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PROCEDIMENT OBERT: Contracte núm. CONTR 55/2024 

 

Obra corresponent a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, 
en règim d’autoconsum, a les cobertes de la Facultat de Medicina i 
el poliesportiu, SAF, de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

INFORME DE  VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
OFERTA ANORMALMENT BAIXA DE L’EMPRESA PROTON NEW 

ENERGY FUTURE, S.L. 
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INFORME DE VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA OFERTA 
ANORMALMENT BAIXA DE L’EMPRESA PROTON NEW ENERGY FUTURE, S.L. 

 

1. Antecedents: 

 

Amb data 14 de març de 2024 s’envia a la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB 
l’informe de puntuació final del procediment núm. 55/2024. L’informe recull les valoracions 
de criteris subjectius i objectius i també el resum de les ofertes econòmiques rebudes. 
D’acord als resultats obtinguts es proposa a la Mesa de Contractació l’adjudicació del LOT 1  
a l’empresa PROTON NEW ENERGY, S.L. amb una puntuació total de 98 punts. L’oferta 
econòmica de PROTON NEW ENERGY, S.L.  és de 242.975,90€ sense IVA i sobrepassa el 
límit en que es pot identificar una oferta com a anormalment baixa, fixat en més d’un 10% 
de la baixa mitjana del conjunt dels licitadors establerta en 264.274,08€. 

És per això que es sol·licita a l’empresa PROTON NEW ENERGY, S.L. la justificació de la 
oferta. 

PROTON NEW ENERGY, S.L.  presenta en el termini establert l’informe de justificació de la 
baixa que es procedeix a avaluar. 

 

2. Anàlisi de la documentació aportada: 

 

PROTON NEW ENERGY, S.L. presenta un informe de justificació on inicialment descriu les 
baixes de la seva oferta per a cadascun dels capítols i subcapítols del pressupost de licitació. 
Escull els tres capítols on les baixes son més altes, en concret: 

 Subcapítol 1.1. Mòduls amb un 52% de baixa. 

 Subcapítol 1.5. Safates i camins de cables amb un 43% de baixa. 

 Subcapítol 1.3. Estructures amb un 39% de baixa. 

Sobre aquests tres capítols en l’apartat 1.2. de l’informe presentat, argumenten la justificació 
de la baixa presentada. No presenten cap argumentació específica per a la resta de baixes 
en la resta de capítols que son del 30%, 27%, 24% i 14% en alguns d’ells. 

Es procedeix a l’anàlisi de la documentació i també es compta amb la col·laboració dels 
tècnics redactors del projecte i directors de les obres. 

En el subcapítol dels mòduls, es justifica la baixa  per la reducció del preu del mòdul de 127€ 
a 58,89€. No es presenta cap carta de compromís del proveïdor ni oferta formal on es 
justifiqui el preu o permeti verificar-ho. A més, es redueix el temps de muntatge dels mòduls 
previst argumentant un coneixement previ i el premuntatge d’alguns components sense 
donar detall de quins ni com. 
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Al subcapítol de Safates i camins de cables es presenta el pressupost del subcapítol amb els 
preus que ha valorat l’empresa PROTON ENERGY FUTURE, S.L. S’indica que disposen de 
descomptes significatius amb proveïdors però no es presenten ofertes en ferm dels 
proveïdors ni cartes de compromís que ho justifiquin o permetin verificar-ho. Es parla 
d’optimització del temps de muntatge malgrat no s’especifica quina és la metodologia que es 
proposa, els temps d’estalvi o la necessitat de mitjans auxiliars. 

En referència al subcapítol d’Estructures, tornen a justificar el preu del material segons acords 
preferents amb el proveïdor però sense adjuntar cap document acreditatiu que permeti 
verificar-ho. A nivell de muntatge justifiquen metodologies de premuntatge sense descripció 
exhaustiva ni definició i adjunten una imatge d’una estructura que no es correspon amb 
l’estructura prevista en projecte.  

 

3. Conclusions: 

La justificació presentada per PROTON NEW ENERGY, S.L. no es considera suficientment 
documentada. A grans trets la justificació es basa en acords comercials a nivell de preus de 
materials i reducció en els temps de muntatge previstos. Els acords comercials no es 
justifiquen amb cap document acreditatiu que permeti verificar-ho ni es donen detalls. Els 
temps de muntatge no es justifiquen amb cap estudi de temps ni descripció exhaustiva que 
permeti verificar l’impacte sobre els costos previstos. 

Es troba a faltar documentació acreditativa que justifiqui els preus, així com un 
desglossament de totes les partides de projecte que argumentin la oferta presentada. 

Tampoc es justifiquen la totalitat de capítols de projecte que també suposen baixes 
considerables i que entre totes motiven la baixa total de la seva oferta.  

S’adjunta informe generat pel redactor del projecte i també director d’obra, que concreta la 
mateixa conclusió. 

Per aquests motius, es proposa no acceptar la justificació de l’oferta anormalment baixa. 

Per tant, es proposa l’adjudicació del LOT 1 a favor del següent classificat: AERONAVAL DE 
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA) 
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