






|                                                                                                                                              |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE_CONTRACTE IMPERM DIPOSIT VELL<br>BASSETsign_24042025                                             | IDENTIFICADORS                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>UYNPO-NQFUK-MO638</b><br>Data d'emissió: <b>24 de Abril de 2025 a les 10:43:43</b><br>Pàgina 3 de 6 | SIGNATURES<br><br>ESTAT<br><b>NO REQUEREIX SIGNATURES</b> |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34660950 UYNPO-NQFUK-MO638 A7F5E0CD78E1EFCEAC38AB302D29CFB1C77EC85) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=santquirzebarra](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santquirzebarra)

del contracte, que tenen l'abast i contingut d'obligacions essencials del contractista. I es responsable dels incompliments en què incorri i dels danys i perjudicis produïts a conseqüència de l'execució de l'obra, d'acord amb l'article 238 de la LCSP.

Tercer.- El preu del contracte és de 62.417,30€ + IVA 21% - 13.107,63€, total: 75.524,93€, pagadors a “Hidràulica Actual, S.L.”, amb NIF B55573158, prèvia presentació de certificacions d'obra mensuals, acompanyada de la corresponent factura, amb l'Informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals i aprovació per part de l'Ajuntament.

Quart.- “Hidràulica Actual, S.L.” ha de complir amb el contingut de les ofertes/ proposicions presentades a la fase de licitació i ,especialment, amb allò expressat en els apartats de l'Annex del Model de Declaració presentat, que es determinen tot seguit:

Oferta econòmica: 75.524,93€, IVA inclòs.

Obres complementaries: -Millora de l'escala exterior d'accés al dipòsit i col·locació d'una escala nova a l'interior del dipòsit, i que les tapes d'accés siguin d'acer inoxidable: SÍ.  
-Col·locació de subgrava compactada de 15cm. De gruix i 3 metres d'amplada als últims 100 metres de traçat del camí d'accés al dipòsit: SÍ.


Millora en el termini de garantia de l'obra: 8 anys.

Reducció termini execució obra: 1 setmana.

Cinquè.- El termini d'execució d'obra queda establert en tres setmanes, a comptar des de la data de signatura de l'Acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici d'obra, d'acord amb la proposta de reducció de termini d'execució presentada per l'adjudicatària, i el termini de garantia d'obra es de 8 anys, a comptar des de la data de recepció i lliurament, també, d'acord amb la proposició presentada per l'adjudicatària.

L'Acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de l'obra s'atorgarà en data de 22 d'abril de 2025, dimarts, a les 12 hores del migdia, a la seu de l'Ajuntament, quedant convocades totes les parts de forma presencial, de conformitat amb l'article 237 de la LCSP.

|                                                                                                                                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE CONTRACTE IMPERM DIPOSIT VELL<br>BASSETsignat_24042025                                    | IDENTIFICADORS                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>UYNPO-NQFUK-MO638</b><br>Data d'emissió: 24 de Abril de 2025 a les 10:43:43<br>Pàgina 4 de 6 | SIGNATURES<br><br>ESTAT<br><b>NO REQUEREIX SIGNATURES</b> |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34660950 UYNPO-NQFUK-MO638 A7F5E0CD7BE1FECEAC38AB302D29CFB1C77EC85) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=santquirzebarcelona](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santquirzebarcelona)

Sisè.- D'acord amb l'article 149.7 de la LCSP, s'estableix, des de l'inici d'obra, la realització d'una visita d'obres periòdiques entre l'empresa i l'Ajuntament, cada 10 dies, amb examen de l'estat de la seva execució i evolució, per tal de garantir l'execució correcta del contracte, havent de complir el contractista totes les ordres i mesures que estableixi l'Ajuntament.

Setè.- De conformitat amb la Clàusula núm. 12, segon apartat, del PCAP, el contractista col·locarà els cartells indicadors de Senyals d'obra i assumirà les despeses de senyalització d'obra, d'acord amb els models, mides de cartell i demés instruccions que tingui establertes la Diputació.

Vuitè.- Es reproduïxen tot seguit i s'han de complir per part del contractista les següents Condicions Especials d'Execució que consten a la Clàusula 24) del Plec de Clàusules Administratives Particulars:

S'estableixen les següents condicions especials de caràcter mediambiental:

Amb l'objectiu de reduir les emissions de gas d'efecte hivernacle i donar compliment el que estableix l'article 88 de la llei 2/2011 d'Economia Sostenible, s'han previst les següents condicions especials de caràcter mediambiental, complementàries amb les condicions que estableix el Real Decret 210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, el Real Decret 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció i enderroc i Decret 89/2010, que regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada de la construcció a Catalunya.

Durant l'execució dels treballs de l'obra es preveuen les següents operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus:

- Contenedor/espai per a formigó
- Contenedor/espai per a materials ceràmics
- Contenedor/espai per a fustes
- Contenedor/espai per a metalls
- Contenedor/espai per a altres materials

Previ a l'inici de l'obra caldrà facilitar un plànol de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió de residus dins l'obra, acordat amb la direcció facultativa de l'obra.



