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Expedient n.: 481/2025

Plec de Clàusules Administratives Particulars per a Contracte d'Obres per Procediment 
Obert Simplificat abreujat

Procediment: Contracte conservació de vials de la xarxa viària bàsica del Pla Municipal 
de Prevenció d’Incendis Forestals de Navàs, per Procediment Obert Simplificat abreujat 

1. ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL CONTRACTE

1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITAT A SATISFER

Constitueix l'objecte del contracte l'execució de les obres de manteniment de diversos 
camins del Programa de Prevenció d’Incendis forestals PPI 2025 contingudes en el Plec 
de Prescripcions Tècniques,  d'acord al  mateix  i  a les  determinacions contingudes en 
aquest plec.

L’objecte del contracte son les obres de reparació i conservació dels vials de la XVB de 
prevenció d’incendis forestals de Navàs.

La finalitat és conservar aquests vials en condicions òptimes de transitabilitat, eficiència i 
seguretat  viària  per als  mitjans terrestres de prevenció i  d’intervenció contra incendis 
forestals, i també per als veïns i altres usuaris d’aquests vials en cas de necessitat. Els 
principals objectius perseguits amb aquest contracte es resumeixen a continuació:

Mantenir i conservar l’estructura i la trajectòria dels vials de la XVB per evitar l’aparició de 
processos erosius que comportin la pèrdua de sòl i puguin esdevenir un risc.

 Garantir la seguretat de les persones, en propietats públiques i privades.

 Garantir  l’homogeneïtat  territorial  dels  resultats  obtinguts  amb  l’execució  dels 
treballs contractats, conforme a requeriments de prevenció i extinció d’incendis 
forestals.

 Fer una gestió eficient de la conservació i arranjament de vials, tenint en compte 
el cost dels cicles de manteniment dels treballs objecte del contracte.

1.2. QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE I RÈGIM JURÍDIC

El  contracte  que regeix  el  present  plec  té  caràcter  administratiu i  es  tipifica  com un 
contracte d'obres a l'empara de l'article  13 de la Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014 (d'ara endavant, LCSP).

La seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regiran per allò que s'ha fixat en 
aquest  plec i  en el  plec de prescripcions tècniques i  pel  no previst  en aquests,  serà 
d'aplicació la LCSP i la seva normativa de desenvolupament, determinada, principalment, 
pel  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques, 
aprovat per Reial  decret 1098/2001,  de 12 d'octubre (d'ara endavant,  RGLCAP) i  pel 
Reial  decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en el que no s'oposin al que 
es disposa en la LCSP. Supletòriament,  seran d'aplicació les normes que regeixen el 
procediment  administratiu  comú  recollides  en  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre  de 
Procediment Administratiu Comú i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del 
Sector Públic.
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Si  per  no trobar-se comprès en  la  normativa  contractual  o  en aquest  plec  s'hagués 
d'acudir a altres fonts legals, podrà acudir-se a la legislació bàsica del sector públic local 
regulada per la Llei  7/1985, de 2 d'abril,  de Bases del Règim Local  i  la resta de les 
disposicions vigents.

El dret comunitari, particularment en termes de transparència i de protecció dels principis 
bàsics de la contractació pública, podrà ser d'aplicació si amb la normativa interna no 
resultés suficient per a la protecció de l'interès públic.

El present plec, juntament amb el plec de prescripcions tècniques, revesteixen caràcter 
contractual. En cas de discrepància entre els plecs o aquests i els restants documents 
contractuals,  prevaldrà  el  que  es  disposa  en  Plec  de  Clàusules  Administratives 
Particulars.

Codi CPV: 45233141-9 Treballs de manteniment de carreteres

1.3. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

A la vista de la  necessitat  existent  i  de les característiques de l'obra demandada,  el 
procediment d'adjudicació que millor s'adequa a la consecució d'aquestes finalitats és el 
procediment obert simplificat abreujat.

L'expedient  de contractació  es  tramitarà de conformitat  amb les  regles  que regeixen 
aquesta forma d'adjudicació i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la 
LCSP.

1.4. NO DIVISIÓ EN LOTS

D'acord amb l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, s'ha valorat la possible divisió en lots del contracte de conservació de vials de la 
xarxa viària bàsica del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de Navàs. No 
obstant  això,  s'ha  determinat  que  la  divisió  en  lots  no  és  viable  ni  eficient  per  les 
següents raons:

1. Execució  coordinada  i  homogènia:  Els  treballs  de  manteniment  inclouen 
actuacions sobre la vegetació, conservació de la plataforma de rodada i drenatge, 
que requereixen una planificació unificada per garantir la transitabilitat i seguretat 
viària  en  condicions  òptimes.  La  fragmentació  podria  provocar  una  execució 
desigual o descoordinada, afectant la funcionalitat del conjunt de la xarxa viària.

2. Eficàcia  operativa  i  logística:  La  necessitat  de  mobilització  de  maquinària 
especialitzada (motoanivelladores, retroexcavadores, trituradores, etc.) i d’equips 
tècnics en diverses zones del municipi dificulta la divisió en lots. La contractació 
d'un únic adjudicatari  permet una gestió més eficient dels recursos i minimitza 
costos de desplaçament i establiment de base d’operacions.

3. Riscos associats a la seguretat i prevenció d’incendis: La xarxa viària bàsica és 
essencial  per  a  la  prevenció  i  extinció  d’incendis  forestals.  Un  únic  operador 
garanteix una resposta més ràpida i una actuació homogènia en l'execució de les 
tasques, evitant disfuncions que podrien comprometre la seguretat dels serveis 
d’emergència i dels usuaris dels camins.

4. Simplificació  administrativa:  L’adjudicació  a  un  sol  contractista  redueix  la 
complexitat administrativa en el seguiment i control de l’execució, així com en la 
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coordinació  de permisos i  autoritzacions,  agilitzant  el  compliment  dels  terminis 
establerts en el contracte.

Per  tot  això,  es  considera  justificat  que  el  contracte  es  liciti  com  una  única  unitat,  
assegurant  una  execució  eficient  i  alineada  amb  els  objectius  del  Pla  Municipal  de 
Prevenció d’Incendis Forestals.

1.5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

1.5.1. Pressupost base de licitació

L'import corresponent al pressupost base de licitació és fixat conforme al límit màxim de 
la despesa, que, en virtut del contracte objecto del present plec pot comprometre l'òrgan 
de contractació.

El pressupost base de licitació del contracte referit a continuació s'adequa als preus del 
mercat  i  inclou l'Impost  de Valor  Afegit  (I.V.  A.)  així  com altres costos addicionals  el 
càlcul dels quals és necessari per a la seva determinació:

Pressupost del contracte: .......................36.504,13 €

I.V. A. de l'obra (21%): .............................7.665,87 €

Pressupost base de licitació: ..................44.170,00 €

Per  a  l'establiment  de  l'anterior  pressupost  s'ha  tingut  en  compte  l'estudi  de  costos 
realitzat per la Diputació de Barcelona. A fi de complir l'obligació legalment prevista de 
desglossar els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses, s'han identificat 
els següents costos en base a l’estructura general de costos del sector:

Estimació de la distribució de costos del contracte Import

Costos directes (PEM) 25.552,89 €

Costos indirectes (Despeses generals) 7.300,83 €

Altres costos eventuals (Benefici industrial, altres) 3.650,41 €

Pressupost 36.504,13 €

I.V. A.  (21%) 7.665,87 €

Pressupost base de licitació 44.170,00 €

L'import  referit  és  merament  indicatiu  i  les  necessitats  reals  podran  determinar  un 
increment  d'aquest  pressupost.  En  aquest  cas,  haurà  de  tramitar-se  la  corresponent 
modificació  del  contracte,  amb  les  condicions  establertes  en  el  present  plec  i  en  la 
normativa que resulti d'aplicació.

En relació als treballs a executar, l’esquema de costos és el següent, d’acord amb els 
estàndards del sector:
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CODI 
MAP

A
CONCEPTE km ferm

COST 
FERM

km 
vegeta

ció

COST 
VEGETAC

IÓ

01

Repàs de manteniment de vegetació 
camí de Palà de Torroella fins a 
Vallbona. 0,00 0,00 2,50 826,45

01

Repàs de manteniment de ferm i 
vegetació camí de Vallbona fins a 
Fontelles. 2,70 2.119,83 2,70 892,56

02
Repàs de manteniment de ferm i 
vegetació camí del Pantà de Vallbona 2,20 1.727,27 2,20 727,27

03
Repàs de manteniment de ferm i 
vegetació camí de l'obaga de Taurons. 1,90 1.769,33 1,90 628,10

04
Repàs de manteniment de ferm i 
vegetació camí de Vallbona a Horta. 2,60 2.421,19 2,60 859,50

05

Repàs de manteniment de ferm (5,0 
km) i manteniment secció de servei 
(5,9 km) camí de Palà de Torroella a 
Comabella. 5,00 3.925,62 5,90 1950,41

06

Repàs de manteniment de ferm i 
vegetació camí de les Granges del 
Pinallet a Fontelles. 2,80 2.198,35 2,80 925,62

07

Repàs de manteniment de vegetació 
del camí de Cal Perritxó, les Granges 
del Pinallet i Sant Salvador de 
Torroella. 0,00 0,00 1,60 528,93

08

Repàs de manteniment de ferm (5,9 
km) i vegetació (7,3 km) camí de Sant 
Salvador de Torroella, l'Alzina, 
Malagarriga i fins la C-55. 5,90 4.632,23 7,30 2413,22

09
Repàs de manteniment de ferm i 
vegetació camí de Conill a Fontelles. 2,30 2.141,82 2,30 760,33

10

Repàs de manteniment de ferm i 
vegetació camí de Conill a Sant 
Cristòfol. 1,60 1.489,96 1,60 528,93

26
Repàs de manteniment de ferm i 
vegetació camí de la Rata a El Molar. 2,10 1.648,76 2,10 694,21

27

Repàs de manteniment de vegetació 
camí de Cal Solanes fins a la cruïlla 
del camí de Trullols. 0,00 0,00 2,10 694,21

24.074,38 12.429,75
TOTAL ACTUACIÓ (SENSE IVA) 36.504,13 €
IVA 21% 7.665,87 €
TOTAL ACTUACIÓ (INCLÒS IVA) 44.170,00 €

1.5.2. Valor estimat del contracte

El valor estimat de l'obra ascendeix a 36.504,13 euros, I.V. A. exclòs.
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1.5.3. Existència de crèdit pressupostari

El contracte es finançarà  amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2025,011.136.21001 
del pressupost  municipal  corresponent  a l'anualitat  2025,  prorrogat  del 2024;  projecte 
comptable  2025.3.ACTIV.3,  subvencionat  pel  programa  anual  del  Pla  municipal  de 
prevenció d'incendis forestals (PPI).

La contractació de les obres objecte del contracte compleix amb el principi de prudència 
financera, minimitzant el risc i els costos de la prestació contractada, de conformitat amb 
la normativa reguladora de les Hisendes Locals.

1.6. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El termini d'execució del contracte és de tres setmanes a comptar des del dia següent a 
l’acta del replanteig. 

Els terminis parcials seran els que es fixin en l'aprovació del Programa de Treball. Tots 
aquests terminis començaran a comptar a partir de l'autorització per a la iniciació de les 
obres donada per l'Administració.

L'inici  del  termini  d'execució  del  contracte començarà amb l'acta de comprovació del 
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a 
un mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el 
servei  de  l'Administració  encarregada  de  les  obres  procedirà,  en  presència  del 
contractista, a efectuar la comprovació del replanteig.

L'Acta  de  comprovació  del  replanteig  i  els  terminis  parcials  que  puguin  fixar-se  en 
aprovar el Programa de Treball amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, 
s'entendran integrants del contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat.

La persona contractista està obligada a complir el contracte dins del termini total fixat per 
a  la  realització  d'aquest,  així  com  dels  terminis  parcials  assenyalats  per  a  la  seva 
execució successiva. Els terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa 
consideració que el termini total en els termes que estableix l'article 193.5 de la LCSP. La 
falta  d'execució  en  termini  donarà  lloc  a  la  constitució  automàtica  de  la  persona 
contractista en mora sense necessitat de prèvia intimació per part de l'Administració.

2. PARTS EN EL CONTRACTE

2.1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

L'òrgan de contractació que actua en nom de l’Ajuntament  de Navàs és la  Junta de 
Govern Local per delegació de l’Alcaldia mitjançant resolució número 2023-0369 de 3 de 
juliol de 2023.

L'òrgan de contractació exercirà les facultats i les obligacions que li atribueix la normativa 
de forma específica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec.

L'òrgan  de  contractació  ostenta,  així  mateix,  les  prerrogatives  que  li  concedeix  la 
legislació  i  que  es  fan  constar  en  aquest  document  sobre  interpretació,  modificació, 
inspecció-sanció i resolució contractual.

2.2. PERFIL DE CONTRACTANT

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la 
seva activitat contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant allotjat en 
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya accessible des de l’enllaç 
al perfil del contractant existent a la portada de la pàgina web de l’Ajuntament de Navàs: 
http://www.navas.cat.
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L'anunci de licitació, els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions 
tècniques i la resta de documentació que regeixi la licitació, així com una altra informació 
relativa al contracte es publicaran en el perfil de contractant esmentat.

2.3. APTITUD PER CONTRACTAR

Podran  presentar  proposicions  les  persones  naturals  o  jurídiques,  espanyoles  o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en prohibicions de 
contractar.

En  les  unions  temporals  d'empresaris  cadascun  dels  quals  la  componen  haurà 
d'acreditar la seva capacitat.

3. PREPARACIÓ DEL CONTRACTE

3.1. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT

La tramitació  del  present  procediment  serà  ordinària,  de  conformitat  amb el  que  es 
disposa a l'article 159 de la LCSP.

4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

4.1. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors

Les  proposicions  dels  interessats  hauran  d'ajustar-se  als  plecs  i  documentació  que 
regeixen  la  licitació  i  la  seva  presentació  suposa  l'acceptació  incondicionada  per 
l'empresari de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva, 
així  com l'autorització a l'òrgan de contractació per  consultar  les dades recollides  en 
registres públics.

Cada  entitat  licitadora  no  podrà  presentar  més  d'una  proposició,  ni  subscriure  cap 
proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una 
unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les 
propostes per ell subscrites.

En virtut de l'article 138 de la LCSP, es reconeix als interessats l'accés al present plec i a 
la  resta  de  documentació  complementària  al  contracte,  advertint-se  que,  en  cas  de 
sol·licitar-se  informació  addicional  sobre  algun  dels  documents  referits,  l'òrgan  de 
contractació la facilitarà, almenys, tres dies abans que finalitzi el termini de presentació 
d'ofertes. Les consultes o aclariments es formularan a través de la Plataforma de Serveis 
de  Contractació  Pública.  Les  respostes  tindran  caràcter  vinculant  per  a  l'òrgan  de 
contractació  i es faran públiques a través del perfil del contractant.

La petició d'informació haurà de fer-se amb una antelació mínima de cinc dies respecte 
de la data límit de presentació de proposicions i s'efectuarà a través de l’eina «Enviar 
pregunta» de la Plataforma  de Serveis de Contractació Pública.

Els  licitadors  podran  designar  el  caràcter  confidencial  de  la  informació  facilitada  al 
moment de presentar la seva oferta, justificant-ho adequadament conforme al previst en 
l'article 133 de la LCSP.

Aquesta declaració haurà de ser motivada document a document. No es podrà declarar 
el caràcter confidencial  de la totalitat  de la documentació ni es podrà al·legar aquest 
caràcter amb posterioritat a la presentació de documentació. En cap cas podran tenir 
caràcter confidencial les dades que hagin de ser objecte de lectura en acte públic o que 
serveixin de base a la motivació de l'adjudicació.
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4.1.2. Condicions de presentació

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les 
seves  ofertes  exclusivament  de  forma electrònica  a  través  de  l'eina  de  preparació  i 
presentació  d'ofertes  de la  Plataforma  de Serveis  de Contractació  Pública (Licitació 
electrònica).

La utilització d'aquests serveis suposa:

 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.

 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.

 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

No s'admetran les proposicions  presentades per mitjans no electrònics ni  tampoc les 
presentades fora de termini.

Les empreses interessades en prendre part en la licitació podran presentar les seves 
ofertes en un únic sobre, mitjançant l’eina de «Sobre Digital» (Licitació electrònica) o, 
alternativament, «presentació telemàtica» de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, accessible des del Perfil del Contractant de la web de l’Ajuntament de Navàs 
(http://www.navas.cat) o a l’adreça web de la Plataforma: https://contractaciopublica.cat 
(cercant expedients de l’Ajuntament de Navàs)

En funció de la naturalesa de la licitació, la presentació de proposicions es farà per un 
dels  dos procediments previstos a la  Plataforma de Serveis  de Contractació Pública, 
«sobre digital» o bé «presentació telemàtica».

«Sobre digital» (Licitació electrònica):

Un cop s’accedeix a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre digital  (Presentació 
d’Oferta), l’empresa licitadora haurà d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 
continuació,  rebrà  un  missatge  d’activació  de  l’oferta  al  correu  electrònic  indicat  en 
aquest formulari d’alta.

L’adreça electrònica que l’empresa licitadora indiqui en el formulari d’inscripció de l’eina 
de Sobre Digital (Licitació electrònica), que serà l’emprada per enviar correus electrònics 
relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, ha de ser la mateixa que la que designin 
en la seva declaració responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
electròniques.

L’empresa licitadora ha de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar la seva oferta a través de l’eina de Sobre Digital.

Accedint  a  l’espai  web  de  presentació  d’ofertes  a  través  d’aquest  enllaç  tramès, 
l’empresa licitadora haurà de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en el/s sobre/s digital/s corresponent/s. Les empreses licitadores poden 
preparar  i  enviar  aquesta  documentació  de  forma  esglaonada,  abans  de  fer  la 
presentació de l’oferta.

Per  poder  iniciar  la  tramesa  de  la  documentació,  l’eina  requerirà  a  les  empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada 
que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà la documentació en el 
moment de l’enviament de les ofertes. Així mateix, el desxifrat dels documents de les 
ofertes  es  realitza  mitjançant  la  mateixa  paraula  clau,  la  qual  han  de  custodiar  les 
empreses  licitadores.  Cal  tenir  en  compte  la  importància  de  custodiar  correctament 
aquesta  o  aquestes  claus  (poden ser  la  mateixa  per  tots  els  sobres  o  diferents  per 
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cadascun d’ells),  ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre 
Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 

L’Administració  demanarà  a  les  empreses  licitadores,  mitjançant  el  correu  electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin 
a l’eina web de Sobre Digital  per introduir les seves paraules clau en el moment que 
correspongui. La no introducció de la paraula clau serà motiu d’exclusió de l’oferta.

Quan  les  empreses  licitadores  introdueixin  les  paraules  clau  s’iniciarà  el  procés  de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual assegurat que 
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de 
la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.

Les  empreses  licitadores  han  d’introduir  necessàriament  la  paraula  clau  abans  de 
l’obertura del sobre xifrat.  La no introducció de la paraula clau serà motiu d’exclusió de 
l’oferta.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part  de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només 
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no 
es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui 
desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau i,  en conseqüència, la seva 
oferta serà exclosa.

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que  la  conformen,  es  farà  la  presentació  pròpiament  dita  de  l’oferta,  la  qual  no  es 
considera  presentada  fins  que  no  ha  estat  registrada,  amb  l’apunt  d’entrada 
corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja 
no es podrà modificar la documentació tramesa.

Si les 24 darreres hores del termini per a la presentació d’ofertes s’interrompés el servei 
per  causes  tècniques  o  raons  operatives  de  la  pròpia  plataforma,  aquest  termini  es 
prorrogarà o, si el termini ja ha vençut, es rehabilitarà per un temps de 24 hores o, en tot 
cas, com a mínim, pel temps que hagi estat no operatiu, mitjançant la publicació en el 
perfil  de  contractant,  esmenant-lo,  sempre  que  sigui  possible  abans  de  la  seva 
finalització.

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
trametent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini 
de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta 
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta 
segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir  totalment  amb aquella  respecte de la  que s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, 
encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, 
que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes 
trameses en dues fases.
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Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines  corporatives  de l’Ajuntament  de Navàs.  Així,  és obligació  de les 
empreses  contractistes  passar  els  documents  per  un  antivirus  i,  en  cas  d’arribar 
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració 
no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 
valorarà,  en  funció  de  quina  sigui  la  documentació  afectada,  les  conseqüències 
jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin 
de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. 
En cas de tractar- se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la 
mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.

Les  empreses  licitadores  podran  presentar  una  còpia  de  seguretat  dels  documents 
electrònics  presentats  en suport  físic  electrònic,  que serà sol·licitada  a les  empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular 
aquests  arxius  per  tal  de  no  variar-ne  l’empremta  electrònica,  que  és  la  que  es 
comprovarà  per  assegurar  la  coincidència  dels  documents  de la  còpia  de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre 
Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el 
cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital,  atesa la 
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques  i,  per  tant,  de  poder  garantir  la  no  modificació  de  les  ofertes  un  cop 
finalitzat el termini de presentació.

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es 
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per 
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar 
en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus 
winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els 
arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats 
(part 1 de 2, part 2 de 2).

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: 

 Format de processador de text: .doc / .docx / .odt / .rtf /
 Format de full de càlcul: .xls / .xlsx / .ods /
 Format de presentació natiu de Microsoft PowerPoint: .ppt / pptx / .odp / Format 

documental: .pdf /
 Format gràfic: .jpg / .bmp / .tiff / .tif /

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària, 
el qual la facilitarà almenys 3 dies hàbils abans de què finalitzi el termini fixat per a la 
presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 5 dies hàbils abans de la 
data límit de presentació de les proposicions.
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Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan 
de contractació per  sol·licitar  aclariments del  que estableixen els  plecs o la  resta de 
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai 
virtual  de la licitació.  Aquestes preguntes i  respostes seran públiques i  accessibles a 
través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan.

Les respostes a les sol·licituds d’aclariments tindran caràcter vinculant.

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada 
per  part  de l’empresa licitadora  del  contingut  del  present  plec,  així  com del  plec  de 
prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per 
consultar  les  dades que recullen  el  Registre  Electrònic  d’Empreses Licitadores  de la 
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 
Europea.

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la inadmissió de totes les seves 
propostes. També seran inadmeses les proposicions presentades fora de termini.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del 
termini de 10 dies naturals comptats a partir de la data de tramesa de l'anunci de licitació 
al  perfil  del  contractant.  La  presentació  d’ofertes  es  farà  exclusivament  de  forma 
electrònica a través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de Catalunya (Licitació electrònica). 

Una  vegada  realitzada  la  presentació,  l'eina  proporcionarà  a  l'entitat  licitadora  un 
justificant  d'enviament,  susceptible  d'emmagatzematge  i  impressió,  amb  el  segell  de 
temps.

4.1.3. Termini de presentació

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del 
termini de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de 
licitació en el perfil de contractant.

D'acord amb el que es disposa en l'article 136.2 de la LCSP, els terminis de presentació 
de les ofertes s'ampliaran quan, per qualsevol raó, els serveis dependents de l'òrgan de 
contractació  no  haguessin  atès,  en  el  termini  assenyalat  en  l'epígraf  anterior,  el 
requeriment  d'informació  que  la  persona  interessada  hagués  formulat  i  l’esmentada 
informació sol·licitada tingui un caràcter rellevant a l'efecte de poder formular una oferta 
que sigui vàlida.

Així  mateix,  s'ampliarà  el  termini  de  presentació  de  les  ofertes  en  el  cas  de  què 
s'introdueixin modificacions significatives en els plecs de la contractació, sense perjudici 
de l'assenyalat en els articles 122.1 de la LCSP.

4.1.4. Contingut de les proposicions

Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en un sol arxiu electrònic 
(sobre) «Proposició per licitar a la contractació de l'obra conservació de vials de la xarxa 
viària bàsica del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de Navàs».

El contingut del sobre electrònic estarà format pels documents següents:
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a)  Declaració  responsable indicativa  del  compliment  de  les  condicions  d'aptitud 
establertes  legalment  per  contractar  amb  l'Administració.  Les  proposicions  que  no 
s'ajustin al  model de declaració responsable del present  plec i  que no compleixin els 
requisits assenyalats en aquest, seran objecte d'inadmissió. (Annex 1)

b) Oferta econòmica.(Annex 2)

c) Documentació acreditativa dels criteris quantificables de forma automàtica (Annex 3) 
o, si s'escau, valorables en xifres o percentatges oferts, d'acord amb el que es disposa 
en el present plec, i que consistirà en:

1. Disminució de l’empremta de CO2: A partir de la distància a recórrer per la 
maquinària des del centre operatiu de l’empresa licitadora fins al punt de 
l’obra.

2. Reducció del termini d’execució de l’obra. Número de jornades de treball 
de reducció respecte del termini fixat en el projecte de 3 setmanes.

3. Millores ofertes per l’empresa licitadora sense càrrec per a l’Ajuntament, 
d’acord amb el document de millores de l’annex 4.

d) Declaració responsable sobre principis ètics i regles de conducta (Annex 5)

Independentment  de la  documentació acreditativa presentada,  l'òrgan de contractació 
podrà requerir la presentació de la següent documentació o qualsevol altra que s'estimi 
convenient acreditativa de l'aptitud per contractar, l'aportació de la qual serà exigida, en 
tot cas, abans d'adjudicar el contracte i podrà ser requerida per l'òrgan de contractació en 
qualsevol moment anterior a la proposta d'adjudicació:

 NIF del licitador o CIF si és persona jurídica

 Si  s'actua  en  representació  d'una  altra  persona  o  d'alguna  entitat  justificació 
documental que faculti per a fer-ho.

 Escriptura de constitució  de la  societat,  si  s'escau,  degudament  inscrita  en el 
Registre  Mercantil  i  adaptada  a  la  legislació  societària.  Les  empreses 
comunitàries es regiran pel que es disposa en l'article 67 LCSP.

 Acreditació  de trobar-se  al  corrent  d'obligacions  tributàries  i  amb la  seguretat 
social.

 En cas d'empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als Jutjats i Tribunals 
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que poguessin sorgir del 
contracte, amb renúncia al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-
li.

4.2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una 
pluralitat de criteris d'adjudicació en  base en la millor relació qualitat-preu.

CRITERI 1. Preu. (Fins a 10 punts) L'oferta econòmica es valorarà de la forma següent: 
S'atorgarà la puntuació màxima (10 punts) a l'oferta més econòmica, i la puntuació de la 
resta de les ofertes es calcularà mitjançant la següent fórmula: PL= (OB / OL) × 10

Essent:

PL = Puntuació de la licitadora

OB = Oferta més baixa (millor oferta)
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OL = Oferta de la licitadora

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciarà segons els paràmetres 
de l’Art. 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i es procedirà d’acord 
amb l'article 149 de la LCSP.

CRITERI 2. Reducció de l’empremta de CO2 (Fins a 25 punts)

Es valorarà la reducció de l’empremta de CO2 a partir de la distància a recórrer per la 
maquinària des dels magatzems o garatges de l’empresa licitadora fins a Navàs, a raó de 
la taula següent:

Menys de 5 Km. 25 punts
de 5 a 9,9 Km. 20 punts
de 10 a 14,9 Km. 15 punts
de 15 a 19,9 Km. 10 punts
de 20 a 24,9 Km. 5 punts
Més de 25 Km. 0 punts

CRITERI 3: Reducció del termini d’execució (fins a 20 punts)

2 punts per cada dia feiner de reducció respecte del termini  fixat en el projecte de 3 
setmanes.

CRITERI 4. Millores (Fins a 45 punts)

Es valorarà l’ampliació de l’obra en els treballs referits en l’Annex 4 (millores), on també 
es detalla la puntuació per a cadascuna de les millores.

a) Millores en el manteniment del ferm de 3 trams  (Fins a 27 punts)

b) Substitució de tubs de desguàs. (Fins a 9 punts)

c) Aportació de grava. (Fins a 9 punts)

4.3. VARIANTS O ALTRES MILLORES

No s'admetran variants ni altres millores diferents de les establertes en el present plec 
com a criteris d'adjudicació.

4.4. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes econòmiques podrà apreciar-se, per 
referència al conjunt d'ofertes vàlides que s'hagin presentat, d'acord amb els paràmetres 
objectius que s'estableixen en l'article 149.4 LCSP i en l'article 85 RGLCAP.

En el cas de què l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi 
que és anormalment baixa, es concedirà al licitador afectat un termini de cinc dies hàbils 
perquè pugui presentar una justificació adequada de les circumstàncies que li permeten 
executar aquesta oferta en aquestes condicions.

Si,  una  vegada  considerada  la  justificació  efectuada  pel  licitador,  s'estimés  que  la 
informació  recaptada  no  explica  satisfactòriament  el  baix  nivell  dels  preus  o  costos 
proposats pel licitador i que, per tant, l'oferta no pot ser complerta com a conseqüència 
de la inclusió de valors anormals, s'exclourà de la classificació i s'acordarà l'adjudicació a 
favor de la millor oferta, d'acord amb l'ordre en què hagin estat classificades.
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4.5 RESOLUCIÓ EN CAS D'EMPAT

En cas de produir-se empat entre dues o més ofertes, aquest es resoldrà, de conformitat 
amb el que es disposa en l'article 147 LCSP, mitjançant l'aplicació dels següents criteris, 
referits al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes, a favor de:

1. període i data d’execució

2. experiència en obres similars

3. Empremta de CO2

Si així i tot continués l'empat, aquest es resoldrà per sorteig.

4.6. OBERTURA DE PROPOSICIONS I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

L'òrgan de contractació designarà una unitat tècnica encarregada de la valoració de les 
proposicions.

De conformitat amb l'article 159.6.d) de la LCSP, la valoració de les ofertes es podrà 
efectuar automàticament mitjançant dispositius informàtics o amb la col·laboració d'una 
unitat tècnica que auxiliï a l'òrgan de contractació.

Conclòs el termini de presentació de proposicions es procedirà a l'obertura dels arxius 
electrònics.

Es garantirà, mitjançant un dispositiu electrònic, que l'obertura de les proposicions no es 
realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, per la qual cosa no se 
celebrarà acte públic d'obertura d'aquestes.

Després d'analitzar la documentació presentada i, si s'escau, sol·licitar la seva esmena, 
l'òrgan de contractació adoptarà l'oportú acord sobre l'admissió  dels  licitadors,  prèvia 
exclusió, si s'escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del plec.

La valoració de les proposicions s'efectuarà aplicant els criteris automàtics per la unitat 
tècnica d'acord amb les fórmules establertes en aquest plec. Posteriorment,  l'òrgan de 
contractació procedirà a la classificació de les ofertes.

4.7. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

En  el  mateix  acte,  l'òrgan  de  contractació podrà  requerir,  mitjançant  comunicació 
electrònica, al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de set 
dies hàbils des de la data de l'enviament de la comunicació, aporti el compromís al qual 
es  refereix  l'article  75.2  de  la  LCSP  i  la  documentació  justificativa  de  què  disposa 
efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 
contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP.

4.8. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

En un termini màxim de 5 dies des de la proposta d'adjudicació, l'òrgan de contractació 
adjudicarà el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una 
vegada adjudicat aquest, a la seva formalització.

L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent de 
ser publicada en el perfil de contractant en el termini de quinze dies.

4.9. Renúncia o desistiment

L'òrgan  de  contractació  podrà  renunciar  a  la  celebració  del  contracte  o  desistir  del 
procediment, abans de la formalització, conforme a l'article 152 LCSP. 
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5. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

5.1. TERMINI PER A LA FORMALITZACIÓ

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol 
registre públic.

5.2. FORMALITZACIÓ

La formalització del contracte podrà efectuar-se mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista de la resolució d'adjudicació.

No obstant l'anterior, el contracte també podrà formalitzar-se per mitjans electrònics en 
document  administratiu  que  s'ajust  amb  exactitud  a  les  condicions  de  la  licitació, 
constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.

Simultàniament  amb  la  signatura  electrònica  del  contracte,  haurà  de  ser  signat 
electrònicament  per  la  persona  adjudicatària  el  Plec  de  Clàusules  Administratives 
Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i altres documents integrants 
del contracte.

La persona contractista  podrà  sol·licitar  que el  contracte  s'elevi  a  escriptura  pública, 
corrent al seu càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el 
document en què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes 
de l'adjudicació.

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del 
termini  indicat,  se  li  exigirà  l'import  del  3% del  pressupost  base  de  licitació,  exclòs 
l'Impost sobre el Valor Afegit, en concepte de penalitat, sense perjudici del que disposa 
la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71 de la LCSP.

En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què haguessin 
quedat  classificades les ofertes,  prèvia presentació de la  documentació establerta en 
l'article 150.2 de la LCSP.

No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització.

5.3. PUBLICACIÓ

La formalització del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte, es 
publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació en un termini no superior a 
quinze dies, després del perfeccionament del contracte.

6. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

6.1. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb 
allò que s'ha fixat en l'article 202 de la LCSP:

Consideracions  Ambientals: L’empresa  adjudicatària  haurà  de  complir  amb  totes  les 
normatives ambientals aplicables,  tant nacionals com internacionals,  i  dur a terme les 
seves  activitats  de  manera  que  minimitzi  l'impacte  ambiental.  Així  mateix,  hauran 
d’adoptar mesures per garantir la gestió sostenible dels recursos i la reducció de residus i 
emissions de CO₂, en especial en relació amb el procés de fabricació, subministrament i 
instal·lació, així com durant el manteniment de l’objecte del contracte.
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Consideracions Socials: L’adjudicatària ha de vetllar per l’adopció de pràctiques laborals 
justes i responsables, garantint la protecció de drets laborals i l'ètica empresarial en totes 
les  etapes  del  contracte.  En  particular,  l’empresa  s'haurà  d'ajustar  a  les  condicions 
laborals establertes a la legislació vigent, assegurant el compliment de les normatives 
sobre seguretat, salut i drets laborals.

Promoció de l'Ocupació de Persones amb Dificultats d'Inserció Laboral: L’adjudicatària 
es  compromet  a  fomentar  l’ocupació  de  persones  amb  dificultats  d’inserció  laboral, 
especialment  persones  en  risc  d'exclusió  social,  discapacitat,  i  altres  col·lectius 
vulnerables. En aquest sentit, haurà d’aportar evidència de les mesures adoptades per 
garantir  la  contractació  d'aquests  col·lectius,  com  ara  la  inclusió  de  clàusules 
específiques en els processos de selecció de personal.

Eliminació de Desigualtats entre Homes i Dones: L’adjudicatària haurà de  promoure la 
igualtat de gènere en tots els àmbits de la seva activitat, amb especial èmfasi en les 
condicions  laborals  i  salarials,  la  promoció  i  la  formació.  Així  mateix,  l’empresa  es 
compromet a  eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe i a vetllar per 
l’aplicació de les seves  polítiques d'igualtat en el procés de selecció de personal i les 
condicions de treball.

Combat  contra  l'Atur: L’empresa  adjudicatària  haurà  de  col·laborar  activament  en  la 
reducció  de  l'atur mitjançant  l'oferta  de  llocs  de  treball  en  el  marc  del  contracte, 
promovent  l'estabilitat  laboral  i  prioritzant  la  contractació  de  persones  a  l'atur  en  la 
mesura que sigui possible i d'acord amb la seva capacitat i les condicions laborals.

Afavorir  la Formació en el  Lloc de Treball: L'adjudicatària  es compromet a  afavorir  la 
formació contínua dels seus treballadors, especialment en l’àmbit de la formació tècnica 
relacionada amb el desenvolupament del contracte, i en la formació per a la millora de la 
seguretat laboral i la  qualitat del treball. Així mateix, haurà de presentar una proposta 
formativa anual per als seus empleats implicats en l’execució del contracte.

Compliment dels Convenis Fonamentals de l'Organització Internacional del Treball (OIT): 
L’empresa adjudicatària es compromet al compliment estricte dels convenis fonamentals 
de l'OIT en matèria de drets laborals, en particular aquells que protegeixen els drets de 
les treballadores i treballadors en relació amb la llibertat d'associació, la no discriminació, 
la igualtat de remuneració per a treball d'igual valor, la seguretat laboral, i la supressió 
del treball infantil i forçat.

Submissió a la Normativa Nacional i  de la Unió Europea en Matèria de Protecció de 
Dades: L’adjudicatària  haurà  de  complir  amb  totes  les  normatives  en  matèria  de 
protecció de dades personals establertes per la  normativa nacional i la Unió Europea, 
inclòs el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 
2016,  sobre la  protecció de les persones físiques pel  que fa al  tractament de dades 
personals i la lliure circulació d'aquestes dades. Així mateix, l’empresa s’obliga a garantir 
la seguretat de les dades personals de qualsevol persona implicada en el contracte i a no 
utilitzar-les per a finalitats diferents de les establertes pel contracte.

Les condicions especials d'execució tenen el caràcter d'obligació contractual essencial a 
l'efecte de resolució del contracte assenyalats en la lletra f) de l'article 211 LCSP.
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Totes les  condicions  especials  d'execució  formen part  del  contracte i  seran exigides 
igualment a tots els subcontractistes que participin de l'execució d'aquest.

6.2. ACTUACIONS PRÈVIES A L'INICI DE LES OBRES

6.2.1 Si s'escau: Pla de seguretat i salut en el treball

El Pla de Seguretat i Salut en el treball,  redactat per persona tècnica amb la titulació 
exigida  legalment  i  subscrit  per  l'empresa  adjudicatària,  haurà  de  ser  presentat  a 
l'Administració, en el termini màxim d'un mes des de la formalització del contracte, a fi de 
que pugui ser aprovat per aquesta prèviament a l'inici de l'obra, requisit imprescindible 
perquè aquesta pugui començar efectivament.

L'incompliment del termini i, com a conseqüència d'això, la impossibilitat d'aprovar el pla, 
no  impedirà  la  comprovació  del  replanteig  ni  l'autorització  de  l'inici  de  l'obra,  si  bé 
aquestes no podran començar efectivament sense la citada aprovació del pla. En aquest 
supòsit,  el  termini  contractual  començarà  a  partir  de  la  signatura  de  l'acta  de 
comprovació del replanteig i l'autorització de l'inici de les obres, en la qual es deixarà 
constància dels extrems esmentats.

Amb independència  de l'anterior,  l'incompliment  de  l'esmentat  termini  de  presentació 
suposarà una penalització diària d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte, 
que serà descomptat, si s'escau, en la primera certificació.

La persona contractista vindrà obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes les 
mesures i elements necessaris per complir l'estipulat sobre aquest tema per la legislació 
vigent sobre la matèria, per les normes de bona construcció i per les especificacions i  
prescripcions recollides en l'Estudi de seguretat i Salut, sense que tingui dret a rebre més 
import que el fixat en l'Estudi de seguretat i Salut afectat de la baixa d'adjudicació, si 
s'escau.

Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que vengen 
obligades per l'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre la matèria 
hauran de ser situats en els llocs indicats en el citat estudi, excepte autorització expressa 
de l'Administració en un altre sentit.  En tot cas, seran per a ús exclusiu del personal 
adscrit a l'obra. Qualsevol variació que es plantegi de les característiques i emplaçament 
d'aquests locals  i  serveis,  una vegada aprovat  el  pla,  requerirà la  prèvia modificació 
d'aquest, així com el seu posterior informe i aprovació en els termes establerts per les 
disposicions vigents.

Els referits locals i serveis hauran d'estar disposats des de l'inici de l'obra, havent de 
comptar amb l'autorització de l'Administració abans de la seva retirada.

6.2.2. Permisos, llicències i autoritzacions

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si 
mateix  i  així  l'hi  faci  saber  de forma expressa,  a  gestionar  els  permisos,  llicències  i 
autoritzacions establertes en les ordenances municipals i  en les normes de qualsevol 
altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament 
de l'obra, sol·licitant de l'Administració els documents que per a fer-ho siguin necessaris.

Així mateix, la persona contractista estarà obligada a abonar en els terminis voluntaris 
establerts  l'import  de  les  despeses  i  exaccions  derivats  dels  impostos,  llicències, 
autoritzacions i  requeriments referits anteriorment  i  qualssevol  que gravin l'execució  i 
posterior ocupació de l'obra, despeses que seran de compte de la persona contractista 
donant coneixement immediatament a l'Administració d'haver complert aquests tràmits.
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L'import d'aquestes càrregues derivades de l'obra forma part de les despeses assumides 
per l'oferta econòmica i conforme a aquesta estipulació contractual es trasllada l'obligació 
de  pagament  a  l'adjudicatària  del  contracte  celebrat.  La  persona  contractista 
indemnitzarà a l'Administració per qualsevol perjudici que ocasioni l'incompliment de la 
present clàusula.

Si entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a Dret, la persona contractista 
quedarà legitimada per interposar contra aquestes els recursos pertinents, comunicant 
aquest extrem a l'Administració contractant.

6.2.3. Assegurances

La persona contractista haurà de tenir  subscrits  les assegurances obligatòries  per al 
desenvolupament de la seva activitat, així com les següents assegurances que cobreixin 
les responsabilitats que es derivin de l'execució del contracte:

Assegurança a tot risc de construcció.

Abans de l'inici de les obres i durant el període de construcció i de garantia, la persona 
contractista haurà de tenir subscrita una assegurança a tot risc de construcció per la 
summa assegurada de  _________________ euros, que cobreixi els danys que puguin 
sofrir  les  obres  realitzades  i  en  curs  de  realització  i  béns  preexistents  pels  riscos 
d'incendi,  raig,  explosió,  robatori,  espoliació,  impacte,  imperícia,  negligència,  actes 
vandàlics  i  malintencionats,  vaga,  motí,  terrorisme,  riscos  de  la  naturalesa,  error  de 
disseny,  materials  i  mà  d'obra;  incloent  les  despeses  per  hores  extraordinàries, 
desenrunat, demolició, mesures adoptades per les Autoritats Públiques, etc. Haurà de 
figurar com a beneficiari, en cas de sinistre, l'òrgan de contractació.

Assegurança de responsabilitat civil.

Abans  de  l'inici  de  les  obres  i  durant  el  termini  d'execució  d'aquestes,  la  persona 
contractista haurà de tenir  subscrit  un segur de responsabilitat  civil  general,  patronal, 
croada i treballs acabats que cobreixi els danys a tercers, tant a persones com a coses, 
així com per danys produïts a l'Administració o al personal dependent d'aquesta, amb el 
límit  mínim per  sinistre  de  ________________ euros;  i  incloent  com a assegurats  a 
l'empresa  contractista,  a  les  empreses  subcontractistes  i  a  l'Administració  com  a 
promotora de les obres.

Podrà  complir-se  aquesta  obligació  mitjançant  l'extensió  al  contracte  actual  de  les 
assegurances  que  ja  tingués  concertats  l'empresa  contractista,  sempre  que  quedin 
cobertes les summes assegurades exigides en aquest PCAP i així s'acrediti mitjançant la 
corresponent certificació expedida en nom de la companyia asseguradora per persona 
amb poder bastant.

Abans  d'aixecar  l'acta  de  comprovació  del  replanteig  es  verificarà  el  compliment 
d'aquesta obligació.

L'Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de certificacions i, en el cas 
de la recepció, a la suspensió del còmput del termini de garantia, fins que la persona 
contractista  acrediti  el  compliment  d'aquesta  obligació,  sense que aquest  període de 
suspensió sigui computable a l'efecte d'indemnització per demora en el pagament de les 
certificacions o liquidació.
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6.2.4. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla de personal

El contractista haurà de destinar a l'execució de l'obra els mitjans materials i humans que 
tècnicament s'estimin objectivament necessaris i adequats segons les característiques 
d'execució de l'obra de què es tracti,  per a la seva correcta realització  en el  termini 
compromès i amb les condicions de qualitat establertes en el projecte.

Si els mitjans materials i humans destinats a l'execució de l'obra haguessin estat un dels 
criteris  de  valoració  de  les  ofertes,  l'aportació  d'aquests  serà  considerat  obligació 
essencial del contracte i el seu incompliment causa de resolució d'aquest.

El dia de començament de les obres, el contractista posarà en coneixement de l'Adreça 
de l'obra la relació detallada següent:

 Maquinària i mitjans auxiliars que emprarà en l'execució de les obres i temps que 
romandran adscrits a aquestes.

 Relació  numèrica  del  personal  tècnic  i  no  qualificat  que constitueix  la  plantilla 
mínima adscrita a les obres.

 Facultatiu, amb titulació adequada, designat pel contractista com a responsable 
de les obres com a Cap d'Obra.

 Quan s'hagués requerit en el contracte l'adscripció concreta de mitjans materials i 
humans,  s'hauran  de  concretar  els  noms,  formació,  experiència  i  altres  dades 
exigides.

Si el Director d'obra estima que els mitjans compromesos són manifestament insuficients 
o  inadequats  reclamarà  al  contractista  la  seva  ampliació.  De  no  ser  atès  el  seu 
requeriment serà comunicat a l'òrgan de contractació per ser tingut en compte l'hora de 
considerar aquesta circumstància com a agreujant si arribessin a imposar penalitzacions 
al contractista per defectes o retards en l'execució de les obres.

El Director d'obra podrà recusar en qualsevol moment a qualsevol membre de l'equip de 
personal del contractista que incompleixi les seves ordres o realitzin actes o omissions 
que pertorbin el desenvolupament normal dels treballs, tant en l'execució material dels 
treballs  com  en  la  seguretat  i  salut  de  l'obra.  Aquestes  persones  hauran  de  ser 
substituïdes pel contractista en el termini de temps més breu possible, mai superior a un 
mes.

6.2.5. Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres

L'Administració  posarà  a  la  disposició  del  contractista  els  terrenys  necessaris  per  a 
l'execució de l'obra descrita en el Projecte, lliures de càrregues. Els retards en la posada 
a la disposició que no afectin l'inici o al desenvolupament de les obres no computaran a 
l'efecte de retards en els terminis de finalització d'obres.

Es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig en el termini màxim d'un mes des 
de la formalització del contracte, en presència del contractista o del seu representant, 
estenent-se  acta  del  resultat  que  serà  signada  pel  contractista  i  el  Director  d'Obra, 
remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan de contractació.

Les obres donaran començament l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del 
replanteig de les mateixes o, si s'escau, de la notificació de l'acord autoritzant l'inici de 
les obres si va haver-hi reserves en realitzar-se la comprovació del replanteig, tot això 
d'acord amb el que es preveu en l'article 139.4 del RGLCAP.

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions establertes en el plec i 
al  projecte  que  serveix  de  base  al  contracte  i  conforme  a  les  instruccions  que  en 
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interpretació tècnica d'aquest donessin a la persona contractista la Direcció facultativa de 
les obres.

6.2.6. Programa de treball

La persona contractista estarà obligada a presentar a l'Administració un programa de 
treball, que s'ajustarà al model proporcionat per l'òrgan de contractació, en el termini de 
trenta a dies, comptats des de la formalització del contracte.

Al programa de treball s'inclouran les dades exigides en l'article 144.3 del RGLCAP.

L'Administració resoldrà sobre el programa de treball en el termini màxim dels 15 dies 
següents a la  seva presentació,  podent  imposar  la  introducció  de modificacions  o el 
compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules 
del contracte.

L'Administració  podrà  acordar  no  donar  curs  a  les  certificacions  d'obra  fins  que  la 
persona contractista hagi presentat degudament el programa de treball, sense que això 
pugui  originar  dret  al  cobrament  d'interessos  de  demora  per  retard  en  el  pagament 
d'aquestes certificacions.

6.3. PRESCRIPCIONS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

6.3.1. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El responsable del contracte encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execució 
del contracte objecto del present plec serà  la tècnica de Medi Ambient, responsabilitat 
que podrà compatibilitzar amb al direcció facultativa de l’obra.

Les facultats de la persona responsable del contracte seran exercides per la Direcció 
facultativa, d'acord amb el que es disposa en l'article 62.2 de la LCSP i conforme a allò 
que s'ha fixat en els articles 237 a 246 de la LCSP.

Les funcions que exercirà seran les següents:

 Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el 
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en 
el contracte.

 Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, 
fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així 
com  el  compliment  de  les  obligacions  establertes  en  el  contracte  suposin 
l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu.

 Promoure  quantes  reunions  resultin  necessàries  a  fi  de  solucionar  qualsevol 
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la 
seva  resolució  per  l'òrgan  de  contractació  pel  procediment  contradictori  que 
estableix  l'article  97  del  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les 
Administracions Públiques.

 Donar  al  contractista  les  instruccions  oportunes  per  assegurar  l'efectiu 
compliment  del  contracte  en  els  termes  pactats,  que  seran  immediatament 
executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora en 
la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils  posteriorment en funció del 
desenvolupament  de l'execució  del  contracte;  en els  altres casos,  i  en cas de 
mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari,  resoldrà sobre la mesura a adoptar 
l'òrgan  de  contractació,  sense  perjudici  de  les  possibles  indemnitzacions  que 
puguin procedir.
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 Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.

 Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat 
l'execució del contracte.

El  responsable  del  contracte  està  legitimat  per  emetre  quants  informes  consideri 
necessaris per vetllar per l'adequada execució del contracte i el correcte compliment de 
les  prestacions.  El  responsable  del  contracte  comunicarà  a  l'òrgan  de  contractació 
qualsevol incidència que observés en l'execució del contracte perquè aquest, si s'escau, 
acordi les mesures necessàries.

6.3.2.DIRECCIÓ FACULTATIVA I INSPECCIÓ DE LES OBRES

La persona responsable i  el  seu personal col·laborador,  acompanyats per la persona 
delegada de la persona contractista, tindran lliure accés a a l'obra, quedant la persona 
contractista obligada a facilitar la visita i els mitjans necessaris per a la realització de les 
actuacions pertinents, així com accés al Llibre de Subcontractació, conforme al que es 
disposa en l'article 8.1 de la LRSSC.

La persona contractista aportarà quanta documentació i precisions li  siguin requerides 
per l'òrgan de contractació durant l'execució del contracte. Quan la persona contractista, 
o persones d'ella dependents, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin 
la bona marxa del contracte, l'òrgan de contractació podrà exigir l'adopció de mesures 
concretes per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució dels pactes.

La  persona  responsable  del  contracte  i  encarregada  de  la  direcció  facultativa  podrà 
ordenar  l'obertura de tastos quan sospiti  l'existència  de vicis  ocults  de construcció  o 
haver-se  empleat  materials  de  qualitat  deficient.  De  confirmar-se  l'existència  de  tals 
defectes,  seran  de  compte  de  la  persona  contractista  les  despeses  derivades  del 
reconeixement  i  esmena.  En  cas  contrari,  la  persona  responsable  certificarà  la 
indemnització que correspon a l'execució  i  reparació dels tastos,  valorades als  preus 
unitaris del projecte.

Així mateix, podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i 
que es recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents, sent a càrrec 
de la persona contractista les despeses que per aquestes operacions s'originin.

La Direcció facultativa de l'Obra, que inclou l'Adreça de l'Obra, l'Adreça de l'Execució de 
l'Obra  i  la  Coordinació  de  la  Seguretat  en  l'Obra,  i  la  condició  de  responsable  del 
contracte, podrà ser desenvolupada directament pels serveis tècnics de l'Administració o 
pel personal tècnic per ella contractat.

La Direcció facultativa serà responsable de que les obres es duguin a terme amb estricta 
subjecció al projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis establerts.

La Direcció facultativa no podrà introduir  en el  projecte,  al  llarg de la seva execució, 
alteracions en les unitats d'obra, sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació. Així 
mateix, en cas de discordances entre els documents del projecte, tampoc podrà adoptar 
decisió  alguna  que  pugui  implicar  la  introducció  de  modificacions  sobre  el  projecte 
aprovat, estant-se a aquests efectes al que es disposa en la clàusula 18.1.2 del present 
plec.

La  realització  per  la  persona  contractista  d'alteracions  en  les  unitats  d'obra,  sense 
autorització prèvia de l'Administració contractant, encara quan aquestes es realitzessin 
sota  les  instruccions  de  la  Direcció  facultativa,  no  generarà  obligació  alguna  per  a 
l'Administració,  quedant  a  més  la  persona  contractista  obligada  a  refer  les  obres 
afectades sense dret a abonament algun, tot això sense perjudici de les responsabilitats 
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que  l'Administració  pogués  exigir  a  tots  dos  per  incompliment  dels  seus  respectius 
contractes.

En l'oficina d'obres haurà d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidències i un Llibre de 
Subcontractació, així com la documentació necessària per al desenvolupament de les 
obres, en el qual la Direcció facultativa de l'obra faci constar, per escrit, les instruccions 
que,  periòdicament  i  per  al  millor  desenvolupament  d'aquelles  formuli  a  la  persona 
contractista.

La  persona  contractista  facilitarà  a  l'Administració,  sense  cost  addicional  algun, 
l'assistència  professional  de  personal  expert,  ja  sigui  per  a  presentacions,  reunions 
explicatives  o  d'informació  o  per  a aclariment  de dubtes  que es puguin  plantejar  en 
relació amb la realització de les obres.

6.3.3. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I L'EXECUCIÓ

La unitat encarregada del seguiment i  execució ordinària del contracte serà l’Àrea de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Navàs.

6.3.4. Obligacions laborals, socials i de transparència

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del text refós de la Llei General 
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat per Reial 
decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre 
Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per 
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant 
l'execució del contracte.

L'empresa  contractista  està  obligada  a  complir  durant  tot  el  període  d'execució  del 
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en 
tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir  les condicions salarials dels treballadors 
conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.

Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació  i  bon  govern,  l'adjudicatari  del 
contracte  està  obligat  a  subministrar  a  l'Administració,  previ  requeriment,  tota  la 
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada norma, 
així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal.

El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

6.3.5. Control de qualitat dels materials

La  qualitat  dels  materials  a  emprar  i  dels  mètodes  constructius  seran  els  que  es 
dedueixin tècnicament del projecte de l'obra i, en cas d'haver estat millorats en l'oferta 
adjudicatària, per aquesta. L'Ajuntament seguirà un Pla de Control en l'obra que inclourà 
la revisió i la comprovació, en funció del tipus d'obra de, almenys, els següents aspectes:

 Compliment de les mesures d'accessibilitat universal

 Solidesa de l'obra fonamental, fonamentacions i estructures.

 Qualitat, compactació i espessor dels ferms.

 Instal·lacions i connexions de xarxes de proveïment i evacuació.
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6.3.6. Senyalització de l'obra

El contractista està obligat a instal·lar, a la seva costa, els senyals necessaris per indicar 
l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de la seva marxa, tant en aquesta zona com en els límits i voltants.

El contractista està obligat a instal·lar tota la senyalització exigida en les disposicions 
vigents o que indiqui el director facultatiu de l'obra, així com els cartells anunciadors de 
les  obres  i/o  del  seu  finançament,  d'acord  amb  les  especificacions  tècniques  que 
determini l'òrgan de contractació.

El  contractista  ha  de  complir  les  ordres  que  rebi  per  escrit  de  l'adreça  sobre  les 
instal·lacions de senyals complementaris o la modificació de les quals hagi instal·lat.

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista.

6.3.7. Despeses exigibles

Seran a càrrec del contractista les despeses referents a l'anunci a anuncis de licitació i 
adjudicació, si s'escau, de la formalització del contracte, així com qualsevol altres que 
resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes 
assenyalin.

6.4. SUBCONTRACTACIÓ

6.4.1. Condicions de subcontractació

El  contractista  haurà  de comunicar  prèviament  i  per  escrit  a  l'òrgan de contractació, 
després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan iniciï  l'execució d'aquest, la 
intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant:

 La part de la prestació que es pretén subcontractar.

 La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista.

 Justificació de l'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent.

Els  subcontractistes  quedaran  obligats  solament  davant  el  contractista  principal,  que 
assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Administració i 
serà a qui li  correspongui la comprovació amb caràcter previ a l'inici  dels treballs del 
compliment de la normativa laboral, fiscal, social i qualsevol altra que resulti d'aplicació.

En  cap  cas  podrà  concertar-se  pel  contractista  l'execució  parcial  del  contracte  amb 
persones inhabilitades per contractar.

El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, 
d'acord amb la legislació laboral.

Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveïdors hauran d'ajustar-se al 
que es disposa en els articles 216 i 217 de la LCSP.

6.4.2. Si s'escau: Limitacions a la subcontractació

Les tasques crítiques que no podran ser objecte de subcontractació són:

 La coordinació general i adreça del projecte.

 L'elaboració i la presentació d'informes finals.

 El control de qualitat de l'obra.

 La gestió de dades sensibles o confidencials.
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 La interlocució directa amb l'òrgan de contractació.

 El disseny de l'estratègia o metodologia principal de l'obra.

6.4.3. Penalitats

L'incompliment de les condicions de subcontractació podrà donar lloc a la imposició al 
contractista d'una penalitat de fins al 50% de l’import del subcontracte.

A més, procedirà la imposició d'una penalitat de fins al 5% del preu del contracte quan, 
mitjançant  resolució  judicial  o  arbitral  ferma  aportada  pel  subcontractista  o  pel 
subministrador a l'òrgan de contractació quedés acreditat l'impagament pel contractista a 
un subcontractista o subministrador vinculat  a l'execució del contracte en els terminis 
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que aquesta demora en el pagament no 
ve motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides pel 
subcontractista o pel subministrador en l'execució de la prestació.

Aquesta  penalitat  podrà  reiterar-se  cada  mes  mentre  persisteixi  l'impagament  fins 
aconseguir el límit conjunt del 50% del preu del contracte.

6.4.4. Pagaments a subcontractistes

L'Administració podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el contractista 
ha de fer als subcontractistes. El contractista remetrà a l'òrgan de contractació,  quan 
aquest  ho  sol·liciti,  relació  detallada  d'aquells  subcontractistes  que  participen  en  el 
contracte.

6.5. SI S'ESCAU: CESSIÓ DEL CONTRACTE

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la 
LCSP.

6.6. SUCCESSIÓ

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat 
d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada 
en els drets i obligacions derivades d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en 
l'article 98 de la LCSP.

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que 
afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst 
per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les 
condicions de la subrogació.

6.7. RÈGIM DE PAGAMENTS

6.7.1. Preus

En els preus unitaris descompostos del projecte prevaldrà la definició i la descripció de la 
unitat d'obra, mitjançant el seu epígraf corresponent i el seu import final expressat en 
lletres.

Tots els  treballs,  mitjans  auxiliars  i  materials  que siguin  necessaris  per  a la  correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, conforme a les característiques tècniques i 
prescripcions  establertes  en  el  projecte  i  a  les  normes  de  bona  construcció,  es 
consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara que no figurin tots ells especificats en 
la descomposició o descripció dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part dels 
costos indirectes,  segons l'estructura de costos adoptada en el  projecte,  o que,  sent 
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necessaris per a l'execució de l'obra o part d'aquesta, no siguin directament imputables a 
unitats concretes, sinó al conjunt o a una part de l'obra, es consideraran sempre inclosos 
en el percentatge aplicat de costos indirectes i, per tant, en els preus del projecte. Per tot 
plegat, es trobaran compresos en aquestes despeses, entre altres, els relatius als mitjans 
auxiliars, instal·lacions i dotacions provisionals, serveis i obres accessòries de tot tipus 
que es precisin per a l'execució de l'obra compresa en el projecte, qualsevol que sigui la 
forma de subministrament o aprovisionament.

Els preus unitaris d'execució material condicionaran l'execució de les unitats d'obra a què 
es  refereixin,  d'acord  amb  el  definit  i  descrit  en  els  epígrafs  corresponents, 
complementant-se, sempre, amb el reflectit  en els plànols de conjunt i detall,  amb les 
estipulacions fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i  en els altres 
documents del projecte.

Els preus del projecte relatius a materials es consideraran vàlids, qualsevol que sigui el 
tipus de tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar-se per a la seva elaboració i tant si 
es confeccionen en la pròpia obra com si arriben a aquesta ja elaborats.

6.7.2. Anualitats

L'import anual de l'obra executada i el de les certificacions expedides s'ajustaran al qual 
figuri al programa de treball aprovat i acceptat per l'Administració, en correspondència 
amb el consignat en cada anualitat.

L'Administració té la facultat de reajustar les anualitats aprovades, per adequar-les al 
ritme  efectiu  de les  obres,  de  conformitat  amb allò  que  s'ha  fixat  en  l'article  96 del 
RGLCAP.

6.7.3. Abonament de les unitats d'obra

6.7.3.1. Dret a l'abonament del preu

La persona contractista tindrà dret a l'abonament de l'obra que realment executi amb 
estricta subjecció al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el present 
plec.

La  persona  contractista  tindrà  també  dret  a  percebre  abonaments  a  compte  per 
apilament de materials i per instal·lacions i equips, amb els límits i requisits establerts en 
els articles 155 i 156 del RGLCAP.

A l'efecte del pagament de l'obra executada, de conformitat amb allò que s'ha fixat en 
l'article 240 de la LCSP, la Direcció facultativa expedirà, mensualment, les certificacions 
comprensives de l'obra executada durant aquest període de temps, els abonaments del 
qual  tindran  el  concepte  de  pagaments  a  compte  subjectes  a  les  rectificacions  i 
variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, en forma alguna, 
aprovació i recepció de les obres que comprenen.

L'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies següents a 
la seva expedició.

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d'aprovació de les certificacions d'obra.

La Direcció facultativa, de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 147 a 150 del 
RGLCAP,  realitzarà,  amb  l'antelació  necessària,  les  actuacions  que  corresponguin 
perquè l'informe detallat de l'estat de les obres, la corresponent relació valorada a origen 
i, quan així procedeixi per la seva periodicitat, les certificacions d'obra i d'adreça obrin en 
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poder de l'Administració i de la persona contractista amb anterioritat al dia 10 del mes 
següent al qual corresponguin.

L'audiència a la persona contractista sobre la documentació expressada en el paràgraf 
anterior s'efectuarà de conformitat amb el que es disposa en l'article 149 del RGLCAP.

Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en 
els  paràgrafs  anteriors,  es  considerarà  com  a  data  d'expedició  de  les  certificacions 
d'obres, als efectes previstos a l'apartat 4 de l'article 198 de la LCSP, el desè dia del mes 
següent  al  qual  corresponguin,  tot  això  sense  perjudici  de  què,  si  s'escau,  sigui 
d'aplicació  el  previst  en  els  articles  144.4  i  152  del  RGLCAP,  així  com tots  aquells 
supòsits previstos en el present plec en els quals la Direcció facultativa pot, si s'escau, 
no donar curs a les certificacions sense dret a interessos de demora per retard en el 
pagament d'aquestes certificacions.

Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de l'Administració 
conforme a dret, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 200 de la LCSP. Les 
cessions  anteriors  al  naixement  de  la  relació  jurídica  de  la  qual  deriva  el  dret  de 
cobrament no produiran efectes enfront  de l'Administració.  En tot  cas,  l'Administració 
podrà oposar enfront de la persona cessionària totes les excepcions causals derivades 
de la relació contractual.

6.7.3.2. Procediment per a mesurament i valoració de les obres

El procediment per al mesurament i valoració de les obres que se certifiquin es realitzarà 
d'acord amb allò que s'ha fixat en els articles 147 i 148 del RGLCAP.

Els criteris tècnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran 
als  fixats  en el  Plec  de Prescripcions  Tècniques  Particulars  del  projecte  aprovat  per 
l'Administració o, en defecte d'això, als indicats en els epígrafs de cada unitat d'obra en 
el document de preus unitaris descompostos del projecte.

6.7.3.3. Documentació que acompanyés a les certificacions

Juntament  amb cadascuna de les certificacions  hauran de presentar-se els  següents 
documents:

1. Els corresponents informes mensuals.

2. La relació valorada.

3. Còpia del Llibre d'Ordres.

4. Còpia del Llibre d'Incidències.

5. Còpia dels Controls i Assajos efectuats.

6. Relació actualitzada de les parts de l'obra a realitzar mitjançant subcontractes, 
amb indicació del pressupost d'aquestes, als efectes previstos en l'article 215 de la 
LCSP.

7. Certificat  dels  pagaments  als  subcontractistes  del  contracte,  si  els  hi  hagués, 
d'acord a allò que s'ha fixat en l'article 217.2 de la LCSP.

Tant en els informes mensuals com en les relacions valorades es recolliran les variacions 
de mesurament que es produeixin respecte de les establertes en el projecte aprovat. No 
obstant això, en les certificacions mensuals no es podrà recollir major mesurament que la 
que figura per a cadascuna de les partides en el projecte aprovat, havent de deixar-se 
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els possibles excessos de mesurament, que si s'escau hi hagués, per a la certificació 
final de les obres.

Igualment,  la  Direcció  facultativa  haurà  de  redactar,  quan  escaigui,  el  pressupost 
addicional per revisió de preus.

6.7.3.4. Presentació de factures

El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació de 
factura electrònica degudament conformada i acta de recepció si s’escau.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reglament pel 
qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial decret 1619/2012, de 30 
de  novembre,  els  següents  extrems  previstos  a  l'apartat  segon  de  la  Disposició 
addicional trentè segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica:

Entitat contractant: Ajuntament de Navàs. CODI DIR3: L01081419

Òrgan de contractació: Ajuntament de Navàs. CODI DIR3: L01081419

Òrgan  amb  competències  en  matèria  de  comptabilitat:  Ajuntament  de  Navàs.  CODI 
DIR3: L01081419

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 
30 dies des de la data de la prestació,  en el  cas de serveis de tracte successiu les 
factures hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des de la realització de la 
prestació en el  període de què es tracti.  La factura haurà de presentar-se en format 
electrònic en els supòsits que fixa la Llei  25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la 
Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en 
aquests  casos la  presentació  de la  factura  en el  Punt  General  d'Accés equival  a  la 
presentació en un registre administratiu.

D'acord  amb  allò  que  s'ha  fixat  en  l'article  198  de  la  LCSP,  l'Administració  tindrà 
l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les 
certificacions d'obra, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en l'a l'apartat 4 de l'article 210, i  
si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de 
trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els 
termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Perquè  pertoqui  a  l'inici  del  còmput  de  termini  per  a  la  meritació  d'interessos,  el 
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre 
administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura 
electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la 
data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.

D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra, dins dels trenta 
dies següents a la prestació del servei.

6.8. MODIFICACIONS CONTRACTUALS

No es preveuen modificacions del contracte

6.9. SI S'ESCAU: REVISIÓ DE PREUS

No es preveu la revisió periòdica i predeterminada de preus en el contracte objecte del 
present plec.
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7.PENALITATS

7.1. PENALITATS PER INCOMPLIMENT

A més d'aquelles que hagin estat indicades en la clàusula corresponent del present plec, 
s'imposaran  penalitats  al  contractista  que  incorri  en  alguna  de  les  causes  que 
s'enumeren a continuació:

7.1.1. Penalitats per demora

L'adjudicatari  queda  obligat  al  compliment  del  termini  d'execució  del  contracte  i  dels 
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació.

Quan el  contractista,  per  causes imputables al  mateix,  hagués incorregut  en demora 
respecte al compliment del termini total i no hagués fet ús de la sol·licitud de pròrroga 
prevista  en  aquest  plec  de conformitat  amb el  RGLCAP,  l'Administració  podrà  optar 
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries 
previstes  en l'article  193.3  LCSP:  de 0,60 euros  per  cada  1.000 euros  del  preu del 
contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu 
del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial 
de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, 
per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.

7.1.2. Penalitats per incompliment defectuós de la prestació

D'acord amb l'article 192.1 de la LCSP, les penalitats hauran de ser proporcionals a la 
gravetat de l'incompliment i les quanties de cadascuna d'elles no podran ser superiors al 
10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes superar el 50% del 
preu del contracte.

Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les 
condicions especials d'execució establertes en aquest plec.

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que 
l'actuació  és  aïllada  i  susceptible  de reconducció  i  que la  resolució  del  contracte  no 
resulta convenient per a l'interès de l'obra en qüestió, en aquest cas se substituirà per la 
penalització corresponent.

Aquests  incompliments  contractuals  molt  greus  comportaran  la  imposició  de  les 
penalitats coercitives de 5 % del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia 
d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de 
la infracció.

L'incompliment per part de l'adjudicatari  de qualsevols altres de les seves obligacions 
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva 
d'entre el 1 i el 5 % del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i 
reincidència.

Les  penalitzacions  que  s'imposin  a  l'adjudicatari  són  independents  de  l'obligació  del 
contractista d'indemnitzar  pels  danys i  perjudicis  que el  seu incompliment  ocasioni  a 
l'entitat o a tercers amb dret a repetir contra l'entitat.

En  el  cas  d'incompliments  per  part  de  l'adjudicatari  d'aspectes  de  la  seva  oferta,  la 
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si s'escau hagi 
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existit  entre la  seva oferta i  la  del  següent  contractista al  qual  s'hagués adjudicat  el 
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.

7.1.3. Procediment per a la imposició de penalitats

Per a la imposició d'aquestes penalitats i indemnitzacions per incompliments contractuals 
se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un 
termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes 
al·legacions  i  l'expedient  de  penalització  serà  resolt,  previ  informe  del  responsable 
municipal  del  servei  i  informe jurídic,  per  l'Alcaldia  o  Regidoria  corresponent  en  qui 
delegui i la seva resolució que posarà fi a la via administrativa.

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats es realitzarà al moment en 
què tingui coneixement per escrit dels fets.

No  obstant  això,  si  s'estima  que  l'incompliment  no  afectarà  l'execució  material  dels 
treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la 
marxa de l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en 
qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.

Les penalitats  i  les indemnitzacions imposades seran immediatament  executives  i  es 
faran efectives  mitjançant  deducció  dels  pagaments  corresponents  que l'entitat  tingui 
pendents d'abonar al contractista.

Si  ja  no  existissin  quantitats  pendents  de  pagament,  es  podrà  reclamar  per  la  via 
administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.

8. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

8.1. LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE

8.1.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, màquines i equips

La persona contractista, una vegada acabada l'obra i  abans de l'acte de la recepció, 
haurà  de  lliurar  a  l'Administració  original  i  dues  còpies  dels  següents  documents, 
degudament ordenats i enquadernats:

 Plànols i altres documents necessaris per reflectir exactament l'obra executada. 
Aquests  documents  es  lliuraran  en  el  suport  informàtic  que  a  aquest  efecte 
estableixi l'Administració.

 El reportatge de vídeo,  en format cinta,  DVD i  Blu Ray,  amb les condicions i 
característiques establertes en la clàusula 16.6 del present plec.

 Llibre d'Ordres.

 Llibre d'Incidències.

 Llibre de Subcontractació, on s'especificarà la relació de proveïdors, fabricadors i 
procedència dels materials.

 Homologacions,  certificats,  segells  i  altres garanties dels  materials  o elements 
col·locats en obra que ho requereixin o ho posseeixin.

 D'aquests  elements  es  desglossaran,  en  document  a  part,  aquells  que 
procedeixin en aplicació de la normativa de protecció contra incendis.

 Característiques tècniques de les màquines, equips i aparells instal·lats.

 Els  projectes  de  les  instal·lacions,  verificats  pels  organismes  competents, 
butlletins de llum i aigua, i els plànols definitius de traçat d'aquestes.
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 La documentació relativa al control de qualitat de l'obra, incloses les proves finals 
i posada en servei de totes les instal·lacions existents en l'obra.

 La documentació tècnica que hagi estat necessària per obtenir quants permisos, 
llicències i autoritzacions per a l'entrada en funcionament de l'obra executada.

 Els  certificats  de  garantia  i  els  manuals  d'ús,  manteniment  i  conservació 
corresponents a les instal·lacions, màquines i equips que s'haguessin instal·lat en 
l'obra.

 Informe favorable de l'empresa de manteniment integral, en el cas de què s'hagi 
ofert, sobre les obres i les instal·lacions executades.

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Administració o de la persona o 
entitat que aquesta designi.

Igualment, abans de la recepció, la persona contractista haurà de realitzar les actuacions 
que  a  continuació  s'indiquen,  requisit  sense  el  qual  no  podrà  portar-se  a  efecte  la 
recepció:

 Retirada, prèvia conformitat de l'Administració, de tots els cartells d'obra així com 
qualsevol  altre  cartell  o  senyalització  que  no  formi  part  de  la  senyalització 
definitiva de l'edifici o infraestructura.

 Procedir a la neteja dels indrets objecte de les obres, de tal forma que quedin 
disposats per a la seva entrada en ús directament, sense necessitat d'una nova 
actuació de neteja.

 Acreditar, conforme a allò que s'ha fixat en la clàusula 13. del present plec, la 
vigència de la pòlissa de l’assegurança que, si s'escau, s'hagi exigit i que la prima 
es troba totalment abonada.

Serà  per  compte  i  a  costa  de  la  persona  contractista  la  realització  de  les  gestions, 
pagaments de totes les despeses, fiances, taxes, arbitris, redacció i visat dels projectes 
que calgui  presentar en els organismes i  companyies competents, a l'efecte d'obtenir 
l'alta  i  permís  del  funcionament  adequat  i  legalitzat  de les  instal·lacions,  màquines  i 
equips, encara que hagin de ser titulades a nom de l'Administració o de la persona o 
entitat que aquesta designi.

En les despeses anteriorment ressenyades es consideraran inclosos tots els conceptes, 
obres,  instal·lacions  i  drets que siguin necessaris per a la  posada en funcionament i 
lliurament a l'ús de tots els subministraments i instal·lacions que contempli el projecte, 
segons els barems vigents i els criteris reglamentàriament establerts per a aquests. Per 
tant, es consideraran incloses totes les gestions i pagaments necessaris per a l'obtenció 
de tots els  subministraments i  instal·lacions  les seves corresponents altes,  enganxis, 
subministraments, etc.

Així mateix, serà per compte de la persona contractista la realització de les gestions i 
pagaments necessaris per aconseguir de les companyies subministradores les dotacions 
que  aquestes  siguin  obligades  a  proporcionar  i  executar,  segons  estableixen  les 
disposicions vigents que regulen la matèria.

La recepció es realitzarà de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 243 de la 
LCSP i 163 i 164 del RGLCAP.

Des de  la  finalització  de l'execució  de les  obres  fins  a  la  seva recepció  la  persona 
contractista queda obligada, a la seva costa, a la conservació i guarda d'aquestes, sent 
responsable  dels  danys  que  en  ella  es  produeixin.  Així  mateix  vindrà  obligada  a 
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conservar la jardineria inclosa en el contracte, realitzant a tals efectes i pel seu hagut de 
desenvolupo les cures, regs, treballs i reposicions que siguin necessaris.

8.1.2. Certificació final d'obres

D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos 
comptats  a  partir  de  la  data  de  recepció,  l'òrgan  de contractació  haurà  d'aprovar  la 
certificació final de les obres executades, que serà abonada a la persona contractista a 
compte de la liquidació del contracte.

A aquests  efectes,  rebudes les  obres  es  procedirà  seguidament  al  seu mesurament 
general amb assistència de la persona contractista, formulant-se per l'Adreça de l'obra, 
en  el  termini  màxim  d'un  mes  des  de  la  recepció,  el  mesurament  de  les  realment 
executades d'acord amb el projecte. A aquest efecte, en l'acta de recepció de l'obra es 
fixarà la data per a l'inici d'aquest mesurament, quedant notificada la persona contractista 
per a aquest acte.

D'aquest acte s'estendrà acta en triplicat exemplar que signarà l'Adreça de l'obra i la 
persona contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el tercer 
per l'Adreça de l'obra a l'òrgan de contractació.

Si la persona contractista no ha assistit al mesurament l'exemplar de l'acta li serà remès 
per l'Adreça de l'obra perquè en el termini de cinc dies hàbils presti la seva conformitat o 
manifesti les objeccions que estimi oportuns.

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat a 
partir  de  la  data  de  recepció,  l'Adreça  de  l'obra  redactarà  la  corresponent  relació 
valorada.

Posteriorment, i  dins dels deu dies següents al final del termini indicat en el paràgraf 
anterior, l'Adreça de l'obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final.

La certificació final de les obres s'elaborarà segons el model establert a aquest efecte per 
l'Administració, i haurà de contenir la següent documentació:

 Memòria, incloent: antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de liquidació, 
justificació de les variacions de mesurament.

 Acta de recepció de l'obra.

 Acta de mesurament final de l'obra.

 Mesurament de l'obra realment executada.

 Pressupost comparatiu.

 Relació de certificacions expedides a la contracta.

 Relació de minutes d'honoraris expedides a la Direcció facultativa.

 Estat demostratiu del saldo de la certificació final.

 Revisió de preus que procedeixi si s'escau.

 Plànols definitius de l'obra.

8.1.3. Termini de garantia

Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, de 5 
de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, el termini de garantia del contracte actual serà 
d’un any i començarà a comptar a partir de l'acte formal i positiu de recepció d'aquest, ja 
sigui total o parcial.
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Durant el termini de garantia, la persona contractista queda obligada a la seva costa a la 
conservació  i  guarda  de  les  obres,  sent  responsable  dels  danys  que  en  ella  es 
produeixin, tret que expressament sigui rellevada de tal obligació per l'Administració, per 
haver estat lliurades a l'ús o al servei corresponent les obres objecto del contracte.

Abans de la finalització del termini de garantia l'Administració podrà requerir a la persona 
contractista  l'esmena  dels  defectes  observats,  concedint-li  un  termini  per  a  fer-ho  i 
quedant, en aquest cas, en suspens el termini de garantia fins que per part de l'empresa 
s'hagi efectuat l'esmena de conformitat per a l'Administració.

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruïna o 
sofreix  deterioracions  greus  incompatibles  amb  la  seva  funció  amb  posterioritat  a 
l'expiració  del  termini  de  garantia  per  vicis  ocults  de  la  construcció,  a  causa 
d'incompliment del contracte per part de la persona contractista, respondrà aquesta dels 
danys i perjudicis durant el terme de quinze anys, a comptar des de la recepció.

Així mateix, la persona contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials 
causats en l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els suports, les bigues, 
els  forjats,  els  murs  de  càrrega  o  altres  elements  estructurals,  i  que  comprometin 
directament la resistència mecànica i l'estabilitat de la construcció, comptats des de la 
data de recepció de l'obra sense reserves o des de l'esmena d'aquestes.

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, per 
danys materials derivats dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a 
comptar des de que es produeixin aquests danys, sense perjudici de les accions que 
puguin  subsistir  per  exigir  responsabilitats  per  incompliment  contractual.  L'acció  de 
repetició que pogués correspondre a qualsevol dels agents que intervenen en el procés 
d'edificació contra els altres, o als asseguradors contra ells, prescriurà en el termini de 
dos  anys  des  de  la  fermesa  de  la  resolució  judicial  que  condemni  a  la  persona 
responsable a indemnitzar els danys, o a partir de la data en la qual s'hagués procedit a 
la indemnització de forma extrajudicial.

8.1.4. Liquidació de les obres

Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es redactarà 
la corresponent liquidació del contracte d'obres.

La liquidació de les obres s'efectuarà amb els mateixos criteris i documentació per a la 
realització de la certificació final de les obres.

En el  cas  de resolució  del  contracte  d'obres,  aquesta  donarà lloc  a  la  comprovació, 
mesurament i  liquidació de les obres realitzades conformement al  projecte,  fixant  els 
saldos pertinents a favor o en contra del contractista. Serà necessària la citació d'aquest, 
al domicili que figuri en l'expedient de contractació, per a la seva assistència a l'acte de 
comprovació i mesurament.

8.2. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest plec i en 
els fixats en els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de contractació,  
d'ofici o a instàncies del contractista.

A més,  el  contracte  podrà  ser  resolt  per  l'òrgan  de  contractació  quan  es  produeixin 
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte 
que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que 
l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats.
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8.2.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolució del contracte.

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:

1. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de 
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.

2. Les  obligacions  establertes  en  el  present  plec  de  clàusules  administratives 
particulars en relació amb la subcontractació.

3. Les  obligacions  establertes  en  el  present  plec  de  clàusules  administratives 
particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució 
del contracte.

4. El  compliment  estricte  de  les  mesures  de  seguretat  i  salut  previstes  en  la 
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut.

5. El  pagament  dels  salaris  als  treballadors  i  la  seva  retenció  d'IRPF,  així  com 
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

6. En cas que l'execució requereixi tractament de dades personals:

S'estableixen les següents obligacions essencials addicionals:

 Constància expressa de la finalitat per la qual se cedeixen les dades.

 Sotmetre's, en tot cas, a la normativa nacional i de la unió europea en matèria 
de protecció de dades.

 Presentar, abans de la formalització del contracte, una declaració en la qual 
posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els 
serveis associats a aquests.

 Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, 
de la informació facilitada a la declaració a la qual es refereix l'apartat anterior.

 Indicar en l'oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis 
associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals 
s'encomani la seva realització.

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari 
podrà ser requerit a presentar davant la unitat administrativa que ha tramitat el contracte, 
la següent informació:

 Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així 
com dels realitzats als subcontractistes.

 Informe especificatiu  de  les  actuacions  que  realitza  per  al  compliment  de les 
seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències 
que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre.

El  responsable  del  contracte  elaborarà  un  informe  sobre  el  compliment  d'aquesta 
justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al compliment de les 
obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el 
contracte.

Sense aquest informe favorable en el cas de ser requerit, no es donarà curs al pagament 
de la factura corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de 
resolució del contracte, segons sigui procedent.
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9. CLÀUSULES GENERALS

9.1 COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS

Totes les comunicacions i notificacions es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant 
compareixença en seu electrònica de l’Ajuntament de Navàs o a través de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública (perfil del contractant).

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran:

 Des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació,  si així  es 
disposa  expressament  en  la  LCSP  i/o  d'acord  amb  el  que  es  disposa  en  la 
Disposició  Addicional  Quinzena  de  la  LCSP  sempre  que  l'acte  objecte  de 
notificació s'hagi publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de l'òrgan de 
contractació.

 En un altre cas, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació 
per l'interessat.

En aquest  cas,  el  termini  per  considerar  rebutjada la  notificació  electrònica,  amb els 
efectes previstos en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, serà de 10 dies naturals computats 
des de la posada a la disposició de l'interessat sense que s'accedeixi al seu contingut.

No  obstant  l'anterior,  el  requisit  de  publicitat  en  el  perfil  de  contractant  no  resultarà 
aplicable a les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial 
pels òrgans competents per a la seva resolució computant els terminis des de la data 
d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si fora mitjançant compareixença 
electrònica.

9.2. RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

D'acord amb l'article 44 de la LCSP, són susceptibles de recurs especial en matèria de 
contractació els  contractes d'obres el  valor  estimat de les quals sigui  superior  a tres 
milions d'euros.

El valor estimat del contracte d'obres objecto del present plec no assoleix aquesta la xifra 
esmentada, per la qual cosa no procedeix la interposició de recurs especial en matèria 
de contractació.

9.3. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES

9.3.1. Confidencialitat

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal 
en  compliment  dels  principis  d'integritat  i  confidencialitat  han  de  tractar  les  dades 
personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada 
inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit  i contra la seva pèrdua, 
destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives 
apropiades de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Llei Orgànica de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal i  en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al  tractament de dades personals  i  a la  lliure circulació 
d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).

Aquesta  obligació  és  complementària  dels  deures  de  secret  professional  i  subsistirà 
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades 
(aquesta entitat).
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9.3.2. Tractament de dades

En  compliment  del  que  es  disposa  en  la  Llei  Orgànica  de  Protecció  de  Dades  de 
Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden 
informats de què les dades de caràcter personals que, si s'escau, siguin recollits a través 
de la presentació de la seva oferta i  altra documentació necessària per procedir  a la 
contractació  seran  tractats  per  aquesta  entitat  amb  la  finalitat  de  garantir  l'adequat 
manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/Na  _____________________________________________  (en  representació  de 

_________________________  CIF_____)  telèfon  ________,  major  d'edat,  veí/a  de 

______________ amb domicili  en______________ núm. ______, i  DNI ___________, 

en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d'obrar, assabentat/a dels Plecs de 

clàusules administratives i prescripcions tècniques reguladors del contracte: obres per al 

manteniment de diversos camins del programa de prevenció d'incendis forestals - PPI – 

2025.

[Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals la 
componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i 
cadascuna presentar la corresponent declaració responsable.]

A l'efecte d'allò que s'ha fixat en l'article 140.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP)

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que:

PRIMER. Que es  disposa  a  participar  en la  contractació  del  contracte:  obres  per  al 
manteniment de diversos camins del programa de prevenció d'incendis forestals - PPI – 
2025.

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 
140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen  a l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu i  del 
Consell  2014/23/UE i  2014/24/UE,  de 26 de febrer  de  2014  per  ser  adjudicatari  del 
contracte d'obres, en concret:

 Que posseeix personalitat jurídica i, si s'escau, representació.

 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per 
les disposicions vigents.

 Que  no  ha  estat  sancionat  per  infraccions  greus  en  matèria  laboral,  social  o 
mediambiental.

 Que està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per 
a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, 
amb renúncia,  si  s'escau,  al  fur  jurisdiccional  estranger  que  pogués  correspondre  al 
licitador. [Solament en cas d'empreses estrangeres.]

 Que  l'adreça  de  correu  electrònic  en  què  efectuar  notificacions  és 
___________________________________.

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què 
es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a 
adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a fer-ho.

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
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ANNEX 2 OFERTA ECONÒMICA

«En/na  _________________________,  amb  domicili  a  l'efecte  de  notificacions  a 

_____________,  ____________________,  núm.  ___,  amb  NIF  núm.  _________,  en 

representació  de  l'Entitat  ___________________,  amb  NIF  núm.  ___________, 

assabentat de l'expedient per a les obres per al manteniment de diversos camins del 

programa  de  prevenció  d'incendis  forestals  -  PPI  -  2025,  anunciat  en  el  Perfil  de 

contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i l’accepto 

íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del 

contracte  per  l'import  final  de  ____________  euros  més  ___________  euros 

corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, que fan un total, amb IVA de _______ 

euros.

____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura electrònica del candidat,

Signat: _________________.».
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ANNEX 3: Declaració sobre Criteris Automàtics

Documentació acreditativa dels criteris quantificables de forma automàtica 

1.- Disminució de l’empremta de CO2:

- Distància en Km. des del centre operatiu de l’empresa fins a Navàs:_______ km.

2.-  Reducció  del  termini  d’execució  de  l’obra  respecte  del  termini  fixat  en  el 
projecte de 3 setmanes.

-  Número de  dies feiners de reducció _________  .

(lloc i data): ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura electrònica del candidat,

Signat: _________________.
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ANNEX 4:  MILLORES sense  càrrec  per  a  l’Ajuntament  que  l’empresa  licitadora  pot 
ofertar per millorar la seva puntuació:

Les millores consistiran en tres blocs diferenciats, manteniment de ferm, substitució i/o 
neteja de tubs de desguàs i aportació de grava.

L’empresa licitadora haurà d’indicar en les taules següents si es compromet a realitzar 
els treballs descrits sense càrrec per a l’Ajuntament.  Cal indicar Si o No en la columna 
corresponent.

1. MANTENIMENT DEL FERM

Pel manteniment del ferm és farà amb les mateixes indicacions que la resta de camins 
del contracte i  tal  com s’especifica en el  plec tècnic,  en el  punt  4.2.  d’actuacions de 
conservació de la plataforma rodada (CPR).

Els camins i la puntuació són els següents:

CONCEPTE CODI MAPA AMIDAM. PUNTS Si / No

Camí de Palà de Torroella fins a 
Vallbona

01 2,5 km 17

Camí de cal Parritxo, les granges del 
Pinallet i Sant Salvador de Torroella

07 1,6 km 5

Camí de cal Solanes fins a la cruïlla 
del camí de Trullols

27 3,1 km 5

2. SUBSTITUCIÓ I/O NETEJA DE TUBS DE DESGUÀS
Les millores de substitució i/o neteja dels tubs de desguàs es troben tots en el mateix 
camí, en concret el camí núm. 01 del camí de Palà de Torroella fins a Vallbona, on s’hi 
han previst dues substitucions i la neteja d’un tercer.

Tot seguit es detallen els punts amb coordenades (UTM31 ETRS 89) i la puntuació:

MILLORA CONCEPTE UTM PUNTS Si / No

Substituci
ó

Substitució dels dos tubs existents de 3 m de 
longitud per un de la mateixa longitud. En 
l’extrem d’entrada d’aigua del tub s’haurà de 
col·locar una embocadura prefabricada de 
formigó. El tub allargat haurà de ser de 
polietilè corrugat de 600 mm de diàmetre.

X:392369
.13

Y:463484
3.64

3

Substituci
ó

Substitució dels dos tubs existents de 6 m de 
longitud per un de la mateixa longitud. En 
l’extrem d’entrada d’aigua del tub s’haurà de 
col·locar una embocadura prefabricada de 
formigó. El tub allargat haurà de ser de 
polietilè corrugat de 600 mm de diàmetre.

X:392237
.92

Y:463489
0.03

3

Neteja
Netejar el tub existent, entrada i sortida 
assegurant el desguàs de l’aigua.

X:391955
.87

Y:463501
8.93

3
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3. APORTACIÓ DE GRAVA

Per les millores d’aportació i distribució de grava s’han previst en dos camins segons es 
detalla a continuació:

MILLORA CONCEPTE UTM PUNTS Si / No

Aportació i 
distribució

Aportació i distribució de grava en tot el 
tram del camí núm. 01, camí de Palà de 
Torroella fins a la masia de Vallbona. La 
longitud del tram és de 2,5 km i es 
contempla una distribució de 50 tn per km.

Inici tram
X:392369.13
Y:4634843.64
Final tram:
X:391516,92
Y:4635397,43

3

Aportació i 
distribució

Aportació i distribució de grava en tot el 
tram del camí núm. 05, camí de Palà de 
Torroella a Comabella. La distribució s’ha 
de fer des d’on comença el camí de la part 
no asfaltada, la longitud del tram és de 
4,143 km i es contempla una distribució de 
50 tn per km.

Inici tram
X:393127.57
Y:4634951.87
Final tram:
X:391220.46
Y:4637185.48

3

Només 
aportació

Apilament de grava de 25 tn cada punt.

Camí 05:
X:393272.43
Y:4634982.43
Camí 06:
X:392076.78
Y:4636797.47

3

«En/na  _________________________,  amb  domicili  a  l'efecte  de  notificacions  a 

_____________,  ____________________,  núm.  ___,  amb  NIF  núm.  _________,  en 

representació  de  l'Entitat  ___________________,  amb  NIF  núm.  ___________, 

assabentat de l'expedient per a les obres per al manteniment de diversos camins del 

programa  de  prevenció  d'incendis  forestals  -  PPI  -  2025,  anunciat  en  el  Perfil  de 

contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i l’accepto 

íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a la realització de les millores 

detallades en els quadres precedents sense càrrec per a l’Ajuntament.

(lloc i data): ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura electrònica del candidat,

Signat: _________________.
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ANNEX 5

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS I ELS 
CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT

En/Na (nom de l’apoderat/ da – representant legal), amb DNI/NIE núm. (XXXXXXXXX), 
en (en nom propi / en representació de l’empresa) de l’empresa (nom de l’empresa) , 
amb CIF (XXXXXXXXX), i domicili a (adreça, codi postal i població), declara sota la seva 
responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a licitadora del procediment de 
contractació  del contracte d’obres de conservació de vials de la xarxa viària bàsica del 
Pla  Municipal  de  Prevenció  d’Incendis  Forestals  de  Navàs,  per  Procediment  Obert 
Simplificat abreujat:

D’acord amb l’article 55.2 de la Llei  19/2014, del 29 de desembre,  de transparència, 
accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern,  les  administracions  i  els  organismes 
compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han d’incloure, en els plecs de clàusules 
contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o ajuts, els principis ètics i 
les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat els contractistes i les persones 
beneficiàries,  i  han  de  determinar  els  efectes  d’un  eventual  incompliment  d’aquests 
principis.

En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de 
conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat en les 
seves relacions contractuals en l’àmbit de la contractació pública del sector públic de 
Catalunya.

Aquests principis i regles de conducta han d’ésser inclosos en tots els plecs de clàusules 
o documents reguladors de la contractació.

Així mateix, i de conformitat amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, els contractes del sector 
públic han d’incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informació establertes 
per aquesta Llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència.

1. Els  licitadors  i  els  contractistes  han  d’adoptar  una  conducta  èticament 
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol 
mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents 
qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present 
o  pugui  afectar  el  procediment  o  la  relació  contractual.  Particularment 
s’abstindran  de  realitzar  qualsevol  acció  que  pugui  vulnerar  els  principis 
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents, I DECLARA:

a) Observar  els  principis,  les  normes  i  els  cànons  ètics  propis  de  les 
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions 
objectes dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit  del 
contracte o de les prestacions a licitar.

c) Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en els 
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

3. En  particular,  els  licitadors  i  els  contractistes  assumeixen  les  obligacions 
següents:
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a) Comunicar  immediatament  a  l’òrgan  de  contractació  les  possibles 
situacions de conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions 
de conflicte d’interessos les contingudes a l’article 24 de la Directiva 
2014/24/UE.

b) No sol·licitar,  directament o indirectament,  que un càrrec o empleat 
públic influeixi en l’adjudicació del contracte.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells 
mateixos o per  a terceres persones amb la voluntat  d’incidir  en un 
procediment contractual.

d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 
abstenir-se de realitzar  conductes  que tinguin per  objecte o puguin 
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per 
exemple els comportaments col•lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes  de  resguard,  eliminació  d’ofertes,  assignació  de  mercats, 
rotació d’ofertes, etc.).

e) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte 
i/o  durant  la  licitació,  per  obtenir,  directament  o  indirectament,  un 
avantatge o benefici.

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment  facilitant  la  informació  que  li  sigui  sol•licitada  per  a 
aquestes finalitats.

g) Complir  les  obligacions  de  facilitar  informació  que  la  legislació  de 
transparència  i  els  contractes  del  sector  públic  imposen  als 
adjudicataris  en  relació  amb  l’Administració  o  administracions  de 
referència,  sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

h) Denunciar  els  actes  dels  quals  tingui  coneixement  i  que  puguin 
comportar  una  infracció  de  les  obligacions  contingudes  en aquesta 
clàusula.

4. L’incompliment de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels 
licitadors  o  contractistes  s´ha  de  preveure  com  a  causa,  d’acord  amb  la 
legislació de contractació pública, de resolució del contracte, sens perjudici 
d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

(signatura electrònica)
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