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Plec de prescripcions tècniques particulars de les obres de rehabilitació 
estructural i millora de l’aïllament tèrmic, fase 8; C/ Antonio Machado, 3; C/ 
Miguel Hernández 5 i 7 i C/ Juan Ramón Jiménez, 8, 10 i 12 (blocs B5 a B10) de 
Canyelles de Barcelona. 
 
Número d’expedient: AHC-2025-48 
 
Aquest plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la 
realització de les obres de Rehabilitació estructural i millora de l’aïllament tèrmic, als carrers 
d’Antonio Machado, 3; carrer Miquel Hernández, 5 i 7 i carrer de Juan Ramón Jiménez, 8,10 i 
12 (blocs B5 a B10) de Canyelles de Barcelona, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP IMU Fase I. 
 
Amb la mera presentació de la seva oferta, l’empresa licitadora / tècnic licitador accepta les 

prescripcions tècniques establertes en aquest plec. 

 
Qualsevol proposta que no s’ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà 
automàticament exclosa de la licitació. 
 
1.- Context 
 

Aquesta actuació té per finalitat la intervenció de rehabilitació per la millora energètica segons 
el programa 1, d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri, ERRP IMU fase I, inclòs 
en el Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, de regulació dels programes d’ajuda en matèria de 
rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - 
Next Generation-, per tant caldrà donar compliment als requisits que s’especifiquen en ell amb 
la finalitat de poder tramitar la subvenció corresponent, en aquest cas, ERRP IMU fase I. 

 

La promoció descrita es troba inclosa a l’ERRP IMU fase I, signat el 22 de maig de 2023 

 (Acuerdo N.º49 DE LA COMISIÓN BILATERAL RELATIVO AL ENTORNO RESIDENCIAL DE 

REHABILITACIÓN PROGRAMADA DE “IMU FASE I”, EN EL MUNICIPIO DE BARCELONA, 

EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA EN MATERIA DE 

REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – 

NEXTGENERATIONEU EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA) per el MITMA 

(Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), l’Agència Habitatge de Catalunya i  

Consorci de l’habitatge de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona i per tant, en tots aquests 

casos l’organisme responsable d’executar directament les ajudes serà l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya (AHC). 

 
 
2.- Fites i objectius 

 

Caldrà garantir seguint les bases de les convocatòries corresponents i el Reial decret 

853/2021, la reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració segons 

zones climàtiques i la reducció en consum d’energia primària no renovable, intentant assolir els 

màxims valors de reducció possibles i, com a mínim, les indicades tot seguit: 
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MUNICIPI PROMOCIÓ ADRECES 

Mínima 

Reducció 

CONSUM 

energia 

primària NO 

RENOVABLE 

Mínima Reducció de la 

demanda energètica 

anual global de 

calefacció i 

refrigeració 

Barcelona Canyelles 

C/Antonio 

Machado, 3 

(bloc B5) 

C/Miguel 

Hernández, 5 i 

7 (blocs B6 i 

B7) 

c/ Juan Ramón 

Jiménez 8, 10 i 

12 (Blocs B 8, 

B9 i B10) 

 

 -  

30%≤ 

ΔCep,nren 

<45% 

 
 

ZONA CLIMÀTICA C 

mínima reducció del 

25% 

 
 
 
 

 

Els mecanisme necessaris de control per arribar a les fites són els indicats a l’apartat 7 
d’aquest Plec. 
 

 

3.- Objecte del contracte o necessitat a cobrir 

 
Aquest plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la 
realització de l’obra de Rehabilitació estructural i millora de l’aïllament tèrmic en edificis 
plurifamiliars d’habitatge, i definir així les seves qualitats. 
 
L’objecte consisteix en la reparació estructural, l’aïllament de façanes i cobertes, així com la 
impermeabilització de les cobertes, seguint el Pla Director Tècnic i Cromàtic del barri de 
Canyelles. 
 
 
4.- Activitats i funcions de l’empresa contractista 

 
La informació tècnica d’aquest plec de prescripcions tècniques complementa l’aportada en el 
projecte corresponent d’aquesta licitació, al qual es podrà accedir a través de l’enllaç que 
s’indicarà a l’anunci de la licitació publicat al Perfil de Contractant de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 

 
Complementàriament es consideraran els següents requeriments específics: 
 
1) Requeriment específic en quant a la Gestió de residus.  

 

Als efectes del compliment de la normativa vigent en matèria de residus, l’adjudicatari 
constarà com a promotor, productor i posseïdor dels residus generats durant el servei. 
 
L’empresa adjudicatària es compromet a presentar, abans de l’acta d’inici, un Pla de Gestió de 
Residus adaptat a la naturalesa de l’obra en què es recolliran en detall les mesures descrites i 
els contractes de tractament amb els gestors descrits en el document, complint amb els 
requisits de la normativa vigent de residus, inclòs el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel 
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qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, i la Llei 7/20221, del 

8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular; i seguint les directrius 
recollides al Protocol Europeu de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició2. 
 

Pel que fa al format del Pla de gestió de residusi, es podrà fer d’acord amb la “Guia per a la 
redacció del Pla de Gestió”, que es pot descarregar des de la seu electrònica de l’Agència de 
Residus3 de Catalunya o bé, a criteri del contractista, sempre i quan contingui de manera 
diferenciada els apartats estipulats per la legislació vigent per tal de facilitar-ne la seva 
verificació. 
 
El Pla de Gestió de Residus ha d’identificar totes aquelles mesures de minimització a tenir en 
consideració en l’execució del servei per tal de prevenir la generació de residus durant la fase 
l’execució del servei o de reduir-ne la seva producció. S’inclouran les mesures de reutilització 
dels mateixos ja sigui en el propi servei, en un altre servei desenvolupat pel contractista o per 
tercers. 
 
Així mateix, el Pla de gestió de residus haurà d’incorporar una estimació i caracterització de les 
principals fraccions de residus que es generaran amb el corresponent codi del Catàleg Europeu 
de Residus. 
 
Es prioritzarà la recollida selectiva dels mateixos, sobretot d’aquelles fraccions realitzables, 
reciclables o compostables, que es generin en quantitats significatives i sempre donant 

compliment al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i  gestió 

dels residus de construcció i demolició, i a la Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sòls 
contaminats per a una economia circular; i seguint les directrius recollides al Protocol Europeu 
de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició.  
 
Caldrà realitzar, preferiblement, una demolició selectiva dels residus, garantint que no es 
barregin els residus perillosos amb els no perillosos. La demolició selectiva es realitzarà 
classificant, almenys: els residus de fusta, fraccions minerals, metalls, vidre, plàstic i guix 
segons estableix la Llei 7/2022. 
 
La classificació de residus es realitzarà preferentment en el lloc on es genera els residus, sens 
perjudici dels residus que ja tenen establerta una recollida separada obligatòria. 
 
D’aquesta manera el Pla prioritzarà, per aquest ordre, la minimització, reutilització, reciclatge o 
valoració dels residus a generar. El Pla especificarà la metodologia per a la recollida i triatge, 
senyalització i disposició per servei tipus segons objecte del present contracte, la formació 
prevista al personal involucrat en l’execució del contracte. Així mateix, per cada tipus de 
residus, s’especificarà el gestor de residus autoritzat previst, amb el corresponent codi de 
gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, i s’adjuntarà el Contracte de 
Tractament de residus amb cada gestor. 
 
El Pla de gestió de residus haurà de preveure que almenys el 70% (en pes) dels residus de 
construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural esmentat en la categoria 17 
05 04 de la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/CE) generats en el lloc 
de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació d'altres 
materials, incloses les operacions de rebliment utilitzant residus per substituir altres materials, 

 
1 A partir de l’1 de juliol de 2022, els residus de la construcció i demolició no perillosos hauran de ser classificats en, 

almenys, les fraccions següents: fusta, fraccions de minerals (formigó, maons, rajoles, ceràmica i pedra), metalls, vidre, 
plàstic i guix. Així mateix, es classificaran aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o 
elements estructurals. Aquesta classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de generació dels residus i sense 
perjudici de la resta dels residus que ja tenen establerta una recollida separada obligatòria. 
2 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/ attachments/1/translations/es/renditions/native 

3 Estudi i Pla de gestió de residus de construcció i enderrocs. Agència de Residus de Catalunya: 

https://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/runes_i_altres_residus_de_la_construccio/estudi_de_ge
stio 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/attachments/1/translations/es/renditions/native
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FBTXUJVW/Estudi%20i%20Pla%20de%20gestió%20de%20residus%20de%20construcció%20i%20enderrocs.%20Agència%20de%20Residus%20de%20Catalunya:%20https:/residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/runes_i_altres_residus_de_la_construccio/estudi_de_gestio
https://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/runes_i_altres_residus_de_la_construccio/estudi_de_gestio
https://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/runes_i_altres_residus_de_la_construccio/estudi_de_gestio
https://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/runes_i_altres_residus_de_la_construccio/estudi_de_gestio
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d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició 
de la UE4. 

 
Al final d’obra i en qualsevol moment que l’AHC ho sol·liciti s’aportarà el registre de residus de 
l’obra i els certificats dels gestors de residus corresponents. En el registre es recollirà el % en 
pes de residus valoritzats. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de ser aprovat, en el moment de l’inici de l’obra, per part de 
la direcció facultativa de l’obra i supervisat pel responsable del contracte que designi l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. 
 
La informació actualitzada sobre els residus generats, la gestió realitzada, els gestors 
autoritzats actualitzats, l’actualització dels contractes de tractament de residus, els registres de 
formació als treballadors, etc. s’adjuntaran a l’informe de qualitat ambiental i gestió de residus 
definit en aquest apartat. 
 

2) Informe de qualitat ambiental a l’obra. 

 

Quan es lliuri el certificat final d’obra s’adjuntarà l’informe de qualitat ambiental on s’informarà 

de l’aplicació dels requisits i criteris ambientals recollits en els plecs i memòria del projecte, així 

com a l’oferta realitzada per l’adjudicatari, que serà aprovat per la direcció facultativa de l’obra i 

supervisat pel responsable del contracte. En l’informe es recollirà la següent informació: 

 

• Un resum de les quantitats i tipus de residus generats a l’obra segons codi LER, així 

com els codis de transportistes i gestors autoritzats per cada fracció de residus recollit, 

i el codi de tractament amb els gestors autoritzats. S’annexaran els registres de 

seguiment de recollida de residus en l’obra i el certificats de la gestió dels residus 

realitzada dels gestors autoritzats corresponents. 

• La justificació del compliment del requisit de que, com a mínim, el 70% (en pes) dels 

residus de construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural esmentat 

en la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la Decisió 

2000/532/CE) generats en el lloc de construcció es prepararà per a la seva 

reutilització, reciclatge i recuperació d'altres materials, incloses les operacions de 

rebliment utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de 

residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE5. 

• Dades de consum d’energia i d’aigua en obra. 

• Les mesures de reducció d’impacte ambiental recollides al plec i a l’oferta 

implementades. 

• Si s’escau, el grau d’implementació de la formació ambiental en obra. Registre de 

treballadors de l’obra i registres de formació. 

• Si, s’escau, els canvis de vehicles destinats a l’obra segons llistat aportat abans de 

l’adjudicació definitiva. 

• Si s’escau, els productes, equips i sistemes amb ecotiquetes de tipus I o III. 

• Si s’escau, s’informarà de possibles incidències ambientals en l’obra. 

 
El model d’informe de qualitat ambiental s’entregarà a l’adjudicatari a la signatura de l’acta de 

replanteig i d’inici d’obra. 

 

 
4 Requisit definit al Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia 
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
5 Requisit definit al Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia 
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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5.- Finalitats i objectius a assolir 

 

La finalitat i objectiu a assolir mitjançant la realització d’aquest contracte, així com les 

consideracions i especificacions del Programa 1 - ERRP IMU fase I d’ajuts a les actuacions de 

rehabilitació que cal tenir presents son: 

 

- Resulten d'aplicació les disposicions previstes als articles 9 a 20 (programa d’ajudes a 
les actuacions a nivell de barri), inclosos, del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, i en 
especial l’article 19 on es determina el termini d’execució de les obres que hauran 
d’estar finalitzades i facturades abans del 30 de juny de 2026. Llevat que aquest termini 
fos modificat pel Ministeri, el qual seria d’aplicació aquest nou termini. 
 

- Actuacions mínimes per a la millora de l’eficiència energètica a realitzar d’acord amb el 

projecte aprovat. 

L’objectiu és dotar els edificis per a què siguin el més eficient energèticament possibles per tal 
de complir amb un estalvi del consum energètic: 

 % Estalvi consum energia 
primària no renovable % Demanda energètica 

Antonio Machado, 3 (B5) 32,80% 41,07% 

Miguel Hernández, 5 (B6) 31,13% 39,18€ 
Miguel Hernández, 7 (B7) 33,15% 41,38% 
Juan Ramón Jiménez, 8 (B8) 32,72% 41,03% 
Juan Ramón Jiménez, 10 (B9) 31,96% 40,16% 
Juan Ramón Jiménez, 12 (B10) 32,99€ 41,28% 

 

 

6.- Requeriments tècnics generals obligatoris de la prestació i o rendiment o exigències 

funcionals de la prestació 

 

L’empresa contractista ha de disposar dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i 

personals per desenvolupar les tasques objecte d’aquest contracte. 

 

Tots els treballs ofertats hauran de complir amb els requeriments tècnics i de qualitat 

expressament exigits per la normativa vigent. 

 

- Partides no previstes a l’execució de les obres 

 

En el cas que per motius tècnics, s’hagin de realitzar partides no previstes al projecte (Preus 

Contradictoris), aquestes hauran de ser, prèviament a la seva execució, validades per la 

direcció facultativa de l’obra i pel responsable del contracte i autoritzades per l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya. 

 

- Control de qualitat de l’obra 

 
L’empresa proposada com adjudicatària, haurà de proposar l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya 3 empreses, amb les corresponents dades de contacte, que puguin realitzar el 

control de qualitat de les obres d’aquesta licitació. L’Agència de l’Habitatge comunicarà a 

l’empresa adjudicatària la designació de l’empresa que sigui més adient per a la realització de 
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les taques de control de qualitat. 

 
La Direcció facultativa i/o responsable del contracte de l’Agència de l’Habitatge, podrà sol·licitar 
directament a l’empresa de control de qualitat tota la informació, documentació i assajos que 
siguin necessaris per l’execució de les obres. 
 

- Llicència d’obres o permisos 

 
La direcció facultativa designada a l’obra per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i autoritzada 

per aquesta per la tramitació, presentarà la documentació tècnica i administrativa requerida per 

l’Ajuntament per a la tramitació i obtenció de la llicència municipal d’obres o permís pertinent, i 

un cop obtinguda, previ pagament de les corresponents taxes per part de l’empresa 

adjudicatària de les obres, s’iniciaran els treballs. Fins que no es disposi d’aquesta llicència 

o permís no es podran iniciar els treballs i durant aquest temps no es generarà cap dret a 

reclamar per part de l’empresa contractista. 

 
- Perfils professionals 

 
- Cap d’Obra 

Assumirà la representació tècnica del constructor a l’obra. 
Titulació de tècnic de grau superior o mitjà d’Enginyeria o Arquitectura. 

 
- Encarregat d’Obra 

Assumirà la responsabilitat directa de l’execució material del projecte constructiu, 
realitzant les funcions de transmissió de la informació tècnica entre cap d’obra i els 
diferents capatassos i operaris que s’ocupen de l’execució dels diversos treballs de 
construcció, organitzant els equips de treball, estudiant la viabilitat de l’execució i 
vetllant per l’acompliment de les condicions tècniques corresponents i del planning 
previst.  

 
- Recurs preventiu 

Assumirà el control pel compliment de les mesures preventives i de protecció 
establertes al corresponent pla de seguretat i salut de l’obra i comprovarà l’eficàcia 
de les mateixes a preu d’obra. 

 
Obligatòriament, sempre hi ha d’haver un recurs preventiu durant l’execució de les 
obres. 

 
- Subcontractació de bastides i SATE  

L’empresa que resulti adjudicatària haurà de presentar la documentació dels treballs 
d’instal·lació de la bastida, així com els treballs d’instal·lació del SATE. Tota aquesta 
documentació serà d’obligat lliurament abans de la signatura  del contracte (compromís de les 
empreses submistradores  i/o executores on s’indiqui  el compliment dels terminis de 
subministraments i execució de les bastides i treballs d’instal·lació del SATE). 

 
- Rètol d’obra 

L’adjudicatari s’ha de fer càrrec de la instal·lació del corresponent rètol de l’obra, en els 
següents enllaços es pot consultar mides, exemples i logos de l’Agència i Next Generation. 

 
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-
propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-
catalunya/ 
 

Abans de la instal·lació del corresponent rètol, aquest ha de ser validat pel Responsable del 
contracte de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/
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7.- Formes de seguiment i control de l’execució de les condicions 

 

L’òrgan de contractació designarà al responsable del contracte que assumirà el control i la 

coordinació de l’execució contractual amb l’empresa adjudicatària a fi de tractar directament les 

qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest 

plec. 

 

L’empresa adjudicatària ha de designar un/a tècnic/a encarregat/da de la gestió per a 

l’execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d’aquest plec, 

tractant directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques 

indicades en aquest plec amb el/la Responsable del contracte designada per l’òrgan de 

contractació. 

 

Les persones referides anteriorment es reuniran a peu d’obra, amb una periodicitat mínima 

d’un dia a la setmana (a concretar a la signatura de l’acta d’inici), per tal de supervisar, 

controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat amb el desenvolupament del contracte, a fi 

d’assegurar que el mateix s’està executant conforme l’establert en el present plec. Tanmateix, 

l’AHC i la Direcció facultativa podran requerir en qualsevol moment efectuar una visita d’obra 

telemàticament. 

 

Als efectes anteriors, s’avaluarà el seguiment i el control del compliment de cada requeriment 

tècnic de la següent manera: 

 

- Llibre d’obra/ordres 

 

- Llibre d’incidències (control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut en les obres de 

construcció). 

 
La documentació que es sol·licita en les memòries adjuntes i documentació del projecte. 

 

És obligada la gestió de l’execució de l’obra mitjançant una plataforma informàtica per 

compartir la informació, la comunicació i la transmissió de dades tipus Dropbox o similar. 

 

Així mateix, és obligat que a la finalització de l’obra, es faciliti un llistat de materials emprats i 

empreses subcontractades intervinents en l’execució de les obres. 

 

 

8.- Variants 

 
En el marc del present procediment d’adjudicació, no s’aplicaran propostes de variants de 
solucions tècniques diferents a la prestació objecte de licitació. 

 
 

9.- Recepció de l’obra: condicions de prova i control 

 
Sens perjudici del que preveu l’article 243 de la LCSP, perquè s’efectuï la recepció de l’obra és 
requisit indispensable que l’empresa contractista hagi dut a terme les actuacions següents: 
 

- Finalització dels repassos. 
- Retirada del cartell d’obra. 
- Retirada dels residus generals. 
- Lliurament de l’informe de qualitat ambiental a l’obra 
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10.- Documentació tècnica a aportar per les empreses licitadores 

 
Les especificacions tècniques proposades pel licitador en la seva oferta esdevindran condicions 
d’obligat compliment al llarg de l’execució del contracte. 
 
A fi d’acreditar el compliment de cada especificació tècnica exigida en aquest plec, el licitador 
haurà d’aportar la documentació següent: 
 

- De conformitat amb el punt 25 del quadre de característiques del PCAP 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de Projectes, Obres i    Director Operatiu de Rehabilitació i 
Accessibilitat      Millora de l’Habitatge. 

 
i 


