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QUADRE     DE     CARACTERÍSTIQUES     DE     LA         LICITACIÓ  

1.- OBJECTE:

L’objecte del projecte consisteix en rehabilitar, reformar i ampliar la construcció existent per tal 
d’adaptar-la a un nou ús d’equipament sanitari públic, consistent en un consultori mèdic i un 
espai per al servei d’emergències mèdiques (SEM).

El programa de necessitats consisteix en:

 Un nou consultori mèdic per tal de millorar la ubicació i el servei de l’actual, que disposi 
de dues consultes mèdiques més una tercera de polivalent per realitzar tractaments de 
llarga durada.

 Una sala d’espera, una sala polivalent per realitzar formacions, teràpies i campanyes de 
donació de sang.

 Els espais auxiliars per aquests usos: serveis per a pacients, sala de descans i vestidors 
del personal, magatzem clínic i magatzem de neteja.

 Un nou espai per al servei d’emergències mèdiques que donarà servei al propi municipi i  
altres de propers, amb garatge per a l’ambulància, sala de descans i vestidors i serveis 
del personal.

 Un nou  espai  públic  a  la  zona  del  pati  tancat  actual  que  millori  la  relació  del  nou 
equipament amb la resta d’equipaments i espais públics de l’illa.

Estructura del contracte: el contracte s’estructura en els següents lots, d’acord amb l’informe 
justificatiu de l’arquitecte municipal:

Lot 1. Totes les partides del projecte a excepció de les del Lot 2
Lot 2. Partides del Capítol 8.10 del projecte. Transport (ascensor i muntacàrregues)

Codi     CPV  : 

Els  codis  CPV  d’aquest  contracte  de  conformitat  amb  el  Reglament  CE  213/2008  de  la 
Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del 
Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics 
(CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els 
procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són

LOT 1: 45215100-8 Treballs de construcció d’edificis relacionats amb la salut
LOT 2: 45313000-4 treballs d’instal·lació d’ascensors i escales mecàniques

2.- DADES ECONÒMIQUES:

Determinació del preu: d’acord amb l’article 102 LCSP, el preu es determina atenent al preu 
general de mercat en el moment de fixar el pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació per a l’execució de les obres de tots els lots és de 1.250.255,59 
€  (IVA no  inclòs)  1.512.809,26  € (IVA inclòs)  d’acord  amb el  desglossament  indicat  en el 
pressupost del projecte aprovat.

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació. 

LOT 1
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El pressupost base de licitació per a l’execució de les obres de tots els lots és de 1.192.923,70 
€  (IVA no  inclòs)  1.443.437,68  € (IVA inclòs)  d’acord  amb el  desglossament  indicat  en  el  
pressupost del projecte aprovat.

LOT 2

El pressupost base de licitació per a l’execució de les obres de tots els lots és de 57.331,89 € 
(IVA no inclòs), 69.371,58 € (IVA inclòs) d’acord amb el desglossament indicat en el pressupost  
del projecte aprovat.

Quadre resum de la licitació

LOT 1 LOT 2 LICITACIÓ
Pressupost execució 
per contracte 1.192.923,70 € 57.331,89 € 1.250.255,59 €

IVA (21%) 250.513,98 € 12.039,70 € 262.553,68 €

Pressupost licitació 1.443.437,68 € 69.371,58 € 1.512.809,26 €

El  desglossament  del  pressupost  base  de licitació  del  present  contracte  (quadre  de preus 
unitaris, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i 
IVA) es troba en el projecte tècnic aprovat per l’Ajuntament.

Aquest pressupost pot ser millorat a la baixa pels licitadors. En cap cas s’admetrà una oferta 
que  superi  el  pressupost  base  de licitació,  d’acord  amb el  que preveu  l’article  84  del  RD 
1098/2001, de 12 d’octubre,  el qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes del  es  
Administracions Públiques.

A tots els efectes s’entendrà que el pressupost aprovat per la Corporació, comprèn totes les 
despeses, directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar per a la normal execució de 
l’obra contractada, les taxes per la prestació dels treballs d’inspecció i qualsevol altre despesa 
que resulti d’aplicació segons la normativa vigent, i tota classe d’impostos, llicències municipals, 
provincials, autonòmiques i estatals

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació. 

LOT 1 LOT 2 LICITACIÓ
Pressupost execució 
per contracte (PEC) 1.192.923,70 € 57.331,89 € 1.250.255,59 €
Pròrroga 0 € 0 € 0 €
Modificacions 0 € 0 € 0 €
Valor  estimat  del 
contracte (VEC) 1.192.923,70 € 57.331,89 € 1.250.255,59 €

3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:

La durada prevista dels contractes: 

LOT1 + LOT2: La durada prevista total dels contractes és de 12 mesos, comptadors a partir de 
la data de formalització de l’Acta de replanteig del Lot 1. 

LOT 1: La durada prevista del contracte és de 12 mesos, comptadors a partir de la data de  
formalització de l’Acta de comprovació de Replanteig. 
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Es preveu l’inici de l’obra al juny de 2025.

LOT 2: Elsa treballs previstos pel LOT 2, d’instal·lació d’ascensor i muntacàrregues, s’iniciaran 
una vegada s’hagi iniciat les obres del LOT 1 i en la data que indiqui la direcció de l’obra i amb  
la coordinació corresponent amb el LOT 1 i dins el seu termini i desenvolupament de les obres. 

Quedaran  excloses  de  la  licitació  aquelles  empreses  que  presentin  un  termini  d’execució 
superior que el previst en aquests plecs.

4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:

El  contracte  està  finançat  amb  càrrec  a  fons  propis  de  l’ajuntament,  juntament  amb  la 
subvenció  del  Pla  Únic  d’Obres  i  Serveis  de  Catalunya  per  al  període  2025-2029  de  la 
Generalitat de Catalunya.

Existeix  crèdit  adequat  i  suficient  en  el  pressupost  municipal  per  atendre  les  obligacions 
derivades de la present contractació a la següent aplicació pressupostària,

Aquesta obra compren dues anualitat (2025-2026), amb el següent detall:

Pressupost d’obra 2025 (IVA inclòs)....................................................................625.000,00 €
Pressupost d’obra 2026 (IVA inclòs)....................................................................887.809,26 €

L’aplicació pressupostaria de l’any 2025 és: 

Exercici Aplicació pressupostària

2025 1132163200

5.- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ:

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació harmonitzada i 
no  susceptible  de  recurs  especial  en  matèria  de  contractació,  es  durà  a  terme mitjançant: 
Procediment  obert  i  adjudicació  amb  més  d’un  criteri  d’adjudicació,  en  virtut  d’allò  que 
estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP, amb les especificitats 
previstes al Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents 
per a la modernització de l'Administració Pública i  per a l'execució del  Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (RDL 36/2020). 

La presentació d’ofertes serà mitjançant l’eina de Sobre Digital i s’haurà d’especificar per quin lot 
es presenta.

6. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

En  el  cas  que  l’empresa  estigui  inscrita  en  el  Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses 
Classificades  de  les  Administracions  Públiques  (ROLECE)  o  en  el  Registre  d’Empreses 
Licitadores de Catalunya (RELI), l’acreditació documental de la solvència serà en funció del que 
consti en els registres, sempre que es compleixi els minis exigits en aquests plecs.
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Per acreditar la inscripció cal presentar un certificat acreditatiu juntament amb una declaració 
responsable  del  licitador  en  el  que  manifesti  que  les  circumstàncies  reflexades  en  el 
corresponent certificat no han experimentat variació.

Tot i que l’empresa estigui inscrita en el RELI o en el ROLECE, caldrà aportar la documentació 
demanada en aquest apartat que no consti en l’esmentat registre o no estigui vigent.

6.1. Solvència econòmica i financera  

LOT  1.    OBRES  DELS  PROJECTES    REHABILITACIÓ  REFORMA  I  AMPLIACIÓ  DE   
MAGATZEM PER AL NOU DISPENSARI MÈDIC AMB ESPAI ADDICIONAL PER AL S.E.M. AL 
MUNICPI D’ASCÓ

S’acreditarà pels dos mitjans següents:

1.- Volum anual de negocis dels tres últims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres 
anualitats, el volum mínim anual exigit serà el d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte 
(VEC) anteriorment indicat.

El  volum  anual  de  negocis  serà  acreditat  mitjançant  els  seus  comptes  anuals  aprovats  i  
dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigues inscrit en l’esmentat registre, i  en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals 
no inscrits en el Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els 
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2.- Assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la finalització del termini 
de presentació d’ofertes per import de cobertura no inferior al valor estimat del contracte del lot 1 
, així com aportar el compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicataris, de 
l’assegurança exigida. Aquest compromís s’haurà de fer efectiu dins del termini dels deu dies 
hàbils al que es refereix l’article 150 LCSP (requeriment previ a l’adjudicació).

L’acreditació d’aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la companyia asseguradora, 
en el qual constin els imports i riscos assegurats i  la data de venciment de l’assegurança, i  
mitjançant  el  document  de  compromís  vinculant  de  subscripció,  prorroga  o  renovació  de 
l’assegurança, en els caso en què procedeixi.

LOT 2.   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ ASCENSOR   

S’acreditarà pels dos mitjans següents:

1.- Volum anual de negocis dels tres últims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres 
anualitats, el volum mínim anual exigit serà el d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte 
(VEC) anteriorment indicat.

El  volum  anual  de  negocis  serà  acreditat  mitjançant  els  seus  comptes  anuals  aprovats  i  
dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigues inscrit en l’esmentat registre, i  en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals 
no inscrits en el Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els 
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2.- Assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la finalització del termini 
de presentació d’ofertes per import de cobertura no inferior al valor estimat del contracte del lot 
2, així com aportar el compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicataris, de 
l’assegurança exigida. Aquest compromís s’haurà de fer efectiu dins del termini dels deu dies 
hàbils al que es refereix l’article 150 LCSP (requeriment previ a l’adjudicació).
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

L’acreditació d’aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la companyia asseguradora, 
en el qual constin els imports i riscos assegurats i  la data de venciment de l’assegurança, i  
mitjançant  el  document  de  compromís  vinculant  de  subscripció,  prorroga  o  renovació  de 
l’assegurança, en els caso en què procedeixi.

6.2. Solvència tècnica i professional: Classificació empresarial   

LOT  1.    OBRES  DELS  PROJECTES    REHABILITACIÓ  REFORMA  I  AMPLIACIÓ  DE   
MAGATZEM PER AL NOU DISPENSARI MÈDIC AMB ESPAI ADDICIONAL PER AL S.E.M. AL 
MUNICPI D’ASCÓ

La classificació és de caràcter obligatori

Grup C. Edificacions.
Subgrup 6. Estructures de fàbrica o de formigó. 
Categoria 4. Quantia del contracte superior a 840.000 € i inferior o igual a 2.400.000 €

Adscripció de mitjans i/o personals a l’execució del contracte  

D’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís d’adscripció 
dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics mínims que el  
contractista  de  les  obres  ha  de  posar  a  disposició  de  l’execució  del  contracte  amb  una 
experiència mínima d’una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys:

 Delegat d’obra
 Cap d’obra

Es destaca d’entre aquests dos tècnics el Cap d’obra, atès que resideix en aquest perfil tècnic 
tota  la  coordinació  de  les  activitats  de  l’obra,  aspecte  que  té  una  rellevància  especial  en 
l’execució del present contracte; i  per aquest motiu, es requereix a aquest perfil  tècnic una 
experiència mínima que es concreta en l’acreditació de la seva intervenció en una obra “similar  
a  la  que  és  objecte  del  contracte”  finalitzada  en  els  darrers  10  anys,  que  acompleixi  els 
següents requisits:

OBRES SIMILARS: tenen la consideració d’obres similars en relació a l’experiència dels tècnics 
sobre el que recau el compromís d’adscripció, les següents:

Per capítol d’Obra:
Tipologia: obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora d’edifici per equipament 
comunitari  tant  de titularitat pública o privada, destinat  a usos docent,  sanitari,  assistencial, 
cultural,  esportiu o d’equipament  d’ús tècnic  administratiu o de seguretat  de l’Administració 
Pública.
Import mínim: 1.000.000 Euros (PEC sense IVA)

LOT 2.   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ ASCENSOR   

Les  empreses  podran  acreditar  la  seva  solvència  amb  el  justificant  de  disposar  de  la 
corresponent classificació empresarial en el grup, subgrup i categoria següent:

Grup J. Instal·lacions mecàniques 
Subgrup 1. Elevadores o transportadores 
Categoria 1. Quantia del contracte inferior a 150.000 €
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De conformitat  amb l’article  88 de la  LCSP,  la  solvència  tècnica o professional  mínima de 
l’empresari  per  executar  aquest  contracte  s’haurà  d’apreciar  tenint  en  compte  els  seus 
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans següents: 

- Relació de les obres executades en el  curs dels  cinc últims anys,  de característiques 
similars a l’obra que es licita. El requisit  mínim de solvència serà que l’import acumulat del 
millor any d’execució ha de ser igual o superior al 70% de la anualitat mitjana del contracte.  
L’import mínim que s’ha de complir és de 48.560,11 €

S’entendrà per obres similars les que siguin del mateix grup i subgrup de classificació que el  
corresponent contracte

Acreditació documental: 

- Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s’acreditaran mitjançant certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent. 
- Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjançant un certificat expedit per 
aquest o, a manca d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresari. 
- Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens 
contractant, no serà necessari l’acreditació mitjançant certificat. 
- Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que 
tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la solvència tècnica podrà acreditar-se amb una relació de 
maquinària, material i equips tècnics de que disposa el licitador per a l’execució del contracte.  
Els requisits mínim que haurà de complir son els que es requereixen per l’execució de l’obre en 
la memòria tècnica

7.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 

Els previstos en l’annex 2 del Plec

8.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTES 
ANORMALMENT BAIXES: 

Els previstos en la clàusula 15 del Plec.

9.- GARANTIES

- Garantia provisional:   No

- Garantia definitiva:   5% del pressupost del contracte (IVA no inclòs).

- Garantia  complementària  :  5% del  pressupost  del  contracte  (IVA no  inclòs)  en  cas  de 
baixes temeràries o amb valors anormals o desproporcionats

10.- VARIANTS: 

NO s’accepten variants.

11.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: 
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És condició especial d’execució el contracte: 

 El  compliment  del  Conveni  Sectorial  i  territorial  aplicable  al  Contractista  i  als  seus 
subcontractistes, sense perjudici de les millores que pugui establir. 

 El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en el PCAP. 
 Les obligacions d’informació del contractista previstes en la corresponen clàusula del 

Plec,  a  efectes  de  comprovació  de  pagaments  per  part  del  Contractista  als 
subcontractistes: 

 Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu 
del contracte. 

Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

 La  condició  especial  esmentada  de  compliment  del  Conveni  Sectorial  i  territorial 
aplicable al  Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant l'execució del 
contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte. 

 El compromís d’adscripció  dels  mitjans personals  previstos en la  clàusula  8.1.2  del 
Plec, d’acord amb l’article 76 de la LCSP. 

 El compliment de la normativa de competència. 

El caràcter de les condicions especials i/o essencials precedents establertes es fonamenten en 
l’article 76.2 pel que fa al compromís d’adscripció dels mitjans personals, l’article 202 pel que fa 
al conveni sectorial i compliment dels principis ètics i l’article 217 de la LCSP pel que fa a les 
obligacions de comprovació de pagament dels subcontractistes.

12.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: 

No es preveuen modificacions.

13.- CESSIÓ DEL CONTRACTE

D’acord amb l’article 214 de la LCSP

14.- SUBCONTRACTACIÓ:

Limitació de partides que no es podran subcontractar: no es preveu cap límit més enllà de la 
regulació legal (article 215 LCSP)

15.- REVISIÓ DE PREUS: 

No procedeix

16.- TERMINI DE GARANTIA: 

S’estableix el termini  de UN ANY a partir  de la data de l’acta de recepció de les obres, o 
l’ampliació de la garantia que hagués ofertat el licitador a l’empara del que disposa l’article 243 
de la LCSP. Tot això sense perjudici de la responsabilitat que pugui existir per vicis ocults, la 
qual, d’acord amb l’article 244 d la LCSP podrà reclamar-se dins l termini de 15 anys a comptar 
de la data de recepció de les obres.
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Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservació i manteniment 
de les obres per ells realitzades.

17.- TERMINI DE VIGÈNCIA DE LES OFERTES

D’acord amb l’article 158 de la LCSP, el termini màxim d’adjudicació serà de dos mesos a 
comptar  des  de  l’obertura  pública  de  les  proposicions.  Per  tant  les  empreses  licitadores 
restaran obligades a mantenir les seves ofertes durant aquest termini.

18.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:

Data límit de presentació: el 26è dia natural des del dia següent de la publicació de l’anunci de 
la convocatòria en el perfil  del contractant a les 15:00:00 hores, de manera que les ofertes 
rebudes  amb  posterioritat,  es  a  dir,  a  les  15:00:01  hores  en  endavant  es  consideraran 
extemporànies.

Si l’últim dia coincideix en dia inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Documentació a presentar: descrita en la clàusula tretzena  d’aquests plecs

Contractació electrònica: tramitació mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible a l’espai 
virtual d’aquesta licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament d’Ascó

Informació addicional: els licitadors podran sol·licitar informació addicional sobre els plecs i la 
documentació complementària, aquesta s’ha de facilitar, almenys, quatre dies abans de la data 
límit fixada per la recepció d’ofertes, sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim 10 dies 
abans d’aquesta mateixa data.

Es podrà sol·licitar per l’aplicació del Sobre Digital i es publicarà en el perfil del contractant.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER LA LICITACIÓ  DE LES OBRES 
PROJECTE DE REHABILITACIÓ REFORMA I AMPLIACIÓ DE MAGATZEM PER AL 
NOU DISPENSARI MÈDIC AMB ESPAI ADDICIONAL PER AL S.E.M. AL MUNICPI 
D’ASCÓ

EXP. 513-2025

I.-     DISPOSICIONS GENERALS  

1.- OBJECTE

L’objecte del projecte consisteix en rehabilitar, reformar i ampliar la construcció existent per tal 
d’adaptar-la a un nou ús d’equipament sanitari públic, consistent en un consultori mèdic i un 
espai per al servei d’emergències mèdiques (SEM).

El programa de necessitats consisteix en:

- Un nou consultori mèdic per tal de millorar la ubicació i el servei de l’actual, que disposi 
de dues consultes mèdiques més una tercera de polivalent per realitzar tractaments de 
llarga durada.

- Una sala d’espera, una sala polivalent per realitzar formacions, teràpies i campanyes de 
donació de sang.

- Els espais auxiliars per aquests usos: serveis per a pacients, sala de descans i vestidors 
del personal, magatzem clínic i magatzem de neteja.

- Un nou espai per al servei d’emergències mèdiques que donarà servei al propi municipi i 
altres de propers, amb garatge per a l’ambulància, sala de descans i vestidors i serveis 
del personal.

- Un nou espai públic a la zona del pati tancat actual que millori la relació del nou 
equipament amb la resta d’equipaments i espais públics de l’illa.

CODI CPV 

Els  codis  CPV  d’aquest  contracte  de  conformitat  amb  el  Reglament  CE  213/2008  de  la 
Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del 
Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics 
(CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els 
procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són:

Descripció Divisió:........Treballs de construcció
CPV Divisió:..................45000000-7
Descripció Grup:...........Treballs de construcció completa o parcial i obres d’enginyeria civil
CPV Grup:.....................45200000-9
Descripció Classe:.........Treballs de construcció d’immobles
CPV Classe:...................45210000-2
Descripció categoria:.... Treballs de construcció d’edificis relacionats amb la salut
CPV Categoria:...............45215100-8

2.- NECESSITATS QUE CAL SATISFER I IDONEITAT DEL CONTRACTE

Atenent les mancances actuals del dispensari mèdic actual i la problemàtica existent en quan a 
la mobilitat tant peatonal com rodat, l’Ajuntament ha decidit canviar la ubicació del centre que 
actualment està als baixos d’un edifici  plurifamiliar,  propietat de l’Ajuntament,  a un edifici  a 
rehabilitar situat a una illa on pràcticament tots els edificis son equipament i on l’accessibilitat 
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dels ciutadans i el aparcament està garantit. 

Per tant, l’objecte del contracte és l’execució de les obres del projecte de rehabilitació reforma i 
ampliació de magatzem per al nou dispensari  mèdic amb espai addicional per al  S.E.M. al 
municipi d’Ascó.

3.- NATURALESA, QUALIFICACIÓ I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i  
pel plec de prescripcions tècniques, el projecte tècnic, les clàusules dels quals es consideren 
part integrant del contracte.

Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre (d’ara endavant,  RGLCAP), i  els quadres de preus del  projecte aprovat tenen 
caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. En conseqüència, 
han de ser signats en el moment de la seva formalització per l’empresa adjudicatària en prova 
de conformitat.

A més es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda principalment 
en les següents disposicions:

- Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23//UE i - 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

- Decret  llei  3/2016,  de 31 de maig,  de mesures urgents en matèria  de contractació 
pública

- Reial  decret  817/2009,  de  8  de maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei 
30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009)

- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP)

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al  tractament  de  dades 
personals  i  a  la  lliure  circulació  d’aquestes dades i  pel  qual  es deroga la  Directiva 
95/46/CE

- Ordre  PDA/21/2019,  de  14  de  febrer,  per  la  qual  es  determina  el  sistema  de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic

- Reial  decret  203/2021,  de 30 de març,  pel  que s’aprova el  Reglament  d’actuació  i  
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en 
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat.

La  remissió  a  aquestes  normes  s’entén  produïda  igualment  a  totes  aquelles  altres  que,  
d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o complementin.

Així mateix, la prestació dels serveis objecte del contracte haurà d’observar la normativa de 
caràcter tècnic, mediambiental, de seguretat i salut i d’altre ordre, inclosos convenis col·lectius 
del sector, que en cada moment li sigui d’aplicació.
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El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin  d’aplicació  en l’execució  de  la  cosa  pactada,  no  eximeix  l’empres  adjudicatària  de 
l’obligació de complir-les.

En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol altre dels documents contractuals restants,  
prevaldrà el plec de clàusules administratives particulars que conté els drets i les obligacions 
que assumiran les parts del contracte.

4.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

L’òrgan de contractació és el Ple, d’acord amb el que disposa la Disposició Addicional 2ª de la 
LCSP. Si bé per aquest expedient, per acord del Ple en la sessió del dia 15 de maig de 2024 es 
delegà la competència a favor de la Junta de Govern Local, publicat en el BOP de Tarragona 
del dia 23 de maig de 2024 (CVE 2024-04402).

L’Ajuntament d’Ascó té el seu domicili al carrer Hospital 2 d’Ascó, codi postal 43791. La direcció 
web de l’ajuntament d’Ascó és www.asco.cat  

De conformitat amb l’article 62 de la LCSP el/la responsable del contracte, des de la vessant 
tècnica, serà el/la director/a facultatiu/va de les obres, conforme als articles 237 a 246 de la  
LCSP, al qual li correspondrà revisar l’execució del contracte i, adoptar les decisions i dictar les  
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de les prestacions 
pactades, dins de l’àmbit que aquests plecs li atribueixin.

En concret, tindrà les funcions següents:

- Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 
contractuals

- Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 
especifica no correspongués a altres persones

- Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles 
altres  informacions  i  informes  que  el/la  responsable  del  contractes  consideri 
procedents, aquest/a emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà 
referència als diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, 
als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als 
aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

Entre aquestes funcions, hi ha la de fer el seguiment i control en matèria de subcontractació.

Als efectes previstos a la disposició addicional trenta dotzena de la LCSP, l’òrgan administratiu 
en matèria de comptabilitat pública és al Intervenció Municipal.

5.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

El sistema per a la determinació del preu és el que s’indica en el quadre de característiques del  
contracte.

El  valor estimat del contracte i  el  mètode de càlcul es el que s’assenyala en el quadre de 
característiques del contracte.

El pressupost base de licitació és el que s’indica en el quadre de característiques del contracte.
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Les  referències  econòmiques  contingudes  en  aquest  plec  i  en  el  plec  de  prescripcions 
tècniques i en la resta documentació no s’inclou l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
que s’haurà de fer constar, si s’escau, com a partida independent.

Aquest  és el  límit  màxim de despesa (IVA no inclòs) que, en virtut  d’aquest  contracte,  pot 
comprometre  l’òrgan  de  contractació,  i  constitueix  el  preu  màxim  que  poden  ofertar  les 
empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.

El  preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’impost 
sobre  el  Valor  Afegit.  En  el  preu  es  consideren  inclosos  els  tributs,  taxes,  els  cànons  de 
qualsevol  tipus  que  siguin  d’aplicació,  així  com  totes  les  despeses  que  s’originin  com  a 
conseqüència  de  les  obligacions  establertes  en  aquest  plec  i  en  el  plec  de  prescripcions 
tècniques que s’han de complir durant tota l’execució del contracte.

Per la comparació de l’element “preu” en les ofertes que presentin les licitadores es tindrà en 
compte, exclusivament, el preu sense IVA.

En virtut de la disposició addicional tercera de la LCSP, es podran tramitar anticipadament els  
contractes l’execució material  hagi de començar en l’exercici  següent o aquelles en què el 
finançament dels quals depengui d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra 
entitat  pública  o  privada,  sotmetent  l’adjudicació  a  la  condició  suspensiva  de  l’efectiva 
consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent.

6.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE

El termini màxim per a l'execució de les obres és el previst en  el quadre  de 
característiques del contracte.

El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi, 
si  s’escau. Tots aquests terminis  comencen a comptar des de la formalització de  l’acta de 
comprovació de replanteig.

L’acta de comprovació de replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar 
des de la data de formalització del contracte.

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el  
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, 
per tant, son exigibles

El contracte no es podrà prorrogar.

Quan es produeixi  demora en l’execució de la prestació per part  de l’empresari,  l’òrgan de 
contractació pot concedir una ampliació del termini d’execució, sense perjudici de les penalitats 
que si s’escau siguin procedents.

7.- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

La forma de tramitació de l’expedient és ordinària.

El procediment d’adjudicació del contracte és el procediment obert , de conformitat amb l’article 
156 i següents de la LCSP.
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No està subjecte a regulació harmonitzada atès que el valor estimat del contracte no supera els 
5.538.000 € establert en l’article 20.1 de la LCSP.

8.- ADMISSIÓ DE VARIANTS

No s’admeten variants, d’acord amb el quadre de característiques del contracte

9.- MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRONICS

D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta  la  pràctica  de  les  notificacions  i  comunicacions  que  en  derivin  per  mitjans 
exclusivament electrònics. 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits 
o sonors dels principals elements de la comunicació. 

Les  comunicacions i  les  notificacions  que es facin  durant  el  procediment  de contractació  i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per 
la  qual  es  determina  el  sistema  de  notificacions  electròniques  de  l’Administració  de  la 
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la 
posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i  
als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el 
que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el  
cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent 
s’ha  posat  a  disposició  en  l’e-NOTUM,  haurà/n  d’accedir-hi  la/les  persones  designada/es, 
mitjançant  l’enllaç  que  s’enviarà  a  aquest  efecte.  En  l’espai  virtual  on  hi  ha  dipositada  la 
notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat en el perfil de contractant de l’òrgan  
de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació 
per  part  de  l’empresa  a  qui  s’adreça.  No  obstant  això,  els  terminis  de  les  notificacions 
practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes 
computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que  
ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en  
aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació 
que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil  de contractant de l’òrgan de  
contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/asco

Les  empreses  que,  que  activin  l’oferta  amb  l’eina  Sobre  Digital  s’inscriuran  a  la  licitació 
automàticament.

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.
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Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i  d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 
tauler d’anuncis  associat  a l’espai  virtual  de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància 
fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada,  
també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia  
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a 
les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora,  
amb un seguit  d’eines que faciliten l’accés i  la  gestió d’expedients de contractació del  seu 
interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic”  en l’apartat “Perfil  de licitador” de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 

Certificats digitals: 

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en 
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les  
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. 
Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 

Pel  que  fa  als  certificats  estrangers  comunitaris,  s’acceptaran  els  certificats  qualificats  a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre  identificació  electrònica  i  serveis  de  confiança,  esmentat,  el  qual  disposa  que  “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 

10.- APTITUD PER CONTRACTAR

Estan  facultades  per  participar  en  aquesta  licitació  i  subscriure,  si  escau,  el  contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 
condicions següents:

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 
65 de la LCSP; 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides 
en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol  dels mitjans 
establerts en l’article 85 de la LCSP; 

- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts 
previstos en el quadre de característiques del contracte

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 
determinats requisits  relatius a la  seva organització,  destinació  dels  seus beneficis, 
sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, 
aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 
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Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, 
objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les  
seves regles fundacionals.

- No haver participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents 
preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions 
a  la  lliure  concurrència  o  suposar  un  tracte  privilegiat  respecte  a  la  resta  de  les 
empreses licitadores

- La  contractista  ha  d’indicar  la  part  del  contracte  que  l’empresari  té  la  voluntat  se 
subcontractar.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar 
han de concorre en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció 
del contracte.

La  capacitat  d’obrar  de les  empreses  espanyoles  persones jurídiques s’acredita  mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil,  quan sigui exigible 
conforme  a  la  legislació  mercantil.  Quan  no  ho  sigui,  s’acredita  mitjançant  l’escriptura  o 
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la 
seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF  
de l’empresa. 

La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  espanyoles  persones  físiques s’acredita  amb  la 
presentació del NIF. 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en 
els  registres  professionals  o  mercantils  adients  del  seu  Estat  membre  d’establiment  o  la 
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de 
la Directiva 2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe 
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili 
de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el  
registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en 
el  tràfic  local  dins  l’àmbit  de  les  activitats  que  abasta  l’objecte  del  contracte.  També  han 
d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General 
de Comerç Exterior,  que acrediti  que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre 
contractació  pública de l’Organització  Mundial  del  Comerç (OMC),  sempre que es tracti  de 
contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 5.382.000 
euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.

També  poden  participar  en  aquesta  licitació  les  unions  d’empreses que  es  constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura 
pública fins que no se’ls  hagi adjudicat  el  contracte.  Aquestes empreses queden obligades 
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada 
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte  fins  a  la  seva  extinció,  sense  perjudici  que  les  empreses  atorguin  poders 
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 

Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions 
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat  punt  de trobada de la 
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Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat  
“Perfil del licitador”. 

Les  empreses  que  hagin  participat  en  l’elaboració  de  les  especificacions  tècniques  o  dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació  del  procediment  de contractació,  poden participar  en la  licitació  sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

11.- CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

Per participar en la licitació del LOT 1, atès que el valor estimat és superior a 500.000 euros,  
IVA exclòs,  les empreses han d’acreditar  el  compliment  dels  requisits  mínims de solvència 
mitjançant l’aportació de la classificació empresarial –atorgada per la comissió classificadora de 
la  Junta  Consultiva  de  Contractació  Pública  de  l’Estat  o  pels  òrgans  equivalents  de  les 
comunitats autònomes- detallada en el quadre de característiques. 

Per participar en la licitació del LOT 2 atès que el valor estimat inferior a 500.000 euros, IVA 
exclòs, les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es 
detallen en el quadre de característiques, a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen 
en aquest mateix apartat, o, alternativament, mitjançant la classificació equivalent a aquesta 
solvència –atorgada per la comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractació 
Pública de l'Estat o pels òrgans equivalents de les comunitats autònomes–, que s’assenyala en 
el mateix quadre de característiques. 

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències 
sol·licitades en el  quadre de característiques per acreditar  la seva solvència econòmica i 
financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de 
contractació consideri apropiat.  

Per participar en la licitació del LOT 2, atès que el valor estimat és inferior a 500.000 euros, IVA 
exclòs,  les  empreses  han  d’acreditar  el  compliment  dels  requisits  mínims  de  solvència 
mitjançant l’aportació de la classificació empresarial –atorgada per la comissió classificadora de 
la  Junta  Consultiva  de  Contractació  Pública  de  l’Estat  o  pels  òrgans  equivalents  de  les 
comunitats autònomes- detallada en el quadre de característiques. 

Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en el quadre de característiques. 
Aquest  compromís  s’integrarà  en el  contracte,  essent  obligació  essencial  del  contracte  als  
efectes previstos a l’article 211.1 apartat f) de la LCSP. Especificant els noms i qualificacions 
professionals del personal responsable destinat a l’execució del contracte de conformitat amb 
l’article 76 de la LCSP.

Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres  
entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal 
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica, sempre que aquestes entitats no 
estiguin  incurses  en  prohibició  de  contractar  i  que  les  empreses  licitadores  demostrin  que 
durant  tota  la  durada  de  l’execució  del  contracte  disposaran  efectivament  dels  recursos 
necessaris  mitjançant  la  presentació  a  tal  efecte  del  compromís  per  escrit  de  les  entitats 
esmentades

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència  
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes 
executen les obres per als quals són necessàries les capacitats esmentades. 
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En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió 
o d'altres entitats. 

Si una empresa recorre a les capacitats d’altres entitats respecte als requisits de solvència 
econòmica  i  financera,  s’exigeix  que  les  formes  de  responsabilitat  sigui  conjunta  entre 
l’empresa i les entitats, essent responsables solidàriament.

Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la inscripció en llistes 
oficials d’empresaris  autoritzats per contractar  als que fa referència l’article  97 de la LCSP 
constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció qualitativa que 
figurin en aquests. 

 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els  
termes indicats en el quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió 
temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 

Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris nacionals,  
estrangers  que  no  siguin  nacionals  d’un  Estat  membre  de  la  Unió  Europea  ni  d’un  Estat 
signatari  de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i  estrangers que siguin nacionals d’un 
Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i aquests 
últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

II.  DISPOSICIONS  RELATIVES  A  LA  LICITACIÓ,  L‘ADJUDICACIÓ  I  LA   
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

12.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I DE PROPOSICIONS

La  presentació  d’una  proposició  suposa  l’acceptació  incondicionada  per  l’empresari  del 
contingut de la totalitat de les clàusules o condicions previstes en els plecs que regeixen el 
contracte, sense excepció i reserva possible.

D’acord  amb  l’article  23  del  RGLCAP  les  empreses  estrangeres  han  de  presentar  la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o castellà.

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en 
TRES SOBRES, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina 
de Sobre Digital, accessible a l’adreça següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/asco

Un  cop  accedeixin  a  través  d’aquest  enllaç  a  l’eina  web  de  Sobre  Digital,  les  empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un  
missatge, al/s correu/s electrònics/ indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.

Les  adreces  electròniques  que  les  empreses  licitadores  indiquin  en  el  formulari 
d’inscripció  de  l’eina  de  Sobre  Digital,  que  seran  les  emprades  per  enviar  correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant l’e-NOTUM.
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Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 
l’enllaça que es conte en el missatge d’activació és de l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic 
en  els  sobres  corresponents.  Les  empreses  licitadores  poden  preparar  i  enviar  aquesta 
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 
licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). 
Amb  aquesta  paraula  clau  es  xifrarà,  en  el  moment  de  l’enviament  de  les  ofertes,  la  
documentació.  Per  tant,  aquest  procés de xifrat  el  duu a terme l’eina de Sobre Digital,  de 
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una 
altra  eina.  Així  mateix,  el  desxifrat  dels  documents  de les ofertes es  realitza  mitjançant  la 
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots 
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen 
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles 
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 

Es  demanarà  a  les  empreses  licitadores,  mitjançant  el  correu  electrònic  assenyalat  en  el  
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre 
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 
la  documentació,  que es trobarà guardada en un espai  virtual  securitzat4 que garanteix  la  
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització de 
l’acte d’obertura del primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre  
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per 
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot  
el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de 
la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la  
paraula clau. 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la  
conformen,  es  farà  la  presentació  pròpiament  dita  de  l’oferta,  la  qual  no  es  considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 
l’eina.  A  partir  del  moment  en  què  l’oferta  s’hagi  presentat,  ja  no  es  podrà  modificar  la  
documentació tramesa. 

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un 
cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas 
que una empresa licitadora presenti  dues o més ofertes a un mateix lot/contracte  dins del 
termini  de  presentació  d’ofertes,  pretenent  que  l’última  substitueixi  a  una  o  unes  ofertes 
anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, 
la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 
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En cas  de  fallida  tècnica  que  impossibiliti  l’ús  de  l’eina  de  Sobre  Digital  el  darrer  dia  de 
presentació de les proposicions, l’empresa licitadora podrà completar la tramitació corresponent 
per  a  la  presentació  de l’oferta  en  el  moment  en què  això  resulti  possible,  sense  que  es  
requereixi en tot cas que l’òrgan de contractació, si s’escau, adopti una decisió prèvia expressa 
respecte  d’una  possible  ampliació  del  termini  pel  temps  que  es  consideri  imprescindible, 
publicant al Perfil del contractant l’esmena corresponent.
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital  
a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,  a 
l’adreça web següent: 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/
index.xhtml?set-locale=ca_ES) 

D’acord amb el  que disposa l’apartat  1.h  de la  Disposició  addicional  setzena de la  LCSP, 
l’enviament  de  les  ofertes  mitjançant  l’eina  de  sobre  Digital  es  podrà  fer  en  dues  fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació 
a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en 
un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini 
de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta 
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que 
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 
manipular  aquests  arxius  (ni,  per  exemple,  fer-ne  còpies,  encara  que  siguin  de  contingut 
idèntic)  per  tal  de  no  variar-ne  l’empremta  electrònica,  que  és  la  que  es  comprovarà  per 
assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les 
eines  corporatives  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  Així,  és  obligació  de  les  empreses 
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves 
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut 
d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la  
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 
En aquest  sentit,  cal  recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal  de no 
variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència 
dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en 
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia 
no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de 
Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les 
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empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop  
finalitzat el termini de presentació. 

L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest  
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses 
parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de 
partició automàtica) i  sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la 
partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/
index.xhtml?set-locale=ca_ES)

El  format  de  document  electrònic  admissible  és  el  .pdf  i  les  propostes  han  d’anar 
signades electrònicament.

Les  persones  interessades  en  el  procediment  de  licitació  podran  sol·licitar  a  l’òrgan  de 
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el 
qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini  fixat per a la presentació 
d’ofertes,  sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del  transcurs del  termini  de 
presentació de les proposicions. 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació,  
a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació.  
Aquestes preguntes i  respostes seran públiques i  accessibles a través del  tauler esmentat, 
residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan (https://contractaciopublica.gencat.cat/asco) 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part  
de  l’empresa  licitadora  del  contingut  del  present  plec,  així  com del  plec  de  prescripcions 
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades 
que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el 
Registre  oficial  de licitadors  i  empreses classificades del  sector  públic,  o  les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap 
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. 
La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi  
subscrit

13.- CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS

Cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les empreses hagin 
de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com per acreditar el 
compliment dels requisits previs a l’adjudicació, el que preveuen els articles 6 i 11 de la Llei  
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i  garantia dels drets 
digitals, respecte del consentiment informat previ de les persones afectades.

La Mesa de Contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o 
part de la documentació justificativa, quan consideri que existeixin dubtes raonables sobre la 
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vigència  o  fiabilitat  de  la  declaració,  quan  resulti  necessari  pel  bon  desenvolupament  del 
procediment i, en tot cas, abans de l’adjudicació del contracte.

No s’acceptaran les ofertes que tinguin  omissions,  esmenes o errors  que la  impedeixin  de 
conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la, no tinguin concordança amb 
la documentació examinada i admesa; excedeixin del pressupost màxim establert en el present 
Plec i variïn substancialment el model de proposició establert.

Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del Projecte i no s'admetran ofertes parcials o 
d'execució de partides del pressupost.

La presentació  d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui  consultar  o obtenir  en 
qualsevol  moment  del  procediment  contractual  informació  sobre  tot  allò  declarat  per  les 
empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE CONSTAR EN EL SOBRE A: DOCUMENTACIÓ GENERAL

a) Document europeu únic de contractació (DEUC) 

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), 
el qual s’adjunta com a annex a aquest plec, mitjançant el qual declaren el següent: 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es 
pot  presentar  a  la  licitació,  així  com  que  la  persona  signatària  del  DEUC  té  la  deguda 
representació per presentar la proposició i el DEUC; 
-  Que disposa de la  classificació  corresponent,  si  s’escau, o que compleix  els requisits  de 
solvència econòmica i financera, i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims exigits en 
aquest plec; 
- Que no està incursa en prohibició de contractar; 
-  Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i  que es poden 
acreditar mitjançant el DEUC. 

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones 
autoritzades  per  accedir  a  les  notificacions  electròniques,  així  com les  adreces  de  correu 
electròniques  i,  addicionalment,  els  números  de  telèfon  mòbil  on  rebre  els  avisos  de  les 
notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de 
les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-
les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les  
posades  a  disposició.  Aquestes  dades  s’han  d’incloure  en  l’apartat  relatiu  a  “persona  o 
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la  
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de 
presentar  signat  electrònicament  per  la  persona  o  les  persones  que  tenen  la  deguda 
representació de l’empresa per presentar la proposició.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, 
capacitat  i  solvència,  i  presentar  un  DEUC  separat.  A  més  del  DEUC,  han  d’aportar  un 
document  on consti  el  compromís de constituir-se formalment  en unió  temporal  en cas de 
resultar adjudicatàries del contracte. 

En  el  cas  que  l’empresa  licitadora  recorri  a  la  solvència  i  mitjans  d’altres  empreses  de 
conformitat  amb  el  que  preveu  l’article  75  de  la  LCSP,  o  tingui  la  intenció  de  subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC 
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separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció 
de subcontractar. 

D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de 
reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer mitjançant la  
presentació del DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic 
de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada 
part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el 
Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita 
en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses 
han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si 
escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec 
el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui 
recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, 
amb caràcter previ a l’adjudicació.

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses 
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment 
dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat  
del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant 
això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i  
empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat  
membre  de  la  Unió  Europea d’accés  gratuït,  no  està  obligada  a  presentar  els  documents 
justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d’aportar  una declaració de submissió als  jutjats  i  tribunals 
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia expressa al seu fur propi.

c) Sucursal a Espanya 

Declaració de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea de què tenen 
oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades o representants per a 
les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, quan així es requereixi.

d) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals 

Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats 
mitjans materials i/o personals, d’acord amb l’apartat 6.2 del quadre de característiques del 
contracte. 

e) Compromís de constituir-se formalment en UTE, quan escaigui

Si  és  el  cas,  compromís  de  constituir-se  formalment  en  unió  temporal  en  cas  de  resultar  
adjudicatàries del contracte. En l’escrit de compromís s’indicarà: els noms i circumstancies dels 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

FH
R

JT
R

Y4
7D

D
7C

C
5W

4T
M

YK
G

FQ
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
sc

o.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

6 
de

 9
8 



27

AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

quals la constitueixin; la participació de cadascun d’ells, així com l’assumpció del compromís de 
constituir-se formalment en UTE en cas de resultar adjudicataris del contracte. El document 
haurà d’anar signat pels representant de cadascuna de les empreses que componen la unió.

f) Declaració de grup empresarial

En  el  seu  cas,  s’haurà  d’aportar  el  document  conforme  l’empresa  forma  part  d’un  grup 
empresarial, segons el model de l’annex 1D d’aquest plec

g) Altra documentació 

Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en el quadre de característiques. 

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE CONSTAR EN EL SOBRE B I, SI ESCAU DEL SOBRE C

a) Si  s’han  establert  diversos  criteris  d’adjudicació  que  responen  tots  ells  a  una  mateixa 
tipologia  de  valoració,  és  a  dir,  tots  quantificables  de  forma automàtica,  les  empreses 
licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació que conforma la seva oferta. 

Si s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor, com 
criteris quantificables de forma automàtica, les empreses licitadores han d’incloure en el 
sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici 
de  valor  i  en  el  sobre  C  la  documentació  relativa  als  criteris  quantificables  de  forma 
automàtica.  

En aquest  cas,  la  inclusió  en el  Sobre B de l’oferta  econòmica,  així  com de qualsevol 
informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, 
s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri  
el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació 
relativa  als  criteris  de  valoració  objectiva  abans  de  la  relativa  als  criteris  de  valoració 
subjectiva.

b) La proposició econòmica s’ha de formular, si escau, conforme al model que s’adjunta com 
a annex 6A i 6B a aquest plec i com a plantilla al sobre C d’aquesta licitació inclòs en l’eina 
de Sobre digital, i les proposicions corresponents a altres criteris d’adjudicació, si s’escau, 
als continguts assenyalats en les plantilles i annexos d’aquest plec corresponents.

No  s’acceptaran  les  proposicions  que  tinguin  omissions,  errades  o  esmenes  que  no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.  

A través de l’eina de Sobre digital les empreses hauran de signar el document “resum” de 
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat, 
amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document 
conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.  

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en 
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si 
resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la 
composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o les 
persones signants del DEUC. 

c) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi 
assenyalat en l’eina de Sobre digital que poden declarar que conté informació confidencial, 
si conté informació d’aquest tipus (annex 5 del plec)
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Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si  
s’escau, en el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres 
persones  pugui  ser  contrària  als  seus  interessos  comercials  legítims,  perjudicar  la 
competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser 
contrari  a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter  
personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un 
contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment 
de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta 
econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC.

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents  i/o  les  dades  facilitades  que  considerin  confidencials.  No  s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat 
d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses 
licitadores afectades.

d) Tal com s’ha assenyalat, les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat,  
en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant  
l’eina  de  Sobre  digital.  Aquesta  còpia  s’haurà  de  lliurar  a  sol·licitud  de  l’òrgan  de 
contractació / de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una 
còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes 
digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre digital.

La presentació  d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui  consultar  o obtenir  en 
qualsevol  moment  del  procediment  contractual  informació  sobre  tot  allò  declarat  per  les 
empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament.

No s’acceptaran proposicions econòmiques que continguin omissions, errades o esmenes que 
no permetin conèixer clarament allò que es considera formalment per valorar-les.

14. MESA DE CONTRACTACIÓ

Conformen la Mesa de contractació els següents membres: 

- President titular: Miquel Àngel Ribes Jornet, alcalde 
President suplent: Montserrat Ortiz Serrano, regidora de Sanitat

- Vocal titular: Joan M. Monté Ferrús, Secretari accidental de la corporació
Vocal suplent: Montserrat Córcoles Martí, tècnica d’administració general

- Vocal  titular:  Josep  Lluis  Serra  Orensanz,  Vocal,  Interventor  accidental  de  la 
Corporació.
Vocal suplent: Maria Cinta Grau Borrell, tècnica d’intervenció-tresoreria

- Vocal titular: Enric Morelló Elies, arquitecte municipal
Vocal suplent: Maria Cinta Homedes Guimerà, arquitecta tècnica municipal

- Vocal de la mesa: Montserrat Córcoles Martí, Tècnica d’administració general
Vocal suplent de la mesa: Núria Màdico Vilella, funcionaria de l’ajuntament
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- Secretària de la mesa: Núria Màdico Vilella, funcionaria de l’ajuntament o persona 
que la substitueixi

Tots els membres de la Mesa tindran veu i vot, a excepció de la secretària de la mesa que 
només tindrà veu.

A les reunions de la Mesa es podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats que 
resultin convenients, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, amb veu però sense vot.

Obertura del sobre A- documentació general

La Mesa de contractació obrirà el  sobre A, comprovarà la correcció de les signatures de les 
ofertes i  qualificarà la documentació continguda en el Sobre A. En cas d’observar defectes  
esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el 
termini de tres dies. 

Una  vegada  esmenats,  si  s’escau,  els  defectes  en  la  signatura  o  en  la  documentació 
continguda en el Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i  
les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 
circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 

Així  mateix,  d’acord amb l’article  95 de la  LCSP la  Mesa podrà sol·licitar  a  les empreses 
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-
les  perquè  en  presentin  de  complementaris,  les  quals,  de  conformitat  amb l’article  22  del 
RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després 
de declarades admeses les ofertes.
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat  amb la  Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.

Els  actes  d’exclusió  adoptats  per  la  Mesa  en  relació  amb  l’obertura  del  sobre  A  seran 
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula cinquanta-unena d’aquests 
Plecs

Obertura  del  sobre  B-  documentació  relativa  als  criteris  avaluables  segons judici  de 
valor

D’acord amb l’article 157.3 de la LCSP les proposicions s’han d’obrir en el termini màxim de 
deu dies comptats des de la data de finalització del termini per presentar-les; si la proposició ha 
de tenir  més d’un sobre,  dit  termini  s’entendrà complert  quan s’hagi  obert.  Dins del  mateix 
termini, el primer dels sobres que componen la proposició.

S’iniciarà  l’acte  amb  el  recompte  de  les  proposicions  presentades,  amb  expressió  de  les 
proposicions admeses i les excloses.
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En  aquest  acte  només  s’ha  d’obrir  el  sobre  corresponent  als  criteris  no  quantificables 
automàticament.

Després de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol·licitarà els informes tècnics a la  
comissió tècnica per a la valoració d’aquestes d’acord amb els criteris i  a les ponderacions 
establertes  en aquest  Plec;  així  mateix  s’ha de deixar  constància  documental  de totes  les 
actuacions.

La comissió tècnica disposarà de cinc dies hàbils per l’emissió de l’informe i l’haurà de remetre 
a la Mesa de Contractació.

Els criteris de valoració consten en l’annex 2 d’aquest plec

Obertura del sobre C- documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica

El dia, lloc i hora de celebració de l’acte públic de l’obertura dels sobres C es publicarà en el 
perfil del contractant de l’ajuntament d’Ascó.

Reunida la Mesa, es donarà a conèixer la ponderació assignada als criteris del sobre B i a 
continuació es procedirà a l’obertura dels sobres C presentats per les empreses licitadores.

La Mesa podrà  sol·licitar  informe  a la  comissió  tècnica,  qui  a  més de  la  valoració  de  les 
propostes presentades també verificarà que les ofertes compleixen amb les especificacions 
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte 
de valoració.

Els criteris de valoració consten en l’annex 2 d’aquest plec

També  podrà  requerir  informes  a  les  organitzacions  socials  d’usuaris  destinataris  de  la 
prestació,  a  les organitzacions representatives  de l’àmbit  de l’activitat  al  qual  correspongui  
l’objecte  de  contracte,  a  les  organitzacions  sindicals,  a  les  organitzacions  que  defensin  la 
igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals.

Un cop acabat l’acte d’obertura des sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant 
la mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en l’acta.

La Mesa podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin de 
tipus  material  o  formal,  no  substancials,  i  no  impedeixin  conèixer  el  sentit  de  la  oferta. 
Únicament es permetrà l’aclariment i l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin 
una modificació o concreció de l’0iferta amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte  
entre les empreses licitadores.

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent.

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de 
les quals  no concordin  amb la  documentació  examinada i  admesa,  les que excedeixin  del  
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en 
aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals 
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

FH
R

JT
R

Y4
7D

D
7C

C
5W

4T
M

YK
G

FQ
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
sc

o.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 3

0 
de

 9
8 



31

AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi  
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu  
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 

Una vegada valorades les ofertes, la Mesa de Contractació remetrà a l’òrgan de contractació la 
relació classificada per ordre decreixent  de valoració de les ofertes i  formularà la  proposta 
d’adjudicació corresponent.

Els  actes  d’exclusió  adoptats  per  la  Mesa  en  relació  amb  l’obertura  del  sobre  A  seran 
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula cinquanta-unena d’aquests 
Plecs

D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació totes les actes de la mesa de contractació relatives al procediment d’adjudicació,  
així com l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de 
valor de cadascuna de les ofertes. 

També l’article 159, apartat  1.5,  de la Llei  5/2017,  de mesures,  preveu que els òrgans de 
contractació han de publicar íntegrament els informes de valoració de les proposicions a la 
Plataforma de serveis de contractació pública, llevat de la informació declarada confidencial.

Si durant la tramitació del present procediment i  abans de la formalització del contracte es 
produís l’extinció         de         la         personalitat         jurídica         de         l’empresa         licitadora   per fusió, escissió, 
transmissió del seu patrimoni empresarial  o d’una branca d’activitat,  la succeirà en la seva 
posició  en el  procediment  la  societat  absorbent,  la  resultant  de  la  fusió,  la  beneficiària  de 
l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que 
reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva  
solvència i classificació, quan aquesta sigui exigible, en les condicions exigides al present Plec 
per a poder participar en el procediment d’adjudicació.

Situacions d’empat

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 

- La  proposició  presentada  per  aquelles  empreses  que,  al  venciment  del  termini  de 
presentació  d’ofertes,  tinguin  en  la  seva  plantilla  un  percentatge  de  treballadors  amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que 
hagin  empatat  quant  a  la  proposició  més  avantatjosa  acrediten  tenir  relació  laboral  amb 
persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà 
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més 
alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de 
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits 
que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració. 

- La proposició  presentada  per  empreses  que,  al  venciment  del  termini  de  presentació 
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats  
entre dones i homes. 

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat 
en el moment en què es produeixi l’empat.

Aquests criteris seran acumulatius de manera que en cas d’empat des del punt de vista dels 
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criteris que serveixen de base a l’adjudicació, tindrà preferència en el seu cas l’empresa que 
compleixi amb major nombre de dits criteris, i la prevalença del licitador que disposi de major  
percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla.

Si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà mitjançant sorteig.

15. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS

En el supòsit que s’identifiquin ofertes amb valors anormals o desproporcionats, la Mesa de 
contractació seguirà el procediment de l’article 149 de la LCSP.

Per a determinar si una oferta té valors anormalment baixos es tindrà en considerarà:

- Quan concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 
unitats percentuals
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 
l’altra oferta
- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a 
la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de l’esmentada 
mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a 
l’esmentada mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 
unitats percentuals.
- Quan concorrin  quatre  o més licitadors,  les que siguin  inferiors  en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen 
ofertes  que  siguin  superiors  a  l’esmentada  mitja  en  més  de  10  unitats  percentuals,  es
procedirà al  càlcul  d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el  supòsit
indicat.  En tot cas,  si el  número de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

En  el  supòsit  que  una  o  diverses  de  les  ofertes  presentades  incorrin  en  presumpció
de anormalitat,  la  Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les
hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell
dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la
anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es,
les  precisions  que  consideri  oportunes  sobre  la  viabilitat  de  l’oferta  i  les  pertinents
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini  de 10 dies hàbils per presentar la
informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per 
a  què  accedeixin  a  l’espai  de  l’eina  en  què  han  d’aportar  la  documentació  corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de 
l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà
que  la  proposició  no  podrà  ser  complerta,  quedant  l’empresa  licitadora  exclosa  del
procediment.

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició,
degudament  motivada,  a  l’òrgan  de  contractació,  per  tal  que  aquest  decideixi,  previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera
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acreditada  la  seva  viabilitat,  o  bé,  en  cas  contrari,  el  seu  rebuig.

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció de anormalitat si es basen 
en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així 
mateix,  rebutjarà  les  ofertes  si  comprova  que  són  anormalment  baixes  perquè vulneren la 
normativa  sobre  subcontractació  o  no  compleixen  les  obligacions  aplicables  en  matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.

16. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A 
L’ADJUDICACIÓ

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, 
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 

Per  realitzar  aquesta  classificació,  la  mesa  tindrà  en  compte  els  criteris  d’adjudicació 
assenyalats en l’ANNEX 2 d’aquests plecs

Si l’òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el procediment de 
contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol,  
de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a instància de la mesa de contractació, a 
l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal que emeti un informe sobre el caràcter 
fundat o no d’aquests indicis. La remissió de la documentació a l’ACCO suposa la suspensió 
immediata de la licitació.

D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha 
indicis  fundats  de  conducta  col·lusòria  l’òrgan  de  contractació  remetrà  a  les  empreses 
licitadores  afectades  la  documentació  necessària  perquè  en  un  termini  de  10  dies  hàbils 
al·leguin tot el que considerin convenient  en defensa dels seus drets i  resoldrà de manera 
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes 
col·lusòries, exclourà del procediment de contractació a les empreses licitadores responsables 
d’aquesta conducta, ho notificarà a totes les empreses licitadores i continuarà el procediment 
de contractació amb les empreses licitadores restants. 

Aquesta procediment també s’aplicarà quan en l’exercici  de les seves funcions la mesa de 
contractació  o,  si  escau,  l’òrgan de contractació  apreciï  possibles indicis  de col·lusió  entre 
empreses que concorrin agrupades en una unió temporal.

La  proposta  d’adjudicació  de  la  mesa  no  crea  cap  dret  a  favor  de  l’empresa  licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que 
motivi la seva decisió. 

Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis corresponents  
requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini 
de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, 
presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació. 

Aquest  requeriment  s’efectuarà  mitjançant  notificació  electrònica  a  través  de  l’e-NOTUM, 
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què 
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
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A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en 
el Registre Oficial de Licitadors i  Empreses Classificades del Sector Públic o que no 
figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 

L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent 
–aquesta documentació,  si  escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les 
capacitats de les quals es recorri-: 

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, 
d’acord amb les previsions de la clàusula desena
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants 
de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i el document 
nacional d’identitat o el passaport. 
- Certificat  de  classificació  corresponent  o,  si  s’escau,  documentació  acreditativa  del 
compliment dels requisits específics de solvència. 
- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i  
de gestió mediambiental. 

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar: 

- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i  
de gestió mediambiental. 
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar 
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
- Document  acreditatiu  de  la  constitució  de  la  garantia  definitiva,  d’acord  amb  el  que 
s’estableix a la clàusula dissetena
- Qualsevol altra documentació que, específicament i  per la naturalesa del  contracte, es 
determini en el quadre de característiques del contracte. 

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en 
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 

L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar tota la documentació relativa a la 
capacitat i solvència requerida per participar en la licitació que no consti inscrita en aquests 
registres o no hi consti  vigent o actualitzada, d’acord amb el previst  en la clàusula onzena 
d’aquest plec, així com la documentació següent:
 
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar 
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
- Document  acreditatiu  de  la  constitució  de  la  garantia  definitiva,  d’acord  amb  el  que 
s’estableix a la clàusula dissetena. 
- Qualsevol altra documentació que, específicament i  per la naturalesa del  contracte, es 
determini en el quadre de característiques del contracte. 

Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació 
requerida,  aquesta  es  qualificarà.  Si  s’observa  que  en  la  documentació  presentada  hi  ha 
defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a l’empresa afectada perquè el 
corregeixi o esmeni en el termini de 3 dies. 
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Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina  de Sobre  Digital,  mitjançant  la  qual  s’adreçarà  un  correu  electrònic  a  l’adreça  o  les 
adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb 
l’enllaç  per  a  què  accedeixin  a  l’espai  de  l’eina  en  què  han  d’aportar  la  documentació  
corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha  
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet pot comportar  
l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte  
de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas,  
s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar 
per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en 
altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic  
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.

17. GARANTIA DEFINITIVA

L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en el quadre de característiques del 
contracte.

Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:

a. En efectiu  o en valors  de deute públic  amb subjecció,  en cada cas,  a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats 
s’han de dipositar a la Tresoreria de l’Ajuntament d’Ascó (Carrer Hospital, núm. 2 d’Ascó).

b. Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats 
de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar a la Tresoreria  
de l’Ajuntament d’Ascó.

c. Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada 
per  a  operar  en  la  forma  i  condicions  establertes  reglamentàriament.  El  certificat  de 
l’assegurança s’ha de lliurar a la Tresoreria de l’Ajuntament d’Ascó

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de 
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en el quadre de 
característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.

En cas d’amortització o substitució total  o parcial  dels valors que constitueixen la garantia,
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import  
de  la  garantia  no  minvi  per  aquest  motiu,  havent  de  quedar  constància  documentada  de 
l’esmentada reposició.

Quan  a  conseqüència  de  la  modificació  del  contracte,  el  seu  valor  total  experimenti
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variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la  
deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el 
termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de
modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin
com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol
relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP.

Quan  es  facin  efectives  sobre  la  garantia  les  penalitats  o  indemnitzacions  exigibles  a
l’empresa adjudicatària,  aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia,  en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.

En  el  cas  que  la  garantia  no  es  reposi  en  els  supòsits  esmentats  en  l’apartat  anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.

D’acord  amb  l’article  107.2  de  la  LCSP,  l’òrgan  de  contractació  pot  acordar  que,  en  cas
que l’oferta de l’empresa adjudicatària hagués estat incursa en presumpció de anormalitat, hagi 
de presentar garantia complementària de fins un 5% del preu.

18. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE I DESISTIMENT

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i  amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, 
abans de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a
les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació 
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.

En ambdós supòsits  es compensarà a  les empreses licitadores amb 120,00 euros per  les
despeses en què hagin incorregut.

La  decisió  de  no  adjudicar  o  subscriure  el  contracte  i  el  desistiment  del  procediment
d’adjudicació es publicarà en el Perfil de contractant.

19. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Un  cop  presentada  la  documentació  a  què  fa  referència  la  clàusula  setzena,  l’òrgan  de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a 
adjudicatàries,  dins  del  termini  de  cinc  dies  hàbils  següents  a  la  recepció  de  dita
documentació.

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb 
els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha 
quedat desert es publicarà en el Perfil de contractant.

La resolució  d’adjudicació  del  contracte  es  notificarà  a  les  empreses  licitadores  mitjançant 
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, i  es publicarà en el  Perfil  de contractant  de 
l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir  
a la formalització del contracte.

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al  
telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, 
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un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà 
l’enllaç per accedir-hi.

20. FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ  DEL CONTRACTE

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà imprescindible per poder 
iniciar-ne l’execució.
 
La  formalització  del  contracte  en  document  administratiu,  mitjançant  signatura  electrònica 
avançada basada en un  certificat  de signatura electrònica,  i  s'efectuarà no més tard  dels 
quinze  dies  hàbils  següents  a  aquell  en  què  es  realitzi  la  notificació  de  l'adjudicació  als 
licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre 
públic.

El  contractista podrà sol·licitar  que el  contracte s'elevi  a escriptura pública,  corrent  del  seu 
càrrec les corresponents despeses.
 
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i 
no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.

Un  cop  formalitzat  el  contracte,  es  comunicarà  al  Registre  Públic  de  Contractes  de  la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran 
la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el 
desglossament  corresponent  de  l’IVA;  i  posteriorment,  si  s’escau,  les  modificacions,  les 
pròrrogues, les variacions dels terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.

Si  el  contracte  no  es  formalitza  en  el  termini  indicat  per  causes  imputables  a  l’empresa 
adjudicatària,  se li  exigirà  l’import  del  3% del  pressupost  base  de licitació,  IVA exclòs,  en  
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha 
constituït. A més aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar,  
d’acord amb l’article 71.2.b) de la LCSP.

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà 
a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la 
clàusula setzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 

Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 
constitució  de  la  unió  temporal  (UTE)  en  la  qual  consti  el  nomenament  de  la  persona 
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els 
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 

El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i 
no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible 
per poder iniciar-ne l’execució. 

La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant i en el Diari 
Oficial de la Unió Europea.
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Un  cop  formalitzat  el  contracte,  es  comunicarà  al  Registre  Públic  de  Contractes  de  la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran 
la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el 
desglossament  corresponent  de  l’IVA;  i  posteriorment,  si  s’escau,  les  modificacions,  les 
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb 
les  limitacions  que  imposen les  normes sobre  protecció  de  dades,  sempre  que  no tinguin 
caràcter de confidencials.
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

21. CONDICIONS ESPECIALS  D’EXECUCIÓ 

És condició especial d’execució el contracte: 

a. El  compliment  del  Conveni  Sectorial  i  territorial  aplicable  al  Contractista  i  als  seus 
subcontractistes, sense perjudici de les millores que pugui establir. 
b. El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en el PCAP. 
c. Les obligacions d’informació del contractista previstes en la corresponen clàusula del Plec, 
a efectes de comprovació de pagaments per part del Contractista als subcontractistes: 
Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu del 
contracte. 

Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

a. La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable 
al  Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant l'execució del contracte dels 
salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte. 
b. El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula 8.1.2 del Plec, 
d’acord amb l’article 76 de la LCSP. 
c. El compliment de la normativa de competència. 

El caràcter de les condicions especials i/o essencials precedents establertes es fonamenten en 
l’article 76.2 pel que fa al compromís d’adscripció dels mitjans personals, l’article 202 pel que fa 
al conveni sectorial i compliment dels principis ètics i l’article 217 de la LCSP pel que fa a les  
obligacions de comprovació de pagament dels subcontractistes.

22. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DE LES OBRES

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de 
clàusules administratives i tècniques particulars i al projecte que serveix de base al contracte i 
conforme  a  les  instruccions  que  en  interpretació  tècnica  del  contracte  doni  a  l’empresa  o 
empreses  contractistes  la  persona  que  exerceix  la  direcció  facultativa  de  les  obres,  amb 
independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte.

23. PROGRAMA DE TREBALL I DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT I SALUT 
EN EL TREBALL

En el termini de trenta dies naturals des de la formalització del contracte l’empresa contractista 
presentarà a l’Administració un  programa de treball,  el qual haurà d’incloure les dades que 
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.

El programa de treball haurà de ser aprovat per l’òrgan de contractació quan així es determini 
en el quadre de característiques del contracte.

En  el  termini  de  vint-i-un  dies  naturals  des  de  la  notificació  de  l’adjudicació  l’empresa 
contractista presentarà a l’Ajuntament el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de 
l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del  
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Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  disposicions  mínimes  de 
seguretat i salut en les obres de construcció.

Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat per l'Ajuntament abans de l'inici de l'obra.

La persona que exerceix les funcions de Coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà 
en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord 
amb la  importància  de les correccions,  que no podrà ser,  en cap cas,  superior  a  set  dies 
naturals.

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de 
mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista  
els  terminis  indicats  en  el  paràgraf  anterior  no  fos  possible  començar  les  obres  en  rebre 
l’autorització per al seu nici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu.

24.COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L’empresa contractista està obligada a complir  el termini total d’execució del contracte i  els 
terminis parcials fixats en el programa de treball.

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 
parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies 
del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les 
penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.

L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per 
causes  imputables  que  li  siguin  imputables,  l’execució  de  les  prestacions  definides  en  el 
contracte.

Si  el  retard  respecte  al  compliment  dels  terminis  fos  produït  per  motius  no  imputables  a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li  
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un 
altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per  
part de l’Administració.

En cas de  compliment defectuós  de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels 
compromisos  assumits  per  l’empresa  o  les  empreses  contractistes  o  de  les  condicions 
especials  d’execució  establertes  en  la  clàusula  vintena  d’aquest  plec  es  podrà  acordar  la 
imposició de penalitats equivalents al 5% del preu del contracte, IVA exclòs.

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la  clàusula trenta-quatrena d’aquest plec, s’imposaran penalitats equivalents al 5% 
del preu del contracte, IVA exclòs.

En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de 
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en la 
clàusula quaranta-quatrena d’aquest plec, es podran imposar penalitats equivalents al 5% del 
preu del contracte, IVA exclòs.

Els  imports de les penalitats que s’imposin  es faran efectius mitjançant la  deducció  de les 
quantitats  que,  en  concepte  de  pagament  total  o  parcial,  s’hagin  d’abonar  a  l’empresa 
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contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir 
dels pagaments esmentats.

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en 
què no estigui  prevista  penalitat  o  aquesta no cobreix els  danys causats a l’Administració,  
s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

25. CONTROL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de 
clàusules administratives i tècniques particulars i al projecte que serveix de base al contracte i 
d’acord amb les instruccions que en la interpretació tècnica d’aquest  doni al contractista la 
direcció facultativa de les obres.

En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra  
pública, la persona que exerceix la direcció de l’obra també ha de controlar el manteniment dels 
nivells de solvència tècnica de les unions temporals d’empreses.

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de ser 
la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte.

26. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte,  
es designarà una persona responsable del contracte que exercirà les funcions següents

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 
per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui 
l’òrgan de contractació.

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al  
contractista.

Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que disposen els 
articles 237 a 246 de la LCSP

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausurat i els plecs.

27. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 
modificar  les  condicions  contractuals,  es  tramitaran  mitjançant  expedient  contradictori  que 
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, 
la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
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28. RESOLUCIÓ DE DUBTES TÈCNICS INTERPRETATIUS

Per  a  la  resolució  de  dubtes  tècnics  interpretatius  que  puguin  sorgir  durant  l’execució  del  
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.

29.- PROJECTE

S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra,  en el 
present Plec i tota la documentació facilitada,  així com la documentació integrant  de l’oferta 
del Contractista; tant pel que fa referència a les seves dimensions, materials que les componen 
i les seves condicions, com a la forma en què ha de dur-se a terme l’execució, condicions que 
haurà de reunir  l’obra executada,  proves de qualitat  i  mesures de seguretat  i salut  que el 
Contractista desenvoluparà; la informació obtinguda en els restants documents que formen part 
del Projecte lliurat als licitadors, tal com estudis geotècnies i urbanístics, amidaments i d’altres, 
tindran un caràcter merament il·lustratiu.

Una vegada efectuats  els  replanteigs  de  detall  i  els  treballs  necessaris  per  a  un  perfecte 
coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 
plànols detallats d’execució que la Direcció Facultativa estimi convenients, justificant 
adequadament  les disposicions i  dimensions que figurin  en aquests a raó dels  plànols  del 
Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars, i els reglaments vigents.

Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció 
Facultativa, a la data programada per a l’execució de la part d’obra a què es refereix i hauran 
d’ésser aprovats per la Direcció Facultativa.

En  concordança  amb  el  fet  que  el  Contractista  adquireix  el  compromís  i  deure  del 
reconeixement suficient dels llocs on haurà d’executar els treballs, prenent les mides i dades 
necessàries,  així  com el  seu compromís i  deure d’estudiar detingudament  la documentació 
definitòria de les obres, per a l’execució d’aquestes, el Contractista restarà obligat,  quan la  
Direcció Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessàries perquè 
es mantinguin totes les condicions d’estabilitat,  viabilitat,  seguretat  i  qualitat  previstes en el 
Projecte.

Així mateix, el Contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho 
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a  
que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de 
riscos laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut. La interpretació i definició d’aquestes 
condicions correspondrà al Coordinador de Seguretat i Salut.

Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament justificades 
sobre l’obra projectada i d’acord amb les circumstàncies regulades en clàusula trenta-sisena 
d’aquest Plec, a la Direcció Facultativa, que l’elevarà amb la seva conformitat de l’òrgan de 
contractació per a l’adopció de l’acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no donarà dret 
al Contractista a fer cap modificació sobre el Pla de Treballs.

Al cursar la proposta esmentada en l’apartat precedent, el Contractista haurà d’assenyalar el 
termini dintre del que necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi  afectat el Pla de 
Treballs.  La manca de contestació dins de l’esmentat  termini,  s’entendrà en tot cas com a 
denegació de la petició formulada.

30. SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA
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El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més 
àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al 
Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat 
i salut en les obres de construcció. Per tant, el Contractista haurà de donar-li coneixement i 
informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin 
afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades amb la funció 
d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li 
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre 
ambdues parts  en el  que es refereix  a  les operacions de control,  supervisió  i  en  general,  
d’informació,  relacionades amb l’aplicació  i  execució  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  elaborat 
d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat 
i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra”, i el compliment de la  
normativa de prevenció de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrarà al 
Coordinador de Seguretat i Salut la informació necessària per a complir el Reial Decret 
1627/1997.

Si  el  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  qualsevol  altra  persona  integrada  en  la  Direcció 
Facultativa de l’obra observés l’incompliment de les mesures de seguretat  i  salut,  advertirà 
d’aquesta circumstància al Contractista, quedant facultat per a suspendre l’execució de treballs 
determinats o de la totalitat de l’obra quan considerés que concorren circumstàncies de risc 
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució 
de l’obra, de l’evolució dels treballs, de la contractació de tercers contractistes i de les possibles 
incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes modificacions 
requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels 
treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i 
de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A quests efectes, 
el Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de les esmentades persones i òrgans 
així com de la Direcció Facultativa de l’Obra.

El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i  Seguretat 
Social  i  dels  tècnics  dels  òrgans  especialitzats  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  de 
l’Administració Pública competent.

En  qualsevol  cas,  el  Contractista  serà  plenament  responsable  de  la  correcta  aplicació  i  
execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus  
subcontractistes.

El Contractista certificarà les despeses d’execució del Pla de Seguretat i Salut per aplicació 
dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments reals, 
de la mateixa manera que la certificació de la resta d’obra. La relació valorada corresponent a 
aquest capítol haurà de ser validada pel coordinador de seguretat i salut.

El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà 
d’acord  amb  el  disposat  per  l’art.  13  del  Reial  Decret  1627/97,  de  24  d’octubre,  pel  que 
s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció.
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El  Contractista  té  atribuïdes  responsabilitats  específiques  i  independents  de  les  que al 
coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competències pròpies assignades per 
la per la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’edificació sens perjudici de la col·laboració de tots el 
professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord 
amb el previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura.

31. PLA DE TREBALLS

El Pla de treballs detallarà la programació de les obres d’acord amb l’oferta del Contractista, a 
la que s’haurà de subjectar l’evolució de les obres, i que donarà com a resultat el termini total 
d’execució del contracte.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que 
es descompondrà l’obra, així com les obres elementals subjectes a terminis parcials 
d’acabament.

El Contractista actualitzarà el Pla de Treballs, seguint les normes i instruccions que a tal efecte 
li dicti els serveis tècnics municipals o la Direcció Facultativa, i desenvolupant el format i model 
de contingut en el Pla de treballs del contracte.

Quan  en  funció  d’allò  previst  en  la  clàusula  trenta-sisena,   es  modifiqui,  augmenti  o 
disminueixi les obres objecte del contracte, es procedirà a la reprogramació de l’obra, obtenint- 
se un nou Pla de Treballs que es desenvoluparà segons el format i model del contracte d’acord 
a l’oferta del Contractista.

Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o 
disminueixin, se’ls aplicarà els rendiments del contracte d’acord amb l’oferta del contractista del 
Quadre de preus de l’obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per 
extrapolació, interpolació o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictòria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte del  contracte 
que  els  serveis  tècnics  municipals  determini,  es  mantingui  dins  dels  límits  previstos  en  la 
clàusula  trenta-sisena,  el Contractista  vindrà obligat a mantenir els preus unitaris i els 
rendiments concretats en el contracte.  En conseqüència,  el  Contractista  es comprometrà  a 
disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o 
disminucions de les obres contractades, dins dels límits convinguts.

L’actualització  del  termini  total  s’establirà  com a conseqüència  de l’actualització  del  Pla de 
Treballs, i aquest sofrirà un retard quant a la data vigent, si com a conseqüència de la 
modificació, augment o disminució de les obres contractades resultés necessari alterar el camí 
crític del Pla de Treballs, i amb això retardar la data final de les obres.

Si  per  causa  no  imputable  al  Contractista,  s’alterés  el  Pla  de  Treballs  o  els  rendiments 
previstos, s’establiran de forma contradictòria els sobre  costos en els que incorregués el 
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produïts i augment del 
termini total d’execució de l’obra, si aquests afectessin al camí crític. En el cas que malgrat les 
alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el camí crític del qual no incrementés el  
termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podrà reclamar cap tipus d’extra 
cost o compensació econòmica. La quantificació, si escau, dels sobre costos abans esmentats 
no podrà excedir-la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra x 6%/ termini 
contractual de l’obra) euros.

Cas que es produïssin situacions d’emergència en el  decurs de l’execució de les obres, el 
Contractista haurà de donar compliment al protocol d’emergències del contracte.
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES   
PARTS

32. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA

La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment la certificació 
que comprendrà l’obra executada durant aquest període de temps. Aquesta certificació s’ha 
d’expedir  durant  els  primers  deu dies  següents  al  mes al  que corresponguin  d’acord  amb 
l’article 240 de la LCSP.

El  pagament  per  l’import  de  la  certificació  mensual  que  ha  emès  el  director  de  l’obra  a 
l’empresa contractista  s’efectuarà contra  presentació  de factura,  expedida i  d’acord amb la 
normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 198 i 243 de la LCSP.

En les factures s’haurà d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el Reial Decret  
1619/2012,  de  30  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  pel  qual  es  regulen  les 
obligacions de facturació,  els següents extrems previstos a l’apartat  segon de la Disposició 
addicional 32a de la LCSP 2017, així com en la normativa sobre facturació electrònica.

Necessàriament s’haurà d’incloure el número d’expedient de contractació

L’Ajuntament  d’Ascó  s’ha  adherit  a  la  plataforma  electrònica  e-FACT,  servei  de  factura 
electrònica  de  les  administracions  públiques  catalanes  per  a  la  recepció  de  les  factures 
electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors, prevista a la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del 
sector públic.

Conforme a l’article 4 de la Llei, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva  
presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les següents entitats:

a) Societats anònimes
b) Societats de responsabilitat limitada
c) Persones jurídiques i entitats no residents que no tinguin la nacionalitat espanyola
d) Establiments permanents i  sucursals d’entitats no residents en territori  espanyol en els 
termes establerts a la normativa tributària
e) Unions temporals d’empreses
f) Agrupacions d’interès econòmic

Per tant, els proveïdors que presentin factures a l’Ajuntament, les hauran de presentar de la 
següent manera:

1. De forma manual a través de la bústia de lliurament de la nostra pàgina web
 
A través de la pàgina web municipal  www.asco.cat, al banner anomenat "e-Fact - Facturació 
electrònica".  A través d'aquest banner es redirecciona a una espai on es facilita informació 
sobre  l'e-factura,  i  fent  clic  sobre  "Accés  a  e.FACT"  s'accedeix  a  la  bústia.  L'enllaç  és  el 
següent: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=729

Es tracta d'una bústia de lliurament per enviar la factura electrònica i consultar el seu estat.

2. Si  com  a  empresa  ja disposen de  solució  avançada  de  facturació  electrònica,  es 
poden adherir directament al servei e.FACT.

Actualment les plataformes adherides són les següents: CaixaFactura (La Caixa), eFactura-
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Éssers, PRIMEFACTURA TS-FACTURA, la plataforma EDICOM, EdasFacturas (Zerocoma), 
B2B  Router  (Invinet  Sistemes),  Camerfactura  (Camerfirma),  Bavel  (Voxel  Group), 
Hazteunafacturae  Premium  (Extendra),  BS  Factura  (Banc  Sabadell)  i  eDiversa  (Intercanvi 
Electrònic de Documents, SL)

Si el sistema de facturació del proveïdor no és cap d’aquestes plataformes, el proveïdor pot  
indicar-li  a  la  seva  empresa  de  sistema  de  facturació  que  contacti  amb  el  Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya, a l’email implantacio@aoc.cat o trucar al 902901080 per 
sol·licitar la integració i rebre el suport necessari.

S’haurà d’afegir a la factura electrònica el Codi DIR3 següent:

Oficina comptable : L01430192
Òrgan gestor : L01430192
Unitat de tramitadora : L01430192

L’empresa  contractista  podrà  lliurar  els  serveis  amb  major  celeritat  de  l’establerta  en  el  
contracte. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del  
què  s’ha  executat  o  de  les  certificacions  expedides,  major  quantitat  que  la  consignada  a 
l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.

En  cas  de  retard  en  el  pagament,  el  contractista  té  dret  a  percebre,  en  els  termes  i  les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels 
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, per 
operacions preparatòries realitzades, com instal·lacions i adquisició de materials o equips de 
maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i les garanties establertes en 
els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.

En  cas  de  contractes  d’obres  a  tant  alçat  o  amb  preu  tancat,  l’empresa  adjudicatària  del  
contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de presentar el 
projecte de construcció de les variants o millores ofertes, per a la seva preceptiva supervisió i  
aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà variació com a conseqüència 
de l’aprovació d’aquest projecte.

L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 
establerts en l’article 200 de la LCSP.

33. RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA

L’empresa  contractista  respon de l’execució  correcta  de  les obres  d’acord  amb el  projecte 
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions 
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com 
a  conseqüència  immediata  i  directa  d’una  ordre  de l’Administració  o  que  els  danys  siguin 
conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 

L’empresa  contractista  és  responsable,  fins  que  es  compleixi  el  termini  de  garantia,  dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major 
establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció 
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de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions 
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com 
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 

34. ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA

A.        PERMISOS     I     LLICÈNCIES  

- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de 
Treballs, el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que 
correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi l’ocupació, 
manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació 
similar que comporti l’execució de l’obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista.

- Fent-se càrrec el  Contractista,  si  s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a 
l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i 
preus públics que comportin.

- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, 
escomeses provisionals  d’obra,  etc.  (i  els pagaments que comportin,  a excepció dels  drets 
d’escomesa) necessaris per a la obtenció de l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions

B.        SÓN TAMBÉ OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA  

- L’empresa  contractista  està  obligada en l’execució  del  contracte  al  compliment  de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP.

o L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria 
de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.

o També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat i fiscals.

o L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades 
i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació 
de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, 
donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec.

o A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització 
efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti.

- L’empresa  contractista  s’obliga  a  complir  les  condicions  salarials  dels  treballadors  de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

- L’empresa  contractista  s’obliga  a  aplicar  en  executar  l’obra  les  mesures  destinades a 
promoure la igualtat entre homes i dones.
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- L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació 
tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.

- L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en 
qualsevol moment durant l’execució de les obres.

- L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

- L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la 
Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final. La memòria final ha de tenir en 
contingut establert en l’article 49 de la Llei esmentada.

- L’empresa  contractista  ha d’emprar  el  català  en les seves relacions amb l’Ajuntament 
d’Ascó  derivades  de  l’execució  de  l’objecte  d’aquest  contracte.  Així  mateix,  l’empresa 
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els  
rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es 
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.

o En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida 
per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha 
de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres,  
el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i  
tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució 
segons  les  determinacions  del  clausurat  específic  del  plec  de  prescripcions  tècniques 
particulars.

o L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en 
català.  Específicament,  l’empresa  contractista  ha  de  redactar  en  llengua  catalana  la 
documentació del projecte i les llegendes dels plànols i la documentació tècnica annexa, tant en 
paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons 
les determinacions del clausurat específic del plec de prescripcions tècniques particulars.

o En  tot  cas,  l’empresa  contractista  i,  si  escau,  les  empreses  subcontractistes  queden 
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de  
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

- L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per 
a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible  
perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també a 
complir  les  ordres  a  les  quals  fa  referència  la  clàusula  23  del  vigent  plec  de  clàusules 
administratives generals de l’Administració General de l’Estat. A més, l’empresa contractista ha 
de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada 
a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.

o Així  mateix,  ha  de  comunicar  a  l’Administració,  mitjançant  la  persona que  exerceix  la 
direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de 
l’oportuna  informació  a  la  ciutadania  i  a  les  administracions  afectades,  i  a  realitzar  les 
actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi.

o L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i 
a les persones usuàries, en el seu cas, que l’Ajuntament decideixi dur a terme.

- L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està 
obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat dels serveis tècnics municipals, la 
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tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres.

- L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot  allò que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i així 
com tot allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell,  de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals  i  a  la  lliure  circulació  d’aquestes  dades i  pel  qual  es  deroga  la  Directiva 
95/46/CE.

o La documentació i la informació que es desprengui o a la qual tingui accés amb ocasió de 
l’execució de les obres objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant 
responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de 
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni 
edició  informàtica,  ni  transmissió  a  terceres persones fora  de l’estricte  àmbit  de l’execució 
directa del contracte.

- L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació que sigui requerida per l’Ajuntament 
d’Ascó d’acord amb el que preveu l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon Govern.

C.-  DESPESES         A         CÀRREC         DEL         CONTRACTISTA,         INCLOSES         EN         EL         PREU         DEL   
CONTRACTE. 

En el  preu inicial o pressupost del  contracte adjudicat i  en els preus unitaris que l’integren 
s’entendran  inclosos  sense  que  la  relació  que  segueix  sigui  limitativa,  sinó  merament 
enunciativa:

- Control de qualitat. Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats 
d’obres i dels informes específics que la persona que exerceixi la direcció facultativa ordeni, 
sense perjudici d’aquells previstos en la documentació tècnica del contracte

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de 
l’obra, amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències 
d’obra.

- Despeses  que  originin  al  Contractista  el  replanteig,  programació,  Projecte 
Executiu,  de reconeixements  i  assaigs,  control  de  materials,  control  d’execució,  proves, 
recepció i liquidació de l’obra.

- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions dels serveis tècnic 
municipals, fins a un màxim de dos.

- Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a 
l’execució de les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el període de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de 
maquinària.

- Despeses  d’instal·lació  i  retirada  de  tota  classe  de  construccions  auxiliars, 
plantes, instal·lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per  a dipòsits  de maquinària  i 
materials.
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- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 
deteriorament.

- Despeses  de  muntatge,  conservació  i  retirada  d’instal·lacions  per  al 
subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com 
drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i  indemnitzacions  que  es  produeixin  en les  ocupacions  temporals, 
diferents a les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 
de l’obra i zones limítrofes afectades per les obres.

- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d’obres, 
compreses  zones  d’instal·lacions,  preses  de  corrent,  préstecs  i  abocaments, després de 
l’acabament de l’obra.

- Adquisició  o  lloguer  de  terrenys  per  a  instal·lacions,  preses  de  corrent, 
abocaments i préstecs.

- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista 
per a la realització dels treballs.

- Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, 
col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les  zones 
de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions a 
tercers, amb especial atenció al trànsit.

- Despeses derivades de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i  
molèsties  produïdes per les obres. 

- Així com aquelles que derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les 
tanques publicitàries que informin al públic sobre l’inici i final d’obra i de la resta de mesures 
d’informació que s’acordin

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra.

- Despeses  derivades  de  les  ampliacions  o  connexions  de  serveis  definitius 
d’electricitat, aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les 
obres objecte del contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques definides en 
el projecte. Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les companyies 
subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per la seva materialització.

- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el 
projecte.

- Despeses  derivades  de  la  redacció  i  visat,  en  cas  que  sigui  preceptiu  dels 
projectes elèctrics, dels projectes de recipients a pressió, etc.

- Despeses  derivades  de  la  redacció  de  les  instruccions  de  funcionament  i 
manteniment dels equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres 
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documents de caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres.

- Connexions  de  les  xarxes  de  drenatge  i  recollida  d’aigües  a  la  xarxa  de 
clavegueram existent.

- Despeses  derivades  de  la  protecció  de  les  obres  per  fer  front  a  fenòmens 
naturals normals (inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el 
Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts a 
terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats períodes 
de temps, sempre que aquests majors costos siguin conseqüència directa de la necessitat de 
recuperar retards respecte d’allò establert al Programa de Treballs no imputables a causes de 
força major.

- Elements  auxiliars,  petit  material,  aparells  de  transport,  d’elevació,  minves  i 
pèrdues, etc.

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en 
els termes que resulten de la clàusula vint-i-tresena del Plec.

- Les despeses d'elaboració, aplicació i  execució del Pla d’Assegurament de la 
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de l’obra que conté.

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista 
estaran incloses en els percentatges citats en la clàusula cinquena del Plec

35. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ

Dins dels  límits  i  amb subjecció als  requisits  i  efectes assenyalats en la  LCSP,  l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi 
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable 
a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva 
resolució i determinar-ne els efectes. 

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades 
per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que 
estableix la LCSP. 

Els acords que adopti  l’òrgan de contractació en l’exercici  de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 

L’exercici  de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP

36. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona contractista, la cessió del contracte, la 
revisió dels preus (en cas que fos d’aplicació al contracte), i ampliació del termini d’execució, el 
contracte nomes podrà ser modificat per raons d’interès públic en els supòsit i forma prevista en 
la present clàusula, i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.
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Les modificacions dels contractes que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic.

Llevat  dels  supòsits  anteriors,  les modificacions del  contracte  no previstes en aquest  plec,  
només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits:

Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent     
d’aquesta clàusula.

Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a     respondre a la 
causa objectiva que la faci necessària.

Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i  quan 
es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents:

A. Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i 
quan es donin els següents requisits:

 Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per 
exemple  que  obligués  a  l’Òrgan  de  Contractació  a  adquirir  obres  amb  característiques 
tècniques  diferents  a  les  inicialment  contractades,  quan  aquestes  diferències  donin  lloc  a 
incompatibilitats  o  a  dificultats  tècniques  d’ús  o  de  manteniment  que  resultin 
desproporcionades;  i  així  mateix  que  el  canvi  de  Contractista  generés  inconvenients 
significatius o un augment substancial de costos per a l’Òrgan de Contractació.

En cap  cas es  considerarà  un inconvenient  significatiu  la  necessitat  de celebrar  una nova 
licitació per a permetre el canvi de Contractista.

 Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi 
aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest apartat, 
del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.

B. Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i  que fossin  imprevisibles en el  moment  en que va tenir  lloc la  licitació  del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents:

 Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que 
l’Ajuntament d’Ascó no hagués pogut preveure de forma diligent.
 Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
 Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia 
que  no excedeixi aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.

C. Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 
especialment  la  necessitat  de  les  mateixes,  indicant  les  raons  per  les  quals  aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificació d’un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte 
de naturalesa materialment diferent  a aquell  celebrat  en un principi.  En qualsevol cas,  una 
modificació  es  considerarà  substancial  quan  es  compleixin  una  o vàries  de  les condicions 
següents:

 Que  la  modificació  introdueixi  condicions  que,  d’haver  figurat  en  el  procediment  de 
contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als seleccionats 
inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment o  hagués atret a més 
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participants en el procediment de contractació.

 Que la  modificació  alteri  l’equilibri  econòmic  del  contracte  en benefici  del  Contractista 
d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan, com a  
conseqüència  de la  modificació  que es pretén realitzar,  s’introduirien unitats  d’obres noves 
l’import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del contracte.

 Quan  la  modificació  ampliï  de  forma  important  l’àmbit  del  contracte.  En  tot  cas  es 
considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una alteració en  
la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta, del 15 per cent, IVA exclòs, o bé 
que se superi el llindar previst a l’article 20 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un 
contracte subjecte a regulació harmonitzada

Les modificacions acordades per l’Ajuntament d’Ascó recollides en aquesta clàusula,  seran 
obligatòries pel Contractista quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia 
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclòs. En cas que la modificació 
suposi una supressió o reducció d’unitats d’obra el Contractista no tindrà dret a reclamar cap  
indemnització.

Tanmateix,  quan  la  modificació  no resulti  obligatòria  pel  Contractista  d’acord  amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les  
circumstàncies de modificació contractual previstes en aquest clàusula, aquest fet serà causa 
de resolució del contracte.

Abans de procedir a la modificació del contracte, si l’Ajuntament d’Ascó ho considerés adient, 
donarà audiència al redactor del projecte o de les especificacions tècniques d’aquest,  sempre 
que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de Contractació, a fi 
que formuli  les consideracions que consideri  convenients en un termini  no inferior a 3 dies 
naturals.

Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran 
d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de l’oferta del  
Contractista.

Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus 
de l’oferta del Contractista, ni deduïble d’aquest, el preu de l’esmentada nova unitat d’obra es  
fixarà contradictòriament d’acord amb allò especificat a la LCSP.

Les modificacions consistents en una substitució d’unitats d’obra es valoraran de conformitat 
amb els paràgrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reducció i augment d’obres.

No     tindran     consideració     de modificacions:  

a. L’excés  d’amidaments,  entenent  per  tal,  la  variació  que  durant  l’execució  de  l’obra  es 
produeixi exclusivament en el número d’unitats realment executades sobre les previstes 
en el projecte, sempre que el global no representin un increment de  la despesa 
superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments serà recollit 
en la certificació final de l’obra.

b. La inclusió de nous preus, fixats contradictòriament sempre que no suposin un increment 
global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del preu 
inicial
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En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra 
pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 
153 de la LCSP i la clàusula vintena d’aquest plec. 

Ni  la persona que exerceix  la  direcció  de l’obra ni  l’empresa contractista  poden introduir  o 
executar  modificacions  en  les  obres,  sense  la  prèvia  aprovació  tècnica  del  corresponent 
projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de 
la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu.

L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista 
i  de  tots  els  informes  que,  si  s’escau,  es  sol·licitin  amb caràcter  previ  a  l’aprovació  de  la 
modificació,  tant  els  que  aporti  l’empresa  adjudicatària  com  els  que  emeti  l’òrgan  de 
contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 

37. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE

 El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos,  
comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 

En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud 
de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini  
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 

L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se 
li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i  
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 
precepte.

38.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El Contractista estarà obligat  a tenir  en l’obra l’equip de personal  directiu,  tècnic,  auxiliar  i 
operari qualificat que resultarà de la documentació de l’adjudicació i restarà establert en el Pla 
de Treballs. Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció 
dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la  
Direcció Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la 
zona de l’obra.

Tant  la  idoneïtat  de  les  persones  que  constitueixin  aquest  grup  directiu  com  la  seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció
Facultativa que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució, per causa 
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre 
de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l’exercici d’aquella facultat. No obstant, 
el Contractista respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra i 
de la seva qualificació i especialització.

Així mateix la Direcció Facultativa tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la 
substitució, en els termes de l’apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del 
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Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme 
els treballs.

El Contractista no podrà disposar per a l’execució d’altres treballs, de la maquinària que d’acord 
amb el Pla de Treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, ni retirar-la de la zona d’obres, 
llevat l’expressa autorització de la Direcció Facultativa. Així mateix, si d’acord amb el quadre 
de característiques el projecte conté monitoratge, el Contractista haurà de tenir disponible per 
a l’obra en tot moment els materials compromesos en el Pla de Monitoratge.

A  més  del  compliment  de  tots  els  reglaments  i  disposicions  legals  vigents,  tals  com  l’ús 
d’explosius (si  és el  cas),  el  d’instal·lacions elèctriques,  el  d’abocaments controlats  i  altres 
d’aplicació, el Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les 
mesures necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de 
tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi  
criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa  
que la desenvolupi o sigui d’aplicació.

L’organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors paisatgístics i 
ecològics de l’entorn.

El  Contractista  disposarà  dels  mitjans,  instal·lacions  i  serveis  auxiliars  i  de  recolzament, 
previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.

39. APROFITAMENT DE MATERIAL I OBJECTES TROBATS DURANT L’EXECUCIÓ DE 
LES     OBRES

El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a conseqüència de 
les obres, si bé, se’n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap 
concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic.

El Contractista tampoc no podrà exigir el dret d’explotació de les mines o materials que com a 
conseqüència de les obres apareguessin.

No obstant això, el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la  
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la 
construcció de l’obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic.

El Contractista tindrà l’obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art  que 
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a  ser 
indemnitzat per l’excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent 
ampliació del termini d’execució de l’obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir 
amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, que 
quedarà en propietat de l’ajuntament d’Ascó, llevat que -a judici de la Direcció Facultativa- sigui 
necessari per a l’obra.

40.  ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en 
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tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, de 
Seguretat Social, sindical, i  de prevenció de riscos laborals i  Seguretat i  Salut en el treball, 
essent  estricta  i  rigorosament  responsable  amb caràcter  exclusiu  i  amb tota  indemnitat de 
l’Ajuntament d’Ascó del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part de l’Ajuntament d’Ascó, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, el Contractista haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per  
l’òrgan  de  contractació,  tenir  complides  totes  les  obligacions  esmentades  en  el  paràgraf 
anterior, posant  a  disposició  de  l’Ajuntament  d’Ascó,  en  tot  moment,  els  documents  i 
comprovants que facin referència a tals obligacions.

Així mateix, haurà de posar en coneixement dels serveis tècnics municipals les contractacions 
de nou personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i  
alta en la Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de 
Treballadors). Es designarà al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per Ajuntament 
d’Ascó com a persona responsable de vetllar pel compliment de l’obligació del Contractista de 
que els treballadors destinats a l’execució del contracte estiguin afiliats i donats d’alta en la 
Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP.

Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per raó de 
la  constitució  de  fiances  derivades  d’aquest  i,  en  el  seu  cas,  els  que  es  causin  per  la 
subcontractació de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l’obra o 
a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats,  sense 
perjudici  de  les  demés  responsabilitats  que  la  legislació  vigent  estableixi  amb  caràcter 
preceptiu.

El  Contractista  es  responsabilitzarà  plenament  de  qualsevol  infracció  als  reglaments  de 
seguretat  en  la  que  es  pugui  incórrer  durant  la  realització  dels  treballs  contractats,  sense 
perjudici de les demés responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter 
preceptiu.

El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, 
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del contracte. 
Tanmateix haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de 
les obres.

Si  com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres,  aquestes fossin 
aturades o suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, el Contractista no tindrà 
dret a cap tipus de reclamació econòmica ni de termini; sense perjudici de les accions que 
l’Ajuntament d’Ascó pugui prendre al respecte.

El Contractista, com a mínim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estarà obligat a 
instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de l’Ajuntament d’Ascó, la tanca publicitària que 
informi sobre l’inici i finalització de les obres a què fa referència  la clàusula trenta-quatrena 
apartat B.

També restarà obligat a complir el Manual de senyalització d’obres del Departament promotor 
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de l’obra que li sigui d’aplicació. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar una proposta 
de senyalització de les obres que contempli com a mínim les especificacions contemplades en 
el projecte que haurà de ser validada per l’Ajuntament d’Ascó.

41.  RISC DE L’OBRA

L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista.

En  conseqüència  les  obres  s’executaran  quant  al  seu  cost,  terminis  d’execució  i  art  de 
construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força major, i 
sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosfèrica.
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, 

erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres 
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o 
alteracions greus de l’ordre públic.

La sola presentació d’oferta implicarà la declaració per part del Contractista d’haver complert 
amb la  seva  obligació  de  reconèixer  tots  els  llocs  en  què  han  d’executar-se  obres  i  tenir 
coneixement  de les seves condicions,  inclosos els  préstecs i  abocaments,  d’haver estudiat 
detingudament els documents del Projecte base de l’oferta, que considera suficients tant per a 
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en 
conseqüència, que es responsabilitzarà de l’execució de l’obra fins al seu lliurament en 
perfectes condicions d’ús i en la forma i condicions convingudes.

Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar 
qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, 
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l’execució de les obres alliberant a  
l’ajuntament d’Ascó de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al respecte.

Serà responsable entre d’altres,  dels danys i  perjudicis  soferts pels edificis adjacents,  i  els 
talussos  de  les  obres,  en  tots  els  casos  en  què  aquests  danys  i  perjudicis  hagin  d’ésser 
indemnitzats.

El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, en 
el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de 
respondre, d’acord amb la legislació vigent.

El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de la 
seva recepció.

El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables.

Si descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, Ajuntament Ascó podrà 
prendre, a càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per 
manca de vigilància.

El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es 
causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir  
previstos els mitjans precisos d’investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi  de 
limitar l’afectació a allò indispensable i projectar i programar l’oportuna substitució en el seu 
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cas.

Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la garantia 
per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del   Contractista, 
aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la data que 
resulti  anterior  entre  la  de  recepció  o  l’estimada de  conclusió  de les  obres.  Transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del 
Contractista restarà extingida totalment

42.  ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES

És a càrrec del Contractista la subscripció de les pòlisses d’assegurança de béns i de 
responsabilitat civil, d’acord amb els annexos 4A, 4B i 4C del Plec, que aportarà amb caràcter 
previ a la formalització del contracte d’acord amb l’establert a la clàusula setzena, juntament 
amb els  certificats  emesos per  la  companyia  asseguradora o pel  corredor  que les hagués 
intermediat, que acreditin el compliment dels requisits exigits en aquest Plec.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepció de l’obra i durant el termini de  
garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia.

En el supòsit  que s’incrementés l’import de l’obra contractada, també s’haurà d’incrementar 
l’import de l’obra assegurada.

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i l’ajuntament  d’Ascó podrà subscriure 
directament l’oportú contracte d’assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al 
Contractista  i  està  facultada  per  deduir  de  les  primeres  certificacions  d’obres  la  factura  o 
factures que generi aquesta repercussió

V.  DISPOSICIONS  RELATIVES  A  LA  SUCCESSIÓ,  CESSIÓ,  LA   
SUBCONTRACTACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

43. SUCCESSIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE

Successió en la persona del contractista:

En  el  supòsit  de  fusió  d’empreses  en  què  participi  la  societat  contractista,  el  contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i  
les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les 
societats  beneficiàries  d’aquestes  operacions  i,  en  cas  de  subsistir,  la  societat  de  la  qual 
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de 
l’execució del contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït.
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En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat  d’obrar,  no  estiguin  incurses  en  prohibició  de  contractar  i  que  es  mantingui  la 
solvència, la capacitat o classificació exigida.

Si  el  contracte  s’atribueix  a  una  entitat  diferent,  la  garantia  definitiva  es  pot  renovar  o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, 
atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva 
la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots 
els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.

Cessió del contracte:

Els  drets  i  les  obligacions  que  dimanen d’aquest  contracte  es  podran  cedir  per  l’empresa 
contractista  a una tercera persona,  sempre que les qualitats  tècniques o personals  de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en  
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits 
següents:

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de 
la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest 
requisit  no  s’exigeix  si  la  cessió  es  produeix  trobant-se  l’empresa  contractista  en  concurs 
encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent 
per  a  la  declaració  del  concurs  que  ha  iniciat  negociacions  per  arribar  a  un  acord  de 
refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes 
que preveu la legislació concursal.

c) L’empresa  cessionària  tingui  capacitat  per  contractar  amb l’Administració,  la  solvència 
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de 
prohibició de contractar.

d) La cessió  es formalitzi,  entre  l’empresa adjudicatària  i  l’empresa cedent,  en escriptura 
pública.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial  de  les  característiques  de  l’empresa  contractista  si  aquestes  constitueixen  un 
element essencial del contracte.

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien 
a l’empresa que cedeix el contracte.

44. SUBCONTRACTACIÓ

El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte amb 
tercers d’acord amb els requisits de l’article 215 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
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reguladora  de  la  subcontractació  en  el  sector  de  la  construcció,  i  a  la  seva  normativa  de 
desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objectes de la Llei catalana 3/2007, de 14 de juliol, 
d’obra pública, també resulta aplicable aquesta Llei.

Caldrà  que  el  Contractista  es  responsabilitzi  solidàriament  de  les  obligacions  dels  tercers 
contractistes  pel  que  fa  a  l’execució  dels  treballs  subcontractats  i  de  la  qualificació  i 
especialització  del  personal  dels  tercers  contractistes.  L’ajuntament  d’Ascó  restarà  sempre 
aliena  i  al  marge  de  les  relacions  entre  el  Contractista  i  el  subcontractista,  no  essent  
responsable en cap cas per les conseqüències derivades del contracte que celebri aquell amb 
el  segon; i  continuarà,  per tant,  relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els 
efectes.

El Contractista haurà de comunicar a l’ajuntament d’Ascó per escrit, una vegada adjudicat el 
contracte i com a molt tard, abans de l’inici de la seva execució la informació següent en relació 
als  subcontractes  que  té  intenció  realitzar,  per  tal  que  l’ajuntament  d’Ascó  doni  la  seva 
conformitat: 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
- Justificació  suficient  de l’aptitud del  subcontractista  per  referència  als  mitjans tècnics i 
humans de que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista tingués la 
classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de subcontractació, i/o en el 
cas que la seva solvència tècnica i professional hagués quedat acreditada a l’oferta presentada 
pel  contractista,  la  comunicació  d’aquestes  circumstàncies  eximirà  al  Contractista  de  la 
necessitat de justificar l’aptitud d’aquell, si bé en aquest supòsit es requerirà l’aportació d’una  
declaració  responsable  del  subcontractista  donant  fe  que  no  està  incurs  en  suspensió  de 
classificació, i que no està inhabilitat per a contractar. 
- Acreditació  conforme  els  subcontractistes  no  incorren  en  prohibició  per  a  contractar 
d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del subcontractista on 
es farà constar també que compleix la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i de 
llibertat sindical. 
- Certificacions  administratives,  expedides  per  organisme  competent,  acreditant  que 
l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades 
per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret  
1098/2001 de 12 d’octubre. 

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al Coordinador 
de Seguretat  i  Salut  als  efectes previstos en l’article  24 de la  Llei  de Prevenció  de Riscs  
Laborals. 

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació, l’Ajuntament d’Ascó, 
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes.

Els  subcontractes  que  es  proposin  celebrar  amb  empresaris  diferents  als  inicialment 
comunicats  pel  Contractista  hauran  de  comptar  amb  la  prèvia  conformitat  de  l’ajuntament 
d’Ascó que podrà donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals següents a la 
recepció de la notificació de la proposta de canvi per part del contractista. Cas de denegar-se  
expressament  dita  conformitat  o  no  donar-se  expressament  durant  l'esmentat  termini,  el 
Contractista restarà obligat a mantenir la subcontractació inicial. A l’escrit dirigit a l’ajuntament 
d’Ascó s’adjuntarà la informació precedent prevista en el present apartat. 

El  Contractista  en  cap  cas  podrà  subcontractar  amb  persones  o  empreses  incurses  en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits  
que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la 
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LCSP. Si l’ajuntament d’Ascó comprova que les empreses subcontractistes es troben incurses 
en dits supòsits el Contractista haurà de substituir-les. 

En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que 
assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront l’ajuntament d’Ascó, d’acord 
amb  el  contracte  signat  per  ambdues  entitats,  inclòs  el  compliment  de  les  obligacions 
mediambientals, socials o laborals, així com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 

El  coneixement  que l’ajuntament  d’Ascó  tingui  dels  subcontractes  celebrats  en virtut  de  la 
comunicació  prevista  en  aquesta  clàusula  no  alterarà  la  responsabilitat  exclusiva  del 
Contractista. 

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Ajuntament d’Ascó per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució 
del contracte principal i dels subcontractes.

Previ a l’inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligarà a disposar de 
l’acceptació expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la  
que  en  donarà  trasllat  al  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut.  El  Contractista  introduirà 
modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb 
l’expressa aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut. 

L’acceptació expressa i per escrit  del Pla de Seguretat i  Salut serà obligatòria per al tercer 
Contractista  i  successius  contractistes  d’aquest,  sense  la  qual  no  es  podrà  donar  inici  als 
corresponents treballs.

El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l’execució de l’obra,  
derivats d’aquest contracte. Aquesta prohibició no inclourà la cessió dels drets econòmics que 
es deriven de la contraprestació acordada. 

El  Contractista  serà  el  responsable  de  la  coordinació  dels  diferents  subcontractistes  que 
participin en l’obra. Al respecte, una relació de funcions que li  correspondran és la següent 
(relació no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances de 
tot tipus de qualsevol subcontractista, com a únic responsable enfront l’ajuntament d’Ascó i la 
Direcció Facultativa de la totalitat dels treballs. 
- Organització de l’abassegament i emmagatzematge dels materials. 
- Organització de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.) 
- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene. 
- Subministrament  de  les  dades  requerides  per  la  Direcció  Facultativa  dels  industrials 
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat. 
- Vigilància  de  l’execució  dels  treballs  dels  industrials  i  resolució  de  les  possibles 
interferències entre ells. 

Serà una obligació del  Contractista,  quan subcontracti  amb altres,  comprovar amb caràcter 
previ  a  l’inici  de  l’activitat  subcontractada,  la  afiliació  i  alta  en  la  Seguretat  Social  dels  
treballadors  de  les  empreses  amb  les  quals  subcontracti,  així  com notificar  el  compliment 
d’aquesta obligació a l’ajuntament d’Ascó.  Tanmateix el  Contractista haurà d’informar a qui 
exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la 
legislació laboral. 

El Contractista ha de notificar per escrit a l’ajuntament d’Ascó qualsevol modificació en aquesta 
informació  durant  l’execució  del  contracte  i  tota  la  informació  necessària  sobre  els  nous 
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subcontractes.

La  infracció  de  les  condicions  establertes  en  l’article  215  de  la  LCSP,  per  procedir  a  la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
circumstàncies  determinants  de  la  situació  d’emergència  o  de  les  que  fan  urgent  la 
subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins 
un 50% de l’import del subcontracte. 

Quan així es determini en el quadre de característiques del Plec, les tasques critiques, en el 
seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de subcontractació i, per tant, 
hauran de ser  directament  executades pel  Contractista,  d’acord amb els termes de l’article 
215.2 e) de la LCSP. 

D’acord amb l’article 216 de la LCSP, el Contractista s’obligarà a satisfer als subcontractistes i  
les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no 
siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es 
computaran des de la data en que tinguin lloc l’acceptació o verificació de les prestacions o dels 
béns pel Contractista, sempre que el subcontractista o el subministrador hagin lliurat la factura 
en els terminis legalment establerts. 

L’acceptació  s’haurà  d’efectuar  per  part  del  Contractista  en  el  termini  de  30  dies  des  del  
lliurament dels béns o de la prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu  
cas,  els  motius  d’una  eventual  disconformitat.  En  el  cas  de  no  realitzar-se  en  dit  termini,  
s’entendran acceptats els béns o verificada la conformitat de la prestació. 

El contractista haurà d’abonar les factures en el terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre.

D’acord  amb  l’article  217.2  de  la  LCSP,  l’ajuntament  d’Ascó  està  obligat  a  comprovar  el 
pagament  per  part  del  Contractista  als  subcontractistes  o  subministradors  si  l’import  de la 
subcontractació  és  igual  o  superior  al  30  per  cent  del  preu  del  contracte,  en  relació  als  
pagaments a subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el Contractista principal 
el compromís a realitzar determinades partides o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haurà de remetre a l’ajuntament d’Ascó, quan ho sol·liciti, la relació  
detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment 
en  què  es  perfeccioni  aquesta  participació,  amb  les  condicions  de  subcontractació  o 
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Així mateix, el Contractista haurà 
d’aportar a petició l’ajuntament el justificant de compliment dels pagaments dintre del termini de 
pagament  de  30  dies  previst  en  l’article  216  de  la  LCSP.  Aquestes  condicions  tenen  la 
consideració  de  condició  especial  d’execució,  de  manera  que  el  seu  incompliment  pot 
comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula cinquantena d’aquest 
plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

L’ajuntament  d’Ascó,  si  s’escau,  podrà  realitzar  pagaments  directes  als  subcontractistes 
sempre que es compleixin  les condicions previstes en l’article  215 i  DA 50 ª  de la  LCSP. 
Aquests pagaments s’entendran realitzats per compte del Contractista, mantenint la mateixa 
naturalesa d’abonaments a compte que les certificacions d’obra.

45. REVISIÓ DE PREUS

No es preveu la revisió dels preus del contracte.
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VII. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  

46. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i  
243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP.

Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, el Contractista informarà a 
l’ajuntament d’Ascó de la data concreta de la seva finalització, interessant-se    perquè es dugui 
a terme la recepció d’aquesta.

S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els treballs 
encomanats al Contractista com a conseqüència del present contracte, i de conformitat amb el  
que en aquest s’especifica.

L’ajuntament d’Ascó fixarà la data d’inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, 
dins del mes següent al seu acabament, i designarà a la persona o persones que, en el seu 
nom, hauran d’efectuar la inspecció a la que per part del Contractista hauran d’assistir 
representants amb plens poders. En el cas que l’ajuntament d’Ascó considerés que d’acord 
amb el contracte no es troba en condicions per a aquesta recepció, ho especificarà en forma 
raonada, i el Contractista a tenor d’aquesta comunicació haurà de continuar les obres fins el 
seu acabament.

De la inspecció conjunta de les obres s’aixecarà la corresponent acta. En cas que com a 
resultat d’aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la 
seva recepció, es considerarà que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat el termini  
d’execució  d’aquestes  a  efectes  de  l’eventual  penalització  prevista  en  la  clàusula 
cinquantena. En el termini de vint dies des de la data de la inspecció conjunta de les obres, en 
el cas que aquestes  foren aptes per a la seva recepció, l’ajuntament d’Ascó comunicarà per 
escrit al Contractista   que  l’ajuntament  ha  rebut  les  obres,  fent-se càrrec  d’elles.  A  partir 
d’aquesta data  començarà a comptar  el  període de garantia previst  en l’Apartat novè del 
quadre de característiques i de l’ampliació de la garantia ofertada pel licitador, en el seu cas.

Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l’execució de 
l’obra,  les proves efectuades per  la  Direcció  Facultativa  i  la  inspecció directa  de les obres 
executades.

D’acord amb la DA 3ª de la LCSP l’òrgan interventor assistirà a la recepció material de les 
obres, prèvia convocatòria del responsable del contracte.

Quan com a resultat de l’esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i  informes 
complementaris d’aquesta, l’ajuntament d’Ascó estableixi que les obres no es troben en bon 
estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions del contracte, s’aixecarà igualment 
acta en la que es farà constar quantes deficiències s’apreciessin, i l’ajuntament  d’Ascó 
assenyalarà al Contractista un termini per acabar-les esmentant els defectes  observats, 
donant-li instruccions precises i detallades a l’efecte, així com el termini màxim per a la seva 
execució.

Si passat el termini assenyalat i  reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 
l’ajuntament d’Ascó procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a 
compte i risc del Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del 
Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com a 
data de conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què l’ajuntament es faci 
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càrrec de les obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d’acord amb el 
paràgraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes 
es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com a data de conclusió de les obres, 
als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i 
quants altres siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista 
d’acord amb allò previst a la  clàusula quaranta-sisena  el termini emprat per aquest per a 
esmenar els defectes observats.

Efectuada  la  recepció  de  les  obres  es  procedirà  seguidament  a  la  determinació  dels 
amidaments definitius i del valor de l’obra i la seva liquidació conforme a les condicions 
econòmiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini màxim de tres 
mesos.

De l’esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de quinze 
dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que 
estimi oportunes.

Si expirat el termini  de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se’l 
considerarà conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidació. 
Si el Contractista hagués fet alguna observació, els serveis tècnics municipals determinaran si 
és atendible  total o parcialment per a l’establiment de la liquidació.

En  cas  que  resulti  procedent  podrà  ser  objecte  de  recepció  parcial  aquelles  parts  d’obra 
susceptibles de ser executades per fases que poden ser entregades a l’ús públic.

Així mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interès públic degudament motivades 
s’acordi l’ocupació de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, ja sigui d’una part 
o de la totalitat de l’edifici, amb la formalització de la corresponent Acta d’ocupació o posada en 
servei, aquesta produirà els mateixos efectes que l’acte de recepció de les obres.

L’adopció de les anteriors mesures no eximirà al Contractista del compliment de les obligacions 
que resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb 
caràcter previ a la recepció parcial o la posada en servei per a l’ús públic de les obres.

A més, els serveis tècnics municipals i/o la direcció facultativa del contracte comprovaran el 
compliment efectiu de les clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, 
fent-ne referència expressa en els certificats de recepció i de correcta execució. 

47.  TERMINI  DE  GARANTIA  I  DEVOLUCIÓ  O  CANCEL·LACIÓ  DE  LA  GARANTIA 
DEFINITIVA

El termini de garantia és l’assenyalat en l’Apartat novè del quadre de característiques i de 
l’ampliació de la garantia ofertada pel licitador, en el seu cas i començarà a computar a partir de 
la recepció de les obres.

Si  durant  el  termini  de  garantia  s’acredita  l’existència  de  vicis  o  defectes  en  els  treballs  
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si 
no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el 
termini  de  garantia,  es  procedirà  d’ofici  a  dictar  l’acord  de  devolució  o  cancel·lació  de  la 
garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.
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48. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El període de garantia es correspon amb el període previst en l l’Apartat novè del quadre de 
característiques i de l’ampliació de la garantia ofertada pel licitador, en el seu cas, a comptar 
des de la recepció de les obres. Durant aquest termini, el   Contractista  serà responsable 
d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que l’Ajuntament d’Ascó consideri 
necessàries per a què aquestes obres compleixin totalment a la fi del període de garantia les 
condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i 
instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra.

El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als 
serveis ordinaris de l’Ajuntament d’Ascó. En el primer supòsit, si el Contractista no complís els 
terminis  i  condicions  assenyalats  per  la  conservació  i  funcionament,   els  serveis  tècnics 
municipals, prèvia comunicació per escrit al Contractista, podran encarregar directament 
aquells treballs als seus serveis de conservació o a altres empreses. En qualsevol cas, la 
responsabilitat  i  l’import  dels  treballs  executats,  siguin pel  Contractista,  siguin  pels  serveis 
ordinaris de conservació o per altra empresa, seran sempre   a càrrec del Contractista amb 
l’única excepció de l’import dels materials consumits per a l’explotació, tals com els carburants i 
de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per 
tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d’aquests danys.

Així mateix, també seran a càrrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinació de 
Seguretat i Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests  
necessaris durant  el període de garantia derivats de les obligacions del  Contractista durant 
aquest període.

49. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

49.1.- El contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits:

A. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista

B. En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat 
per no reunir les condicions de solvència necessàries, entenent-se com un supòsit de resolució 
per culpa del Contractista.
 
C. L’impossibilitat  d’executar  la  prestació  en  els  termes  inicialment  pactats  o  la 
possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la  
prestació en els següents termes: quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els 
articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 
de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, 
en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de 
l’IVA. 

D. L’abandonament de l’obra per causes imputables al Contractista. S'entendrà per 
abandonament de l'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i  materials de 
l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i vigilància d'aquesta.

E. Que  el  Contractista  hagués  estat  incurs,  en  el  moment  de  l’adjudicació  del 
contracte, en   algun dels motius d’exclusió de la licitació.
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F. Que el  contracte no s’hagués hagut d’adjudicar  al  Contractista per existència 
d’un incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a l’article 258 
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

4 9 . 2 .  L      ’Ajuntament  d’Ascó  podrà         acordar         la         resolució         del         contracte         cas         que         es   
produeixin         els     següents     supòsits:  

a. La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment 
o la declaració de concurs de creditors.

b. L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total 
d’execució de  les  obres,  sempre  que  la  demora  excedeixi  de  (1/6  del  termini  d’execució 
contractual de l’obra) mesos, o l’incompliment dels terminis parcials, quan en els successius 
reajustaments del Pla de Treballs s’evidenciï la impossibilitat de finalitzar l’obra dins del termini 
total assenyalat anteriorment.

c. Greus  deficiències  en  el  compliment  de  les  prescripcions  tècniques  i  les 
condicions facultatives que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències 
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres.

d. L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del 
previst   en la clàusula quaranta-quatrena del Plec, així com del que disposa la Llei 
Reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, l’incompliment de l’obligació 
de comprovar amb caràcter previ  a l’inici  de l’activitat  subcontractada la afiliació i  alta a la 
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, l’incompliment per part de 
l’empresari de subcontractar l’execució de la part de l’obra amb altres empresaris que disposin 
d’habilitació i, si s’escau, classificació necessària a la que s’havia compromès en la seva oferta, 
o la subcontractació  amb empresaris  diferents als compromesos a la seva oferta sense la 
prèvia conformitat  l’Ajuntament d’Ascó,  quan concorri  la causa de resolució tipificada en la 
clàusula quaranta-novena del Plec.

e. L’incompliment de l’obligació per part del Contractista del deure de afiliació i alta 
en la Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte.

f. L’incompliment de les condicions essencials del contracte previstes en l’Apartat 
onzè del quadre de característiques, i a clàusula vint-i-unena del Plec, i en qualsevol cas, 
les corresponents al 

- compliment del Conveni sectorials i territorials aplicables al  personal del 
Contractista adscrit al contracte i 
- al compliment de compromís d’adscripció dels mitjans personals quan concorri la 
causa de resolució tipificada en la clàusula quaranta-novena del Plec. Tanmateix serà causa 
de resolució la manca de pagament durant  l’execució del  contracte del  salaris per part del 
Contractista als seus treballadors assignats al contracte.

g. L’incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte quan concorri la causa de 
resolució tipificada en la clàusula quaranta-novena del Plec.

h. L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic i regles de conducta durant 
l’execució del contracte.

i. L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en 
general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven 
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de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions 
que la desenvolupen.

j. L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès 
públic.

k. El mutu acord amb el Contractista, sempre que no concorri causa de resolució 
imputable al Contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient   la 
permanència del contracte.

49.3. El         Contractista         podrà         sol·licitar         la         resolució         del         contracte         cas         que         es         produeixin         els   
següents     supòsits:  

o La  demora  en  la  formalització  de  l’acta  de  replanteig  o  la  suspensió  del 
començament de   les obres, en ambdós casos, per termini superior a sis mesos, per part de 
l’ajuntament d’Ascó.

o La suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada 
per l’ajuntament d’Ascó

o El  mutu  acord  amb  l’ajuntament  d’Ascó,  sempre  que  no  concorri  causa  de 
resolució imputable al Contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o 
inconvenient la permanència del contracte.

49.4. Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst l’apartat C de 
la       clàusula 49.1, el Contractista tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la   
prestació         deixada     de realitzar,     llevat     que la causa     sigui imputable al Contractista.  

Fins que es formalitzi el nou contracte, el Contractista estarà obligat, en la forma i amb l’abast  
que determini l’ajuntament d’Ascó, a adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o 
indispensables per a evitar greu trastorns al servei públic o la ruïna del construït o fabricat.

La concurrència de qualssevulla de les causes assenyalades a la clàusula 49.1, a la clàusula 
49.2 tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici 
de les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part.

49.5. Quan el contracte es resolgui per la concurrència dels supòsits anteriors, llevat 
dels         supòsits     de     resolució     anteriors al     començament     de les     obres,     produirà     els següents   
efectes:

- Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades i serà satisfet al Contractista 
el treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les 
rebaixes percentuals a què donés lloc l’aplicació de la clàusula 50.D d’aquest contracte i de les 
condicions de pagament acordades. En els supòsits de la clàusula 49.2, el Contractista 
estarà obligat a abandonar l’obra en un termini no superior a un mes des de la notificació de la  
resolució,  sense que  ni  la  discrepància  sobre  les causes de la  resolució  ni  l’oposició  a  la  
resolució acordada per l’ajuntament  d’Ascó, ni l’existència de qüestions econòmiques per 
resoldre ni  la manca de liquidació de l’obra puguin ésser  al·legats per no abandonar-la en 
aquest termini. Transcorregut l’esmentat termini, l’ajuntament d’Ascó podrà continuar les obres 
immediatament pel procediment que estimi més convenient.

- L’ajuntament d’Ascó tindrà dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades 
pel Contractista amb obligació de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a l’ajuntament per 
prendre per si mateixa possessió de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui  
per a la continuació de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzarà, llevat d’altre acord entre 
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les parts,  a títol  d’arrendament amb facultat  per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la 
constructora que continués les obres. El preu i condicions de l’arrendament es fixarà entre les 
parts, amb valoració contradictòria; a falta d’acord, les parts podran recórrer al procediment 
arbitral  previst  en  aquest  Plec  en  defensa  dels  seus  drets,  sense  perjudici  de  l’aplicació 
provisional  del  preu  i  altres  condicions  proposades per  l’Ajuntament  d’Ascó  en  tant  no  es 
resolguin definitivament les discrepàncies.

- L’ajuntament  d’Ascó farà  efectius amb càrrec  a  la  garantia,  fins on aquesta arribi,  els 
danys i perjudicis causats i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent  
relació i  liquidació d’aquests danys i  perjudicis  sense detriment del  dret  de l’ajuntament de 
reclamar al Contractista l’excés que eventualment no restés cobert per l’import de la garantia, 
sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos que 
estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per l’ajuntament d’Ascó.

La resolució pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 49.3 serà 
comunicada per escrit a l’ajuntament d’Ascó. El Contractista vindrà obligat a abandonar l’obra 
en  un  termini  no  superior  a  un  mes.  La  liquidació  de  les  obres,  si  s’escau,  es  realitzarà  
conforme al que està disposat en la clàusula 49.5. 

L’ajuntament d’Ascó haurà de tornar al Contractista la garantia dins del termini màxim de trenta 
dies  des  de  la  data  de  resolució,  llevat  que  existissin  causes contractuals  justificades per  
denegar aquesta devolució.

L’ajuntament d’Ascó podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 
determinació,  mitjançant l’abonament al Contractista de l’import de l’obra executada i dels 
materials aplegats, el valor residual de les instal·lacions que quedin en l’obra i, a més, una 
indemnització calculada en el percentatge que s’indica a continuació sobre el Pressupost 
d’Execució Material contractat que resulti per l'obra pendent d'execució al temps de declarar la  
resolució:

- Cas de no haver-se signat l’acta de replanteig: 2% del preu d’adjudicació, IVA 
exclòs.
- Cas d’haver-se executat fins el 20% de l’obra en el moment de la resolució del 
contacte: 3%, IVA exclòs.
- Cas d’haver-se executat més del 20% de l’obra en el moment de la 
resolució del contracte: 6%, IVA exclòs.

D’aquesta indemnització es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que 
el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò establert a les Clàusules 31 i 
37 del present Plec. 

Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del  contracte
per  part   de l’ajuntament d’Ascó, haurà de tornar-se al Contractista la garantia 

dins del termini màxim de trenta dies des de la data de resolució, llevat que existeixin causes 
contractuals justificades per a denegar aquesta devolució

50.- RÈGIM DE PENALITZACIONS

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat de l’ajuntament d’Ascó de resoldre el 
contracte d’acord amb la clàusula anterior, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes:

o Defecte de qualitat de l’obra executada.
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o Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol 
d’emergències.

o Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

o Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa.

o Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

o Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o 
llicències atorgades pels organismes competents.

o Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un incident o 
sinistre imputable al Contractista.

o Incompliment de les condicions essencials del contracte

o Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte.

o Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació..

A.        Penalització     per     defecte     de     qualitat     de     l’obra     executada  

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu l’Ajuntament  d’Ascó, donaran lloc a la seva 
demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de 
fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al Contractista,  
l’Ajuntament  d’Ascó  podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no 
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia 
serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del pressupost del contracte.

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les 
següents   situacions:

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra.
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 
5% del termini d’execució de l’obra.

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions:

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del pressupost 
d’execució de l’obra.
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 
15% del termini d’execució de l’obra.

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions:

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució de 
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l’obra.
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del termini  
d’execució de l’obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb 
el contracte i la normativa vigent aplicable.

B.        Penalitzacions         per         deficiències         i/o         endarreriments         en         la         informació         o         per         incompliment   
del     protocol d’emergències  

En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’ajuntament d’Ascó podrà 
aplicar una penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es 
farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

Així mateix, en cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment 
del protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés 
lloc  a costos no previstos, segons criteris de la Direcció Facultativa, el major cost anirà a càrrec 
del Contractista.

C.        Penalització     per manca     de compliment     del termini     total  

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra (detallat a la clàusula 3), el Contractista podrà ser objecte de penalització consistent en la  
deducció  mensual  de la  quantitat  de (Pressupost  d’Execució per  Contracte  x  8,5%/ termini 
contractual de l’obra) euros, en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més 
enllà dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que l’ajuntament d’Ascó pugui repercutir-li alguna 
despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les pròpies 
assistències a l’obra..

En cas de força major o causes imputables a Ajuntament d’Ascó, es confeccionarà un nou Pla  
de Treballs que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació

D.        Penalitzacions     per incompliment     dels     terminis parcials     del     Pla de     Treballs  

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat  a origen que s’hagués hagut de certificar  segons el  Pla de Treballs  vigent  en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi.

Es  calcularan  a  la  fi  de  cada  trimestre  natural,  actualitzant-se  segons l’evolució  de  l’obra,  
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el  
cas.

E.        Penalitzacions     per     incompliment     d’ordres     de     la     Direcció     Facultativa  

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció 
Facultativa, de manera que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es perjudica greument 
el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa podrà proposar a Ajuntament 
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d’Ascó una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest 
tipus. Rebuda la proposta de penalització, Ajuntament d’Ascó  ho comunicarà al Contractista 
per  tal  de  que  solucioni  l’incompliment  de  forma  immediata.  De  no  produir-se l’oportuna 
reparació,  l’ajuntament  d’Ascó  podrà  aplicar  la  penalització  proposada  per  la  Direcció 
Facultativa fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva 
en la certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui 
com a conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada 
penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta de la Direcció 
Facultativa.

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest  tipus  comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

F.        Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla   de 
Seguretat     i     Salut.  

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i  
Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i  Salut,  de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi  
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut  
podrà proposar a l’ajuntament  d’Ascó una penalització econòmica cada vegada que es 
produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’ajuntament ho 
comunicarà al Contractista per tal de que esmeni l’incompliment de forma immediata. De 
no  produir-se  l’oportuna  esmena,  l’ajuntament  podrà  aplicar  la penalització  proposada  pel 
Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 
euros,  que es farà  efectiva  en  la  certificació  mensual  del  mes en curs.  En el  supòsit  que 
l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o 
reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta 
del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest  tipus  comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui 
hagi incomplert les ordres.

G.        Penalitzacions  per  incompliment  de  les  condicions  establertes  en  les  autoritzacions,   
permisos     o     llicències atorgades pels organismes     competents  .

L’ajuntament d’Ascó podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de sis mil euros 
davant  l’incompliment,  per  part  del  Contractista,  de  qualsevulla  condició  a  la  que  s’hagi  
subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de 
les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
l’ajuntament d’Ascó podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o 
fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat.

H.        Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un   
incident     o sinistre imputable al     Contractista  

L’Ajuntament d’Ascó podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o 
fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit conseqüència 
d’un incident o sinistre imputable al Contractista.

I.         Penalitzacions     per     incompliment     de     les     condicions essencials   o especials   del     contracte  
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L’incompliment de les condicions essencials previstes en l’Apartat onzè  del quadre de 
característiques, i allò previst en la clàusula vint-i-unena del Plec, donarà lloc a la imposició 
al Contractista de les següents penalitats:

- En  relació  als  mitjans  personals  previstos  en  que  tenen  la consideració  de 
condició essencial del contracte i que han estat objecte de valoració de l’oferta del Contractista, 
en cas que el  nou tècnic  proposat,  d’acord amb els  criteris  de valoració de la  licitació,  no 
tingués les mateixes característiques del tècnic substituït de forma que, aplicats dits criteris, la 
puntuació obtinguda fos inferior a l’obtinguda pel tècnic substituït, i l’oferta del Contractista no 
es mantingués com la millor valorada en la  licitació, aquest supòsit serà causa de resolució del 
contracte.

Respecte de la resta de mitjans personals que tenen la consideració de condició  essencial del 
contracte, i que no han estat objecte de valoració de l’oferta del Contractista, una eventual 
substitució dels mateixos requerirà necessàriament el compliment dels requisits previstos en 
l’apartat sisè del quadre de característiques, i en cas contrari, serà causa de resolució del 
contracte.

- En relació a l’incompliment de la resta de condicions essencials, com a regla 
general s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contracte, llevat que l’incompliment 
sigui greu o molt greu, en quin supòsit la penalitat serà d’un 5% o d’un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i cinc incompliments reiterats 
es considerarà un incompliment molt greu.

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte.

J.         Penalitzacions     per     incompliment     de     criteris     d’adjudicació     del     contracte  

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i 
en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants 
per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions:1% 
del pressupost del contracte amb caràcter general i 5% en cas d’incompliment greu.

L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
Contractista en el criteri  (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no 
hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 
reiterats.

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte.

K.        Penalitzacions     per     incompliment     de     les     obligacions     en     matèria     de     subcontractació  

L’ajuntament d’Ascó podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, 
amb el límit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infracció per 
part del Contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 
quaranta-quatrena  del Plec.

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte.

Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats B, E, F i G d’aquesta clàusula tingui  
com a conseqüència un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides 
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clàusules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels apartats 
E i F, s’aplicaran de forma immediata.

La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a límit 
màxim quantitatiu el 50% del preu final de l’obra.

Aquestes penalitzacions seran aplicades per l’Ajuntament d’Ascó al Contractista en el mes en 
el  que  es  calculin.  Cas  d'incompliment  per  part  del  Contractista  de  la  seva  obligació 
d'abonament de la penalització, Ajuntament  d’Ascó podrà executar, per aquest import, la 
garantia constituïda.

Les  penalitzacions  previstes  en  la  present  clàusula  són  independents  al  dret  a  reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a l’ajuntament d’Ascó o 
tercers com a conseqüència de l’actuació penalitzada del Contractista.
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VII.  RECURSOS,  MESURES  PROVISIONALS  I  SUPÒSITS  ESPECIALS  DE   
NUL.LITAT CONTRACTUALS

51. RÈGIM DE RECURSOS

Els anuncis de licitació, els Plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions 
que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament 
sobre  l’adjudicació,  determinin  la  impossibilitat  de  continuar  el  procediment  o  produeixin 
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació i  els  
adoptats  en  relació  amb  els  efectes,  la  modificació  i  l’extinció  d’aquest  contracte  són 
susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un 
mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot interposar  
directament  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós  Administratiu  de 
Tarragona,  en  el  termini  de  dos  mesos  comptats  des  del  dia  següent  al  de  la  recepció 
d'aquesta notificació. 

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop 
transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi  
notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de sis mesos comptats des del següent al 
que s'hagi produït la desestimació tàcita.

52. ARBITRATGE

Sens  perjudici  del  que  estableix  la  clàusula  anterior,  es  podrà  acordar  el  sotmetiment  a 
arbitratge  de  la  solució  de  totes  o  alguna  de  les  controvèrsies  que  puguin  sorgir  entre 
l’administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries 
de  lliure  disposició  conforme  a  dret  i,  específicament,  sobre  els  efectes,  el  compliment  i 
l’extinció  d’aquest  contracte,  de conformitat  amb el  que disposa la  Llei  60/2003,  de 23 de 
desembre, d’Arbitratge.

53. MESURES CAUTELARS

En el seu cas, abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació, les persones 
legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució 
l’adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el 
RD 814/2015, d’11 de setembre.

Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en matèria de 
contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició.

La sol·licitud  de mesura cautelar  es resoldrà pel  Tribunal  Català  de Contractes del  Sector 
Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils  
següents a la presentació del l recurs o escrit en que se sol·licitin. Si la sol·licitud fos prèvia a la  
interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit recurs, el  
Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars.

La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la constitució de 
caució  o  garantia  suficient  per  respondre dels  perjudicis  que es puguin  derivar  de la  seva 
adopció d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les 
mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució.
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La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas al 
termini concedit per la presentació d’ofertes o proposicions pels interessats.

Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació del recurs 
especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert  per la 
seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït.

54. RÈGIM D’INVALIDESA

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

55. JURISDICCIÓ COMPETENT

L’ordre  jurisdiccional  contenciós  administratiu  és  el  competent  per  a  la  resolució  de  les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la  
modificació i l’extinció d’aquest contracte.
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ANNEX NÚM. 1A: DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL CAP D’OBRA  

(Aquest  document  serà  complimentat  i  acreditat  quan  es  requereixi  per  l’ajuntament 
d’Ascó pel LOT 1, no s’ha  d’adjuntar en el sobre núm. A)

Dades de l’obra i del licitador

Obra:
Licitador (1):

(1)Si  es  tracta  d’una  UTE  es  farà  constar  el  nom  de  les  empreses  amb  el  percentatge 
corresponent a cadascuna d’elles

Declaració del licitador i dades del Cap d’obra

El/La sotasignant, en qualitat de l’empresa licitadora de l’obra del projecte executiu de les obres 
de rehabilitació,  reforma i  ampliació de magatzem par al  nou Dispensari  Mèdic amb Espai 
Addicional per al SEM al municipi d’Ascó (expedient 513/2025) es compromet a tenir com a 
Cap d’obra al tècnic indicat en el quadre següent:

Nom i cognoms NIF
Titulació

Data 
obtenció

títol

Número 
col·legiat
i col·legi 

professional

Empresa
a la que 
pertany

Tipus 
contracte

Data inici 
vigència

I declara que ha participat durant els darrers 10 anys en les obres acabades indicades en el 
quadre següent:

Descripció
Obra Similars Client

Càrrec
desenvolupat

PEC final d’obra  
(IVA no inclòs)

Data
 final 

d'obra

S’adjunta  la  documentació  acreditativa  en  els  termes  requerits  en  els  plecs  de  clàusules 
administratives.

Data:

Signatura del licitador/representant de 
l’empresa licitadora

Signatura del Cap d’obra
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ANNEX NÚM. 1B: DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ D’ENCARREGAT D’OBRA

(Aquest  document  serà  complimentat  i  acreditat  quan  es  requereixi  per  l’ajuntament 
d’Ascó pel LOT 1, no s’ha  d’adjuntar en el sobre núm. A)

Dades de l’obra i del licitador

Obra:
Licitador (1):

(1)Si  es  tracta  d’una  UTE  es  farà  constar  el  nom  de  les  empreses  amb  el  percentatge 
corresponent a cadascuna d’elles

Declaració del licitador i dades de l’Encarregat d’obra 

El/La sotasignant, en qualitat de l’empresa licitadora de l’obra del projecte executiu de les obres 
de rehabilitació,  reforma i  ampliació de magatzem par al  nou Dispensari  Mèdic amb Espai 
Addicional per al SEM al municipi d’Ascó (expedient 513/2025) es compromet a tenir com a 
Encarregat d’obra al tècnic indicat en el quadre següent:

Nom i cognoms NIF
Titulació

Data 
obtenció

títol

Número 
col·legiat
i col·legi 

professional

Empresa
a la que 
pertany

Tipus 
contracte

Data inici 
vigència

I declara que ha participat durant els darrers 10 anys en les obres acabades indicades en el 
quadre següent:

Descripció
Obra Similars Client

Càrrec
desenvolupat

PEC final d’obra  
(IVA no inclòs)

Data
 final 

d'obra

S’adjunta la documentació acreditativa en els termes requerits en els plecs de clàusules 
administratives.

Data:

Signatura del licitador/representant de 
l’empresa licitadora

Signatura del Cap d’obra
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ANNEX NÚM. 1 C: DECLARACIÓ DE GRUP EMPRESARIAL (SOBRE A )

El/la  senyor/a..............................................com.......................................  (senyaleu  les  vostres 
facultats  de  representació:  per  exemple,  administrador/a  únic/a,  apoderat/da,...) de 
l’empresa..................................., amb NIF................... declara,

Que l’empresa, (marqui la casella que correspongui):

a) NO conforma grup empresarial

b) SI conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del 
Codi de Comerç

El grup es denomina....................................... i el conformen les 
entitats següents:
................................................
................................................
................................................

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable

(lloc i data)

Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX NÚM. 2 A: CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL LOT 1  

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’atendrà als 
següents criteris de valoració:

Criteris de valoració     Puntuació   màxima Forma d'avaluació

A.1 Oferta Econòmica 42 Formula automàtica
A.2 Termini de garantia    2 Formula automàtica
A.3 Garantia de responsabilitat civil     5 Formula automàtica
A.4 Experiència equip responsable obra   6 Formula automàtica
A.5 Terminis d’execució    5 Formula automàtica      

B.1 Memòria  27 Judici de valor
B.2 Metodologia de qualitat, medi ambient
       i seguretat i salut      3 Judici de valor
B.3 Millores en l’execució d’obres  10 Judici de valor

      Total  100

Criteris avaluables de forma automàtica:   60 %
Criteris que depenen d’un judici de valor: 40 %

A. CRITERIS VALORACIÓ OBJECTIVA (Automàtica)  

Els criteris objectius  valorats automàticament que serviran de base per a l’adjudicació,  són els 
següents:

1. Oferta econòmica:                                                                                                      fins a 42 punts  

Es valorarà segons la següent formula

PEi = 42 – 0,5*(Bmax - Bi)
On:
- Bi = baixa de l’oferta  respecte tipus licitació (expressada en % arrodonida a 2 decimals)
- Bmax= baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en %  arrodonida a 2 
decimals)
- PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 42

2. Termini de garantia:                                                                                                      fins a 2 punts  

Es valorarà l’augment del termini de garantia de l’obra a raó de 0,5 punts per cada 6 mesos  
d’ampliació de la garantia, fins a un màxim de 2,00 punts

3. Garantia de responsabilitat civil:                                                                              fins a 5 punts  

Es  valorarà  l’acreditació  documental  d’estar  en  disposició  i  vigent  d’una  assegurança  de 
responsabilitat civil per a danys a tercers, de conformitat amb la següent gradació:

- De 500.00 euros a 1 milió d’euros:    1 punts
- De més de 1 milió  a 2 milions d’euros:   2 punts
- De més de 2 milions a 4 milions d’euros:    3 punts
- De més 4 milions d’euros:    5 punts
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No es  donarà  com acceptable  la  carta  de  compromís  o  document  d’una  assegurança  de 
responsabilitat civil especifica per aquest obra

4. Experiència de l’equip responsable de l’obra en actuacions similars:         Fins a 6 punts  

a) Experiència del/la cap d’obra 

L’article  145.2  de  la  LCSP preveu  que  entre  els  criteris  d’adjudicació  es  pugui  incloure  la 
qualificació i experiència del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat d’aquest  
personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execució.

Conforme les característiques i activitats a desenvolupar en l’obra objecte de licitació, així com 
els condicionants particulars de la seva execució en l’entorn urbà, el grau d’experiència de les 
figures de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions, activitats i condicionaments d’execució 
similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les vicissituds que 
poden concórrer durant  l’execució de l’obra, per a la correcta execució de les mateixes en 
termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reacció, de solució i coordinació avalada per  
dita experiència. 

En el cas concret de l’actuació objecte de licitació, que es correspon a obres en edificis al casc  
antic  d’Ascó,  aquestes  tenen  una  sèrie  de  condicionants  i  riscs  associats  que  fa  que 
l’experiència prèvia en aquest tipus d’actuacions sigui un factor a tenir en consideració. Els 
condicionants que té associats aquesta actuació són els derivats de: 

- Possible  presència  de  serveis  afectats  no  identificats  en  projecte  i  la  gestió  amb  les 
entitats prestadores d’aquests serveis 

- La gestió i coordinació de la mobilitat i regulació del trànsit afectat directa o indirectament 
per les obres 

- La interacció amb la comunitat de veïns, comerciants i  altres actors rellevants afectats 
directa o indirectament per les obres objecte de licitació,

- La gestió de les exigències sobrevingudes en fase d’execució per a la correcta recepció de 
l’actuació d’acord amb normatives i nous requeriments de l’Ajuntament –

- La gestió de les exigències de contorn ocult sobrevingudes en fase d’obra associades al  
coneixement  de  les  característiques  i  sistemes  constructius  tradicionals  ,  presència 
d’amiant o altres imprevistos. 

Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives addicionals 
sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de reacció i acció esdevé 
clau per minimitzar-ne l’impacte en termes de cost i termini. 

Tant l’experiència com una titulació superior acrediten majors coneixements que faciliten la 
feina com a cap d’obra. Això repercuteix en la pressa de decisions, l’organització dels treballs i  
la resolució de problemes que puguin sorgir durant les obres, entre d’altres.

En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’obra que és objecte de licitació, li  
permetrà identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que poden aparèixer  
durant l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb anterioritat en 
experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, el cost, 
o la reducció de terminis. 

Atesa la importància de conèixer en profunditat el disseny de l’obra, les pautes d’execució i la 
necessitat de coordinació entre els diferents actors que intervindran fa que es consideri la seva 
experiència en actuacions similars com a cap d’obra un aspecte rellevant per afavorir la millor 
execució. 
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Experiència acreditada mitjançant certificat de bona execució del promotor i/o de la direcció 
d’obra en obres similars en els últims 10 anys, amb un import superior a 1.000.000 €
 
La  idoneïtat  del  perfil  del  Cap  d’Obra  (nominatiu)  es  valorarà  mitjançant  l’experiència 
compromesa en el nombre d’Obres similars en el desenvolupant del càrrec de Cap d’Obra, 
Ajudant de Cap d’Obra o Cap de Producció. 

El  concepte  “Obra  similar”  és:  Obra de nova  construcció  o  de reforma,  ampliació  i  millora 
d'edifici per equipament comunitari tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, 
sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat 
de l'Administració Pública. 

Import mínim: 1.000.000,00 euros (import PEC final d’obra, IVA exclòs)

 La puntuació serà a raó de 0,5 punt per obra.
 La puntuació serà a raó de 0,25 per obra com ajudant de cap d’obra o cap de producció
 Acreditació de titulació d’arquitecte superior o enginyer superior 1 punts  

Puntuació màxima per aquest concepte 4 punts  

Per la valoració d’aquest criteri cal aportar certificat nominatiu del promotor i/o de la 
direcció de l’obra de que la persona designada a realitzar la tasca de cap d’obra

b) Experiència de l’encarregat/da d’obra   

En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars als de l’obra objecte de licitació li  
permetrà identificar i anticipar situacions que poden dificultar l’execució material de cada partida 
en funció de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives factibles i contrastades, 
actuar  en conseqüència  i  organitzar  amb major  coneixement  de la  casuística  la  seqüència 
d’intervenció i organització dels diferents equips de treball.

Experiència acreditada mitjançant certificat de bona execució del promotor i/o de la direcció 
d’obra en obres similar. (Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora d'edifici per 
equipament comunitari  tant  de titularitat  pública o privada,  destinat  a usos docent,  sanitari, 
assistencial,  cultural,  esportiu,  o  d’equipament  d’ús  tècnic  administratiu  o  de  seguretat  de 
l'Administració Pública, amb un import superior a 1.000.000 €).

La puntuació serà a raó de 0,50 punt per obra en un màxim de 2 punts  

Per la valoració d’aquest criteri cal aportar certificat nominatiu del promotor i/o de la 
direcció de l’obra de que la persona designada a realitzar la tasca d’encarregat d’obra.

5. Terminis d’execució                                                                                               Fins a 5 punts  

El termini d’execució de l’obra és de 12 mesos es valorarà la disminució del termini d’execució  
a  raó  de  0,50  punts  per  setmana de  reducció  amb un  màxim de  2 punts.  Caldrà  aportar  
diagrama de Gantt o similar on es justifiqui aquesta reducció. En cas de no aportar-la, no es 
puntuarà.  

Igualment  es  valorarà  el  compromís  de  començament  de  les  obres  una  vegada  signat  el 
contracte de la següent manera:

Firma Acta de replanteig 1ª setmana després de la signatura contracte 3,0 punts 
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Firma Acta de replanteig 2ª setmana després de la signatura contracte 2,0 punts 
Firma Acta de replanteig 3ª setmana després de la signatura contracte 1,0 punts 
Firma Acta de replanteig 4ª setmana després de la signatura contracte 0,5 punts 

B. CRITERIS VALORACIÓ SEGONS JUDICI DE VALORS  

B.1. Memòria                                                                                                         fins a 27 punts  

En cas que l’oferta superi el límit de 25 pàgines establert per la memòria, la valoració final obtinguda 
per aquest apartat es veurà minorada de la manera següent: 

Nombre de pàgines entre 26 i 30  -0,5 punt 
Nombre de pàgines entre 31 i 40  -1,0 punts
Nombre de pàgines entre 41 i 50  -1,5 punts 
Nombre de pàgines superior a 50  -2,0 punts

Pagines DIN A3 compten com 2 DIN A4

Descripció de l’obra a construir:                                                                                                 0-2 punts 

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a 
construir, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, 
afeccions a tercers significatives, etc.).

2

La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució 1
La descripció no es correspon amb el projecte i denota poc coneixement de l’obra i/o 
el  seu contingut  pot  entrar  en conflicte  amb alguns dels  aspectes significatius de 
l’obra o no es presenta.

0

Implantació de l’obra i tancaments:                                                                                            0-2 punts 

La  descripció  compleix  amb  els  requeriments  del  projecte,  incloent  detalls  que 
desenvolupen o aporten avantatges al projecte 2
La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls 
concrets 1
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la proposta no 
sigui adequada a les necessitats de l’obra. 0

Afeccions a tercers:                                                                                                                    0-2 punts 

La  descripció  compleix  amb  els  requeriments  del  projecte,  incloent  detalls  i 
aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als requeriments 
del projecte.

2

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de 
minimització de les afeccions a tercers significatives que representin una avantatge 
respecte el projecte.

1

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la proposta no 
sigui adequada a les necessitats de l’obra. 0

Serveis afectats:                                                                                                                         0-2 punts

La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i fa aportacions 
que resulten significatives i representen una avantatge als requeriments del projecte 2
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La  relació  es  correspon  amb  el  que  s’indica  al  projecte,  sense  aportar  detalls  i  
aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als requeriments 
del projecte.

1

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la proposta no 
sigui adequada a les necessitats de l’obra. 0

Capacitat de resposta durant el període de garantia:                                                                  0-2  
punts 

El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el  
temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució d’incidències 2
El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que 
resulta satisfactori per a la resolució d’incidències 1
El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta i no inclou cap compromís sobre 
el temps de resposta 1
El  procediment  descrit  és  genèric  i  no  inclou  cap  compromís  sobre  el  temps  de 
resposta.

0,5

No es presenta l’apartat o té mancances en el procediment descrit molt significatives 
que no el fan satisfactori 0

Sistemes constructius:                                                                                                                  0-6  
punts 

Descripció dels procediments

Els  procediments  descrits  es  troben  adaptats  a  l’obra  i  es  proposen  avantatges 
significatives  respecte  els  procediments  estàndards  i  els  descrits  al  projecte  (ex. 
millores en rendiment, condicions de seguretat, etc.)

6

Els  procediments  descrits  són  adequats  però  no  es  proposa  cap  avantatge 
significativa respecte els procediments estàndards i els descrits al projecte. 3
Els procediments descrits presenten alguna mancança que caldrà replantejar si bé en 
conjunt la proposta és viable. 1,5
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la proposta no 
sigui adequada a les necessitats de l’obra. 0

Planificació i termini d’execució:                                                                                                   0-5  
punts
  
Els  licitadors  faran  una  planificació  temporal  de  l’execució  de  les  obres  que  de  forma detallada 
garanteixi  una execució creïble del  termini  d’obra proposat.  Es valorarà la major concreció  en la 
planificació de l’obra. Com a mínim caldrà un estudi per setmanes de la planificació de les obres amb 
les tasques a realitzar i el seu pressupost en un diagrama de Gantt o similar. 

Caldrà  aportar  un  organigrama  funcional  incorporant, a  banda  de  les  àrees  genèriques,  àrees 
específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta, especificant funcions detallades de cadascuna 
de les àrees incorporades

Es valorarà el grau de concreció de les tasques, ma d’obra, maquinaria, etc  i el seu aprofundiment. 

Planificació molt idònia 5
Planificació idònia 3
Planificació amb mancances 1
Planificació no presentada o gens idònia 0

Escomeses d’obra:                                                                                                                     0-2 punts 
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La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans 
alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el moment en el qual 
sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar 
de totes les escomeses.

2

La relació presenta algunes mancances però no fan inviable la proposta o no es 
proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, 
arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de 
l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.

1

No  es  presenta  l’apartat  o  té  mancances  molt  significatives  que  fan  inviable  la 
proposta

0

Noves escomeses definitives:                                                                                       0-2 punts 

La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar 2
La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta 1
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que la fan inviable la 
proposta.

0

Gestió d’abocadors:                                                                                                                          0-2  
punts 

La  relació  es  correspon  amb  el  que  s’indica  al  projecte,  i  inclou  detalls  i  fa 
aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als requeriments 
del projecte

2

La relació  es  correspon  amb el  que  s’indica  al  projecte,  sense  aportar  detalls  i  
aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als requeriments 
del projecte.

1

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la proposta 
no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 0

B.2.   M  etodologia de qualitat, medi ambient i seguretat i salut                                          fins a 3   
punts

a. Pla de seguretat i salut 

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 
no es troba adaptada a l’obra que es licita. 0,5
No presenta  cap  memòria  de la  sistemàtica  que aplicarà o  aquesta presenta 
mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra. 0

b. Pla d’assegurament de la qualitat 

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 
no es troba adaptada a l’obra que es licita. 0,5
No presenta  cap  memòria  de la  sistemàtica  que aplicarà o  aquesta presenta 
mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra adequada a les 
necessitats de l’obra.

0

c. Pla de medi ambient
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La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 
no es troba adaptada a l’obra que es licita. 0,5
No presenta  cap  memòria  de la  sistemàtica  que aplicarà o  aquesta presenta 
mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra. 0

Si es superen les dues pàgines d’extensió per apartat no es puntuarà

B.3. Millora en l’ execució obres:                                                                                      fins a 10   
punts

Estudi, subministrament i instal·lació panells fotovoltaics per autoconsum 

Es valorarà l’aportació d’un estudi d’instal·lació de panells fotovoltaics per autoconsum.
En la valoració es tindrà en compte:

- El  disseny  (col·locació  dels  panell,  inversors  ,  bateries  si  s’escau).  Cal  tenir  en  compte 
l’impacte visual de la instal·lació ala coberta de zinc proposada al projecte. 

- La potencia màxima instal·lada 
- Pressupost de l’actuació 
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ANNEX NÚM. 2 B: CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL LOT 2  

Per a la valoració de les proposicions i  la  determinació de l’oferta més avantatjosa s’atendrà als  
següents criteris de valoració:

Criteris de valoració     Puntuació   màxima Forma d'avaluació

A.1 Oferta Econòmica 88 Formula automàtica

A.2 Termini de garantia i manteniment 12 Formula automàtica

       Total  100

Criteris avaluables de forma automàtica:   100 %

A. CRITERIS VALORACIÓ AUTOMÀTICA  

Els criteris objectius  valorats automàticament que serviran de base per a l’adjudicació, són els 
següents:

A.1. Oferta econòmica:                                                                                                      fins a 88 punts  

Es valorarà segons la següent formula

    PEi = 88 – (Bmax - Bi)

On:
- Bi = baixa de l’oferta  respecte tipus licitació (expressada en % arrodonida a 2 decimals)

- Bmax= baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en %  arrodonida a 2 decimals)

- PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 88

Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada, es 
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada. En qualsevol 
cas, es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles que superin el 10% de baixa de 
la mitjana de les ofertes presentades.

 

A.2. Termini de garantia:                                                                                            Fins a 12,0 punts  

Tenint en compte que la garantia i manteniment dels aparells es de com a mínim un any, es valorarà 
l’augment del termini de garantia i manteniment dels aparells,  a raó de 3 punt per cada any 
d’ampliació fins un màxim de 12,0 punts (4 anys) 
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ANNEX     NÚM. 3  MODEL DE GARANTIA DEFINITIVA  

L'entitat...  (raó  social  de  l'entitat  de  crèdit  o  societat  de  garantia  recíproca),  NIF..., amb 
domicili...(a efectes de notificacions i requeriments) en la carrer/plaça/avinguda..., codi postal..., 
localitat.….,  i  en el  seu nom...  (nom i  cognoms dels apoderats),  amb poders suficients per 
obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la validació de poders que es ressenya a la part 
inferior d'aquest document,

AVALA a:

(Nom i cognoms o raó social de l'avalat), NIF/CIF...

En virtut del disposat per l'article 107 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de  
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/2/3UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, per respondre de les obligacions següents:

GARANTIA DEFINITIVA de l'adjudicació de l'expedient de contractació núm...............................

DAVANT de l’ajuntament d’Ascó 

Per import de............... (en lletra i en xifra).

L'entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos a 
l'article 56.2 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament  
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.

Aquest  aval  s'atorga  solidàriament  respecte  a  l'obligat  principal,  amb renúncia  expressa  al 
benefici d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Tresoreria de 
l’Ajuntament  d’Ascó  o  òrgan  equivalent  de  les  restants  Administracions  Públiques,  amb 
subjecció als termes previstos en la legislació vigent de contractes de les Administracions 
Públiques, en les seves normes de desenvolupament i en la normativa reguladora de la Caixa  
General de Dipòsits.

El present aval continuarà en vigor fins que l’ajuntament d’Ascó o qui, en el seu nom sigui 
habilitat legalment per a fer-ho, autoritzi la seva cancel·lació o devolució d'acord amb el que 
estableixi la legislació vigent en matèria de contractació administrativa i  la seva normativa 
complementària.

Aquest aval queda inscrit en data..........................al registre especial d’avals de l’entitat amb el  
número.............................

(Lloc i data)

(Raó Social de l'entitat) 
(Firma dels apoderats)
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ANNEX     NÚM.     4A: CONTRACTE     D’ASSEGURANÇA:         
REQUISITS     FONAMENTALS  

L’adjudicatari contractarà i  mantindrà a càrrec seu les pòlisses d'assegurança de béns i de 
responsabilitat civil que acompleixin satisfactòriament els requisits que es determinen a 
continuació. Qualsevol excepció requerirà la prèvia acceptació expressa per part de 
l’Ajuntament d’Ascó

A. REQUISITS GENERALS:

1. A les pòlisses d’assegurances figurarà com a prenedor de l’assegurança el Contractista 
adjudicatari d’aquesta licitació.

2. Figuraran com a assegurats addicionals de les pòlisses l’Ajuntament d’Ascó
3. A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les pòlisses els 

subcontractistes que poguessin actuar a l’obra.
4. Les pòlisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu 

dins l’Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvència acreditada.
5. S’admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos 

mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant això, l’import de les franquícies 
que es puguin donar, en cas de sinistre, seran a càrrec del Contractista adjudicatari 
d’aquesta licitació.

B. REQUISITS ASSEGURANÇA DE BÉNS:

1. L’assegurança haurà d’ésser del tipus "Tot risc construcció" i contractada especialment 
pel cobriment dels riscos de l’obra adjudicada.

2. Figuraran com a beneficiaris l’Ajuntament d’Ascó.
3. La durada de la pòlissa serà fins l’acabament i recepció de l’obra adjudicada.
4. Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de l’obra a executar. En el supòsit 

que s’incrementés l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança haurà 
d’incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5. En les condicions particulars d’aquesta pòlissa es farà constar que serà obligació del 
prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador qualsevol modificació o variació 
que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

6. L’assegurança quedarà prorrogada durant el període establert de manteniment i/o 
conservació, amb les limitacions d’aplicació comunes a aquestes pròrrogues.

7. L’assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials 
ocorreguts 

a) Treballs d’obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d’obra) realitzats i en 
curs de realització, inclosos abassegaments: 100% del valor de l’obra.

b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de l’obra.
c) Mesures de l’Autoritat: 5% del valor de l’obra.
d) Hores extraordinàries i treballs urgents: 10% del valor de l’obra.
e) Honoraris professionals: 5% del valor de l’obra.
f) Actes de caire polític o social (vaga, motí, commoció civil i terrorisme): 15% del 

valor de l’obra.
g) Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el contracte.
h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los.

C. REQUISITS ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

1. L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà:

a) Responsabilitat Civil d’Explotació: Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de 
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satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les 
seves  persones  o  béns,  per  acció  o  omissió,  ja  sigui  aquesta  responsabilitat  
directa o subsidiària, com a conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució 
de l’obra, així com qualsevol reclamació contra Ajuntament d’Ascó que tingui el 
seu  origen  en  els  propis  treballs  assegurats  i  de  la  que  l’assegurat  sigui 
responsable.

b) Responsabilitat Civil Patronal.
c) Responsabilitat Civil Creuada
d) Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes
e) Responsabilitat Civil per contaminació accidental
f) Responsabilitat Civil dels Tècnics i Titulats en plantilla de les empreses 

assegurades. Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els 
Tècnics de plantilla d’Ajuntament d’Ascó que tinguin relació directa amb l’execució 
de les obres assegurades.

g) Responsabilitat  Civil  en  Visites:  inclou  la  responsabilitat  civil  dels  assegurats 
derivada  de l’organització  de  visites  a  les  obres,  ostentant  tots  els  visitants 
acreditats la consideració de tercers, a efectes d’aquesta pòlissa.

h) Despeses de defensa Civil i Penal
i) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.
j) Alliberament de despeses

2. La durada de la pòlissa serà fins l’acabament i recepció de l’obra adjudicada.
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ANNEX     NÚM.     4B: CERTIFICAT     D’ASSEGURANÇA         
TOT     RISC     CONSTRUCCIÓ  

Aquest certificat  és únicament informatiu de l’existència d’una assegurança del tipus 
“Tot  risc  construcció” i  no modifica,  amplia  o  restringeix en res  el  contingut  de les 
condicions generals,  particulars i  especials  d’aquesta,  que han estat  acceptades per 
l’assegurat i que regeixen la cobertura de la pòlissa que s’indica a continuació.

El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa)
.......................................................................................................................................................
en
representació de ................(indicar nom de la Companyia asseguradora o 
corredor)..................en la seva qualitat de .............(companyia asseguradora o Assessor 
d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicatària                                                                    disposa d’una 
pòlissa de tot risc de construcció amb el núm.              contractada amb l’entitat .

que cobreix els danys a l’obra:
 Denominació:                                                          
 Clau d’obra:                                                            
 Pressupost d’obra:                                             €
 Data inici cobertura: Data inici d’obra (data acta de replanteig)
 Data de finalització de la cobertura: Data de recepció + data fi període de 
garantia

i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per l’AJUNTAMENT 
D’ASCÓ en el contracte subscrit amb
                                                              per a l’execució de les obres a dalt indicades.

Prenedor de
l’assegurança:
Assegurats 
addicionals:

I  per a que  consti als efectes oportuns,  s’emet  el  present  document a 
.............................a .. de
.. ...................... de 200..

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX     NÚM.     4C  : CERTIFICAT     D’ASSEGURANÇA         
DE RESPONSABILITAT     CIVIL  

Aquest certificat és únicament informatiu de l’existència d’una assegurança de 
Responsabilitat  Civil i no  modifica,  amplia  o  restringeix  en  res el  contingut de  les 
condicions generals,  particulars  i  especials  d’aquesta,  que han estat  acceptades per 
l’assegurat i que regeixen la cobertura de la pòlissa que s’indica a continuació.

El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa).
....................................................................................................................................................
en  representació de ................(indicar nom de la Companyia asseguradora o 
corredor)..................en la seva qualitat de .............(companyia asseguradora o Assessor 
d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicatària                                                             disposa d’una pòlissa 
de Responsabilitat Civil amb el nº                                     contractada amb l’entitat 
asseguradora
                                       que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a 
conseqüència de l’execució de l’obra:

 Denominació:                                                          
 Clau d’obra:                                                            
 Pressupost d’obra:                                             €
 Data inici cobertura: Data inici d’obra (data acta de replanteig)
 Data de finalització de la cobertura: Data de recepció

i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per l’AJUNTAMENT D’ASCÓ en
el contracte subscrit amb 

                                                              per a l’execució de les obres a dalt indicades.

Prenedor de 
l’assegurança:
Assegurats 
addicionals:

Límits de suma 
assegurada: 
(expressat en 
Euros)

L’assegurança és vàlida per al conjunt de danys corporals, materials i perjudicis 
econòmics consecutius, fins a les sumes assegurades que per a cadascun dels 
riscos s’indiquen tot seguit:

Risc assegurat Límit per sinistre Límit per
anualitat

Límit per 
víctima

Franquícia

Explotació
Patronal

Període de 
vigència de 
l’assegurança:

S’inicia el dia:                            i finalitza el dia:

I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a .............................a .. de
.. ...................... de 2025

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX 5: DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE LES DADES I   
DOCUMENTS DE LA PLICA (SOBRE B/C)

El/la  senyor/a..............................................com.......................................  (senyaleu  les  vostres 
facultats  de  representació:  per  exemple,  administrador/a  únic/a,  apoderat/da,...) de 
l’empresa..................................., amb NIF................... declara,

Que de conformitat amb l’article 133 de la LCSP formen art dels secrets tècnics o comercials de 
l’empresa i tenen caràcter confidencials les part de l’oferta següents:

a).............................
b).............................
c)..............................
d)..............................
.................................

De conformitat amb l’article 39 de l’Acord sobre aspectes dels drets de propietat intel·lectual  
relacionats  amb  el  comerç  de  l’Organització  Mundial  del  Comerç  (ADPIC)  aquestes 
informacions o  coneixements que són necessaris  per  a la  fabricació  o  comercialització  del  
producte, per a la producció o prestació del servei o bé per a l’organització i finançament de  
l’empresa suposen una avantatge davant dels competidors perquè:

..............................................................................................

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable

(lloc i data)

Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX NÚM. 6 A: OFERTA ECONÒMICA     
I CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIVA (SOBRE C)   DEL LOT 1  

Expedient número 513-2025 

OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ REFORMA I AMPLIACIÓ DE MAGATZEM 
PER AL NOU DISPENSARI MÈDIC AMB ESPAI ADDICIONAL PER AL S.E.M. AL MUNICPI 
D’ASCÓ
LOT 1. OBRA  

El/la Sr./a           major d’edat veí de           i amb domicili al c/plaça/Avda.            telèfon            

amb DNI núm.           , actuant en nom i representació            (propi o de l’empresa a que 

representi), amb NIF... d’acord amb l’escriptura pública de data.... atorgada davant del/de la 

notari/a.... amb núm. De protocol.... o, en el seu cas, document equivalent de data...., vigent a  

data d’avui.

MANIFESTO

Que  estic  assabentat/ada  de  l’anunci  del  procediment  obert,  tramitació  ordinària,  per  a 
l’adjudicació del contracte de les OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ, REFORMA I 
AMPLIACIÓ DE MAGATZEM PER AL NOU DISPENSARI MÈDIC AMB ESPAI ADDICIONAL 
PER AL S.E.M. AL MUNICPI D’ASCÓ, LOT 1  i  de les clàusules que regeixen l'esmentat 
procediment i del projecte executiu de l’obra

Que accepto íntegrament les esmentades clàusules, i em comprometo a la seva execució amb 

les següents condicions:

1.OFERTA ECONÒMICA (LOT 1)

Oferta econòmica IVA 

(21%)

Pressupost del contracte

Únicament es tindran en compte dos decimals, les quanties s’han d’expressar en Euros

2.TERMINI DE GARANTIA (LOT 1)

El termini de garantia s’incrementa en ............ mesos

Cal indicar el nombre de mesos que s’amplia el termini de garantia
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3. AMPLIACIÓ DE LA COBERTURA DE LA GARANTIA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

(LOT 1)

Que  disposa  d’una  garantia  de  responsabilitat  civil  per  a  danys  de  tercers  per  import 

de ............... euros

Per  la  valoració  d’aquest  criteri  cal  aportar  la  documentació  que  ho  justifiqui  d’acord  amb 

l’annex 2A. Si no s’aporta aquesta documentació en el Sobre C no es valorarà

4.EXPERIÈNCIA DE L’EQUIP RESPONSABLE DE L’OBRA (LOT 1)

Cal aportar el document que s’annexa amb el número 6 B d’aquest plec. En cas que no s’aporti  

aquest document, no es valorarà aquest apartat.

5.TERMINI D’EXECUCIÓ (LOT 1)

Que es compromet a reduir el termini d’execució en ............... setmanes 

Que es compromet a signar l’acta de replanteig la .................. setmana després de la signatura  

del contracte 

Cal aportar documentació de justificació de la reducció del termini.

..................., ... de .......... de 2025 

(Signatura de qui fa la proposta) .

(*) en cas d’unió temporal d’empreses s’hauran de fer constar les dades de cadascun 

dels representant de les empreses que la formen. 
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ANNEX NÚM. 6 B: PROPOSTA NOMINATIVA DE L’EXPERIÈNCIA DE   
L’EQUIP RESPONSABLE DE L’OBRA QUE S’ASSIGNARÀ AL 

CONTRACTE (sobre C DEL LOT 1)

Dades de l’obra i del licitador

Obra:
Licitador (1):

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el 
percentatge corresponent a cada una d’elles.

El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de 
l’empresa licitadora de l'obra:
.........................................................................................................................................................
................................
....................................................................................................................... Exp.........

es compromet a tenir el següent equip responsable de l’obra que podrà acreditar l’experiència 
següent:

1) Dades de l’Experiència del perfil de Cap d'obra

Nom del cap d’obra

Titulació (si s’escau) 

Relació d’obres similars (obra de nova construcció o reforma, d’ampliació i millora d’edifici per 
equipament  comunitari  de  titularitat  pública  o  privada,  destinat  a  usos  residencial,  docent, 
sanitari, assistencial, cultural, esportiu o equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de 
l’Administració Pública, en els darrers 10 anys, amb un import superior a 1.000.000 €

Per la valoració d’aquest criteri cal aportar certificat nominatiu del promotor i/o de la direcció de 
l’obra de que la persona designada a realitzar la tasca de cap d’obra.

Títol de l’obra Import de l’obra (*) Documentació
acreditativa que aporta

(*) Els imports seran referenciats al PEC final d’obra, IVA no inclòs.
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2) Dades de l’encarregat/da de Cap d'obra

Nom del cap d’obra

Titulació (si s’escau) 

Relació d’obres similars (obra de nova construcció o reforma, d’ampliació i millora d’edifici per 
equipament  comunitari  de  titularitat  pública  o  privada,  destinat  a  usos  residencial,  docent, 
sanitari, assistencial, cultural, esportiu o equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de 
l’Administració Pública, en els darrers 10 anys, amb un import superior a 1.000.000 €

Per la valoració d’aquest criteri cal aportar certificat nominatiu del promotor i/o de la direcció de 
l’obra de que la persona designada a realitzar la tasca d’encarregat d’obra.

Títol de l’obra Import de l’obra (*) Documentació
acreditativa que aporta

(*) Els imports seran referenciats al PEC final d’obra, IVA no inclòs.

Data:................................................

Signatura del licitador / representant
de l’empresa licitadora: ................................................
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ANNEX NÚM. 7: OFERTA ECONÒMICA
   I CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIVA (SOBRE C) DEL LOT 2  

Expedient número 513-2025 
OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ REFORMA I AMPLIACIÓ DE MAGATZEM 
PER AL NOU DISPENSARI MÈDIC AMB ESPAI ADDICIONAL PER AL S.E.M. AL MUNICPI 
D’ASCÓ
LOT 2. APARELL ELEVADOR 

El/la Sr./a           major d’edat veí de           i amb domicili al c/plaça/Avda.            telèfon            
amb DNI núm.           , actuant en nom i representació            (propi o de l’empresa a que 
representi), amb NIF... d’acord amb l’escriptura pública de data.... atorgada davant del/de la 
notari/a.... amb núm. De protocol.... o, en el seu cas, document equivalent de data...., vigent a  
data d’avui.

MANIFESTO

Que  estic  assabentat/ada  de  l’anunci  del  procediment  obert,  tramitació  ordinària,  per  a 
l’adjudicació del contracte de les OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ REFORMA I 
AMPLIACIÓ DE MAGATZEM PER AL NOU DISPENSARI MÈDIC AMB ESPAI ADDICIONAL 
PER AL S.E.M. AL MUNICPI D’ASCÓ, LOT 2 APARELL ELEVADOR i de les clàusules que 
regeixen l'esmentat procediment i del projecte executiu de l’obra

Que accepto íntegrament les esmentades clàusules, i em comprometo a la seva execució amb 

les següents condicions:

1.OFERTA ECONÒMICA (LOT 2)

Oferta 

econòmica

IVA 

(21%)

Pressupost del 

contracte

Únicament es tindran en compte dos decimals, les quanties s’han d’expressar en 

Euros

2.TERMINI DE GARANTIA (LOT 2)

El termini de garantia s’incrementa en ............ ANYS

Cal indicar el nombre d’anys que s’amplia el termini de garantia

..................., ... de .......... de .... (Signatura de qui fa la proposta) .

(*) en cas d’unió temporal d’empreses s’hauran de fer constar les dades de 

cadascun dels representant de les empreses que la formen. 
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