
Exp. núm.: 442/2025
Assumpte: Contractació de les obres de construcció d’un refugi climàtic a la zona 
esportiva municipal.

INFORME TÈCNIC

INFORME DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A INCORPORAR AL PLEC DE 
CLÀSULES  DEL  PROCEDIMENT  DE  CONTRACTACIÓ  DE  LES  OBRES  DE 
CONSTRUCCIÓ  D’UN  REFUGI  CLIMÀTIC  A  LA  ZONA  ESPORTIVA  DE  SANT 
CEBRIÀ DE VALLALTA

Es realitza el  present  informe per tal  de proposar les prescripcions tècniques que 
s’haurien d’incorporar en el  plec de clàusules que han de regir  el  procediment de 
contractació de les obres de construcció d’un refugi climàtic a la zona esportiva de 
Sant Cebrià de Vallalta. 

El  projecte  executiu  de  l’actuació  ha  estat  redactat  per  l’arquitecta  Sra.  Neus 
Fornaguera Solà i ha de formar part del procediment de contractació de les obres. La 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de febrer de 2025 va 
acordar l’aprovació inicial del projecte amb un pressupost d’execució per contracte de 
431.938,77 (IVA del 21% inclòs).  

Vist l’abast del projecte i els treballs d’obra a realitzar, es considera que l’actuació 
sobrepassa  la  disponibilitat  i  capacitat  per  executar-la  amb  mitjans  propis, 
conseqüentment és necessari contractar l’execució de l’obra externament. 

Així doncs, el tècnic que subscriu proposa que es tinguin en compte les següents 
prescripcions tècniques en el Plec de clàusules a dalt esmentat:

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és la contractació de les obres contemplades en el projecte 
executiu per la construcció d’un refugi climàtic a la zona esportiva de Sant Cebrià de 
Vallalta,  situat  al  Passeig  de  la  II  República  núm.  2  del  municipi,  pel  promotor 
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.

Les  presents  consideracions  es  complementaran  en  tot  moment  amb  el  Plec  de 
clàusules administratives d’aquest contracte, que s’aprovin per l’Ajuntament. En el cas 
que existís algun tipus de discrepància prevaldrien les especificacions dels plecs de 
clàusules administratives. 

Les omissions del present informe o de les prescripcions tècniques particulars (PPTP) 
en les condicions tècniques que estableix el projecte, o les descripcions dels detalls 
que  siguin  indispensables  per  a  portar  a  terme  correctament  les  obres  objecte 
d’aquest  contracte,  no  eximeixen  al  contractista  de  l’execució  dels  mateixos,  que 
s’hauran  de  realitzar  segons  el  bon  ofici  de  les  obres  de  construcció  i  les 
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especificacions que estableixi la direcció facultativa de les obres, i a la vegada hauran 
d'obtenir en tot moment el vistiplau de l’entitat contractant. 

L’abast del contracte inclou el conjunt d’obligacions i característiques del contractista 
responsable d’executar les obres, així com altres aspectes relatius a la metodologia i 
programació de les mateixes, les prescripcions de seguretat i salut i gestió de residus, 
així com el termini i pressupost d’execució dels treballs. 

El pressupost d’execució per contracte de les obres inclou la totalitat dels materials, 
mà d’obra  i  altres  treballs  annexes  que  siguin  necessaris  per  a  la  seva  correcta 
execució,  amb  els  corresponents  mitjans  humans,  materials,  tècnics  i  mecànics 
adients.

Atès que es proposa l’execució íntegra del projecte executiu que comprèn diferents 
treballs, però tots ells necessaris i indivisibles per poder portar a terme la totalitat de 
l’obra, no és possible dividir aquesta contractació en lots diferenciats.

El codi CPV que identifica l’obra objecte de contractació és el següent:

- Codi: 45000000-7 Treballs de construcció.

2. TERMINI D’EXECUCIÓ 

D’acord amb el projecte aprovat el termini d’execució del present contracte serà de sis 
mesos a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig de 
l’obra, sempre i quan s’hagi aprovat el pla de seguretat i salut. 

3. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU I PRESSUPOST

D’acord amb l’art. 100 de la LCSP el pressupost base de licitació és el límit màxim de 
despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs 
l’impost sobre el valor afegit. 

El  pressupost  base  de  la  licitació  del  contracte  és  de  356.974,19  €,  que  més 
74.964,58 € en concepte de 21 % d’IVA, fan un total de 431.938,77 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 299.978,31 €
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 299.978,31 €   38.997,18 €
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 299.978,31 €   17.998,70 €
Pressupost d’execució del contracte 356.974,19 €
21 % IVA SOBRE 356.974,19 €   74.964,58 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE IVA INCLÒS 431.938,77 €

RESUM PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 3.932,32
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Capítol 01.02 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES 2.151,66
Capítol 01.04 ESTRUCTURES I MURS 11.868,08
Capítol 01.05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 1.632,00
Capítol 01.08 REVESTIMENTS 1.603,58
Capítol 01.09 FERMS I PAVIMENTS 46.370,17
Capítol 01.10 TREBALLS DE JARDINERA I MEDI NATURAL 10.885,51
Capítol 01.11 INSTAL·LACIONS 55.057,83
Capítol 01.12 EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 157.345,38
Capítol 01.13 GESTIÓ DE RESIDUS 3.491,78
Capítol 01.PA SEGURETAT I SALUT 5.640,00
Obra Pressupost AJ_2023_02 299.978,31

La  despesa  per  a  l’execució  del  present  contracte  anirà  a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària  179.62270-  Refugi  climàtic  zona  esportiva del  vigent  pressupost 
municipal del 2025.

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

D’acord amb l’art. 101 de la LCSP el valor estimat del contracte és l’import total, sense
incloure l’impost sobre el valor afegit, pagador segons les estimacions de l’òrgan de 
contractació.  En el  seu càlcul  s’ha de tenir  en compte,  com a mínim, a més dels  
costos derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents, altres costos que es 
derivin  de l’execució material  dels  serveis,  les despeses generals  d’estructura i  el 
benefici industrial; així com, també, qualsevol forma d’opció eventual i pròrrogues del 
contracte  o  les  modificacions  de  contracte  previstes  pel  plec  de  clàusules 
administratives particulars o en l’anunci de licitació.

El valor estimat del contracte es de 356.974,19 Euros.  

5. REVISIÓ DE PREUS

Donada la naturalesa d’aquest contracte, el  preu del  contracte no serà objecte de 
revisió.

6. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL 

En ser una obra de valor estimat inferior a 500.000 €, IVA exclòs, no és necessària 
una classificació per al contractista.

La  solvència  econòmica i  tècnica  es  podrà  acreditar  alternativament  mitjançant  la 
classificació següent:

GRUP D'OBRA Subgrup d'obra Categoria
Grup G VIALS I PISTES Subgrup 6) Obres sense qualificació específica 2
Grup K ESPECIALS Subgrup 6) Jardineria i plantacions 1

o bé d’acord amb els següents requisits:

 Solvència econòmica: 

Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit del contracte, 
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en els últims tres anys, amb un import mínim de 535.000,00 Euros. 

 Solvència tècnica:

Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per 
certificats de bona execució per les obres més importants; aquests certificats 
indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es 
van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i  es van 
portar normalment a terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats 
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. El requisit mínim 
serà que l’import anual acumulat l’any de major execució sigui igual o superior 
250.000,00.

7. COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS

Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, i de conformitat amb el que 
s’estableix a l’article 76.2 de la LCSP, hauran de comprometre’s, mitjançant declaració
responsable del model de l’annex I, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals que s’identifiquen a continuació, mantenint-los durant l’execució 
de les obres, sense cost addicional per l’Ajuntament. Aquest compromís s’integrarà al 
contracte  i  el  seu  incompliment  serà  objecte  de  penalització  conforme  al  que 
s’estableixi al plec:

Cap d’obra. Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació 
objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, 
controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

Encarregat/da d’obra. Responsable de l’execució material del projecte constructiu, 
coordinant  i  organitzant  els  equips  de  treball,  les  intervencions  dels  diferents 
professionals i  industrials,  vetllant  pel  compliment  de les condicions tècniques i  la 
planificació prevista. Haurà de tenir una dedicació del total de la jornada laboral a la 
obra.

Tècnic de prevenció de riscos laborals.  Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació  i  compliment  eficaç  de  les  mesures  preventives  i  de  protecció  i 
seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de 
licitació.

A  petició  del  licitador  (per  registre  d’entrada  genèrica  a  Instància  genèrica  - 
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta) i abans que acabi el termini de presentació 
d’ofertes, es podrà realitzar una visita a les instal·lacions. La data i hora de la visita es  
convindrà amb el departament tècnic. Aquesta visita és voluntària i no és requisit per 
a la presentació d’oferta. 

8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució del contracte:
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a) S’executaran les obres amb estricte compliment de les mesures de seguretat i salut
previstes  a  la  normativa  vigent  i  al  corresponent  pla  de  seguretat  i  salut  que 
s’aprovarà abans de l’inici de les obres.

b)  Abans  de  l’inici  de  les  obres,  s’hauran  de  consensuar  amb  l’ajuntament  les 
afectacions al trànsit de vianants de les zones comunes.

També s’inclouran les següents condicions essencials:

a)  El  contractista  haurà  d’especificar  les  persones  concretes  que  executaran  les 
prestacions  i  acreditar  la  seva  afiliació  i  situació  d’alta  a  la  Seguretat  Social,  
prèviament a l’inici de l’execució del contracte.

b) Les figures de cap d’obra i encarregat d’obra seran personal propi del contractista 
en la modalitat de contracte indefinit, anteriors a la data de finalització del termini de 
presentació de proposicions, en categoria igual o superior a la mínima per ocupar 
aquests  càrrecs.  En  cas  de  substituir  el  personal  designat  per  assumir  aquestes 
funcions es requerirà l’autorització expressa de l’òrgan de contractació.

9. CRITERIS DE SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA

Els  criteris  a  tenir  en  compte  a  l’hora  de  considerar  quina  és  la  proposició 
econòmicament  més  avantatjosa  seran,  de  forma  decreixent,  els  que  tot  seguit  
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:

Criteris avaluables de forma automàtica (100%)

PUNTUACIÓ

 Oferta econòmica Fins a 60 punts
 Reducció de terminis d’execució d’obres Fins a 30 punts
 Ampliació del termini de garantia Fins a 10 punts

9.1. Oferta econòmica: fins a 60 punts.

L’oferta  més  econòmica  respecte  del  pressupost  de  licitació  obtindrà  la  màxima 
puntuació de 60 punts i l’oferta amb el mateix valor del pressupost de licitació obtindrà 
0  punts.  La  resta  d’ofertes  econòmiques  obtindran  una  puntuació  proporcional 
respecte del pressupost de licitació, segons la fórmula:

       (Ot - Oi)
Puntuació Oferta = 60 x -----------------
                                        (Ot - Om)

Ot: Pressupost de licitació (€)
Oi : Oferta a puntuar (€)
Om: Oferta més baixa (€)

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

Y3
ZR

N
EA

D
9R

76
FP

SP
R

D
W

TZ
PM

G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//s
an

tc
eb

ria
de

va
lla

lta
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 5
 d

e 
15

 



(Ot - Oi): Baixa oferta (€)
(Ot - Om): Baixa oferta més econòmica (€)

9.2. Reducció de terminis d’execució de les obres: fins a 30 punts

Per la reducció del termini d’execució establert per aquesta contractació. 

Reducció termini execució de 5 setmanes 10 punts
Reducció termini execució de 6 setmanes 18 punts
Reducció termini execució de 8 setmanes 30 punts

La justificació d’aquest criteri és la necessitat d’aconseguir el menor temps d’execució 
de l‘obra possible.

9.3. Ampliació del termini de garantia: 10 punts

El plec preveu un any de garantia mínima de l’obra. Es puntuarà amb 5 punts cada 
any addicional de garantia de l’obra amb un màxim de 2 anys addicionals. El licitador 
haurà de concretar en la seva oferta, els anys addicionals d’ampliació del termini de 
garantia de l’obra, segons el següent desglossament: 

Termini addicional de garantia d’un any (2 anys en total) 5 punts
Termini addicional de garantia de dos anys (3 anys en total) 10 punts

La justificació d’aquest criteri és la necessitat d’aconseguir el major temps de garantia 
possible.

10.PARÀMETRES PER A CONSIDERAR OFERTES ANORMALMENT BAIXES 
I DESEMPAT DE LES OFERTES

Els criteris perquè una oferta pugui ser considerada com anormal o desproporcionada 
seran els que s’estableixen a l’article 85 del RGLCAP. 

Per a les proposicions econòmiques susceptibles de ser considerades anormals o 
desproporcionades,  es  donarà  audiència  al  licitador  que  l’hagi  presentat  perquè 
justifiqui la valoració de l’oferta i en precisi les condicions excepcionalment favorables 
de què disposa per executar la prestació, l’originalitat de les prestacions proposades, 
el respecte de les condicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de 
treball vigents en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació. 

En el procediment s’ha de sol·licitar l’assessorament del servei corresponent.

En aquest  supòsit  d'ofertes  que  es  considerin  anormalment  baixes,  se  seguirà  el 
procediment establert en l’article 149 de la LCSP, a fi  de garantir que el contracte 
pugui ser executat en els termes fixats per l'Administració.
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Criteris de desempat.

En el cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat 
entre dues o més ofertes, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar  
per ordre els següents criteris de desempat:

 Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa.

En aquest  supòsit,  si  diverses empreses licitadores de les quals hagin empatat 
quant a la proposició més avantatjosa, acrediten tenir relació laboral amb persones 
amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, té 
preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del percentatge més 
alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.

 Proposicions  d’empreses  d’inserció  que  regula  la  Llei  44/2007,  de  13  de 
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els  
requisits que estableix la normativa esmentada per tenir aquesta consideració.

Proposicions  presentades  per  les  empreses  que,  al  venciment  del  termini  de 
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

 En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es 
decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig.

La documentació acreditativa dels  criteris  de desempat al  fet  que es refereix  el 
present apartat serà aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i 
no amb caràcter previ.

11.MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

No es preveuen modificacions en el contracte. El contracte només podrà ser modificat 
per les causes i segons el procediment establert a l’article 205 i següents de la LCSP

Són  obligatòries  per  al  contractista  les  modificacions  del  contracte  d’obres  que 
s’acordin de conformitat amb el que estableix l’art. 206 de la LCSP. En cas que la 
modificació suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no té dret a 
reclamar cap indemnització.

Quan  les  modificacions  suposin  la  introducció  d’unitats  d’obra  no  previstes  en  el 
projecte o les característiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui 
necessari  efectuar  una  nova  licitació,  els  preus  aplicables  han  de  ser  fixats  per 
l’Administració, amb l’audiència prèvia del contractista per un termini mínim de tres 
dies hàbils. Si el contractista no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació les 
pot contractar amb un altre empresari en els mateixos preus que hagi fixat, executar-
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les directament o optar per la resolució del contracte de conformitat amb l’art. 211 de 
la LCSP.

Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte i 
es compleixin els requisits que a aquest efecte regula la LCSP, ha de sol·licitar a 
l’òrgan  de  contractació  autorització  per  iniciar  l’expedient  corresponent.  

No tenen consideració de modificacions:

a)  L’excés de mesuraments,  entenent  com a tal  la  variació  que durant  l’execució 
correcta  de  l’obra  es  produeixi  exclusivament  en  el  nombre  d’unitats  realment 
executades sobre  els  previstes  en  els  mesuraments  del  projecte,  sempre que en 
global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del 
contracte inicial. Aquest excés de mesurament s’ha de recollir en la certificació final de 
l’obra.

b) La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en 
la  LCSP  i  en  les  seves  normes  de  desplegament,  sempre  que  no  suposin  un 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest.

12.SUBCONTRACTACIÓ 

L’empresa  contractista  pot  concertar  amb  altres  empreses  l’execució  parcial  de 
l’obra,  no  es  preveuen  partides  d’obra  que  hagin  de  ser  executades  de  forma 
expressa directament per l’empresa contractista.

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que 
tinguin previst subcontractar, de conformitat amb el que estableix l’article 215.2 a) de 
la LCSP

13.DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

1.El contractista té els drets següents:

 Obtenir l’assistència i la protecció de l’Ajuntament en tots els impediments que 
puguin obstaculitzar l’execució de l’obra.

 Tenir lliure accés a les instal·lacions objecte del contracte.
 Percebre la  retribució corresponent  a  l’execució de l’obra en la  forma i  la 

quantia que resulti del procés de licitació.
 Ser comunicat prèviament de qualsevol canvi que es vulgui introduir en les 

obres objecte del contracte.

2. Les obligacions generals del contractista són:

a) En el cas d’extinció normal del contracte, continuar executant l’obra fins que quedi 
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garantida la seva continuïtat, així com la seguretat i circulació viària.

b) No utilitzar el  nom i  la imatge de l’Ajuntament de Sant  Cebrià de Vallalta amb 
motius publicitaris o qualsevol altre d’interès exclusiu de l’entitat sense comunicar-ho 
prèviament i de forma expressa a l’Ajuntament.

c) L’execució de les obres en les condicions fixades en el present informe, en els 
plecs, en el projecte executiu aprovat i en la proposta presentada pel contractista.

d) El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi 
i  de  les  prestacions  i  obres  executades,  així  com  de  les  conseqüències  que  es 
dedueixin  per  a  l’Administració  o  per  a  tercers  de  les  omissions,  errors,  mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

e) En relació al desenvolupament de l’activitat contractada, si han de concórrer en el 
mateix espai o equipament treballadors municipals i/o treballadors d’altres empreses, 
serà  d’aplicació  el  previst  al  Reial  Decret  171/2004  de  coordinació  d’activitats 
empresarials i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es portaran a terme les accions 
i es lliurarà la documentació que l’Ajuntament determini segons procediment intern 
aprovat  a  l’efecte.  L’Ajuntament  lliurarà  l’avaluació  de  l’equipament  i/o  normes  de 
seguretat que s’hagin pogut establir respecte al mateix o a la tasca a desenvolupar i  
mesures d’emergència si és el cas.

f) El contractista haurà de garantir el compliment del RD Leg. 1/2013, Text Refós de la 
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social i de la 
LO 3/2007,  per  a  la  igualtat  efectiva de Dones i  Homes,  en els  supòsits  que per 
nombre de personal els hi sigui exigible el compliment d’una o ambdues lleis.

g) El contractista s’obliga a facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés la informació pública i bon govern.

h) Quan una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva 
d’eficàcia  general,  prevegi  la  subrogació  en  contractes  de  treball,  el  contractista 
restarà obligat tant a proporcionar a l’òrgan de contractació la informació referida a les 
condicions dels contractes del treball dels treballadors afectats per la subrogació, com 
també a respondre dels salaris impagats i les cotitzacions meritades per a aquests 
treballadors, conforme a l’article 130 de la LCSP.

i) Totes les obligacions esmentades que derivin del contracte, a excepció de la relativa 
a la subrogació, seran exigides igualment als subcontractistes, de conformitat amb 
l’article 202.4 de la LCSP.

j) L’acreditació del compliment de les obligacions esmentades en aquesta clàusula es 
durà  a  terme  a  requeriment  municipal  en  qualsevol  moment  de  la  durada  del 
contracte.

k) Aquelles altres obligacions que són conseqüència de l’exercici de les potestats de 
l’Ajuntament, del Plec i de la resta de documentació contractual.
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l)  El  personal  de  l’adjudicatària  del  contracte  no  s’integrarà  a  la  plantilla  de 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta sota cap concepte.

3.  A  més  de  les  obligacions  generals  derivades  del  règim  jurídic  del  present 
contracte, el contractista resta específicament obligat a:

a)  La  conservació,  policia  i  vigilància  de  la  zona  d'obres  durant  l'execució;  el 
subministrament, la col·locació i la conservació de senyals i elements de seguretat 
dins de l'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra, per la qual  
cosa  haurà  de  complir  les  ordres  que  rebi  per  escrit  de  l'Ajuntament  i  Direcció, 
respecte d'aquestes obligacions. Realitzar el tancament de l’obra al seu càrrec.

b) Aportar l’equip de maquinària i els mitjans auxiliars que siguin precisos per a la  
bona execució de les obres en el termini estipulat.

c)  Donar  compliment  de  les  disposicions vigents  en  matèria  laboral,  de  seguretat  
social, de seguretat i higiene en el treball, d’integració social dels discapacitats, fiscal,  
de protecció de dades personals, i mediambiental, així com la normativa interna del 
sector  que  reguli  l'objecte  del  contracte  i  acreditar-ne  l'esmentat  compliment  a 
requeriment municipal.

d) Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials 
suficients per a deguda execució de l’obra.

e) Designar un cap d’obra, responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució 
de l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el  
projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

f) Instal·lar a la seva costa, les senyalitzacions precises per a indicar l’accés a l’obra, 
la circulació en la zona que ocupen els treballs, desviament de trànsit amb el text i  
característiques que li  indiquin els serveis municipals i  els punts de possible perill  
deguts a la marxa d’aquells, tant en aquesta zona com en els voltants.

g) Instal·lar a la seva costa, les senyalitzacions que s’indiquin per part de l’Ajuntament 
i  la  direcció  d’obres  en  compliment  de  les  condicions  establertes  a  les  bases 
reguladores de les subvencions sol·licitades per finançar l’obra, si s’escau.

h) Tots els anuncis que col·loqui el contractista a peu d’obra informant al públic en 
general dels perills o incidències han d’estar redactats, com a mínim, en la llengua 
catalana.

i)  Indemnitzar  tots  els  danys  i  perjudicis  que  es  produeixin  a  tercers  com  a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.

j) Executar els treballs en horari laboral, respectant el descans i privacitat dels veïns 
afectats,  amb la finalitat  de minimitzar  l’impacte de soroll  i  brutícia  que es puguin 
ocasionar.
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k) Executar l’obra segons la planificació prevista al projecte executiu minimitzant els 
riscos. Mantenir en tot moment informat l’Ajuntament de la planificació.

l)  Serà  així  mateix  pel  seu  compte  indemnitzar  els  danys  i  perjudicis  directes  o 
indirectes  que es  causin  a la  Corporació  en  els  seus béns i  serveis  públics  o  al  
personal depenent d’ella com a conseqüència de l’execució del contracte.

m)  A  la  contractació  de  la  corresponent  assegurança  de  responsabilitat  civil  que 
cobreixi els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers.

n)  Els  treballs  d’obra  s’hauran de coordinar  amb l’activitat  de l’escola bressol  per 
entorpir el mínim el seu funcionament normal.

o) Amb la finalitat de reduir les molèsties que l’obra pugui ocasionar, el contractista 
informarà prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia Local d’aquelles 
actuacions  que  puguin  afectar  a  la  mobilitat  i  a  l’accessibilitat.  Aquest  servei 
supervisarà la col·locació i manteniment de la respectiva senyalització provisional per 
part del contractista.

p) Netejar de forma diària i  sistemàtica la zona d’obres i  la via pública que resulti 
afectada per la realització de les obres, així com les zones adjacents.

q) Fer una correcta gestió ambiental de les obres, prenent les mesures necessàries 
per  minimitzar  els  impactes  que  aquest  pugui  ocasionar  (minimitzar  els  impactes 
acústics, sobre l'entorn).

r) El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec,  
dels  materials  d’envàs,  embalatge i  muntatge usats i  de tot  altre  tipus de residus 
produïts com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin 
estat reclamats per la Corporació. Així mateix, ha de complir les disposicions vigents 
en matèria  de gestió de residus i  complir  les actuacions que exigeix  la normativa 
esmentada, informant-ne puntualment la direcció de l’obra.

s) Reposició de les rompudes de canalitzacions municipals d’aigua i llum. Així mateix, 
aniran  a  càrrec  de  l’adjudicatari  les  reparacions  dels  desperfectes  que  es  puguin 
ocasionar a altres canalitzacions o xarxes que discorrin pel lloc de les obres.

t) Anirà a càrrec de l'adjudicatari l'adquisició de la documentació de l'estat actual de 
les  infraestructures  i  xarxes existents  a  la  zona afectada per  les  obres  (xarxa  de 
telefonia, xarxes de distribució de baixa tensió, xarxes d'aigua potable i clavegueram, 
etc..)  necessària  per  tal  d'evitar  interferències  entre  les  obres  a  executar  i  les 
esmentades infraestructures existents.

u) Entregar,  un cop finalitzades les obres,  tota  la documentació tècnica en suport  
digital de les obres executades.

v)  Realitzar  el  manteniment  de  la  construcció  realitzada  i  els  elements  instal·lats 
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durant el termini de garantia.

14. INCOMPLIMENTS

1. Els incompliments del contracte imputables al contractista en el desenvolupament 
de  les  seves  activitats  seran  penats  conforme al  que  disposa  aquest  informe  de 
prescripcions tècniques, qualificant-se els incompliments de lleus, greus i molt greus.

2.  Incompliments  lleus.  Es  qualifiquen  de  lleus  els  incompliments  imputables  al 
contractista que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de l’execució de 
les obres objecte del contracte sense incórrer en un incompliment directe de qualsevol  
de les seves clàusules. En tot cas, es consideraran incompliments lleus:

a) La lleugera incorrecció de l’adjudicatari envers els vianants, veïns i companys de 
treball.

b) La negligència o el descuit en el compliment de les funcions.

c) La no presentació de la documentació sol·licitada per escrit o d’aquella que sigui  
d’obligada presentació i estipulada en aquest informe de prescripcions tècniques.

d) Tots  els  actes  que  perjudiquin  o  posin  en  perill  mobles  i  immobles  de 
l’Ajuntament.

e) No utilització dels mitjans oferts.

f) No adscripció a les obres dels mitjans personals identificats com a solvència en 
el present informe de prescripcions tècniques.

g) En general, incomplir els deures i les obligacions per negligència o per descuit  
inexcusables, i també tot incompliment no recollit en els incompliments greus i molt 
greus, sempre que el perjudici causat a les obres es pugui conceptuar com a lleu.

3.  Incompliments  greus.  Es  qualifiquen  de  greus  els  incompliments  imputables  al  
contractista que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de l’execució de 
les obres objecte del contracte incorrent en un incompliment directe de qualsevol de 
les clàusules del present Plec.

En tot cas, es consideren incompliments greus:

a) La reiteració d'actes que donin lloc a penalitats lleus.

b) L’incompliment  del  termini  d’execució de les prestacions sempre que no es 
consideri un incompliment molt greu i sigui imputable al contractista.

c) La reducció de la dedicació prevista dels mitjans personals oferts.
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d) Executar l’obra mitjançant un tercer no autoritzat.

e) La desobediència d’ordres, decisions i indicacions municipals.

f) L’incompliment de la normativa mediambiental vigent dels materials utilitzats.

g) L’incompliment de l’oferta que hagi presentat i les millores proposades.

h) L’incompliment  de  l’execució  parcial  de  les  prestacions  definides  en  el 
contracte que no constitueixi incompliment molt greu.

i) La manca de la consideració o del respecte deguts de l’adjudicatari envers els 
vianants o els companys de treball.

j) No  disposar  de  la  documentació  obligatòria,  si  l’incompliment  no  es  pot 
conceptuar com a molt greu.

k) Causar,  per negligència o per mala fe,  danys greus en les instal·lacions de 
clavegueram existents.

l) Modificar l’obra sense causa justificada i sense notificació prèvia a l’Ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta.

m) Incomplir  l’obligació  d’esmenar  els  defectes  tipificats  com  a  incompliments 
lleus, encara que no causi perjudicis greus, si la seva existència ja ha estat  
notificada a l’adjudicatari i aquest no els ha esmenat en les terminis fixats.

n) Incomplir  el  manteniment  durant  el  termini  de  garantia  sempre  que 
l’incompliment no es pugui considerar un incompliment molt greu.

o) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’obra 
o que causin danys a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta o als usuaris i no 
constitueixin incompliment molt greu.

p) Les  accions  o  omissions  en  l’execució  de  l’obra  que  siguin  manifestament 
il·legals, quan causin perjudici a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta o als 
usuaris i no constitueixin incompliment molt greu.

q) Posar en perill o pertorbar la correcta execució de l’obra.

r) Cometre incompliments molt greus quan la seva naturalesa i les circumstàncies 
atenuants fan que no se les pugui conceptuar com a tals.

s) Incompliment de la legislació mediambiental o de seguretat i salut en el treball.

t) En  general,  l’incompliment  amb  negligència,  culpa  o  dol  de  les  ordres 
procedents de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta relatives als deures i les 
obligacions pròpies  de l’adjudicatari,  i  també tot  incompliment  no recollit  en 
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aquesta clàusula però que causi un perjudici a l’obra que es pugui conceptuar 
com a greu.

4. Incompliments molt greus. Es qualifica de molt greu tota pertorbació de l’obra que 
posi  en perill  la  seva gestió adequada o lesioni  els interessos dels  ciutadans.  Els 
incompliments de qualsevol dels preceptes de la LCSP i del RGLCAP que no tinguin 
altra consideració en el present plec es consideraran sempre molts greus. En tot cas, 
es consideraran incompliments molt greus: 

a) L’incompliment del termini d’execució de les prestacions per causes imputables 
al  contractista  i  que dificulti  la  gestió  econòmica del  pagament  per  part  de 
l’Ajuntament. 

b) L’incompliment  de  l’execució  parcial  de  les  prestacions  definides  en  el 
contracte que produeixi un perjudici molt greu.

c) La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 
contracte imputable al contractista.

d) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als  previstos en els  plecs i  en les ofertes del  contractista,  o quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

e) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 
cobratori.

f) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i  
salut en les prestacions.

g) L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si 
escau.

h) L’incompliment de les obligacions previstes a l’article 130 LCSP, relatives a les 
condicions de subrogació en contractes de treball.

i) La reincidència en la comissió d’incompliments greus.

j) Desobeir de forma reiterada les ordres del responsable del contracte relatives a 
l’execució del contracte, així com a la direcció d’obra.

k) Les  accions  o  omissions  en  l’execució  de  l’obra  que  siguin  manifestament 
il·legals, quan causin perjudici a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta o als 
ciutadans i es puguin conceptuar com a molt greus.

l) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus al patrimoni o 
als béns de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.
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m) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’obra 
o que causin danys a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta o als usuaris i es 
puguin conceptuar com a molt greus.

n) En general, incomplir amb negligència, culpa o dol les ordres procedents del 
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta  relatives als deures i  les obligacions 
pròpies de l’adjudicatari, i també tota infracció no recollida en aquesta clàusula 
però que causi un perjudici a l’obra que es pugui conceptuar com a molt greu.

o) El frau en la forma d’execució de l’obra.

p) L’incompliment  de  les  obligacions  laborals  i  de  Seguretat  Social  amb  el 
personal adscrit a l’obra.

15.PENALITATS

Els incompliments seran penats conforme a la seva qualificació:

a) Els incompliments lleus fins al 3% del pressupost d’adjudicació del contracte.

b) Els incompliments greus, del 3,01% fins el 6% del pressupost d’adjudicació del 
contracte.

c) Els incompliments molt greus, del 6,01% al 10% del pressupost d’adjudicació 
del contracte, llevat que s’acordi la resolució del contracte.

Sant Cebrià de Vallalta, a data de la signatura electrònica

L’arquitecte tècnic municipal

Document signat electrònicament
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