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INFORME TÈCNIC 

 
Jordi Castilló Carretero, tècnic de protecció civil i serveis del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, emeto el següent informe sobre el Projecte per 
l’arranjament del camí de Beniure a Alsamora (municipi de Sant 
Esteve de la Sarga), del Pla d’actuacions de millora i manteniment de 
camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2025, amb un 
pressupost de 191.027,93 € IVA inclòs.  
 
D’acord amb: 

‐ les consideracions 78 i 79, i l’article 46 de la Directiva 2014/24/UE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública i pel qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, que 
estableixen l’obligació de dividir els contractes en lots, com una 
mesura de contractació estratègica amb la finalitat expressa 
d’afavorir la participació de les petites i mitjanes empreses a la 
contractació pública;  

‐ l’article 5 del Decret-Llei 3/2016 de mesures urgents en matèria de 
contractació pública; 

‐ l’article 99 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic; 
‐ i la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, 

per la qual es fixen criteris d’actuació per a la divisió en lots dels 
contractes d’obra en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu 
sector públic; 

 
a continuació es justifica perquè el projecte no s’ha dividit en lots. 
 
La naturalesa de les actuacions projectades és la mateixa al llarg de tot el 
camí, i el relatiu poc volum d’obra que s’hi fa per obres d’aquesta tipologia, 
unit a l’escalada de preus de les matèries primeres (paviments asfàltics), fa 
que si es vol que l’obra tingui un mínim d’interès per les possibles empreses 
licitadores, aquesta hagi de tenir la màxima quantitat de paviment.  
 
No té sentit partir l’obra en lots, atesa la poca longitud del tram d’actuació, i 
que cal que s’executi de principi a final d’una sola vegada, per tal que en 
l’execució d’un tram no es malmeti el nou paviment de l’altre tram. 
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CONCLUSIONS 

 

Per tot l'expressat, el tècnic sotasignant justifica que el Projecte per 
l’arranjament del camí de Beniure a Alsamora, del Pla d’actuacions de 
millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà 
per l’any 2025, no es licitarà en lots, atesa la inviabilitat tècnica d’aquesta 
opció. 

 

 

Jordi Castilló Carretero 

Tècnic de protecció civil i serveis 
 

Document signat electrònicament 
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