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DD-1: Identificació i objecte del projecte: 
 1.1. Títol: 
El títol del projecte es: 
 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL DE LA DEVESA - NAVÀS. - Barcelona 

 
 1.2 Objecte: 
Com es desprèn del títol, el projecte contempla la renovació de la gespa artificial existent per col·locar-hi 
una d’última generació, així con el canvi de totes les baranes perimetrals existents. S’inclou també la 
col·locaciò d’una part de la gespa que es treurà al camp de futbol platja que hi ha a l’esquerra de 
l’entrada principal del camp 
 
El projecte no contempla cap intervenció ni a la xarxa de reg ni al sistrema d’enllumenat. Si inclou la 
neteja de les canaletes així com treure l’equipament esportiu i emmagatzemar-lo per col·locar-lo en 
altres instal·lacions del municipi donat que al camp es col·locarà nou equipament. 
 
 1.3 Situació: 
La  Camp de Futbol Municipal de La Devesa es troba a la Av, de Circumval·lació s/n 

 
 1.4 Orientació: 
Encara que el projecte no té cap incidència a l’orientació del camp, a títol informatiu direm que l’eix 
longitudinal del camp està pràcticament alineat amb la direcció NS que és la que recomanen totes los 
normatives esportives per camps exteriors, (FIFA, UEFA, RFEF, Norma NIDE).  
 

DD-2: Agents del projecte: 
 2.1 Promotor/propietari: 
El promotor del projecte i propietari de les instal·lacions es l’Ajuntament de Navàs. 
 
 2.2 Projectista: 
Jorge Muntañola Sanz 
Arquitecte 
CºNº 7707/0 del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
c/ Francesc Carbonell 50, bajos 3ª - 08034 – Barcelona 
Tel. 93-205-98-45 Mov. 678.739.873 
e.mail: estadio@coac.net;  j.muntasanz@gmail.com 
 
 
 

Barcelona, octubre 2024 
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                                                                 IMP Sostenible SL 

                                                                                                                                        Benet Mateu 46 1º1ª 
                                                                                                                                            Barcelona 

Projecte per a la renovació de gespa artificial del camp de futbol municipal de La Devesa de Navàs– octubre 2024 

MD-1: Informació previa; antecedents i condicions de partida: 
 1.1 Descripció general. 
El camp de futbol municipal és un camp de gespa artificial amb marcatge de F11 + 2 camps de F7 
transversals, te unes dimensions de 104,50 x 61,70 = 6.447,65 m2w amb un terreny de joc de 99,50 x 
58,70. Els camp de F7 son de 58,70 x 40,00 
  
El camp de futbol de La Devesa està situat al Passeig de Circumval·lació s/n i queda emmarcat pels 
carrers de la Devesa, Sant Cugat i alcalde Serra. 
 

 
 
Al llarg del lateral que dona al carrer de Sant Cugat, el camp compta amb una grada formada per 3 
grades corregudes de formigó. La part central està coberta i s’han col·locat 255 seients. El camp 
disposa de sistema de reg automàtic format per 6 aspersor emergents col·locats perimetralment, dipòsit 
regulador, equip de bombeig i programador. El sistema d’enllumenat artificial format per quatre torres de 
gelosia de 16 m d’alçada amb 4 projectors LED cadasquna i un edifici de vestidors i de serveis públics. 
Tot el camp està envoltat per una barana de tub de ferro de secció quadrada d’1,00 m d’altura pintat de 
color marrón. 
 
A la banda contrària, costat de l’accés des del Passeig de Circumval·lació, es troba l’edifici de vestuaris i 
serveis així com les banquetes de jugadors suplents.  
 
 1.2 Marc legal: Adaptació a la normativa vigent: 
Donat que el projecte es limita al canvi de la gespa sense fer cap modificació de la base, (tret de reparar 
possibles sots), i a la substitució dels canons per aspersors emergents, no caldrà fer cap adaptació a les 
normatives vigents a que es refereixen el reglament de la R.F.E.F., la norma NIDE o qualsevol altre de 
caràcter esportiu d’àmbit local o comunitari.Igualment, tampoc es contemplen canvis ni modificacions 
pel que fa l’accessibilitat, donat que el projecte no incideix en aquest criteris. 
 
 1.3 Preexistències e informacions prèvies: 
El camp de futbol de gespa artificial vaconstruir-se l’any 2008 segons projecte redactat l’any 2007.  
La gespa que es va col·locar era de tipus monofulament d’alta resistència lastrada amb sorra de silici i 
granulat de cautxú.  
 
Constructivament, el camp es va projectar amb una base asfàltica impermeable formada per dues capes 
d’aglomerat asfàltic de 4 i 3 cm amb pendent transversal “a dues aigües” del 0,80% aproximadament 
prèvia nivel·lació i compactació de la base de sauló al 95%PM i rec asfàltic. A mes de la gespa artificial, 
el projecte contemplava la construcció d’una xarxa de reg complerta formada per 6 aspersors 
emergents, dipòsit soterrat de 25 m3, equip de bombeix i programador   
 
El drenatge es superficial per gravetat i les aigües es recullen en dues canaletes de formigó polímer de 
20x25 amb reixa de polièster reforçat col·locades al llarg de les dues bandes laterals. Les canaletes 
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estan connectades directament amb el dipòsit de rec soterrat de 25 m3. Per tal d’evitar que entrés sorra 
i cautxú arrossegada per l’aigua, es van col·locar diferents pous areners. 

També es projectaven la col·locació de 8 projector halògens de 2000 Wper col·locar 2 a cada torre 
d’enllumenat. Actualment hi ha 3 per torres 

MD-2: Descipció del projecte: 
 2.1 Descripció general de la instal·lació esportiva: 
El camp es completament rectangular amb les dimensions següents: 
 
Camp de futbol: 104,50 x 61,70 = 6.447,65 m2 
Dimensions marcatge F11: 99,50 x 58,70 
Dimensions marcatge F7 (dos camps trasnversal): 58,70 x 40,00 
Color línies F11: blanc de 10 cm d’ample 
Color línies F7: groc de 8 cm d’ample 
Ample bandes laterals:1,50 m (sense comptar canaletes) 
Ample bandes fons: 2,50 m 
Sistema de reg: 6 aspersors emergents  als 4 corners i al l’eix transversal 
Sistema d’enllumenat: 4 torres de gelosia de 18 m d’altura amb 3 projectors halògens 
Tipus de la nova gespa: Prestige XM-58 de Field-Turf  

 
 2.2 Descripció de les obres a realitzar: 
Les obres que es projecten consisteixen en l’extracció de la gespa existent mer mitjans mecànics amb 
maquinària adient que separa els reblerts de sorra i cautxú; la gespa es portarà a abocador autoritzat.  
 
 La sorra, un cop neta i analitzada, s’acopiarà en bigbags per ser reaprofitada, afegint sorra nova fins a 
completar la quantitat que establert la fitxa del fabricant. El reblert de cautxú es portarà a un abocador 
autoritzat. 
 
Previament s’haurà tret el material esportiu existent (porteries, banderins) els quals està previst 
substituir per elements nous, per la qual cosa, si la propietat vol conservar-los per altres instal·lacions, 
indicarà on s’han de dipositar.. 
 

      Totes aquestes feines es faran de la següent manera 
 

 2.2.1 Extracció de l’equipament esportiu i les baranes: 
Es treuran les porteries de F11 i F7  les quals s’acopiaran al lloc on la propietat indiqui donat 
que no es reutilitzaran, també es treurà tota la barana perimetral del camp la qual es substituirà 
per una nova de tub d’acer galvanitzat de Ø50 
 

 2.2.2 Tallat i retirada de la gespa: 
Per retirar la gespa actual caldrà tallar-la amb maquinària adient que per una banda talli i enrotlli 
la gespa i al mateix temps vagi separant es reblerts de sorra i cautxú per la seva reutilització si 
procedeix. Els talls de gespa tindran una ample entre 1,80 i 2 m i un llarg aproximat  de 15 a 20 
m. La gespa es portarà a abocador autoritzat, 

          
Tot seguit, i a títol orientatiu, es donen les característiques d’un tipus de maquinària 
recomanada per fer aquesta feina. Qualsevol altre tipus del mercat podrà ser utilitzat prèvia 
autorització del director de les obres. 

 
Característiques principals: 
Comandada per control remot, talla els rotlles mecànicament amb un ample de 2m. La llargada 
dels rotlles serà la més adient en cada cas per la seva reutilització al camp de F7 i a la banda 
d’escalfament. La màquina separarà automàticament els materials de reblert (sorra i cautxú), els 
quals es dipositaran en sacs que seran emmagatzemats dintre de la instal·lació i en un lloc on 
no puguin resultar danyats durant el transcurs de les obres donat que s’han de reaprofitar. La 
sorra, un cop analitzada, es podrà reutilitzar com material de reblert del nous camps on es 
col·loqui gespa vella, el cautxú no es reaprofitarà i es portarà a abocador autoritzat. 
 
A les fotos següents es mostra un tipus de màquina especial per fer aquesta feina. Qualsevol 
altre podrà ser utilitzada prèvia aprovació de la DF. 
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Detall d’una màquina tipus per tallar i treure la gespa actual separant els reblerts de sorra i cautxú. 
  
 2.2.3 Extracció de les reixes de la canaleta: 

Al mateix temps que s’extreu la gespa s’aprofitarà per treure la reixa de la canaleta la qual 
també s’emmagatzemarà a peu d’obra. Caldrà comptar quantes reixes estan fetes mal bé o 
trencades per tal de posar unes de noves de les mateixes característiques.  Igualment es 
procedirà amb les canaletes, substituint per unes altres el mes similar possible aquelles que 
estiguin trencades. S’aprofitarà per comprovar l’estat de les sortides d’aigua del drenatge 
procedint a la seva neteja. 
 

 2.2.4 Col·locació de la gespa artificial: 
Un cop finalitzades les feines de reparació i saneixament de la base asfàltiques i comprovades    
les pendents, la D.F. autoritzarà la col·locació de la gespa artificial, la qual es farà seguint les 
instruccions que tot seguit es detallen: 
 
2.2.4.1 Col·locació de la base elàstica: 
Un cop aprovada per la DF la planimetría i condicions de la bse, es prodrà començar la 
col·locació de la base elàstica. Els rotllos, de 2.10 m d’ample, s’estendran en setit transversal 
del camp. En principi no cal fer cap mena de subjecció de les peces a la base donat que es 
mantenen pel seu propi pés, a més, la col·locaciò de la gespa a sobre es pràcticament 
immediata, només si fes molt vent caldria assegurar les peces amb algun element pessant a 
sobre (pots de cola sense obrir per exemple) 
 
2.2.4.2 Estesa de la gespa: 
Els rotllos seran de 4 m d’ample i un llarg igual a l’ample del camp + 50 cm com a mínim donat 
que es contempla que la gespa passi per damunt de la reixa de la canaleta. Es començarà a 
col·locar pel fons S i s’aniran afegint els següents. La junta entre rotlles es farà col·locant una 
banda flexible de polièster de 30 cm sobre la que s’estendrà cola de poliuretà bicomponent i tot 
seguit  s’ajuntaran sobre la cola les bandes dels rotlles, a continuaciò es passarà manualment 
un corró lleuger per assegurar el contacte entre la gespa, la cola i la banda de polièster.  La 
gespa es servirà en 26 rotlles de 4 m d’ample per 62,20 m de llarg mes un 27´é de 8 m de llarg el 
qual es tallarà en 8 peces de 0,50 cm d’ample. S 
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Les juntes s’encolaran amb adhesiu de poliuretà bicomponent sobre una cinta de polièster de 
30/40 cm d’ample. Les línies de joc seran del mateix material que la gespa, de color blanc i de 
10 cm d’ample les de F11 i de color groc i també de  10 cm d’ample les  de F7.  

 
Es important que no passin mes de 1,30/2,0 h. entre l’estesa dels rotlles i l’encolat donat que 
poden donar-se dilatacions o contraccions degut a l’acció del sol o canvis de temperatura la qual 
cosa dificultaria l’encolat. 
 
També cal remarcar que no es podrà procedir a l’encolat a temperatures inferiors a 5º ni quan la 
gespa estigui humida a conseqüència de la pluja. 

 
2.2.4.3 Marcatges:  
F-11 de color blanc i de 10 cm d’ample segons reglaments de la RFEF del mateix materials que 
la gespa, insertades i encolades amb el mateix sistema que les juntes. 

F-7 de color groc i de 10 cm d’ample segons reglaments de la RFEF del mateix material que la 
gespa, insertades i encolades amb el mateix sistema que les juntes. 

Les mides dels marcatges  serán iguals a les actuals peró caldrá procedir a un replanteig molt 
acurat per tal de cumplir amb les mides i la perpendicularitat comprovant que les porteries 
actuals de F11 estan ben situades doncs està previst aprofitar els beines. 

2.2.4.4 Reblerts: 
Un cop finalitzada la col·locació de la gespa i el marcatge de les línies de joc i comprovades las 
mides, la D.F. autoritzarà que es comencin les feines del reblerts de sorra. 
 
Es posarà nomes una sola capa de sorra de grà rarrodonit, eixuta i neta, de granulometria 
0.3/0.8 i amb un contingut de quars mínim del 96% i en una quantitat aproximada de 20 kg/m2 

Per tal de preveure l’assentament dels reblerts després dels primers mesos d’utilització del 
camp (+/- 3 mesos), l’empresa instal·ladora deixarà en stock un bigbag de sorra. 

 
2.2.4.5 Raspallat: 
Després d’estesa la capa de sorra es procedirà al raspallat de la mateixa per tal que penetri 
entre les fibres de la gespa.   
 
El raspallat es farà preferentment amb un raspall triangular de 2 m amb cerres de PVC i 
s’arrossegarà pel camp amb un vehicle lleuger. Caldrà llastrar el raspall amb un parell de sacs 
de sorra per evitar que es desplaci sobre el camp donant bots, la qual cosa dificulta i ralenteix el 
raspallat. En cas de no disposar de raspall triangular es pot utilitzar una peça de la gespa antiga 
col·locada del revés i també llastrada. 
 
Cal tenir molta cura amb el vehicle tractor, el qual ha de ser conduit per personal especialitzat, 
per tal de no fer mal bé la gespa. Tot seguit s’enumeren un decàleg de les tasques de raspallat 
que caldrà complir. 
 

1. S’evitarà girar les rodes quan el vehicle estigui aturat sobre la gespa. 
2. Les rodes es rentaran amb aigua abans del inici de les tasques de raspallat. 
3. En cap cas es repostarà combustible dintre del camp, tant sigui gas-oil, benzina, oli o 

qualsevol altre producte. 
4. S’asseguraà que el vehicle no tingui pèrdues d’oli o altre líquid que puguin embrutar i 

contaminar la gespa. 
5. El vertit de les capes de reblertes realitzarà mitjançant tolva autopropulsada provista de 

tolva regulable i conduit per personal especialitzat. 
6. El raspallat s’executarà primer sobre la capa de sorra i tot seguit sobre la de cautxú 
7. En ambdues capes el raspallat s’executarà seguint el mateix recorregut (veure esquema 

al plànol 05.3 – Nou camp: raspallat 
8. S’utilitzarà preferentment un raspall triangular amb cerres de PVC arrossegat per un 

vehicle lleuger (a ser possible elèctric). 
9. Es col·locaran contrapesos sobre el raspall per evitar que boti i garantir un bon contacte 

amb la gespa. 
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10. S’evitaran canvis brusques de direcció i corbes de radi inferior a 3,00 m que puguin 
malmetre la gespa. 

 
 2.2.5 Equipament esportiu:  

Tots els elements de l’equipament esportiu (porteries F11, F7, i banderins) seran nous.Les 
porteries de F11 es col·locaran aprofitan les beines de les porteries actuals i les de F7 abatibles 
s’ancoraran a la vorera de formigó. 

 
 2.4 Nova gespa artificial 

Descripció: 
Gespa per futbol de 40 mm d’altura amb rebert de rendiment. Monofilament Polytan amb tecnologia 
Entanglement; fórmula 100% PE Polytan amb GreenTechnology, etruit individualment, sense tallar, 
siste1: filaments rectes sense ris; material PE biològic al menys en un 60% del filament; sistema 2: 
filaments amb textura PreciTex de Polytan; naterial PE biològic al menys amb un 80% del filament; 
tecnologia TwinTuft de Polytan; coloració BiColor; suport 100% PU Polycoat de Polyatan amb 
funci`TuftGuard.Gespa artificial esportiva lliure d’emissions de CO2. 

 
    Fitxa tècnica: 

     Nom del producte:    LIGATURF CROSS R-240 14/8 
     Fabricant:    POLYTAN Gmbh 
 

Dades del fil sistema 1: 
Material:    100% Polytan PE biobased GT  
Nº de filaments   6 
Gruix aproximat:   365 µ 
Pes aproximat:   13.000 Dtex 
 
Dades del fil sistema 2: 
Material:    100% Polytan PE biobased GT  
Nº de filaments   4 
Gruix aproximat:   255 µ 
Pes aproximat:   8.000 Dtex 
 
Dades de construcció: 
Altura aproximada de la gespa: 40 mm 
Galga     3/8 
Densitat puntades (aprox)  140/m 
Nº puntades (aprox)   14.700 m2 
Quantitat de filaments (aprox)  147.000 m2 

Pes total (aprox)   21.000 Dtex 
Pes brut del fil (aprox.)  1.450 g/m2 

 
Estructura suport: 
Doble soporte “multi backing” 
Suport 1    100% cinta tèxtil estabilitzat als raigs UV 
Suport 2    Vidre PP/PES estabiitzat 
Revestiment    PolyCoat: revestiment 100% PU amb funció TuftGuard, 
   Antibactèries, antifongs i resistent a l’aigua. 
 
Dades del producte: 
Tecnología de producció:  Tufting bellut zig-zag 
Ample màxim rotlles.    4 m 
Longitut màxima:   l’ample del camp + 50 cm 
Gruix total (aprox)   42 mm 
Pes de la capa suport (aprox)  650 g/m2 

Pes total (aprox)   2.350 g/m2 

 

Dades generals: 
Color del camp:   verd lima/verd camp 
Color de les línies de joc:  F11 – blanc; F7 – groc 
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Ample de les línies:   F11: 10 cm; F7: 8 cm 
 
Dades de qualitat: 
Permeabilitat als líquids:  500 mm/h 
Inserció del pel (aprox)  40 mm 
Resistència a l’esquinçament MD (longitudinalment) mínim: 15 N 
Resistència a l’esquinçament CD (transversalment) mínim:     15N 
 
Dades de la instal·lació: 
Col·locació:    flotant pegada amb adhesiu de 2 components sobre cinta de 

polièster 
 
Base elàstica: 

Base elàstica prefabricada tipus multifoam: NEVEON Matchbase.pro 200/10, producte 
reciclat, de color verd, certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football 
Turf 2012 i FIFA 2015. Base elàstica composta de fragments d'escuma de poliuretà flexible 
de 10 mm de gruix, perfecta per a l'absorció d'impactes, reduir el risc de lesions i per a un 
drenatge excel·lent. Producte 100% reciclable. 

 

Fitxa tècnica 

         
NOTA: Qualsevol altre tious de gespa i base elàstica equivalents podrà ser considerada 
per la DF i la propietat. 

                                             

 2.5 Millores: 
El projecte no comtempla la realització de millores en quant al canvi de la gespa es refereix. El 
document annex DA-1 recull les obres complementàries susceptibles d’executarse depenent de les 
ofertes dels licitadors i que son les següents: 
 

- Instal·lació de gespa artificial reciclada al camp de futbol sala exterior 
- Renovació de totes les baranes del camp, grades, zona banquetes i sortida de vestuaris 

 
 2.6 Reutilització de la gespa actual: 
S’aproftarà part de la gespa artificial que es retirarà del camp actual (+/- 1.100 m2) per col·locar-la al 
nou camp de futbol sala exterior. La gespa restant es portarà a abocador autoritzat per aquest tipus de 
residu. 
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 2.7 Mitjans auxiliars: 
Per les feines que es projecten caldrà disposar del mitjans auxiliars que s’indiquen: 
 

- Màquina autopropulsada per tallar, enrotllar i separar els reberts 
- Carretons elevadors amb forquilla per aixecar i moure els rotllos sense fer malbé la base 

elàstiva 
- Dumper amb dosificador per l’estesa de la sorra tipus “sandmàtic” o similar. 
- Petit vehicle tractor per arrossegar el raspall triangular. 
- Petites eines de treball, (cúter de doble fulla, batidora per barrejar l’adhesiu bicomponent, etc) 

 
 2.8 Termini d’execució: 

El termini d’execució de les obres s’estima en  8 (vuit) setmanes 
 
 2.9 Planning de les obres: 
S’inclou a la pàgina següent el Planning orientatiu de l’execució de les obres. 

         
 
 
 

Barcelona, octubre 2024 
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NA: NORMATIVA APLICABLE 
NA-1 EDIFICACIÓ 
Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Ley 38/1999 (BOE 06/11/99) modificación: Ley 52/2002 (BOE 31/12/02). Modificada por los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2003, art. 105 y la Ley 8/2013 (BOE 27/06/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificado por el RD 1328/1995 (marcaje CE de los productos, equipos y sistemas 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE 24/03/71) modificado por el RD 129/85 (BOE 07/02/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 09/06/1971 (BOE 17/06/71) corrección de errores (BOE 06/07/71) modificada por la O.14/06/71 BOE 
21/07/71) 

Libro de órdenes y visitas 
D 461/1997 de 11 de marzo 

Certificado final de dirección de obras 
462/1971 (BOE 24/03/71) 

Lugares de trabajo 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 24/04/97). Modifica y deroga algunos capítulos de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.09/03/1971) 

Accesibilidad 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

RD 505/2007 (BOE 113 de 11/05/2007). Desarrollo de la LIONDAU: Ley de igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 

CTE Parte y exigencias básicas de seguridad de utilización i accesibilidad, SUA 

CTE DB Documento Básico SUA: Seguridad de utilización i accesibilidad 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones. 

NA-2 CONTROL DE QUALITAT 
Marc general 
CTE Código Técnico de la Edificación 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones. Actualización DB HE: Orden FOM/1635/2013, (BOE 
12/09/2013) con corrección de erratas (BOE 08/11/2013) 

EHE 08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 
RD 1247/2008 de 18 de julio (BOE 22/08/08) 

Normativas de productos, equipos y sistemas (no exhaustivo) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción. 

RD 1630/1992 de 29 de diciembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE. Modificado por el RD 
1329/1995 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
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Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. 
O 18/12/1992 (BOE 06/03/97) Siempre que no tengan que disponer del marcaje CE, según establece la 
EHE-08. 

RC 92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE 26/12/92) 

UC 85 Recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigón 
O 12/04/98 (DOGC 03/05/85) 

RC 80 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE 19/06/08), corrección de erratas (BOE 11/09/08) 

NA-3 GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROS 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008 de 1 de febrero (BOE 13/02/08) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
O MAM/304/2002 de 8 de febrero (BOE 16/03/02) 

Residuos y suelos contaminados 
Lei 22/2011 de 28 de julio (BOE 29/07/11) 

NA-4 NORMES Y REGLAMENTS ESPORTIUS 
Reglamento de la R. F. E. Fútbol para el marcaje de los campos de fútbol 11 y fútbol 7. 
Normas NIDE del Consejo Superior de Deportes. 
Normas para las instalaciones deportivas y de esparcimiento: FÚTBOL (FUT-11 y FUT-7) 
UNE-EN 15330-1: Superficies para deportes: especificaciones para hierba artificial especialmente diseñada 
para exterior. 
 

 

Barcelona, octubre 2024 
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PR: PRESSUPOST: 
 
PR.1: Amidaments i oressupost 

PR-2: Quadre de preus nº 1 

PR-3: Descomposició de preus 

PR-4: Preus unitaris 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Jorge Muntañola Sanz
                Arquitecto

Llarg Ample Superfície M2

104,50 61,70 6.447,65 €

Nº Ud. Definició de la partida Amidament  €/unitat Total  €
Cap. 1 Treballs previs

1.1 m Neteja canaletes.

Amidament: 104,50 x 2 209,00 5,74 1.199,75 €

1.2 m Reposició reixes defectuoses

Amidament estimat: 10% del total 209,00 m 21,00 27,20 571,11 €

1.3 Ud. Deposiciò de residus d'obra

1,00 350,00 350,00 €

2.120,86 €

Cap. 2: Desmuntatge gespa artificial

2.1 Ud. Retirada de l'equipament esportiu

1,00 450,00 450,00 €

2.2 m2 Desmuntatge de la gespa

Amidament: 104,50 x 61,70 6.447,65 3,87 24.952,41 €

2.3 m2 Reparaciò base asfàltica

Amidament: s'estima un 10% de la superfìcie del camp 644,77 13,01 8.391,29 €

2.4 m3 Cànon centre de reciclatge

Amidament 104,5 x 61,7 x0,025 161,84 7,38 1.194,35 €

34.988,05 €

Cap. 3: Nova gespa artificial

3.1 m2 Base elàstica

Amidament 104,5 x 61,7 x0,025 6.447,65 7,22 46.526,24 €

3,2 m2 Nova gespa artificial

Situació: Passeig de Circumvalació s/n - Navàs

Projecte. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de La Devesa

Promotor: Ajuntament de Navàs - Barcelona

Total capìtol 2

Total capìtol 1

Dimensions del camp 
PR-1: AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Neteja i sanejament de les canaletes, amb retirada de les reixes i posterior col·locació un cop acaba la instal·lació de la nova gespa. No s'inclou
la reposició de les reixes defectuoses ni de les canaletes que puguin estar trencades.

Partida a justifcar de reposició de reixes i canaletes defectuoses

Deposiciò de residus d'obra a  gestor de resisus autoritzat

Rotllos de 4 m d'ample, amb encolat de les juntes amb adhesiu bicomponent sobre cinta d'unio de poliester amb una tensiò de rotura de >50N. 

Pes total de la gespa: 1.690 gr/m2

Marcatges de linies de joc de 10 cm d'ample del mateix material de color blanc per F11 i de color groc per F7. Les lìnies quedarán insertades i
encolades amb el mateix sistema que la gespa

Llastrat amb una capa de sotrra de silici de grà arrodonit, aixuta i neta, de granulometria 0,2/'0,8 mm amb una proporció de +/- 22 kg/m2

El sistema de la gespa+reblert haurà de complir amb els requisist que dicta la norma UNE EN 15330-1.

Retirada de l'equipament esportiu existent, (porteries F11, F7 i banquetes)i acopi del matei dintre de les pròpies instal·lacions, per la seva
poterioior recol·locació a la mateixa ubicació que actualment, per tal de poder aprofitar els fonaments existents.

Desmuntatge de la gespa artificial actual amb maquinària espacialitazada. La màquina tallarà els rotllos amb una amplada de 2 m i separarà
automàticament els reblerts de sorra i cautxú. La gespa treta quedará en propietat de l'ajuntament de l'ajutament de Navàs pel seu posterior ús
en diferents espais al municipi i el material de rebliment es portarà a abocador autoritzat inclós càrrega i transport.

Sistema compost per 6 fils monofilament per puntada rectes (no curva) extrusionats, d'un gruix de 365µ i 12.125 Dtex amb un total de 7.400
puntades/m2 i un total de 8.800 filaments/m2. pes del fil: 885 gr/m2.

Doble suport o "muti backing" format per:

Suport1: 100% fibra de polipropilé estabilitzat als raig UV.

Partida a justificar de reparació de la base asfàltica un cop retirada la gespa, tant dels possibles abombaments com depresions i inclou repicat,
trabsort de residus a abcador autoritzat i reparació amb asfalt, morter de ciment o material autonivellant.

Deposició controlada a abocador autoritzat de residus plàstics no inerts amb codi 170203 segons Catàleg Europeu de Residus (reblert de sorra
barrejada amb granulat de cautxú) 

Subministre i col·locació de gespa artificial tipus Liga Turf Legend-Pro 240 14-4 (o equivalent) de 40 mm d'altura. Fibra monofilament 100% PE·,
bicolor verd lima/verd camp, amb tecnologia COOL PLUs de reducció de la temperatura. Protecció contra la abrasió mitjanzant cadenes de
molècules entrecreuades tridimensionalment a les fibres. 

Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada tipus multifoam: NEVEON Matchbase.pro 200/10. És un producte reciclat , de color
verd, certificat segons la normatuiva UNE-EN 15330-1

Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzat. Fixat mitjanzant poliuretà sostenible, a raó de 650 gr/m2.



Jorge Muntañola Sanz
                Arquitecto

Llarg Ample Superfície M2

104,50 61,70 6.447,65 €

Nº Ud. Definició de la partida Amidament  €/unitat Total  €

Situació: Passeig de Circumvalació s/n - Navàs

Projecte. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de La Devesa

Promotor: Ajuntament de Navàs - Barcelona

Dimensions del camp 
PR-1: AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Amidament 104,5 x 61,7 x0,025 6.447,65 17,25 111.214,93 €

157.741,18 €

Cap .4: Seguretat i Salut

Seguretat i Salut

4,1 Ud.

1,00 1.969,67 1.969,67 €

1.969,67 €

Cap. 5: Control de Qualitat

5,1 Ud. Control de Qualitat

1,00 2.585,00 2.585,00 €

2.585,00 €

2.120,86 €

34.988,05 €

157.741,18 €

1.969,67 €

2.585,00 €

199.404,76 €

25.922,62 €

11.964,29 €

SUMA 237.291,67 €

21% IVA 49.831,25 €

287.122,92 €

Puja el present presupost del camp de futbol a la quantitat de:

Barcelona, octubre 2024

Veure el pressupost desglosat de SS al apartat de Documents Annexes al projecte: DA-1-Estudi Bàsic de Seguretat i Salut-pressupost

Total capìtol 6

Assajos segons normativaven el nou paviment de gespa artificial UNE-EN 15330-1

Total capìtol 7

Cap .4: Seguretat i Salut

RESUM DEL PRESSUPOST

Cap. 3: Nova gespa artificial

Total capìtol 3

Cap. 1 Treballs previs

Cap. 2: Desmuntatge gespa artificial

Pressupost d'execució material (PEM)

Despesses  Generals: 13%

Benefici Industrial:  6%

Total pressupost d'execució per contracte (PEC)

Cap. 5: Control de Qualitat

(Veure ficha tècnica en la memòria del projecte)

Dos-cents vuitanta-set-mil cent vintidós € amb noranta dos cèntims



Jorge Muntañola Sanz
          Arquitecto

Nº Definició de la partida Preu en lletres Preu en €

Cap. 1 Treballs previs

1.1 Neteja canaletes.

Neteja i sanejament de les canaletes, amb retirada de les reixes i posterior
col·locació un cop acaba la instal·lació de la nova gespa. No s'inclou la reposició de
les reixes defectuoses ni de les canaletes que puguin estar trencades.

Mil cent noranta nou € amb
setanta cinc 1.199,75 €

1.2 Reposició reixes defectuoses

Partida a justifcar de reposició de reixes i canaletes defectuoses
Cinc-cents setanta un €
amb onze 571,11 €

1.3 Deposiciò de residus d'obra

Deposiciò de residus d'obra a  gestor de resisus autoritzat Tres-cents cinquanta € 350,00 €

2.1 Retirada de l'equipament esportiu

Retirada de l'equipament esportiu existent, (porteries F11, F7 i banquetes)i acopi del
matei dintre de les pròpies instal·lacions, per la seva poterioior recol·locació a la
mateixa ubicació que actualment, per tal de poder aprofitar els fonaments existents.

Quatre-cents cinquanta € 450,00 €

2.2 Desmuntatge de la gespa

2.3 Reparaciò base asfàltica

Partida a justificar de reparació de la base asfàltica un cop retirada la gespa, tant
dels possibles abombaments com depresions i inclou repicat, trasort de residus a
abcador autoritzat i reparació amb asfalt, morter de ciment o material autonivellant.

Vuit-mil tres-cents noranta
ún € amb vintinou 8.391,29 €

2.4 Cànon centre de reciclatge

Deposició controlada a abocador autoritzat de residus plàstics no inerts amb codi
170203 segons Catàleg Europeu de Residus (reblert de sorra barrejada amb
granulat de cautxú) 

Mil cent noranta quatre €
amb trenta cinc 1.194,35 €

Cap. 3: Nova gespa artificial

3.1 Base elàstica

Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada tipus multifoam:
NEVEON Matchbase.pro 200/10. És un producte reciclat , de color verd, certificat
segons la normatuiva UNE-EN 15330-1

Quaranta sis-mil cinc-cents
vinticinc € amb vintiquatre

46.526,24

3.2 Nova gespa artificial

Subministre i col·locació de gespa artificial tipus Liga Turf Legend-Pro 240 14-4 (o
equivalent) de 40 mm d'altura. Fibra monofilament 100% PE·, bicolor verd lima/verd
camp, amb tecnologia COOL PLUs de reducció de la temperatura. Protecció contra
la abrasió mitjanzant cadenes de molècules entrecreuades tridimensionalment a les
fibres. 

Cent-onze.mil dos-cents
catorze  € amb noranta tres 111.214,93 €

Barcelona, octubre 2024

Desmuntatge de la gespa artificial actual amb maquinària espacialitazada. La
màquina tallarà els rotllos amb una amplada de 2 m i separarà automàticament els
reblerts de sorra i cautxú. La gespa treta quedará en propietat de l'ajuntament de
l'ajutament de Navàs pel seu posterior ús en diferents espais al municipi i el material
de rebliment es portarà a abocador autoritzat inclós càrrega i transport.

Vintiquatre mil nou-cents
cinquanta dos € amb
quaranta ún 24.952,41 €

Projecte. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de La Devesa

Promotor: Ajuntament de Navàs - Barcelona

Situació: Passeig de Circumvalació s/n - Navàs

PR-2: Quadre de preus nº 1

Cap. 2: Desmuntatge gespa artificial



Uts Definició de la partida

Cap. 1 Treballs previs

1.1 Neteja canaletes. Amidament €/ud Import

m

H Peón especializado 0,12 23,96 € 2,88 €

H Peón ordinario 0,12 23,17 € 2,78 €

Ut Costos indirectos 0,02 5,66 € 0,08 €

5,740 €

Arrodoniment 5,74 €

1.2 Reposició reixes defectuoses Amidament €/ud Import

m

H Peón ordinario 0,20 23,17 € 4,63 €

H Rejilla de acero galvanizado oara canaleta de H.P. de 200x250 1,00 22,16 € 22,16 €

Ut Costos indirectos 0,02 26,79 € 0,40 €

27,196 €

Arrodoniment 27,20 €

1.3 Deposiciò de residus d'obra Amidament €/ud Import

Ud.

Sense descomposició 1,00 350,00 € 350,00 €

350,000 €

Arrodoniment 350,00 €

Uts Cap. 2: Desmuntatge gespa artificial

2.1 Retirada de l'equipament esportiu

H Peón ordinario 6,00 23,17 € 139,020 €

H Camión para transporte de 7T 3,00 46,92 € 140,760 €

U Costos indirectos 0,02 279,78 € 4,197 €

283,977 €

Arrodoniment 283,98 €

2.2 Desmuntatge de la gespa Medición €/ud Importe

M2

H
Máquina autopropulsada para la extracción del césped separando los
rellenos de caucho y arena 0,05 19,55 € 0,978 €

H Peón especializado 0,06 23,96 € 1,438 €
H Peón ordinario 0,06 23,17 € 1,390 €

Projecte. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de La Devesa

Promotor: Ajuntament de Navàs - Barcelona

Situació: Passeig de Circumvalació s/n - Navàs

PR3: Descomposicio de preus

Desmuntatge de la gespa artificial actual amb maquinària espacialitazada. La màquina tallarà els rotllos amb una
amplada de 2 m i separarà automàticament els reblerts de sorra i cautxú. La gespa treta quedará en propietat de
l'ajuntament de l'ajutament de Navàs pel seu posterior ús en diferents espais al municipi i el material de rebliment
es portarà a abocador autoritzat inclós càrrega i transport.

Neteja i sanejament de les canaletes, amb retirada de les reixes i posterior col·locació un cop acaba la instal·lació
de la nova gespa. No s'inclou la reposició de les reixes defectuoses ni de les canaletes que puguin estar
trencades.

Total execució material

Partida a justifcar de reposició de reixes i canaletes defectuoses

Total execució material

Deposiciò de residus d'obra a  gestor de resisus autoritzat

Total execució material

Retirada de l'equipament esportiu existent, (porteries F11, F7 i banquetes)i acopi del matei dintre de les pròpies
instal·lacions, per la seva poterioior recol·locació a la mateixa ubicació que actualment, per tal de poder aprofitar
els fonaments existents.

Total execució material



Ut Costos indirectos 0,02 3,81 € 0,057 €

3,862 €
Arrodoniment 3,86 €

2.3 Reparaciò base asfàltica Amidament €/ud Import

m2

H Oficial 1ª 0,10 27,76 € 2,78 €

H Peón ordinario 0,10 23,17 € 2,32 €

T
Mezcla bituminosa en caliente tipo de composiciòn semidensa S-12
con granulado granirico 0,15 52,81 € 7,92 €

Uts Costos indirectos 0,02 13,01 € 13,01 €

13,015 €

Arrodoniment 13,01 €

2.4 Cànon centre de reciclatge Amidament €/ud Import

m3

m3 Canon de vertido de residuos no inertes (170203) 1,00 7,38 € 7,38 €

Uts Costos indirectos 0,02 7,38 € 7,38 €

7,380 €

Arrodoniment 7,38 €

Uts Cap. 3: Nova gespa artificial
3.1 Base elàstica

m2

H Oficial 1ª colocador 0,05 27,76 € 1,39 €

H Ayudante colocador 0,05 24,65 € 1,23 €

M2 Base elástica prefabricada multifoam de 10 mm de espesor 1,01 4,55 € 4,60 €

Uts Costos indirectos 0,02 7,22 € 7,22 €

7,216 €

Arrodoniment 7,22 €

3.2 Nova gespa artificial Medición €/ud Importe

Partida a justificar de reparació de la base asfàltica un cop retirada la gespa, tant dels possibles abombaments
com depresions i inclou repicat, trasort de residus a abcador autoritzat i reparació amb asfalt, morter de ciment o
material autonivellant.

Total execució material

Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada tipus multifoam: NEVEON Matchbase.pro 200/10. És
un producte reciclat , de color verd, certificat segons la normatuiva UNE-EN 15330-1

Total execució material

Total execució material

M2 Subministre i col·locació de gespa artificial tipus Liga Turf Legend-Pro 240 14-4 (o equivalent) de 40 mm d'altura.
Fibra monofilament 100% PE·, bicolor verd lima/verd camp, amb tecnologia COOL PLUs de reducció de la
temperatura. Protecció contra la abrasió mitjanzant cadenes de molècules entrecreuades tridimensionalment a les
fibres. 

Sistema compost per 6 fils monofilament per puntada rectes (no curva) extrusionats, d'un gruix de 365µ i 12.125
Dtex amb un total de 7.400 puntades/m2 i un total de 8.800 filaments/m2. pes del fil: 885 gr/m2.

Doble suport o "muti backing" format per:

Suport1: 100% fibra de polipropilé estabilitzat als raig UV.

Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzat. Fixat mitjanzant poliuretà sostenible, a raó de 650 gr/m2.

Pes total de la gespa: 1.690 gr/m2

Rotllos de 4 m d'ample, amb encolat de les juntes amb adhesiu bicomponent sobre cinta d'unio de poliester amb
una tensiò de rotura de >50N. 

Marcatges de linies de joc de 10 cm d'ample del mateix material de color blanc per F11 i de color groc per F7. Les
lìnies quedarán insertades i encolades amb el mateix sistema que la gespa

Deposició controlada a abocador autoritzat de residus plàstics no inerts amb codi 170203 segons Catàleg Europeu
de Residus (reblert de sorra barrejada amb granulat de cautxú) 

Total execució material



H Oficial 1ª colocador 0,10 27,76 € 2,776 €
H Ayudante colocador 0,10 24,65 € 2,465 €

M2 Hierba artificial de última generación de 40 mm 100% PE 1,01 10,25 € 10,353 €
kg Cola de poliuretano bicomponente 0,05 19,75 € 0,988 €
M Banda de poliester tipo "lutradur" o similar de 30 cm de ancho 0,01 2,80 € 0,014 €

M3 Arena de sílice lavada y seca, de grano redondeado 0,02 19,95 € 0,399 €

Ut Costos indirectos 0,02 16,99 € 0,255 €

17,249 €
Arrodoniment 17,25 €

Barcelona, octubre 2024

El sistema de la gespa+reblert haurà de complir amb els requisist que dicta la norma UNE EN 15330-1.

Llastrat amb una capa de sotrra de silici de grà arrodonit, aixuta i neta, de granulometria 0,2/'0,8 mm amb una
proporció de +/- 22 kg/m2

Total execució material



Projecte. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de La Devesa

Promotor: Ajuntament de Navàs - Barcelona

Situació: Passeig de Circumvalació s/n - Navàs

Mano de obra Ut. €/UT
Oficial 1ª H 27,76 €
Oficial 1ª colocador H 27,76 €
Ayudante colocador H 24,65 €
Peón especializado H 23,96 €
Peón ordinario H 23,17 €

Maquinaria
Camión grua de 3T H 43,58 €
Camión grua de 5T H 58,42 €
Camión para transporte de 7T H 46,92 €
Camión para transporte de 20T H 51,19 €
Dumper de 1,5 T de carga útil con mecanismo hidràulico H 24,57 €
Máquina autopropulsada para la extracción  del césped separando los rellenos de caucho y arena H 19,55 €

Materiales simples
Agua M3 1,05 €
Cemento Portland con filler calcáreo CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1 en sacos T 103,55 €
Grava de cantera de piedra granítica de 50/70 mm T 19,63 €
Arena de rio lavada de 01 a 0,5 mm suministrada en sacos de 0,8 m3 T 71,78 €
Arena de rio lavada y seca T 44,48 €
Arena de cantera de piedra granítica de 0 a 3,5 mm T 18,37 €
Compost de clase I de origen vegetal según NTJ 05C en sacos de 0,8 m3 M3 55,30 €
Tierra seleccionada M3 9,85 €
Todo-Uno artificial M3 20,78 €

Materiales red de drenaje
Tubo de PVC-U de paret maciza para saneamiento sin presión de DN315mm i SN4d M 25,24 €
Tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN250mm i SN5 M 16,24 €
Tubo dren de PVC Ø110 corrugado + p.p. de piezas especiales M 21,23 €
Marco cuadrado y tapa de fundición dúctil para arqueta de 500x500 clase B125 según UNE-EN 124 Ut 51,85 €
Geotextil formado por fieltro de polièster no tejido, ligado mecanicamente, de 110/130 g/m2 M2 0,52 €

Bordillos y canaletas
Bordillo recto de hormigón monocapa con sección normalizada para a peatones A-2 de 20x10 M 5,04 €
Canaleta de hormigón polímero sin pendiente, de 200x250 int. Incluso rejilla de poliester. M 46,50 €
Rejilla de acero galvanizado oara canaleta de H.P. de 200x250 M 22,16 €
Geomembrana impermeable de polipropilè de 10mm acabada con geotextil por ambas caras. (geodrén) M2 3,43 €
Siliconas modificadas con catalizadores Kg 19,48 €
Geotextil 110/150 gr /m2 M2 1,75 €

Hierba artificial
Base elástica prefabricada multifoam de 10 mm de espesor M2 4,55 €
Hierba artificial de última generación de 40 mm 100% PE M2 10,25 €
Cola de poliuretano bicomponente Kg 19,75 €
Banda de poliester tipo "lutradur" o similar de 30 cm de ancho M 2,80 €
Arena de sílice lavada y seca, de grano redondeado M3 19,95 €
Mezcla bituminosa en caliente tipo de composiciòn semidensa S-12 con granulado granirico T 52,81 €

Equipamiento deportivo
Juego de porterías reglamentárias para F-11 homologadas con postes y travesaños de aluminio. Ud 2.572,22 €
Juego de porterías reglamentarias para F-7 homologadas y abatibles, con postes y travesaño de aluminio Ud 2.353,65 €
Juego de banderines reglamentarios para F-11 (4 uds) Ud 164,38 €
Banquillo para reservas de 5 m (10 plazas) con cubuerta curva de policarbonato incluso anclado el suelo Ud 2.780,18 €

Gestió de residus
Canon de vertido de residuos no inertes (170203) M3 7,38 €
Canon de vertido de residuos de obra en container de 7 m3 U 49,11 €
Trasnporte de residuos plàticos en contenedor de 7 m3, inckuso cambio de contenedor U 128,53 €
Trasnporte de residuos plàticos en camion de 10 T a distancia < 10 km H 58,48 €

Barcelona, març 2024

Fdo. Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

PR-4: Precios unitarios
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PC-1: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS: 
 
El següent Plec de Condicions Tècniques Tècniques Particulars té per objectiu donar les pautes necessàries 
per què un cop extreta la gespa vella, es pugui reutilitzar la major part possible de la sorra de silici com a reblert 
del nou camp, (el granulat de cautxú no es reutilitzarà i es portarà a abocador autorittzat), afegint la quantit 
necessàtia de sorra nova per asegurar que les característiques biomecàniques siguin les que exigeix la nova 
gespa per que el joc sigui confortable pels jogadors. 

1.1.- Operacions a realitzar 
1. Treballs previs, analitzant i verificant l'altura de la gespa actual per al seu reaprofitament en posteriors 

instal·lacions i prendre mostres de cautxú del camp de futbol actual, per part dels  tècnics.  
2. Un cop verificats els paràmetres anteriors i si aquests són correctes es pot començar a realitzar 

l'extracció de la gespa actual amb maquinària especialitzada. Aquestes verificacions s'han de fer en 
laboratori homologat. 

3. Retirada de l'equipament existent com poden ser les porteries F-11 i F-7; les banderoles, així com 
tanques i / o tancaments que puguin interferir l'accés o la maniobrabilitat tant de la màquina que ha 
d'extreure la gespa vella com les que maniobren amb la gespa nova. 

4. Inici de l'extracció de la gespa antiga amb maquinària especialitzada dels diversos models que hi ha al 
mercat. No s'admetrà maquinària d'altres tipus. 

5. La màquina anirà tallant i enrotllant les peces de gespa en rotlles de 2 m d'ample. En el cas que part de 
la gespa fora a reinstal·lar en un altre camp o pista, i en funció de les dimensions d'aquesta, pot 
considerar-se la conveniència de tallar peces de 4 m d'amplada per evitar que hi hagin masses juntes 
en la nova instal·lació. 

6. La màquina, al mateix temps que procedeixi al tall de la gespa, anirà separant les capes de farcit de 
sorra de sílice i de granulat de cautxú. Aquest procés se sol realitzar mitjançant una operació de 
tamisat vibratori i es va apilant el material separadament en saques. 

7. Un cop es troba extreta completament la gespa, es procedirà la inspecció ocular detallada de la 
plataforma que forma la base del camp, reparant aquelles zones que presenten desperfectes, 
principalment pel que fa a la planimetria. 

8. Igualment s'aprofitarà per netejar la canaleta perimetral extraient les reixetes i substituint aquelles que 
estiguin trencades o danyades. El mateix es farà amb les sabates i beines de les porteries. 

9. Acabades les tasques de reparacions anteriors, es procedirà a la col·locació del nou, paviment de 
gespa artificial. La col·locació ha de ser realitzada per personal altament qualificat per a aquestes 
tasques i sempre d’acord amb les indicacions facilitades pel fabricant. Prèviament, l'empresa 
instal·ladora haurà presentat tots els certificats d'homologació sol·licitats i aquests hauran d'haver estat 
explícitament aprovats per la direcció facultativa i el promotor. 

10.  Acabada la col·locació de la gespa, es procedirà al marcatge de les línies de joc, de 10 cm d'ample per 
F11 i de 8 per F7. La gespa de le línies serà del mateix tipus i característiques que la del terreny de joc. 
Les línies seran de color blanc per a F-11, i d’altre color que destaqui (preferiblement groc o blau) per a 
F-7. 

11. Les juntes entre les diferents peces de gespa, així com de les línies de joc, seran encolades utilitzant 
cola de poliuretà bicomponent sobre una banda de polièster de 30 cm d'ample. 

12. Un cop finalitzat aquest procés, es procedeix a la instal·lació de la nova gespa i el farciment de la 
mateixa amb tot el material reaprofitat i testat prèviament. 

13. Quan el camp està farcit amb el material antic es procedeix al farcit de tota la capa superficial, amb 
sorra nova nova per garantir les característiques biomecàniques del terreny de joc. 
 

1.2 Procés d'instal·lació de la gespa: 
1.2.1 Recepció del material: descàrrega 
La descàrrega es realitzarà utilitzant carretons elevadors amb forquilles de manera que puguin aixecar-se els 
rotllos horitzontalment, (les bobines pesen entre 600/700 kg). En el supòsit que el pes és superior, s'ha de fer 
servir un "esperó" de 3,50 m de llarg com a màxim, el qual s'introduirà a través del corró central en el qual està 
enrotllada la peça. 

L'ample de les bobines és de 405 cm i la longitud s'adapta a l'ample dels camps de manera que sigui una sola 
peça, d'aquí la variació en el pes. 

1.2.2 Emmagatzematge; condicions d'emmagatzematge: 
Quan per qualsevol causa no puguin instal·lar-se els rotllos de forma immediata i han de emmagatzemar-se en 
l'obra, es buscarà una superfície plana i buidada d'obstacles i es mantindran amb l'embalatge de fàbrica. 
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L'emmagatzematge hauria de ser el menor temps possible, per la qual, que és molt important la planificació de 
les obres. 
 
Tot i que les bobines poden apilar-se en 2 o 3 alçada, sempre que estiguin ben assentades, es recomana que 
en la mesura del possible s'emmagatzemin al llarg d'un dels laterals de camp, un a continuació de l'altre, de tal 
manera que es faciliti el desenrotllat i si pot ser, des de la descàrrega mateixa del camió. 
 
1.2.3 Replanteig: 
Abans d'iniciar la instal·lació de la gespa pròpiament dita, caldrà comprovar la condicions geomètriques de el 
terreny, (paral·lelismes entre bandes i laterals; perpendicularitat dels córners, etc.). 
 
Així mateix, caldrà verificar els lliuraments amb les canaletes, vorades, murets perimetrals, etc. Comprovar 
l'especejament per evitar en la mesura del possible la coincidència entre juntes i línies de marcatge. 
El replantejament evitarà:  

- Que la gespa es col·loqui de forma obliqua respecte a l’eix longitudinal del camp. 
- Que es creïn juntes innecessàries per falta de gespa en laterals i fons. 
- Que coincideixin juntes i línies de marcatge, estalviant tant cinta de polièster com adhesiu.  
-  

1.2.4 Estès dels rotllos: 
Un cop estesos els rotllos, utilitzant-se per a això mitjans mecànics, la peça de gespa s'estirarà per eliminar 
plecs i es col·locarà totalment perpendicular a l'eix longitudinal de camp. 

Es començarà la col·locació per un dels fons, i la peça paral·lela a la vorada, muret o canaleta que delimiti el 
camp. La següent bobina es col·locarà paral·lela a l'anterior muntant 5 cm sobre aquella. En el cas que la 
bobina vingués amb una línia de marcatge ja teixida, caldrà posicionar de manera que coincideixi amb el seu 
emplaçament exacte. En aquest cas la superposició de les peces és secundària. Per a un millor control de les 
línies de marcatge, es recomana la col·locació d'una corda tibada que marqui la línia. 

1.2.5 Preparació de les juntes 
La preparació de les juntes per a la seva encolat es farà tallant una banda de unes 2 o 3 files de puntades per 
un dels vores de la gespa i tallant el sobrant per la banda oposada. D'aquesta manera quedaran les dues vores 
nets, paral·lels i preparats per unir per testa. 

Aquesta unió es realitzarà aixecant els dos laterals a tot el llarg de la bobina uns 30 cm .. A continuació es 
retallen pel revers i utilitzant un cúter de fulla retràctil, les dues primeres files: La fulla retràctil permet ajustar el 
tall únicament a el suport base sense tallar les fibres d'herba. Aquest tall s'executés respectant el mateix 
interval entre les files de puntades de tal manera que quedi igual que a la resta de la peça. 

Un cop realitzada la junta "a testa", s'haurà de procedir a l'encolat sense dilació ja que les variacions de 
temperatura afecten les peces provocant dilatacions o contraccions. Per aquest motiu es recomana preparar 
diàriament només les juntes que es puguin realitzar en aquest dia. 

Si es produïssin fortes variacions de temperatura, és possible que sigui necessari modificar la posició dels 
rotllos o tornar a efectuar el tall. Un cop sanejades les juntes, es torna a tombar els 30 cm que s'havien aixecat i 
es deixen les peces "a testa". 

1.2.6 Encolat de les juntes: 
Les peces de gespa s'uneixen sobre una cinta de polièster de 30 cm d'ample per a les juntes i de 40 cm per a 
les línies de joc. Per al encolat s'utilitza adhesiu de poliuretà bicomponent a raó de 0,55 kg / m. si bé la quantitat 
exacta vindrà determinada pel nombre de dents de l'espàtula estenedora; B2 per a suports base de relleu feble 
i B3 per relleus forts tipus monofilament. 

Per a la preparació de la cua s'han de seguir les instruccions de fabricant que figuren en els bidons. El 
procediment sol ser sempre el mateix ja que al tractar-se d'un bicomponent cal barrejar-los prèviament. Per a 
això s'aboca el enduridor en el bidó de l'altre component i es procedeix al barrejat utilitzant una eina 
mescladora apropiada (no utilitzar trepants adaptades) .El producte és molt viscós i el parell de forces 
necessari per batre-ho només es garanteix amb una batedora industrial. La barreja així aconseguida haurà 
d'utilitzar immediatament, ja que per la seva elevada exotermia resisteix molt poc es conserva al bidó i 
s'endureix. Els bidons solen ser de 10 o 12 kg aproximadament i el barrejat dura uns 3’. 
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La cua s'ha d'utilitzar sobre productes secs i a temperatures superiors a 10ºC. En temporades més fredes, si la 
cua s'emmagatzema en llocs amb temperatura constant permetrà treballar per sota dels 10ºC. 

Abans de procedir a aixecar els dos costats de la junta, cal assegurar-se que la cinta de polièster està ben 
col·locada, centrada i sense arrugues. La manca de cura en aquesta operació produirà que els draps quedin 
desiguals en la seva superfície d'encolat, provocant que es desenganxin i s'obrin. (L'estadística demostra que 
la majoria d'aquests errors ocorren per aquest motiu.) 

Un cop abocada i estesa la cua sobre la cinta, es procedirà a retornar les catifes sobre ella començant pel 
costat retallat ja que a l'haver menys puntades cap a l'exterior és més improbable que les fibres s'enganxin a la 
cua. A continuació es tanca l'altra cara controlant que les fibres situades més a la vora no han quedat 
empresonades sota el suport base. Per a això es recomana aixecar-la en tota la seva longitud. 

Immediatament després ha de pressionar-se l'encolat perquè la cua es distribueixi per tots els intersticis de la 
gespa. fent-per segona vegada quan la cua comenci a "tirar", és a dir, quan comença el procés de 
polimerització, ja que inicialment la cua de poliuretà no té cap adherència. 

Aproximadament es calcula que el procés de polimerització dura entre 20 i 90 minuts depenent de la 
temperatura ambient. Una manera fàcil i pràctica de fer-ho és anar caminant a passos curts col·locant un peu a 
cada costat de la junta. No es recomana la utilització de rodets ja que solen ser de petit diàmetre i produeixen 
un plec per la part davantera segons el sentit de la marxa. 

1.2.7 Marcatges: inserció de les línies de joc:  
Els marcatges de les línies de joc es faran amb gespa de les mateixes característiques que el de la resta de 
camp però de colors que destaquin com poden ser el blanc, groc, blau o vermell bàsicament. 

Per col·locar les línies de joc caldrà tallar la gespa utilitzant un cúter de doble fulla ajustades a l'ample de la 
línia a inserir (generalment 10 cm) 

Per efectuar el tall, primer cal col·locar un cordill que marqui el lloc on va la línia de joc però separar 
d'aquesta uns centímetres perquè no destorbi durant el tall. La distància entre el cordill i la línia dependrà de 
la guia que s'utilitzi per lliscar el cúter. 

Per al encolat de les línies de joc es procedirà de forma idèntica a la indicada pari l'encolat de les juntes 
entre peçes de gespa. 

Advertència: Cal anar amb compte amb l'ample del tall ja que la gespa pot estar tensionada i al tallar s'obrirà 
més de l'amplada definida pel cúter. Per això es recomana fer una prova prèvia mesurant l'amplada i 
ajustant la separació de les fulles. D'altra banda, aquesta diferència d'ample pot ser variable en funció de la 
direcció del tall ja que la gespa s'obre més en els talls transversals que en els longitudinals. 

1.2.8 Farcits: llastrats de sorra de sílici. 
Un cop acabat el marcatge i havent-se assegurat de l'enduriment de les juntes (es recomana deixar passar 
24 h entre el final del marcatge i l'inici del llastrat), es procedirà al farcit o llastrat de la superfície. 

Aquesta tasca es realitza utilitzant mitjans mecànics de mida mitjana com són un dumper proveït d’un 
dosificador o d’una recebadora. Amb aquestes màquines es consegueix una distribució homogènia dels 
farcits que fet i fet han de garantir el confort dels jugadors atorgant a el terreny de joc les condicions 
esportives i mecàniques que per a cada esport exigeixen les normatives federatives. 

L'aplicació de la capa de sorra es fa en 2  o 3 tongades depenent del tipus i l¡altita de fibres de la gespa. 
Entre una tongada i una altra s’ha de raspallar la gespa per garantir que el farciment de sorra  ha penetrat a 
la gespa abans de passar a la següent tongada. Un cop acabat els rebolert, l'alçada de la fibra que queda a 
la vista ha de ser de 10/15 mm. 

Característiques de la sorra: 
Sorra de sílici de grà arrodonit, neta d'impuresses i restes orgàniques, rentada i eixuta, amb una 
granulometria de 0.3 / 0.8 mm i una quantitat aproximada de 20 a 22 kg / m2 
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1.2.9 Raspallat: vehicle tractor 
El raspallat de les diferents capes del farciment es farà amb un vehicle lleuger, havent de tenir present les 
següents consideracions: 

a) Serà un vehicle lleuger amb rodes amples de goma, en cap cas cadenes i si pot ser elèctric. 
b) S'evitarà girar les rodes quan el vehicle estigui aturat. 
c) Es netejaran les rodes amb aigua abans d'iniciar el raspallat i sempre fora de camp 
d)  En cap cas es reposarà combustible dins de camp. 
e) S'ha d'assegurar que el vehicle no tinguis pèrdues de gasolina, oli, o qualsevol altre líquid que pugui 

contaminar la gespa. 
f) El raspallat s'ha de fer després de cada tongada. 
g)  El raspallat s'ha de fer sempre en la mateixa direcció.  
h) S'utilitzarà preferentment un raspall triangular de 2 m de costat amb truges de PVC sobre el qual es 

col·locarà un contrapès per garantir el contacte entre les truges i la gespa 
i) S'han d'evitar canvis bruscos de direcció i corbes de radi inferior a 3m. 

 
 

Barcelona, octubre 2024 
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PC-2 PLEC DE CONDICIONS GENERALS: 
 
El present Plec de Condicions Generals forma part de la documentació del projecte, que cita i regirà en les 
obres per a la realització d'aquest. 

A més de el present "Plec de Condicions Tècniques i Particulars", regirà totalment en tots els aspectes que 
el mateix abasta (execució d'obra, mesurament, valoració, règim administratiu, etc.) el "Plec de condicions 
generals de l'edificació, Facultatives i Econòmiques "compost pel Centre d'Estudis de l'Edificació, aprovat 
pel Ple de el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes amb data 13 i 14 de juliol de 1989 i 22 i 23 de 
Febrer de de 1990. 

El "Plec de condicions generals de l'edificació, Facultatives i Econòmiques" obra en l'estudi de la Direcció 
Facultativa de l'obra i a les seus col·legials, a disposició de les parts interessades. 

Els dubtes que es plantegessin en la seva aplicació o interpretació seran dilucidades per la Direcció 
Facultativa de l'obra. S'entén per Direcció de l'obra, l'Arquitecte Superior i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
encarregats de la Direcció, i els tècnics encarregats del Control de Qualitat i del seguiment de la Seguretat, 
tot i que més d'una d'aquestes funcions poden recaure sobre el mateix. De la mateixa manera, es 
consideraran Direcció els tècnics responsables de part o tota l'obra, que tinguin la titulació adequada a la 
funció que ocupin, amb responsabilitat avalada pel corresponent contracte. 

Pel sol fet d'intervenir en l'obra, es pressuposa que la Contracta i els gremis o subcontractes coneixen i 
admeten el present Plec de Condicions. 

El promotor o propietari, inclourà el present Plec de Condicions com a document a signar per la contracta el 
fer-se l'adjudicació de l'obra. 

Els treballs a realitzar s'executaran d'acord amb el projecte i la resta de documents redactats per la Direcció 
Facultativa autora de la mateixa. 

La descripció de el Projecte i els plànols de què consta figuren en la Memòria, qualsevol variació que es 
pretengués executar sobre l'obra projectada s'ha de posar, prèviament, en coneixement de la Direcció 
Facultativa, sense el coneixement no serà executada. En cas contrari, la Contracta, executant d'aquesta 
unitat d'obra, respondrà de les conseqüències que això originés. No serà justificant ni eximent a aquests 
efectes, el fet que la indicació de variació provingués del Promotor o Propietari. 

Així mateix, la Contracta nomenarà un encarregat general, si així fos la Contracta, o un per cada gremi si les 
Contractes fossin parcials, el qual haurà d'estar constantment en obra, mentre a ella treballin obrers del seu 
gremi. La missió de l'encarregat serà la d'interpretar la documentació de el Projecte, atendre i entendre les 
ordres de la Direcció Facultativa; coneixerà el present "Plec de Condicions" exhibit per la Contracta i vetllarà 
perquè el treball s'executi en les millors condicions i segons les bones arts de la construcción. 

Es disposarà d'un "Llibre d'Ordres i Assistències" de què s'ha de fer càrrec l'encarregat que assenyali la 
Direcció. La Direcció escriurà en el mateix aquelles dades, ordres o circumstàncies que consideri 
convenients. L'encarregat podrà també fer ús del mateix, per fer constar al seu torn, les dades que consideri 
convenients. 

L'esmentat "Llibre d'Ordres i Assistències" es regirà segons el Decret 462/1971 i l'Ordre de 9 de Juny de de 
1971. 

PC-2.1 CONDICIONS GENERALS D'ÍNDOLE FACULTATIVA 
Des que es doni principi a les obres, fins a la seva recepció definitiva, el Contractista o un representant seu 
autoritzat serà l'encarregat o cap d'obra a l'efecte d'emplenar les obligacions del constructor en l'obra. No 
podrà absentar-se'n de forma perllongada, sense previ coneixement de la Direcció Facultativa i notificant-, 
expressament, la persona que durant la seva absència l'ha de representar en totes les seves funcions. Quan 
es falti a l'anteriorment prescrit, es consideraran vàlides les notificacions que s'efectuïn a l'individu més 
caracteritzat o de major categoria tècnica dels empleats o operaris de qualsevol ram que, com dependents 
de la Contracta, intervinguin en les obres i, en absència de ells, les dipositades en la residència designada 
com oficial, de la Contracta en els documents de el projecte, fins i tot en absència o negativa de rebut per 
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part dels dependents de la Contracta, si no es poguessin fer constar en el llibre de "Ordres i Assistències ", 
per no trobar-se el mateix a l'obra. 

És obligació de la Contracta, executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció, i aspecte de les 
obres, encara que no es trobi expressament estipulat en els plecs de condicions, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la direcció Facultativa i dins dels límits de 
possibilitats que els pressupostos determinin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres emanades de la Direcció Facultativa, 
només podrà presentar-les a través del mateix davant la Propietat, si elles són d'ordre econòmic i d'acord 
amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic 
o facultatiu de la Direcció Facultativa, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista salvar la seva 
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada, adreçada a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que, en tot cas, serà obligatori per a aquest tipus 
de reclamacions. 

Per falta en el compliment de les instruccions de la Direcció Facultativa o als seus subalterns de qualsevol 
classe, encarregats de la vigilància de les obres; per manifesta incapacitat o per actes que comprometin i 
pertorbin la marxa dels treballs, el Contractista tindrà obligació de substituir els seus dependents i operaris 
quan la Direcció Facultativa ho reclami. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa, almenys amb 
quatre hores d'antelació, del començament dels treballs. 

El Contractista, com és natural, haurà d'emprar materials i mà d'obra que compleixin les condicions exigides 
en les "Condicions generals d'índole tècnica" del "Plec de condicions generals de l'edificació, Facultatives i 
Econòmiques", i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats, d'acord amb els especificat també en 
l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, el Contractista és l'únic responsable de 
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir, per la seva 
mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que pugui servir 
d'excusa ni li atorgui cap dret la circumstància que la Direcció Facultativa o els seus subalterns no li hagin 
cridat l'atenció sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorades en les certificacions parcials de 
l'obra que sempre se suposa que s'estenen i abonen a bon compte. 

Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa o el seu representant en 
l'obra adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o que els aparells 
col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de la execució dels treballs, o 
finalitzats aquests i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podran disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això a costa de la Contracta. 
Si aquesta no estimés justa la resolució i es negués a la demolició i reconstrucció ordenades, es procedirà 
d'acord amb el que estableixen els paràgrafs següents. 

Si la Direcció Facultativa o el tècnic de control tingués raons per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar, en qualsevol temps i abans de la recepció 
definitiva, les demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos. Les 
despeses de demolició i reconstrucció que s'ocasionin, seran de compte de l Contractista, sempre que els 
vicis existeixin realment, i, en cas contrari, aniran a càrrec del propietari. 

No es procedirà a l'ocupació i col·locació dels materials i dels aparells sense que abans siguin examinats i 
acceptats per la Direcció Facultativa, en els termes que prescriuen els Plecs de Condicions, dipositant a 
l'efecte, el Contractista, les mostres i models necessaris, prèviament contrasignades, per efectuar amb ells 
les comprovacions, assajos o proves preceptuades en el Plec de Condicions, vigent en l'obra. Les despeses 
que ocasionin els assaigs, anàlisis, proves, etc., abans indicats, seran de càrrec del Contractista. 

Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, la 
Direcció Facultativa donarà ordre a el Contractista perquè els reemplaci per altres que s'ajustin a les 
condicions requerides pels Plecs o, a falta d'aquestes, a les normes legals. 
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Seran de compte i risc de contractista, les bastides, cintres, màquines i altres mitjans auxiliars que per la 
deguda marxa i execució dels treballs es necessitin, i no es pot, per tant, al Propietari cap responsabilitat per 
qualsevol avaria o accident personal que pugui ocórrer en les obres per insuficiència d'aquests mitjans 
auxiliars. 

Seran així mateix de compte i risc de contractista els mitjans auxiliars de protecció i senyalització de les 
obres, com ara tanca, elements de protecció provisionals, senyals de trànsit adequades, senyals lluminosos 
nocturnes, etc., i totes les necessàries per evitar accidents previsibles en funció de l'estat de les obres, i 
d'acord amb la legislació vigent. 

Per procedir a la recepció provisional de les obres serà necessària l'assistència del Propietari, de la Direcció 
Facultativa de l'obra i de el Contractista o el seu representant, degudament autoritzat. 

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d'acord amb les condicions establertes, es 
donaran per rebudes provisionalment, començant a córrer en aquesta data el termini de garantia, que es 
considerarà de tres mesos. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i s'especificaran en la mateixa 
les precises i detallades instruccions que la Direcció Facultativa ha d'assenyalar a el Contractista per 
remeiar els defectes observats, fixant-se un termini per a esmenar-los, expirat el qual, s'efectuarà un nou 
reconeixement en idèntiques condicions, a fi de procedir, de nou, a la recepció provisional de l'obra. 

Finalitzat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva, amb les mateixes formalitats 
assenyalades en els paràgrafs. precedents per a la provisional; si es troben les obres en perfecte estat d'ús i 
conservació, es donaran per rebudes definitivament. 

En cas contrari, es procedirà d'idèntica manera que la preceptuada per a la recepció provisional, sense que 
el Contractista tingui dret a percepció de cap quantitat, en concepte d'ampliació del termini de garantia i sent 
obligació seva fer-se càrrec de les despeses de conservació fins que l'obra hagi estat rebuda definitivament. 

A més de totes les facultats particulars, que corresponen a la Direcció Facultativa, expressades en els 
paràgrafs. precedents, és missió específica seva la direcció i vigilància dels treballs que en les obres es 
realitzin, bé per si o per mitjà dels seus representants tècnics i això amb autoritat tècnica legal, completa i 
indiscutible, fins i tot en tot allò no previst, específicament, en el "Plec de condicions generals de l'edificació, 
Facultatives i Econòmiques", sobre les persones i coses situades en l'obra i relació amb els treballs que, per 
a l'execució dels edificis o obres annexes, es duguin a terme, podent fins i tot, però amb causa justificada, 
proposar a la propietat la resolució contractual de el Contractista, si considera que, el adoptar aquesta 
resolució, és útil i necessària per a la deguda marxa de l'obra. 

PC-2.2 CONDICIONS GENERALS D'ÍNDOLE ECONÓMICA 
Com a base fonamental d'aquestes "Condicions Generals de Indole Econòmica", s'estableix el principi que 
el Contractista ha de percebre l'import de tots els treballs executats, sempre que aquests s'hagin realitzat 
d'acord i subjecció a el Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la construcció de l'edifici i 
obra annexa contractada. 

La Direcció Facultativa podrà exigir el Contractista la presentació de referències bancàries o d'altres entitats 
o persones, a l'objecte d'assegurar-si aquest reuneix totes les condicions requerides per a l'exacte 
compliment del Contracte; aquestes referències, si li són demanades, les presentarà el Contractista abans 
de la signatura del Contracte. 

Es podrà exigir als el Contractista, perquè respongui de l'acompliment del contractat, una fiança de el 10 per 
100 del pressupost de les obres adjudicades, o, si no li podrà ser retingut l'import de les certificacions 
suficients amb la mateixa finalitat. 

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per a realitzar l'obra en les 
condicions contractades, la Direcció Facultativa, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar 
a un tercer, o directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici 
de les accions legals a que tingui dret el Propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per 
abonar l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
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La fiança dipositada serà retornada a el Contractista en un termini que no excedirà de 8 dies, una vegada 
signada l'acta de la recepció definitiva de l'obra, sempre que el Contractista hagi acreditat, per mitjà de 
certificació de l'Alcalde del Municipi en el terme es troba emplaçada l'obra contractada, que no existeix cap 
reclamació contra ell pels danys i perjudicis que siguin del seu compte o per deutes dels jornals o materials, 
ni per indemnitzacions derivades de danys o accidents ocorreguts durant els treballs. 

Els preus d'unitats d'obra, així com els dels materials o de mà d'obra de treballs, que no figurin entre els 
contractats, es fixaran contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista o el seu representant 
expressament autoritzat a aquests efectes. El Contractista els presentarà descompostos, sent condició 
necessària la presentació i l'aprovació d'aquests preus, abans de procedir a l'execució de les unitats d'obra 
corresponents. 

Dels preus així acordats s'aixecaran actes, que han de signar, per triplicat, la Direcció Facultativa, el 
Propietari i el Contractista o els representants autoritzats a aquests efectes per aquests últims. 

Si el Contractista, abans de la signatura del Contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, 
no podrà, sota cap pretext d'error o omissió, reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent 
del pressupost que serveix de base per a l'execució de les obres. 

Tampoc se li admetrà reclamació de cap espècie fundada en indicacions que, sobre les obres, es facin en la 
Memòria, per no ser aquest document el que serveixi de base a la Contracta. Les equivocacions materials o 
errors aritmètics que el Pressupost pugui contenir, ja per variació dels preus, respecte dels de el quadre 
corresponent, ja per errors aritmètics en les quantitats d'obra o en el seu import, es corregiran en qualsevol 
època que s'observin, però no es tindran en compte a l'efecte de la rescissió del Contracte, assenyalats en 
els documents relatius a les "Condicions Generals o Particulars de Indole facultativa", sinó en el cas que la 
Direcció Facultativa o el Contractista els haguessin fet notar dins el termini de quatre mesos, comptats des 
de la data de l'adjudicació. Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la 
Contracta, respecte de l'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, doncs aquesta baixa 
es fixarà sempre per la relació entre les xifres d'aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat 
oferta. 

Contracten obres a risc i ventura, és natural per això que, en principi, no s'ha d'admetre la revisió dels preus 
contractats. Tanmateix, i donada la variabilitat contínua dels preus dels jornals i les seves càrregues socials, 
així com la dels materials i transports, que és característica de determinades èpoques anormals, s'admet, 
durant aquestes, la revisió dels preus contractats, bé en alça o en baixa i en harmonia amb les oscil·lacions 
dels preus en el mercat. 

Per això i en els casos de revisió a l'alça, el Contractista pot sol·licitar-la del propietari, quan es produeixi 
qualsevol alteració de preu, que repercuteixi augmentant els costos. Ambdues parts convindran el nou preu 
unitari, abans de començar o de continuar l'execució de la unitat d'obra en què intervingui l'element el preu 
en el mercat, i per causa justificada, hagi pujat, especificant i acordant-se, també prèviament, la data a partir 
de la qual s'aplicarà el preu revisat i elevat, per la qual cosa es tindrà en compte i quan així es procedeixi, 
l'aplec de materials a l'obra. En el cas que el Propietari tingués coneixement de l'existència de preus de 
materials, transports, etc., inferiors als que el Contractista vulgui percebre, aquell té la facultat de proposar a 
el Contractista, i aquest l'obligació d'acceptar-los, els materials, transports, etc., a preus inferiors de les 
comandes pel Contractista, en el cas, com és lògic i natural, s'han de tenir en compte per a la revisió, els 
preus dels materials, transports, etc., adquirits pel contractista, gràcies a la informació del propietari. 

Quan el Propietari o la Direcció Facultativa, en la seva representació, sol·liciti de el Contractista la revisió de 
preus, per haver baixat els dels jornals, materials, transports, etc., es convindrà entre les dues parts la baixa 
a realitzar en els preus unitaris vigents en l'obra, en equitat amb l'experimentada per qualsevol dels 
elements constitutius de la unitat de l'obra i la data en què començaran a regir els preus revisats. 

Quan, entre els documents aprovats per ambdues parts, figurés el relatiu als preus unitaris contractats 
descompostos, se seguirà un procediment similar al preceptuat en els casos de revisió, per alça de preus. 

El Contractista haurà de percebre l'import de totes aquelles unitats d'obra que hagi executat, amb 
arranjament i subjecció als documents de el Projecte, a les condicions de la contracta i a les ordres i 
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instruccions que, per escrit, lliuri la Direcció Facultativa, i sempre dins de les xifres a què ascendeixin els 
pressupostos aprovats. 

Tant en les certificacions com en la liquidació final, les obres han de ser, en tot cas, abonades als preus que 
per cada unitat d'obra figurin en l'oferta acceptada, als preus contradictoris fixats en el transcurs de les 
obres, d'acord amb el previst en el present "Plec de condicions generals de Indole Econòmica" a aquests 
efectes, així com pel que fa a les partides alçades i obres accessòries i complementàries. 

Si les obres s'haguessin adjudicat per subhasta o concurs, serviran de base per a la seva valoració els 
preus que figuren en el Pressupost de el Projecte, amb les mateixes condicions expressades anteriorment 
per als preus de l'oferta; a el resultat de la valoració executada en aquesta forma se li augmentarà el tant 
per cent necessari per a l'obtenció del preu de contracta, i de la xifra obtinguda es descomptarà la que 
proporcionalment correspongui a la baixa de subhasta o rematada. 

En cap cas, el nombre d'unitats que es consigni en el Projecte o en el Pressupost podrà servir de fonament 
per a reclamacions de cap mena. 

Els pagaments s'efectuaran pel Propietari en els terminis prèviament establerts i el seu import correspondrà 
precisament a el de les certificacions d'obra expedides per la Direcció Facultativa, en virtut de les quals es 
verificaran aquells. 

En cap cas podrà el Contractista, al·legant retard en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los a 
menor ritme que el que els correspongui, d'acord amb el termini en què hagin de acabar-se. 

L'import de la indemnització que ha d'abonar el Contractista per causes de retard no justificat, en el termini 
d'acabament de les obres contractades, serà l'import de la suma de perjudicis materials causats per la 
impossibilitat d'ocupació de l'immoble, degudament justificats. 

El Contractista no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en les 
obres, sinó en els casos de força major. Per als efectes d'aquest article, es consideraran, com a tals casos, 
únicament els que segueixen: 

1) Els incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
2) Els danys produïts per terratrèmols o sismes submarins. 
3) Els produïts per vents huracanats, marees i crescudes dels rius, superiors a les que siguin de 

preveure al país, i sempre que hi hagi constància inequívoca de que pel contractista es van prendre 
les mesures possibles, dins dels seus mitjans, per evitar o atenuar els danys. 

4) Els que provinguin de moviments del terreny en què estiguin construïdes les obres, si no són 
conseqüència de treballs realitzats en elles. 

5) Les destrosses ocasionades violentament, a mà armada, en temps de guerra, moviments 
sediciosos, populars o robatoris tumultuosos. 

 
La indemnització es referirà, exclusivament, a l'abonament de les unitats d'obra ja executades o materials 
apilats a peu d'obra; en cap cas comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o instal·lacions, etc., propietat de 
la contracta. 

No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en què la Direcció Facultativa hagi ordenat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells 
previstos en el Contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas 
d'error en els mesuraments de el projecte, llevat que la Direcció Facultativa ordeni, també per escrit, 
l'ampliació de les contractades. 

El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execució, 
fins a la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà, en cada moment, amb el valor que 
tinguin, per Contracta, els objectes que s'hagin assegurat. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en 
cas de sinistre, s'ingressarà en compte, a nom del Propietari, perquè, amb càrrec a ella, s'aboni l'obra que 
es construeixi, i a mesura que aquesta es va realitzant. El reintegrament d'aquesta quantitat a el 
Contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat 
conformitat expressa de el Contractista feta en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import 
per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del que s'ha exposat serà motiu 
suficient perquè el Contractista pugui rescindir la Contracta, amb devolució de fiança, abonament complet 
de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats a 
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el Contractista pel sinistre i que no li haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la 
indemnització abonada per la Companyia asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, 
que seran taxats amb aquesta finalitat per la Direcció Facultativa. 

En les obres de reforma o reparació es fixarà prèviament la part d'edifici que ha de ser assegurada i la seva 
quantia, i si res es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota part de l'edifici afectat per 
l'obra. L'assegurança inclourà els possibles danys a tercers que es poguessin produir. 

Els riscos assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista abans de contractar-los en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva 
prèvia conformitat o objeccions. 

Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el 
cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, la Direcció Facultativa, en 
representació del Propietari , procedirà a disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot 
el que sigui necessari per a la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 

A l'abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de rescissió de el 
Contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que la Direcció Facultativa fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de del mateix sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc., que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i per els treballs que fos necessari executar. 

En tot cas, ocupat o no l'edifici, està obligat el Contractista a revisar i repassar l'obra, durant el termini 
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

La Direcció Facultativa es nega, per endavant, a l'arbitratge de preus, després de executada l'obra, en el cas 
que els preus base contractats no siguin posats en el seu coneixement prèviament a l'execució de l'obra. 

El Contractista s'obliga a destinar a la seva costa un vigilant permanent d'obres que prestarà els seus 
serveis d'acord amb les ordres rebudes de la Direcció Facultativa. 

PC-2.3 CONDICIONS GENERALS D'ÍNDOLE LEGAL 
Ambdues parts es comprometen, en les seves diferències a l'arbitri d'amigables componedors, designats, un 
d'ells pel Propietari, un altre per la Contracta i 3 tècnics superiors pel C.O. corresponent, un dels quals serà 
forçosament, el director de l'Obra. 

El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en 
els documents que componen el Projecte. 

Com a conseqüència d'això, està obligat a la demolició i construcció de tot el mal executat, sense que pugui 
servir d'excusa el que la Direcció Facultativa hagi examinat i reconegut la construcció durant les obres, ni el 
que hagin estat abonades en liquidacions parcials. 

El Contractista s'obliga a complir el que estableix la Llei de Contractes de Treball i més al disposat per la 
d'Accidents de Treball, Subsidi Familiar i Assegurances Socials, en les seves relacions amb el personal que 
en depèn. 

Són a càrrec i compte de el Contractista la tanca i la policia del solar, tenint cura de la conservació de les 
seves línies de límit i vigilant que, pels posseïdors de les finques contigües, si n'hi ha, no es realitzin durant 
les obres, actes que minven o modifiquin la propietat. 

Tota observació referent a aquest punt serà posada immediatament en coneixement de la Direcció 
Facultativa. 

El Contractista és responsable de tota falta relativa a la policia urbana i a les ordenances municipals, a 
aquests aspectes, vigents a la localitat en què l'edificació està emplaçada. 

En casos d'accidents ocorreguts als operaris, amb motiu i en l'exercici dels treballs per a l'execució de les 
obres, el Contractista s'atindrà al que disposa, a aquests aspectes, en la legislació vigent, sent, en tot cas, 
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únic responsable del seu incompliment i sense que, per cap concepte pugui quedar afectada la propietat per 
responsabilitat en qualsevol aspecte. 

El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents 
preceptuen, per evitar, en el possible, accidents als obrers o als vianants, no només en les bastides, sinó en 
tots els llocs perillosos de l'obra –forats d’escala, ascensors, etc.-, especialment el que disposa el Reial 
Decret 1627/97 de 24 d'octubre 1997 sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de 
Construcció, la Llei 31/95 de 8 de novembre 1995 sobre Prevenció de riscos laborals i el Reial Decret 
39/97, modificat pel Reial Decret 780/98 que estableix el Reglament dels serveis de prevenció. Així com 
al que estableix l'Ordenança del Treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica, Ordres 28-
8-70 i 21-11-70. 

En el cas d'existir per a l'obra a l'Estudi de Seguretat a què es refereixen el Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre 1997 sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 

Dels accidents o perjudicis de tot gènere que, per no complir el Contractista el legislat sobre la matèria, 
poguessin esdevenir o sobrevenir, serà aquest l'únic responsable, o els seus representants, en l'obra, ja que 
es considera que en els preus contractats estan incloses totes les despeses precises per complimentar 
degudament aquestes disposicions legals. 

El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiència o negligència, sobrevinguessin 
tant en l'edificació on s'efectuïn les obres com en les contigües. Serà, per tant, del seu compte, l'abonament 
de les indemnitzacions a qui correspongui i quan a això hagués lloc, de tots els danys i perjudicis que puguin 
causar-se en les operacions d'execució de les obres. 

El contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria, havent 
d'exhibir, quan a això fos requerit, el justificant de tal compliment. 

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques, enllumenat, etc., 
l'abonament s'ha de fer durant el temps d'execució de les obres i per concepte inherent als propis treballs 
que es realitzen, anirà a càrrec de la Contracta, sempre que, en les condicions particulars de el Projecte, no 
es manifesta el contrari. No obstant això, el Contractista haurà de ser reintegrat de l'import de tots aquells 
conceptes que la Direcció Facultativa consideri just fer-ho. 

El Contractista té dret a treure còpies, a càrrec seu, dels plànols, pressupostos i plecs de condicions i altres 
documents del projecte. 

El Tècnic autor de el Projecte, si el Contractista ho sol·licita, autoritzarà aquestes còpies amb la seva 
signatura, un cop confrontades. 

Es consideraran causes suficients de resolució del Contracte, les que a continuació s'assenyalen: 

1. La mort o incapacitat del Contractista. 
2. La fallida del Contractista. 

(En els casos anteriors, si els hereus encara amb la justificació prèvia de capacitat tècnica,            
oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions estipulades en el Contracte, el 
Propietari pot admetre o rebutjar l'oferiment, sense que en aquest últim cas tinguin aquells dret      
a cap indemnització.) 

3. Les alteracions del Contracte per les causes següents: 
a) La modificació respecte a el Projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals 

del mateix, segons el parer de la Direcció Facultativa i, en qualsevol cas, sempre que la 
variació del Pressupost d'execució, com a conseqüència d'aquestes modificacions, 
representi, en més o menys , el 40 per 100, com a mínim, d'alguna de les unitats de el 
Projecte modificades. 

b) La modificació d'unitats d'obra, sempre que aquestes modificacions representin variacions 
en més o menys de l'40 per 100, com a mínim, d'alguna de les unitats de el Projecte 
modificades. 

4. La suspensió d'obra començada i, en tot cas, sempre que, per causes alienes a la Contracta, no 
es doni començament a l'obra adjudicada dins el termini de tres mesos, a partir de l'adjudicació; 
en aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica. 



                                                                                                           
                                                                 IMP Sostenible SL 

                                                                                                                                        Benet Mateu 46 1º1ª 
                                                                                                                                            Barcelona 

Projecte per a la renovació de gespa artificial del camp de futbol municipal de La Devesa de Navàs– octubre 2024 

5. El no donar començament la Contracta els treballs dins del termini assenyalat en les condicions 
particulars de el Projecte. 

6. L'incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o dolenta fe, amb 
perjudici dels interessos de l'obra. 

7. La terminació del termini d'execució de l'obra, sense haver-se arribat a aquesta. 
8. L'abandonament de l'obra sense causa justificada. 
9. La mala fe en l'execució dels treballs. 

 
PC-2.4: CONDICIONS GENERALS D’INDOLE TÈCNICA: 
Article 1: Normativa 
Seran d'aplicació obligatòria les prescripcions contingudes en les normes que es citen en els apartats 
corresponents, relatives a la qualitat dels materials i a les condicions d'execució en obra. 

Article 2: Elecció de materials i assajos 
El Contractista presentarà a la direcció facultativa per a la seva aprovació, les fitxes tècniques dels materials 
que vagin a emprar-se en l'execució de les obres. Si en qualsevol moment la Direcció facultativa dubtés en 
el sentit que els materials emprats no s'ajustessin a les fitxes tècniques aprovades podrà exigir la realització 
dels assaigs necessaris per verificar la seva adequació. Si els resultats dels assaigs confirmessin el criteri 
de la Direcció Facultativa, les despeses i retards ocasionat pels mateixos serien per compte de el 
Contractista, independentment de les mesures de demolició o desmuntatge que adopti la mateixa. 

Article 3: Execució de les obres 
La qualitat en l'execució de les obres serà acceptada o rebutjada per la Direcció Facultativa, d'acord amb les 
normes de la bona pràctica de la construcció. 

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS: 
MATERIALS: CONTROL DE QUALITAT 
Quan s'utilitzin materials amb un distintiu de qualitat, Segell o Marca, atorgats o reconeguts per 
l'Administració competent, la Direcció Facultativa pot simplificar la recepció reduint-la a l'apreciació de les 
seves característiques aparents i a la comprovació de la seva identificació quan aquests arribin a l'obra, tant 
del material com de la documentació. 

Igualment es procedirà amb aquells productes procedents dels estats membres de la C.E.E. fabricats amb 
especificacions tècniques nacionals que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats per 
aquest Plec i vinguin avalats per certificats de controls o assaigs realitzats per laboratoris oficialment 
reconeguts als Estats membres d'origen. 

Per a aquells materials que hagin d'estar oficialment homologats, es complirà el que s'estableix en el 
Reial Decret 2.200 / 95 del Ministeri d'Indústria i Energia de el 28 de Desembre. 

La qualificació de "semblant" d'un material respecte a un altre, reflectit en projecte, correspon únicament i 
exclusivament a la Direcció Facultativa. 

Aquells assaigs no previstos realitzar en el projecte, però a causa de que per part de la Contracta no es 
presenten tots els documents exigits en les condicions que deuen complir els materials, sigui necessari 
realitzar, seran per compte de la Contracta, així com de tots aquells que siguin necessaris per als materials 
similars. 

És obligatori dur a terme el "Programa de Control de Qualitat" en els termes que regula el Decret 238 / 
1.996, de l'22 d'octubre, de Departament d'Ordenació de el Territori, Habitatge i Medi Ambient de Govern 
Basc pel qual es desenvolupa el procediment de Control de Qualitat en l'execució d'obres d'Edificació i 
Urbanització. El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en el "Programa de Control de 
Qualitat", haurà de disposar de l'acreditació concedida o reconeguda en els termes de l'article de el Decret 
238 / 1.996, i en els termes del Decret 11/1990, de 23 de gener i altres disposicions reguladores de Govern 
Basc. 
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MATERIALS: aglomerants, ADDITIUS I ADHESIUS 
MATERIALS: aglomerants, ADDITIUS I ADHESIUS: ADDITIUS 
a) Característiques tècniques exigibles 
A igualtat de temperatura, la viscositat i la densitat dels additius líquids o de les seves solucions o 
suspensions en aigua han de ser uniformes en totes les partides subministrades i així mateix el color es 
mantindrà invariable. 

No es permetrà l'ús d'additius en els quals existeixin clorurs, sulfats o qualsevol altra matèria nociva per al 
formigó, en quantitats superiors als límits que es tolerin en l'aigua de pastat per formigons en la Instrucció 
EHE. L'additiu ha de ser neutre enfront als components de el ciment i els àrids. 

Els additius poden subministrar-se en estat líquid o sòlid. De subministrar-se en estat líquid, la seva 
solubilitat en aigua serà total, qualsevol que sigui la concentració de l'additiu. Si es subministra en estat 
sòlid, haurà de ser fàcilment soluble en aigua o dispersable, amb l'estabilitat necessària per assegurar 
l'homogeneïtat de la seva concentració com a mínim durant 10 h. 

Perquè pugui ser autoritzat la seva ocupació, el fabricant ha de garantir que agregat en les proporcions i 
condicions previstes, produeix la funció principal desitjada sense pertorbar excessivament les restants 
característiques del formigó ni representar perill per a les armadures. El mateix fabricant o el subministrador 
proporcionarà gratuïtament mostres per a assajos i informació en la qual figurarà la designació de l'additiu 
d'acord amb el que indica la norma UNE 83.200: 1.984 (S / NBE-FL-90), així com els següents aspectes: 

1.Acció principal del producte i altres accions simultànies, secundàries o d'alguna importància. 
2.Grups químics a què pertanyen els elements actius de base dels productes, els seus components 
principals i els secundaris que es facin servir per modificar l'acció principal o per produir altres efectes 
simultanis. 
3.Si es subministra en forma de solució, contingut de productes sòlids i naturalesa dels dissolvents. 
4.Dosificació del producte. 
5.Condicions d'emmagatzematge i període màxim admissible. 
 
b) Condicions particulars de recepció 
Per a la realització dels assajos químics i físics que confirmin la informació enviada pel fabricant, cas de 
subministrar-se en forma sòlida, en cada lot compost per 2 t o fracció, s'han de prendre quatre mostres d'1 
kg. com a mínim, i si el subministrament és en forma de solució, en cada lot compost per 9.500 l o fracció, 
s'han de prendre 3 mostres d'1 l. En cas de venir l'additiu incorporat a el formigó provinent d'una central de 
formigonat, es subministrarà igualment en les mateixes condicions les mostres corresponents cada mes per 
al seu posterior assaig. 

Prèviament a l'inici del formigonat, s'efectuaran assajos previs de formigó tal com queden definits a la EHE. 

MATERIALS: aglomerants, ADDITIUS I ADHESIUS: CIMENTS 
a) Característiques tècniques exigibles 
El ciment triat complirà les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció 
del Ciment "RC-97". 
Així mateix, el ciment triat serà capaç de proporcionar el morter o formigó les condicions exigides en els 
apartats corresponents de el present Plec. 
 
b) Condicions particulars de recepció 
La recepció de cada partida subministrada es realitzarà abans de el formigonat o si varien les condicions de 
subministrament, i un cop cada tres mesos durant la marxa de l'obra i quan ho indiqui la Direcció Facultativa 
de la mateixa, determinant les característiques que en funció del tipus de ciment especifiqui el Plec RC-97. 

La mostra serà de 16 kg., Repartida en dos envasos estancs, havent de romandre un d'ells en obra al 
menys 100 dies. 

Quan el ciment sigui per a la realització de formigons a peu d'obra, es determinaran les característiques 
següents: 

     1.Principi i fi d'enduriment, UNE-EN 196-3: 1.996 (S / EHE). 
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     2.Resistència a compressió, UNE 80.101: 1.984 (S / NBE-FL-90). 
     3.Estabilitat de volum, UNE-EN 196-3: 1.996 (S / EHE). 
     4.Perdua a el foc, UNE-EN 196-2: 1.996 (S / EHE). 
     5.Residu insoluble, UNE-EN 196-2: 1.996 (S / EHE). 
 
En cas de ciments per a ús de morters, no és obligatòria la realització d'assajos, però sí la recepció segons 
el RC-97. 

MATERIALS: AGLOMERANTS, ADDITIUS I ADHESIUS: ADHESIUS 
Condicions Generals 
La funció tècnica principal d'aquests materials és assegurar la unió a el suport corresponent, de manera que 
les exigències de seguretat i durabilitat quedin garantides al llarg de la vida del paràmetre revestit o segellat. 
Adhesius són totes aquelles substàncies capaces de mantenir materials units per adherència superficial. 

A) Pasta adhesiva i pasta de material d'unió 
a) Característiques tècniques exigibles 
Utilitzarà com a matèria primera bàsica escaiola de gran puresa, segons especificacions norma UNE 
102.011, en un 99,50% i d'un 0,50% d'adhesius del tipus Metil Celulosa (M.C.). 

A causa de la manca de normativa es seguiran les recomanacions del Comitè Europeu de Normalització, 
CEN / TC-241 "Guix i productes de Guix". 

     Els requeriments tècnics mínims que s'exigiran seran: 
     - Contingut de sulfat càlcic superior a l'30%. 
     - Temps final d'enduriment major de 20 min. 
     - Adherència a el suport, superior a 0,06 MPa. 
 
Els additius seran inerts i no agressius i de el tot inofensius i no contindran dissolvents, soses, etc. 
El material resultant final no tindrà altres incompatibilitats, excepte les pròpies de l'guix. 
A l'envàs s'indicarà la dosificació i la forma d'amassar-, així com durada de barreja i composició. 
Atès que un 99,50% de la matèria primera és escaiola, complirà la norma UNE 102.011. 
 
b) Condicions particulars de recepció 
L'envàs d'especificar totes les característiques tècniques especificades en l'apartat anterior, així com les 
especificacions a temperatures de treball, condicions de la superfície de suport, nom del producte i de 
fabricant. 

B) Mastic asfàltic 
a) Característiques tècniques exigibles 

Els màstics bituminosos es designaran mitjançant la lletra M i un nombre romà indicatiu del tipus a el qual 
pertanyen segons el que estableix UNE 104.232 (1) (S / NBE-QB-90). 

Les matèries primeres han de complir les següents normes UNE. 

     - Betums asfàltics: UNE 104.201 i UNE 104.202. 
     - Càrregues: UNE 104.205 (S / NBE-QB-90). 

Les característiques dels màstics, abans i després de curat, tant per a aplicació en fred com en calent, són 
les que es defineixen en la norma UNE 104.232 (1) (S / NBE-QB-90). Hauran de mantenir adherides a les 
parets de la junta absorbint els moviments d'aquesta. 

b) Condicions particulars de recepció 
La presa de mostres i els mètodes d'assaig, s'efectuaran d'acord amb la norma UNE 104.281 (1) (S / NBE-
QB-90) "Mètodes d'assaig. Matèries primeres i màstics bituminosos". 

Si el material del qual va a obtenir la mostra pertany a una sola partida, s'elegirà el atzar un envàs. Si la 
totalitat del material no pertany a una sola partida, s'elegiran a l'atzar un nombre d'unitats igual a l'arrel 
cúbica del total que integra la partida. Es determinaran, al menys, les següents característiques: 
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     1.Penetració, UNE 104.281 (4.2) (S / NBE-QB-90). 
     2.Fluència, UNE 104.281 (4.3) (S / NBE-QB-90). 
     3.Adherència a blocs de morter, UNE 104.281 (4.4) (S / NBE-QB-90). 
 
El fabricant ha d'especificar la resistència química dels màstics davant els agents agressius que poden 
donar-se en la vida de servei dels mateixos. Si amb el producte s'adjunta els documents d'adequació a 
normes UNE no serà necessari la realització d'assajos. 

C) Ciment cola 
a) Característiques tècniques exigibles 
Són aquells que contenen, a més de l'aglomerant hidràulic, una forta proporció de caseïna. Presentaran 
propietats elàstiques millorades i que al seu torn siguin resistents a la humitat. 

Els additius seran inerts i no agressius. 

b) Condicions particulars de recepció 
A l'envàs s'indicarà la dosificació, forma d'amassar-, durada de la barreja, composició i forma de treball. 

Així mateix especificarà la temperatura de treball, condicions de la superfície de suport, nom del producte i 
fabricant. 

MATERIALS: aglomerants, ADDITIUS I ADHESIUS: AIGUA A EMPRAR EN MORTERS I FORMIGONS 
a) Característiques tècniques exigibles 
Compliran les condicions exposades en la Norma Bàsica NBE -FL-90 i en l'article 6 de la Instrucció EHE, 
segons el cas. 

b) Condicions particulars de recepció 
Podran ser emprades, com a norma general, totes les aigües acceptades en la pràctica habitual, havent 
analitzar aquelles que no posseeixin antecedents concrets i ofereixin dubtes en la seva composició i puguin 
alterar les propietats exigides a morters i formigons, segons especifica la Instrucció de Formigó Estructural " 
EHE ". 

Quan no es posseeixin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, a l'inici de l'obra es prendrà 
una mostra de 8 l i es realitzaran els següents assaigs: 

     1.Exponene d'hidrogen pH, UNE 7.234: 1.971 (S / EHE). 
     2.Substàncies dissoltes, UNE 7.130: 1.958 (S / EHE). 
     3.Sulfats expressats en SO4 =, UNE 7.131: 1.958 (S / EHE). 
     4.Ió clor Cl-, UNE 7.178: 1.960 (S / EHE). 
     5.Hidrats de carboni, UNE 7.132: 1.958 (S / EHE). 
     6.Sustàncies orgàniques solubles en èter, UNE 7.235: 1.971 (S / EHE). 
 
MATERIALS: aglomerants, ADDITIUS I ADHESIUS: GUIXOS I ESCAIOLES 
a) Característiques tècniques exigibles 
Ha de complir les prescripcions del Plec General de Condicions per a la Recepció de Guixos i Escaioles en 
les Obres de Construcció "RY-85". 

b) Condicions particulars de recepció 
La recepció de cada partida subministrada es realitzarà segons el Plec RY-85. 

A l'inici de l'obra, es determinaran les següents característiques, segons les normes d'assaig que 
s'especifiquen: 
     1.Identificació, RI-85. 
     2.Aigua combinada, UNE 102.032 (RY-85). 
     3.Indice de puresa, UNE 102.032 (RY-85). 
     4.Contingut en SO4Ca.1 / 2H2O, UNE 102.037 (RY-85). 
     5.Determinació de pH, UNE 102.032 (RY-85). 
     6.Finura de mòlta, UNE 102.031 (RY-85). 
     7.Resistència a flexotracció, UNE 102.031 (RY-85). 
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     8.Treballabilitat, UNE 102.031 (RY-85). 
 
La mostra de 18 kg es distribuirà en tres envasos estancs de 6 kg, havent de romandre en obra al menys 60 
dies un dels envasos. 

En les característiques corresponents a l'índex de puresa, finor de mòlt i resistència mecànica a flexotracció, 
s'acceptaran unes desviacions màximes de el 5%. 

Els acers o foses que s'utilitzin en la fabricació de pals metàl·lics de complir amb les prescripcions que 
s'indiquen en les normes UNE-EN 1.560: 1.997, UNE 36.080 (S / NBE-EA-95), UNE-EN 10.113: 1.994 i 
UNE -EN 10.155: 1.994, i en el Reial Decret 2531/85 de el Ministeri d'Indústria i Energia, per a recobriments 
galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles de ferro i altres materials ferris. 

b) Condicions particulars de recepció 
Ha d'exigir quan arribin a obra els elements i materials de senyalització el Certificat d'Origen Industrial que 
acrediti el compliment de les característiques tècniques i condicions exigibles, segons les normes d'assaig 
indicats en el Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de Carreteres de l'MOPU (PG -3/75) de 
manera que la recepció es pot efectuar comprovant les característiques aparents. 

MATERIALS: CERÀMICS 
MATERIALS: CERÀMICS: RAJOLES 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Les característiques geomètriques, físiques i toleràncies han de complir les especificacions expressades 
en la norma UNE 67.087. 

b) Condicions particulars de recepció 
     A cada lot compost per 1.000 m2 o fracció, es determinaran les següents característiques, segons les 
normes d'assaig que s'especifiquen: 

     1.Característiques dimensionals, UNE-EN ISO 10.545-2: 1.998. 
     2.Aspecte superficial, UNE-EN ISO 10.545-2: 1.998. 
     3.Absorció d'aigua, UNE-EN ISO 10.545-3: 1.997. 
     4.Resistència a la flexió, UNE-EN ISO 10.545-4: 1.997. 
     5.Resistència al clivellar en rajoles esmaltades, UNE-EN ISO 10545-11: 1.997. 
     6.Resistència química, UNE-EN ISO 10545-14: 1.998 per a rajoles, esmaltades, UNE-EN ISO 10545-13: 
1.998, per no esmaltades. 
     7.Duresa al ratllat de la superfície segons Mohs, UNE 67.101. 
     8.Resistència a l'abrasió superficial, UNE-EN ISO 10.545-7: 1.999, per a rajoles esmaltades. 
     9.Resistència a l'abrasió profunda, UNE-EN ISO 10.545-6: 1.998, per no esmaltades. 
     10.Resistència al xoc tèrmic, UNE-EN ISO 10.545-9: 1.997. 
     11.Dilatació tèrmica lineal, UNE-EN ISO 10.545-8: 1.997. 
     12.Resistència a la gelada, UNE-EN ISO 10545-12: 1.997. 
     13.Expansió per humitat. Rajoles esmaltades amb absorció d'aigua E 6%, UNE-EN ISO 10545-10: 1.997. 
Els assajos 1, 3, 4, 12 i 13, s'efectuaran sobre una mostra de 10 peces, els 5, 6, 9, i 10 sobre 5 peces, el 2 
sobre 30 peces, el 7 sobre 3, el 8 sobre 19 i l'11 sobre 2. 

     En interiors, es realitzaran els assaigs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
     En exteriors, els assajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. 
     L'assaig 12 es durà a terme a les zones I o Z definides en la NBE-CT-79, i la mida de la mostra 55 peces. 

MATERIALS: CERÀMICS: BLOCS 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Les toleràncies dimensionals, característiques geomètriques, físiques i defectes de complir les 
especificacions expressades en la norma UNE 67.020. 

b) Condicions particulars de recepció 
     A cada lot compost per 1.000 m2 o fracció, es determinaran les següents característiques: 
     1. Característiques geomètriques, UNE 67.020. 
     2. Resistència a compressió, UNE 67.038. 
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     La grandària de la mostra serà de 6 peces. 
 
MATERIALS: CERÀMICS: MAONS 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Compliran les prescripcions del Plec General de Condicions per a la recepció dels maons ceràmics a les 
obres de construcció "RL-88" i de la norma UNE 67.019 (RL-88). 

- La capacitat d'absorció d'aigua no serà superior a l'22% en pes. 
- La succió no serà superior a 0,45 g / cm2 minut. 

     Els maons a utilitzar en fàbriques vistes exteriors han de ser qualificats com a no congelables segons 
UNE 67.028 (RL-88). Els de classe V han d'obtenir a més la qualificació de no eflorescut o lleugerament 
eflorescut segons UNE 67.029 (RL-88). 

b) Condicions particulars de recepció 
     Abans de l'inici del subministrament es realitzaran els assajos previs, en cas de no presentar certificat 
d'assaig realitzat per un laboratori aliè a fabricant, segons el que especifica pel Plec RL-88. 

     A cada lot compost pel conjunt de maons de la mateixa designació rebuts en obra en una mateixa unitat 
de transport o en diverses en un dia, o per 1.000 m2 o fracció, es determinaran les següents 
característiques, segons les normes que s'especifiquen com assaigs de control: 

     1.Característiques dimensionals i de forma, defectes, UNE 67.019 (RL-88), 67.030 (RL-88) i RL-88. 
     2.Abssorció, UNE 67.027. 
     3.Succió, UNE 67.031 (RL-88). 
     4.Eflorescència, UNE 67.029 (RL-88). 
     5.Resistència a compressió, UNE 67.026 (RL-88). 
     6.Resistència a la gelada, UNE 67.028 (RL-88). 
     7.Masa, RL-88. 
     L'assaig 4 només es realitzarà per maons de classe V. 
     El 5, per maons tipus M o P, i tipus H en fàbriques resistents. 
     El 6, només en fàbriques vistes en exteriors. 
     El 7, només per maons tipus P. 
 
     La mostra estarà composta per 24 maons, realitzant els assajos 1, 5 i 7 sobre 6 unitats, el 2 i el 3 sobre 
3, el 6 sobre 12 i el 4 sobre 6 unitats. 

MATERIALS: CERÀMICS: GRAN FORMAT 
A) Maons ceràmics buits gran format 
a) Característiques tècniques exigibles 
Compliran les prescripcions del Plec General de Condicions per a la Recepció dels maons ceràmics a les 
obres de construcció RL-88 i de les normes UNE 67.042, 67.043 i 67.044. 

- La capacitat d'absorció d'aigua no serà superior a l'22% en pes. 
- La succió no serà superior a 0,45 gr / cm2 per minut. 

     Es consideren maons buits de gran format aquells la longitud sigui múltiple de 10 cm amb un límit inferior 
de 30 cm, la seva amplària 15, 20 o 25 cm i la seva dimensió menor inferior a 14 cm. 

     El gruix serà múltiple de 1 cm amb un límit inferior de 4 cm en paràmetres verticals i 3 cm per a altres 
usos. 

b) Condicions particulars de recepció 
     La descàrrega no es realitzarà per bolcada de la caixa de el vehicle transportador. 

     Sobre una mostra de 6 peces senceres s'examinaran visualment les fissures, admetent-se com a màxim 
una peça fissurada, sent aquesta la que té una fissura de longitud superior a l'20% de la longitud de la peça. 

     A cada lot compost per 500 m2 o fracció, es determinaran les següents característiques, segons les 
normes que s'especifiquen: 
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     1.Característiques dimensionals i de forma, UNE 67.043. 
     2.Planeitat i tolerància dimensional, UNE 67.044. 
     3.Resistència a la flexió, UNE 67.042. 
     4.Fisures, UNE 67.044. 
 
B) Taulers ceràmics d'argila cuita per a cobertes 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Els taulers tindran les vores longitudinals amb un disseny tal que s'asseguri la transmissió de l'esforç a 
flexió de cada peça a les contigües a fi d'augmentar la seguretat de la coberta. 

     La longitud mínima serà de 50 cm. 

b) Condicions particulars de recepció 
     La descàrrega no es realitzarà per bolcada de la càrrega de el vehicle transportador. 

     Sobre una mostra de 6 peces senceres, s'examinaran visualment les fissures, admetent-se com a màxim 
una peça fissurada, definint-se com a peça fissurada la qual té una fissura de longitud superior a l'10% de la 
longitud de la peça. 

     A cada lot compost per 500 m2 o fracció, es determinaran les següents característiques, segons les 
normes que s'especifiquen: 

     1.Característiques dimensionals i de forma, UNE 67.043. 

     2.Planeitat i tolerància dimensional, UNE 67.041. 
     3.Resistència a la flexió, UNE 67.042. 
     4.Fisures, UNE 67.041. 
 
MATERIALS: CERÀMICS: REVOLTONS 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Les peces a emprar en forjats han de complir les condicions de la Instrucció per al projecte i l'execució de 
forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat "EF-96". 

     Les toleràncies dimensionals, característiques geomètriques, físiques i defectes de complir les 
especificacions expressades en la norma UNE 67.020. 

Tota revoltó tant alleugerant com resistent serà capaç de suportar una càrrega característica en va de al 
menys 1 KN en les condicions en l'article 3 de l'EF-96. 

    Tota peça que vagi a col·laborar en la resistència de la secció haurà de tenir una resistència característica 
a compressió no inferior a la del formigó en obra amb què s'executa el forjat. 

b) Condicions particulars de recepció 
     A cada lot compost per 2.000 m2 de sostre o fracció, es determinaran les següents característiques: 
     1.Característiques geomètriques, UNE 67.020. 
     2.Resistència a la flexió, article 3.1 d'EF-96. 
     3.Resistència a compressió, UNE 67.038 
 
     La grandària de la mostra serà de 6 peces per als assajos 1 i 2. 

     L'assaig 3 només es realitzarà si es consideren les peces d'entrebigat com resistents, la mida de la 
mostra serà de 12 peces. 

MATERIALS: FUSTES 
Condicions generals 
La fusta per a apuntalaments, estintolaments, cintres, bastides, encofrats, altres mitjans auxiliars i fusteria 
d'armar i de taller, ha de complir les condicions següents: 

     Procedir de troncs sans baixats en aquell temps. 
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     Haver estat dessecada per mitjans naturals o artificials durant el temps necessari, fins aconseguir el grau 
d'humitat necessari per a les condicions d'ús a què es destini. 

     Tenir les seves fibres rectes i no revirades o entrellaçades i paral·leles a la major dimensió de la peça. 

     Presentar anells anuals d'aproximada regularitat, sense excentricitat de cor ni entreescorça. 

     Donar so clar per percussió. 

     No es permetrà en cap cas fusta sense pelar, ni tan sols en els apuntalaments o estintolaments. 

     Les dimensions i forma de la fusta seran, en cada cas, les adequades per a garantir la resistència dels 
elements de la construcció en fusta; quan es tracti de construccions de caràcter definitiu s'ajustaran a les 
definides en els plànols o les aprovades per la Direcció Facultativa. 

     La fusta de construcció escairada serà a el fil, tallada a serra i d'arestes vives i plenes. 

MATERIALS: FUSTA PER A FUSTERIA D'ARMAR 
a) Característiques tècniques exigibles 

     Haurà de ser escairada i desproveïda de nusos i d'arestes vives. 

     La humitat de les peces, estarà compresa entre el 10% i el 15%. 

     La fusta usada en elements estructurals interiors posseiran una durabilitat natural o conferida, que la faci 
inatacable pels fongs i insectes durant l'obra, sense necessitat de manteniment. 

     Les fustes exposades a la intempèrie posseiran una durabilitat natural a l'almenys igual a la que presenta 
el pi "sylvestris". 

     Les peces de fusta estaran exemptes de fractures per compressió. 

     Donant el valor 100 a el coeficient de ruptura a la compressió en esforç paral·lel a la direcció de les 
fibres, es poden admetre per als altres esforços els següents coeficients: 

     Fustes de fulles caduques: tracció 310, flexió 191, tall 28. 
     Fustes resinoses: 250, 162 i 22,5 respectivament. 

     En sentit perpendicular a les fibres els coeficients de treball es prendran 8 vegades menors que els 
corresponents a esforç oblic, excepte el de tall que serà 4 vegades més gran que el corresponent a esforços 
en paral·lel. En sentit oblic, els coeficients es prendran equivalents a una dècima del paral·lel. 

     En sentit oblic a les fibres, els coeficients de treball es prendran equivalents a un dècim de la càrrega de 
trencament en sentit paral·lel a les fibres. 

b) Condicions particulars de recepció 
     A l'inici de l'obra, es determinaran les següents característiques, segons les normes UNE que 
s'especifiquen: 

     1.Contingut d'humitat UNE 56.529. 
     2.Nusos ISO / R 1.029: 1.969, ISO / R 1.030: 1969, ISO / R 1.031: 1.969. 
     3.Fendes i exfoliacions ISO / R 1.029: 1.969, ISO / R 1.030: 1969, ISO / R 1.031: 1.969. 
     4.Determinació de la resistència a compressió axial, UNE 56.535. 
     5.Determinació de la resistència a la flexió, UNE 56.537. 
     6.Determinació de resistència a la tracció, UNE 56.538. 
     7.Determinació de la resistència a la hienda, UNE 56.539. 
     8.Determinació de resistència d'arrencada de cargols. 
 
No s'admetran peces amb dos o més nusos de mida màxima que es trobin separats menys de 300 mm. 
     En estructures de nova construcció, s'exigirà el certificat de tractament a el buit de tota ella. 
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MATERIALS: FUSTA AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓ 
A) Fusta per apuntalaments i mitjans auxiliars 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Haurà de tenir dimensions suficients per oferir la necessària resistència per a la seguretat de l'obra i de 
les persones. 

     Es faran servir fustes sanes, amb exclusió d'alteracions per putrefacció, encara que seran admissibles 
alteracions de color, com el blavós a les coníferes. 

     Haurà d'estar exempta de fractures per compressió. 

     Posseirà una durabilitat natural a l'almenys igual a la que presenta el pi "sylvestris". 

B) Fusta per encofrats i cintres 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Tindrà la suficient rigidesa per suportar sense deformacions perjudicials les accions de qualsevol 
naturalesa que puguin produir-se en la posada en obra. 

     La fusta per encofrats serà preferiblement d'espècies resinoses, i de fibra recta. La fusta serrada 
s'ajustarà, com a mínim, a la classe 1/80. 

     Segons sigui la qualitat exigida a la superfície del formigó, les taules per al folre o tauler dels encofrats 
serà: a) encadellada; b) escairada amb les seves arestes vives i plenes, raspallada i en brut. 

     Només es faran servir taules de fusta la naturalesa i qualitat o el tractament o revestiment garanteixi que 
no es produiran ni bombaments ni inflaments que puguin donar lloc a fuites del material fi del formigó fresc, 
o als imperfeccions en els paraments. 

     Les taules per a folres o taulers d'encofrats estaran exemptes de substàncies nocives per al formigó fresc 
i endurit o que taquin o pintin els paraments. 

     El contingut d'humitat de la fusta, no excedirà de l'15%. 

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES 
MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: AÏLLANTS: ESPUMAS DE POLIURETÀ 
A) Conformades "in situ" 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Composició i matèries primeres: 

     Els components de les escumes de poliuretà poden ser poliols, isocianats, reguladors de cel·la, 
catalitzadors. No s'exclou l'eventual incorporació d'algun altre element prèviament a la seva utilització, 
sempre que s'especifiqui la natura, proporció i manera d'incorporació. Es consideren components bàsics i 
subjectes a control els poliols i isocianats, per als quals es donen les següents especificacions: 

     Poliols: 

     Índex d'hidròxid: Estarà comprès entre 50 i 1.000 mg. KOH / g. 
     Viscositat: Estarà compresa entre 100 i 5.000 cPoises (mPa.s). 
     Pes específic: Estarà comprès entre 0,900 i 1,300 kg / dm3 a 25ºC. 
 
     Isocianats: 

     Pes específic: estarà comprès entre 0,900 i 7,400 kg / dm3. 
     Índex de isocianat lliure: Estarà comprès entre 10 i 60% de NCO en pes. 
     Viscositat: Estarà comprès entre 100 i 1.000cPoises (mPa.s). 
     Tipus i característiques bàsiques: 
     L'escuma rígida de poliuretà produït "in situ" es pot presentar en tres tipus diferents, amb les següents 
característiques: 

     Tipus I: Densitat nominal: 32 kg / m3. 

     Densitat mínima: 30 kg / m3. 
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     Conductivitat tèrmica: 0,023 W / mK (0,020 kcal / m.h.ºC). 
 
     Tipus II: Densitat nominal: 35 kg / m3. 
     Densitat mínima: 33 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,023 W / mK (0,020 kcal / m.h.ºC). 
 
     Tipus III: Densitat nominal: 40 kg / m3. 
     Densitat mínima: 38 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,023 W / mK (0,020 kcal / m.h.ºC). 
 
     A més d'aquestes característiques i independentment del tipus, hauran d'observar els paràmetres 
següents referits a la seva aparença externa, temps de crema i temps de gelificació: 

     Aparença externa: L'escuma ha de presentar una estructura uniforme sense discontinuïtat en la seva 
homogeneïtat. 

- Temps de crema: Entre 0 i 60 s. 
- Temps de gelificació: Entre 20 s i 6 min 4 s. 

 
b) Condicions particulars de recepció 
     Matèries primeres: 

     Quan les matèries primeres posseeixin Segell INCE, aniran acompanyades de les especificacions 
tècniques i s'alliberarà al transformador de realitzar assajos de control de les mateixes. 

     Quan no tinguin Segell INCE, se'ls exigirà aquestes mateixes especificacions tècniques i seran a més 
sotmeses a control de recepció per mitjà dels assajos que a continuació es relacionen, amb les desviacions 
màximes que es determinen respecte dels valors reflectits en les especificacions de fabricant: 

     1.Ìndex d'hidròxid de poliols: Desviació màxima 10%. 
     2.Viscositat de poliols: Desviació màxima 10%. 
     3.Pes específic de poliols: Desviació màxima 3% 
     4.Ìndex d'acidesa de poliols: Desviació màxima 3%. 
     5.Contingut d'isocianat lliure: Desviació màxima 10%. 
     6.Acidessa d'isocianats: Desviació màxima 5%. 
     7.Viscositat Brookfield d'isocianats: Desviació màxima 10%. 
     8.Pes específic d'isocianats: Desviació màxima 3%. 
 
     El resultat de cada assaig serà definit per la mitjana aritmètica de dues determinacions, sent la norma 
ASTM-I-220-73 la que defineixi els mètodes d'assaig per a les determinacions sobre poliols i l'ASTM-I-222-
73 per a les d'isocianats . 

     Producte acabat: 

     Aparença externa: S'efectuarà una apreciació visual d'homogeneïtat, sent rebutjable quan la mida de 
cel·la no sigui uniforme o quan el gruix: 

     En farcit: Zones no omplertes en volum superior a l'1% de l'especificat. 

     En recobriment: Gruixos mitjans inferiors en més d'1 mm a les toleràncies assenyalades. Presència en 
alguna de les 6 mesuraments a efectuar de gruixos inferiors a l'75% del que especifica. 

     Cada 1.000 m2 es realitzaran els següents assajos, segons les normes que s'especifiquen: 

     1.Densitat, UNE-EN ISO 845: 1.996. No s'admeten desviacions superiors a un 5% dels mínims tolerats 
per a cada tipus. 
     2.Conductivitat tèrmica, Normes ASTM-518, ISO 2518, ASTM-C-177, UNE 92.201, 92.202. Desviació 
inferior a un 10% respecte a el valor màxim tolerat. 
     3.Temps de crema i temps de gelificació. Sobre dues determinacions no existiran desviacions superiors a 
l'10% del que especifica. 
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     L'assaig nº 1 es realitzarà sobre tres mostres de 500 cm3 i el nº 2 sobre 2 mostres de 0,60x0,60x0,15 m. 

B) Conformades en fàbrica 
a) Condicions tècniques exigibles 
     Composició i matèries primeres: 

     L'escuma de poliuretà conformada en fàbrica és un producte obtingut mitjançant reacció química de les 
matèries primeres, poliols i isocianats, per als quals es donaran les següents especificacions: 

     Poliolis: 
     Índex d'hidròxid: Estarà comprès entre 50 i 1.000 mg K0H / g. 
     Viscositat: Estarà compresa entre 100 i 5.000 cPoises (mPa.s). 
     Pes específic: Estarà comprès entre 0,900 i 1,300 kg / dm3 a 25ºC. 
 
     Isocianats: 
     Índex de isocianat lliure: Estarà comprès entre 10 i 60% de NCO en pes. 
     Viscositat: Estarà comprès entre 100 i 1.000 cPoises (mPa.s). 
     Pes específic: Estarà comprès entre 0,900 i 7,400 kg / dm3. 
 
     Tipus i característiques bàsiques: 

     Tipus I:  
     Densitat nominal: 32 kg / m3. 
     Densitat mínima: 30 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,023 W / m.K (0,020 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 100 kPa (1 kg / cm2). 
 
     Tipus II: 
     Densitat nominal: 35 kg / m3 
     Densitat mínima: 33 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,023 W / m.K (0,020 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 120 kPa (1,2 kg / cm2) 
 
     Tipus III:  
    Densitat nominal: 40 kg / m3. 
     Densitat mínima: 38 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,023 W / m.K (0,020 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 190 kPa (1,9 kg / cm2). 
 
     Tipus IV:  
    Densitat nominal: 70 kg / m3. 
     Densitat mínima: 65 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,028 W / m.K (0,024 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 300 kPa (3 kg / cm2). 
 
     Per a tots els tipus: 
     Temps de crema: Estarà comprès entre 5 i 60 s. 
     Temps de gelificació: Estarà comprès entre 30 i 500 s. 
 
b) Condicions particulars de recepció 
     Per apreciació visual, l'escuma ha de presentar una estructura uniforme, sense discontinuïtats en la seva 
homogeneïtat apreciables per la presència d'esquerdes, buits o vetes imputables a un barrejat defectuós. 

     Dimensions: Desviacions admissibles de l'espessor no superior als 3 mm. 

     Cada 1.000 m2 de planxes i cada 1.000 m de conquilles, es realitzaran els següents assaigs: 

1.Densitat, UNE-EN ISO 845: 1.996. Admetent-se una desviació màxima de 5% sobre les mínimes admeses 
en cada tipus. 
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2.Conductivitat, Normes ASTM-518, ISO 2.518, ASTM-C-177, UNE 92.201, 92.202. Admissible una 
desviació no superior a el 5% sobre les mínimes admeses en cada tipus. 
3.Resistència a la compressió, norma UNE 53.205. Admetent-se una desviació no superior a el 5% sobre 
els valors admesos per a cada tipus. 

     4.Temps de crema. No s'admetrà una desviació superior a el 5%. 
     5.Temps de gelificació. No s'admetrà una desviació superior a el 5% dels valors indicats. 
 
     L'assaig nº1 es realitzarà sobre 3 mostres de 500 cm3 i l'assaig nº 2 sobre 2 mostres de 0,60x0,60x0,15 
m. 

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: AÏLLANTS: POLIESTIRÈ EXPANDIT 
a) Característiques tècniques exigibles: 
Es consideren els 5 tipus següents, segons les característiques i mètodes per a la seva determinació, 
mitjançant les normes: UNE 53.205, UNE-EN ISO 845: 1.996, 92.201 i 92.202: 

     Tipus I: 
     Densitat nominal: 10 kg / m3. 
     Densitat mínima: 9 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,057 W / m.K (0,049 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 30 kPa (0,30 kg / cm2). 
 
     Tipus II: 
     Densitat nominal: 12 kg / m3. 
     Densitat mínima: 11 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,044 W / m.K (0,038 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 35 kPa (0,35 kg / cm2). 
 
     Tipus III: 
     Densitat nominal: 15 kg / m3. 
     Densitat mínima: 13 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,037 W / m.K (0,032 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 50 kPa (0,5 kg / cm2). 
 
     Tipus IV: 
     Densitat nominal: 20 kg / m3. 
     Densitat mínima: 18 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,034 W / m.K (0,029 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 90 kPa (0,9 kg / cm2). 
 
     Tipus V: 
     Densitat nominal: 25 kg / m3. 
     Densitat mínima: 22 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,033 W / m.K (0,028 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 120 kPa (1,2 kg / cm2). 
 
b) Condicions particulars de recepció 
     A cada lot, compost com màxim per 1.000 m2 per a planxes i de 1.000 m per conquilles, es realitzaran 
els assaigs definits en les característiques tècniques, amb les següents toleràncies d'acceptació sobre els 
valors exposats, segons els mètodes d'assaig de les normes UNE corresponents : 

     1.Densitat UNE-EN ISO 845: 1.996. Desviació no superior al 5%. 
     2.Dimensiones, Desviació no superior a el 2% dels valors nominals de longitud i amplada i a 3 mm de 
gruix. 
     3.Conductivitat tèrmica, ASTM-518, ISO 2.518, ASTM-C-177, UNE 92.201 i 92.202. Desviació no 
superior al 5%. 
     4.Resistència a compressió, UNE 53.205. Desviació no superior a l'10%. 
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     La grandària de la mostra serà de 4 planxes. 

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: AÏLLANTS: POLIESTIRÉ EXTRUSIONAT 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Producte format per planxes rígides de poliestirè expandit per extrusió, en un procés en continu, que li 
confereix una estructura de cèl·lula tancada. La superfície de les planxes pot ser llisa o rugosa, podent les 
planxes obtener amb perfils diferents o encaixos perimetrals. En funció de cada tipus ha de de presentar les 
característiques següents: 

     Tipus I: 
     Densitat mínima: 20 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica màxima: Mesura a 20ºC serà 0,032 W / m.k (0,027 kcal / m.h.ºC). 
     Mínima resistència a la compressió en sentit vertical al d’extrusió: 120 kPa. 
     Permeabilitat: Estarà compresa entre 3,3 i 1,3 ng / Pa.m.s. 
 
     Tipus II: 
     Densitat mínima: 25 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica màxima: Mesura a 20ºC serà 0,036 W / m.K (0,030 kcal / m.h.ºC). 
     Mínima resistència a la compressió en sentit vertical al d'extrusió: 150 kPa 
     Permeabilitat: Estarà compresa entre 3,5 i 1,5 ng / Pa.m.s. 
 
     Tipus III: 
     Densitat mínima: 30 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica màxima: Mesura a 20ºC serà 0,030 W / m.K (0,025 kcal / m.h.ºC). 
     Mínima resistència a la compressió en sentit vertical al d'extrusió: 200 kPa. 
     Permeabilitat: Estarà compresa entre 2,5 i 0,8 ng / Pa.m.s. 
 
     Tipus IV: 
     Densitat mínima: 35 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica màxima: Mesura a 20ºC serà 0,028 W / m.K (0,024 kcal / m.h.ºC). 
     Mínima resistència a la compressió en sentit vertical al d'extrusió: 300 kPa. 
     Permeabilitat: Estarà compresa entre 2,5 i 0,8 ng / Pa.m.s. 
 
     Tipus V: 
     Densitat mínima: 45 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica màxima: Mesura a 20ºC serà 0,030 W / m.K (0,025 kcal / m.h.ºC). 
     Mínima resistència a la compressió en sentit vertical al d’extrusió: 400 kPa. 
     Permeabilitat: Estarà compresa entre 2,5 i 0,8 ng / Pa.m.s. 
 
b) Condicions particulars de recepció 
     A cada lot compost com a màxim per 1.000 m2, es realitzaran els assaigs definits a la característiques 
tècniques, amb les següents toleràncies d'acceptació sobre els valors exposats, segons els mètodes 
d'assaig de les normes UNE corresponents: 

     1.Densitat, UNE-EN ISO 845: 1.996. Desviació no superior a l'10%. 
     2.Conductivitat tèrmica, UNE 92.201, 92.202. Desviació no superior al 5%. 
     3.Resistència a compressió, UNE 53.205 Desviació màxima no superior a l'10%. 
     4.Permeabilitat a el vapor d'aigua, UNE-EN 12.086: 1.998. Desviació no superior a l'15%. 
 
     La grandària de la mostra serà de 5 planxes. 

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: IMPERMEABILIZANTES: PINTURA: OXIASFALT 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Es denominen betums asfàltics oxidats als productes bituminosos semisòlids preparats a partir 
d'hidrocarburs naturals per destil·lació i oxidació posterior. 

     Els betums asfàltics oxidats, es classifiquen, d'acord amb el seu punt de reblaniment i penetració en els 
següents tipus: 
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     OA - 70/40 OA - 85/60 
     OA - 80/25 OA - 90/40 
     OA - 90/20 OA - 95/55 
     OA - 100/15 
 
     Aquesta determinació, la primera xifra indica el punt de reblaniment anell-bola i la segona, la penetració a 
25ºC. 

     Els valors de les característiques físiques i químiques han de ser les que s'estableixen en la norma UNE 
104.202. 

     L’oxiasfalt tipus OA - 70/40 no es podrà utilitzar en cobertes. 

     L'oxiasfalt que s'utilitzi per unir làmines en el solapament ha de tenir, per a les diferents temperatures, 
com a mínim els valors de resistència a la tracció que s’indiquen a la taula 1 de UNE 104.236 (S / NBE-QB-
90) 

b) Condicions particulars de recepció 
     La presa de mostres i els mètodes d'assaig, s'efectuaran d'acord amb la norma UNE 104.281 (1) (S / 
NBE-QB-90). Si el material del qual va a obtenir la mostra pertany a una sola partida, s'elegirà el atzar un 
envàs. Si la totalitat del material no pertany a una sola partida, s'elegiran a l'atzar un nombre d'unitats igual a 
l'arrel cúbica del total que integra la partida. 

     Presentaran Certificat d'homologació de el Ministeri d'Indústria. 

     L'envàs s'especificarà el tipus, segons la classificació de la norma UNE 104.202, que coincidirà amb 
l'especificat en projecte, el rendiment i el nom de fabricant. 

     Es determinaran, si s'exigeix, les següents característiques: 

     1.Punto de reblaniment anell-bola. 
     2.Penetración. 
     3.Indice de penetració. 
     4.Ductilidad a 25º C. 
 
MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: IMPERMEABILIZANTES: JUNTES 
A) Massilles bituminoses per a juntes 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Les massilles han de mantenir adherides a les parets de la junta, absorbint els moviments d'aquesta i 
conservant l'estanquitat. Les característiques tècniques compliran l'especificat per la norma UNE 104.233 (S 
/ NBE-QB-90). 

b) Condicions particulars de recepció 
     Sobre una mostra de cada partida, es realitzaran els següents assaigs, segons les normes UNE que se 
citen: 

     1.Penetración: UNE 104.281 (4-2) (S / NBE-QB-90). 
     2.Fluencia màxima a 60ºC: UNE 104.281 (4-3) (S / NBE-QB-90). 
     3.Adherencia: UNE 104.281 (4-4) (S / NBE-QB-90). 
B) Bandes elastromèriques o de PVC per estanquitat de juntes 
a) Característiques tècniques exigibles 
     La secció transversal de les bandes serà compacta, homogènia i exempta de porositats, bombolles i 
altres defectes. Quan la junta sigui susceptible de moviment transversal, serà obligatori l'ús de bandes 
proveïdes de nucli central buit. 

     L'ample total de la banda no serà més gran que el gruix de l'element de formigó. Així mateix, l'amplada 
de la banda no serà menor de cinc vegades la mida màxima de l'àrid, i en cap cas inferior a 150 mm. 
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     La distància des de la cara exterior del formigó a la banda d'estanquitat, no serà menor que la meitat de 
l'ample de la banda. 

     La separació entre les armadures del formigó i la banda d'estanquitat, no serà menor de dues vegades la 
mida màxima de l'àrid. 

     No s'admetrà l'ocupació de bandes de PVC, en totes aquelles juntes on el moviment previsible pugui 
ocasionar tensions perilloses per al material. 

     Les bandes de PVC tindran les següents característiques, segons els mètodes d'assaig descrits en les 
normes UNE que s'especifiquen: 

     Resistència mínima a tracció a 23 ± 2ºC: 130 kp / cm2.UNE 53.510. 
     Allargament mínim a ruptura a 23 ± 2ºC: 300%. UNE 53.510. 
     Duresa Shore A: 65 a 80. UNE-EN ISO 868: 1.998. 
 
     Les bandes elastomèriques tindran les següents característiques físiques, segons els mètodes d'assaig 
de les normes UNE que s'especifiquen: 

     Duresa Shore A: 62 +5. UNE-EN ISO 868: 1.998. 
     Resistència mínima a tracció a 23 ± 2ºC: 100 kp / cm2. UNE 53.510. 
     Allargament mínim a ruptura a 23 ± 2ºC: 380% .UNE 53.510. 
     Deformació màxima romanent per tracció: 20%. UNE 53.577. 
     Deformació màxima romanent per compressió: UNE 53.511: a 168 h i 23 ± 2ºC: 20%. a 24 h i 70ºC: 35%. 
     Resistència mínima a l'esquinçament: 80 kp / cm2 UNE 53.516 (1) i 53.516 (2). 
     Envelliment tèrmic: UNE 53.548. 
     Variació màxima duresa Shore A: +8. 
     Resistència mínima a tracció respecte a la inicial: 80%. 
     Allargament mínim en el trencament respecte a la inicial: 80%   
 
C) Perfils polimèrics per tapajunts de paraments 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Els perfils seran de secció transversal constant, simètrics i lliures de porus, esquerdes o qualsevol 
defecte superficial que pugui afectar les condicions de servei dels mateixos. 

     Els perfils tindran les següents característiques físiques, segons els mètodes d'assaig de les normes 
UNE que s'especifiquen: 

     Resistència mínima a tracció: 125 kp / cm2. UNE 53.510. 
     Allargament mínim a ruptura: 200%. UNE 53.510. 
     Duresa Shore A: 50 a 80. UNE-EN ISO 868: 1.998. 
     Deformació màxima romanent per compressió: 35%. UNE 53.511. 
     Envelliment tèrmic a 70 h i 100ºC. UNE 53.548. 
     Variació duresa Shore A: +10, -0. 
     Perduda màxima resistència a tracció: 15%. 
     Pèrdua màxima en allargament al trencament: 40%. 
 
D) Perfils elastomèrics per tapajunts de tauler 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Els perfils seran de secció transversal constant, simètrics i lliures de porus, esquerdes o qualsevol altre 
defecte superficial que pugui afectar les condicions de servei dels mateixos. 

     L'emmagatzematge, manipulació, preparació de les parets de la junta, col·locació dels perfils i l'eventual 
realització d'unions, seran fetes d'acord amb les instruccions que per a això estarà obligat a donar el 
fabricant. 

     Les característiques físiques dels perfils elastomèrics per tapajunts en taulers sotmesos a trànsit rodat 
seran les següents, segons els mètodes d'assaig de les normes que s'especifiquen: 

     Resistència mínima a tracció: 140 kp / cm2. UNE 53.510. 
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     Allargament mínim a ruptura: 250%. UNE 53.510. 
     Duresa Shore A: 50 a 65. UNE-EN ISO 868: 1.998. 
     Envelliment tèrmic a 70 h i 100º C. UNE 53.548: 
     Pèrdua màxima de resistència a tracció: 20%. 
     Pèrdua màxima en allargament al trencament: 20%. 
     Variació en duresa Shore A: +10, -0. 
     Inflament en oli nº 3 de ASTM a 70 h i 100ºC.ASTM-D-471: 
     Variació màxima de pes: 45%. 
     Resistència a l'ozó: sense esquerdes. UNE 53.558. 
     Recuperació mínima a baixa temperatura: ASTM-D-2.628. 
     a) 72 h a -10ºC. 50% deformació: 88%. 
     b) 22 h a -29ºC. 50% deformació: 83%. 
     Recuperació mínima a alta temperatura, 70 h a 100ºC: 50% deformació: 85%, ASTM-D-2.628. 
     Deformació màxima romanent per compressió a 70 h i 100ºC: 40%. UNE 53.511.   
 
     Per perfils en taulers no sotmesos a trànsit rodat, les característiques exigibles són les mateixes, a 
excepció del que s'especifica per als assajos d'inflament en oli i recuperació a baixa i alta temperatura. 

E) Planxes i cintes de plàstic cel·lular per a farciment de juntes de dilatació 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Estaran compostes per escumes flexibles de polietilè o de poliuretà, 

     La densitat seca mínima, segons norma d'assaig UNE-EN ISO 845: 1.996, serà de 38 kg / m3 per a les 
d'escuma de polietilè i de 70 kg / m3 per a les de poliuretà. 

     No es trencaran ni s'adquiriran deformacions permanents com a conseqüència de la manipulació en 
obra, ni es tornaran trencadisses en temps fred. Es rebutjaran les planxes o cintes que apareguin 
deteriorades. 

     Sotmès el material a assaig d'envelliment definit en li norma ASTM D 5.454, no evidenciarà mostres de 
desintegració. 

F) Resines reactives i epòxid 
a) Característiques tècniques exigibles 
     La formulació i procediment d'ocupació en obra hauran de ser sotmesos a l'aprovació de la Direcció 
Facultativa, després de realitzats els assajos i proves que aquesta ordeni i abans d'iniciar els treballs 
d'apilament i preparació dels materials. Els subministradors han de proporcionar dades de les propietats 
físiques. 

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: IMPERMEABILIZANTES: LÀMINES 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Reuniran les característiques determinades en la NBE-QB-90 Cobertes amb materials Bituminosos i 
estaran oficialment homologades, així com estar en possessió de el Segell de Qualitat INCE i la Marca de 
Qualitat AENOR. 

     En el cas particular de la seva ocupació en contacte amb aigua potable, les làmines han de complir la 
legislació sanitària vigent. 

     Les làmines a què es fa referència són productes prefabricats laminars la base impermeabilitzant és de 
tipus bituminós, destinats a formar part fonamental de la impermeabilització, com a sistema monocapa 
(compost per una sola làmina, per materials d'unió i en alguns casos, per imprimacions) o multicapa 
(compost per diverses làmines que poden ser de la mateixa o de diferent tipus, per materials d'unió i, 
generalment, per imprimacions) classificant-se en: 

     Làmines bituminoses d'oxiasfalt, que es designen amb les sigles EL seguides de la xifra que indica la 
seva massa nominal i en el cas de superfície auto protegida, la sigla corresponent al tipus d'autoprotecció 
(G o M) i la sigla P quan són perforades. Les característiques generals i específiques per tipus s'estableixen 
en la norma UNE 104.238 (S / NBE-QB-90). El recobriment bituminós ha de ser un mastego del tipus II B i 



                                                                                                           
                                                                 IMP Sostenible SL 

                                                                                                                                        Benet Mateu 46 1º1ª 
                                                                                                                                            Barcelona 

Projecte per a la renovació de gespa artificial del camp de futbol municipal de La Devesa de Navàs– octubre 2024 

posseir les característiques físiques i químiques que per al mateix s'indiquen a la norma UNE 104.232 (1) (S 
/ NBE-QB-90). 

     Làmines d'oxiasfalt modificat que es designen amb les sigles LOM, seguides de la xifra que indica la 
seva massa nominal i en el cas de superfície auto protegida, la sigla corresponent a la protecció mineral (M). 
Les característiques del material seran les definides en la norma UNE 104.239 (S / NBE-QB-90). El 
recobriment bituminós a força d'oxiasfalt modificat ha de ser un mastego modificat del tipus I A d'acord amb 
UNE 104.232 (2) (S / NBE-QB-90). 

     Làmines de betum modificat amb elastòmers que es designen amb les sigles LBM seguides de la xifra 
que indica la seva massa nominal i en el cas de superfície auto protegida, la sigla corresponent al tipus 
d'autoprotecció (G o M). Les característiques del material seran les definides en la norma UNE 104.242 (1). 
Les armadures i els màstics emprats en la fabricació d'aquestes làmines han de complir les condicions 
assenyalades per als del tipus 1.C en UNE 104.232 (2) (S / NBE-QB-90). 

     Les armadures han de complir les condicions assenyalades en UNE 104.204. Els màstics per a 
recobriment han de tenir, a més, els valors de les característiques físiques indicades en UNE 104.243 (S / 
NBE-QB-90). 

     Làmines de quitrà modificat amb polímers, que es designen amb les sigles LAM seguides de la xifra que 
indica el seu espessor nominal expressat en mm, que serà com a mínim de 2 mm. Les característiques del 
material seran les definides en la norma UNE 104.244 (S / NBE-QB-90). Els recobriments bituminosos i les 
càrregues emprades en la seva fabricació han de complir les condicions assenyalades en UNE 104.232 (2) 
(S / NBE-QB-90) per al tipus IIA i UNE 104.205 (S / NBE) respectivament. 

b) Condicions particulars de recepció 
     Cal tenir en compte el que especifica el capítol 2 de la norma -QB-90 pel que fa a condicions de recepció, 
embalatge i presentació. 

     Tots els enviaments a obra aniran acompanyats d'un certificat de fabricant que garanteixi la conformitat a 
normes i segells de qualitat, així com de l'homologació del Ministeri d'Indústria. 

     A cada partida el nombre de rotllos que contingui dues peces ha de ser menor que el 3% del nombre 
total de rotlles de la partida. Es rebutjaran els rotllos que continguin dues peces un cop superat aquest 
percentatge. Han de rebutjar-se també tots els rotllos que continguin més de dues peces. 

     A cada lot, compost per 500 m2 de superfície o fracció s'han de determinar, quan sigui procedent segons 
el tipus de làmina, les següents característiques: 

     1.Aspecto, dimensions i massa, UNE 104.281 (6-1) i (6-2) (S / NBE-QB-90). 
     2.Resistencia a la calor i pèrdua per escalfament, UNE 104.281 (6-3) (S / NBE-QB-90). 
     3.Plegabilidad a diferents temperatures, UNE 104.281 (6-4) (S / NBE-QB-90). 
     4.Resistencia a la tracció i allargament al trencament, UNE-EN 12.311-1: 2.000. 
     5.Estabilidad dimensional, UNE 104.281 (6-7) (S / NBE-QB-90). 
     6.Composició quantitativa, UNE 104.281 (6-8) (S / NBE-QB-90). 
     7.Absorció d'aigua, UNE 104.281 (6-11) (S / NBE-QB-90). 
     8.Envejecimiento artificial accelerat, UNE 104.281 (6-16) (S / NBE-QB-90). 
 
     La grandària de la mostra serà d'1 m2. 

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: IMPERMEABILIZANTES: polimèriques PER A LA 
IMPERMEABILITZACIÓ D'OBRES DE FABRICA 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Les làmines han de tenir una superfície uniforme i estar lliures de defectes com ara arrugues, bombolles, 
esquerdes i similars. Així mateix seran estanques a l'aigua. 

     En les làmines amb armadura, aquesta haurà d'estar s'insereix de manera que les unions entre làmines 
puguin realitzar correctament pels mateixos procediments que en les làmines simples d'igual material 
polimèric de base. 
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     En el cas particular de la seva ocupació en contacte amb l'aigua potable, les làmines han de complir la 
legislació sanitària vigent. 

     Les característiques i mètodes d'assaig amb i sense armadura, han de complir les especificacions 
definides en les normes UNE 53.358, 53.362, 53.363. 

     Compliran amb les normes UNE 53.020 i 53.127. 

     El gruix i amplada nominal de la làmina serà definida pel fabricant. 

b) Condicions particulars de recepció 
     A cada lot compost per 500 m2 de superfície o fracció, es determinaran les següents característiques 
segons les normes UNE que s'especifiquen: 

   1.Aspecte i dimensions, UNE-EN 426: 1.994 I UNE-EN 428: 1.994. 
     2.Doblat a baixes temperatures, UNE 53.358. 
     3.Migració de plastificants, UNE 53.358, 53.095. 
     4.Comportament a la calor, UNE 53.358. 
     5.Resistència a la transmissió de vapor d'aigua, UNE 53.358. 
La grandària de la mostra serà d'1 m2. 

     Totes les làmines han de portar imprès, de manera indeleble, els següents termes: 

     - Designació comercial i marca de fàbrica. 
     - Indicació de el grup i tipus de material de base. 
     - Indicació del material de l'armadura, si és el cas. 
     - Marca de qualitat si la té. 
     - Referència a normes. 
     - Any de fabricació. 
 
PC-6 CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR LES UNITATS D'OBRA 
UNITATS D'OBRA 
 Tota l'obra es realitzarà amb subjecció als diversos documents de el projecte, així com a les instruccions 
complementàries dictades per la Direcció Facultativa. 

 Pel que fa a la qualitat dels materials, bona construcció i mesurament de les diferents unitats d'obra que no 
estiguin especificades en aquest Plec de Condicions ni al Particular, s'han de regir per aquelles Normes i 
Reglaments en vigor, especialment en el Plec general de condicions diverses de l'Edificació de el Centre 
Experimental d'Arquitectura, així com el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i les Normes Tecnològiques de 
l'Edificació (NTE) que seran d'obligat compliment. 

Les escomeses provisionals de força, enllumenat, aigua, telèfon, tancament d'obra, amb material adequat a 
la normativa municipal, accessos provisionals a obra, etc., es consideraran absorbits en les despeses 
generals d'obra i no s'inclouran com a partida independent. 

En cas d'existir discrepància entre pressupost i plànols de projecte, respecte a alguna unitat, la Contracta 
haurà d'oferir la més desfavorable, és a dir, la solució de major cost econòmic. 

 

Barcelona, octubre 2024 
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DG: DOCUMENTACIÓ GRÁFICA 
DG-1: Índex de la documentació gráfica 
 

01.1 Situació i emplaçament     vàries  

02.1 Estat actual: planta acotada    e: 1/300 

02.2 Estat actual: xarxa drenatge    e: 1/300 

02.3 Estat actual: xarxa de rec    e: 1/300 

02.4 Estat actual: planimetria    e: 1/300 

02.5   Estat actual: definició de paviments   e: 1/300 

02.6 Estat actual: estructura del camp   s/e 

03.1 Nou camp: plan acotada    e: 1/300 

03.2 Nou camp: xarxa de rec    e: 1/300 

03.3 Nou camp: planimetría     e: 1/300 

03.4 Nou camp: definició de paviments   e: 1/300 

03.5 Nou camp: estructura del camp    s/e 

04.1 Gespa artificial: extracció de la gespa actual  e: 1/300 

04.2 Gespa artificial: nova gespa–especejament  e: 1/300 

04.3 Gespa artificial: nova gespa -raspallat   e: 1/400 

04.4 Gespa artificial: detalls col·locació 1   s/e 

04.5 Gespa artificial: detalls col·locació 2   s/e 

05.1 Equipament esportiu: porteries F11   s/e 

05.2 Equipament esportiu: porteries F7   s/e 

05.3 Equipament esportiu: banderins de córner  s/e 

05.4 Barana perimetral     s/e 

06.1 Camp futbol platja: estat actual    e: 1/200 

06.2 Nou camp futbol sala: planta acotada i paviments e: 1/200 

06.3 Nou camp futbol sala: planimetría i drenatge  e: 1/200 

06.4 Nou camo futbo9l sala: detalls constructius  s/e 

07.1 Seguretat i Salut     s/e 
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DA: DOCUMENTS ANNEXES AL PROJECTE: 
 
 DA-1 OBRES COMPLEMENTÀRIES 

DA-2 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 DA-3 GESTIÓ DE RESIDUS 

 DA-4 CONTROL DE QUALITAT 

 DA-5 CERTIFICATS ARQUITECTE 

 DA-65 RECULL FOTOGRÀFIC 
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DA-1 OBRES COMPLEMENTÀRIES: 
1.- Instal·lació de gespa artificial reciclada al camp de futbol-sala exterior: 
El camp exterior que es troba a l’esquerra de l’entrada principal es un camp de futbol platja 
de dimensions aproximades 48x27=1.176 m2 el qual es convertirà en un camp de futbol 7 
de gespa artificial reciclada, aprofitant la part de la gespa que es treurà del camp de futbol. 
 
El nou camp de futbol sala que es projecta te unes dimensions de 44x23 que son les 
reglamentàres per aquets tipus de camps (exactament son 44x22) de tal manera que a tot el 
voltan quedarà una vorera perimetral pel públic. 
 
El procediment per la seva execució serà el següent:ç 
 

o Extracció de les porteries existents que no es reaprofitaran. L’ajuntament indicarà si 
es portes a un magatzem municipal o a l’abocador.. 

o Retirada de tota la capa de sorra amb càrrega i transport a l’abocador. 
o Anivelllament i compactació de la base fins el 95% PM donant pendent transversal 

del 0,7% cap a la banda mes propera al carrer alcakde Serra. 
o Col·locació de vorada prefabricada de formigó de 20x8 al llarg del lateral interns i els 

dos fons, inclòs excavació de rases i fonaments. 
o Col·locació de canaleta de formigó polímer de 15x29 amb reixa extraible d’acer 

galvanitzat, inclòs rasa, fonamet y connexió amb la xarxa municipal de sanejament. 
o Col·locació de gespa artificial recivlada del camp actual i marcatge de línies de joc 

per F7 de color groc de 8 mm d’ample. 
o Reblert de sorra reciclada provinent del camp actual. 
o Col·locació de noves porteries de F7 inclós sabates de fonament. 

 
2.- Renovació de les baranes perimetrals del camp de futbol: 
 

        
 
Como s’observa en las fotos anteriors, tot el camp esta envoltat per una barana metàl·lica molt 
lleugera feta amb montants de tub quadrat de 25x25 separats cada 2m, ancorats a terra amb una 
pletina, amb un travesser horitzontal del mateix tipus de tub i amb un passamà de tub de ferro 
galvanitzat de Ø35 m. Tota la barana está pintada de color marró i té una alçada de 1,00 m 
 
La nova barana que es proposa seria tota ella, muntants i passamà, de tub de ferro galvanitzat Ø50, 
els muntants separats cada 2 m i empotrats 25 cm a la vorera perimetral. No portará cap travesser i 
tampoc es pintarà. 

Barcelona, octubre 2024 
 
 
 
 
 



Jorge Muntañola Sanz
                Arquitecto

Llarg Ample Superfície M2

44,00 23,00 1.012,00 €

Nº Ud. Definició de la partida Amidament  €/unitat Total  €

Cap. M1: Baranes perimetral

M1.1 m Extraccio baranes actual

380,00 1,75 665,00 €

M1.2 m Nova barana perimetral

380,00 21,36 8.116,80 €

8.781,80 €

Cap. M2: Nou camp de futbol-sala

camp actual futbol platja 46,00 27,00 1.242,00 €

nou camp futbol sala 44,00 23,00 1.012,00 €

M2.1 m3 Extracció de sorra

1.242,00 1,15 1.428,30 €

M2.2 m3 Excavació de rases

canaleta 46 x 0,50x0,50 115,00

vorades (44+23+23)x0,5x0,5 22,50

suma 137,50 15,75 2.165,63 €

M2.3 m2 Anivellament i compactació

1.012,00 2,50 2.530,00 €

M2.4 m Col·locacció canaleta

44,00 99,75 4.389,00 €

M2.5 m Vorada perimetral

44+23+23 90,00 26,16 2.354,40 €

M2.6 Ut Arqueta de registre

1,00 378,56 378,56 €

M2.7 m Col·lector conexió xarxa general

15,00 79,52 1.192,80 €

M2.8 m2 Lámina impermeable

1.012,00 1,75 1.771,00 €

Suministre i col·locació de arqueta de registre prefabricada de formigó de 50x50x50 entre la canaleta i el col·lector de conexió amb la xarxa
general, inclós excavació, fonament, marc i tapa de fosa dùctil. Tota la partida acabada

Subministre i col·locació de col·letor de PVC Ø200 en conexió de la canaleta amb la xarxa general del carrer Germans Forcada, inclós excavaciò
de rasa, càrrega i transport de terres a l'abocador, conexió amb el col·lector general i reposició de vorades i paviments.

Subministre i col·locació de làmina impermeable LPDE de polietilé negre de 250 gr/m2

Subministre i col·locació de vorada de formigó prefabricat de 10x20 per delimitar la platafirma de gespa artificial, inclós fonament de formigó
H200

Exracció de la barana perimetral del camp, zona de banquetes i vestuaris, inclosa cárrega, transport i canon d'abocador autoritzat

Subministre i col·locació de nova barana perimetral de tub de ferro galvanitzat de Ø50 inclós l'ancoratge dels montants i p.p.de portes i passos
per vehicles de manteniment. Tota la partida acabada.

Total capìtol 4

Projecte. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de La Devesa

Promotor: Ajuntament de Navàs - Barcelona

Situació: Passeig de Circumvalació s/n - Navàs

PRESSUPOST OBRES COMPLEMENTÀRIES
Dimensions del camp 

Dimensions del camp

Extracció per mitjans mecànics de la capa de sorra existent al camp de futbol platja, inclósa càrrega sobre camió i transport a abocador
autoritzat. S'inclou també la retirada de les porteries existents.

Excavació de rases per mitjans mecànics de 0,50 x 0,50 per canaleta y vorades perimetrals, inclosa càrrega i transport de terres a abocador
aurtoritzat

Anivellament i compactació de la base de la plataforma donant pendents del 0,75% cap a la canaleta

Subministre i col·locació de canaleta de formigó polìmer de 200x250 amb reixa extraible d'acer galvanitzat inclós fonament de formigó H200 i
arropat per les du7es bandes de 15 cm de gruix



Jorge Muntañola Sanz
                Arquitecto

Llarg Ample Superfície M2

44,00 23,00 1.012,00 €

Nº Ud. Definició de la partida Amidament  €/unitat Total  €

Projecte. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de La Devesa

Promotor: Ajuntament de Navàs - Barcelona

Situació: Passeig de Circumvalació s/n - Navàs

PRESSUPOST OBRES COMPLEMENTÀRIES
Dimensions del camp 

M2.9 m2 Gespa artificial reciclada

1.012,00 8,36 8.460,32 €

M2.10 m3 Porteries futbol sala

1,00 1.750,00 1.750,00 €

26.420,01 €

8.781,80 €

26.420,01 €

35.201,81 €

4.576,23 €

2.112,11 €

SUMA 41.890,15 €

21% IVA 8.796,93 €

50.687,08 €

Puja el present presupost de les millores a la quantitat de:

Barcelona, octubre 2024

Pressupost d'execució material (PEM)

Despesses  Generals: 13%

Benefici Industrial:  6%

Total pressupost d'execució per contracte (PEC)

Cinquanta-mil sis-cents vuitanta set € amb vuit cèntims

RESUM PRESSUPOST OBTRES COMPLEMENTÀRIES

Cap. M1: Baranes perimetral

Cap. M2: Nou camp de futbol-sala

Col·locació de gespa artificial reciclada provinent de la extreta del camp de futbol, inclós encolat, marcatge per futbol sala de color groc i reblert
de sorra

Subministre i col·locació de porteríes de futbol sala reglamentàries inclús l'ancoratge a terra

Total capìtol 5
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DA-2 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
1.- Dades de l'obra:  
Tipus de l'obra:  
Canvi de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Navarcles 
 
Emplaçament:  

  Passeig de Circumval·lació s/n 
    08270 Nav`s 

Provincia de Barcelona  
 
Superfície del camp: 104,50 x 61,70 = 6.447,50 m2  
 
Propietari: 
El propietari del camp i promotor de les obres és l’Ajuntament de Navàs 
 
Arquitecte autor del projecte: 

 L'arquitecte redactor del projecte de reforma és el Sr. Jorge Muntañola Sanz, col·legiat nº 7707/0 del 
Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.    

 
 Tècnic Redactor de l' Estudi de Seguretat i Salut: 
  L' autor del present E.B.S.S. és el mateix arquitecte redactor del projecte.  
 

 2.- Dades tècniques de l'emplaçament: 
Topografia:  
Donat que nomès es contempla treure la gespa actual i col·locar una nova, sense tocar la base 
asfàltica tret de petites reparacions puntuals, no es necesàri l’aixecament topogràfic previ. 
 
Característiques del terreny:  
Es tracte d’un camp de futbol de 95.50x57,20 de gespa artificial amb base asfáltica i delimitat per 
una vorera perimetral amg grades. 

 
Condicions físiques i d'ús de les edificacions confrontants:  
El camp es troba dintre de la zona esportiva La Devesa i no te edificis colindants excepte els 
vestuaris i una petita coberta de part de la grada peró que no resulten afectats per les obres 
 
3.- Cumplimiento del R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad    y Salud en las obras de construcción. 
3.1 Introducció: 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l' execució d' aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d' accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny en la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial decret 1627/1997 del 24 d'Octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
En base a l' art. 7è, i en aplicació d' aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d' elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s' analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l' inici de l' obra pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l' execució de l' obra o, quan no n' hi hagi, per la Direcció 
Facultativa. En cas d' obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l' 
aprovació d' aquesta Administració. 
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Es recorda l' obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d' Incidències per al 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació en el Llibre d' Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.   
 
Així mateix es recorda que, segons l' art. 15è del Reial decret, els contractistes i 
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut de l' obra.   
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d' efectuar un avís a l' autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l' annex III del Reial decret. La comunicació d' 
obertura del centre de treball a l' autoritat laboral competent haurà d' incloure el Pla de 
Seguretat i Salut.   
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

 
3.2.- Principis generals aplicables durant l’execucuó de les obres: 

L'article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits a l'article 15è de la "Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de 
novembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

a)  El manteniment de l' obra en bon estat d' ordre i neteja  
b)  L' elecció de l' emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d' accés i la determinació de les vies o zones d' 
emplaçament o circulació  

c)  La manipulació de diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
d)  El manteniment i el control previ a la posada en servei i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, per tal de 
corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels 
treballadors  

e)  La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 
perilloses  

f)  La recollida de materials perillosos utilitzats  
g)  L'emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i runes  
h)  L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar a ... 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/9 són els següents: 
 
1 L' empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, d' 

acord amb els següents principis generals: 
 
a)  Evitar riscos  
b)  Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
c)  Combatre els riscos en l' origen  
d)  Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l' elecció dels equips i els mètodes de treball 
i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir-ne els 
efectes a la salut  

e)  Tenir en compte l' evolució de la tècnica  
f)  Substituir allò que sigui perillós per allò que tingui poc perill o cap  
g)  Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l' 

organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 
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h) Adoptar les mesures necessàries que possin per davant la protecció 
col·lectiva a la individual 

i) Donar les instruccions oportunes als treballadors per el compliment 
d’aquestes mesures 

 
2  L' empresari tindrà en consideració les capacitats dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d' encomanar les feines.  
 
3 L' empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que res més que els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic.  

 
2 L' efectivitat de les mesures preventives haurà de prevenir les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud 
dels riscos comentats sigui substancialment inferior a les del que es pretén controlar 
i no existissin alternatives més segures. 

 
5 Podran concertar operacions d' assegurances que tinguin com a finalitat garantir 

com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l' empresa 
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d' ells mateixos i 
les societats cooperatives respecte dels socis, l' activitat de les quals consistisca en 
la prestació del seu treball personal 

 
3.3.- Identificació de riscos . 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes 
en l'annex IV del Reial decret 1627/1997 de 24 d'Octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot considerant que alguns d'ells es poden donar durant 
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres tasques. 
 
S' haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals en les obres, com són caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent adoptat en cada moment la postura més adequada per al 
treball que es realitzi. 
 
A més s' ha de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d' edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d' incendi.   
 
Així mateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, etc.). 
 

3.4 .- Mesures de prevenció i protecció: 
Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives davant les individuals. A més s' 
hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D' altra banda, els mitjans de protecció hauran d' estar homologats segons la 
normativa vigent.   
 
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per a previsibles treballs 
posteriors (reparacions, manteniment...) 
 
3.4.1 Mesures de protecció col·lectiva: 
o Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents treballs i 

circulacions dins de l' obra.  
o Senyalització de les zones de perill Prevenir el sistema de circulació de vehicles i la seva 

senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb les vies exteriors  
o Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada per al pas de maquinària  
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o Immobilització de camions mitjançant falques i topalls durant els treballs de càrrega i 
descàrrega  

o Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
o Els elements de la instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants  
o Suport correcte de la maquinària d'obra  
o Revisió periòdica i manteniment de maquinaria i equips d'obra 
o  Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
o Comprovació de l'adequació de la solucions d'execució a l'estat real d'elements (subsòl,  

edificacions veïnes)  
o Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
o Utilització de paviments antilliscants 
o  Col·locació de baranes de protecció en llocs de perill de caiguda  
o Col·locació de xarxes en buits horitzontals 
o  Ús d'escales manuals, plataformes de treball i bastides 
 
3.4.2  Mesures de protecció individual  
o Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
o Utilització de calçat de seguretat  
o Utilització de casc homologat  
o Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades  
o Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
o Utilització de davantals  
o Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per a més d'un operari en els treballs amb 

perill d' intoxicació.  
o Utilització d' equips de subministrament d' aire. 

 
3.4.3.Mesures de protecció a tercers 
o Tancaments, senyalització i il·luminació de l'obra. En el cas que el tancament envaeixi la 

calçada es tindrà previst un passadís protegit per al pas de vianants.  
o El tancament impedirà que persones alienes a l'obra puguin entrar.   
o Prevenir el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb les 

vies exteriors Immobilització de camions mitjançant falques i topalls durant els treballs de 
càrrega i descàrrega  

o Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real d'elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

o Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes,  lones) 
 

3.5  Primers auxilis 
o Es disposarà d' una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 

vigent.  
o S' informarà a l' inici de l' obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s' 

hauran de traslladar els accidentats.  
o És convenient disposar a l' obra i en lloc ben visible, d' una llista amb els telèfons i adreces 

dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat 
dels possibles accidentats. 

 
3.6.- Normativa aplicable: 

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES EN QÜESTIONS DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud que beben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
 
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
Transposición de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión del Estudio de Seguridad e Higiene en 
proyectos de edificación y obras públicas 
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Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
Desarrollo de la ley a través de las siguientes disposiciones: 
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los servicios de prevención 
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el   trabajo 
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítulo 1 excluyen las obras de construcción pero el RD 1627/1997 la comenta en cuanto a 
escala de mano 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 
de visualización 
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo 
Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971)  
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la Construcción 
Modificaciones: O. De 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. De 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art.. 100 a 105 derogados por O. De 20 de enero de 1956 
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
O. de 28 de agosto de 1970. Art.. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Corrección de erratas: BOE: 17/10/7 
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el Estudio de 
Seguridad e Higiene 
Corrección de erratas: BOE: 31/10/86 
O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento 
y tramitación 
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 
 
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Corrección de erratas: 71BOE: 06/04/ 
Modificación:  BOE: 02/11/89 
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Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 185/4997, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997 
O. de 12 de enero de 1988 (DOG: 27/01/98) 
Se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en obras de construcción 
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores: 
- R de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificación: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificación: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75):N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 
Modificación: BOE: 27/10/75 
- R. de 28 de julio de 1.975 (BOE: 05/09/75); N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
 
Modificación: BOE: 28/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 
vías respiratorias. Normas comunes y adaptadoras faciales 
Modificación: BOE: 29/10/75 
- R. de 28 de julio de 1.975 (BOE: 08/09/75); N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 
vías respiratorias: filtros mecánicos 
Modificación: BOE: 30/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75):N.R. MT-9: Equipos de protección personal de las 
vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificación: BOE: 31/10/75 
- Normativa de ámbito local y ordenanzas municipales sobre uso del suelo y edificación del 
Ayuntamiento de .Barcelona. 
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 

4   PRESSUPOST: 
S’adjunta a continuació el pressupost de SS. 
 
 

Barcelona, octubre 2024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAP 1 SEGURIDAD Y SALUD

1.1 U Cascos de seguridad

0,35 € 6,00 2,10 €

1.2 U Pantalla facial

7,12 € 2,00 14,24 €

1.3 U Gafas de seguridad

5,16 € 2,00 10,32 €

1.4 U Protector auditivo

4,15 € 2,00 8,30 €

1.5 U Mascarilla autofiltrante

4,21 € 8,00 33,68 €

1.6 U Pareja de guantes de alta resistencia

4,91 € 2,00 9,82 €

1.7 U Pareja de guantes aislantes

7,44 € 2,00 14,88 €

1.8 U Pareja de manoplas

2,36 € 2,00 4,72 €

1.9 U Pareja de guantes trabajos eléctricos

15,26 € 2,00 30,52 €

1.10 U Pareja de botas de seguridad

27,59 € 4,00 110,36 €

1.11 U Faja de protección 

7,00 € 2,00 14,00 €

1.12 U Pantalones de trabajo

3,70 € 4,00 14,80 €

1.13 U Chaqueta de soldador

19,68 € 1,00 19,68 €

1.14 U Chaqueta de trabajo

5,42 € 4,00 21,68 €

Pantalones de trabajo para la construcción, de poliester y algodón (65%-35%) color beige, trama 240 con bolsillos
interiores y tiras reflectantes, homologados según UNE-EN 340 (p-13)

Casco de seguridad para uso normal contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 gr y homologado
según UNE-EN 812 (P-1)

Pantalla facial para protección contra la proyección de partículas, de policarbonato transparente abatible con
acoplamiento para el casco con arnés dieléctrico. (P-4)

Gafas de seguridad antiimpactos estandar, con montura universal con visor trasnparente i tratamiento anti
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y 168 (P-2)

Protectoir auditivo de auricular, acoplado a la cabeza a¡con arnés y orejeras antiruido, homologado según UNE-
EN 352-1 y 458 (P-5)

Mascarilla autofoiltrante contra polvillos y vapores tòxicos, homologada según UNE-EN 405 (P-6)

Pareja de guantes de alta resistencia al corte i a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso
sobre soporte de algodón, y sujección elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y 420 (P-7)

Pareja de guantes aislantes del frio y absorbentes de las vibraciones de PVC sobre soporte de espuma de
poliuretano, forados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, 

Pareja de manoplas de material aislante para trabajos eléctricos clase 66, logotipo color beig, tensión máxima
500V, homologados según UNE-.EN420 (p-10)

Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00 color beige, tensión máxima 500V,
homologados según UNE-EN 420 (p-9)

Pareja de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera alcochada, suela
antiresbalón y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de mancha de desprendimiento rápido con
puntera metálica.

Faja de protección dorso-lumbar

Chaqueta para soldador homologada según ENU-EN 340, 470-1 y 348 (P-18)

Chaqueta de trabajo parea la construcciónde obras lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), color
amarillo, trama 240 con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada según UNE.EN 340 (P-19)



1.15 U Camiseta de trabajo

1,25 € 8,00 10,00 €

1.16 U Chaleco reflectante

6,72 € 8,00 53,76 €

1.17 U Impermeables 

8,55 € 4,00 34,20 €

1.18 U Señal acústica

2,75 € 1,00 2,75 €

1.19 U Valla móvil 

13,61 € 24,00 326,64 €

1.20 U Placa reflectante triangular 

15,00 € 2,00 30,00 €

1.21 U Placa reflectante 

15,00 € 2,00 30,00 €

1.22 U Señal indicativa ubicación equipos antiincendios

5,38 € 2,00 10,76 €

1.23 U Señal indicativa de información 

9,77 € 2,00 19,54 €

1.24 U Señal de obligación normalizada

9,77 € 1,00 9,77 €

1.25 U Señal de prohibición normalizada

9,77 € 1,00 9,77 €

1.26 U Señal de advertencia normalizada

9,77 € 1,00 9,77 €

1.27 U Placa señalización seguridad laboral

41,51 € 1,00 41,51 €

1.28 U Cono de plástico

2,44 € 6,00 14,64 €

1.29 U Cinta de balizamiento

Señal de obligación normalizada con pictrograma blanco sobre fondo azul de forma circular con cantos de color
blanco, Ø 10con cartel explicativo rectangular para ser vista hasta a 3 m de distancia, fijada y con desmontaje
incluido. (P-30)

Camisetas de trabajo de algodón (p-14)

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, homologado según UNE-EN 471 (P-
15)

Impermeable con chaquetas, capucha y pantalones para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de grueso
de color vivo homologado segúnUNE-EN 340 (P-16)

Señal acústica de marcha atrás

Valla móvil de 2 m de altura, de acero galvanizado con malla electrosoldada de 90x150 mm i de Ø 4,5 y 3,5 mm,
bastidor de 3,5x2 m de tubo de Ø 40 mm fijado a piés prefabricados de hormigón, con desmontaje incluido. (P-24)

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado para señales de tránsito, fijada y con desmontaje
incluido. (P-25)

Placa con pintura reflectante de 25x145 cm de lado para zona excluida o exclusiva para vtránsito, fijada i con
desmontaje incluido(P-26)

Señal indicativa de la ubicaciòn de los equipos de extinción de incendios normalizada con pictrograma blanco
sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada. Lado mayor 120 cm para ser vista hasta 50 m de distancia,
fijada y con desmnontaje incluido. (P-30)

Señal indicativa de información de salvamento y socorro normalizada con pictpograma blanco sobre fondo verde
de forma rectangular o cuadrada lado mayor 60 cm para ser vista hasta 25 m de distancia fijada y con el
desmontaje incluido (P-31)

Señal de prohibición normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco de forma circular con cantos y
banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45º de color rojo, Ø 10 con cartel explicativo rectangular
para ser vista hasta a 3 m de distancia, fijada y con desmontaje incluido. (P-28)

Señal de advertencia normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo de forma triangular con cantos
negros, lado mayor de 10 cmcon cartel explicativo rectangular para ser vista hasta a 3 m de distancia, fijada y
con desmontaje incluido. (P-32)

Placa de señalización de seguridad laboral de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm fijada
mecanimacente y con desmontaje inckluido (P-27)

Cono de plástico reflectante de 30 cm de altura (P-33)



1,53 € 100,00 153,00 €

1.30 U Baliza reflectante

6,99 € 2,00 13,98 €

1.31 m Malla de protección

7,45 € 100,00 745,00 €

1432 u Botiquín primeros auxilios

145,48 € 1,00 145,48 €

1.969,67 €

Barcelona, agost 2024

Malla de protección y señalización de la obra, de PVC reforzado de 1 m de altura en todo el perímetro exterior de
la obra

Botiquín de primeros auxilios homologado incluyendo pictogramas de señalización.

TOTAL CAPÍTULO 14

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color
rojo y blanco.

Baliza reflectante a nivel de la calzada (tb8 ó tb9) y con desmontaje incluido (P-23)
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5    GRÀFICS: 

PROTECCIONS INDIVIDUALS : CASC DE SEGURETAT 

Protectors 

• Casc de seguretat 
• Casc de protecció contra topades i impactes 
• Peces de vestir de protecció per al cap (casquets, gorres, barrets de teixit recobert, etc...) 
• Casc per a usos especials (foc, productes químics). 

 

Riscos a protegir 

• Accions mecàniques 
• Accions elèctriques 
• Accions tèrmiques 
• Manca de visibilitat 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS : BOTES DE SEGURETAT 

Descripció 

Les botes de seguretat amb plantilla i puntera d’acer ofereixen una protecció major per: 

• Punxades 
• Aixafaments 
• Caiguda d’objectes 
• Cops 

 

        Bota impermeable a l'aigua i a la humitat                                   Bota de seguretat classe III 

     

Característiques: 

• Caiguda d'objectes amb energia màxima d'impacte de 2.0 Kgm (196 J) 
• Resistència a l'aixafament de la capdavantera: 1500 Kgf (14,7 kN) de càrrega estàtica. 
• Resistència al plegat. 
• Resistència a la perforació de la plantilla de seguretat: 110 Kgf (1078 N) a una velocitat màxima d'aplicació 
del punxó de 12,5 mm/min. 

• Resistència a la corrosió en cas que la capdavantera i/o plantilla anessin metàl·liques. El calçat d'ús 
professional incorpora uns símbols en funció de la protecció oferta per cada categoria i model seleccionat. A 
continuació, detallem el seu significat, segons el standard en ISO EN 20345: calçat de seguretat per a ús 
professional. 

 

PROTECCIONS INDIVIDUALS : ROBA DE TREBALL / ROBA REFLECTANT  

UNE-EN 471 Roba de senyalització d'alta visibilitat 
• Aquesta norma europea específica els requisits per a la roba de protecció capaç de senyalitzar 

visualment la presència de l'usuari, destinada a fer visible a l'usuari en situacions de risc amb qualsevol tipus 
de llum diürna i quan és il·luminat en la foscor pels fars d'un automòbil. L’ús d'una peça d'alta visibilitat no 
garanteix que l'usuari serà visible en totes les condicions. 

• Descripcions 

• Roba de senyalització d'alta visibilitat:  

• Roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense ambigüitat en qualsevol 
circumstància. Material de fons / material fluorescent de color: 

• Destinat a ser altament visible, exempt de complir requisits d'aquesta norma concernents al material de 
fons. Material combinat:  

• Material que presenta alhora propietats de fluorescència i de retro reflexió. 
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• UNE-EN 340:2004 Robes de protecció 

• Els requisits generals per a la roba de protecció venen especificats en la norma UNE-EN 340, aquesta 
norma especifica els requisits generals d'ergonomia, innocuïtat, durada, envelliment, designació de talles i 
marcat de la roba de protecció i proporciona la informació que ha de subministrar el fabricant. 

• La Norma UNE-EN 340 no pot aplicar-se per si sola per certificar o auto certificar roba de protecció. 

• UNE-EN ISO 11611:2008 Roba de protecció que s'utilitza en el soldat 

• Aquesta norma estableix els requisits de seguretat mínims i els mètodes d'assaig per a la roba de 
protecció dissenyada per protegir el cos de l'usuari, incloent el cap i els peus, no s'inclou la protecció de les 
mans i que s'ha de portar durant el soldat i processos afins amb riscos comparables. 

• La roba està destinada a protegir a l'usuari contra petites gotes de metall fos, breus en contactes amb flames, 
calor radiant procedent de l'arc, i minimitza la possibilitat de xoc elèctric breu per contacte accidental amb 
conductors de corrent elèctric a tensions de fins a aproximadament 100V c.c en condicions de soldat 
normals. 

• Es defineixen dues classes de protecció, on la Classe 1 és de menor nivell i la Classe  

 

UNE-EN 471 Roba de senyalització d'alta visibilitat 

• Aquesta norma europea específica els requisits per a la roba de protecció capaç de senyalitzar 
visualment la presència de l'usuari, destinada a fer visible a l'usuari en situacions de risc amb qualsevol tipus 
de llum diürna i quan és il·luminat en la foscor pels fars d'un automòbil. L’ús d'una peça d'alta visibilitat no 
garanteix que l'usuari serà visible en totes les condicions. 

• Descripcions 

• Roba de senyalització d'alta visibilitat:  

• Roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense ambigüitat en qualsevol 
circumstància. Material de fons / material fluorescent de color: 

• Destinat a ser altament visible, exempt de complir requisits d'aquesta norma concernents al material de 
fons. Material combinat:  

• Material que presenta alhora propietats de fluorescència i de retro reflexió. 

•  
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UNE-EN 340:2004 Robes de protecció 

• Els requisits generals per a la roba de protecció venen especificats en la norma UNE-EN 340, aquesta 
norma especifica els requisits generals d'ergonomia, innocuïtat, durada, envelliment, designació de talles i 
marcat de la roba de protecció i proporciona la informació que ha de subministrar el fabricant. 

• La Norma UNE-EN 340 no pot aplicar-se per si sola per certificar o auto certificar roba de protecció. 

• UNE-EN ISO 11611:2008 Roba de protecció que s'utilitza en el soldat 

• Aquesta norma estableix els requisits de seguretat mínims i els mètodes d'assaig per a la roba de 
protecció dissenyada per protegir el cos de l'usuari, incloent el cap i els peus, no s'inclou la protecció de les 
mans i que s'ha de portar durant el soldat i processos afins amb riscos comparables. 

• La roba està destinada a protegir a l'usuari contra petites gotes de metall fos, breus en contactes amb flames, 
calor radiant procedent de l'arc, i minimitza la possibilitat de xoc elèctric breu per contacte accidental amb 
conductors de corrent elèctric a tensions de fins a aproximadament 100V c.c en condicions de soldat 
normals. 

          Es defineixen dues classes de protecció, on la Classe 1 és de menor nivell i la Classe 2 és de major nivell. 
 

 

 

 

PROTECCIONS INDIVIDUALS : MASCARETA ANTI-POLS 

Les mascaretes antipols protegeixen dels riscos derivats de les partícules a l'aire i es divideixen segons la classe 
FFP: aquest és un indicador del filtratge de la màscara. Aquesta s’ha d’usar mascareta respiratòria als llocs on hi 
haguí risc d’emanacions nocives com gas, pols, fums, vapors, etc. Al quadre següent se indiquen el tipus de 
mascareta adeqüat per cada feina. 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS : ULLERES CONTRA IMPACTES, ANTIPOLS I PANTALLA SOLDADOR 
 
Descripció: 

Es poden reduir les lesions oculars formant als treballadors per reconèixer els perills per a la vista que puguin trobar 
mitjançant l'ús i cura apropiats de l'equip per protecció ocular. Existeixen diverses causes de lesions en els ulls tal 
com: 

- Projeccions de fragments, 
- Projeccions de guspires 
- Projeccions de líquids càustics 

Existeixen diversos dispositius de protecció de la vista: 

- Ulleres de protecció, el protector només protegeix els ulls. 
- Pantalles de protecció, el protector protegeix part o la totalitat de la cara o altres zones del cap. 

Ulleres de protecció 

Es tenen fonamentalment dos tipus d'ulleres de protecció 

- Ulleres de muntura universal. Són protectors dels ulls que els seus oculars estan acoblats a una muntura 
amb patilles (amb o sense protectors laterals). 
- Ulleres de muntura integral. Són protectors dels ulls que tanquen de manera estanca la regió orbital i en 
contacte amb la cara. 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS : PROTECTORS AUDITIUS 

Descripció: 

Els protectors auditius són equips de protecció individual la funció principal de la qual és atenuar el soroll 
molest present a l'entorn de treball, amb la finalitat d'evitar danys en l'oïda de l'usuari a causa de nivells 
sonors elevats durant la seva jornada de treball. 

Bàsicament existeixen tres tipus de proteccions individuals auditives. L'elecció d'un o un altre equip dependrà 
del nivell que es vulgui atenuar: 

Taps auditius: són elements que s'introdueixen al canal auditiu extern, tancant-ho d'una forma hermètica. 
Aquesta protecció dissenyada per a petits nivells de soroll. Els taps poden ser d'un sol ús o reutilitzables i es 
presenten al mercat amb o sense cordó. 

 Arcs aurals: de similar protecció auditiva que els taps auditius, la seva diferència radica que tots dos taps 
estan units per un arc rígid. 

 Orelleres: són dos casquets que cobreixen les orelles adaptats al capdavant per mitjà de coixinets tous, 
generalment farcits d'escuma plàstica o líquid i folrats normalment amb un material amb capacitat per 
absorbir el so. Estan units entre si per una banda de pressió denominada arnés. Tenen una major capacitat 
de protecció que els taps auditius i els arcs aurals. 

 Cascs anti-soroll: són cascs que cobreixen l'orella, així com una gran part del cap. Permeten reduir a més a 
més la transmissió d'ones acústiques aèries a la cavitat craneal, disminuint així la conducció òssia del so a 
cau d'orella intern. 
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FITXES DE SEGURETAT I SALUT DE PROTECCIONS COL·LECTIVES 
PROTECCIONS COL·LECTIVES : SENYALITZACIÓ OBLIGACIÓ 
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PROTECCIONS COL·LECTIVES: TANQUES DE PROTECCIÓ DE L’OBRA 

Descripció: 

Proteccions col·lectives destinades a evitar l'entrada de persones no autoritzades a l'obra i delimitar el seu 
perímetre. Aquestes solen estar formades per elements modulars units entre ells. Les tanques d'obra més 
utilitzades són de malla galvanitzada suportada amb peus de formigó (1) , de xapa grecada (2), metàl·lica 
mòbil de color groc (3) o tipus New Jersey (4). Les tanques s'han de col·locar al seu lloc abans de l'inici de 
l'activitat. 

Riscos més comuns: 

- Caiguda de persones a diferent nivell (<2m) i caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d'objecte per manipulació 
- Caiguda d'objecte o element desprès 
- Trepitjada sobre objecte o element 
- Cop contra objecte o element mòbil 
- Tall per eina, equip de treball o màquina 
- Projecció de fragments o partícules 
- Sobreesforç posicionament forçat, treball repetitiu 
- Il·luminació insuficient o inadequada 
- Cremada per fricció 
- Exposició a radiacions no ionitzants (sol, etc). 
-  

Normes de seguretat: 

- Ordre i neteja, caixa d'eines ordenada. 
- Coordinació dels moviments i entre operaris. 
- Utilitzar eines i mitjans auxiliars en bon estat, adequats a la feina a realitzar i amb coneixement del 

seu funcionament. Utilització segons les instruccions del fabricant. 
- Utilització de calçat de seguretat amb sola antilliscant i casc de seguretat. 
- Utilització de roba de treball adequada a les condicions climatològiques. 
- A l'hora de manipular càrregues, utilitzar guants de protecció contra agressions mecàniques. Per 

càrregues voluminoses i entre 25 i 50kg, manipular entre 2 persones de forma coordinada. Ajuda 
mecànica per a càrregues superiors a 50 kg. 

                                         

                                         1.-                                                                  2.- 

 

- 

 

 

 

                                 
                                  3.-                                                                      4.-      
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PROTECCIONS COL·LECTIVES : SENYALITZACIÓ PROHIBICIÓ 

 

 



 

 

PROTECCIONS COL·LECTIVES : SENYALITZACIÓ GENERAL D’OBRA 



 

 

 

PROTECCIONS COL·LECTIVES : SENYALITZACIÓ PROVISSIONAL GENERAL D’OBRA 

 

 

 



 

 

 

PROTECCIONS COL·LECTIVES : SENYALITZACIÓ ADVERTÈNCIA I PERILL 
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 PROTECCIONS  COL·LECTIVES: 
SENYALITZACIÓ D’ADVERTÈNCIA, AUXILI I CONTRA INCENDIS 
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PRIMERS AUXILIS : FARMACIOLA 
 
Primers auxilis: 

- En totes les obres existirà una farmaciola a càrrec del responsable a peu 
d'obra i a disposició dels treballadors. Comprovar que estigui complerta, 
mantenir-la en bon estat i demanar els recanvis necessaris. 

- Material: farmaciola d'empresa en armari fabricat en plàstic ABS amb 
separadors, safates en porta per a un correcte ordre del material i pany 
amb clau. 

 

Contingut bàsic de la farmaciola: 

- Bosses en fred instantani d'un sol ús 
- Embenatge triangular / cabestrell 
- Manta tèrmica plata/or 
- Ampolla de 30ml de Sèrum Fisiològic Rentat 
- Compreses estèrils 
- Goma Smach/Torniquet 
- Bena elàstica de crepe i bena cohesiva 
- Tires adhesives assortides 
- Gel relaxant muscular 
- Ampolla d'alcohol 
- Esparadrap hipoalergènic de paper i tela 
- Apòsits i gel per a cremades 
- Benes de gasa 
- Guants de làtex 
- Paquet de cotó 
- Tisora recta 
- Apòsits adhesius estèrils 
- Pinça de dissecció 
- Povidona iodada 
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DA-3 GESTIÓ DE RESIDUS: 

INDEX: 
1.  Antecedents.  
2. Estimació de la quantitat dels residus de construcció i demolició que es generaran a l' 

obra.  
3. Mesures per a la prevenció de residus a l' obra.  
4. Etiquetatge de residus perillosos Operacions de reutilització, valorització o eliminació a 

què es destinaran els residus que es generaran a l' obra.  
5. Mesures per a la separació dels residus en obra.  
6. Prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte.  
7. Valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició de l' 

obra. 
8. Gestión de residuos de construcción y demolición 

             

NOTA PRÈVIA A LA GESTIÓ DE RESIDUS:  

L'obra que es projecta consisteix únicament a extreure la gespa artificial existent per col·locar-ne una 
de nova, per la qual cosa no intervenen ni materials eitris, ni formigons, vidres, materials ceràmics, 
materials metàl·lics ni qualsevol altre material dels comunament utilitzats en la construcció ordinària. 

1.- ANTECEDENTS.  

Es prescriu el present Estudi de Gestió de Residus, com a annex al present projecte, per tal de donar 
compliment a l'establert en el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició. 

El present estudi es redacta per encàrrec exprés del Promotor, i es basa en la informació tècnica per 
ell proporcionada. El seu objecte és servir de referència perquè el Constructor redacti i presenti al 
Promotor un Pla de Gestió de Residus en el qual es detalli la forma en què l' empresa constructora 
durà a terme les obligacions que l' incumbeixen en relació amb els residus de construcció i demolició 
que es produeixin a l' obra,  en compliment de l' article 5 de l' esmentat Reial decret. 

Aquest Pla de Gestió de Residus, un cop aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat pel Promotor, 
passarà a formar part dels documents contractuals de l' obra.   

2.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES 
GENERARAN A L' OBRA.  

A la taula següent s' indiquen les quantitats de residus de construcció i demolició que es generaran a 
l' obra.Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada por 
la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

Els tipus de residus corresponen al capítol 17 de l'esmentada Llista Europea, titulat "Residus de la 
construcció i demolició" i al capítol 15 titulat "Residus d'envasos". També s' inclou un concepte relatiu 
a la brossa domèstica generada pels operaris de l' obra.   

Els residus que a la llista apareixen assenyalats amb bifoca (*) es consideren perillosos de 
conformitat amb la Directiva 91/689/CEE.  

L' estimació de pesos i volums dels residus es realitza a partir de la dada de la superfície construïda 
total aproximada de l' edifici, que en aquest cas és: S = 6.447,50,50 m2 

Codi RESIDUS  DE  CONSTRUCCIÓ I ENDERROC Pes (t) Vol. (m3) 

De  naturalesa  pétrea 

17 01 01 Formigó 0 0 

17 01 07 
Mescla de formigó, mahons, teules i materiala ceràmics diferents de 
les especificades al codi 170106 (1) 

0 0 

17 02 02 Vidre 0 0 

17 09 04 
Residus barrejats de construcció i enderrocs diferents dels 
especificats als codis 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4) 0 0 
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De  naturalesa  no  pétrea 

17 02 01 Fusta 0 0 

17 02 03 Plàstic (gespa artificial de polietilé: 3.26 kg/m2) 21,5T 195,40 

17 03 02 
Mecles bituminoses diferents de les especificades al codi 
17 03 01 (5) 

0 0 

17 04 07 Metalls barrejats 0 0 

17 04 11 Cables diferenst dels especificats al codi 17 04 10 (6) 0 0 

17 06 04 
Materials d’aïllament diferents dels especificats als codis 17 06 
01(7) y 17 06 03 (8) 

0 0 

17 08 02 
Materials de construcció a partir de guix diferents als especificat al 
codi 17 08 01 (9) 

0 0 

Potencialment  perillosos i altres 

15 01 06 Envasos barrejats 0 0 

15 01 10 * 
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan 
contaminats peer aquestes 

0 0 

17 04 10 * 
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres substàncise 
perilloses. 

0 0 

20 03 01 Mescla de residuos municipals (escombraries, brosa) 0 0 

NOTAS : 
(1)  17 01 06 – Mescles o fraccions separades de gormigó, teules, i materials ceràmics que contenen 
substàncies perilloses. 
(2)  17 09 01 – Residus de construcció i enderrocos que contenen mercuri (Hg) 
(3)  17 09 02 – Residus de construcció i enderroc que contenen PCB. 
(4)  17 09 03 – Altres residus de construcció i enderroc (inclosos els reside mesclats) que contenen 
substàncies perilloses. 
(5)  17 03 01 – Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla 
(6)  17 04 10 – Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres ubstàncoes perilloses 
(7)  17 06 01 – Materials d’aïllament que contenen amiant 
(8)  17 06 03 – Atres materials d’aïslamient que consisteixen, o centenen, substàncies perilloses. 
(9)  17 08 01 – Materials de construcció a partir de guix contaminats amb substàncies perilloses 

 

3.- MESURES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS A L'OBRA: 
La gespa artificial és un material 100% polietilè que encara que no requereix una mesura específica 
de prevenció, sí que precisa que sigui dipositat en un abocador autoritzat per a aquest tipus de 
materials de difícil degradació. En aquest sentit, el Constructor s'encarregarà d'emmagatzemar 
separadament aquests residus fins al seu lliurament al "gestor de residus" corresponent i, si s'escau, 
especificarà en els contractes amb els subcontractistes l'obligació que aquests contreuen de retirar de 
l'obra tots els residus i envasos generats per la seva activitat, així com de responsabilitzar-se de la 
seva gestió posterior.  
 
Pel que fa a la instal·lació de la nova gespa, també 100% polipropilè, les juntes entre les diferents 
peces i la inserció de les línies de joc van encolades amb adhesiu de poliuretà bicomponent, Els 
envasos metàl·lics d'aquest adhesiu hauran d'assegurar les següents condicions: 
 

 Evitar pérdues del contingut 
 Que el material no sigui susceptible de ser atacat pel contingut  
 Que no es formin combinacions perilloses  
 Que resisteixin a les manipulacions requerides i es mantinguin en bones condicions. 

 
Els residus perillosos s' envasaran i emmagatzemaran de forma que s' eviti augmentar la seva 
perillositat o se' n dificulti la gestió. En aquest sentit, s' haurà de consultar amb el gestor-transportista 
del residu en qüestió, la forma més adequada sobre el seu envasament i disposició. 

S' evitarà que la pluja penetri dins del recipient, mantenint-se emmagatzemats en llocs coberts, o bé, 
disposant els contenidors de sistemes de tancament que eviti que l' aigua penetri en el seu interior. 
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4.- ETIQUETATGE DE RESIDUS PERILLOSOS  
Els contenidors de residus perillosos, o la zona on aquests s' emmagatzemen, s' etiquetaran de forma 
clara, llegible i indeleble. En aquestes etiquetes s' ha d' especificar: 
 

 Descripció i codi del producte 
 Nom, adreça i telèfon de l'empresa responsable  
 Data d'envasament (serà la data en què es completi el contenidor, i a partir de la qual 

començarà a comptar el termini de 6 mese de temps legal establert per al seu 
emmagatzematge)  

 Naturalesa dels riscos, per a la qual cosa s'afegiran els pictogrames següents: 
 

 
 
5.- OPERACIÓ DE REUTILIZACIÓ, VALORITZAZCIÓ O ELIMINACIÓ A QUE ES DESTINARAN 
ELS RESIDUS QUE ES GENERARAN DURANT LES  OBRES. 

Código RESIDUS  A  ENTREGAR  A  UN  GESTOR Frecuencia 

17 02 01 Fusta ESPORÀDICA 

17 02 03 Plàstics ESPORADICA 

17 03 02 
Mecles bituminoses diferents de les especificades al codi 
17 03 01 (5) 

ACCELERADA 

17 04 07 Metals mesclats ACCELERADA 

17 04 10 * 
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres 
substàncies perilloses 

ACCELERADA 

17 04 11 Cables diferents als especificats al codi 17 04 10 ACCELERADA 

17 06 04 
Materials d’aïllament diferents als espeificats als codis 17 06 01 
y 17 06 03 

ESPORÀDICA 

15 01 06 Envasos mesclast ESPORÀDICA 

15 01 10 * 
Envasos que contenen restes de substàncies peerilloses  o 
estan contaminats per aquestes 

ACELERADA 

20 03 01 Mescla de residus municipals (escombraries, brosa) ACELERADA (1) 

La freqüència  ESPORÀDICA  pot consistir en la retirada dels residus cada cop que el contenidor intsl·lat 
a l’efecte sigui plè; o bé un sol cop a l’etapa final de l’execiució de les obres. 

La freqüència  ACCELERADA  indica que els residus s’aniran retirant separadement (preferiblement cada 
día) a mida que es vagin generant. A aquesta categoria corresponen els residus produïts per l’activitat 
dels los subcontractistes. 

(1) – Les escombraríes o brosa domèstica generada pels operaris de l’obra es portarà diàriament als 
contenidors municipals. 

 
6.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA.  
Atès que les quantitats de residus de construcció i demolició estimades per a l'obra objecte del 
present projecte són inferiors a les assignades a les fraccions indicades en el punt 5 de l'article 5 del 
RD 105/2008, no serà obligatori separar els residus per fraccions. 
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No obstant això, els residus de les categories a les quals s' ha assignat una eliminació ACCELERADA 
es retiraran de l' obra separadament, d' acord amb les seves característiques.   
 
Aquells als quals s' ha assignat una eliminació de tipus ESPORÀDIC, podran ser emmagatzemats en 
un contenidor temporal de manera conjunta. 
 
Els residus previstos per VALORITZAR en l' obra per a la creació de rebliments s' aniran abocant 
progressivament en les zones assenyalades per a això. 
 
7.-PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL 
PROJECTE.  
 S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicionats de la llicència d'obres), 

especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge 
o deposició. En aquest darrer cas s' haurà d' assegurar, per part del contractista, la realització d' 
una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació. I també, 
considerar les possibilitats reals de dur-la a terme: que l' obra o construcció ho permeti i que es 
disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

 En la contractació de la gestió dels RCDs s'haurà d'assegurar que les destinacions finals (Planta 
de reciclatge, Abocador, Pedrera, Incineradora, Centre de reciclatge de plàstics i/o fusta...) siguin 
centres autoritzats. Així mateix el Constructor haurà de contractar només transportistes o gestors 
autoritzats i inscrits en els registres corresponents. Es realitzarà un control documental, de 
manera que els transportistes i els gestors de RCDs hauran d' aportar els vals de cada retirada i 
lliurament en destinació final. 

 S'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final per a aquells RCDs (terres, pètris...) 
que siguin reutilitzats en altres obres o projectes de restauració.  

  Els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjars, envasos, llots de fosses 
sèptiques...) seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació vigent i les 
autoritat municipals. 
 

8.- VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ DE L' OBRA.  
El cost previst per a la manipulació i el transport dels residus de construcció i demolició de l' obra 
descrita en el present projecte està inclòs en cadascun dels costos de les unitats i partides d' obra, en 
haver-se considerat dins dels costos indirectes d' aquestes. 
 
9.- GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC  
Unitat de gestió dels residus de construcció i enderrocs produïts en l' obra, que inclou l' elaboració del 
Pla de gestió de RCDs, el manteniment dels mateixos en condicions d' higiene i seguretat, el lloguer 
de contenidors per impedir la mescla de residus de diferent tipus,  la valorització dels residus 
aprofitables per a aquest fi i el lliurament de la resta dels residus a un Gestor de RCDs acreditat. 

El pressupost inclou partides especifiques per a la retirada i deposició de residus i el cànon de 
l’abocador 

 

Barcelona, octubre 2024 
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DA-4 CONTROL DE QUALITAT 
ÍNDEX: 
1 - MEMÒRIA 
Aspectes generals i consideracions prèvies 
Criteris d’acceptaciò de la qualitat 
Organització del plec de control 
 
2 – PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL 
2.1 Replanteig general de les obres 
2.2 Moviment de terres 
2.3 Plataforma del camp 
2.4 Gespa artificial 
2.5 Sistema de reg 
2.6 Paviment de formigço 
2.7 Equipament esportiu 
 
3 – PLEC DE CONDICIONS DEL CONTROL DE QUALITAT 
Àmbit: Sols en coronació de terraplè i millora d’esplanades 
Ámbit:Sols en reblert localitzat 
Àmbit: Tot-ú natural i sauló per esplanades i sus.bases 
Àmbit: Formigó en massa per a fonaments i reblert de murs 
Ámbit: Formigó vibrat per a paviments 
Ámbit: Barres corrugades per armat de formigó 
Ámbit: Elements de fossa per a marcs i tapes 
Ámbit: Elements refabricats de formigó 
Ámbit: Tubs de polietilè i accessoris 
Ámbit:Conductors de coure o alumini 
Ámbit: Paviment esportiu: gespa artificial 
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MEMÒRIA 
ASPECTES GENERALS I CONSIDERACIONS PREVIES 
 
El present Estudi de Control de la Qualitat de l’Obra te com a objecte definir una sèrie de processos constructius com a 
determinants per garantir la qualitat de l’obra acabada. 
S’estudien un conjunt d’unitats d’obra i s’estableixen les pautes de control de qualitat des de el moment previ, al posterior de la 
seva execució. 
En el Plec es defineixen tot un seguit d’àmbits d’actuació que venen a ser uns dels més representatius que intervenen en l’obra 
però que caldria acabar de completar en el Pla de Control de Qualitat de l’Obra, presentat per l’empresa contractista. 
Les despeses que han de generar l’aplicació del Pla de Control de Qualitat finalment establert han estat repercutides 
parcialment sobre els preus unitaris dels diferents materials, productes i unitats d’obra específiques que intervenen a l’obra. 
Aquestes despeses generades per l’aplicació i seguiment del Pla de Control de Qualitat de l’Obra així com també les 
despeses generades per el seguiment topogràfic de la mateixa. Han estat dotades de les corresponents partides del 
pressupost del present projecte executiu. 
A partir del moment de l’adjudicació definitiva i abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de 
proposar a la DFO un Responsable Tècnic de Qualitat i Medi Ambient de l’obra (RQMA). A partir de l’acceptació d’ambdós, 
s’iniciaran els treballs de redacció d’un Pla de Control de Qualitat de l’Obra específic per a cadascun dels processos d’obra i 
temporalitzat a partir d’un Pla de Treball detallat. La DFO col·laborarà, aportant documentació i planificacions d’obra i 
també supervisarà la redacció d’aquest document. 
La presentació del Pla de Control de Qualitat per part de l’empresa adjudicatària de l’obra serà, com a màxim, de dos 
dies abans de la signatura de l’Acta de Replanteig i d’Inici de l’Obra. 
Amb anterioritat, l’empresa contractista proposarà a la DFO l’empresa degudament acreditada per dur a terme tant el 
seguiment topogràfic de l’obra així com els diferents assajos el Control de Qualitat de l’Obra. 
Setmanalment, en fase d’execució d’obra, el contractista haurà de presentar a més a més: 
Els resultats dels assaigs realitzats. 
Els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest període. 
D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DFO de les seves 
característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DFO podrà en qualsevol moment 
decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient. 
La comunicació amb l’equip topogràfic així com amb els responsables dels diferentslaboratoris d’assaig que intervindran en el 
transcurs de l’obra serà sempre en presència i aprovació de la DFO. 
 

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ DE LA QUALITAT 
Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar acompanyats d’un certificat de 
qualitat i garantia. 
No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explícit del fabricant. 
A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de Qualitat, s’obtenen el 
nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 
No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte (AENOR o similar). 
En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els 
assaigs corresponents indicats en el Plec. 
A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor per a cada 
material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es 
preveu en el Plec, a càrrec del contractista. 
En el cas de components de formigó el control necessari és responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense 
estar considerat en aquest pla. 
En el cas de la gespa artificial es requereixen uns valors i característiques dels principals paràmetres que serveixen per 
avaluar la qualitat de la gespa seleccionada per formar part del camp de futbol projectat. 
En el present estudi es detalla el control de qualitat que es preveu dur a terme amb el paviment esportiu de gespa 
artificial tant en el moment de la seva recepció i determinació de les característiques (denier, gruix de la fibra, alçada, nº 
puntades, galga, qualitat de la membrana base...). 
El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, atenent a criteris de 
freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte 
justificació i acceptació per part de la DFO, de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del 
previst. 
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El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual en cap cas i constitueix 
una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real. 
ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 
El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Tècniques 
Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el 
compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que 
s’especifiqui en l’esmentat PCTP. El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar 
amb una organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte 
d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control. 
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element d’obra destí 
(nucli de terraplè, fonaments estructurals, pavimentació amb gespa artificial, etc.). 
Aquesta relació material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a 
realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig. 
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control: 
Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que s’ha d’utilitzar en 
l’element d’obra corresponent (és un control de recepció de l’element simple). 
Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execució, o en acabar 
aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra (correspon al control de les partides d’obra). 
Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 
Operacions de Control a realitzar 
Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas d’assaigs s’indica la 
normativa o procediment concret. 
 
Criteris de presa de mostra 
Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 
Especificacions 
Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada AC -TC es 
defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir unívocament les especificacions: criteri o font 
d’informació, tipus de material (designació per exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de 
valors possibles de factors condicionants s’estableix la llista d’operacions de control, especificacions i toleràncies. No s’ha 
pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del 
control de qualitat. 
 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris segons les 
especificacions exigides. 
En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control que s’han particularitzat per 
aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin aparèixer al llarg de l’obra, són vàlids estrictament els criteris 
generals. 
 
PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL 
REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

 
Control previ a l’execució 

 
Control previ a l’execució 

 
Control després de l’execució 

Comprovació de la correcte implantació 
de l’obra partir de la tipologia i 
característiques dels tancaments 
provisionals d’obra, senyalització d’obra i 
emplaçament de les zones destinades 
per la gestió de residus, parc de 
maquinària, acopi de materials i 
productes,... 
Comprovació de la disponibilitat dels 
plànols definitius i 
correctes així com de la resta de 
documentació tècnica del projecte 

 
Verificar el correcte estat de 
calibratge dels equips de topografia 

Verificar la correcte situació de les 
bases fixes del replanteig i verificar la 
seva correcte visibilitat 
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executiu per part del contractista de 
l’obra 
 
ACCEPTACIÓ 

 
Signatura de l’Acta de replanteig i Inici d’Obra 

 

COMPACTACIÓ DEL TERRENY NATURAL 

 
Control previ a l’execució 

 
Control durant l’execució 

 
Control després de 
l’execució 

 
Assajos 

Comprovació de pendents i acceptació del 
terreny natural present després de 
l’excavació (sòl acceptable/tolerable). 

Presa de mostra del sòl per 
Assaig de compactació 
Próctor Modificat segons 
Norma UNE EN 10351. 

Verificar 12 densitats en 
la superfície total del 
camp de futbol 

Assaig Normalitzat 
Próctor Modificat 
segons Norma UNE 
EN 10351 (15 
PUNTS REPARTITS
 PER
 LA 
PLATAFORMA DEL 
CAMP) 

    
 
ACCEPTACIÓ 

 
El 90% dels punts han de garantir una compactació > 95% 

 

PLATAFORMA DEL CAMP 
Control previ a l’execució            
 

Contro durant 
l’execucio 

Control després 
de l’exeuciò 

Assajos 

Acceptació del material, de la seva 
composició i granulometria a partir 
del requeriment de mostres físiques 
i dels corresponents assajos 
granulomètrics i de composició dels 
àrids finalment seleccionats per el 
contractista. 
S’acceptarà tot-ú de granulometria 
màxima 0-20 mm d’origen natural 
/artificial / reciclat 

Comprovació de la 
correcte execució 
dels+treballs: 
Repartiment homogeni i 
gradual de la tongada de 
tot-ú. 
Disponibilitat dels 
equips i maquinària 
adient per als treballs 
d’estesa i anivellació. 
Comprovacionsplanimètri
ques, de nivell i gruix 
homogeni de la tongada. 
 

Verificar la correcte 
planimetria de la 
plataforma del camp 
així com les seves 
pendents 
 

Com a nirma 
generalcla 
Caixa de 
graves 
complirà els 
segëents 
aspectes: 
-Pendents 
menors de 
l’1% 
-Planimetria 
buit màxim 
de 10 mm 
mesurat amb 
un regle de 
3m a 
qualsevol 
punt i 
direccció. 
-Assaig 
normalitzat 
PM segin 
norma UNE 
EN 10351 
(15 punts 
repartits per  
la plataforma 
del camp) 

 
ACCEPTACIÓ 

 
Ell 90% dels punts han de garantir una compactació > 95% 
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GESPA ARTIFICIAL 

Control previ a l’execució Control durant l’execució Control després de l’execució 

Acceptació del material a partir del 
lliurament a la DFO de les següents 
mostres: 
Retall de 1 x 1 m de la gespa 
artificial a instal·lar. 
1 kg de cautxú SBR encapsulat verd. 1 kg 
de sorra de sílice. 
1 ml de banda d’unió. 
1 kg de cola bicomponent amb 
base de poliuretà per l’encolat de 
juntes. 
Caldrà aportar fitxes tècniques de la 
totalitat dels materials així com assajos 
de laboratori acreditats i certificats de 
qualitat dels materials. 

Comprovació de la correcte execució dels 
trtreballs: 
Correcte distribució dels rotllos de gespa. 
Correcte encolat de les juntes. 
Correcte marcatge del terreny de joc de 
futbol 11 i 6 segons normativa vigent 
Correcte farcit mitjançant sorra de sílice 
i cautxú SBR (verificació de les 
quantitats kg/m2). 

Una vegada finalitzada la instal·lació, un 
laboratori d’assaigs que hagi obtingut 
l’acreditació d’una entitat nacional 
d’acreditació haurà de realitzar el 
control de qualitat per certificar que el 
paviment esportiu de gespa artificial 
assoleix les propietats exigides pel test 
FIFA QUALITY i la norma UNE 153330-1. 
Aquesta bateria de proves es 
documentarà per mitjà del corresponent 
informe, emès en data anterior a la 
recepció de l’obra. La verificació es 
realitzarà sobre un mínim de 6 zones 
distribuïdes a l'interior de la zona de 
joc. Els resultats de cada zona hauran 
d'estar dins dels valors requerits 

ACCEPTACIO S’acceptarà la unitat d’obta si es compleixen tots els requisits 
descrits aneriorment 

 

SISTEMA DE REG 

Control previ a l’execució Control durant l’execució Control després de l’execució 

Acceptació dels materials a partir del 
lliurament de la corresponent fitxa 
tècnica i certificats de qualitat del 
material per part de l’empresa 
contractista. 

Verificar correcte distribució del 
aspersors, pericons d’allotjament de les 
electrovàlvules i en general dels 
diferents treballs d’instal·lació de la 
xarxa de reg del camp del futbol 

Verificar el correcte funcionament del 
sistema de reg i en específic: 
Control d’estanqüeitat del sistema 
Verificar la correcte cobertura i 
recorregut de reg dels diferents canons. 

ACCEPTACIÓ S’acceptarà la unitat d’obta si es compleixen tots els requisits 
descrits aneriorment 

            

2.6. PAVIMENT DE FORMIGÓ 

 
Control previ a l’execució 

 
Control durant l’execució 

 
Cotrol després de l’execució 

Acceptació dels materials. Caldrà lliurar 
fitxa tècnjca de les fibres de polietilè que 
inorporaran als paviments. 
Verificar el correcte estat i els nivells de 
la base dels paviments. 
Verificar el correcte estat de kes fustes, 
planxes o materials d’encofrat 

Verificar la correcte planimetria, gruixos 
i nivells dels paviments. 
Verificar el correcte reglejat i acabats 
mitjançant helicòpter. 
Verificar les entregues tant als camps com 
als diferents pericons de serveis i altres 
elements dels camps. 
Verificar la correcte excució dels 
treballs de tal de les juntes de dil·latació, 
no admetent superfícies sense juntes 
superiors als 15 m2. 

Verificar el correcte estat dels 
acabats dels paviments de 
formigó 

  
  
  

 
ACCEPTACIÓ 

 
S’acceptarà la unitat d’obra si es compleixen tots els requisits descrits 
anteriorment. 
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EQUIPAMENT ESPORTIU 

Control prèvia a l’eecució Control durant l’execució Control després de 
l’execucio 

Assajos 

Acceptació del material a partir de 
les especificacions tècniques del 
projecte. 
Verificar correcte estat d’entrega i 
embalatge. 
Lliurament a la DFO de la 
corresponent fitxa tècnica de 
cada material i certificats de 
qualitat per part de l’empresa 
contractista. 

Comprovació de la correcte 
execució dels treballs: 
Verificar el correcte 
emplaçament i muntatge de 
l’equipament esportiu. 

Verificar el correcte 
dimensionament de les 
fonamentacions i els anclatges 
de les porteries, banderins i 
suports de les xarxes 
Verificar el correcte estat de 
muntatge de l’equipament 
esportiu ( porteries, banderins 
i suport de xarxes) 
Verificar el correcte 
funcionament del marcador 
electrònic 

 

ACCEPTACIÓ S’acceptarà la unitat d’obra si es compleixen tots els requisits descrits anteriorment 
 

PLEC DE L’ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT 
En el present Plec es desenvolupen tot una sèrie de processos i unitats d’obra que tenen certa rellevància en la mateixa. 
 
ÀMBIT: SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D’ESPLANADES 
CONTROL DE MATERIALS 
Operacions de control 
Abans de començar el terraplè, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 
execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o cada 2 dies. 
Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3 o cada 2 dies. 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

Assaig Próctor Normal i Próctor Modificat (NLT-107 / UNE 103-500 – UNE 103-501)), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el 
volum executat és menor. 

Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

Cada 1000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT 108 / UNE 103-
501) com a referència al control de compactació del terraplè. 
 
Criteris de presa de mostra. 
Es seguiran les instruccions de la DFO i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
Especificacions 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 
Classificació de les terres utilitzables en coronació de terraplè i esplanades (PG3) 
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En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les següents característiques: Equivalent de 
sorra (NLT-113): > 30 
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106): 0 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que 
passa pel tamís 0,4 UNE. 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball. 
S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions. 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del terraplè. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Operacions de Control 
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria 
orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 
Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 
Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 

procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 2.000 m2 (500 m3 de material). Es realitzaran 5 
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 1.0000 m2, i al menys un cop per capa de terraplè. A la zona d’aplicació de la 
placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma, i control de l’amplada de la tongada estesa, 
cada 20 m lineals com a màxim. 
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
Criteris de presa de mostra 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DFO. Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
 

Especificacions 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar 
zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, 
cal procedir a la seva eliminació. 
Es considera coronació la franja superior de terres del terraplè, fins a una fondària de 50 cm com a mínim. 
El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada. 
El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot el seu gruix el 
grau de compactació exigit. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. No s'ha d'estendre cap 
tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos han de tenir els pendents especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, els fixats per la DFO. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les Normes NLT. 
Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui uniforme, sense que es formin 
embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs, calç 
viva o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs 
realitzats a l’obra. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. S'ha d'evitar el 
pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. Compactació de la coronació / 
esplanada: ≥ 100% del PM 
Gruix de les tongades: <= 25 cm 
Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196): Trànsit T0 i T1: ≥ 60 MPa 
Trànsit T2 i T3: ≥ 40 MPa Trànsit T4 i vorals: ≥ 24 MPa Toleràncies d'execució: 
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Densitat seca (Próctor Modificat): - 0,0% 
Variació en l'angle del talús: ± 2° 
Gruix de cada tongada: ± 50 mm 
Planor: ± 15 mm/3 m 
Nivells: 
Zones de vials: ± 30 mm 
Resta de zones: ± 50 mm 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental en 
el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec 
de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% 
per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 
general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes 
justificades, sòls amb característiques expansives. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 
condicions. Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 
 
REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars “Terraplenes y Pedraplenes” MOPT 
 
ÀMBIT: SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT 
CONTROL DE MATERIALS 
Operacions de control 
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 
execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3. 

Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3. 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3. 

Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3. 

Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3. 
En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions específiques indicades al 

plec, cada 2500 m3 : 
Resistivitat elèctrica 
Contingut de ió clor (Cl-) 
Contingut de sulfats solubles (SO4-) 
Determinació del Ph d’un sòl 

Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a 
referència al control de compactació. 
Criteris de presa de mostra. 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
Especificacions 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. Classificació de les terres utilitzables (PG3): 
Terres tolerables: 
Contingut de pedres de D > 15 cm: <= 25% en pes S'han de complir una de les següen condicions: 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105): < 40 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105): < 65 
Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106): > (0,6 x L.L. - 9) 

Densitat del Próctor normal (NLT-107): ≥ 1,450 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN): > 3 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118): < 2% Terres adequades: 
Elements de mida superior a 10 cm: Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): < 35% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105): < 40 

Densitat del Próctor normal (NLT-107): ≥ 1,750 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN): > 5 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN): < 2% 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118): < 1% Terres seleccionades: 
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Elements de mida superior a 8 cm: Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): < 25% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105): < 30 
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106): < 10 
Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN): > 10 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN): Nul 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118): Nul 
Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 
Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un assaig de granulometria per 
sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si estant comprés entre el 10% i el 20%, 
l'angle de fregament intern del material, amidat en tensions efectives en un assaig triaxial C.U. és superior a 25º. 
 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del reblert. 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Operacions de Control. 
Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica 
o pedres de grandària superior a l’admissible. 
Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 
Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 

procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 250 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 
densitat in- situ (ASTM D 30-17). 

Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicació de la placa 
es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l’amplada de 
la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
Criteris de presa de mostra. 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF En general, els punts de control de densitat i humitat estaran 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas 
de reblerts d’estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de 
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
Especificacions 
Condicions generals: 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un super-compactador de 50 T. 
Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord 
amb les instruccions de la DFO. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar 
zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, 
cal procedir a la seva eliminació. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal disposar dels 
resultats dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactació requerida. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície 
contínua de separació. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
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Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs, calç 
viva o d'altres procediments adients. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el 
mateix nivell. De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat corresponent al segon cicle de l’assaig de 
placa de càrrega (DIN 18196), es correspondrà al que pertoqui a les capes de terraplè adjacents. 
 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. S'ha d'evitar el 
pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. Gruix de les tongades: <= 25 
cm 
Toleràncies d'execució: 
Planor: ± 20 mm/3  
Nivells: 30 mm 
Estreps i  murs 
 

Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i compactació del terreny natural 
davant el mur per evitar possibles desplaçaments. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 
En el cas d’estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós d'obres de fàbrica ha de complir les condicions exigides en la 
coronació en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al parament de l'estrep. 
 
Densitat de la compactació: 
En estreps: ≥ 100% PM 
En la resta de casos: ≥ 95% PM 
Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplè: 
El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals. 
No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col·locades les armadures de la part baixa i aquestes 
estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada. 
Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol moviment. La col·locació 
de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les plaques. 
Els camions no han de circular a menys de 2 m del parament. 
No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures. 
El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament. La compactació en aquesta 
zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades manualment. 
Rases i Fonaments: 
Compactació del reblert de fonaments de petites obres de fàbrica: ≥ 98% del PM 
Altres casos: ≥ 95 % del PM 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental en el 
control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec 
de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% 
per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 
general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes 
justificades, sòls amb característiques expansives. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 
condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la DF. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 
REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
 
ÀMBIT: TOT-Ú NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUB-BASES CONTROL DE MATERIALS 
Operacions de control 
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, 
es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària. 

2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària. 
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Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1.500 m2 o cada 2 dies si  el 
volum executat és menor. 

Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1.500 m2 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

Assaig CBR (NLT-111), cada 4.500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 

Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4.500 m3 o cada setmana si el volum executat és 
menor.  

Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE103-501) com a 
referència al control de compactació. 
 
Criteris de presa de mostra 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
Especificacions 
Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria continua, 
procedents de graveres, dipòsits naturals o sols granulars; o també els productes d’enderrocs de construcció. 
Es considera sauló la sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. El tipus de material utilitzat 
ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes. 
La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 0.40 (UNE 
7-050). Coeficient de neteja (NLT-172): > 2 
La fracció retinguda al tamís 5 UNE ha de contenir una quantitat >= 50% en pes d'elements que presentin dues o més 
cares de fractura. 
La DFO ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins d'un 
dels fusos següents: 

                                  

 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Operacions de Control 
Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució. 
Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual de 
l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 

Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d’execució i control de la 
temperatura ambient. 
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Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 

procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 3000 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 
densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicació de la 
placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma cada 20 m, a més 
dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i 
pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils. 
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
Criteris de presa de mostra 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2 % 
amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt). 
 
Especificacions 
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal de fixar la composició i 
forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment 
d’execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 25 
cm No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha d'ajustar a la 
composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal 
manera que es superi en més del 2% d’humitat òptima. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a 
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la 
densitat prevista. 
No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es 
derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DFO. 
La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que indiqui la DFO. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació Tècnica. 
Compactació:>= 100% PM 
Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega): 
Esplanada (trànsit T0-T1): >= 60 MPa Esplanada (trànsit T2-T3): >= 40 MPa Esplanada (trànsit T4-vorals: >= 25 MPa 
Subbase (trànsit T0-T1): >= 100 MPa Subbase (trànsit T2-T3): >= 80 MPa Subbase (trànsit T4-vorals): >= 40 MPa 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig de rasants: + 0 - 1/5 del gruix teòric 
Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 
Trànsit T0, T1 i T2: ± 20 mm 
Trànsit T3 i T4: ± 30 mm 
Planor: ± 10 mm/3 m 
Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una 
profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del plec 
de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut 
circulació de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si s’observen defectes a judici de la DFO. 
 
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s’observi 
que es produeix segregació o contaminació del material. 
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Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec 
de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% 
per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 
general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 
condicions. Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 
 
REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes” 
ÀMBIT: FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS I REBLERT DE MURS 
CONTROL DE MATERIALS 
Operacions de control 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es 
realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a compressió a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 
provetes que s’assajaran a compressió 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83- 304. No seran necessaris aquests 
assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la norma EHE, es realitzarà l’assaig de la 
fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-309 EX i l’article 85.2 de la EHE. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 
En particular, es controlarà el compliment de les limitacions en la relació a/c i en el contingut de ciment (control de 
durabilitat). 
En cas de formigó en massa estructural, o sempre que la DF. així ho determini: cada 100 m3 de formigó del mateix tipus i 
dosificació, o fracció setmanal si es consumeix menys material, es realitzaran 2 sèries de 3 provetes que s’assajaran a 
compressió, una a 7 i les altres dues a 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per cadascuna de les sèries, es 
controlarà la consistència del formigó, segons UNE 83-313. Aquest criteri suposa que la resistència del formigó és <=25 
N/mm2, en altres casos cal revisar el nombre de sèries segons l’article 88.4 de la EHE. També segons aquest apartat, 
quan el formigó estigui fabricat en central amb disposició de segell o marca de qualitat, els límits de definició del lot poden 
augmentar-se al doble, amb les condicions allà indicades. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Criteris de presa de mostra 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE. 
Especificacions 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 
1011. 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 
haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
Nom de la central que ha elaborat el formigó 
Número de sèrie del full de subministrament 
Data de lliurament 
Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
Especificacions del formigó: 
Resistència característica 
Formigons designats per propietats: 
Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
Formigons designats per dosificació: 

Contingut de ciment per m3 
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
Tipus, classe i marca del ciment 
Grandària màxima del granulat 
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Consistència 
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
Designació específica del lloc de subministrament 

Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
Hora de càrrega del camió 
Hora límit d'us del formigó 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense 
segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 
següent informació: 
Consistència 
Grandària màxima del granulat 
Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat La designació per propietats es farà d'acord 
amb el format: T-R/C/TM/A 
T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 

R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades 
de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. Resistència a 
compressió al cap de 7 dies (UNE 83-304): >= 0,65 x resistència a 28 dies 
Tipus de ciment: 

Formigó en massa: Ciments comuns (UNE 80-301). Ciments per a usos especials (UNE 80-307) Es considera inclòs dins dels 
ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305) 

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 
80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 

Classe del ciment: >= 32,5 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 

A totes les obres: <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable, per a formigó en massa, 
ha de ser <= 0,65 kg/m3 Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

Consistència seca: 0 - 2 cm 
Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
Consistència tova: 6 - 9 cm 
Consistència fluida: 10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
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En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment 
En massa sense armadura de fissuració: No hi ha restricció 
Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca: Nul 
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
Consistència fluida: ± 2 cm 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
Es seguiran els criteris de la norma EHE: 
La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà de superar el valor 
exigit al formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix 
l’execució en obra, la resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera aproximació, i 
segons les limitacions indicades als comentaris de l’apartat 86 de la EHE, es pot suposar que: 

fcm = fck + 8 (N/mm2) 
Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència obtinguts en cada una de les 6 
sèries (xi), ordenats de forma que: 
x1= x2 = x3 = x4 = x5 = x6 verifiquen: x1 + x2 - x3 = fck 
 
De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o procés d’execució fins a 
obtenir assaigs característics acceptables. 
-No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
-L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades, queda dins de l’interval 
estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es 
rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 
El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d’acord a l’article 88.4 de la norma EHE. 
Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 de l’esmentada norma, es resumeixen a continuació: 
fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT 
fest < 0,9 fck Actuacions possibles: 
∗ Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest. 
∗ Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) (article 89 norma EHE). 
∗ Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2). 
 
Cal recordar que els assaigs de control de resistència només són preceptius en el cas de formigó estructural. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Operacions de control 
Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents: 
Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista 
Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat. 

Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 
Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat. 
Criteris de presa de mostra 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut de l’article 95 de la norma EHE. 
Especificacions 

El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, que 
ha de ser aprovat per la DF. 

El pla de formigonat consisteix en la explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de seguir per a 
la bona col·locació del formigó. 

En el pla hi ha de constar: 

Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada unitat. 

Forma de tractament dels junts de formigonat.  

Per a cada unitat hi ha de constar: 

Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...). 

Característiques dels mitjans mecànics. 
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Personal. 
Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
Seqüència d'ompliment dels motlles. 
Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons o 
d'altres). 
Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
Sistema de curat del formigó. 
 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. La temperatura 
dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat l'encofrat, la neteja de fons i costers, i hagi 
aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó. 
Abocament amb bomba: 
 
La DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonat. 
El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir al formigó en cas d'excés en 
la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La DF pot refusar el camió amb aquest defecte o bé pot 
obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap abonament. 
 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat, a menys que la DF ho cregui convenient per 
aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. L'abocada s'ha de fer des 
d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. Abocament des de camió o amb cubilot: 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de 
vibrar enèrgicament. 
El gruix de la tongada el fixarà la DF per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa. 
El gruix de la tongada no ha de ser superior a: 
15 cm per a consistència seca 
25 cm per a consistència plàstica 
30 cm per a consistència tova 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que 
durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
 
El formigonat s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma 
que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'aturarà el formigonat si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonat han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonat del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. La compactació s'ha de fer per 
vibració. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments. 
Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt adequat. Un cop reblert 
l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la DF. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del 
formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
7 dies en temps humit i condicions normals 
15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives El 
sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible. 
 
El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element 
amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats amb aigua, 
sistema de reg continu o cobriment complert mitjançant plàstics. 
 
En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions. 
 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
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Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el 
formigó de l'element hagi assentat. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. Els 
defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
S’adoptaran com a toleràncies d’execució les indicades en l’annex 10 (anejo 10) de la norma EHE, sempre que la DF no 
determini altres més restrictives. 
 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. Correcció, per part del contractista, 
de les irregularitats observades.REFERÈNCIES: 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) PG 3/75 amb les corresponents ordres 
circulars 
 
ÀMBIT: FORMIGÓ VIBRAT EN PAVIMENTS CONTROL DE MATERIALS 
Operacions de control 
Determinació de la fórmula de treball. 
Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
-Confecció de 4 sèries de 3 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 
83-313), la resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 
Control de fabricació i recepció. 
Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó. 
Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els següents assaigs: 
Assaig granulomètric (UNE 7-139) 
Equivalent de sorra (UNE 83-131) 
Terrossos d’argila (UNE 83-130) 
Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà, cada dia, un assaig granulomètric (UNE 7-139). 
Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
Per a cada dosificació diferent que arribi a l’obra: 
-Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 6 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes per a cada edat) (UNE 83- 305) 
i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 

Cada 3.500 m2 o 500 m de paviment, i com a mínim un cop al dia, confecció de 3 sèries de 6 provetes, segons la norma 
UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència 
a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes para cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 
 
Criteris de presa de mostra 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. Quan 
s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda. 
 
Especificacions 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram 
de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 
μm; 320 μm; 160 μm; i 80 μm. 
La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
La resistència característica a flexotracció. 
La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit. 
Els temps de mescla i amassat. 
La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador. 
El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons els criteris indicats als 
Àmbits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 
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El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense 
segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com 
a mínim, les dades següents: 

Nom de la central que fabrica el formigó 
Número de sèrie del full de subministrament 
Data d'entrega 
Adreça de subministrament i nom de l'usuari 
Especificacions del formigó: 
Resistència característica 
Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó 
Tipus, classe, categoria i marca del ciment 
Consistència i relació màxima aigua/ciment 
Mida màxima del granulat 
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
Procedència i quantitat de les cendres volants, si n’hi ha 
Designació específica del lloc de subministrament 
Quantitat de formigó de la càrrega 
Hora de càrrega del camió 
Identificació del camió 
Hora límit per a utilitzar el formigó  
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El pes total de partícules que passen pel tamís UNE 0,16 no serà major de 450 kg/m3, inclòs al ciment i les addicions. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305): 

Per a formigó HP-35: >= 35 kg/cm2 

Per a formigó HP-40: >= 40 kg/cm2 

Per a formigó HP-45: >= 45 kg/cm2 
 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. Tipus de ciment: CEM I 
Classe del ciment: >= 32,5 

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 i <= 400 kg/m3 Relació aigua/ciment dels formigons: <= 0,46 Assentament en el con 
d'Abrams (UNE 83-313): 
Consistència seca: 0 - 2 cm 
Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
Consistència tova: 6 - 9 cm 
Consistència fluida: 10 - 15 cm 
 
En cas d’haver previst la utilització d’un airejant, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc (UNE 7-141) no serà superior al 6 
% en volum. En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d’un inclusor d’aire amb proporció 
inferior al 4 % en volum. 

La DF pot autoritzar l’ús de cendres volants en el formigó, en aquest cas, no han de superar el 35% del pes del ciment.  
 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca: Nul·la 
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
Consistència fluida: ± 2 cm  
 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
Contingut de ciment, en pes: ± 1% 
Contingut de granulats, en pes: ± 1% 
Contingut d'aigua: ± 1% 
Contingut d'additius: ± 3% 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
No s’acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no compleixi les 
especificacions indicades. En particular, la resistència característica a flexotracció a 28 dies ha de superar l’especificada a 
projecte. 
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En el càlcul de les resistències característiques es podran seguir les indicacions de la norma EHE amb control normal. Per tant, 
la resistència de cada sèrie a una edat es determinarà com a mitjana dels resultats obtinguts per a cada una de les 
provetes corresponents. La resistència característica del lot a una certa edat s’estimarà com el producte de la mínima 
resistència obtinguda a dita edat en qualsevol sèrie per un coeficient depenent del nombre de sèries definides per lot. 
 

                             
 
Es rebutjaran els formigons que presentin segregació o una envolta deficient. Quan l’assentament en el con d’Abrams no 
s’ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
 
Interpretació dels assaigs característics: Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 
28 dies, i els resultats del contingut d’aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el 
tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, 
s’introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
Interpretació dels assaigs de control de resistència: El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a la 
exigida. En altre cas: 
Si queda per sobre del 90 % de l’especificada, la DF pot acceptar el lot i aplicar, si es preveuen en el Plec, les sancions 
corresponents al contractista. Aquest pot decidir la realització d’assaigs d’informació per tal d’evitar les sancions previstes. 
Si està per sota del 90 % , es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 
Assaigs d’informació: Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83-302) que 
s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores 
anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83-302. 
 
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de 
prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’incompliment, cal distingir tres casos: 
Resistència del lot > 90 % de la corresponent al tram de prova. El lot s’accepta i es poden aplicar les sancions previstes al 
Plec, si és el cas. 
Resistència del lot entre un 70 % i un 90 % de la corresponent al tram de prova. La DF decidirà en funció de criteris tècnics 
si accepta o fa enderrocar el lot. En el primer cas, es podran aplicar les sancions previstes. 
Resistència del lot < 70 % de la corresponent al tram de prova. S’haurà de refer el lot repicant la capa   col·locada i 
substituint-la per una de nova. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Operacions de Control. 
Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. La cura del tram de prova es perllongarà el 
temps previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83-302) que 
s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 
l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83-302. El resultat d’aquest assaig servirà de referència per els assaigs 
d’informació a realitzar en cas d’incompliment de les resistències dels lots d’obra (control de materials). 
-Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó. 
-Inspecció del procés d’execució, en especial la formació dels junts del paviment. 
Comprovació del gruix d’estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF. 
Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb precisió de mm, en 
perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en els perfils de projecte o de 20 m. 
Determinació de l’amplada i pendent transversal per a cada semiperfil. 

Es defineix com a lot de control la part de paviment execut que no supera els límits de: Superfície màxima = 3.500 m2 
 
Longitud màxima = 500 m Temps d’execució <= 1 dia Per a cada lot es controlarà: 
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Regularitat superficial amb una regla mòbil de longitud mínima de 3 m (NLT-334) 
S’extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control del gruix final de la capa. 
Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat. 
 
Criteris de presa de mostra 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
La situació dels testimonis que s’extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents restriccions: 
Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m 
Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm 
La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 hores següents a la seva 
execució. Els punts d’extracció de testimonis per a control de gruix es determinaran aleatòriament. 
 
Especificacions 
Es farà un tram de prova >= 50 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i espessor que després 
s'utilitzin a l'obra. En el transcurs de la prova es comprovarà que els equips de vibrat són capaços de compactar de 
manera adequada el formigó en tot l’espessor del paviment, que es compleixen les prescripcions de textura i regularitat 
superficial, que el procés de protecció i cura del formigó és adequat i que els junts es realitzen correctament. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
 
Els procediments d’estesa, vibració i curat s’ajustaran a l’establert en el tram de prova. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim 
de 2 h. L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos 
carrils al mateix temps. 
 
S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir el paviment construït. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de 
formigó fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada. 
 
La longitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la 
superfície del   formigó. 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoplats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a 
l'instant que aquestes s'aturin. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 
2.000 m S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a 1 mm. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament 
construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la 
pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
En el cas d’utilitzar un regle vibratori, la quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim 
de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una longitud d'encofrat no inferior a la 
corresponent a 3 h de formigonat. 
La maquinària d’acabat superficial ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme igual al de fabricació. Quan el 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim 
de 2 h. S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que 
no ha de superar en cap moment els 30°C. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. 
Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions 
superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonat de la capa amb una 
antelació suficient per a que es pugui acabar amb llum natural. 
S'ha d'interrompre el formigonat quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses 
o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
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Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el 
formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament compactat. 
 
S'han de disposar junts transversals  de formigona t al final de la  jornada, o quan s'hagi produït  una interrupció del                     
formigonat que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és 
necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt més proper. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 
En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o similar, la part superior 
d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de 5 mm per sota. 
En els junts on es disposin passadors, aquests es col·locaran paral·lels entre sí i a l’eix de la via. La desviació màxima, 
tant en planta com en alçat, de la posició de l’eix d’un passador respecte a la teòrica, serà de 20 mm. La màxima 
desviació angular respecte a la direcció teòrica de l’eix de cada passador, mesurada per la posició dels seus extrems, 
serà de 10 mm, si s’introdueixen per vibració, i de 5 mm mesurats abans d’abocar el formigó, si s’introdueixen 
prèviament. 
 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres 
materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les 
màquines. 
 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema. S'han de curar 
totes les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin lliures. 
 
S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel·lícula formada s'hagi fet malbé durant el període de 
cura. Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una membrana de 
plàstic aprovada per la DF, fins al matí següent a la seva posada a l'obra. 
 
La superfície de paviment ha de presentar un aspecte uniforme i no ha de tenir segregacions. Les lloses no han de 
presentar esquerdes. 
 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estellades s'han de reparar amb resina epoxi, segons les 
instruccions de la DF. 
 
L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T. L’espessor del paviment no ha de ser inferior 
en cap punt al previst a la D.T. 
 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. La 
superfície ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 
 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On sigui 
necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
Toleràncies d'acabat: 
Desviacions en planta: ± 30 mm 
Cota de la superfície acabada: ± 10 mm 
Planor de la superfície (NLT-334): ± 3 mm/ 3 m 
Regularitat superficial (índex IRI): <= 2 dm/hm 
 
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels 
plànols. 
 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la superfície del 
formigó fresc 
 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una 
plantilla al formigó fresc. 
 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 
Es prohibirà tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonat de la mateixa, a excepció 
del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
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El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment. 
 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de 
prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell 
de qualitat exigit. No es podrà iniciar la construcció del paviment sense que el tram de prova corresponent hagi estat aprovat 
per la DF. 
 
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts. 
Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per fressat. Si la 
irregularitat es deguda a punts baixos, la DF podrà adoptar una de les següents solucions: 
 
-Augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada. 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On 
sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer per tal de 
delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d’assaigs de comprovació 
s’incrementarà a 5. 
 
Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigó de la mateixa 
qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat correctament. 
La DF podrà ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la realització d’assaigs 
d’informació (control de materials) mitjançant extracció de testimonis per a assaigs a tracció indirecta, a comparar amb els 
resultats obtinguts al tram de prova. 
 
Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF pot acceptar petites fissures de retracció, de longitud curta i que 
afectin exclusivament a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat. 
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la DF podrà acceptar la 
llosa si es realitzen les següents operacions: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. La 
superfície ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On sigui 
necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
Toleràncies d'acabat: 
 
Desviacions en planta: ± 30 mm 
Cota de la superfície acabada: ± 10 mm 
Planor de la superfície (NLT-334): ± 3 mm/ 3 m 
Regularitat superficial (índex IRI): <= 2 dm/hm 
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels 
plànols. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la superfície del 
formigó  fresc. 
 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una 
plantilla al formigó fresc. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 
Es prohibirà tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonat de la mateixa, a excepció 
del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
 
El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment. 
 
 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de 
prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell 
de qualitat exigit. No es podrà iniciar la construcció del paviment sense que el tram de prova corresponent hagi estat aprovat 
per la DF. 
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts. 
Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per fressat. Si la 
irregularitat es deguda a punts baixos, la DF podrà adoptar una de les següents solucions: 
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-Augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada. 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On 
sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
 
En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer per tal de 
delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d’assaigs de comprovació 
s’incrementarà a 5. 
 
Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigó de la mateixa 
qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat correctament. 
 
La DF podrà ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la realització d’assaigs 
d’informació (control de materials) mitjançant extracció de testimonis per a assaigs a tracció indirecta, a comparar amb els 
resultats obtinguts al tram de prova. 
 
Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF pot acceptar petites fissures de retracció, de longitud curta i que 
afectin exclusivament a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat. 
 
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la DF podrà acceptar la 
llosa si es realitzen les següents operacions: 
Si el junt més proper a l’esquerda no s’ha obert, s’instal·laran a l’esquerda passadors o barres d’unió, amb disposició 
similar als existents al junt. L’esquerda es segellarà, prèvia regularització i encaixat dels seus llavis. 
Si el junt més proper a l’esquerda s’ha obert, s’injectarà una resina epoxi, aprovada per la DF per tal de mantenir la 
continuïtat de la llosa. 
 
En lloses amb altres tipus d’esquerda, com les de cantonada, la DF decidirà l’acceptació o l’enderroc total o parcial i 
posterior reconstrucció. En el primer cas, l’esquerda s’injectarà tant aviat com sigui possible, amb una resina epoxi per 
tal de mantenir la continuïtat de la llosa. En cas d’un enderroc parcial, cap element de la llosa final pot tenir una dimensió 
inferior a 1,5 m 
 
La recepció definitiva d’una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de garantia, les esquerdes 
no han augmentat ni s’han produït danys a les lloses veïnes. En cas contrari, la DF ordenarà l’enderroc total i posterior 
reconstrucció de la llosa. 
 
REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
 
ÀMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ 
CONTROL DE MATERIALS 
Operacions de control 
Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 
Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons articles 31 i 32 de la norma EHE. 
Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 
Assaigs de control (control normal de la EHE): 
Les barres d’acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina, fins a 10 mm, mitjana entre 12 i 25 
mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot d’inspecció, el conjunt de barres d’acer del mateix subministrador, 
designació i sèrie amb un pes màxim de 20 t. Sobre dues provetes del lot es realitzaran els assaigs següents: 
Comprovació de la secció equivalent. 
Comprovació de les característiques geomètriques de les barres Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068) 
Al menys en dues ocasions al llarg de l’obra i sobre una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador, es 
determinaran les característiques mecàniques de l’acer (límit elàstic, càrrega i allargament de trencament) segons la 
norma UNE 7-474. 
En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l’aptitud pel soldat en obra (segons EHE apartat 90.4), incloent 
la comprovació de la composició química de l’acer (UNE 36-068). 
 
En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es 
podran augmentar al doble els límits de definició del lot, es a dir, es passarà de 20 a 40 t. La DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de 
producte. 
 
Criteris de presa de mostra 
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La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’acord a la norma UNE 36-068 i a la EHE. El control 
plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o 
abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l’esmentada marca de qualitat de producte. 
 
Especificacions 
El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats. 
El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 
31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la 
partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
Resultat de l'assaig de composició química 
Certificat específic d'adherència 
Els acers es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. Es compliran les especificacions indicades a la 
norma EHE (article 31.2) Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions 
següents: 
Malles electrosoldades 
Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes. 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer (geometria del 
corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
 
La secció equivalent de la barra ha de ser >= 95,5 % de la secció nominal.  
 
Mides nominals:  

                                       
 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068): 
Nul.la Tensió d'adherència (UNE 36-068): 
Tensió mitjana d'adherència: 

- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm >= 4,00 N/mm2 
Tensió de trencament d'adherència: 
- D < 8 mm >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm >= 6,66 N/mm2 
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Toleràncies: 
Secció barra: 
Per a D <= 25 mm >= 95% secció nominal 
Per a D > 25 mm >= 96% secció nominal 
Massa: ± 4,5% massa nominal 
Ovaitat 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant segons el prescrit en l’article 
90.1 de la EHE. 

                                            
Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l’article 90.5 de la EHE): 
Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es rebutja si les dues surten incorrectes. 
Quan només una de les dues determinacions resulta correcte, caldrà realitzar la comprovació sobre 4 noves mostres del 
lot, que serà acceptat únicament, quan les quatre noves determinacions resultin correctes. 
 
Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el certificat específic d’adherència. 
Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre noves determinacions 
corresponents al lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les quatre determinacions resultin correctes. 
 
Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions establertes, totes les barres d’aquell 
diàmetre existents a l’obra i les que es rebin posteriorment, seran classificades en lots de 20 t, analitzant-se dues 
provetes per lot. El lot s’accepta quan les dues comprovacions resulten correctes i es rebutja quan les dues resulten 
incorrectes. En cas d’un únic resultat correcte, s’analitzaran 16 provetes d’aquell lot. S’accepta aquest lot quan el valor mitjà 
dels dos resultats més baixos supera el valor garantit, i tots ells superen el 95% d’aquest valor. 
 
Aptitud al soldat: En cas d’observar algun defecte en el soldat en obra, es pararan les operacions de soldadura i es 
procedirà a la revisió completa del procés. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Operacions de control 
Recepció i aprovació de l’informe d’especejament aportat pel contractista. 
Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb observació dels següents punts: 
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres col·locades. 
Rectitud. 
Lligams entre les barres. 
Rigidesa del conjunt. 
Netedat de les barres. 
Criteris de presa de mostra 
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el 
seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
Especificacions 
Per a la elaboració de la ferralla i col·locació de les armadures passives, es seguiran els criteris de la norma EHE, article 66. 
El contractista ha de presentar a la DF per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una proposta 
d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 
L'especejament ha de contenir la forma i mides exactes de les armadures definides en la D.T. 
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Ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els empalmaments i el nombre i llargària d'aquests. Ha de detallar i 
especejar totes les armadures auxiliars. 
Totes i cada una de les figures han d'estar numerades en la fulla d'especejament, en correspondència amb la D.T. Hi 
han de ser expressats els pesos totals de cada figura. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la D.T. Les 
barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
Han de complir les condicions de l’apartat 37.2.5, en quan a característiques, i 66.2 en quan a disposició. 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. No s'han d'adreçar 
colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
En cas de desdoblament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el 
formigó amb les altes temperatures. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. El diàmetre interior del doblegament de 
les barres (Di) ha de complir: 
 Barres corrugades: 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. S'admeten diàmetres de 
doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
No han d'aparèixer principis de fissuració. 
Diàmetre de doblegament: >= 3 D 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. Les armadures 
d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi 
empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. No hi ha d'haver més empalmaments dels 
que consten a la D.T. o autoritzi la DF Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la 
UNE 36- 832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa i operaris qualificats d'acord amb la 
normativa vigent i amb les condicions establertes a l’article 66.6.5 de la EHE. 
Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la DF 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. Els empalmaments per 
soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni patilles. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. A la zona de solapa, el 
nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l’article 66.6.3 de la EHE. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix 
segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. Distància lliure armadura – 
parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm Distància lliure barra doblegada – parament: >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 
Lb=MxDxD: >= Fyk x D / 20, >= 15 cm 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 

Lb=1,4xMxDxD: >= Fyk x D / 14 (Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) Valors de M: 
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Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): >= 10 D, >= 15cm 
Barres traccionades: >= 1/3xLb 
Barres comprimides: >= 2/3xLb 
 (As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 
UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.” i 1ª modificació: UNE 36-
068-96 1M 
 
ÀMBIT: ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES 
CONTROL DE MATERIALS 
Operacions de control 
Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques d’identificació del fabricant, d’acord a EN 
124, i recepció del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions exigides al plec. 
Control geomètric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124 
A criteri de la DF es realitzarà l’assaig d’aplicació de la càrrega de control (EN 124), amb determinació de la fletxa residual 
després de l’aplicació de 2/3 de dita càrrega. 
 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
Criteris de presa de mostra 
Es seguiran les indicacions de la DF 
Especificacions 
El contractista presentarà el certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions del plec. Els productes han 
d’estar fabricats d’acord a les normes UNE 41-300 (EN 124) i UNE 41-301, i per tant, han de portar marcats de forma 
indeleble les següents indicacions: 
- EN 124. 
- UNE 41-301 
La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41-300 (EN 124) apartat 4. 
El nom o sigles del fabricant. 
Referència, marca o certificació, si la té. 
La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma ISO 185) o de grafit esferoidal (fosa nodular 
o dúctil, conforme a la norma ISO 1083). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc. Han d'estar 
classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124). 
Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar les càrregues de trànsit, d'acord amb els assaigs indicats a la 
UNE 41- 300 (EN 124). 
El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada. La tapa ha de tenir un forat o un altre 
dispositiu per poder-la aixecar. 
El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de tot el seu 
perímetre i quedi garantida l'absència de sorolls en condicions de trànsit. 
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Pas útil (CP): >= 60 cm 
Profunditat d’encastament (UNE 41-300): >= 50 mm 
Franquícia total entre tapa i bastiment: >= 2 mm, <= 5 mm 

- Pes: >= 200 kg/m2 

Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):>= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE 7-422): >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10% 
Contingut de fòsfor: <= 0,15% 
Contingut de sofre: <= 0,14% 
Toleràncies : 
Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament): ± 2 mm 
Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament: Nul 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s’incrementarà el control, en 
primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Operacions de control 
Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment. Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al 
paviment. 
 
Criteris de presa de mostra 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 
Especificacions 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella ha de tenir una secció en 
pendent tal que no provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament amb morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre el bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin 
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent. El procés 
de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material. 
Toleràncies d'execució: 
Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 
Nivell entre tapa i paviment: .± 5 mm 
Interpretació dels resultats i actuacionen cas d’incompliment : 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.  
REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
ÀMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
CONTROL DE MATERIALS 
Operacions de control 
Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara 
homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, etc. 
Controls de fabricació 
La empresa subministradora avisarà a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació, de l’inici de la campanya de 
fabricació, per tal de enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L’inspector enviat tindrà accés als registres de control de 
qualitat on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el transcurs 
d’aquesta visita, prèvia al començament de la producció, es realitzaran els controls següents:- Comprovació de l’homologació 
del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d’autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva 
vigència. 
 
Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als documents que 
identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. 
Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats. 
 
Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu 
defecte, demanar-ne més. 
 
Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la 
identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 
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Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’aplicació efectiva dels controls. 
Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les peces. 
Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent 
a l’obra i dels controls efectuats. 
Controls de recepció a obra 
Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 
Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot, incloent els resultats 
dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin l’adequació del producte a les 
exigències del plec de condicions. 
Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc. Control dimensional sobre 
un 5 % de les peces rebudes. 
 
Criteris de presa de mostra 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
Especificacions 
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser els 
especificats en la Documentació Tècnica (D.T). 
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre cops ni estar sotmeses a 
càrregues imprevistes. 
El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions del projecte. 
Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d’ús de l’autoritat competent. D'aquesta autorització s'han de facilitar a 
la DF les fitxes corresponents. 
 
El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques corresponents a la designació 
segons l'autorització d'ús. 
Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la 
presència de rebaves, la discontinuïtat en el formigonat, ni les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, 
les arestes escantonades, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu 
aspecte exterior. 
 
La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó i de les seves armadures passives (si és el cas) i 
la seva disposició dins la peça, han de ser les especificades en els plànols i en les prescripcions tècniques particulars del 
projecte. 
 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a la instrucció EHE. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
 
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del tipus pòrtland o 
putzolànic d'una classe no inferior a la 32,5. 
 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment d’altres tipus 
requereix una justificació especial. 
 
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin 
pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència i durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels 
agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 
 
No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, guix, 
nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfats. 
 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifique altres toleràncies): 
Superfícies vistes: <= 5 mm/2 m 
Superfícies ocultes: <= 20 mm/2 m 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tècniques del 
Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents. 
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Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes vigents segons el 
Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de les obres. 
Operacions de control 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport. 
Replanteig de la situació de les peces. 
Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 
Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
Criteris de presa de mostra 
Els controls es faran segons les indicacions de la DF 
Especificacions 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans 
auxiliars previstos. 
 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar superfícies amb arestes descantellades, discontinuïtats en el 
formigó o armadures visibles. 
 
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar i ajustar-se a les 
prescripcions del projecte i/o fabricant. 
 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la deguda antelació, a 
l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 
 
Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin línies elèctriques. Les peces han de estar 
col·locades en la posició i nivell previstos a la D.T. 
 
Toleràncies d'execució (sempre que no s’especifiquin altres en el Plec de Condicions Particulars): 
Replanteig en planta: ± 20 mm 
Nivell: ± 10mm 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
 
REFERÈNCIES: 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 
 
ÀMBIT: TUBS DE POLIETILÈ I ACCESSORIS 
CONTROL DE MATERIALS 
UNE 53365. Plàstics. Tubs de PE d’alta densitat per unions soldades, usats per canalitzacions subterrànies. Enterrades o no, 
utilitzades per a l’evacuació i desguassos. UNE 53394. Materials plàstics. Codi de la instal·lació i utilització de tubs de 
polietilè per a conducció d’aigua a pressió. Tècniques recomanades. 
Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’obra. 
Operacions de control 
Les tasques de control de qualitat per a tubs d’acer galvanitzat i accessoris, son les següents: 
Sol·licitar del fabricant els certificats de materials escollits. 
Control de la documentació tècnica subministrada 
Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 
Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar 
identificació a tubs i accessoris). 
 
Realització i emissió d’informe amb els resultats dels controls realitzats. 
 
Criteris de presa de mostra 
Es comprovarà per mostreig a cada recepció. 
Especificacions 
Les indicades al plec de condicions de projecte, i a més: 
UNE 53381. Plàstics. Tubs de polietilè reticulat (PE-R) per la conducció d’aigua a pressió, freda i calenta. 
UNE 53333. Plàstics. Tubs de polietilè de mitja i alta densitat per a canalitzacions enterrades de distribució de 
combustibles gasosos. 
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Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Serà refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte. 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Operacions de Control 
Les tasques de control de qualitat per instal·lacions amb tubs de polietilè son les següents: 
Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant: 
Sosteniment 
Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
Utilització dels accessoris adequats a empalmes i derivacions 
Distància a altres elements i conduccions. 
Realització de proves d’estanqueïtat i resistència mecànica a 1,5 cops la pressió de servei, a instal·lacions d’aigua freda o 
calenta i a canalitzacions de gas. 
Realització de proves d’estanqueïtat i evacuació a instal·lacions de sanejament. Realització i emissió d’informe amb resultats 
dels controls i proves realitzats. 
 
Criteris de presa de mostra 
Es comprovarà globalment la instal·lació. 
Especificacions 
Les especificacions seran les que es descriuen al Projecte i la normativa següent: 
Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors d’aigua. 
Reglament d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. 
Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a ús domèstic, col·lectius o comercials. 
Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar de materials, es procedirà a fer-ho. En cas 
contrari, es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de discrepàncies amb el projecte, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció d’obra. 
 
ÀMBIT: CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI 
CONTROL DE MATERIALS 
Operacions de control 
Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les següents: 
Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves de rutina exigits a totes les 
partides. 
Control de la documentació tècnica subministrada 
Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 
Control final d’identificació 
Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i de 
quantificació dels mateixos. 
-Assaigs 
A la taula següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes 
aplicables en cada cas: 
 
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri 
de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat. 
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de 
la DF o de l’ empresa especialitzada. 
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Criteris de presa de mostra 
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs de rutina que 
es realitzaran a totes les bobines. 
 
Especificacions 
Les normes aplicables a conductors de coure o alumini són les següents: 
UNE 20003 Coure tipus recuit i industrial per aplicacions elèctriques UNE 21017 Cables de coure nus semi rígid per a 
conductors elèctrics. UNE 21096 Fils d’alumini industrial recuit per a conductors elèctrics UNE 21022 Conductors de cables 
aïllats 
UNE 21123 Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctric sec UNE 21176 Guia per a l’ús de cables harmonitzats de 
BT UNE 20432 Assaig de cables elèctrics sotmesos al foc 
 
Interpretacions de resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la Direcció d’Obra, podrà ésser 
acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Operacions de control 
Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents: 
Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’especificat al projecte 
Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 
Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 
Verificar l’ús adequat dels codis de colors 
Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula 
d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
Criteris de presa de mostra 
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables 
Especificacions 
Les especificacions seran aquelles que es descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i el REBT. 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció d’Obra. 
 
ÀMBIT: PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL 
CONTROL DE MATERIALS 
Operacions de Control 
Comprovació de les condicions de subministrament i identificació de la gespa artificial i dels diferents productes (cautxú 
SBR encapsulat verd, sorra de sílice, membrana d’unió i cola bicomponent amb base de poliuretà) 
Inspecció visual dels materials rebuts i verificació de les condicions exigides al present Plec de Condicions. 
Control de les condicions d’emmagatzematge. 
Criteris de presa de mostra 
Es seguiran les instruccions que en cada cas, determini la DFO. 
Especificacions 
Els rulls de gespa s’han de servir en perfectes condicions d’embalatge amb un diàmetre corresponent a l’amplària dels 
respectius camps, un cop estirat i amb una amplada recomanable de 4 m i com a màxim de 5 m. Els rotllos hauran de 
ser circulars i no s’acceptarà una mala presentació causada per un emmagatzematge deficient a fàbrica o per un procés 
de càrrega, transporti descàrrega deficient. 
 
Els rulls de gespa només es podran manipular una vegada, és a dir des de el camió de descàrrega s’haurà de determinar el 
mitjà de descàrrega més apte. 
La sorra de sílice i el cautxú SBR encapsulat verd no es podran servir a granel. S’hauran d’acopiar en recinte destinat 
d’obra en big bags que garanteixin la impermeabilitat amb l’aigua de pluja si no fos així caldrà adoptar els mitjans 
necessaris per tal que no es mullin ja que després es dificulta molt el procés de farcit del paviment esportiu. 
La banda d’unió i la cola es guardarà en recinte tancat, fresc i ventilat i que no estigui exposat al sol. Caldrà verificació de les 
propietats esportives segons norma UNE-EN 15330-1 i test FIFA QUALITY  
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Operacions de Control 
Inspecció visual, de tots els productes, mitjans de descàrrega i d’emmagatzematge abans del seu ús. 
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Comprovació de la correcte distribució dels rotllos de gespa artificial així com els mètodes d’estesa, ajust i posterior 
encolat dels rotllos. Execució del marcatge dels diferents terrenys de joc i farcit amb sorra i cautxú. 
Inspecció visual de la unitat acabada. Assajos de control de Qualitat. 
 
Criteris de presa de mostra: 
Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DFO. 
El contractista aportarà les mostres sol·licitades per part de la DFO. 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 
 
 
 

Barcelona, octubre 2024 
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DA-5: CERTIFICATS DE L’ARQUITECTE: 

4.1 CERTIFICAT DE VIABILITAT GEOMÈTRICA. 

Jorge Muntañola Sanz, arquitecte col·legiat Nº 7707/0 del Colegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, 
amb DNI 37.626.945ª i domicili per a notificacions al carrer de Francesc Carbonell 50, baixos 3ª, 
08034 de Barcelona, com autor del projecte, 

 

CERTIFICA: 

Que desprès d’inspeccionar l’estat del camp, les seves dimensions i el seu entorn inmediat, les obres 
que es projecten, des d’un punt de vista geomètric i d’accessibilitat del personal i de la maquinària 
necessària per a la seva execució, son totalemen viables. 

I per que així consti als efectes oportuns, es signa el present certificat al lloc i la data que s’indiquen. 

 

Barcelona, octubre 2024 

 

 

 

 

 

 

4.2 CERTIFICAT DE DOCUMENTACIÓ SUFICIENT 

Jorge Muntañola Sanz, arquitecte col·legiat Nº 7707/0 del Colegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, 
amb DNI 37.626.945ª i domicili per a notificacions al carrer de Francesc Carbonell 50, baixos 3ª, 
08034 de Barcelona, com autor del projecte, 

 

CERTIFICA: 

Que els documents que s’inclouen al projecte, tant els escrits com els gràfics, son suficients per du a 
terme les obres que es projecten. 

I per que així consti als efectes oportuns, es signa el present certificat al lloc i la data que s’indiquen. 

 

Barcelona, octubre 2024 
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Vistes generals del camp 
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Detall d’una aspersor i  l’electrovàlvula 
 
 

 
 

Vista de la porta d’accés per a vehicles durant les obres 
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Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 01 - situació i emplaçament

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

PLÀNOL INFORMATIU
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
1/4000, 1/1000

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 01.1
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT e
ix
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QUADRE DE SUPERFICIES
Terreny de joc: 104,50 x 61,70 = 6.447,65 m2
Camp futbol 11: 99,50 x 58,70
Camps futbol 7: 58,70 x 40 (dos camps)
Ample bandes laterals: 1.50 m
Ample bandes de fons: 2.50 m

DOTACIÓ DEL CAMP
Terreny de joc de gespa artificial amb reblert de sorra i cautxú
Sub-base d'asfalt (doble capa) impermeable
Xarxa de reg amb 6 aspersor emergents
Drenatge horitzontal amb canaleta a les dues bandes
Enllumenat artificial amb 4 torres de gelosia i  3 projectors halògens
Tribuna coberta amb 255 seients i grades descobertes

porteries F11 que es canviaran (2 uts)
porteries F7 que es canviaran (4 uts)
barana perimetral que s'eliminarà

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 02 - estat actual

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

ESTAT ACTUAL
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
1/400

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 02.1
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:PLANTA ACOTADA
eix del camp

N

IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona
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CANALETA DE FORMIGÓ POLÌMER SENSE PENDENT DE 200x300 AMB REIXA D'ACER GALVANITZAT

CANALETA DE FORMIGÓ POLÌMER SENS PENDENT DE 200x300 AMB REIXA D'ACER GALVANITZAT

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 02 - estat actual

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

ESTAT ACTUAL
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
1/300

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 02.2
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:XARXA DRENATGE
eix del camp

N

IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona
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ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 02 - estat actual

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

ESTAT ACTUAL
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
1/300

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 02.3
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:XARXA DE REG
eix del camp

N

IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona
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ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 02 - estat actual

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

ESTAT ACTUAL
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
1/300

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 02.3
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:XARXA DE REG
eix del camp
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Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona



EDIFICI VESTUARIS
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GESPA ARTIFICIAL QUE ES RETIRA: 6.447,65m2

VORERA PERIMETRAL DE FORMIGÓ

PAVIMENT DE RAJOLA

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 02 - estat actual

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

ESTAT ACTUAL
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
1/300

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 02.4
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:DEFINICIÓ DE PAVIMENTS
eix del camp

N

IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona



3,5

4

+/- 25 cm

(cotes en cms)

3

Terreny natural existent anivellat i
compactat al 95% PM
Planimetria màxima admissible del 0,5%

Sub base granular de tot-ú de 20/25 cm de
gruix anivellada i compactada al 95% PM
Planimetria màxima admissible del 0,3%

2ª capa d'aglomerat  asfàltic tipus D-8 de
3 cm de gruix
Planimetria màxima admissible del 0,1%

gespa artificial  monofilament  llastrada amb sorra de silici i grànuls
de cautxú. L'altura actual del pel és de 35 mm aproximadament.

capa de llastrat amb sorra de silici de grà rodó,
neta i aixuta, de granulometría 0,3/0,8 mm amb
una quantitat aproximada de 14 kg/m2

ESTRUCTURA DEL CAMP:

PLANIMETRIA:  La capa d'asfalt sobre la que es col·locarà la nova gespa artificial, tindrà una planimetria màxima admissible del 0,1% mesurada a qualsevol punt 
i direcció amb regle de 3 m. (Caldrà fer les comprovacions pertinents per veure si la base a patit assentaments o desnivellacions amb el pas del temps)

DRENATGE:         El camp és impermeable i té drenatge superficial amb pendent transversal "a dues aigües" estimada del 0,75%.  Les aigües es recullen al llarg de
les dues bandes laterals mitjançant una canaleta de formigó polìmer de 250x300 mm amb reixa de poliester.

XARXA DE REG:   Xarxa de reg automàtic formada per 6 aspersors emergents de 42m de radi col·locats als quatre corners i al centre de les dues bandes laterals.

ENLLUMENAT: Format per quatre columnes de gelosia de 16 amb plataforma superior i 3 projectors LED per columna.

1ª capa d'aglomerat  asfàltic tipus G-20
de 4 cm de gruix
Planimetria màxima admissible del 0,2%

capa de llastrat amb cautxú SBR de granulometría
0,5/2,5 mm amb una quantitat aproximada de 12
kg/m2

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 02 - estat actual

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

ESTAT ACTUAL
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
S/E

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 02.5
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:ESTRUCTURA DEL CAMP
eix del camp

N
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Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona
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QUADRE DE SUPERFICIES
Terreny de joc: 104,50 x 61,70 = 6.447,65 m2
Camp futbol 11: 99,50 x 58,70
Camps futbol 7: 58,70 x 40 (dos camps)
Ample bandes laterals: 1.50 m
Ample bandes de fons: 2.50 m

DOTACIÓ DEL CAMP
Terreny de joc de gespa artificial amb reblert de sorra i cautxú
Sub-base d'asfalt (doble capa) impermeable que es manté
Xarxa de reg amb 6 aspersor emergents que es mantenen
Drenatge horitzontal amb canaleta a les dues bandes. La canaleta quedarà coberta per a gespa
Enllumenat artificial amb 4 torres de gelosia i  3 projectors halògens que es mantenen
Tribuna coberta amb 255 seients i grades descobertes.

noves porteries F11 col·locades al mateig lloc de les actuals - veure plànol 05.1
noves porteries F7 abatibles (2 jocs) que es col·locaran ancorades sobre la vorera - veure plànol 05.2
nova barana perimetral: 380 m, veure detalls al plànol 06.1

IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 03 - nou camp

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

NOU CAMP
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
1/300

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 03.1
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:PLANTA ACOTADA
eix del camp

N
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IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 03 - nou camp

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

NOU CAMP
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
1/350

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 03.2
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:PLANIMETRÍA
eix del camp

N



DRENATGE SUPERFICIAL: L'AIGUA CORRERÀ PER SOTA DE LA BASE ELÀSTICA I PER SOBRE DE LA CAPA D'ASFALT CAP A LES CANALETES..
LA GESPA ARTIFICIAL SENSE LA BASE ELÀSTICA, ES COL·LOCARÀ PER SOBRE DE LES REIXES DE LA CANALETA.
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CANALETA EXISTENT DE FORMIGÓ POLÌMER DE 200x300 AMB REIXA EXTRAÏBLE D'ACER GALVANITZAT

CANALETA EXISTENT DE FORMIGÓ POLÌMER DE 200x300 AMB REIXA EXTRAÏBLE D'ACER GALVANITZAT

IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 03 - nou camp

EL PROMOTOR:
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CAPA D'ASFALT                                     BASE ELÀSTICA                                             GESPA ARTIFICIAL
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4

+/- 25 cm

(cotes en cms)

3

Terreny natural existent anivellat i
compactat al 95% PM
Planimetria màxima admissible del 0,5%

Sub base granular de tot-ú de 20/25 cm de
gruix anivellada i compactada al 95% PM
Planimetria màxima admissible del 0,3%

2ª capa d'aglomerat  asfàltic tipus D-8 de
3 cm de gruix
Planimetria màxima admissible del 0,1%

base elàstica prefabricada tipus multifoam
NEVEON Matchabase-pro 200/10 mm
(o equivalent)

ESTRUCTURA DEL CAMP:

PLANIMETRIA:  La capa d'asfalt sobre la que es col·locarà la nova gespa artificial, tindrà una planimetria màxima admissible del 0,1% mesurada a qualsevol punt 
i direcció amb regle de 3 m i pendent "a dues aigües" del 0.75% aproximadament.
Donat que la capa d'asfalt ja existeix, caldrà fer les comprovacions pertinents per veure si la base a patit assentaments o desnivellacions amb el
pas del temps i procedir a renivellar-la si escau.

DRENATGE:         El camp és de base asfàltica e impermeable i té drenatge superficial amb pendent transversal "a dues aigües" estimada del 0,75%,  les aigües es
recullen al llarg de les dues bandes laterals mitjançant una canaleta de formigó polìmer de 250x300 mm amb reixa extraíble de poliester.

1ª capa d'aglomerat  asfàltic tipus G-20
de 4 cm de gruix
Planimetria màxima admissible del 0,2%

capa de llastrat de sorra de silici de grà arrodonit,
neta i aixuta de granulometria 0,3/0,8 mm a raó de
20/22 kg/m2

1
4

Gespa artificial LIGATURF-CROS R240 14/8 de 40 mm d'altura
(veure fitxa tècnica a la Memòria)

IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 03 - nou camp

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

NOU CAMP
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
S/E

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 03.5
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:ESTRUCTURA DEL CAMP
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NOTA: Les peces es tallarán d'un ample aproximat de 2 m i entre 10 i 15 m de llarg, amb una màquina que separi autmàticament els reblerts i les enrotlli

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 04 - gespa artificial

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

GESPA ARTIFICIAL
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
1/300

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 04.1
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:EXTRACCIÓ DE LA GESPA VELLA
eix del camp

N



R9,15

banquetabanqueta

carrer de Sant Cugat

tribuna coberta
peces 1 a 26 de

61,70 x 4,00
peça 27 de 8 x 4

tallada en 8 peces
de 0,50 d'ample

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

61
,7

0

4,00

SUPERFICIE GESPA ARTIFICIAL:
104.50 x 61.70 = 6.447,50 m2

4,00

1            2            3           4            5            6           7            8            9           10          11         12          13          14         15          16          17          18         19           20         21          22          23         24         25          26           27

4,00 4,00 0,50

IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 04 - gespa artificial

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

GESPA ARTIFICIAL
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
1/300

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 04.2
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:NOVA GESPA: especejament
eix del camp

N



Per les feines de raspallat, es col·locarà una protecció sobre la
canaleta pel punt per on entri i surti al camp el vehicle tractor.

NOTA:
Si no es disposa d'un raspall triangular, pot
utilitzar-se un troç de gespa artificial de 2 x 4 m
aproximadament que hagi sobrat. Es col·locarà
invertit sobre el camp llastrat amb un parell de
sacs de sorra i lligat al vehicle trator.

DECÀLEG DE LES TASQUES DE RASPALLAT

1º S'evitarà girar les rodes quan el vehicle estigui aturat.
2º Les rodes del vehicle tractor hauran de netejar-se amb aigua abans del inici de les tasques de raspallat.
3º En cap cas es repostarà combustible dintre del camp, tant sigui gas-oil, benzina, oli o qualsevol altre producte.
4º S'assegurarà que el vehicle no tingui pèrdues d'oli o altre liquid que puguin contaminar la gespa
5º ·El vertit de les capes de llastrat es realitzarà mitjançant tolva autopropulsada provista de dosificador regulable.
6º El raspallat se executarà primer sobre la capa de sorra i a continuaciò sobre la capa de granulat de cautxú.
7º En ambdúes capes, el raspallat se executará seguint el mateix recorregut (veure l'esquema orientatiu del plànol)
8º S'utilitzarà preferentment un raspall triangular amb cerres de PVC arrossegat per un vehicle lleuger (a ser possible elèctric)
9º Es col·locará un contrapès lleuger sobre el raspall per evitar que s'aixequi i garantir un bon contacte amb la gespa
10º S'evitaran canvis brusques de direcció i corbes amb radi inferior a 3,00 m que puguin malmetre la gespa.

DETALL DEL  RASPALL TRIANGULAR
                (model orientatiu)

R9,15

CAMP FUTBOL PLATJA
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IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 04 - gespa artificial

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

GESPA ARTIFICIAL
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
1/400

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 04.3
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:RASPALLAT DE LA GESPA eix del camp

N



NOVA GESPA ARTIFICIAL

SECCIÓ-DETALL INSERCIÓ LÍNIES DE JOC (10 cms d'ample de color blanc per F11 i groc per F7)

CINTA DE POLIESTER  AMB ADHESIU DE POLIURETÀ BICOMPONENT

SECCIÓ-DETALL CONJUNT BASE-GESPA ARTIFICIAL

Terreny natural anivellat i compactat

DETALL DE L'ENCOLAT DE LES JUNTES I LÍNIES DE JOC

0.30

CARACTERÌSTIQUES: requisit: 25N/100 mm; assaig EN12228 mètode 2

0,30

Capa de llastrat amb sorra de silici de grà rodó, aixutai neta amb
una granulometría de 0,3/0,8 mm i una càrrega aproximada de 22 Kg/m2.

2

línia de joc

SUB-BASE GRANULAR EXISTENT

2ª capa d'aglomerat asfàltic existent

Sub-base granular existent

7

2ª CAPA D'AGLOMERAT ASFÀLTIC 1ª CAPA D'AGLOMERAT ASFÀLTIC

1ª capa d'aglomerat asfàltic existent

3
0

4
0

2
0

0
/2

5
0

LLEGENDA

3

1

Base elàstica prefabricada drenant NEVEON Matchbase-pro 200/10
(o equivalent)

BASE ELÀSTICA PREFABRICADA DE 20mm

NOTA: Quasevol altre tipus de gespa equivalent a la definida podrá
tenir-se en consideració prèvia aprovació de la propietat i de la D.F.

cinta de poliester de 30 cm d'ample
(40 per les línies de joc) amb adhesiu

de poliuretà bicomponent

Gespa artificial LIGATURF-CROS R240 14/8 de 40 mm d'altura
(veure fitxa tècnica a la Memòria)

4

5

6

1
0 4

0

IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 04 - gespa artificial

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

GESPA ARTIFICIAL
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
S/E

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 04.4
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:DETALLS COL·LOCACIÓ 1



SECCIÓ-DETALL DE LA COL·LOCACIÓ DE LA GESPA I LA BASE ELÀSTICA A LES BANDES LATERALS (*)

LLEGENDA

1 - GESPA ARTIFICIAL (*)
2 - BASE ELÀSTICA
3 - 2ª CAPA D'ASFALT
4 - 1ª CAPA D'SAFALT
5 - SUB-BASE GRANULAR
6 - TERRENY NATURAL
7 - CANALETA
8 - VORERA EXTERIOR
9- BARANA PRIMETRAL

(*) La gespa artificial es col·locará de muret a muret
incloïnt la reixa de la canaleta. La base elàstica es
col·locarà ajustada a la canaleta sense tapar-la.

IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 04 - gespa artificial

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

GESPA ARTIFICIAL
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
S/E

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 04.5
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:DETALLS COL·LOCACIÓ 2



SABATA DE FORMIGÓ

BEINES POSTES

GESPA ARTIFICIAL

PERFIL METÀL·LIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT Ø 35 PER L'ANCORATGE INFERIOR DE LES XARXES 

PLANTA

Lìnia de gol

ALÇAT FRONTAL

BEINA D'ALUMINI ANCORADA A LA SABATA
SABATA DE FORMIGÓ HM-25 DE 0.70x0.70x0.70 m

ALÇAT  LATERAL

 D'ACER GALVANIZAT

PEÇA DE PVC AMB CARGOL TIPUS 

   DE POSTES I TRAVESSER

"ALLEN" PER A LA FIXACIÓ DE LA XARXA 

7,32

0,600,60

0,60

2.4399

DETALL  DE LA FIXACIÓ DE LA BARRA D'ANCORATGE  
INFERIOR DE LES XARXES AMB ELS POSTES DE LA PORTERÍA

1.6165

DETALL PERFIL D'ALUMINI

7.4700

DETALL BEINES DE TUB

1.2000

TALL EN ASPA SOBRE LA GESPA

PROCÉS DE COL·LOCACIÓ DE LES PORTERÍES:

1.- Les sabates s'executaran un cop acabada la col·locació de la gespa incloïnt les lìnies de marcatge.

2.- Es marcarà exactament la possició dels poste, es farà sobre la gespa un tall en aspa de 1,20 m de longitut
aproximadament de tal manera que el centre de l'aspa coincideixi amb el centre dela beïna i el poste.

3.- S'axeicaran els quatre costats de la gespa tallada deixant a la vista la base del camp (asfált o tot-ú) sobre la
que es farà l'excavació de les sabates.

4.- S'excavarà la sabata  de 0,60x0,60x0,60 per mitjans manuals possant molta cura en que les terres extretes
no contaminin la gespa. Per evitar-ho s'extendrà una làmina de PVC o similar de dimensions suficients sobre
la que es col·locarà el contenidor tipos sac de runa, carretó, etc. sobre el que s'abocaran les terres de
l'excavació.

5.- Les beines dels s postes es col·locaran centrades amb la sabata i es fixaran mitjanzant cadiretes de fusta,
deixant la cara superior enrasada amb la superficie acabada de la base del camp.

6.- Un cop fixades les beines, es procedirà al reblerts de la abata amb formigó H-200 el qual es vertirà
manualment, prenent les precaucions necessàries `per que d'una banda les beines no es moguin i per altre
que no caigui formigó sobre la gesoa artificial.

7.- Tant les porteríes com les xarxes i la resta d'elememts que la componen, ahuran d'estar  homologate per la
RFEF.

NOTA: El model grafiat en aquest plànol, es a tìtol orientatiu. Cualsevol altre mode homologat podrà ser
admés prèvia aprovaciò de la DF i de la propietat.

IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 01 - situació i emplaçament

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE

LA CIUTAT ESPORTIVA LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

EQUIPAMENT ESPORTIU
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
S/E

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 05.1
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:PORTERIES F-11



PLANTA

ALÇAT FRONTAL

2.00

"ALLEN" PER FIXACIÓ DE LA XARXA

DETALL PERFIL D'ALUMINI 

OPCIÓ D'ANCORATGE "A"

OPCIÓ D'ANCORATGE "B"

6,20

2,10

ALÇAT LATERAL

6,00

1.5050

PLETINA 20x20x1.5
SOLDADURA

PERFIL "C" 30x15x2

TUB D'ACER 125x125x4

TUB D'ACER 60x30x2

Línies de banda camp F-11

1,50 (mínim)

DE LA PORTERIA

Ø0,10

DELS POSTES I TRAVESSER

L
ìn
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 d

e
 b
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 d

e
l c
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1

CARGOL DE FIXACIÓ DEL BRAÇ TELESCÒPIC

Braç telescòpic per adaptar-lo a l'amplada de les bandes laterals del camp

TUB GALVANITZAT DE 60x30x2

TUB GALVANITZAT DE 50x25x2

0,40

0,40

0,40

0,40

PERFIL "C" SOLDAT AL POSTE

0,30

POSTE D'ACER DE 125X125X4

DETALL DEL MECANISME
D'ANIVELLAMENT DEL BRAÇ

TELESCÒPIC GIRATORI PEÇA DE PVC AMB CARGOLS TIPUS 

MECANISME D'ANIVELLAMENT

FRONTISA PER GIR

FORMIGÓ H- 250

ANCORATGES Ø14/400

PLETINA 20x20x1.5
SOLDADURA

PERFIL "C" 30x15x2

TUB D'ACER 125x125x4

TUB D'ACER 60x30x2

DE LA PORTERIA
FRONTISA PER GIR

PROTECCIÓ D'ESCUMA ANTI COPS

BRAÇ TELESCÒPIC

RODET PER  FACIL·LITAR EL DESPLAÇAMENT

NOTA: El model de porteria grafiat es a títol orientatiu. Es podrà col·locar qualsevol altre homologat per la RFEF prèvia aceptacio de la DF i del promotor.

PROTECCIÓ D'ESCUMA ANTI COPS
BRAÇ TELESCÒPIC

RODET PER  FACIL·LITAR EL DESPLAÇAMENT

PROTECCIÓ D'ESCUMA ANTI COPS

NOTA: LES SABATES QUEDARAN
SOBRE LA VORERA PERIMETRAL

(PER FORA DE LA GESPA)

FORMIGÓ H- 250

ANCORATGES Ø14/400

IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 01 - situació i emplaçament

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE

LA CIUTAT ESPORTIVA LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

EQUIPAMENT ESPORTIU
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
S/E

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 05.2
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:PORTERIES F-7



0.30

0.30

TERRENY NATURAL COMPACTAT

DAU DE FORMIGÓ 30X30X30 cm

lìnia de fons
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DETALL - A
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PLANTA

DETALL - A

DETALL DE L'ANCORATGE DELS BANDERINES

FUNDA DE CAUTXÚ PER FACIL·LITAR L'OSCIL·LACIÓ DEL MÀSTIL

BEINA AMB  TUB DE Ø50 mm
(model orientatiu)

1,50

NIVELL DEL CAMP

part externa

part interna

MÀSTIL DE PVC Ø 30 I 1,50 m D'ALTURA

GESPA ARTIFICIAL

SUB-BASE GRANULAR

VORERA PERIMETRAL

2ª CAPA D'ASFALT

1ª CAPA D'ASFALT

BASE AMPORTIDORA

NOTA: El model de beina grafiat es a títol orientatiu. Es podrà col·locar
            qualsevol altre tipus prèvia aprovació de la propietat i la DF.

DETALL CORNER

IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 01 - situació i emplaçament

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE

LA CIUTAT ESPORTIVA LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

EQUIPAMENT ESPORTIU
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
S/E

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 05.3
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:BANDERINS DE CORNER
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IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 06 - camp futbol-sala

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

CAMP FUTBOL-SALA
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
1/200, 1/1000

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 06.1
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:ESTAT ACTUAL: situació i planta acotada
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IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 06 - camp futbol-sala

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

NOU CAMP DE FUTBOL-SALA
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
1/200,

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 06.2
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:PLANTA ACOTADA I PAVIMENTS
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IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 06 - camp futbol-sala

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

NOU CAMP DE FUTBOL-SALA
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
1/200

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 06.3
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:PLANIMETRIA I DRENATGE
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22 peces de 2,00 m d'ample i llarg variable de gespa artificial reciclada procedent del camp actual , col·locada sobre làmina impermeable i llastrada amb sorra de silici.

(cotes en cms)

Terreny natural existent anivellat i
compactat al 95% PM
Planimetria màxima admissible del 0,3%

Sub-base existent de sauló de 15 cms
de gruix anivellat i compactat al 95% PM
Planimetria màxima admissible del 0,1%

Capa de sorra de platja de gruix variable

ESTRUCTURA DEL CAMP ACTUAL DE FUTBOL PLATJA:

PLANIMETRIA:  Donat que es tracta d'un camp de futbol platja, la capa d'acabat es de sorra fina sense cap planimetría, perr manca
d'aixecament topogràfic es desconeix si la base te alguna planimetria, així com els gruix de la capa de sorra.

DRENATGE:         No consta que el camp disposi de cap xarxa de drenatge específica.

(cotes en cms)

Terreny natural existent anivellat i
compactat al 95% PM
Planimetria màxima admissible del 0,3%

Sub-base existent de sauló de 15 cms
de gruix anivellat i compactat al 95% PM
Planimetria màxima admissible del 0,1%

Làmina impermeable de polietilé LPDE de
color negre de 235 gr/m2

Gespa artificial reciclada de 35 mm d'altura
mitja procedent del camp de futbol actual

Reblert de sorra de silici reciclada treta del
camp de futbol actual.

ESTRUCTURA DEL CAMP:

PLANIMETRIA:  La comprovació de la planimetria realitzada al començament de les obres ens indicará el desnivell existente entre
                               l'eix longitudinal del camp i les canals laterals. Inicialment es preveu que la pendent "a dues aigües" dl 0,8% será

suficient per tal de donar forma a la caixa sense haver de treure ni aportar terres. En qualsevol cas, la decisió la
prendrà el director de les obres a partir de les dades obtingudes. NO es recomana que la pendent sigui inferior al

                               0,65% ni superior al 0,85%

DRENATGE:         Degut a la col·locació de la làmina impermeable LDPE, el terreny passarà a tenitr només drenartge horitzontal per
                               superfície, de tal manera que les aigües es recollirán al llarg de la nova canaleta col·locada al llarg del lateral.

ESTRUCTURA DEL CAMP ACTUAL DE FUTBOL PLATJA                  ESTRUCRURA DEL NOU CAMP DE FUTBOL SALA

SECCIÓ-DETALL INSERCIÓ LÍNIES DE JOC (8 cms d'ample per futbol sala)SECCIÓ-DETALL CONJUNT BASE-GESPA ARTIFICIAL

Terreny natural anivellat i compactat al 95% PM amb una
planimetría màxima admissible del 0, 5%

DETALL DE L'ENCOLAT DE LES 

0.30

CARACTERÌSTIQUES: requisit: 25N/100 mm; assaig EN12228 mètode 2

0,30

Capa de llastrat amb reblerts reciclats de sorra de silici +
granulat de cautxú

línia de joc

Sub-base granular existent anivellada i compactada al
95% PM amb una planimetría màxima admissible del
0,3%

5

4

2
0

0
/2

50

2

cinta de poliester de 30 cm d'ample
(40 per les línies de joc) amb adhesiu

de poliuretà bicomponent

1

3

Gespa artificial reciclada d'altura estimada 35 mm

Làmina impermeable LPDE color negre 100% polietilé de
baixa densitat de 250 micres i 235 gr/m2

3
5

1.- Gespa artificial reciclada
2.- Làmina impermeable LP de 235 gr/m2
3.- Cinta de poliester amb adhesiu de poliuretá bicomponent
4.- Sub-base existent anivellada i compactada
5.- Terreny natural anivellat i compactat

1 2 3 4 5

JUNTES I LÍNIES DE JOC

IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 06 - camp futbol-sala

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

NOU CAMP DE FUTBOL-SALA
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
1/250,

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 06.4
MODIFICA PLÀNOL:

ANUL·LA PLÀNOL: OBSERVACIONS:DETALLS CONSTRUCTIUS
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Entrada i sortida de
vehicles autoritzats

Tanca tipus revisa

zones d'acopi de big-bags de sorra

serveis higienics personal obra en
vestuaris

Entrada personal autoritzat

Cartell indicatiu d'acces per
personal autoritzat, perill i
d'advertència

IMP Sostenible SL.
Benet Mateu 46 1º1ª
08034 Barcelona

ESCALA GRÀFICA:DATA:
JULIOL 2024

FASE DE TREBALL

ORIENTACIÓ: CARPETA:
Proy:2024-26 Navás

ARXIU: 07 - seguretat i salut

EL PROMOTOR:

Ajt. de Navàs

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DE LA DEVESA

PROJECTE TÍTOL DE PLÀNOL

SUB-TÍTUL DEL PLÁNOL

SEGURETAT I SALUT
L'ARQUITECTE:

CºNº:7707/0 C.O.A.C.
Jorge Muntañola Sanz

SITUACIÓ

Passeig Circumval·lació s/n
08670 Navàs

Barcelona

PROMOTOR:

ESCALA/ES:
S/E

PROJECTE B+E

Nº DE PLÀNOL: 07.1
MODIFICA PLÀNOL:
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