

DOCUMENT D'ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

Obra: REFORMA INTEGRAL DE LES PLANTES 4 I 5 I INCORPORACIÓ DE MESURES MEDIAMBIENTALS DEL CENTRE GATASSA DE MATARÓ, FINANÇADES AMB EL PROGRAMA MRR

Clau: BSE-22285

A efectes de l'estudi i la contractació de l'obra, el licitador haurà de considerar el contingut d'aquest annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació de l'obra; i la següent documentació que s'adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original:

- Pressupost en suport informàtic.
- Pressupost de seguretat i salut en suport informàtic.

En cas de discrepància entre l'esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte original, es farà prevaler l'indicat en el present annex.

RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES

PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT INFORMÀTIC	
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l'import del pressupost de Seguretat i Salut ..7.268.907,57 €	
Despeses Generals (13%)	944.957,98 €
Benefici Industrial (6%)	436.134,45 €
Subtotal	8.650.000,00 €
IVA (10%)	865.000,00 €
Press. Exec. Contracte (PEC)	9.515.000,00 €

NOTA: el termini d'execució de les obres serà de 16 mesos.

1.- PRESSUPOST

1.1.- Aclariments a les unitats d'obra del suport informàtic

En cas d'haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, es farà prevaler aquest últim.

1.2.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

1.3.- Pressupost de Seguretat i Salut: s'han recodificat els següents.

<u>CODI PROJECTE</u>	<u>CODI "SUPORT INFORMÀTIC"</u>
A0140000	A014000X
A0150000	A015000X

1.4.- Capítol 01.OR.SS : s'han eliminat tots els subcapítols i en el seu lloc s'ha posat una partida amb codi H00000SS, descripció "*Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.*" i preu directe de 16.631,89 €.

1.5.- S'han recodificat les següents partides:

<u>CODI PROJECTE</u>	<u>CODI "SUPORT INFORMÀTIC"</u>
KY01AYUD	PPAUAYUD

1.6.- Partida PPAUAYUD: s'ha afegit a l'inici de la descripció "*Partida alçada d'abonament íntegre per a...*", s'ha modificat la unitat d'amidament de "*u*" a "*pa*" i s'ha eliminat la justificació del preu assignant preu directe.

1.7.- Partida E66EPI02: s'ha eliminat de la justificació del preu l'element B66E9333.

1.8.- S'han eliminat les següents partides per tenir amidament zero:

- Capítol 01.OR.03.05. partida E789U040.
- Capítol 01.OR.06.04.07. partida EQ717001.

1.9.- S'han eliminant totes les notes de les partides.