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1. ANTECEDENTS 
En data 7 de març de 2023, la Comissió de Territori de Catalunya del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va acordar aprovar definitivament el Pla director 
urbanístic d'ordenació del front litoral en l'àmbit de les Tres Xemeneies (en endavant PDU3X), que 
abasta els municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona. Publicat al DOGC Núm. 8875 - 15.3.2023. 

 

 

 

El PDU3X té la finalitat d’ordenar aquesta peça del litoral metropolità i la definició del model de 
transformació dels terrenys compresos dins del seu àmbit d’actuació, a més de la implantació de 
directrius urbanístiques per a l’àmbit industrial proper a cavall entre Sant Adrià de Besòs i Badalona.  

El PDU3X determina a l’article 46 de la seva normativa la cessió i urbanització amb càrrec a la 
comunitat reparcel·latòria dels terrenys qualificats de cessió obligatòria i gratuïta. En el mateix article, 
apartat 6, dicta que els espais lliures del sector es qualifiquen amb clau 6, on apliquen les 
determinacions de l’article 46.6 de la Normativa: 

El sistema d’espais lliures parc urbà, clau 6, definit en el plànol d’ordenació “o.03.1 Qualificació del 
sòl. Sector Tres Xemeneies”, s’executarà d’acord amb les especificacions establertes en l’annex IV, 
Criteris d’urbanització del sector Tres Xemeneies, de la memòria del PDU3X. S’urbanitzarà garantint 
els paràmetres adequats en quant a vegetació, arbrat, il·luminació, pavimentació i altres, per assolir 
una òptima qualitat urbanística i paisatgística de la proposta tenint en compte la potenciació del valor 
ambiental d’acord amb l’article 52.5 d’aquesta normativa. 
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A més, l’article 52.5 del PDU3X determina pel projecte d’urbanització del Parc Litoral el següent: 

Prèviament al disseny i execució de la urbanització del sistema d’espais lliures parcs urbans (clau 6), 
en particular en l’àmbit del Parc Litoral, caldrà que l’administració actuant del sector promogui 
fórmules de participació ciutadana per tal de definir les línies de treball a seguir en la redacció i disseny 
d’aquest sistema, atenent a la singularitat de l’entorn i llur situació relativa en la desembocadura del 
riu Besòs i el front litoral metropolità nord de Barcelona. En el mateix sentit l’administració actuant té 
la facultat de formular i tramitar el/s projecte/s d’urbanització que correspongui, d’acord amb l’article 
157 bis del TRLU, i promoure fórmules de concurs públic del/s projecte/s per a desenvolupar un model 
de parc tenint en compte les singularitats de l’entorn. 

 

En conseqüència, el present Plec estableix les condicions de formulació del Concurs de Projectes i 
la redacció del Projecte d’urbanització del Parc Litoral del sector d’ordenació del PDU3X. 

 

2. OBJECTE 
L'objecte d'aquest plec de prescripcions és l’establiment de les condicions tècniques generals i 
particulars, el contingut documental i el protocol gràfic per a la realització del Concurs de projectes 
obert amb intervenció de jurat per a la contractació de la redacció del projecte d’urbanització del Parc 
Litoral del sector d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies als termes municipals 
de Sant Adrià de Besòs i Badalona, amb mesures de contractació pública sostenible. 

Els criteris d’admissió de concursants, de selecció i valoració final de les propostes, així com terminis, 
premis i compensacions estan definits al plec de condicions administratives del concurs de projectes. 
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3. CONDICIONS GENERALS 
 

3.1. Identificació de les persones físiques o jurídiques intervinents 
Una vegada formalitzada l’adjudicació, les parts designaran les persones físiques o jurídiques 
següents: 

PARTS DESIGNACIONS 

Consorci del Besòs Persona responsable del contracte 

Adjudicatari 

Persona delegada del contracte* 

Equip redactor 
Persones coautores del projecte* 

Persones tècniques especialistes 

*Nota: Podran ser persones coincidents 

 

La Persona responsable del Contracte correspon a la persona designada com a representant del 
Consorci del Besòs davant l’Adjudicatari. 

L’Adjudicatari correspon a la persona / equip responsable d’elaborar i redactar el Projecte. 

L’Adjudicatari haurà de designar les persones especificades al Punt 3.3 del present plec. 

Administracions Intervinents en el procés d’aprovació del projecte. De forma no limitativa: 

Ministerio de Asuntos 
Económicos y 
Transformación Digital 

Dirección General de 
Telecomunicaciones 

 

 

Ministerio de 
Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana 

Dirección General de Evaluación y 
Planificación Red Ferroviaria 

 

 Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) 

 

 Dirección General de Aviación 
Civil. 

 

Ministerio para la 
transformación 
ecológica y el reto 
demográfico. 

Dirección General de la Costa y el 
Mar 

 

Generalitat de 
Catalunya 

Departament de Territori  Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic 
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  Direcció General de 
Transports i Mobilitat 

  Direcció General de Polítiques 
de Muntanya i del Litoral. 

 Departament de la Presidència. Consell Català de l’Esport 

Servei d’Equipaments 
Esportius 

 Departament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural  

Agencia de Residus de 
Catalunya  

  Agència Catalana de l’Aigua 

  Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural 

 Departament d’Interior Protecció Civil 

 Departament de Cultura  

Àrea Metropolitana de 
Barcelona 

  

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs  

Territori Sostenible, Medi Ambient i 
Benestar Animal  

 

Ajuntament de 
Badalona 

Territori i Sostenibilitat  

 
3.2. Consorci del Besòs. Persona responsable del contracte 
La Persona responsable del contracte del Consorci del Besòs, desenvoluparà una tasca coordinadora 
i exercirà les següents funcions: 

- Establir els criteris i línies generals d’actuació. 
- Supervisar el Pla de treball proposat per l’Adjudicatari. 
- Facilitar a l’Adjudicatari contactes amb administracions, organismes, companyies, i empreses, 

amb relació al contracte. 
- Supervisar el compliment i la qualitat dels treballs complementaris que realitzi l’Adjudicatari 

durant la redacció dels treballs. 
- Vetllar pel compliment del contracte en general, així com el termini, i les prescripcions. 

 
Durant el desenvolupament dels treballs, totes les relacions directes de l’Adjudicatari amb les 
administracions es realitzaran amb el coneixement i supervisió de la Persona responsable del 
contracte. 

  

http://www.consorcibesos.cat/


 

 
Edifici Besòs Carrer Olímpic s/n, pl.2 (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)  

08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 
http://www.consorcibesos.cat 

10 de 60 

3.3. Adjudicatari. Persona delegada del contracte i equip redactor 
L’Adjudicatari disposarà de l’equip i l’organització suficients per desenvolupar els treballs en els 
termes que fixa el present Plec i seran com a mínim els presentats en les ofertes corresponents. 

L’Adjudicatari per als treballs corresponents a una mateixa redacció, designarà: 

Persona delegada del contracte 

- Tindrà la titulació de Tècnic/a competent en la matèria objecte principal del contracte. 
- Organitzarà i supervisarà l’execució dels treballs i interpretarà i posarà en pràctica les ordres 

rebudes del Consorci del Besòs. 
- Representarà a l’Adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació i presència, així com en 

altres actes derivats de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l’execució i bona 
marxa dels treballs. 

- Serà responsable de la execució i qualitat dels treballs 
- Es responsabilitzarà de les relacions administratives entre l’Equip redactor i el Consorci del 

Besòs. 
 

Equip redactor 

Es designaran les persones coautores del projecte, les quals seran corresponsables de la redacció 
del projecte, signaran cadascuna de les parts dels documents de projecte que es realitzi i podran 
actuar com a interlocutor davant del Consorci del Besòs. 

Es designaran cadascuna de les persones tècniques especialistes, segons les especificacions del 
Plec de clàusules administratives, les quals: 

- Disposaran d'una titulació que les capaciti. 
- Estaran sota la coordinació i supervisió de la persona delegada del contracte i/o persones 

coautores del projecte. 
 
El Consorci del Besòs podrà exigir, en qualsevol moment, el canvi de les persones que conformen 
l’Equip redactor si es considera oportú per a la bona marxa del contracte. 

 

3.4. Instal·lacions i mitjans materials 
L’Adjudicatari disposarà de tot tipus de materials, equips i programes informàtics necessaris per al 
compliment de les tasques encomanades, que li permetin lliurar la informació sol·licitada en les 
condicions fixades en el present Plec. 

 

3.5. Obligacions i responsabilitats tècniques de l’Adjudicatari 
La Persona delegada del contracte i les Persones coautores del Projecte d’urbanització seran 
responsables de la qualitat dels treballs realitzats. 

La Persona delegada del contracte haurà d’estar permanentment adscrita als treballs durant tot el 
termini del contracte i ser coneixedora i impulsora del desenvolupament dels treballs contemplats en 
aquest Plec. 
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Els treballs es realitzaran d'acord amb el Pla de treball redactat per l’Adjudicatari i supervisat per la 
Persona responsable del contracte. El Pla de treball serà objecte de seguiment periòdic i, si s’escau, 
de posada al dia. 

Sense perjudici de la facultat conferida a la Persona responsable del contracte per a poder exigir en 
qualsevol moment la revisió de l'estat dels treballs, s'estableixen els següents controls que hauran de 
figurar expressament al Pla de treball a elaborar per l’Adjudicatari: 

- Reunions de seguiment sobre aspectes generals i/o particulars, amb periodicitat no superior 
a 15 dies, a les quals assistirà la Persona responsable del contracte i/o possibles 
col·laboradors, l’Adjudicatari i aquelles persones que estiguin relacionades amb els temes a 
tractar (Ajuntaments, Responsables de l’espai públic implicats, altres institucions afectades o 
organismes que es considerin adequats). 

- Informes mensuals sobre l'estat dels treballs que l’Adjudicatari sotmetrà a la consideració de 
la Persona responsable del contracte. Aquests informes hauran de contenir la descripció de 
les tasques realitzades i el grau d'avanç de les diferents activitats del Pla de treball elaborat. 

De les reunions de seguiment convocades, així com dels lliuraments parcials dels treballs, se 
n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per l’Adjudicatari i lliurades a la Persona 
responsable del contracte dins dels cinc dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 

A més, durant la redacció dels projectes es realitzaran altres reunions. L’Adjudicatari generarà la 
documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es realitzin dels 
projectes: presentacions, resums, esquemes, etc. 

L’Adjudicatari atendrà qualsevol requeriment de la Persona responsable del contracte quan sigui 
necessària la seva actuació i presència, així com en altres actes derivats de les obligacions 
contractuals, sempre en ordre a l’execució i bona marxa dels treballs. 

L’Adjudicatari es responsabilitzarà d’acomplir els terminis establerts en el Plec de clàusules 
administratives. 

L’Adjudicatari es responsabilitzarà de l’exactitud de les dades subministrades i serà el responsable 
davant del Consorci del Besòs i de tercers de les conseqüències derivades per omissions i errors, per 
la utilització de mitjans inadequats o pel subministrament dels resultats o dades incorrectes i restarà 
obligat a solucionar els efectes que se’n derivin. 

En relació amb el compliment del contracte que regula el present Plec, l’Adjudicatari resta obligat a 
realitzar el treball segons les instruccions rebudes des del Consorci del Besòs. L’entrega definitiva del 
Projecte d’urbanització restarà condicionada a l’auditoria de projecte, les correccions que en 
corresponguin i a la seva aprovació per part dels òrgans corresponents. Una vegada liquidat el 
contracte l’Adjudicatari restarà obligat a atendre les consultes referents a la redacció del projecte 
d’urbanització realitzat. 
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3.6. Llengua dels treballs 
L’Adjudicatari haurà de lliurar en català, com a mínim, una còpia de cada document que s’emeti. 

L’Adjudicatari, a més, disposarà d’un exemplar bilingüe català/castellà per a la seva presentació 
davant el Ministeri per la Transició Ecològica i el repte demogràfic de la següent documentació: 

 

1. Resum de la memòria 
2. Resum de plànols 
3. Resum del pressupost 
4. Altra documentació que es consideri oportuna 

 

3.7. Propietat dels treballs 
L’Adjudicatari lliurarà al Consorci del Besòs tota la informació elaborada i recopilada durant el 
desenvolupament dels treballs, i per tant li cedeix, amb caràcter exclusiu, tots els drets d’explotació 
sobre els treballs que s’elaborin com a objecte de l’encàrrec o contracte, sense límit de temps, ni 
d’àmbit territorial o d’idioma. 

Les persones coautores del projecte designades per l’Adjudicatari mantindran la seva autoria pels 
treballs realitzats però cedeixen els drets d’explotació al Consorci del Besòs. 

El Consorci del Besòs es reserva el dret de prendre, reproduir, muntar i editar, i de qualsevol manera, 
explotar directament o mitjançant acords amb tercers, productes gràfics o audiovisuals preparats a 
partir dels documents que formen els treballs. 

L’Adjudicatari no podrà divulgar de forma parcial o total, directa o extractada el contingut dels treballs, 
inclosos els plànols, ni fer ús publicitari d’aquest encàrrec o contracte, sense prèvia autorització per 
part del Consorci del Besòs. 

L’Adjudicatari es comprometrà a mantenir la confidencialitat de la informació a que tingui accés durant 
el desenvolupament de la seva prestació, no podent utilitzar ni publicar, ni per ell ni per tercers, ni 
exposar o comercialitzar qualsevol informació i coneixement que tingués en la realització dels treballs 
de redacció del projecte, al marge del Consorci del Besòs o en perjudici dels seus interessos. 

 

3.8. Incompliment del Plec 
L’incompliment de qualsevol punt d’aquest Plec permetrà al Consorci del Besòs l’aplicació de les 
sancions econòmiques que consideri convenients, fins i tot la revocació de l’encàrrec o contracte. 

En tot cas, l’Adjudicatari haurà de respondre dels danys, perjudicis o conseqüències que es derivin 
de l’incompliment, per la seva part, d’aquest Plec. 
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4. CONDICIONS PARTICULARS 
 
4.1. Àmbit territorial del Projecte d’urbanització 
El desenvolupament del sector delimitat pel PDU3X s’ha formulat en un conjunt de projectes 
d’urbanització segons la tipologia i durada de la seva redacció (s’ha destacat el projecte d’urbanització 
objecte del present plec). 

• CONTRACTACIÓ PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ 
(VIALITAT-SERVEIS-PASSOS INFERIORS) AL SECTOR D’ORDENACIÓ DEL FRONT 
LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES ALS TERMES MUNICIPALS DE SANT 
ADRIÀ DE BESÒS I BADALONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE 
 

• CONCURS DE PROJECTES OBERT AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PARC 
LITORAL DEL SECTOR D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES 
TRES XEMENEIES ALS TERMES MUNICIPALS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS I 
BADALONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 
 

• PROJECTE EXECUTIU DELS PASSOS ELEVATS PER A VIANANTS I CICLISTES AL 
SECTOR D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES 
AL TERME MUNICIPAL DE SANT ADRIÀ DE BESÒS 

 

El Projecte d’urbanització realitzarà l’execució material de les determinacions del sector d’ordenació 
del PDU3X dins del seu àmbit territorial amb una superfície total de 89.052 m², que incorpora la major 
part del sòl qualificat amb la clau 6. 
 
No formen part del plec la urbanització de la vialitat-serveis-passos inferiors, ni els passos elevats, no 
obstant, el Projecte d’urbanització objecte d’aquest Plec haurà d’estar coordinat amb els altres 
projectes dins el sector d’ordenació per tal d’incloure les prescripcions tècniques que se’n derivin dels 
respectius dissenys, seguint el punt 4.10. 
 
Els projectes d’urbanització formulats es poden observar a la figura adjunta. El Projecte d’urbanització 
del Parc Litoral té com àmbit territorial l’àrea marcada en blau i els passos elevats tenen com a àmbit 
d’implantació l’àrea marcada en rallat vermell. L’àmbit territorial de la vialitat-serveis-passos 
inferiors està marcat en ratllat verd i l’àmbit d’implantació dels passos elevats està marcat en ratllat 
vermell i NO formen part del present plec. 
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4.2. Objectiu principal i objectius específics del projecte d’urbanització 
El Projecte d’urbanització del Parc Litoral té com a principal objectiu l’ordenació dels espais lliures del 
PDU3X per conformar un gran parc sobre el límit de la platja ampliant de forma generosa l’espai lliure 
del front del mar. 
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Els objectius específics pel Parc Litoral són els següents: 
 

• Estructurar el sistema d’espais lliures urbans, fluvials i marítims 

Dissenyar espais i recorreguts paisatgístics que interconnectin els diferents eixos 
perpendiculars i paral·lels al mar, com ara el pas inferior del carrer Olímpic i el pont d’Eduard 
Maristany, el nou pas elevat de l’avinguda de la Platja i la rambla Parc Lluís Companys, el nou 
pas elevat del carrer de Ramon Viñas, el pas inferior de l’eix de l’avinguda Maresme, les noves 
vies cíviques del sector, tot afavorint la connectivitat del Parc fluvial amb el front litoral i les 
platges de Sant Adrià de Besòs i Badalona. 

 
• Potenciar hàbitats d’alt valor ecològic i usos de lleure respectuosos 

Conformar un model de parc renaturalitzat (platja-dunes-espai natural) que destaqui l’eix 
ecològic del Besòs, amb predomini de les solucions basades en la natura i alta presència 
d’espècies vegetals, tou, permeable que potenciï la recuperació dels ecosistemes litorals, la 
creació d’hàbitats per la fauna. El disseny ha d’afavorir l’ús públic cívic que promogui la 
sensibilització ambiental de la ciutadania i el contacte respectuós amb la natura, ubicant les 
activitats socials de forma estratègica per atenuar la intervenció humana en la desembocadura 
del riu. 
 

• Millorar la resiliència urbana i l’adaptació al canvi climàtic 

Afavorir la gestió eficient de l’aigua pluvial, especialment les provinents de les escorrenties en 
zona urbana, preveient-ne la correcta recollida, infiltració, evaporació i evacuació, com a 
element essencial per protegir, renaturalitzar i termoregular el territori. Es crearan 
infraestructures de laminació, retenció i sobreeixida, així com de protecció enfront l'impacte 
de l'onatge davant de temporals extrems, resguardant l’àmbit al seu darrera i evitant les 
inundacions temporals. La vegetació tindrà un paper clau per augmentar la biodiversitat i 
l’adaptació del lloc al canvi climàtic. 

 
• Integrar el patrimoni de les Tres Xemeneies i els equipaments 

Definir un gran parc litoral que acompanyi el front marítim i que sigui la plataforma sobre la 
que descansa el recinte de les Tres Xemeneies i la Nau de Turbines, així com per a que els 
nous equipaments disposin d’espais suficients per desplegar els seus usos i activitats 
associats (esportius, culturals, educatius i d’altres). El nou parc litoral ha d’estructurar i 
relacionar els espais exteriors d’aquests equipaments amb la resta de l’àmbit amb el major 
nivell de qualitat ambiental possible. 
 

• Compatibilitzar el parc amb les infraestructures dins el sector 

Fer compatible el desenvolupament del parc amb la infraestructura de sanejament metropolità 
del col·lector interceptor de Llevant, considerant el condicionant que suposarà el seu trasllat. 
El PDU3X defineix dins el sector la servitud de pas on s’ubicarà el nou col·lector, sota el nou 
parc litoral, en la franja indicada al plànol “o.03.1. Qualificació del sòl. Sector Tres Xemeneies”. 

http://www.consorcibesos.cat/


 

 
Edifici Besòs Carrer Olímpic s/n, pl.2 (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)  

08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 
http://www.consorcibesos.cat 

16 de 60 

El projecte haurà de tenir en compte el projecte de defenses marítimes i la regeneració de la 
desembocadura i les platges. 

 

 

4.3. Finalitat i objectius del concurs 
El PDU3X qualifica de sistema d’espais lliures (clau 6) la superfície descrita i estableix les directrius 
per desenvolupar un model de parc naturalitzat d’acord amb els objectius, però no té la pretensió 
d’abordar el seu disseny específic. Per garantir aquest model de parc, el PDU3X aposta per fórmules 
de concurs públic i projectes d’urbanització i enjardinament que tindran els seus propis mecanismes 
de participació, per concretar el disseny i execució d’aquest. 
Per aconseguir aquesta finalitat, el concurs es planteja com un procés de participació tècnica per 
obtenir diverses propostes que permetin, mitjançant la intervenció del jurat, la selecció d’aquella que 
es consideri de més alt valor arquitectònic i paisatgístic per a la contractació de la redacció del projecte 
d’urbanització del Parc Litoral del sector d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies 
als termes municipals de Sant Adrià de Besòs i Badalona, amb mesures de contractació pública 
sostenible. 
Deliberadament s’ha cercat que els equips concursants integrin una visió pluridisciplinària, que 
combini l’expertesa en el disseny arquitectònic, paisatgístic, infraestructural i en resiliència urbana. 
Els participants han de conformar equips tècnics pluridisciplinaris segons les especificacions 
contingudes a l’apartat “Solvència tècnica” del Plec de Clàusules Administratives. Les propostes 
presentades al concurs tindran el nivell de detall d’un avantprojecte previ a la redacció del projecte 
executiu, el qual ha de donar complir amb els objectius de l’apartat 4.2 d’aquest plec, tenir en compte 
els punts i tasques que es descriuen l’apartat 4.4 d’aquest plec i seran valorades per un jurat segons 
les condicions establertes al plec de clàusules administratives. 
Els equips participants presentaran la proposta tècnica escollint lliurement els mitjans d’expressió 
gràfica adients per representar millor les seves propostes, seguint les especificacions de l’apartat 
“Contingut de la proposta” del Plec de Clàusules Administratives. 
L’equip que resulti guanyador del concurs de projectes rebrà l’encàrrec del contracte de prestació del 
servei per a la redacció del Projecte d’urbanització del Parc Litoral. 

 

4.4. Àrees objecte del procés participatiu vinculat a la redacció del projecte 
En compliment de l’article 52.5 de la Normativa del PDU3X i amb el propòsit d’involucrar la ciutadania 
en el disseny del Parc Litoral, el Consorci del Besòs formularà un procés participatiu vinculat a la 
redacció del projecte d’urbanització. 
El concurs de projectes té com a objectiu definir una estructura, geometria i disseny de gran qualitat 
arquitectònica i paisatgística pel Parc Litoral, i els concursants hauran de garantir-ne la seva solvència 
tècnica per a configurar propostes que responguin qualitativament al lloc i al programa funcional. No 
obstant, l’ús i gaudi de l’espai públic i els espais renaturalizats han de complir amb les expectatives i 
necessitats de les persones usuàries, així com de la fauna i la flora que conformen el sistema ecològic. 
En aquest sentit, les propostes presentades al concurs de projectes hauran d’establir entre 2 i 5 àrees 
objecte del procés participatiu que abastin en conjunt una superfície entre 5.000 i 9.000 m². Les àrees 
plantejaran usos socials o bé de creació d’hàbitats (com a mínim una àrea de cada ús). 

http://www.consorcibesos.cat/


 

 
Edifici Besòs Carrer Olímpic s/n, pl.2 (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)  

08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 
http://www.consorcibesos.cat 

17 de 60 

Les propostes que passin a la segona volta del concurs definiran per cada àrea dues alternatives de 
disseny preliminar que serviran per fomentar el debat i la participació en tallers de co-creació on 
s’implicarà a la ciutadania i a grups d’experts en temes ambientals. Un cop resolt el concurs, l’equip 
guanyador formarà part d’aquests tallers i recollirà els resultats del procés participatiu en la redacció 
del projecte executiu. 
 

4.5. Descripció dels treballs objecte del contracte 
L’objecte del contracte és la prestació del servei per a la redacció del Projecte d’urbanització per a 
l’execució material de les determinacions del PDU3X dins de l’àmbit territorial i d’implantació definits 
pel punt 4.1 d’aquest Plec. A la resta del sector d’ordenació del PDU3X, el Projecte d’urbanització 
haurà de tenir en compte les determinacions del punt 4.9 d’aquest Plec. El projecte d’urbanització 
haurà de complir amb els articles 96 i 97 del RLUC (Decret 305/2006 de 18 de juliol), així com amb 
la Normativa del PDU3X, concretament els articles 31, 46, 50 a 53 i la seva Normativa Ambiental 
(articles del 63 al 89). 

En aquest sentit el Projecte d’urbanització desenvoluparà les especificacions establertes en l’annex 
IV, Criteris d’urbanització del sector Tres Xemeneies, apartat “2. Directrius parc”, de la memòria del 
PDU3X, garantint els paràmetres adequats en quant a vegetació, arbrat, il·luminació, pavimentació i 
altres, per assolir una òptima qualitat urbanística i paisatgística de la proposta tenint en compte la 
potenciació de la biodiversitat, establint una estratègia de renaturalització orientada a la recuperació 
o creació d’hàbitats naturals característics d’un entorn costaner –com ara sistemes dunars i zones 
humides–, així com a l’adopció de solucions basades en els processos propis de la natura que 
permetin fer front als efectes del canvi climàtic relatius a l’ascens del nivell del mar i als temporals 
marítims. Aquests espais lliures han de tenir també una clara vocació de contribuir a l’educació i 
sensibilització ambiental de la ciutadania. Tot plegat sense perjudici de l’existència d’espais destinats 
al lleure i de relació amb l’entorn edificat. 

Per tal d’assolir els objectius del punt 4.3 d’aquest plec, el Projecte d’urbanització haurà de realitzar 
les tasques següents: 
 

Desenvolupar el Projecte d’urbanització complert del Parc Litoral, amb criteris d’alt valor 
arquitectònic i paisatgístic, per generar la transició entre la desembocadura del riu Besòs, la 
costa i el teixit urbà, ordenant els espais lliures del PDU3X amb el propòsit de conformar un 
gran parc litoral sobre el límit de la platja ampliant de forma generosa l’espai lliure del front 
del mar. 
 
- Determinar les construccions incompatibles amb el PDU3X. 
- Determinar el nivell dels terrenys que han de ser destinats a itineraris de vianants i ciclistes, 

amb l'objectiu de fixar les alineacions i rasants dels diversos usos previstos i que permetin 
el seu ús en situacions d’alta acumulació d’aigües d’escorrentia. 

- Determinar les mesures o actuacions que calgui executar, prèviament o simultàniament a 
les obres d'urbanització, per al tractament dels sòls alterats. 

- Determinar la compactació i pavimentació, així com l'encintat de voreres i rigoles. 
- Determinar la topografia que ha de permetre una gestió eficient de l’aigua per permetre la 

seva laminació, retenció, infiltració, evaporació, evacuació i emmagatzematge per a la 
reutilització en finalitats de reg, neteja, conservació i manteniment del sector. 

- Determinar les espècies vegetals de l’enjardinament i l’equipament dels espais lliures 
públics. 
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- Determinar el traçat, les característiques, la infraestructura per a la implantació o connexió 
a les xarxes de subministrament i sanejament. S’han d'incloure la referència, la posició 
gràfica, la descripció i el nombre de les estacions de transformació, de dipòsits, de nodes 
o brancals per a les connexions respectives a les xarxes de subministrament i sanejament 
de nivell superior, sens perjudici de la normativa particular vigent per a cada servei. 

- Determinar els sistemes d’alerta de risc per la població vinculats a Protecció Civil. 
 
El projecte haurà de tenir en compte les despeses d’urbanització que consten al document de Bases 
tècniques i econòmiques del PDU3X. En aquest sentit, es consideraran les següents despeses 
parcials (PEC IVA exclòs): 

- Parc naturalitzat  6.520.138 € 
- Parc d’equipaments  7.226.561 € 
- Total:    13.746.699 € 

Es poden compensar les despeses parcials detallades anteriorment entre elles. 

 
4.6. Documentació d’interès pel Concurs de projectes 
Per tal de facilitar l’elaboració de les propostes, els participants tindran a la seva disposició el material 
que s’adjunta a l’annex 1 del present plec, on s’inclouen els enllaços de descàrrega: 
 

• Cartografia. 
01. Topografia existent. 
02. Àmbits del concurs.  

02.1 Àmbit territorial del Parc Litoral. 
02.2 Àmbits de coordinació. 

03. Planejament vigent 
04. Condicionants i cotes de referència. 

El Parc Litoral haurà d’incloure una reserva d’espai per a serveis tècnics que sigui 
compatible amb els usos previstos i suficient per incloure la nova EBAR Procolor. 
Requereix d’un accés rodat de 3,5m d’amplada. 
El Parc Litoral haurà d’incloure una reserva d’espai per a servei tècnics per a possible 
implantació de central de xarxa d’intercanvi de fred i calor, segons plànol de 
condicionants i cotes de referència del projecte d’urbanització. Es disposarà d’un espai 
semienterrat de 2.000 m² i alçada lliure de 3,2m. Caldrà tenir en compte la integració 
en aquest espai de dipòsits acumuladors d’aigua de capacitat 8.000-9.000 m3, amb 
doble magnitud d’alçada respecte la seva superfície. 

05. Secció tipus Col·lector de Llevant 
 

• Normativa PDU3X. 
• Plànol d’ordenació “o.03.1. Qualificació del sòl. Sector Tres Xemeneies” del PDU3X. 

Les amplades de vial indicades són vinculants i indica la servitud de pas del nou col·lector 
de Llevant. 

• Annex IV de la Memòria del PDU3X, Criteris d’urbanització del sector Tres Xemeneies. 
Concretament els punts “2. Directrius Parc” 
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La urbanització de la vialitat-serveis-passos inferiors ni dels passos elevats no formen part 
d’aquest Plec. Les especificacions incloses poden ser modificades pel Projecte 
d’urbanització mantenint el nivell de qualitat i acabats de l’espai públic. 

• Estudi geotècnic de referència. 
• Manual i Guia BIM. 
• Instruccions tècniques Ajuntament de Barcelona. 

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta 

• Manual d’urbanisme de la vida quotidiana. 
 
4.7. Documentació aportada per part del Consorci del Besòs per la redacció del projecte 
Un cop s’adjudiqui el contracte, la redacció del projecte d’urbanització es farà amb subjecció a les 
condicions generals (apartat 3) i particulars (apartat 4), al contingut documental (apartat 5) i al protocol 
gràfic (apartat 6) que formen part del present Plec. 

a. Còpia digital del PDU3X complert. 
b. Informació general sobre acords, convenis, informes de les diferents companyies de serveis, 

les administracions públiques i els propietaris, si s’escau. 
c. Documentació corresponent als serveis que disposi ACEFAT, això no eximeix a 

l’Adjudicatari a obtenir els serveis i informació complementària pels seus propis mitjans. 
d. Documentació dels serveis previstos o potencials pel sector, incloent la xarxa d’intercanvi de 

fred i calor, la xarxa de recollida pneumàtica de residus urbans, el cablejat pel trànsit de 
dades, etc. 

e. Plantilles tipus per a la realització dels treballs: 
• Plantilla base per a la redacció de la Memòria i els annexos (format Word, Excel). 
• Plantilla de caràtules i separadors (format Word). 
• Protocol gràfic i plantilles per a la realització de plànols (format AutoCAD). 

f. Altra documentació que es consideri d’interès 
 

4.7. Documentació a entregar per part de l’Adjudicatari 
L’Adjudicatari realitzarà l’entrega dels treballs realitzats, objecte del present Plec, mitjançant el 
registre electrònic del Consorci del Besòs que trobaran disponible al següent enllaç: 

Tràmits i gestions - Consorci del Besòs (seu-e.cat) 

La documentació s’haurà d’entregar amb els següents formats: 

A) El PDF global del projecte, en format DIN-A3, amb els marcadors que identifiquin els seus 
documents: 

 
- Document I. Memòria i annexos 
- Document II. Documentació gràfica 
- Document III. Plec de Prescripcions Tècniques 
- Document IV. Pressupost 
- Document V. Pla de Treballs 

 

A cadascun d’aquests marcadors hi haurà el desplegament dels marcadors de tot el contingut 
del projecte d’acord amb allò descrit al punt 5 d’aquest Plec de prescripcions tècniques. 
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El PDF haurà d’estar signat digitalment a la caràtula i en els espais indicats dins de cada 
document, però cal evitar el seu bloqueig. 

 
B) Tots els arxius digitals editables del projecte agrupats dins de les carpetes: 

 
• 01-Memoria 

- La memòria preferentment en format Word (.docx). 
- Les portades i separadors preferentment en format Word (.docx). 

 
• 02-Annexos 

- Els annexos preferentment en format Word (.docx). 
- Els fulls de càlcul i altres fitxers utilitzats per als càlculs de projecte (clavegueram, 

xarxa elèctrica, enllumenat, estructures, traçat, etc.). 
- Els fitxers alfanumèrics es presentaran en format ASCII i preferentment Excel (.xlsx). 

 

• 03-Planols 

- Els plànols preferentment en format DWG o compatible seguint el Protocol gràfic 
establert en el Plec. 

 
• 04-Imatges 

- Les imatges i altra documentació gràfica que es generi, endreçada a les seves 
respectives carpetes amb nomenclatura breu i aclaridora. 

 
• 05-Plec 

- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars preferentment en format Word (.docx). 
 

• 06-Pressupost 

- Els pressupostos en format BC3 i TCQ o programes compatibles. 
 

• 07-Documentacio 

- Relació de noms, adreces i telèfons de les persones amb qui s’hagi contactat, de les 
diferents companyies subministradores de serveis i d’altres organismes que estiguin 
relacionats amb el projecte. 

- Plànols, esquemes i càlculs, facilitats per les diferents companyies subministradores 
o d’altres organismes. 

- En general, tota la documentació complementària que ha servit per confeccionar el 
projecte. 

 

• 08-BIM 
 
- Relació de tots els arxius preferentment en format Word (.docx). 
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- Arxius en format nadiu indicant preferentment en format Word (.docx), programari i 
versió. 

- Tots els arxius BIM del projecte en format IFC. 
- Model de coordinació en Naviswork o similar. 
- Llistat de cada IFC indicant els paràmetres disposats preferentment en format Excel 

(.xlsx). 
 

• 09-Altres 
 
- Qualsevol altre treball que hagi encarregat l’Adjudicatari per a la realització dels 

treballs descrits en aquest plec en format PDF i editable. 
 

4.8. Desenvolupament del projecte amb metodologia BIM 
El Projecte d’urbanització s’haurà de desenvolupar seguint la metodologia BIM, inclosa dins la Guia 
BIM de Gestió de Projectes i Obres editat per la Generalitat de Catalunya, així com les especificacions 
establertes al Manual BIM d’Infraestructures.cat. 

El projecte conformarà els arxius i metodologia, així com els lliurables segons els objectius i accions 
BIM de l’annex 2 del present plec. 

S’establiran reunions específiques de seguiment del projecte realitzat en BIM, amb l’Adjudicatari. El 
tipus d’arxiu emprat serà el format IFC i s’utilitzaran visors específics per aquest. 

L’Adjudicatari disposarà d’un entorn col·laboratiu de dades (ECD) pel projecte, dotant d’accés al 
Consorci del Besòs, on es podrà consultar l’estat del projecte mitjançant arxius de format IFC. 

El cost de les llicències associades s’inclou dins els honoraris del projecte d’urbanització, així com 
l’accés de l‘ECD. 

 

4.9. Contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals 
En totes les fases de redacció del projecte caldrà aplicar les “Instrucció tècnica per a l’aplicació de 
Criteris de Sostenibilitat en la fusta”, publicada al número 14 de la Gaseta Municipal de l’Ajuntament 
de Barcelona, en data 10 de maig de 2015, així com la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris 
de sostenibilitat en projectes d’obres”, publicada a la Gaseta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 
en data 28 de gener de 2021. 
Es tindrà en compte la perspectiva de gènere, i a tal fi es farà especial atenció a la visibilitat i lectura 
clara dels itineraris en general, la il·luminació dels espais públics, la ubicació; el disseny i la distribució 
del mobiliari urbà; la tria de materials i colors del mobiliari urbà i els elements decoratius; la tria de 
materials que garanteixin un correcte estat de conservació i de manteniment dels espais públics; el 
disseny i la conservació posterior dels espais intermedis d’ús comunitari; i un disseny dels espais 
públics adequat per veure i ser vist. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, es prendran en consideració 
els criteris del Manual d’urbanisme de la vida quotidiana editat per l’Ajuntament de Barcelona (febrer 
2019). 
 
4.10. Coordinació amb altres projectes dins del sector 
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El present Projecte d’urbanització inclourà les previsions i coordinarà les seves accions amb l’altre 
Projecte d’urbanització amb àmbit territorial dins del sector d’ordenació del PDU3X, que és: 

- Projecte executiu de la urbanització (vialitat-serveis-passos inferiors) al sector d’ordenació del 
front Litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies als termes municipals de Sant Adrià de Besòs i 
de Badalona. 

o Connexions de les diferents xarxes de subministrament i sanejament. 
o Definició dels punts de trobada entre espais públics. 
o Àrees de sobreeixida de les aigües d’escorrentia. 
o Urbanització de l’obra de col·lectors que connectin el clavegueram del sector 

d’ordenació amb el nou col·lector de Llevant. 
 

- Projecte executiu dels passos elevats per a vianants i ciclistes al sector d’ordenació del front 
litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies al terme municipal de Sant Adrià de Besòs. 

o Connexions de les diferents xarxes de subministrament i sanejament. 
o Punts d’arribada al terreny de la urbanització. 
o Definició dels espais per sota de les passarel·les i ubicació dels punts de suport de 

l’estructura. 
 

L’article 52, apartat 2 de la Normativa del PDU3X dicta: 

L’ús fonamental dels espais lliures públics és el descans, l’esbarjo de la població i únicament s’hi 
admeten les construccions i instal·lacions que ajudin a aconseguir aquest fi. També s’admeten 
elements propis dels serveis tècnics exclusivament en aquells sòls que representin un escreix 
respecte les reserves mínimes previstes per la llei, ocupant la mínima superfície de sòl necessària i 
adoptant, en la mesura dels possible, mesures d’adaptació paisatgística, amb una ocupació màxima 
del 5% de la superfície total d’espais lliures del sector. 

En aquest sentir, el Parc Litoral inclourà una reserva d’espai per a servei tècnics per a possible 
implantació de central de xarxa d’intercanvi de fred i calor, segons el Plànol de condicionants i cotes 
de referència del projecte d’urbanització. Es disposarà d’un espai semienterrat de 2.000 m² i alçada 
lliure de 3,2m. Caldrà tenir en compte la integració en aquest espai de dipòsits acumuladors d’aigua 
de capacitat 8.000-9.000 m3, amb doble magnitud d’alçada respecte la seva superfície.  

 

A més, el Projecte d’urbanització haurà de coordinar les accions als següents àmbits: 

- Rehabilitació col·lector llevant del sistema del Besòs, redactat per l'AMB, i prevista la seva 
execució a la planificació de l'ACA dins del període 2022/27 (connexions del clavegueram del 
sector amb el sistema de col·lectors per sota del Parc Litoral). 
El Parc Litoral haurà d’incloure una reserva d’espai per a serveis tècnics que sigui compatible 
amb els usos previstos i suficient per incloure la nova EBAR Procolor, segons el Plànol de 
condicionants i cotes de referència del projecte d’urbanització. Requereix d’un accés rodat de 
3,5m d’amplada. 

- Projecte de defenses marítimes, redactat per la Direcció General de Costes del Ministeri de 
Transició Ecològica. 

- Espais exteriors dels sòls d’equipament en contacte amb l’àmbit del Parc equipat. 
- Projecte d’urbanització de l’Avinguda de la Platja (pendent de redacció). 
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La redacció del projecte d’urbanització adaptarà la proposta resultant del concurs incloent els canvis 
que siguin necessaris segons sorgeixin de la definició concreta dels projectes del sector. 

El Projecte d’urbanització determinarà els acords amb els espais que s’hagin d’urbanitzar per 
coherència amb el disseny del conjunt i que es situïn fora del sector d’ordenació.  

A més, el projecte haurà de tenir en compte les servituds que corresponguin, prenent especial 
consideració d’aquelles derivades de la ZMT. 
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5. CONTINGUT DOCUMENTAL 
 

5.1. Document I. Memòria i annexos 
Descriu els antecedents del projecte, assenyala les necessitats a satisfer, exposa i justifica les 
solucions que s’adopten, indicant els criteris de tot ordre que s’han de tenir en compte en la redacció 
del projecte. 

La memòria ha de tenir la suficient claredat i ha d’arribar fins a una concreció tal, que la seva sola 
lectura doni un coneixement exacte del que es vol executar i com s’ha d’executar. 

 
5.1.1. Antecedents 
En l’apartat d’antecedents es farà referència a les dades prèvies a la redacció del projecte 
d’urbanització, pel que fa al procés urbanístic, tot fent menció expressa dels instruments de 
planejament que el projecte desplega. 
Caldrà esmentar la data de l’aprovació definitiva del PDU3X (07/03/2023 - DOGC Núm. 8875 – 
15/03/2023), fer una relació de les al·legacions que han estat estimades i de tots els organismes i 
companyies que han emès l’informe corresponent i si aquest ha estat favorable. 
 
5.1.2. Estat actual del terreny, topografia i serveis afectats 
Es descriuran amb precisió tots aquells elements que conformen i caracteritzen la zona objecte de 
transformació, complementant la base topogràfica, caldrà situar els següents paràmetres sobre la 
proposta que fa el planejament, amb la finalitat d’identificar la seva possible interacció amb aquest: 
 

- Identificació de rieres, rierols, canals de reg, pous i mines. Possibilitat i capacitat 
d’evacuació d’aigües pluvials i definició de zones inundables. 

- Identificació de les àrees que hagin estat objecte d’abocaments incontrolats, moviment de 
terres o altres zones de possible conflicte amb el planejament proposat. 

- Identificació de línies d’ AT, MT i BT amb les seves corresponents àrees d’afectació a 
l’edificació. 

- Identificació de xarxes de telecomunicacions. 
- Identificació de xarxes generals d’abastament d’aigua. 
- Identificació de xarxes de gas amb les seves corresponents àrees d’afectació a 

l’edificació (el subministrament de gas es troba en previsió de desús). 
- Elements existents a protegir o d’interès (arbres aïllats, àrees de vegetació a conservar, etc.) 

expressats a la documentació ambiental associada al projecte. 
- Elements patrimonials a conservar, segons indiqui l’estudi corresponent (estudi de 

prospecció arqueològica, informe de sostenibilitat ambiental, informe ambiental). 
- Zones de servitud, de domini públic i d’afecció de carreteres i ferrocarrils. 
- Fotografies dels elements que identifiquen el territori en què s’intervé. 
- Gasoductes, oleoductes, xarxa de galeries tècniques, etc. 
- Llistat bases coordenades del topogràfic. 
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Es definiran els límits geogràfics de l’àmbit territorial de la manera més detallada possible i 
s’incorporarà la seva superfície. 
 
5.1.3. Característiques urbanístiques 
En aquest apartat es farà referència al PDU3X, tot fent esment a les etapes en què el pla divideix 
l’execució de l’obra. 
Es definiran les característiques dels sistemes i les zones segons es determina al PDU3X. 
 
5.1.4. Solucions adoptades 
En aquest apartat s’enumeraran i descriuran les solucions adoptades per a la redacció del projecte 
d’urbanització recollint de forma clara i concisa els resultats obtinguts i les mesures plantejades als 
diferents estudis elaborats i que s’incorporen a l’apartat d’Annexos. Es descriuen algunes 
especificacions particulars del contingut d’aquests Annexos al punt 5.1.16 del present Plec. 
 
5.1.5. Ocupacions temporals, servituds i/o expropiacions 
En aquest apartat s’ha de fer referència a tots aquells terrenys fora de l’àmbit del sector d’ordenació 
del PDU3X, la disponibilitat dels quals, bé sigui permanentment, bé temporal, sigui necessària per a 
la correcta realització de l’obra. 
Caldrà tenir en compte si són necessaris terrenys fora de l’àmbit per l’execució dels talussos dels 
terraplens o excavacions, tenint en compte també, l’ocupació temporal per a la seva execució. 
 
5.1.6. Normativa vigent aplicable al projecte 
S’inclourà una llista de normativa vigent aplicable al projecte, prenent en consideració les que 
s’indiquin per part del Consorci del Besòs i pels respectius Ajuntaments. 

 
5.1.7. Termini d’execució de les obres 
S’indicarà la durada prevista de l’obra en mesos. 

 
5.1.8. Classificació del contractista 
S’indicarà la classificació mínima (generalment les 3 corresponents als capítols amb pressupost més 
elevat) que necessàriament haurà de tenir el contractista per a poder participar en l’execució de les 
obres, d’acord amb el que estableix la llei de Contractes de les Administracions Públiques, tot 
detallant-ne els articles que la regulen. 

 
5.1.9. Fórmula de revisió de preus 
S’indicarà la fórmula de revisió de preus que pertoqui, d’acord amb el que estableix l’article de la llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 
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5.1.10. Seguretat i Salut 
S’incorporarà l’estudi de seguretat i salut, es justificarà la seva inclusió i es relacionaran l’articulat i 
la llei que ho regula. 

 
5.1.11. Gestió de residus 
Esmentar les conclusions de l’Annex de gestió de residus d’obra. 

 
5.1.12. Medi Ambient 
Es farà menció a la incorporació de l’annex Memòria Ambiental. S’hauran d’haver contemplat totes 
les mesures ambientals determinades a la Normativa del PDU3X, així com la indicació d’on es troben 
cadascuna d’elles dins el projecte d’urbanització. 

També, en el citat annex, s’indica la metodologia per el seguiment ambiental per a la fase d’obres i 
els criteris a tenir en compte per evitar danys en el medi ambient. 

En el cas de que es detecti la presència de sòls alterats, es farà esment de l’estudi que en resulti i 
les mesures que siguin necessàries pel seu correcte tractament. 

 

5.1.13. Pressupost 
 

• Pressupost de contracte 
Es detallarà amb números i lletres el pressupost d’execució material, el pressupost de 
contracte i el pressupost global per a contractar que resulta de l’aplicació de l’IVA 
corresponent, tot especificant els percentatges que s’apliquen per arribar a cada pressupost. 

 
• Pressupostos per al coneixement de l’administració 

Es detallarà amb números i lletres el pressupost que s’especifica en el full de Pressupost 
per coneixement de l’Administració. 

 
5.1.14. Documents que integren el projecte 
En aquest apartat es farà una relació dels documents que integren el projecte. 

 
5.1.15. Signatura 
Al final de la memòria anirà la signatura gràfica de les persones coautores del projecte. 
 
5.1.16. Annexos 
 

• Annex 1. Resum de característiques tècniques 
S’inclourà un resum executiu del Projecte d’urbanització que inclogui: 
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- Quadre de superfícies: Total, espais lliures, vials, voreres, prioritat invertida, 
aparcaments, etc. 

- Xarxa de serveis: Amidaments més significatius. 
- Quadre de paviments: Tipus, superfícies. 
- Enllumenat: Potències i característiques principals i amidaments més significatius. 
- Enjardinament i reg: Superfícies, número arbres afectats, a conservar, arbres nous, 

longitud canonades de reg. 
- Mobiliari urbà: detall mobiliari, número d’elements 
- Energia: quadre de potències, consums, usos previstos. 

 
• Annex 2. Aixecament topogràfic 

El Projecte d’urbanització inclourà un aixecament topogràfic a càrrec de l’Adjudicatari, que 
s’ha considerat en els honoraris d’adjudicació, de l’àmbit territorial objecte del present plec, 
de forma suficientment extensa per poder redactar el projecte d’urbanització i solapar-se amb 
la resta de projectes d’urbanització que es formularan en el sector d’ordenació del PDU3X. 

Els requeriments de la topografia són: 

- Resolució superior a 1:500. 
- Sistema de coordenades ETRS89 fus 31. 
- Marcatge de tots els aspectes rellevants com ara, arbrat (indicant el perímetre), 

vorades, paviments, escollerat, tapes de serveis, profunditats de pous i arquetes, zona 
de platja fins a una batimètrica de -0,5 m respecte el NMMA, serveis de tots tipus, vies 
ferres, etc. 

- Representació en 3D, marcant tots els elements singulars dins el model. Caldrà 
incloure una exportació de l’arxiu vectorial en 2D. 

- Caldrà incloure la representació en el model topogràfic BIM, amb detall suficient per 
poder realitzar el projecte. 

- Caldrà realitzar unes bases, i fonamentar-les en el territori per poder fer 
comprovacions posteriors, aquestes bases hauran d’ésser suficients, en nombre 
superior a 8. El projecte haurà de contenir el càlcul de compensació de bases. 

 
Caldrà incloure un annex al projecte que inclogui la memòria de com s’ha obtingut aquesta 
topografia, i el càlcul de compensació de bases. 

En cas de fer l’obtenció de dades amb correcció del ICGC, caldrà indicar la pressió obtinguda 
durant l’aixecament, havent de justificar que és similar a les bases in situ. 

La precisió objectiu caldrà que sigui de +-1cm en el cas de cotes de col·lectors, pous, 
sobreeixidors, i podrà ser de +-2cm en la resta de casos. 

Es podrà realitzar un aixecament 3D mitjançant LIDAR sempre i quan s’obtingui una restitució 
en elements 3D a més del núvol de punts. 

 
• Annex 3. Estudi geotècnic 

S’inclourà tota la documentació aportada per l’empresa encarregada de l’estudi, la 
contractació de la qual i el pagament dels seus serveis aniran a càrrec de l’Adjudicatari. 
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La campanya haurà de ser aprovada per la Persona responsable del contracte abans 
d’executar-se. Es podrà sol·licitar una ampliació d’aquesta en funció dels resultats i/o 
necessitats del projecte. 
La campanya haurà de ser assumida per les persones coautores del projecte, i justificada pels 
tècnics estructuristes i/o geotècnics. 
Caldrà especificar el tipus de terreny, les relacions òptimes desmunt/terraplè segons la 
tipologia del terreny, el gruix d’excavació (terra vegetal...). 
 

• Annex 4. Memòria ambiental 
S’inclourà una memòria aplicant les regulacions del Decret d’Alcaldia d’ambientalització 
d’obres de l’Ajuntament de Barcelona, pel qual s’utilitzaran els materials i guies de suport a 
l’ambientalització d’obres: 

- Manual bàsic per a l’elaboració de la memòria ambiental associada als projectes 
d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Guia per a l’ambientalització de l’execució d’obres. 
- Guia de control de l’ambientalització de l’execució d’obres. 

 
Es complirà amb les disposicions de l’article 64 de la Normativa del PDU3X i s’incorporarà la 
documentació de l’estudi ambiental del PDU3X que es cregui oportuna. 
 

• Annex 5. Estudi d’inundabilitat 
S’inclourà un estudi d’inundabilitat adaptant el del PDU3X i que inclogui el resultat de la proposta 
de topografia del Parc Litoral i de la resta del Projecte d’urbanització, especificant en diferents 
plànols les àrees que es trobin en zona inundable, el seu calat i la velocitat del flux. S’ha 
d’incloure l’adopció de les mesures preventives enfront del risc d’inundació del riu Besòs 
establertes a l’article 31 de la Normativa del PDU3X. 
 

• Annex 6. Estudi de gestió de l’aigua 
S’inclourà la documentació on s’especifiquin les mesures preses per a la correcta gestió de l’aigua 
d’escorrentia. Les mesures comprendran la topografia del terreny, la ubicació i dimensionament dels 
sistemes de laminació, retenció, emmagatzematge, infiltració, sobreeixida, evaporació i reutilització 
de les aigües, així com la tipologia de vegetació i les tècniques que siguin necessàries per a 
configurar el disseny. Es prendrà com a principal referent les solucions basades en la natura. 
 

• Annex 7. Adaptació al planejament 
S’especificaran les diferències que hi pugui haver entre el planejament del PDU3X i el projecte 
d’urbanització, com a resultat lògic de la concreció que suposa aquest respecte del primer, tot 
justificant que aquestes variacions s’ajusten al que estableix el planejament. 
S’incorporaran els quadres de superfícies de totes les zones i sistemes, en conjunt i per illes, 
tot indicant el tipus edificatori, l’edificabilitat, l’alçada reguladora màxima, el nombre de plantes 
i el nombre d’habitatges. S’especificaran, si es dona el cas, els possibles ajustos que incorpori 
el projecte. 
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S’inclouran els plànols de vialitat, qualificacions, d’ordenació de l’edificació, de manera que la 
caràtula pròpia d’aquests plànols es distingeixi clarament. També s’inclourà un plànol 
comparatiu del planejament del PDU3X i del projecte, en el cas d’haver-hi modificacions. 

 
• Annex 8. Projecte d’enderroc 

S’inclourà un projecte d’enderroc on s’especificaran tots aquells elements que per 
incompatibilitat urbanística amb el PDU3X sigui necessari enderrocar, tot fent-ne una 
descripció. En cas que hi hagi elements o edificacions que calgui conservar, també 
s’especificaran, així com aquells elements singulars (arbres, murs, etc.). Per aquest darrer 
propòsit, caldrà considerar les mesures indicades a la Memòria ambiental del PDU3X, on 
s’indicaria la necessitat o no de conservar determinats elements naturals o patrimonials. 
En el cas que es reutilitzin materials procedents dels enderrocs caldrà indicar-ho. Aquests 
materials podran ser reciclats dins de la pròpia obra per al seu ús posterior (pavimentació, 
execució de voreres, rebliment del terreny, rebliment de talussos, etc.), tenint en compte que 
es farà segregació de residus a l’obra i que s’aplicaran les bones pràctiques en les tasques de 
desconstrucció per facilitar el reciclatge de materials. Els que siguin rebutjables es portaran 
als abocadors corresponents indicant la seva ubicació i s’especificarà a l’annex corresponent. 

 
• Annex 9. Estudi d’auscultació, moviment de terres 

S’inclourà un estudi del moviment de terres tenint en compte la presència de les galeries 
tècniques i les possibles interferències i afectacions durant el transcurs de l’obra. 
Es complirà amb les disposicions de l’article 65 de la Normativa del PDU3X i es tindrà en compte 
les rasants de l’Annex IV de la Memòria del PDU3X Criteris d’urbanització del sector Tres 
Xemeneies. 
S’inclourà tota la documentació corresponent als informes, estudis, anàlisi, entre d’altres, en 
relació a la caracterització, quantificació i qualitat dels sòls de les finques aportades que siguin 
identificades com a contaminades/impactades, així com els projectes de les intervencions pel 
seu tractament adient i indispensable per tal d’obtenir-ne la compatibilitat amb l’ús finalista 
que preveu el PDU3X, que són obligatòries i a càrrec dels propietaris del sector. 

 
• Annex 10. Servituds, expropiacions i ocupacions temporals 

S’inclourà un estudi on per a cada parcel·la afectada en terrenys fora sector, s’haurà 
d’especificar: 

- Servitud (pot ser de pas, d’aqüeducte, de vol, ...) 
- Ocupació temporal, 5 m a cada costat de l’eix de la canonada 

Les superfícies de les zones d’afectació no es poden solapar. Per a cada parcel·la afectada 
s’especificarà la identificació de la parcel·la, el polígon cadastral, la parcel·la cadastral, el nom 
del propietari i la superfície per a cadascuna de les figures d’afectació.  
S’inclourà una relació d’aquestes parcel·les numerades en un quadre resum amb la superfície 
total per a cada figura d’afectació. 
S’inclourà un plànol amb les zones afectades dades sobre la topografia o cartografia, seguint 
els criteris del plànol de planta d’expropiacions. 
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• Annex 11. Serveis urbans afectats 
S’inclourà tota la informació disponible sobre els serveis afectats dins dels sector d’ordenació. 
 

• Annex 12. Projecte col·lector de llevant 
S’inclourà tota la documentació disponible de la urbanització del projecte de rehabilitació 
col·lector llevant del sistema del Besòs, redactat per l'AMB. El projecte del parc recollirà 
aquesta topografia i integrarà el col·lector en forma de berma o mota, seguint els criteris de la 
urbanització de l’Annex IV del PDU3X. 
 

• Annex 13. Projecte defenses marítimes 
S’inclourà tota la documentació disponible sobre les defenses marítimes i la protecció contra 
els temporals marítims. El projecte del parc contemplarà en el seu disseny les mesures 
complementàries que siguin necessàries per millorar la capacitat resilient del territori. 

 
• Annex 14. Càlculs de traçat 

S’inclourà l’estudi de càlculs de traçat on s’adjuntaran la fórmula i diagrames de càlcul dels 
acords verticals, els llistats d’alineacions en planta i alçat; així com, els punts deduïts dels 
vials existents (en planta i alçat). 

En el llistat d’alineacions en planta hi constarà la longitud de cada alineació, l’azimut de les 
rectes i el d’entrada i sortida a les corbes, coordenades (x,y) i PK dels punts de tangència i 
radi i coordenades (x,y) del centre de cada corba. En cas d’enllaç amb carreteres, s’haurà de 
definir el tipus de clotoide a emprar; així com tots els punts singulars, interseccions, etc. 

En el llistat d’alineacions en alçat hi constarà el paràmetre KV de cada acord vertical, el 
pendent de cada rasant i les coordenades PK (x,y,z) dels punts de tangència i els vèrtexs dels 
acords de les interseccions, dels enllaços i de les rotondes). 

S’inclourà també un llistat de les bases de replanteig amb les seves coordenades (x,y,z). 

 
• Annex 15. Càlcul d’estructures 

S’inclourà el càlcul d’estructures de qualsevol estructura que sigui necessària dins del seu 
àmbit. El programari que s’utilitzi haurà de ser validat amb la Persona responsable del 
contracte i obtenir, si s’escau, l’aprovació d’altres organismes. 

 
• Annex 16. Pavimentació 

S’inclourà un annex on es justificaran, tenint en compte l’estudi geotècnic, l’Annex IV de la 
Memòria del PDU3X Criteris d’urbanització del sector Tres Xemeneies i la taula de ferms que 
s’hagi aplicat en cada cas, els tipus de paviment que es preveu per cada camí o àrea 
pavimentada. 

S’establiran mesures tècniques per minimitzar els riscos d’inundació i l’increment d’escorrentiu 
superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl minimitzant les superfícies 
impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i semipermeables, incorporant sempre 
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que sigui possible, sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) i mitjançant 
l’enjardinament viari i dels espais lliures. 

 
• Annex 17. Càlcul de consums de xarxes de serveis 

S’inclourà un estudi amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al seu àmbit 
territorial. 

 
• Annex 18. Xarxa d’abastament d’aigua potable i freàtica 

S’inclourà el projecte executiu amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al 
planejament. S’especificaran els sistemes de càlcul emprats per a la xarxa d’aigua potable, 
indicant sí el diàmetre dels tubs és interior o exterior, i es llistaran els resultats obtinguts. 
S’inclourà el plànol original facilitat per la companyia subministradora. 
Es complirà amb les disposicions dels articles 66 a 69 de la Normativa del PDU3X. 
S’inclourà el disseny complert de la xarxa. Contindrà una memòria, els plànols de situació, 
planta i detalls corresponents tenint en compte els següents conceptes: 

- Dades de la companyia subministradora (avant projecte de la companyia 
subministradora). 

- Consum previst tenint en compte el consum amb 2 hidrants mínim. 
- Dades de subministrament: secció, cabal i pressió. 
- Punt de connexió a la xarxa existent o projectada 
- Necessitat de construcció d’un nou dipòsit o ampliació de l’existent. 
- Necessitat d’un grup de pressió. 
- Altres. 

 
• Annex 19. Xarxa de clavegueram 

S’inclourà el projecte executiu amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al 
planejament. S’especificaran els sistemes de càlcul emprats per a la xarxa de clavegueram, i 
es llistaran els resultats obtinguts. 
Es preveurà la xarxa de sanejament separativa, tal com defineix l'article 68 de la Normativa 
del PDU3X, i caldrà preveure els dipòsits per a l'emmagatzematge amb les dimensions 
necessàries per als usos als què es destinaria l'aigua (regs i rentats). En aquest sentit, cal 
tenir en compte la metodologia descrita a la guia Aprofitament d'aigua de pluja a Catalunya, 
publicada per l'Agència Catalana de l'Aigua. 
Es considerarà l’adopció de dispositius i sistemes per a la separació i recollida d’olis i 
hidrocarburs procedents dels vehicles, previ a l’abocament a la xarxa de pluvials urbana o a 
altres possibles zones d’infiltració. 
Es complirà amb les disposicions dels articles 66 a 69 de la Normativa del PDU3X. 
S’inclourà el disseny complert de la xarxa. Contindrà una memòria, els plànols de situació, 
planta i detalls corresponents tenint en compte els següents conceptes: 

- Xarxes existents (pluvials i/o residuals): posició, secció estimativa i materials. 
- Punts d’abocament. 
- Depuradora existent i empresa concessionària. 
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- Materials a utilitzar i diàmetres. 
- Separadors d’hidrocarburs, dipòsits de contenció d’aigua de pluja i/o d’aigües grises, 

etc. 
- Estudi dels sistemes de drenatge urbà sostenible. 
- Altres. 

 
• Annex 20. Xarxa de subministrament elèctric 

S’inclourà el projecte executiu amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al 
planejament. S’especificaran els sistemes de càlcul emprats per a la xarxa elèctrica, i es 
llistaran els resultats obtinguts. 
Es complirà amb les disposicions de l’article 76 de la Normativa del PDU3X. Es tindrà en 
compte la xarxa de galeries tècniques. 
S’inclourà el disseny complert de la xarxa. Contindrà una memòria, els plànols de situació, 
planta i detalls corresponents tenint en compte els següents conceptes: 

- Companyia subministradora. 
- Conveni d’inversió conjunta amb la companyia (si s’escau). 
- Línies existents a eliminar o modificar. 
- Punts de connexió MT. 
- Tipus de CT (aeri, soterrat o en locals d' edificis). Transformadors de 630KVA. 
- Desviaments provisionals per a l’execució de l’obra. 
- Altres. 

 
• Annex 21. Xarxa d’enllumenat públic 

S’inclourà el projecte executiu amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al 
planejament. S’especificaran els sistemes de càlcul emprats per a la xarxa d’enllumenat 
públic, i es llistaran els resultats obtinguts. S’indicarà el total de la potència a contractar i la 
potència de cada línia. Es calcularan totes les línies. 
Es consideraran les normatives particulars dels Ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià de 
Besòs, dividint la xarxa per a cada municipi. 
Es complirà amb les disposicions de l’article 70 de la Normativa del PDU3X. 
S’inclourà el disseny complert de la xarxa. Contindrà una memòria, els plànols de situació, 
planta i detalls corresponents tenint en compte els següents conceptes: 

- Estalvi energètic. 
- Tipus de columna: alçada, materials, disseny específic, etc. 
- Tipus de làmpada. 
- Tipus de lluminària. 
- Condicionaments especials dels quadres d’enllumenat. 
- Tipus d’armari. 
- Compliment de l’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

nocturn (Decret 190/2015, de 25 d’agost). En termes generals, l’àmbit es troba en 
zona E3 (àrees urbanes o urbanitzables), en algun cas, podrien estar properes a 
zones E1 (coincidents amb espais naturals protegits). 
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• Annex 22. Xarxa de telecomunicacions 
S’inclourà el projecte executiu amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al 
planejament. Contindrà la memòria de l’estudi fet per l’Ajuntament o les diferents 
companyies subministradores. 
Cal mencionar on es farà la connexió amb la xarxa o xarxes existents. 
S’inclourà el disseny complert de la xarxa. Contindrà una memòria, els plànols de situació, 
planta i detalls corresponents tenint en compte els següents conceptes: 

- Caldrà verificar les normatives internes de cada Ajuntament en el tema de 
desplegament de xarxes de telecomunicacions. 

- Companyia concessionària de l’Ajuntament ó núm. de companyies a preveure. 
- Convenis amb companyies. 
- Punts de connexió a la xarxa existent. 
- Inclusió a la nova xarxa del desplaçament de xarxes preexistents. 
- Convenis previs. 
- Telègrafs – Caldrà deixar un conducte enterrat des de l’inici fins al final de l’actuació. 
- Esquema de xarxa. 
- Altres. 

 

• Annex 23. Xarxa de reg 
S’inclourà el projecte executiu amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al 
planejament. S’inclouran els càlculs detallats realitzats per al dimensionat de la xarxa de 
reg, indicant quina ha estat la fórmula emprada per al càlcul de les pèrdues de càrrega. 
S’inclourà el disseny complert de la xarxa, tenint en compte les disposicions de l’article 69 de 
la Normativa del PDU3X, en concret els apartats 1 a 4. 

 
• Annex 24. Estudi de gestió de residus urbans 

S’inclourà el projecte executiu amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al 
planejament. 
S’incorporarà a l’estudi de gestió dels residus urbans que es preveuen generar al sector 
d’ordenació una vegada completada tota la urbanització i l’edificació prevista al PDU3X. S’han 
de preveure els espais necessaris per facilitar l'adequada recollida selectiva dels residus, en 
l'espai públic. Aquestes reserves hauran de complir allò previst al CTE (Secció HS 2 Recollida 
i evacuació de residus) i al Decret d'ecoeficiència 21/2006, ja esmentat, així com garantir la 
coherència amb el model de recollida selectiva que es prevegi al sector. 

 
• Annex 25. Coordinació de serveis 

S’inclourà un annex on es posaran les fitxes (fitxer de formalització) que s’adaptin al projecte. 
Es farà referència al plànol del projecte on figurin les seccions orientatives dels serveis. 
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• Annex 26. Estudi de sostenibilitat, reducció del consum energètic i producció d’energia 

en la urbanització 
S’inclourà un estudi d’alternatives per a la reducció de les demandes energètiques i per 
l’acompliment de criteris de sostenibilitat ambiental del Projecte d’urbanització. S’inclouran 
mesures per a la producció d’energia renovable a l’espai públic. 

 
• Annex 27. Estudi de perspectiva de gènere 

S’incorporarà l’estudi que compleixi amb les disposicions de l’article 31 de la Normativa del 
PDU3X, en concret l’apartat 9. 

 
• Annex 28. Estudi de determinació de les espècies vegetals 

S’inclourà l’estudi de les espècies concretes per a la plantació i l’enjardinament, realitzant un 
estudi d’espècies compatibles, edalfologia, reg sostenible, necessitats d’aigua, etc.  
Caldrà definir l’hàbitat objectiu que es vol obtenir en cada zona, tenint en compte la justificació 
de: 

- Recursos hídrics necessaris. 
- Valor biològic i edalfològic. 
- Valor paisatgístic. 
- Biodiversitat que es pot obtenir. 
- Limitació i evitació justificada de plagues a partir d’un ecosistema nou. 
- Cost del manteniment. 
- Resiliència de l’ecosistema una vegada desenvolupat. 

 

El Projecte d’urbanització prendrà en consideració les especificacions incloses a l’Annex IV 
de la memòria del PDU3X, Criteris d’urbanització del sector Tres Xemeneies, així com allò 
establert pels articles 79, 80 i 81 de la Normativa del PDU3X. 

 
• Annex 29. Definició dels espais lliures públics 

S’inclourà un annex on s’hauran de descriure els següent punts: 
- Límit de l’àmbit d’intervenció: Descripció detallada i superfície. 
- Estat actual: Elements existents, morfològia del terreny, tipus de terreny, ús, 

edificacions, xarxes existents, arbrat, elements singulars a conservar, etc. 
- Descripció de l’ordenació: Criteris de la proposta d’ordenació, programa d’usos i 

relació amb la resta de l’actuació. 
- Descripció de la solució adoptada: 

- Moviment de terres i topografia 
- Pavimentació 
- Drenatges i clavegueram 
- Abastament d’aigua i reg 
- Enllumenat públic 
- Enjardinament 
- Preparació del terreny 
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- Sembres 
- Plantacions 
- Manteniment de l’enjardinament 
- Formigons, obres de fàbrica i estructures auxiliars 
- Equipament i mobiliari urbà 

 
• Annex 30. Mobiliari urbà 

S’inclourà un annex on contindrà tots els elements que conformen el mobiliari urbà amb les 
especificacions i les fitxes tècniques. 

 
• Annex 31. Enjardinament viari 

S’inclourà un annex on contindrà tots els elements que conformen l’enjardinament viari amb 
les especificacions i les fitxes tècniques. 

 
• Annex 32. Accessibilitat i barreres arquitectòniques 

S’inclourà un annex on es detallaran les mesures previstes pel compliment amb el Decret 
209/2023 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 

 
• Annex 33. Obres de fàbrica i obres de drenatge 

S’inclourà un annex on es definiran perfectament, tant en planta com en alçat, amb 
coordenades (x,y,z), així com amb un quadre detallat de tots els ferros emprats i de les 
característiques dels materials, ferro i formigó. 
Es detallaran únicament i es justificaran tots els elements estructurals de l’obra de fàbrica o 
drenatge. 
Es justificarà la tipologia escollida amb relació a altres possibles solucions. Es detallarà la 
idealització de l’estructura i les hipòtesis de càlcul. En cas que facin servir programes 
informàtics, s’especificarà el nom del programa i el de l’entitat que l’hagi desenvolupat. Sempre 
que sigui possible, els resultats dels càlculs es representaran en esquemes que facilitin la 
seva interpretació (diagrames d’esforços, deformades, esquemes de dimensionament 
d’armadures, etc.). 
Quan es tracti d’una obra que sigui de drenatge, es realitzarà l’estudi hidrològic de la conca 
corresponent per tal de justificar el pas del cabal de càlcul sota l’obra en qüestió. 

 
• Annex 34. Estudi de mesures per facilitar el manteniment de la urbanització 

S’inclourà un estudi on es detallin les mesures preses al Projecte d’urbanització per a facilitar-
ne el manteniment un cop executada l’obra. Inclourà el pla de seguiment i manteniment de 
l’espai públic. 

 
• Annex 35. Estudi de gestió de residus d’obra 

S’incorporarà un estudi de gestió dels residus que es preveu generar, d’acord amb el Reial 
Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. Aquest estudi, a banda de reflectir la previsió de la generació de 
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residus (en tipologia i volum) i de marcar les directrius generals per a la seva correcta gestió 
(d’acord amb la legislació vigent), ha de reflectir també la valorització, dins i fora de les obres, 
dels residus generats que siguin susceptibles de ser emprats com a material (com ara àrids 
provinents del matxuqueig de runa o de residu petri). 
El càlcul de quantitat de residus pot ser estimat a partir d’aplicacions específiques de 
programes de pressupostos que permetin analitzar les dades ambientals associades als bancs 
de preus BEDEC o similars. 
S’han d’incloure plànols on s’especifiqui la ubicació de les instal·lacions previstes per a la 
separació, emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió de residus de la 
construcció i enderrocament dins de l’obra. 
Es complirà amb les disposicions dels articles 77 i 78 de la Normativa del PDU3X. 
 

• Annex 36. Estudi de seguretat i salut 
S’inclourà l’estudi de seguretat i salut d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(LPR) Llei 31/1995, promulgada el 8 de novembre de 1995, i el Reial Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció. 
Contindrà una memòria, els plànols de situació, planta i detalls corresponents (seran una còpia 
de la planta i detalls de seguretat i salut que figuren en el document plànols), el plec de 
condicions de seguretat i salut i el pressupost (també seran una còpia del plec i pressupost 
que figuren en els corresponents documents del projecte). 
 

• Annex 37. Materials i equips 
S’inclourà l’annex amb la descripció de procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que 
seran necessaris per a l’obra. 
 

• Annex 38. Pla de control de qualitat 
S’inclourà l’annex on s’hi han d’incorporar els documents següents: 

- Relació entre partides d’obra i àmbits de control. 
- Plec del Control de Qualitat. 
- Pressupost del Control de Qualitat, estructurat per àmbits de control i per activitats del 

Pla de Treballs. 
El Pla de Control de Qualitat per a l’establiment i el seguiment dels paràmetres de temps, cost 
i qualitat haurà d’elaborar-se mitjançant l’aplicació informàtica PCQ 2000 o similar, de la qual 
l’Adjudicatari haurà de disposar. 
L’Adjudicatari lliurarà el Pla de Control de Qualitat en un annex independent de la resta del 
Projecte i aportarà el seu contingut mitjançant l’aplicació informàtica TCQ 2000 o similar en la 
versió vigent en el moment de redacció del projecte. 
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• Annex 39. Estudi de mesures de prevenció i protecció contra incendis 

S’inclourà l’estudi de les mesures de prevenció i protecció contra incendis, els recorreguts 
d’evacuació i pas de vehicles d’emergència i la documentació que sigui necessària per a la 
seva aprovació per part de Bombers. 
 

• Annex 40. Estudi del sistema d’alertes al risc d’inundació 
S’inclourà l’estudi d’un sistema d’alertes, ja sigui propi o en coordinació amb el Sistema 
existent d’Alerta Hidrològica del riu Besòs (SAHBE) desenvolupat per l’Ajuntament de 
Barcelona a través de l’empresa BCASA (Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.). 
(https://parcs.diba.cat/web/fluvial/les-zones/la-zona-d-uspublic#alertes). 

 
• Annex 41. Informes 

S’inclouran els informes emesos, pels diferents organismes i companyies, respecte al sector. 
 
5.2. Document II. Documentació gràfica 
 
5.2.1. Criteris generals 
Aquest document inclourà tots els dibuixos i croquis necessaris per al perfecte enteniment i execució 
de l’obra, així com el material per a la divulgació del projecte. Contindran la descripció gràfica de totes 
les obres objecte del projecte (situació, replanteig, planta general, perfils longitudinals, perfils 
transversals, plantes i perfils longitudinals de xarxes de serveis, planta de paviments, planta de 
jardineria, obres especials, plànols de detall, etc.). S’inclouran imatges virtuals del resultat final del 
projecte d’urbanització. 
L’ordre dels plànols seguirà el criteri fixat en aquest plec. 
La numeració dels plànols serà la que escaigui en el projecte tenint en compte que quan hi hagi més 
d’un full per cada planta de serveis caldrà una planta de conjunt a escala reduïda. Aquesta planta 
reduïda correspondrà al full 0 de X (X correspon al número total de fulls del plànol en concret). 
La llegenda es col·locarà en el lloc que correspongui dins la caràtula, seguint els criteris del protocol 
gràfic. També s’inclouran els esquemes de situació dels fulls dels plànols. S’indicarà el nord. 
El nom dels vials figurarà a totes les plantes. 
Es realitzarà un plànol de planta per a cada xarxa de serveis on hi apareixerà la parcel·lació. Els 
detalls mai es dibuixaran en el plànol de la planta. 
En tots els plànols, a l’espai destinat a la caràtula, hi haurà la signatura gràfica de les persones 
coautores del projecte. 
A tots els plànols figurarà el límit de l’àmbit del sector d’ordenació (en línia vermella i ratllada) i el límit 
de l’àmbit territorial del Projecte d’urbanització (en línia blava i contínua). En el cas que els límits dels 
àmbits siguin coincidents, la línia de l’àmbit del sector d’ordenació es superposarà a la línia de l’àmbit 
territorial del projecte d’urbanització. 
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5.2.2. Criteris específics dels plànols 
En el següent apartat s’especifiquen els requisits per a determinats plànols: 
 

• Índex 
Com a primer full d’aquest capítol s’incorporarà l’índex de tots els plànols que composen el 
projecte, amb l’escala corresponent i el número de fulls. 

 
• Situació 

Se situarà l’àmbit territorial en relació amb el territori del Besòs. 
 

• Emplaçament 
Se situarà l’àmbit territorial en relació amb els barris de Sant Joan Baptista i els sectors 
d’activitat econòmica d’El Sot i Badalona Sud. 

 
• Planta topogràfica 

Ha d’incloure el llistat de BR (x,y,z), indicant el sistema de referència geodèsic (ETRS89) i 
que les cotes i coordenades són UTM. S’ha d’indicar el nord. Es dibuixaran els eixos de 
coordenades. 

 
• Planta d’expropiacions 

Inclourà una planta de les parcel·les afectades que quedin fora del sector, sobre la 
topografia o cartografia segons: 

- Expropiació de la propietat (color gris) 
- Servitud (color taronja) 
- Ocupació temporal (color groc) 

 
A cadascun dels plànols, apareixerà una taula resum amb: la identificació de la parcel·la, el 
polígon cadastral, la parcel·la cadastral, el nom del propietari i la superfície afectada de 
cadascun del tipus d’afectació. Es dibuixarà, sobre la base de la definició geomètrica (sense 
cotes), amb els talussos i la parcel·lació de dins del sector. 

 
• Planta serveis afectats 

Es dibuixaran totes les instal·lacions de serveis (aigua, electricitat, telecomunicacions, etc.) 
que afectin el desenvolupament de les obres dins de l’àmbit territorial. 

 
• Planta de definició d’eixos 

Es dibuixaran els eixos sobre la topografia (sense els vials) s’indicaran les coordenades (x,y,z) 
i punt quilomètric dels inicis i acabaments de les alineacions, intersecció d’eixos i punts de 
tangència de les corbes. S’especificaran el radi i les coordenades del centre en les corbes 
circulars i els paràmetres de les clotoides, si n’hi ha. S’indicaran les pendents dels carrers. 
Cal incloure una quadrícula de coordenades. 
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• Planta de definició geomètrica 
S’indicaran les amplades de carrers (calçada i voreres) així com totes les que siguin 
necessàries per situar les parcel·les, definició de cantonades, illetes, guals, aparcaments 
encastats a la vorera, etc. 
 

• Perfils longitudinals 
Es faran perfils longitudinals de tots els carrers (vials de trànsit restringit i de vianants), en els 
que estarà dibuixada la línia de rasant i la del terreny natural, la situació dels perfils 
transversals i dels eixos dels carrers que travessa, i la definició dels acords verticals. 
També s’indicaran les distàncies parcials i a l’origen, així com la distància entre el perfil i l’eix 
del carrer més proper, les cotes de la rasant i del terreny natural de cada perfil transversal, 
les corresponents a les entrades i sortides dels acords verticals i qualsevol altre cota 
necessària per poder realitzar el moviment de terres i la rasant a l’obra. S’afegirà el Diagrama 
de curvatures i de peralts, si s’escau. 
Els longitudinals dels vials s’identificaran amb el nom que figura a les plantes. 

 
• Perfils transversals 

S’inclourà la indicació del punt quilomètric, cota de rasant i del terreny a l’eix de definició, i 
superfícies resultants (SDTV, SD, ST, STEM). Inclou el dibuix del terreny natural, excavació 
de terra vegetal, caixa i rasant. 

 
• Planta de pavimentació 

Reflectirà els diferents tipus d’elements singulars i paviments superficials de què està formada 
la calçada i la vorera i els elements lineals que els delimiten. S’hi dibuixarà qualsevol element 
que conformi l’acabat superficial. Tots els elements hauran d’estar diferenciats gràficament 
per trames i símbols. 

 
• Seccions tipus 

Defineix l’amplada dels vials, amb la seva caixa, definició de les capes que formen els 
paviments i referència dels detalls que hi intervinguin. Cal indicar els límits de parcel·la. Cal 
indicar la situació dels punts de replanteig en planta i alçat. 

 
• Plantes de xarxes de serveis 

Per a cadascun dels plànols de serveis es dibuixarà la xarxa existent que cal desviar amb el 
seu nou recorregut, diferenciant-les gràficament. El plànol inclourà la parcel·lació i la 
toponímia. S’indicaran els diàmetres, els tipus de material de conducció, els armaris, les 
arquetes, registres i tots aquells elements que siguin propis del projecte i necessaris per 
il·lustrar amb precisió l’obra a executar. S’inclouran les taules amb les nomenclatures de cada 
línia o circuit. 

 
• Planta d’enjardinament 

S’especificarà el tipus d’arbre, arbustives, barreges de llavors i diferents tipus de materials que 
calguin per a l’enjardinament. 
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5.2.3. Llistat bàsic de plànols 
S’adjunta el llistat bàsic de plànols que s’hauran d’incloure al Projecte d’urbanització, modificable i 
ampliable a criteri de l’Adjudicatari en funció del desenvolupament dels treballs i d’acord amb la 
persona responsable del contracte. La numeració dels plànols serà correlativa segons l’ordre que 
s’estableixi a l’índex: 
 
Núm de 
plànol 

Nom del plànol Escales DIN-A3 
habituals (*) 

00 Índex plànols - 
01 Situació 1:100.000 
02 Emplaçament 1:10.000 
03 Planta de conjunt del projecte 1:2.000 
04 Planta de detall (si s’escau) 1:500 
05 Adaptació al planejament vigent 1:2.000 
06 Topografia i estat actual 1:1.000 
07 Expropiacions, ocupacions temporals, servituds 1:2.000 

08A Planta serveis afectats 1:2.000 
08B Detalls serveis afectats Indicades 
09 Demolicions i enderrocs 1:1.000 - 1:2.000 

10A Planta definició obra (Eixos) 1:1.000 - 1:2.000 
10B Planta definició obra (geomètrica) 1:1.000 - 1:2.000 
11A Planta paviments 1:1.000 
11B Detalls constructius Indicades 
11C Detalls pavimentació Indicades 
12 Seccions tipus 1:100 - 1:200 

13A Planta talussos i situació perfils 1:1.000 - 1:2.000 
13B Perfils longitudinals H 1:1.000 / V 1:200 
13C Perfils transversals 1:200 
14A Planta xarxa aigües residuals 1:1.000 
14B Perfils longitudinals residuals H 1:1.000 / V 1:200 
14C Planta xarxa aigües pluvials 1:1.000 
14D Perfils longitudinals pluvials H 1:1.000 / V 1:200 
14E Detalls xarxa sanejament Indicades 
15A Planta xarxa aigua potable 1:1.000 - 1:2.000 
15B Planta xarxa de reg 1:1.000 - 1:2.000 
15C Detalls xarxa d’aigua i reg Indicades 
16A Planta xarxa mitja tensió 1:1.000 
16B Planta xarxa baixa tensió 1:1.000 
16C Planta variants línies 1:1.000 
16D Detalls xarxa elèctrica Indicades 
17A Planta xarxa d’enllumenat públic 1:1.000 
17B Detalls xarxa d’enllumenat públic Indicades 
18A Planta xarxa de gas 1:1.000 - 1:2.000 
18B Detalls xarxa de gas Indicades 
19A Planta xarxa de telecomunicacions 1:1.000 
19B Detalls xarxa de telecomunicacions Indicades 
20A Planta senyalització vertical i horitzontal 1:2.000 
20B Planta xarxa semafòrica 1:2.000 
20C Detalls senyalització Indicades 
21A Planta enjardinament i mobiliari urbà 1:1.000 
21B Detalls enjardinament i mobiliari urbà Indicades 
22A Planta superposició de serveis 1:1.000 
22B Planta creuament de serveis 1:1.000 
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22C Coordinació de serveis. Seccions orientatives Indicades 
23 Planta connexions externes 1:2.000 

24A Planta gestió de residus 1:2.000 
24B Detalls gestió de residus Indicades 
25A Planta seguretat i salut 1:2.000 
25B Detalls seguretat i salut Indicades 
(*) Indica l’escala més utilitzada, es podrà variar segons criteri de l’Adjudicatari per facilitar la comprensió del 
plànol. El llistat de plànols és orientatiu, es podran afegir o eliminar plànols segons les necessitats del projecte. 
La numeració serà correlativa. 

 
5.2.4. Reportatge fotogràfic 
Recull de fotografies de l’àmbit del sector en el seu estat inicial, així com de la resta d’infraestructures 
i serveis del seu entorn que pugin interferir en el desenvolupament de l’obra. 
 
5.2.5. Material divulgatiu 
L’Adjudicatari inclourà un apartat amb totes les imatges virtuals (mínim 5), els esquemes i altre 
material gràfic que sigui necessari per la correcta divulgació i comunicació del Projecte d’urbanització, 
seguint les especificacions determinades pel contracte. 
 
5.3. Document III. Plec de prescripcions tècniques 
Redactat específicament pel projecte d’urbanització. Defineix les condicions que han de complir els 
materials, l’execució, les condicions d’acceptació i el mesurament i abonament de les unitats d’obra. 
El Plec de condicions tècniques particulars, s’haurà de redactar amb l’aplicació informàtica TCQ2000 
o similar. Totes les unitats d’obra no previstes en el Banc estructurat de dades –BEDEC– de l’ITeC o 
similar, s’hauran de codificar de manera que pertanyin a alguna de les famílies del Banc. Si no existeix 
la família en el Banc, s’hauran d’incloure en el Banc del Projecte amb la mateixa estructura informàtica 
i definició tècnica del BEDEC o similar i el seu contingut mínim a nivell de prescripcions serà el 
següent: 
 

• Prescripcions tècniques generals 
 

• Prescripcions dels materials: 
- Característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes 

que s'incorporin a les obres, així com les seves condicions de subministrament, recepció, 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i control de 
recepció que hagin de realitzar-se, incloent el mostreig del producte, els assajos a 
realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, les accions a adoptar i els criteris d'ús, 
conservació i manteniment. 

- Aquestes especificacions es poden fer per referència a plecs generals que siguin 
d'aplicació, Documents Reconeguts o altres que siguin vàlids segons el parer de 
l’Adjudicatari. 

 
• Prescripcions sobre l’execució per unitats d’obra 

- Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, 
normes d'aplicació, condicions prèvies que han de complir-se abans de la seva realització, 

http://www.consorcibesos.cat/


 

 
Edifici Besòs Carrer Olímpic s/n, pl.2 (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)  

08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 
http://www.consorcibesos.cat 

42 de 60 

toleràncies admissibles, condicions d’acabament, conservació i manteniment, control 
d'execució, assajos i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptació i rebuig, criteris de 
mesurament i valoració d'unitats, etc. 

- S’indicaran les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 

 
• Prescripcions sobre les verificacions de l'obra acabada:  

- S'indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de la urbanització. 

 
• Altres prescripcions: 

- Recepció de l’obra 
- Avaluació ambiental 
- Termini de garantia de les obres (no inferior a 1 any) 
- Penalitzacions 
- Personal tècnic del contractista a l’obra 
- Mesures i pla de seguretat a l’obra 
- Camins d’accés a l’obra 
- Obligació de redactar els plànols de final d’obra (As built). 

 

5.4. Document IV. Pressupost 
 
5.4.1. Criteris per a l’elaboració del pressupost 
El pressupost és la valoració per partides d’obra, subcapítols, i capítols, del pressupost d’execució 
material de l’obra, inclosos tots els conceptes necessaris per a la construcció, posada en marxa i 
funcionament de l’objecte de l’encàrrec. S’hauran d’incloure totes les obres complementàries i la  
seguretat i salut. El pressupost base de licitació s’obté incrementant el PEM amb els conceptes de 
les despeses generals (DG), el benefici industrial del contractista (BI), i l’impost sobre el valor afegit 
vigent (IVA). 
 
Per elaborar la documentació econòmica, s’haurà de fer servir el programa TCQ2000 de l’ITEC o 
similar, en la seva versió vigent en el moment de la redacció del projecte. El banc de preus de 
referència, BEDEC o similar, serà el vigent en el moment de la redacció. Alhora de fixar els criteris, 
s’haurà d’especificar la data, l’àmbit de preus, l’àmbit dels plecs, la tipologia i el volum d’obra. 
 
L’ordre dels capítols seguirà l’estructura definida en el BEDEC o similar. L’Adjudicatari podrà proposar 
l’estructura del pressupost i l’índex que consideri més adient, que haurà d’aprovar la persona 
responsable del contracte. 
 
El pressupost es composarà dels següents documents: 

- Amidaments 
- Estadística de partides 
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- Quadre de preus número I 
- Quadre de preus número II 
- Justificació de preus 
- Pressupost 
- Resum de pressupost 
- Últim full 
- Pressupost per al coneixement de l’administració 

 
El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra s’ha de basar en la determinació dels costos 
directes i indirectes necessaris per a la seva execució, sense incorporar, en cap cas, l’import de 
l’impost sobre el valor afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o les prestacions de serveis 
realitzats. 
 
Despeses directes: 
Es consideren despeses directes: 

a) Mà d’obra que intervé directament en l’execució de la unitat d’obra, inclosos plus, càrregues 
i seguretat social. 

b) Materials i preus resultants a peu d’obra, que queden integrats a la unitat específica o que 
són necessaris per a la seva execució. La repercussió de l’import de ruptures i minves 
produïdes durant el transport intern i la realització de les unitats d’obra s’inclou com a 
increment de consum de material en les corresponents unitats d’obra. 

c) Despeses de personal, combustible, energia... que són necessàries per l’accionament o 
funcionament de la maquinària i les instal·lacions per a l’execució de la unitat d’obra. 

d) Despeses d’amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions esmentades. 
 
 

Despeses auxiliars: 
A la clàusula 51, "Precios", del Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación del 
Estado (Decret 3854/1970, de 31 de desembre), s'indica que tots els treballs, mitjans auxiliars i 
materials que siguin necessaris per a l'acabat correcte de qualsevol unitat d'obra es consideren 
inclosos en el preu de la unitat, encara que no estiguin especificats en la descomposició o descripció 
dels preus. 
Així doncs, no es poden repercutir despeses auxiliars als conjunts de partides d’obra, perquè ja han 
estat contemplades dins l’import de les partides d’obra que els componen. D’igual manera, a les 
partides d’obra no es poden repercutir despeses auxiliars sobre l’import dels elements compostos que 
les formen. El valor assignat a les despeses auxiliars de les partides d’obra del banc és orientatiu i 
haurà de ser revisat. 
 
Despeses indirectes: 
Es consideren despeses indirectes:  

a) Despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc. 

b) Despeses del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l’obra. 
c) Despeses imprevistes. 
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Totes aquestes despeses, excepte les que es reflecteixin en el pressupost valorades en unitats d’obra 
o en partides alçades, s’han de xifrar en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les 
unitats d’obra, que ha d’adoptar, en cada cas, l’autor del projecte a la vista de la naturalesa de l’obra 
projectada, de la importància del pressupost i del termini previsible d’execució.  
 
El percentatge a aplicar per les despeses indirectes serà del 6%. 
 
Per calcular el PEC s’aplicarà un 13% de despeses generals i un 6% de benefici industrial. 
El pressupost amb tots els conceptes complets correspon al Pressupost per al Coneixement de 
l’Administració (PCA), que és la suma del PEC, IVA inclòs, i tots els costos del projecte, també amb 
IVA inclòs. 
 
Quan a les unitats d’obra i partides alçades: 
Unitats d’obra: 

- Es desglossaran les unitats d’obra, excepte les partides alçades, amb l’estructura idèntica al 
banc de dades d’elements constructius de BEDEC o similar. 

- Les unitats d’obra contindran els elements simples i compostos requerits per la seva bona 
execució, la descripció de les quals haurà de definir. 

- Les definicions es redactaran amb la mateixa estructura que les unitats d’obra del banc 
d’estructura de dades d’elements constructiu del BEDEC o similar. 

- No faltaran unitats d’obra. 
- Les unitats d‘obra amb rendiments modificats, hauran de mantenir-se dins els paràmetres 

recomanats per l’ITEC d’acord amb el tipus i localització de l’obra. 
- El Projectista ha de repercutir en els preus de nova creació les dificultats d’execució dels 

treballs i condicionants de disseny i han de estar creats d’acord amb els criteris d’ITEC o 
similar. 

- Les unitats d’obra hauran de ser coherents i tindran representació i traçabilitat en els plànols 
i la documentació complementària del Projecte executiu. 

- No es poden utilitzar en les descripcions dels preus, partides d’obra on apareguin marques 
comercials. 

 
Partides alçades: 
Totes les Partides alçades formaran part del Pressupost d’execució de l’obra i l’Equip redactor no les 
podrà incloure sense l’expressa autorització de la Persona responsable del contracte: 

- PA. Partida alçada d’abonament íntegre de Seguretat i salut. El cost del Pressupost 
d’execució material resultant del document de l’Estudi bàsic o l’Estudi de seguretat i salut, 
s’inclourà en el Pressupost d’execució material de l’obra en format de Partida alçada 
d’abonament íntegre.  

- PA. Partida alçada a justificar. Només les expressament autoritzades pel Consorci. 
 

http://www.consorcibesos.cat/


 

 
Edifici Besòs Carrer Olímpic s/n, pl.2 (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)  

08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 
http://www.consorcibesos.cat 

45 de 60 

Totes les partides alçades es codificaran d’acord amb el programa d’amidaments i pressupost 
TCQ2000 o similar per evitar que durant el procés de generació de l’arxiu LCT per a la licitació, es 
produeixin errors i es tractin com a partides d’obra. 
 
Preus de marques comercials: 
Els preus de les partides del projecte obtinguts d’industrials o marques comercials, s’inclouran en el 
pressupost amb preus d’equips homologats, (preu i descripció similar al desitjat). La documentació 
d’aquestes partides s’inclourà en un document apart, anomenat Marques comercials. 
 
Forà àmbits 
En el cas que existeixin intervencions fora de l’àmbit territorial del Projecte d’Urbanització, aquestes 
constaran de forma separada en el pressupost pel coneixement de l’administració i no formaran part 
del Preu d’Execució Material del Projecte. 
 
5.4.2. Amidaments 
Aquest apartat s’haurà de dividir en capítols, subcapítols i partides. Els amidaments es correspondran 
amb allò definit en els plànols de projecte. 
No s’acceptaran amidaments directes. Els amidaments sempre hauran d’estar desglossats i tenir 
traçabilitat respecte el projecte. 
L’amidament de cada partida anirà detallat per trams segons la definició que s’estableixi al Projecte 
d’urbanització. L’ordre de l’amidament serà: unitat, longitud, amplada i alçària. 
També s’inclouran els llistats previs als mesuraments, com ara els de terra, ferros, etc. Aquests llistats 
es col·locaran a l’inici del capítol corresponent. 
En cas que hi hagi parts de l’obra a executar a càrrec de tercers (Ajuntaments, altres organismes, 
comunitats de veïns, etc.), es crearà un apartat d’obres fora d’àmbit amb el mateix criteri. 
El criteri d’amidament serà l’establert en el Plec de condicions tècniques particulars del Banc de preus 
del BEDEC o similar utilitzat i vigent en el moment del contracte del projecte. 
 

5.4.3. Estadística de partides 
S’haurà d’incloure el llistat d’estadística de partides.  

 
5.4.4. Quadre de preus núm. 1 
En aquest capítol s’inclouran tots els preus de les unitats d’obra que s’hagin d’utilitzar a la formació 
del pressupost i altres preus que s’hi hagin utilitzat i que es consideri que cal incloure en qualitat 
d’auxiliars. 
En el Quadre de preus 1 figuraran en lletres i en xifres els preus que serviran per a l’abonament de 
les unitats acabades, numerades correlativament. A més, hi apareixerà el número del preu, el codi, 
la unitat d’amidament i la descripció. 
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5.4.5. Quadre de preus núm. 2 
En aquest quadre figuraran els mateixos preus del quadre número 2, descomposts d’acord amb els 
preus unitaris que figuren a la justificació de la memòria. 
En el Quadre de preus 2 s’incorporarà la descomposició de les partides incloses en el projecte de la 
base de preus de l’ITEC o similar. 
Hi apareixerà el número del preu, el codi, la unitat d’amidament, la descripció i el preu en lletres i 
xifres. 
Es mostrarà el factor de rendiment i la justificació. Al final també hi apareixerà el percentatge de 
despeses auxiliars i els imports corresponents al cost directe, al percentatge de despeses indirectes 
i al cost d’execució material de l’element. 
 
5.4.6. Justificació de preus 
En aquesta justificació, també d’acord amb el BEDEC, d’ITEC o similar, hi apareixeran només els 
preus que intervinguin en pressupost. Això és la mà d’obra, maquinària, materials, elements 
compostos i partides d’obra. 
Es definiran d’acord amb el Banc de preus d’elements simples i partides d’obra: 

- Elements simples: mà d’obra, materials a peu d’obra i maquinària. 
- Elements compostos, detallant els seus components. 
- Partides d’obra. En cada partida, que haurà d’estar necessàriament descomposta, caldrà que 

figurin separadament els elements de la mà d’obra, dels materials, de la maquinària i/o els 
elements compostos. 

 
5.4.7. Fus de previsió de certificacions 
En aquest apartat quedarà reflectida la planificació d’obra en la seva execució, en funció del 
pressupost i dels mesos de durada. 
 
5.4.8. Pressupost 
El pressupost estarà format per les partides d’obra resultants del producte de l’amidament de cada 
unitat d’obra pel seu preu unitari. Estarà organitzat per capítols i subcapítols. La seva estructura serà 
la mateixa que l’estructura dels amidaments. 
S’obtindrà el document del Pressupost d’execució material PEM. 
 
5.4.9. Resum pressupost 
En aquest apartat trobarem la suma total de cada capítol, s’inclourà el valor en EUROS i el 
percentatge de cada capítol respecte al total. 
L’elaboració del resum es farà segons l’estructura del pressupost amb expressió del valor final 
d'execució (PEM i Contracta). Inclourà el Pressupost de Seguretat i Salut (SS) i el de Gestió de residus 
(GR): 

S’indicaran els següents conceptes amb el seu import corresponent: 

- El total del Pressupost d’Execució Material (PEM), 
- La quantitat que esdevingui de l’aplicació del 13% en concepte de despeses generals. 
- La quantitat que esdevingui de l’aplicació del 6% en concepte de benefici industrial 
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- El total del Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA (PEC), que és el total obtingut de 
la suma del PEM + les despeses generals + el benefici industrial (el total d’aquest pressupost 
ha de figurar en números i en lletres). 

- L’import que esdevingui de l’aplicació del 21%en concepte d’IVA. 
- El total del pressupost per contracte amb IVA , que és el total obtingut del PEC+IVA. (el total 

d’aquest pressupost ha de figurar en números i en lletres). 
Al final del Pressupost per contracte anirà la signatura gràfica de les persones coautores del projecte 
segons l’Adjudicatari. 
 

5.4.10. Últim full 
L’últim full del pressupost es genera de manera automàtica amb el programa TCQ o similar, a utilitzar 
per a l’elaboració de tota la documentació econòmica. 
Hauran d’aparèixer les dades, sumes i quantitats totals en euros i cèntims d’euro, següents: 

 

5.4.11. Pressupost per al coneixement de l’Administració 
Estarà format pel: 

- Pressupost per contracte (PEC) amb IVA. 
- Pressupost de les intervencions fora d’àmbit. 
- Pressupost per a connexions de xarxes, no incloses en el projecte. 
- Pressupost per a projectes complementaris (dipòsit, captació d’aigua, depuradora, zones 

verdes no incloses). 
- Despeses de la Distribuidora Elèctrica en concepte de la portada d’energia elèctrica fins al 

sector. 
- Cànon per al dèficit d’explotació del transport públic de superfície. 

Cost directe 
 

n € 

Despeses Indirectes    6 % 
 

n € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 
 

n € 

 DESPESES GENERALS - DG 13% 
 

n € 

 BENEFICI INDUSTRIAL - BI 6% 
 

n € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  (PEC abans d’IVA) n € 

 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT  
21% IVA  
 

n € 

PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC IVA inclòs) 
 

n € 
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- Cànon ACA per a la connexió en alta i abocament a l’EDAR. 
- Qualsevol altre criteri que estimi oportú el Consorci del Besòs. 
- L’import total del pressupost per al coneixement de l’administració haurà de figurar en 

números i en lletra, tot indicant que es tracta d’un pressupost amb IVA. S’arrodonirà amb dos 
decimals. 

 
5.5. Document V. Pla de Treballs 
El document fixarà els terminis per a l'execució de la urbanització en cada una de les fases que es 
defineixin dins de l’àmbit territorial del Projecte d’urbanització. 
Els terminis per a l'execució de la urbanització en cadascun de les fases i en la totalitat del sòl comprès 
a l'àmbit territorial, es determinaran, en cada cas, d'acord amb els mitjans i les finalitats. Així, caldrà 
definir la correspondència entre les unitats d’obra del pressupost i les activitats del Pla.  
S’ indicarà el termini d’execució de les obres, en mesos. 
Al Pla, s’adjuntarà també:  

- Memòria que exposi els procediments a emprar en l’execució de les obres, així com l’estudi 
detallat dels mitjans humans i materials a utilitzar. 

- Punts singulars i/o parts d’obra que puguin esdevenir conflictius amb proposta d’alternatives 
per a atenuar o eliminar la conflictivitat. 
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6. PROTOCOL GRÀFIC 
 
6.1. Conceptes generals 
El present protocol gràfic s’ha previst per a l’ús de programari CAD. Si els arxius lliurats provenen 
d’un programari diferent a AutoCAD, el subministrador garantirà el 100% de transferència de les 
dades, i que tots els arxius compliran els requeriments especificats en aquests plecs. 
A l’espai model tots els dibuixos estaran georeferenciats al fus 31 UTM i amb datum ETRS89, per 
poder vincular qualsevol cartografia o topografia de manera ràpida i senzilla. Abans de vincular una 
referència cartogràfica o topogràfica caldrà assegurar-se que estigui referida en coordenades UTM 
i que les seves unitats siguin en metres. En cas contrari, s’exigirà un nou lliurament dels arxius situat 
a les coordenades correctes. 
A l’espai paper, es conservaran les coordenades dels plànols georeferenciats. Per a la impressió es 
girarà la vista si cal, sense modificar-ne les coordenades. 
Els arxius gràfics d’un projecte d’urbanització estaran formats per tres tipus d’arxius: els arxius de 
plànol (on es realitzarà el muntatge dels plànols), els arxius georeferenciats de tipus vectorial CAD 
(cartografies, arxius on es dibuixarà el projecte), i els de tipus raster (imatges). 
 
6.2. Organització i nomenclatura d’arxius 

Els arxius s’emmagatzemaran dins la carpeta Planol segons, s’indica al gràfic. Els arxius de plànol es 
situaran dins la pròpia carpeta Planol per tal que es puguin referenciar correctament la resta d’arxius 
en ruta relativa. La carpeta 01_xref contindrà les referències CAD i la carpeta 02_img les que siguin 
de tipus imatge. Els arxius de referència contindran el projecte: cartografia, topografia, planejament 
vigent i la resta d’arxius necessaris per la definició del projecte. 
La carpeta 03_suport contindrà els arxius de suport que s’hagin utilitzat al projecte (tipus de línia, 
gruixos de línia, blocs, estils de traçat, etc). 
La carpeta 04_pdf contindrà les impressions en format pdf corresponents a tots els fulls dels fitxers 
de plànols. Cada fitxer correspondrà a un full. El nom del fitxer serà igual al nom del fitxer CAD des 
d’on es va crear la impressió, seguit del número del full corresponent. 

Els noms dels arxius s’ajustaran al format CCC_NN_Descripcio, el codi CCC serà facilitat pel Consorci 
del Besòs. 

1. CCC és el codi del projecte. 
2. NN és el número de plànol sempre correlatiu, si s’escau. 
3. Descripcio és el text descriptiu del contingut de l’arxiu. La primera lletra d’aquesta 

descripció serà en majúscules i la resta en minúscules. No s’inclouen accents ni 
lletres o caràcters especials. 

No s’admetran accents, caràcters especials o espais. Els noms hauran de ser el més curt i intel·ligibles 
possibles. 
En el cas de les impressions en pdf, el nom de l’arxiu serà igual al nom de l’arxiu CAD des d’on es va 
crear la impressió, seguit del número del full corresponent, si s’escau. 
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Estructura de carpetes i arxius de plànols del projecte d’urbanització 
 PROJECTE D’URBANITZACIÓ CCC 

 
 01_Memoria 
 02_Annexos 
 03_Planols 

 01_xref 
 CCC_Base cartografica escalatipus 
 CCC_Aixecament topografic 
 CCC_Base projecte 
 CCC_Caixeti 
 CCC_Definicio geometrica 
 CCC_Detall nomtipus 
 … 

 02_img 
 03_suport 

 01_llibre colors 
 02_estils tracat 
 03_tipus linia 
 04_plantilles 
 05_escales anotacio 
 06-blocs 

 
 CCC_nn_Nomarxiu (arxius de plànol segons llistat) 
 … 

 
 04_Grafics 
 ... 

 
 

 
6.3. Directrius de dibuix 

El dibuix es realitzarà exclusivament en l’espai model dels arxius de referència, els quals es vincularan 
amb ruta relativa als arxius de plànol. 

Es recomana evitar l’ús de transparències per les possibles incompatibilitats d’impressió dels plànols. 

Per tal d’assegurar la correcta visualització de les llegendes, els espais model dels arxius de 
referència contindran tots els elements de les llegendes que s’utilitzaran als espais paper dels arxius 
de plànol. 

Quan es finalitzi el treball, s’eliminaran les capes i els altres elements no utilitzats dels arxius pel 
procediment que proporcioni el programari. A l’entrega final del projecte només s’admetran les 
referències que s’utilitzin exclusivament per a la creació dels plànols, i s’haurà d’haver eliminat 
qualsevol referència externa a arxius utilitzats durant el procés de treball. 

A l’espai model de cada arxiu de plànol s’hi vincularan els arxius de referència necessaris utilitzant la 
capa 0-Xref. Es recomana fer servir una capa per a cada referència externa. Aquestes vinculacions 
externes s’enllaçaran sempre amb ruta relativa per evitar la pèrdua del vincle en cas de canviar la 
carpeta principal d’ubicació. L’espai model contindrà el dibuix del plànol, que provindrà sempre d’una 
referència externa. Cada tipus de xarxa de serveis comptarà amb el seu propi arxiu. 
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Un cop enllaçats els arxius de referència a l’espai model, el muntatge dels plànols es realitzarà a 
l’espai paper de l’arxiu de muntatge del plànol. En aquest espai s’hi situarà, a més de les 
visualitzacions o referències de l’espai model, la caràtula, els títols, les llegendes, els quadres i els 
altres elements similars que formen part del plànol. 
A la corresponent capa 0-Xref es vincularà la referència externa del fitxer de la caràtula, a la capa 0-
Caràtula editable s’hi dibuixarà la part de la caràtula que sigui específica del full, a la capa 0-Viewports 
s’hi inseriran les finestres gràfiques i a la capa 0-Text es dibuixaran tots els altres elements que siguin 
necessaris. Tots aquests elements es crearan sempre a l’espai paper. 
 
6.4. Criteris gràfics 
Els gruixos de línia s’assignaran sempre “per capa” seguint les especificacions del llistat de capes 
detallades en aquest document. En general, als nivells normalitzats no s’assignarà gruix propi als 
elements, de manera que convé comprovar que en tot moment el gruix de línia actiu està assignat 
PerCapa. D’aquesta manera ens assegurarem que qualsevol element gràfic que creem tingui assignat 
el gruix de línia per capa. 

Exemples de gruixos de línia 
   0,00 mm 

Gruixos de línia 

 0,09 mm 
 0,18 mm 
 0,25 mm 
 0,30 mm 
 0,50 mm 
 0,70 mm 
 1,00 mm 

 
De manera preferent, s’utilitzaran els tipus de línia que es mostren als exemples. Perquè es visualitzin 
correctament els tipus de línia, els valors de les variables LTSCALE i PSLTSCALE han de ser 1. 
Segons criteri de l’Adjudicatari, es podran utilitzar altres tipus de línia per a una millor comprensió del 
plànol. 
 

Exemples de tipus de línia 

 
S’assignarà generalment a tots objectes que formen el dibuix el color PerCapa amb l’excepció dels 
objectes inclosos en una mateixa capa que necessitin diferents colors, s’assignarà el color 
directament per objecte (detalls, símbols, blocs). 
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D’altra banda, el programari permet designar els colors de tres formes diferents: utilitzant un índex 
de color (de 0 a 255), utilitzant el color RGB o utilitzant llibres de color (RAL, Pantone, etc.). Per al 
projectes d’urbanització es prendrà la taula d’equivalències per a establir l’equivalència entre color 
designat i el color d’impressió. Per a què aquesta equivalència sigui efectiva s’utilitzarà la taula d’estils 
de traçat Monochrome.ctb. Aquestes taules s’inclouen en els fitxers de plantilles i models i s’hauran 
de copiar a la carpeta on es guardin les taules d’estils de traçat del programari. En el cas que 
l’Adjudicatari utilitzi una taula alternativa d’estils de traçat, els haurà d’incloure dins la carpeta “Suport”. 
 
 

Taula d’equivalències entre el color designat i el color d’impressió 
Mètode de designació de         color Color 

d’impressió Comentaris 

 
Índex de color (1-255) 

 
Negre 

S’utilitzarà la designació mitjançant índex de color 
per a obtenir una impressió en negre 
(generalment línies i textos) 

 
Color RGB 

 
Color 

S’utilitzarà la designació en color verdader quan  
no es disposi dels color desitjat en el llibre de 
colors CdB 

Llibres de color (RAL,  Pantone, etc.) Color S’utilitzarà el llibre de color CdB 

 

Per fer més fàcil la designació de colors s’ha creat una taula de colors estandarditzada que conté tots 
els colors necessaris. Aquesta taula de colors s’inclou als arxius de suport. 

Taula de colors estandarditzada amb el seu valor RGB 
Colors bàsics 

Nom1 Descripció RGB  Nom1 Descripció RGB 
Vermell  248,0,0  Sèpia  92,83,67 
Corall  246,125,104  Granat  117,59,65 
Taronja  255,149,0  Cardenal  186,56,55 
Or  255,223,0  Rosa  244,180,196 
Groc  255,255,0  Lavanda  213,201,221 
Verd clar  191,255,0  Violeta  116,0,231 
Verd  0,247,0  Púrpura  127,0,127 
Verd fort  74,133,86  Magenta  255,0,144 
Maragda  65,113,71  Cian Clar  224,255,255 
Menta  62,180,137  Cian  0,255,225 
Oliva  89,94,76  Blau clar  135,206,250 
Beix  205,180,138  Turquesa  50,145,145 
Ocre  202,122,66  Blau  0,47,167 
Marró  133,90,64  Cobalt  59,70,97 
Caqui  120,106,78  Blau fosc  0,22,89 
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Planejament urbanístic 

Tipus de sector  Sistemes 
Sorra Sector residencial 223,211,195  Blanc Viari 255,255,255 
Blau persa clar Sector activitats econòm. 228,225,250  Gris 5% Transit restringit 240,240,240 
Préssec Sector mixt 245,214,178  Gris ambre clar Reserva viari 238,234,224 

 Gris 15% Ferroviari 221,221,221 
Zones  Gris morat clar Aeroportuari 215,210,215 

Gris escarlata fosc Nucli antic 135,105,100  Gris 25% Portuari 195,195,195 
Gris escarlata mig Eixample 168,133,127  Verd pàl·lid Protecció 230,255,230 
Gris escarlata clar Illa tancada 196,154,151  Aiguamarina Costaner 204,255,230 
Camel Illa oberta 192,160,121  Blau cel clar Hidrogràfic 171,235,255 
Or pàl·lid Cases agrupades 238,232,170  Pistatxo clar Zones verdes 192,255,168 
Groc pàl·lid Cases aïllades 255,255,230  Blau cel Equipaments 135,206,235 
Blau Windsor Industrial entre mitgeres 171,182,252  Blau Cambridge Serveis tècnics 137,205,205 
Blau pàl·lid Industrial aïllat 185,182,255  
Malva pàl·lid Serveis 216,191,216  Trames contínues 
Blau persa Logística 202,192,248  Alpaca Trama 

preexistències 
215,190,169 

 Gris càlid Trama vorera 227,221,217 
Tipus 

d’habitatge  Gris plata Trama calçada 196,190,187 

Ambre Habitatge lliure 242,207,138  Gris morat Trama transit 
restringit 

204,197,207 

Salmó HPO concertat 227,164,141  Gris ambre mig Trama reserva 
viari 

219,208,184 

Rosa antic HPO general 205,137,137     
 

Escala de grisos 
Gris 5%  240,240,240  Gris 50%  128,128,128 
Gris 15%  221,221,221  Gris 65%  89,89,89 
Gris 25%  195,195,195  Gris 80%  51,51,51 

 
Colors corporatius 

 Gencat vermell escut 192,0,0   Projecte elèctric 186,224,226 

 Consorci del Besòs: Cian 
logo 

0,159,227   Projecte de liquidació 0,0,0 

 Proj. d’urbanització bàsic 0,0,255   Projecte 
d’enjardinament 

142,226,188 

 Proj. d’urbanització executiu 239,107,0   Estudis 128,128,128 

 
1 Segons catàlegs internacionals de colors: RAL, Pantone eXtended, British Standard BS4800, Bang V2, Federal 
Standard 595, Wiki Colors, X11 Color, Grayscale. 

 
Al programari, les taules de color s’emmagatzemen en uns arxius amb l’extensió ACB que es guarden 
a la carpeta del programari. Caldrà, per tant, copiar l’arxiu CdB.acb dins d’aquesta carpeta. 
Per als textos s’utilitzarà la tipografia Arial. Les alçàries de lletra establertes per a les anotacions seran 
sempre de 2,5mm, 3,5mm i 5,0mm (aquestes alçàries fan referència a la alçaria impresa del text en 
paper). A l’espai paper les anotacions es crearan assignant directament aquesta alçaria (en tant que 
l’espai paper es pren el mil·límetre com a unitat de treball). 
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Exemple d’alçàries de text a l’espai model en funció de l’escala del dibuix i d’impressió 

Escala 
d’impressió 

Alçaria impresa 
desitjada del text 

 Escala 
d’impressió 

Alçaria impresa 
desitjada del text 

2,5mm 3,5mm 5,0mm 2,5mm 3,5mm 5,0mm 
1:5 0,0125 0,0175 0,025 1:250 0,625 0,875 1,25 

1:10 0,0250 0,0350 0,050 1:300 0,750 1,050 1,50 
1:15 0,0375 0,0525 0,075 1:400 1,000 1,400 2,00 
1:20 0,0500 0,0700 0,100 1:500 1,250 1,750 2,50 
1:25 0,0625 0,0875 0,125 1:750 1,875 2,625 3,75 
1:30 0,0750 0,1050 0,150 1:1000 2,50 3,50 5,00 
1:40 0,1000 0,1400 0,200 1:1500 3,75 5,25 7,50 
1:50 0,1250 0,1750 0,250 1:2000 5,00 7,00 10,0 
1:75 0,1875 0,2625 0,375 1:2500 6,25 8,75 12,5 

1:100 0,250 0,350 0,50 1:3000 7,50 10,5 15,0 
1:150 0,375 0,525 0,75 1:4000 10,0 14,0 20,0 
1:200 0,500 0,700 1,00 1:5000 12,5 17,5 25,0 

 

6.5. Configuració de capes 

El nom de cada capa vindrà precedit pel prefix indicatiu de cada plànol. 

Els arxius de plànols es crearan utilitzant els arxius plantilla proveïts, els quals ja inclouen les capes 
bàsiques. 
 

Mostra Nom capa Color Tipus de línia Gruix de línia 
 0-Xref Negre Continua 0,00mm 
  0-Caratula editable Negre1 Continua 0,05mm 
  0-Text Negre1,5 Continua5 0,05mm 
  0-Viewports Vermell6 Continua 0,00mm 

Notes  

1 El color negre s’obté utilitzant qualsevol color de la paleta de colors del programari. Per garantir la 
compatibilitat entre els dos programes només s’utilitzaran els colors amb número d’índex entre el 
1 i el 254. En cap cas s’utilitzaran els colors amb índex 0 o 255. 

5 Alguns dels elements inclosos en aquesta capa podran tenir assignat color i tipus de línia per 
objecte en lloc de per capa. És el cas dels elements gràfics de les llegendes que fan referència a 
elements dibuixats en els plànols. Les cèl·lules/blocs de les llegendes incloses en els fitxers de 
plantilles i models ja tenen assignats els colors per tal de que es visualitzin correctament. 

6 La capa que conté les finestres (Viewports) es configurarà per no imprimir els marcs, el contingut 
dins de la finestra seguirà imprimint-se. Si es vol imprimir el marc, es dibuixarà un requadre a la 
capa 0-Caràtula editable. 
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El següent llistat de capes és orientatiu, el projectista crearà les capes que cregui oportunes seguint 
els criteris de la taula. Es facilitarà l’arxiu de plantilla genèric. 

Nom arxiu Mostra Nom capa Color Tipus 
de 
línia 

Gruix de 
línia 

Definició Eixos (DE)   DE-Cotes i text Negre1 Continua 0,00mm 

Definició Geomètrica(DG)   
DG-Cotes i text Negre1 Continua 0,00mm 

 
Enderrocs (EN) 

  
EN-Text Negre1 Continua 0,00mm 

  EN-Límit enderroc Negre1 Continua 0,35mm 

 EN-Trama enderroc Taronja2 Continua 0,00mm 
 
 
Elements Urbans (EU) 

  EU-Text Negre1 Continua 0,00mm 

 EU-Nom element1 Color4 Continua 0,18mm 

 EU-Nom element2 Color4 Continua 0,18mm 

 EU-Nom element3 Color4 Continua 0,18mm 
 
Enjardinament Viari (EV) 

 EV-Text Negre1 Continua 0,00mm 

 EV-Arbre Color4 Continua 0,18mm 

 EV-Trama zona verda Color4 Continua 0,00mm 
 
Expropiacions (EX) 

  EX-Text Negre1 Continua 0,00mm 
  EX-Límit expropiacions Negre1 Continua 0,35mm 

 EX-Trama expropiacions Groc2 Continua 0,00mm 
 
 
Pavimentació (PA) 

 PA-Auxiliar Trama nom 
material1 Negre1 Continua 0,00mm 

 PA-Trama nom material1 Color4 Continua 0,00mm 

 PA-Trama nom material2 Color4 Continua 0,00mm 

 PA-Trama nom material2 Color4 Continua 0,00mm 
Senyalització (SE) 

 
SE-Pintura Negre1 Continua 0,18mm 

 SE-Senyals Negre1 Continua 0,18mm 
 
 
 
Seguretat i Salut (SS) 

  SS-Línia gruixuda Negre1 Continua 0,35mm 

  
SS-Proteccions Negre1 Continua 0,35mm 

  SS-Senyalització Negre1 Continua 0,18mm 
 

 SS-Tanca Vermell2 Continua 0,70mm 

    SS-Trama Color 
per 
obje
cte3 

Continua 0,00mm 

 
 
Talussos (TA) 

  TA-Situació perfils Negre1 Continua 0,25mm 
  TA-Talussos Negre1 Continua 0,18mm 

 TA-Trama desmunt Vermell2 Continua 0,00mm 

 TA-Trama terraplè Verd2 Continua 0,00mm 

 
 
Serveis Afectats (SA) 

 SA-Trama afectació Color4 Continua 0,00mm 

 SA-Trama protecció Color4 Continua 0,00mm 
 

 SA-Servei existent afectat Vermell2  Continua 0,35mm 

Creuament serveis (CS)   CS-Text Negre1 Continua 0,00mm 

Notes: Veure quadre anterior 
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6.6. Caràtula i llegenda 

A la carpeta 01_xref hi haurà el(s) fitxer(s) de la caràtula del projecte. En general, hi haurà una caràtula 
en format A3 que admetrà les finestres gràfiques a l’escala d’impressió del plànol en concret. 
L’Adjudicatari afegirà en aquesta carpeta tantes caràtules com consideri oportú. 

Aquest fitxer incorporarà els elements geomètrics que composen la caràtula i els textos que siguin 
comuns per a tots els plànols del document que es redacta. Entre aquests textos hi haurà els logos, 
títol del projecte, autor, i data. En general, inclourà tota la part fixa de la caràtula. 

Les parts de la caràtula específiques de cada plànol concret (nom i número del plànol, escala, 
llegenda,...) es col·locaran a l’espai paper de l’arxiu plànol corresponent per cada full a imprimir. 

S’ha d’indicar el nord en els plànols de planta, es dibuixarà en una capa especifica. 

En la part inferior dreta de la caràtula es col·locarà una representació esquemàtica de l’àmbit territorial 
del projecte d’urbanització, amb la indicació superposada dels fulls en que es divideix el projecte en 
la representació a escala. Es dibuixaran els requadres i les zones ombrejades en diferents nivells per 
tal d’activar la zona que representa el plànol. 

El dibuix esquemàtic s’obtindrà a partir de les línies bàsiques que configuren el projecte 
d’urbanització. Totes les línies que formen la representació estaran incloses en una única capa de 
l’arxiu de la caràtula. 
 

Exemple de la representació esquemàtica del projecte inserida en el fitxer de la caràtula 

 

 

A la part inferior de la caràtula es dibuixarà la llegenda del plànol. Per conservar els gruixos i tipus de 
línia, la llegenda es situarà dins del model de l’arxiu referenciat. Si s’escau, es podrà dibuixar a l’espai 
paper de l’arxiu del plànol utilitzant la capa 0-Llegenda. 
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Exemple de llegenda d’un plànol 

Quan sigui necessari incloure quadres de dades en els plànols, s’incorporaran directament de les 
taules elaborades amb el programari de fulls de càlcul. Aquestes taules s’inseriran com a imatge. En 
el cas de que sigui necessari canviar alguna dada dels quadres, s’esborrarà el quadre del plànol i es 
tornarà a copiar de l’arxiu de full de càlcul. 

 

Sant Adrià de Besòs, a data de la darrera signatura electrònica 
 
 
 
 
 
Francesc Romero Siles 
Gestor de projectes T.U.S. 
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ANNEX 1 

Documentació d’interès pel concurs de projectes 

Per tal de facilitar l’accés als documents d’interès pel concurs de projectes, aquests es podran 
descarregar al següent enllaç: 

https://we.tl/t-4RyJ6oOjYN 

El contingut és el següent: 

• Cartografia. 
01. Topografia existent. 
02. Àmbits del concurs.  

02.3 Àmbit territorial del Parc Litoral. 
02.4 Àmbits de coordinació. 

03. Planejament vigent 
04. Condicionants i cotes de referència. 

El Parc Litoral haurà d’incloure una reserva d’espai per a serveis tècnics que sigui 
compatible amb els usos previstos i suficient per incloure la nova EBAR Procolor. 
Requereix d’un accés rodat de 3,5m d’amplada. 
El Parc Litoral haurà d’incloure una reserva d’espai per a servei tècnics per a possible 
implantació de central de xarxa d’intercanvi de fred i calor, segons plànol de 
condicionants i cotes de referència del projecte d’urbanització. Es disposarà d’un espai 
semienterrat de 2.000 m² i alçada lliure de 3,2m. Caldrà tenir en compte la integració 
en aquest espai de dipòsits acumuladors d’aigua de capacitat 8.000-9.000 m3, amb 
doble magnitud d’alçada respecte la seva superfície. 

05. Secció tipus Col·lector de Llevant 
 

• Normativa PDU3X. 
 

• Plànol d’ordenació “o.03.1. Qualificació del sòl. Sector Tres Xemeneies” del PDU3X. 
Les amplades de vial indicades són vinculants i indica la servitud de pas del nou col·lector 
de Llevant. 
 

• Annex IV de la Memòria del PDU3X, Criteris d’urbanització del sector Tres Xemeneies. 
Concretament els punts “2. Directrius Parc” 
La urbanització de la vialitat-serveis-passos inferiors i dels passos elevats no formen part 
d’aquest Plec. Les especificacions incloses poden ser modificades pel Projecte 
d’urbanització mantenint el nivell de qualitat i acabats de l’espai públic. 
 

• Estudi geotècnic de referència. 
 

• Manual i Guia BIM. 
 

• Instruccions tècniques Ajuntament de Barcelona. 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta 
 

• Manual d’urbanisme de la vida quotidiana.  

http://www.consorcibesos.cat/
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ANNEX 2 

Objectius bàsics i propostes d’acció BIM del Projecte d’urbanització del Parc Litoral 

L’Adjudicatari donarà compliment als objectius bàsics i propostes d’acció BIM, com a mínim, que 
s’identifiquen amb una “X” als quadres següents: 

 

OBJECTIU 1: Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte. 

Usos Proposta d’acció  

Lliurament d'informació de qualitat que 
faciliti: 
- la comprensió de la solució per part 
del gestor i del client final del projecte 
- la seva comunicació als futurs 
usuaris. 

1.1 Generar plànols més coherents X 

1.2 Analitzar els punts crítics (incidències) del 
projecte X 

1.3 Millorar la integració en l’entorn  
1.4 Analitzar les visuals internes de la solució  

1.5 Analitzar el compliment de requeriments 
espacials (programa funcional)  

1.6 Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l’àmbit territorial del PU per prendre decisions X 

 
OBJECTIU 2: Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu. 

Usos Proposta d’acció  

Assegurar la compatibilitat entre les 
solucions de diferents disciplines des 
de les fases inicials del projecte. 

2.1 Coordinar la distribució de tasques entre els 
diversos responsables  

2.2 Detectar els problemes potencials de forma 
anticipada X 

2.3 Resolució de problemes de coordinació entre 
disciplines, lots i/o oficis X 

2.4 Planificació detallada del procés de 
construcció  
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OBJECTIU 3: Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte 

Usos Proposta d’acció  

Avaluar l'evolució de la solució en 
base a informació fiable i de qualitat, 
registrant la presa de decisions. 

3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte X 
3.2 Avaluar la correcte definició de la proposta  

3.3 Analitzar les propostes de canvi, identificant 
clarament la zona afectada X 

3.4 Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi X 

3.5 Gestionar l'arxiu de documents del projecte, 
relacionant-los entre sí X 

 
OBJECTIU 4: Controlar l’estimació de pressupost durant el procés 

Usos Proposta d’acció  

Comprovació eficient i ràpida de les 
quantitats d'unitats de projecte i, en la 
gestió de canvis, comparar-les amb 
les d'obra 

4.1 Verificar els amidaments en les diferents fases 
del projecte X 

4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant 
comparatius  

4.3 Estimar els costos de manteniment de la 
urbanització acabada  

 
OBJECTIU 5: Facilitar la gestió de la urbanització acabada 

Usos Proposta d’acció  

Assegurar el lliurament d'informació 
certa i fiable adequada a les 
necessitats de la fase de manteniment 

5.1 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l’àmbit Facilitar la transferència d'informació de 
projecte a l'usuari final 

X 

5.2 Facilitar la transferència d'informació de 
projecte a l'usuari final X 

5.3 
Establir les necessitats de manteniment de la 
urbanització d'acord amb els requeriments 
establerts 

 

 
Nota: L’Adjudicatari serà responsable de fer el model per aconseguir les Propostes d’Acció BIM, d’acord 
amb els lliurables indicats en l’annex 2 del manual BIM. 
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