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1. PRESENTACIÓ 

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i de les 
Secretaries de Territori i Habitatge, així com l’Institut Català del Sol i l’Agència 
de l’Habitatge impulsa la construcció del Parc Públic de lloguer assequible per 
garantir el dret d’accés a l’habitatge, considerat un eix fonamental de la cohesió 
social.  
El present concurs ha de servir per a seleccionar la millor proposta 
arquitectònica, capaç de traduir en projecte (i posteriorment, en obra) el canvi 
de paradigma que suposa l’acció pública a les polítiques públiques d’habitatge, 
amb una aposta decidida per abandonar un model que havia posat l’accent en 
la promoció d’habitatges de venda, i prioritzar de forma clara i inequívoca 
l’habitatge públic de lloguer.  
L’objecte del plec tècnic és definir les condicions que regiran els criteris de 
selecció del jurat per a seleccionar la millor proposta de serveis d’assistència 
tècnica a l’INCASÒL per a la redacció del projecte i la posterior direcció d’obres 
de construcció d’un edifici per a ampliar el parc públic d’habitatges de lloguer 
assequible, a la parcel·la situada al carrer de Binèfar 30-40 al municipi de 
Barcelona, d’acord amb els barems i objectius de l’INCASÒL. 
El Programa d’Habitatge de Lloguer Assequible promou habitatges assequibles 
a llocs de demanda contrastada, on la població resident té dificultats per accedir 
a l’habitatge. La proposta arquitectònica i tècnica haurà projectar un edifici 
concebut com a una extensió del parc públic, capaç de fer front als canvis socials 
que s’esdevindran al llarg del segle XXI. Hauran de ser edificis concebuts des 
de la perspectiva de la seva gestió, amb l’especificitat que els usuaris podran 
anar canviant al llarg del temps i tindran orígens, situacions vitals i necessitats 
molt diverses. Atesa la permanència de l’edifici com a integrant del parc públic, 
les plantes baixes i espais comuns seran concebuts com una extensió del carrer 
i l’espai públic, tant pel què fa a l’ús comunitari com al manteniment de qualsevol 
instal·lació o petita reparació. Els edificis resultants hauran de ser més que la 
suma o agregació dels habitatges, i hauran de funcionar com un conjunt 
residencial que formarà part del sistema d’espais, equipaments i edificacions 
públiques de la ciutat. 
El jurat seleccionarà les propostes que ofereixin un millor servei social, tenint en 
compte les possibilitats de l’espai, el clima, la materialitat i el sistema de 
muntatge. A més, en un context d’emergència climàtica, el parc públic haurà de 
ser innovador en l’estalvi energètic i el procés constructiu haurà de tenir en 
compte tot el cicle de vida de l’edifici. El conjunt edificat haurà de ser, a més 
d’un contenidor d’habitatges, un espai de referència al barri i un exemple 
d’excel·lència arquitectònica. 
El present concurs constitueix una crida al sector de l’arquitectura a contribuir, 
amb els seus projectes i propostes, noves maneres de concebre el parc públic 
del futur, que necessàriament haurà de comptar amb el respecte, la 
responsabilitat i el bon ús dels futurs usuaris.  
Els plecs s’han escrit a consciència per a donar espai a la creativitat i a la 
generació de noves solucions coherents i adequades a les necessitats reals i 
contextuals de cada territori. 
El municipi de Barcelona és un municipi amb demanda d’habitatge forta i 
acreditada, en una àrea tensa de mercat de preus de lloguer. D’acord amb les 
dades de la Diputació de Barcelona, es detecta un elevat l’esforç econòmic per 
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l’accés a l’habitatge de lloguer a la ciutat, quantificat en el 44,25% (2021), valor 
sensiblement superior al límit considerat acceptable del 30%.  
La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona han signat un conveni 
de col·laboració a data 15 de gener de 2024 amb la finalitat de promoure el 
desenvolupament d’habitatges amb protecció oficial de lloguer assequible al 
municipi i facilitar l’accés a l’habitatge digne i adequat als ciutadans, així com 
atendre part de les necessitats residencials del municipi. L’objecte del conveni 
és la promoció de 1.700 habitatges de lloguer assequible durant els propers anys 
al municipi de Barcelona per part de la Generalitat de Catalunya.  
D’acord amb el conveni, l’Incasòl serà el promotor de l’actuació, assumint els 
costos de construcció i les despeses pròpies com a promotor; l’Ajuntament de 
Barcelona, com a titular del sòl, constituirà un dret de superfície sobre les 
parcel·les, amb caràcter gratuït de 75 anys de durada, a favor de l’Incasòl, que 
ha de construir les promocions sobre les parcel·les en un termini màxim de 
quatre anys i explotar els edificis en règim de lloguer durant la resta del termini 
del dret de superfície.  
Els nous habitatges que es promouran en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Barcelona, donaran resposta a aquest repte sent flexibles i versàtils, adaptables 
a l’evolució de les necessitats de la societat i als nous modes de vida de famílies 
actuals i futures. 

2. OBJECTIUS DEL PROGRAMA DE LLOGUER ASSEQUIBLE  

El salt endavant de les polítiques d’habitatge per part del govern de la 
Generalitat es materialitzen iniciant una estreta col·laboració entre l’Institut 
Català del Sòl i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que han definit 
conjuntament com han de ser els habitatges del parc públic que l’Incasòl 
promourà i que l’Agència gestionarà per un període molt més llarg de temps. 
Anticipar possibles disfuncions en els edificis, pensar com es redueix la despesa 
energètica amb la tecnologia avui disponible i aplicar els coneixements que els 
gestors de l’habitatge públic han acumulat al llarg dels anys ha permès apuntar 
les principals decisions que han de regir els projectes. 

MIRADA  GLOBAL  A 75 ANYS  
Atès que el parc públic que es construeix ara serà un llegat per a futures 
generacions, cal posar èmfasi en la durabilitat dels edificis, amb un cicle de com 
a mínim 75 anys i una multiplicitat d’agents que en podran fer ús o l’hauran de 
mantenir.  
Cicle curt: concepció, projecte i execució de l’obra 
Cicle de vida de l’edifici: construcció, muntatges i desmuntatges parcials en cas 
de reparacions, substitucions d’equipaments hídrics o climàtics, reparacions 
eventuals 
Cicle de vida de les persones: no és el mateix pensar en una casa a mida d’una 
família coneguda que posar-se a la pell de persones en situacions socials i vitals 
molt diferents, i que necessàriament aniran rotant al llarg de la vida útil de l’edifici 
Diversitat d’agents implicats en la gestió del parc públic: canvis normatius, 
canvis institucionals, integració de novetats tecnològiques. 
Per a fer front a aquesta complexitat, s’ha acordat que els edificis seran 
gestionats amb la figura de la consergeria, que podrà ocupar-se de la gestió dels 



 Ref: DP3/PP/CA/CB 
 AMA/PEP: 3293 01 
 EXA: 3293 01 
 Codi seda: 022689 0001 
  

  

model actualitzat: març 2024 
 

diferents serveis comunitaris i de la resolució dels problemes des de la 
proximitat.  

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
La demanda elevada d’habitatge té com a conseqüència la tensió de preus en el 
mercat immobiliari  i un sobreesforç econòmic de la ciutadania per poder-hi 
accedir. Un mercat immobiliari amb dinàmica tensa genera processos d’exclusió 
de mercat que inicialment afecten a les capes de rendes baixes però que 
paulatinament va afectant al conjunt de les rendes mitges.  
El programa preveu construir noves promocions d’habitatge públic dirigides al 
segment de la població que pot assumir el pagament de la renda de lloguer 
situada entre el 20% i el 40% per sota del mercat de lloguer del municipi, amb 
el topall màxim del preu de lloguer d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) segons 
el Decret 50/2020”. Tot plegat fa que s’hagin d’anticipar i controlar 
escrupolosament els costos de construcció i de manteniment al llarg del cicle de 
vida de l’edifici.  
El propi finançament de les promocions es concep amb un impacte econòmic i 
social positiu, amb un retorn de la inversió que fa possible que l’Incasòl financi 
aquestes construccions amb els increments nets anuals del Dipòsit de Fiances.  

SOSTENIBILITAT SOCIAL 
- Promoció  d’un parc públic d’habitatges que garantirà una millor qualitat de 

vida pels ciutadans al llarg del segle XXI. Els nous habitatges donaran 
resposta a aquest repte sent durables, flexibles i versàtils, adaptables a 
l’evolució de les necessitats de la societat i als nous modes de vida d’unitats 
familiars actuals i futures. 

- Amb aquesta ambició com objectiu, l’Incasòl desenvoluparà, en primer terme, 
promocions d’habitatges on els espais siguin desjerarquitzats i que tinguin 
en compte, també en els espais comuns dels edificis, la perspectiva de 
gènere i de les cures. 

- Pel què fa a la vessant social de les promocions, els edificis que promou 
Incasòl tenen cura de l’agregació dels habitatges, fent especial èmfasi en la 
funcionalitat dels espais comuns que es configuren, la circulació que s’hi 
produeix i que l’accessibilitat als habitatges i els espais comuns eviti 
conflictes de convivència. Els vestíbuls d’accés, escales i eventuals espais 
en planta baixa o plantes pis d’ús comunitari han de ser dissenyats perquè 
realment tinguin un ús col·lectiu que eviti que siguin “espais de ningú”, i que 
alhora, no puguin ser apropiats per a usos indeguts. 

ARQUITECTURA I CIUTAT 
Els nous edificis es desenvoluparan en barris de nova creació, com són el 22@ 
al Poblenou o La Marina del Prat Vermell a Sants Montjuïc. Són espais urbans 
en transformació, on s’ha canviat l’ús industrial per un paisatge més residencial. 
El jurat donarà tota la importància a la interacció dels nous habitatges amb el 
seu entorn urbà immediat, amb vocació de contribuir a generar-hi més ciutat, a 
la continuïtat de l’esfera pública entre els nous edificis i les zones verdes, places 
o carrers del voltant. S’haurà de fer especial èmfasi al disseny de les plantes 
baixes de les promocions per plantejar la conveniència d’implantar un espai 
destinat a servei comunitari, que pot ser obert a la resta de residents del barri.  
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Les promocions reforçaran la línia de la descarbonització en un doble sentit. En 
primer terme es preveurà un espai segur i de fàcil accés per emmagatzemar les 
bicicletes d’ús quotidià dels veïns de la promoció, i en segon terme, per aquells 
edificis que comptin amb més de 50 habitatges, es preveurà un espai destinat a 
dia d’avui a aparcament de vehicles, però que haurà de preveure unes 
condicions de disseny flexible per permetre un canvi d’ús, com ara garantir 
condicions lumíniques i de ventilació que admetessin certes activitats 
comunitàries en el futur, sempre que sigui possible. 

HABITATGES SALUDABLES I SOSTENIBLES  
Davant l’evident crisi climàtica, les noves promocions que desenvoluparà l’Incasòl 
situaran com a eixos principals els models de gestió energètica i l’ús racional dels 
recursos durant l’execució de la promoció en tot el cicle de vida de l’edifici. 
El marc europeu estableix objectius a mig i llarg termini -com l’Horitzó 30/50- o la nova 
Directiva Europea d’Eficiència Energètica dels Edificis DEEE que estableix que els 
edificis han de produir emissions nul·les de gasos d’efecte hivernacle GEH. 
Per això, aquest plec de prescripcions tècniques no només es refereix als indicadors 
de LEVEL(s) com una referència ineludible, sinó que demanarà complimentar la llista 
de verificació de la UE del principi ‘no fer un dany significatiu’ (DNSH en les sigles en 
anglès), en el resultat final del projecte, que ja coneixem per la seva aplicació en la 
disposició dels fons Next Generation, i que estableix la necessitat de justificar una sèrie 
de punts relacionats amb l’impacte ambiental i assolir determinades fites, per exemple 
en el reciclatge de residus.  
El present plec de condicions reflexa la intenció de l’INCASÒL d’estar a l’avantguarda 
d’aquestes demandes de la nova DEEE i, també, a treballar de forma cada cop més 
integrada en el marc Level(s) que és la referència en la mesura de la sostenibilitat a la 
UE.  
Aquesta racionalitat en l’ús de recursos és, alhora, una eina i una necessitat quan es 
produeix habitatge per a llars de rendes baixes. El risc de pobresa -i, amb ell, de la 
pobresa energètica- obliga a que els habitatges siguin ambientalment segurs pels seus 
habitants, sense que unes rendes insuficients posin en risc la salut dels membres de 
la llar i, amb ell, de la habitabilitat que l’habitatge ha de proporcionar. És per això que 
els habitatges que vol produir l’INCASÒL han de permetre el confort dels seus 
habitants, fins i tot en casos de pobresa energètica. Cal garantir unes condicions 
saludables -no només des del punt de vista tèrmic- sense dependre d’una energia 
comercial el preu de la qual pot canviar molt en el decurs dels anys de vida de l’edifici. 
El Departament de Territori vol construir habitatges amb unes demandes mínimes 
d’energia per satisfer el confort tèrmic interior. Unes demandes que, encara que no 
s’arribessin finalment a satisfer amb un reduït consum d’energia, no deixessin la llar 
per sota d’uns mínims saludables. Per això cal anar a la màxima exigència normativa, 
i aconseguir-ho amb sistemes bioclimàtics. 
El Codi Tècnic de l’Edificació és molt restrictiu respecte a les demandes d’aïllament 
perquè respon a un model d’edifici molt aïllat de l’entorn i un clima interior sostingut per 
màquines eficients i alimentades per fonts renovables. Fins al punt que, per poder 
dissenyar des de criteris bioclimàtics sense haver de respectar les exigències de 
resistència tèrmica dels tancaments, cal complir uns requisits de demanda de clima 
molt baixos (per sota de 15 kWh/m2 i any). Aquest és l’objectiu de les demandes baixes 
que es demanen als criteris ambientals i de salut d’aquest plec: donar lloc a una 
resolució bàsicament bioclimàtica de les demandes de clima. 
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Unes demandes de clima insatisfetes impliquen caure en situacions insalubres i 
sanitàriament perilloses. Per evitar-ho caldrà controlar: 
- en quines circumstàncies i durant quan temps no s’assoleixen les condicions 

normatives 
- la ventilació i la inèrcia tèrmica interior, per no desequilibrar la temperatura interior 

al renovar l’aire 
- el vapor d’aigua a l’ambient interior, exigint la deguda higroscopicitat als paraments 

interiors 
- assegurar la qualitat de l’aire amb una extracció mecànica controlada. Aquesta 

haurà d’evitar la presència de contaminants provinents dels materials 
En definitiva, unes condicions tèrmiques interiors basades en una demanda tant 
reduïda i estabilitzada com per poder ser resoltes amb sistemes molt senzills i de molt 
baixa potència. I aquí és on cal considerar l’aportació dels sistemes de captació 
d’energia solar. 
Les condicions tèrmiques han d’estar complementades per altres condicions 
ambientals: unes condicions lumíniques basades en l’aprofitament de la llum natural a 
les estances i unes condicions acústiques que assegurin no tant sols un aïllament 
acústic adient entre locals, sinó recuperar un nivell d’absorció acústica en els espais 
d’estada que s’ha perdut amb els revestiments plàstics de paraments i mobiliari.   
Com reconeix l’estratègia One Health impulsada per la OMS, la sostenibilitat ambiental 
està estretament vinculada a la salut planetària i també al benestar de les persones. 
Els determinants de salut cada cop integren més l’impacte de l’exposoma (condicions 
de l’entorn) sobre la salut de les persones, i d’aquí la necessitat de que les polítiques 
d’habitatge i urbanisme integrin variables de salut.  
En aquesta línia, l’INCASÒL va publicar l’any 2021 la Guia Tècnica de Biohabitabilitat. 
Es tracta d’un document de divulgació tècnica sobre els indicadors que incideixen en 
la salut i benestar dels usuaris d’edificis, i que proposa criteris de construcció (disseny 
general, sistemes constructius, materials i instal·lacions) que permeten obtenir edificis 
saludables. El document té la seva llavor en el document de consens “Criteris generals 
per un habitatge i urbanisme saludables” desenvolupat pel PINSAP (Pla 
Interdepartamental de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya). 
Les noves promocions d’INCASÒL incorporen alguns d’aquests criteris de 
biohabitabilitat. Molts d’ells formen part de l’estratègia bioclimàtica i de funcionalitat 
higrotèrmica que es demanen a l’edifici, i hi estan integrades en aquest plec de 
prescripcions tècniques. D’altres es situen per davant de les exigències del CTE. La 
guia serveix com una ajuda per  facilitar l’aplicació d’aquestes mesures encaminades 
a millorar la salut i benestar de les persones en els habitatges. 

3. OBJECTIUS DEL CONCURS  

L’objectiu estratègic de la promoció és procurar el màxim acostament al que és 
una habitabilitat ecològica, una habitabilitat que per obtenir-la empri els 
materials en cicles tancats -una economia circular- evitant l’emissió de residus 
a l’aire, a l’aigua i al sòl i, amb això, evitar els impactes ambientals que generen 
la crisi ecològica actual. Els fluxos implicats en la producció i manteniment de 
l’habitabilitat que cal considerar són els residus urbans, l’aigua, l’energia i els 
materials de construcció. 
Els dos primers fluxos es determinen a escala municipal com a àmbit en la que 
es prenen les determinacions claus a les que l’edifici s’ha d’ajustar. És ben cert 
que des de l’edifici encara es poden afegir millores addicionals, i en aquest sentit 
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l’INCASÒL té algunes determinacions respecte a les possibilitats d’estalvi i 
aprofitament d’aigües grises i pluvials. No obstant, són els dos darrers fluxos, 
l’energia i els materials de construcció, a on l’escala de l’edifici és determinant.  
Aquest plec de condicions demana reduccions de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (GEH) degudes a la fabricació dels materials respecte al 
màxim de  670kgCO2/m² dels estàndard de les promocions prèvies d’INCASÒL. 
Més enllà de la substitució d’un material per un altre alternatiu de més baixes 
emissions de GEH, cal cercar estratègies de disseny que ens portin a la 
circularitat, al reciclatge, a l’ús de materials i sistemes descarbonitzats. 
És amb aquest objectiu que es vol construir uns habitatges amb unes demandes 
mínimes d’energia per satisfer el confort tèrmic interior. Unes demandes que, 
encara no s’arribessin finalment a satisfer amb un reduït consum d’energia, no 
deixessin la llar per sota d’uns mínims saludables, i aconseguir-ho amb sistemes 
bioclimàtics. 
Atesa la dimensió de la promoció, es requereix una solvència professional 
d’haver redactat el projecte arquitectònic i la seva direcció de les obres d’una 
promoció de més de 108 habitatges. Per a la selecció dels cinc finalistes que 
desenvoluparan una proposta arquitectònica en la segona volta, es realitzarà a 
partir de la puntuació de criteris objectius que acreditin l’experiència en l’objecte 
del contracte. En la segona volta, els licitadors hauran de presentar una proposta 
gràfica juntament amb una memòria escrita en relació a la seva proposta per a 
la promoció. En aquesta volta final es valoraran les propostes en base a criteris 
objectius i de judici de valor per part del jurat del concurs. Aquesta segona volta 
serà anònima i els licitadors hauran de presentar la seva proposta sota l’autoria 
d’un lema. 
El jurat valorarà les propostes en base als criteris de qualitat tenint en compte 
la sostenibilitat ambiental i salut, l’adequació a l’entorn, l’ordenació general de 
l’edifici, la tipologia de l’habitatge, la sostenibilitat econòmica de la promoció: 

a. Sostenibilitat ambiental i salut 
Les propostes han de tenir en compte l’impacte mediambiental que genera el procés 
d’edificació al llarg del cicle de vida dels edificis, des de l’obtenció de les matèries fins 
al final de la seva vida passant per la construcció i utilització. 
En el mateix sentit, cal implementar millores per augmentar l’eficiència energètica; la 
qual cosa repercutirà sobre la salut en termes de confort tèrmic i social, abaratint la 
despesa energètica. D’aquesta manera, el cost de l’energia serà més assequible per 
arribar a la temperatura de confort tèrmic establerta. S’exclouran els sistemes totalment 
hermètics i tecnificats que només prioritzen l’eficiència energètica, per tal d’evitar que 
apareguin deficiències en la qualitat de l’ambient interior. 
Per acomplir amb els estàndards d’eficiència energètica, s’haurà de dur a terme una 
avaluació inicial dels habitatges, abordant i identificant adequadament els punts claus, 
per tal de no afectar negativament en la qualitat de l’ambient interior. 
Pel que fa als aspectes de salut, per tal de poder garantir una bona qualitat de l’ambient 
interior, es proposa introduir com a elements de disseny de les promocions de 
l’INCASÒL els quatre factors clau que planteja la seva Guia de biohabitabilitat (Annex 
3.2): 
1. Bioclima. Disseny pensat en el benestar higrotèrmic, acústic i lumínic materialitzat 

través de l’elecció  de materials i  sistemes constructius, i la seva relació amb els 
sistemes de climatització i ventilació.. 
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2. Electroclima. Disseny d’instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions que 
redueixen l’impacte de camps electromagnètics tant de fons emissores externes 
com internes (elèctrics i magnètics de baixa freqüència, electromagnètics d’alta 
freqüència). Aquests dissenys seran especialment valorats a les zones de descans 
i alta permanència,  segons el principi d’ALARA (as low as reasonably achievable). 
També es valorarà positivament un disseny que eviti la generació de càrregues 
electrostàtiques 

3. Radiacions naturals. Protecció davant la radioactivitat minimitzant l’exposició a les 
fonts emissores. Es valorarà la sensibilitat del projecte davant fonts de radiació 
natural. D’una banda, la correcta aplicació del CTE DB HS6, però també informació 
relativa a possibles fonts radioactives en els materials de construcció i altres fonts 
de radiació d’origen natural.. 

4. Contaminants. Reducció de l’exposició als agents contaminants químics i 
biològics, L’objectiu és escollir materials i sistemes constructius i d’instal·lacions que 
redueixen l’aparició de contaminants d’origen biològic (floridures, llevats, bacteris, 
virus i al·lèrgens) i químic (compostos orgànics volàtils COV, compostos orgànics 
persistents COP, fibres i partícules). 

b. Adequació a l’entorn 
Entenent la nova promoció objecte del concurs com un element que configura la ciutat, 
és necessari que aquesta es relacioni amb la ciutat i el seu entorn, que es contextualitzi 
i  tingui coherència amb l’entorn existent. Caldrà adaptar la proposta a l’escala de la 
ciutat i tenir en compte la seva relació amb el teixit urbà de l’entorn, així com la 
integració paisatgística de la nova edificació.  
En la valoració de l’adequació a l’entorn, tindrà especial rellevància la resolució de la 
planta baixa de la promoció proposada, en tant que la planta baixa  és un element de 
transició entre la ciutat i l’habitatge, i per tant, l’espai de relació i transició entre l’espai 
públic i el privat. En aquest sentit es valorarà la relació de les plantes baixes amb la 
vialitat i l’espai públic de l’entorn, garantint un disseny que fomenti l’activitat i la vitalitat 
al carrer, i que eviti els espais que puguin generar situacions d’inseguretat. 
Pel disseny de les plantes baixes, en relació amb la contextualització de l’entorn, es 
tindrà en compte els recorreguts segurs de l’entorn, és a dir, la posició dels comerços 
i la ubicació dels nodes de transport situats a menys de 500 m de distància. 
Els accessos a l’edifici hauran de presentar una configuració espacial clara i regular, 
transparent i sense racons, que garanteixi en tots els seus espais i recorreguts la 
percepció de seguretat. 

c. Ordenació general de l’edifici 
Per tal d’intentar garantir l’òptima relació social entre el veïnatge, és necessari que les 
noves promocions reflexionin sobre l’adequació i la idoneïtat de la proposta d'ordenació 
general de l’edifici, tenint en compte la qualitat de l’agregació dels habitatges, 
considerant la funcionalitat dels espais comuns, la circulació i l’accessibilitat i privacitat 
als habitatges. Cal garantir espais comuns segurs i inclusius, oberts, transparents i que 
facilitin les relacions comunitàries 
Per tal de facilitar la gestió veïnal de la promoció sense oblidar la repercussió del cost 
econòmic de manteniment que suposa cada nucli de comunicació vertical, es requereix 
que la dimensió de les comunitats de veïns siguin un equilibri entre aquests dos 
conceptes.  
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d. Tipologia de l’habitatge 
Es pretén promoure habitatges d’alta qualitat espacial, flexibles i versàtils, adaptables 
en el temps i a les necessitats canviants de les persones. 
La qualitat arquitectònica dels habitatges s’ha de veure reflectida en el disseny dels 
espais que formen l’habitatge, la seva organització interior i la continuïtat d’aquests 
amb l’espai exterior, tenint en compte el seu dimensionat i la relació entre els espais. 
Es pretenen espais flexibles i  des-jerarquitzats, prioritzant la igualtat de superfícies 
entre les estances destinades a dormitori. 
Habitatges amb inclusivitat i criteris de gènere, especialment a les cuines, les quals 
han de ser un espai on es permeti la connexió i la visibilitat amb les altres estances de 
l’habitatge i on es permeti el treball de més d’una persona.  
Per tal de millorar les condicions d’habitabilitat dels usuaris, es considera necessari 
preveure en la totalitat dels habitatges un espai exterior d’ús privatiu, amb diàmetre 
mínim d’2,0 m, entenent aquest espai com una estança més de l’habitatge. 

e. Sostenibilitat econòmica 
La sostenibilitat econòmica del programa, el qual es finança mitjançant els recursos de 
les fiances dels contractes d’arrendaments, que per llei són dipositades i administrades 
per l’INCASÒL, obliga a que les actuacions immobiliàries que s’hi acullin assumeixin el 
mínim risc possible, doncs s’ha de garantir el retorn dels recursos de fiances emprats 
al final del cicle de vida de la inversió. 
Per tal de poder garantir la viabilitat econòmica de la promoció, caldrà tenir en compte 
el cost de construcció, el rati o relació entre superfície útil d’habitatge respecte la 
superfície construïda de tota la promoció, així com l’optimització del potencial edificable 
del solar; esgotant el sostre edificable d’aquest.  
En aquest sentit, es limita el pressupost d’execució per contracte (PEC) a un màxim 
de 1.300 €/m2. 
En tant que el cicle de vida de la promoció és un cicle llarg, el concepte de durabilitat 
dels materials i de futur manteniment dels edificis ha d’estar present tant durant el 
procés de redacció del projecte com durant l’execució de l’obra.  

4. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és la redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic, el projecte 
executiu de la promoció i la urbanització dels espais lliures interiors de parcel·la objecte 
del concurs. 
Els treballs també inclouen: 

• Document d’ordenació de volums en cas que sigui necessari per a l’obtenció de 
la llicència. 

• Aixecament topogràfic del solar previ a l’edificació objecte del concurs, amb 
identificació de les coordenades GML corresponents. 

• Estudi geotècnic. 

• Projecte de la infraestructura comú de telecomunicacions. 

• Projecte de la legalització de l’activitat de l’aparcament. 

• Projecte de la instal·lació de contribució d’energia renovable. 
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• Documentació tècnica i projecte específics en compliment de les condicions de 
prevenció i seguretat en cas d’incendi. 

• Render de la proposta arquitectònica. 

• Justificació dels objectius ambientals determinats per l’INCASÒL. 

• Revisió i supervisió de la concordança de les solucions constructives previstes 
al projecte i les especificacions a la certificació energètica en fase de redacció 
de projecte que aportarà l’INCASÒL.   

• Revisió i incorporació al projecte del pressupost, l’amidament i el plec de 
condicions que aportarà l’INCASÒL. 

• En cas que l’actuació estigui en zona d’influència d’alguna infraestructura, 
documentació necessària a tramitar. 

• La finca objecte del concurs està dins la zona d'influència de la infraestructura 
ferroviària, als efectes de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector 
Ferroviario, i la Llei 4/2006 de 31 de març, Ferroviària de Catalunya, i es precisa 
informe o en el seu cas autorització de les administracions titulars de la línia. 

• Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir la llicència d’obres de 
construcció, i la llicència ambiental de l’activitat de l’aparcament. 

• Documentació necessària per la sol·licitud de les condicions tècniques 
econòmiques pel nou subministrament elèctric de la promoció en ambdós 
modalitats (Tot client i Tot EDistribución). 

• Suport a l’equip jurídic de l’INCASÒL en les tasques de constitució d’un dret de 
servitud d’ús públic o similar sobre la parcel·la on s’ha d’edificar, d’atorgament 
de l’escriptura d’obra nova i divisió horitzontal, d’atorgament de la qualificació 
d’HPO, i elaboració de la documentació tècnica. 

• Reunions quinzenals de seguiment amb l’INCASÒL durant la fase de redacció 
del projecte.  

Les tasques de cadascuna de les fases inclouen la coordinació i adequació del projecte 
als requisits especificats en la certificació energètica i en la certificació ambiental, així 
com la redacció de la documentació necessària per a justificar i verificar l’assoliment 
dels objectius ambientals determinats per l’INCASÒL. 
Posteriorment l’INCASÒL, si ho estima oportú, podrà adjudicar mitjançant procediment 
negociat sense publicitat a l’equip guanyador del concurs la direcció de les obres de 
l’edificació i la urbanització dels espais lliures de l’interior de la parcel·la, així com les 
tasques de seguiment de la fase de post-execució, d’acord amb els articles 168.d) i 
185.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Per a la 
fase de post-execució, els treballs consistiran en la comunicació del funcionament dels 
sistemes constructius i estratègia energètica als residents, així com l’acompanyament 
tècnic en la posada en marxa de la promoció. 
En aquest cas, els treballs que també s’inclouen són: 

• Verificació aixecament topogràfic de l’edifici un cop acabada l’obra, amb 
identificació de les coordenades GML corresponents. 

• Direcció d’obres de la infraestructura comú de telecomunicacions. 

• Direcció de la legalització de l’activitat de l’aparcament. 

• Direcció de la instal·lació de contribució d’energia renovable. 
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• Revisió i supervisió de la concordança de les solucions constructives previstes 
al projecte i executades en obra i les especificacions a la certificació energètica 
en fase de redacció de projecte i en fase final d’obra que aportarà l’INCASOL.   

• Suport a l’equip jurídic de l’INCASÒL en les tasques d’atorgament de 
l’escriptura d’obra nova i divisió horitzontal, d’atorgament de la qualificació 
d’HPO, i elaboració de la documentació tècnica. 

• Tasques corresponents a la fase de post-execució, descrites en l’apartat 4.1 
d’aquest plec.  

5. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI/ÀRIA 

a. Les condicions d'execució detallades en el present plec seran de directa aplicació 
a la totalitat de l'objecte del contracte i per cadascuna de les persones nomenades 
responsables de les tasques del contracte. 
 
b. En cas que l'adjudicació es produeixi a favor d'una persona jurídica, aquesta haurà 
de designar, dintre del seu personal, el personal amb titulació professional que es 
responsabilitzarà tècnicament dels treballs encarregats. 
 
c. L’adjudicatari/ària haurà de mantenir, durant tota la vigència del contracte, a les 
persones responsables de les tasques que hagin estat nomenades en la fase de 
licitació dels treballs objecte del present contracte, segons el corresponent model de 
nomenament presentat (MODEL DE COMPROMÍS del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, en endavant, PCAP). 

 
En cas que sigui necessària la substitució d’alguna de les persones nomenades, 
l’adjudicatari/ària ho notificarà a l’INCASÒL amb suficient antelació, assenyalant les 
causes que motiven la decisió i haurà d’acreditar que la nova o noves persones 
proposades disposen d’una experiència com a mínim equivalent a la de la persona o 
persones nomenades d’acord amb els criteris d’adjudicació especificats al PCAP. 
 
L’adjudicatari/ària facilitarà la documentació necessària que li sigui exigida per 
l’INCASÒL per a l’acreditació de l’experiència de la nova o noves persones 
proposades. 
 
Només es podrà efectuar el canvi de la persona o persones nomenades de les tasques 
del contracte, prèvia acceptació i autorització de l’INCASÒL en els termes assenyalats. 
 
d. Durant la realització del treballs, l'adjudicatari/ària es mantindrà en contacte amb els 
serveis tècnics de l’INCASÒL i haurà d'atendre, durant la seva realització, qualsevol 
requisits que per part dels esmentats serveis se li dirigeixi. 

 
e. És obligació de l’adjudicatari/ària demanar als Ajuntaments o companyies 
subministradores informació sobre els serveis existents o requisits específics que 
puguin afectar al projecte o les obres de construcció dels edificis. Igualment, 
correspondrà a l’adjudicatari/ària obtenir tota la documentació i informació urbanística 
i normativa que sigui d’aplicació pel bon desenvolupament de l’encàrrec. 

 
f. L’adjudicatari/ària té l’obligatorietat de dur a terme aquest contracte aplicant la 
metodologia BIM, segons l’acord GOV/81/2023, de 4 d'abril, pel qual es determinen els 
contractes en què s'ha d'aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual 
anomenada Building Information Modeling (BIM). 
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D’acord al Manual BIM GENCAT, els objectius generals per al seu ús són:  
- Generar la visualització de la informació.  
- Facilitar la interpretació i coordinació espacial de l’actuació global o parts 

d’aquesta.  
- Millorar la comunicació entre els agents que intervenen en les actuacions gràcies 

a una visió compartida de la informació.  
- Transferir la informació produïda durant el procés constructiu en la fase de gestió 

dels actius de manera estructurada i compatible.  
- Donar suport a la presa de decisions basades en informació fiable en qualsevol 

fase del seu cicle de vida.  
 

En el document annex del PCAP AccionsBIM_EDI_RP+DO.xlsx es determinen l’abast 
dels usos, objectius i les corresponents accions BIM associades que l’adjudicatari/ària 
haurà de dur a terme com a requisit i les addicionals, en el cas que hagin presentat el 
compromís de realitzar-les en la proposta tècnica de la seva oferta. 
 
Per al seu desenvolupament, es tindran en compte: les especificacions bàsiques 
establertes al Manual BIM de la Generalitat de Catalunya, les específiques indicades 
al document de requisits de l’INCASOL EDI-Req_BIM_Ex.xx.xlsx (annex 3), així com 
aquelles complementàries que es puguin prescriure durant el transcurs del contracte.  

 
g. L’adjudicatari/ària cedeix amb caràcter exclusiu a la Generalitat de Catalunya tots 
els drets d'explotació sobre els treballs que s'elaborin com a objecte de la present 
contractació, sense límit de temps ni d'àmbit territorial. 
 
h. L’adjudicatari/ària no podrà divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o 
extractada el contingut del projecte i estudis inclosos els plànols, sense la prèvia 
autorització de l'INCASÒL. 
 
i. L’adjudicatari/ària està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de 
legislació laboral, social i de seguretat i salut en el treball. 
 
j. L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les 
disposicions sobre seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de 
responsabilitat per l'INCASÒL. 

5.1 Responsabilitats 
a) Redacció de projecte 
 
El/la projectista és l’agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. Altres persones 
tècniques, de manera coordinada amb l’autor, poden redactar projectes parcials del 
projecte o parts que el complementin, assumint cadascun/a la titularitat del seu 
projecte. 
 
És responsable de la qualitat tècnica del projecte redactat, així com de les 
conseqüències que es dedueixin per a l’INCASÒL o per a tercers de les omissions, 
errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte. 
 
A més d'allò que específicament es determina en el PCAP i en el present Plec de 
condicions tècniques, amb caràcter general, la redacció del projecte es portarà a terme 
d'acord amb les funcions que li són atribuïdes en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d'Ordenació de l'Edificació, amb allò establert l’art. 124 i següents del RD 1098/2001, 
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de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques (RGLCAP) i amb aquelles altres que puguin determinar-
se en el corresponent contracte.  
 
Seran funcions de l’adjudicatari/ària de la redacció de projecte, les següents: 
 

- Redactar el projecte en base a la informació facilitada (annex 2) i Estàndards 
d’habitatge social, criteris de disseny i programes funcionals de l’INCASÒL 
(annex 3) - amb la precisió necessària per què pugui ser desenvolupat, 
continuat i executat per un/a altre/a adjudicatari/ ària competent diferent del seu 
autor/a. 

- Encarregar aixecament topogràfic de la parcel·la  
- Encarregar l’estudi geotècnic de la parcel·la  
- Facilitar la informació que sigui necessària per a la bona consecució dels 

treballs encarregats per l’INCASOL (certificació d’eficiència energètica dels 
edificis, gestió de residus, seguretat i salut, estat d’amidaments, pressupost i 
plec de condicions, ...) i concordar el projecte amb el seu contingut.  

- Lliurar tota la documentació exigida en cada fase de projecte, per l’aprovació de 
l’INCASÒL i dels organismes competents.  

- Proporcionar la documentació necessària per a la posterior elaboració del llibre 
de l'edifici i el manual d'ús i manteniment.  

- Sotmetre el projecte a l’Oficina de control tècnic (OCT) que determini 
l’INCASÒL, i en conseqüència aportar les dades necessàries per què aquesta 
pugui efectuar el corresponent seguiment. A l'efecte, l’adjudicatari/ària 
efectuarà les oportunes visites recollint les dades i elements necessaris per què 
a la redacció del projecte se segueixin els condicionants de coherència i qualitat 
exigits per l’OCT. 

- Esmenar el projecte dels defectes, insuficiències tècniques, errors materials, 
omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que determini 
l’INCASÒL, així com de les observacions assenyalades per l’Oficina de control 
tècnic, en el termini que a tal fi li concedeixi l'INCASÒL. Com a criteri general, 
INCASÒL tindrà 30 dies per valorar la documentació entregada, i concedirà 15 
dies per esmenar-ho, termini que s’adaptarà en funció de la magnitud de les 
esmenes. 
Si les susdites deficiències no són esmenades en el termini esmentat, 
l'INCASÒL podrà optar per la resolució del contracte o per la concessió d'un 
nou termini a l’adjudicatari/ària, amb les conseqüències previstes en l'art. 314 i 
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
 

b) Direcció de les obres 
 
L’adjudicatari/ària de la direcció de les obres és l'agent que, formant part de la direcció 
facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència 
de l’edificació i d’altres autoritzacions perceptives i les condicions del contracte, amb 
l’objecte d’assegurar la seva adequació amb la finalitat proposada.  
 
A més d'allò que específicament es determina en el PCAP i en el present Plec de 
condicions tècniques, amb caràcter general, la direcció facultativa de les obres es 
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portarà a terme d'acord amb les funcions que li són atribuïdes en la Llei 38/1999, de 5 
de novembre, d'Ordenació de l'Edificació i en el Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la Contractació d'Obres, aprovat pel RD 3854/1970, de 31 de 
desembre, i amb aquelles altres que puguin determinar-se en el corresponent 
contracte. 

 
Seran funcions de l’adjudicatari/ària de la direcció d’obres, les següents: 
 

- Revisar el projecte d'execució de les obres amb l'objectiu de preveure la posada 
en obra de les diferents unitats descrites, aclarint aquells punts que requereixin 
més detall i resolent amb l'antelació suficient possibles punts conflictius. 

- Revisar i validar el programa de treball presentat a l'inici de les obres, 
comprovant la seva coherència i que s'adapta al termini que el contractista de 
les obres tingui contractat, així com l'actualització de programa que es faci quan 
l'obra assoleixi la cota zero i d'altres posteriors que poguessin sorgir. I vetllar 
pel seu compliment. 

- Subscriure l’Acta de replanteig i inici d’obres, el certificat final d’obra, i l’Acta de 
recepció de les obres, així com conformar les certificacions parcials i liquidació 
final de les unitats d’obra executades, amb els visats que en el seu cas siguin 
perceptius.  

- Verificació del replanteig i adequació de la fonamentació i de l’estructura 
projectades a les característiques geotècniques del terreny.  

- Resolució de les contingències que es produeixin a l’obra i consignar al Llibre 
d’ordres i assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació 
del projecte.  

- Proporcionar les ordres gràfiques i escrites necessàries per a la bona marxa 
dels treballs.  

- Facilitar la informació necessària requerida per l’OCT, encarregada del 
seguiment de la garantia desenal dels edificis.  

- Elaborar, a sol·licitud del promotor o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides pel ritme de l’obra sempre que 
les mateixes s’adaptin a les disposicions normatives contemplades i 
observades en la redacció del projecte.  

- Quan l'obra arribi a cota zero, conjuntament amb la persona designada pel 
contractista de les obres i la direcció d’execució de les obres, col·laborar i 
validar la revisió econòmica de tota l'obra establint una previsió de tancament. 

- Assistir a les reunions que es convoquin sobre els projectes i l’execució de les 
obres; a les visites setmanals a l’obra durant l’execució d’aquestes; a les 
reunions i/o visites tècniques per obtenir llicències, legalitzacions, etc.; a les 
reunions i/o visites tècniques sobre incidències durant la posta en marxa o post 
venda de les obres; i als actes públics de presentació dels projectes, visites 
institucionals, de lliurament dels habitatges, etc. que així es requereixin. 

- Revisar i validar els informes mensuals de seguiment de l’obra que acompanyen 
la certificació mensual ordinària d’obres amb la documentació següent: 

- Carpeta de la certificació amb resum econòmic i relació valorada de 
l’obra executada. 
 Arxiu CertificacioObra_model.xlsx 
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- Programa de treball vigent amb valoració econòmica i amb els gràfics 
comparatius entre la certificació prevista i l'executada tant mensual com 
a origen, d'acord amb el model facilitat per INCASÒL. 
 Arxiu ProgramaTreball_model.xlsx 

- Actes de les visites d’obra del període, així com si és el cas, còpia del 
llibre d’ordres, en format digital (PDF). 
 Arxiu ActaVisitaObra_model.docx 

- Recull fotogràfic composat per vistes generals de tota l’obra, del procés 
constructiu i altres qüestions d’interès, en format digital (JPG) (en el cas 
que les actes de visita d’obra incorporin fotografies, no cal presentar un 
altre recull fotogràfic). 
 

- Col·laborar, amb la direcció d’execució de les obres, en l’elaboració dels 
informes a la finalització de cada fase d’execució de les obres (1.- fonamentació, 
2.- estructura, 3.- pis mostra, 4.- tancaments, distribució i instal·lacions, 5.- 
acabats i repassos, 6.- documentació final d’obra) corresponent a l’obra 
executada. Aquests informes es presentaran al mes següent a la conclusió de 
cada fase amb la documentació següent:  

- Tancament econòmic per capítols. 
- Recopilació de les incidències sorgides. 
- Certificat de compliment de les millores ofertades. 
- Documentació per l’OCT necessària per a la pòlissa desenal, plànols 

actualitzats en format dels arxius natius i PDF, segons forma requerida 
per INCASÒL. 

- Documentació necessària per al Llibre de l’edifici, Document 
d’Especificacions Tècniques (DET) i Manual d’ús i manteniment, que 
s’aniran elaborant paral·lelament a la progressió de les obres. 

- Col·laborar, amb la direcció d’execució de les obres, en l’elaboració dels 
informes sobre sol·licituds d’ampliacions de termini d’execució de les obres, 
Actes de Preus Nous i altra documentació relacionada amb les modificacions 
del contracte de l'obra que és objecte de direcció. 

- Elaborar, amb la col·laboració de la direcció d’execució de les obres, en la 
redacció dels informes sobre modificacions de programa, superfícies, 
delimitacions i aspectes que puguin afectar convenis, escriptures, qualificació 
HPO, subvencions, préstecs, etc. 

- Col·laborar, amb la direcció d’execució de les obres, en el control de recepció 
d'acabats i les llistes de repassos finals, així com vetllar per la complerta i 
correcta realització per part del contractista, amb el model i procediment que li 
serà lliurat per l'INCASÒL. 

- Col·laborar, amb la direcció d’execució de les obres, en l’elaboració la 
documentació final necessària per a la recepció, lliurament i liquidació de les 
obres: Certificat Final d’Obra, descripció de materials, plànols d’escomeses i 
connexions a les xarxes generals, Certificat compliment Control de qualitat i 
resultats. La Certificació Final d’Obra s’ha d’acompanyar de la Certificació Final 
de Revisió de Preus de les obres (si és el cas) i del Projecte d’Obra Executada. 

- Elaborar i subscriure el Projecte d’Obra Executada per entregar-la al promotor, 
amb els visats que en el seu cas siguin perceptius. Contemplant els ajustos que 
es facin durant l’execució arran dels condicionants de les companyies de 
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subministrament de serveis, de l’OCT per la pòlissa desenal, per a l’obtenció de 
subvencions o d’altres de la propietat. 

- Col·laborar, amb la direcció d’execució de les obres, en la redacció de les 
instruccions d’ús i manteniment de l’edifici acabat, d’acord amb l’obra realitzada 
i del pla de manteniment de l’edifici que contempli la planificació de les 
operacions programades per al manteniment de l’edifici i de les seves 
instal·lacions per ser inclòs en el Llibre de l’edifici. 

Una vegada adjudicades les obres corresponents als projectes d’aquest contracte, 
l’adjudicatari/ària es compromet a portar a terme els treballs de direcció de les obres 
en els terminis parcials i totals aprovats per a l'obra adjudicada, i d'acord amb el que 
disposa aquest plec. 
No serà admesa cap modificació durant l'execució de l'obra, sobre el projecte executiu 
aprovat per l’INCASÒL. Quan per causa de força major fos imprescindible, haurà de 
ser prèviament justificada davant aquest organisme, i no es podrà dur a terme mentre 
no hi hagi una aprovació explícita per part d'aquest. 
Serà d’aplicació allò establert a l'art. 315 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, en el cas de desviacions pressupostàries com a 
conseqüència de defectes en el projecte. 
c) Tasques de post-execució 
 
L’adjudicatari/ària dels treballs de post-execució haurà de comunicar el funcionament 
dels sistemes constructius i l’estratègia energètica als residents, així com realitzar 
l’acompanyament tècnic en la posada en marxa de la promoció i el seu seguiment. 
 
Seran funcions de l’adjudicatari/ària de les tasques de post execució, les següents: 
 

- L’adjudicatari/ària queda obligat a redactar un manual d’ús de la promoció per 
als residents, així com les sessions explicatives pertinents, presencials a les 
mateixes instal·lacions dirigides als mateixos residents. 

- L’adjudicatari/ària haurà d’emetre, als 6 mesos i a l’any de l’adjudicació dels 
habitatges, un informe relatiu a l’estat dels sistemes constructius de la promoció, 
així com de la recepció i posada en marxa dels habitatges per part dels usuaris, 
explicitant les dificultats amb què s’hagin pogut trobar els residents per obtenir 
l’òptim funcionament de l’habitatge i les mesures d’eficiència energètica 
implantades. Els informes hauran de reflectir les entrevistes personalitzades a 
un 20% de les unitats de convivència de la promoció. 

- L’adjudicatari/ària realitzarà les visites i entrevistes presencials a la promoció 
necessàries per la redacció d’aquests informes.  

- Fer el seguiment, conjuntament amb la direcció d’execució de les obres, de les 
possibles incidències que puguin sorgir durant el període de garantia, emetre 
els informes que siguin necessaris i coordinar amb el contractista de les obres 
la bona execució dels arranjaments, comunicant la seva finalització a 
l'INCASÒL. 

- Col·laborar, amb la direcció d’execució de les obres, en la redacció de l’Informe 
sobre l’estat a la finalització del període de garantia definitiva de les obres per 
poder liquidar el contracte de l’obra. 
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5.2 Documentació 

L’adjudicatari/ària estarà obligat a la presentació dels següents documents, segons es 
concreta al document de Presentació i contingut dels projectes de construcció 
d’habitatges de l’INCASÒL (annex 3), en els terminis fixats a l’apartat 7 del present 
plec: 
Fase corresponent a la redacció del projecte: 
a) Avantprojecte que inclourà, a banda de la documentació específica: 

• Fitxa de previsió de càrregues elèctriques de l’edifici segons REBT 
acompanyada dels plànols d’emplaçament, plantes, alçats i seccions generals 
de l’edifici amb indicació prevista del CGP i, si s’escau, del recinte previst per al 
CT, i documentació necessària per la sol·licitud de les condicions tècniques 
econòmiques pel nou subministrament elèctric de la promoció en ambdós 
modalitats (Tot client i Tot EDistribución) 

• Documentació tècnica per la constitució d’un dret de servitud d’ús públic o 
similar sobre la parcel·la on s’ha d’edificar. 

• Document d’ordenació de volums, si s’escau per a l’obtenció de la 
llicència 

• Aixecament topogràfic de la parcel·la 

• Estudi geotècnic de la parcel·la   
b) Projecte bàsic amb visat col·legial que inclourà, a banda de la documentació 

específica: 

• Informe d’idoneïtat tècnica de l’entitat de control corresponent  

• Projecte tècnic d’infraestructura comú de telecomunicacions. 

• Projecte tècnic de la instal·lació de contribució d’energia renovable. 

• Projecte tècnic per a la llicència ambiental de l’activitat d’aparcament. 

• Documentació tècnica i projecte específic en compliment de les condicions de 
prevenció i seguretat en cas d’incendi.  

• Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge. 

• Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir la llicència d’obres de 
construcció, i la llicència ambiental de l’activitat de l’aparcament. 

• Fitxa de compliment del Decret 21/2006 d’Adopció de Criteris Mediambientals i 
d’Ecoeficiència dels Edificis i de l’art.25 del Decret 244/2005 d’Actualització del 
Pla pel Dret a l’Habitatge, amb la documentació justificativa gràfica i escrita que 
sigui necessària. 

• En cas que l’actuació estigui en zona d’influència d’alguna infraestructura, 
documentació necessària a tramitar. 

• Document justificatiu d’assoliment dels requisits definits a la certificació 
energètica i la concordança amb les solucions constructives previstes al 
projecte. 

• Document justificatiu d’assoliment dels requisits ambientals determinats per 
l’INCASÒL i la concordança amb les solucions constructives previstes al 
projecte.  
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• Pressupost del projecte bàsic per capítols per procedir a la contractació de 
l’empresa constructora, en cas que l’INCASOL ho sol·liciti. 

c) Projecte executiu amb visat col·legial que inclourà, a banda de la documentació 
específica: 

• Fitxa de compliment del Decret 21/2006 d’Adopció de Criteris Mediambientals i 
d’Ecoeficiència dels Edificis i de l’art.25 del Decret 244/2005 d’Actualització del 
Pla pel Dret a l’Habitatge, amb la documentació justificativa gràfica i escrita que 
sigui necessària. 

• Altra documentació necessària per obtenir la llicència d’obres de construcció, i 
la llicència de legalització activitat de l’aparcament. 

• En cas que l’actuació estigui en zona d’influència d’alguna infraestructura, 
documentació necessària a tramitar. 

• Document justificatiu d’assoliment dels requisits definits a la certificació 
energètica i la concordança amb les solucions constructives previstes al 
projecte. 

• Document justificatiu d’assoliment dels requisits ambientals determinats per 
l’INCASÒL i la concordança amb les solucions constructives previstes al 
projecte.  

• Render de la proposta arquitectònica. 

• Documentació necessària per a l’atorgament de l’escriptura d’obra nova i divisió 
horitzontal i l’atorgament de la qualificació d’HPO. 

Fase corresponent a la direcció d’obres: 
d) Documentació per iniciar les obres: 

• Assumeix de direcció amb visat col·legial. 
e)  Documentació de la direcció d’obres: 

• Certificació mensual ordinària acompanyada de la documentació de seguiment: 
actes de les visites d’obres, recull fotogràfic composat per vistes generals de 
tota l’obra i altres qüestions d’interès,... 

• Direcció i el certificat final de les obres d’infraestructura comú de 
telecomunicacions. 

• Direcció i el certificat final de les obres corresponents a l’activitat d’aparcament. 

• Document justificatiu d’assoliment dels requisits definits a la certificació 
energètica i la concordança amb les solucions constructives executades en 
obra. 

• Document justificatiu d’assoliment dels requeriments ambientals determinats 
per l’INCASÒL i la concordança amb les solucions constructives executades en 
obra.  

• Documentació necessària per a l’atorgament de l’escriptura d’obra nova i divisió 
horitzontal i l’atorgament de la qualificació d’HPO. 

• Plànols individuals de cada habitatge (DinA3 a E 1:50 amb mobiliari, 
instal·lacions, llegenda de la simbologia de les instal·lacions, adreça i superfície 
útil total d’acord amb les escriptures) 

• Llibre de l’Edifici. 
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• Certificat Final d’obra amb visat col·legial. 
f) Documentació final: 

• Actualització de la documentació tècnica. 

• Aixecament topogràfic de l’edifici executat i les coordenades GML. 

• Certificació Final d’Obra acompanyada del Projecte d’Obra Executada. 
g) Documentació retorn aval:  

• Informe sobre la verificació de funcionament de la instal·lació de contribució 
d’energia renovable al cap d’un any de la posta en funcionament de la mateixa. 

• Informe sobre l’estat a la finalització del període de garantia de les obres. 

Fase corresponent a la post-execució: 
h) Redacció del manual d’ús de la promoció per als residents amb sessió 

explicativa  presencial a les mateixes instal·lacions.  
i) Informes relatius a l’estat dels sistemes constructius de la promoció, així com 

de la recepció i posada en marxa dels habitatges per part dels usuaris, 
explicitant les dificultats amb què s’hagin pogut trobar els residents per obtenir 
el correcte funcionament de l’habitatge i les mesures d’eficiència energètica 
implantades. 
Es requerirà un informe als 6 mesos i un altre a l’any de l’adjudicació dels 
habitatges, amb les visites presencials a la promoció necessàries per la 
redacció d’aquests informes. En l’informe s’haurà de reflectir les entrevistes 
personalitzades a un 20% de les unitats de convivència de la promoció. 

6. HONORARIS.  

6.1 Forma de pagament 
L'import total dels honoraris de licitació per la redacció del projecte arquitectònic és de 
628.633,74 € (+ IVA). L’import total dels treballs de direcció de les obres edificació i 
urbanització de l’espai lliure de la parcel·la, juntament amb els treballs de la fase de 
post-execució és de 358.399,99 € (+ IVA). 

Fase corresponent a la redacció del projecte: 
L’import dels honoraris de redacció de projecte serà abonat a la presentació de la 
corresponent factura electrònica indicant el concepte del treball, el núm. de comanda, 
el títol de l’actuació i núm. d’expedient de l’obra, una vegada presentat el projecte i tota 
la documentació especificada en l’apartat 5.2, aprovat tècnicament per part de 
l'INCASÒL en un termini màxim de 2 mesos, i amb visat col·legial, amb els següents 
pagaments parcials: 
a) Honoraris de l’Avantprojecte:  132.216,67 € (+ IVA). 
b) Honoraris del Projecte bàsic:  196.633,33 € (+ IVA). 
c) Honoraris del Projecte executiu:  299.783,74 € (+ IVA). 
Del total d’honoraris corresponents al projecte executiu, el 20% s’abonaran en obtenir  
l’informe municipal, en relació a la sol·licitud de la llicència d’obres, sense requeriments 
tècnics vinculats al projecte d’arquitectura.  
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Fase corresponent a la direcció d’obres: 
d) Honoraris de la Direcció d’obres:  302.241,66 € (+ IVA). 
L'import dels honoraris de direcció d’obres serà abonat a la presentació de certificació 
d’honoraris, que es presentaran conjuntament amb els honoraris de direcció d’execució 
i coordinació de seguretat i salut (en fase d’execució), i la corresponent factura 
electrònica indicant el concepte del treball, el núm. de comanda, el títol de l’actuació i 
núm. d’expedient de l’obra, amb els següents pagaments parcials: 

• El 10% dels honoraris de direcció, un cop signada l'Acta de Replanteig i inici 
d’obres. Si el replanteig es fes per parts, s'abonarà a la signatura de cada  acta 
la  part  proporcional de l'import anteriorment assenyalat i que correspongui a 
la part d'obra replantejada. 

• Durant l'execució de les obres s'abonarà el 80% dels honoraris de direcció en 
terminis parcials (una sola factura per trimestre) determinats per l’aprovació 
de les certificacions d’obra, de forma proporcional al volum d’obra executada. 

• El 10% de la resta dels honoraris de direcció, un cop aportada la documentació 
especificada en l’apartat 5.2.e). 

e) Honoraris de la Documentació final:  49.158,33 € (+ IVA). 
L'import dels honoraris de la documentació final serà abonat a la presentació de 
certificació d’honoraris, que es presentarà conjuntament amb els honoraris de direcció 
d’execució, i la corresponent factura electrònica indicant el concepte del treball, el núm. 
de comanda, el títol de l’actuació i núm. d’expedient de l’obra, una vegada presentada 
la documentació especificada en l’apartat 5.2.f). 

Fase corresponent a la post-execució: 
f) Honoraris de la fase de post-execució:   7.000,00 € (+ IVA). 
L'import del 50% dels honoraris de la documentació final serà abonat a la presentació 
de cadascun dels dos informes requerits, el primer als sis mesos des de l’adjudicació 
dels habitatges als arrendataris, i el segon a l’any des de l’adjudicació dels mateixos. 

6.1.1 En el cas de ser necessària la redacció d’un projecte modificat, 
l’adjudicatari/ària percebrà els honoraris de la part proporcional que no sigui 
imputable a defectes del projecte inicial. 

6.1.2 Els honoraris no inclouran cap quantitat addicional pels conceptes de viatges, 
dietes, personal a peu d'obra, i similars, i en conseqüència, no es podrà 
repercutir cap quantitat addicional per aquests conceptes en les minutes 
derivades de la realització dels treballs. 

6.2 Desglossament dels imports d’honoraris 

El desglossament per a cada una de les tasques incloses en el contracte de la redacció 
de l’avantprojecte, el projecte bàsic, el projecte executiu, es detalla de la següent 
manera sobre l’import de licitació: 
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En relació a la direcció de les obres i els treballs de post-execució,  el desglossament 
dels imports de cadascuna des les tasques incloses en el posterior contracte, si 
s’escau, es detalla:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TERMINIS D’EXECUCIÓ 

El termini d'execució del contracte serà la corresponent a la redacció del projecte, amb 
els següents terminis parcials de presentació dels projectes: 

a) Avantprojecte: 2 mesos a partir de la primera reunió de redacció de 
projecte, un cop establert el programa definitiu de l’encàrrec. 

b) Projecte bàsic: 2 mesos a partir de la comunicació de l’aprovació 
l’avantprojecte per l’INCASÒL. 

c) Projecte executiu: 6 mesos a partir de la comunicació de l’aprovació del 
projecte bàsic per l’INCASÒL. 

En cas que es procedeix amb la contractació de la direcció de les obres, el termini serà 
la suma del termini d’execució de les obres més el termini de garantia definitiva de 
l’obra, ambdós terminis fixats en el contracte de l'obra que és objecte de direcció. 
Aquest termini comprendrà la durada de l’execució de les obres, així com el període 
relacionat amb l’elaboració de la certificació final de l’obra, resolució de les incidències 
que sorgeixin durant el període de garantia de l'obra, i liquidació del contracte de l’obra.  

  Fase corresponent a la redacció del projecte:       

    
Redacció de l'avantprojecte 
inclou requisits ambientals, documentació topogràfica i estudi geotècnic 132.216,67 €   

    Redacció del projecte bàsic 196.633,33 €   

    
Redacció del projecte executiu  
sense amidaments, pressupost i plec 258.081,25 €   

    Revisió dels amidaments, pressupost i plec 34.410,83 €   
    Redacció del projecte telecomunicacions 5.817,40 €   
    Redacció del projecte legalització ambiental 1.474,26 €   
                
            628.633,74 €   
                

                

  
Fase corresponent a la direcció 
d'obres:         

    Direcció d'obres 294.950,00 €   
    DO de telecomunicacions 5.817,40 €   
    DO legalització ambiental 1.474,26 €   
                
    Redacció del projecte d'obra executada 49.158,33 €   
                
  Fase corresponent a les tasques post-execució 7.000,00 €   
                
            358.399,99 €   
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El termini per la presentació de documentació final de la direcció d’obres especificada 
en l’apartat 5.2.f) d’aquest plec serà d’1 mes des de l’emissió del certificat final d’obra 
per la direcció facultativa. El termini per la presentació de la Certificació Final d’Obra 
acompanyada del Projecte d’Obra Executada serà dins dels 10 dies següents al mes 
de la data de l’Acta de Recepció de les obres. 
El termini de la fase de post-execució serà el corresponent a un any després de 
l’adjudicació dels habitatges. 

8. PRESENTACIÓ DELS PROJECTES 

Els projectes es presentaran segons es concreta en l’Annex 5. Presentació i 
Contingut dels projectes de construcció d'habitatge, inclòs en aquest Plec Tècnic. 
A més, caldrà aportar els exemplars previs que siguin necessaris per a la completa 
revisió del projecte. 

9. CONSULTES SOBRE ASPECTES TÈCNICS 

Es publicaran a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública les consultes 
efectuades per @ que suposin un aclariment, esmena o informació afegida per 
a la resta de participants. En el cas que les consultes efectuades tinguin 
resposta en el Plec Tècnic, documents i informació lliurada, no es publicaran per 
tal de no duplicar informació. 
Les consultes referents a temes de contractació s’efectuaran per correu 
electrònic, a l’adreça de incasol.licitacions@gencat.cat, indicant el nom del 
concurs al tema del correu. 
Les consultes referents a temes tècnics s’efectuaran per correu electrònic, a 
l’adreça de incasol.habitatge@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema 
del correu. 
Al següent enllaç, disposeu de la relació de les propostes participants en els 
diferents concursos de selecció d’equips per a la redacció del projecte i direcció 
de les obres de construcció per a les promocions del programa d'habitatge de 
lloguer assequible: 
https://incasol.gencat.cat/ca/3arees_d_actuacio/promocio_de_habitatge_proteg
it/concursos-dhabitatge-public/ 
 
 

mailto:incasol.licitacions@gencat.cat
mailto:incasol.habitatge@gencat.cat
https://incasol.gencat.cat/ca/3arees_d_actuacio/promocio_de_habitatge_protegit/concursos-dhabitatge-public/
https://incasol.gencat.cat/ca/3arees_d_actuacio/promocio_de_habitatge_protegit/concursos-dhabitatge-public/
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ANNEX 1: SOLAR DEL CARRER DE BINÈFAR NÚM. 30-40 DE BARCELONA 

a. EMPLAÇAMENT  
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Extracte del plànol O.5 del PMU a l’àmbit comprès entre els carrers Guipúscoa, Ca N’oliva, Binèfar i el límit 
del TM de Sant Adrià del Besòs. 
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Extracte del plànol O.8.3 del PMU a l’àmbit comprès entre els carrers Guipúscoa, Ca N’oliva, Binèfar i el límit 
del TM de Sant Adrià del Besòs. 

b. CARACTERITZACIÓ URBANA DEL SOLAR 
El barri de la Verneda i la Pau s’ubica en contacte amb el municipi veí de Sant Adrià 
del Besòs i, conjuntament amb el barri del Besòs i el Maresme, constitueixen l’eix 
Prim que conforma el límit est del municipi. Aquest barri forma part del nucli originari 
de l’antic poble de Sant Martí de Provençals i fins l’any 1950 estava ocupat 
majoritàriament per terrenys agrícoles i algunes masies disseminades. 
El barri pateix un desenvolupament urbà massiu a partir del 1950, portat a terme per 
l’Obra Sindical del Hogar i que responia a la forta demanda d’habitatge generada per 
l’arribada massiva d’immigrants que havia començat la dècada anterior. Així doncs es 
planifica un barri amb una alta densitat d’edificis i de població i, en aquell moment, 
amb una carència important d’equipaments i serveis públics que, amb el temps i 
gràcies a les reivindicacions veïnals, s’han incrementat fins a arribar a la situació 
actual. 
El barri integra els conjunts de la Pau, la Palmera, la Verneda Alta i la Verneda Baixa. 
Cal destacar que en aquest últim, en els darrers anys, s'ha dut a terme  la substitució, 
per nous blocs, dels edificis de l'antic polígon, molt deficients i afectats de patologies 
estructurals.  
El solar objecte d’aquest concurs forma part del sector delimitat per la “Modificació 
puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit comprès entre els carrers de Guipúscoa, 
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de Ca n’Oliva i de Binèfar i el límit del terme municipal amb Sant Adrià de Besòs, 
Verneda Industrial”. El sector es desenvolupa a través del “Pla de Millora Urbana en 
l'àmbit comprès entre els carrers de Guipúscoa, Ca N'Oliva, de Binèfar i el límit del 
terme municipal de Sant Adrià del Besòs”. 
Aquest sector de 7,14 Ha, preveu la creació d’una nova àrea de centralitat i d’una 
trama urbana compacta que relliga els espais circumdants segons el model de ciutat 
plurinuclear proposat en les últimes reformes portades a terme a la ciutat de Barcelona 
sobre antics teixits industrials. El PMU permet la implantació de 41.366 m2 de sostre 
residencial de nova creació destinat a la construcció d’habitatges subjectes a algun 
règim de protecció, afavorint l’accés a l’habitatge als grups socials amb necessitats 
més concretes; així com la materialització d’una reserva d’habitatge dotacional, 
equivalent a un màxim de 124 habitatges per a respondre a les necessitats d’accés 
temporal a un habitatge dels col·lectius als quals va dirigit. 
El PMU té com a principals objectius mantenir els equipaments cívics i esportius en 
el seu emplaçament actual, a la cantonada dels carrers Binèfar i Ca n’Oliva; preveure 
un sistema articulat de zones verdes que permeti reforçar la xarxa d’itineraris de 
vianants; preveure la vialitat necessària per articular l’ordenació mantenint la qualitat 
cívica; ubicar els volums edificats en coexistència amb les infraestructures del subsòl; 
configurar l’edificació de manera que s’aprofitin al màxim les condicions 
d’assolellament tot destinant a usos comercials o d’oficines les plantes baixes; ubicar 
un equipament de nova creació; ubicar el sistema d’habitatge dotacional públic en 
dues parcel·les diferents; i garantir la barreja d’habitatge protegit i habitatge lliure 
afavorint la cohesió social.  

 
El solar objecte del concurs correspon a la unitat mínima de projecte UMP3 del 
projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanístic del PMU, fent cantonada 
amb els carrers Binèfar i Via Trajana. Limita amb els vials esmentats en els fronts 
nord i est, a l’oest limita amb la UMP2 i al sud amb zona verda. 

c. L’EDIFICI 
El solar on es desenvoluparà la promoció d’habitatges objecte d’aquest concurs 
disposa de 5.078 m² de sòl (FR UMP3 del Projecte de reparcel·lació) i està qualificat 
com a Zona objecte a ordenació volumètrica específica d’habitatge en règim de 
protecció (clau 18HP). Li correspon un sostre total de 21.223 m², dels quals 7.602 m² 
corresponen a habitatge protegit de règim general, 9.733 m² corresponen a habitatge 
protegit de règim especial i 3.888 m² corresponen a terciari. 
El nombre màxim d’habitatges permès és de 247, d’acord amb l'article 100.2bis i 
Disposició Addicional 24a del TRLUC, on s’indica que el nombre màxim d'habitatges 
de protecció pública és el resultat d'aplicar al sostre construït amb aquesta destinació 
la ràtio de 70 m² per habitatge. 
Segons estableix l’ordenació fixada al PMU (plànol d’ordenació O.5 i O.8.3) l’edificació 
té dues alçades màximes: per una banda el volum es desenvolupa amb una alçada 
màxima de PB+7 i, per altra banda, en un gàlib en planta de 30 m per 15 m, es pot 
arribar a assolir una alçada màxima de PB+15. 
El programa funcional plantejat per aquesta promoció pretén donar resposta a la 
màxima diversitat de perfils familiars possibles, i per tant, prioritzar la tipologia 
d’habitatge de dos dormitoris dobles. Aquesta tipologia permet adaptar-se a una gran 
diversitat de tipus de famílies: parelles d’adults amb fins a dos fills, famílies amb un 
únic progenitor/a, parelles joves, persones grans amb possibilitat de viure amb un 
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cuidador, persones soles o parelles amb necessitat d’un espai de treball a 
l’habitatge,... 
El programa en planta soterrani serà el nombre de places d’aparcament de cotxes, 
motos i bicicletes exigides per normativa, dissenyat amb criteris de flexibilitat, i 
sempre que sigui possible amb ventilació i il·luminació natural. 
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d. EXTRACTE DEL PLANEJAMENT 

Planejament vigent Pla General Metropolità, aprovat per la Comissió Provincial d’Urbanisme el 
19 de juliol de 1976 i modificacions següents. 

Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit comprès entre els 
carrers de Guipúscoa, de Ca n’Oliva i de Binèfar i el límit del terme municipal 
amb Sant Adrià de Besòs – Verneda Industrial, aprovat definitivament per la 
Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona en la sessió de 28 de 
desembre de 2007. (MPGM) 

Pla de Millora Urbana en l'àmbit comprès entre els carrers de Guipúscoa, Ca 
N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià del Besòs, 
aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal de Barcelona de 31 
de maig de 2013. (PMU) 

Classificació sòl Sòl urbà 

Qualificació urbanística Zona subjecta a ordenació volumètrica específica d’habitatge protegit, (clau 18hp) 

Tipus ordenació Volumetria específica flexible (excepte aspectes que indica l’art. 10 de NU PMU) 

Unitat mínima de projecte El Pla de Millora Urbana delimita 5 Unitats Mínimes de Projecte, segons 
precisa el plànol d’ordenació O.4. 

UMP3 

Superfície parcel·la Plànol O.4 del PMU en l'àmbit comprès entre els carrers de Guipúscoa, Ca 
N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. 

UMP 3 = 5.078 m²Sòl 

Sostre màxim Projecte de Reparcel·lació en l'àmbit comprès entre els carrers de 
Guipúscoa, Ca N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià 
del Besòs. Finca resultant UMP3. 

21.223 m²st (7.602 m²st habitatge protegit règim general, 9.733 m²st 
habitatge protegit règim especial, 3.888 m²st terciari) 

Nombre màxim habitatges D'acord amb l'article 100.2bis. i Disposició Addicional 24a del TRLUC, 

El nombre màxim d'habitatges de protecció pública és el resultat d'aplicar al 
sostre construït amb aquesta destinació la ràtio de 70 m2 per habitatge 

247 habitatges  

Alineació obligatòria Alineació obligatòria indicada segons plànols O.5, O.6 (planta baixa) i O.8.3 
(planta baixa i planta pis) del PMU en l'àmbit comprès entre els carrers de 
Guipúscoa, Ca N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià 
del Besòs. 

Altura reguladora màxima Article 11 del PMU en l'àmbit comprès entre els carrers de Guipúscoa, Ca 
N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. 

El nombre de plantes es regula al plànol d’ordenació O.5 i les alçades 
màximes es defineixen a la fitxa de la UMP3, plànol O.8.3. 

PB+7 = ARM 25,50m 

PB+15 = 49,90m, amb un gàlib màxim en planta de 30m x 15m 

El punt d’aplicació de l’ARM del UMP3 està indicada al plànol O.8.3 del PMU 
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En tots els casos, s’aplicarà els criteris de l’article 262.2a lletra c de les 
NNUU del PGM pel que fa a les construccions per sobre de l’alçada màxima, 
segons l’art. 11 del PMU. 

Altura de plantes Art. 11.3 de NU del PMU, les plantes baixes podran tenir fins a 4,5 metres 
d’alçada, si be aquesta alçada es podrà incrementar fins a 5,5 metres si es 
desdobla en planta baixa i altell sempre que no sigui per a ús d’habitatge. 

En cas que la planta baixa es destini a habitatge, aquesta es podrà situar 
0,90 m per damunt la rasant del carrer sense que això suposi incrementar 
l’alçada reguladora màxima permesa. 

Les plantes pis dels edificis destinats a habitatge tindran com a màxim 3,05 
m mesurats de terra a terra. 

Art. 11.5 de NU de PMU, les plantes baixes podran desdoblar-se en dues 
plantes en la modalitat de planta i altell segons allò que disposa l’article 
225.4 de les Normes Urbanístiques del PGM. 

Les superfícies de planta altell seran computables als efectes d’edificabilitat. 

Gàlibs Gàlib segons plànols O.5, O.6, O.7 i O.8.3 del PMU en l'àmbit comprès entre 
els carrers de Guipúscoa, Ca N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal 
de Sant Adrià del Besòs. 

Ocupació màxima en PB Gàlib indicat al plànol O.6 i O.8.3 del PMU en l'àmbit comprès entre els 
carrers de Guipúscoa, Ca N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal 
de Sant Adrià del Besòs, art. 11 de NU de PMU. 

Ocupació del subsòl Gàlib indicat al plànols O.7 i O.8.3 del PMU en l'àmbit comprès entre els 
carrers de Guipúscoa, Ca N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal 
de Sant Adrià del Besòs, art. 11 de NU de PMU. 

Cota referència planta 
baixa - CRPB 

Article 11.4 i plànol O.8 del PMU en l'àmbit comprès entre els carrers de 
Guipúscoa, Ca N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià 
del Besòs. 

El punt d’aplicació i la cota de referència per a la determinació de les alçades 
màximes es determina en les fitxes de les UMP (plànols O.8). 

- UMP 3. Cota de referència PB + 9,30m 

Voladissos Article 11.6 del PMU en l'àmbit comprès entre els carrers de Guipúscoa, Ca 
N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. 

Els cossos de les edificacions volats a vial podran superar el límit de 
l’alineació obligatòria i els gàlibs amb un vol màxim de 1,80 m des de la 
façana, sens perjudici de les regulacions específiques establertes pel que fa 
a la localització relativa de l’edificació. 

Regulació dels patis Article 11.8 del PMU en l'àmbit comprès entre els carrers de Guipúscoa, Ca 
N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. 

No serà computable, als efectes d’edificabilitat, aquella part de superfície 
de pati que excedeixi de la mínima exigible per les Normes urbanístiques 
del PGM, La superfície comptabilitzada com a pati no pot incloure cossos 
sortints. 

Usos permesos Article 12 del PMU en l'àmbit comprès entre els carrers de Guipúscoa, Ca 
N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. 

Els usos admesos en la subzona 18-hp són els previstos a l’article 14 de 
les Normes urbanístiques de la MPGM de l’àmbit, amb la precisió que l’ús 
d’habitatge lliure no s’admet en la zona 18-hp.  

Elements comuns i comunicació vertical dels habitatges : ús habitatge 
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Projecte de Reparcel·lació en l'àmbit comprès entre els carrers de 
Guipúscoa, Ca N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià 
del Besòs. Finca resultant UMP3. 

21.223 m²st (7.602 m²st habitatge protegit règim general, 9.733 m²st 
habitatge protegit règim especial, 3.888 m²st terciari) 

Localització relativa de 
l’edificació 

Art. 11.7 de NU de PMU, la distancia mínima entre edificacions per tal de 
preservar la intimitat es regula per les previsions establertes a l’article 264 
de les NNUU del PGM amb la següent precisió: 

• La distància entre volums d’usos no residencials, o en la part de la 
façana d’un edifici residencial que sigui tancada en l’amplada 
confrontada, es regularà d’acord amb els criteris establerts per als 
patis. 

Els gàlibs d’ordenació de cadascuna de les unitats mínimes de projecte que 
es grafien en els plànols d’ordenació del PMU garanteixen les adequades 
condicions d’il·luminació i assolellada dels edificis. 

Mitgeres Art. 11.9 NU PMU als efectes d’aquest article, tenen condició de mitgeres 
les divisions entre propietats finals resultants de la divisió en Unitats 
Mínimes de Projecte i aquelles que puguin resultar de la subdivisió en 
parcel·les independents. 

Totes les parets mitgeres es tractaran amb acabats de façana. 

En les mitgeres resultants entre blocs edificats, amb un desnivell igual o 
superior a dues plantes entre els dos volums de contacte, serà obligatòria 
l’obertura de finestres en el cos més alt, a partir de la segona planta de 
desnivell, inclosa aquesta. 

La creació de la corresponent servitud de vistes i ventilació a favor de la 
propietat amb el volum més elevat s’establirà en el projecte de 
reparcel·lació. 

En les mitgeres, no s’admeten cossos o elements volats. 

Places aparcament Li aplica la Modificació de les NU del PGM que regulen els aparcaments de 
Barcelona (2018), 

Art. 298.2.A1 de previsió d’aparcament als edificis d’habitatges amb règim 
de HPO general/especial. 

Art. 298.2.C de previsió d’aparcament als establiments comercials. 

Art. 298.4 de reserves mínimes  per a places de bicicletes. 

Art. 300.7 de condicions dels aparcaments i supòsits especials. 
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e. PROGRAMA FUNCIONAL  
Qualsevol incongruència entre el Plec i els Estàndards d’habitatge social 
prevaldrà el que s’indica en aquest Plec de prescripcions tècniques. 

• Habitatges:  
a. Habitatges de lloguer HPO per un programa funcional de 2 persones 

(habitatges amb 1 dormitoris doble, cuina, bany complet, zona de rentat i zona 
d’estenedor permanentment ventilat). Amb un màxim de 20% dels habitatges 
de la promoció. Superfície útil mínima computable de 48 m². 

b. Habitatges de lloguer HPO per un programa funcional de 3 persones 
concretat en l’annex A3.1* (habitatges amb 2 dormitoris (un doble i un 
individual), cuina, bany complet, zona de rentat i zona d’estenedor 
permanentment ventilat. Superfície útil mínima computable de 55 m². 

c. Habitatges de lloguer HPO per un programa funcional de 4 persones 
concretat en l’annex A3.1* (habitatges amb 2 dormitoris dobles, cuina, bany 
complet, zona de rentat i zona d’estenedor permanentment ventilat). Amb un 
mínim 50% dels habitatges de la promoció. Superfície útil mínima 
computable de 62 m². 

d. Habitatges de lloguer HPO per un programa funcional de 5 persones 
concretat en l’annex A3.1* (habitatges amb 3 dormitoris (dos dobles i un 
individual), cuina, bany complet, bany petit, zona de rentat i zona independent 
de rentat amb estenedor permanentment ventilat). Superfície útil mínima 
computable de 73 m². 

- Criteris generals: 
 Habitatges adaptats: 4% del nombre total d’habitatges de la promoció, 

quan el càlcul dels habitatges a reservar doni com a resultat un nombre 
fraccionat, aquest nombre s’arrodonirà a la unitat inferior si és inferior 
a 0,5 i el nombre sencer superior si és igual o superior a 0,5. 

 Es requereix un espai privatiu exterior en els habitatges de les plantes 
pis on s’hi pugui inscriure un cercle de diàmetre mínim 2,0 m. 

 Per tal de facilitar la gestió de les diferents Comunitats de veïns, aquestes 
seran independents fins a l’accés des de la via pública i, en aquesta promoció, 
amb un mínim de 21 i un màxim de 35 habitatges per a les comunitats de 
PB+7 i amb un mínim de 60 i un màxim de 75 habitatges per a la comunitat 
de PB+15. 

- Criteris d’inclusió: 
 Els espais dels habitatges han ser de flexibles i fàcilment adaptables 

per tal de poder satisfer les necessitats canviants dels ocupants present 
i futurs. 

 Prioritzar la igualtat de superfície entre els dormitoris  
 L’espai de cuina ha de permetre la connexió i la visibilitat amb les altres 

estances de l’habitatge. Posició com a element central de l’habitatge 
 La dimensió de la cuina ha de permetre el treball de més d’una persona 

 
* Annex 3.1: Estàndards d’habitatge social. Pautes de disseny i programes funcionals 

de l’INCASÒL. 
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• Planta baixa:   
Ús terciari: 
- Un màxim de 3.888 m² de sostre. 
- La superfície del local, en la mesura del possible, es proposarà com a una 

superfície única, amb la possibilitat de compartimentació. 
Espais comuns: 
- Espai destinat a ús de consergeria de 10 m², que permeti una visual directa a 

l’accés de la promoció des de la via pública, aquesta superfície inclou un espai 
de lavabo. 

- Local d’ús comunitari per bicicletes i/o cotxets per nadons amb previsió de 2 
places de bicicleta per habitatge, considerant 0,8 m² per plaça, amb recorregut 
accessible i segur des del vial, vetllant pel compliment dels criteris d’inclusió i 
perspectiva de gènere. L’espai haurà de garantir una bona il·luminació natural 
i/o artificial. Incidint en els requisits de perspectiva de gènere. 
En aquesta promoció, aquest local es situarà en una de les següents 
ubicacions: 
 Al vestíbul de planta baixa: 

En aquest cas la superfície computarà com a sostre residencial. 
 Al espais exteriors de planta baixa (projecció dels patis interiors). 
 Espai lliure de parcel·la. 
 A la planta soterrani: 

Excepcionalment, en aquest cas, l’espai ha de tenir accés directe des 
del nucli vertical (ascensor i escala) i formar part de les diferents 
comunitats de veïns, així com, ser independent de la comunitat de 
l’aparcament.   

- Espai d’ús comunitari per l’emmagatzematge de residus, d’acord als 
requeriments del CTE-DB HS-2, preveient recollida porta a porta i accés 
segons compliment normativa. 

- Dipòsit per la reutilització de les aigües grises. Les dimensions i 
característiques de la instal·lació serà en funció de les característiques de la 
promoció i es preveurà per tal que les aportacions d’aigües grises siguin 
superiors o equivalents a les de consum d’aigües tractades per tal d’evitar 
l’efecte d’equilibrat amb aigües de xarxa. 
Pel seu dimensionament en fase de concurs, es considerarà una capacitat per 
a 35 l/persona. 

- Cambra de comptadors elèctrics amb dimensions interiors de 1,5m per 2,5m, 
per comunitat i accés segons compliment normativa. 

- Armari per comptadors d’aigua amb dimensió interior de 0,6m de fondària i 
1,75m d’amplada, per comunitat i accés segons compliment normativa. 

- Armari pel recinte inferior de telecomunicacions amb dimensió interior de 0,6m 
per 1m, per comunitat i accés segons compliment normativa. 

- Espai per CT de dimensions mínimes 5,05 m (frontal) x 3,75 m (fondària), amb 
accés directe des del vial públic. Aquest espai inclou un mur de separació 
format per 2 parets de 15 cm separades amb un aïllament de 5 cm, amb accés 
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directe des de via pública, i alçada requerida per normativa i companyia. La 
ubicació d’aquest espai ha d’estar situat fora de la vertical dels dormitoris. 

- Tots els espais necessaris per a les instal·lacions i neteja s’hauran de situar a 
la planta baixa. 

- L’espai lliure d’edificació serà d’us privatiu dels usos de la planta baixa. L’espai 
lliure d’edificació colindant amb la zona verda podrà ser objecte d’una possible 
cessió d’ús públic o bé privatiu de l’ús de planta baixa. Per altra banda, també 
pot estar destinat parcialment com aparcament de bicicletes de la promoció. 

- Criteris d’inclusió: 
 Els vestíbuls i espais d’accés comunitari seran oberts, transparents i 

que facilitin les relacions comunitàries 
 Els accessos a l’edifici presentaran una configuració espacial clara i 

regular, que garanteixi en tots els seus espais i recorreguts la percepció 
de seguretat, sense punts cecs ni cantonades amb angles morts. 

 Per tal de garantir la percepció de seguretat, caldrà dissenyar la planta 
baixa de la promoció tenint en compte els recorreguts segurs de 
l’entorn, és a dir, la posició dels comerços i la ubicació dels nodes de 
transport situats a l’entorn de la promoció  

* Totes les mides són interiors lliures. 

• Aparcament:  
- Atès la destinació dels diferents usos de l’edifici, el nombre de places 

d’aparcament ha de ser el que resulti d’aplicar la normativa referent a la reserva 
d’aparcament dels diferents usos. 

- Pel que fa a la reserva de places d’aparcament dels habitatges, es tindrà en 
compte el que s’indica a la clàusula 5.3 del Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut 
Català del Sòl, signat en data 15 de gener de 2024, 
“Aquelles promocions d’habitatge/allotjaments dotacionals que disposin de 
certificació energètica “A” i que tinguin un nombre d’habitatges inferior a 
cinquanta quedaran alliberades de fer la reserva d’aparcament d’acord amb les 
normes urbanístiques del Pla General Metropolità i amb l’Ordenança 
Metropolitana d’Edificació. 
Per a la resta de promocions que disposin de certificació energètica “A”, es 
reservarà una plaça d’aparcament per cada quatre habitatges o una sola planta 
soterrani, en funció de l’anàlisi tècnica i econòmica que es realitzi en cada cas” 

- Per aquesta promoció es requereix la construcció d’una única planta 
soterrani de la projecció de la planta baixa, maximitzant el nombre de 
places d’aparcament. 

- L’aparcament tindrà accés des dels habitatges (ascensor) i un accés 
independent des de l’exterior (escala i ascensor).  

- Entenent l’aparcament com una comunitat independent de la comunitat de 
l’habitatge, no s’acceptarà cap ús vinculat a l’habitatge. 

- El disseny de l’aparcament ha de tenir en consideració la seguretat en els 
accessos i recorreguts de les persones, tenint en compte introduir mecanismes 
per a evitar conflictes des de la perspectiva de gènere. 

- Disseny que permeti flexibilitat i versatilitat d’usos. Sempre que sigui possible, 
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il·luminació i ventilació naturals.  

• Criteris per un habitatge saludable:  
Es matisen aquests criteris tenint en compte els que són comuns a la sostenibilitat 
ambiental i a la biohabitabilitat (AMB BH), els que són de sostenibilitat ambiental 
(AMB), i els que són de biohabitabilitat (BH). 
o Limitació del consum energètic (HE0 CTE) 

 AMB Classe A en emissions de CO2 segons Certificació Energètica. 
Addicionalment, això ha de permetre: 

- Reducció del 10% de l’indicador EP total respecte del límit 
corresponent 

- Reducció del 20% en l’indicador EP no renovable respecte del límit 
corresponent 

- ≤4%  (350h) hores fora de consigna sense sistemes de calefacció i 
refrigeració definits (només amb sistemes de substitució activats) 

o Condicions pel control de la demanda energètica (HE1 CTE) 
 AMB Classe A als indicadors de demanda segons Certificació Energètica.  

En el cas de Barcelona, això vol dir < 10 kWh/m2·a per la demanda conjunta 
Calefacció + Refrigeració amb una demanda màxima de  Calefacció < 7,7 
kWh/m2·a.  Aquesta demanda permet evitar la justificació de valors límit de la 
transmissió tèrmica dels tancaments  i potenciar la implementació de solucions 
bioclimàtiques (galeries captadores, atris, murs trombe, etc.). 

 AMB BH Millora dels aïllaments de tancaments per sobre del límits normatius 
complementant, si és precís, l’estratègia bioclimàtica (annex E del DB-HE del 
CTE) 

 AMB BH Inèrcia tèrmica: per afavorir la regulació higrotèrmica i l’estabilitat de 
la temperatura interior, cal l’ús de tancaments i particions interiors amb 
materials d'elevada densitat (>1200 kg/m3) que comportin efusivitats tèrmiques 
(√𝜌𝜌 𝑐𝑐𝑐𝑐λ ) superiors a 1000, en almenys un 25% de les superfícies en contacte 
amb l’ambient interior, i amb una massa superficial > 60kg/m2  

o Condicions de les instal·lacions tèrmiques (HE2 CTE) 
 AMB Amb demandes de clima optimitzades, l'ACS serà la demanda principal 

a cobrir, que en cas de ser resolta amb solucions centralitzades, caldrà 
justificar la optimització dels rendiments de generació, distribució i emissió, així 
com els costos de gestió i manteniment. 

o Contribució mínima d’energia renovable per cobrir demanda d’ACS (HE4 CTE) i 
generació mínima d’energia elèctrica (HE5 CTE) 
 AMB Generació d’energia in-situ per cobrir: 

- la demanda d’ACS  
- la demanda calefacció i refrigeració 
- esgotar el potencial de captació en cobertes i superfícies horitzontals per 

cobrir la resta del consum de l’habitatge 

o Qualitat de l’aire interior (HS3 CTE) 
 AMB BH Ventilació natural creuada a tots els espais habitables directament a 
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l'exterior o amb patis. Es compliran les condicions de disseny que garanteixen 
el correcte funcionament i la qualitat de la ventilació seguint les següents 
recomanacions:   
- Com a mínim una entrada o sortida d'aire a cada local ubicat a façana i/o 

pati.  
- Tots els elements d'entrada o sortida d'aire disposaran d'elements de 

regulació de cabal i tancament. Preferiblement, finestres oscil·lo batents. 
- Serà possible la ventilació amb els sistemes de protecció solar en 

funcionament. 
- Augmentar el màxim possible la diferència d'alçada entre els elements 

d'entrada i sortida d'aire. 
- Les obertures de pas entre estances es faran preferentment per la part 

superior. 
 AMB BH Sistemes de ventilació per salubritat per cabal variable segons el DB-

HS3 amb regulació per condicions d'Humitat Relativa, que garanteixin en tot 
moment la qualitat de l’aire i que acompliran les necessitats de difusió dels 
contaminants cedits pels materials al medi, que han de ser especialment 
reduïdes. Tot i això, cal evitar materials d’acabat superficial: 
- BH amb emissions de COVs totals >1000 µg/m3, justificable a través de 

segells de control d’emissions segons la ISO 16000-6. 
- BH lliures de retardants de flama bromats, clorats o organofosforats 

(extensible a altres materials de construcció i instal·lacions).  
- BH d’origen natural. Especialment sobre paraments higroscòpics, evitant els 

revestiments plàstics. 
 AMB BH Superfícies amb higroscopicitat per absorbir canvis d’humitat regulant 

el comportament higrotèrmic dels espais, amb un valor d’absorció de vapor 
d’aigua en 3 hores amb un increment de la humitat del 40 al 80%  ≥15 gr/m2.   

o Condicions de les instal·lacions d’il·luminació (H3 CTE) 
 AMB BH Aprofitament de la il·luminació natural dels espais, justificant en els 

espais d’estança valors de Factor de Llum Diürna FLD (ó DF) entre 3% i 5%. 
 BH Disseny d’una instal·lació d’il·luminació cronobiològica. Característiques 

de les fonts de llum: 
-  amb IRC ≥ 90% 
-  temperatura de color de màxim 3000ºK 
-  lluminàries LED que compleixin la regulació de flicker segons el Reglament 

(UE) 2019/2020 

o Protecció del soroll (HR CTE) 
 AMB BH Absorció acústica dels espais comuns de l’habitatge amb valors 

d’absorció acústica promig dels paraments α= 0,20. 

o Protecció front els camps electromagnètics 
 BH Camps electromagnètics: 

- Toma de terra inferior a 15Ω si hi ha parallamps o a 37Ω si no n’hi ha. 
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- Connexió de totes les masses metàl·liques a la toma de terra. 
- Traçats de cables i aparells allunyats de les zones d’estada permanent, fent pont 

als capçals dels llits i evitant cablejat a la cara oposada de la paret. 
- Distribució en espiga de la xarxa elèctrica interior (no en anell). 
- Connexió digital i domòtica per cable a totes les habitacions. 

 BH Electricitat estàtica: 
- Evitar materials d’acabat sintètics, ja sigui en revestiments, equips o 

instal·lacions d’aire. 

o Protecció front a radiacions naturals. Gas radó. 
 BH Prioritzar l’execució d’un forjat sanitari ventilat per esmorteir el gas radó.  
 BH Garantia de baixes emissions radioactives en materials ceràmics i petris. 

Referències: urani: 200Bq/kg, Thori: 200Bq/kg, Potasi: 3000Bq/kg. 
 BH Es valorarà positivament l’avaluació d’altres fonts de radiació natural en la 

ubicació de zones d’alta permanència. 

o Emissions degudes a la fabricació dels materials (mínim Fases d’ACV A1/A2/A3) / 
Banc de materials / DNSH 
 BH Indicador de Potencial d’Escalfament Global mesurat a través de les dades 

ambientals del TCQ Mediambiental. No superar els 600 kgCO2eq/m2 de 
superfície útil d’habitatge.  

 BH Pes de materials de l’edifici, per habitatge, per subsistema, per element 
constructiu, per partida de obra. Caldrà definir durabilitat i accessibilitat als 
materials. 

  AMB BH Llista de verificació del principi de ‘no fer un dany significatiu’ (DNSH 
en anglès).    

o Incorporar la vegetació en el projecte d’edificació 
 BH Descriure les mesures per integrar la vegetació en la proposta global de 

l’edifici, estudiant l’envolupant i els espais comuns d’acord amb les 
característiques del lloc i particularitats del projecte. 

• Aclariments: 
- Es valoraran les propostes que encaixin millor les diverses tipologies d’habitatge 

dins del sostre permès pel planejament. 
- El nombre de 209 habitatges proposats és la ràtio de superfície per habitatge de 

l’Incasòl de 90m²st pels habitatges de 5 persones, de 85m²st pels habitatges de 4 
persones, de 80m²st pels habitatges de 3 persones i de 75m²st pels habitatges de 2 
persones (inclosos els espais comunitaris). En aquesta promoció no s’admetran 
propostes amb menys de 209 habitatges i, d’acord amb el planejament vigent es 
podrà arribar fins a 247 habitatges sempre i quan es doni compliment a les 
superfícies útils mínimes requerides als habitatges i al percentatge mínim i màxim 
de tipologies del programa funcional establert en aquest plec.  

- La superfície útil mínima computable inclou la superfície útil interior de l’habitatge 
més la superfície útil exterior computable que és el 50% de la superfície útil dels 
espais exteriors d’ús privatiu de l’habitatge, fins a un màxim del 10% de la superfície 
útil interior. 
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- Segons l’article 11.3. Alçada per plantes del PMU: 
Les plantes baixes podran tenir fins a 4,5 metres d’alçada, si be aquesta alçada es 
podrà incrementar fins a 5,5 metres si es desdobla en planta baixa i altell sempre 
que no sigui per a ús d’habitatge i es compleixin les condicions de l’article 11.5 del 
PMU. 
 
En cas que la planta baixa es destini a habitatge, aquesta es podrà situar 0,90 m 
per damunt la rasant del carrer sense que això suposi incrementar l’alçada 
reguladora màxima permesa. 
  
Les plantes pis dels edificis destinats a habitatge tindran com a màxim 3,05 m 
mesurats de terra a terra.” 

- Segons l’article 224.2 de les Normes Urbanístiques del PGM, 
“Al còmput de l’edificabilitat s’han d’incloure les superfícies de totes les plantes, per 
damunt del soterrani. S’han de computar, també, en l’edificabilitat els cossos sortints 
tancats o semitancats, els celoberts i els patis de ventilació.” 

- Tal com indica l’article 67 de les OME del PGM, si l'accés al bany hagués de fer-se 
a través del menjador o de la cuina-menjador, haurà de quedar separat d'aquestes 
estances per un local amb doble porta.  
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f. PRESSUPOST MÀXIM: 1.300 €/m² construït ponderat 
 

COST  
Pressupost licitació 

(PEC sense IVA)  Superfície construïda ponderada 
      

€ / m2 

ponderat  = 

Pressupost execució 
material 

(PEM) 

+ 19 % Despeses 
Generals 

i Benefici industrial 

÷ 

100% 

+ 100% 

+ 60 % 

+   60% 

sup. construïda habitatges 

sup. construïda espais comuns 

sup. Altres usos 

sup. construïda aparcament i 
comercial 
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ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA DE LA PROMOCIÓ:  

La documentació específica de la promoció, estarà a la vostra disposició en el perfil del 
contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Amb el següent 
contingut: 
 Arxiu A2_DocumentacioTecnicaEspecifica.zip:   

2.1 Planejament i gestió urbanística  

Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit 
comprès entre els carrers de Guipúscoa, de Ca n’Oliva i 
de Binèfar i el límit del terme municipal amb Sant Adrià de 
Besòs – Verneda Industrial, aprovat definitivament per la 
Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona en la 
sessió de 28 de desembre de 2007. 

MPPGM 2007_normativa.pdf 
 
MPPGM 2007_planols.pdf 

Pla de Millora Urbana en l'àmbit comprès entre els carrers 
de Guipúscoa, Ca N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme 
municipal de Sant Adrià del Besòs, aprovat definitivament 
pel Plenari del Consell Municipal de Barcelona de 31 de 
maig de 2013.  

00-PMU_aprovaciodefinitiva.pdf 

Modificació de les NU del PGM que regulen els 
aparcaments de Barcelona (2018). 

Modificacio PGM aparcament BCN.pdf 

Certificat qualificació urbanística 

Binefar 30-IN-2023-CU-69179.pdf 

Binefar 30-IN-2023-CU-
69179_DocumentacioAdjunta.pdf 

Fitxa del Projecte de reparcel·lació Fitxa PR Binefar 30-40.pdf 

2.2 Topogràfic 
 

Arxiu DWG del solar 01_Binefar30-40.dwg 

2.3 Fotografies del solar 
 

Fotografies del solar .jpg 

2.4 Quadres de superfícies a complimentar pels licitadors  

Quadres de superfícies a complimentar pels licitadors 00-Quadre superficies.xlsx 
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ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA GENERAL  
 
La documentació tècnica general i les guies-pauta per a l’elaboració dels treballs, objecte 
d’aquest contracte, estarà a la vostra disposició en el perfil del contractant de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública. Amb el següent contingut: 

 
 Arxiu A3_DocumentacioTecnicaGeneral.zip:   

Estàndards d’habitatge social: pautes de disseny i programes 
funcionals de l’INCASOL EstandardsHabitatge.pdf 

Guia tècnica de Biohabitabilitat. Criteris de salut i benestar en 
les promocions d’habitatge 20220331_GuiaBiohabitabilitat_v6.pdf 

Habitatge social INCASÒL. Perspectiva de gènere 20201001_HabSocialPerspectiva 
genere.pdf 

Solucions constructives per al compliment del DB-HR 
Protecció front el soroll 20181125_SolConstDB-HR.pdf 

Presentació i contingut dels projectes de construcció 
d'habitatges de l’INCASOL PresentacioProjectes.zip 

Requisits BIM de l’INCASÒL EDI-Req_BIM_E0x.xx.xlsx 
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