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1. OBJECTE DEL CONTRACTE  

L’objecte del contracte és la contractació a un únic licitador per a l’execució de les obres del 

projecte:  

”INSTALACIÓN SEMAFÓRICA DE DIFERENTES CRUCES DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT”- 

“INSTAL.LACIÓ SEMAFÒRICA DE DIFERENTS CREUAMENTS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT” 

És d'aplicació la subvenció segons l’Ordre Ministerial per la que s’aprova i publica la 
convocatòria corresponent a l’exercici 2022 del programa d’ajudes a municipis per la 
implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport 
urbà i de la mobilitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat 
per la Unió Europea – Next Generation EU. 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 1 
"Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura" i, 
concretament del Component 1 “Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada 
en entornos urbanos y metropolitanos”, la Inversió 1, “Zonas de bajas emisiones y 
transformación del transporte urbano y metropolitano” en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation UE.  

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a 
l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, 
d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer. 

En aquest projecte, que forma part del projecte global “L’Hospitalet Sostenible 2022”, es 

proposa la semaforització completa de diverses cruïlles per on discorre la xarxa ciclable de la 

ciutat, que actualment estan sense semàfor. Algunes d’aquestes presenten seriosos problemes 

de seguretat i amb aquesta actuació es comptarà amb una fase exclusiva de pas per a les 

bicicletes.  

El present projecte defineix, dins dels itineraris ciclables al municipi de l’Hospitalet de 

Llobregat, la instal·lació semafòrica en diferents creuaments de la ciutat i n’estableix les seves 

característiques generals i la solució constructiva. 

Actualment, l’Hospitalet de Llobregat compta amb una xarxa de carrils bicicleta que discorren 

per alguns dels principals eixos viaris de la ciutat, on manca la semaforització en alguns 

creuaments. Destaca la absència de solucions als polígons industrials de la ciutat, els quals per 

la seva proximitat al nucli urbà i a la ciutat de Barcelona tenen un gran potencial per atreure 

desplaçaments amb bicicleta. 

Amb el present projecte s’estableix una proposta per tal de completar, en allò que es refereix a 
la semaforització de creuaments, les principals zones dels polígons industrials del sud de la 
ciutat. 
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Segons el projecte d’obres, els espais urbans objecte de la present actuació són els següents:  

- Juan Carlos I – Botànica. 
- Juan Carlos I – Motors. 
- Pablo Iglesias – Dolors Aleu 
- Botànica – Primer de Maig. 
- Motors – Miguel Hernández. 
- Motors – Ciències. 
- Motors – Botànica. 
- Motors – Primer de Maig. 
- Pablo Iglesias – Miguel Hernández. 
- Motors – Vilanova. 
- Isabel la Católica – Pl. Vigen del Pilar. 
- M.D. Bellvitge – Ventura i Tort. 

Els treballs es tipifiquen a la “Clasificación Estadística de productos por Actividades (CPA) 2014 
amb classe 42.11.20 

CPV - 45233294-6 ”Instalación de señalización viaria” / 45316212-4 “Instalación de semáforos” 
/ 45233252-0 “Trabajos de pavimentación de calles” 

2. ABAST DEL CONTRACTE I TREBALLS SEGONS PROJECTE 

2.1  Contingut del projecte tècnic 

El projecte tècnic comprèn la documentació gràfica i escrita indicada als arts. 233 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, (en endavant, LCSP) i 18 de la Llei 

3/2007, de 4 de juliol, de l’Obra Pública de Catalunya, així com a la legislació sectorial 

aplicable. 

2.2  Responsabilitat 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 

contracte i en els documents que componen el projecte. En conseqüència, està obligat a 

l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui objectar que la 

direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres ni que 

hagin estat abonades les liquidacions parcials.  

2.3  Despeses a càrrec del contractista  

S’entendrà inclòs, en tot cas, a títol enunciatiu i no excloent, els conceptes que es mencionen a 

continuació: 

• Les despeses generals d’empresa i el benefici industrial del Contractista que es 

limitaran al especificat al projecte. 
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• Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb 

l’Estudi de Seguretat i Higiene redactat a l’efecte. 

• Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament 

d’aigua i energia elèctrica necessaris per l’execució de l’obra, així com drets, taxes o 

imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.  

• Les despeses derivades de l’obtenció d’aquells permisos que fossin necessaris per l’ús 

dels serveis públics, trànsit per camins públics o privats, instal·lació de tanques d’obra 

o constitució de servituds per l’execució de la mateixa, talls de carrers. 

• Les despeses de les taxes de legalitzacions, permisos i ECAS. 

• Les despeses derivades dels consums de les diferents fonts energètiques per dur a 

terme les obres. La implantació dels serveis provisionals d’obra i les escomeses 

corresponents.  

• Subministrament, col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de 

l’obra i de les zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i 

la vigilància d’afeccions a tercers. 

• Despeses derivades per mantenir el grau de neteja necessari, segons criteri de la DF, 

per tal de garantir el correcte funcionament de l’obra. 

• La conservació de l’obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 

• Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars, i equips de 

maquinària. 

• Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 

instal·lacions i eines. 

• Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

• Despeses de retirada materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra 

i zones limítrofes afectades per l’execució de la mateixa (inclòs taxes d’abocadors). 

• Despeses de reparació i reposició de vials i serveis que afectin al Contractista per a la 

realització de treballs. 

• Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, 

aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres 

objecte de contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques definides 

en el Projecte. Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les 

companyies subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per a la seva 

materialització. 
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• Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 

nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per complir el Pla d’Obres 

i el termini acordat. 

• Resolució d’incidències que puguin produir les obres en la mobilitat en l’entorn degut a 

fenòmens naturals (pluges intenses, etc.) o als propis treballs d’execució d’obra. 

• Danys a tercers motivats directament en la forma d’execució de l’obra.  

• Tant el pressupost base de licitació establert en aquesta clàusula, com els preus 

unitaris de les diferents unitats d’obra consignats en el pressupost del projecte d’obra 

municipal a executar, es consideraran preus tancats a tots els efectes. 

• En allò que fa referència a les seccions dels carrers inclosos en el projecte de 

referència, podran ser variades o definides d’acord amb les instruccions de la Direcció 

Facultativa de les obres, sense que això suposi un increment del cost dels treballs, 

llevat del resultants del la variació dels amidaments de les partides d’obra una vegada 

aplicats els preus contemplats al Projecte.  

• Independentment de les ubicacions previstes al projecte objecte del contracte es pot 

contemplar qualsevol actuació a la resta de la ciutat com el canvi d’actuacions o 

eliminació, si així ho decideix la Direcció Facultativa. 

 

2.4  Retolació i senyalització d’obres 

 

• El contractista està obligat a instal·lar, al seu càrrec, els senyals precisos per indicar les 

reserves d’aparcament, els accessos i la circulació a la zona d’obres i els punts de 

possibles perills deguts al desenvolupament dels treballs, tant a la mateixa zona com 

als seus límits i voltants. 

• Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista haurà d’instal·lar com a mínim dos cartells 

anunciadors d’acord amb el format normalitzat i imatge corporativa. Els serveis tècnics 

municipals indicaran al contractista les seves característiques i lloc d’ubicació. Al 

finalitzar l'obra s'haurà d'instal·lar la placa definitiva o permanent. Tot això en 

compliment dels requisits establerts en matèria de comunicació de l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, seguint les indicacions proporcionades pel 

Ministerio de Transportes y movilidad sostenible a la seva pàgina web.  Els models es 

poden trobar en el següent enllaç: https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-

singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-

recuperacion-y-resiliencia 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
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• El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre la instal·lació 

de senyals complementaris o modificació dels que hagi instal·lat. 

• Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista. 

 

2.5  En matèria d’informació, publicitat i comunicació 

Els contractistes i els subcontractistes estan obligats a complir amb les obligacions 

d’informació, publicitat i comunicació que les autoritats competents estableixin relatives al 

finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

En les mesures d’informació i comunicació del contracte s’hauran d’incloure els següents 

logos: 

- L’emblema de la Unió. 

- Juntament amb l’emblema s’inclourà el text  “Finançat per la Unió Europea-

NextGeneration EU” 

- El logo del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

Els cartells informatius i plaques s’hauran de col·locar en un lloc ben visible i d’accés al públic.  

Es tindran en compte les instruccions dictades, per aquest punt,  pel Servei d’Imatge de la 

ciutat 

 

3. OBLIGACIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTISTA  

PREVI A L’INICI D’OBRA 

01. El contractista que resulti adjudicatari haurà de facilitar abans de començar l’obra el 

quadre de dedicació previst dels components que l’executaran i la distribució de les 

seves responsabilitats. Aquest equip no podrà ser substituït durant el termini 

d'execució del contracte sense l'autorització expressa de l'Ajuntament. 

02. Designar un Cap d’obra, tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels 

treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els 

corresponents serveis municipals, el responsable del contracte i el director facultatiu. 

El Cap d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu el Plec 

General, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en: 

• Titulació mínima d’enginyeria/arquitectura tècnica, amb un mínim 

d’experiència de 5 anys en execució d’obres. 

Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes 

característiques. 
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03. El contractista haurà de presentar abans de començar l’obra el preceptiu Pla de 

Seguretat així com un Pla de Gestió de residus i una planificació de l’obra. 

EXECUCIÓ DE L’OBRA 

04. Haurà de disposar, en nombre suficient, de quadres intermedis d'especialització i 

obrers en els diferents oficis que hagin d'intervenir en els treballs objecte del 

contracte. L'Encarregat/s de les obres tindrà/n dedicació exclusiva per a les obres 

objecte del present contracte. 

05. L'adjudicatari disposarà d'equips de treball amb tots els mitjans auxiliars, eines, 

maquinària, materials, mitjans i elements de seguretat, mitjans per a desviació de 

trànsit i senyalització i mitjans de transport, així com del personal auxiliar, necessaris 

per a la correcta execució dels treballs. 

06. El contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l'execució 

de les obres amb un nombre mínim de treballadors, fins i tot en època de vacances. El 

contractista disposarà, a més, d'un equip permanent, i de la maquinària i mitjans 

auxiliars necessaris per a la realització de treballs urgents que requereixin una 

intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicle haurà de dur distintiu, mostrant el 

nom de l'empresa adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu 

de l'empresa contractista adjudicatària. 

07. L'adjudicatari haurà de disposar d'un equip d'urgència/emergència preparat per a 

actuar en qualsevol moment, tant en horari fora de la jornada laboral, hores 

nocturnes, com en dies festius, per a atendre les possibles incidències de qualsevol 

índole que es produeixin derivades de l'execució de les obres objecte del contracte. 

Per a aquesta fi haurà de disposar d'un mitjà de localització que permeti la immediata 

activació dels dispositius d'emergència (comunicació permanent i directa de telefonia 

mòbil). 

08. Per a optimitzar l'espai públic i eliminar els aplecs intermedis, el contractista disposarà 

d'un local, de característiques adequades i suficientment pròxim a l'obra, on albergarà 

l'oficina d'obra, el magatzem de petites eines, els vestuaris, menjador i serveis 

higiènics del personal de l’obra. 

09. No s'aplegarà en obra més material que el d'ús immediat, disposant-se d'un espai 

convenientment limitat, dintre del tancament general de l'obra, per a aquest 

menester. Així mateix, els materials d'excavació i demolició preferiblement es 

carregaran i transportaran a abocador en el mateix moment de la seva generació.  

10. El contractista vetllarà per les condicions de seguretat i protecció viària en les obres; 

pel que haurà de complir en tot moment, les disposicions legals que s'estableixin en 

aquest sentit i seguir les ordres i instruccions que doni la Guàrdia Urbana, els Serveis 

Tècnics d'aquest Municipi i el Coordinador de Seguretat i Salut de les obres. El 
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contractista col·locarà, al seu càrrec, els elements d’informació, protecció, seguretat, 

senyalització, desviament de trànsit i publicitat dels treballs necessaris per a la 

immediata execució dels treballs, d'acord amb la normativa de les administracions que 

intervinguin i especialment al que es refereixen al desviament i talls de tràfic.  

11. Complir la normativa municipal sobre medi ambient, comunicació i senyalització 

d'obres, d'acord amb les directrius municipals, i aniran al seu compte i càrrec les 

despeses derivades de la seva aplicació. En cas d'incompliment, l'Ajuntament 

executarà les prescripcions de l'esmentada normativa i descomptarà el seu import de 

la primera certificació que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari. 

12. Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i 

protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, 

d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents. 

13. Informar amb caràcter mensual de l’evolució dels treballs mitjançant l’actualització del 

cronograma dels treballs contemplats en el projecte. Aquesta informació ha de ser 

facilitada de forma telemàtica per tal de ser publicada al web municipal. 

14. El contractista iniciarà les obres replantejades en el terreny i assenyalant les 

referències principals. El replanteig serà sotmès a l'aprovació dels Serveis Tècnics 

Municipals que donaran l'autorització per a l'inici de les obres. En cas contrari, es 

dictaran les oportunes ordres per a la seva correcta execució, mantenint els treballs 

suspesos temporalment 

15. La Inspecció Facultativa de les obres estarà a càrrec de la Direcció de les Obres, Serveis 

Tècnics Municipals i el Coordinador de Seguretat i Salut, així com d'aquells tècnics que 

designi l'Administració. 

16. Si la Direcció Facultativa (sempre que es parli de Direcció Facultativa, es considerarà 

integrada a ella el Coordinador de Seguretat i Salut), tingués raons per creure en 

l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, donarà les ordres 

oportunes per a la realització dels assajos, destructius o no, que cregui necessaris per 

reconèixer els treballs que suposi defectuosos. Les despeses generades aniran a càrrec 

del contractista sempre que aquests assajos confirmin l'existència de vicis ocults. En 

cas contrari seran satisfets per l'Administració. 

17. La Direcció facultativa o els Serveis Tècnics Municipals, en cas de desobediència a les 

seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o 

pertorbi la marxa de les obres, podrà requerir al contractista perquè separi de l'obra 

als treballadors responsables de la pertorbació. 

18. L'adjudicatari es responsabilitzarà de la manca de respecte, de la manca d’educació o 

mal tracte que el personal observi cap als veïns, així com de produir soroll excessiu 

durant la prestació dels serveis. 
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19. Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a càrrec seu les despeses 

corresponents 

 

20. Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades 

per instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels 

corresponents títols expedits per l'Administració competent. 

21. Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran sol.licitats, 

gestionats i tramitats per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a 

expropiacions, imposició de servituds respecte a organismes de l’Administració i 

llicències municipals i tributs locals 

22. Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i 

tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria 

de la Generalitat de Catalunya. L’obra no es considerarà conclosa fins que els 

esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats. 

23. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica de l’obra executada així com de 

les conseqüències que es dedueixin per l’Administració o per a tercers de les 

omissions, els errors, els mètodes inadequats o les conclusions incorrectes en 

l’execució del contracte. Es troben inclosos tots els treballs relatius a transport i 

col·locació dels elements relacionats anteriorment. 

24. El contractista haurà d’abonar a l’entitat que realitzi el Control de Qualitats les 

despeses que aquests generin fins un màxim del 1,5 % del import d’execució material 

del projectes, d’acord amb el programa que a l’efecte confeccionarà la Direcció 

Tècnica. Un cop iniciades les obres, l’empresa responsable del control de qualitat, 

lliurarà a la DF d’igual manera que al contractista, tots aquells informes de proves i 

assaigs es realitzin. 

25. Responsabilitzar-se de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a 

l'abast tant dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connectin 

amb presa de terra segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del Reial 

Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa 

tensió, i modificacions posteriors. 

26. El contractista haurà de reparar i reposar al seu càrrec els béns i els serveis públics i els 

béns de titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com a conseqüència 

de l’execució de l’obra i haurà d’indemnitzar a les persones perjudicades pels danys i 

perjudicis que hagi ocasionat. 
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RECEPCIÓ DE L’OBRA 

27. Acabada l’obra i abans de la seva recepció formal, el contractista haurà d’efectuar la 

neteja general de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres 

auxiliars, instal·lacions, magatzems i construccions provisionals que segons la direcció 

de l’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i haurà de deixar l’obra 

executada en perfecte estat de revista. 

28. Prèviament a la convocatòria de la recepció de l'obra, el Contractista facilitarà a la 

Direcció facultativa, per a la seva aprovació, la documentació següent: 

• Col·lecció de plànols AS-BUILT convenientment acotats i referenciats en format 

digital (DWG + CAD) d'acord amb les instruccions del Departament de 

Cartografia de l'Ajuntament. 

• Memòria, en format digital (DOC + PDF) i paper. 

• Originals dels models ELECT 1 i ELECT 4, del butlletí d'instal·lacions elèctriques, 

del projecte de legalització visat pel tècnic competent, de l'acta d'Inspecció 

favorable i del contracte de subministrament elèctric, referits a les instal·lacions 

d'enllumenat públic i/o semàfors. 

• Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions. 

• Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assajos 

corresponents al Pla de Control de Qualitat. 

• Dossier post-venda dels jocs infantils, jocs esportius i mobiliari urbà instal·lats, 

que inclou certificació del compliment del la norma UNE-EN 1176, i certificat 

que la col·locació dels jocs s'ha dut a terme d'acord les instruccions del 

fabricant. 

• NO ES CONVOCARÀ LA RECEPCIÓ FINAL FINS QUE, ELS SERVEIS TÈCNICS DE 

L’AJUNTAMENT, HAGIN COMPROVAT LA DOCUMENTACIÓ APORTADA. 

SENYALITZACIÓ 

29. El contractista està obligat a instal·lar els senyals que calguin per indicar l’accés a 

l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a 

l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres de la 

direcció facultativa i de l’Ajuntament. 

30. El contractista haurà d’implementar els mitjans necessaris per a permetre la circulació 

en els vials que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, prèvia 

comunicació a la Policia Local. 
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31. El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències en 

el trànsit de vianants i en la circulació rodada siguin mínimes i, si s’escau, construirà els 

desviaments provisionals que siguin necessaris. En cas que siguin necessaris 

desviaments provisionals, el contractista prendrà les mesures adients per garantir la 

seguretat de tots els qui hi circulin. 

32. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes de senyalització i pel manteniment 

dels vials de servei es consideraran incloses en el preu de contracte i no podran ser 

objecte de reclamació. 

AFECTACIÓ DE SERVEIS 

33. El contractista sol·licitarà a les empreses titulars de serveis o subministraments plànols 

definidors de la ubicació dels serveis i localitzarà i posarà al descobert les canonades 

de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Seran íntegrament al seu 

càrrec totes les despeses, inclosa la reparació d’instal·lacions afectades. 

34. Abans d’iniciar les excavacions, el contractista, en base als plànols i dades disponibles o 

mitjançant el reconeixement “in situ” de les possibles xarxes de serveis existents si és 

factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els que resultin afectats i aplicar 

la millor praxis per evitar danys, assenyalant aquells que, com a última “ràtio” hagin de 

ser modificats. 

35. Amb la conformitat de la direcció de l’obra el contractista sol·licitarà a les empreses de 

serveis i, en el seu cas, als organismes corresponents, la modificació d’instal·lacions o 

xarxes existents, si fos necessària.  

36. En el supòsit de desviament dels serveis ni el contractista principal ni els 

subcontractistes, tindran dret a cap tipus d’indemnització de produir-se retard en 

l’execució de les dites obres. 

Condicions especials d’execució. 

Amb independència de la resta d’obligacions contemplades al Plec tècnic i administratiu, i 

segons l’article 202 de la LCSP, seran obligatòries les següents condicions especials d’execució 

vinculades a l’objecte del contracte: 

Condicions socials d’execució 

L'adjudicatari estarà obligat a aplicar el conveni col·lectiu del sector que li resulti aplicable.  

Condicions mediambientals d’execució. 

a) El contractista estarà obligat al compliment de l’establert a la Clàusula mediambiental: 

“Obligacions mediambientals del contractista” contemplada al Plec de condicions 

tècniques així com a la “Guia de bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació 

atmosfèrica en les obres dels municipis metropolitans” contemplada al projecte executiu. 
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b) El contractista està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes 

com de materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 

necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perquè 

l'obra ofereixi bon aspecte. Durant les obres es prendran mesures pel control de pols, 

evitant la seva producció i sortida de l'obra, reg i cobriment del material susceptible de 

provocar pols, tall de peces de paviment per via humida, etc. Així mateix, s'assegurarà que 

els nivells d'emissió sonora siguin acords amb les directives europees corresponents. El 

cost d'aquestes mesures es considera inclòs en els preus unitaris del projecte i no serà 

objecte d'abonament independent. 

c) El contractista farà una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i una 

correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar 

els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, 

fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a 

l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

d) El contractista ha de promoure la utilització eficient envers de les emissions de gasos 

efecte hivernacle, per tal d’acomplir l’objectiu establert a l’article 88 de la llei 2/2011, de 4 

de març, d’economia sostenible: el manteniment o millora dels vaors ambientals que 

puguin veure’s afectats per l’execució del contracte; una gestió més sostenible de l’aigua; 

l foment de l’ús de les energies renovables; la promoció de reciclatge de productes, l’ús 

d’envasos reutilitzables; o l’impuls de l’entrega de productes a granel i la producción 

ecològica 

Condicions referides a l’àmbit. 

L’àmbit del present contracte està circumscrit a tot el municipi de L’Hospitalet de Llobregat.  El 

contractista està obligat a realitzar treballs en zones diferents a les especificades a la 

documentació gràfica del projecte, de la mateixa forma es podrà ampliar la zona d’actuació, 

substituir , retallar o eliminar zones. Tot això sense cap increment econòmic o de preu, llevat 

de l’aplicació dels preus contractuals a l’amidament real de les obres executades 

Condicions especials d'execució en compliment del PRTR 

 
Identitat corporativa 
 
S’haurà de tenir en compte la identitat corporativa de la subvenció, incorporant a la totalitat 
dels documents els següents logos, així com la menció al finançament: 
 
L’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– ha de  
complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 
de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes següents: 
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o NIF del contractista o subcontractistes. 
o Nom o raó social. 
o Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 
o Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar 

compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals. 

o Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals 
establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió. 

 
o Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 

professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens 
equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament 
desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 

o L’empresa contractista ha d’emplenar la declaració d’absència de conflicte d’interès – 
DACI.  

 
Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– 
tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari  final dels fons en 
la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual 
s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector 
públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i 
d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 
 
En relació al principi de no significant harm – DNSH, l’entitat contractant garantirà, en totes 
les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment del principi de 
«no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) i, 
en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 
i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 
2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit 
en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i 
resiliència d'Espanya. 
 
En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament del 
contracte, s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució climàtica corresponent a 
la inversió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en què s'emmarquen les 
actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE) núm. 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta està associada a unes 
condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, les condicions establertes 
s'han de consultar a l'annex VI del Reglament esmentat, que inclou tots els camps 
d'intervenció predefinits. 
 
Les subvencions regulades en aquesta Ordre són compatibles amb altres subvencions, ajuts, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, 
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pública o privada. Ha de quedar identificada nítidament, en qualsevol cas, la traçabilitat de les 
despeses. No obstant això, aquestes subvencions són incompatibles amb la recepció d'altres 
fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió, i no es pot incórrer en 
doble finançament. Tal com estableix l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, d'1 de febrer de 2021, els projectes d'inversió finançats pel Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència poden rebre ajuts d'altres programes i instruments de la Unió 
sempre que aquest ajut no cobreixi el mateix cost que els que financi la subvenció d'aquest 
programa, segons els definits en aquesta base. Les persones beneficiàries han de comunicar a 
l’Ajuntament si han obtingut altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat sense incórrer  
 
 
en el doble finançament sobre el mateix cost, procedents de qualsevol de les altres 
administracions o ens públics, nacionals o internacionals. 
 

4. QUALITAT MEDIAMBIENTAL: OBLIGACIONS MEDIAMBIENTALS DEL CONTRACTISTA 

L’Hospitalet de Llobregat és un del 40 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona que 

constitueixen l’àmbit d’aplicació del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, horitzó 2020 

(PAMQA 2020) i que conforma la Zona 1 de qualitat del aire. 

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de 

l'ambient atmosfèric té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de l’aire per a les partícules 

de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) als nivells que determina 

la legislació europea. 

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire preveu actuacions ambientals 

addicionals per a aquestes situacions, les quals s’anomenen situacions d’episodi ambiental de 

contaminació. Davant aquests episodis, el Departament de Territori i Sostenibilitat procedeix a 

l’activació del protocol per contaminació atmosfèrica. 

L’Ajuntament de l’Hospitalet està redactant un protocol de prealerta, en el que establirà un 

seguit de mesures com la de aturar TOTES LES OBRES, a les zones definides com Zona 

d’Atmosfera Protegida del municipi (ZUAP), o la que es defineixi en el protocol. 

Per a fer front episodis d’alerta i prealerta, l’Ajuntament de l’Hospitalet determina un conjunt 

de mesures complementàries a les previstes per la Generalitat de Catalunya relatives a les 

obres en execució. Aquestes mesures van orientades bàsicament a evitar la resuspensió de 

partícules a l’aire, fet que representaria un increment de les concentracions d’aquestes i per 

tant un empitjorament de la situació. Les mesures susceptibles d’activació són les següents: 

• Regar amb aigua, freàtica allà no hi hagi subministrament, les zones d’obra a cel obert 

o bé les que afectin a la via pública. 

• Extremar el compliment de la guia de neteja relativa a les obres de la ciutat. 

• Evitar les activitats que generin pols a les obres. 
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• Suspensió temporal e immediata de les obres fins la desactivació del protocol per 

contaminació atmosfèrica, o prealerta en zones ZUAP 

• Altres mesures específiques segons la naturalesa i fase de l’obra, a definir pel tècnic 

municipal responsable de l’obra i el Protocol definit per l’Ajuntament de l’Hospitalet 

Aquesta relació de mesures no és limitativa i es podran aplicar independentment de l’activació 

del Protocol de la Generalitat amb l’objectiu assenyalat anteriorment de no empitjorar la 

situació. 

En el moment de la signatura el contracte, l’adjudicatari s’adherirà al protocol establert per 

l’Ajuntament relatiu als episodis de prealerta, o en el seu cas al Protocol de la Generalitat de 

Catalunya. 

Per tal de garantir l’aplicació d’aquestes mesures de qualitat ambiental, així com la resta de 

mesures de caire mediambiental establertes en la legislació actual (com és la gestió dels 

residus de l’obra), a l’acta de replanteig s’inclourà una persona responsable anomenada per 

l’empresa adjudicatària com a responsable ambiental de la obra. 

L’aplicació d’aquestes mesures complementaries serà determinada per l’Àrea Espai Públic, 

Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i serà comunicada pel tècnic municipal responsable de 

l’obra a la persona designada per l’empresa adjudicatària. Aquesta persona serà la responsable 

davant l’ajuntament dels temes mediambientals relatius a l’execució de l’obra, durant tot el 

termini d’execució. L’aplicació de les mesures serà de caràcter obligatori i el seu incompliment 

podrà esdevenir en la imposició de sancions, les quals queden estipulades al Plec de condicions 

administratius.  

El cas que fos necessària la suspensió temporal de l’obra, aquest temps es descomptaria del 

termini fixat al contracte, sense que això suposi cap penalització per part de l’Ajuntament. 

Davant l’aplicació de qualsevol mesura, el contractista no podrà reclamar per despeses 

addicionals (tant materials com de ma d’obra) ni reclamar cap tipus de danys i perjudicis, 

inclòs en el cas de suspensió temporal de l’obra. 

El responsable ambiental de l’obra, designat per l’adjudicatari, lliurarà mensualment un 

informe resum de totes les activitats realitzades a l’obra referents a la qualitat ambiental així 

com de la gestió de residus realitzats durant el mes anterior amb especial atenció respecte els 

episodis de contaminació ambiental. Aquest informe serà complementari a l’esmentat en el 

capítol 3, “Altres condicions d’especial execució vinculades al finançament a càrrec dels Fons 

NGU” 

5.  CONTROL DOCUMENTAL: OBLIGACIONS DE CONTROL DOCUMENTAL DEL 

CONTRACTISTA 

Independentment del control de qualitat de l’obra relatiu al procés de supervisió per al 

compliment dels requisits normatius i de projecte i del control mediambiental desenvolupat a 
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l’apartat anterior, el contractista, en base a l’article 128 de la LCAP, haurà de lliurar tota la 

documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació pels quals hagi obtingut alguna 

puntuació* i altres condicions d’execució assenyalades al Plec de condicions administratives. 

Així, el contractista haurà de lliurar mensualment, juntament amb la certificació, un informe 

amb el títol “CONTROL DOCUMENTAL”. El lliurament d’aquest document serà imprescindible 

per a procedir al pagament de la certificació i contindrà el següent recull documental: 

 

5.1  Subcontractació  

S’haurà de lliurar la documentació relativa a subcontractació de l’obra següent: 

• L’empresa contractista haurà d’aportar, relació detallada de les empreses 

subcontractistes o empreses subministradores. 

• Llistat de treballs subcontractats amb Centres Especials de Treball o Empreses d’inserció, 

amb factura emesa pel centre de treball i justificant de pagament 

També hauran  de constar les quantitats abonades als subcontractistes amb la finalitat 

d’identificar els receptors últims dels Fons Next Generation. 

 

5.2  Economia circular 

Caldrà lliurar documentació acreditativa en forma de certificats i albarans de subministrament 

dels materials emprats en relació a l’oferta realitzada en allò relatiu a l’ús d’àrid reciclat en el 

formigó, com en els usos de Betum modificat amb cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús. 

 

5.3  Gestió de residus 

S’haurà de lliurar la documentació relativa a la gestió de residus de l’obra següent: 

• Albarans, certificats i abonaments de taxes dels centres de reciclatge, de selecció i/o 

dipòsits autoritzats, de tots els residus generats a l’obra relatius a enderrocs, moviment 

de terres així com els generats per l’obra nova. 

En concret, l’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i 
execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de 
residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla 
de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 
105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició, on es compliran les següents condicions:  
 

I. Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent 
el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus 
establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de construcció es prepararà per 
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a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions de rebliment 
utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el 
Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

II. Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos relacionats 
amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i 
utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 
substàncies perilloses i facilitar la preparació per a la reutilització i el reciclatge d'alta  
 
 
qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de 
classificació disponibles per a residus de construcció i demolició. Així mateix, 
s’establirà que la demolició es dugui a terme preferiblement de forma selectiva i la 
classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de generació dels residus. En el cas 
de generar-se residus perillosos, com l'amiant, aquests s'han de retirar, 
emmagatzemar i gestionar a través de gestors autoritzats per al seu tractament. 

III. Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat i, 
en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients 
en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 
reciclatge. 

 
Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció 
haurà d’aportar un informe signat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir 
l'acreditació documental que els residus s'han destinat a preparació per a la reutilització, el 
reciclatge o la valorització en gestors autoritzats i que es compleix el percentatge fixat del 70 
%.  
 
Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el 
codi LER dels residus lliurats perquè es pugui comprovar la separació realitzada a l’obra. 
També s'hi inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no 
computin per a l'objectiu del 70 %. 
 

6. COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR UN PERJUDICI AMBIENTAL (DNSH) 

 

Política palanca Política Palanca 1 – Agenda urbana i rural, lluita 
contra el despoblament i desenvolupament de 
l’agricultura 

Components del PRTR al que pertany 
l'activitat 

Component 1 – Pla de xoc de mobilitat sostenible, 
segura i connectada en entorns urbans i 
metropolitans 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió 1 – Zones de baixes emissions i 
transformació del transport urbà i metropolità 
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Títol del projecte  L’Hospitalet sostenible 2022 

Títol de l'actuació Actuació P06_L2-20220927-1 "Proyecto de 
remodelación de varias calles de la ciudad para la 
mejora de la movilidad sostenible". 

Etiquetat climàtic i mediambiental 
assignat a la mesura 

048 Medidas de calidad del aire y reducción del 
ruido 

Percentatge de contribució a 
objectius climàtics (%) 

40 % 

Percentatge de contribució a 
objectius mediambientals (%) 

100% 

 
 
El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions 
assumides en matèria d’etiquetatge verd.  
 
El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» 
(principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 
17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el 
que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de 
Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació 
de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.  
 
Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 
objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a 
l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d’un 
sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals 
sostenibles: 
 

• Mitigació del canvi climàtic. 

• Adaptació al canvi climàtic. 

• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 
 
b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.  
 
c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 
mediambiental vigent que sigui aplicable.  
 
d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 
recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
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principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell 
relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 
 
e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 
materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 
 
El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes 
al Component 1, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al 
principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l'annex de la 
Proposta de Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component 
del Pla. 

 

7.  DETERMINACIÓ PREUS UNITARIS I NOVES UNITATS D’OBRA  

Els preus unitaris de qualsevol unitat d’obra són els que figuren als quadres de preus o 

pressupost del projecte licitat. 

 

Noves unitats d’obra  

Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat 

d'obra no inclosa en els preus que figuren en el Projecte, Quadros de Preus o Pressupost, es 

formularà entre l'adjudicatari i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels 

Serveis Tècnics Municipals, un nou preu, diligència de la qual s'aixecarà l'oportuna Acta, que 

s'haurà d'aprovar per l'òrgan municipal competent. 

Aquest nou preu s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els 

preus simples de mà d'obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o 

incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte. 

Si això no fos possible s'escollirà un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen a 

continuació, atenent a l’ ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa: 

 

- QUADRES DE PREUS DEL PROJECTE 

- QUADRES DE PREUS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ, 

REPARACIÓ, MILLORA I RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA 

CIUTAT DE L’HOSPITALET VIGENT 

- PREUS DE REFERÈNCIA D’EDIFICACIÓ ITEC-2024 

- PREUS DE REFERÈNCIA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ ITEC-2024 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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- PREUS DE REFERÈNCIA D’URBANITZACIÓ ITEC-2024 

- PREUS DE REFERÈNCIA DE SEGURETAT I SALUT, ASSAJOS DE CONTROL DE 

QUALITAT I DESPESES INDIRECTES ITEC 2024 

- PREUS D’INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER LA DIRECCIÓ 

FACULTATIVA O ELS SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT 

- PREUS D’INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER L’EMPRESA 

 

8. CLÀUSULA FINAL 

El contractista restarà obligat a presentar tota la informació que se li demani relacionada amb 

el sistema de gestió i control dels Fons Next Generation d’acord amb les Ordres Ministerials 

1030/2021 i 1031/2021. 

 

L’Hospitalet, març de 2025 

 
 
F_GRPFIRMA_CAPS 


