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1. INTRODUCCIÓ. 

El Pla d’Accessibilitat Municipal (*), és el document bàsic per a la promoció de l’accessibilitat a nivell 
municipal, i desenvolupa les estratègies d’accessibilitat per als municipis de Catalunya. Tal i com 
s’estableix a la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat., l’elaboració del Pla d’Accessibilitat és 
obligatòria per a tots els municipis de Catalunya.  

(*) NOTA SOBRE LA NOMENCLATURA: 

Ens referim indistintament a PLA D’ACCESSIBILITAT, PLA D’ACCESSIBILITAT MUNICIPAL, PLA MUNICIPAL 
INTEGRAL D’ACCESSIBILITAT, PLA PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT, PLA PER A LA SUPRESSIÓ DE 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, i altres similars. 

En la línia de suport als municipis, el Pla de Mandat 2023-2027 de la Diputació de Barcelona preveu 
una línia d’assistència tècnica als municipis de la província de Barcelona per a la redacció de plans i 
estudis d’accessibilitat. Per tot això, es redacta el present plec per a la contractació de la redacció 
dels Plans d’Accessibilitat Municipal del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals-2023 i el Catàleg de 
la Xarxa de Governs Locals-2024 en 8 lots. 

A mode de resum descriurem que els 8 lots són els següents: es tracta de la Redacció del Pla 
d’Accessibilitat a la via pública i els transports dels municipis següents: 

LOT MUNICIPI 

Lot 1 Ajuntament de Cervelló 

Lot 2 Ajuntament de Taradell 

Lot 3 Ajuntament de Corbera de Llobregat 

Lot 4 Ajuntament de Caldes de Montbui 

Lot 5 Ajuntament de Llagosta 

Lot 6 Ajuntament de Vilanova del Vallès 

Lot 7 Ajuntament de Vacarisses 

Lot 8 Ajuntament de Viladecavalls 

Les especificacions tècniques són aplicables a cada lot, i idèntiques i comunes a tots els lots. 

Per a cada lot amb un sol municipi, correspon a la redacció del Pla d’Accessibilitat del municipi 
corresponent, i el seu resultat serà un document que comprendrà tots els treballs de redacció, i que 
s’anomenarà “Pla d'Accessibilitat del Municipi de ...” i que contindrà els continguts especificats en el 
present Plec. 
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2. OBJECTE DEL PRESENT PLEC 

El present plec té per objecte: 

 Definir les condicions i criteris tècnics que han de servir de base per a la redacció del Pla 
d’Accessibilitat. 

 Concretar els documents mínims que haurà de contenir el Pla d’Accessibilitat per tal que pugui 
ser acceptat per la Diputació de Barcelona. 

3. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

El Pla d’Accessibilitat haurà de complir la normativa vigent que estableix la redacció del mateix i els 
requeriments tècnics mínims per portar-se a terme en els diferents àmbits, i en particular: 

A nivell europeu: 

 European manual for an accessible built environment (com a manual de referència). 

A nivell estatal: 

 Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’Igualtat d’Oportunitats, no Discriminació i Accessibilitat 
Universal de les persones amb Discapacitat (LIONDAU), i els seus desplegaments. 

o Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l’11/05/2007) Condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. 

o Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació en l’accés i utilització dels mitjans de transport per a persones 
amb discapacitat. 

o Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais 
públics urbanitzats 

o Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions 
bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis 
relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social. 

o Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (DB-SUA 
i DB-SI) 

 Codi Tècnic de l’Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006, modificat per 
successius RD, especialment pel Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica 
el Codi Tècnic de l’Edificació en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat. 

A nivell autonòmic: 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. Aquesta llei deroga la seva precedent, la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. 

 DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 
Es tracta del desplegament de la Llei 13/2014 d’accessibilitat. 

A aquesta normativa es poden afegir altres normatives complementàries que puguin ser d’interès. 

Anirà a càrrec de l’adjudicatari la realització de qualsevol treball o gestió complementaris necessaris 
per al desenvolupament dels treballs objecte de contractació i no reflectits al present plec. 
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4. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és: 

 Redacció del PLA D’ACCESSIBILITAT amb els estudis i anàlisis previs que s’estimin necessaris. 

 Coordinació i direcció de les reunions amb els organismes implicats: ajuntaments implicats, 
sindicats, Diputació de Barcelona i altres entitats o associacions interessades, que ocasionalment 
puguin sorgir: associacions de veïns, de comerciants, empreses dels polígons industrials, 
empreses de transport, etc., així com l’aportació de documentació i presentació tècnica de la 
mateixa en els possibles processos de presentació / participació ciutadana i/o col·lectius de 
persones amb discapacitat. 

 Recollides de dades i treball de camp pertinents, imprescindibles per al desenvolupament dels 
treballs. 

 Execució de qualsevol altre servei necessari per al desenvolupament dels treballs. 

En cap cas podran fer servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar l’omissió d’estudis 
o descripcions que, a judici de la Diputació de Barcelona, hagin d’integrar el Pla. En cas de 
divergències en el desenvolupament del treball, el judici de la Diputació de Barcelona serà 
inapel·lable. 

5. ÀMBIT DE TREBALL DEL PLA D’ACCESSIBILITAT 

Formalment els Plans d’Accessibilitat tenen els següents capítols: 

- Via pública i espais públics. 

- Edificis municipals o equipaments. 

- Transports. 

Accessòriament es poden establir altres plans. Aquests plans no s’inclouran en aquest plec de 
condicions: 

- Plans sectorials o específics: Plans de Comunicació en les seves múltiples vessants 
(senyalètica, comunicació per mitjans virtuals web o similars, museística, sistemes 
augmentatius i alternatius en la comunicació per a espectables o esdeveniments a gran 
escala, o altres). Plans d’Accessibilitat de Productes, Bens i Serveis, o Plans vinculats al 
manteniment de les infraestructures, o altres Plans d’Accessibilitat sectorials sobre altres 
àmbits més específics o singulars com poden ser parcs (parcs urbans, parcs naturals), 
jardins, platges, o altres àmbits amb les seves característiques pròpies o de recintes 
especials, per exemple d’un campus universitari, un parc temàtic, un parc lúdic o 
d’atraccions, un jaciment històric, etc. 

- Determinats ajuntaments s’han plantejat plans d’accessibilitat als locals comercials i plans 
d’accessibilitat als habitatges, però els seu resultat ha estat més de coneixement de l’estat 
actual que de proposta i capacitat d’intervenció. 

D’aquests capítols els dos primers  - via pública i edificis municipals - de son de gran envergadura 
respecte als altres. 

Pàgina 7
Codi Segur de Verificació (CSV): c7a35f0d154b0b759f95   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

 

L’àmbit objecte del Pla que es presenta en aquest document per a tots els  lots és la Via 
Pública i els transports.  

Concretament en aquest procediment obert d’adjudicació no hi ha cap Pla als Edificis 
Municipals . Malgrat això, al llarg d’aquest plec de condicions destaquem en color gris els apartats 
que corresponen als Edificis Municipals. S’inclouen com a document integral, autocontingut i de 
manera orientativa.A continuació es descriuen els àmbits i sub àmbits per a cada àmbit, i també els 
valors estimats de les càrregues de treball o valors estimats de treball a portar a terme. 
Aquests valors orientatius es poden veure modificats després de la reunió inicial del Pla, i es poden 
veure compensats els uns amb els altres si es detecten necessitats especials o particulars per al 
municipi per al qual s’estan elaborant els treballs. 

5.1. Àmbit d’estudi de la via pública. 

A l’apartat de via pública, les zones d’estudi que s’inclouen: 

- Casc urbà o trama urbana consolidada. Cas de varis cascs urbans, s’inclouran en l’àmbit 
d’estudi. 

- Urbanitzacions adjacents, urbanitzacions aïllades, urbanitzacions d’habitatges unifamiliars. 
S’inclouran aquelles que l’ajuntament consideri que els pugui ser d’interès. Si s’escau, també 
s’estudiaran els itineraris de vianants que facin la funció de connexió entre el casc urbà i 
aquests nuclis si queden allunyats del casc urbà. 

- Parcs i jardins urbans. S’estudiaran els itineraris de connexió amb l’entorn urbà i dins dels 
parcs i jardins, a petició de l’ajuntament, els itineraris principals dins del recinte del propi parc 
o jardí. 

- Platges. S’estudiaran els itineraris d’accés a les platges o adjacents – passeig marítim - a les 
platges. Les platges i les instal·lacions fixes dins la platja, i les que acostumen a ser 
temporals a la pròpia platja, queden excloses. 

Zones que queden excloses de l’estudi: 

- Polígons industrials: Cas que l’ajuntament proposi el seu estudi, s’estudiaran els seus 
itineraris vertebradors o principals, o bé dins del polígon industrial o bé s’estudiaran els 
itineraris de connexió entre casc urbà amb els polígons industrials. En aquest cas es 
compensarà la càrrega de treball descrit en l’apartat anterior. 

- Urbanitzacions pendents d’urbanització, recepció o gestió municipal. 

- Parcs naturals, parcs o espais lúdics fora del casc, jaciments històrics i altres zones 
turístiques. Excepcionalment es pot requerir estudiar els itineraris connectors amb el casc 
urbà. En aquest cas es compensarà la càrrega de treball descrit en l’apartat anterior. 

- Altres zones suburbanes o peri urbanes no establertes en l’apartat anterior, extrems 
urbanístics singulars com passos sobre infraestructures viàries o ferroviàries i nuclis o 
habitatges disseminats. 
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5.1.1. Definició Zona d’estudi General (ZEG) i  Zona d’Estudi Detallat (ZED): 

Dins de l’àmbit d’actuació del Pa d’accessibilitat en la Via Pública s’analitzen en detall els 
paràmetres bàsics d’accessibilitat fet que permet determinar una diagnosi del seu estat actual. 

Atès l’elevat cost d’intervenció que representa fer accessibles tots els carrers i espais públics del 
municipi, es considera convenient delimitar una zona del municipi on el consistori preveu que podria 
arribar a actuar en els propers anys i que, per tant, té un interès prioritari. Pels carrers i espais 
públics inclosos en aquesta zona es realitza un estudi encara més detallat de l’accessibilitat a partir 
del qual es defineix una proposta d’intervenció valorada econòmicament i que s’inclou en un pla 
d’etapes. 

Així doncs, l’anàlisi de l’accessibilitat no es realitza de forma homogènia en el conjunt de l’àmbit 
d’actuació sinó que s’estableixen els següents dos nivells d’anàlisi:  

- Anàlisi en Zona d’Estudi General (ZEG): S’analitzen amb un elevat grau de detall els 
paràmetres bàsics d’accessibilitat i es complementa l’anàlisi amb una descripció general de 
la resta d’aspectes relatius a l’accessibilitat. 

- Anàlisi en Zona d’Estudi Detallat (ZED): S’analitzen amb un elevat grau de detall els 
paràmetres d’accessibilitat fixats a la normativa, a banda d’algunes recomanacions 
complementàries. A partir de la diagnosi realitzada, s’efectuen unes propostes d’intervenció 
per resoldre les deficiències o mancances detectades de les quals es realitza una estimació 
del cost d’intervenció i es programen en un pla d’etapes. 

5.1.2. Com s’estableix la ZED: 

La definició de la zona d'estudi detallat es realitzarà conjuntament amb l'ajuntament i seguirà un dels 
següents criteris: 

a) Se seleccionen els trams o zones de treball on es precisa un treball més acurat perquè 
l’ajuntament te previst actuar en el/s proper/s mandat/s, podem parlar dels propers 4 / 8 / 10 anys. 

b) O bé es poden estudiar els trams d’algun determinat barri que té unes determinades 
característiques d’accessibilitat que son d'interès entrar en el detall per part de l'ajuntament i, per 
tant, de com se'n pot millorar aquesta casuística d’accessibilitat. 

c) Itineraris representatius de diferents tipologies de vials, de manera que les solucions que des del 
Pla es proposin realitzar en cadascun d'ells es puguin replicar en altres vials de característiques 
similars. No és que els vials escollits siguin més prioritaris que altres, simplement s'escullen perquè 
són representatius d'una tipologia que es repeteix al municipi. 

d) També es poden escollir de manera que pertoqui analitzar els itineraris que en el PMU consten 
com a itineraris principals de vianants. Si són per on circulen més vianants, també pot tenir molt 
sentit que siguin els més prioritaris a fer accessibles. 

d) Es poden incloure altres itineraris que l'Ajuntament consideri d'interès analitzar per altres motius 
no descrits en els punts anteriors. 
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5.1.3. Valor estimat de la ZED: 

Del nombre total de trams de carrer que es comptabilitzi en cada municipi – veure la descripció de 
tram al model de dades – es calcula un valor estimat de referència màxim de trams pel que fa a la 
ZED. S’estableix en funció de les franges de població amb els valors següents: 

- Per als municipis de més de 50.000 habitants, el valor estimat de nombre de trams de carrer 
de la ZED representarà el 10 % del nombre total de trams. 

- Per als municipis entre 20.000 i 50.000 habitants, el 15 %. 

- Per als municipis entre 5.000 i 20.000 habitants, el 20 %. 

- Per als municipis entre 1.000 i 5.000 habitants, el 30 %. 

- Per als municipis de menys de 1.000 habitants, el 40 %. 

En qualsevol cas, s’estableix un màxim de 300 trams de la ZED. 

5.1.4. Elements de Tractament Especial (ETE): 

Els Elements de Tractament Especial (ETE) són els espais de singularitat urbana clarament 
diferenciats de la trama urbana regular, com son places, enjardinaments que tenen un caràcter de 
zona d’estada (d’oci, de descans,...) i no tan com a zona de pas. De cara a l’anàlisi de l‘accessibilitat 
tenen unes característiques concretes que els fan que siguin de tractament especial: 

- Degut a la seva morfologia no poden ser modelitzats amb un eix de carrer, o dues vereres, o 
altres models gràfics i/o matemàtics amb els que es gestiona l’accessibilitat la trama urbana 
regular. 

- A banda de la representació gràfica, els paràmetres d’accessibilitat dels elements que en ells 
s’hi troben tampoc es preveu que es puguin modelitzar de manera matemàtica o 
sistematitzada. 

- Degut a les seves característiques morfològiques normalment precisen un grau de detall 
elevat, tant en l’anàlisi de l’accessibilitat com en les propostes de millora. 

- Pels motius anteriors l’anàlisi d’aquests espais estan subjectes a judici de valor, tant de 
l’element en sí com en la inter –relació amb el seu entorn urbà immediat. 

5.1.5. Valor estimat dels ETE: 

El valor estimat de de les ETE s’estableix a continuació. 

- Per als municipis de més de 50.000 habitants, el màxim nombre de “ETE” s’estableix en el 
1% del nombre total de trams. el màxim nombre de “ETE” s’estableix en 20. 

- Per a la resta dels municipis el màxim nombre de “ETE” s’estableix en 10. 

5.1.6. Travesses urbanes, carreteres de la Diputació de Barcelona: 

Si es considera d’interès es podrà incloure puntualment algun tram addicional de ZED o alguna 
singularitat tipus ETE que pugui ser d’interès dins de l’àmbit de les carreteres de la Diputació, o en el 
seu entorn immediat. 
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5.1.7. Parcs i jardins urbans de gran extensió: 

En el cas de parcs i jardins urbans de gran extensió, a petició de l’ajuntament se’n pot incloure 
l’anàlisi i proposta de millora dels seus itineraris principals, associant aquests itineraris principals - 
tant com sigui possible - a trams de carrer. En aquests casos, l’equip tècnic de la OTMSVL es 
reserva el dret de valorar el volum de feina degut a la seva extensió i la seva dificultat i, si s’escau 
redirigir cap a un altre document específic per a un o al conjunt d’aquests indrets, com a pla sectorial 
aliè i no inclòs en el present document. 

5.2. Àmbit d’estudi dels edificis. 

En aquest àmbit s’inclouen tots els edificis i dependències que són de titularitat municipal, oberts al 
públic – es descarten magatzems municipals o altres dependències municipals no obertes al públic - 
dels quals l’ajuntament en porta el manteniment, i que és exclusivament responsabilitat de 
l’ajuntament que se’n portin a terme obres de reforma o de gran reforma. 

S’inclouran també aquells equipaments que es trobin en recintes o edificis que siguin compartits o 
dependents d’altres administracions públiques, sempre i quant es compleixin les condicions 
anteriors. 

Dels centres escolars, llars d’infants, CEIP i IES, només se’n farà l’anàlisi d’aquells que cas 
d’intervenció – reforma ampliació o millora - corri a càrrec de l’ajuntament, de manera exclusiva o 
compartida. 

Cas que un sol edifici allotgi varis equipaments o serveis municipals diferenciats, se’n farà l’estudi 
conjunt per a tot l’edifici segregant les propostes d’actuació corresponents per a cadascun dels 
equipaments o serveis. 

Cas que un equipament transitòriament no estigui en servei ni obert al públic, degut a que romangui 
pendent de reforma, cas d’haver-hi projecte bàsic o executiu de la reforma, l’informe es farà sobre 
l’esmentada documentació tècnica disponible. Cas de no haver-hi aquesta documentació disponible 
se sobre entendrà que l’equip tècnic que projecti la reforma ja ho farà contemplant adientment els 
paràmetres d’accessibilitat. 

Per equipaments en situació dubtosa, actual o futura, degut al seu estat de manteniment o altres 
situacions – on hi ha indicis de que la seva adaptació pugui suposar un cost equiparable a 
l’enderrocament del edifici, no s’analitzarà. 

Cas d’edificis catalogats o que estiguin inclosos en algun dels plans especials de protecció del 
patrimoni arquitectònic, no es farà proposta. 

Es defineixen les següents tipologies d’informes segons la importància de l’edifici, el seu grau de 
prioritat i si es disposen dels plànols d’aquest; d’acord amb la qualitat i la quantitat de la informació 
obtinguda dels mateixos.  

Els informes a realitzar tindran les següents característiques: 

- Informe A: Es disposa de plànols digitals. L’informe analitza l’estat actual de l’edifici senyalitzant 
els problemes detectats. S’acompanyen els plànols amb un reportatge fotogràfic on es veu tota la 
problemàtica de l’edifici. S’inclou també una descripció escrita de l’estat actual i la proposta. 
Finalment es calcula el pressupost per a la intervenció material (PEM). 
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- Informe B: Es disposa de plànols en paper, que són escanejats per a l’informe on s’analitza l’estat 
actual de l’edifici i els problemes detectats. En aquest informe hi ha una proposta esquemàtica 
dibuixada sobre el plànol escanejat i el reportatge fotogràfic on es veu tota la problemàtica de 
l’edifici. S’inclou també una descripció escrita de l’estat actual i la proposta. Finalment es calcula el 
pressupost per a la intervenció material (PEM). 

- Informe C: Dels edificis que no es disposa de plànols o bé els proporcionats no són manipulables, 
es fa un informe escrit, acompanyat d’un reportatge fotogràfic, on es detallen els problemes i 
possibles solucions, i s’hi afegeix una valoració econòmica estimativa de la intervenció. 

- Informe D: És un informe sobre plànol corresponent a un edifici en execució o d’un projecte. Es 
disposa de plànols en format digital o paper, que són escanejats per a l’informe on s’analitza l’estat 
actual de l’edifici i els problemes detectats. S’inclou també una descripció escrita de l’estat actual i la 
proposta. 

 

INFORME A B C D 

Diagnòstic amb fotografies de l’edifici Si Si Si  

S’aporten plànols d’estat actual i proposta en format digital Si   Si 

S’aporten plànols d’estat actual i proposta en format escanejat  Si   

No s’aporten plànols   Si  

Diagnòstic i proposta escrita Si Si Si Si 

Pressupost aproximat d’intervenció Si Si Si Si 

 

5.3. Àmbit d’estudi dels transports: 

En l’àmbit dels transports s’inclouran:  

NOTA: Quan ens referim als elements de transport incloem tots aquells elements de interrelació 
amb la via pública en el seu entorn immediat, de manera que la cadena d’accessibilitat sigui 
coherent i aquesta no es vegi interrompuda en cap dels seus elements. 

Parades d'autobús. Parades urbanes i parades interurbanes. 

Estacions de ferrocarrils: cas d’existència de parada o estació de ferrocarrils, ja sigui en superfície 
o soterrada, totes són de propietat i gestió per part de l’operador (Ferrocarrils de la Generalitat, 
Renfe, o altres) i per tant al no ser de competència municipal, es regiran pel propi pla d’actuació de 
l’operador. Cas que l’ajuntament sol·liciti informació d’accessibilitat per a la mateixa, només 
s'efectuarà un anàlisis de l'estat actual de l'accessibilitat, però no es realitzarà cap proposta 
d'intervenció. 

Parades de taxi: Es farà una anàlisi de cascuna de les parades de taxi i la seva interconnexió amb 
l’entorn urbà que les envolta, juntament amb comentaris d’usabilitat de les mateixes. 

Places d’aparcament reservat (PAR), per a persones amb mobilitat reduïda: 

- Inclou el nombre totals de places PÚLIQUES (sense matrícula) d’aparcament reservats NO 
NOMINALS, quedant excloses les places nominatives, amb matrícula o destinades a un 
usuari en concret.  

- Inclou el número total de places d’aparcament públiques, tan si estan reservades en vials 
com si estan reservades en aparcaments. 
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Aparcaments municipals: en superfície, soterrades, o en altres espais, dependències o edificis de 
gestió municipal. Cas d’aparcaments que es trobin en règim de concessió municipal, només es farà 
proposta si les reformes, ampliacions o millores en temes d’accessibilitat estigui previst que es facin 
a càrrec de l’ajuntament. 

Per a vehicles i/o material mòbil ferroviari o altres, no se’n portarà a terme anàlisi. Es farà un breu 
recompte i, si s’escau, una breu descripció. 

Per als elements de transports, s’estableixen els següents dos nivells d’anàlisi: 

- Anàlisi general de l'element de transport: S’analitzen els paràmetres bàsics d’accessibilitat. 

- Anàlisi detallat de l'element de transport: S’analitzen amb un elevat grau de detall els 
paràmetres d’accessibilitat fixats a la normativa, a banda d’algunes recomanacions 
complementàries. A partir de la diagnosi realitzada, s’efectuen unes propostes d’intervenció per 
resoldre les deficiències o mancances detectades de les quals es realitza una estimació del cost 
d’intervenció i es programen en un pla d’etapes. 

6. FASES DE REDACCIÓ DEL PLA 

Durant la redacció del pla, a més dels contactes entre l’equip redactor i l’Oficina Tècnica de Mobilitat 
i Seguretat Viària Local (a partir d’ara OTMSVL) necessaris per definir diferents aspectes, l’equip 
redactor mantindrà reunions periòdiques conjuntament amb la OTMSVL i l’Ajuntament del qual 
s’estigui redactant el Pla. En cadascuna de les fases, la direcció del pla - el tècnic responsable de 
l’OTMSVL - aprovarà les tasques realitzades i les propostes de treball per a la fase següent. 

L’adjudicatari serà l’encarregat de redactar les actes de totes les reunions realitzades durant les 
diferents fases de redacció del pla, on només es consideraran els acords i compromisos presos en 
les reunions. Aquestes actes s’enviaran al responsable tècnic que l’OTMSVL designi. Per donar-se 
per vàlides hauran de comptar amb el seu vistiplau. 

A continuació es presenta una taula de resum de les fases del Pla: 

Resum Fases redacció del Pla d’Accessibilitat: 

FASE 1:. Definició del treball de camp. 

FASE 2: Treball de camp. 

FASE 3: Entrada de dades, anàlisi i actuacions. 

FASE 4: Pla d’implantació. 

FASE 5: Elaboració i redacció del document final. 

FASE 6: Correccions MAQUETA DIPUTACIÓ. 

FASE 7: Correccions MAQUETA AJUNTAMENT. 

Taula 1. Resum de les Fases de treball en la redacció del PLA D’ACCESSIBILITAT. 
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6.1. FASE 1: Definició del treball de camp. 

6.1.1. Material de partida: 

Realitzada la signatura de contracte, l’OTMSVL aportarà els documents següents: 

- Definició de criteris. 
- Si s’escau, fitxes mostra de recollida de dades. 
- Base de dades de preus. 
- Fitxes mostra de resultats tal com es visualitzaran al document resultant. 

Alternativament el consultor pot proposar les seves pròpies fitxes de treball de recollida de dades, i 
previ vist i plau de l’OTMSVL, fer-les servir per al desenvolupament dels treballs. 

Al cap d’aproximadament una setmana de la signatura del contracte, els tècnics de l’OTMSVL, 
coordinaran una reunió o, si calgués, vàries vegades, amb l’ajuntament i, cas que sigui necessari 
amb altres organismes interdependents del propi ajuntament o externs, així com administracions 
públiques d’abast territorial superior, organismes específics, etc., per, entre d’altres objectius, reunir 
la documentació següent: 

NOTA. Si s’escau, prèviament la Diputació de Barcelona haurà requerit formalment aquesta 
documentació a l’ajuntament per tal de, se és possible, disposar-ne a la reunió. 

DADES DE VIA PÚBLICA I ALTRES DADES GENERALS DE LA POBLACIÓ: 

 Dades gràfiques: Cartografia 1/1000 o 1/2000 àmbit estudi, ortofotografia, POUM, plànol 
d’activitats (industrial, escolar, etc.). 

 Dades de la cartografia del municipi que puguin aportar amples de carrer, entre façanes, com 
poden ser els polígons de les illes, o bé els amples totals de vorera (no de detall d’ample lliure 
d’itinerari) mitjançant la cartografia o “as builds” que es disposi de les voreres.  

 Si se’n disposa, els carrers de plataforma única, els recreixements locals de vorera, els passos 
elevats, les orelles de les voreres, els guals de vianants, escales aïllades a la via pública o trams 
de carrer que continguin escales, rampes especials, elements mecànics per salvar desnivells a la 
via pública, etc.... 

 Les millors dades que es disposin sobre la LOCALITZACIÓ (tant a nivell d’inventariat pre-
existent, i si se’n disposa, dels seus detalls qualitatius) dels diferents elements de mobiliari urbà o 
 d’elements urbans que es disposin, com per exemple, papereres, bàculs d’enllumenat, armaris 
d’instal·lacions, contenidors, bancs, cabines de telèfons, elements d’enjardinament, arbrat, 
escocells, parquímetres, que puguin estar en els itineraris o adjacents a aquests i que puguin 
afectar l’accessibilitat d’aquests. 

 Alternativament, com a recolzament per a l’inventariat bàsic citat en el punt anterior es poden fer 
servir mitjans alternatius com són les imatges disponibles per diferents mitjans públics: Ortofotos i 
Topogràfics de l’ICC, vistes Satèl·lit de l’Street View de Google o alternatives, etc. 

 Tots els plans o estudis municipals d’urbanisme, d’accessibilitat o de mobilitat en vigència o en 
redacció en l’àmbit d’estudi, inclosos plans de dinamització comercial i altres similars que puguin 
ser d’interès. 

 Plans urbanístics d’altres municipis que puguin afectar el contingut i desenvolupament del pla. 

Projectes executats en els darrers anys, o en fase de redacció o en execució, que puguin 
representar transformacions urbanes importants per a la ciutat.
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FASE NOM ACCIONS DOCUMENTS RESULTANTS CONSULTOR (QUE 
SERAN DE PARTIDA PER A LA FASE SEGÜENT): 

DOCUMENTS EMESOS 
PER LA DIPUTACIÓ 

TER 
MINI 

PAGA 
MENTS 

Signatura de 
Contracte 
 

  Si s’escau, documents de proposta per part del consultor: 
- Definició de criteris. 
- Fitxes mostra de recollida de dades. 
- Base de dades de preus. 
- Fitxes mostra de resultats  

Document d’ajust final o 
vistiplau de proposta: 
- Definició de criteris. 
- Fitxes mostra de recollida 
de dades. 
- Base de dades de preus. 
- Fitxes mostra de resultats.  

  

FASE 1: 
 

Definició del 
treball de 
camp. 

Reunions ajuntament - OTMSVL. 
- Definició de criteris. 
- Fitxes mostra de recollida de dades. 
- Base de dades de preus. 
- Fitxes mostra de resultats.  
Distribució de tasques i elaboració del programa de treball, 
amb dades de tots els operatius. 
 

Check list dels documents de partida lliurats per 
l’ajuntament, amb breu comentari de la seva finalitat. 
Plànol de definició amb descripció i delimitació detallada 
dels àmbits d’actuació.  
Programa de treball amb les dades dels operatius per a 
credencials. 
 

 
Document de vistiplau de la 
documentació presentada. 
Credencials operatius. 

1  

FASE 2: 
 

Treball de 
camp. 

Treball de camp. Visita als espais públics, als edificis i als 
transports.  
(NOTA IMPORTANT per a les fases 2 i 3: l’adjudicatari farà un 
treball de camp previ que reculli 10 elements representatius de 
cada tipus (amb casuístiques diferents, elaborarà les fitxes 
resultants, i es lliuraran l’OTMSVL per a la seva revisió i es 
faran servir per a la resta del municipi) 

Fitxes de recollida de dades amb les dades recopilades.  2,5  

FASE 3: 
 

Entrada de 
dades, anàlisi i 
actuacions. 

Mecanització / digitalització: entrada de dades. 
Anàlisi de cada “element”. 
Proposta d’actuacions de millora de l’accessibilitat. 
Pressupost de les actuacions. 
Elaboració de les fitxes resultants. 
Elaboració dels plànols resultants. 
Anàlisi de la pàgina web. 

 
Fitxes resultants. 
Plànols resultants. 
Pressupostos de cada capítol. 
Indicadors de resum. 

 
Document de vistiplau de la 
documentació presentada o 
informe amb les 
modificacions que calgui 
portar a terme. 

1,5  

FASE 4: 
 

Pla 
d’implantació. 

Establiment de directrius. Punts clau. 
Elaboració de pla d’etapes i priorització de propostes. 

Proposta del pla d’etapes. 
Resum de les propostes segons prioritat. 

Ídem anterior 1  

FASE 5: 
 

Elaboració i 
redacció del 
document final. 

Establiment de directrius genèriques per orientar futures 
actuacions en els diferents àmbits.  
Seguiment i gestió del pla.  
Elaboració i redacció de memòries.  
Elaboració del document de resum. 
Elaboració de les millores – cas que n’hi hagi 

Document MAQUETA DIPUTACIÓ.  
 

2  

(temps de 
revisió) 

 Correccions per part de la OTMSVL de la MAQUETA 
DIPUTACIÓ. 

 Document de vistiplau de la 
MAQUETA DIPUTACIÓ, i si 
s’escau, amb informe amb 
les modificacions que calgui 
portar a terme. 

1  

FASE 6 Correccions Correccions per part del CONTRACTISTA  de la MAQUETA Document  MAQUETA AJUNTAMENT. Document de vistiplau de la 1 80 % 
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MAQUETA 
DIPUTACIÓ. 

DIPUTACIÓ.  
 

MAQUETA AJUNTAMENT. 

(temps de 
revisió) 

 Correccions per part de l’AJUNTAMENT de la MAQUETA 
AJUNTAMENT. 

 Document de vistiplau de la 
MAQUETA AJUNTAMENT, i 
si s’escau amb informe amb 
les modificacions que calgui 
portar a terme” 

1  

FASE 7 Correccions 
MAQUETA 
AJUNTAMENT 

Correccions per part del CONTRACTISTA  de la MAQUETA 
AJUNTAMENT. 
Elaboració dels documents necessaris per a l’enquadernació. 
Realització del “power point de presentació del pla” 

DOCUMENT FINAL.  1 20% 

Taula 2. Fases de treball detallades en la redacció del PLA D’ACCESSIBILITAT 

NOTES: 

- FASE 1. PLÀNOL DE DEFINICIÓ DELS ÀMBITS DE TREBALL: després de la/es reunió/ns  inicial/s amb l’ajuntament descrites a la Fase1, l’equip redactor elaborarà un 
plànol de definició amb descripció i delimitació detallada dels àmbits d’actuació - o, en el cas dels edificis municipals, un llistat detallat - . L’OTMSVL enviarà aquesta 
documentació de partida a l’ajuntament per a vist i plau dels àmbits acordats. Juntament amb la documentació descrita anteriorment, l’equip redactor realitzarà un plànol 
addicional, només per a us exclusiu de l’OTMSVL, de les zones o àmbits no inclosos en l’àmbit del Pla. 

- REUNIÓ INTERMEDIA AMB ELS INTERLOCUTORS TÈCNICS MUNICIPALS: Al final de la Fase 3 es preveu una reunió intermèdia del equip tècnic redactor, juntament 
al la OTMSVL i els interlocutors tècnics de l’ajuntament, on es pre visualitzaran en fase d’esborrany els primers plànols i una mostra representativa de les fitxes 
elaborades i, especialment, les corresponents als trams o elements a comentar amb l'ajuntament. Aquesta reunió s’estableix d’alt interès, per tal d’aclarir dubtes per part 
de l’equip tècnic redactor, per tal d’unificar i consensuar criteris, i també per a tal que els tècnics municipals pre visualitzin com serà el document final. 

- PRESENTACIÓ CIUTADANA:  

- Durant la realització d’alguna de les fases, es preveu realitzar alguna presentació tècnica del document, com per exemple un procés de presentació / 
participació ciutadana a col·lectius de persones amb discapacitat o altres actors a l’entorn del pla, com electes, gestors, operadors o tècnics municipals. 

- Per a la preparació d’aquesta presentació l'empresa s'encarregarà d'elaborar la documentació tècnica de suport, adjuntant plànols de resum, llistat de punts 
d’actuació detectats, fotografies representatives o altres documents parcials avançats del document definitiu del pla d’accessibilitat. Opcionalment es pot demanar la 
corresponent presentació tècnica de la mateixa. Aquestes presentacions seran coordinades dirigides i tutelades pels tècnics de l’OTMSVL. 

- Cas que aquestes presentacions / participacions superin el període de contracte, l’OTMSVL ha de poder efectuar una reordenació de les prioritats en la 
proposta de fases i etapes del Pla. Per a tel efecte, l’equip redactor, en el moment d’efectuar el lliurament definitiu del Pla, lliurarà junt amb tots els fitxers font 
generadors del document definitiu, un fitxer editable on es puguin reordenar fàcilment les Fases i les propostes d’actuació del pla dins del Pla d’Etapes. 
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L’objectiu d’aquesta reunió inicial serà la identificació i delimitació dels àmbits d’actuació del Pla : 
Zona d’Estudi General (ZEG), Zona d’Estudi Detallat (ZED), Elements de Tractament Especial 
(ETE) tenint en compte els aspectes següents: 

 Identificació d’itineraris per a vianants catalogats com més vulnerables com camins escolars o 
zones de passeig amb recorreguts habituals de la tercera edat dins o fora el casc urbà. 

 Si se’n disposa, zonificació basada en les seccions censals o en altres criteris. 

 Si es considera d’interès i se’n disposa, dades de població per barri o zona i la seva evolució, 
amb classificació per edats. 

 Si es considera d’interès i si se’n disposa, dades agregades respecte dels cens, o densificació 
agregada respecte de la base de dades de les persones legalment discapacitades, (amb el 
Certificat de Disminució) que viuen al municipi. 

 Si se’n disposa, recull de peticions i necessitats detectades en els darrers anys, per part dels 
col·lectius de persones amb discapacitat. Per a aquestes peticions i necessitats es comptarà 
amb els departaments corresponents de benestar social de l’ajuntament. 

 Identificació dels principals edificis que siguin centres d’afluència dins del municipi, especialment 
per a la tercera edat o per als col·lectius de persones amb discapacitat: residències, centres 
assistencials, CAP, altres locals socials o sòcio-sanitaris,... 

 Punts perillosos al carrers i altres espais públics de la població. 

 Cruïlles perilloses susceptibles a ser adaptades amb semàfors sonors per a invidents. 

 Esdeveniments al llarg de l’any: de periodicitat setmanals, mercats, fires, etc., de periodicitat 
anual festes majors i altres. 

 Possibles variacions estacionals de població. 

 

 

EDIFICIS MUNICIPALS: 

 Llistat dels edificis de titularitat municipal i que habitualment estiguin oberts al públic que calgui 
estudiar, amb la seva localització al plànol de la ciutat. 

 L’ajuntament haurà de proporcionar els plànols dels edificis, la millor informació disponible, ja 
sigui en format electrònic, o en paper. 

 Projectes recentment executats, en fase de redacció, en execució o previstos per al proper any 
en els equipaments del municipi. 

 Procediment per a l’accés i visita dels edificis: persona /es de contacte, horaris, credencials 
necessàries, i altres informacions d’interès. 
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DADES DELS ELEMENTS DE TRANSPORTS: 

 Línies de transport. 

 Parades de bus.  

 Estacions ferroviàries i estacions o terminals d’autobús intermunicipal  

 Zones blaves. 

 Parades de taxi. 

 PAR: places d’aparcaments reservades per a persones amb targeta amb el símbol internacional 
d’accessibilitat: concretament les places reservades genèriques públiques, no s’inclouen les 
places personalitzades amb matrícula. 

 Zones d’aparcament en superfície, soterrats, o en recinte cobert, altres zones d’aparcaments que 
puguin ser d’interès municipal. Cas que hi hagi reserves P.A.R., identificar-les. 

 Establiment de toleràncies d’aparcament en zones blaves i altres per a persones amb el distintiu 
de discapacitat. 

6.1.2. Accions a portar a terme en aquesta fase: 

Reunions ajuntament – OTMSVL i equip redactor, i si s’escau, ajust final, dels documents següents: 

- Definició de criteris. 

- Fitxes mostra de recollida de dades (una per a cada tipus d’element a analitzar). 

- Base de dades de preus. 

- Fitxes mostra de resultats (una per a cada tipus d’element a analitzar). 

- Delimitació de l’àmbit d’actuació del Pla i dels diferents nivells d’estudi. 

- Revisió de la documentació aportada per part de l’ajuntament 

Elaboració d’un cronograma general per a la recollida de dades i la resta de fases del pla, amb la 
distribució de tasques per zones i per àmbits, presentant el programa de treball i les càrregues de 
treball per a cada tècnic. S’adjuntaran les dades de tots els tècnics (NOM / COGNOMS / DNI / 
DATES ORIENTATIVES DE LES VISITES), per tal d’emetre les corresponents credencials si 
s’escau. 
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6.1.3. Documents resultants: 

Després de l’obtenció de les dades necessàries per a redactar el pla, incloent determinades dades 
que puguin ser d’interès per part dels gestors municipals, l’equip tècnic redactor del pla proposarà a 
la Diputació de Barcelona una document que contindrà: 

a) La llista o check list dels documents de partida lliurats per l’ajuntament, amb breu comentari de la 
seva finalitat. 

b) Una proposta amb definició i delimitació d’àmbit d’actuació del pla, separada per a cadascun dels 
apartats amb la concreció dels criteris a emprar, una mostra de les fitxes de recollida de dades, la 
base de dades de preus i una mostra de les fitxes resultants, amb les correccions proposades per la 
OTMSVL si s’escauen. 

Concretament a la Via pública es presentarà: 

- Un plànol amb tots els trams de carrer i els elements de tractament especial, diferenciat en 
dues zones, segons les tipologies d’anàlisi: Zona d’Estudi General (ZEG), Zona d’Estudi 
Detallat (ZED), Elements de Tractament Especial (ETE) i altres elements singulars que 
puguin ser d’interes. 

- Un plànol d’us exclusiu per a l’OTMSVL de les zones o àmbits exclosos del pla. 

- Les fitxes de recollida de dades dels trams, elements de tractament especial i elements 
singulars. 

- Un exemple complert de fitxa resultant per a cada tipus, amb tots els elements gràfics i 
pressupostaris que es proposin per a la redacció final del pla  

Per al cas de edificis: 

- Un plànol esquemàtic o un llistat amb els equipaments i edificis a analitzar, segons els tipus 
d’informació de partida i d’anàlisi que es proposi. 

- Les fitxes de recollida de dades dels edificis, segons dades de partida i tipologia d’anàlisi que 
es proposi. 

- Un exemple complert de fitxa resultant per a cada tipus, amb tots els elements gràfics i 
pressupostaris que es proposin per a la redacció final del pla. 

Per al cas de transports: 

- Un plànol esquemàtic o un llistat amb les infraestructures de transports a analitzar, segons 
els tipus d’informació de partida i d’anàlisi que es proposi. 

- Les fitxes de recollida de dades per a cada tipus d’elements, segons dades de partida i 
tipologia d’anàlisi que es proposi. 

- Un exemple complert de fitxa resultant per a cada tipus, amb tots els elements gràfics i 
pressupostaris que es proposin per a la redacció final del pla  
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c) Una proposta de calendari programa o cronograma del treball de camp per a aquesta recollida de 
dades, identificant NOM, COGNOMS i DNI (aportant fotocòpia de DNI) de les persones que les 
portaran a terme. 
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6.1.4. Documents que emetrà l’OTMSVL  de la Diputació de Barcelona: 

Un cop la Diputació de Barcelona hagi donat el vistiplau a aquestes propostes, farà un document de 
vistiplau i lliurarà les credencials pertinents per cada una de les persones, i es podrà iniciar el treball 
de recollida de dades. 

6.2. FASE 2: Treball de camp. 

En base als documents resultants de la fase anterior, es procedirà al treball de camp, amb la 
corresponent visita als espais públics, infraestructures de transports, etc. 

Opcionalment l’OTMSVL podrà demanar al consultor còpies de les fitxes manuscrites de recollida 
de dades, com a comprovant de la bona marxa dels treballs. 

Altrament no es preveu intercanvi de documents entre consultor i OTMSVL. 

6.3. FASE 3: Entrada de dades, anàlisi i actuacions. 

Posteriorment es farà una mecanització / digitalització o informatització de les dades, els 
conseqüents anàlisis i el seguit de propostes de les actuacions de detall. 

6.3.1. Accions a portar a terme en aquesta fase: 

Les accions previstes són les que s’especifiquen al quadre i que es detallen a continuació: 

- Entrada de dades, digitalització de les dades recollides. 

- Anàlisi de l’accessibilitat de cada element. 

- Proposta d’actuacions de millora de l’accessibilitat. 

- Pressupost de les actuacions. 

- Elaboració de les fitxes resultants. 

- Elaboració dels plànols resultants. 

- Recull d’indicadors. 

6.3.2. Documents resultants: 

Un cop finalitzada aquesta fase es lliurarà a la Diputació una còpia en format digital de les fitxes i els 
plànols que s’incorporaran al Pla, així com dels pressupostos de cadascun dels capítols del Pla i 
dels indicadors. 
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6.3.3. Documents que emetrà la Diputació de Barcelona 

Document de vistiplau de la documentació presentada o informe amb les modificacions que calgui 
portar a terme. 

6.4. FASE 4: Pla d’implantació. 

6.4.1. Accions a portar a terme en aquesta fase: 

Bàsicament en aquesta fase es portarà a terme: 

- Establiment de directrius i criteris de priorització. 

- Punts clau ajustats al municipi en particular. 

- Priorització de propostes i elaboració de pla d’etapes. 

6.4.2. Desenvolupament detallat per aquesta fase: 

En aquesta fase, i un cop vist l’inventari existent, s’ha fet la identificació de cadascuna de les 
barreres actuals i les propostes per a la seva eliminació i amb les dades obtingudes, es farà una 
anàlisi general del municipi, concretament: 

ANÀLISI DE MACRO ACCESSIBILITAT: 

- Anàlisi de les dades obtingudes en les fases de recollida d’informació relacionades amb: 

- Planejament vigent, altres plans, projectes o estudis d’interès de que puguin condicionar 
l’accessibilitat actual o futura. 

- Anàlisi dels centres i focus d’atracció de persones, amb especial incidència les persones 
amb mobilitat reduïda, les persones amb problemes d’orientació, i les persones de la tercera 
edat, itineraris emblemàtics, camins escolars, xarxa de transport públic, aparcaments. 

Les propostes de MACRO ACCESSIBILITAT genèriques estaran en la línia següent: 

- Proposta d’actuacions genèriques o repetitives o solucions a mida en zones d’actuació 
especials. 

- Tractament de les voreres: conversió a plataforma única, eixamplament de la vorera, 
repavimentació, modificació i/o resituació d’elements de mobiliari urbà. 

- Dotació de passos i guals de vianants. 

- Actuacions concretes en determinats indrets espacials de l’espai públic. 

- Actuacions en les infraestructures de transports. 
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-  

ANÀLISI RESUMIT DE MICRO ACCESSIBILITAT: 

Desprès de l’anàlisi de l’inventari existent, i identificació de cadascuna de les barreres 
arquitectòniques actuals, es farà una anàlisi dels indicadors per observar quin tipus de mancances i 
quin tipus de solucions s’estableixen com a més freqüents en el municipi.  

Concretament es farà una anàlisi d’indicadors: 

- amb la identificació de barreres en itineraris: pendents dels carrers, amples de vorera i amples de 
pas lliure en vorera, guals de vianants, mobiliari urbà.  

- amb la identificació de barreres en els edificis, separant i identificant clarament els diferents motius 
de no accessibilitat: accés al recinte exterior, accés a la porta /es de l’edifici, comunicació horitzontal, 
comunicació vertical, serveis higiènics, altres específics (vestidors, piscines, teatres, escenaris, ...) 

- amb la identificació de barreres en els mitjans, serveis i infraestructures auxiliars de transports. 

ANÀLISI TERRITORIAL: 

Per donar una visió general i de coherència del municipi es farà una anàlisi territorial on s’inclourà 
l’establiment dels principals eixos o zones del municipi, dels quals segurament molts d’ells seran 
redundants: 

- Eixos comercials 

- Eixos representatius: ajuntament i altres punts d’interès representatiu en el municipi 

- Eixos cívics de connexió entre els principals equipaments 

- Eixos de cohesió territorial, que sigui necessari potenciar per la seva connexió entre 
diferents barris o zones segregades, o possibles eixos orogràfics que calgui potenciar 
perquè connecten zones a diferent nivell. 

- Eixos d’interès per a públics vulnerables com són la gent gran: casals de gent gran, 
residències de la tercera edat, Centres Assistència Primària, farmàcies. 

- Eixos d’interès per a públics vulnerables com són els infants (connexió amb llars d’infants, 
centres educatius, altres equipaments per a infants)  

- Eixos lúdics o d’exercici: parcs urbans, jardins, espais de passejada, connexió amb rutes del 
colesterol o parcs a l’entorn del casc urbà, equipaments esportius de gran afluència, en la 
pràctica d’esport o en el seu visionat coma espectacle. 

- I, finalment les zones d’esdeveniments periòdics, com poden ser el mercat setmanal, fires al 
carrer, emplaçaments on se celebra la festa major o altres esdeveniments de gran afluència 
momentània o estacional. 

ESTABLIMENT D’ALTRES CRITERIS DE PRIORITZACIÓ: 

En quant a la priorització segons criteris d’utilització i benefici social, s’establiran els criteris de 
priorització que es considerin més adients per tal de poder caracteritzar les actuacions a portar a 
terme.  
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ELABORACIÓ D’UN PLA D’ETAPES: 

Un cop definides les actuacions, caldrà aportar el pla d’etapes pròpiament dit, en una sola fitxa per a 
cada àmbit on cadascuna de les propostes sigui fàcilment identificable en els corresponents plànols, 
fitxes i / o avantprojectes, podent identificar el tipus d’actuació i un petit indicador del volum 
econòmic que representa. 

A la normativa d’accessibilitat 13/2014 es concreta que cal definir que les actuacions i els 
pressupostos associats han d’estar detallats anualment. Per tant dins d’aquest pla d’etapes 
plurianuals, i es farà una aproximació pressupostària anual per tal que l’ajuntament agafi 
consciència dels costos associats en accessibilitat que l’ajuntament haurà de preveure any rera any 
en matèria d’accessibilitat. 

6.4.3. Documents resultants: 

 L’anàlisi territorial. 

 Els criteris de priorització utilitzats per definir el Pla d’etapes. 

 El pla d’etapes. 
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6.4.4. Documents que emetrà la Diputació de Barcelona 

Document de vistiplau de la documentació presentada o informe amb les modificacions que calgui 
portar a terme. 

6.5. FASE 5: Elaboració i redacció del document final. 

6.5.1. Accions a portar a terme en aquesta fase: 

Bàsicament en aquesta fase es portarà a terme: 

- Establiment de directrius genèriques per orientar futures actuacions en els diferents àmbits. 
Seguiment i gestió del pla, inclòs el Pla de manteniment i gestió de l’accessibilitat. 

- Elaboració i redacció de memòries. 

- Elaboració del document de resum. 

- Elaboració de les millores, si s’escau. 

- Durant el procés, coordinació amb els tècnics de la Diputació, que portaran entre d’altres la 
coordinació i interlocució amb els tècnics  municipals, presentacions i participació ciutadana 
si s’escau, processos en els quals a l’empresa adjudicatària de li poden demanar suport 
específic . 

6.5.2. Document resultant: 

Com a document resultant l’empresa adjudicatària lliurarà el document que s’anomena MAQUETA 
DIPUTACIÓ, document sobre el qual l’OTMSVL en farà una revisió i n’elaborarà un informe de 
vistiplau o si s’escau de les modificacions que es considerin pertinents abans de ser lliurat a 
l’ajuntament. 
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6.5.3. Control de qualitat del document resultant: 

Es farà una revisió del document resultant. El document haurà d’acomplir els aspectes següents: 

- Coherència general en quant als continguts de la memòria.  

- Dins de la memòria escrita, cal que s’entengui cada veredicte en quant a accessibilitat final 
de l’estat actual, quin és i perquè.  

- En cas de proposta de millora, aquesta s’haurà d’entendre i, en cas de priorització, el motiu 
de perquè te aquesta prioritat. 

- Coherència en quant a les correspondències entre memòria, plànols i annexos. 

- Correcció en quant als noms de carrers, barris i altre toponímia en general. 

- Plànols: adequació en el nivell de detall (zoom adequat), activació de les capes necessàries 
mínimes per al seu enteniment, correcció en els títols i llegenda, llegibilitat, claredat i 
coherència dels mateixos. 

- Coherència en els pressupostos respecte al que s’ha dit a la memòria i els annexos. 

- CORRECCIÓ GENERAL: pulcritud, llegibilitat de la lletra (especialment en llegendes i/o 
detalls dels plànols), material gràfic nítid i adequat i ortografia i gramàtica revisades. 

En línies generals, caldrà entendre que el consultor ha fet una lectura acurada i detallada del 
document i l’ha passat per un revisor ortogràfic abans de lliurar-lo. 

6.6. FASE 6: Correccions MAQUETA DIPUTACIÓ. 

6.6.1. Accions a portar a terme en aquesta fase: 

Si la Diputació ha realitzat un informe amb propostes de millora, caldrà retocar el document en 
aquells aspectes que s’hagi indicat. 

6.6.2. Document resultant: 

Com a document resultant l’empresa adjudicatària lliurarà el document que s’anomena MAQUETA 
AJUNTAMENT, document sobre el qual l’ajuntament en farà una revisió i n’elaborarà un informe de 
vistiplau o si s’escau de les modificacions que es considerin pertinents abans de ser considerat com 
a definitiu. 

6.7. FASE 7: Correccions MAQUETA AJUNTAMENT. 

6.7.1. Accions a portar a terme en aquesta fase: 

Si l’Ajuntament ha realitzat un informe amb propostes de millora, caldrà retocar el document en 
aquells aspectes que s’hagi indicat.  

6.7.2. Document resultant: 

Com a document resultant l’empresa adjudicatària lliurarà el document que s’anomena DOCUMENT 
FINAL. 
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També s’elaborarà el power point de presentació resum a l’ajuntament del Pla d’Accessibilitat,  amb 
un màxim de 25 diapositives.  

Amb aquests es donarà per acabats els treballs. 

7. METODOLOGIA DE REALITZACIÓ DEL PLA 

El contingut dels treballs es descriu de manera general a les directrius per a la redacció dels plans 
d’accessibilitat (annex núm. 1). La Direcció del PLA D’ACCESSIBILITAT - el tècnic responsable de 
l’OTMSVL - establirà les directrius específiques del contingut i nivell de detall dels pla durant el 
seguiment de la realització del mateix. 

Durant el procés d’elaboració i redacció del Pla d’Accessibilitat, el director tècnic de l’equip redactor, 
es reunirà un cop cada 15 dies naturals (és a dir cada dues setmanes) amb el tècnic responsable de 
la Diputació que l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local designi. En aquestes 
reunions, convocades per aquest tècnic de l’OTMSVL, s’aportarà tota aquella documentació que la 
Diputació de Barcelona requereixi per al bon seguiment dels treballs. La Diputació també es reserva 
la possibilitat de demanar la presència dels tècnics de l’equip redactor necessaris per a refinar els 
criteris i les metodologies de treball més adients per a portar el pla a bon fi. 

 

8. FUNCIONS DELS TÈCNICS DE L’EQUIP DE TREBALL 

Per a l'execució del contracte, el licitador haurà de d'adscriure els mitjans personals que siguin 
suficients. Com a mínim, haurà de comprendre els següents perfils, amb les funcions que es 
descriuen a continuació: 

- Direcció de l’equip. - COORDINACIÓ GENERAL 

A NIVELL ORGANITZATIU 

 Control de l’execució dels treballs 

 Interlocució amb els responsables de la Diputació de Barcelona 

 Interlocució amb els responsables de l'ajuntament 

 Haurà d'assistir a les reunions de coordinació. 

 Redacció de les actes corresponents. 

 Coordinar les diferents fases del pla 

 

A NIVEL TÈCNIC 

 Plantejament general de la feina a portar a terme. Programació i destinació de recursos 

 Coordinació i gestió de la recollida de dades per part de la persona / persones que se 
n’encarreguin de la presa de dades 

 Anàlisi de dades: requeriment de les consultes informàtiques que puguin ser d'interès 
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 Resolució dels casos més complicats - aplicació de l'expertesa en temes d'accessibilitat davant 
resolució de dubtes de nivell avançat 

 Formulació de les propostes corresponents 

 Coordinar la presentació final del document resultant 

 Si se li requereix, presentació en públic del power point corresponent 

Durant el procés d’elaboració i redacció del Pla d’Accessibilitat, el director tècnic de l’equip redactor, 
es reunirà un cop cada 15 dies naturals (és a dir cada dues setmanes) amb el tècnic responsable de 
la Diputació que l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local designi. En aquestes 
reunions, convocades per aquest tècnic de l’OTMSVL, s’aportarà tota aquella documentació que la 
Diputació de Barcelona requereixi per al bon seguiment dels treballs. La Diputació també es reserva 
la possibilitat de demanar la presència dels tècnics de l’equip redactor necessaris per a refinar els 
criteris i les metodologies de treball més adients per a portar el pla a bon fi. 

- Tècnic especialista en Sistemes d’Informació Geogràfica - COORDINACIÓ INFORMÀTICA I 
GESTIÓ DE LES DADES 

 Disseny de la base de dades en funció del model de dades especificat al plec tècnic 

 Back end i Front End per a la interlocució de les dades: formularis d'entrada de dades i el 
informes corresponents que generaran la memòria final 

 Coordinació dels sistemes de càlcul per a les dades resultants 

 Càlcul d'estadístiques automatitzat 

 Generació d'informes especials per a determinades consultes que puguin ser requerides pel 
director de l'equip (casos específics) 

 Generació dels plànols, ordenats per les temàtiques corresponents. 

 Compilació i empaquetatge de les dades alfanumèriques, gràfiques, estadístiques i resums 
corresponents, en els diferents formats, per a ser traslladades a la Diputació o a l'ajuntament, 
tant durant la redacció dels treballs (lliuraments parcials) com per al document final (lliurament 
final). 
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9. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 MAQUETA DIPUTACIÓ: Un (1) exemplar de la maqueta per a ser revisada per l’OTMSVL, en 

format digital (pdf) suport CD o similar. 

 MAQUETA AJUNTAMENT: dues (2) còpies de la maqueta per a ser revisada per l’ajuntament en 
format digital (pdf) suport CD o similar, disponible per a ser impresa en DIN-A4, excepte els 
plànols que estaran preparats per imprimir en DIN-A3.. 

 DOCUMENT FINAL: Dues (2) còpies del PLA D’ACCESSIBILITAT definitiu d’acord als criteris 
establerts a l’annex de pautes de confecció, en suport digital (PDF i arxius editables i de suport 
informàtic que s’hagin utilitzat per a l’elaboració del Pla). Aquest inclourà el power point de resum 
del pla, amb un màxim de 25 diapositives. 

 Relació de noms, adreces i telèfons de les persones amb qui s’hagi contactat, dels diferents 
organismes i entitats que estiguin relacionats en el projecte. 

 En general, tota la documentació complementària que ha servit per a confeccionar el pla, com 
poden ser llistats de dades que, pel seu volum i a criteri de l’OTMSVL, no s’hagin introduït dins 
els annexos corresponents. 

En l’Annex específic s’establirà un format de lliurament de les bases de dades cartogràfiques i 
alfanumèriques de forma que aquestes dades siguin compatibles amb la consulta i el treball 
posterior amb Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) i programes de disseny assistit per ordinador 
(CAD), fulls de càlcul i sistemes gestors de bases de dades, d’acord amb les indicacions de la 
Direcció del pla - el tècnic responsable de l’OTMSVL -. 

Per al lliurament de les dades cartogràfiques s’utilitzaran formats SIG i/o CAD (mapinfo, shapefile, 
fitxers d’intercanvi E00 o d’altres fitxers compatibles -DWG, DGN o DXF-, taules i bases de dades 
alfanumèriques relacionades amb les bases cartogràfiques, etc.). 

Es lliuraran les bases de dades alfanumèriques i taules en formats estàndard (Excel, Access, Oracle 
o similars) consultables i editables. Per a tota la cartografia bàsica i per a les dades alfanumèriques 
bàsiques s’ha de garantir la correspondència entre la zonificació proposada i els corresponents 
codis territorials (preferentment codificació Idescat o INE), per als diferents àmbits utilitzats durant 
l’elaboració del PLA D’ACCESSIBILITAT (municipis, seccions censals, o qualsevol altre tipus de 
zonificacions utilitzades). 

REMISSIÓ GENÈRICA  

Quant a la resta d’aspectes específics relacionats amb la prestació dels serveis i no detallats en el 
present Plec de prescripcions tècniques, serà d’aplicació el que estableix el Plec de prescripcions 
administratives de l’expedient en allò que en pugui fer referència, així com la resta de la normativa 
aplicable a aquest tipus de contracte. 

Barcelona, març del 2025. 
 
Vist i plau 
El  Cap de l’Oficina Tècnica  
de Mobilitat i Seguretat Viària Local 

 

 
El cap de la Secció 

d’Accessibilitat 
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Hugo Moreno Moreno Ignasi Gustems Mateo 

 
 

 

Pàgina 30
Codi Segur de Verificació (CSV): c7a35f0d154b0b759f95   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 Àrea d’Infraestructures i Territori 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 

 

ANNEX 1. PAUTES DE CONFECCIÓ 

La documentació s’elaborarà íntegrament en català i en format digital preparat per a ser imprès en 
DIN-A4 (excepte els plànols que s’elaboraran en format DIN-A3 o altres formats estàndards). Tot 
s’adaptarà als models definits per la Diputació. 

Els fulls estaran preparats per anar impresos a doble cara. En cadascuna de les cares hi figurarà: 

 Una capçalera diferenciada per pàgines senars i parells: 

 Pàgines senars: Identificació del pla o estudi situada al marge interior de la pàgina i el 
número de pàgina al marge exterior.  

 Pàgines parells: Identificació del volum situada al marge interior de la pàgina i el número de 
pàgina al marge exterior. 

 Un peu de pàgina diferenciat per pàgines senars i parells: 

 Pàgines senars: L’escut o logo de la Diputació, en gris, d’uns 15 mm d’alçada, situat al 
marge exterior. 

 Pàgines parells: L’escut o logo de l’ajuntament, en gris, d’uns 15 mm d’alçada, situat al 
marge exterior. 

Cal no abusar de tipus de lletra diferents i utilitzar un codi tipogràfic consistent al llarg de tot el 
document. El format del tipus lletra del cos del text ha de ser Arial d’11 punts, el marge interior de 25 
mm, l’exterior de 17,5 mm, els marges superior i inferior de 25 mm i una separació d’1 espai (valor 
constant) entre línies. 

Els plànols han de contenir el logo de la Diputació de Barcelona, el títol del pla i la llegenda 
corresponent amb la informació bàsica associada. 

El document final en format tipus “pdf” haurà de ser accessible: això vol dir que es podran trobar el 
textos amb l’eina de cercar textos que habitualment porten els lectors de documents que suporten 
aquest format – inclòs indexadors web - , i es podrà accedir i llegir aquests textos per algun sistema 
alternatiu tipus “JAWS”, lectors de pantalla, línies Braille i similar. 

El document final pdf ha d’incloure marcadors per a cadascun dels apartats, subapartats, plànols, 
fitxes, llistats,... dels diferents documents i annexos  que conformen el pla per a facilitat la consulta i 
localització de continguts en el document. 
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ANNEX 2. CONTINGUTS DEL PLA D'ACCESSIBILITAT 

CONTINGUTS DEL PLA D'ACCESSIBILITAT 

Atenent a que la redacció de Plans d’accessibilitat municipals no està tècnicament detallada a cap 
document normatiu ni és un document habitual per part dels diferents equips tècnics redactors de 
projectes, s’esdevé d’interès presentar els continguts mínims que es considera que ha de tenir un 
Pla d'accessibilitat i l'estructura que ha d’oferir el document resultant. 

Quant a la redacció, les explicacions han de ser completes però concises, sense explicar més del 
que sigui necessari per la comprensió del Pla. Com a orientació, s'indica el número aproximat de 
pàgines que ha de tenir cada apartat (plànols inclosos).  

Al llarg del document cal deixar clar quan es parla de normativa d’obligat compliment (fent referència 
a la normativa que es correspongui) i quan es tracta de recomanacions per millorar l’accessibilitat.  

El document no ha d’analitzar només les mancances d’accessibilitat del municipi, si no que ha de 
recollir i posar especial èmfasis en els aspectes ben executats. Cal valorar l’esforç municipal per 
millorar l’accessibilitat previ a la redacció del Pla. 

L’escala dels plànols ha de ser la mínima suficient per poder interpretar la informació que s’hi 
representa. Es procurarà que els plànols no excedeixin al format A3, donant prioritat al format A4 
vertical, o bé A3 horitzontal. 

L’estructura i els continguts del document només poden ser modificats previ consens amb la Secció 
d’Accessibilitat. 

PLA D'ACCESSIBILITAT 

Portada del Pla seguint el model definit per la Secció d’accessibilitat. 

Portada interior  

Portada del Pla indicant Municipi, autor, data, de lliurament, seguint el model definit per la Secció 
d’Accessibilitat. 

Índex General del Pla 

S’indiquen els volums en què es divideix el Pla. 

I. MEMÒRIA 

Portada del volum de Memòria seguint el model definit per la Secció d’Accessibilitat. 

0. Índex 

1. Introducció 

(1 pàgina) 

Per què fer un Pla d'accessibilitat.  

2. Objectius  
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(1 pàgina) 

3. Beneficiaris  

(1 pàgina) 

4. Estructura i continguts  

(1 pàgina) 

5. Normativa d'accessibilitat 

(1 pàgina) 

Llistat de les lleis vigents al territori en qüestions d'accessibilitat, tan en l'àmbit Municipal, Provincial, 
Autonòmic, Estatal o Europeu. 

6. Relació amb altres plans o estudis  

(1 pàgina) 

S’enumeraran altres documents de planejament estratègic que s’estiguin portant a terme en el 
municipi (pla d’actuació municipal, plans directors, plans d’equipaments, pla de mobilitat, camí 
escolar, de carrils bicicleta, agenda 21) o altres figures de planejament urbanístic - determinades en 
les normatives corresponents - tant de planejament urbanístic general (PDU, POUM i PAUM), com 
de planejament urbanístic derivat (PE, PMU, PPU i PPD). També s’enumeraran aquells aspectes 
que aquests plans poden comportar al Pla d’Accessibilitat, així com les implicacions que el Pla 
d’Accessibilitat comportarà a aquests. 

7. Actuacions realitzades o previstes  

(1 pàgina) 

S’enumeraran tant les actuacions que s’han realitzat durant els anys recents com els projectes i 
actuacions en obres que està previst realitzar en els propers anys, identificant aquells aspectes de 
rellevància pel Pla d’Accessibilitat, així com les implicacions que el Pla d’Accessibilitat comportarà a 
aquests projectes. 

8. Desenvolupament del Pla d’Accessibilitat: 

(1 pàgina) 

Es comentarà la necessitat d’aprovació i diversos mecanismes de seguiment del pla. 

També es comentaran aspectes de manteniment de les infraestructures urbanes i actuacions per 
resoldre que es derivin de peticions puntuals per part dels usuaris, i com aquestes actuacions 
afectaran les etapes del pla. 

9. Recull d’accions complementàries 

(1 pàgina) 

Respecte als àmbits no contemplats en el pla (habitatge, establiments comercials i altres locals de 
pública concurrència no municipals, polígons industrials, determinades urbanitzacions residencials 
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extenses, etc. ... ) s’apuntaran diverses propostes d’acció complementàries des dels estaments 
municipals. 

10. equip redactor 

S’indicarà l’equip redactor del Pla 

10. Altres apartats que es considerin convenients 

Per exemple: bibliografia, fonts d’informació, agraïments, .. 

II. PLA D'ACCESSIBILITAT EN LA VIA PÚBLICA 

Portada del volum de Via Pública seguint el model definit per la Secció d’Accessibilitat. 

(1 pàgina) 

0. Índex 

1. Introducció 

(2 pàgines) 

Per què és necessari un pla d'accessibilitat en la via pública? Què s'estudiarà en el capítol?  

En un subapartat cal explicar el marc normatiu específic que s’ha tingut en compte al redactar el 
document, justificar els criteris aplicats i d’altres recomanacions.  

2. Descripció urbanística del municipi  

(4 i 6 pàgines) 

2.1. Descripció del Municipi 

Aspectes del Municipi relacionats amb la via pública: tipus de terreny, tipologies de nuclis urbans, 
zones, barris, urbanitzacions,...  

Plànol VP01: àmbits del municipi. 

Identificar per colors les zones en què es divideix el municipi: casc urbà, urbanitzacions, polígons 
industrials, barris, parcs i jardins, platges,... 

2.2. Àmbit d'actuació del Pla 

Explicació de quins carrers (o zones, barris, parcs, accessos a platges,...)  definits en l’apartat 2.1 
queden inclosos en l'àmbit d'actuació i quins no.  

En el cas que s’hagi acordat amb l’Ajuntament delimitar una Zona d’Estudi Detallat (ZED) del 
municipi, explicar la diferència de l’anàlisi realitzat entre la Zona d’Estudi Detallat (ZED) i la Zona 
d’Estudi General(ZEG): 

- Zona d’Estudi Detallat (ZED): s’analitzaran amb un elevat grau de detall tots els aspectes 
d’accessibilitat normatius i algunes recomanacions. Inclourà proposta d’intervenció.  

- Zona d’Estudi General (ZEG): s’analitzaran els principals aspectes d’accessibilitat (pendent 
longitudinal, amplada lliure itineraris, guals de vianants,....) i es farà una descripció escrita per 
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aspectes més concrets (obstacles, pendent transversal de l’itinerari,...). No es realitzarà 
proposta d’intervenció.  

Si s’ha realitzat algun altre tipus de nivell d’estudi, explicar-ho també. 

Plànol VP02: Àmbits d'actuació del Pla. Delimitar quines zones del Municipi s'estudiaran en funció 
del tipus d’estudi que s’hi realitzarà.  

3. Anàlisi general de l’accessibilitat en el municipi 

(Entre 6 i 8 pàgines) 

Donar una visió general de l’estat d’accessibilitat en tot l’àmbit d’actuació del municipi. Descriure les 
principals característiques, mancances, intervencions a portar a terme,... És un resum de tot el que 
s’analitza més detalladament en els apartats següents. 

Els plànols han de representar gràficament tot l’àmbit d’actuació del municipi, a poder ser en un 
DINA3. 

Plànol VP03: Secció de vial. 

Trams segons la seva secció. 

Plànol VP04: Pendent longitudinal. 

Trams segons pendent longitudinal. 

Plànol VP05. Amplada lliure de pas.  

Amplada lliure de pas dels itineraris. 

Plànol VP06: Proposta d’intervenció en guals de vianants 

Passos i guals de vianants seguint les categories i colors del model de dades (aquest plànol 
es pot unir amb el plànol següent) 

Plànol VP07: Estat de l’accessibilitat: 

Trams, elements de tractament especial (ETE) i elements singulars segons l’estat actual 
d’accessibilitat 

4. Zona d’Estudi Detallat (ZED). Anàlisi de l'estat actual i propostes d'intervenció 

(Entre 30 i 55 pàgines) 

4.1. Àmbit d’actuació de la Zona d’Estudi Detallat (ZED) 

Explicar criteris usats per a definir la Zona d’Estudi Detallat (ZED). 

Explicar què són els trams de carrer i els elements de tractament especial:  

- Trams de carrer: La unitat de gestió a la Via pública són els TRAMS (tros de carrer que va des 
d’una cruïlla fins a una altra, independentment de si aquestes cruïlles travessen totalment o no 
el carrer) i no els carrers. Cada tram s'identifica per un número i té associat el seu nom de 
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carrer, els carrers entre els que se situa, la seva longitud i altres informacions associades. Si un 
tram de carrer és molt curt i no té sentit analitzar-lo independentment de la resta, es podrà unir 
amb un d’adjacent.  

- Elements de tractament especial: són tots aquells elements als espais públics que, per la seva 
morfologia o per el grau de detall en anàlisi i representació que precisen, no es poden 
considerar trams de carrer. Per exemple les places, els parcs, zones infantils, zones 
enjardinades, etc. 

Incloure una llista de tots els trams de carrer, ordenats per nom de carrer, i tots els elements de 
tractament especial a analitzar. En el cas que siguin molts trams, es pot incloure com a un annex. El 
llistat pot estar inclòs en el plànol següent. 

Plànol VP_ZED-01:Àmbit d’actuació de la zona d’estudi detallat. 

Identificació dels trams de vial i dels elements de tractament especial i elements singulars inclosos 
en la zona d’0estudi detallat. Els identificadors han de seguir un ordre lògic i coherent per facilitar la 
localització dels trams i dels elements. Els trams que estan tots ells en obres cal senyalitzar-los de 
forma diferenciada ja que no s’analitzaran. Cal que es mostrin els noms dels vials. 

4.2. Fitxes 

Explicació del treball de camp realitzat per tots els carrers i elements de tractament especial de la 
Zona d’Estudi Detallat (ZED) de l'àmbit d'actuació.  

Explicació de l’estructura de les fitxes que s'han realitzat: en quins apartats es divideix i què s'explica 
en cadascun d’ells. Cal explicar que en general s’hi recull el cas pitjor del que hi ha al llarg del tram 
(punt més estret, punt de màxim pendent,...). Així mateix, cal deixar constància que el pressupost 
d’adaptació que s’hi realitza és una estimació; no pretén tenir el mateix grau de detall que el 
pressupost d’un projecte constructiu. 

Indicar que les fitxes se situen a l'Annex corresponent. 

Indicar que les bases de preus usades es troben a l’Annex corresponent. 

4.3. Diagnòstic i propostes d’intervenció de la Zona d’Estudi Detallat (ZED) 

Explicació de cadascun dels aspectes tractats en les fitxes. Valorar la situació actual en el municipi: 
quins aspectes generalment es realitzen correctament i quins de forma incorrecte. Il·lustrar-ho amb 
plànols, fotografies de la Zona d’Estudi Detallat (ZED) i gràfics circulars per cada tema analitzat. 
Explicar quines intervencions es realitzarien per solucionar les problemàtiques més comunes 
detectades.  Argumentar les categories que s’han utilitzat en la representació dels plànols.  

Els temes a tractar i els plànols a incloure són: 

4.3.1. Tipologies de carrers  

Plànol VP_ZED-02: Secció de vial: 

Trams segons la seva secció 

4.3.2. Pendents 

Plànol VP_ZED-03: Pendent longitudinal. 

Trams segons el pendent longitudinal (incloure ID dels trams i el nom dels carrers): 
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4.3.3. Amplada de vorera 

En l’explicació de les categories d’amplada de vorera, cal explicar quins elements admet cada cas 
(quina tipologia de guals de vianants, elements i mobiliari urbans, guals de vehicles,...). 

Plànol VP_ZED-04: Trams segons l’amplada de les voreres, seguint les categories i els colors del 
model de dades (incloure ID dels trams i el nom dels carrers) 

Plànol VP_ZED-05: Amplada lliure de pas seguint les categories i els colors del model de dades 
(incloure ID dels trams i el nom dels carrers) 

Elements urbans que redueixen l’amplada lliure de pas, diferenciant si la redueixen a menys de 0,9 
m o a entre 0,9 m i 1,5 m, per exemple: 

Senyals de trànsit o rètols informatius 

Bàculs o pals d'instal·lacions 

Fonts 

Fitons - pilones 

Jardineres 

Bancs 

Escocells  

Altres 

Pel plànol VP_ZED-06 cal deixar constància que la proposta d’intervenció grafiada és la més 
restrictiva d’entre les propostes que es realitzen pel tram. Si, per exemple, un carrer té voreres a 
ampliar i elements urbans a desplaçar, s’escollirà l’opció d’ampliar voreres.  

Plànol VP_ZED-06: Proposta per millorar l’amplada lliure de pas d’intervenció, seguint les categories 
i els colors del model de dades (incloure ID dels trams i el nom dels carrers) 

4.3.4. Passos i guals de vianants 

Cal considerar que en principi els trams de carrer disposen de dos punts per creuar el carrer (un a 
cada extrem). En cada punt hi hauria d’haver un gual de vianants. Això fa un total de 4 guals per 
tram. Si el carrer és de plataforma única es considera que hi ha 4 punts de pas que són adaptats 
(per això, es representa en el plànol com a Plataforma única). 

En el cas que no estigui senyalitzat el pas de vianants, caldrà senyalitzar-lo. 

Plànol VP_ZED-07: Tipus de passos i guals de vianants seguint les categories i els colors del model 
de dades (incloure els noms dels carrers) 

Plànol VP_ZED_8: Proposta d’intervenció en  passos guals de vianants seguint les categories i els 
colors del model de dades (incloure els noms dels vials) 

4.3.5. Paviments i singularitats 

Pàgina 37
Codi Segur de Verificació (CSV): c7a35f0d154b0b759f95   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

Plànol VP_ZED-09: paviments i singularitats. 

Representa les problemàtiques a nivell de paviments (malmès o irregular, no adaptat, reixes, i 
registres mal dissenyats o mal enrasats, escocells mal dissenyats ... ) o altres singularitats (graons 
aïllats, escales, rampes, desnivells no protegits)   (incloure els noms dels vials) 

4.3.6. Disseny del mobiliari i elements urbans  

Plànol VP_ZED-10: Mobiliari i elements de mobiliari urbà de disseny millorable (incloure els noms 
dels vial ), per exemple:  

Senyal de trànsit o rètol informatiu 

Paperera 

Contenidor 

Font 

Jardinera 

Barana 

Cabina de telèfon 

Bústia de correus 

4.3.7. Elements de tractament especial 

Explicació general de l’estat de l’accessibilitat dels elements de tractament especial amb els criteris 
que cal que compleixin, diferenciant-ne accessos, itineraris principals, mobiliari urbà i senyalització.   

4.3.8. Elements singulars: 

Inclourà l’anàlisi i propostes per d’altres elements singulars (com platges, parcs,...) inclosos en 
l’àmbit d’actuació. Adjuntar els plànols que es considerin convenients i acompanyar les explicacions 
amb fotografies. Si és possible resumir la informació en una fitxa, explicar els camps de la mateixa i 
indicar que la fitxa es troba en l’Annex corresponent. 

4.3.9. Estat de l’accessibilitat actual 

Plànol VP_ZED11: Estat actual de l’accessibilitat 

Estat actual de l’accessibilitat de la zona d’estudi detallat (incloure ID dels trams, de les ETEs, dels 
elements singulars i el nom dels carrers): 

A) Trams seguint les categories i colors del model de dades. 
B) Elements de tractament especial seguint les categories i colors del model de dades. 
C) Elements singulars seguint les categories i colors del model de dades. 

4.3.10. Nivell d’accessibilitat resultant de l’execució de les propostes del Pla 

Plànol VP_ZED12: Accessibilitat resultant de les propostes del Pla 

Estat resultant de l’accessibilitat un cop s’hagin executat totes les propostes d’intervenció del Pla a 
la zona d’estudi detallat (incloure ID dels trams i de les ETEs, dels elements singulars i el nom dels 
carrers). 

A) Trams seguint les categories i colors del model de dades. 
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B) Elements de tractament especial seguint les categories i colors del model de dades. 
C) Elements singulars seguint les categories i colors del model de dades. 

Inaccessible 

5. Zona d’Estudi General (ZEG). Anàlisi de l'estat actual. 

(Entre 10 i 15 pàgines per zona) 

Inclourà tots els carrers de nuclis urbans del municipi que pertanyin a la zona d’estudi general i 
l’anàlisi es realitzarà per àmbits, zones o barris de característiques semblants. 

5.1. Fitxes 

Explicació del treball de camp realitzat per tots els carrers de la Zona d’Estudi General (ZEG) de 
l'àmbit d'actuació. Explicar que per a cada àmbit només s’ha efectuat un anàlisi de l’estat actual dels 
paràmetres bàsics d’accessibilitat però amb menor grau de detall i precisió i sense  realitzar 
propostes d’intervenció.  

Explicació de l’estructura de les fitxes que s'han realitza.. 

Indicar que les fitxes se situen a l'Annex corresponent. 

5.X. Diagnòstic general de l’àmbit X. 

Explicació de cadascun dels paràmetres d’accessibilitat de forma general per a tots els carrers de 
l’àmbit X. Quins aspectes generalment es realitzen correctament i quins de forma incorrecte. 
Il·lustrar-ho amb plànols i fotografies de l’àmbit. Els plànols (que poden estar agrupats en un mateix 
A3) seran: 

Plànol VP_ZEG1_AX: Secció del vial de l’àmbit X 

Trams segons la seva secció, seguint les categories i colors del model de dades (incloure noms dels 
vials). 

Plànol VP_ZEG2_AX: Pendent longitudinal de l’àmbit X  

Trams segons pendent longitudinal, seguint les categories i colors del model de dades (incloure 
noms dels vials). 

Plànol VP_ZEG3_AX: Amplada lliure de pas de l’àmbit X 

Trams segons l’amplada lliure de pas dels itineraris, seguint les categories i colors del model de 
dades (incloure noms dels vials). 

Plànol VP_ZEG4_AX: Proposta d’intervenció en passos i guals de vianants de l’àmbit X  

Proposta d’intervenció en passos i guals de vianants, seguint les categories i colors del model de 
dades (incloure noms dels vials). Aquest plànol es pot unir amb el plànol següent. 

Plànol VP_ZEG5_AX: Estat actual de l’accessibilitat de l’àmbit X 

Trams segons l’estat actual de l’accessibilitat, seguint les categories i colors del model de dades 
(incloure noms dels vials). 
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6. Pressupost d’actuació a la zona d’estudi detallat 

(Entre 2 i 6 pàgines) 

Pressupost de realitzar les propostes d'intervenció per cadascun dels trams de carrers i elements de 
tractament especial de la zona d’estudi detallat. El pressupost s'indicarà com a Preu d'Execució 
Material. Exemple de taula: 

 

ID CARRERS I ELEMENTS DE TRACTAMENT ESPECIAL COST (€) 

 Carrer 1 entre __ i entre __ Cost 1 

 Carrer 2 entre __ i entre __ Cost 2 

 Element de tractament especial X Cost X 

 ... ... 

 TOTAL (PEM) Cost total PEM 

 

S'afegirà una nota indicant que a aquest cost caldrà afegir els percentatges corresponents a les 
despeses generals, el benefici industrial, cost de projectes executius i direccions d’obra, l'IVA... 

Plànol VP_ZED13: Nivell d’intervenció pressupostària 

Trams de carrer, elements de tractament especial i elements singulars de la zona d’estudi detallat 
segons el nivell d’intervenció pressupostària, seguint les categories i colors del model de dades 
(incloure ID dels trams i noms dels vials): 

7. Fases d'execució 

(Entre 3 i 5 pàgines) 

Explicació de per què cal definir etapes d'execució de les intervencions. 

8.1. Criteris 

Explicació dels criteris seguits a l’hora de donar prioritat a les intervencions a realitzar.  

Explicació de com s’han classificat els elements en diferents graus de prioritat. 

Plànol VP_ZED14: Prioritat d’intervenció 

Trams de carrer, elements de tractament especial i elements singulars de la zona d’estudi detallat 
segons prioritat d’intervenció, seguint les categories i colors del model de dades (incloure ID dels 
trams i noms dels vials):  

8.2. Fases d'execució 

Explicació de les fases d’execució finalment escollides. 

Adjuntar el pla d’etapes. Exemple de taula: 

Pàgina 40
Codi Segur de Verificació (CSV): c7a35f0d154b0b759f95   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 Àrea d’Infraestructures i Territori 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 

 

 

8. Indicadors 

(4 pàgines) 

Incloure una taula resum per a cada tram de la zona d’estudi detallat amb les següents columnes: 

- ID del tram 
- Carrer i entre quins carrers es localitza 
- Nivell d’accessibilitat actual 
- Nivell d’accessibilitat resultant 
- Nivell d’intervenció pressupostària 

Com a resum del Pla, realitzar els indicadors dels paràmetres que es defineixen a continuació 
seguint les categories que s’esposen al model de dades per a cada paràmetre.  

- Àmbits d’actuació 
- Tipologia de carrers 
- Pendent longitudinal 
- Amplada de les voreres 
- Amplada lliure de pas 
- Intervenció necessària a les voreres 
- Tipologia de passos i guals de vianants 
- Intervenció als passos i guals de vianants 
- Accessibilitat actual dels trams, elements de tractament especial i singulars 
- Accessibilitat resultant dels trams, elements de tractament especial i singulars 
- Nivell del pressupost dels trams, elements de tractament especial i singulars 
- Prioritat d’intervenció dels trams, elements de tractament especial i singulars 

Per cadascun d’ells representar gràfics circulars de les diferents columnes de percentatges. 
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A continuació es mostren unes taules d’exemple: 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
Nº DE TRAMS LONGITUD TRAMS (km) 

ZED ZEG 
TOTA

L 
% ZED ZEG 

TOTA
L 

% 

Casc Urbà         
Barri X (una fila per a 
cada barri o àmbit 
estudiat) 

        

TOTAL         
ZED = Zona d’estudi detallat 
ZEG = Zona d’estudi general 
 
AMPLADA DE LES 
VORERES 

Nº DE 
TRAMS ZED 

% 
LONGITUD TRAMS 

ZED (KM) 
% 

No urbanitzat     
Inexistent      
Amplada < 0,9 m      
0,9 m ≤ Amplada < 1,5 m     
1,5 m ≤ Amplada < 1,8 m     
1,8 m ≤ Amplada < 2,0 m      
2,0 m ≤ Amplada < 3,0 m     
3,0 m ≤ Amplada     
Plataforma única     
Escales/rampa esglaonada     

TOTAL     

 

INTERVENCIÓ ALS PASSOS I GUALS DE 
VIANANTS 

Nº DE PUNTS DE CREUAMENT 
DE CALÇADA 

ZED ZEG TOTAL % 
No cal gual      
Acceptable     
Millorable     
A refer     
Construir gual     
Fer plataforma     
Fer pas elevat     
Fer orella i fer gual     

TOTAL     

 

Annex 1: Trams de Carrer de la zona d’estudi detallat 

Llistat dels trams de carrer analitzats i plànol d’ubicació general al municipi. 

Llegenda de la simbologia de les icones utilitzades en el plànols inclosos a les fitxes. 

Altres documents que es considerin d’interès per interpretar les fitxes. 

Una fitxa per a cada tram de carrer de la zona d’estudi detallat indicant: 

i) Informació general: nom del carrer, carrers entre els quals se situa, longitud, identificador de tram, 
plànol d’ubicació del tram en el municipi, fotografies representatives del carrer,... 
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ii) Situació actual: Tipologia de carrer, amplada de carrer, pendent longitudinal, pendent transversal, 
amplada de les voreres, amplada lliure de pas, presència de guals (tipologia i característiques), 
elements urbans que malmeten l’accessibilitat,... Per cadascun d’ells, cal identificar de forma visual 
si compleix o no la normativa o la recomanació. En alguns camps diferenciar l’anàlisi per cadascuna 
de les voreres (parell o senar). 

Incloure un plànol del tram on es representin tots els elements que malmeten l’accessibilitat així com 
els guals de vianants. 

iii) Pressupost aproximat d'adaptació, indicant per a cada partida a quina de les fases del Pla 
d’etapes està assignada. La base de dades estarà preparada per si, cas de que l’ajuntament desitgi 
canviar un dels preus unitaris, automàticament quedin modificats tots els pressupostos. 

iv) Diagnosi: Accessibilitat actual del tram, seguint les categories i colors definides al model de 
dades.  

v) Accessibilitat resultant: Grau d’accessibilitat que assolirà el carrer si s’executen les actuacions 
previstes, seguint les categories i colors definides al model de dades. 

vi) Observacions: Comentaris aclaridors i justificatius de la situació actual, de les seves condicions 
d’accessibilitat, de les propostes que s’hi proposen realitzar, del diagnosi escollit,.... 

Annex 2: Elements de tractament especial 

Llistat dels elements de tractament especial analitzats i plànol d’ubicació general al municipi. 

Fitxes per cada element de tractament especial indicant: 

i) Informació general: nom del ETE, carrers entre els quals se situa, superfície, identificador, plànol 
d’ubicació en el municipi, fotografies representatives de l'element, descripció general de les zones 
que composen l’element i dels seus accessos,... 

ii) Situació actual: descripció de cadascun dels accessos, dels itineraris interiors principals, 
senyalització, mobiliari urbà, jocs infantils,... 

Per cadascun d’ells, cal identificar de forma visual si compleix o no la normativa o la recomanació. 

Incloure un plànol de l’element on s’hi identifiquin les diferents zones que el componen, els itineraris 
principals i els secundaris i on es representin tots els elements que malmeten l’accessibilitat. 

iii) Proposta d'intervenció: Explicació de les actuacions a realitzar 

iv) Pressupost aproximat d'adaptació, indicant per a cada partida a quina de les fases del Pla 
d’etapes està assignada. La base de dades estarà preparada per si, cas de que l’ajuntament desitgi 
canviar un dels preus unitaris, automàticament quedin modificats tos els pressupostos. 

v) Diagnosi: Qualificació de l’accessibilitat actual de l’element, seguint les categories i colors 
definides al model de dades. 

vi) Accessibilitat resultant: Grau d’accessibilitat que assolirà l’element si s’executen les actuacions 
previstes, seguint les categories i colors definides al model de dades. 

vii) Observacions: Comentaris aclaridors i justificatius de la situació actual, de les seves condicions 
d’accessibilitat, de les propostes que s’hi proposen realitzar, del diagnosi escollit,.... 
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Annex 3: Trams de Carrer de la zona d’estudi general 

Una fitxa per a cada tram de carrer de la zona d’estudi general (en un mateix DINA4 hi poden haver-
hi fitxes de més d’un tram) indicant: 

i) Informació general: nom del carrer, carrers entre els quals se situa, longitud, identificador de tram, 
plànol d’ubicació del tram en el municipi, fotografies representatives del carrer,... 

ii) Situació actual: Tipologia de secció, pendent longitudinal, amplada lliure de pas, diagnosi dels 
punts de creuament de calçada,... Per cadascun d’ells, cal identificar de forma visual si compleix o 
no la normativa o la recomanació.  

iii) Diagnosi: Qualificació de l’accessibilitat actual del tram, seguint les categories i colors definides al 
model de dades.  

Annex 4: Base de preus 

Base de preus utilitzada per a realitzar els pressupostos. 

III. PLA D’ACCESSIBILITAT EN ELS EDIFICIS 

 

 

0. Índex 

 

1. Introducció 

 

 

 

2. Àmbit d'actuació 

 

 

 

3. Anàlisis de l'estat actual i propostes d'intervenció 
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3.3. Estat de l’accessibilitat dels edificis 

Plànol ED2: Accessibilitat actual 
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Edificis municipals segons l’estat actual d'accessibilitat, seguint les categories i colors del model de 
dades (indicant ID i nom) 

3.4. Nivell d’accessibilitat resultant de l’execució de les propostes del Pla 

Explicar que els edificis s’han classificat segons el nivell d’accessibilitat resultant després d’executar 
les intervencions proposades en el Pla.  

Plànol ED3: Accessibilitat resultant 

Edificis municipals segons el nivell d’accessibilitat resultant, seguint les categories i colors del model 
de dades  (indicant ID i nom)  

 

4. Pressupost  

(2 pàgines) 

Pressupost de realitzar les propostes d'intervenció per cadascun dels edificis d’informes tipus A i B. 
El pressupost s'indicarà com a Preu d'Execució Material. Exemple de taula: 

 

EDIFICIS COST (€) 

Edifici 1 Cost 1 

Edifici 2 Cost 2 

... ... 

TOTAL (PEM) Cost total PEM 

S'afegirà una nota indicant que a aquest cost caldrà afegir els percentatges corresponents a les 
despeses generals, el benefici industrial, cost de projectes executius i direccions d’obra, l'IVA... 

Llistat dels edificis d’informes tipus C amb els grau d’intervenció econòmica. 

Plànol ED4: Pressupost d’intervenció  

Edificis segons el pressupost d’intervenció, seguint les categories i colors del model de dades 
(indicant ID i nom). 

5. Fases d'execució 

(Entre 3 i 5 pàgines) 

5.1. Criteris 

Explicació de per què cal definir etapes d'execució i quins són els criteris utilitzats. 

Explicació de com s’han classificat els edificis segons l’interès de prioritat. 

Plànol ED5: Prioritat d’intervenció.  
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Edificis de color segons criteri de priorització, seguint les categories i colors del model de dades 
(indicant ID i nom). 

5.2. Fases d'execució 

Explicació de les fases d’execució finalment escollides. 

Adjuntar el pla d’etapes (de l’estil del de via pública però amb els edificis). 

6. Indicadors 

(2 pàgines) 

Incloure una taula, seguint els colors dels plànols ED2, ED3, ED4 i ED5, amb el llistat dels edificis 
amb les següents columnes:: 

- Identificador 

- Nom edifici 

- Accessibilitat actual de l’edifici (accessible, adaptat, practicable,...) 

- Accessibilitat actual dels elements de l’edifici (accessible, adaptat, practicable,...): 

 - Accés 

 - Comunicació horitzontal planta principal 

 - Comunicació horitzontal plantes secundàries 

 - Comunicació vertical 

 - Serveis higiènics 

 - Vestidors 

- Espais exteriors 

 - Espais singulars 

 - Mobiliari i mostrador d’atenció al públic 

 - Senyalització (a l’accés, directori al vestíbul, dependències,...) 

 - Places d’aparcament reservat 

- Nivell d’accessibilitat resultant (accessible, adaptat, practicable,...) 

- Nivell d’intervenció econòmica (sense intervenció, inferior a 10.000€, entre 10.000€ i 100.000 € o 
superior a 100.000) 

- Prioritat (alta, mitja, baixa) 
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Utilitzar els següents indicadors com a resum de tot el Pla i per cadascun d’ells representar gràfics 
circulars de les diferents columnes de percentatges. 
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ESTAT DE L'ACCESSIBILITAT  Nº D'EDIFICIS  % 

Accessible segons el CTE   

Adaptat segons Codi d’Accessibilitat   

Practicable segons Codi d’Accessibilitat   

Parcialment accessible   

Convertible   

Inaccessible   

Altres   

TOTAL   

 

NIVELL D'ACCESSIBILITAT RESULTANT Nº D'EDIFICIS  % 

Accessible segons el CTE   

Adaptat segons Codi d’Accessibilitat   

Practicable segons Codi d’Accessibilitat   

Parcialment accessible   

Inaccessible   

Altres   

TOTAL   

 

NIVELL D'INTERVENCIÓ Nº D'EDIFICIS % 

Sense intervenció   

Menys de 10.000€   

Entre 10.000 i 100.000 €   

Més de 100.000 €   

Sense valoració econòmica   
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TOTAL   

 

Annex 1: Fitxes dels edificis 

Una fitxa per a cadascun del edificis indicant: 

i) Informació general: adreça, número de plantes, ús, superfície... Incloure fotografia de l'edifici i 
plànol d'ubicació en el municipi així com una descripció general de la distribució de l’edifici. 

ii) Situació actual i proposta d'intervenció (acompanyat de fotos) de cadascun dels àmbits següents.  

Accés 

Comunicació horitzontal 

Comunicació vertical 

Serveis higiènics (i vestidors) 

Espais exteriors 

Espais singulars 

Mobiliari  

Senyalització (segons els aspectes indicats al volum de comunicació) 

Places d’aparcament reservat 

Per a cadascun d’ells, cal valorar si és: accessible segons CTE, adaptat o practicable segons Codi 
d’accessibilitat, convertible, inaccessible o inexistent i utilitzar el codi de colors per poder identificar 
ràpidament de quin cas es tracta. 

iii) Plànols de l'estat actual i de la proposta d'intervenció (només si informes A ó B). Es procurarà 
que el plànol representi tota la planta de l’edifici, sempre i quan l’escala resultant permeti 
comprendre fàcilment la informació. 

iv) Pressupost aproximat d'adaptació destacant les actuacions prioritàries (només si informes A ó B) 

v) Diagnosi: Qualificació general de l'edifici, de diferent color, segons si és: Accessible segons el 
CTE, Adaptat segons Codi d’Accessibilitat, Practicable segons Codi d’Accessibilitat, Parcialment 
accessible, Convertible,  Inaccessible, Altres. 

vi) Nivell d’accessibilitat resultant: Nivell d’accessibilitat resultant de l’execució de les actuacions 
proposades per a cada edifici, de diferent color, segons si resultarà: Accessible segons el CTE, 
Adaptat segons Codi d’Accessibilitat, Practicable segons Codi d’Accessibilitat, Parcialment 
accessible, Inaccessible, Altres. 

vii) Nivell d'intervenció econòmica (sense intervenció, inferior a 10.000€, entre 10.000€ i 100.000 € o 
superior a 100.000) 

viii) Observacions: Comentaris aclaridors i justificatius de la situació actual, de les seves condicions 
d’accessibilitat, de les propostes que s’hi proposen realitzar, del diagnosi escollit,.... 

Annex 2: Base de preus 
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IV. PLA D’ACCESSIBILITAT EN ELS TRANSPORTS 

Portada del volum de Transports seguint el model definit per la Secció d’Accessibilitat. 

(1 pàgina) 

0. Índex 

(1 pàgina) 

1. Introducció 

(2 pàgines) 

Descriure la necessitat d’un pla d'accessibilitat en els transports. 

Descriure què s'estudiarà en aquest capítol. 

En un subapartat cal explicar la normativa específica que s’ha tingut en compte al redactar el 
document, justificar els criteris aplicats i d’altres recomanacions.  

2. Àmbit d'actuació 

(Entre 2 i 4 pàgines) 

Definir quins elements de transport hi ha en el Municipi, subdividit per autobusos, ferrocarrils / metro 
/ tramvia, taxis, places públiques d'aparcament reservat (s'exclouen les places reservades nominals) 
i aparcaments municipals. Fer taula amb tots els elements classificats i numerats. Diferenciar entre 
els elements d'àmbit municipal i àmbit privat. 

Definir quins dels elements de transport s'inclouen dins l'àmbit d'actuació i, en cas que sigui 
necessari, definir el nivell d’anàlisi realitzat (detallat, general,...). 

Plànol TR1: Àmbit d’actuació 

Diferenciar amb forma i color (si es disposa de molts elements, a més, es pot diferenciar segons el 
nivell d’anàlisi realitzat,  urbà i interurbà, soterrat o en superfície,...): 

- Parades de Bus  

- Estacions de ferrocarrils / metro / tramvia  

- Parades de Taxi 

- Places reservades d'aparcament 

- Aparcaments municipals o amb intervenció o afectació municipal. 

3. Anàlisis de l'estat actual i propostes d'intervenció 

(Entre 20 i 55 pàgines) 

3.1. Fitxes 
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Explicació del treball de camp realitzat per tots els elements de transport. 

Explicació de les fitxes que s'han realitzat: què s'explica en cada apartat, similar a com s’ha explicat 
al volum de via pública. 

Dir que les fitxes se situen a l'Annex del present capítol. 

3.2. Diagnòstic general dels elements de transport 

(Entre 20 i 50 pàgines) 

Explicació de cadascun dels aspectes tractats en les fitxes realitzades de forma general pels 
diferents elements de transport. Quins aspectes generalment es realitzen correctament i quins de 
forma incorrecte. Il·lustrar-ho amb fotografies i, si cal, plànols. Explicar també quines intervencions 
es realitzarien per solucionar les problemàtiques més comunes detectades. Els temes a tractar són: 

3.2.1. Parades d'autobús 

- Radi de cobertura 

- Element identificador de la parada: Pals de parada (alçada banderola,...), Marquesines (espai 
d’espera, bancs,...),... 

- Itinerari d’accés a la parada des de l’entorn (guals de vianants, itinerari adaptat, franja de paviment 
estriat,...). 

- Accés a l’autobús: gap horitzontal (acostament del bus a la vorada), gap vertical, espai lliure 
d’embarcament,... 

- Informació a l’usuari (línies que s’aturen (visibles a certa distància de la parada), informació del 
servei (horaris, plànol de xarxa, serveis accessibles,...)) 

A més, si es considera oportú (pel nombre de parades del municipi, si es proposa reubicar alguna 
parada o incloure’n una de nova) es poden incloure plànols específics de parades de bus. 

3.2.2. Autobusos 

- Pis baix o graons 

- Rampes o plataformes  

- Senyalització  

- Espais i seients reservats 

3.2.3. Parades de ferrocarrils / metro / tramvia 

- Accés 

- Comunicació horitzontal 

- Comunicació vertical 

- Serveis higiènics 

- Mobiliari Urbà 

- Senyalització 
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- Altres 

3.2.4. Material mòbil de ferrocarrils / metro / tramvia 

- Accés 

- Espais i seients reservats 

- Serveis higiènics 

3.2.5. Parades de taxi 

- Dimensions 

- Espai d’apropament 

- Simbologia adequada 

- Entorn (accés) immediat de la parada 

- Informació 

3.2.6. Taxis 

- Disponibilitat de llicència de taxi adaptat al municipi. 

- Característiques del taxi adaptat. 

3.2.7. Places públiques d'aparcament reservades en via pública i aparcaments municipals 

- Radi de cobertura. Relació amb equipaments. Necessitat de crear noves places. 

- Itinerari d’accés 

- Connexió entre la plaça i l’itinerari de vianants 

- Dimensions 

- Senyalització 

Plànol TR2: Aparcaments amb el radi d’influència 

a) Places d’aparcament reservades existents 

b) Aparcaments municipals amb o sense reserves d’aparcament . 

c) Proposta de noves places d’aparcament 

3.2.8. Accessibilitat actual dels elements de transports. 

Plànol TR3: Accessibilitat actual 

Elements de transport segons l'accessibilitat actual, seguint les categories i colors del model de 
dades. 
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3.2.9. Accessibilitat resultant dels elements de transports. 

Plànol TR4: Accessibilitat resultant  

Elements de transport segons l'accessibilitat resultant, seguint les categories i colors del model de 
dades. 

4. Pressupost 

(Enter 1 i 2 pàgines) 

Pressupost de realitzar les propostes d'intervenció per cadascun dels elements de transport. El 
pressupost s'indicarà com a Preu d'Execució Material. Exemple de taula: 

 

ELEMENTS DE TRANSPORT COST (€) 

Element de transport 1 Cost 1 

Element de transport 1 Cost 2 

... ... 

TOTAL (PEM) Cost total PEM 

 

S'afegirà una nota indicant que a aquest cost caldrà afegir els percentatges corresponents a les 
despeses generals, el benefici industrial, cost de projectes executius i direccions d’obra, l'IVA... 

5. Fases d'execució 

(Entre 3 i 5 pàgines) 

5.1. Criteris 

Explicació de per què cal definir etapes d'execució i quins són els criteris utilitzats. 

Plànol TR5: Prioritat d’intervenció 

Elements de transport segons la seva prioritat d’intervenció,  seguint les categories i colors del 
model de dades 

5.2. Fases d'execució 

Explicació de les fases d’execució finalment escollides. 

Si ha més d’una etapa: Adjuntar el pla d’etapes (de l’estil del de via pública però amb els elements 
de transport). 

6. Indicadors  

(Entre 1 i  3 pàgines) 

Incloure una taula resum per a cada element de transport analitzat amb les següents columnes: 

- ID de l’element 
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- Nom o adreça 
- Nivell d’accessibilitat actual 
- Nivell d’accessibilitat resultant 
- Nivell d’intervenció pressupostària (o prioritat) 

Com a resum del Pla, realitzar els indicadors dels paràmetres que es defineixen a continuació 
seguint les categories que s’esposen al model de dades per a cada paràmetre.  

- Accessibilitat actual 
- Accessibilitat resultant 
- Prioritat 

Per cadascun d’ells representar gràfics circulars de les diferents columnes de percentatges. 

A continuació es mostra una taula d’exemple: 

ACCESSIBILITA
T ACTUAL 

PARADES 
BUS 

PARADES 
FERROCARRIL 

METRO I 
TRAMVIA 

PARADE
S TAXI 

PLACES 
RESERVADE

S 
PMR 

APARCAMENT
S 

PÚBLICS 

Núm
. 

% Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Adaptat (o 
practicable) 

          

Convertible            
Adaptat (si no fos 
pel pendent) o 
Inaccessible 

          

TOTAL           

 

Annex 1: Fitxes dels elements de transports d’anàlisi detallat 

Llistat dels elements de transport analitzats i plànol d’ubicació en el municipi. 

Una fitxa per a cadascun dels elements de transport analitzats en detall indicant: 

i) Informació general: situació, tipus,... Incloure una o vàries fotografies de l'element de transport i 
plànol d'ubicació en el municipi. 

ii) Situació actual i proposta d'intervenció. Cal analitzar que compleixi les normatives vigents així 
com altres aspectes de bones pràctiques. Cal diferenciar entre les disposicions que són normatives i 
les que són recomanacions. 

iii) Pressupost aproximat d'adaptació 

iv) Diagnosi: Qualificació general de l'element de transport, segons les categories i colors del model 
de dades. 

v) Observacions: Comentaris aclaridors i justificatius de la situació actual, de les seves condicions 
d’accessibilitat, de les propostes que s’hi proposen realitzar, del diagnosi escollit,.... 

Annex 2: Base de preus 

Annex 3: Fitxes dels elements de transports d’anàlisi general 
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En cas que s’hagin analitzat elements de transports de forma generalitzada, incloure un quadre 
resum dels paràmetres més destacables d’accessibilitat de cadascun dels elements: id, fotografia 
representativa, adreça, accessibilitat actual així com els que es defineixen al model de dades. 

 

VI. DOCUMENT DE RESUM 

Portada del volum de Resum seguint el model definit per la Secció d’Accessibilitat. 

(1 pàgina) 

0. Índex 

(1 pàgina) 

1. Indicadors i plànols del Pla 

1.1. Via pública 

Incloure l’apartat “3. Anàlisi general de l’accessibilitat en el municipi” del volum II. 

Incloure els indicadors de via pública, els gràfics circulars i els següents plànols: 

Plànol VP01: Àmbits del municipi 

Plànol VP02: Àmbits d'actuació del Pla 

Plànol VP03: Secció de vial 

Plànol VP04: Pendent longitudinal 

Plànol VP05. Amplada lliure de pas 

Plànol VP06: Proposta d’intervenció en passos i guals de vianants  

Plànol VP07: Estat actual de l’accessibilitat 

Plànol VP_ZED04: Amplada de les voreres 

Plànol VP_ZED06: Proposta per millorar l’amplada lliure de pas 

Plànol VP_ZED09: Paviments i singularitats 

Plànol VP_ZED10: Mobiliari i elements urbans de disseny millorable 

Plànol VP_ZED12: Accessibilitat resultant de les propostes del Pla 

Plànol VP_ZED_13: Trams de la zona d’estudi detallat de diferents colors segons el nivell 
d’intervenció pressupostària 

Plànol VP_ZED_14: Trams de carrer de la zona d’estudi detallat segons criteris de priorització.  

Plànol VP_ZED13: Nivell d’intervenció pressupostària 

Plànol VP_ZED14: Prioritat d’intervenció 

1.2. Edificis 
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Incloure els indicadors d’edificis, els gràfics circulars i els següents plànols: 

Plànol ED1: Ubicació dels edificis  

Plànol ED2: Accessibilitat actual 

Plànol ED3: Accessibilitat resultant 

Plànol ED4: Pressupost d’intervenció  

Plànol ED5: Prioritat d’intervenció.  

1.3. Elements de transport 

Incloure els indicadors de transports, els gràfics circulars i els següents plànols: 

Plànol TR1: Àmbit d’actuació 

Plànol TR2: Aparcaments amb el radi d’influència 

Plànol TR3: Accessibilitat actual 

Plànol TR4: Accessibilitat resultant  

Plànol TR5: Prioritat d’intervenció 

2. Pressupost del Pla 

2.1. Pressupost per capítols 

Incloure els pressupostos dels capítols II, III i IV. 

2.2. Pressupost del Pla 

Pressupostos resum (PEM) per cadascun dels capítols: Via pública, Edificis, Transport. Exemple de 
taula: 

PRESSUPOST  DEL PLA COST (€) 

Pla d'accessibilitat en la via pública (zona d’estudi detallat) Cost 1 

Pla d'accessibilitat en els edificis (edificis tipus A i B) Cost 2 

Pla d'accessibilitat en el transport Cost 3 

TOTAL (PEM) Cost total PEM 

3. Pla d’etapes 

Incloure el pla d’etapes de cadascun dels capítols. 

4. Proposta a curt termini 

(1 pàgina) 
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En aquest apartat es resumiran les primeres etapes de cada volum, especificant els criteris utilitzats 
en la priorització de les intervencions. Destacar les mesures d’actuació urgent i/o en fase prioritària.  

ANNEX. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA 

Fitxes de recomanacions, bones pràctiques, aclariments, detalls d’execució o aplicació, toleràncies 
permeses i aspectes que queden al descobert que no es troben a les normatives vigents, o que es 
considera adient matisar. 
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ANNEX 3: MODEL DE DADES  

DESCRIPCIÓ DEL MODEL DE DADES DE CARTOGRAFIA  

DE LA INFORMACIÓ D’ACCESSIBILITAT  

A LA VIA PÚBLICA, EDIFICIS I TRANSPORTS 
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