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BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
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SUBMINISTRAMENT, INSTAL-LACIO | POSADA EN SERVEI DELS EQUIPS AUDIOVISUALS,
DEL NOU CENTRE D’INTERPRETACIO DEL CASTELL DE MONTJUIC AL DISTRICTE DE
SANTS-MONTJUIC A BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE, FINANGAT AMB FONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILENCIA DE CONFORMITAT AMB L’ESTABLERT AL REIAL DECRET LLEI 36/2020, DE 30
DE DESEMBRE, PER EL QUE S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA MODERNITZACIO
DE L’ADMINISTRACIO PUBLICA | PER A L’EXECUCIO DEL PRTR | PEL REGLAMENT (UE)
2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL S’ESTABLEIX UN
INSTRUMENT DE RECUPERACIO DE LA UNIO EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA
RECUPERACIO DESPRES DE LA CRISI DE LA COVID-19, DE CONFORMITAT AMB EL
REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU | DEL CONSELL, DE 12 DE
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Barcelona, a la data de signatura digital
REUNITS

D’una part, el senyor Ricard Font i Hereu, major d’edat, amb NIF XXXXXXXX, i domicili a efectes
d’aquest Contracte a Barcelona (08018), carrer Roc Boronat, 117, 82 planta.

| d'altra el/la senyor/a (nom i cognoms), major d’edat, amb NIF (nimero) amb domicili a efectes
d’aquest Contracte a (provincia), (adreca).

INTERVENEN

El primer en nom i representacié de la Companyia Mercantil BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA (en endavant, BIMSA), domiciliada a Barcelona, carrer Roc Boronat, 117, 82
planta., NIF A-62320486, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 32.670, foli 203, full
nuam. B-213.210, inscripcié 12. El senyor Ricard Font Hereu actua en la seva condicié de Director
General de la Companyia d'acord amb I'escriptura de modificacié d’apoderament autoritzada per
la Notari de Barcelona, senyora Maria Olga Hernandez Hernandez, el dia 6 de novembre de 2024,
amb el nim. 1.288 del seu protocol.

El/la segon/a en nom i representacié de (nom de I'adjudicataria) (en endavant "I’Adjudicatari")
domiciliada a (provincia), (adreca), amb NIF (numero) inscrita en el Registre Mercantil de
(provincia) al Tom (num.), foli (nim.), full nim. (ndm.), inscripcié (num.). El/la senyor/a (nom i
cognoms) actua en la seva condicié de (carrec) de la Companyia/UTE d'acord amb les facultats
que resulten de |'escriptura de poder autoritzada pel/per la Notari de (provincia), senyor/a (nom i
cognoms del notari) el dia (data complerta), amb el nim. (num.) del seu protocol.

Ambdés, reconeixent la vigencia dels seus apoderaments,

EXPOSEN

l.- Que BIMSA, és una societat anonima de capital integrament municipal, constituida per acord
del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de 2000, mitjangant
I'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona José-Luis Perales Sanz, i
que es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Régim Local, la Carta
Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposicié que li sigui d'aplicacio.

Il.- Que d'acord amb els seus estatuts, BIMSA és una societat privada municipal de I’Ajuntament
de Barcelona constituida com instrument de gestié6 funcionalment descentralitzat d’aquest
Ajuntament en els termes de l'article 45.3.c) de la Carta Municipal de Barcelona que té
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encarregada la gestio de I'obra publica municipal d’infraestructura i edificacié de conformitat amb
el que s’estableix a I'art. 2 dels estatuts aprovats pel Consell Municipal de 29 de marg de 2019.

lll.- Que BIMSA, en compliment del mandat rebut, va convocar el procediment de licitacié de
referéncia, mitjangant anunci de convocatoria al Perfil de Contractant de la societat municipal, en
data (dia/mes/any).

IV.- Que I'd0rgan de Contractacid de BIMSA, competent per rad de la quantia, va resoldre en
data........... declarar com a adjudicatari a ............. del contracte de SUBMINISTRAMENT,
INSTAL-LACIO | POSADA EN SERVEI DELS EQUIPS AUDIOVISUALS, DEL NOU CENTRE
D’INTERPRETACIO DEL CASTELL DE MONTJUIC AL DISTRICTE DE SANTS-MONTIJUIC A BARCELONA
AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE, FINANCAT AMB FONS DEL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILENCIA DE CONFORMITAT AMB L’ESTABLERT AL REIAL
DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PER EL QUE S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA
MODERNITZACIO DE L’ADMINISTRACIO PUBLICA | PER A L’EXECUCIO DEL PRTR | PEL REGLAMENT
(UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL S’ESTABLEIX UN
INSTRUMENT DE RECUPERACIO DE LA UNIO EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA RECUPERACIO
DESPRES DE LA CRISI DE LA COVID-19, DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL
PARLAMENT EUROPEU | DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL
MECANISME DE RECUPERACIO | RESILIENCIA (D’ARA ENDAVANT, MRR).

V.- Que I'Adjudicatari:

i. ha acreditat la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per
a l'atorgament del present Contracte,

ii. ha presentat certificat de titularitat bancaria i censal,

iii. i ha constituit i presentat la garantia definitiva exigida en el PCAP del procediment, que ha
guedat a disposicié de BIMSA als efectes previstos en aquest Contracte.

VI.- Que ambdues parts procedeixen a la formalitzacié del Contracte de referéncia, i que queda
subjecte a les seglients:

CLAUSULES
1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del Contracte el constitueix la realitzacié del SUBMINISTRAMENT, INSTAL-LACIO |
POSADA EN SERVEI DELS EQUIPS AUDIOVISUALS, DEL NOU CENTRE D’INTERPRETACIO DEL
CASTELL DE MONTJUIC AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC A BARCELONA AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE, FINANCAT AMB FONS DEL PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO | RESILENCIA DE CONFORMITAT AMB L’ESTABLERT AL REIAL DECRET LLEI
36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PER EL QUE S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA
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MODERNITZACIO DE L’ADMINISTRACIO PUBLICA | PER A L'EXECUCIO DEL PRTR | PEL REGLAMENT
(UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL S’ESTABLEIX UN
INSTRUMENT DE RECUPERACIO DE LA UNIO EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA RECUPERACIO
DESPRES DE LA CRISI DE LA COVID-19, DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL
PARLAMENT EUROPEU | DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL
MECANISME DE RECUPERACIO | RESILIENCIA (D’ARA ENDAVANT, MRR).

El subministrament objecte del present contracte s'executara d’acord amb el present contracte i
amb subjeccié a la seglient documentacié que revestira caracter contractual:

a) Plec de prescripcions administratives particulars (PCAP), que s’adjunta com a Annex num.
1.

b) Projecte executiu i Plec de prescripcions tecniques (PPT), que s’adjunta com a Annex
num. 2.

c) Copia de la garantia definitiva constituida per I’Adjudicatari, copia de I'oferta economica i
del termini de garantia dels elements subministrats i termini d’execucié, que s’adjunta
com Annex num. 3.

d) Requisits fonamentals pel Contracte d'assegurances conforme I’Annex 6 del PCAP, com
Annex num. 4.

e) Plade treball, com Annex nim. 5.

De la documentacié que acaba d’indicar-se com definitoria de I'objecte d’aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella signada per les parts formant
part integrant del Contracte. Aixi mateix, en relaci6 amb la documentacio lliurada a la licitacié
manifesten ambdues parts que disposen de copia de la mateixa, formant part integrant d’aquest
contracte en allo que no contradigui la informacié continguda en el mateix.

En cas de discordanca o contradiccié en el contingut dels documents contractuals sera d’aplicacié
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per |'ordre de la seva numeracié.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacidé tecnica
presentada pel contractista, la qual, en tot alld en que no resulti discordant o contradictori amb
aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa, complementa la definicié de I'objecte
contractual i de les obligacions del Contractista.

1.2.- Els subministraments i treballs de referéencia es realitzaran directament pel contractista
sense que pugui cedir-los ni subcontractar-los sense la prévia autoritzaci6 de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, conforme el previst al plec i sempre sota la seva exclusiva
responsabilitat, tant pel que fa al compliment de les obligacions fiscals i laborals que com a
empresa els correspongui, com pels danys i perjudicis que amb motiu de I'execucié d’aquests es
poguessin causar, inclos els de tercers. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra
deduir directament de les corresponents factures o certificacions I'import dels danys originats,
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals es consideri assistida.

El contractista es responsabilitzara solidariament i amb expressa renuncia als beneficis d’excussio,
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divisié i ordre de les obligacions dels tercers contractistes. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA restara sempre aliena i al marge de les relacions entre aquesta i el
subcontractista, no essent responsable en cap cas, per les conseqliencies derivades del Contracte
que aquell celebri amb el segon i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el
Contractista.

1.3.- L’adjudicatari restara obligat a procedir a lliurar els elements objecte del contracte a les
diferents ubicacions previstes segons consta en els oportuns Plecs adjuntats al present contracte

com a documentacié contractual o alla on indiqui BIMSA.

2.- PREU, CERTIFICACIONS, FORMA DE PAGAMENT | MODIFICACIONS

2.1.- L'import total del contracte es fixa en la quantitat de .......ccccceeeeiiiiiiiie e
EUROS (.evevvreeereeeiieeeeiree e €) (IVA exclos). Aquest import inclou tots els treballs necessaris per a
I’execucio de la prestacid encarregada.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu dels treballs contractats no és per ajustament o per tant
alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats realment executades segons el
projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris corresponents a
I’Annex num. 3.

En I'Annex ndm. 3 hi figura també el desglossament i el detall de I'import total estimatiu dels
treballs, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta.

2.2.- Aquest preu inclou la totalitat dels treballs contemplats en aquest contracte, aixi com el
material i personal per dur-la a terme, costos, riscos, beneficis, impostos, assegurances, despeses
de custodia i de magatzem del material i elements a subministrar. En I'import total abans
esmentat, aixi com en el preu unitari establert, s’entendran incloses, sense que la relacié que
segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié dels treballs
amb excepcid de I'lVA, en cas d’ésser procedent.

- Les despeses generals i d’'empresa, i el benefici industrial.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacid, de reconeixements i
assaigs, control de materials, control d’execucid, proves, recepcio i liquidacié de I'obra,
confeccié dels llibres de funcionament i manteniment i realitzacié dels “as builts” tot
seguint els mateixos criteris de plantejament de projecte.

- Despeses de subministrament dels elements objecte del contracte.

- Despeses corresponents a instal-lacions i mitjans auxiliars, i equips de maquinaria.

- Despeses d’instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicid de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacid i retirada d’instal-lacions per al subministrament
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d’aigua, d’energia eléctrica i teléfon necessaris per a I'execucié de I'obra, aixi com drets,
taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements, aixi com els seus
consums.

- Despeses de retirada de materials rebutjats i evacuacio de restes.

- Conservacid i policia de la zona on s’executin els treballs durant I'execucid.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucid dels treballs.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte
(projecte de legalitzacio, proves...).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el termini acordat, aixi
com les que se’n derivin per I'adaptacié al Planning de les obres generals contractades,
llevat que I'adopcid de les esmentades mesures es produeixi a peticié de BIMSA, i com a
conseqliencia de retards no imputables al Contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers.

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista.

- Totes les despeses derivades de coordinar i adaptar la seva planificacié a la d’altres
contractistes.

En cas d'incompliment per part del Contractista del pagament d’aquesta obligacié, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra descomptar de qualsevol pagament que hagi de fer
el contractista aquests imports.

2.3.- BIMSA estendra la certificacié del mes amb data de I'dltim dia d’aquest i dintre dels quinze
dies naturals del mes seglient, a partir de la relacié valorada establerta a I'apartat 2 d’aquesta
clausula, d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme presentara les seves
reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en queé se li comuniqui la
certificacid elaborada per BIMSA . En un termini maxim de vuit (8) dies habils comptats des de la
data de presentacid de les reclamacions per part del Contractista, BIMSA haura de contestar a les
reclamacions que hagin estat formulades.

Mensualment es preparara, a data del dia 15 de cada mes, una certificacié dels treballs juntament
amb la relacié valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a I'origen del treball realitzat
en funcié de totes i cadascuna de les activitats i unitats d'obra.

La valoracidé de treballs afegits o detraiguts en virtut del previst en I'apartat de modificacions
(clausula 3) es realitzara aplicant a les unitats d'obra executades, els preus unitaris que per tals
treballs figuren en la relacié que forma part de I'Annex nim. 3.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'unitat d’obra sobre el previst en els planols i
Plec de Condicions degut a la forma i condicions de I'execucio per part del Contractista.

Quan per causa de modificacions, suspensid, resolucid o rescissid, el Contractista hagués executat
de forma incompleta treballs inclosos en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li sera
d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié dels treballs
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elementals incomplets, els preus que figuren en el quadre de preus de I'annex numero 3.

Es podra certificar a compte, si BIMSA ho autoritza i previ lliurament d’aval a primera demanda,
els abassegaments de materials a subministrar, aplicant el 75% del valor del material descrit dins
del preu descompost.

2.4.- Presentacid de factures. Les factures han d’arribar amb les seglients dades fiscals
“BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, Carrer Roc Boronat 117, 8a planta, 08018,
de Barcelona, CIF: A-62320486, com a maxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable
posterior.

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real
Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernitzacid, millora i impuls de I'ds de mitjans
electronics en la gestio de I'Impost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i
s’hauran de presentar per mitjans electronics. A les factures haura de figurar de manera clara el
numero d’expedient, la descripcid dels treballs i el periode facturat, als camps habilitats, aixi com
gue el present contracte es troba financat amb Fons Next Generation EU en execucid del Pla de
Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el MRR.

En qualsevol cas, no es podra retornar a I'empesa contractista la garantia definitiva amb
anterioritat a qué I'organ competent de fiscalitzacié de la Unié Europea accepti la sol-licitud de
certificacio presentada, de conformitat amb I’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer,
pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementacié i gestié dels fons procedents del MRR.

Veure instruccions de presentacio de la factura electronica al comunicat de data 17/03/2025 en el
seglient enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

2.5.- Forma de pagament. L’'abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de
BIMSA, que es realitzara dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de
modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del present Contracte s’haura
d’aportar un certificat de de titularitat bancaria.

2.6.- Cessid de factures. Per a la cessié o endds de qualsevol certificacid o factura es necessitara la
prévia notificacié fefaent a BIMSA de I'acord de cessio. Aixi mateix, la cessié s’haura de produir
conforme el procediment que consta a la pagina web de BIMSA: Veure 26/10/18 Comunicat.
Tramitacié de cessions de drets de cobrament al segiient enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

2.7.- Interés de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels
terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran 'interes de demora. El tipus d’interes
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de demora que aplicara sera el corresponent a l'interés legal de demora establert a la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

2.8.- L'import de les modificacions del contracte, per causes previstes al PCAP, es fixa en un
maxim de xxxxxx € (IVA exclos). Sense perjudici d’aix0, les modificacions successives que, en el seu
cas, es puguin acordar durant I'execucié del contracte per les causes previstes al Plec de Clausules
Administratives Particulars no podran superar, en cap cas, el valor estimat del contracte ni aquest
import.

Les causes que poden originar les condicions per generar una modificacié de contracte son les
seglients:

Subjectives:

A. Successio total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracié
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a I'article 98 de la
LCSP i sempre que aixd no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni
tingui per objecte eludir I'aplicacié de la Directiva.

B. Substitucid del contractista inicial com a conseqiiéncia de la cessié del Contracte a un
tercer, en els termes establerts a I'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra
I"autoritzaciod prévia i expressa de I’0rgan de contractacio per a la cessio del Contracte
i que el cessionari tingui plena capacitat per a contractar amb el sector public, tingui la
solvencia exigible en el Plec i no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de
contractar amb el sector public determinats per la legislacié vigent. El cessionari del
contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

Objectives:

Tal i com estableix I'article 204 LCSP i I'article 10 de I'Ordre HPF/1030/2021, un cop perfeccionat
el contracte, I'd0rgan de contractacié només podra modificar el contracte per les causes seglients:

A. El Contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o, fins i tot
resolucid, amb motiu d’aplicacié¢ de mesures d’estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interes public.

B. Derivats de canvis en el materials/equips instal-lacions a emprar per tal d’atendre a nous

canvis de requeriments, rendiments, eficiencia energética, homogeneitat de models per
part del mantenidor, etc.

C. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que
aquestes siguin sol-licitades per les autoritats competents.
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D. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos
en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a
tercers, preservar elements d’interés patrimonial, introduir elements que millorin
I’eficiéncia energética.

E. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per I'afeccié de serveis d’entitats prestadores
de serveis.

F. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua,
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per

tal de donar compliment a les exigencies del mateix.

G. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigéncies de
I’Administracié actuant.

El procediment per modificar el contracte sera:

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de
procedir a realitzar la modificacié del contracte.

- Informe Juridic del Departament de contractacié manifestant, en el seu cas, la seva
procedencia.

- Tramit d’audiencia a I'adjudicatari, per un termini de TRES (3) dies habils, i
compareixenca en que manifesta haver estat informat de I’abast d’aquests nous treballs.

- Aprovacié de la modificacié i adjudicacid de I'0rgan de contractacié competent, a
proposta del/de la responsable del contracte, amb validacié pressupostaria i notificacio al
contractista.

- Publicacié de la modificacié al Perfil de Contractant en el termini de CINC (5) dies naturals
a comptar des de I'adjudicacié de la modificacid.

- Reajustament de la garantia definitiva, per part del contractista, per tal que guardi relacié
amb el nou preu modificat dins del termini de QUINZE (15) dies naturals comptadors des
del dia seglient a la notificacié de I’adjudicacié de la modificacié al Contractista.

- Formalitzacié de la modificacié del contracte entre BIMSA i el contractista

Les modificacions que s’acordin seran obligatories pel contractista.

No hi haura limitacié6 de modificacié del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la
baixa superin el vint per cent de I'import d’adjudicacio, I'adjudicatari podra sol-licitar la resolucié
del contracte i la liquidacié dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus
d’indemnitzacié o pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir.
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En aquests suposits, el contractista restara obligat a seguir els treballs amb estricta subjeccié a les
normes que, en consequléncia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnitzacid i sense
que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls.

2.9.- No sera d’aplicacié cap revisié de preus.

3.- TERMINI | LLOC DEL SUBMINISTRAMENT | DEL SERVEI

3.1. El termini de subministrament i instal-lacié es fixa en XXXXXX a comptar des de la data de
formalitzacié del present contracte o en la data fixada en I'acta d’inici de treballs.

3.2. El lloc de subministrament s’efectuara a XXXXX o a on indiqui BIMSA, sense que |'Adjudicatari
pugui reclamar les eventuals despeses de emmagatzematge i custodia dels béns des de la data de
finalitzacio de la fabricacié i fins a aquest dia.

3.3. Els retards produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest, sempre
gue s'ofereixi a complir els compromisos mitjancant prorroga del temps que tingui assenyalat
inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera aplicable
solament a la part de la prestacié que correspongui.

3.4. L'adjudicatari quedara obligat a subministrar en un termini no superior a 5 dies, tot aquell
material que a I'efectuar-se la seva recepcio s'observés defectudés o amb alguna anomalia.

3.5. La Direccié d'Execucié sera l'encarregada d'aprovar els subministraments i de comunicar al
contractista els defectes o anomalies detectades

La Direccid del subministrament estara a carrec i es desenvolupara sota responsabilitat exclusiva
dels adjudicataris d'aquests serveis. La Direccié del subministrament sera assumida per senyor/a
XXXXXXXX i per les persones amb els quals ells col-laborin en funcions concretes. Les decisions de la
Direccié del subministrament i instal-lacid que impliquin una modificacié del contracte, en
qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovats per escrit per BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.

3.6. Lloc de subministrament. El contractista queda obligat a lliurar els béns objecte del
subministrament a XXXX o alla on I'indiqui BIMSA, sense que I'Adjudicatari pugui reclamar les
eventuals despeses de emmagatzematge i custodia dels béns des de la data de finalitzacio de la
fabricacid i fins a aquest dia.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA designa com a responsable del contracte al
Director de Tecnologia, Energia i Aigua de Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

El responsable del contracte designat per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.
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haura de coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el
Contractista.

5.- PENALITZACIONS

5.1.- L'incompliment o compliment defectuds de les obligacions contractuals, donara lloc a la
imposicié de penalitats. La tipificacié de les faltes als efectes del present contracte, es descriuen a
continuacioé:

Incompliments molt greus:

v" Incompliment de la prestacié del subministrament, bé sigui per abandonament o d’altres
causes que generin perjudicis per BIMSA.

v' Passivitat, deixament i desidia en la realitzacié del subministrament.

v" La resisténcia als requeriments efectuats per BIMSA, o la seva inobservanca, quan
produeixi un perjudici molt greu a I’execucié del contracte.

v La utilitzacidé de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o personal diferents
als previstos en els Plecs i en les ofertes de I'adjudicataria, si s’escau, quan produeixi un
perjudici molt greu.

v" No posar a disposicié personal per a I'execucié dels serveis minims establerts.

v" Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractacid, si s’escau.

v" Falsejament de les prestacions consignades per I'adjudicataria a la factura.

v" Reincidéncia en faltes greus.

v Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formacié prévia.

v" Incompliment de la normativa sobre Prevencid de Riscos Laborals, qualificats com a molt
greus per la seva normativa especifica, i en especial de les del Pla de seguretat i salut en
les prestacions.

v" L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.

v" L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveidors.

v" Reincidéncia en la comissid de faltes greus, entenent per reincidéncia la comissié de més

de dues faltes.

v" Lincompliment molt greu per part de la contractista de proporcionar informacié sobre els
canvis en l'organitzacid, en la estructura de control o en I'activitat desenvolupada, aixi
com de qualsevol altra circumstancia, que pugui incidir en la politica antifrau de
I’Ajuntament o de Bimsa.

Sens perjudici de les anteriors penalitats, aixi com les establertes al contracte, es tipifiquen els
incompliments que s’indiquen a continuacid derivats de les obligacions del PRTR:

v" L’incompliment molt greu de les fites i objectius establerts en el present Plec i/o en el PPT.

v" La manca del seguiment del Pla de Mesures Antifrau.

v" Les actuacions que, per accid o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislacié vigent.

v" L’incompliment molt greu del lliurament dels informes de seguiment de les fites i
objectius establerts en el present Pleci/o en el PPT.
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v" L’incompliment molt greu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les
especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius establerts en el
present Pleci/o en el PPT.

v" L’incompliment molt greu de les obligacions assumides per la aplicacié del principi de no
causar dany significatiu al medi ambient (DNSH) establerts en el present Plec i/o en el
PPT.

v" L’incompliment molt greu del contingut de les Declaracions d’Abséncia de Conflicte
d’Interessos (DACI) signades pels contractistes i subcontractistes.

v" L’incompliment molt greu de les obligacions i deures de I'etiquetat verd i digital previst al
present Pleci/o en el PPT.

v" Lincompliment molt greu del lliurament sobre la informacié del contracte i obligacié de
proporcionar-la.

v" Lincompliment molt greu de les normes sobre la informacidé i conservacid de la
documentacioé de conformitat amb I'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament
Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al
pressupost general de la Unid.

v" L’incompliment molt greu dels compromisos en matéria de comunicacid, encapcalaments
i logotips que estableix I'article 9 de I'Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el
Manual de Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de I'Estat de Comunicacié de la
Presidéncia del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next Generation. Convivéncia
dels logotips”, de maig de 2022, de I’Ajuntament de Barcelona, aixi com totes les
eventuals actualitzacions en matéria de comunicacié, encapgalaments i logotips.En relacid
amb l'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans
auxiliars, les regles de conducta definides en la Clausula 30 d’aquest plec, sdn obligacions
contractuals essencials i la seva infraccié es qualifica com a molt greu si concorre dolo,
culpa o negligéncia de I'empresa, amb imposicid de penalitats, segons la previsié de
I'article 192.1 de la LCSP, d’acord amb el que preveu l'article 211.1.f) de la LCSP i eventual
determinacid de causa de prohibicid de contractar segons la previsid de I'article 71.2.c).

v" L’incompliment molt greu per part del contractista o la subcontractista del contingut de la
declaracio responsable d’existencia i I'aplicacié efectiva d’'un model d’organitzacié i gestid
per la prevencid i gestio dels conflictes d’interessos, frau i corrupcio.

Incompliments greus:

v’ La resisténcia als requeriments efectuats per BIMSA, o la seva inobservanca.

v" No donar compliment a les obligacions establertes en el present plec i el contracte.

v" Lincompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta molt greu.

v" No disposar de personal suplent per a un determinat servei.

v" Permetre per accid o omissid, I'accés a dependéncies de BIMSA, a persones alienes al
servei contractat.

v" La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informacié respecte de la prestacid
del servei que li hagi estat sol-licitada per BIMSA.

v" Reincidéncia en la comissid de faltes lleus, entenent per reincidéncia la comissié de més
de dues faltes.
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v" Manca de cobertura del servei durant un periode de temps, per inexisténcia de personal
suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu.

v" L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencié de riscs laborals, i en especial, les del pla de seguretat
i salut en les prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa especifica.

v" Lincompliment greu per part de la contractista de proporcionar informacié sobre els
canvis en 'organitzacid, en la estructura de control o en I'activitat desenvolupada, aixi
com de qualsevol altra circumstancia, que pugui incidir en la politica antifrau de
I’Ajuntament o de BIMSA.

Sens perjudici de les anteriors penalitats, aixi com les establertes al contracte, es tipifiquen els
incompliments que s’indiquen a continuacié derivats de les obligacions del PRTR:

v" Lincompliment en I'aplicacié6 del model de Pla de Mesures Antifrau en les termes
declarats o certificats.

v La no aportacid de la Declaracié d’abséncia de conflictes d’interés (DACI).

v" L’incompliment greu de les fites i objectius establerts en al present Pleci/o en el PPT.

v" Lincompliment greu del lliurament dels informes de seguiment de les fites i objectius
establerts en el present Plec i/o en el PPT.

v" Lincompliment greu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les
especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius establerts en en
el present Pleci/o en el PPT.

v" L’incompliment greu de les obligacions assumides per la aplicacié del principi de no causar
dany significatiu al medi ambient (DNSH) establerts en el present Plec i/o en el PPT.

v" Lincompliment greu del contingut de les Declaracions d’Abséncia de Conflicte
d’Interessos (DACI) signades pels contractistes i subcontractistes.

v" L’incompliment greu de les obligacions i deures de I'etiquetat verd i digital previst en el
present Pleci/o en el PPT.

v" Lincompliment greu del lliurament sobre la informacié del contracte i obligacié de
proporcionar-la.

v" LUincompliment greu de les normes sobre la informacid i conservacié de la documentacié
de conformitat amb I'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del
Consell de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost
general de la Unid.

v" Lincompliment greu dels compromisos en matéria de comunicacié, encap¢alaments i
logotips que estableix I'article 9 de I'Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el
Manual de Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de I'Estat de Comunicacié de la
Presidéncia del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next Generation. Convivéncia
dels logotips”, de maig de 2022, de I’Ajuntament de Barcelona, aixi com totes les
eventuals actualitzacions en matéria de comunicacid, encapcgalaments i logotips.

v" Lincompliment greu per part del contractista o la subcontractista del contingut de la
declaracio responsable d’existencia i I'aplicacié efectiva d’'un model d’organitzacio i gestid
per la prevencio i gestio dels conflictes d’interessos, frau i corrupcié. Aixi mateix, també
és un incompliment greu que, en cas de no disposar d’una politica de compliance o un pla
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de mesures antifrau propi, no es doni publicitat del contingut del PMA entre el personal
del contractista i la subcontractista.

Al efectes dels paragrafs anteriors, s'entén per reiteracid la comissié d'una falta del mateix
caracter sancionada per resolucié administrativa ferma.

Incompliments lleus:

v" Manca de col-laboracié amb el personal de I'entitat contractant.

v" No avisar a BIMSA de la incorporacié de personal nou o si es produeixen canvis.

v" Incompliment de la normativa sobre Prevencié de Riscos Laborals, qualificats com a lleus
per la seva normativa especifica.

v" Lincompliment lleu per part de la contractista de proporcionar informacié sobre els
canvis en l'organitzacid, en la estructura de control o en I'activitat desenvolupada, aixi
com de qualsevol altra circumstancia, que pugui incidir en la politica antifrau de
I’Ajuntament o de BIMSA.

Sens perjudici de les anteriors penalitats, aixi com les establertes al contracte, es tipifiquen els
incompliments que s’indiquen a continuacié derivats de les obligacions del PRTR:

v L'incompliment lleu de les fites i objectius establerts en el present Plec i/o en el
PPT.

v L'incompliment lleu del lliurament dels informes de seguiment de fites i objectius
establerts en el present Plec i/o en el PPT.

v L'incompliment lleu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar

les especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius establerts
en el pressent Pleci/o en el PPT.

v L'incompliment lleu per part del contractista o la subcontractista de les
obligacions assumides per la aplicacié del principi de no causar dany significatiu al medi
ambient (DNSH) establerts en el present Plec i/o en el PPT.

4 L'incompliment lleu del contingut de les DACI signades pel contractista i
subcontractistes.

4 L'incompliment lleu de les obligacions i deures de I'etiquetat verd i digital previst
en el present Pleci/o en el PPT.

v L'incompliment lleu del lliurament sobre la informacié del contracte i obligacié de
proporcionar-la.

v L'incompliment lleu de les normes sobre la informacié i conservacié de la

documentacié de conformitat amb I'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament
Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al
pressupost general de la Unid.

v L'incompliment lleu dels compromisos en materia de comunicacio,
encapcalaments i logotips que estableix I'article 9 de I'Ordre HPF/1030/2021 en els
termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de I'Estat de
Comunicacié de la Presidéncia del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next
Generation. Convivéncia dels logotips”, de maig de 2022, de I’Ajuntament de Barcelona,
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aixi com totes les eventuals actualitzacions en materia de comunicacioé, encapgalaments i
logotips.

v L'incompliment lleu per part del contractista o la subcontractista del contingut de
la declaracié responsable d’existencia i I'aplicacid efectiva d’'un model d’organitzacié i
gestid per la prevencid i gestid dels conflictes d’interessos, frau i corrupcio.

Al efectes dels paragrafs anteriors, s'entén per reiteracié la comissié d'una falta del mateix
caracter sancionada per resolucié administrativa ferma.

= Penalitats contractuals

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolucid del contracte, BIMSA pot aplicar les penalitats segiients, graduades en atencié
al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracié:

e Incompliments molt greus: penalitzacié de fins a un 10 per 100 del preu del contracte,
entés com a import d'adjudicacié o del pressupost base de licitacid, quan el preu es
determini en funcié de preus unitaris.

e Incompliments greus: penalitzacié de fins a un 6 per 100 del preu del contracte, entés
com a import d'adjudicacié o del pressupost base de licitacid, quan el preu es determini
en funcié de preus unitaris.

e Incompliments lleus: penalitzacié de fins a un 3 per 100 del preu del contracte, , entés
com a import d'adjudicacié o del pressupost base de licitacié, quan el preu es determini
en funcié de preus unitaris.

El total de les penalitats no podra superar el 50 per 100 del preu del contracte.

5.2.- BIMSA es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteracio en les deficiéncies d’execucio
del subministrament, si s’apliquen més de 3 de les penalitzacions assenyalades en els apartats
anteriors d’aquest punt.

5.3. Addicionalment al que s’ha dit anteriorment, sense perjudici d'aplicar quan sigui oportu la
facultat resolutoria que concedeix el present Contracte a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les seglients causes:

- Penalitzacié per incompliment dels terminis oferts per causes imputables al Contractista.
En cas d’'incompliment dels terminis oferts per part del Contractista en la seva oferta, per
causes imputables al mateix, en cas de sobrepassar en més de sis (6) dies el termini
contractual de subministrament i muntatge dels treballs detallat a la clausula 3, el
Contractista sera objecte de penalitzacié consistent en un 0,5 % de I'import del contracte,
per dia de retard comptat a partir del sete dia d'incompliment i fins a un maxim del 10%
de I'import total del contracte. Un cop arribat a al limit maxim, BIMSA tindra la facultat de
resoldre el contracte.
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En cas de forca major o causes imputables a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA, es confeccionara un nou Pla de Subministrament i instal-lacié que haura
de ser aprovat per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.

- Penalitzacid per incompliment d'ordres del responsable del contracte. En cas que el
Contractista incompleixi les ordres del responsable del contracte de manera que el propi
responsable consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de
I'objecte del contracte, el responsable del contracte podra proposar a BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA la imposiciéd d’'una penalitzacié economica cada
vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzaci6, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA ho comunicara al
Contractista perque solucioni I'incompliment de manera immediata. En cas de no produir-
se l|'oportuna reparacid6 de forma immediata, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA podra aplicar una penalitzacié, fins una quantia maxima per cada
penalitzacié de 6.000 euros, que es fara efectiva en la primera certificacié o factura
mensual. L’aplicacid de tres penalitzacions per aquest concepte comportara I'obligacio del
contractista de substituir al responsable del subministrament i instal-lacié.

= Penalitzacid per defecte de qualitat dels elements: els defectes dels elements instal-lats,
Per falta de compliment de les especificacions técniques, donara lloc a la seva devolucid.
Excepcionalment, en el cas que es poguessin acceptar, donaran lloc a rebaixes
percentuals del 50% de cada unitat malament executada.

- Penalitzacié per deficiéncia i/o retard en la informacid: Si per deficiéncies o retards en la
informacid, fos necessaria la realitzacié de treballs suplementaris, segons els criteris del
responsable del contracte, el major cost anira a carrec del contractista.

6.- RISCOS DEL CONTRACTE

6.1.- L'execucid del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

6.2.- En conseqliéncia, els treballs es realitzaran en quan el seu cost i termini d'execucio a risc i
ventura del Contractista, excepte en els suposits de forca major, i sempre que no existeixi
actuacié imprudent per part del Contractista

6.3.- La sola presentacié de l'oferta implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacié de reconeixement de tota la documentacié de la licitacié i tenir
coneixement de les condicions d’execucid i lliurament, i, en conseqiiéncia, que es responsabilitza
de I'execucio dels treballs alliberant a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA de tota
la responsabilitat o reclamacio que li sigui exigida referent a aixo.

6.4.- El contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels subcontractats, si
escau, dels del personal que li prestin serveis i dels d'altres persones per que hagi de respondre,
d'acord amb la legislacié vigent.
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6.5.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats en els elements a subministrar
per tercers, abans de la seva recepcié. El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis
causats a tercers, que li siguin imputables, i especialment dels danys causats als indrets en els que
realitzi el lliurament i instal-lacid, si s’escau, i durant aquesta.

7.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT EL SUBMINISTRAMENT

El Contractista haura de subscriure una asseguranca de responsabilitat civil que cobreixi
suficientment tots els danys que es poden derivar de la seva actuacié i de I'execucié del present
contracte. La polissa d'assegurances figurara com beneficiari BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA i no podra ser inferior als llindars establerts al corresponent annex del Plec de
Clausules Administratives Particulars.

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA haura d’aprovar els termes concrets de
subscripcié de l'asseguranca. Aquesta asseguranca haura d'estar vigent durant tot el periode
d'execucié dels treballs fins a la recepcid dels elements a subministrar i la instal-lacié dels
mateixos.

Dita asseguranga haura de presentar-se a |'aprovacié de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA dintre dels quinze dies (15) segiients a la signatura d'aquest Contracte i haura de
contractar-se en el termini de 5 dies a comptar des de I'aprovaci6 de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA. En el suposit que d'acord amb el previst en la clausula 3
s'incrementi I'import dels treballs contractats, també s'haura d'incrementar I'import del
subministrament i instal-lacié assegurat. En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el
Contractista sera plenament i integrament responsable dels riscos no assegurats, i BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra subscriure directament |'oportd Contracte
d’asseguranca i repercutir la prima corresponent al Contractista, estant facultada per a deduir de
les primeres certificacions de subministraments la factura o factures que generin aquesta
repercussio.

8.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS | ALTRES

8.1.- El contractista, en tot moment, haura d’estar al corrent de les obligacions que, com a
empresa o empresari li corresponguin en materia fiscal, laboral, d’assegurances, de Seguretat
Social, de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut del Treball, sindical i mediambiental; sent
estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb total indemnitat de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA del compliment de qualsevol d'aquestes obligacions.

8.2. A l'efecte de control per part de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, sense
que aixo impliqui, no obstant, cap obligacid per a aquesta ultima, el Contractista haura
d'acreditar, sempre que li sigui requerit per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA,
tenir totes les obligacions esmentades en |'apartat anterior, posant a la disposicié de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, en tot moment, els documents, certificats i comprovants
que facin referencia a aquestes obligacions.
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8.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin océrrer a tot el personal del
subministrament i instal-laci6 o de terceres persones com a conseqiiencia dels treballs
contractats.

8.4.- El Contractista tindra especial interes en la proteccié i conservacio del terreny, edificacions,
entorn i tots aquells elements que puguin veure's afectats pel desenvolupament del contracte. En
particular haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d'aplicacié a la zona
d'execucié dels treballs. Si com a consequliéncia d'actuacions imputables a |'execucid dels treballs,
aquestes fossin paralitzades o suspeses per aplicacié de la normativa mediambiental, el
contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacié economica ni de termini, sense perjudici de
les accions que BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA pugui prendre referent a
aixo.

8.5.- El contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no podran
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, I'Estat espanyol o fora d’ells, i
gue siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Aquesta és una condicié especial d’execucid del contracte que es qualifica com una obligacié de
caracter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligacié o la verificacié de la
falsedat de la declaracié realitzada durant el procediment de licitacid, BIMSA podra optar entre
penalitzar al contractista considerant-se una falta greu o resoldre el contracte i incoar el
corresponent expedient de prohibicid de contractar de conformitat amb els articles 211.f) i
71.2.c) de la LCSP respectivament.

9.- REGIM DE FIANCES

9.1.- S'incorpora a aquest Contracte com Annex nim. 3 una copia de la garantia definitiva
constituida per I'adjudicatari a favor de BIMSA, mitjangant .........c........... , per un import del 5 %
sobre I'import total d’aquest Contracte. Aquesta fianca garanteix I'exacte compliment per part del
Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que es derivin com a conseqiiencia del
present Contracte. En el suposit que es modifiqui l'import dels treballs a realitzar, s'haura
d’adequar també I'import de la fianga. El termini minim de la garantia definitiva sera de tres (3)
anys.

La devolucid o cancel-lacié de la garantia definitiva es realitzara, una vegada produit el venciment
del termini de garantia i acomplert satisfactoriament el contracte, o resolt aquest per causes no
imputables al contractista i seguint el procediment establert al mateix. En qualsevol cas, no es
podra retornar a I'empesa contractista la garantia definitiva amb anterioritat a qué I'organ
competent de fiscalitzacié de la Unié Europea accepti la sol-licitud de certificacié presentada, de
conformitat amb I'article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven
mesures urgents per a la implementacid i gestio dels fons procedents del MRR.

Actuacid inclosa dins el Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacions a Barcelona, projecte finangat per Fons NGUE

Finangat per
Y Generalitat de Catalunya

Unié Europea . Plande u |
m Fons EuropeB 5%2 SRR Sl Recuperacier. ZM - Next Generation 1 D Departament d’Empresa
Next Generation e Q. yrosiioncia M Catalunya (LY i Treball




)

¥ W Ajuntament
A4 de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

9.2.- La garantia respondra de tots els deutes dimanants del Contracte, de la seva execucid o de la
seva eventual resolucid; el reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, BIMSA hagués
abonat en excés I'adjudicatari al temps de la liquidacid final; del rescabalament dels danys i
perjudicis derivats de l'incompliment de les obligacions de I'adjudicatari, inclosos els que
poguessin ser reclamats a BIMSA per tercers i, singularment, per I’Administracié d’acord amb els
termes que regulen els serveis adjudicats; i amb caracter general, del compliment de totes les
obligacions de I'adjudicatari.

9.3.- En qualsevol dels suposits previstos, BIMSA podra executar lliurement i per la seva exclusiva
determinacié la garantia constituida, i disposar de [I'import corresponent a aquests
incompliments. Tot aix0 sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos que cregui
oportuns, que no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per BIMSA. L’'Unica
obligacié de BIMSA sera reintegrar I'adjudicatari en el seu dia les sumes disposades, si resultés
procedent, més els interessos legals comptats a partir de la data de disposicid.

9.4. En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions
exigibles a I'adjudicatari, aquest haura de reposar o ampliar dita garantia en la quantia que
correspongui, dins del termini de quinze dies des de la seva execucid; incorrent en cas contrari en
causa de resolucio.

9.5.- La fianca sera retornada al Contractista per a la seva cancel-lacié una vegada passat el
termini de garantia establert en 3 anys (O EL TERMINI SUPERIOR QUE HAGUES OFERTAT
L’ADJUDICATARI) comptar des de I'acta de recepcié dels elements a subministrar o del termini
superior en cas d’haver ofertat un termini de garantia més extens.

10.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DELS TREBALLS

10.1.- Almenys una setmana abans de la completa finalitzacié de tots els treballs descrits en Plec
de clausules administratives particulars, Projecte, documentacié técnica i en el present Contracte,
el Contractista informara a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA de la data que
proposa per a formalitzar la recepcié. S'entendra que pugui fer-se la recepcid si estan
completament finalitzats tots els treballs a realitzar pel contractista com a conseqiiéncia del
present contracte, i de conformitat amb el que s'especifica en el present contracte.

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA fixara la data d'inspeccié conjunta dels
treballs, previa a la seva recepcid, dintre dels quinze dies posteriors a la seva finalitzacio, i
designara a la persona o persones que, en el seu nom, han d'efectuar la inspeccié a la qual per
part del Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders. De la inspeccid conjunta
dels treballs s'aixecara I'acta corresponent.

En cas que, com resultat d'aquesta inspeccié es consideri que els treballs es troben aptes per a la
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seva recepcid, es considerara que en la data indicada pel contractista ha finalitzat I'execucid dels
mateixos. En el termini de 20 dies des de la data d'inspeccid conjunta dels treballs, en el cas que
aquests fossin aptes per a la seva recepcié, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
comunicara per escrit al Contractista que ha rebut els mateixos, fent-se carrec dels mateixos. A
partir d'aquesta data comencara el termini de garantia establert al present contracte.

Per a la recepcid seran considerats també les dades i informes establerts durant I'execucié dels
treballs, les proves efectuades pel responsable del contracte i la inspeccié directa dels treballs
realitzats.

10.2.- Quan com resultat de I'esmentada inspeccié conjunta dels treballs i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA estableixi que els
mateixos no es troben en bon estat o no s'hagin estat realitzats conforme a les condicions que
regeixen el present contracte, s’aixecara igualment acta en la qual es fara constar les deficiéncies
gue s'apreciin, i BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA assenyalara al Contractista
un termini per a acabar-los esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i
detallades a aquest efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucié. Si passat el termini
assenyalat i reconeguts de nou els treballs, no es trobessin conformes, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que
estimi oportuna, per compte i risc del contractista. En tal suposit, i a l'efecte de les
responsabilitats del Contractista per incompliment de termini, penalitzacions i altres que siguin
procedents, s'entendra com data de conclusid dels mateixos la qual resulti de sumar al dia que
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA es va fer carrec dels mateixos per a la seva
deguda finalitzacio, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit el
Contractista per a reparar els defectes observats.

Si transcorregut el termini assenyalat i reconeguts de nou els treballs es considerés que els
mateixos es troben aptes per a la seva recepcid, es considerara com data de finalitzacié dels
treballs, a I'efecte de responsabilitats del Contractista per incompliment de termini,
penalitzacions i altres que siguin procedents, la qual resulti d'addicionar a la data indicada pel
contractista d'acord amb I'apartat 1 anterior, el termini emprat per aquest per a rectificar els
defectes observats.

10.3.- Efectuada la recepcié dels treballs es procedira seguidament a la liquidacié del contracte
conforme a les condicions economiques i de pagament previstes al mateix, en un termini maxim
de sis mesos.

10.4.- De I'esmentat valor de liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de 15 dies
a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que estimi
oportunes. Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio,
es considerara que esta conforme establint-se d'acord amb el valor establert, la corresponent
liquidacié. Si el Contractista hagués fet alguna observacio, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA determinara si és atendible total o parcialment per a l'establiment de la
liquidacio.
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10.5.- Almenys 60 dies abans d'expirar el periode de garantia, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA notificara aquest fet al contractista i es procedira en el termini maxim d'un mes a
la finalitzacid d'aquest periode, si es trobessin els treballs realitzats en perfecte estat, a
formalitzar la corresponent acta de la finalitzacié del periode donant-se per acabat aquest.

11.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS SUBMINISTRAMENTS

11.1. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra ordenar en qualsevol moment, la
suspensid d'una determinada part o del conjunt dels treballs. En el cas de suspensid dels treballs
el contractista no tindra dret a percebre indemnitzacié alguna.

11.2. Si la suspensio fos total, una vegada transcorregut un termini de 1 any, el Contractista tindra
dret a la resolucié del Contracte, i una indemnitzacio del 3% de preu (IVA exclos) dels treballs que
guedin per executar.

12.- SUBCONTRACTACIO

12.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment els subministraments objecte del present
Contracte amb tercers. Per aquest motiu, el Contractista haura de responsabilitzar-se
solidariament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a I'execucié dels treballs
subcontractats. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA quedara sempre aliena i al
marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista no sent responsable en cap cas
per les conseqliencies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara, per
tant, relacionant-se amb caracter general, exclusivament amb el Contractista.

12.2.- El Contractista haura d'informar, per escrit, a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA de tots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant les parts del
Contracte a realitzar pel subcontractista. A aquest escrit s’adjuntara una declaracié del
subcontractista, declarant que no esta incurs en suspensido de classificacid, i que no esta
inhabilitat per a contractar ni comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicié
d'intervenir com a subcontractista en els termes establerts en el Plec.

12.3.- El contractista en cap cas podra subcontractar persones o empresa que es trobin en
suspensid de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits que
determinin la prohibicié d'intervenir com subcontractista en els termes establerts en la normativa
aplicable.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat del Contractista en el pagament del preu
que li correspongui per la prestacié realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’estableix com a obligacid contractual entre les parts, que I'organ de
contractacio de BIMSA declari el pagament directe a 'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, BIMSA ha de donar audiéncia a I'empresa
Contractista perque en el termini maxim de deu dies naturals al-legui el que cregui convenient. Si
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no al-lega cap causa justificativa, BIMSA fara el pagament directament a 'empresa subcontractista

amb detraccié del preu al Contractista principal.

En cap cas sera imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat
del contractista principal a la factura presentada pel subcontratista.

12.4.- En cap cas, el subcontractista podra, alhora, subcontractar la prestacié que té encarregada
pel contractista.

12.5.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucié de
subministrament, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessié dels drets

economics que es derivin de la contraprestacid acordada.

13. RESOLUCIO | RECISSIO

13.1.-BIMSA podra resoldre el Contracte per les causes segiients:

- Lademora en l'inici de les prestacions.

- Lincompliment o compliment defectuds de les condicions d’execucié del contracte
establertes en aquest Plec i en el plec/s de condicions técniques.

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.

- Lincompliment de les obligacions establertes en el contracte.

- La manifesta incapacitat técnica o negligéncia, provada, en relaci6 amb el
desenvolupament de les tasques objecte del present contracte, la negativa o resisténcia
manifesta de I'adjudicataria a ajustar-se a les indicacions efectuades per BIMSA per tal
d'ajustar el contracte a les seves necessitats, la no compareixenca reiterada a les reunions
de treball, la manca de compliment en els terminis parcials que es puguin establir,
I'omissié d'informacié i qualsevol actitud o negligencia que pugui afectar el
desenvolupament del contracte.

- Per una situacié prevista com a causa de prohibicid de contractar que esdevingui una
vegada perfeccionat el contracte.

- Trobar-se en una situacid de control o d'associacié respecte a altres licitadores, haver-se
posat d'acord amb altres participants en el procediment de licitacié i haver subcontractat
alguna tasca a altres empreses participants en aquesta licitacié sense l'autoritzacié de
BIMSA.

- No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin
publics o notoris i que estiguin relacionats amb I'objecte del contracte, dels que hagi tingut
coneixement amb ocasio del contracte.

- Lincompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte quan
produeixi un perjudici molt greu.

- Lincompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execucid establertes en
aquest plec que no tinguin caracter d’obligacié contractual essencial.

- Lincompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en
el PPT.
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- Lincompliment molt greu de les fites i objectius quan el retard suposi un perjudici
significatiu per BIMSA.

En aquests suposits, fins que no es formalitzi el nou contacte, el contractista quedara obligat, en
la forma i amb I'abast que determini I’0rgan de contractacid, a adoptar les mesures necessaries
per raons de seguretat, o indispensables per evitar un greu trastorn al servei public o la ruina
d’allo construit o fabricat. A falta d’acord, la retribucid del contractista es fixara a instancia
d’aquest per I'drgan de contractacid, un cop conclosos els treballs i prenent com a referéncia els
preus que serviren de base per a la celebracié del contracte. El contractista podra impugnar la
decisié de I’'organ de contractacié que resoldra el que procedeixi en el termini de 15 dies habils.

- En cas que el contractista iniciés un procés d'escissié, aportacié o transmissido d'empreses o
branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogacid per no reunir |'entitat a
la qual s'atribueixi el contracte les condicions de solvencia necessaries o que les diverses societats
beneficiaries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que provinguin el
patrimoni, empreses o branques segregades, no es responsabilitzin solidariament amb aquella de
I’execucio del contracte, es resoldra el present contracte, considerant-se a tots els efectes com un
suposit de resolucio per culpa de I'adjudicatari.

13.2.- La concurrencia de qualsevol de les causes assenyalades a la clausula 18.1.tindra efectes
immediats des de la seva comunicacioé fefaent per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part.

Decidida la resolucié per part de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, es comunicara per
escrit al Contractista, el qual estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes
des de la recepcié de la notificacio de la decisi6 de la resolucid per part de Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA. Ni |'existencia de qiiestions economiques per resoldre ni la
manca de liquidacié de l'obra ni altres qliestions, podran justificar el no abandé de I'obra en
aquest termini.

Una vegada comunicada la resolucié per part de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,
SA, aquest podra continuar els treballs immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

A tal fi, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA tindra a més dret a disposar de les
instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel Contractista amb obligacid de lliurament per part d’
aquest. A tal efecte es faculta a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA per prendre
per si mateixa possessié de tot allo, sempre que -en tot o en part- li convingui per a la continuacié
dels treballs, disponibilitat que a lliure decisi6 de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA, es formalitzara a titol d'adquisici6 o d'arrendament amb facultat per
subarrendar-lo o dipositar-lo en mans del contractista que continués els treballs. En un i altre cas,
i a falta d’acord entre les parts, es fara amb valoracié contradictoria, i recorrent, mitjancant el
procediment arbitral previst en aquest Contracte en defensa dels seus drets i amb igual vigéncia i
validesa provisional del preu i altres condicions determinades per BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.
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No obstant I'exposat anteriorment, i quan la causa de resolucié sigui la mort o incapacitat
sobrevinguda del contractista individual, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA podra
acordar la continuacio del contracte amb els seus hereus o successors.

La declaracié d’insolvencia en qualsevol procediment, i en cas de licitacid, I'obertura de la fase de
liquidacié, donara sempre lloc a la resolucié del contracte. En el cas de declaracid de licitacio, i
entretant no s’hagi produit I'obertura de la fase de liquidaciéd, Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, potestativament, continuara el contracte si el contractista presta les garanties
suficients, a judici d’aquest, per a la seva execucioé.

13.3.- La resolucié del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 138.1
produira els seglients efectes:

a) La resolucié del contracte donara lloc a la comprovacié, medicié i liquidacié dels treballs
realitzats de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del
contractista., independentment de les rebaixes percentuals a qué donés lloc I'aplicacié de les
penalitzacions recollides en aquest contracte i de les condicions de pagament acordades.

b) Quan el contracte es resolgui per causes imputables al contractista, aquest haura d’'indemnitzar
a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, els danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzacié
es fara efectiva, en primer terme, sobre la garantia que al seu cas, s’hagués constituit, sense
perjudici de la subsisténcia de la responsabilitat del contractista en el que es refereix I'import que
excedeixi de la garantia prestada.

c) Quan el contracte es resolgui en el suposit de suspensié de la iniciacid dels treballs per part de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA per un termini superior a sis mesos, el contractista
tindra dret a percebre per tots els conceptes una indemnitzacié del 3 per 100 del preu
d’adjudicacio.

d) Quan el contracte es resolgui en el suposit de suspensio dels treballs iniciats per un termini
superior a vuit mesos, el contractista tindra dret al 3 per 100 del preu dels treballs deixats de
realitzar en concepte de benefici industrial. S’entenen per treballs deixats de realitzar els que
resultin de la diferéncia entre els establerts en el contracte primitiu i les seves modificacions, i les
que fins a la data de notificacié de la suspensid s’haguessin executat.

e) Quan el contracte es resolgui en el suposit que no s’hagi formalitzat el mateix en el termini
establert, s’estara al seglient:

1.- Quan sigui per causes imputables al contractista, aquest haura d’'indemnitzar a Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA els danys i perjudicis ocasionats i la indemnitzacié es fara
efectiva, en primer terme, sobre la garantia provisional i/o definitiva que al seu cas, s’hagués
constituit, sense perjudici de la subsisténcia de la responsabilitat del contractista en el que es
refereix I'import que excedeixi de la garantia prestada.
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2.- Quan sigui per causes imputables a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, aquest
haura d’indemnitzar al contractista els danys i perjudicis ocasionats.

a) Quan el contracte es resolgui per causes imputables a Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, aquest haura d’indemnitzar dels danys i perjudicis ocasionats al contractista.

b) Quan el contracte es resolgui per acord de les parts, els drets d’aquests s’estipularen entre
elles.

13.4.- BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra, en qualsevol moment, rescindir
el Contracte per la seva lliure determinacio, mitjancant I'abonament al Contractista de |'import
dels treballs executats i dels materials aplegats i, a més, I’3 per 100 del preu dels treballs deixats
de realitzar en concepte de danys i perjudicis. S’entenen per treballs deixats de realitzar les que
resultin de la diferéncia entre les establertes en el contracte primitiu i les seves modificacions, i
les que fins a la data de notificacid de la suspensié s’haguessin executat.

Aixi mateix, en aquest suposit de rescissié unilateral del Contracte per part de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, haura de tornar-se al Contractista la garantia definitiva
dins del termini maxim de trenta dies des de la data de rescissid, llevat que existeixin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucié.

14.- CONFIDENCIALITAT

L’adjudicatari i els seus col-laboradors estaran obligats a respectar el caracter confidencial de tota
aquella informacié a la que tingui accés per a I'execucié del contracte que aixi s’indiqui en el
mateix o que aixi li indiqui I'entitat, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com
tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindra durant un termini minim de CINC (5) anys, a
excepcio de que en el contracte s’estableixi un termini superior.

Aixi mateix, 'empresari haura d’assenyalar expressament aquella documentacié i/o informacié
que consideri confidencial de la seva oferta.

L'incompliment d'aquesta clausula donara dret a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA a una indemnitzacié pel perjudici causat.

15.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia que es fixa en 3 anys (O EL TERMINI SUPERIOR QUE HAGUES
OFERTAT L’ADJUDICATARI) a comptar des de la recepcié del subministrament i instal-lacio, el
Contractista sera responsable d'executar tota classe de correccions i reparacions que BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA consideri necessaries perqué els elements subministrats
compleixin totalment en el moment del certificat del final de periode de garantia les condicions
tecniques requerides i d'execucid. Sera aixi mateix responsable de la conservacié dels elements
subministrats, llevat del referent a I'explotacié normal de la instal-lacid.
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El Contractista podra disposar d'una organitzacid especifica per a portar a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades. Si el contractista no complis els terminis i les condicions per a
la conservacié i funcionament, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, previa
comunicacié per escrit al contractista, podra encarregar directament aquests treballs a altres
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel
contractista, siguin per altra empresa, seran sempre a carrec del contractista.

16.- CRITERIS DE REBUIG DELS ELEMENTS DE MOBILIARI

Els Arquitectes Redactors es reserven el dret de rebuig de peces que no compleixin els criteris
técnics i de disseny, alguns dels quals sén:

a. Defectes visibles en els materials.

b. No correspondéncia entre el model ofert i el subministrat (model, color, material,
etc)

C. Porositat de les peces, en el seu cas.

d. Superficie final irregular, en el seu cas.

e. Qualsevol deficiencia o diferencia entre el model contractat i el subministrat

En aquests casos, el Contractista estara obligat a restituir els elements de mobiliari afectats
novament sense cap cost o despesa addicional per BIMSA dins del termini atorgat a tal efecte per
la Direccio de subministrament.

17.- CONTROL DE QUALITAT DELS PRODUCTES

17.1. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA realitzara tots els reconeixements,
comprovacions i assajos que cregui oportuns en qualsevol moment en preséencia del Contractista,
el qual haura de facilitar al maxim la seva execucid, posant a disposicié els mitjans auxiliars i el
personal que siguin necessaris. El Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament per dur
a terme interrupcions del subministrament derivats d'aquests conceptes.

17.2. El control de qualitat que portin a terme - directa o indirectament - BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA no eximeix al Contractista de portar a terme el seu propi
control de qualitat necessari sobre la seva execucid, la fabricacié i, si s’escau, instal-lacié per tal de
garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o els que facin falta, definides en
qualsevol cas per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA per a aconseguir els nivells
de qualitat exigits i la consecucié dels treballs correctament. Aquestes actuacions no suposaran
cap increment dels preus unitaris establerts.

Els assajos, repeticid d'uns altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat
d'uns canvis de projecte, correran a carrec del Contractista.

17.3. El Contractista esta obligat a facilitar a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
les actes i conclusions dels assajos de Control de Qualitat. En qualsevol cas, el Contractista sera
plenament responsable de la qualitat del subministrament que executi. El contractista esta obligat
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quan BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA li solliciti a facilitar l'accés a les
plantes/fabrica on es fabriquen elements, al personal de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA. o de les persones en qui delegui.

17.4. Si els productes subministrats, a criteri de la Direccié de subministrament i/o de BIMSA, no
tinguessin els requeriments técnics, funcional i estétics estipulats a la documentacid de la licitacio,
i/o oferta técnica seran rebutjats. El contractista, al seu carrec i en el termini que li fixi la Direccid
de subministrament, els haura de subministrar amb els estandards de qualitat fixats a la
documentacié de licitacid, sense cap cost ni despesa addicional per BIMSA.

18.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

18.1. El Contractista facilitara a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA tota la
informacid que se li requereixi.

18.2. En cas que I'objecte del contracte inclogui el subministrament i instal-laci6 de components
i/o materials que precisin de posterior legalitzacié el contractista haura de facilitar:

a) Copia de les proves de posada en funcionament

19.- REGIM JURIDIC

El Contracte queda subjecte a la legislacio civil, mercantil i processal espanyola.

Per resoldre qualsevol discrepancia resultant de la interpretacid o execucié del present Contracte,
ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdiccid civil i competéncia dels Jutjats i
Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renlncia a qualsevol altre fur que els pugui
correspondre.

I, perque aixi consti, en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el
present Contracte, a la ciutat i data indicades en I'encapgalament.

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES ADJUDICATARI
MUNICIPALS, SA

Ricard Font Hereu XXX XXXXXXX
Director General
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