


DOCUMENT Judici - Informe ipep: Informe - tècnic de valoració memòria tècnica	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: CAPRX-R2P7Y-NMNAU Data d'emissió: 5 de 2 Maig de 2025 a les 8:36:39 Pàgina 1 de 2	SIGNATURES El documento ha sido firmado por 2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 25/04/2025 13:03	ESTAT SIGNAT 25/04/2025 13:03



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2212975 CAPRX-R2P7Y-NMNAU 4D99C6590EE220EED0CEC38FD0E6ED7BB8F0A3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat



Informe

Identificació
Títol:
Núm. exp.: 13/2025 de Licitacions administratives
RE:
REF.: PE/SB

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ

Informe que emet la cap d'àrea de promoció econòmica, en relació a la memòria tècnica presentada en l'expedient 13/2025 de licitacions administratives del contracte el subministrament, en règim d'arrendament temporal, d'un sistema modular de graderies, entarimats, seients i d'altre petit material juntament amb el servei de muntatge i desmuntatge d'aquest, per l'esdeveniment de la cantada d'havaneres de Palafrugell.

Relació de fets

I. El dia 11 d'abril de 2025 la mesa de contractació, va acordar sotmetre la memòria tècnica presentada per l'únic licitador que va presentar oferta, l'empresa Nussli España, SA, a valoració tècnica de conformitat amb els criteris subjectes a judici de valor, fixats a l'apartat H.1 del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació.

II. Vista la documentació es procedeix a valorar cadascun dels apartats de la MEMÒRIA TÈCNICA presentada :


A. Pla d'instal·lació i desmuntatge.

1.Organització del servei i sistema d'instal·lació i desmuntatge: En la memòria detalla com s'organitzarà l'execució de la instal·lació i el seu desmuntatge seguint la planificació de les tasques i dates previstes a la clàusula vuitena del PPT, sense exposar el sistema de coordinació en l'execució de la prestació. En aquest apartat es fa referència al personal que adscriurà, oferint un total de 12 persones (10 operaris especialistes en muntatges d'estructures efímeres, un controlador de tràfic per quan s'efectua la descàrrega del material i moviment del camió, 1 cap de projecte i 1 cap de muntatge) i especificant que aniran uniformats per diferenciar clarament qui no forma part del muntatge.

Pel que fa a les mesures per evitar molèsties als veïns exposa que consistiran, tant durant el muntatge com el desmuntatge, en delimitar i tancant la zona de treball al pas de les persones, gestionant el pas cap a les platges de les persones amb dificultat per accedir per vies alternatives. Durant l'horari fora de treball la zona estarà delimitada i personal auxiliar de seguretat de seguretat vetllarà per la no incursió de persones alienes al muntatge.

2. Operacions de neteja: Explica com es procedirà a la neteja del recinte, especificant que s'escombrarà grada, platea i escenari i es netejaran els seients amb aigua i sabó neutre abans del

C. Tarongeta, 27 -31· 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 18 20 · www.ipep.cat



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2212975 CAPRX-R2P7Y-NMNAU 4D96C6590EE20FEE0C0EC38FD0E6ED7BB8F0A3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat



lliurament de la instal·lació. Un cop finalitzat el desmuntatge es recollirà tota la brutícia ocasionada i no pertanyent a l'obra per tal que els serveis municipals la portin a la planta de reciclatge.

Per tant, es considera que fan una descripció coherent que satisfà suficientment les necessitats del contracte, respecte a l'assenyalada al PPTP

3. Mitjans tècnics que s'utilitzaran: Es detalla que el material, tant durant el muntatge com el desmuntatge, es descarregarà als terrenys fora del nucli urbà habilitats per l'organització. Tot el material es transportarà amb camions des del terreny habilitat fins a l'aparcament del Port Bo coordinats amb la policia local i seguint les indicacions d'aquests. Especifica que es disposarà d'un toro mecànic 4x4 per efectuar les càrregues i moviments del material. No es fa cap referència a les mesures per a la reducció de la petjada de carboni.

Per tant, es considera que fan una descripció completa, clara i pertinent que s'ajusta a una millora notable de l'objecte del contracte, respecte a l'assenyalada al PPTP

B. Pla de retolació del recinte per a les diferents zones.

Es detalla que es retolaran i plastificaran senyalitzacions per les diferents zones de públic (wc, accessos, platea i grada, zona de minusvàlids i zona de premsa) que seran col·locades a l'accés de cada zona. També detalla que es posaran indicacions de sortida d'emergència a les escales i obertures habilitades amb tal finalitat.

L'explicació no detalla quin sistema per guiar als espectadors cap als seients ni quin sistema de numeració de seients s'utilitzarà.

Per tant, es considera que fan una descripció coherent que satisfà suficientment les necessitats del contracte, respecte a l'assenyalada al PPTP

Puntuació atorgada

D'acord amb la valoració dels criteris que s'han exposat detalladament es proposa atorgar la següent puntuació:

Criteri	Puntuació
A. Pla d'instal·lació i desmuntatge.	24 punts
B. Pla de retolació del recinte per a les diferents zones	12 punts
Total	36 punts

Cap Promoció Econòmica, SILVIA BELEÑA