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CONTRACTE D’OBRES
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

QUADRE__RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE “Projecte de
rehabilitacio _d’edifici per al Servei de Participacié i Atencio ciutadana i oficina de
suport a entitats a la placa Jean Piaget. LOT 1, Arquitectura.”

[ Tramitacié ordinaria [¥ Tramitacié urgent

ANNEX 1. QUADRE RESUM

A.- PODER ADJUDICADOR

ADMINISTRACIO CONTRACTANT: Ajuntament de Sabadell

ORGAN DE CONTRACTACIO: Junta de Govern Local

SERVEI GESTOR: Servei d’Obres d'Edificis i Béns Municipals

Adreca de I'drgan de contractacid: Carrer del Sol, num. 1, planta 6a 08201 Sabadell
Teléfon: 93.745.31.89 | Fax: -

Adreca de correu electronic del servei gestor: obmcontractacio@ajsabadell.cat

SUPOSIT LEGAL D’UTILITZACIO DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT:
Article 168 b) 1° de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public
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Justificacié de la circumstancia habilitant del procediment negociat:

Els 6rgans de contractacié podran adjudicar contractes utilitzant el procediment negociat sense publicitat
en els contractes d’'obres en els casos en que:

1. Una urgéncia imperiosa resultant d’ esdeveniments imprevisibles per a I'drgan de contractacio i no
imputables a aquest, demani una execucid rapida del contracte qgue no es pugui aconseguir mitjancant
l'aplicacié de la tramitacié d’'urgéncia que regula l'article 119.

En aquest sentit cal assenyalar que aquest contracte esta financat per la Unié Europea, a través del
Programa de Impulso a la Rehabilitacion de los Edificios Publicos (PIREP), amb el codi d’actuacié
C215PL/22/00696 Rehabilitacié integral edifici servei participacié i atencié ciutadana i oficina de suport.
La subvenci6 atorgada és d’'un import d'1.248.114,38€.

Aquesta subvencio resta condicionada al fet que I'obra s’executi en un termini establert. Si no s’executa
en el termini establert, s’ha de reintegrar I'import de la subvencié.

Després de sol-licitar una ampliacié del termini, degut a la situacié d’incompliment produida, el Ministerio
de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de Espafia ha atorgat una prorroga per realitzar la nova
licitacié i execucio de I'obra. Aquest nou termini estipula que la recepcié de I'obra sense reserves ha de
ser com a maxim el 28 de febrer de 2026. Aquest nou termini és improrrogable.

Per altra banda, les obres per a realitzar aquest Projecte s’han licitat tres vegades amb anterioritat:

En la primera licitacio, el contracte va ser adjudicat mitjangant acord de Junta de Govern Local del dia 27
de maig de 2019 i es va resoldre de mutu acord mitjangant acord de Junta de Govern Local de data 22
de marg de 2021, prévia sol-licitud de 'empresa adjudicataria.

L’expedient de la segona licitacié va ser aprovat mitjangant acord de la Junta de Govern Local de data
18 d’octubre de 2021 i va ser declarada deserta, al no presentar-se cap proposicié, mitjancant acord de
la Junta de Govern Local de data 7 de novembre de 2022.

Quant a la tercera licitacio, és la que actualment s’esta tramitant la resolucié del Lot 1 per incompliment
de I'empresa adjudicataria.

Aquests procediments que s’han licitat i que no han pogut finalitzar amb I'execucié de les obres han estat
uns esdeveniments imprevisibles per a I'érgan de contractacié i no han estat en cap cas imputables a
aquest. Per tant, justifiquen la utilitzacié d’aquest procediment.

Aquest Projecte, té una estratégia del disseny en temes de sostenibilitat que passa per establir com a
objectiu I'edifici de balang¢ positiu. En aquest aspecte, la premissa basica és que I'edifici sigui un referent
com a edifici de consum d’energia gairebé zero, i per aix0, a falta de definicid oficial estatal del que aixo
suposa, s’han agafat els referents europeus: La Directiva Europea 2010/31/UE relativa a la eficiéncia
energeética dels edificis i la recomanacié (UE) 2016/1318 de la comissié de 29 de juliol de 2016 sobre les
directrius per promoure edificis de consum d’energia casi nul i les practiques per garantir que abans que
finalitzi I'any 2020 tots els edificis nous siguin edificis de consum d’energia casi nul. | s’estableix que el
31 de desembre de 2018 tots els edificis nous que estiguin ocupats i siguin propietat d'autoritats
publiques han de ser edificis de consum d’energia gairebé zero.

Més enlla d’aixo el disseny de l'edifici ha seguit una estratégia d’analisi de cicle de vida, abordant
aspectes més enlla de I'energia en fase d’Us, analitzant els aspectes més importants dels edificis que
provoquen impactes al medi des del bressol a la tomba en ambits tant diversos com l'aigua, els residus,
els materials, la qualitat de I'aire, el benestar dels usuaris i la millora de I'entorn.

L’especificitat i complexitat d’aquest projecte ha provocat que la licitacié resultés deserta o que les
empreses adjudicataries no poguessin executar el contracte degudament.

El risc de no executar el contracte en termini establert pel Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del
Gobierno de Espafia que porti com a consequiéncia la pérdua de la subvencié atorgada, tenint en
compte que el termini d’execucio previst de I'obra és de nou mesos, requereix una execucio rapida del
contracte que no es pot aconseguir mitjangant I'aplicacié de la tramitacié d’urgéncia que regula l'article
119 de la LCSP.

En conseqliéncia, el procediment negociat sense publicitat és I'adequat per atendre aquesta situacid
d'urgéncia imperiosa, que ha estat imprevisible i no imputable a I'drgan de contractacid i que requereix
una execucié rapida del contracte que no es pot aconseguir mitjangant I'aplicacié de la tramitacio
d’urgéncia que regula l'article 119, d’acord amb el que estableix I'article 168 b) 1° de la LCSP.
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B.- PROJECTE D’OBRES
Redactor del projecte: Roger Orriols, ROA Arquitectura

Data de supervisio projecte:

S’ha realitzat la supervisioé del
projecte per afectar a I'estabilitat, la
seguretat i I'estanqueitat de I'obra,
als efectes de l'article 235 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public.

En data 17 de gener de 2023
I'Oficina de Supervisié de Projectes,
del Servei de Planificacié i Projectes
de Ciutat d'aquesta area, va emetre
I'informe tecnic favorable

Data d’aprovacié del projecte:
Acord de Junta de Govern Local
de data 6 de febrer de 2023.
L’aprovacié inicial es va publicar
en data 16 de febrer de 2023 al
tauler d’anuncis de I'Ajuntament i
al BOPB. El projecte es
considera aprovat definitivament
amb efectes des del 31 de marg
de 2023.

Data de replantejament del
projecte:13 de marg de 2023

C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clausula 4)
Consultes preliminars del mercat:

[ Sl [* NO

Data publicacié al perfil del contractant:

Informacio sol-licitada:

Empresa CIF Concepte

D.- OBJECTE DEL CONTRACTE | CONCRECIO DEL REGIM JURIDIC (Clausules 1 i 5)

Descripcio6:

L’objecte d’aquesta contractacio és dur a terme les actuacions incloses en el projecte de referencia,
essent les actuacions objecte d’aquesta licitacio les corresponents al LOT1, ARQUITECTURA.

La nova licitacié fa referéncia a les actuacions pendents d’execucié que queden recollides en el
document Pressupost Nova Licitacié.

El projecte constitueix el projecte basic i executiu de reforma de I'edifici existent actualment, a la plaga
Jean Piaget num. 1 de Sabadell per a la seva conversiéo a un edifici destinat a serveis per a la
participacio i atencio ciutadana i oficina de suport a entitats.

Les actuacions més importants a nivell funcional , que generen i conformen tot I'edifici son dues : canvi
de nucli de comunicacions de I'edifici per tal de millorar 'espai com a cor i nexe entre les tres barres per
a espais habitable i la creaci6 de nous espais de relacié a la planta baixa i planta segona, sobretot.
L’accés de I'edifici actual es produeix la plaga Jean Piaget. Aquest s’anul-la i s’obre un accés directe des
del pati interior.

Pel qué fa la distribucid, a partir del punt mig de I'edifici, que és el cor i fa d’eix de simetria, es generen
tots els espais. En aquest s’hi distribueixen aquells espais més flexibles, que es poden obrir a la zona
central de comunicacions i relacié: espais de treball i sala de formacié, a més a més de 2 despatxos i
I'espai necessari de magatzem i instal-lacions per a servir I'edifici dels seus requeriments.

A partir d’aquest, a banda i banda i trobem els espais de serveis — comunicacions verticals a una banda
i serveis higiénics a I'altra- i més enlla els espais que donen servei als diferents usos- sales de reunions,
demanial, despatxos o mediacié.

Els passos i distribuidors es situen a la part central interior de I'edifici, per tal d’optimitzar els recorreguts
i creant un espai de relacions socials al centre de I'edifici.

Es crea una planta soterrani en la zona central per tots els sistemes d’instal-lacions necessaris per
I'edifici.

A nivell compositiu, I'edifici té el seu origen a I'any 1931 i es va construir com a menjador per obrers de
la fabrica Can Marcet.

La fabrica de teixits de Can Marcet, estava especialitzada en la filatura d’estam i en el seu tissatge.

La filatura d’estam parteix de les fibres de llana més llargues, cosa que permet obtenir fils molt més
prims, llargs i resistents. El tissatge converteix el fil en teixit.

Com a llegat d’aquest fragment de la histdria de Sabadell i de I'origen de I'edifici que ens ocupa, es
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pretén tissar l'edifici amb un fil de fusta reciclada” per embellir i condicionar l'edifici térmica i
acusticament i respectar el medi ambient, tal com feien els teixits en aquella época, que protegien les
persones del fred i de la intempérie, d'una manera sostenible i bella.

L’estrategia del disseny en temes de sostenibilitat passa per establir com a objectiu I'edifici de balang
positiu. En aquest aspecte, la premissa basica és que I'edifici sigui un referent com a edifici de consum
d’energia gairebé zero, i per aix0, a falta de definicio oficial estatal del que aixo suposa, s’han agafat els
referents europeus: La Directiva Europea 2010/31/UE relativa a la eficiéncia energética dels edificis i la
recomanacio (UE) 2016/1318 de la comissié de 29 de juliol de 2016 sobre les directrius per promoure
edificis de consum d’energia casi nul i les practiques per garantir que abans que finalitzi 'any 2020 tots
els edificis nous siguin edificis de consum d’energia casi nul. | s’estableix que el 31 de desembre de
2018 tots els edificis nous que estiguin ocupats i siguin propietat d’autoritats publiques han de ser
edificis de consum d’energia gairebé zero.

Més enlla d’aixo el disseny de l'edifici ha seguit una estratégia d’analisi de cicle de vida, abordant
aspectes més enlla de I'energia en fase d’Us, analitzant els aspectes més importants dels edificis que
provoquen impactes al medi des del bressol a la tomba en ambits tant diversos com l'aigua, els residus,
els materials, la qualitat de I'aire, el benestar dels usuaris i la millora de I'entorn.

Contracte mixt:

[ Sl [* NO
Tipologia de contracte mixt:

Codi CPV: 45210000-2 Descripcio CPV: Treballs de construccié d'immobles
Codi NUTS: ES511

Aquest contracte es finanga amb el Fons Europeu de Recuperacié Next Generation de la Unié Europea
de conformitat amb el Pla de Recuperacié, Transformacié y Resiliéncia (PRTR), i el Programa de
Impulso a la Rehabilitacion de Edificios Publicos (PIREP) i li és d’aplicacio el Reial Decret-Llei
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernitzacio de
I’Administracié Publica i per a I'execucio del Pla de Recuperacid, Transformacié y Resiliéncia i per
I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestié del Pla de
Recuperacio, Transformacié y Resiliencia, per 'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que
s’estableix el procediment i format de la informacié a proporcionar per les Entitats del Sector Public
Estatal, Autondmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execucid
pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperacié, Transformacio i
per 'Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessid
d’ajudes per a la rehabilitacié d’edificis de titularitat publica i la convocatoria per a la presentacié de
sol-licituds pel procediment de concurréncia competitiva en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia. Aixi mateix, li és d’aplicacié el Pla_de Mesures Antifrau 2022-2026 de
I’Ajuntament de Sabadell aprovat pel Ple Municipal en sessié de I'1 de marg de 2022.

Els licitadors, pel sol fet de presentar oferta, resten subjectes als controls de la Comissié Europea,
I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i a la Fiscalia Europea i al dret d’aquests
organs a 'accés a la informacioé sobre el contracte.

E.- NECESSITATS | FINALITATS DEL CONTRACTE (Clausula 6)

Necessitats administratives del contracte:

L’edifici objecte del projecte actualment en desus, es rehabilita per a I'is com a Servei de Participacio i
atencié ciutadana i oficina de suport a entitats i també cal adequar I'espai no edificat, fent-lo compatible i
complementari al nou Passatge Piaget.

Seguint els referents europeus, en el moment de redactar el projecte es va considerar oportu i necessari
que el projecte constituis un referent com a edifici de consum d’energia gairebé zero i s’apliquen un
seguit de principis bioclimatics i de sostenibilitat per tal d’assolir els objectius nZEB (Edificis de consum
d’energia gairebé zero), en la seva versié més optimitzada en recursos humans, urbans, tecnologics i
econdmics.

L’aplicaci6 d’aquests criteris sorgeix la necessitat d’aplicar sistemes de geotérmia i aerotérmia,
fotovoltaics, de ventilacio sectoritzada, de pous canadencs i de domotica. Tots ells constitueixen

instal-lacions especials, incorporades a la redaccié del projecte.
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Aquest projecte ha rebut subvencié dins del marc del PROGRAMA DE IMPULSO A LA
REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS (PIREP) PARA ENTIDADES LOCALES.

L’objecte de I'actuacié encaixa a la linia 1 com a intervencié encaminada a la rehabilitacié d’edificis la
titularitat dels quals correspon a Entitats Locals i han de ser destinats a un us public.

Les actuacions principals objecte de finangament han estat les del seglent tipus: actuacions
encaminades a la millora de la eficiencia energeética, les destinades a millorar la sostenibilitat ambiental,
les orientades a millorar I'accessibilitat, les que milloren la habitabilitat i les encaminades a la millora en
la conservacio dels edificis.

Indicacié resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovacié del contracte:

Garantir la seguretat i la proteccié de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col-lectius
sectorials i territorials aplicables.

Mediambientals: En aquest aspecte, la premissa basica és que I'edifici sigui un referent com a edifici de
consum d’energia gairebé zero. Més enlla d’aixo el disseny de I'edifici ha seguit una estratégia d’analisi
de cicle de vida, abordant aspectes més enlla de I'energia en fase d’Us, analitzant els aspectes més
importants dels edificis que provoquen impactes al medi des del bressol a la tomba en ambits tant
diversos com l'aigua, els residus, els materials, la qualitat de I'aire, el benestar dels usuaris i la millora de
I'entorn

F.- DIVISIO EN LOTS (Clausula 7)
Possibilitat de licitar per lots:

[ Sl [* NO

Justificacié de la inconveniéncia de la divisio per lots:

L’objecte de la present licitacié ja constituia un unic lot (LOT1, Arquitectura) en la licitacié d’obres que
pertany a I'expedient OBM/2023/19. Rehabilitacié d’edifici per al Servei de Participacio i Atencio
ciutadana i oficina de suport a entitats a la plagca Jean Piaget. Lot 1 Arquitectura.” EI LOT2, Instal-lacions
de la licitacié pertanyent a I'expedient OBM/2023/19 no forma part d’aquesta nova licitacio.

En conseqiiéncia, la licitacié d’aquest Lot 1 Arquitectura sense divisié en lots es justifica pel fet que la
realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en I'objecte del contracte dificultaria la
seva correcta execucié des del punt de vista técnic. Les diferents partides de I'obra no poden de cap
manera executar-se independentment les unes de les altres, ans al contrari, les diferents prestacions
depenen intrinsecament les unes de les altres i resulta impossible executar-les unes sense les altres.
Aixi mateix, en el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense divisio en
lots, el que es pretén es dotar d’'una major eficiéncia, coordinacié dels treballs i optimitzaci6 de recursos
energeétics; i, a més, aprofitar les economies d’escala que no s’aconseguirien en cas de fraccionament
del seu objecte en diferents lots.

LOT 1 CPV
LOT 2

CPV

Limitacié del numero de lots als que es poden presentar oferta:

Justificacié de I'eleccié anterior (en cas de limitacio):

Limitacié del numero de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador:

Justificacid de I'eleccié anterior (en cas de limitacio):

Criteris d’aplicacio si es sobrepassa la limitacié dels lots a adjudicar:

1.
S’admet la reserva de lots:
[ Sl [ NO

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball:
Lot/s reservat/s a Empreses de insercio:
S’admeten ofertes integradores:

[ Sl [ NO
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Condicions i combinacio de lots:

G.- ADMISSIO DE VARIANTS (Clausula 8)

Admissio:
[ SI

v NO

Elements:

Condicions:

H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO (Clausula 9)

Import Tipus d'IVA aplicable: 21 % Press(ﬂﬁ’/‘ffndc‘fg's‘;'tac"’
Import IVA
1.274.632,21 € 267.672,77 € 1.542.304,98 €

l.- VALOR ESTIMAT (Clausula 10)

Pressupost base de licitacio (sense IVA)

1.274.632,21 €

Import de les modificacions previstes amb cost econdmic (sense IVA) €

Import de les eventuals prorrogues (sense IVA)

€

Import altres conceptes (sense IVA)

€

Total del valor estimat

1.274.632,21 €

Métode de calcul: El Projecte acredita que per als preus dels materials i de les unitats d’obra es basa en
el Banc de Preus BEDEC 2022-04 de I'ITEC ambit de preus de Barcelona amb tipus d'actuacio
d’Edificacid, de Rehabilitacié i d’Urbanitzacié. Els preus son indicats amb cost directe (ma d’obra,
materials, maquinaria i despeses auxiliars) més un coeficient de despeses indirectes, recollits en
I'apartat corresponent del projecte d’obres..

J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clausula 11)

Detall modalitats: A tant algat

[ sl

S’admet variacié de preus per objectius:

v NO

En cas afirmatiu, suposits de variacions i regles per a la seva determinacio:

K.- FINANGAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS | FACTURACIO (Clausules 12 i 14)

Ajuntament de Sabadell 48,67% 750.639,83 €

Fons Europeu de Recuperacioé Next Generation EU o 791.665,15 €
o o I 51,33%

(Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliencia)

Contracte de tramitacié anticipada

Despesa de caracter pluriennal:

v Sl [ NO [v Sl [ NO
Exercici Aplicacio pressupostaria Projecte . Total (IVA inclos)
pressupostari
2025 601 9331 63203 2016/2/AJSBD/75/1 700.00,00 €
2026 601 9331 63203 2016/2/AJSBD/75/1 842.304,98 €
et 223 . ww
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Forma de pagament: Certificacions mensuals

. . JUNTA DE GOVERN CODIDIR 3 LO1081878
Organ de contractacio LOCAL

Organ en matéria de INTERVENCIO CODIDIR 3 LO1081878
comptabilitat GENERAL

Destinatari de la prestacio OBRES D’EDIFICIS | CODIDIR 3 LA0021877
(unitat tramitadora) BENS MUNICIPALS

Aquest contracte es finanga amb el Fons Europeu de Recuperacié Next Generation de la Unié Europea
de conformitat amb el Pla de Recuperacid, Transformacié y Resiliéncia (PRTR) i el Programa de
Impulso a la Rehabilitacion de Edificios Publicos (PIREP) de concessié d’ajudes a entitats locals
per a la rehabilitacié d’edificis de titularitat publica, en la convocatoria aprovada per ['Ordre
TMA/178/2022, de 28 de febrer, en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia.

L.- DURADA DEL CONTRACTE(Clausula 13)

Termini: 9 mesos

Inici previst de les obres:

L’endema de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig. No obstant aixd i pels motius que es
justifiquin en aquesta acta, les obres podran comencar en la data en qué en ella s’indiqui.

L’Adjudicatari conviura amb altres contractistes durant I'execucio dels treballs (degut a la 'execucié de les
instal-lacions). Aquesta convivencia amb altres contractistes en cap cas es considerara causa que justifiqui
retards en el termini d’execucio de I'obra ni donara dret a cap indemnitzacid ni despesa addicional a les
establertes en el Contracte i en els Plecs.

Les empreses adjudicataries hauran de realitzar el projecte “As-built” en un termini de temps no més
enlla de I'aprovacio de la liquidacié econdmica de les obres.

Terminis parcials d’execucio:
[ Sl ¥ NO

Indicaci6 terminis parcials:

M.- OPERACIONS PREPARATORIES (Clausula 14)

[ sl [* NO
|

N.- REVISIO DE PREUS (Clausula 15)
FORMULA:

[ sl ¥ NO

0.- SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL (Clausula 16 )
Obligacio de subrogar-se en contractes de treball :

[ Sl [* NO

Norma legal, conveni col-lectiu o acord de negociacié col-lectiva del que deriva I'obligacio:
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Annex del plec de clausules administratives particulars on consta la informacié sobre el personal a
subrogar, de conformitat amb l'article 130 de la LCSP:

- Annex

P.- ALTRES OBLIGACIONS (Clausula 16)

1. | L’adjudicatari, dins del termini maxim de quinze dies habils, a comptar des de I'endema de la
notificaci6 de [I'adjudicacié i de conformitat amb el que disposa larticle 8.2 de I'Ordre
HFP/1030/2020 de 29 de setembre, resta obligat a aportar degudament cumplimentat els annexos
del PCAP que tot seguit s’'indiquen:

- L’Annex 8-B referit a I'acceptacio de cessid i tractament de dades entre les Administracions
publiques implicades en relacid6 amb I'execucié d’actuacié incloses en el Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliéncia (PRTR).

- L’Annex 8-C Declaracié responsable relativa al compliment i el compromis de respectar els
principis transversals establerts en el PRTR en I'execucié de les actuacions incloses en aquest
Pla que ha de dur a terme i que inclou també el de respectar el principi de no causar perjudici
significatiu (principi Do No Significant Harm-DNSH). (Annex 8-C).

- L’Annex 8-D referit a la identificacié i informacié tant de I'adjudictari com dels subcontractistes,
si fos el cas, inclosa la relativa a la titular real del beneficiari final dels fondos que estableix
l'article 10 de I'Ordre HFP/1031/2020, de 29 de setembre, a més d’acreditar la inscripcié en el
Cens d’empresaris, professional i retenedors de 'AEAT (RELI o model 036 o 037) de I'activitat
objecte de contracte amb anterioritat a la data de presentacid6 de l'oferta en el present
procediment de licitacio.

2. | L’adjudicatari haura de complir amb les obligacions de comunicacio, encapgalament i logots que

recull l'article 9 de I'Ordre HFP/1030/2020, de 29 de setembre, inclos el cartell temporal i

permanent indicatiu de I'actuacié financada, el cost del qual sera per compte i carrec seu.

3. | L’adjudicatari haura de complir les normes sobre conservacié de la documentacié d’acord amb

I'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018.

4. | L’adjudicatari, en cas de canvi de subcontractista o incorproacié de nous inicialment no previstos,

haura d’actualitzar les declaracions esmentada en I'apartat 1 anterior respecte d’aquests nous

subscontractistes.

5. |Implantaci6 a l'obra: |’'empresa adjudicataria haura de garantir el compliment efectiu de les

mesures incloses en tota la documentacié del projecte i els seus documents complementaris, dels

seus treballadors, de les empreses subcontractades i dels treballadors autdnoms que utilitzi.

Aixi mateix, disposara dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i

d’emmagatzematge de materials i maquinaria.

Aniran a carrec del contractista les despeses generades per I'ocupacié d’oficina i/o altres moduls

provisionals, taller o dipdsit de maquinaria i materials per al correcte desenvolupament de I'obra, la

neteja i evacuacio de deixalles.

6. | Serveis provisionals: El contractista haura de preveure i assumir el cost de muntatge, contractacio,

conservacio i retirada de les instal-lacions per el subministrament d’aigua, energia eléctrica o altres

provisionals necessaries per a I'execucio de les obres, aixi com les despeses de consum que se’n
derivin

7. | Magatzem i aplec de material:

El contractista haura d'instal-lar a l'obra i al seu carrec, els magatzems que calgui per tal

d’assegurar la conservacié dels materials, i per tal d’evitar la seva destruccié o deteriorament,

complint les instruccions que a tal efecte rebi de la direccid. Igual criteri regira en els magatzems
que pugui establir pel seu compte.

A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haura de procedir, pel seu compte, a la neteja

de l'obra i a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin servei o tinguin

emprament en l'obra.

Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de I'administracid

municipal tindra I'obligacié de conservar-los i reparar-los, en el cas de deteriorament, per a fer-ne el

liurament, abans de la recepcié de I'obra, en perfecte estat de conservacio, sense dret a cap
indemnitzacié per aixo ni per les millores eventualment realitzades en els elements utilitzats.

Aniran a carrec del contractista les despeses de proteccid d’aplecs, aixi com la restitucid, reposicié

o correcci6 de les zones de préstecs o aplecs..
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8. | Senvalitzacid i proteccié de I'obra:

Abans de l'inici de les obres el contractista haura de procedir a la senyalitzacié de la zona d’obres
mitjancant elements adequats en cada cas i amb rétols que adverteixin de la prohibicié d’accés
public a la zona. Quan s’hagi de mantenir transit per la zona d’obres, es senyalitzaran i protegiran
convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions que procedeixin en cada cas.

El contractista esta obligat a instal-lar els senyals precisos per indicar I'accés a I'obra, aixi com per
qualsevol alteracié en el transit general motivat per les obres amb indicaci6 de possibles
desviaments, punts perillosos, etc., tant en les propies obres com en la zona d’influéncia. La
senyalitzacié de punts especialment perillosos que afectin el transit, general o restringit, haura de
disposar d’enllumenat durant les hores nocturnes i sempre que el director de les obres i/o
coordinador de seguretat i salut aixi ho ordeni.

Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no accessible al
transit, perd amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de persones com de
vehicles, es protegiran de la mateixa manera com si afectessin el transit general.

El contractista sera responsable del correcte compliment de tot alldo que s’ha exposat. El director de
les obres podra ordenar la instal-lacid de senyals complementaris o modificacions dels que hagi
instal-lat.

Les despeses que origini la senyalitzacié i proteccions descrites, s’abonaran en la manera que
s’estableixin en el projecte d’obres base del contracte o, si s’escau, Pla de seguretat i salut en el
treball. En el seu defecte seran per compte del contractista. Aixi mateix, seran per compte del
contractista les depeses de proteccié de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi.

9. | Reétol/s indicatiu/s de 'obra:

L’empresa adjudicataria esta obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de construccio i
col-locacio del cartell indicatiu de I'obra, en un lloc visible des de I'exterior. En el cartell hi haura de
constar, com a minim, el logotip de I’Ajuntament, el titol de I'obra i el seu pressupost, el técnic
director facultatiu i els que integren la Direcci6, el nom del contractista, la data d’inici i la prevista de
finalitzacié. Les dimensions aproximades del cartell seran de 150x150cm. Aixi mateix, cal instal-lar
aquell(s) cartell(s), quan I'obra sigui subvencionada per una altra institucié o administracié publica,
que exigeixi la respectiva normativa per la qual es reguli la concessié d'aquelles, i tindra els textos i
les dimensions que aquesta estableixi

10. | Aportacié d’equip i maquinaria:

El contractista queda obligat a aportar a les obres I'equip de maquinaria i mitjans auxiliars que
calguin per a la bona execuci6 d'aquelles en el termini estipulat. Aquest equip també incloura el
tancament i la proteccié de l'obra, aixi com les connexions de serveis provisionals que siguin
necessaries per a la bona execucié d'aquella en els terminis parcials i totals convinguts en el
contracte i/o fixats pel Programa de treball

11. | Assajos, analisis i proves dels materials i unitats d'obra:

La direccio pot ordenar que es realitzin els assaigs, analisis i proves de materials i unitats d'obra
que en cada cas resultin pertinents, tant durant I'execucié de les obres com després de la seva
terminacio a efectes de recepcid, i determinar el numero, la forma, les dimensions i d'altres
caracteristiques que hagin de reunir els esmentats assajos, analisis i proves, en el cas que no
existeixi disposicioé general a I'efecte ni vinguin determinats en el Plec de prescripcions técniques
del Projecte.

L’aprovacié de la Certificacio Final d’Obra, restara condicionada a tenir la totalitat del pla de control
de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de I'obra. Arribat aquest cas, per tant, no es procedira
a aquesta aprovacio i aix0 no generara cap dret a favor del contractista, en concepte d’interessos
de demora o altres perjudicis.

El cost que ha d’assumir el contractista en la realitzacié d’assajos i control de qualitat s’eleva fins a
I'1,50% de I'import del PEC, segons figura en la memoria técnica.

12. | Gesti6 de residus

El contractista haura d’aportar abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o contracte amb
I'empresa que gestionara els residus derivats de I'obra, tant de runa, terres o altres.

13. | Acta notarial: En cas que la Propietat i/o la Direccié Facultativa cregui necessari, abans del inici de
les obres, realitzar una acta notarial de I'estat dels edificis veins a I'obra, aquesta anira a carrec del
contractista

14. | Planols as-built d’instal-lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar:

Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de I'obra (qualsevol servei, instal-lacions,
etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document as-built final d’obra, es demanara que el
contractista lliuri els planols d’obra executada abans que siguin tapades o cobertes
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15. | Documentacié final d’obra:

El contractista encarregat de I'execucid de I'obra haura de facilitar a I'ajuntament el document “As
built” de I'obra executada i també qualsevol document necessari per a la verificacié geometrica i d
les qualitats posades en obra de tots els elements que formen part de I'obra. Els documents “as-buil
es lliuraran en format editable (arxius *.dwg o *.dgn, *.doc). L’empresa adjudicataria té I'obligaci
d’incorporar a I"”as-built” de fi d’obra tota la informacié técnica actualitzada de les instal-lacions
aquella relativa als equips instal-lats. S’incloura: projectes de les instal-lacions, esquemes de princip
planols, inventaris d’equips, catalegs, fitxes de caracteristiques técniques dels equips, instruccions d
servei especificades per fabricants i/o instal-ladors, certificats de conformitat, documents d
legalitzacio del EIC (certificats d’instal-lacio i contracte de manteniment preceptiu) i de la resf
d’instal-lacions.

Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clausula 17)

1. | Aportar degudament complimentat dins del termini maxim de quinze dies habils, a comptar des de
I'endema de la notificacié de I'adjudicacid, la Declaracié d’Abséncia de Conflicte d’Interessos (DACI)
que com Annex 8-A forma part del PCAP, referida tant al propi adjudicatari (Annex 8-A1) com a
cadascun dels subcontractistes Annex 8-A2) que tingui previst. Respecte dels nous subconstracties
per substitucid o nova incorporacié, aquest Annex s’haura de aportar quinze dies habils abans
d’iniciar-se la seva participaicé en I'execucié de I'objecte del contracte.

2. | L’Adjudicatari conviura amb altres contractistes durant I'execucio dels treballs (degut a la I'execucio
de les obres del contracte pertenyent a la licitacié d’obres continguda a I'expedient OBM/2023/19
Projecte de rehabilitacié d’edifici per al servei de Participacié i Atencié ciutadana i oficina de suport
a entitats a la plagca Jean Piaget Lot 2. Instal-lacions”. Aquesta convivéncia amb altres contractistes
en cap cas es considerara causa que justifiqui retards en el termini d’execucié de I'obra ni donara
dret a cap indemnitzacié ni despesa addicional a les establertes en el Contracte i en els Plecs

3. | Les propostes presentades per 'empresa relatives al procés d’execucio dels treballs, especialment
sobre la coordinacié entre els diferents lots, seran vinculants i obligacions essencials, sense
perjudici de les decisions de la propietat i la direccié de I'obra.

4. | En el marc de les condicions i termes que estableix la concessié de la subvencié atorgada per a
I'execuci6 d’aquesta obra i en el cas que aixi li ho demani I'Ajuntament:

e I'empresa adjudicataria haura d’acreditar totes les despeses mitjancant factures i demés
documents de valor probatori equivalent amb validesa en el trafic juridic mercantil o amb
eficacia administrativa, en els termes establerts reglamentariament.

e I'empresa haura de presentar justificants de despesa i pagaments bancaris de pagament
de les actuacions

e |'empresa presentara la documentacio justificativa de les despeses que haura de permetre
la tracabilitat de totes les transaccions relacionats.

e L’empresa identificara de contractistes i subcontractistes i la seva acreditacié de la
inscripcid en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de I'Agencia Estatal
d’administracié Tributaria o en el cens equivalent de I'administracié tributaria Foral en el
cas de desenvolupar activitat econdmica i cessio de dades del contractista.

5. | Es requerira, com a Cap d’obra, un técnic mitja o técnic superior en arquitectura o enginyeria amb
dedicacio completa a I'obra. Aquest técnic haura d’acreditar haver exercit les funcions de cap d’obra
en la construccié i/o rehabilitacié d’un edifici d’equipament public o privat en els darrers 5 anys i per un
import minim de 500.000,00 (IVA no inclos).

De totes les obres que s’acreditin, caldra indicar el seu import, dates i lloc d’execucio i s’haura de
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professié i van portar
normalment a bon terme. Les obres efectuades s’acreditaran mitjangant certificats expedits o visats
per I'drgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector public i quan el destinatari sigui
un subjecte privat, mitjancant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una
declaracié de 'empresari acompanyada dels documents que acreditin la realitzacié de la prestacio.
S’acreditara conjuntament amb la classificacid de solvéncia de 'empresa.

6. | Es requerira un Encarregat amb dedicacié completa a I'obra. Aquest encarregat haura d’acreditar
I'execucio, amb funcions d’Encarregat, de 2 obres similars a I'objecte d’aquesta licitacié (obres de
construccio i/o rehabilitacié d’un edifici d’equipament public o privat) en els darrers 5 anys per un
import minim de 300.000,00 (IVA no inclos).

De totes les obres que s’acreditin, caldra indicar el seu import, dates i lloc d’execucié i s’haura de
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professio i van portar
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normalment a bon terme. Les obres efectuades s’acreditaran mitjangant certificats expedits o visats
per I'drgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector public i quan el destinatari sigui
un subjecte privat, mitjangcant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una
declaracié de 'empresari acompanyada dels documents que acreditin la realitzacié de la prestacio.
S’acreditara conjuntament amb la classificacid de solvéncia de 'empresa.

R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE (Clausula 18)

1. | Condicié establerta en aplicacié de I’article 202.2. LCSP:
Fomentar la millora dels valors mediambientals, procedint al reciclatge dels materials sobrants de
I'obra susceptibles de reciclar.

Tipologia: Mediambiental.

Mitja d’acreditacio del seu compliment: El contractista presentara un certificat o declaracio
responsable on s’exposin les actuacions dutes a terme, especificant el material sobrant (en cas
d’haver-n’hi) i el tractament de reciclatge que se li ha donat. Aquest certificat s’haura de presentar
abans de la recepcio de I'obra.

Justificacié de la vinculacié amb l'objecte del contracte: Atés que I'obra comporta una generacio
significativa de residus, és important minimitzar, per tal de reduir la seva empremta ambiental, el
transport de residus a I'abocador i promoure el reciclatge o la reutilitzacié dels materials sobrers.

S.- SUBCONTRATACIO (Clausula 19)
Admissié subcontractacié de la realitzacié parcial de la prestacio:

v sl [NO

Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractacié per tractar-se de tasques critiques
que ha de realitzar el contractista principal: El personal propi adscrit a I'obra objecte del contracte que ha
de ser com minim d’'un encarregat a temps complert i un cap d’obra.

Admissié pagament directe a subcontractistes

[ Sl [* NO

T.- PENALITATS (Clausula 21 )

Incompliment Graduacié (lleu/greu) | Penalitat

1 |La inobservangca de requisits d'ordre Lleu Es sancionara amb adverténcia i
formal establerts en el present Plec i en amonestacié, quan sigui la primera
les disposicions d’aplicacio. vegada, i multes fins a I'1% del preu del

contracte (IVA exclos).

2 |La falta de diligécnia deguda als Lleu Es sancionara amb adverténcia i
requeriments efectuats, d’acord amb les amonestacié, quan sigui la primera
disposicions  d’aplicacid, sense que vegada, i multes fins a I'"1% del preu del
aquesta sancié s’acumuli a la prevista en contracte (IVA exclos).

I'apartat anterior.

3 | Incompliment de les propostes Es sancionara amb multes des del 3% del
presentades i assumides relatives a preu del contracte (IVA exclos) fins al 5%
ampliacid6 del termini de garantia. Greu del preu del contracte (IVA exclos), i pot
Incompliment de les  obligacions donar lloc a la resolucid del contracte, en
essencials del contracte. els casos previstos per la legislacid

aplicable.

4 | No aportar complimentat qualsevol dels| Greu/Molt |Es sancionara amb multes des del 5% del
Annexos que s’indiquen en l'apartat 1 de greu preu del contracte (IVA exclos), fins al
la lletra P daquest Quadre resum 10% del preu del contracte (IVA exclos),
respecte de la normativa establerta pels tenint en compte tant 'incompliment en si
Fons Next Generation. com el retard en dies en fer-ho, podent

donar lloc a la resolucié del contracte, en
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els casos previstos per la legislacié
aplicable.

5 |No complir amb les obligacions de| Greu/Molt
comunicacié del Fons Next Generation, greu
asumides en les declaracions
responsables de qualsevol dels annexos
indicats en lapartat 1 de la lletra P
d’aquest Quadre Resum.

Es sancionara amb multes des del 5% del
preu del contracte (IVA exclos), fins al
10% del preu del contracte (IVA exclos),
tenint en compte tant 'incompliment en si
com el retard en dies en fer-ho, podent
donar lloc a la resolucié del contracte, en
els casos previstos per la legislacié
aplicable

6 | Incompliment de les obligacions socials,
mediambientals i laborals previstes en el
Plec de clausules administratives| Molt greu
particulars, de conformitat amb [larticle
202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Public.

Es sancionara amb multes des del 5% del
preu del contracte (IVA exclos), fins al
10% del preu de contracte (IVA exclos),
podent donar lloc a la resolucid del
contracte, en els casos previstos per la
legislacio aplicable.

7 | No aportar degudament complimentada la| Molt greu
Declaraci6¢ d'Abséncia de Conflicte
d’'Interessos (DACI) de I'Annex 8-A) del
PCAP, tant respecte de I'adjudictari com
de cadascun dels subcontracties que hi
intervingint, que s’indica en l'apartat 1 de
la lletra Q d’aquest Quadre Resum.

Es sancionara amb multes del 10% del
preu del contracte (IVA exclds) i que ho
seran tant per l'incompliment en si com
per cadascun dels dies que ftrigui en
complimentar-la, podent donar lloc a la
resoluci6 del contracte, en els casos
previstos per normativa vigent i aplicable.

U.- POLISSA ASSEGURANCA RESPONSABILITAT CIVIL (Clausula 22)

| Import minim assegurat: 2.400.000 €

V.- EMPRESARIS CONVIDATS A PARTICIPAR | PROCEDIMENT DE NEGOCIACIO (Clausula 23, 33

i 34)

Nombre d’empresaris convidats: 4

Justificacié dels motius en cas de convidar a menys de tres empresaris:

Procediment de negociacié (Clausula 33):

v S'utilitzara el procediment de negociacié descrit a la clausula 33 i 34 del PCAP

[ El procediment especific de negociacié és el seglent:

[ si ¥ no

Procediment de negociacio en fases successives (article 169.3 LCSP):

Descripcio de les fases, si s’escau:

b
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W.- COMPOSICIO DE LA MESA CONTRACTACIO (Clausula 24)

Titulars Suplents
Membres . . . .
(noms i cognoms / carrec) (noms i cognoms /carrec)
Marc Graupera Gonzalez, Cap del . .
Presidéncia Servei d'Obres d’Edificis i Béns Tomas ,de Qastro Borregan, - Coordinador
S adjunt d’Urbanisme.
Municipals.
Oriol Llevot Fonde,v‘lla, TeCI?IC Superlor Antonia Pozas Torres, Técnica Superior en
en Dret de ['Area dUrbanisme, ) , . - .. N
Vocal . ' | Dret de I'Area d’Espai Urba, Accio Territorial i
Desenvolupament sostenible i L
Participacio.
Seguretat.
Vocal Maria Rosa Martinez Camarasa, Cap c(i:‘aErcljci)fti?:isi?Ezuigrrt:gr?t’s Cap de la Seccid
del servei d’Estratégia de Ciutat quip ’
Marisa Martos Cerrillp, Técnica Superior en
Dret de I’Area d’Urbanisme,
Vocal de | David Cabezuelo Valencia, Secretari | Desenvolupament sostenible i Seguretat o
Secretaria general Anna Fajeda Ripoll, Técnica Superior en Dret
de [I'Area d’'Urbanisme, Desenvolupament
sostenible i Seguretat.
Jesus Valenzuela Pestafia, Cap de Servei de
, . . . Control Financer o Laura Porras Marmol,
Vocal d’ | Jesus Francisco Sierra Castanedo, | . . . . .
Intervencié Interventor general T(-?cnlca Superlor en Dret o Ellsab.et Bur.lllo
Miralles, Técnica Mitjana d’Economia o Pilar
Escribano Mufoz, Técnica Mitja de Gestid.
Secretari/a de | El membre que actui com a vocal de Secretaria.
la Mesa
r En el present procediment s’opta per no constituir mesa de contractacio, assumint les seves
funcions i la negociacié del contracte el servei técnic del centre gestor

X.- CAPACITAT PER LICITAR (Clausula 25)

Contracte reservat Percentatge minim reservat: Lot/s:
[ sl [* NO
Habilitacié professional o empresarial:
Detall de I'habilitacio:
[ sl [* NO
[ | Centres Especials de treball amb percentatge minim treballadors discapacitat o exclusio social 30%
[~ | Empreses d'insercié amb percentatge minim treballadors discapacitat o exclusié social 30 %
Y.- CLASIFICACIO EXIGIDA AL CONTRATISTA (Clausula 26)
SUBGRU ,
CLASSIFICACIO GRUP P TIPUS D’'OBRA CATEGORIA
sl | NO fdificacions. Feines
OBLIGATORIA v C 4 e palgta, estucats i 2
evestiments.
ALTERNATIVA [ rdificacions.
C 7 illaments i 2
mpermeabilitzacions
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Z.- GARANTIA PROVISIONAL (3 % de I'import base de licitacio, IVA exclos) (Clausula 28)

[ Exigida ¥ No exigida Import:

Justificacié de I'exigéncia:

AA.- PRESENTACIO DE PROPOSICIONS (Clausules 29, 30 | 34)

PRESENTACIO DE PROPOSICIONS: La presentacié de proposicions es fard de forma electronica
mitjangant I'eina informatica Pixelware, al link seglient: https://contractacio.ajsabadell.cat

Horari: Dins del termini de presentacié d’ofertes que s’indiqui, es poden presentar proposicions durant
les 24 hores del dia, tots els dies de I'any.

Adreca correu electronic per enviar petjada digital en cas d’incidencies amb la presentacié de
proposicions: obmcontractacio@ajsabadell.cat

Enllagos amb informacié PIXELWARE:

https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/

https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf

https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/

https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf

Contacte PIXELWARE suport al licitador: dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h, excepte festius
nacionals, a través del telefon 91.803.66.27

Presentacié de sol-licituds: catala i castella

Termini maxim per presentacié de proposicions inicials: 10 dies naturals a comptar des de la data
d’enviament de la invitacio escrita, en aplicacié de la reduccié del termini a la meitat per la tramitacié
d’urgéncia, en virtut de l'article 119.2.b) de la LCSP.

Obertura indicativa dels sobres. OFERTA INICIAL Data

Obertura sobre A (Documentacié administrativa) El segon dia habil segiient a la finalitzacid del
(Documentacié dels criteris avaluables mitjangant termini de presentacié de proposicions, excepte
judici de valor) causa justificada

Obertura sobre B (Documentacioé dels criteris El segon dia habil segient a la finalitzacio del
avaluables per férmula) termini de presentacid de proposicions, excepte

causa justificada, posteriorment a I'obertura del
SOBRE Ai en acte independent.

Obertura indicativa dels sobres. OFERTA Data

DEFINITIVA

Obertura sobre A (Documentacio6 dels criteris El segon dia habil segient a la finalitzacio del

avaluables mitjangant judici de valor) termini  de presentaci6 de proposicions
definitives, excepte causa justificada

Obertura sobre B (Documentacio dels criteris El seté dia natural seguent a I'obertura del

avaluables per formula) SOBRE A, un cop el servei técnic hagi lliurat

informe avaluant les ofertes presentades en base
a un judici de valor
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BB.- CRITERIS D’ADJUDICACIO | ASPECTES ECONOMICS | TECNICS OBJECTE DE
NEGOCIACIO (Clausula 35)

Criteris d’adjudicacio:
Criteris avaluables mitjangant férmula
* Baixa econdmica
o Ampliaci6 termini de garantia
Criteris avaluables mitjangant judicis de valor
e Memoria i procés d’execucio dels treballs
o Justificacié del pla d’obres i termini d’execucié
Aspectes del contracte objecte de negociacio:
Aspectes tecnics:

o Caracteristiques materials: referent a les prescripcions técniques concretes i detallades dels
elements a emprar: Proposta de materials alternatius que no impliquin modificacio
conceptual del projecte i que siguin igual o superiors a les caracteristiques tecniques
especificades en projecte.

e Solucions constructives: referent als detalls constructius, rellevants del projecte, com podrien
ser: revestiment de fagana, estructura interior atri de CLT, divisories interiors de CLT,
fusteries de fagana o qualsevol altre que es justifiqui com a millora en funcié dels mitjans
empresarials.

Les alternatives hauran de ser sempre equivalents en prestacions als de projecte, i al procés
d’execucio de I'obra.
Aspectes econdmics: ------
D’acord amb l'article 169.5 de la LCSP, no es negociaran els requisits minims de la prestacio objecte del
contracte ni tampoc els criteris d’adjudicacié

Criteris d’adjudicacié

Criteris avaluables mitjancant férmula Sistema Avaluacié Ponderacio
1. | Baixa econodmica Férmula 45

2 | Ampliacié del termini de garantia Formula 15
Total formula 60
Criteris avaluables mitjancant judici de valor

3 Memoria i procés d’execucio dels treballs Judici de valor 25

4 Justificacio del pla d’obres i termini d’execucié Judici de valor 15
Total judici de valor 40
TOTAL 100
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Justificaciod de I'eleccioé dels criteris d’adjudicacio i de la seva ponderacio:

S’ha atribuit a cadascun dels criteris de valoracio la ponderacié relativa especificada en el quadre, per
ajustar-se millor a I'objecte de la present contractacio. La distribucié de la ponderacio dels criteris
d’adjudicacio s’ha efectuat tenint en compte la millor relacié qualitat-preu amb I'objectiu d’obtenir ofertes
de gran qualitat

Justificacio de I'eleccid dels criteris d’adjudicacié i la seva ponderacié:

e Baixa economica: El preu és l'element que defineix el cost de I'actuacié i per tant un dels
components basics per a determinar la millor relacié qualitat-preu previst com a requisit
d’adjudicacio a I'article 145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Public. Per
tant, es fa servir aquest criteri per raons d’eficiéncia economica, ajustant la seva ponderacié de
manera que una disminucio del pressupost no impliqui una reduccio de la qualitat de I'execucié.

e Ampliacio del termini de garantia: Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que ampliin el
termini de garantia ja que, tractant-se d’una intervencié on la bondat de les solucions adoptades va
més enlla del resultat immediat, es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per
recorrer a posteriors intervencions contractuals de 'empresa licitadora.

e Memoria i procés d’execucié dels treballs: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores
que mostrin un acurat coneixement del projecte i I'entorn, aixi com d’optimitzar recursos i minimitzar
les afectacions durant el procés d’execucid, atenent a la propia complexitat de I'obra i la necessitat
de coordinaci6 entre Lots.

e Justificacié del pla d’obres i termini d’execucié: Es pretén puntuar a aquelles empreses
licitadores que a través d'un pla acurat dels treballs demostrin ser coneixedors dels camins critics
de I'obra de manera que es puguin preveure i adoptar en qualsevol moment accions correctores per
reconduir els terminis d’execucio i reduint d’aquets manera al maxim les afectacions a ciutadans i
futurs usuaris, atenent a la propia complexitat de I'obra i la necessitat de coordinacié entre les
empreses que treballen a I'obra.

Concrecié de la documentacié que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicacié:

Criteris avaluables mitjancant formula :

Totes les puntuacions s’arrodoniran a dos decimals
1. Baixa Economica:

Forma d’avaluacié: Férmula.
Puntuacié maxima: 45 punts

Es valorara la baixa econdmica sobre el pressupost base de licitacié, IVA Inclos.

La proposta d’oferta de millora economica del preu base de licitacié s’encapgalara amb el seu import
total. (Les certificacions d’obra es faran amb els preus de les partides de projecte, als quals s’hi aplicara
la baixa oferta pel licitador).

Férmula per calcular I'oferta que es puntua:

OM - 0. B
P =Pm+(PM - Pm)————— Pm=PM —
1
OM — Om BM
On,
Pm Puntuacié minima
PM Puntuacié maxima
Pi Puntuacio oferta
BM Baixa maxima (oferta més economica)
Bm Baixa minima (oferta menys economica)
B Mitjana aritmetica baixes
oM Oferta més alta
Oom Oferta més baixa
Oi Oferta licitador
) A D, Pla de R i B
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En cas de no fer cap baixa no s'assignara cap puntuacioé per aquest criteri.

2. Ampliaci6 del termini de garantia:

Forma d’avaluacié: Férmula.
Puntuacié maxima: 15 punts

El termini de garantia establert per a aquesta obra és de vint-i-quatre (24) mesos des de I'acta de recepcio.
El licitador pot presentar ampliacié de garantia addicional fins a 30 mesos (54 en total). L’'ampliacié del
termini haura de ser en terminis de 6 mesos (no es valorara cap altra opcié que no sigui ampliacio en
terminis de 6 mesos)

Es valorara d’acord amb el segiient barem:

No ampliacié de garantia 0 punts
Ampliacié de garantia en 6 mesos addicionals fins a 30 mesos 3 punts
Ampliacié de garantia en 12 mesos addicionals fins a 36 mesos 6 punts
Ampliacié de garantia en 18 mesos addicionals fins a 42 mesos 9 punts
Ampliacio de garantia en 24 mesos addicionals fins a 48 mesos 12 punts
Ampliacio de garantia en 30 mesos addicionals fins a 54 mesos 15 punts

Criteris avaluables mitjancant judici de valor: fins a 40 punts

Les empreses licitadores elaboraran les seves propostes a partir de la informacié continguda al projecte
objecte de les obres.

Les propostes de les empreses licitadores que no sumin 20 punts o més en la valoracié conjunta
dels 2 criteris avaluables mitjancant judici de valor, quedaran excloses del procediment.

3. Memoria i procés d’execucioé dels treballs. (puntuacié maxima 25 punts)
Es valorara la documentacioé presentada referent a la justificacio técnica del procés d’execucio.

Per tal d’elaborar aquest document els licitadors han d’estudiar el projecte, I'entorn de les obres, els equips
de treball necessaris per executar-les i aquells condicionants que poden influir en el correcte
desenvolupament i el cami critic de les mateixes com per exemple la coordinacié amb el LOT 2.
Instal-lacions del Contracte Rehabilitacio d’edifici per al Servei de Participacio i Atencio ciutadana i
oficina de suport a entitats a la plaga Jean Piaget.(OBM2023/19)

Descripcié técnica acurada del procés constructiu de I'obra per a cada capitol de I'obra fent referéncia
expressa a les diferents partides del capitol i atenent als diferents Lots, amb indicacié dels mitjans
materials, humans i auxiliars assignats; justificaci6 de la seva idoneitat i suficiéncia, i exposicio
d’hipotétiques mancances detectades en base a la documentaci6 de projecte.

Caldra incloure els mitjans auxiliars necessaris en cada fase de I'obra i especialment aquells referits als
mitjans humans i organitzatius per a la coordinacié del diferents Lots de I'obra.

Pot incloure els apartats seguents:

Descripcio de I'obra a construir:

Es valorara que la descripcid sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una
singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals especifics,
serveis afectats, afeccions a tercers, etc.

Implantacié de I'obra i acopi de material:

Es valorara que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon detall
de concrecié i que aporti avantatges respecte a la solucid prevista en el projecte, atenent a necessitats
organitzatives, de seguretat o minimitzacioé d’impacte ambiental.
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Afeccions a tercers:
Es valorara que s’identifiquin totes les afeccions aixi com les possibles propostes d’avantatges de
minimitzacié respecte les previstes en el projecte.

Sistemes constructius:

Es valorara

- que els procediments descrits s’adaptin a I'obra concreta i si es proposen avantatges respecte als
procediments considerats estandards i els descrits al projecte (ex. avantatges en rendiment, condicions de
seguretat, etc);

- la maquinaria, I'equip huma i els mitjans auxiliars proposats per a I'execucié de les diferents fases de
I'obra;

- que els procediments descrits i la maquinaria emprada minimitzin 'impacte ambiental de I'obra;

- I'analisi i descripcié del cami critic descrit sigui coherent amb la tipologia de I'actuacié

- els mitjans humans i organitzatius adregats a la coordinacié dels diferents Lots

Gestié d’abocadors:
Es valorara que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constancia documental de
la seva legalitzacio.

S’atorgara la major puntuacio a aquell licitador que presenti un nivell de concrecio, coheréncia i nivell de
detall més elevat. La resta es puntuara proporcionalment.

Es valorara d’acord amb el segiient barem:

Descripcio deficient: 0 punts
Descripci6 genérica: fins a 6 punts
Descripcio detallada: fins a 15 punts
Descripci6 detallada i coherent: fins a 25 punts

La documentacio lliurada en referéncia a aquest subapartat tindra una extensiéo maxima de 4 fulls DIN-A4
per les dues cares amb lletra tipus Arial i cos 11. No s’analitzara aquella documentacio situada més enlla
del limit de pagines establert.

Les propostes presentades seran vinculants i obligacions essencials del contracte, sense perjudici de les
decisions de la propietat i la direccié de I'obra.

4. Justificacio del pla d’obres i termini d’execucié. (puntuacié maxima 15 punts)

El licitador presentara el pla dels treballs que consideri més adient per a I'execucié de les obres amb
aportacié del diagrama de Gantt per unitats d’'obra i el diagrama Pert, d’acord amb el termini d’execucié,
amb indicacié del cami critic i identificacié dels equips adscrits a cada unitat de I'obra.

Es presentara memoria justificativa de les previsions reflectides en els diagrames.

Es presentara previsio de certificacions mensuals per capitols en funcié dela planificacié aportada

Es valoraran els seglients items, i la seva qualitat i justificacio tecnica:

Diagrama Gant per unitats d’'obra amb identificacié del cami critic. Memoria | finsa 5 punts
justificactiva del diagrama.
Diagrama Pert, amb identificacié dels equips adscrits a cada unitat d’obra. finsa 5 punts
Mamodria justificativa del diagrama
Previsié de certificacié mensual finsa 5 punts

En cap cas es valorara la reduccio de termini d’obra.
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Aspectes objecte de negociacié

Caracteristiques materials referent a les prescripcions técniques concretes i detallades dels elements a
emprar: Proposta de materials alternatius que no impliquin modificacié conceptual del projecte i que
siguin igual o superiors a les caracteristiques técniques especificades en projecte.

Solucions constructives referent als detalls constructius, rellevants del projecte, com podrien ser:
revestiment de fagana, estructura interior atri de CLT, divisories interiors de CLT, fusteries de fagana o
qualsevol altre que es justifiqui com a millora en funcié dels mitjans empresarials.

Les alternatives hauran de ser sempre equivalents en prestacions als de projecte, i al procés d’execucié
de I'obra.

D’acord amb l'article 169.5 de la LCSP, no es negociaran els requisits minims de la prestacio objecte del
contracte ni tampoc els criteris d’adjudicacid

CC.- PARAMETRES DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
(Clausula 36)

Es considera que en principi una oferta és anormalment baixa quan es donin de formacumulativa
les dues condicions seguents:

En relaci6 al preu ofert, que loferta sigui considerada anormalment baixa o
desproporcionada en aplicacié dels parametres objectius establerts a I'article 85 del Reglament
General de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, en funcié del nombre de proposicions presentades a la licitacio:

- En cas que concorri un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior al pressupost base
de licitacié en més del 25%.

- En cas que hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l'altra oferta

1 - Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana
aritmeética de les ofertes presentades. No obstant aixd, per al comput de la mitjana s’ha
d’excloure I'oferta que sigui d’'una quantia més elevada quan sigui superior en més del 10% a la
mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixasuperior al 25%.

- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més del 10%a la
mitjana aritmetica de les ofertes presentades. No obstant aixo, si entre aquestes hi ha ofertes
superiors a la mitjana en més de 10 punts percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només
amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les ofertes és inferior
a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.

@ . ww
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En relacié als restants criteris d’adjudicacié diferents del preu:

- En cas que només concorri un licitador, quan la puntuacié que li correspongui per la resta de
criteris d’adjudicacio diferents de I'oferta econdmica sigui superior al 90% de la puntuacié total
establerta per aquests criteris en el present quadre resum.

- En cas de concérrer dos o més licitadors, que la puntuacié que correspongui al licitador per la
resta de criteris d'adjudicaci6 diferents a I'oferta econdmica sigui superiora la mitjana aritmética
de les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicacié tret de la puntuacio
relativa al criteri de I'oferta econdmica).

A efectes merament orientatius, s’'indica un exemple amb tres empreses licitadores i elspassos
que s'han de seguir per fer els calculs a qué es refereix aquest apartat i poder arribar a la
conclusioé que les ofertes compleixen o no compleixen el criteri:

1. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts delcriteri
preu, que es valora a l'apartat 1r):
P1+ P2+ P3,
essent,
P1 = puntuacio de tots els criteris menys el criteri preu de I'empresa 1
P2 = puntuacio de tots els criteris menys el criteri preu de I'empresa 2
P3 = puntuacio de tots els criteris menys el criteri preu de I'empresa 3

2. Calcular la mitjana aritmética (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3): MA =
(P1+P2+P3) /3

3. Conclusio:
- Si P1, P2 o0 P3 > MA, l'oferta que es troba en aquesta situacié compleixel criteri
de l'apartat 2n).

- Si P1, P2 o P3 = MA , l'oferta que es troba en aquesta situacié no
compleix el criteri de I'apartat 2n).

No obstant aixod, si els licitadors han obtingut la mateixa puntuacié en la valoracié dels criteris
3 d'adjudicacio diferents a I'oferta econdmica, per valorar la presumpcié d'anormalitat de I'oferta en
el seu conjunt només es tindra en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a I'oferta
economica.

DD.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de I'import d’adjudicacio, IVA exclos) (Clausules 38 i 55)
Admesa constitucié mitjangant retencié preu

v Exigida [ No exigida [« SI [ NO

Justificacio de la no exigéncia: Es cas de ser admesa, la retencié del preu com a modalitat de
constitucio de la garantia definitiva es dura a terme de la segient
manera: L’import total de la garantia definitiva sera retingut en el
primer abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no
fos suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que resti
pendent es retindra del preu del segient abonament i aixi
successivament fins a cobrir la totalitat de I'import de la garantia.

Justificacio exigéncia en cas de contractes reservats :

Termini garantia:
24 mesos, ampliable fins a 54 mesos en funcié de I'oferta de I'adjudicatari
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EE.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clausula 41)
| Marc Graupera, Cap del Servei d’'Obres d’Edificis i Béns Municipals |

FF.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clausula 52)
[1. [No es preveuen |

GG. CESSIO DEL CONTRACTE (Clausula 53)

[v  Es permet la cessio del contracte, en els termes establerts a la clausula 52 del PCAP.

[ No es permet la cessi6 degut a les caracteristiques del contracte.

HH.- PRESENTACIO DE RECURSOS (Clausula 61)
Organ competent en els procediments de recurs:

Contracte susceptible de recurs especial en materia de contractacio:
[ sl ¥ NO

— Si el contracte no és susceptible d'impugnacié a través del recurs especial en materia de
contractacié: Contra els actes dictats per I'organ de contractaciod, hi cabra de forma potestativa
recurs de reposicié davant el mateix oérgan o recurs contenciés administratiu davant dels jutjats
contenciés-administratiu de la provincia de Barcelona.

— Si el contracte és susceptible d’impugnacié a través del recurs especial en matéeria de
contractacié: Contra els actes dictats per I'érgan de contractacio, hi cabra la interposicio de
recurs especial en matéria de contractacié davant del Tribunal Catala de contractes del Sector
Public. Aquest recurs especial és potestatiu i gratuits pels recurrents. Respecte d’aquests
contractes no es podra interposar recurs administratiu ordinari perd si recurs contencids-
administratiu davant dels jutjats del contenciés-administratiu de la provincia de Barcelona.

— Contra els actes de la Mesa de Contractacié hi cabra recurs d’alcada davant de I'érgan de
contractacio.

Termini de presentacio del recurs:

Recurs de reposicid: 1 mes

Recurs especial en matéria de contractacio: 15 dies habils

Recurs contencios administratiu: 2 mesos

Recurs d’algcada: 1 mes

Servei on es pot obtenir informacié sobre el recurs: Serveis Juridics i Administratius de 'Area
Adreca: Carrer del Sol, nium. 1, planta 6a 08201 Sabadell

Teléfon: 93 745 32 93 | Fax: -

Adreca de correu electronic: obmcontractacio@ajsabadell.cat

DILIGENCIA: Per fer constar que aquest el present plec s’ajusta al model de plec tipus
aprovat per la Alcaldia segons decret num. 1071/2022, de data 9 de febrer, amb les
modificacions incorporades per decret nium. 9638/2022, de data 22 de juliol, i esta adaptat a
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public.

Sabadell, a la data de la signatura electronica
Signat:
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