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MEMORIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ 

 

PROJECTE DE CONDICIONAMENT. EIXAMPLAMENT, MILLORA I PAVIMENTACIÓ 

ASFÀLTICA DE LA CARRETERA LV-2341, DE LA C-14 A NALEC. PK 0+000 A PK 1+023. 

TRAM: NALEC. 

DESGLOSSAT 1. MODIFICAT. ACTUALITZACIÓ DE PREUS 2. 

VO-PA-20-025-D1-Exp. 2658/2022 

 

 

 

1 Objecte del contracte i CPV 

 

És objecte d’aquest contracte l’execució de les obres incloses al projecte:  

Condicionament. eixamplament, millora i pavimentació asfàltica de la carretera LV-2341, 

de la C-14 a Nalec. PK 0+000 a PK 1+023. Tram: Nalec. 

Desglossat 1. Modificat. Actualització de preus 2. VO-PA-20-025-D1-Exp. 2658/2022. 

 

El contingut d’aquest document tècnic s’ajusta al que estableix l’article 233 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 

Codi CPV 45233000-9 - Treballs de construcció, fonamentació i pavimentació 

d'autopistes i carreteres. 

 

 

2 Antecedents i necessitats a satisfer 

 

La  carretera local LV-2341, pertany a la xarxa local de carreteres titularitat de la Diputació 

de Lleida. La seva longitud ascendeix a 1.023 metres, sent objecte d’aquest projecte el 

tram compres entre els PK 0+000 i PK 1+023. 

 

Que aquest projecte ha estat aprovat pel Ple de la Diputació de Lleida, en la seva sessió 

ordinària núm. 12, de 19 d’octubre de 2023.  

 

El tram de la carretera LV-2341 comprés dins del projecte no compleix amb les 

característiques mínimes per una circulació còmoda i segura. Aquesta carretera 

actualment presenta una amplada de calçada que oscil·la entre els 4 i els 4,5m amb 

deformacions del ferm, uns paràmetres geomètrics que no compleixen amb les 

característiques de la resta de carretera i un drenatge insuficient. 
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La relació detallada de la solució proposada està descrita al projecte constructiu. 

A nivell de resum, les obres consisteixen en: 

• Millora del traçat. 

• Revisió dels sistemes de drenatge. 

• Eixamplament. 

• Senyalització vertical, horitzontal i sistemes de contenció de vehicles. 

 

 

3 Acta de replanteig 

 

En compliment del que estableix  l’article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del Sector Públic, es fa constar: 

  

• Que existeix projecte redactat per aquest. El pressupost d’execució per 

contracta és de 682.561,64 euros.  

  

• Que s’ha efectuat el replanteig del projecte, comprovant la realitat geomètrica 

de l’obra. 

  

• Que tots els supòsits i dades tècniques assenyalats al projecte segueixen 

tenint validesa, pel qual el document es considera suficient a tots els efectes 

per a iniciar el procediment de contractació de les obres. 

 

• Que en quant la disponibilitat dels terrenys, no es té disponibilitat de la 

totalitat de terrenys afectats pel projecte objecte de contracte. 

 

La manca de disponibilitat total és causa del procés d’expropiació vinculat a 

l’obra projectada, el qual es troba en tràmit: expedient d’expropiació núm. 

2022/3811/GEN_SEC_INT, i acord del Ple de la Diputació de Lleida, en sessió 

núm. 11/2022 de 22 de desembre de 2022, d’aprovació definitiva de la relació 

de béns i drets, d’aprovació dels convenis de mutu acord del justipreu i 

d’ordre de pagament. 

 

Per l’obtenció de la plena disponibilitat dels terrenys resta pendent l’ocupació 

dels terrenys i drets afectats dels quals no es disposa de titular conegut o no 

es va aportar dins de termini la documentació requerida als efectes de 

cobrament fet que comporta la consignació de les indemnitzacions de preu 

just i posterior ocupació (expedient 2023/357/GEN_SEC_INT). A aquests 

efectes, s’ha emès informe proposta del Director dels Serveis Tècnics de la 

Diputació de Lleida de data 23 de desembre de 2024 per dur a terme la 

consignació del pagament de dita indemnització a la Caixa General de 

Dipòsits en virtut de l’art. 50 LEF, el qual es troba pendent de fiscalització 

prèvia per a la seva resolució i posterior execució.  

 

La finca afectada de la qual resta pendent formalitzar l’acta d’ocupació per 

manca de consignació del preu just a la Caixa General de Dipòsits és la núm. 

d’ordre 1.  
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No obstant, i atès que el procediment d’expropiació es troba en la finalització 

de la seva tramitació, d’acord amb l’article 236.2 LCSP, es considera oportú 

iniciar la tramitació de l’expedient de licitació, si bé incloent la condició que 

no es podrà iniciar l’execució de les obres mentre no s’hagi formalitzat 

l’ocupació de la totalitat dels terrenys afectats en virtut de la Llei d’expropiació 

forçosa vigent, tal com es detalla en l’apartat de durada del contracte. 
 

 

4 Justificació de la necessitat de contractació  

 

La Diputació de Lleida ostenta la titularitat d’una xarxa local de carreteres amb 798 km.  

arreu el territori, i dins de les seves competències i funcions està la de gestionar, 

conservar i mantenir aquests béns de domini públic donat que formen part del seu 

patrimoni (article 8 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, que aprova el Text refós 

de la Llei de carreteres de Catalunya) i que es tracta d’una important xarxa per garantir 

un correcte transport per carretera arreu del territori. 

 

La realització d’aquest contracte és necessari i idoni perquè acompleix les finalitats 

institucionals de la Diputació de Lleida, d’acord amb el que s’estableix a l’article 28 de 

LCSP. 

 

 

5 Vigència del contracte. Garantia 

 

Tenint en compte l’abast de les obres a executar i els rendiments i potència de les 

màquines i mitjans personals que s’hauran d’emprar per al seu desenvolupament, el 

projecte estableix, un termini d’execució total de sis (6) mesos des de la data de 

signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

 

En virtut de l’art. 236.2 LCSP, es condiciona l'inici de l'execució del contracte, és a dir la 

formalització de l’acta de comprovació del replanteig, a la disponibilitat de la totalitat 

dels terrenys objecte de l’obra, atès que una part dels terrenys afectats per expropiació 

(identificats en l’apartat d’acta de replanteig) es troben pendents d’ocupació a expenses 

del tràmit de consignació del preu just a la Caixa General de Dipòsits, proposat en 

informe de data 23 de desembre de 2024, en tràmit de fiscalització prèvia a la resolució 

de l’expedient 2023/357/GEN_SEC_INT. 

 

La Diputació de Lleida donarà prioritat a la tramitació de les actuacions expropiatòries 

del present projecte als efectes de garantir que es dugui a terme la formalització de 

l’ocupació en virtut de la Llei d’expropiació forçosa vigent de la totalitat dels terrenys 

abans de l’adjudicació o, en defecte, en un termini màxim de 2 mesos des de la 

formalització del contracte d’obra. 

 

La demora en realitzar la comprovació del replanteig per la manca de disponibilitat dels 

terrenys afectats per l’expropiació en els termes expressats anteriorment i en el termini 

màxim de 2 mesos des de la formalització del contracte no es considerarà un 

incompliment de la previsió de l’art. 237 LCSP. En cas de superar aquest termini, es 

procedirà a la suspensió de l’inici de l’execució en els termes previstos en l’art. 208 LCSP. 
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Un cop efectuada la formalització de l’ocupació de la totalitat dels terrenys en virtut de 

la Llei d’expropiació forçosa vigent, si es troba el contracte degudament formalitzat, es 

comunicarà al contractista als efectes de realitzar la comprovació del replanteig en el 

termini màxim d’un mes previst en l’art. 237 LCSP. 

 

Termini de garantia: Un cop transcorregut el termini d’execució del contracte i a comptar 

des de la data de l’acta de recepció total, s’estableix un període de garantia mínima d’un 

any, sens perjudici de la responsabilitat per vicis ocults. 

 

Garantia provisional: No s’exigeix.  

 

Garantia definitiva: 5% del preu final adjudicat, exclòs l'IVA. 

 

 

6 Justificació de la no divisió en lots 

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 

contractes del sector públic, l’objecte del contracte d’obres per a l’execució del Projecte 

NO és susceptible de divisió en lots. 

 

El motiu és que la realització independent de les diverses prestacions incloses al Projecte 

de referència dificultaria la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, 

donat que l’entitat i contingut de les partides pressupostàries que l’integren requereix 

un compliment integral. 

 

 

7 Pressupost base de licitació  

 

El pressupost base de licitació que ha de regir aquest contracte, d’acord amb el projecte 

constructiu que descriu les obres a realitzar, és el següent: 

 

 
Aquest pressupost inclou, tal i com es justifica al projecte, els costos de materials, 

maquinària i mà d’obra així com les despeses indirectes. 

L'import del contracte que haurà de regir durant la seva execució serà el que resulti de 

la seva adjudicació. 
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7.1 Revisió de preus 

 

No es preveu la revisió de preus. 

 

7.2 Aplicació pressupostària 

 

La despesa prevista es farà a càrrec de l’aplicació pressupostària 052-453-6190000, 

segons l’operació comptable de retenció de crèdit número 220250004748 de data 9 

d’abril de 2025, per l’anualitat 2025 i import 682.561,64 €.  

 

Projecte de despesa: Aquesta despesa està inclosa en el projecte de despesa amb codi 

núm. 2024 2 VIES 7 1 PLA D'INVERSIONS EN CARRETERES. 

  

 

8 Valor estimat del contracte  

 

El valor estimat del contracte és 564.100,53  €. 

 

 

9 Modificació del contracte 

 

El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la 

forma prevista en l’article 203 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, sens perjudici del que preveu l’article 205 de la mateixa. 

 

 

10 Procediment de contractació 

 

El present contracte es licita mitjançant el procediment obert, d’acord amb els arts. 156 i 

següents de la LCSP. 

 

Per a la valoració de les proposicions de millor relació qualitat-preu s’atendrà a un únic 

criteri d’adjudicació, el preu, d’acord amb el que estableixen els arts. 145 i 146 de la LCSP, 

els quals es detalla a la Clàusula següent de la present Memòria Justificativa.  

 

La tramitació de l’expedient serà l’ordinària.  

 

 

11 Criteris de solvència tècnica i econòmica  

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o 

superior a 500.000 euros és requisit indispensable que l’empresari estigui classificat 

degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. 
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La classificació definida d’acord amb el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 

és: 

 

Grup Subgrup Categoria 

GRUP G - 

Vials i pistes 

4 - Amb ferms de 

mescles bituminoses 

3 - quantia superior a 360.000 euros i 

inferior o igual a 840.000 euros 

 

 

 

12 Criteris d’adjudicació del contracte  

 

12.1 Valoració de l’oferta econòmica (màxim 100 punts) 

Les ofertes econòmiques admeses, es puntuaran de la següent manera: 

✓ L’oferta amb un pressupost més econòmic, es puntuarà amb la totalitat de punts 

(100 punts) 

✓ La resta d’ofertes, es puntuaran d’acord amb la següent fórmula: 

 

Fórmula lineal equilibrada:  

 

 

 

 

On el significat de les variables és el següent: 

𝑃𝑖 = punts de l’oferta i 

𝑃 = punts del criteri preu  

𝑂𝑖 = preu de l’oferta i  

𝑂𝑚 = preu de la millor oferta 

𝐼𝐿 = import de licitació 

 

Aquesta fórmula ofereix una distribució de punts amb la representació gràfica següent 

en una simulació de puntuació: 

 

   

𝑃𝑖 = 𝑃 (1 −
𝑂𝑖 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
) 
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12.2 Ofertes econòmiques amb valors anormals o desproporcionats 

 

Per determinar una oferta econòmica com a anormalment baixa, s’estarà a allò previst a 

l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions 

Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 

En qualsevol cas, amb anterioritat a la consideració de baixa anormal o 

desproporcionada, s’haurà de donar audiència al licitador/s  per a la seva justificació, tal 

i com prescriu l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic. 

 

12.3 Criteris en cas d’empat 

 

Una vegada completades les puntuacions del criteri de valoració, s’establirà la 

classificació de cada oferta, arrodonint les puntuacions individuals de cada criteri amb 

dos decimals. 

 

En cas d’empat, s’aplicaran els següents criteris d’adjudicació per al desempat: 

- Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les 

empreses. 

- Major percentatge de dones a la plantilla de cadascuna de les empreses. 

- El sorteig, en cas de que l’aplicació dels anteriors criteris, no s’hagi produït el 

desempat. 

 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat, serà aportada pels licitadors en 

el moment que es produeixi l’empat i siguin requerits a l’efecte, havent d’acreditar que 

el compliment d’aquests criteris es donava a la data d’acabament del termini per a la 

presentació d’ofertes. 

 

 

 

 

13 Condicions especials d’execució del contracte  

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 

contractes del sector públic, s’establirà com a mínim una condició que estarà relacionada 

amb consideracions econòmiques, relacionades amb la innovació, de tipus 

mediambiental o de tipus social. 

 

A aquests efectes, s’estableix que l’adjudicatari assumirà com a condicions especials 

d’execució les següents, a complir un cop finalitzada l’obra: 

 

1. Condició mediambiental 

L’empresa contractista estarà obligada a garantir la correcta gestió ambiental 

del contracte, supervisar-ne l’execució amb el màxim respecte pel medi ambient 

i establir mesures de prevenció de riscos mediambientals. 
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El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la 

contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que 

es pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats 

en l’execució del contracte.  

 

El contractista estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, 

dels materials d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de 

residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 

 

Per altra banda caldrà que l’execució de la prestació, per part del contractista, 

tingui un impacte zero quant a emissions de CO2 equivalent (CO2 equiv). 

Qualsevol emissió de CO2 equiv per sobre de zero en l’execució del contracte 

haurà de ser calculada i compensada econòmicament pel contractista. 

 

La compensació econòmica serà de 10 €/tn CO2 equiv emesa. Aquest preu s’ha 

obtingut considerant import de mercat d’actuacions de la mateixa tipologia 

considerades per altres administracions. 

 

Per complir amb aquesta la condició especial d’execució, l’empresa adjudicatària 

haurà de presentar abans de la fi del contracte una declaració responsable en 

què especifiqui la prestació executada, les emissions de CO2 equiv generades i 

l’equivalent econòmic de les emissions. La tramitació i comprovació d’aquesta 

declaració sobre emissions de CO2 equiv l’han de dur a terme la persona 

responsable del contracte i el mateix proveïdor mitjançant l’aplicació del fons de 

compensació de CO2, disponible al web oficial següent: 

https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml 

 

Altres aplicacions per a la comptabilització de les emissions de CO2 hauran de 

ser validades pel responsable del contracte. 

 

L’empresa adjudicatària, per emplenar degudament el full de compensació que 

li farà arribar la persona responsable del contracte, ha de tenir en compte els 

requisits següents: 

 

- Maquinària d'obra: caldrà comptabilitzar l’energia consumida per tota la 

maquinària que es faci servir per l'execució de les obres, ja sigui en litres o 

en kWh, segons la font d’energia usada, llevat de la maquinària elèctrica que 

es carregui en el quadre d’obra. 

- Equips: caldrà tenir en compte el consum facturat en el quadre d’obres, si 

existeix. 

- Fabricació de l’aglomerat: en cas de no optar per executar l’obra amb 

aglomerat semicalent s’haurà de comptabilitzar l’increment d’emissions en 

relació amb les que s’haguessin emès utilitzant aquesta tècnica. 

- Subministrament de materials: caldrà comptabilitzar l’energia consumida en 

el transport des de planta o des de magatzem a l'obra indicant distància i 

nombre de viatges per a cada tipus de material. 
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- Residus: si l'execució del contracte genera residus, aquests s’hauran de 

comptabilitzar, indicant quina quantitat s’ha generat de cada un. 

 

La persona responsable del contracte ha de validar el certificat d’emissions de 

CO2 emès pel contractista i la quantitat econòmica que se’n derivi es deduirà de 

la darrera certificació de l’obra.  

 

Per formular la seva oferta econòmica, qualsevol empresa pot fer un precàlcul 

de l’impacte econòmic i de generació de CO2 equiv que originaria 

l’acompliment d’aquesta condició especial d’execució de caràcter ambiental, 

accedint al web oficial següent: 

<https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml>. 

 

El responsable del contracte vetllarà pel seu compliment i en deixarà constància 

a l’acta de recepció o, en el seu defecte, en un informe a tal efecte. 

 

2. Actualització del sistema de informació geogràfica SIG. 

Als efectes de facilitar el manteniment de l’inventari i catàleg digital de carreteres, 

haurà d’actualitzar les capes SIG següents, en format “shp o gpkg”, que s’hagin 

modificat per la execució de les obres: 

o Capa “carreteres”. 

o Capa S-572 “fites quilomètriques”. 

o Capa P-24 “pas d’animals en llibertat”. 

o Capa P-26 “despreniments”. 

 

El catàleg, es pot consultar en: https://oden.diputaciolleida.cat/carreteres 

Per establir l’estructura base, es demanarà al cap de servei d’Infraestructura Viària 

i Obres, els fitxers base. 

 

Una vegada  produït el retorn de la informació digital d’acord amb les dues condicions 

especials d’execució anteriors al responsable del contracte, el cap de servei expedirà un 

document de declaració de compliment de la condició. 

 

 

14 Posada en servei de la infraestructura. Recepció 

 

El projecte constructiu preveu, per raons d’interès públic, una execució per fases 

mantenint sempre el trànsit obert, tot i que pugui haver moments de circulació 

alternativa, dins la mateixa via, per ocupació parcial d’algun carril de la calçada. 

 

L’alternativa seria habilitar traçats alternatius provisionals que provocaríem despeses 

elevades i innecessàries sota el prisma de sostenibilitat econòmica i interès públic.  

 

Per això el projecte constructiu planifica compatibilitzar l’ús de la carretera amb 

l’execució de les obres. 
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Això vol dir que, des de l’inici de les obres i fins l’acabament d’aquestes o la data de 

recepció, hi haurà trànsit, però en tot cas tindrà la consideració segons aquestes 

tipologies: 

A. Trànsit amb circulació alternativa, degudament senyalitzada. 

B. Trànsit amb circulació regulada per senyalització d’obres, a calçada  

complerta. 

Aquest fet, d’existència de circulació, no tindrà la consideració de posada en ús i/o servei 

de l’obra. 

 

En atenció a l’art. 163.1 i 2 del RLCSP, i donat que el termini d’execució previst  és de 6 

mesos, els terminis de comunicació i avís de l’acabament de l’execució del contracte 

previstos seran els establerts normativament: 

 

1. 45 dies hàbils per tal que el contractista comuniqui per escrit a la direcció de 

l’obra la data prevista per acabar o executar el contracte, als efectes que se’n 

pugui fer la recepció. 

 

2. 1 mes per tal que la direcció de l’obra elevi l’informe a l’òrgan de contractació 

respecte la data prevista per acabar l’obra. 

 

 

 

15 Responsable del contracte i representant de l’òrgan de contractació per a la 

recepció del contracte. 

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 

contractes del sector públic la unitat orgànica encarregada de portar a terme  el 

seguiment i control del contracte serà Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida, a través 

del seu director, i les facultats del responsable del contracte correspondran al Sr. Xavier 

Vendrell Coll, enginyer del Servei d’Infraestructura Viària i Obres. 

 

El representant de l’òrgan de contractació per a la recepció del contracte serà el Sr. 

Antonio Fernández Limiñana, cap del Servei d’Infraestructura Viària i Obres. 

 

 

16 Pagament i presentació de factures  

 

El pagament de les obres efectuades i valorades de conformitat amb el plec de 

prescripcions tècniques i segons preu ofert es realitzarà mitjançant les factures expedides 

d’acord amb la normativa vigent, prèvia conformitat del responsable del contracte.  

 

Per tal d’efectuar la liquidació del contracte serà necessària la formalització de l’acta de 

recepció de l’obra i, si escau, la comprovació material de la inversió per part de la 

Intervenció, la fiscalització prèvia i l’aprovació per l’òrgan de contractació. 

 

Dades per a la presentació de les factures: 

a) L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: 

Intervenció de la Diputació de Lleida.  
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b) Servei gestor del contracte: Serveis Tècnics, de la Diputació de Lleida, a través del seu 

director. 

c) Concepte: Les factures han d’incloure en el concepte el número d’operació de l’última 

fase d’aprovació comptable que correspongui (disposició de la despesa (D)). Si encara 

no es disposa del codi, caldrà sol·licitar-lo al servei gestor del contracte mitjançant 

comunicació amb el responsable del contracte, ABANS de presentar la factura. En defecte 

de compliment d’aquesta condició, la facturà s’entendrà no presentada i serà rebutjada. 

 

 

 

Lleida, a la data de la signatura electrònica. 

 

 

El cap del Servei d’Infraestructura Viària i Obres                 El director de Serveis Tècnics 
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