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Expedient núm.: X2025000963 

Títol: LICITACIO EXECUCIO PROJECTE REDUCTORS DE VELOCITAT NUCLIS VALLCANERA, LES 

COMES I MALLORQUINES 

Memòria Justificativa 
 
 
I.- INTRODUCCIÓ 

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils, en sessió ordinària de data 2 de setembre de 

2024, va aprovar inicialment el “Projecte de construcció i reparació de reductors de velocitat al 

nucli de Vallcanera, les Comes i Mallorquines”, ratificant-se dit acord pel Ple de l ’Ajuntament 

en data 19 de setembre de 2024 i publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 

núm. 185 de data 25 de setembre  de 2024, als efectes de presentació de reclamacions i 

al·legacions pel termini de 30 dies.  

 
Atès que durant el termini no hi van haver reclamacions ni al·legacions, el Ple de l’Ajuntament 

de Sils, mitjançant acord de data 28 de novembre de 2024, va aprovar definitivament 

l’esmentat projecte i publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 235 de 

data 9 de desembre de 2024. 

 
II.- DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

 
II.1.- Situació actual 

 
En el terme municipal de Sils hi ha diverses vies públiques, entre les quals s ’ha detectat la 

necessitat de dur a termes obres de construcció i/o reparació de reductors de velocitat , 

concretament en diverses vies públiques dels nuclis de Vallcanera, Les Comes i Mallorquines, 

per tal de millorar la seguretat dels vianants i els propis usuaris amb vehicles d’aquestes, que 

permetran reduir la velocitat dels vehicles que circulen a una velocitat inadequada que suposa 

una situació de perill per tots els usuaris d’aquestes; concretament s’han detectat un total  de 

46 reductors en els quals s’ha d’intervenir, ja sigui la seva reparació, enderroc o nova 

construcció. 

 
Davant l’exposat, l’Ajuntament de Sils va encarregar als seus serveis tècnics municipals, a 

l’enginyer municipals, la redacció d’un projecte per la construcció i reparació de reductors de 

velocitat als nuclis de Vallcanera, Les Comes i Mallorquines; projecte que ha estat aprovat 

inicialment per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils, en sessió ordinària, de data 2 

de setembre de 2024, ratificant-se dit acord pel Ple de l’Ajuntament en data 19 de setembre 

de 2024 i publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 185 de data 25 de 

setembre  de 2024, als efectes de presentació de de reclamacions i al·legacions pel termini  de 

30 dies i el Ple de l’Ajuntament de Sils, mitjançant acord de data 28 de novembre de 2024, va 
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aprovar definitivament l’esmentat projecte i publicant-se en el Butlletí Oficial de  la Prov íncia 

de Girona núm. 235 de data 9 de desembre de 2024. 

 
II.2.- Motivació de la necessitat del contracte i justificació de la insuficiència dels mitjans 

disponibles 

 
És necessària l’execució de les obres establertes en el  “Projecte de construcció i reparació de 

reductors de velocitat als nuclis de Vallcanera, Les Comes i Mallorquines” redactat per 

l’enginyer municipal el Sr. Carles Casaponsa Vila, en el qual es relacionen totes les 

actuacions/obres compreses en el mateix, per tal de poder dur a terme la construcció i/o 

reparació dels reductors. 

 
L’Ajuntament de Sils no disposa de recursos propis, ni materials ni humans especialitzats, a 

saber de la maquinària i mitjans tècnics, mecànics i humans per a la realització de l’objecte del  

contracte, per la qual cosa cal procedir a realitzar la contractació d’una empresa externa per 

dur-la a terme. 

 
III.- OBJECTE DEL CONTRACTE I PRESTACIONS 

 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres compreses en el “Projecte de construcció 

reparació de reductors de velocitat als nuclis de Vallcanera, Les Comes i Mallorquines”, 

aprovat inicialment, per la Junta de Govern Local en data 2 de setembre de 2024, ratificant-se  

dit acord pel Ple de l’Ajuntament en data 19 de setembre de 2024 i publicant-se en el  Butl letí 

Oficial de la Província de Girona núm. 185 de data 25 de setembre  de 2024, als efectes de 

presentació de reclamacions i al·legacions pel termini de 30 dies i aprovant-se definitivament, 

pel Ple de l’Ajuntament de Sils, mitjançant acord de data 28 de novembre de 2024, va aprovar 

definitivament l’esmentat projecte i publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 

núm. 235 de data 9 de desembre de 2024. 

 
Codi CPV: 45220000-5 (Obres d’enginyeria i Treballs de construcció) 

    45233251-3 (Treballs de repavimentació) 

 
Atenent l’objecte del contracte no és considera convenient la divisió del contracte en lots 

diferenciats, per les raons d’oportunitat i concretament per optimització i eficiència de les 

prestacions a realitzar,  atès que la seva divisió no permetria una optimització del recursos, i 

alhora millora l’eficiència de la concurrència.  

 
Que els treballs/obres que integren el projecte responen a la corresponent construcció  i/o 

reparació de reductors de velocitat als nuclis de Vallcanera, Les Comes i Mall orquines.  
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IV.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
S’estableix un termini d’execució de les obres de DOS (2) mesos, iniciant-se en e l  moment de 

l’aixecament de l’acta de comprovació del replanteig, codi NUT ES512. 

 
Un cop acabades les obres es realitzarà l ’acta de recepció, a partir de la qual, s’obrirà un 

període d’1 any com a garantia de les mateixes en els terminis que estableixin els plecs i la 

normativa vigent.  

 
V.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT 

 
El pressupost total de licitació de la contractació és de 63.971,41€ (IVA inclòs), a saber de la 

suma del resultat de la suma de la base imposable 52.868,93€ més la quantitat de 11.102,48€ 

corresponent al 21% d’IVA. 

 
El valor estimat del contacte és fixa en la quantitat de 58.155,82€: 

 
Import del contracte ..............................    52.868,93€ (IVA exclòs) 

Import de les modificacions 10%............      5.289,69€ (IVA exclòs) 

Valor total estimat del contracte .........    58.155,82€  (sense IVA) 

 
L’IVA que correspon aplicar és del 21%, o el que es determini en cada moment del contracte 

legalment. 

 
El mètode de càlcul del valor estimat del contacte, d’acord amb el contingut i criteris de 

l’article 101 de LCSP, es determina tenint en compte els costos de personal del conveni 

col·lectiu sectorial vigent, inclou els costos que es deriven de l’execució material dels serveis,  

les despeses generals d’estructura i el benefici industrial, tenint-se en compte els preus 

habituals de mercat, tot així en el moment que s’inicia el procediment de licitació del 

contracte. 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 

indicant l’IVA a aplicar a les diferents especialitats subjecte a l’impost mitjançant partida 

independent. 

 
VI.- EXISTÈNCIA DE CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTARIA I FORMA DE PAGAMENT 

 
El cost econòmic del contracte anirà a càrrec de la partida del Pressupost General de 

l’Ajuntament per a l’exercici 2025 següent: 16 1533 60900 
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La forma de pagament serà mensual, per certificacions d’obra executada, l’adjudicatari/a 

posteriorment presentarà la factura corresponent en el registre d’entrada de AJUNTAMENT DE 

SILS i haurà d’indicar, com a requisit indispensable per a procedir als pagaments, el número 

d’expedient de la present contractació (X2025000963). 

 
El pagament a l’empresa contractista s’efectua contra presentació de factura expedida d’acord 

amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes 

en l’article 198 de la LCSP. 

 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament. 

El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar en aquesta plataforma.  

 
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 

comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa contractista 

haurà de fer constar en les factures corresponents, són les següents: 

 
DIR3 Codi d'entitat. L01171931 

DIR3 Òrgan de tramitació. L01171931 

DIR3 Oficina comptable. L01171931 

DIR3 Òrgan proponent. L01171931 

 
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 

condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels  

costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  

 
L’empresa contractista pot realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per a 

executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre 

en cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat o de les certificacions 

expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel 

coeficient d’adjudicació. 

 
L’empresa contractista pot transmetre els drets de cobrament en els termes i les condicions 

establertes en l’article 200 de la LCSP.  

 
VII.- REVISIÓ DE PREUS 

 
D’acord amb allò que preveu l’article 103 LCSP en aquest contracte no tindrà lloc la revisió de 

preus. 
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VIII.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
Modificacions previstes: 

 
Es preveuen modificacions fins a un 10 %, atenent que sorgeixin imprevistos en el moment 

d’executar les obres, atès que es tracten d’obres d’urbanització i poden sorgir elements i 

infraestructures de servei ocultes en el subsol o en la retirada dels elements reductors avui 

existents que exigeixen intervencions no previstes, que en qualsevol cas caldrà justificar; 

atenent l’article 204 de la LCSP la modificació no pot suposar l’establiment de nous preus 

unitaris no previstos en el contracte. 

 
Modificacions no previstes: 

 
Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 

quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de 

conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 

previstes en l’article 207 de la LCSP. 

 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 

aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 

inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 

contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari ,  e l  

contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

 
Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 

executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent 

projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de 

la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. No es 

considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels pr ocediments 

establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats 

d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu.  

 
En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar 

indemnització.  

 
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l ’article  

153 de la LCSP i la clàusula 1.20 d’aquest plec.  

 
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de  l’empresa 

contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació 
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de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de 

contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 

 
Noves unitat d’obra: 

 
Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contacte fos necessari executar alguna 

unitat d’obra no inclosa en els preu que figuren en el Projecte, quadres de preus o pressupost, 

es formularà un nou preu entre l’adjudicatari i la Direcció facultativa, amb el vist-i-plau 

indispensable dels Serveis Tècnics Municipals, diligencia de la qual s’aixecarà l’oportuna acta, 

que s’haurà d’aprovar per l’òrgan municipal competent. 

 
Aquest nou preu s’ajustarà a unitats semblants incloses en el present contacte, utilitzant els 

preus simples de mà d’obra, maquinaria i material contractuals i variant les quantitats o 

incorporant aquells preus simples no incloses en el contracte.  

 
Si això no fos possible s’escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es re lacionen a 

continuació, atenent a l’odre de prioritat que decideixi la direcció facultativa: 

 
- Quadre de preus del projecte 

- Preus de referència d’ITEC  

- Preus d’industrials subministrats per la direcció facultativa o els serveis tè cnics de 

l’Ajuntament 

- Preus d’industrials subministrats per l’empresa adjudicatària 

 
Als nous preus no inclosos en el Projecte i segons aquest apartat una vegada acordats, se’ls 

aplicarà la baixa que l’empresa ha aplicat en la seva oferta inicial.   

 
IX.- ADMINISSIÓ DE VARIANTS 

 
No s’admetran variants en la present contractació 

 
X.- ANÀLISI TÈCNICA 

 
X.1.- Classificació 

 

No es exigible la classificació per tractar-se d’un contracte d’obres amb un valor estimat 

inferior a 500.000,00€. 

 
 
 
 
 

https://sils.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/4a55bb62-cbc7-4375-884c-fab051ff807a?idioma=ca


DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

X2025000963

Codi Segur de Verificació: 4a55bb62-cbc7-4375-884c-fab051ff807a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171931_2025_30678606
Data d'impressió: 05/05/2025 12:36:21
Pàgina 7 de 14

SIGNATURES

1.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 02/04/2025 08:06

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

IL
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//s
ils

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l "
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó"

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
Ì
4a
55
bb
62
-c
bc
7-
43
75
-8
84
c-
fa
b0
51
ff
80
7a
pÎ

 
 
 

 
 

X.2.- Acreditació de solvència tècnica, econòmica i financera 

 

La solvència tècnica o professional, econòmica i financera que cal acreditar, a saber de 

l’objecte del contracte  i l’import, son les següents: 

 
La solvència tècnica o professional dels empresaris, s'acreditarà mitjançant els següents 

medis: 

 
a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys (2020,2021,2022,2023,2024)  

avalada per certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats 

han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van 

realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 

terme; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de 

contractació per l’autoritat competent. El requisit mínim de solvència serà que l’import 

acumulat del millor any d’execució ha de ser igual o superior al 70% del valor estimat del 

contracte (40.709,07€) 

 
Acreditació documental: 

 
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats 

expedits o visats per l'òrgan competent.  

 
Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjançant un certificat expedit per 

aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari. 

 
 Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens 

contractant, no serà necessari l’acreditació mitjançant certificat.  

 
b) Quan l’empresa sigui de nova creació, entenent-se per tal aquella que tingui una antigui tat 

inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica podrà ser acreditada, de manera alternativa, 

d’acord amb el que disposa l’article 88.2 LCSP, mitjançant:  

 
Acreditació documental: 

 
Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular, del  

responsable o responsables de les obres així com dels tècnics encarregats directament de la 

mateixa. L’empresa haurà d’acreditar disposar, com a mínim, d’un arquitecte o arquitecte 

tècnic o enginyer o enginyer de camins, canals i ports. 

 
La solvència econòmica i financera de l’empresa licitadora, s’acreditarà pel mitjà següent: 
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De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i f inancera 

de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà següent: 

 
a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis dels tres 

últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de l’activitat de l ’empresari , 

haurà de ser una vegada i mitja el valor estimat del contracte (87.233,73€). 

 
Acreditació documental:  

 
Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus comptes 

anuals aprovats i dipositats en aquest Registre . 

 
En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit .  

 
Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals aprovats i 

dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu volum anual de 

negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 

(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. En el cas de què la data de 

creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o contractista individual sigui inferior a 

tres anys, el requeriment d’acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al  període 

efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el 

requeriment podrà ser proporcional. 

 
b) Si el licitador és un contractista individual o una societat professional, justificant de 

l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per import igual o 

superior al valor estimat del contracte. 

 
Acreditació documental: 

 
Caldrà aportar el certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos 

assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís 

vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigu i 

procedent. 

 
XI.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
L’adjudicació del contracte es realitzarà adoptant com a criteris avaluables de forma 

automàtica, amb una puntuació total de 100 punts.  
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1.- Oferta econòmica (fins a 70 punts). 

 
La puntuació de l'oferta econòmica es realitzarà d'acord amb la següent fórmula: 

 
Fórmula proporcional inversa:  ((oferta més baixa * màxim punts) / oferta a puntuar)  

 
2.-  Experiència en l’execució de reductors (0 a 30 punts):  

 
Aquest criteri valorarà l'experiència acreditada pels lici tadors en l’execució de les obres en  

projectes amb el mateix objecte que el de la present licitació. 

 
- Acreditació execució 1 projecte ............................................... 5 punts 

- Acreditació execució 2 projecte ............................................... 15 punts 

- Acreditació execució 3 projecte ............................................... 25 punts 

- Acreditació execució 4 projectes o més ................................... 30 punts 

 
Es valorarà l'experiència professional que s'acrediti mitjançant certificat expedit per 

l’Administració per la que s’hagi prestat el servei en el que consti clarament: 

 
- Identificació de l’obra 

- Pressupost  

- Execució correcte de l’obra 

 

No es tindran en compte els projectes que es presentin per acreditar el criteri “Experiència en 

l’execució de reductors” que serveixin per acreditar la solvència tècnica o professional.   

 
XII.- CRITERIS ADDICIONALS EN CAS D’EMPAT ENTRE ELS LICITADORS 

 
En cas d’empat, en aplicació d’allò que preveu l’article 147.1 LCSP, s’estableix una preferència 

en l’adjudicació del contracte a favor de les proposicions presentades per empreses que 

tinguin en la seva plantilla un número de treballadors amb discapacitat superior al 2 per cent.  

 
Si d’aquestes vàries de les que hagin empatat acrediten tenir relació laboral amb persones 

amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, tindrà preferència en l’adjudicació 

del contracte el licitador que disposi de major percentatge de treballadors fixos amb 

discapacitat a la seva plantilla. A aquests efectes la Mesa requerirà l’aportació de la 

documentació acreditativa d’aquests extrems i es considerarà que el moment decisiu per 

apreciar la concurrència dels requisits serà el de finalització del termini de presentació de 

proposicions. 

 
Si persisteix l’empat aquest es resoldrà mitjançant sorteig. 
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XIII.- OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS 

 
La Mesa haurà d’identificar les ofertes que es presumeixin inviables per haver estat 

formulades en termes que la fan anormalment baixa. En compliment d’allò que disposa 

l’article 149 LCSP, i a aquests efectes, es considerarà que es troba incursa en presumpció 

d’anormalitat en funció dels resultats que s’obtinguin mitjançant l’aplicació dels cri teris que 

conté l’article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

publiques, respecte l’oferta econòmica, essent l’únic criteri que es té en compte per 

determinar una possible baixa, atès que és l’únic criteri amb transcendència econòmica.  

 
Si la Mesa de contractació identifica una o varies ofertes incurses en presumpció d’anormalitat 

es tramitarà aquest incident d’acord amb allò que disposa l’article 149 LCSP en relació a totes 

les ofertes incloses en aquesta situació. No obstant, al tractar-se d’un procediment obert 

simplificat el termini màxim per justificar l’oferta serà de 5 dies hàbils des de la tramesa de la 

corresponent comunicació, d’acord amb allò que disposa l’article 159.4.f) LCSP. En aquest 

sentit la comunicació s’efectuarà mitjançant publicació al Perfil de Contractant de 

l’Ajuntament (a la seu electrònica http://sils.cat) i es notificarà a través de mitjans electrònics 

en la forma que s’especifica a la clàusula 33. Els terminis es computaran des de la data 

d’enviament de l’avís de notificació, si el requeriment objecte de notificació s’ha publicat el 

mateix dia en el Perfil de Contractant. En cas contrari, els terminis es computaran des de la 

recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 

 
XIV.-ASSEGURANCES REQUERIDES. OBLIGACIÓ ESSENCIAL DEL CONTRACTE 

 
L’adjudicatari està obligat a tenir contactada, durant el temps de vigència del contracte i per 

cobrir la responsabilitat civil derivada dels seus treballs, una assegurança a càrrec seu, de 

responsabilitat civil amb una cobertura de, com a mínim, 150.000,00€ per sinistre. 

 
XV- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
L’adjudicatari haurà de complir amb un seguit de condicions de tipus mediambiental  i  socials 

amb la finalitat de promoure la recuperació i conservació del medi ambient i amb les 

condicions salarials i immersió al mon laboral de persones amb dificultats i desigualtats,  

d’acord amb el que disposa l’article 202 LCSP.. 

 
- Requeriments de caràcter mediambientals: 

 
L’Adjudicatari haurà de vetllar per la recuperació  o reutilització dels envasos i embalatges dels 

productes usats, haurà de tenir en compte l’eficiència energètica dels productes i la 
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maquinària, haurà de subministrar els materials en recipients reutilitzables, haurà de recol l ir i  

reciclar les restes derivades de les obres. 

 
- Requeriments de caràcter social  

 
El contractista haurà de complir amb les condicions salarials dels treballadors amb el  Conveni 

Col·lectiu sectorial d’aplicació. 

 
En cas de necessitar personal extra per a la realització dels treballs, l’adjudicatàri a tindrà 

l’obligació de contractar persones sense feina de llarga durada, sempre i quan compleixin e ls 

requisits mínims exigibles per a les feines que hauran de desenvolupar, adoptar mesures de 

promoció d’igualtat de seves o d’integració d’immigrants .. . 

 
L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució, que es configuren com a obligació 

contractual essencial als efectes assenyalats en la lletra f) de l’article 211 LCSP, constituirà 

causa de resolució del contracte. Aquestes condicions especials d’execució seran exigides 

igualment a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.  

 
L’adjudicatària haurà d’acreditar el compliment d’aquestes obligacions, en un termini  de deu 

dies hàbils a partir de la data en que li sigui notificat el requeriment que, a aquest efectes, l i  

remeti l’Ajuntament. 

 
XVI- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 
Es designa al Sr. Carles Casaponsa Vila, enginyer municipal, com a director facultatiu de l’obra.  

 
En els contractes d’obres, les facultats del responsable són exercides pel director facultatiu de 

conformitat amb els article 237 a 246 de la LCSP. 

 
La persona directora facultativa és la responsable de la direcció de l’obra, amb independència 

que compti amb persones col·laboradores, i assumeix davant la Corporació la responsabi li tat 

final de l’execució del projecte. 

 
Es designa a la Sra. Fàtima Ramos Plaza, arquitecta tècnica, com a persona tècnica responsable 

de la coordinació i que assumirà les funcions previstes a l’article 9 del Reial Decret 162/1997, 

de 24 d’octubre, corresponent a la coordinació en matèria de seguretat i salut durant 

l’execució de les obres 
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XVII.- SUBCONTRACTACIÓ 

 
Aquesta no s’exigeix però serà possible sempre i quan compleixi els requisits establerts per la 

Llei 32/2006, de 18 d’octubre reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció i  

el Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 

d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la construcció.  

 
XVIII- PENALITATS  

 
El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els 

termes previstos en el Plec, així com els terminis parcials si s’han establert en el Programa de 

treball. El règim de penalitats per demora serà el previst a l’article 193 LCSP.  

 
Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del 

contractista tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en re lació a 

les exigències especificades en aquest plec i en la documentació tècnica.  

 
Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables 

al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, 

greus i lleus. 

 
a) Infraccions molt greus: 

 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral s 

establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per 

les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen 

l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic. 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra per part del director 

facultatiu, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col· lusoris o 

de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assi gnació de 

mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

-  L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 

salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra.  

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 

derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 

participant en l’obra.  

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus 
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b) Infraccions greus: 

 
- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte o di rector 

facultatiu en relació a l’obra. 

- No posar en coneixement del director facultatiu prèviament a la celebració de 

qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte 

d’aquest contracte. 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al  

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 

les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

-  Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o 

subcontractista. 

- Incomplir, si escau, les millores ofertades en la proposició presentada i acceptades per 

l’òrgan de contractació. 

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris 

per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra.   

- L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de 

conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en l’obra.  

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 

 

c) Infraccions lleus: 

 

- No comunicar immediatament al director facultatiu les deficiències o irregularitats en 

la prestació del servei. 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.  

- Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per 

part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra.   

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 

obligacions o condicions establertes en aquest plec o en la documentació tècnica.  
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Penalitats contractuals 

 
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ 

procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les següents 

penalitats contractuals: 

 
a) Per infraccions molt greus:  

 
- Multa del 6% al 10% del preu del contracte 

 
b) Per infraccions greus:  

 
- Multa del 2% fins al 6% del preu del contracte 

 
c) Per infraccions lleus:  

 
- Multa de fins al 2% del preu del contracte 

 
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració e ls 

següents criteris de graduació: 

 

- La gravetat de la infracció comesa 

- La importància econòmica 

- L’existència d’intencionalitat 

- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats 

- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment 

de la mateixa naturalesa 

- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte 

- El benefici obtingut pel contractista. 

 

 

 

 

Document datat i signat electrònicament;  
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