
 

 

INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE BASAT RELATIU A LES 

OBRES D’ADEQUACIÓ DE MOBILIARI DEL PAVELLÓ DE VETERINÀRIA DEL ZOO 

DE BARCELONA, PROCEDIMENT BASAT EN L’ ACORD MARC PER A 

L’EXECUCIÓ D’OBRES DE REHABILITACIÓ, MILLORA I GRAN MANTENIMENT 

PER A LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER BARCELONA DE SERVEIS 

MUNICIPALS, SA, PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, SA I CEMENTIRIS DE 

BARCELONA, SA. 

 

LOT 04 – Obres de reforma i adequació d’instal·lacions gestionades per BSM i 

PATSA i CBSA amb PEC (abans IVA) fins a 500.000€ 

 

Expedient: 2021ST0294OB 

 

 

De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe tècnic s’emet 

als efectes de justificar els següents aspectes relatius al present expedient de 

contractació:  

 

- Objecte del contracte i necessitats a satisfer. 

- Justificació de la no divisió en lots del contracte.  

- Criteris de solvència tècnica o professional,  econòmica i financera, criteris 

d’adjudicació i condicions especials d’execució del contracte que es tindran en 

consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.  

- Pressupost de licitació, valor estimat i durada del contracte.  

 

 

I.- OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITATS A SATISFER  

 

La prestació a contractar fa referència a les obres d’adequació de mobiliari del pavelló 

de veterinària del Zoo de Barcelona. La necessitat es actualitzar les instal·lacions de la 

cuina a la normativa de riscos laborals.  

 

L’obra es preveu executar a través d’un derivat de l’Acord Marc d’Obres, en concret el 

LOT 4. Obres de reforma i adequació d’instal·lacions gestionades per BSM i PATSA i 

CBSA amb PEC (abans IVA) fins a 500.000€ 

 

codi CPV: 45000000 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, 

en el que es disposa el següent: 

 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de 

preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts 

mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb 

el que disposa la disposició addicional quarta.  

 

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del 

contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en 

l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres.” 

 

En aquest contracte concorren els elements necessaris per justificar que el mateix no 

es divideixi en lots. 

 

En particular:  

 

- La realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del 

contracte dificultaria la correcta execució del mateix, fent-la excessivament difícil 

o onerosa des d’un punt de vista tècnic, atès que duplicaria la necessitat de 

mitjans de control i prevenció de riscos laborals dels treballs. 

 

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la 

divisió en lots de l’objecte del contracte. 

 

 

III.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 

 

Els criteris de solvència ja han sigut acreditats en l’homologació de l’Acord Marc. 

 

Adscripció de mitjans 

 

Els licitadors, a més de mantenir la solvència requerida, hauran de comprometre’s, 

mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure 

a l’execució del contracte els mitjans personals o materials següents, a mantenir durant 

l’execució de les obres, sense cost addicional per BSM. Aquest compromís s’integrarà 

al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o 

imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte: 

 

 

 



 

 

 

 Cap d’obra: Un/a (1) que sigui un tècnic titulat adient, amb experiència de cinc 

(5) anys en obres de rehabilitació estructural en edificacions amb PEC inferior a 

500.000.-€. Haurà d’acreditar la correcta execució com a Cap d’obra d’1 obra de 

reforma en edificis de pública concurrència en els darrers 5 anys. 

 

 Encarregat/da d’obra: Un/a (1) Encarregat/da d’obra amb un mínim de 5 anys 

d’experiència al seu càrrec i que haurà d’acreditar haver exercit com a encarregat 

en una obra de reforma en edificis de pública concurrència en els darrers 5 anys. 

 

Per acreditar la solvència tècnica caldrà presentar la següent documentació: 

 

1. Declaració responsable del/la concursant relacionant el personal que 

participarà en l’execució de la licitació segons els requeriments mínims 

prescrits a la present clàusula, indicant nom, NIF i titulació de cada persona 

dels mitjans adscrits. 

 

2. Aportar “Currículum Vitae” (C.V.) dels mitjans que s’adscriuen en el contracte. 

 

3. Aportar certificats de bona execució de la propietat certificant la bona execució, 

expedits pel client, on constin les següents dades: 

- Nom i funcions del treballador/a 

- Nom del client 

- Import 

- Objecte dels treballs 

- Any d’execució 

- Import (PEC) 

- Signatura del client 

 

Els certificats de bona execució hauran de constar les dades que es demanen i caldrà 

que estiguin signats pel client. No s’acceptaran certificats de bona execució que no 

estiguin expedits pel client i per tant no podran considerar-se acreditatius de la 

solvència. 

 

Els certificats que es presentin hauran d’acreditar l’experiència del professional o 

professionals que s’adscriuran al contracte, no podent presentar certificats de 

persones que no s’adscriguin al mateix. 

 

En l’oferta caldrà presentar el quadre tipus que es mostra a continuació marcant amb 

una “X” si s’adjunta certificat de bona execució. 

 

Tipologia / object e 

dels treballs 

Titol 

Project e 

Nom  

treballado r 

Funcions 

treballado r 

Nom 

Clien t 

Any 

Execució 

Impor t 

(PEC) 

S’adjunt a 

Certificat 

        

        

        

        

        

        

 

 



 

 

IV.- ASSEGURANÇES 

 

Durant la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a subscriure i mantenir en vigor, 

segons correspongui, una pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella 

responsabilitat en que pogués incórrer amb motiu de l’execució del present Contracte 

fins a un import no inferior a cent mil Euros (100.000 €) i per sinistre i un sublímit per 

víctima per la cobertura de RC patronal de cent mil Euros (100.000 €). 

 

V.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 

 

Els previstos a l’Acord Marc.  

 

D’acord amb el procediment d’adjudicació de l’Acord Marc, i tenint en compte que el 

Valor Estimat del Contracte és inferior a 80.000 €, l’adjudicació es realitzarà de forma 

directa a l’empresa que correspongui seguint l’ordre de classificació establert en cada 

lot. 

 

En aquest cas, aquest derivat correspon adjudicar a RIGEL OVER S.L. aplicant una 

baixa del 13,24 % respecte el pressupost base de licitació, segons l’oferta que vàren 

realitzar per homologar-se en el lot indicat. 

 

VI.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

 

Termini per acceptar l’adjudicació: 5 dies hàbils 

 

 

VII.- MOTIVACIÓ DELS CRITERIS SOCIALS / JUSTIFICACIÓ DE LA NO INCLUSIÓ 

DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible 

següents:  

 

1. Objecte del contracte amb eficiència social:  

a. En el pressupost base de licitació figura la desagregació dels costos 

directes i indirectes. 

b. Per al càlcul del cost de personal, s’ha respectat el conveni col·lectiu 

general del sector de la construcció. 

 
2. Criteris d’adjudicació: 

a. Les ofertes que, d’acord amb el plec, puguin ser considerades anormals 

o desproporcionades, seran excloses si, en el tràmit d’audiència, 

s’evidencia que els salaris considerats a l’oferta són inferiors al que 

estableix el conveni d’aplicació. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Condicions especials d’execució: 

a. Pagament del preu a les empreses subcontractades 

b. Declaració conforme les empreses licitadores no realitzen operacions 

financeres en paradisos fiscals.  

c. En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en 

l'execució del present contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la 

recepció de la prestació un Informe valoratiu de les mesures implantades 

i incidències detectades i esmenades que s'hagin produït durant 

l'execució del present contracte.  

d. Les tasques de neteja final de l’obra es portaran a terme a través d’un 

CET i/o amb la contractació de persones amb especials dificultats 

d’inserció (perceptors renda mínima inserció, dones que hagin estat 

víctimes de violència de gènere, persones en risc d’exclusió social, 

persones amb dificultats associades a la drogoaddicció o alcoholisme, 

interns de centres penitenciaris, majors de 16 i menors de 30 anys 

d’institucions de protecció de menors i persones amb una discapacitat 

reconeguda igual o superior al 33%). 

 

 

 

VIII.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al plec de 

clàusules particulars d’almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 

enumerades a continuació:  

 

 Les tasques de neteja final de l’obra es portaran a terme a través d’un CET i/o amb 

la contractació de persones amb especials dificultats d’inserció (perceptors renda 

mínima inserció, dones que hagin estat víctimes de violència de gènere, persones 

en risc d’exclusió social, persones amb dificultats associades a la drogoaddicció o 

alcoholisme, interns de centres penitenciaris, majors de 16 i menors de 30 anys 

d’institucions de protecció de menors i persones amb una discapacitat reconeguda 

igual o superior al 33%). 

 

 

 

IX.- SUBCONTRACTACIÓ  

 

 SI  

 NO 

 

 

 

 

 

 



 

 

X.- JUSTIFICACIÓ DE LA DURADA, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 

A. DURADA DEL CONTRACTE: Es fixa en 4 mesos. 

 

B. TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

El termini màxim d’execució de l’obra s’estableix en 2 mesos, comptat a partir de de la 

data de signatura de l’acta de comprovació de replanteig i inici d’obra. 

 

C. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: S’entén per pressupost base de licitació el límit 

màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, 

inclòs l’Impost del Valor Afegit, excepte disposició en contrari. 

 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 28.650,00 € 

13,00 % Despeses generals:  3.724,50 € 

6,00 % Benefici industrial: 1.719,00 € 

 

PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA exclòs): 34.093,50  € 

21% IVA (SOBRE 34.093,50 €): 7.159,64 € 

 

PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS): 41.253,14 € 

 

Total pressupost base de licitació (sense IVA): 34.093,50  € 

 

PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ (aplicada baixa oferta del 13,24% sense IVA): 
29.579,52 € 
 
IVA: 6.211,70  €  

 

PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ (IVA inclòs): 35.791,22 € 

 

Els licitadors no podran modificar, del pressupost de l’obra que s’integra al 

Projecte, els següents imports: 

 

- En relació als preus unitaris: els licitadors no podran modificar els rendiments, ni la 

descomposició del preu unitari; en cas de que així es faci, es procedirà a realitzar 

l’homogeneïtzació, restablint els valors corresponents que consten en el pressupost 

del projecte. Tampoc es podran modificar els preus unitaris a l’alça; en cas de que així 

es faci, es procedirà a realitzar l’homogeneïtzació, restablint els valors corresponents 

que consten en el pressupost del projecte. 

 

- Partides alçades: l’import que consta al projecte no podrà ser modificat a l’alça ni a la 

baixa, en cas contrari, es procedirà a realitzar l’homogeneïtzació, restablint els valors 

corresponents que consten en el pressupost del projecte. 



 

 

 

- Partida corresponent a Seguretat i Salut: l’import que consta al projecte no podrà ser 

modificat a l’alça ni a la baixa, en cas contrari, es procedirà a realitzar 

l’homogeneïtzació, restablint els valors corresponents que consten en el pressupost 

del projecte 

 

- Amidaments: no es podran modificar, en cas contrari, es restabliran els valors 

corresponents que consten en el pressupost del Projecte. 

 

- Si l’import del pressupost ofert resulta alterat com a resultat de l’homogeneïtzació 

efectuada en els termes descrits anteriorment, es procedirà a la creació d’una partida 

única de regularització, per un import de la diferència, positiva o negativa, entre el valor 

ofert i el que resulti de la homogeneïtzació, per tal de fer coincidir l’import total amb el 

preu ofert. Aquesta partida serà certificada en les primeres certificacions, amb la 

limitació de l’import d’aquestes, fins al seu esgotament. 

 

D. FACTURACIÓ 

 

Es faran certificacions mensuals segons l’obra realment executada. El seu pagament es 

realitzarà per l’import de les obres adjudicades i segons els amidaments realment 

executats. 

 

L’adjudicatari emetrà una factura amb data final de mes en concepte dels treballs de  

que hagi realitzat en aquell període degudament certificats i prèvia validació per part de 

BSM. 

 

A totes les factures es farà constar el número de contracte i el número de comanda que 

BSM facilitarà. Les factures s’enviaran en format electrònic PDF, mitjançant l’e-mail 

facturabsm@bsmsa.cat, indicant a l’assumpte la paraula Factura, i adjuntant un PDF 

per factura. 

 

E. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: S’entén per valor estimat del contracte 

l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions 

realitzades. 

 

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte s’ajusta a allò previst a 

l’article 101 de la LCSP. 

 

Valor estimat del contracte: 35.495,42  € (IVA exclòs), que es correspon amb el 

següent desglossament:  

 

- Pressupost adjudicació (sense IVA): 29.579,52 € 

- Possibles modificacions: [20%]: 5.915,90 € 

 

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 35.495,42 € 



 

 

 

 

 

F. CAUSES MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: 

 

Es preveuen les següents causes específiques de modificació del contracte: 

 

1. Incidències vinculades a la compatibilitat de l’ús habitual de la instal·lació. 

2. Incidències vinculades a possibles afectacions a serveis existents dels que 

no es disposa suficient informació. 

3. Imprevists relacionats amb elements ocults de l’estat actual de l’àmbit 

d’actuació, dels edificis i espais annexes, de les estructures, de les 

instal·lacions i/o infraestructures. 

4. Mesures de Prevenció addicionals no previstes en el Projecte. 

5. Per l’ampliació de l’abast i/o els requeriments de l’obra per imprevistos no 

contemplats al projecte. 

6. Per la necessitat d’ajustos o adaptacions derivada de canvis en la normativa 

que tingui impacte en l’objecte del contracte. 

 

G.  REVISIÓ DE PREUS  

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

Sgt.: Cristóbal Montesinos 
Cap Àrea de Projectes Serveis Tècnics 

 


