
INFORME JUSTIFICATIU DE LA CELEBRACIÓ DE CONTRACTE

Expedient 85/2024

Responsable del contracte Alexandre Freixes Jalmar

Títol Obres de millora a la xarxa de la Mancomunitat 

( ACTUACIÓ 2)

Codi CPV 45240000-1 – Treballs de construcció d’obres 

hidràuliques 

Valor estimat del contracte 171.795,97 euros (IVA exclòs)

Import màxim de licitació (desglossat):

      Base: 171.795,97 euros

      IVA:  36.077,15 euros

      Total: 207.873,12 euros

Tipus contractual Contracte d'obra

Procediment ☒ Tractant-se d’un contracte d'obra de valor estimat 

igual o inferior als 2.000.000 euros, el procediment 

escollit és l'obert simplificat.

☐ Procediment de contractació reservada a Escull 

opció.

Divisió en lots de l’objecte del 

contracte

No. A tal efecte, s'adjunta informe sobre la 

improcedència de dividir l'objecte contractual.

Durada / Termini d’execució 5 mesos

i  de pròrroga

(en els contractes de servei i de subministrament, fins a un 

màxim de 5 anys, pròrrogues incloses; en els contractes 

de serveis que comporten prestacions directes a les 

persones, i sempre que sigui necessari per a la continuïtat 

dels tractaments als usuaris als quals el canvi de prestador 

pogués afectar-los negativament, el termini pot adaptar-

se segons convingui a tal finalitat)

Criteri d’adjudicació

Exigència de classificació

    Grup     E
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    Subgrup 1

    Categoria 2

Aplicació pressupostària Exercici   2025

Aplicació  01 161 609 7

Import 171.795,97 

Contingut de l’informe ☒ Informe sobre la necessitat de contractar

☐ Informe d’insuficiència de mitjans propis (si es 

tracta d’un contracte de servei)

☒ Informe sobre la no divisió en lots de l’objecte 

contractual

☒ Informe sobre la prohibició a l’adjudicatari de 

subcontractar amb tercers l’objecte contractual per 

tractar-se de “tasques crítiques”

☐ Altres informes que, d’acord amb les 

característiques del contracte, siguin necessaris

INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

Sobre la base del què disposa l’article 116.4 e)  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’Ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014 (en endavant, LCSP), la celebració de contractes per part de l’Administració Pública 

requereix la tramitació del corresponent expedient en el què es motivi la necessitat a la què 

es pretén donar satisfacció per mitjà de la contractació, que –d’acord amb l’article 28 de la 

mateixa llei– haurà de trobar-se directament vinculada amb el compliment i realització 

de les seves finalitats institucionals, així com també la seva relació amb l’objecte del 

contracte, que haurà de ser directa, clara i proporcional.

Atesa la competència de la MAAS, d’acord amb

      l’article 25 i següents del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei de l’organització Comarcal de Catalunya.

   x  la delegació de competències efectuada a favor seu per [ens públic] d’acord amb l’article 

25.1 c) del mateix text legal.
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Per tal de donar compliment a l’esmentada competència, i partint de les necessitats actuals 

que presenta la  MAAS té la  necessitat  de contractar  per  tal  de dur  a terme el  projecte 

constructiu de  Connexió d’emergència entre la Captació del Cardener i les ETAPS de Llera i 

Torregassa.  Fase  2  (Solsonès)  resulta  adient  i  necessari  contractar els  treballs 

consistents en realitzar l’esmentada obra amb codi CPV 452400000-1.

Per  tot  l’anterior,  s’informa  favorablement  sobre  la  idoneïtat i  correspondència  entre 

l’objecte/contingut del contracte i les necessitats a satisfer, donant estricte compliment a 

allò establert a l’article 28 de la LCSP.

INFORME  D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS

Sobre la base del què disposa l'article 116.4. f) de la LCSP, quan es faci necessari celebrar 

un contracte d’obres.

Vista  la  necessitat  de contractació  que ha quedat  acreditada  en informe,  i  vist  l’objecte 

contractual en els termes en què ha estat definit, s’informa de la necessitat de recórrer a 

mitjans externs sobre la base de les següents consideracions:

PRIMERA.- Insuficiència de mitjans personals propis:

☒ No  hi  ha cap  lloc de treball  creat en  la  plantilla  actual  de la  MAAS reservat  per  a 

l’exercici d’aquestes funcions. 

☐ El volum de treball que les tasques definides en l’objecte del contracte requereixen, pel 

tipus d’activitat i llur freqüència,  no pot ser assumit  amb el personal existent sense que 

les funcions pròpies d'aquests es vegin afectades.

☒ El personal funcionari i laboral de la MAAS no disposa de l’especialització necessària 

per a l’acompliment adequat de les tasques que constitueixen l’objecte del contracte.

INFORME SOBRE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE CONTRACTUAL

Sobre  la  base  del  què  disposa  l'article  99.3  de  la LCSP,  sempre  que  la  naturalesa  o 

l’objecte del contracte ho permetin, haurà de preveure’s la realització independent de cada 

una de les seves parts per mitjà de la seva divisió en lots. Essent aquesta la regla general, 
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quan un contracte no és objecte de fraccionament  han de justificar-se adequadament  a 

l’expedient els motius vàlids a tal efecte.

Vistes les previsions  que sobre aquest  extrem s’estableixen a l’article  99.3 LCSP,  i  vist 

l’objecte contractual en els termes en què ha estat definit,  es consideren motius vàlids a 

l’efecte de justificar la no divisió en lots, els següents:

☒ PRIMER.-  Dificultat  de la  correcta execució del  contracte  des del  punt  de vista 

tècnic:

Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no són susceptibles de ser separades 

en la mesura que constitueixen una sola unitat. No s’aconsella, per tant, la seva prestació 

de manera separada. 

☒ SEGON.- Dificultat de coordinar el desenvolupament de les diverses prestacions: 

Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada i per 

una pluralitat de contractistes diferents, posaria en risc la seva correcta i adequada execució 

atès  que,  per  la  naturalesa  de  l’objecte  contractual,  aquest  requereix  d’una  especial 

coordinació.

INFORME SOBRE LA PROHIBICIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ DE TASQUES CRÍTIQUES

Sobre la base del què es disposa a l’article 215.2 e de la LCSP, en els contractes d'obra, 

l’òrgan de contractació podrà establir en els plecs que, determinades tasques crítiques, no 

poden  ésser  objecte  de  subcontractació,  havent  de  ser  executades  directament  pel 

contractista principal. En tal cas, estableix la necessitat que la determinació de les “tasques 

crítiques” sigui objecte de justificació en l’expedient de contractació.

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:

a)Comunicació prèvia i per escrit a la MAAS per part de l'adjudicatari de les dades següents 

en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar:

-Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i solvència.

-Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.

-Import de les prestacions a subcontractar.

b)No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar amb 

l'Administració ni mancades de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa per a 
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executar les prestacions concretes que se subcontracten.

c)El  contractista  que  subcontracti  haurà  de  comprovar  amb  caràcter  previ  a  l'inici  dels 

treballs que subcontracti, l’afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors que realitzin 

els treballs en qüestió,  en compliment de l'establert  en el Reial  decret llei  5/2011, de 29 

d'abril, de mesures per a la regularització i control de l'ocupació submergida i foment de la 

rehabilitació d'habitatges.

d)El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, 

d'acord amb la legislació laboral.

e)Els  subcontractistes  quedaran  obligats  només  davant  el  contractista  principal,  que 

assumirà  la  total  responsabilitat  de  l'execució  del  contracte  enfront  de  la  MAAS,  de 

conformitat  estricta  als  plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  als  termes  del 

contracte, sense que en cap cas el coneixement per part de la MAAS sobre l'existència de 

subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

f)El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que 

realitzin, com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 

qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per 

garantir tal compliment, amb cada facturació a la MAAS el contractista haurà d’aportar el 

justificant  de  pagament  dels  treballs  realitzats  en  el  mes  anterior  per  les  empreses  o 

autònoms que hagi subcontractat.

Pels motius exposats, s’informa que l’eventual subcontractació de les tasques crítiques que 

han  estat  definides,  posaria  en  risc  el  correcte  desenvolupament  de  l’objecte  del 

contracte i qualsevol deficiència en la seva execució dificultaria i comprometria en 

gran mesura el normal funcionament del servei, causant un perjudici generalitzat de 

difícil correcció.

En conseqüència, ateses les circumstàncies que concorren en aquest contracte, i davant la 

necessitat de garantir  i assegurar el correcte desenvolupament del servei, es constata la 

necessitat de prohibir la subcontractació de les tasques que s'han relacionat.

Per tot l’anterior, 
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SOL·LICITO

PRIMER.- Que per part de l'òrgan de contractació s'emeti resolució acreditant la insuficiència 

de mitjans i/o la conveniència de no ampliar-los i es procedeixi a la celebració d'un contracte 

d'obra.

SEGON.- Que per part de l'òrgan de contractació s'emeti resolució sobre la procedència de 

la no divisió en lots de l'objecte del contracte.

TERCER.- Publicar aquest informe en el perfil de contractant de conformitat amb l'establert 

en l'article 63.3.a) i b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

De la qual cosa s’informa a Solsona, en data de la signatura electrònica. 
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