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1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tecniques Particulars t¢ com a objectiu definir les operacions
necessaries per a la contractacié de I'execucioé de les obres per a 'ampliacié de la nau de Pla de
Vilanoveta.

En tot allo que no s’especifica al present Plec de Prescripcions Técniques Particulars, el contractista
haura d’acomplir alld especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles relatives
a la Prevencio de riscos laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, I'adjudicatari comunicara
al Coordinador de Seguretat i Salut (qui actuara com a representant d’FGC RAIL) els seus riscos i
mesures preventives inherents a la seva activitat. Aixi mateix, rebra del Coordinador de Seguretat i
Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns.

Per a treballar a les instal-lacions d’FGC RAIL és obligatori que les empreses contractistes estiguin
inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevencié de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre
és fa a la seguent adreca web www.fgc.cat.

2. ACTUACIONS

Les actuacions a dur a terme per a la realitzacié de les obres objecte del present plec son les que es
contemplen al projecte constructiu que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec.

Els capitols objecte d’aquesta licitacié amb els seus imports son:

NIVELL CONCEPTE IMPORT

01.01 |TREBALLS PREVIS | ENDERROCS 11.948,78 €
01.02 MOVIMENT DE TERRES 8.516,99 €
01.03 FONAMENTACIO 80.778,20 €
01.04 MURS DE CONTENCIO 8.836,37 €
01.05 ESTRUCTURA METAL-LICA NAU 130.901,98 €
01.06 ESTRUCTURA FACANES 60.888,26 €
01.07 ESTRUCTURA | BARANA PASSAREL-LA ALTELL 28.424,54 €
01.08 ESTRUCTURA | BARANA ESCALES 7.582,66 €
01.09 ESTRUCTURA BARANA ELEVADA 7.234,26 €
01.10 SUBESTRUCTURA FACANA LATERAL | CANALS 5.657,53 €
01.11 COBERTA 82.214,24 €
01.12 IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS 16.046,97 €
01.13 SOLERA INFERIOR | LLOSA PAVIMENT 61.699,54 €
01.14 |VIA 65.217,93 €
01.15 | TANCAMENT EXTERIOR 83.394,64 €
01.16 REVESTIMENTS 49.48587 €
01.17 |ACABATS PAVIMENTS 15.042,98 €
01.18 SERRALLERIA 14.669,02 €
01.19 SENYALITZACIO 365,80 €
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01.20 INSTAL-LACIO SANEJAMENT 23.699,13 €
01.21 INSTAL-LACIO ELECTRICA 27.376,60 €
01.22 IL-LUMENACIO INTERIOR 1.880,61 €
01.23 IL-LUMENACIO EXTERIOR 3.462,76 €
01.24 INSTAL-LACIONS TELECOMUNICACIONS 8.476,02 €
01.25 INSTAL-LACIO AIRE COMPRIMIT 2.550,00 €
01.26 INSTAL-LACIO FONTANERIA 7.186,86 €
01.27 GESTIO DE RESIDUS 22.182,70 €
01.28 CONTROL DE QUALITAT 0,00 €

01.28.01 |Partida algada Control de Qualitat (*) 7.000,00 €
01.29 SEGURETAT | SALUT 0,00 €
01.29.01 |Partida algcada Seguretat i Salut (*) 16.586,04 €
Total PEM 859.307,28 €

Despeses Generals (13%) 111.709,95 €

Benefici Industrial (6%) 51.558,44 €

TOTAL PEC (abans d’IVA) 1.022.575,67 €

IVA (21%) 214.740,89 €

TOTAL 1.237.316,56 €

(*) Els capitols de Partides alcades no admeten baixa i per tant cal ofertar-les en PEC, segons preu
indicat a aquest plec técnic. En cas contrari 'oferta quedara exclosa, a excepcié que I'oferta global no
es modifiqui, un cop realitzada la homogeneitzacio.

Tots els permisos d’ocupacions temporals en superficie que s’hagin de tramitar amb FGC RAIL i ADIF
seran a carrec de 'empresa adjudicataria i estan inclosos en els preus unitaris de les partides.

Per a poder disposar d’un millor coneixement de I'estat de I'objecte d’aquesta licitacio i per tal que els
licitadors puguin fer una oferta congruent amb alld demanat per FGC RAIL en aquest plec, és molt
recomanable la realitzacié d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es
fara una descripcié detallada dels requeriments técnics, I'abast de les actuacions a executar i els
condicionats especifics a tenir en compte, com a complement a allo descrit en aquest plec técnic.

Sera obligatori per part del contractista, facilitar a la Direccié d’Obra tota la documentacié de
I’obra necessaria per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada.

3. EXECUCIO DELS TREBALLS

A continuacio, es detallen les consideracions que I'empresa contractista haura de tenir en compte
durant I'execucio dels treballs:

Pla d'obra, compra de materials i inici dels treballs:

El contractista proposara en el termini de dues setmanes des de la data de formalitzacié del contracte
el pla d'obra desenvolupat, el qual haura de ser aprovat per FGC RAIL.

El contractista haura de realitzar la compra de materials amb un termini maxim d'1 mes des de la data
de l'acta de replantejament.
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Es considera com a data d'inici dels treballs, amb caracter general, la de signatura de I'Acta de
Replantejament.

Execucio dels treballs, logistica i coordinacié amb FGC RAIL:

El contractista haura de proveir al seu carrec tots els materials, personal técnic especialitzat i ma
d'obra auxiliar necessaris per efectuar els replantejaments.

Seran a carrec del contractista el lloguer d'espais per acopis, vestidors, lavabos, oficines i tots els
espais necessaris per la logistica de I'obra.

El programa de realitzaci6 dels treballs i horaris haura de ser planificat conjuntament amb FGC RAIL,
i el contractista s’haura d'adaptar a I'horari disponible per a la instal-lacié i proves del sistema, sense
objecte de reclamacio6 per la seva part.

Tots els treballs hauran de ser coordinats i autoritzats préviament per part d'FGC RAIL, i s'executaran
d'acord amb els procediments de treball d'FGC RAIL.

No sera objecte de cap tipus de reclamacié qualsevol impediment als treballs derivats de la
compatibilitzacié en I'espai o en el temps de les tasques a realitzar amb altres contractistes, ADIF o
amb el propi personal ’FGC RAIL que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d’'FGC
RAIL o d'Administracions competents, o degut a incleméncies meteorologiques.

Instal-lacié i emmagatzematge:

El contractista ha de tenir present que la seva oferta ha d'incloure tot el necessari per efectuar la
instal-lacig, tant els mitjans técnics com els humans.

En cas de ser necessaris llocs d'emmagatzematge o abassegament, aquests espais dependran de
I'adjudicatari en la seva totalitat. La utilitzacié d'espais dins dels terrenys d'FGC RAIL o ADIF implicara
l'autoritzacio prévia per la seva part.

Connexio, posada en servei i proves:

Durant els treballs de connexié i posada en servei dels equips subministrats, si FGC RAIL ho
considera, podra ser present personal d'FGC RAIL.

Un cop finalitzada la instal-lacid, el contractista haura de realitzar les proves necessaries per verificar
les funcionalitats del sistema.

Accés ales instal-lacions i seguretat:

Per poder accedir a les instal-lacions (el personal d'obra i maquinaria de les empreses contractades),
FGC RAIL redactara un protocol d'accés en que es definiran els requisits d'accés, que basicament
seran: disposar de tota la documentacié de prevencié actualitzada i conforme, i que I'empresa
contractista sol-liciti 'accés d'aquest personal per a realitzar les feines incloses al contracte.

La verificacio dels requisits es realitzara per part del Coordinador de Seguretat de les Obres (CSS),
qui proporcionara el llistat de personal i maquinaria amb accés autoritzat al servei de vigilancia del
complex perque facilitin I'accés diari prévia identificacio.

Servei de brigada d'intervenci6 rapida:

Les empreses contractades hauran de disposar, durant el termini d'execucié de les obres, d'un servei
de brigada d'intervencio rapida que pugui resoldre qualsevol incidéncia causada per les obres en les
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instal-lacions d'FGC RAIL i ADIF en un termini maxim de dues hores des de la detecci6 de la
incidéncia.

Finalitzaci6 dels treballs i garantia:

Els treballs es consideraran finalitzats quan el sistema estigui totalment implantat, provat, documentat
i en funcionament, i sempre que el seu correcte funcionament hagi estat comprovat i validat per part
d'FGC RAIL, un cop s'hagi efectuat la corresponent recepci6. A partir d'aquesta data s'inicia el periode
de garantia.

Els materials i equipaments inclosos dins I'abast del present Plec tindran una garantia minima d'1 any
a comptar a partir de la data de recepcio del sistema.

Durant el periode de garantia, el contractista estara obligat a substituir, a satisfaccié d'FGC RAIL,
materials i peces defectuoses, realitzant tot allo esmentat al seu carrec. Les substitucions o
reparacions s'hauran de realitzar amb la maxima rapidesa possible per restablir rapidament el
funcionament normal de la linia.

Documentacio i propietat intel-lectual:

Tots els documents es lliuraran en suport informatic estandard. Tots els documents lliurats passaran
a ser propietat d'FGC RAIL per efectuar I'ls que consideri oportl, excepte en les restriccions
imposades per la legislacié vigent sobre la propietat industrial per a aquells aspectes que estiguessin
registrats o utilitzats per patents.

Seguiment d'incidéncies durant el periode de garantia:

En cas que FGC RAIL ho consideri necessari, i per tal de garantir I'assoliment dels valors de fiabilitat
i disponibilitat durant el periode de garantia, es podra designar un equip de seguiment d'incidéncies
que, conjuntament amb el representant del contractista, analitzaran totes les avaries amb afectacié a
la fiabilitat/disponibilitat, per avaluar la causa/afectacié i discriminar si aplica o no al calcul de fiabilitat
i disponibilitat dels equips.

Autoritzacions per a la prevencié d'incendis forestals:

L'Adjudicatari haura d'obtenir pel seu compte i carrec les autoritzacions que siguin preceptives segons
la normativa de prevencid d'incendis forestals per a I'execucié dels treballs, i sera responsable de
complir les mesures i condicions que s'estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa
vigent aplicable en la matéria.

FGC RAIL podra sol-licitar a I'Adjudicatari en qualsevol moment Il'acreditacié de l'obtencié de les
esmentades autoritzacions.

4. DELEGAT/DA D’OBRA

El contractista nomenara un/a Delegat/da d’'Obra que sera I'interlocutor/a amb FGC RAIL.

Sera obligatori que el/la Delegat/da d’Obra o bé el/la Cap d’obra tinguin signatura digital per tal
realitzar els tramits de forma telematica.
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5. ANNEXES

S’adjunta la segiient documentacié técnica, complementaria a aquest Plec:

ANNEX NUM. 1: “PROJECTE CONSTRUCTIU D’AMPLIACIO DE LA NAU DE PLA DE
VILANOVETA DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA”

ANNEX NUM. 2: TCQ PRESSUPOST

ANNEX NUM. 3: “GUIA PER A LA REDACCIO DEL PLA DE PREVENCIO DEL CONSUM
D'ALCOHOL | DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIARIA | PROJECTES”
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