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    El present projecte consisteix en la construcción d’uns vestuaris anexes al camp del futbol municipal
  de Flix. 

 L’emplaçament de la parcelꞏla és el següent_ 

Ajuntament de Flix 
C/Major nº18  
43750 Flix 

Joan Josep Rodriguez Sabate

L’actuació es proposa dins el recinte del camp de futbol existent. El nou cos de vestuaris queda annexat 
al camp a la zona sur oest del mateix. La topografía del terreny és totalmente planta. 

Camp de Fútbol Municipal la Ventonella 
C-12 Km .282

43750 Flix
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   DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

El present projecte té per objecte proporcionar totes les dades i detalls necessaris per a descriure
  l’actuació a realizar, així com justificar el cost d’aquesta . Es pretén aconseguir dels organismes  
  oficials competents, les oportunes autoritzacions per a la realització de l’obra.

El Pla General defineix aquest solar com a sol urbà i te la qualificació 3ª Equipaments  
Comunitaris: Esportiu Codi Ajuntament: 3a 
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El Programa funcional o de necessitats de l’edifici compren 4 vestidors per al Fútbol, i dos vestidors 
d’àrbitres i una sala per a instalꞏlacions. La totalitat del programa es desenvolupa en un sol cos d’una 
planta ubicat al perímetre del camp de futbol gran i donarà servei a tot  el recinte. 
 

L’edificació proposada es planteja per tal de donar servei al camp de futbol i per tant ha de poder ser 
utilitzada per diversos equips. L’accés als vestidors dels equips és directe des del recinte del camp a 
través del lateral del camp de futbol. En el cas de vestidor dels àrbitres ,l’accés es realitza per el 
centre de l’edificació. 

La construcció es planteja amb paret de carga de toxto massís “tipus Gero” per motius de resistència i 
durabilitat d’acord amb l’ús al que es destinen. El acabat de la façana consisteix en acabat amb 
sistema Sate. La coberta s’acaba amb rajola tipus rasilla només el contorn amb gotero , la resta amb 
els colors del club de futbol. A l’interior es proposen materials resistents i fàcils de  netejar : parament 
de mur de 5 cm de gruix de pladur per facilitat el pas de les intalꞏlacionsm alicatat ceràmic a les zones 
humides, i paviment ceràmic interior, Antilliscant a les zones humedes. 
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 Descripció dels sistemes de compartició

 Sistema estructural 

  L’estructura bàsica de l’edifici existent està formada per parets de carrega de fàbrica “ i perfils metàlꞏlics 
de suport de la coberta. La fonamentació es planteja amb sabata correguda de formigó armada.  

Els paraments fixes de la compartimentació están formats per les mateixes parets de “gero” i les particions 
serán de pladur .Els  tancaments interiors practicables són a base de fusta. 

 L’envolvent de l’edifici es compon de parets tipus “Gero” , amb acabat exterior tipus “Sate” i la coberta es 
  planteja amb forjat colꞏlaborant de formigó , amb acabat de rajola ceràmic sobre la perfileria metàlꞏlica. 

   Els paraments interior verticals de fabrica de maò massis tipus “gero” aniran revestits amb paret de pladur
d’una sola cara , per on es pasaràn les intalꞏlacions. I acabades pintades en tota la seva superficie de color 
 blanc. El paviment interior es realitzarà sobre la solera de formigó armat , amb una capa de nivelació i  

    pendents en la zona del bany i revestiment amb peces de gres antillicant.  
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                      Previsió de càrregues de l’edifici 
 
                      La previsió de carregues de l’edifici esta establerta segons el nombre de linies , considerant la càrrega  
                      del conjunt d’aquests ( previa determinación del seu grau d’electrificació ), dels serveis generals , així 
                      com de qualsevol altre equip que precisi de subministrament elèctric . (ITC-BT-10) 
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             Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes        L/500  L/1000+0.5 cm  

           Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes       L/400               1 cm  

           Sostre sense envans                                                                    L/300  
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 SI Seguretat en cas d’incendi

El projecte per a garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i proteger els ocupants de 
l’edifici dels riscs orinats per un incendi, complirà , amb el paràmetres objectius i procediments del 
Document Bàsic DB-SI, per a totes les exigències bàsiques. 

12



 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

. 
 

 

 

 

13



 

 

 

 
 
 HS 5 Evacuació d’aigües  
 

D’acord amb les disposicions del CTE s’aplicaran les solucions constructives habituals i l’edifici disposarà de 
dues xarxes independents d’evacuació d’aigües residuals pròpies i la recollida d’aigües de pluija , que 
compliran amb els paràmetres del Decret d’ecoeficiència 21/2006 
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Decret d’ecoeficiència 
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ VESTIDORS DEL CAMP DE FÚTBOL 

PRESSUPOST 

El pressupost d' execució material s' ha calculat en: CENT VUITANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS 
TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (186.435,45€) 

El pressupost per contracta s’ha calculat en: DOS-CENTS VIN-I-UN MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-
VUIT EUROS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (221.858,199€) 

Arquitecte Tècnic       
Flix,Novembre  de 2024 

MEMÒRIA 
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  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Coberta conformada per forjat colꞏlaborant , aïllament, impermeabilitzant tipus Bitul i acabat de 
 Rajola cerámica tipus rassilla, exceptuant la part marcada als plànols on s’utilitzara rajola de  
 15x15 de colors , format els colors del escut del Club. 

Paret de gero ceràmic de gruix de 15 cm, colꞏlocat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland . Amb      
acabament exterior aïllament sistema tipus “ SATE” de 10 cm de gruix. 

  Paret de gero ceràmic de gruix 15 cm , colꞏlocat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland a les 
  parets  estructurals .Els Envans divisoris es realitzaran amb tàbic de pladur de 10 cm. I el contorn 

          de les parets de carrega amb tàbic de pladur de 5cm.
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No hi ha cel res, es veura el sostre de forjat colꞏlaborant de xapa. 
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Referencia: M21
Dimensiones: 50 x 40
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0733788 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0751446 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0809325 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al
vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1772.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 100000.0 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 8.53 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 82.5 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - M21:

Mínimo: 0 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.0012 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0014 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0014 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:



Referencia: M21
Dimensiones: 50 x 40
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
- Zapata de tipo rígido
- Flexión en la zapata (En dirección X): 0.00
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.04
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 0.00 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 0.00 kN



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Forjado Colaborante: Informe de Cálculo

Revisión v22.07.27 Más documentación en: www.incoperfil.com
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

          1. INTRODUCCIÓN

En primer lugar agradecerles el interés mostrado en nuestra solución de forjado colaborante. A
continuación, se adjunta la documentación relativa al informe de cálculo del forjado mixto elaborado
mediante el perfil INCO 70.4 Colaborante. Los cálculos han sido realizados a partir de los datos
facilitados a través del formulario de forjado colaborante.

La documentación aquí presentada debe complementarse con el Dossier Técnico del Forjado
Colaborante, en caso de duda póngase en contacto con nuestro departamento técnico. INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL S.A. no se hace responsable del incumplimiento de los resultados e
indicaciones del presente documento, así como de las recomendaciones del Dossier Técnico del Forjado
Colaborante. Toda la documentación facilitada debe contar con la aprobación por parte de la Dirección
Facultativa.

Todos los cálculos y ensayos han sido realizados con el perfil INCO 70.4 Colaborante de
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL S.A., por lo que los resultados presentados en este informe no
son válidos para ningún otro perfil.

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL S.A. certifica que los resultados de resistencia mecánica y
al fuego han sido realizados mediante software de cálculo supervisado por parte del Departamento de
Resistencia de Materiales y Estructuras de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de
Barcelona. Dicho software realiza el cálculo de forjados unidireccionales de acuerdo con el Eurocódigo 4
(UNE-EN 1994) Parte 1-1 “Reglas Generales para la Edificación” y Parte 1-2 “Reglas generales para
estructuras sometidas al fuego”.

Los ensayos experimentales de la losa mixta, para determinar los parámetros m y k que definen el
comportamiento del forjado colaborante frente al fallo por rasante según el Eurocódigo 4 (UNE-EN
1994), han sido realizados por el laboratorio de Elasticidad y Resistencia de Materiales (LERMA) del
Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial de Barcelona.
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

          2. DATOS DEL PROYECTO

DATOS DE LA PRESCRIPCION

Código de Prescripción P4318

Fecha 01/08/2022

Revisión --

DATOS DEL CLIENTE

Empresa Joan Josep Rodriguez Sabate

Persona de Contacto Joan Josep Rodriguez Sabaté

Email joanrodriguezsabate@hotmail.es

Móvil / Teléfono 677926750

DATOS DE LA OBRA

Referencia de Obra Flix

Superficie 178 m²

Provincia Tarragona

País España
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

          3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

ACERO. PERFIL COLABORANTE

Material Galvanizado

Recubrimiento de Zinc ambas caras (g/m2) 200

Peso Específico (daN/m3) 7.850

Módulo de Elasticidad (daN/cm2) 2.100.000

Límite Elástico, ReH (N/mm2) 280

Coeficiente de minoración 1,05

ACERO. ARMADURAS PASIVAS

Resistencia característica (N/mm2) 500

Módulo de Elasticidad (daN/cm2) 2.100.000

Peso Específico (daN/m3) 7.850

Coeficiente de minoración 1,15

HORMIGÓN

Resistencia característica (N/mm2) 25

Módulo de Elasticidad (daN/cm2) 30.472

Peso Específico (daN/m3) 2.300

Coeficiente de minoración 1,50
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

          4. GEOMETRÍA DEL PERFIL

El perfil INCO 70.4 Colaborante posee un conjunto de embuticiones para garantizar el
funcionamiento solidario entre el perfil y el hormigón una vez fraguado.

Fig. 1. “Geometría del perfil INCO 70.4 Colaborante”

El diseño exclusivo de las embuticiones, fruto de la colaboración del departamento de I+D con la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), evitan el
deslizamiento entre la chapa y el hormigón y a su vez garantizan la transferencia de esfuerzos.

Fig. 2. “Diseño de las embuticiones del perfil INCO 70.4 Colaborante”
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

          5. GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA

LONGITUDES DE LOS VANOS

Configuración Vanos Id. Vanos Longitud (m)

C1. Configuración 1 Vano 1 V1 1,45

C2. Configuración 2 Vano 1 V1 1,45

Vano 2 V2 1,45

C3. Configuración 3 Vano 1 V1 1,45

Vano 2 V2 1,45

Vano 3 V3 1,45

Nota: La longitud de cada vano es la medida de la distancia entre ejes de apoyos. La numeración de los vanos y nudos se realiza de
izquierda a derecha.

Representación gráfica inicial de las distintas configuraciones:

C1. Configuración 1

Hormigón

INCO 70.4 Colaborante

V1
1,45 m

A B

C2. Configuración 2

Hormigón

INCO 70.4 Colaborante

V1
1,45 m

A V2
1,45 m

B C

C3. Configuración 3

Hormigón

INCO 70.4 Colaborante

V1
1,45 m

A V2
1,45 m

B V3
1,45 m

C D
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

          6. ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA EN FASE MIXTA

Las acciones indicadas en el presente documento han sido facilitadas por el cliente o en su defecto
obtenidas de acuerdo a la normativa, CTE Documento Básico SE-AE "Acciones en la edificación", las
mismas quedan supeditadas a su aprobación por parte de la Dirección Facultativa.

ACCIONES CARACTERÍSTICAS PERMANENTES

C1 C2 C3

PP Peso Propio Forjado (kN/m2) 1,82 1,82 1,82

CP Solado (kN/m2) 2,00 2,00 2,00

Nota: En el peso propio del forjado se ha considerado el peso del hormigón y el del armado. "C1, C2 y C3" corresponden con las
configuraciones especificadas en el apartado 5.

ACCIONES CARACTERÍSTICAS VARIABLES

C1 C2 C3

SU Sobrecarga de Uso (kN/m2) 2,00 2,00 2,00

SN Sobrecarga de Nieve (kN/m2) 0,50 0,50 0,50

Nota: "C1, C2 y C3" corresponden con las configuraciones especificadas en el apartado 5.

El valor de cálculo de los efectos de las acciones se determina mediante la combinación de las
acciones según el CTE Documento Básico SE "Seguridad Estructural" a partir de los valores de los
coeficientes de seguridad y simultaneidad correspondientes.

COMBINACIÓN DE ACCIONES

C1. Configuración 1 Tipo de forjado: Cubierta accesible para mantenimiento

Estados Límites Combinaciones kN/m²

ELU 1,35 · (PP + CP) + 1,50 · SU 8,06

1,35 · (PP + CP) + 1,50 · SN 5,85

ELS 1,00 · CP + 1,00 · SU 3,92

1,00 · CP + 1,00 · SN 2,45

C2. Configuración 2 Tipo de forjado: Cubierta accesible para mantenimiento

Estados Límites Combinaciones kN/m²

ELU 1,35 · (PP + CP) + 1,50 · SU 8,06

1,35 · (PP + CP) + 1,50 · SN 5,85

ELS 1,00 · CP + 1,00 · SU 3,92

1,00 · CP + 1,00 · SN 2,45

C3. Configuración 3 Tipo de forjado: Cubierta accesible para mantenimiento

Estados Límites Combinaciones kN/m²

ELU 1,35 · (PP + CP) + 1,50 · SU 8,06

1,35 · (PP + CP) + 1,50 · SN 5,85

ELS 1,00 · CP + 1,00 · SU 3,92

1,00 · CP + 1,00 · SN 2,45

Nota: Los valores remarcados en negrita, resultantes de la combinación de acciones, son los empleados para realizar los cálculos en
fase mixta (Qmáx. ELU, Qmáx. ELS).
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

          7. PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO

La resistencia al fuego del forjado colaborante objeto de cálculo se ha obtenido a partir del
Eurocódigo 4 (UNE-EN 1994-1-2) “Reglas generales para estructuras sometidas al fuego”. El forjado
colaborante no precisa de un análisis explícito del comportamiento bajo condiciones de fuego, cuando la
resistencia al fuego requerida no supera los 30 minutos (REI 30).

Para resistencias por encima de los 30 minutos podría ser necesario adoptar medidas adicionales de
protección al fuego, como por ejemplo:

- Armaduras de refuerzo adicional.
- Revestimientos proyectados o placas de protección.
- Falsos techos a modo de pantallas protectoras.

Los criterios utilizados para caracterizar la resistencia al fuego del forjado colaborante, según el
Eurocódigo 4 (UNE-EN 1994-1-2) “Reglas generales para estructuras sometidas al fuego”, son:

- Capacidad Portante (R, Resistance), asegura la capacidad de un elemento estructural para
soportar cargas durante la acción del fuego.

- Integridad (E, Integrity), asegura la capacidad de un elemento de compartimentación para prevenir
el paso de las llamas o gases calientes.

- Aislamiento Térmico (I, Insulation), asegura la capacidad de un elemento de compartimentación
para evitar la transmisión excesiva de calor.

Los cálculos de la resistencia al fuego del forjado colaborante, en caso de ser necesarios, se han
realizado mediante un armado de refuerzo adicional por valle para garantizar unas exigencias globales
REI. Se entiende por exigencias globales REI el tiempo mínimo en el cual se cumplen todos los criterios
de capacidad portante, integridad y aislamiento térmico.

Por lo tanto, la clasificación de la resistencia al fuego del forjado colaborante calculado en el presente
informe según RD 842/2013, Anexo III Clasificación 2. Suelos y Cubiertas, es la siguiente:

RESISTENCIA AL FUEGO DEL FORJADO COLABORANTE

C1 C2 C3

Clasificación Resistencia al Fuego REI 30 REI 30 REI 30

Espesor Pavimento (mm) 20 20 20

Nota: El tiempo se expresa en minutos, con una de las siguientes cifras: 30, 60, 90, 120, 180 y 240. Para mejorar el cumplimiento del
criterio de aislamiento térmico de la losa mixta en resistencias al fuego superiores a REI30, se puede considerar el espesor de una
posible capa de hormigón de nivelación o pavimento de características térmicas equivalentes. El espesor del pavimento/hormigón de
nivelación se considera únicamente para el cálculo de la condición de aislamiento del forjado, no se añade la carga permanente
correspondiente.

Según el RD 842/2013, Anexo I, Punto 1.2, Cuadro 1.2-1, los materiales de los distintos componentes
del forjado colaborante: acero galvanizado del perfil colaborante, acero de las armaduras pasivas y
hormigón, se consideran productos pertenecientes a las clases A1 y A1FL de reacción al fuego sin
necesidad de ensayo.
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

          8. RESULTADOS DEL CÁLCULO

FASE MIXTA: FORJADO RESULTANTE

Perfil: INCO 70.4 Colaborante C1 C2 C3

Espesor de la Chapa, e (mm) 0,75 0,75 0,75

Altura del Forjado, H (mm) 120 120 120

Losa de compresión, h (mm) 50 50 50

Armadura Antifisuración (mm) 150x150x5 150x150x5 150x150x5

Armadura Negativos Nudos Intermedios (mm/valle) --  (1) --  (2) --  (2)

Armadura por Requerimiento de Fuego (mm/valle) --  (3) --  (3) --  (3)

Nota: Los parámetros “H” y “h” son los definidos en la Fig. 4. El recubrimiento mecánico de la armadura antifisuración considerado es
de 20 mm. Compruebe la disposición del armado del forjado colaborante, la disposición de los apoyos mínimos sobre estructura
metálica y los remates perimetrales según lo indicado Fig. 4-6, respectivamente. (1) La armadura de refuerzo de momentos negativos
se dispone únicamente sobre los apoyos intermedios. (2) La cuantía necesaria de refuerzo de negativos queda incluida en la armadura
antifisuración. (3) El forjado colaborante no precisa de armaduras de refuerzo por requerimiento de fuego cuando la resistencia al
fuego no supera los 30 minutos (REI 30).

FASE ENCOFRADO: LINEAS DE PUNTALES

Configuración INCO 70.4 Colaborante Vanos Líneas de Puntales

C1. Configuración 1 Chapa 1.1 Vano 1 0

C2. Configuración 2 Chapa 2.1 Vano 1 0

Vano 2 0

C3. Configuración 3 Chapa 3.1 Vano 1 0

Vano 2 0

Vano 3 0

Nota: Se ha considerado en la fase de encofrado un ancho de las vigas de apoyo del forjado de 100 mm

Representación gráfica final de los resultados del cálculo:

C1. Configuración 1
Ancho de apoyos: 100 mm. Apuntalamiento no necesario.

Hormigón (H: 120 / h: 50 mm)

Chapa 1.1 (e: 0,75 mm)

V1
1,45 m

A B

C2. Configuración 2
Ancho de apoyos: 100 mm. Apuntalamiento no necesario.

Hormigón (H: 120 / h: 50 mm)

Chapa 2.1 (e: 0,75 mm)

V1
1,45 m

A V2
1,45 m

B C
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

C3. Configuración 3
Ancho de apoyos: 100 mm. Apuntalamiento no necesario.

Hormigón (H: 120 / h: 50 mm)

Chapa 3.1 (e: 0,75 mm)

V1
1,45 m

A V2
1,45 m

B V3
1,45 m

C D

IMPORTANTE: Cualquier variación en obra de los parámetros especificados en los resultados del cálculo, la disposición de vanos y
longitudes de las chapas deberá ser consultada con nuestro departamento técnico. Las longitudes de las chapas corresponden a la
suma de las longitudes de los vanos indicados sin considerar los solapes necesarios. El apoyo mínimo del forjado sobre estructura
metálica o de hormigón se realizará según lo indicado en la Fig. 5. Para conocer el apoyo mínimo sobre otros materiales (madera o
mampostería) consultar con nuestro departamento técnico.
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

          9. VERIFICACIONES DE ESFUERZOS EN FASE MIXTA

En la fase mixta, donde existe una colaboración entre el hormigón fraguado y el perfil INCO 70.4
Colaborante, se tendrán en cuenta las propiedades de la sección conjunta de acuerdo con el Eurocódigo
4 (UNE-EN 1994) Parte 1-1 “Reglas Generales para la Edificación” y Parte 1-2 “Reglas generales para
estructuras sometidas al fuego”.

Para Estados Límites Últimos (ELU) y Estados Límites de Servicio (ELS) se tendrán en cuenta todas
las cargas, combinaciones y coeficientes correspondientes, según se indica en el CTE Documento Básico
SE-AE "Acciones en la edificación" y tal como aparece reflejado en el apartado "6. Acciones sobre la
estructura".

Para Estados Límites de Servicio (ELS) se han tenido en cuenta las siguientes limitaciones de flecha:

- Vanos ≤ 3,50 m: Flecha Máxima < L/350
- Vanos > 3,50 m: Flecha Máxima < L/700 + 5 mm

FASE MIXTA

Verificación ELU C1 C2 C3

Qmáx. ELU (kN/m2): 8,06 8,06 8,06

Flexión positivos (kN · m/m): M+
Ed / M+

Rd ≤ 1,00 0,15 ≤ 1,00 0,11 ≤ 1,00 0,11 ≤ 1,00

Flexión negativos (kN · m/m): M-
Ed / M-

Rd ≤ 1,00 -- 0,27 ≤ 1,00 0,22 ≤ 1,00

Esfuerzos rasantes (kN/m): VEd / VL,Rd ≤ 1,00 0,23 ≤ 1,00 0,17 ≤ 1,00 0,18 ≤ 1,00

Cortante (kN/m): V'Ed / VV,Rd ≤ 1,00 0,08 ≤ 1,00 0,11 ≤ 1,00 0,10 ≤ 1,00

Verificación ELS

Qmáx. ELS (kN/m2): 3,92 3,92 3,92

Fisuración hormigón (mm2/m): Amin < AMallazo 100 < 131 100 < 131 100 < 131

Flecha máx. centro vano (mm): 0,16 < 4,14 0,07 < 4,14 0,08 < 4,14

Nota: En las Verificaciones realizadas para Estados Límites Últimos (ELU) y Estados Límites de Servicios (ELS) se ha considerado la
sobrecarga de uso distribuida uniformemente sobre todos los vanos. En Estados Límites de Servicios (ELS) el Peso Propio (PP) de la
losa solo se considera en caso de apuntalamiento. Los apoyos mínimos considerados sobre estructura metálica serán de 75 mm para
los extremos (a) y 100 mm para los intermedios (b). Para un apoyo intermedio (b) menor de 100 mm consultar con nuestro
Departamento Técnico. Los valores (a) y (b) vienen especificados en la Fig. 8.
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

          10. VERIFICACIONES DE ESFUERZOS EN FASE DE EJECUCIÓN

En fase de ejecución, donde todavía no existe una colaboración entre el hormigón y el perfil INCO
70.4 Colaborante, se considerarán únicamente las propiedades mecánicas del perfil colaborante según
lo establecido en el Eurocódigo 3 (UNE-EN 1993-1-3) “Reglas generales para elementos conformados en
frío". Por lo tanto las cargas actuantes en fase de ejecución son las siguientes:

Estados Límites Últimos (ELU):

- Peso propio de la losa (perfil colaborante y hormigón vertido) (PP).
- Carga adicional de construcción de 75 daN/m2 (S1).
- Carga de ejecución de 75 daN/m2 (UNE-EN 1994-1-1 Capítulo 9.3.2) (S2).

Estados Límites de Servicio (ELS):

- Peso propio de la chapa y del hormigón vertido (PP).

Fig. 3 “Distribución de la carga para momentos positivos y negativos en Estados Límites Últimos (ELU)”

FASE ENCOFRADO

C1. Configuración 1

Verificación ELU POSITIVO V1 Chapa 1.1

Q1 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · S1 3,59

Q2 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · (S1 + S2) 4,71

Flexión Positivos (N/mm2): M+
Ed / M+

c,Rd ≤ 1,00 0,37 ≤ 1,00

Cortante: VEd / Vw,Rd ≤ 1,00 0,07 ≤ 1,00

Abolladura Apoyos: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,06 ≤ 1,00

Verificación ELS Chapa 1.1

Q (kN/m2): 1,00 · PP 1,82

Flecha centro vano (mm): fMáx. ≤ L / 180 o 20 mm 0,63 ≤ 8,06

Embalsamiento (mm): fMáx. ≤ H / 10 0,63 ≤ 12,00

C2. Configuración 2

Verificación ELU POSITIVO V1 Chapa 2.1

Q1 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · S1 3,59

Q2 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · (S1 + S2) 4,71

Flexión Positivos (N/mm2): M+
Ed / M+

c,Rd ≤ 1,00 0,22 ≤ 1,00

Momento y Cortante (daN): (M-
Ed / M-

c,Rd)2 + (VEd / Vb,Rd)2 ≤ 1,00 0,09 ≤ 1,00

Flexión Negativos (N/mm2): M-
Ed / M-

c,Rd ≤ 1,00 0,26 ≤ 1,00

Abolladura Apoyos: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,14 ≤ 1,00

Interacción Momento: M-
Ed / M-

c,Rd ≤ 1,00 0,25 ≤ 1,00
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

Interacción Reacción: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,14 ≤ 1,00

Inter. Momento y Reacción: M-
Ed / M-

c,Rd + FEd / Rw,Rd ≤ 1,25 0,39 ≤ 1,25

Verificación ELU POSITIVO V2 Chapa 2.1

Q1 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · S1 3,59

Q2 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · (S1 + S2) 4,71

Flexión Positivos (N/mm2): M+
Ed / M+

c,Rd ≤ 1,00 0,22 ≤ 1,00

Momento y Cortante (daN): (M-
Ed / M-

c,Rd)2 + (VEd / Vb,Rd)2 ≤ 1,00 0,09 ≤ 1,00

Flexión Negativos (N/mm2): M-
Ed / M-

c,Rd ≤ 1,00 0,26 ≤ 1,00

Abolladura Apoyos: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,14 ≤ 1,00

Interacción Momento: M-
Ed / M-

c,Rd ≤ 1,00 0,25 ≤ 1,00

Interacción Reacción: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,14 ≤ 1,00

Inter. Momento y Reacción: M-
Ed / M-

c,Rd + FEd / Rw,Rd ≤ 1,25 0,39 ≤ 1,25

Verificación ELU NEGATIVO AI1 Chapa 2.1

Q1 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · S1 3,59

Q2 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · (S1 + S2) 4,71

Flexión Positivos (N/mm2): M+
Ed / M+

c,Rd ≤ 1,00 0,21 ≤ 1,00

Momento y Cortante (daN): (M-
Ed / M-

c,Rd)2 + (VEd / Vb,Rd)2 ≤ 1,00 0,12 ≤ 1,00

Flexión Negativos (N/mm2): M-
Ed / M-

c,Rd ≤ 1,00 0,30 ≤ 1,00

Abolladura Apoyos: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,15 ≤ 1,00

Interacción Momento: M-
Ed / M-

c,Rd ≤ 1,00 0,29 ≤ 1,00

Interacción Reacción: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,15 ≤ 1,00

Inter. Momento y Reacción: M-
Ed / M-

c,Rd + FEd / Rw,Rd ≤ 1,25 0,44 ≤ 1,25

Verificación ELS Chapa 2.1

Q (kN/m2): 1,00 · PP 1,82

Flecha centro vano (mm): fMáx. ≤ L / 180 o 20 mm 0,25 ≤ 8,06

Embalsamiento (mm): fMáx. ≤ H / 10 0,25 ≤ 12,00

C3. Configuración 3

Verificación ELU POSITIVO V1 Chapa 3.1

Q1 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · S1 3,59

Q2 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · (S1 + S2) 4,71

Flexión Positivos (N/mm2): M+
Ed / M+

c,Rd ≤ 1,00 0,24 ≤ 1,00

Momento y Cortante (daN): (M-
Ed / M-

c,Rd)2 + (VEd / Vb,Rd)2 ≤ 1,00 0,07 ≤ 1,00

Flexión Negativos (N/mm2): M-
Ed / M-

c,Rd ≤ 1,00 0,22 ≤ 1,00

Abolladura Apoyos: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,12 ≤ 1,00

Interacción Momento: M-
Ed / M-

c,Rd ≤ 1,00 0,22 ≤ 1,00

Interacción Reacción: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,12 ≤ 1,00

Inter. Momento y Reacción: M-
Ed / M-

c,Rd + FEd / Rw,Rd ≤ 1,25 0,34 ≤ 1,25

Verificación ELU POSITIVO V2 Chapa 3.1

Q1 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · S1 3,59
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

Q2 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · (S1 + S2) 4,71

Flexión Positivos (N/mm2): M+
Ed / M+

c,Rd ≤ 1,00 0,17 ≤ 1,00

Momento y Cortante (daN): (M-
Ed / M-

c,Rd)2 + (VEd / Vb,Rd)2 ≤ 1,00 0,06 ≤ 1,00

Flexión Negativos (N/mm2): M-
Ed / M-

c,Rd ≤ 1,00 0,21 ≤ 1,00

Abolladura Apoyos: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,12 ≤ 1,00

Interacción Momento: M-
Ed / M-

c,Rd ≤ 1,00 0,21 ≤ 1,00

Interacción Reacción: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,12 ≤ 1,00

Inter. Momento y Reacción: M-
Ed / M-

c,Rd + FEd / Rw,Rd ≤ 1,25 0,33 ≤ 1,25

Verificación ELU POSITIVO V3 Chapa 3.1

Q1 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · S1 3,59

Q2 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · (S1 + S2) 4,71

Flexión Positivos (N/mm2): M+
Ed / M+

c,Rd ≤ 1,00 0,24 ≤ 1,00

Momento y Cortante (daN): (M-
Ed / M-

c,Rd)2 + (VEd / Vb,Rd)2 ≤ 1,00 0,07 ≤ 1,00

Flexión Negativos (N/mm2): M-
Ed / M-

c,Rd ≤ 1,00 0,22 ≤ 1,00

Abolladura Apoyos: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,12 ≤ 1,00

Interacción Momento: M-
Ed / M-

c,Rd ≤ 1,00 0,21 ≤ 1,00

Interacción Reacción: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,12 ≤ 1,00

Inter. Momento y Reacción: M-
Ed / M-

c,Rd + FEd / Rw,Rd ≤ 1,25 0,33 ≤ 1,25

Verificación ELU NEGATIVO AI1 Chapa 3.1

Q1 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · S1 3,59

Q2 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · (S1 + S2) 4,71

Flexión Positivos (N/mm2): M+
Ed / M+

c,Rd ≤ 1,00 0,23 ≤ 1,00

Momento y Cortante (daN): (M-
Ed / M-

c,Rd)2 + (VEd / Vb,Rd)2 ≤ 1,00 0,08 ≤ 1,00

Flexión Negativos (N/mm2): M-
Ed / M-

c,Rd ≤ 1,00 0,25 ≤ 1,00

Abolladura Apoyos: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,14 ≤ 1,00

Interacción Momento: M-
Ed / M-

c,Rd ≤ 1,00 0,25 ≤ 1,00

Interacción Reacción: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,14 ≤ 1,00

Inter. Momento y Reacción: M-
Ed / M-

c,Rd + FEd / Rw,Rd ≤ 1,25 0,39 ≤ 1,25

Verificación ELU NEGATIVO AI2 Chapa 3.1

Q1 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · S1 3,59

Q2 (kN/m2): 1,35 · PP + 1,50 · (S1 + S2) 4,71

Flexión Positivos (N/mm2): M+
Ed / M+

c,Rd ≤ 1,00 0,23 ≤ 1,00

Momento y Cortante (daN): (M-
Ed / M-

c,Rd)2 + (VEd / Vb,Rd)2 ≤ 1,00 0,08 ≤ 1,00

Flexión Negativos (N/mm2): M-
Ed / M-

c,Rd ≤ 1,00 0,25 ≤ 1,00

Abolladura Apoyos: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,14 ≤ 1,00

Interacción Momento: M-
Ed / M-

c,Rd ≤ 1,00 0,24 ≤ 1,00

Interacción Reacción: FEd / Rw,Rd ≤ 1,00 0,14 ≤ 1,00

Inter. Momento y Reacción: M-
Ed / M-

c,Rd + FEd / Rw,Rd ≤ 1,25 0,38 ≤ 1,25

Verificación ELS Chapa 3.1
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Q (kN/m2): 1,00 · PP 1,82

Flecha centro vano (mm): fMáx. ≤ L / 180 o 20 mm 0,33 ≤ 8,06

Embalsamiento (mm): fMáx. ≤ H / 10 0,33 ≤ 12,00

Nota: S1/S2/PP son los valores de la carga según Fig. 3. V(1,2,3,...) son los Vanos y AI(1,2,3,...) son los Apoyos Intermedios
considerados en el cálculo, incluyendo tanto los apoyos de la estructura como las líneas de puntales, cuya numeración se realiza de
izquierda a derecha y reiniciándose para cada chapa.
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

          11. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Fig. 4 “Disposición de las armaduras de positivos/fuego, negativos y armadura antifisuración”

Fig. 5 “Disposición de apoyos mínimos sobre estructura metálica según Eurocódigo 4”

Fig. 6 “Disposición los remates perimetrales de encofrado”
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

Fig. 7 “Disposición de las armaduras de negativos sobre apoyos intermedios”

Fig. 8 “Disposición de las armaduras de negativos sobre apoyos intermedios y extremo”

Fig. 9 “Disposición de las armaduras de negativos sobre apoyos intermedios y voladizo”
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

Fig. 10 “Disposición de las armaduras de positivos/fuego sobre apoyos intermedios”

Fig. 11 “Disposición de las armaduras de positivos/fuego sobre apoyos intermedios y extremo”

Fig. 12 “Disposición de las armaduras de positivos/fuego sobre apoyos intermedios y extremo”
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

Fig. 13 “Vista lateral de la colocación de los puntales en centro de vano. Una línea de puntales”

Fig. 14 “Vista frontal de la colocación de los puntales en centro de vano. Una línea de puntales”

Fig. 15 “Vista lateral de la colocación de los puntales en voladizo de longitud mayor de 500 mm”
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         INFORME DE CÁLCULO: INCO 70.4 Colaborante

          12. CRITERIOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS

El método utilizado siguiendo las especificaciones del Eurocódigo 4 (UNE-EN 1994-1-1) “Losas mixtas
en edificación con chapa nervada. Capítulo 9.4.2 Análisis como losa mixta” es el siguiente:

a. Análisis lineal con redistribución, siendo apropiadas para los Estados Límites de Servicio (ELS) y
Últimos (ELU). El citado Eurocódigo 4 (UNE-EN 1994-1-1) admite una redistribución del 30% en
apoyos incrementándose el correspondiente valor en el centro de vano.

b. Análisis rígido-plástico global, basado en el método cinemática o bien en el método estático,
siempre que se haya demostrado que en las secciones que hemos considerado rótulas plásticas
tengan suficiente capacidad de rotación.

c. Análisis elasto-plástico, teniendo presente la no linealidad de los materiales.

El método de análisis empleado será el definido en el apartado a, siendo el apropiado para los
Estados Límites de Servicio (ELS), así como para los Estados Límites Últimos (ELU).
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Fonamentació de sabata correguda de formigó armat recolzada sobre terreny amb interposició 
de capa de neteja. 

Per a la realització de l’estructura es proposa un sistema mixte a base de corretges metàliques 
de suport de la coberta que descansen sobre parets de mao massis tipus “Gero” lligades 
superiorment amb cèrcols de formigó 
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INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT
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          Detall 
                      Projecte: CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL CAMP DE FUTBOL DE FLIX 

 
 
 

Emplaçament 

Adreça : CAMP DE FUTBOL 

 Municipi: FLIX 

Urbanització:    

 
Promotor 

Nom : AJUNTAMENT DE FLIX DNI/NIF: P4306100A 

Adreça:C/Major nº18 

Codi Postal: 43750 Municipi: FLIX 

 
 

Autor/s projecte 

Nom : Joan Josep Rodriguez Sabate DNI/NIF: 77835104E 

Adreça:C/Major nº152 

Codi Postal: 43770 Municipi: MÓRA LA NOVA 

Núm. Colꞏlegiat 1536  

 

Lloc i data: Flix a 14 de Novembre de 2024 
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL 

CAMP DE FÚTBOL  
Autor/s Joan Josep Rodriguez Sabaté 
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1.- Identificació i dades generals de l'obra 
 
 
Identificació de l’obra 
       

Descripció de l'obra 

CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL CAMP DE FÚTBOL 

      
Emplaçament 

     

Camp de Fútbol Municipal la Ventonella 
      
C.P. Població 

     

43750 Flix        

Agents de l’obra 
     

       

Autor del projecte                                        

Nom i cognom 
  

Titulació Autor Projecte 
 

Joan Josep Rodriguez Sabate Arquitecte Tècnic 

            

Director Obra 

Nom i cognom 
  

Títol Director Obra 
 

                 

            

            

Director Execució Obra 

Nom i cognom  
  

Títol Director Execució Obra 

                 

            

Promotor 

Nom i cognom o raó social 
  

CIF o NIF 
  

Exc. Ajuntament de Flix      P4306100A  
Direcció 

   
C.P. Població 

 

                       

Nom i cognoms del representant 
 

NIF 
  

                 

            

Autor del pla de control del qualitat        

Nom i cognom 
  

Número Colꞏlegiat 
 

                      

Direcció 
   

C.P. Població 
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2.- Característiques i dades del projecte  
 
Document de condicions i mesures per obtenir les qualitats dels materials i dels processos 
constructius 

Es redacta el present document de condicions i mesures per obtenir les qualitats dels materials i dels 
processos constructius en compliment del recollit a l'article 6è Condicions del Projecte, Article 7è 
Condicions en l'Execució de les Obres i Annex II Documentació del Seguiment de l'Obra de la Part I, 
segons REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 

Amb tal finalitat, l'actuació de la direcció facultativa s'ajustarà al següent: 
 
Les obres es duran a terme amb subjecció al projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
d’obra prèvia conformitat del promotor i a les instruccions del director d’obra i del director de l’execució 
de l’obra. 
 
El director d’obra i el director de l’execució de l’obra realitzaran, segons les seves competències 
respectives, els controls següents: 
 
Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
 
Les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan allò que s’ha 
exigit en el projecte i es documentaran d’alguna de les formes següents: 
 
Control de la documentació dels subministraments. 
 
Els subministradors entregaran al constructor, el qual els facilitarà al director d’execució de l’obra, els 
documents d’identificació del producte exigits per la normativa, el projecte o per la direcció facultativa. 
Aquesta documentació es compondrà dels documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge;  
el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física; i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al 
marcat CE dels productes de construcció. 
 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica. 
 
El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre els distintius de qualitat que ostentin 
els productes, equips o sistemes subministrats i les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst 
de productes, equips i sistemes innovadors. 
El director de l’execució de l’obra és el responsable de comprovar que aquest productes, equips o 
sistemes satisfaran les característiques tècniques exigides al projecte i verificarà que amb aquesta 
documentació n’hi ha prou per a l’acceptació dels mateixos. 
 
Control de recepció mitjançant assajos. 
 
Quan la reglamentació vigent o el projecte els consideri, o la direcció facultativa així l’especifiqui, serà 
necessari realitzar assajos.  
Les proves s’efectuaran d’acord a les especificacions del projecte o les indicacions de la direcció 
facultativa sobre el mostratge del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les 
accions a adoptar. 
 
 
Control d’execució de l’obra. 
 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra 
verificant el seu replantejament, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions, així com les verificacions i la resta de controls a realitzar 
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per comprovar la seva conformitat amb allò que s’ha indicat en el projecte, la legislació aplicable i les 
instruccions de la direcció facultativa.  
En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat i es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per 
assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
En la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que 
ostentin els agents que intervenen, així com les verificacions que, si escau, realitzin les entitats de 
control de qualitat de l’edificació. 
 
Documentació del control de l’obra. 
 
El control de qualitat de les obres realitzat inclourà el control de recepció de productes, els controls de 
l’execució i de l’obra acabada. 
 

o El director de l’execució de l’obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant 
que és conforme amb allò que s’ha establert en el projecte, els seus annexos i modificacions. 

o El constructor demanarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d’obra i al 
director de l’execució de l’obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada 
així com les seves instruccions d’ús i manteniment, i les garanties corresponents quan 
procedeixi. 

o La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d’obra 
podrà servir, si així ho autoritzés el director de l’execució de l’obra, com a part del control de 
qualitat de l’obra. 

 
Un cop finalitzada l’obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de 
l’execució de l’obra al Colꞏlegi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Publica 
competent. 
 
Certificat final d’obra 
 
En el certificat final d’obra, el director de l’execució de l’obra certificarà haver dirigit l’execució material 
de les obres i controlat quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat d’allò que s’ha 
edificat d’acord amb el projecte, la documentació tècnica que ho desenvolupa i les normes de la bona 
construcció. 
 
El director de l’obra certificarà que l’edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat 
amb el projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que el complementa, trobant-se disposada 
per a la seva adequada utilització d’acord amb les instruccions d’ús i manteniment. 
 
Al certificat final d’obra se li uniran com annexos els documents següents: 
 

o Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s’haguessin introduït 
durant l’obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència; i 

o Relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els seus resultats. 
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Objecte 
 
El present pla de control de qualitat te per objecte determinar els controls i assajos necessaris per a 

garantir la qualitat del materials, sistemes i l'execució de les obres de CONSTRUCCIÓ D’UNS 
VESTIDORS ANNEXES AL CAMP DE FÚTBOL 

 

 
 
Descripció constructiva de la proposta 
 
Tancaments 
 
 
Instalꞏlacions elèctriques 
 
 
Instalꞏlació de fontaneria 
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3.- Descripció dels controls a realitzar  
 
Moviment de terres 
 

Control Execució Obra  
 

1. Control execució moviment de terres obres urbanització 
 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
2. Control execució moviment de terres edificis A, B, C I D 

 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra realitzada 

 
Fonamentació 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Formigó de central. Albarà i documentació prèvia. EHE.  
Formigó fabricat a central. Albarà de Subministrament i documentació 
prèvia 
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Control Distintius Qualitat  
 

1. Subministrament d'acer per formigó amb certificat EHE.  
Certificat o distintiu de qualitat. Subministrament de productes d'acer per 
formigó. 

 
Control Mitjançant Assaigs  

 
1. Formigó. Control estadístic nivell normal EHE Formigó.  

Control estadístic nivell normal segons article  88.4 de la EHE. Especificacions 
segons punt 4 d’aquest document. 

 
2. Formigó. Especificacions de durabilitat EHE Formigó.  

Especificacions relatives a la durabilitat 
 

Control Execució Obra  
 

1. Control d'execució de Fonamentació 
 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra finalitzada 

 
  
Estructura de formigó 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Formigó de central. Albarà i documentació prèvia.  
Formigó fabricat a central. Albarà de Subministrament i documentació 
prèvia 

 
2. Peces d'entrebigat. Peces d'entrebigat.  

Certificat. Documentació segons EHE 
 

Control Distintius Qualitat  
 

1. Subministrament d'acer per formigó amb certificat.  
Certificat o distintiu de qualitat. Subministrament de productes d'acer per 
formigó. 
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Control Mitjançant Assaigs  

 
1. Formigó. Especificacions de durabilitat. EHE Formigó 

Especificacions relatives a la durabilitat 
 
2. Formigó. Control estadístic nivell normal. EHE Formigó 

Control estadístic nivell normal segons article  88.4 de la EHE. Segons 
especificacions del punt 4 d’aquest document 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Estructura de formigó 

 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra finalitzada 

 
Estructura d'acer 
 

Control Documentació Subministraments   
 

1. Perns estructurals d'alta resistència UNE-EN 14399-1:2006.  
Declaració de prestacions. Perns estructurals d'alta resistència per precarga. 
Part 1: requisits generals 

 
2. Ancoratge metàlꞏlic estructurals per a formigó.  

ATE (Avaluació Tècnica Europea) i DAE (Document d'Avaluació 
Europeu). Ancoratges metàlꞏlics per formigó 

 
3. Soldadura. Metalls de soldadura per fusió. UNE-EN 13479:2005.  

Declaració de prestacions. Consumibles per soldeig. Productes per metalls 
d'aportació i fundents pel soldeig per fusió de materials metàlꞏlics 

  
4. Acer laminat en calent per construcció metàlꞏlica. UNE-EN 10025-1:2006. 

Declaració de prestacions. Productes laminats en calent, d'acer no aliat, per 
construccions metàlꞏliques d'ús general. Part 1: Condicions tècniques de 
subministrament. 

 
5. Unions soldades. Acreditació soldadors CTE SE-A. Estructures d'acer.  
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Acreditació de soldadors.Unions soldades en obra segons Art 10.3 del CTE 
SE-A.  

 
6. Ancoratge químics estructurals per a formigó.  

ATE (Avaluació Tècnica Europea) i DAE (Document d'Avaluació 
Europeu). Ancoratges químics per formigó 
 

Control Mitjançant Assaigs  
 

1. Estructures d'acer. Tractaments de protecció CTE SE-A Estructures d'acer.  
 Tractaments de protecció en obra segons Art 10.6 del CTE SE-A 

 
2. Assaigs control unions soldades. Estructura metàlꞏlica CTE-SE-A  

Assaigs de control d'unions soldades en estructura metàlꞏlica 
 

Control Execució Obra  
 

1. Control d'execució de Estructura d'acer 
 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra finalitzada 

 
Estructura prefabricada 
 

Control Documentació Subministraments   
 

1. Plaques alveolars de formigó UNE-EN 1168:2006 
Declaració de prestacions. Productes prefabricats de formigó. Plaques 
alveolars 
 

2. Ancoratge metàlꞏlic estructurals per a formigó. 
ATE (Avaluació Tècnica Europea) i DAE (Document d'Avaluació 

Europeu). Ancoratges metàlꞏlics per formigó 
 

Control Execució Obra  
 

2. Control d'execució de Estructura d'acer 
 
Replanteig  
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Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
2. Verificació obra finalitzada 

Cobertes 
 

Control Documentació Subministraments   
 

1. Passarelꞏles, passos i escales per accés a teulats UNE-EN 516:2006. 
Declaració de prestacions. Accessoris prefabricats per cobertes. 
Instalꞏlacions per accés a teulades. Passarelꞏles, passos i escales 

 
2. Canalons suspesos i els seus accessoris CTE HS, UNE EN 607.  

Canalons suspesos i els seus accessoris de PVC-U segons CTE HS 
 

3. Xapa metall autoportant per cobertes i façanes UNE-EN 14782:2006.  
Declaració de prestacions. Xapa metàlꞏlica autoportant per a recobriment de 
cobertes i façanes. Especificacions i requisits de producte. 

 
4. Ganxo de seguretat prefabricat per cobertes UNE-EN 517:2006.  

Declaració de prestacions. Accessoris prefabricats per cobertes. Ganxo de 
seguretat per teulades 

 
5. Morters per paleteria. UN. Especificacions per morters de paleteria. Part 2. 

Declaració de prestacions. Morters per paleteria. 
 

6. Escales prefabricades per cobertes UNE-EN 12951:2006.  
Declaració de prestacions. Accessoris per cobertes prefabricats. Escales de 
coberta permanents. Especificacions de productes i mètodes d'assaigs 

 
Control Mitjançant Assaigs  

 
1. Assaigs passarelꞏles, passos i escales PC-UNE-EN 516:2006.  

Assaigs de control de qualitat per accessoris prefabricats en cobertes 
d'instalꞏlacions per accessos a teulades com passarelꞏles, passos i escales 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Cobertes 

 
Replanteig  
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Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Prova d'estanquitat de cobertes CTE HS1. Prova d'estanquitat de cobertes 

 
Tancaments exteriors 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Morters per paleteria. UN. Especificacions per morters de paleteria. Part 2. 
Declaració de prestacions. Morters per paleteria. 

 
2. Peces ceràmiques per paleteria UNE-EN 771-1:2003.  

Declaració de prestacions. Certificat del fabricant que acrediti la succió 
de les fàbriques. Especificacions de peces de fabrica per paleteria. Part 1: 
peces d'argila cuita 

 
3. Panells façana pref. plaques guix laminat-cartro UNE-EN 13915:2008.  

Declaració de prestacions. Panells de façana prefabricats amb plaques de 
guix laminat amb nucli celꞏlular de cartró. Definicions, especificacions i 
mètodes d'assaig 

 
4. Característiques dels materials de façana CTE HS1.  

Especificacions dels components que conformen la fulla principal de la façana 
segons el tipus de material 

 
5. Blocs de formigó per paleteria UNE-EN 771-3:2004.  

Declaració de prestacions. Certificat del fabricant que acrediti la succió 
de les fàbriques Especificacions de peces de fabrica per paleteria. Part 3: 
Blocs de formigó  (àrids densos y lleugers) 

 
Control Mitjançant Assaigs  

 
1. Estanquitat panys façana a l'aigua d'escorrentia CTE HS1. Estanquitat de panys 

de façana a l'aigua d'escorrentia 
 

Control Execució Obra  
 

1. Control d'execució de Tancaments exteriors 
 
Replanteig  
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Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra finalitzada 

 
Tancaments interiors 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Panells cartró guix aïllants termo/acústics UNE-EN 13950:2006.  
Declaració de prestacions. Panells compostos de cartró guix aïllants 
tèrmic/acústics. Definicions, requisits i mètodes d'assaig. 

 
2. Adhesius a base de guix per panells i plaques guix UNE-EN 14496:2006. 

Declaració de prestacions. Adhesius a base de guix per aïllament 
termo/acústic de panells de composite i plaques de guix. Definicions, requisits 
i mètodes d'assaig 

  
3. Raconeres i llistonat per enlluïts interiors UNE-EN 13658-1:2006.  

Declaració de prestacions. Enllistonat i raconeres metàlꞏliques. Definicions, 
requisits i mètodes d'assaig. Part 1. Enlluïts interiors 

 
4. Morters per paleteria. UN. Especificacions per morters de paleteria. Part 2. 

Declaració de prestacions. Morters per paleteria. 
 

5. Perfileria metàlꞏlica per plaques de guix laminat UNE-EN 14195:2005. 
Declaració de prestacions. Perfilaria metàlꞏlica per particions, murs, sostre 
de plaques de guix laminat. Definicions, requisits i mètodes d'assaig. 

 
6. Peces ceràmiques per paleteria UNE-EN 771-1:2003  

Declaració de prestacions. Certificat del fabricant que acrediti la succió 
de les fàbriques. Especificacions de peces de fabrica per paleteria. Part 1: 
peces d'argila cuita 

 
7. Guix i productes de guix per la construcció. UNE-EN 13279-1:2006.  

Declaració de prestacions. Guix i productes a base de guix per la construcció. 
Part 1: Definicions i requisits 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Tancaments interiors 
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Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra finalitzada 

 
Impermeabilitzacions 
 

Control Documentació Subministraments   
 

1. Làmina bituminosa armada per cobertes UNE-EN 13707:2005.  
Declaració de prestacions. Làmines per a impermeabilització. Lamines 
bituminoses amb armadura per impermeabilització de cobertes. Definicions i 
característiques. 

 
2. Juntes de segellat performades UNE-EN 14188-3:2006.  

Declaració de prestacions. Juntes de segellat. Part 3. Especificacions per 
juntes performades 

 
3. Geotèxtils per sistemes de drenatge UNE-EN 13252:2001.  

Declaració de prestacions. Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per 
al seu us en sistemes de drenatge. 

 
4. Lamina impermeabilització plàstic i elastòmer UNE-EN 13956:2006.  

Declaració de prestacions. Làmines flexibles per a impermeabilització. 
Làmines de plàstic i elastòmers per impermeabilització de cobertes. 
Definicions i característiques 

 
5. Productes de segellat de juntes en fred UNE-EN 14188-2:2005.  

Declaració de prestacions. Productes per segellat de juntes. Part 1: 
Especificacions per productes de sellat. Aplicacions en fred 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Impermeabilitzacions 

 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
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Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra finalitzada 

 
Aïllaments 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Aïllament tèrmic d'escuma fenòlica PF UNE-EN 13166:2002.  
Declaració de prestacions. Productes i materials aïllants tèrmics per 
aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats d’espuma fenòlica (PF). 
Especificació 

 
2. Aïllament tèrmic de llana mineral MW UNE-EN 13162:2002.  

Declaració de prestacions. Productes i materials aïllants tèrmics per 
aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats de llana mineral (MW)). 
Especificació 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Aïllaments 

 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra finalitzada 

 
 
Acabats 
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Control Documentació Subministraments  

 
1. Sostres suspesos UNE-EN 13964:2006.  

Declaració de prestacions. Sostres suspesos. Requisits i mètodes d'assaig 
 

2. Material per juntes de plaques de guix laminat UNE-EN 13963:2006.  
Declaració de prestacions. Material de juntes per plaques de guix laminat. 
Definicions, especificacions i mètodes d'assaig. 

 
3. Guix i productes de guix per la construcció. UNE-EN 13279-1:2006.  

Declaració de prestacions. Guix i productes a base de guix per la construcció. 
Part 1: Definicions i requisits 

 
4. Plaques d'escaiola per sostre suspès UNE-EN 14246:2007.  

Declaració de prestacions. Plaques d'escaiola per sostres suspesos. 
Definicions, especificacions i mètodes d'assaig 

 
5. Rajoles ceràmiques. UNE-EN 14411:2004.  

Declaració de prestacions. Rajoles ceràmiques. Definicions, classificació, 
característiques i marcatge 

 
6. Plaques de guix laminat. UNE-EN 520:2005.  

Declaració de prestacions. Plaques de guix laminat. Definicions, 
especificacions i mètodes d'assaig. 

 
7. Taulells derivats de la fusta UNE-EN 13986:2006.  

Declaració de prestacions. Taulells derivats de la fusta, per emprar-los en la 
construcció. Característiques, avaluació de conformitat i marcatge. 

 
8. Morters per arrebossat i enlluït UNE-EN 998-1:2003.  

Declaració de prestacions. Especificacions per morters de paleteria. Part 
Morters per arrebossat i enlluït. 

 
9. Adhesius per rajoles ceràmiques UNE-EN 12004:2001 (Act. UNE-EN 12004:2008)  

Declaració de prestacions. Adhesius per rajoles ceràmiques. Definicions i 
especificacions  

 
Control Mitjançant Assaigs  

 
1. Assaigs de rajoles ceràmiques PC-UNE-EN 14411:2007. Assaigs de control de 

qualitat per a rajoles ceràmiques 
 

Control Execució Obra  
 

1. Control d'execució de Acabats 
 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
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Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
 

Control Obra Acabada  
 

1. Verificació obra finalitzada 
 
Paviments 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Rajoles ceràmiques. UNE-EN 14411:2007.  
Declaració de prestacions. Rajoles ceràmiques. Definicions, classificació, 
característiques i marcatge 

 
2. Productes de segellat de juntes en fred UNE-EN 14188-2:2005.  

Declaració de prestacions. Productes per segellat de juntes. Part 1: 
Especificacions per productes de sellat. Aplicacions en fred 

 
3. Rajoles de formigó UNE-EN 1339:2004.  

Declaració de prestacions. Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes 
d'assaig 

 
4. Rajoles de terratzo per ús interior. UNE-EN 13748-1:2005.  

Declaració de prestacions. Rajoles de terratzo. Part 1: Rajoles de terratzo 
per ús interior. 

 
5. Adhesius per rajoles ceràmiques UNE-EN 12004:2001 (Act. UNE-EN 12004:2008).  

Declaració de prestacions. Adhesius per rajoles ceràmiques. Definicions i 
especificacions 

 
6. Pastes autonivellants UNE-EN 13813:2003.  

Declaració de prestacions. Pastes autonivellants i pastes autonivellants per 
terres. Pastes autonivellants. Característiques i especificacions. 

 
7. Morters per paleteria. UN. Especificacions per morters de paleteria. Part 2. 

Declaració de prestacions. Morters per paleteria. 
 

8. Recobriments de terres tèxtils, laminats, resilents UNE-EN 14041:2005. 
Declaració de prestacions. Recobriments de terres resilents, tèxtils i 
laminats. Característiques essencials 

 
Control Mitjançant Assaigs  

 
1. Paviments. Lliscabilitat de paviments CTE SU-1, UNE ENV 12633:2003. 

Paviments. Lliscabilitat de paviments 
 

2. Assaigs de paviments poliesportius d'interior PC-UNE-EN 14904:2007. Assaigs de 
control de qualitat per paviments poliesportius d'interior de superfícies esportives 

 
Control Execució Obra  
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1. Control d'execució de Paviments 
 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra finalitzada 

 
Elements practicables 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Finestra i porta exterior sense resistència al foc UNE-EN 14351-1:2006. 
Declaració de prestacions. Finestres i portes per vianants exteriors. Norma 
de producte, característiques de prestació. Part 1: finestres i portes per 
vianants exteriors sense característiques de resistència al foc i/o control de 
fugues de fum 

 
2. Porta industrial, comercial, de garatge i portons UNE-EN 13241-1:2004. 

Declaració de prestacions. Portes industrials comercials, de garatge i 
portons. Norma de producte. Part 1: Productes sense característiques de 
resistència al foc o control de fums. 

 
3. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat UNE-EN 14449:2006  

Declaració de prestacions. Vidre per edificació. Vidre laminat i vidre laminat 
de seguretat. Avaluació de la conformitat 

 
4. Ferramentes. Panys, baldes i tancadors mecànics UNE-EN 12209:2004 

Declaració de prestacions. Ferramentes per edificació. Panys i baldes. 
Panys, baldes i tancadors mecànics. .Requisits i  mètodes d'assaig (Portes 
tallafoc/estanques al fum) 

 
5. Persianes UNE-EN 13659:2004 Persianes.  

Declaració de prestacions. Requisits de prestacions incloses la seguretat 
 

6. Recepció de Fusteria. Característiques CTE HE-1 Recepció de Fusteria. 
Característiques d'estanqueïtat de les fusteries segons CTE HE-1 

 
Control Distintius Qualitat  

 
1. LACAT AMB SEGELL DE QUALITAT QUALICOAT  
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Control Mitjançant Assaigs  
 

1. Vidre d'edificació. Seguretat risc d'impacte CTE SU-2, UNE EN 12600:2003 Vidre 
d'edificació. Seguretat front al risc d'impacte segons CTE SU-2 y UNE EN 
12600:2003 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Elements practicables 

 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra finalitzada 

 
Protecció i senyalització 
 

Control Documentació Subministraments   
 

1. Sistemes de contenció de vehicles en carreteres UNE-EN 1317-5:2007 
Declaració de prestacions. Sistemes de contenció per carreteres. Part 5. 
Requisits de producte i avaluació de la conformitat per sistemes de contenció 
de vehicles 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Protecció i senyalització 

 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
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Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra finalitzada 

 
Sanejament 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Tubs i accessoris de PVC-U CTE HS1; UNE EN 1453-1  
Tubs i accessoris de PVC-U (Policlorur de vinil no plastificat) amb tubs de paret 
estructurada per evacuació d'aigües residuals 

 
2. Juntes electromèriques d'elastòmers termoplàstics UNE-EN 681-2:2001 

Declaració de prestacions. Juntes electromèriques. Requisits dels materials 
per juntes d'estanqueïtat de tubs emprats en canalitzacions d'aigua i en 
drenatge. Part 2 Elastòmers termoplàstics. 

 
3. Separadors de greixos UNE-EN 1825-1:2005  

Declaració de prestacions. Separadors de greixos. Part 1: Principis de 
disseny, característiques funcionals, assaigs, marcatge i control de qualitat 

 
4. Adhesius materials termoplàstics sense pressió UNE-EN 14680:2007 

Declaració de prestacions. Adhesius per sistemes de canalització en 
materials termoplàstics sense pressió. Especificacions 

 
5. Tubs prefabricats de formigó CTE HS5; UNE 127010  

Declaració de prestacions. Tubs prefabricats de formigó en massa, formigó 
armat i formigó amb fibres d'acer, per producció sense pressió 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Sanejament 

 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  
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1. Prova d'estanqueïtat i resistència conductes DB HS-5 Prova d'estanqueïtat i 
resistència mecànica dels conductes de sanejament segons l'Art 5,6 de HS-5 

 
Calefacció 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Sistemes solars tèrmics i els seus components. CTE HE-4 Sistemes solars tèrmics 
i els seus components. Captadors solars. Documentació segons UNE-EN 12977-
1. Informe d’assaig 

 
2. Calderes ACS amb combustibles líquids i gas RITE Calderes  d'aigua calenta 

alimentades amb combustibles líquids y gasosos. 
 

3. Aparells de cocció, calefacció etc amb gas RITE Aparells de cocció, calefacció, 
producció d'aigua calenta, refrigeració, ilꞏluminació o rentat que funcionen amb gas 

 
4. Tubs de coure per aigua-gasUNE-EN 1057:2007 Coure i aleacions de coure. 

Declaració de prestacions.Tubs rodons de coure, sense soldadura, per aigua 
i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció. 

 
5. Xemeneies metàlꞏliques. Conductes unió i interiors UNE-EN 1856-2:2005 

Declaració de prestacions. Xemeneies. Requisits per Xemeneies 
metàlꞏliques. Part 2.  Conductes interiors  i conductes d'unió metàlꞏlics 

 
Control Mitjançant Assaigs  

 
1. Assaigs per radiadors i convectors PC-UNE-EN 442-1:1996 Assaigs de control de 

qualitat per a radiadors i convectors 
 

Control Execució Obra  
 

1. Control d'execució de Calefacció 
 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Control i Certificat final instalꞏlació tèrmica RITE. Control i Certificat final de la 

instalꞏlació tèrmica 
Climatització 
 

96



 
 

Control Documentació Subministraments   
 

1. Tubs de coure per aigua-gas UNE-EN 1057:2007 Coure i aleacions de coure. 
Certificat de conformitat a norma Tubs rodons de coure, sense soldadura, 
per aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció. 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Climatització 

 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

  
1. Control i Certificat final instalꞏlació tèrmica RITE Control i Certificat final de la 

instalꞏlació tèrmica 
 
Electricitat i contribució fotovoltaica 
 

Control Documentació Subministraments   
 

1. Bàculs i columnes d'enllumenat d'alumini UNE-EN 40-6:2003  
Declaració de prestacions. Columnes i suports de l'enllumenat. Part 6. 
Requisits per a Columnes i suports de l'enllumenat d'alumini. 

 
2. Material elèctric BT RD 7/1988; REAL DECRETO 154/1995 Material elèctric per 

instalꞏlacions de baixa tensió 
 

3. Lluminàries segons CTE HS-3 CTE HE-3 lluminàries que compleixin amb les 
prescripcions del plec de condicions del projecte i amb la secció HE 3, eficiència 
energètica de les instalꞏlacions d'ilꞏluminació, del CTE HE-3. 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Electricitat i contribució fotovoltaica 

 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
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Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra finalitzada 

 
Gas 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Equips i aparells per instalꞏlacions de Gas RD 919/2006 Equips i aparells per 
instalꞏlacions de Gas 

 
2. Juntes electromèriques gasos i fluids hidrocarbonat UNE-EN 682:2002  

Declaració de prestacions. Juntes electromèriques. Requisits dels materials 
per juntes d'estanqueïtat de tubs emprats en tubs i accessoris per transport de 
gasos i fluïts hidrocarbonatats. 

 
3. Tubs de coure per aigua-gas UNE-EN 1057:2007 Coure i aleacions de coure. 

Declaració de prestacions. Tubs rodons de coure, sense soldadura, per 
aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció. 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Gas 

 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Prova de servei instalꞏlació de gas  
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Aigua, ACS, contribució solar 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Sistemes solars tèrmics i els seus components. CTE HE-4 Sistemes solars tèrmics 
i els seus components. Captadors solars. Documentació segons UNE-EN 12977-1 

 
2. Tubs Polietilè ret (PE-X) / instalꞏlacions d'aigua CTE-HS4; UNE-EN 15875 

Certificat de conformitat  a norma. Tubs Polietilè reticulat (PE-X) per 
instalꞏlacions interiors d'aigua freda i calenta 

 
3. Adhesius materials termoplàstics sota pressió UNE-EN 14814:2007  

Declaració de prestacions . Adhesius per sistemes de canalització de 
materials termoplàstics per fluids líquids a pressió. Especificacions 

 
4. Juntes electromèriques d'elastòmers termoplàstics UNE-EN 681-2:2001 

Declaració de prestacions. Juntes electromèriques. Requisits dels materials 
per juntes d'estanqueïtat de tubs emprats en canalitzacions d'aigua i en 
drenatge. Part 2 Elastòmers termoplàstics. 

 
5. Vàters i conjunts de vàters amb sifó incorporat UNE-EN 997:2004  

Declaració de prestacions. Vàters i conjunt de vàters amb sifó incorporat 
 

6. Aigüeres de cuina UNE-EN 13310:2003  
Declaració de prestacions. Aigüeres de cuina. Requisits funcionals i mètodes 
d'assaig 

 
7. Tubs de coure per aigua - gas UNE-EN 1057:2007  

Declaració de prestacions. Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en aplicacions sanitàries i de 
calefacció. 

 
8. Cubetes de rentat comuns per usos domèstics UNE-EN 14296:2006  

Declaració de prestacions. Cubetes de rentat comuns per usos domèstics 
 

9. Lavabos UNE-EN 14688:2007  
Declaració de prestacions. Aparells sanitaris. Lavabos. Requisits funcionals 
i mètodes d'assaig 

 
10. Urinaris murals UNE-EN 13407:2007  

Declaració de prestacions. Urinaris murals - Requisits funcionals i mètodes 
d'assaig 
 

Control Distintius Qualitat   
 

1. Griferia sanitària RD 358/1985  
Declaració de prestacions. Griferia sanitària per emprar en locals d'higiene 
corporal, cuines i rentadors  

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Aigua, ACS, contribució solar 

 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
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Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 
 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Proves particulars d'instalꞏlacions de ACS CTE HS-4 Proves particulars 

d'instalꞏlacions d'Aigua Calenta Sanitària segons article  5.2.1.2 del CTE HS-
4.Certificat final de l'instalꞏlador 

 
2. Proves d'instalꞏlacions interiors d'aigües CTE HS-4 Proves d'instalꞏlacions interiors 

d'aigües segons article 5.2.1.1 del CTE HS-4. Certificat final d'instalꞏlador. 
 
Protecció al foc (IPC) 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Hidrants UNE-EN 14384:2006  
Declaració de prestacions. Hidrants 
 

2. Alarma incendi. Equips trans alarma i fallada UNE-EN 54-21:2007  
Declaració de prestacions. Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Part 21: 
Equips de transmissió d'alarmes i avisos de fallada 
 

3. Alarma d'incendi. Disp E/S per detectors de foc UNE-EN 54-18:2006 
Declaració de prestacions. Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Part 18: 
Requisits i mètodes d'assaig per dispositius d'entrada/sortida per us en vies de 
transmissió dels detectors de foc i alarmes d'incendi 
 

4. Alarma contraincendis. Polsador manual d'alarma UNE-EN 54-11:2001 
Declaració de prestacions. Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Part 11. 
Polsadors manuals d'alarma 
 

5. Extintors portàtils d'incendis UNE-EN 3; UNE 23110-15:2002  
Declaració de prestacions. Extintors portàtils d'incendis 
 

6. Detectors de fum per feix òptic de llum UNE-EN 54-12:2003  
Declaració de prestacions. Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Part 12: 
Detectors de fum. Detectors de línia que empren feix òptic de llum. 
 

7. Boques d'incendi amb mànegues planes UNE-EN 671-2:2001  
Declaració de prestacions. Instalꞏlacions fixes d'extinció d'incendis. Sistemes 
equipats amb mànegues. Part 2: Boques d'incendi equipades amb mànegues 
planes 

 
Control Distintius Qualitat  
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1. Mànega impulsió lluita contra incendis RD 1942/1993;UNE 23091 Manegues 
d'impulsió per lluita contra incendis 

 
2. Ràcords de connexió RD 1942/1993; UNE 23400 Material de lluita contra incendis. 

Records de connexió 
 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Protecció al foc (IPC) 

 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Prova d'estanqueïtat i resistència de columna seca RD 1942/1993 Prova 

d'estanqueïtat i resistència mecànica de la columna seca abans de la seva posta 
en servei 

 
2. Prova d'estanqueïtat i resistència de BIE RD 1942/1993 Prova d'estanqueïtat i 

resistència mecànica de les Boques d'Incendi Equipades BIE abans de la seva 
posta en servei 

Parallamps 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Equips per la protecció contra el llamp CTE SU-8; UNE 21186:1996; UNE 
21185:1995  

Declaració de prestacions. Equips per la protecció contra el llamp 
 

Control Execució Obra  
 

1. Control d'execució de Parallamps 
 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
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Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra finalitzada 

 
Telecomunicacions (ICT) 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Equips per instalꞏlacions de telecomunicacions RD 1890/2000 Equips i aparells per 
instalꞏlacions de telecomunicacions 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Telecomunicacions (ICT) 

 
Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra finalitzada 

 
Transport i aparells elevadors 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Ascensors RD 1314/1997 sobre Disposicions d'aplicació de la Directiva del 
Parlament Europeu i del Consejo 95/16/CE,sobre Ascensors 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Telecomunicacions (ICT) 

 
Replanteig  

102



 
 

Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes 
referides al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i 
que la seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Colꞏlocació  
Abans de la colꞏlocació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per 
a la seva correcta disposició. 
Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i 
detalls del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la 
normativa que els afecta 
Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per 
comprovar que es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i 
a la normativa que li aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
2. proves de servei i funcionament instalꞏlacions 
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4.- Programa de control del formigó 
  
Fonamentació 
  
Formigó. Control estadístic nivell normal 
 
Rases i pous de cimentació 
 
nº Nom  Designació  Est. m³ Ps. Set. Sup. Pl. Lots
   
1 Sabates HA-25/B/20/IIa F  1    1 
  
 
Estructura de formigó 
 
Formigó. Control estadístic nivell normal 
 
nº Nom  Designació  Est. m³ Ps. Set. Sup. Pl. Lots
  
1 Sostres  HA-25/B/20/IIa F  1    1  
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5.- Programa de control genèric 
  
 
Estructura d'acer 
 
Estructures d'acer. Tractaments de protecció 
  

Lot 1 ESTRUCTURA METÀLꞏLICA 
 
Assaigs control unions soldades. Estructura metàlꞏlica 
  

Lot 1 ESTRUCTURA METÀLꞏLICA 
 Cobertes 
 
Tancaments exteriors 
 
Estanquitat panys façana a l'aigua d'escorrentia 
  

Lot 1 ESTANQUITAT FAÇANA 
  
Acabats 
 
Assaigs de rajoles ceràmiques 
  

Lot 1 ASSAIG PAVIMENTS 
  
Paviments 
 
Paviments. Lliscabilitat de paviments 
  

Lot 1 LLISCAMENT DE PAVIMENTS 
 
 
Elements practicables 
 
Vidre d'edificació. Seguretat risc d'impacte 
  

Lot 1 ENVIDRAMENTS 
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PLEC DE CONDICIONS
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1 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada 

Sobre normativa vigent 

2 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ 

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 

1 NETEJA DEL TERRENY 

3 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 

4 REBLERTS I TERRAPLENS 

5 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

6 TRANSPORT DE TERRES 

SISTEMA ESTRUCTURA 
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 

1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates aïllades 

1.1.2 Lloses 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Forjats 

1.1.2 Elements Prefabricats 

1.1.3 Juntes de dilatació 

1.1.4 Bigues 

1.2 Formigó armat 

1.3 Encofrats 

2 ESTRUCTURES D’ACER 

3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
3.1 Ceràmica 

3.2 Blocs de morter de ciment 

4 ESTRUCTURES MIXTES 
SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA COBERTES 

1 COBERTES INCLINADES 

2 OBERTURES/LLUERNARIS 

SUBSISTEMA FAÇANES 
1 TANCAMENTS 

1.1 Façanes industrialitzades 
1.1.1 Panells lleugers 

1.2 Façanes de fàbrica 

2 OBERTURES 
2.1 Fusteries exteriors 

2.1.1 Fusteries de fusta 

2.1.2 Fusteries metàlꞏliques 

2.1.3 Fusteries de PVC 
2.1.4 Fusteries de vidre 

2.2 Envidrament 

2.2.1 Vidres plans 

2.2.2 Vidres sintètics
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SUBSISTEMA SOLERES 

SUBSISTEMA DEFENSES 

1 REIXES 

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 

1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 

1.1 Pintures ignífugues intumescents 
1.2 Morters 

1.3 Plaques 

2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

2.1 Rígids, semirígids i flexibles 

2.2 Granulars o pulverulents i pastosos 

3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 

3.1 Imprimadors 

3.2 Làmines 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA PARTICIONS 

1 ENVANS 

1.1 Envans de ceràmica 
1.2 Envans de blocs de formigó 

2 FUSTERIES INTERIORS 

2.1 Portes de fusta 
2.2 Portes metàl.liques 

2.3 Portes tallafocs 

SUBSISTEMA PAVIMENTS 
1 CONTINUS 

2 PER PECES 
1 Petris 

2 Ceràmics 

3 Fustes 

SUBSISTEMA CEL RAS 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

1 ALICATATS 

2 ARREBOSSATS 

3 ENGUIXATS 

4 APLACATS 

5 PINTATS 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 

1 IL.LUMINACIÓ 

1.1 Interior 

1.2 Emergència 

SUBSISTEMA SUMINISTRES 
1 AIGUA 

1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Instalꞏlació interior 

1.3 Rec 

2 GAS NATURAL 
2.1 Connexió a xarxa 

2.2 Instalꞏlació interior 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 
1 LIQUIDS
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1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials 

2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 

3 SÒLIDS 

SUBSISTEMA SEGURETAT 

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

SUBSISTEMA CONNEXIONS 

1 ELECTRICITAT 

1.1 Connexió a xarxa 

1.2 Instalꞏlació comunitaria i interior 
1.3 Posta a terra 

SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA 

1 SOLAR TÈRMICA 

2 GEOTÈRMICA 

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

1 APARELLS SANITARIS
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 
1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació. 
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques 
de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees. 

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte 
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i 
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella. 

Control de recepció mitjançant assaigs 
1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 
assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o 
ordenats per la D.F. 
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció 
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 
Sobre l’execució. 
Condicions generals. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel 
director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instalꞏlacions, així com les verificacions 
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, 
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació. 
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius. 
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 
tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instalꞏlacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

 
Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
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A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

 
 SISTEMA SUSTENTACIÓ 

 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra. 

 
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de 
la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular 
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

 
Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals 

 
Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats 
en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera 
que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF. 
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per 
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F. 

 
Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

 
2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les 
construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T. 
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 

 
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 

 
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes
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En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges 
i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per  prevenir 
la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre. 
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 

 
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres. 
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense 
increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instalꞏlacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves 
despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs 
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de 
talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS 
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars. 
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 

 
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 

 
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

 
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada 
la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2.
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Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 

 
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. 
El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 
suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost. 

 
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta 
de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

 
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 

 
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals colꞏlocats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

 
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

 
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada 
d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits 
autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments 
i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà 
autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no 
seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no 
en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instalꞏlacions, completant-se l'excavació amb el 
calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol 
altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per 
qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la 
D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 

 
5 TRANSPORT DE TERRES 
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
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Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni 
de manteniment de l'abocador. 

 
 SISTEMA ESTRUCTURA 

 
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

 
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, 
segons normativa DB SE-C, punt 4. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 

 
1.1 Tipus d’elements 
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures 
d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i 
armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 

 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instalꞏlacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, 
per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament. 
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els 
engraellats o armadures que es colꞏloquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. 
No es donaran suport sobre lliteres metàlꞏliques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar 
l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si 
són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels 
separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de 
l’engraellat superior. És convenient colꞏlocar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de 
la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de 
la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada.
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Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements 
auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva colꞏlocació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, colꞏlocació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 
especificades. 
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó. 
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 
especificades, posat en obra. 

 
1.1.3 Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que rep les 
càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. A la D.T. s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. Són també 
fonamentacions realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó armat, les dimensions del qual en planta són molt grans comparades 
amb el seu espessor, sota suports i murs pertanyents a estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5. 

 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó,aigua i llots 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instalꞏlacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Condicions de disseny 
Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a les solꞏlicitacions anòmales que 
puguin donar lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin molt diferents i que les càrregues no variïn en més del 50% d’uns pilars 
a uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades o les lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se mitjançant 
juntes. Quan la llosa queda sota el nivell freàtic es combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. En casos de 
terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi especial, no 
es realitzaran buits en les lloses de fonamentació, evitant-se les conduccions enterrades sota la mateixa. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es disposaran 
les armadures amb els corresponents separadors de morter. El curat del formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores. 
Colꞏlocació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a 25 
cm. L'armadura colꞏlocada a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 
50 Ø o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior, segons l'article 
66.2 de la Instrucción EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plànols de debilitat. En cas 
necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors siguin els esforços tallants. En lloses de gran cantell 
es controlarà la calor d'hidratació del ciment, ja que pot donar lloc a fissures i guerxament de la llosa. 
Control i acceptació 
La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació de cotes entre eixos de suports i murs. Separació 
de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm) i distància entre juntes de retracció no major de 16m, al formigonat continu de les lloses. 

 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la colꞏlocació del formigó, armats i formació de junts. 
kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, colꞏlocació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades, 
posat a l’obra. 
m3 de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot 
retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó. 
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 
especificats, posat en obra. 

 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i 
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. 
RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
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Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97. 
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 

 
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Forjats 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis 
que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de 
carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària. 
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el 
cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm. 
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions 
perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre 
suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior a 
5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla. 

 
Components 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa 
superior (capa de compressió). 
Armadura colꞏlocada en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior 
podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i 
altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència característica 
a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima de l'àrid no serà 
major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles electrosoldades i en 
elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Control i acceptació 
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de 
200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els elements i 
peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb la 
identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en ambients 
agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions 
a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports 
que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les biguetes 
requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges. 
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat, 
havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE. 
Fases d’execució 
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment 
descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es colꞏlocaran traves en dues 
direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge dels 
forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi detallat de 
les fixacions. Les llates d’empostissat es colꞏlocaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es colꞏlocaran les 
fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es colꞏlocaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es determinarà en 
funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en funció de la 
consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot cap amunt 
(aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Colꞏlocació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc 
d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es 
colꞏlocaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, colꞏlocant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paralꞏleles, des de la 
planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant 
a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. 
Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la colꞏlocació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de massissat 
o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instalꞏlacions. En les volades es realitzaran els 
oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies, conductes de 
ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts massisses al costat 
dels suports. 
Colꞏlocació de les armadures. L'armadura de negatius es colꞏlocarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per a 
que mantingui la seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis i 
de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la colꞏlocació de les armadures 
de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior 
a la colꞏlocació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la colꞏlocació del forjat. El formigó colꞏlocat no presentarà disgregacions 
o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat 
ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport no menor que 1/5 de la 
llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat paralꞏleles a les mateixes és 
aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà amb vibrador, controlant la durada, 
distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió, es guarirà el formigó i es mantindran 
les precaucions per al seu posterior enduriment.
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Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de 
la D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locació de peces del 
forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i 
toleràncies. 

 
Amidament i abonament 
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements 
resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instalꞏlacions i les previsions d'ancoratges 
per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F. 

 
1.1.2 Elements prefabricats 
Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només es realitzarà el 
muntatge. 

 
Components 
Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales 

 
Execució 
Condicions prèvies 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per personal especialitzat. El 
contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si el 
muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el 
programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball. 
Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes escantonades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Colꞏlocació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 
Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada dels junts entre 
peça i peça. El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La llargària de l'encastament ha de ser 
com a mínim l'especificada a la D.T. La peça ha d'estar colꞏlocada en la posició i nivell previstos a la D.T. La colꞏlocació de la peça s'ha de 
realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 

 
Amidament i abonament 
m3 de formigó 
kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus d'ambdues partides tots els 
materials, operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides, 
etc.), així com totes les armadures, instalꞏlacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva fabricació. 
El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament. 

 
1.1.3 Juntes de dilatació 
Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin els 
moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions reològiques. 

 
Execució 
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. o el que indiqui la D.F. El junt es muntarà seguint les instruccions del 
fabricant. 

 
Amidament i abonament 
ml colꞏlocats, inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a la seva colꞏlocació 

 
1.1.4 Bigues 
Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta i secció rectangular que salven una determinada llum, suportant càrregues 
principals de flexió. 

 
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es colꞏlocaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions 
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, verificar la distància vertical entre els traços de nivell de dues plantes 
consecutives, i entre els traços de la mateixa planta. 
Condicions de disseny. La disposició de les armadures, així com l'ancoratge i encavalcaments de les armadures, s'ajustarà a les 
prescripcions de la Instrucció EHE i de la norma NCSE-02. En zona sísmica, amb acceleració sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent 
g l'acceleració de la gravetat, no es podran utilitzar bigues planes, segons l'article 4.4.2 de la norma NCSE-02. 
Fases d’execució 
L'organització dels treballs necessaris per a l'execució de les bigues és la mateixa per a bigues planes i de cantell. En el cas de bigues 
planes el formigonat es realitzarà després de la colꞏlocació de les armadures de negatius, sent necessari el muntatge del forjat. Per bigues
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de cantell en cas de forjats recolzats el formigonat de la biga serà anterior a la colꞏlocació del forjat i en cas de forjats semiencastats després 
de la colꞏlocació del forjat. 
Encofrat. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les cares laterals, verticals, formant angles rectes. 
Colꞏlocació de l'armat. Encofrada la biga, previ al formigonat, es colꞏlocaran les armadures longitudinals principals de tracció i compressió, i 
les transversals o cèrcols segons la separació entre si obtinguda. S'utilitzaran falques separadores i elements de suspensió de les armadures 
per a obtenir el recobriment adequat i posició correcta de negatius en les bigues. Es colꞏlocaran separadors amb distàncies màximes de 
100 cm. 
Formigonat i curat. El formigó colꞏlocat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà 
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. S’abocarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, 
tremuges, etc. La compactació es realitzarà per vibrat. El vibrat es realitzarà de forma, que el seu efecte s'estengui homogèniament per tota 
la massa. Es vibrarà i guarirà sense que es produeixin moviments de les armadures. 
Desencofrat. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Nivells i replanteig, Encofrat, Colꞏlocació de peces de 
forjat, Colꞏlocació d'armadures i Desencofrat. 

 
Verificació 
Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació fins a la recepció de les obres. S'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica 
o dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja formigonats. 

 
Amidament i abonament 
m3 de formigó armat per a bigues i cèrcols. Formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., amb una quantia mitja del tipus 
d’acer especificada, en bigues i cèrcols de la secció determinada, inclòs retalls, encofrats, vibrats, curats i desencofrats, segons Instrucció 
EHE. 

 
1.2 Formigó Armat 
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir solꞏlicitacions 
que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents industrialitzats, 
sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i 
armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les 
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, 
membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents. 

 
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta normativa 
no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en 
formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. 
Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a 
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que afectin 
a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns 
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques del 
formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva 
composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es 
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament 
classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. 
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit 
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden colꞏlocar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no 
hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més 
de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 
32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de complir 
l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per soldadura 
s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10- 
10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. 
Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; 
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser indicades 
a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, 
als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre 
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent. 
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat.
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No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió 
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin 
armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les 
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans 
de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa 
vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici 
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control estadístic, 
és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L’obra es 
dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control estadístic, 
el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen 
elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de subministrament de 
formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix 
subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La presa de mostres es 
realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades  per lot. Si un lot correspon 
a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra 
i es conservaran en condicions anàlogues. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el 
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 
48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una autorització 
expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar 
l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els 
materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar que es 
dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions  i la  disposició  de  les  armadures  han  de  ser  les  que  s'especifiquen  a  la  DT. Les 
barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de  ser  inferior al  95% de  la secció nominal.  Les 
armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del 
formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. La 
D.F. ha d'aprovar la colꞏlocació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida 
l'ocupació de l'arc elèctric. 
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Colꞏlocació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el 
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó desenvolupar-
se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de grups de barres, 
serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària màxima de l'àrid. 
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, queden 
prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàlꞏlics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, complint els 
mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements 
separadors colꞏlocats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE. 
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud 
d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en 
grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a 
entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de 
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. Les 
soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en 
el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831. 
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de ciment. 
La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de formigons 
fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus 
de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i experiència 
suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la dosificació dels 
àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. 
El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una durada excessiva que 
pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior 
a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara que 
no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a
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noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada 
suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps 
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la colꞏlocació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el temps 
límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no 
podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona física. Aquests 
fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final 
de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Colꞏlocació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins 
a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en 
els formigons plàstics o tous. 
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE. 
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE. 
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE. 
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el 
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons 
de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades 
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però retirant 
d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig 
i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, 
Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la 
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de 
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament 
complimentades. 
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és 
necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes 
fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que 
l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran 
que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior 
a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure provetes 
de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la resistència de 
provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, 
previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se 
per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de 
seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les 
limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el 
formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix aquest 
control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres 
sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que 
estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra. 

 
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja 
formigonats 

 
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima 
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per 
escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà 
obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del 
formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, 
segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament 
correspondrà als Kg reals colꞏlocats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix 
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per 
kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar 
el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de 
material corresponents a retalls i empalmaments. 
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 

 
1.3 Encofrats 
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. Els 
elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, 
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i 
els prefabricats de metall-fusta. 

 
Components
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Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals 
d’apuntalament, productes desencofrants. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense 
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment 
rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració 
prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els filferros i 
ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de colꞏlocar 
ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells 
trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja 
usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de colꞏlocar angulars metàlꞏlics a les arestes exteriors de 
l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la 
utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, 
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de  més 
de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milꞏlèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per 
a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies 
de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència. 
Muntatge i colꞏlocació dels elements de l'encofra. La colꞏlocació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. Els puntals es colꞏlocaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment 
un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària 
per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de 
control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran 
d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la colꞏlocació d'aquests productes. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser 
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts 
Colꞏlocació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de 
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de 
l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el període 
de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs 
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de 
revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de 
portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 
dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons 
o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 

 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva colꞏlocació, així com les 
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com 
els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del formigonat, 
es consideraran incloses en els preus dels formigons. 

 
2 ESTRUCTURES D’ACER 
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa 
la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats 
directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a
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les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la 
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , 
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, 
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 
1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE- 
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 

 
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. 
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu 
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090- 
1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 

 
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda 
pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements 
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin 
a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci 
necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular  la forma en què s'ha 
fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions 
permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap 
i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 
previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca 
pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de 
femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda 
especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al 
centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i no 
pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: 
galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent
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àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una 
segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil 
accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la  inspecció i 
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. 
Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 
plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions amb 
caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa 
L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala. 

 
Amidament i abonament 
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les 
solꞏlicitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i 
aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de 
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 

 
3.1 Ceràmica 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de 
trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 

 
Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència 
característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció 
de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent 
segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció 
principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 
4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà 
dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa 
referència a parts en volum dels seus components. 
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges 
d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids, 
morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons 
CTE DB SE-F taula 3.3. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es colꞏlocaran a cada cantó de la planta 
una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, 
donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els 
maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva colꞏlocació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts 
recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i 
calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha
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gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la gelada 
es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, 
es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques definides 
al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar matats 
per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per 
tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de colꞏlocar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. Els 
maons un cop colꞏlocats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a colꞏlocar. S’ha de fer un 
replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. Durant 
la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé 
s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres totalment. Si 
després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la 
construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una 
fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant 
alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb 
la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny colꞏlocant drenatges perimetrals i barreres impermeables 
segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior 
i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del 
tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de 
formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. 
Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i 
per variacions higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de colꞏlocar a trencajunts. No hi 
poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que traven 
cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements 
estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb 
els murs mitjançant cadenes de formigó armat. 
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades amb 
maons calats de la mateixa modulació. 
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de 
dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, 
de manera que les peces quedin colꞏlocades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar colꞏlocats de pla, 
tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar colꞏlocats perpendicularment a la 
corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a 
l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de colꞏlocar. Només es poden tallar peces en 
arestes i acords; la resta s'han de colꞏlocar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a 
dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. 
No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de 
maó de pla els maons han d'estar colꞏlocats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons han 
d'estar colꞏlocats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els 
junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de 
fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de 
doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin colꞏlocades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi 
hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions 
de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha d'estar rejuntat, de 
manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense interrupcions i per 
simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de colꞏlocar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han de colꞏlocar 
senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa 
intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització 
de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme. 
Llindes. La llinda ha de quedar colꞏlocada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda 
s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm. 
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La colꞏlocació s'ha de 
realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre 
que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a 
70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores 
mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la 
fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 

 
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m². 

 
3.2 Bloc de Morter de ciment 
Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen 
murs resistents i de trava d’obra vista o per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el nivell del terreny. 
Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment, llindes, cèrcol,... 

 
Components 
Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera antihumitat. 
Característiques tècniques mínimes
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Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de massís 
(buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve definida per la resistència del bloc 
a compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures 
en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. Els blocs 
cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no havent d'oferir en aquestes 
cares coqueres, escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, 
àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les característiques d'aspecte, 
geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó compliran l'especificat en les normes 
UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La 
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció 
de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent 
segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció 
principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 
4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà 
dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa 
referència a parts en volum dels seus components. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE 
Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a força de imprimació de oxiasfalt, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, ciments, 
aigua, calç, àrids i morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà 
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es colꞏlocaran en cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, 
amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, de suport sobre les seves 
marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran únicament la 
superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant la construcció 
dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran 
amb taulons en acabar cada jornada el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 
Quan es prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar l'erosió 
de les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense haver revisat l'obra 
executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant aquesta, se 
suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada. 
Fases d’execució 
Els blocs es colꞏlocaran sobre una estesa de morter. S'aixecarà per peces senceres, excepte en les juntes singulars on poden colꞏlocar-se 
peces de mig bloc, no menors; aquests es colꞏlocaran a trencajunts i les filades seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. El 
morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, totalment. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin 
d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament 
entrants, dents i sortints i, queixals. Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de 
formigó armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. 
Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat, 
que anirà ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al mateix 
temps que s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. Els blocs que formen els brancals 
dels buits de passada o finestres seran emplenats amb morter en un ample del mur igual a l'altura de la llinda. La formació de llindes serà 
amb blocs de fons cec colꞏlocats sobre un sotapont prèviament preparat, deixant lliure la canal de les peces per a la colꞏlocació de les 
armadures i l'abocament del formigó. 
Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant armadura horitzontal d'ancoratge 
en forma de forqueta, enllaçant alternativament en cada filada disposades perpendicularment a l'anterior l'un i l'altre mur. 
Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de mantenir-se nets 
durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. En cap cas es permetran regates quan es 
tracti de murs portants de fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. El guarit del formigó de les llindes es realitzarà per reg durant un 
mínim de 7 dies. 
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element colꞏlocat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 
format per peces senceres colꞏlocades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar 
en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element colꞏlocat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 
format per peces senceres colꞏlocades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, execució de les 
fàbriques, sobrellindes i reforços, protecció de la fàbrica, segons el CTE DB SE-F punt 8 

 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com a 
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la colꞏlocació dels elements que configuren l'obertura, com 
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta colꞏlocació es compta a part. Inclouen l'execució de tots 
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 

 
4 ESTRUCTURES MIXTES 
Bigues i forjats mixts. Elements estructurals realitzats amb la colꞏlaboració dels materials formigó armat i acer, aprofitant els avantatges de 
cadascun d'ells, aconseguint que el formigó absorbeixi la major part dels esforços de compressió i l'acer la major part dels esforços de
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tracció, sense existir limitació per a les quanties de l'acer i en les quals la deformació conjunta d'ambdós materials es confia a elements 
connectors. Tipus de seccions mixtes. Bigues mixtes, formades per perfils d'acer laminat, d'un sol tipus d'acer, i llosa de formigó units 
mitjançant connectors. Bigues híbrides en les que es combinen dos tipus d'acer en el perfil metàlꞏlic, sent el de la platabanda inferior acer 
d'alta resistència. Bigues híbrides en les que s'elimina el cap superior de la biga metàlꞏlica, amb connectors horitzontals, presenten, en 
general, la necessitat d’apuntalar la biga metàlꞏlica. Llosa de formigó prefabricada en la que es deixen buits per als connectors, que 
s'ompliran posteriorment amb formigó fresc, s'haurà de parar esment a les juntes de les plaques. Forjats constituïts per una xapa metàlꞏlica 
grecada sobre la que s'aboca el formigó que anirà armat amb malla electrosoldada, la unió de la xapa a la biga es realitza per mitjà de 
soldadura. 
Pilars mixts. Elements estructurals realitzats amb la colꞏlaboració dels materials formigó armat i acer, considerant l'ús del formigó 
exclusivament com a protecció de l'acer enfront del foc i/o la colꞏlaboració estructural d'ambdós materials. 
Tipus de suports mixts. Farciments, el formigó s'allotja dins d'una secció metàlꞏlica tancada; recoberts: el formigó actua com a recobriment 
del perfil metàlꞏlic. 
Com que no existeix normativa específica per a estructures mixtes es tindran en compte les normes corresponents a cadascun dels 
materials, la Instrucció EHE Formigó Estructural, per al formigó, i la norma CTE DB SE-A, Document Bàsic Seguretat Estructural-Acer. 

 
Normes d’aplicació. 
Estructures de formigó. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó 
Estructures d’acer. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer. 

 
Components 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats en la DT. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades en la DT. 
Perfils d'acer: connectors, elements d'enllaç entre el formigó i l'acer per a assegurar el seu treball conjunt. 
Característiques tècniques mínimes 
Suports recoberts, el formigó serà de grandària màxima d'àrid igual o menor que 3 vegades el recobriment del formigó. L'espessor del 
recobriment de formigó per a ser considerat en càlcul serà major o igual que 40 mm i menor o igual que 0,3 vegades el cantell del perfil 
metàlꞏlic. S'utilitzen: perfils metàlꞏlics de la sèrie I o H, seccions simètriques a base de xapes soldades. 
Suports farcits, el formigó serà de grandària màxima d'àrid igual a d/6, sent d la menor dimensió del suport, generalment s'utilitzen: perfils 
buits cilíndrics, de diàmetre exterior mínim de 100 mm, perfils buits de secció quadrada, de dimensions mínimes 100x100 mm, perfils  buits 
de secció rectangular, de dimensions mínimes 100x80 mm. 
El material del connector serà de qualitat soldable, apte per a la tècnica a emprar. 
Tipus de connectors: 
Perns. Elements cilíndrics generalment proveïts d'un cap que actua com element d'ancoratge en el formigó enfront dels esforços de 
tracció. Van soldats a la biga metàlꞏlica. Poden anar proveïts d'una espiral al voltant del l’espiga per a millorar les condicions d'ancoratge. 
Tacs. Elements generalment formats per trossos curts de perfils metàlꞏlics, soldats a l'ala superior de la biga metàlꞏlica. Preferentment 
s'empren perfils en O i T, havent de prohibir-se l'ocupació de peces en L, ja que produeixen l'efecte de tascó que afavoreix el lliscament 
del formigó. 

 
Execució. 
Estructures de Formigó Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó punt 1.2 Formigó armat,  
apartat execució. 
Estructures d’acer Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer, apartat execució. 

 
Amidament i abonament 
Estructures de formigó. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó punt 1.2 Formigó armat, apartat 
amidament i abonament 
Estructures d’acer. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer, apartat amidament i abonament. 

 
 SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA COBERTES 

1 COBERTES INCLINADES 
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les 
translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar interior-
exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 
Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes inclinades 
en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

126



 

 
Components 
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials 
auxiliars. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de 
impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o 
placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces alleugerides 
encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, grandària màxima de 
l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàlꞏlica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa ondulada o nervada de 
fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una dimensió de com a mínim 
30 mm. 
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa 
necessària davant de les solꞏlicitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i una 
resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com perlita 
expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW), 
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules 
sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines 
que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. Resulta 
innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres elements 
que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials bituminosos i 
bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un sistema de 
plaques. 
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos o 
altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter mixt, 
adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula mixta de 
formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta. 
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del 
CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions 
per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de 
material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del material 
a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus. 
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàlꞏliques, fixacions. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules 
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització, 
segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al 
tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el suport 
(encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de pendents sigui 
l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el material que ho 
constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió. 
Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les solꞏlicitacions mecàniques i tèrmiques. La 
seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi capa 
de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. 
Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells 
aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de 
les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler de 
tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; alhora 
haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar tensions de 
contracció i dilatació, tant per retracció com per oscilꞏlacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort rematats amb 
tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la utilització de panells 
o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres quarts de maó, en 
bigues metàlꞏliques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàlꞏlica lleugera. La capa de regularització del tauló, per a 
fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició correcta de les llates d’empostissar 
o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte l’encavalcament frontal 
entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una ona com a mínim. Les llates 
d’empostissar metàlꞏliques per la colꞏlocació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada, que asseguri la punta perfecta, 
o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensió i modulació de l’ona o 
greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules 
corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin 
per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de 
tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d’origen tèrmic. 
Aïllament tèrmic. Ha de colꞏlocar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o panells 
semirrígids colꞏlocats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En el cas 
d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids per a 
l’aïllament tèrmic, es colꞏlocaran entre llates d’empostissar de fusta o metàlꞏlics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. Si els 
panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paralꞏlels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport 
resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es colꞏlocaran en el sentit del pendent 
posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels gruixos de 
l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, sempre que no 
excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la cambra 
d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior.
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Capa de impermeabilització. Ha de colꞏlocar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la 
impermeabilització han de colꞏlocar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent 
d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o 
quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el pendent 
de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats. 
Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el 
impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de utilitzar- se sistemes no 
adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits  o fixats mecànicament. 
Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema de plaques. 
L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats 
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces 
suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les mateixes, així com de 
la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant, anirà simplement 
encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica com 
impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar fermament 
adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar. 
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat exterior 
de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire 
quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d’aire 
es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En 
coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior colꞏlocades 
de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les entrades a la distància 
màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb obertures contigües. Les 
obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les condensacions davant 
condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l’aïllant tèrmic 
necessari. 
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la coberta, 
l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. L’encavalcament de 
les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la 
coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la colꞏlocació de la teula sense cap 
adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter. 
La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instalꞏlacions. 
En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars. Amb 
pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les condicions ho 
permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport de ram de paleta. 
Les peces canals es colꞏlocaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores laterals 
d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de passada d’aigua comprès 
entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha d’excedir el 49%. Ha d’existir 
la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes els 
teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules corbes i mixtes rebudes sobre 
xapes ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta 
imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates d’empostissar metàlꞏlics, aquests 
seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, colꞏlocades paralꞏlelament al ràfec. Les fixacions de les teules 
a les llates d’empostissar metàlꞏlics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates 
d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjançant 
llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es determini per a cada 
cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de fusta de 
pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates d’empostissar o 
llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran 
en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se 
llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus 
i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara 
la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu. 
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. 
S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de 
sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera 
que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a 
l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons 
de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran de 
platina d’acer galvanitzat. Es colꞏlocaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan 
s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan 
el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de 
tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, 
els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El 
¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents 
mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals 
s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3. 
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. Quan 
la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de 
l’aiguavés, els elements de protecció han de colꞏlocar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de la 
trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el ràfec. 
En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements de 
protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació entre 
les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han de solapar 
5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal superior i les de 
la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada 
de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin 
en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part
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inferior del lluernari, els elements de protecció han de colꞏlocar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, 
des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més 
de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció 
de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers, 
Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons. 

 
Amidament i abonament 
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els solapaments, 
part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com colꞏlocació, segellat, protecció durant les obres 
i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons. 

 
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores. 
Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon 
funcionament d’aquests. 

 
2 OBERTURES - LLUERNARIS 
Element prefabricat pel tancament d’obertures, per la ilꞏluminació de locals amb possibilitat de ventilació regulable en cobertes de pendent 
no superior al 5%. Muntatge de claraboia prefabricada de metacrilat, practicable o no, pel tancament del buit de ilꞏluminació en cobertes. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resistència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l'aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 

Components 
Cúpula, sòcol, sistema de fixació, membrana impermeabilitzant, bastiment de fusta per la fixació de claraboies colꞏlocat sobre sòcol d'obra, 
muntatge de lluernari de plaques de policarbonat de 10 mm de gruix, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanquitat, pel a tancament 
del buit de ilꞏluminació en cobertes. 
Característiques tècniques mínimes 
Cúpula. De material sintètic termoestable. Ha de ser impermeable i inalterable als agents atmosfèrics. 
Sòcol. Pot ser prefabricat de materials de característiques similars als de la cúpula, o de fàbrica realitzada amb totxana i morter. Sòcol 
prefabricat amb fixacions mecàniques. Pels sòcols d’obra es colꞏloquen sobre llistó de fusta. 
Sistema de fixació. Ha de ser estanc a la pluja. 
Membrana impermeabilitzant. Ha de tenir una làmina de superfície autoprotegida. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Materials ceràmics, 
Impermeabilització,Cúpula, Sòcol de material sintètic i Sistema de fixació. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. No existirà cap incompatibilitat entre el impermeabilitzant de la coberta i el de la claraboia. 
La coberta estarà en la fase de impermeabilització. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar 
abans de colꞏlocar l'element. El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Sòcol. L'element ha de ser estable i resistent. Les peces han d'estar colꞏlocades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Les 
cantonades han de quedar travades per filades alternes. Ha de quedar travada a l'obra a les trobades amb altres elements constructius. 
Sòcol de fàbrica. Ambdues cares del sòcol haurien d'anar esquerdejades, arrebossat reglejat i remolinades de 1 cm de gruix. 
Fixació del sòcol. Claraboia per sòcol prefabricat; el sòcol de la claraboia ha de quedar fixat mecànicament al suport. La distància entre les 
fixacions ha de ser 30 cm i sempre una a cada cantonada. Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar 
condensacions. L’alçada del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta serà 15 cm. Claraboia per sòcol d'obra colꞏlocada sobre  llistó de 
fusta; ha d'estar fixada mecànicament al suport. Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per a evitar 
condensacions. Alçària del punt més baix de la claraboia sobre l'acabat de la coberta 15 cm. Claraboia sense sòcol, colꞏlocada sobre el 
sostre; ha d'estar fixada mecànicament al sostre i la distància entre les fixacions ha de ser 40 cm. La superfície de fixació de la claraboia ha 
d'estar protegida fins al començament de la volta amb una làmina impermeabilitzant autoprotegida. La junta de unió entre la capa 
impermeabilitzant i la volta de la claraboia s'ha de segellar amb betum calent i ha de ser 4 cm. 
Protecció i impermeabilització del sòcol. La membrana impermeabilitzant es colꞏlocarà vorejant el sòcol fins a la cara interior i s’encavalcarà 
30 cm sobre la impermeabilització de la coberta. La membrana cobrirà els claus de fixació (en el cas de sòcol prefabricat). Les làmines de 
impermeabilització es colꞏlocaran encavallades. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. S'evitaran bosses d'aire a les 
làmines adherides.
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Fixació de la cúpula al sòcol o al sostre, i colꞏlocació dels elements de protecció i d’estanquitat de les fixacions. El conjunt dels elements 
colꞏlocats ha de ser estanc. Les claraboies es distribuiran de manera homogènia sobre la coberta de la zona a ilꞏluminar evitant la 
coincidència amb els elements estructurals i passarà el mateix amb les juntes de dilatació. Cúpula. Quan vagi sobre sòcol de fàbrica anirà 
fixada als tacs disposats al sòcol interposant les volanderes de goma. En el cas de claraboies amb sòcol prefabricat, es fixarà a la coberta 
amb claus separats 30 cm. Per a cúpules practicables s'utilitzarà un cèrcol rígid solidari a la cúpula amb ribet de goma pel tancament 
hermètic amb el sòcol. Durà un dispositiu d'obertura accionable des de l'interior del local que permetrà graduar l'obertura de la claraboia i 
deixar-la fixa a la posició desitjada. En els locals on puguin produir-se gasos i vapors industrials agressius serà necessari realitzar un estudi 
especial de protecció de claraboies. Quan puguin produir-se efectes de succió sobre la coberta superiors a 50 kg/m2, es recomana fer un 
estudi especial de la fixació de la claraboia. Quan siguin previsibles temperatures ambient superiors a 40ºC s'utilitzaran exclusivament 
claraboies amb sòcol prefabricat. Bastiment. Replanteig de la posició i dels elements de fixació del bastiment. Anivellació del bastiment i 
fixació a l'obra. Retirada dels elements de protecció i repàs dels forats amb massilla. S'ha de muntar amb elements que garanteixin l'escairat 
fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquests elements de protecció s'han de tapar els forats amb massilla. El bastiment ha de quedar 
travat a l'obra amb fixacions mecàniques a distàncies 30 cm. 
Control i acceptació 
Els materials o unitats d'obra que no s'ajustin a les especificacions haurien de ser retirats o, s’hauria d’enderrocar o reparar la part d'obra 
afectada. 

 
Amidament i abonament 
ut de claraboia colꞏlocada amb cúpula sobre sòcol. Completament acabada D.T. Incloent la part proporcional de minvaments i encavalcades, 
esquerdejat, arrebossat reglejat i remolinades per ambdues cares per a sòcols de fàbrica, elements especials, protecció durant les obres i 
neteja final. 

 
SUBSISTEMA FAÇANES 
1 TANCAMENTS 
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció 
contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica; 
CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE- 
DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 

1.1 Façanes industrialitzades 
1.1.1 Panells lleugers 
Tancament opac d’edificis, sense funció estructural, constituït per elements prefabricats lleugers ancorat a l’estructura de l’edifici. 
Components 
Panell, sistema de subjecció, juntes i segellant. 
Característiques tècniques mínimes 
Panell. El panell es subministrarà amb el seu sistema de subjecció a l'estructura de l'edifici que garantirà, una vegada colꞏlocat el panell, la 
seva estabilitat així com la seva resistència a les solꞏlicitacions previstes. El panell podrà ser d'un material homogeni, (plàstic, metàlꞏlic, 
etc...), o bé compost de capa exterior de tipus plàstic o metàlꞏlic (acer, alumini, acer inoxidable, fusta, material sintètic etc...), o capa 
intermèdia de material aïllant i una làmina interior de material plàstic, metàlꞏlic, fusta, etc. Els cantells del panell presentaran la forma 
adequada i se subministrarà amb els elements accessoris necessaris perquè les juntes resultants de la unió entre panells i d'aquests amb 
els elements de la façana, una vegada segellades i acabades siguin estances a l'aire i a l'aigua i no donin lloc a ponts tèrmics. El material 
que constitueixi l'aïllament tèrmic podrà ser fibra de vidre, escuma rígida de poliestirè extruïda, escuma de poliuretà, etc... En cas de panells 
d'acer aquest duran algun tipus de tractament com prelacat, galvanització, etc. En cas de panells d'alumini, el gruix mínim del anoditzat serà 
de 20 micres en exteriors i 25 micres en ambient marí. En cas d'anar lacats el gruix mínim del lacat serà de 80 micres. 
Sistema de subjecció. Quan la rigidesa del panell no permeti un sistema de subjecció directe a l'estructura de l'edifici, el sistema inclourà 
elements auxiliars com corretges en Z o C, perfils intermedis d'acer, etc..., a través dels quals es realitzarà la fixació. S'indicaran les 
toleràncies que permet el sistema de fixació, l’aplomat entre els elements de fixació i la distància entre plans horitzontals de fixació. Els 
elements metàlꞏlics que comprenen el sistema de subjecció quedaran protegits de la corrosió. El sistema de fixació del panell a l'estructura 
secundària podrà ser vist o ocult mitjançant clips, cargols autorroscants, etc. 
Juntes. Les juntes entre panells podran ser plenes, mitjançant perfils, etc... 
Segellant. Podrà ser mitjançant productes pastosos o bé perfils preformats. 
Control i acceptació 
Es realtizaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils d'alumini anoditzat, 
Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro i Llana de vidre. 
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejaran els eixos verticals de juntes a cada planta, els eixos horitzontals de juntes i es fixaran els elements de subjecció del 
panell, als elements previstos ancorats a l'estructura de l'edifici. 
Fases d’execució 
Es subjectaran provisionalment els panells, s’alinearan, anivellaran i aplomaran tots els panells d’una mateixa planta. S'amidarà l'ample de 
la junta en tot el seu perímetre. Se subjectaran definitivament els panells als elements que prèviament s’hauran ancorat a l’estructura de 
l'edifici.
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Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes per garantir la seva estanquitat i acabat exterior, comprovant 
abans que aquestes estaran netes de pols, olis o grasses. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 100 m² de façana i com a mínim una per planta. 
Les condicions de no acceptació dels elements seran: quan l’alineació entre els cantells dels panells presenti variacions superiors a 2 mm, 
tolerància de fabricació; quan l’aplomat entre dos panells presenti variacions superiors a 2 mm, comprovat amb regla d’1 m; quan la subjecció 
sigui diferent a l’especificada per la D.F.; quan hi hagi elements metàlꞏlics sense protecció a l’oxidació; quan l’ample de la junta vertical sigui 
inferior a l’ample mínim; o quan l’ample de la junta horitzontal sigui inferior a l’ample mínim. 

 
Verificació 
Prova de servei. Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament. 

 
Amidament i abonament 
m² de superfície de tancament executat (panells, juntes i segellat), fins i tot peces especials d'ancoratge a l'estructura auxiliar o de l'edifici, i 
posterior neteja. 

 
1.2 Façanes de fàbrica 
Tancament de maó d'argila cuita, bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a 
vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara vista) 
o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 

 
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es colꞏloca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat, 
o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es colꞏloca en la part interior podrà ser de morter amb additius 
hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que la 
fulla exterior sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix 
laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència 
característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), 
acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; 
d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial 
adequada per facilitar l’adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors una 
coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la 
fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces 
especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió 
dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències de 
composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles 
additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. 
Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la 
quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims 
establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...), 
sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es produirà 
a través dels elements. 
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, Ciments, 
Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T. vindrà 
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscilꞏli entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores 
després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, l'erosió 
de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà colꞏlocar com més aviat millor elements de protecció, com ampits, 
cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per evitar l’evaporació de  l’aigua del morter massa ràpid, fins que 
arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones 
afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, 
protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva construcció, pel que 
s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant d’accions horitzontals, es 
travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de 
maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o 
rematades de forjat. Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat 
i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una capa de 
morter. En cas d'utilitzar llindes metàlꞏliques, aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans
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de la seva colꞏlocació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, 
punt 2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin colꞏlocat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es 
comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o 
colꞏlocant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la 
superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la colꞏlocació i l'ajustament 
dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta colꞏlocació de 
l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi colꞏlocaran les fusteries i caixes de 
persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàlꞏliques i es taparan els 
desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues 
metàlꞏliques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó (llindes) 
es crearà rugositat mitjançant picat o colꞏlocant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es 
folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. 
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels revestiments 
previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es colꞏlocaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a 
totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general 
de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, 
de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi colꞏlocar 
peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es 
disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de 
l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en projecte s'hagin 
establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el gruix de la junta 
horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. La primera filada 
en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades s'executaran 
anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma 
sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran mitjançant 
lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Colꞏlocació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva colꞏlocació perquè, no absorveixin l’aigua del morter, excepte 
els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es colꞏlocaran 
fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les 
rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran 
netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l’ús 
de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. 
Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas de colꞏlocació d’armadures de reforç, 
se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Colꞏlocació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva colꞏlocació. Les juntes de morter de base seran com a 
mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es colꞏlocaran sense morter a la junta vertical. 
S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el morter 
penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les 
juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser 7  cm. Per  ajustar 
la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament 
vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 
Colꞏlocació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es colꞏlocarà a la 
part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es colꞏlocaran secs, humitejant únicament la superfície del 
bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendrà per 
tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es colꞏlocarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la 
transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es colꞏlocarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació 
de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo  fins ser 
colꞏlocat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs es colꞏlocaran al seu lloc 
mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l’interior dels blocs com a la cambra 
d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan sigui necessari tallar els blocs es realitzarà 
el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i nivells de manera que el parament quedi amb totes 
les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es colꞏlocaran amb les juntes verticals alternades. Si es 
realitza el rejuntat de les juntes, prèviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin quedat completament 
ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà immediatament després de la colꞏlocació, sinó al 
cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes 
horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta 
a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es 
realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan 
hagin passat 45 dies de la colꞏlocació de la fàbrica, per evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques 
armades horitzontalment, les armadures es colꞏlocaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir 
les següents condicions mínimes: l’àrea de l’armadura no serà menor al 0,03% de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical 
serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment del morter des de l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix 
mínim que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es colꞏlocaran embegudes al 
morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d’esforços de l’acer, els solapaments de les armadures 
amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a 
l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb prou 
antelació per executar la fàbrica sense destorbar l’execució. Els buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a 
l’aixecar la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàlꞏlics, suport de peces 
ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, 
etc...

132



 

 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització 
entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal, 
amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. 
Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat 
sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un goteró 
a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra 
solució que produeixi el mateix efecte, quan es colꞏloquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es colꞏlocarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient elasticitat 
i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del segellant serà 
1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades  i el segellant  quedarà enrasat amb 
el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàlꞏliques les juntes de dilatació es disposaran de manera que 
cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament a 
aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació. Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a una 
distància 15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un  material 
porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió 
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l’aigua filtrada o 
condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà un element continu 
i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora superior 
estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una làmina, 
aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per l’evacuació es colꞏlocarà el sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m 
com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es deixarà de colꞏlocar 
un de cada quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat practicat al mur 
de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà 
l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja 
discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el 
pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur 
que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del 
parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró 
tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i les fusteries 
estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als brancals 
entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l’aigua de pluja. En 
el cas de colꞏlocació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap 
als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera 
impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin de pedra 
o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin impermeables amb 
el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre l’ancoratge 
i la façana es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, 
element de goma, peça metàlꞏlica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Els que 
sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida per 
una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que 
s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al remat, 
també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el goteró 
tindran la mateixa forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador mullat 
amb aigua fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La colꞏlocació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre 
de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La separació 
màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es colꞏlocaran els panells de baix 
cap dalt. Si l’adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el temps d’utilització 
de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es colꞏlocaran just quan s’acabi d’aplicar sobre el 
revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. No 
s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la façana. 
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es colꞏlocaran 
mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a 
distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà 
la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona 
d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de colꞏlocar-los a l’obra. Per la colꞏlocació dels maons es seguiran les indicacions 
assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el 
forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplirà amb guix passats uns dies. Les regates per 
instalꞏlacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les juntes de dilatació 
es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es colꞏlocarà el material de replè en l’interior de les juntes i se 
segellaran. 
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al sostre, 
que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota les canals inferiors, 
així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. 
Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es colꞏlocaran començant pel perímetre i anant encaixant-
los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, trobades, 
etc...). La distància entre eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta 
modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de l’extradosat. Per la 
disposició i fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les indicacions del fabricant. 
Les instalꞏlacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres perforacions es comprovarà 
que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es colꞏlocaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de menor dimensió 
que l’altura lliure es colꞏlocaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es
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cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es colꞏlocaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran 
les plaques d’un costat i de l’altre, colꞏlocant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es colꞏlocaran 
els perfils de l’altre costat tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat 
s’aplicarà pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s’aplicarà una 
capa de pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les cantonades es 
remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix 
entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal 
d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i 
les irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de 
gelades o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. . 
Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta 
s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i 
protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin 
l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels 
pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució, 
Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 

 
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica de 
maó buit haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de vessament. 

 
Amidament i abonament 
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i 
trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m². 

 
2 OBERTURES 
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i 
connexió. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i 
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. 
CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, 
clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb 
perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 
 

2.1 Fusteries exteriors 
2.1.1 Fusteries de fusta 
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, d’esquadres de fusta, amb tots els seus mecanismes, colꞏlocades directament sobre 
l’obra o bé fixades amb bastiment de base. No comprèn l’envidrament. 

 
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges 
galvanitzats o esquadries de fusta de pes específic 450 kg/m³ i humitat 15%. S’hi colꞏlocaran ribets de fusta  quan  disposin  d’envidrament, 
la protecció exterior serà pintura, lacat o vernís. També es tindran en consideració els accessoris i les ferramentes, a l’igual que els junts 
perimetrals. 
Característiques tècniques mínimes 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència al 
vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. I aniran protegides exteriorment amb 
pintures o vernissos. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris: assajos, 
distintius i marcatges CEE. Les esquadries no presentaran guerxaments, fongs ni abonyegaments i els eixos seran rectilinis. Les unions es 
faran amb macles rígides formant angles rectes. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran les dimensions 
adequades, hi haurà n mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes, no estaran en contacte amb el terreny. Es 
protegiran contra els agents biòtics i abiòtics. Segons CTE DB SE-M punt 3.2. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Colꞏlocació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
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Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que 
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes es segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats, si és necessari, amb els materials adequats. 
Colꞏlocació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del 
bastiment respecte de la paret: ± 2 mm. 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. Ha d'obrir i 
tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap 
tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a 
menys de 30 cm dels extrems. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La franquícia entre la fulla i el 
bastiment serà 0,2 cm. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA- 
88. 

 
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es colꞏloqui l’envidrament. 

 
Amidament i abonament 
m2 de llum d’obra d’element colꞏlocat. Incloent-hi en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva colꞏlocació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els envidraments. S’haurà d’especificar si s’inclouen els bastiments de base, les pintures i els 
vernissos. 
ut els elements singulars d’ebenisteria, completament acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 

 
2.1.2 Fusteries metàlꞏliques 
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, colꞏlocades directament 
sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament. 
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges 
galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat. 
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència al 
vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent i 
conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica 
de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, distintius 
i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida 
d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les unions 
entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en contacte directe 
amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials 
metàlꞏlics. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Colꞏlocació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. 
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que 
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Colꞏlocació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del 
bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. S’ha de 
prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar 
correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus 
de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar 
subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a 
menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA- 
88 
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es colꞏloqui l’envidrament. Per comprovar 
l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana. 

 
Amidament i abonament 
m2 de llum d’obra d’element colꞏlocat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva colꞏlocació, elements de connexió, tapajunts 
i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments.
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ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 

 
2.1.3 Fusteries de PVC 
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables de PVC, amb tots els seus mecanismes i colꞏlocades sobre bastiment de base. 

 
Components 
El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta. 
Els perfils de PVC obtinguts per extrusió, de gruix 18mm i pes específic 1,40 gr/cm3. Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència 
al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: assajos, distintius i 
marcatges CEE. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 
orificis per cada m de desguàs. Els perfils i xapes seran de color uniforme i no presentaran deformacions. Les unions entre perfils es faran 
amb soldadura tèrmica. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Colꞏlocació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. 
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte i d’altres que 
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors, i tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Colꞏlocació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del 
bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2 cm, <0,4cm. 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. Ha d'obrir i 
tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap 
tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca  mètrica, 
d’acer inoxidable, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88. 

 
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es colꞏloqui l’envidrament. Per comprovar 
l’estanquitat , es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb la resta de la façana. 

 
Amidament i abonament 
m2 de llum d’obra d’element colꞏlocat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva colꞏlocació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base ni tampoc els envidraments. 
ut dels elements singulars completament acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
2.1.4 Fusteries de vidre 
Portes de vidre trempat, incolor o de color filtrant, amb possible trencament a l’àcid, amb o sense fulles batent i colꞏlocades amb fixacions 
metàlꞏliques. 

 
Components 
El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta. 
Les fulles de vidre seran transparents, traslluïdes o reflectants amb característiques mecàniques de major resistència a l’empenta de xoc 
mecànic i tèrmic. En cas de ruptura es fragmentarà en petites partícules no tallants 
Els accessoris seran de material inoxidable. També hi haurà les ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
S’especificarà si el tancament practicable és amb trencament de pont tèrmic. Els perfils i xapes seran de color uniforme, i no presentaran 
deformacions. Les unions entre perfils es faran amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió. Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: assajos, distintius i 
marcatges CEE. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Subministrament i colꞏlocació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos. 
Segellat dels vidres fixos. 
Subministrament i colꞏlocació de les fulles batent sobre els mecanismes prèviament colꞏlocats. 
Neteja del conjunt. 
Toleràncies d'execució. Aplomat, franquícia porta obertura; Alineació dels punts de gir i pomelꞏles: ± 2 mm; Franquícia de les portes amb 
la instalꞏlació: superior 3 mm, inferior 7 mm i lateral 2 mm. 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre Les fulles 
han de quedar al nivell i al pla previstos. Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitjà 
de peces i ferramentes metàlꞏliques. No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. Entre les
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peces metàlꞏliques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic. Les peces metàlꞏliques han de quedar fixades per mitjà de 
cargols. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88. 

 
Amidament i abonament 
m2 de llum de superfície amidada. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva colꞏlocació. La partida inclou, també, la 
colꞏlocació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. 

 
2.2 Envidrament 

 
2.2.1 Vidres plans 
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paralꞏleles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels 
edificis. 
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple. Envidrament format per una sola fulla de vidre. 
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil 
conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura. 
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o control  tèrmic, acústic o  
solar per mitjà del tractament dels vidres. 
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als 
esforços d’origen mecànic i tèrmic. 
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes 
d’òxids metàlꞏlics. 

 
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 
2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el vidre pot ser: Vidre incolor: 
transparent i de cares completament paralꞏleles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids metàlꞏlics i 
metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàlꞏlics, reduint 
el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàlꞏlics estables. Vidre 
de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici elemental, 
obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació de la 
massa de vidre en fusió. 
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de la corresponent 
fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes 
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de trencament, 
adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament 
antirobatori; quatre en cas d’envidrament antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre 
si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàlꞏlic, en el seu interior 
s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). 
L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Són vidres que 
fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa 
i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden 
anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàlꞏlica 
dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàlꞏlics estables, no deformen les imatges al seu través. 
Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li 
confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva colꞏlocació en claraboies, i en qualsevol 
element translúcid de coberta. Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat, augmentant la seva 
resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat. Es 
classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió 
i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres 
obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits 
amb capes d’òxids metàlꞏlics. 
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o 
EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa 
incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituït 
el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes elastomèriques. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de colꞏlocar 
de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el 
seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles 
entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar colꞏlocada a l'exterior. Si són 
exteriors, s'han de colꞏlocar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva colꞏlocació s'efectuï des de 
l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent 
gruix, la més prima es colꞏlocarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàlꞏliques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, colꞏlocant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a les 
normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies 
dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets 
de fusta o metàlꞏlics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàlꞏlics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàlꞏlics cargolats o
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mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàlꞏlics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta 
prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàlꞏlic que permeti la reposició o substitució eventual 
de la fulla de vidre. 
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la francesa, 
i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels 
cantons del volum igual a L/1. 
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 de 
la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades 
autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 25mm 
(toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix 
10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 
0.5 a  ±  1,0mm);  Vidres amb cambra d’aire de gruix 20mm, i alçàries de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les 
franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire 20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm 
(toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la colꞏlocació amb perfils 
conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral 
són per als vidres colꞏlocats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de 6 a 
60mm, franquícia lateral amb tolerància de ± 0,5mm i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix. 
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes químiques, 
impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de 
l'aire i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà  
del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en 
la resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions 
en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Colꞏlocació del vidre de doble fulla: 
en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha colꞏlocat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Colꞏlocació 
correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Colꞏlocació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta 
d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. 
Colꞏlocació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de colꞏlocar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de 25 mm2; i en 
massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre 
laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat. 

 
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i 
neteja final. 

En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm. 

2.2.2 Vidres sintètics 
Envidrament format per planxes de policarbonat, metacrilat, etc..., que amb diferents sistemes de fixació, ja sigui amb perfils o gomes 
constitueixen cobertes, lluernaris, claraboies, tancaments verticals, etc..., podent ser incolores, translúcides o opaques. 

 
Components 
Planxes de policarbonat o metacrilat (de colada o d’extrusió), etc..., sistema de fixació i elements de tancament d’alumini. 
Característiques tècniques mínimes 
Planxes. Planxes de policarbonat, metacrilat (de colada o d’extrusió), etc... Satisfaran les condicions d’alta resistència a l’impacte, aïllament 
tèrmic suficient, nivell de transmissió de llum, transparència, resistència al foc sota pes específic i possible protecció contra radiació 
ultraviolada. 
Sistema de fixació. Base de ferro encunyat, goma i clips de fixació. 
Element de tancament d'alumini. 
Control i acceptació 
Vidre. Identificació. Se’n presentaran com a mínim 3 mostres. Han de ser plans, sense asprors ni talls a les vores i el gruix serà uniforme a 
tota la seva extensió. Es comprovaran les dimensions d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta, no acceptant-se variacions superiors a 
1 mm de gruix ni a 2 mm en la resta de dimensions. Distintius: Segell INCE per a materials aïllants. Assaigs: propietats mecàniques, índex 
d'atenuació acústica, característiques energètiques, propietats tèrmiques, reacció i resistència al foc, propietats elèctriques i dielèctriques i 
durabilitat. 
Perfils d'alumini anoditzat. Distintius: Marca de Qualitat “EWAA EURAS”. Assaigs: mesures i toleràncies(Inèrcia del perfil), gruix del 
recobriment anòdic i qualitat del segellat del recobriment anòdic. Lots: 50 unitats de finestra o fracció. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Es comprovarà el certificat d’origen. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
En l’empanellat de cobertes, es disposaran corretges completament muntades fixades a l'element suport, netes d'òxid i imprimada o 
tractades, si és necessari. En l’empanellat vertical no serà necessari disposar corretges horitzontals fins a una càrrega de 100 kN/m2. Es 
suspendran els treballs quan la seva colꞏlocació s'efectuï des de l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h. 
Fases d’execució 
Envidrament amb vidre sintètic. L’empanellat ha de colꞏlocar-se de manera que en cap punt sofreixi esforços a causa de variacions 
dimensionals, muntant-se amb una folgança perimetral de 3 mm. Es comprovarà que el vidre sintètic no estigui sotmès a esforços produïts 
per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. La manipulació de les planxes s'efectuarà, sempre que sigui possible, des de 
l'interior dels edificis, assegurant la seva estabilitat amb mitjans auxiliars fins que siguin definitivament fixades. Les planxes es muntaran, 
mitjançant un perfil continu d'amplada mínima de 60 mm, d'acer galvanitzat o alumini, amb la interposició d'un material elàstic que garanteixi 
la uniformitat de la pressió del neoprè o material similar. La junta es tancarà per la part superior mitjançant un llistó tapajunts d'acer galvanitzat 
o alumini amb la interposició de dues juntes de neoprè o similar que uniformitzin i constitueixin una banda d'estanquitat.
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El tapajunts es cargolarà al perfil base mitjançant cargols autoroscants d'acer inoxidable o galvanització disposada cada 35 cm com a màxim. 
Els extrems oberts del panell es tancaran mitjançant un perfil en O d'alumini o amb perfil abotonable del mateix material. Diferència de 
longitud entre les dues diagonals de l’envidrament: cèrcols 2m: ±2,50 mm; cèrcols 2m: ± 1,50 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta. 

 
Verificació 
Una vegada colꞏlocats es protegiran de projeccions de morter, pintura, etc... La neteja es realitzarà mitjançant aclarits amb aigua que eliminin 
els elements abrasius, rentant-lo amb aigua i sabó o detergents neutres i assecat amb elements suaus. No s'utilitzaran espàtules, fulles i 
altres elements o materials abrasius o corrosius. 

 
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., amb protecció i neteja 
final. 
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot 
deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instalꞏlacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel 
que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres 
alleugerides. 

 
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 
1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 

 
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques 
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico- mecàniques i 
granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
usades. 
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència 
i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè 
i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 
etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió 
de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol 
altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació 
durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures 
necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les 
instalꞏlacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls 
naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments 
i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 
40°C. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es  compactarà 
mecànicament i s'enrasarà. Es colꞏlocarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Colꞏlocació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i 
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de colꞏlocar el formigó. El curat es realitzarà 
mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es colꞏlocaran elements separadors de poliestirè expandit 
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció, s’executaran 
mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre 
ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a 
distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el 
gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 
formació.
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Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com 
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem 
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de colꞏlocar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de 
disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es 
deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor  al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de   la 
capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà 
variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla 
de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no 
serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a 
l'especificat. 

 
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny. 
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i colꞏlocació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², 
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 

 
SUBSISTEMA DEFENSES 
1 REIXES 
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, 
balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

 
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits 
en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció 
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàlꞏlics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer 
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al 
mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 

 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació 
(ancoratge) segons especificacions de la D.T. 

 
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i colꞏlocada. 

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 

1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc 
segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els obtinguts 
al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI.
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Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Reglament d’instalꞏlacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència en front al foc. RD 312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis. 
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación 

 
1.1 Pintures ignífugues intumescents 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàlꞏlics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de 
l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la textura 
uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts descobertes 
dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions : les temperatures inferiors a 5°C 
o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds 
ni sobreescalfats. 
Fases d’execució 
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o 
de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir 
d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de 
pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva 
conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir 
una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
Control i acceptació 
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat. 

 
Amidament i abonament 
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 

 
1.2 Morters 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 

 
Components 
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals. 
Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la superfície seca 
no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos per tal 
d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser 5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 
S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir additius al producte 
preparat. 
Fases d’execució 
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de quedar llisa, 
amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m. 
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al 
suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a 
+15 mm. 

 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
1.3 Plaques 
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, com sostres i 
biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa d’acer colꞏlaborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars metàlꞏlics. 
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema sustentant de 
les plaques pot ser fix o desmuntable. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el revestiment acabat 
no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les plaques (talls, forats per a instalꞏlacions, etc.) 
s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la 
correcta. El material colꞏlocat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
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Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa enguixada. 
Fases d’execució 
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades directament a la fusta 
mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Colꞏlocació de llana de roca al sostre. Fixació de les tires de silicat 
càlcic a les biguetes. Colꞏlocació de les plaques. Si es colꞏloca una segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb la primera 
capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Colꞏlocació de les plaques. Les plaques poden instalꞏlar- se 
sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per 
complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàlꞏlic expansiu directament sobre el formigó. 
Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de xapa colꞏlaborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. Preparació de les 
plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac 
metàlꞏlic expansiu. Colꞏlocació de les plaques. Segellat dels junts . 
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en funció del 
factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils 
tinguin una alçària superior a 600mm es colꞏlocarà una peça rigiditzadora de 100mm d’amplària. Colꞏlocació de les plaques. La fixació de 
les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d’acer. Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: 200mm, 
Distància del cargol a l’extrem de la placa: 50mm, Distància entre grapes: 100mm, Distància de la grapa a l’extrem de la placa: 20mm. 
Segellat dels junts. 
Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha de colꞏlocar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. Si degut 
a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament amb llana de roca. S'han de colꞏlocar els punts 
de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió: 

1250 mm. Separació entre cargols i extrem de la placa:  15 mm. Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: 1/360 de la llum. Toleràncies 
generals d'execució: Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m. 

 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, 
fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, 
pulverulents o pastosos. 

 

 
Normes d’aplicació 

 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 

 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 
 
 
 
 

2.1 Rígids, semirígids i flexibles 
 

Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre celꞏlular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants 
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial,
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poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix 
d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament 
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i 
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es 
puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures 
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, 
de vidre celꞏlular. Totes es poden colꞏlocar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden 
colꞏlocar també amb morter i adhesiu. Les de vidre celꞏlular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat 
també es poden colꞏlocar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant 
amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a  l'interior.  Control 
i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o 
flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 
Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons 
celꞏlulars espumosos cada 500 m² o fracció. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es colꞏloca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El 
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament 
s'ha de protegir de la pluja durant i després de la colꞏlocació. El material colꞏlocat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions 
que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar colꞏlocats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als 
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques colꞏlocades no adherides, s'han de 
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper 
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, 
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft 
o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser 
reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Colꞏlocació de l'element 
Plaques colꞏlocades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, 
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, colꞏlocades de manera que les ranures per a 
allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del 
paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts 
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com 
a mínim, d'haver-les colꞏlocat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, colꞏlocació de la malla a pressió 
sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per 
l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, 
sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: 6 mm. Encavalcament de la malla: 
10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament 
es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta colꞏlocació de l'aïllament tèrmic, 
la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es 
comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 

 
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment colꞏlocats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants. 

 
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos 

 

Components 
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant aquest aspecte en 
primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà feta in situ, espumes 
elastomèriques, formigons celꞏlulars) 
Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, perfils laterals, 
claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o 
projectat, amb materials sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters). 
Colꞏlocats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment; morter de 
vermiculita i ciment; formigó celꞏlular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec. 
Colꞏlocats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i 
(ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat. 
Colꞏlocat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà.
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Colꞏlocat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè expandit o de suro; flocs 
de fibra de vidre; o escuma d'urea formol. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o 
flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 
Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons 
celꞏlulars espumosos cada 500 m² o fracció. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al morter la 
temperatura de treball ha de ser 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb humitat ambiental 
inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o acústics, per això s'utilitzaran les 
juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions de projecte. 
Fases d’execució 
Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La superfície del revestiment 
ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense 
segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 
Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al 
suport. 
Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés d'injecció s'ha de fer 
mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra. 
S'ha de començar per la part inferior del parament. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament 
es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta colꞏlocació de l'aïllament tèrmic, 
la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de projecte o director d'obra. Es 
comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 

 
Amidament i abonament 
m³ de replens o projeccions. 

 
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques. 

 
 
 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995. 

 
 
 

3.1 Imprimadors 
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 

 
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, 
acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 

 
Execució 
Condicions prèvies 
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben 
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu 
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han 
de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a 
fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de 
continuar abans que s'assequi l'imprimació. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació. 
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció 
del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques 
se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 

 
Amidament i abonament
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m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs 
que calguin per a la seva completa finalització. 

 
3.2 Làmines 
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la colꞏlocació d’una o vàries membranes. 

 

Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, 
plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè 
clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes 
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN). 

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS). 
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàlꞏlica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS). 
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Colꞏlocades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre 
o poliester. Colꞏlocades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un 
geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàlꞏliques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 

 

Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o 
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta  i 
no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó 
o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de colꞏlocar la membrana han d'estar preparats tots els punts 
singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les 
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més  de 
3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures superiors als 30°C. Les làmines colꞏlocades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, 
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal 
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques 
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les solꞏlicitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que 
és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir 
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 
15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de 
pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar 
reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm. 
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre 
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de 
la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt 
s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. 
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina 
bituminosa, abans de colꞏlocar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre 
cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-
hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les 
plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàlꞏlics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu 
asfàltic. Les plaques s'han de començar a colꞏlocar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de colꞏlocar invertida. 
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues 
i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada 
amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha 
d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de colꞏlocar en bandes de llargària 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del 
màstic bituminós ja estès, abans de colꞏlocar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials 
bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per 
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Colꞏlocació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es colꞏloqui. Membrana 
no adherida o fixada mecànicament. Colꞏlocació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar 
fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. 
Les fixacions han de quedar situades formant línies paralꞏleles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han
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d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: 
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu 
aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió. 
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del 
perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el 
sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha 
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar 
encastat un cordó celꞏlular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre 
dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió. 
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, 
ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la 
indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre 
que siguin vulcanitzades amb premsa. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de 
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per  les 
partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. 
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 

 

Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 

 
 

 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 

SUBSISTEMA PARTICIONS 
 
 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant. 

 
1.1 Envans de ceràmica 
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 
Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels 
maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter 
una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. 
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria 
orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, 
el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per 
a la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix 
la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació
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segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió 
del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que 
fa referència a parts en volum dels seus components. 
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de Condicions 
corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, 
Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant 
únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien 
de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres 
de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel 
segell INCE. 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà i es colꞏlocaran 
mires escairades a una distància 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva colꞏlocació, 
regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament 
la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, 
es suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. 
Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscilꞏli entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, 
es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la paret és exterior. 
Fases d’execució 
Replanteig. Colꞏlocació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Colꞏlocació de les peces. 
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en 
aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu 
gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que 
s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements 
estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors 
a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, 
cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat 
les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5 
mm/2 m. 
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar colꞏlocades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets vistes 
han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les 
parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres 
condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un 
element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per 
a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc 
d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m². 

 
1.2 Envans de blocs de formigó 
Envà de blocs de formigó amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, d'altura no major de 9m, que pot anar, o no, 
reforçat amb armadura. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 
Components 
Bloc de formigó, morter, formigó armat i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes
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Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de massís 
(buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 o R10), ve definida per la resistència del bloc 
a la compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures 
en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. Els blocs 
a cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una textura uniforme, no havent d'oferir en aquestes 
cares coqueres, escrostonaments o escantellaments. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, 
àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les característiques d'aspecte, 
geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó compliran l'especificat a les normes 
UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La 
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. 
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria 
orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda , 
el ciment utilitzat complirà les exigències quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció 
per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que, l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix 
la funció principal desitjada. Les barreges preparades, (envasades o a orri) en sec per a morters duran el nom del fabricant i la dosificació 
segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió 
del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, quant 
a parts en volum dels seus components. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Revestiment interior. Podrà ser d’enguixat i arrebossat de guix, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, revestiment 
interior, Ciments. Aigua, Calç, Àrids i Morters. Quan els blocs subministrats estiguin emparats per un segell de qualitat oficialment reconegut 
per l'Administració, la direcció d'obra podrà simplificar el procés de control de recepció a comprovar que els blocs arriben en bon estat i el 
material estigui identificat amb l'establert en l'apartat 5.2 del “Plego de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó 
en les obres de construcció” RB-90. 
Execució 
Condicions prèvies 
Anivellament de l'arrencada del mur i neteja, si fos necessari, de la superfície de suport. Replanteig previ. Es colꞏlocarà a cada cantó de la 
planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les 
mires. Es marcaran les diferents alçades, i s'elevaran d'una a una les diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Es 
realitzaran els esquerdejats interiors transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica per a evitar fissuracions per retracció del morter de 
les juntes. No s'ompliran les juntes horitzontals en tot el gruix del bloc. S'evitaran caigudes de morter tant en l'interior dels blocs com en la 
cambra del trasdossat. 
Fases d’execució 
En envans amb murs ordinaris (altura menor de 3,50 m). En els blocs s'humitejarà únicament la superfície del bloc en contacte amb el 
morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica 
hagin d'aixecar-se en diferents períodes. La que s'executi primer es deixarà esgraonada, si no fos possible, es deixarà formant 
alternativament entrants i sortints. No s'utilitzaran peces menors de mig bloc. Les filades intermitges es colꞏlocaran amb les seves juntes 
verticals alternades, estenent-se el morter sobre la superfície massissa del seient del bloc, quedant les juntes horitzontals sempre enrasades. 
L'última filada estarà formada amb blocs de coronació, amb el fons cec en la seva part superior, per rebre el formigó de la cadena d'enllaç. 
Aquest tipus de peça s'utilitzarà també en l'execució de les llindes. Aquestes es realitzaran colꞏlocant les peces sobre un sotapont i es rebran 
entre si amb el mateix morter utilitzat en la resta de l'envà deixant lliure la canal de les peces per a la colꞏlocació d'armadures i abocament 
del formigó. Es conservaran, mentre s'executi la fàbrica, els ploms i nivells de forma que el parament resulti amb totes les juntes alineades 
i a nivell. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades. El guarit del formigó en llindes es realitzarà regant-les durant 
un mínim de 7 dies. 
En envans amb murs esvelts (altura compresa entre 3,50 m i 9 m). Cada 5 blocs es disposarà un suport de formigó armat, de dimensions 
igual al gruix de l'envà. Cada 5 filades, immediatament damunt de la filada de bloc, es colꞏlocarà una peça de llinda, i es rebrà a l'última 
filada de bloc amb morter, deixant lliure la canal de la peça per a la colꞏlocació d'armadura i abocament de formigó, vigilant que al compactar 
el formigó, quedin correctament farcits els buits. Es disposarà, a l'última filada de la fàbrica com a enllaç unilateral del forjat, un cèrcol 
(encadenat) de formigó armat. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades. 
Acabats. Es recolliran les rebaves de morter, en l'assentament del bloc i s'estrenyeran contra la junta, procurant que aquesta quedi totalment 
plena, en murs de bloc per a revestir. Es vigilarà el rejuntat dels murs de bloc cara-vista. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² d'envà de bloc de formigó, rebut amb morter de ciment, amb encadenats o no de formigó armat cada 5 filades i reomplert amb formigó 
armat cada 5 blocs. Fins i tot replanteig, aplomat i anivellat, cort, preparació i colꞏlocació de les armadures, abocament i compactat del 
formigó i part proporcional de minvaments despuntis, solapes, trencaments i neteja. 

 
 

2 FUSTERIES INTERIORS 

 
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També 
inclou el tancament d’armaris empotrats. 

 
 
 

2.1 Portes de fusta 
 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
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UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment colꞏlocat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic a 450kg/m3 i humitat 15%. 
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: 
assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant 
angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament. 
Fases d’execució 
Presentació de la porta. 
Colꞏlocació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la 
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: 3. 
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti 
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Amidament i Abonament 
m² de llum d’obra d’element colꞏlocat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva colꞏlocació, elements de connexió, tapajunts 
i ferramentes. No s’inclou el cost de la colꞏlocació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons 
especificacions de la D.F. 

 
2.2 Portes metàlꞏliques 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment colꞏlocat directament sobre fàbrica. 
Porta metàlꞏlica colꞏlocada, 
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts colꞏlocats o trapa metàlꞏlica practicable. 
Característiques tècniques mínimes 
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris: 
Assaigs, distintius i marcatges CEE. 
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant 
angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
Per a la colꞏlocació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. S'ha de 
colꞏlocar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que 
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
Fases d’execució 
Replanteig.
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Colꞏlocació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 
Muntatge de les fulles mòbils. 
Eliminació dels rigiditzadors. 
Colꞏlocació dels mecanismes i els tapajunts. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 2 mm/m 
Control i acceptació 
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància entre ancoratges galvanitzats: 60 
cm. Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: 30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben 
aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar 
lliures. La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts 
a la norma UNE 85103. Franquícia entre la fulla i el paviment: 0,2 cm, 0,4 cm. 

 
Amidament i Abonament 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
2.3 Portes tallafocs 
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament tèrmic, portes de fulles 
batents amb eix de gir vertical i portes de fulles corredisses. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència davant del foc. R.D. 312/2005 
UNE 
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 
Components 
Porta de fusta o metàlꞏlica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, bastiment de base, mecanismes i 
accessoris. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de 50persones. Per ocupants 
habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 
1125:2003 VC1. 
Execució 
Condicions prèvies 
Durant el procés de colꞏlocació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns altres que mantinguin 
l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de colꞏlocar sobre els forats i osques preparats a les fulles 
de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, seguint les 
instruccions tècniques del fabricant. 
Fases d’execució 

 
Colꞏlocació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 

 
Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge. 
Fixació. Del bastiment, de les guies i colꞏlocació del full. 

 
Colꞏlocació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment. 

 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: 3 mm (enfora) 
Control i acceptació 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. Ha de quedar fixat 
a la fulla per mitjà de cargols. 
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig i alt) i de manera 
que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de colꞏlocació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 
mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La part 
inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment. 
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades 
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta  2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament   han 
de ser autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total 
de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament pels tres 
costats, amb platines d'ancoratge a distàncies 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada  en el plànol 
de muntatge. 
Amidament i Abonament 
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
SUBSISTEMA PAVIMENTS
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1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons 
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments. 
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la pintura 
al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura 
a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocelꞏlulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, 
intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues celꞏlulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, 
etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb 
teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de les 
propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora que dota 
al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó. 
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà 
aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excelꞏlent rapidesa d'assecat. Realçarà 
els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer. 
Làmina impermeable. 
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàlꞏlic o plàstic. 
Sistema de fixació. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids). 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució. 
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines sintètiques 
o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls metàlꞏlics. En cas 
de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la superfície i s'aplicarà 
una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant 
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran 
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci 
per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix 
no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm. 
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Colꞏlocació del morter 
d’emprimació. Colꞏlocació de la malla de fibra de vidre. Colꞏlocació de la malla alveolar. Colꞏlocació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment 
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir 
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002).
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Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Colꞏlocació de l'armadura, si és el 
cas. Colꞏlocació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser 
d'una fondària 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts de 
dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres elements 
constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de  formigonament han de 
ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de morter 
(UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre 3 kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó de la llosa 
(Fest) al cap de 28 dies serà 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament 
s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. 
Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 
24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de 
barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix colꞏlocada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà 
amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra 
capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en 
quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb 
aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de  40 mm. L'acabat 
final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat superficialment. 
S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De 
formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o 
a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar 
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema 
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser 
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a  10 
mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament 
la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen l'acabament 
específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No 
s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de 
cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra 
l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 

 
2 PER PECES 

 
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Petris 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, 
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, 
material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, 
escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester 
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro,
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mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a 
l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses de 
pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant 
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar 
la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al 
repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, 
podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o  làtex per a 
millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de 
vegades una càrrega mineral. 
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro o fibres per a 
calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles 
de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució. 
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a colꞏlocar s'humitejaran de manera 
que no absorbeixin l'aigua del morter. La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar 
l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb 
silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El 
paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha 
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar colꞏlocades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els 
paviments colꞏlocats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel 
CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que 
no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una 
esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors 2%, 8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Colꞏlocació de la bases de morter. Humectació i colꞏlocació de les peces. 
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es colꞏlocaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de 
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva colꞏlocació 
del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant 
la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és colꞏlocaran els peixos piconant-los a cop de 
test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre 
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és colꞏlocaran a cop sobre una superfície 
contínua de assentament i rebut de morter e gruix 1 cm. 
Acabats. La pedra colꞏlocada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà 
transcorreguts cinc dies des de la colꞏlocació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts 
i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a 
eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La 
superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà 
en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions 
es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície no presentarà cap cella. 
El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra 2 cm. El  gruix 
de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment 
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució 
del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 

 
2 Ceràmics 

 
Normes d’aplicació
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de colꞏlocació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. 
D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pelꞏlícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció 
de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la colꞏlocació amb capa 
fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a 
garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de colꞏlocació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de 
formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de colꞏlocació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics. 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material elàstic, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample 
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades 
com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb 
una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 
pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. 2%, 8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Colꞏlocació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
Les rajoles s'han de colꞏlocar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de colꞏlocar a truc de maceta sobre 
una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva colꞏlocació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 

 
3 Fustes 
Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, colꞏlocat al suport clavat sobre llates o flotant. 
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta colꞏlocats clavats sobre enllatat.
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Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, colꞏlocats sense 
adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones. 
Components 
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de fusta. 
Execució. 
Condicions prèvies 
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i colꞏlocació de les peces de parquet i posterior reblert dels 
junts. La colꞏlocació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de colꞏlocar quan el local estigui acabat i 
envidrat. Les condicions del local per a la colꞏlocació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones d'interior 
peninsular < 60%; Humitat de les llates 18%; Humitat del morter de subjecció de les llates 2,5%. El suport ha de ser net. Les llates han de 
complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a  mínim en dues llates 
d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes colꞏlocades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins de la 
llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la colꞏlocació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el tractament d'acabat 
superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; colꞏlocació de la làmina d'escuma de polietilè; colꞏlocació dels posts, 
encolats entre si o amb junt a pressió; colꞏlocació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals. 
La colꞏlocació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la colꞏlocació del parquet han de 
ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport 2,5%. El suport ha de ser net i 
ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de colꞏlocar quan el local estigui 
acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de colꞏlocar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix 
encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre 
únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser 
de classe D2 segons UNE-EN 204. 
Fases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts 
entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície 
plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de colꞏlocar a tocar. Cada post ha d'estar 
recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar 
cobert pel sòcol. Llargària dels posts: 40 cm Decalatge entre junts posts (colꞏlocació junt irregular): 2 x ample post. Junt perimetral: 15% A 
(A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: 2% ample post- Amplada màxima: 3 mm. 
Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm distància entre el 
parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: 2mm/2m.Parquet  de  posts junt regular: 
extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha d'haver junts 
escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els 
junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de colꞏlocar junts d'expansió. Els 
junts d'expansió han de ser paralꞏlels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de 
porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre 
dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar colꞏlocats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del 
ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments:  12 mm, > 0,15%.  Amplada del local. 
Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: 3 x ample post Amplada junt expansió: 10 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat 
amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm. 
Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Amidament i abonament 
Clavat sobre llates 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els 
criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris 
inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet. 
Flotants 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els 
criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris 
inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat.
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SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal colꞏlocat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o 
augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instalꞏlacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques 
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàlꞏliques o lamelꞏles de PVC o metàlꞏliques. Els tipus 
de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat 
vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 

 
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront 
al soroll. 
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 

Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel 
ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques 
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva colꞏlocació. Panells metàlꞏlics. De xapa d'alumini, (gruix 
mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb 
o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de 
cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i 
estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamelꞏles de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 
10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils 
metàlꞏlics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant 
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat 
fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer 
galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres 
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de 
les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a 
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb 
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer  galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, 
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, evitant-
ne la manipulació horitzontal. Per a colꞏlocar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva colꞏlocació, evitant forçar-les perquè 
encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instalꞏlacions situades sota forjat; les instalꞏlacions que hagin de quedar 
ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les 
particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran colꞏlocades i preferiblement envidriades, abans de començar la 
colꞏlocació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàlꞏlics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer 
dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots 
els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com 
pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre. 
Colꞏlocació de les plaques. 
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Colꞏlocació i suspensió dels perfils de la trama. Colꞏlocació de 
les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Colꞏlocació dels perfils perimetrals, 
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Colꞏlocació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La colꞏlocació 
de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, colꞏlocant les unions de les planxes 
longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de
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fixacions metàlꞏliques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 
0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria 
secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació 
amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes 
fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes 
de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem 
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es colꞏlocaran 
entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen 
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a 
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un 
màxim de 50 cm entre si. La colꞏlocació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La 
colꞏlocació de les plaques acústiques metàlꞏliques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a 
l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les 
plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per cada 
100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre 
quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de 
treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la colꞏlocació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la 
modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà 
estable i indeformable. 

 
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures 1 m2, no 
es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, 
entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, 
de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres 
porcelꞏlànic o de gres premsat esmaltat. 

 
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 

 
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt 
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a 
alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment 
no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, 
esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no 
estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 
cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 
mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat  0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de   tenir 
una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de colꞏlocació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de colꞏlocació 
en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant 
hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser 
convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) 
(D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; 
amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost 
de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material 
compressible, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua 
i Àrids. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En 
qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es 
colꞏlocarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir 
del nivell d’aquest. La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 
1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà 
entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no
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s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20- 
250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent colꞏlocats. 
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments 
de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del 
fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el 
parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es colꞏlocaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, 
picant-los amb la paleta i colꞏlocant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm. 
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de 
ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua 
i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L 100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L 100 mm ±0.6mm, L>100 mm 
±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L 100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 
m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i colꞏlocació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen 
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample 5 mm). 
Juntes de colꞏlocació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 

 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures 1,00 m², no es 
dedueixen; obertures >1,00 m² i 2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o  que 
es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat 
cal amidar també aquests paraments. 

 
2 ARREBOSSATS 
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, fum 
de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: 
arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; 
arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments 
sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments 
RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a 
la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran 
emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà 
superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les 
aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. 
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i 
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o 
anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàlꞏlica de fibra de vidre, de polièster o metàlꞏlica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament 
no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments 
interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran colꞏlocat 
els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments. 
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter 
a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes 
per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància  150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa  1,1 cm.   Després de 
prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a 
l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1. 
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir 
un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament. 
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.
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Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter 
de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter 
preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir 
es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de 
resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es 
dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb 
corró d'esponja. 
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el 
nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, 
per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un 
conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions 
tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a 
millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter 
M-80 . En cas de colꞏlocar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàlꞏlica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix 
del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. 
La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar 
directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàlꞏlica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet 
acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: 2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i   4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals:   1,00   m², 
no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

 
3 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual 
es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, 
acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 

 
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 

 
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica  a 
flexotracció i treballabilitat. 
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i 
treballabilitat 
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es colꞏlocaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada colꞏlocades es realitzarà una mestra a cadascun 
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i 
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de 
portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats 
sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura 
sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, 
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals 
de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment. 
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa 
i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la 
capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui 
llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàlꞏlics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es
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comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de 
duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els 
valors locals majors que 40. 

 
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat 
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures 4,00 m², no 
es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

 
4 APLACATS 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport mitjançant 
ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o no. 

 
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm en 
cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà 
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de 
resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres 
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a l'agressivitat 
ambiental que els d'acer inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les 
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un pivot 
o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 
25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa. 
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pelꞏlícula 
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les 
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a 
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i 
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb 
tac d'expansió d'ús immediat. 
Fases d’execució 
Les plaques es colꞏlocaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es confiarà 
exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els ancoratges amb 
trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats en els cantells de 
les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament 
per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del mateix 
adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors de soldadura, 
etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàlꞏliques. Les fusteries, baranes i tot element de subjecció aniran fixats sobre la 
fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment 
en els sòcols i en les peces de major secció. 
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es 
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. 
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. Comprovació 
de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau. 

 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures 1,00 m², 
no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es dedueixin, o 
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del 
forat cal amidar també aquests paraments. 

 
5 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instalꞏlacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes
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Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, 
pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocelꞏlulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues celꞏlulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). 
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols 
o deixin partícules en suspensió. 
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instalꞏlacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat. 
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. 
Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, 
assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàlꞏliques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàlꞏlic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat. 
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat. 
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores. 
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre 
fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat. 
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores. 
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàlꞏliques. 
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola. 
Laca nitrocelꞏlulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàlꞏliques, una 
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola. 
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans. 
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior 
o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i 
òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, 
anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 

 
 SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTALꞏLACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 

 
1 ILꞏLUMINACIÓ 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instalꞏlacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat 
per ilꞏluminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 
9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. 
Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en els les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de 
projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 

1.1 Interior 
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum 
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció 
de les llumeneres. 

 
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran 
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en 
lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instalꞏlació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació. Distància mín. encreuaments amb altres 
instalꞏlacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat. 

 
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva colꞏlocació. 
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la 
fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús 
sigui temporal es colꞏlocaran detectors de presència o temporitzadors. Es colꞏlocaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE. 

 
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat 
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 

 
Amidament i abonament 
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de difusors, 
gelosies o reixes. 

 
1.2 Emergència 
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la ilꞏluminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que 
puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i 
mitjans de protecció existents. 

 
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència 
existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió 
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalꞏlació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació. Distància mín. encreuament amb altres 
instalꞏlacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques 
i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat. 

 
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva colꞏlocació. 
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la 
fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 

 
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts 
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als 
locals que alberguin equips generals de les instalꞏlacions de protecció contra incendis. 
La instalꞏlació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es 
considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 

 
Amidament i abonament 
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria d’acumuladors 
elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material.
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SUBSISTEMA SUBMINISTRES 

1 AIGUA 

Normes d’aplicació 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). 
D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instalꞏlacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049- 
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instalꞏladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 
instalꞏlacions regulades pel reglament d’instalꞏlacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 

 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar aigua 
a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal 
tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat 
del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació 
pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 

 
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el 
pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern colꞏlocades en paralꞏlel. Ha d’estar ubicat en un 
recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 

 
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instalꞏlació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003.

163



 

 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel 
al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes 
dels tubs amb altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els 
tubs no s’han d’instalꞏlar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es colꞏlocarà protecció 
catòdica. El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre 
el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà 
d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre 
materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, colꞏlocació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 

 
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instalꞏlacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar alments en 4 hores. 
Un cop realitzada la posada en servei de la instalꞏlació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les 
obres. Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores. 

 
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 

 
1.2 Instalꞏlació interior 
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua 
dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instalꞏlació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 

 
Components 
Per a la instalꞏlació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida. 
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no 
plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instalꞏlació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS 
per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de 
la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i 
abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a 
cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instalꞏlació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte. 
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 

 
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements.
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Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instalꞏlat dins d'una 
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'ilꞏluminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer 
inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instalꞏlar i manipular. Les 
connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar 
instalꞏlada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Toleràncies d'instalꞏlació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats 
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix 
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la 
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina 
de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El 
traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, 
serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es colꞏlocarà el passa- mur 
corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa 
absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instalꞏlació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques 
físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat 
de la instalꞏlació es colꞏlocaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es colꞏlocaran a la distància recomanada per la UNE 
corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres 
serveis i tubs de la resta d’instalꞏlacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la 
unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha 
de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut.  Les connexions a la xarxa de servei 
es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer- hi passar aigua per arrossegar les 
brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la. 
Aïllament. És el material de recobriment que es colꞏloca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o corrosió 
exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de colꞏlocar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del 
tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva colꞏlocació no ha d’interferir 
la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instalꞏlació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de 
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu 
suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta 
ha d'estar colꞏlocat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instalꞏlació: Nivell: 
± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, embridades. 
Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de 
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, colꞏlocat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, 
de manera que es pugui instalꞏlar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, 
amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que 
siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instalꞏlar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova 
d'instalꞏlació. L'instalꞏlador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i 
l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula 
manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns 
espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%. 
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instalꞏlació cal 
replantejar la seva ubicació. Un cop instalꞏlat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de 
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser 
roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instalꞏlació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions. 
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Colꞏlocació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 

 
Verificacions 
Proves de les instalꞏlacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instalꞏlats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació. 
En instalꞏlacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº fixada 
un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la 
xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes. 

 
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instalꞏlat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 

 
1.3 Rec
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És la instalꞏlació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instalꞏlació també pot 
distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió 
elèctrica a les electrovàlvules. 
Els materials que es facin servir a la instalꞏlació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 

 
Components 
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instalꞏlació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat. 
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instalꞏlació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment 
i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 
El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
Boques de rec. Abans de la instalꞏlació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre 
elles més de 50 m de distància. 
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar 
sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre 
de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de 
cobrir la zona de rec a la que està destinat. 
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada sòlidament 
al parament o element fix en el que es colꞏloqui i ha d’estar colꞏlocada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient ilꞏluminació. La posició 
serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament del programador i es farà 
una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha 
d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han 
de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure 
en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instalꞏlar i manipular. Les connexions 
han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 
Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores. 

 
Verificacions 
Proves de les instalꞏlacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar almenys en 4 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instalꞏlats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació. 

 
Amidament i abonament 
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instalꞏlat i 
comprovat. 
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 

 
2 GAS NATURAL 

 
Normes d’aplicació 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
Aparatos a gas. RD 1428/1992 . 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE. UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. Parte 1: Generalidades 
y terminologia. Tub d’acer sense soldadura UNE 36.080, UNE 19.040, UNE 19.046. Tub de coure UNE 37.141.
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Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. BOE: 9-01-86. 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". BOE: 6-12-74. 

 
2.1 Connexió a xarxa 
El gas natural es subministra de manera canalitzada. La connexió a xarxa es defineix com el conjunt d’elements que composen la connexió 
a la xarxa de l’edifici fins a la clau de tall general. La seva funció és la de subministrar gas a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una 
companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per 
realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la 
companyia subministradora o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. 

 
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Tub d’escomesa: de polietilè (PE) a dimensionar per la companyia subministradora, amb beina de protecció del tub generalment de PVC o 
acer galvanitzat. 
Armari de regulació: amb clau de tall, filtre, regulador de pressió, presa de pressió i clau de sortida. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Armaris: material, dimensions. 

 
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. 
Durant l’execució i instalꞏlació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques adients per no empitjorar la 
xarxa de subministrament de gas. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici conservant les característiques de la xarxa de subministrament de gas, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 
Tubs: El material per la connexió pot ser de coure, d’acer, d’acer inoxidable i de polietilè, sempre han d’estar allotjats en una beina de 
protecció, en el subsòl o encastats a les parets. 
Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instalꞏlacions com ara sanejament, aigua, electricitat alta o baixa i telefonia, etc, complint amb la normativa vigent. 
Els tubs no s’han d’instalꞏlar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’una beina de protecció. El suport dels tubs de la instalꞏlació 
seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el 
diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà 
veure les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
Armari de regulació: Haurà de ser el model acceptat per la companyia subministradora de gas. Aniran instalꞏlats adossats o encastats a la 
paret, a una alçada respecte del terra de 0,50m i 1,50m, cal encastar una beina, generalment de PVC, des de la base inferior fins a la xarxa 
per tal de facilitar l’entrada del tub de polietilè que enllaça amb la clau d’entrada. Un cop encastat l’armari, s’hauran d’omplir amb morter de 
ciment els espais existents entre l’armari i el forat. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions i estanquitat. Passos de murs i forjats (colꞏlocació de passatubs 
i beines). Vàlvules i característiques de muntatge. 
Armari de regulació: disposició, material, dimensions, tapa registre. Canonada d’escomesa a l’armari de regulació. 

 
Verificacions 
Brancal es controlaran les unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. 
Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat. Prova d’estanquitat i resistència mecànica de la instalꞏlació complerta. 

 
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa de gas. 

 
2.2 Instalꞏlació interior 
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació a partir de la clau de pas general fins al punt de consum. La seva funció és la de distribuir 
el gas dins l’edifici fins al punt de consum. 

 
Components 
Des de presa de xarxa a comptadors: centralització de comptadors, presa de pressió a l’entrada, clau d’entrada, regulador de pressió amb 
vàlvula de seguretat, limitador de cabal, comptador, presa de pressió a la sortida. 
Des de comptadors a punt de consum: tub, clau d’habitatge, presa pressió d’habitatge, clau de connexió de l’aparell i reixetes de 
ventilació. 
Els tubs poden ser de: acer negre sense soldadura o de coure. El tub de coure ha de ser desoxidat amb fòsfor, subministrats en barra. No 
s’admeten els tubs de coure recuit o tou, subministrat en rotllo. 
Els accessoris d’unió, reduccions, derivacions, colzes, corbes, connexions per junta plana, etc.. seran mitjançant soldadura per 
capilꞏlaritat. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Es procuraran les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les 
millors condicions pel seu manteniment i conservació.
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors: Els comptadors poden anar amb connexions roscades o embridades. Estaran centralitzats per escales en un lloc accessible, 
visible, sec i ventilat i de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. Ha de quedar ben connectada a la xarxa de 
subministrament i distribució. No s'ha de colꞏlocar en cambres d'instalꞏlacions si no són per al seu ús exclusiu. Abans del comptador s'ha de 
colꞏlocar una aixeta de pas de les característiques que requereix la instalꞏlació. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. 
Alçària colꞏlocació: <= 2,2 m. Toleràncies d'instalꞏlació: - Posició: ± 50 mm. 
Presa de pressió, regulador de pressió i limitador de cabal: S'ha d'instalꞏlar en un lloc visible, accessible i de manera que el seu funcionament 
sigui el correcte. Ha d'anar connectat a la xarxa. La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. Ha de quedar feta la 
prova de la instalꞏlació, amb tot en funcionament. Toleràncies d'instalꞏlació: - Posició: ± 10 mm. 
Tubs: El tub és el lloc per on va el gas fins arribar al punt de consum o clau de pas. Poden anar vistos o ocults, sota beina o conductes per 
tal de protegir el seu pas pels llocs que així es consideri necessari o estigui previst. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el 
medi que l’envolta no sigui agressiu i, si cal, disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. El traçat de tubs 
vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. A cada tub que travessi un mur es colꞏlocarà el passamur corresponent i l’espai 
que quedi s’omplirà amb material elàstic. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions i els esforços mecànics. En 
el traçat de la instalꞏlació es colꞏlocaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es colꞏlocaran a la distància recomanada per la 
UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar las distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres 
serveis i tubs de la resta d’instalꞏlacions. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa 
de servei es faran un cop tallat el subministrament. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir esforços mecànics. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb 
que s'executi la conducció. 
Claus i vàlvules: És l’element que regula el pas del gas per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o depèn de la mida embridades. 
Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de 
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Control i acceptació 
Comptadors: S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. S'ha de comprovar que les rosques, les brides, els junts i els 
cargols estiguin en bon estat. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació. Dimensions i ventilació de l’armari de comptadors. 
Tubs, accessoris i elements de la instalꞏlació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions de projecte. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Distància mín. encreuaments amb altres 
instalꞏlacions. Passos de murs i forjats (colꞏlocació de passatubs i beines). Distribució interior i exterior de canonada. Vàlvules i 
característiques de muntatge. 

 
Verificació 
Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat, resistència mecànica i comprovació de la xarxa sota pressió. 
Prova de funcionament als aparells instalꞏlats. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació. 

 
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instalꞏlat i 
comprovat. 
ut les claus i vàlvules de pas, comptador, regulador de pressió, presa de pressió. 

 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas 
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de 
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según 
norma UNE 127010:1995 EX. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986. 
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990. 
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó:
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Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE 
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

 
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, cada 
una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues  xarxes 
interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general 
de sanejament. 

 
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó. 
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

 
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos 
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga 
durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instalꞏlacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Colꞏlocació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió 
de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a 
través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La 
solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior  del tub. La 
canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i  de les variacions 
tèrmiques. Un cop instalꞏlada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior 
i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense 
trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament 
ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser 
uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, 
segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de ser 
uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin 
soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa 
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de colꞏlocar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles 
interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: 
>= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de 
la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces 
ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar 
la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm,  dimensions 
interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 
0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a 
l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els 
treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient 
entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de colꞏlocar sense que rebin cops. Per
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parets de maó: Els maons per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar 
per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de 
fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

 
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament. 
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció 
i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 

 
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 

 
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials 
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 
de ser sempre separativa en pluvials i negres. 

 
Components 
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons 
sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o 
polipropilè. 
Colꞏlectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de 
coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces 
de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instalꞏlarà quan hi hagi part de la instalꞏlació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió 
a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instalꞏlaran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es 
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament 
al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el 
paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la  reixeta ha de 
quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de 
làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-
la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar 
sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per 
colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força 
sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir 
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instalꞏlats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instalꞏlació no ha d'alterar les  característiques 
de l'element. 
Colꞏlectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha 
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams
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muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia  entre 
el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de 
peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit 
del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran 
adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia 
entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà 
interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà 
de 60º. Els trams instalꞏlats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les 
abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions 
s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa,  zinc, titani o coure. Tots els talls 
s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que 
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La colꞏlocació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer 
a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància 
entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer 
protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar colꞏlocades de 
forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la 
planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar 
soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600  cm. 
Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, 
acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, 
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les 
làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el 
ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de 
protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de colꞏlocar a trencajunt i les filades 
han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de 
quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent 
interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 
mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de 
la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colꞏlocats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no 
ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa colꞏlocada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base 
de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al 
baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja 
intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, 
que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la 
làmina. Element colꞏlocat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la colꞏlocació del bastiment i de la reixa enrasats 
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada 
ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, 
escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han 
de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el 
seu perímetre. La reixa colꞏlocada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les 
reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el 
paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de colꞏlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 
La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de
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quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paralꞏlela a l'eix des 
de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament 
estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions 
s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser 
estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula 
i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions 
amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les 
rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions. 
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels 
canals, baixants i xarxa de ventilació. 

 
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 

 
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, colꞏlectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 

 
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació per la evacuació de fums i gasos resultants de la combustió en aparells de calefacció i/o 
aigua calenta, d’ús no industrial. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-Hr, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. 
Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 100104:1988 Climatización. Conductos 
de chapa metálica. Pruebas de recepción. UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y diseño. UNE 123002:1995 Chimeneas. Chimeneas 
modulares metálicas. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 

Components 
Conductes: Poden ser de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini rígid o flexible. 
Xemeneies: Poden estar formades per conductes metàlꞏlics de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, etc. 
Barret de xemeneia: Element final de sortida de fums de la xemeneia. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per el correcte funcionament dels components de la instalꞏlació. 
Control i acceptació 
Conductes, xemeneies i barret: Dimensions i material. 

 
Execució 
Conductes: Generalitats. La situació del conducte ha de ser la reflectida a la D.T. o la indicada per la D.F. Els conductes horitzontals han de 
passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres 
instalꞏlacions mecàniques o elèctriques ni ser travessats per aquestes. El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels 
elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu 
aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes. Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació 
<= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de colꞏlocar a prop de les unions entre els trams. Les unions entre els conductes s'han de fer 
mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han 
d'estar normalitzats. A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins del conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un 
conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub per a facilitar la circulació de l'aire. El pas a través d'elements 
estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element 
és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs  ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre 
els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible. Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret 
vertical. La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons. Distància màxima entre 
suports horitzontals (UNE 100-103): Ha de complir la distància màxima permesa entre suports verticals: per a conductes de fins a 800mm 
de diàmetre: =< 8 m, per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m.
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Control i acceptació 

 

 

 
Toleràncies d'instalꞏlació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada: distancia 
entre suports: trams horitzontals: <= 3,5 m, trams verticals: <= 8 m. Conductes d'alumini flexible: distància entre suports: trams horitzontals: 
<= 1,5 m, trams verticals: <= 3 m. Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a  cinc vegades per 
a instalꞏlar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva colꞏlocació. Xemeneies: 
Generalitats: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La xemeneia no ha d'anar travessada 
per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs d'altres instalꞏlacions, etc. No pot travessar tancaments 
tallafocs de l'edifici. Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida únicament a 
través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia. Les xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de 
l'edifici han d'estar situades a dintre d'una caixa d'obra hermèticament tancada cap als locals per on passi. Les parets de la caixa tindran 
una classificació respecte la reacció al foc determinada d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1, i una resistència acústica de 40 dB com a 
mínim. Es procurarà que la cambra d'aire que queda entre les parets de la xemeneia i de la caixa d'obra estigui en comunicació amb l'ambient 
exterior. Es tindrà especial cura de que la caixa de la xemeneia no perdi la seva continuïtat  en els punts d'encontre amb els sostres, pas a 
través de la coberta i altres singularitats de la construcció. Diferència temperatura superficial parets pròximes i temperatura ambient: <= 
5°C.Temperatura superficial parets pròximes: <= 28°C. Toleràncies d'instalꞏlació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Tram horitzontal: Ha de ser 
el més curt possible i fàcilment accessible en tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja. Ha de tenir un pendent 
mínim del 3% cap a la connexió amb el tram vertical o el generador per tal de facilitar la recollida dels condensats que es formen durant les 
arrencades. S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció en el tram horitzontal. Quan aquests siguin imprescindibles, es 
dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior al diàmetre hidràulic de la canonada en aquest tram. Els canvis de secció es faran 
amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior enrasada amb la resta del tram. L'angle de divergència ha de ser inferior a 15°.Tram 
vertical: La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà preferentment amb una peça en T amb angle sobre la horitzontal 
entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de turbulències. La base del tram vertical disposarà d'una zona de recollida de sutge, condensats 
i aigua de pluja, proveïda d'un registre de neteja i un maniguet de drenatge de 20 mm de llargària com a mínim. Aquest maniguet es 
connectarà a la xarxa de sanejament mitjançant un tub. En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. Si són necessaris, 
els canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, 
i els canvis de secció amb angles de divergència iguals o inferiors a 15°. Boca de sortida: La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà 
de manera que s'eviti la contaminació produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones. La 
xemeneia ha de complir les distàncies mínimes des de la seva boca (sense considerar el capellet) als obstacles més propers segons les 
especificacions de la norma UNE 123-001-94. El capellet ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. Accessoris: S'han de preveure 
registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment 
accessibles. La xemeneia ha de disposar d'orificis de mesura i control de les condicions de la combustió en els següents punts: a la sortida 
de cada generador i a una distància entre 1 i 4 m de la boca de sortida. 
Barret de xemeneia: Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El muntatge 
s'ha de fer seguint les instruccions de la D.T. del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els 
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris 
corresponen a les especificades al projecte. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. 
Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire. 
Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la presència 
de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 

 
Verificacions 
Conductes: Unió de les peces i subjecció. 
Xemeneies: Aplomat , alçada i subjecció. 
Barret de xemeneia: Subjecció. 

 
Amidament i abonament 
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 
3 SÒLIDS 
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació per a la evacuació de residus de tipus domèstic, mitjançant conducció per gravetat. 
El trasllat del vidre no es pot realitzar per aquest sistema de trasllat per conducte vertical. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 2 Recollida i evacuació de residus. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 

Components 
Conductes verticals: Hauran de ser metàlꞏlics o de qualsevol altre material de classe resistent al foc A1. 
Aspiradors estàtics: Estan formats per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Comporta d’abocament: S’utilitza per fer l’abocament de la brossa des de les diferents plantes. 
Comporta de neteja: S’utilitza per a la neteja periòdica de la conducció. 
Tremuja o “tolva” : Element final on s’emmagatzema la brossa abans d’abocar-la als cubells colꞏlectius. 
Característiques tècniques mínimes. 
Verticalitat dels conductes, ajustament de les comportes.
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Control i acceptació 

 

 

 
Conductes, aspiradors i comportes: Dimensions i material. 

 
Execució 
Conductes verticals: El material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als cops. Les superfícies de 
l’interior hauran de ser llises i amb la resistència al foc segons normativa legal vigent. Els conductes es separaran de la resta de l’edifici amb 
murs de resistència al foc EI-120. Tindran un diàmetre interior de com a mínim 45cm. Es disposaran verticalment i els canvis de direcció 
respecte la vertical no seran superiors als 30º. Per evitar els sorolls per a una velocitat excessiva es disposaran de canvis de direcció segons 
el DB-HS2 del CTE. Si s’utilitzen conductes prefabricats, s’hauran de subjectar als elements estructurals o als murs mitjançant brides o 
abraçadores, una a cada unió i la resta a una distància no superior a 1,50m. Els conductes que vagin per gravetat es ventilaran amb 
aspiradors estàtics en la seva part superior; en aquesta part hi haurà una presa d’aigua amb ràcord per una mànega i una comporta per la 
neteja superior. Els conductes dels sistemes neumàtics es connectaran a un conducte de ventilació d’una secció no inferior a 350cm². 
L’alçada lliure de l’extrem superior haurà de seguir les especificacions de l’article 2.2 del DB-HS 2. Si els conductes són prefabricats es 
subjectaran als elements estructurals o als murs suport amb brides o peces especials. 
Aspiradors estàtics: El seu disseny ha de permetre crear en el seu interior la depressió necessària per a l'evacuació de l'aire del conducte 
vertical de ventilació. Totes les peces que el componen han d'encaixar correctament. No ha de tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni 
escantonaments. 
Comportes: Es situaran a zones comuns i a una distància de terra dels habitatges no menor a 30cm mesurat des de l’horitzontal. A la part 
inferior dels conductes, en el sistema per gravetat, es colꞏlocarà una comporta seguint les especificacions de l’article 2.2.2 del DB-HS 2. El 
material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als cops. Les superfícies de l’interior hauran de ser 
llises i amb la resistència al foc i mides segons normativa legal vigent. La unió amb els conductes ha de ser estanca. La tanca haurà de ser 
hermètica i silenciosa. Les comportes es protegiran per tal de que no es puguin obrir dues comportes alhora. 
Control i acceptació 
Recorregut entre el magatzem i el punt de recollida exterior cal comprovar l’amplada lliure i el pendent. 

 
Verificacions 
Conductes verticals: Recorregut continu sense obstacles. Subjeccions adequades al llarg del conducte. Prova d’abocament de residus 
comprovant estanquitat. 
Aspiradors estàtics: Posada en marxa i comprovació de funcionament. 
Comporta d’abocament: Alçada de colꞏlocació. Comprovació de la tanca hermètica. 

 
Amidament i abonament 
ml de llargària instalꞏlada, conductes. 
m² de conducte formació de tremuja. 
ut de comportes i aspiradors estàtics. 

 
 

SUBSISTEMA SEGURETAT 

 
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als 
ocupants de l’edifici. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o 
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD 
1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de 
seguridad. Vías de evacuación. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instalꞏlació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent 
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instalꞏlació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de 
canonades i Boca d’Incendi Equipada. 
Sistema de detecció i alarma: Instalꞏlació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada 
per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instalꞏlació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa 
d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules. 
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instalꞏlació de protecció i extinció 
d’incendis. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalꞏlació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponent a cada component.
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Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra 
amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 

 
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o,  en 
el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre 
el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre 
paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar 
fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar colꞏlocat sobre el seu suport mòbil de forma 
estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula 
d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les 
boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm, 
horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat 
inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses 
al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les 
tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. 
Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els 
junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha 
d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb 
passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir 
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha 
d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment 
o paralꞏlelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La 
separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han 
d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre 
suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies 
d'instalꞏlació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir 
preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra 
s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les 
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar 
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de 
quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 
mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha 
de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes  corresponents. Alçària 
entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element 
enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals 
s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. 
Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paralꞏlelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs 
o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius 
de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 
metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instalꞏlació: nivell o aplomat: <= 2 
mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels 
tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 
amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la paret, 
connexió a la xarxa d'alimentació, colꞏlocació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la 
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula 
s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços 
per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària 
del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les unions 
roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de 
detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, 
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de 
fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de CO: Els 
senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa 
general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar 
encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els correspon, 
d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar 
que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop 
instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol 
corresponent a electricitat.
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Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte 
específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del 
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions han 
de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les tapes 
corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir colꞏlocats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla 
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de colꞏlocar ha d'estar 
totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la colꞏlocació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. 
S'han d'utilitzar els forats existents. 

 
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instalꞏlació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i muntatge. 
Instalꞏlació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de 
funcionament dels detectors i de la central. 

 
Verificacions 
Elements: Tipus, colꞏlocació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de 
la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge. 

 
Amidament i abonament 
ut els elements. 
ml els tubs. 

 
SUBSISTEMA CONNEXIONS 

1 ELECTRICITAT 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instalꞏlació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 
 
 
 
 

1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de 
realitzar correctament la connexió. Tota la instalꞏlació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors 
i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instalꞏlació. Tota la 
instalꞏlació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 

 
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les 
instalꞏlacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
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Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 

 
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net 
de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instalꞏlació 
constarà d’una única CGP o més. La colꞏlocació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es colꞏlocarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà 
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instalꞏlació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i 
ancoratges. 
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, colꞏlocació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instalꞏlació encastada. 
Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

 
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat. 
Caixa general de protecció: Alçada de colꞏlocació, distàncies altres instalꞏlacions i connexions. 

 
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció. 

 
1.2 Instalꞏlació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instalꞏlació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instalꞏlació. Tota la instalꞏlació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instalꞏlacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 

 
Components 
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instalꞏlació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la colꞏlocació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici. 
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 
per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instalꞏlació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació. 
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es colꞏloquen en una instalꞏlació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de 
qualsevol anomalia que es pugui produir en la instalꞏlació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instalꞏlació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i ilꞏluminació 
suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de 
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació.
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Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instalꞏlació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del 
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs 
encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la colꞏlocació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instalꞏlació que no siguin 
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i ilꞏluminació 
suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En 
tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es colꞏlocarà una bunera a l’interior 
connectada a la xarxa de sanejament. 
Comptadors: S'han d'instalꞏlar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de colꞏlocació 
dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha 
d'instalꞏlar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar 
fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de colꞏlocar els fusibles de seguretat. Un cop instalꞏlat i connectat a la 
xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han 
d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es colꞏloca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament 
al suport. Quan es colꞏloca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions 
fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm i aplomat: 
± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà colꞏlocat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es colꞏloquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es colꞏloca a pressió ha 
d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. Quan es colꞏloca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. 
En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de 
funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han 
d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat 
dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges 
ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni  entre 
aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. Toleràncies d'instalꞏlació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una 
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat 
en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs 
de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols 
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor 
de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb 
tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instalꞏlació: nivell o aplomat: 
<= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota 
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de 
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K 
per anar colꞏlocats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: estesa, colꞏlocació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions 
s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El 
recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els 
conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instalꞏlació. RV- K O RZ1-K: El conductor 
ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 
galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies 
d'instalꞏlació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paralꞏlelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància 
vertical entre fixacions: <= 150cm.
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Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Si la caixa és metàlꞏlica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm, 
aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instalꞏlació: Posició: ± 20 mm. Un cop instalꞏlat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es colꞏloca muntat superficialment, l'element ha de quedar 
fixat sòlidament al suport. Quan es colꞏloca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir 
les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instalꞏlació: 
aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació. 
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i 
caixes en la instalꞏlació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instalꞏlació enllestida. 

 
Verificacions 
Proves de funcionament de la instalꞏlació. Potència contractada, tensió a la instalꞏlació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

 
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes. 

 
1.3 Posta a terra 
És la instalꞏlació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de 
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en 
projecte, les parts metàlꞏliques dels dipòsits de gasoil, instalꞏlacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió. 

 
Components 
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció 
catòdica o de fosa de ferro. 
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió. 
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials 
s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Un cop instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instalꞏlat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es colꞏloca muntat superficialment, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre 
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les 
instalꞏlacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin 
connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: 
± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar colꞏlocat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable 
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del  circuit de 
terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt 
superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de 
tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar 
que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà 
interromput per a la colꞏlocació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements 
constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Colꞏlocat 
superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instalꞏlat al fons de rases reblertes posteriorment 
amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

Amidament i abonament
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ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra 

SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA 

1 SOLAR TÈRMICA 
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB-HE 4, Estalvi d'energia, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HS 4, 
Salubritat, Subministrament d'aigua. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Equipos de presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD1244/1979. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi. D 352/2004. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. BOE.99; 
25.04.81. 
Homologación de los paneles solares. Real Decreto 891/1980. 

 
Components 
Captadors solars: Són els que transformen la radiació solar incident en energia tèrmica. 
Sistema d’acumulació: Està format per un o més acumuladors. Poden ser: d’acer vitrificat, acer amb tractament epoxidic,  d’acer 
inoxidable, coure, acer negre en circuits tancats, etc. 
Sistema d’intercanvi: Els bescanviadors per a aigua calenta sanitària han de ser d’acer inox. o de coure. 
Circuit hidràulic amb tubs, bomba de circulació, purga d’aire i vas d’expansió. 
Tubs: Es farà servir coure o acer inoxidable en el circuit primari. En el secundari de servei d’ACS, es podran utilitzar a més a més plàstics 
que suportin la temperatura màxima del circuit. 
Bomba de circulació: Hauran de ser d’un material compatible amb el fluid de treball utilitzat. 
Purga d’aire: Poden ser purgadors manuals o automàtics. S’evitarà l’ús dels automàtics quan es prevegi la formació de vapor en el circuit. 
Vas d’expansió: Poden ser oberts o tancats. 
Vàlvules: Segons la seva funció poden ser d’esfera, d’assentament, de ressort o retenció. 
Sistema elèctric i de control: És on es localitzen els sensors de temperatura. 
Productes auxiliars: Com ara: líquid anticongelant, pintura antioxidant, etc. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instalꞏlació. Suportar la màxima temperatura i pressions que pugui 
assolir la instalꞏlació. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix el subministrat en obra 
amb el que hi ha indicat en projecte. El captador haurà de tenir la certificació emesa per l’organisme competent o per un laboratori d’assaigs 
segons RD 891/1980 i la Ordre de 28 juliol de 1980. 

 
Execució 
Generalitats. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions 
de la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. La instalꞏlació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments 
d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i manteniment. No s'han de barrejar, en cap punt, els diferents 
fluids que intervenen en la instalꞏlació. No s'han de colꞏlocar elements d'acer galvanitzat si l'aigua pot arribar a una temperatura de 60°C. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. L'estructura de suport no ha de transmetre càrregues que puguin afectar la 
integritat dels components de la instalꞏlació. Els punts de suport han de ser suficients i han d'estar distribuïts de manera que no produeixin 
flexions sobre el captador superiors a les admeses pel fabricant. Un cop colꞏlocat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de 
fixació ha de donar ombra sobre els captadors. Els elements de la instalꞏlació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han 
de ser accessibles. Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instalꞏlació amb un nombre mínim d'actuacions sobre els altres 
elements. Ha de tenir instalꞏlades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord amb la reglamentació vigent. Han 
d'estar fetes totes les connexions del circuit hidràulic de les plaques i les d'aquestes amb la part fixa de la instalꞏlació. Les connexions han 
de ser estanques. Les connexions hidràuliques entre elements no han de provocar esforços recíprocs. Ha d'estar feta la prova de servei. Un 
cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de la obra de tot el material sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, 
etc.). 
Sistema de captació: Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici. Abans de començar 
els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. S'ha de comprovar que les característiques tècniques 
dels elements que conformen la instalꞏlació es corresponen a les especificades al projecte. S'ha d'evitar que els elements captadors quedin 
exposats al sol durant el muntatge. En aquest període, les connexions hidràuliques han d'estar obertes, però protegides de l’entrada de 
brutícia. Els elements captadors han de restar tapats fins al moment de la posada en marxa de la instalꞏlació. Les connexions a les diferents 
xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. Les connexions han de ser
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estanques. Han de segellar-se amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans de fer les connexions es repassaran i netejaran els 
extrems dels tubs per a eliminar les rebabes que hi puguin haver. Sistema d’acumulació: L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport 
amb dispositius intermedis per a la seva fixació. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instalꞏlar i manipular. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instalꞏlar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. Ha de tenir 
instalꞏlat: una aixeta de tancament, un purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenció i una vàlvula de seguretat amb tub 
d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora superior de l'element que reculli l'aigua. Entre la vàlvula de seguretat i l'acumulador no 
ha d'haver-hi instalꞏlada cap vàlvula de tancament. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles 
pel seu manteniment. A la part inferior del vas hi ha d'haver una vàlvula de purga i neteja d'obertura ràpida, amb la finalitat d'extreure els 
sediments que es puguin acumular a l'interior del dipòsit. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva 
temperatura exterior és superior a 90 ºC. L'instalꞏlador cal que aporti l'acta de posada en servei. Distància de l'aparell a d'altres aparells amb 
flama: >= 40 cm. Distància als paraments laterals: >= 15 cm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 5 mm, 
horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm. La llargària del conducte ha de ser la suficient com per fer possible el roscat de les unions. 
Sistema d’intercanvi: Bescanviadors. La instalꞏlació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l’intercanviador. La regulació de 
temperatura d’ACS ha d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en l'entrada d'aigua calenta o termòstat que aturi l'aparell productor d'aigua 
calenta entre aquest i l'intercanviador de doble paret. L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la 
seva fixació. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instalꞏlar i manipular. Les 
connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després de 
l'intercanviador s'ha d'instalꞏlar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. Ha de tenir instalꞏlat: una aixeta 
de tancament i una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora superior de l'element que reculli l'aigua. 
Entre la vàlvula de seguretat i l'intercanviador no ha d'haver-hi instalꞏlada cap vàlvula de tancament. Tots els elements de maniobra, control 
i connexió han de quedar visibles i accessibles pel seu manteniment. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida 
si la seva temperatura exterior és superior a 90 ºC. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha 
d'estar feta la prova d'instalꞏlació. L'instalꞏlador cal que aporti l'acta de posada en servei. Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: 
>= 40 cm. Distància als paraments laterals: >= 15 cm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 5 mm, 
horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm. 
Tubs: En les instalꞏlacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament 
per mitjà dels accessoris de compressió. En les instalꞏlacions de tub soldat per capilaritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de 
ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capilaritat. El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub 
s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el recorregut. Les tuberies per on circulen gasos amb presència eventual de 
condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. La superfície del tub o del 
calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. La canonada 
que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades 
amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai 
que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Si és colꞏloquen superficialment, els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el 
tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements 
que la suporten. Separació màxima entre suports segons el seu diàmetre: en trams verticals entre 1,8 m i 3,7 m; en trams horitzontals entre 
1,2 m i 3m. Toleràncies d'instalꞏlació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. 
Bomba de circulació: La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. Les 
canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques corresponents. Les reduccions de diàmetre 
s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. Les reduccions que siguin horitzontals s'han de  fer excèntriques i han de 
quedar enrasades per la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire. La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on 
va instalꞏlada. Aquesta canonada no ha de produir cap esforç radial o axial a la bomba. L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició 
horitzontal. L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a 
la disponible i si gira en el sentit convenient. 
Purga d’aire: S'ha d'instalꞏlar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb 
mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al 
tub de coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 
Dipòsit d’expansió: El dipòsit ha de quedar colꞏlocat en el circuit de retorn. El diàmetre interior de la tuberia de connexió al dipòsit ha de ser 
com a mínim de 20 mm. Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui interrompre 
o tallar el pas de l'aigua. Ha de portar una placa metàlꞏlica d'identificació per a la localització en l'esquema de la instalꞏlació. El dipòsit ha de 
quedar anivellat i aplomat. En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, de manera que la sobrepressió en el dipòsit 
d'expansió mai sigui superior a 0,5 Kg/cm2. En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. La instalꞏlació haurà d'estar protegida contra 
congelacions en cas de glaçada. El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions. La 
capacitat del dipòsit ha de ser suficient per a absorbir la variació del volum d'aigua de la instalꞏlació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura 
de treball. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instalꞏlar i manipular. Distància als 
paraments laterals: >= 15 cm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 5 mm, horitzontalitat (posició 
horitzontal): ± 5 mm. 
Vàlvules: Poden anar muntades entre tubs o, depenen de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades, en 
totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el 
seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs. Aïllaments: 
L'aïllament ha d'estar colꞏlocat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la 
instalꞏlació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal protegir l’aïllament 
del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions 
de la D.F. 
Productes auxiliars: Reblert de la instalꞏlaci.ó. La instalꞏlació ha de quedar emplenada i en condicions de funcionament, amb la quantitat i 
tipus de fluid caloportador especificades a la D.T. Els purgadors i totes les sortides d'aire han de quedar tancades un cop introduït el fluid 
caloportador. No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instalꞏlació. No poden quedar bosses d'aire en cap punt de la instalꞏlació. 
El fluid caloportador ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la instalꞏlació. La prova de servei ha d'estar feta. El fluid 
caloportador s'ha d'introduir al circuit pels punts previstos en la D.T. Les plaques no poden estar calentes en el moment de dur a terme la 
omplerta de la instalꞏlació. Per aquest motiu, les tasques d'omplerta s'han de fer amb els captadors ocults a la radiació solar. Els purgadors 
s'han de tancar en el moment en que comencin a sortir algunes gotes de fluid caloportador. S'han de recollir i netejar immediatament els 
vessaments de fluid que es produeixin. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Colꞏlocació i direcció dels elements. 
Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuaments amb altres instalꞏlacions. 
La instalꞏlació s’ajustarà al que es descriu a la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria”.
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Verificació 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat i 
comprovació de la xarxa sota pressió estàtica màxima. Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació. 

 
Amidament i abonament 
ut captadors solars, acumuladors, intercanviadors, bombes, purgadors, dipòsits d’expansió, vàlvules. 
ml tubs, aïllament. 
m² pintura antioxidant. 
l líquid anticongelant. 

 
4 GEOTÈRMICA 
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació de geotèrmia per tal d’augmentar l’eficàcia d’un sistema de calefacció i/o refrigeració. 
El sistema aprofita l’estabilitat de temperatura que hi ha a les capes més profundes de la terra per tal de realitzar l’intercanvi tèrmic en el 
subsòl, tant a l’estiu com a l’hivern. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 2, Reglament d'Instalꞏlacions Tèrmiques en els Edificis. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instalꞏlació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento 
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335- 
1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1218/2002, NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización. 
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos 
básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335- 
2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, 
los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instalꞏlació. 

 
Components 
Unitats d’intercanvi geotèrmic: Poden ser: Panells plans, tubs amb bescanvi vertical, tubs amb bescanvi horitzontal. 
Bomba de calor: Sistema de generació de potència tèrmica, basat en una bomba de calor amb condensació/evaporació amb el subsòl, 
reversibles per a la generació d’aigua calenta o freda. Han de poder atendre la demanda d’ACS amb una temperatura de servei de 60ºC, 
mitjançant un acumulador annex, no sent el seu rendiment (COP) inferior a 4,3 tant en servei de calefacció com en refrigeració. La seva font 
energètica pot ser l’electricitat. Anirà connectada a les unitats d’intercanvi geotèrmic. A l’hivern s’extreu la calor de la terra per ficar-la dins 
a casa, i a l’estiu s’inverteix el cicle; s’extreu la calor de la casa per tornar-la a la terra. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instalꞏlació. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb el que hi ha indicat al projecte. 

 
Execució 
Unitats d’intercanvi geotèrmic: El bescanviador amb el subsòl, ha d’estar dimensionat per atendre la potència de bescanvi nominal de la 
bomba de calor geotèrmica escollida. La zona d’ubicació del bescanviador serà preferentment a l’espai exterior de la construcció. En cas de 
no disposar d’espai lliure a l’exterior, caldrà definir el tipus de bescanviador més adient per a ser construït dins del perímetre de la construcció, 
com ara panells, tubs verticals o tubs horitzontals. Es seguiran les prescripcions tècniques de l’industrial pel que fa a l’execució i posta en 
obra dels panells, tubs verticals o tubs horitzontals. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques 
dels elements. Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar 
ni deformar els extrems. Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de netejar 
interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.Tubs de coure: Connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides 
de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió. Soldat per capilꞏlaritat, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capilꞏlaritat. Soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), 
totes les unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura  d'aquest tipus. El tub no ha de quedar aixafat a 
les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el recorregut. La superfície del tub o del calorifugant, 
si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. La canonada que, en règim 
de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera 
de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins dels passamurs no hi pot quedar cap 
accessori. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. Tubs
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soterrats: Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar 
envoltades de sorra fina rentada o inerta. S'han de preveure registres i el traçat amb pendent pel seu buidatge o purga. 
Tubs de polietilè: Poden ser: Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C 
.Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C .Polietilè reticulat (EPR). 
Soldat (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè 
reticulat). Tubs soterrats: Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. Abans 
de la colꞏlocació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats 
en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. Si la canonada té un pendent > 
10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. Colꞏlocats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu 
interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). Les 
canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. No s'han de muntar trams 
de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 
tècniques del reblert de la rasa. Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instalꞏlació. S'han de colꞏlocar de forma que els junts de les canonades i dels 
accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. 
Per sobre hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub, cal piconar-les 
amb cura. Gruix del llit de sorra: - Polietilè extruït: >= 5 cm - Polietilè reticulat: >= 10 cm Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): - Polietilè 
extruït: >= 60 cm - Polietilè reticulat: >= 50 cm Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm El tub s'ha de colꞏlocar dins la rasa serpentejant 
lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes als canvis de temperatura. Per tal de contrarestar les reaccions axials 
que es produeixen quan circula el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorats a daus massissos de formigó. En 
cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un  pla superior a les de 
sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 
complir allò especificat en el seu plec de condicions. 
Bomba de calor: Caldrà definir l’espai d’obra destinat a sala de màquines, tenint en compte que no es requereixen sortida de fums ni 
condicions especials de ventilació, emissió de sorolls ni de perillositat per a l’ús de combustibles. Situació de la bomba de calor i els seus 
elements associats ( dipòsit d’inèrcia si s’escau, acumulador ACS) a la sala de màquines. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de 
fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la 
instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instalꞏlació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la 
de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades 
a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions de la instalꞏlació i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat 
aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebaves que hi puguin 
haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de 
les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint les especificacions 
de la D.F. 
Control i acceptació 
Connexions de cablejat , tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Colꞏlocació i direcció dels elements. 
Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuaments amb altres instalꞏlacions. 

 
Verificacions 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. Posta en marxa de la instalꞏlació. 

 
Amidament i abonament 
ut de la bomba de calor i panell pla intercanviador. 
ml tubs de bescanvi vertical o horitzontal. 

 
 

 SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 

1 APARELLS SANITARIS 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta 
amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament. 

 
Components 
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, colꞏlocats de diferents maneres, sistemes de fixació 
utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, 
resines, fosa. 
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el 
forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas 
d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant. 
Control i acceptació 
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es comprovaran 
les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de 
recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels 
aparells sanitaris amb el guix. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instalꞏlacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la colꞏlocació dels aparells sanitaris i posterior
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colꞏlocació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte 
entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix. 
Fases d'execució 
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la colꞏlocació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà 
al marcat per un instalꞏlador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció. 
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona 
neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàlꞏlics, tindran instalꞏlada presa de terra amb cable de 
coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant 
una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport. 
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la 
instalꞏlació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar 
lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes 
d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu 
d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució. En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol 
horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm. 
Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell definitiu de la 
banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb 
silicona neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran 
evitant la seva utilització i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i brutícia. 

Amidament i abonament 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instalꞏlació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos. 

Flix, Novembre de 2024 

Joan Josep rodriguez Sabaté
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P-1 BG2P-1KUN m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

7,41 €

Sense descomposició 7,41000 €

P-2 BG2P-1KUV m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,77 €

Sense descomposició 0,77000 €

P-3 BG2P-1KUZ m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

3,56 €

Sense descomposició 3,56000 €

P-4 CO526-1 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400V,de 15 A i muntat
superficialment (P - 52)

69,76 €

Sense descomposició 69,76000 €

P-5 FTG-SS1 u Seguretat i salut 1% del P.E.M 1.845,89 €

Sense descomposició 1.845,89000 €

P-6 IA89447 P.a Instal·lacio interior vestidors d'aigua complerta , inclou muntatge i accesoris. Fins a entrades
de banys.

425,47 €

Sense descomposició 425,47000 €

P-7 P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651

286,64 €

BV210-01QB u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651

286,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,22 €

Altres conceptes 5,22000 €

P-9 P221B-EL73 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,76 €

Altres conceptes 5,76000 €

P-10 P221D-DZ2 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,69 €

Altres conceptes 8,69000 €

P-11 P2247-B4 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (20% Esponajment)

3,13 €

Sense descomposició 3,13000 €

P-12 P22D1-DGO m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

2,12 €

Altres conceptes 2,12000 €

P-13 P2RA-HOJD m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

4,50 €

B2RA-28V6 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

4,50000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-14 P310-D51T kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,84 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01066 €

Altres conceptes 1,82934 €

P-15 P312-D4NZ m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/B / 20 / IIIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIb, abocat amb bomba

118,11 €

B06E-10PV m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

95,29300 €

Altres conceptes 22,81700 €

P-16 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

15,32 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

6,35985 €

Altres conceptes 8,96015 €

P-17 P442-DG1Y kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

2,10 €

B44Z-0LX8 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,45000 €

Altres conceptes 0,65000 €

P-18 P4531-10YR m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3.

681,74 €

Altres conceptes 681,74000 €

P-19 P4FF-EGYV m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 4 N/mm2, de
maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

354,13 €

B0F1A-075K u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

42,77056 €

Altres conceptes 311,35944 €

P-20 P4L3-3ZIF m Bigueta de 18 de llinda finestres. 30,34 €

B4L0-0KXV m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió
compresa entre 61 i 96 kN

18,72738 €

Altres conceptes 11,61262 €

P-21 P4L5-6DWP m2 Formació de sostre 16 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat i
prelacat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,127 m3/m2 de formigonament
de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó HA-25/P / 10 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat amb cubilot

55,41 €

Altres conceptes 55,41000 €

P-22 P512-38FC m2 Acabat de coberta amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat
fi, de colorl i de 28x14 cm, col·locat amb morter de ciment 1:8. I rajola ceràmica de 15x15 cm
fent els colors del escut del equip.

19,49 €
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B0FG3-0EDM u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color
vermell

4,24320 €

Altres conceptes 15,24680 €

P-23 P653-8IAX m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de, muntants cada 400 mm de 36 mm
d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de
gruix en una cara, fixades mecànicament

47,38 €

B6B1-0KK2 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària 0,96758 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,31560 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B6B1-0KK6 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària 3,67500 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,00800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,26790 €

B0CC0-21OR m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520

7,69560 €

Altres conceptes 28,36432 €

P-24 P653-8IBS m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de, muntants cada 400 mm de 100 mm
d'amplària i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 18 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament

49,46 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,00800 €

B0CC0-21OW m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

18,06620 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,53580 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €

B6B1-0KKF m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària 1,61595 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,31560 €

B6B1-0KKE m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària 6,28425 €

Altres conceptes 16,54820 €

P-25 P653-8MZA m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de, muntants cada 600 mm de 100 mm
d'amplària i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 18 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament

68,73 €

B0CC0-21P5 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

39,71680 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,53580 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,00800 €

B6B1-0KKE m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària 4,18352 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €
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B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,31560 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 2,79000 €

B6B1-0KKF m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària 1,61595 €

Altres conceptes 17,38433 €

P-26 P761-4IG4 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic
no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic i segellat amb cordó
de 10x6 mm de massilla de cautxú EPDM

26,13 €

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 3,49800 €

B7JE-0GTO kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM 0,80960 €

B760-0RNC m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2 10,19700 €

B7J1-0SKZ m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm d'amplària 0,84000 €

Altres conceptes 10,78540 €

P-27 P774-6Q93 m2 Membrana làmina de poliolefines d'1,1 mm de gruix, resistent a la intempèrie, col·locada
adherida

22,07 €

B774-1KCX m2 Làmina de poliolefines d'1,1 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster,
resistent a la intempèrie

10,14200 €

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 2,96800 €

Altres conceptes 8,96000 €

P-28 P7B2-5RJ8 m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida 1,44 €

B775-0KR5 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,33000 €

Altres conceptes 1,11000 €

P-29 P7C25-DBI m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície acanalada i
cantell mitjamossa, col·locada amb adhesiu de formulació específica

13,13 €

B7C25-1828 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell
mitjamossa

7,71750 €

B090-06VV kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 1,46160 €

Altres conceptes 3,95090 €

P-30 P7CE0-4IW8 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de
revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de
tensió a la compressió, de 2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell
recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida
de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat
exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de designació CSI-W2,
segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat, amb part proporcional
de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006

52,76 €

Altres conceptes 52,76000 €

P-31 P823-3GE4 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola ceràmica comuna
d'elaboració manual de 28x14 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

36,11 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,17340 €

B0FG3-0EA0 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració manual, de 28x14x2 cm 14,50174 €

Altres conceptes 21,43486 €

P-32 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,59 €
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B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,65025 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 1,35650 €

Altres conceptes 3,58325 €

P-33 P8K3-5TMX m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 120 mm de
desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

21,88 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 1,22590 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,10415 €

B8K2-1382 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 120 mm de
desenvolupament, amb 2 plecs

7,07000 €

Altres conceptes 13,47995 €

P-34 P924-DX6X m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 20 cm de gruix i, grandària màxima de 40 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,35 €

B036-21CG t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 2,70563 €

Altres conceptes 5,64437 €

P-35 P9D5-35ZR m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

38,41 €

B0FG2-0GNS m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

17,72760 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,03102 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,48450 €

Altres conceptes 18,16688 €

P-36 P9D5-362O m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

35,58 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,48450 €

B0FG2-0GNP m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

14,90220 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,03102 €

Altres conceptes 18,16228 €

P-37 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer
B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de
dilatació i retracció

35,14 €

Altres conceptes 35,14000 €

P-38 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm
grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació
manual

0,98 €

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del
granulat i lligant d'emulsió bituminosa

0,95000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-39 PA21-5QEZ m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de sapel·li, d'una llum
de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta,
folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment

213,21 €

Altres conceptes 213,21000 €

P-40 PAF6-7IFX u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 100x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima

285,82 €
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6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,72100 €

BAF3-1RT1 m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

92,35800 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,46840 €

Altres conceptes 188,27260 €

P-41 PAF6-7IK0 u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 150x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

340,13 €

BAF3-1RTB m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

134,61300 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,89310 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,82720 €

Altres conceptes 199,79670 €

P-42 PAF9-5TCB u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra aproximat de 100x215 cm, elaborada amb perfils de preu alt

559,10 €

BAF5-1345 m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu alt

461,98125 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,72100 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,70760 €

Altres conceptes 91,69015 €

P-43 PAS2-5QM6 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 170x205 cm, preu
superior, col·locada

275,49 €

BAS1-0I0N u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu
superior

201,32000 €

Altres conceptes 74,17000 €

P-44 PD1A-F11D m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 50 mm, fins a pericó o clavegueró

22,01 €

BD1A-1NDU m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar

2,30000 €

BDW3-FFAG u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDW3-FFAC u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,26000 €

Altres conceptes 18,43000 €

P-45 PD1A-F11F m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

33,71 €

BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BD1A-1NE2 m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm i de llargària 5 m, per a encolar

4,07500 €
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BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 8,23000 €

Altres conceptes 21,28500 €

P-46 PD30-H7UH u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm,
instal·lat

28,68 €

BD30-H4XZ u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm 12,70000 €

Altres conceptes 15,98000 €

P-47 PD78-78Q4 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

65,11 €

BDW3-FFAM u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 18,87600 €

BDW3-FFAR u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,86000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,27740 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,40470 €

BD7D-1OJM m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN
4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

14,85000 €

Altres conceptes 19,84190 €

P-48 PD78-78QA m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

41,66 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,00105 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,46880 €

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,97960 €

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,27000 €

BD7D-1OJS m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN
4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

6,10000 €

Altres conceptes 19,84055 €

P-49 PD7G-EKS m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

26,35 €

BD7C-0L7M m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

7,75000 €

Altres conceptes 18,60000 €

P-50 PEA2-61CX u Conjunt de cinc captadors solars plans de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant
d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà amb una superfície activa de 2.25 a 2.55
m2, un rendiment màxim de 90 % i un coeficient de pèrdues <= 5 W/(m2·°C), col·locat amb
suport vertical

3.315,34 €

BEA2-16XC u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, orientació vertical, envoltant
d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà, amb una superfície activa de 2.25 a
2.55 m2, un rendiment màxim de 90 % i un coeficient de pèrdues <=5 W/(m2·°C)

2.515,65000 €

BEA7-16YY u Suport per a cinc captadors solars plans amb coberta de vidre, amb una superfície activa de
2.25 a 2.55 m2, vertical

554,99000 €

Altres conceptes 244,70000 €
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P-51 PEA3-62CX u Interacumulador d'acer vitrificat amb intercanviador solar , amb capacitat per a 2000 litres i
recolzament amb resistència elèctrica

1.225,00 €

Sense descomposició 1.225,00000 €

P-52 PEA4-63CX u Subministrament i col·locació de sistema d'acumuladors per aigua calenta sanitària tipus
Green Heiss , o similar, compost per 1 acumulador de 2000 litres i 3 de 500 L amb resistència
elèctrica, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat.

6.051,00 €

Sense descomposició 6.051,00000 €

P-53 PEA5-64CX u Instal·lació i muntatge de tots els elements necessaris pel funciomanet de la instal·lació ,
inclosos tubs, ràcors, suports, aïllaments, bombes de circulació, aixetes, valvuleria, vasos
d'expansió , vasos amortiguadors, l'equip de recirculació, la instal·lació elèctrica i les
connexions entre elements , tot completament acabat i en funcionament

7.325,00 €

Sense descomposició 7.325,00000 €

P-54 PFQ0-3KHR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 9 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

6,34 €

BFQ0-0DBP m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 9 mm de gruix

1,36680 €

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9
mm de gruix

0,02500 €

Altres conceptes 4,94820 €

P-55 PG04-61UL u Quadre de comandament i protecció de nau, per a instal·lació d'electrificació elevada amb 5
circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal,
interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica
a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta,
encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN
32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció,
i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció

282,66 €

Altres conceptes 282,66000 €

P-56 PG17-3A78 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm,
per a un comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment

235,64 €

BG17-0FLS u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm,
per a un comptador trifàsic i rellotge

158,46000 €

BGW2-093P u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura 3,02000 €

Altres conceptes 74,16000 €

P-57 PG1B-DGP u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada
superficialment

45,85 €

BG19-0BZQ u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i per a
muntar superficialment

41,65000 €

BGW2-093L u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,44000 €

Altres conceptes 2,76000 €

P-58 PG49-AJQM u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 32 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C,
bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

49,22 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG47-2ITM u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 32 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C,
bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

29,86000 €

Altres conceptes 18,94000 €
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P-59 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

238,03 €

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,42000 €

BG4F-2ITR u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

185,56000 €

Altres conceptes 52,05000 €

P-60 PG6J-6PO5 u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu
mitjà, amb grau de protecció IP-55, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i
conductor de coure de designació H07V-U

52,77 €

Altres conceptes 52,77000 €

P-61 PG6O-77P3 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa protegida, preu mitjà, encastada

11,17 €

BG6G-1NXQ u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa protegida, preu mitjà, per a encastar

4,14000 €

Altres conceptes 7,03000 €

P-62 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

46,11 €

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment

26,31000 €

Altres conceptes 19,80000 €

P-63 PGD58-48H u Placa de connexió a terra de coure,en forma d'estel(calada),de superfície 0,45 m2, de 2 mm
de gruix i soterrada (P - 58)

441,00 €

Sense descomposició 441,00000 €

P-64 PH12-H9DZ u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G24q-3, amb 2 làmpades
fluorescents de 26 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó
4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions de 253 mm de diàmetre
i 220 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip electrònic i muntada
superficialment al sostre

190,79 €

BH10-H665 u Llumenera decorativa tipus downlight per a muntar superficialment, amb portalàmpades
G24q-3, per a 2 làmpades fluorescents de 26 W i de 230 V de tensió d'alimentació, de 253
mm de diàmetre i 220 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip
electrònic

144,26000 €

BHU6-H64H u Làmpada fluorescent amb casquet G24q-3, de 26 W de potència màxima, 230 V de tensió
d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de
color Ra=82

10,28000 €

Altres conceptes 36,25000 €

P-65 PH57-B39V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

114,06 €

BH65-2IIZ u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

105,70000 €

Altres conceptes 8,36000 €

P-66 PHA2-H7PN u Llum industrial amb 1 tub fluorescent compacte de 13 W, amb xassís de fosa d'alumini,
muntat amb suport mural

121,44 €

BHA1-H4QN u Llum industrial amb 1 tub fluorescent compacte de 13 W, amb xassís de fosa d'alumini 97,96000 €

Altres conceptes 23,48000 €

P-67 PJ07-628M u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, no
inclou sanitaris i xarxa de desguassos

413,89 €
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Altres conceptes 413,89000 €

P-68 PJ117-H7Q2 u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial ocult per
evitar autolesions, col·locat encastat

287,10 €

BJ115-H59P u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial per evitar
autolesions

271,33000 €

Altres conceptes 15,77000 €

P-69 PJ11A-7AR u Plat de dutxa rectangular de porcellana, de 700x800 mm, de color blanc, preu alt, encastat al
paviment

164,89 €

BJ119-1PSH u Plat de dutxa rectangular de porcellana, de 1000x700 mm, de color blanc, preu alt 111,44000 €

Altres conceptes 53,45000 €

P-70 PJ11C-3CX u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

203,70 €

BJ11C-0Q6D u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, color blanc i preu mitjà

123,46000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,20652 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,42100 €

Altres conceptes 78,61248 €

P-71 PJ215-3CS0 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''

22,19 €

BJ215-0RRW u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar
superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''

11,49000 €

Altres conceptes 10,70000 €

P-72 PJ216-3RT6 u Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat,
preu mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

110,75 €

BJ216-0RJD u Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

82,84000 €

Altres conceptes 27,91000 €

P-73 PJ217-3SC6 u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

74,38 €

BJ217-0RB8 u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

46,33000 €

Altres conceptes 28,05000 €

P-74 PJ36-3E20 u Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 45 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

53,58 €

BJ35-FFTZ u Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 45 mm,
per a connectar al ramal

17,28000 €

Altres conceptes 36,30000 €

P-75 PM32-DZ3Y u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat,
amb suport a paret

85,30 €

BM33-0T4E u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat 60,70000 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

Altres conceptes 24,30000 €

P-76 PM32-DZ4U u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes 344,15 €

BM33-0T4S u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes 298,36000 €

Altres conceptes 45,79000 €
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P-77 PQ11-HAN3 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada 84,48 €

BQ15-H6PU m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada 79,35000 €

Altres conceptes 5,13000 €
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MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 22,51000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 25,40000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 22,51000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 25,60000 €

A01-FEP7 h Ajudant estucador 24,14000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 25,40000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 22,48000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 22,48000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 22,51000 €

A0D-0007 h Manobre 23,88000 €

A0E-000A h Manobre especialista 21,89000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 25,36000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 26,21000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 25,36000 €

A0F-000H h Oficial 1a estucador 27,19000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 28,61000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 29,12000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 26,21000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 25,76000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 26,21000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 25,36000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 28,61000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 28,61000 €
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MAQUINÀRIA

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 7,75000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 51,15000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 155,48000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,86000 €

200



Projecte Bàsic i Executiu de Vestidors Flix

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/11/24 Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,60000 €

B036-21CG t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 11,25000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,55000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,03000 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,34000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €

B055-068E t Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 128,58000 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

60,57000 €

B06E-10PV m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

86,63000 €

B06E-12BZ m3 Formigó HA-25/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

77,95000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,20000 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

122,06000 €

B06F2-I5H1 m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

109,00000 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,39000 €

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,24000 €

B090-06VV kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 4,64000 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,29000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,83000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,09000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,17000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 2,63000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 9,30000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,63000 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,64000 €

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,61000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,51000 €

B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,89000 €

B0CC0-21OR m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

7,26000 €

B0CC0-21OW m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

8,77000 €

B0CC0-21P5 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

19,28000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 252,49000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 45,56000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,36000 €
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MATERIALS

B0F1A-075K u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,19000 €

B0FG2-0GNP m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

14,61000 €

B0FG2-0GNS m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

17,38000 €

B0FG3-0EA0 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració manual, de 28x14x2 cm 0,58000 €

B0FG3-0EDM u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell 0,16000 €

B2RA-28V6 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,50000 €

B44Z-0LX8 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,45000 €

B4L0-0KXV m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa
entre 61 i 96 kN

10,68000 €

B4L2-FGL2 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4

22,88000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,57000 €

B6B1-0KK2 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària 0,97000 €

B6B1-0KK6 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària 1,00000 €

B6B1-0KKE m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària 1,71000 €

B6B1-0KKF m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària 1,62000 €

B760-0RNC m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2 9,27000 €

B774-1KCX m2 Làmina de poliolefines d'1,1 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster,
resistent a la intempèrie

9,22000 €

B775-0KR5 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,30000 €

B7C25-1828 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamossa

7,35000 €

B7C26-FGY9 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de
2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

9,44000 €

B7CZ2-0IR8 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim 0,57000 €

B7J1-0SKZ m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm d'amplària 2,80000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,26000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,96000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JE-0GTO kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM 18,40000 €

B810-0P3P m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25
mm de desenvolupament

3,04000 €

B811-1ZYY t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs 45,60000 €

B883-1NFA kg Morter de calç monocapa (OC), de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1 0,23000 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 3,41000 €

B8A1-0P13 kg Vernís sintètic 11,99000 €

B8K2-1382 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 120 mm de
desenvolupament, amb 2 plecs

7,07000 €

B8ZA-0P1S m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 1,92000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,25000 €

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i
lligant d'emulsió bituminosa

0,95000 €
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BAF3-1RT1 m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

153,93000 €

BAF3-1RTB m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

149,57000 €

BAF5-1345 m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per
a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu alt

238,75000 €

BAN3-0U0P u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i
200 cm d'alçària

25,01000 €

BAQ3-0Y9R u Fulla batent per a porta interior, de fusta de sapel·li per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

92,94000 €

BAS0-0ZFN u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt 30,36000 €

BAS1-0I0N u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu superior 201,32000 €

BAZ1-0ZA5 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de
sapel·li per a envernissar

4,84000 €

BAZA-0Z9V m Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60
mm d'amplària

2,74000 €

BD1A-1NDU m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

1,84000 €

BD1A-1NE2 m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,26000 €

BD30-H4XZ u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm 12,70000 €

BD7C-0L7M m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

7,75000 €

BD7D-1OJM m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

11,88000 €

BD7D-1OJS m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

4,88000 €

BDW3-FFAC u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,26000 €

BDW3-FFAG u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 8,23000 €

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 18,12000 €

BDW3-FFAM u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 57,20000 €

BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,27000 €

BDW3-FFAR u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,86000 €

BEA2-16XC u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, orientació vertical, envoltant d'alumini
anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà, amb una superfície activa de 2.25 a 2.55 m2, un
rendiment màxim de 90 % i un coeficient de pèrdues <=5 W/(m2·°C)

503,13000 €

BEA7-16YY u Suport per a cinc captadors solars plans amb coberta de vidre, amb una superfície activa de 2.25 a
2.55 m2, vertical

554,99000 €

BF51-04NF m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

2,44000 €

BF53-FGLJ m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

4,10000 €
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BFQ0-0DBP m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix

1,34000 €

BFW6-04NZ u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,94000 €

BFW6-04O0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,77000 €

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

0,05000 €

BFYC-04OK u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,22000 €

BFYC-04OW u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,15000 €

BG12-0G5G u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

8,02000 €

BG17-0FLS u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a
un comptador trifàsic i rellotge

158,46000 €

BG18-0BX3 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb dotze
mòduls i per a encastar

18,21000 €

BG19-0BZQ u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i per a muntar
superficialment

41,65000 €

BG2P-1KUW m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,71000 €

BG2Q-1KSW m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,38000 €

BG35-06E4 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

0,69000 €

BG35-06E5 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC

1,83000 €

BG35-06EM m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-U, unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

0,18000 €

BG46-19RA u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

32,88000 €

BG47-2ITM u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 32 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C,
bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

29,86000 €

BG49-189P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

12,38000 €

BG49-18GI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

12,59000 €

BG49-18JN u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

12,93000 €

BG49-18K1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

13,20000 €

BG4F-2ITR u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

185,56000 €

BG4L-09YI u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

26,55000 €
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BG6E-1NU6 u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu mitjà,
amb grau de protecció IP-55,

5,28000 €

BG6G-1NXQ u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa protegida, preu mitjà, per a encastar

4,14000 €

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

26,31000 €

BGW2-093L u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,44000 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BGW2-093P u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura 3,02000 €

BGW8-0ASK u Part proporcional d'accessoris per a polsadors 0,42000 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,42000 €

BH10-H665 u Llumenera decorativa tipus downlight per a muntar superficialment, amb portalàmpades G24q-3,
per a 2 làmpades fluorescents de 26 W i de 230 V de tensió d'alimentació, de 253 mm de diàmetre
i 220 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip electrònic

144,26000 €

BH65-2IIZ u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

105,70000 €

BHA1-H4QN u Llum industrial amb 1 tub fluorescent compacte de 13 W, amb xassís de fosa d'alumini 97,96000 €

BHU6-H64H u Làmpada fluorescent amb casquet G24q-3, de 26 W de potència màxima, 230 V de tensió
d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
Ra=82

5,14000 €

BJ115-H59P u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial per evitar
autolesions

271,33000 €

BJ119-1PSH u Plat de dutxa rectangular de porcellana, de 1000x700 mm, de color blanc, preu alt 111,44000 €

BJ11C-0Q6D u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient
i tapa, color blanc i preu mitjà

123,46000 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 5,80000 €

BJ211-0R4W u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2 46,30000 €

BJ215-0RRW u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''

11,49000 €

BJ216-0RJD u Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

82,84000 €

BJ217-0RB8 u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

46,33000 €

BJ35-FFTZ u Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 45 mm, per a
connectar al ramal

17,28000 €

BM33-0T4E u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat 60,70000 €

BM33-0T4S u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes 298,36000 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

BQ15-H6PU m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada 79,35000 €

BV210-01QB u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència
a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

286,64000 €
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B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 77,32000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 21,89000

Subtotal: 21,89000 21,89000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,55000 = 25,88750

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,03000 = 27,75890

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

Subtotal: 53,96640 53,96640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21890

COST DIRECTE 77,32130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,32130

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 88,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 21,89000

Subtotal: 21,89000 21,89000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,03000 = 25,88560

Subtotal: 65,55460 65,55460
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21890

COST DIRECTE 88,90950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,90950

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 74,02000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 21,89000

Subtotal: 21,89000 21,89000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,55000 = 20,71000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 17,03000 = 29,63220

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

Subtotal: 50,66220 50,66220

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21890

COST DIRECTE 74,01710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,01710

B07G-0MQT m3 Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt
CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
300 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

Rend.: 1,000 89,99000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 21,89000

Subtotal: 21,89000 21,89000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,600      x 1,39000 = 0,83400

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000
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B055-068E t Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,300      x 128,58000 = 38,57400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,580      x 17,03000 = 26,90740

Subtotal: 66,63540 66,63540

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21890

COST DIRECTE 89,99030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,99030

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,96000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 25,40000 = 0,12700

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 28,61000 = 0,14305

Subtotal: 0,27005 0,27005

Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,63000 = 0,66150

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,09000 = 0,02132

Subtotal: 0,68282 0,68282

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00270

COST DIRECTE 0,95557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95557

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,97000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 28,61000 = 0,14305

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 25,40000 = 0,12700

Subtotal: 0,27005 0,27005

Materials

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,64000 = 0,67200

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,09000 = 0,02132

Subtotal: 0,69332 0,69332
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00270

COST DIRECTE 0,96607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96607
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BG2P-1KUNP-1 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

Rend.: 1,000 7,41 €

COST DIRECTE 7,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,4100

________________________________________________________________________________________________________________

BG2P-1KUVP-2 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

Rend.: 1,000 0,77 €

COST DIRECTE 0,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,7700

________________________________________________________________________________________________________________

BG2P-1KUZP-3 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

Rend.: 1,000 3,56 €

COST DIRECTE 3,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,5600

________________________________________________________________________________________________________________

CO526-1P-4 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa,
per a 230 o 400V,de 15 A i muntat superficialment (P
- 52)

Rend.: 1,000 69,76 €

COST DIRECTE 69,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,7600

________________________________________________________________________________________________________________

FTG-SS1P-5 u Seguretat i salut 1% del P.E.M Rend.: 1,000 1.845,89 €

COST DIRECTE 1.845,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.845,8900

________________________________________________________________________________________________________________

IA89447P-6 P.a Instal·lacio interior vestidors d'aigua complerta , inclou
muntatge i accesoris. Fins a entrades de banys.

Rend.: 1,000 425,47 €

COST DIRECTE 425,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 425,4700

________________________________________________________________________________________________________________
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P060-020HP-7 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a
tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14651

Rend.: 1,000 286,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01Q u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a
tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14651

1,000      x 286,64000 = 286,64000

Subtotal: 286,64000 286,64000

COST DIRECTE 286,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,64000

P214W-FEMGP-8 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 5,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,170 /R x 21,89000 = 3,72130

Subtotal: 3,72130 3,72130

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 8,46000 = 1,43820

Subtotal: 1,43820 1,43820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05582

COST DIRECTE 5,21532
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21532

P221B-EL73P-9 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 0,941 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,106 /R x 51,15000 = 5,76185

Subtotal: 5,76185 5,76185
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COST DIRECTE 5,76185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,76185

P221D-DZ2RP-10 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 0,942 8,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,160 /R x 51,15000 = 8,68790

Subtotal: 8,68790 8,68790

COST DIRECTE 8,68790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,68790

P2247-B4P-11 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km (20% Esponajment)

Rend.: 1,000 3,13 €

COST DIRECTE 3,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,1300

________________________________________________________________________________________________________________

P22D1-DGOWP-12 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 0,941 2,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,039 /R x 51,15000 = 2,11993

Subtotal: 2,11993 2,11993

COST DIRECTE 2,11993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11993

P2RA-HOJDP-13 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V6 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 4,50000 = 4,50000

212



Projecte Bàsic i Executiu de Vestidors Flix

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/11/24 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50000

P310-D51TP-14 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 0,439 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 28,61000 = 0,39103

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 25,40000 = 0,46287

Subtotal: 0,85390 0,85390

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 2,09000 = 0,01066

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,96607 = 0,96607

Subtotal: 0,97673 0,97673

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01281

COST DIRECTE 1,84344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84344

P312-D4NZP-15 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/B /
20 / IIIb de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIIb, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 118,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,88000 = 7,16400

Subtotal: 7,16400 7,16400

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 155,48000 = 15,54800

Subtotal: 15,54800 15,54800

Materials

B06E-10PV m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

1,100      x 86,63000 = 95,29300

Subtotal: 95,29300 95,29300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10746

COST DIRECTE 118,11246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,11246

P3Z3-D53GP-16 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 0,649 15,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 28,61000 = 3,30624

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,88000 = 5,51926

Subtotal: 8,82550 8,82550

Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 60,57000 = 6,35985

Subtotal: 6,35985 6,35985

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13238

COST DIRECTE 15,31773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,31773

P442-DG1YP-17 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 2,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,012 /R x 28,61000 = 0,34332

A0D-0007 h Manobre 0,012 /R x 23,88000 = 0,28656

Subtotal: 0,62988 0,62988

Materials

B44Z-0LX8 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,45000 = 1,45000

Subtotal: 1,45000 1,45000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01575

COST DIRECTE 2,09563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09563
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P4531-10YRBP-18 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.

Rend.: 1,000 681,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4D8-3UA9 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

6,000      x 68,95013 = 413,70078

P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

80,000      x 1,51422 = 121,13760

P4534-IEIW m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar
HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

1,000      x 146,90479 = 146,90479

Subtotal: 681,74317 681,74317

COST DIRECTE 681,74317
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 681,74317

P4534-IEIW m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar
HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 146,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 28,61000 = 2,40324

A0D-0007 h Manobre 0,336 /R x 23,88000 = 8,02368

Subtotal: 10,42692 10,42692

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 155,48000 = 21,76720

Subtotal: 21,76720 21,76720

Materials

B06F2-I5H1 m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 109,00000 = 114,45000

Subtotal: 114,45000 114,45000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26067

COST DIRECTE 146,90479
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,90479
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P4599-E7SJ m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats (CE, EHE) amb formigó HA-25/P / 10 /
I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I i abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 119,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 28,61000 = 8,41134

A0D-0007 h Manobre 1,176 /R x 23,88000 = 28,08288

Subtotal: 36,49422 36,49422

Materials

B06E-12BZ m3 Formigó HA-25/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 77,95000 = 81,84750

Subtotal: 81,84750 81,84750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,91236

COST DIRECTE 119,25408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,25408

P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 28,61000 = 0,28610

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 25,40000 = 0,25400

Subtotal: 0,54010 0,54010

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 2,09000 = 0,01045

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,95557 = 0,95557

Subtotal: 0,96602 0,96602

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00810

COST DIRECTE 1,51422
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51422

P4BI-D9P6 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 25,40000 = 0,25400

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 28,61000 = 0,28610

Subtotal: 0,54010 0,54010

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 2,09000 = 0,02090

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,95557 = 0,95557

Subtotal: 0,97647 0,97647

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00810

COST DIRECTE 1,52467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52467

P4BJ-D9PG m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 25,40000 = 0,55880

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 28,61000 = 0,62942

Subtotal: 1,18822 1,18822

Materials

B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,89000 = 2,26800

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 2,09000 = 0,03762

Subtotal: 2,30562 2,30562

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01782

COST DIRECTE 3,51166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51166

P4D8-3UA9 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Rend.: 1,000 68,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,480 /R x 22,51000 = 10,80480

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 25,36000 = 16,23040

Subtotal: 27,03520 27,03520

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,83000 = 0,18428

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 45,56000 = 0,91576
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B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,34000 = 0,67694

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,36000 = 1,56332

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,1501      x 252,49000 = 37,89875

Subtotal: 41,23905 41,23905

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67588

COST DIRECTE 68,95013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,95013

P4FF-EGYVP-19 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i
resistència a compressió 4 N/mm2, de maó calat
R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

Rend.: 0,832 354,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 28,61000 = 206,32212

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 23,88000 = 86,10577

Subtotal: 292,42789 292,42789

Materials

B0F1A-075K u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

225,1082      x 0,19000 = 42,77056

B07G-0MQT m3 Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt
CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
300 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

0,1291      x 89,99030 = 11,61775

Subtotal: 54,38831 54,38831

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,31070

COST DIRECTE 354,12690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,12690

P4L3-3ZIFP-20 m Bigueta de 18 de llinda finestres. Rend.: 1,000 30,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,3024 /R x 23,88000 = 7,22131

A0F-000B h Oficial 1a 0,1512 /R x 27,19000 = 4,11113

Subtotal: 11,33244 11,33244

Materials

B4L0-0KXV m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 61 i
96 kN

1,7535      x 10,68000 = 18,72738
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Subtotal: 18,72738 18,72738

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28331

COST DIRECTE 30,34313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,34313

P4L5-6DWPP-21 m2 Formació de sostre 16 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de gruix 1,2
mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum
menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
armadura AP500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,127
m3/m2 de formigonament de sostres amb elements
resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó
HA-25/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 55,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4BJ-D9PG m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,000      x 3,51166 = 3,51166

P4BI-D9P6 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,500      x 1,52467 = 2,28701

P4599-E7SJ m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats (CE, EHE) amb formigó HA-25/P / 10 /
I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I i abocat amb cubilot

0,127      x 119,25408 = 15,14527

P4LC-654A m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210
mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes
de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90
cm4, col·locat sobre estructura

1,080      x 31,90988 = 34,46267

Subtotal: 55,40661 55,40661

COST DIRECTE 55,40661
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,40661

P4LC-654A m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210
mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes
de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90
cm4, col·locat sobre estructura

Rend.: 1,000 31,91 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 25,36000 = 3,04320

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,240 /R x 22,51000 = 5,40240

Subtotal: 8,44560 8,44560

Materials

B4L2-FGL2 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat
d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i
60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4

1,020      x 22,88000 = 23,33760

Subtotal: 23,33760 23,33760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12668

COST DIRECTE 31,90988
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,90988

P512-38FCP-22 m2 Acabat de coberta amb paviment de rajola ceràmica
fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de colorl i
de 28x14 cm, col·locat amb morter de ciment 1:8. I
rajola ceràmica de 15x15 cm fent els colors del escut
del equip.

Rend.: 0,869 19,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 28,61000 = 9,87687

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,88000 = 4,12198

Subtotal: 13,99885 13,99885

Materials

B0FG3-0ED u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

26,520      x 0,16000 = 4,24320

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,014      x 74,01710 = 1,03624

Subtotal: 5,27944 5,27944

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20998

COST DIRECTE 19,48827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,48827

P653-8IAXP-23 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de, muntants
cada 400 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm
d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 15
mm de gruix en una cara, fixades mecànicament

Rend.: 0,371 47,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 22,51000 = 6,06739

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,320 /R x 25,36000 = 21,87385

Subtotal: 27,94124 27,94124

Materials

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,30000 = 3,90600

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,63000 = 0,31560

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i
gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

1,060      x 7,26000 = 7,69560

B6B1-0KK6 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 36 mm d'amplària

3,675      x 1,00000 = 3,67500

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,26000 = 1,00800

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,57000 = 0,26790

B6B1-0KK2 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària

0,9975      x 0,97000 = 0,96758

Subtotal: 19,01568 19,01568

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41912

COST DIRECTE 47,37604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,37604

P653-8IBSP-24 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de, muntants
cada 400 mm de 100 mm d'amplària i canals de 100
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 18 mm de
gruix en cada cara, fixades mecànicament

Rend.: 0,636 49,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,320 /R x 25,36000 = 12,75975

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 22,51000 = 3,53931

Subtotal: 16,29906 16,29906

Materials

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,63000 = 0,31560

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,30000 = 3,90600

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 8,77000 = 18,06620

B6B1-0KKE m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària

3,675      x 1,71000 = 6,28425

B6B1-0KKF m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària

0,9975      x 1,62000 = 1,61595

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,26000 = 1,00800
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B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,57000 = 0,53580

Subtotal: 32,91180 32,91180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24449

COST DIRECTE 49,45535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,45535

P653-8MZAP-25 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de, muntants
cada 600 mm de 100 mm d'amplària i canals de 100
mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 18 mm de
gruix en cada cara, fixades mecànicament

Rend.: 0,541 68,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,085 /R x 22,51000 = 3,53669

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,290 /R x 25,36000 = 13,59409

Subtotal: 17,13078 17,13078

Materials

B0CC0-21P m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 18 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 19,28000 = 39,71680

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 9,30000 = 2,79000

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B6B1-0KKE m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària

2,4465      x 1,71000 = 4,18352

B6B1-0KKF m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària

0,9975      x 1,62000 = 1,61595

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,26000 = 1,00800

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,57000 = 0,53580

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,63000 = 0,31560

Subtotal: 51,34567 51,34567

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25696

COST DIRECTE 68,73341
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,73341
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P761-4IG4P-26 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix
1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú
sintètic i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla
de cautxú EPDM

Rend.: 0,689 26,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 25,36000 = 7,36139

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 22,51000 = 3,26705

Subtotal: 10,62844 10,62844

Materials

B7JE-0GTO kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base cautxú EPDM

0,044      x 18,40000 = 0,80960

B760-0RNC m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix
1 mm i 1,2 kg/m2

1,100      x 9,27000 = 10,19700

B7J1-0SKZ m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de
membranes de 30 cm d'amplària

0,300      x 2,80000 = 0,84000

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,825      x 4,24000 = 3,49800

Subtotal: 15,34460 15,34460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15943

COST DIRECTE 26,13247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,13247

P774-6Q93P-27 m2 Membrana làmina de poliolefines d'1,1 mm de gruix,
resistent a la intempèrie, col·locada adherida

Rend.: 0,830 22,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 22,51000 = 2,71205

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 25,36000 = 6,11084

Subtotal: 8,82289 8,82289

Materials

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,700      x 4,24000 = 2,96800

B774-1KCX m2 Làmina de poliolefines d'1,1 mm de gruix, 2
armadures de vel de vidre i de malla de polièster,
resistent a la intempèrie

1,100      x 9,22000 = 10,14200

Subtotal: 13,11000 13,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13234

COST DIRECTE 22,06523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,06523
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P7B2-5RJ8P-28 m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 25,36000 = 0,76080

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 22,51000 = 0,33765

Subtotal: 1,09845 1,09845

Materials

B775-0KR5 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 1,100      x 0,30000 = 0,33000

Subtotal: 0,33000 0,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01648

COST DIRECTE 1,44493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44493

P7C25-DBIMP-29 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb
la superfície acanalada i cantell mitjamossa,
col·locada amb adhesiu de formulació específica

Rend.: 0,834 13,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 28,61000 = 2,74436

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 23,88000 = 1,14532

Subtotal: 3,88968 3,88968

Materials

B090-06VV kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

0,315      x 4,64000 = 1,46160

B7C25-1828 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície
acanalada i cantell mitjamossa

1,050      x 7,35000 = 7,71750

Subtotal: 9,17910 9,17910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05835

COST DIRECTE 13,12713
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,12713

P7CE0-4IW8P-30 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb
aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm
de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de
2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara
llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter
de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)

Rend.: 1,000 52,76 €
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amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb
morter monocapa (OC) de calç, de designació
CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat
manualment i acabat raspat, amb part proporcional de
protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la
preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS
2006

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P7CE1-4ISI m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm
de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de
2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara
llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter
de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda

1,000      x 28,80470 = 28,80470

P885-60A8 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de
designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat raspat

1,000      x 21,16810 = 21,16810

P81D-3GCK m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

0,500      x 5,57030 = 2,78515

Subtotal: 52,75795 52,75795

COST DIRECTE 52,75795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,75795

P7CE1-4ISI m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm
de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de
2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara
llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter
de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda

Rend.: 1,000 28,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 25,36000 = 7,60800

Subtotal: 11,19000 11,19000
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Materials

B8ZA-0P1S m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2

1,25015      x 1,92000 = 2,40029

B7C26-FGY m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de
gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2,05
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

1,050      x 9,44000 = 9,91200

B7CZ2-0IR8 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
80 mm de gruix com a màxim

8,000      x 0,57000 = 4,56000

B811-1ZYY t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0126      x 45,60000 = 0,57456

Subtotal: 17,44685 17,44685

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16785

COST DIRECTE 28,80470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,80470

P81D-3GCK m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

Rend.: 1,000 5,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 28,61000 = 1,71660

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 23,88000 = 0,71640

Subtotal: 2,43300 2,43300

Materials

B810-0P3P m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

1,020      x 3,04000 = 3,10080

Subtotal: 3,10080 3,10080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03650

COST DIRECTE 5,57030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57030

P823-3GE4P-31 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m, amb rajola ceràmica comuna d'elaboració
manual de 28x14 cm, col·locat amb morter de ciment
1:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 0,856 36,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 25,36000 = 13,33178

A0D-0007 h Manobre 0,225 /R x 23,88000 = 6,27687

Subtotal: 19,60865 19,60865

Materials

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,34000 = 0,17340
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B0FG3-0EA u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració manual, de 28x14x2 cm

25,003      x 0,58000 = 14,50174

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,015      x 88,90950 = 1,33364

Subtotal: 16,00878 16,00878

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49022

COST DIRECTE 36,10765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,10765

P885-60A8 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de
designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat raspat

Rend.: 1,000 21,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000H h Oficial 1a estucador 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

A01-FEP7 h Ajudant estucador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

Subtotal: 15,70400 15,70400

Materials

B883-1NFA kg Morter de calç monocapa (OC), de designació
CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1

22,050      x 0,23000 = 5,07150

Subtotal: 5,07150 5,07150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39260

COST DIRECTE 21,16810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,16810

P89I-4V8SP-32 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 0,883 5,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 25,40000 = 0,28766

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 28,61000 = 3,24009

Subtotal: 3,52775 3,52775

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,41000 = 1,35650

Subtotal: 2,00675 2,00675
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05292

COST DIRECTE 5,58742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58742

P8A1-45XV m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

Rend.: 1,000 15,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,040 /R x 25,40000 = 1,01600

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 28,61000 = 11,15790

Subtotal: 12,17390 12,17390

Materials

B8A1-0P13 kg Vernís sintètic 0,255      x 11,99000 = 3,05745

Subtotal: 3,05745 3,05745

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18261

COST DIRECTE 15,41396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,41396

P8K3-5TMXP-33 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat
d'1,2 mm de gruix, de 120 mm de desenvolupament,
amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques

Rend.: 0,423 21,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 26,21000 = 9,29433

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,075 /R x 22,51000 = 3,99113

Subtotal: 13,28546 13,28546

Materials

B8K2-1382 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat
d'1,2 mm de gruix, de 120 mm de desenvolupament,
amb 2 plecs

1,000      x 7,07000 = 7,07000

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,0396      x 2,63000 = 0,10415

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,1025      x 11,96000 = 1,22590

Subtotal: 8,40005 8,40005

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19928

COST DIRECTE 21,88479
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,88479
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P924-DX6XP-34 m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 20
cm de gruix i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

Rend.: 0,812 8,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,120 /R x 21,89000 = 3,23498

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 23,88000 = 1,76453

Subtotal: 4,99951 4,99951

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,060 /R x 7,75000 = 0,57266

Subtotal: 0,57266 0,57266

Materials

B036-21CG t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 0,2405      x 11,25000 = 2,70563

Subtotal: 2,70563 2,70563

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07499

COST DIRECTE 8,35279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,35279

P9D5-35ZRP-35 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat
antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 38,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 25,36000 = 12,68000

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 23,88000 = 0,71640

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

Subtotal: 17,89840 17,89840

Materials

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,34000 = 0,48450

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 17,38000 = 17,72760

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,29000 = 2,03102

Subtotal: 20,24312 20,24312
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26848

COST DIRECTE 38,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,41000

P9D5-362OP-36 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat,
grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 35,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 25,36000 = 12,68000

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 23,88000 = 0,71640

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

Subtotal: 17,89840 17,89840

Materials

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa
(UNE-EN 14411)

1,020      x 14,61000 = 14,90220

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,34000 = 0,48450

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,29000 = 2,03102

Subtotal: 17,41772 17,41772

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26848

COST DIRECTE 35,58460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,58460

P9G5-61SRP-37 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i
vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T
15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat
mecànic i part proporcional de junts de dilatació i
retracció

Rend.: 1,000 35,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

1,000      x 30,88140 = 30,88140

P9Z3-DP8J m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 4,25650 = 4,25650

Subtotal: 35,13790 35,13790
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COST DIRECTE 35,13790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,13790

P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

Rend.: 1,000 30,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 23,88000 = 5,25360

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 28,61000 = 4,29150

Subtotal: 9,54510 9,54510

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,86000 = 0,29300

Subtotal: 0,29300 0,29300

Materials

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,1554      x 122,06000 = 18,96812

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,61000 = 1,93200

Subtotal: 20,90012 20,90012

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14318

COST DIRECTE 30,88140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,88140

P9H9-9LMNP-38 kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred
per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària
màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa,
amb estesa i compactació manual

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,0006 /R x 21,89000 = 0,01313

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,0003 /R x 25,36000 = 0,00761

Subtotal: 0,02074 0,02074

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,0006 /R x 7,75000 = 0,00465

Subtotal: 0,00465 0,00465

Materials

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals,
de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant
d'emulsió bituminosa

1,000      x 0,95000 = 0,95000
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Subtotal: 0,95000 0,95000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00052

COST DIRECTE 0,97591
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97591

P9Z3-DP8J m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 28,61000 = 0,62942

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 25,40000 = 0,55880

Subtotal: 1,18822 1,18822

Materials

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,51000 = 3,01200

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 2,09000 = 0,03846

Subtotal: 3,05046 3,05046

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01782

COST DIRECTE 4,25650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25650

PA21-5QEZP-39 m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de
fulles batents fusta de sapel·li, d'una llum de
bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment
de base d'envà per a porta de fusta, folrat de
bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum
de bastiment

Rend.: 1,000 213,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PAZ7-4XI1 m Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

6,714      x 4,19580 = 28,17060

PAQ5-37OR u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix,
70 cm d'amplària i 200 cm alçària, de fusta de
sapel·li, per a envernissar, de cares llises i estructura
interior de fusta, col·locada

0,714      x 149,81716 = 106,96945

PAP6-3709 u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de
fulles batents, amb fusta de sapel·li per a envernissar
per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200
cm d'alçària

0,714      x 41,16065 = 29,38870

PAN2-36WB u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

0,714      x 25,01000 = 17,85714

P8A1-45XV m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic

2,000      x 15,41396 = 30,82792
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insecticida-fungicida i dues d'acabat

Subtotal: 213,21381 213,21381

COST DIRECTE 213,21381
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,21381

PAF6-7IFXP-40 u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 100x60 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

Rend.: 0,104 285,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 22,51000 = 32,46635

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 26,21000 = 151,21154

Subtotal: 183,67789 183,67789

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,290      x 11,96000 = 3,46840

BAF3-1RT1 m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies

0,600      x 153,93000 = 92,35800

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 17,21000 = 1,72100

Subtotal: 97,54740 97,54740

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,59195

COST DIRECTE 285,81724
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,81724

PAF6-7IK0P-41 u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 150x60 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

Rend.: 0,098 340,13 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 26,21000 = 160,46939

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 22,51000 = 34,45408

Subtotal: 194,92347 194,92347

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110      x 17,21000 = 1,89310

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,320      x 11,96000 = 3,82720

BAF3-1RTB m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies

0,900      x 149,57000 = 134,61300

Subtotal: 140,33330 140,33330

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,87309

COST DIRECTE 340,12986
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 340,12986

PAF9-5TCBP-42 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 100x215 cm, elaborada amb
perfils de preu alt

Rend.: 0,206 559,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 22,51000 = 13,11262

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 26,21000 = 76,33981

Subtotal: 89,45243 89,45243

Materials

BAF5-1345 m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu
alt

1,935      x 238,75000 = 461,98125

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 17,21000 = 1,72100

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,310      x 11,96000 = 3,70760

Subtotal: 467,40985 467,40985
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,23631

COST DIRECTE 559,09859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 559,09859

PAN2-36WB u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 25,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN3-0U0P u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

1,000      x 25,01000 = 25,01000

Subtotal: 25,01000 25,01000

COST DIRECTE 25,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,01000

PAP6-3709 u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de
fulles batents, amb fusta de sapel·li per a envernissar
per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200
cm d'alçària

Rend.: 1,000 41,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 29,12000 = 14,56000

Subtotal: 14,56000 14,56000

Materials

BAZ1-0ZA5 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base d'envà, per a fulla batent, de fusta de sapel·li per
a envernissar

5,400      x 4,84000 = 26,13600

B0AK-07AS kg Clau acer 0,055      x 1,83000 = 0,10065

Subtotal: 26,23665 26,23665

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36400

COST DIRECTE 41,16065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,16065

PAQ5-37OR u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix,
70 cm d'amplària i 200 cm alçària, de fusta de
sapel·li, per a envernissar, de cares llises i estructura
interior de fusta, col·locada

Rend.: 1,000 149,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,038 /R x 25,60000 = 0,97280

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 29,12000 = 24,89760

Subtotal: 25,87040 25,87040

Materials

BAQ3-0Y9R u Fulla batent per a porta interior, de fusta de sapel·li
per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària

1,000      x 92,94000 = 92,94000

BAS0-0ZFN u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu alt

1,000      x 30,36000 = 30,36000

Subtotal: 123,30000 123,30000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64676

COST DIRECTE 149,81716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,81716

PAS2-5QM6P-43 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent,
per a una llum de 170x205 cm, preu superior,
col·locada

Rend.: 0,089 275,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 25,76000 = 72,35955

Subtotal: 72,35955 72,35955

Materials

BAS1-0I0N u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent
per a una llum de 100x205 cm, preu superior

1,000      x 201,32000 = 201,32000

Subtotal: 201,32000 201,32000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,80899

COST DIRECTE 275,48854
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,48854

PAZ7-4XI1 m Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,044 /R x 29,12000 = 1,28128

Subtotal: 1,28128 1,28128

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,010      x 1,83000 = 0,01830

BAZA-0Z9V m Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,050      x 2,74000 = 2,87700
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Subtotal: 2,89530 2,89530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01922

COST DIRECTE 4,19580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19580

PD1A-F11DP-44 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins
a pericó o clavegueró

Rend.: 0,825 22,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 26,21000 = 12,70788

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,200 /R x 22,48000 = 5,44970

Subtotal: 18,15758 18,15758

Materials

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000

BD1A-1NDU m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,250      x 1,84000 = 2,30000

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 1,26000 = 1,26000

Subtotal: 3,58000 3,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27236

COST DIRECTE 22,00994
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,00994

PD1A-F11FP-45 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 0,643 33,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 26,21000 = 14,67434

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 22,48000 = 6,29300

Subtotal: 20,96734 20,96734

Materials

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,12000 = 0,12000

BD1A-1NE2 m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 3,26000 = 4,07500

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 8,23000 = 8,23000
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Subtotal: 12,42500 12,42500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31451

COST DIRECTE 33,70685
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,70685

PD30-H7UHP-46 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa
roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat

Rend.: 1,000 28,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 28,61000 = 8,58300

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,88000 = 7,16400

Subtotal: 15,74700 15,74700

Materials

BD30-H4XZ u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa
roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm

1,000      x 12,70000 = 12,70000

Subtotal: 12,70000 12,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23621

COST DIRECTE 28,68321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,68321

PD78-78Q4P-47 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada
per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de
SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 65,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

A0D-0007 h Manobre 0,190 /R x 23,88000 = 4,53720

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 28,61000 = 5,43590

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 25,36000 = 5,07200

Subtotal: 19,54710 19,54710

Materials

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 1,000      x 0,86000 = 0,86000

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 0,330      x 57,20000 = 18,87600

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,117      x 62,20000 = 7,27740

BD7D-1OJM m Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

1,250      x 11,88000 = 14,85000
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B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,194      x 17,55000 = 3,40470

Subtotal: 45,26810 45,26810

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29321

COST DIRECTE 65,10841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,10841

PD78-78QAP-48 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada
per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de
SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 41,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

A0D-0007 h Manobre 0,190 /R x 23,88000 = 4,53720

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 28,61000 = 5,43590

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 25,36000 = 5,07200

Subtotal: 19,54710 19,54710

Materials

BD7D-1OJS m Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

1,250      x 4,88000 = 6,10000

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,171      x 17,55000 = 3,00105

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,104      x 62,20000 = 6,46880

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 18,12000 = 5,97960

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 21,81945 21,81945

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29321

COST DIRECTE 41,65976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,65976

PD7G-EKSMP-49 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,041 26,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 26,21000 = 9,58902

A0D-0007 h Manobre 0,015 /R x 23,88000 = 8,73659
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Subtotal: 18,32561 18,32561

Materials

BD7C-0L7M m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 7,75000 = 7,75000

Subtotal: 7,75000 7,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27488

COST DIRECTE 26,35049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,35049

PEA2-61CXP-50 u Conjunt de cinc captadors solars plans de planxa de
coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat
i aïllament d'escuma de poliuretà amb una superfície
activa de 2.25 a 2.55 m2, un rendiment màxim de 90
% i un coeficient de pèrdues <= 5 W/(m2·°C),
col·locat amb suport vertical

Rend.: 1,000 3.315,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,900 /R x 26,21000 = 128,42900

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,900 /R x 22,51000 = 110,29900

Subtotal: 238,72800 238,72800

Materials

BEA2-16XC u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre
trempat, orientació vertical, envoltant d'alumini
anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà, amb una
superfície activa de 2.25 a 2.55 m2, un rendiment
màxim de 90 % i un coeficient de pèrdues <=5
W/(m2·°C)

5,000      x 503,13000 = 2.515,65000

BEA7-16YY u Suport per a cinc captadors solars plans amb coberta
de vidre, amb una superfície activa de 2.25 a 2.55
m2, vertical

1,000      x 554,99000 = 554,99000

Subtotal: 3.070,64000 3.070,64000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,96820

COST DIRECTE 3.315,33620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.315,33620

PEA3-62CXP-51 u Interacumulador d'acer vitrificat amb intercanviador
solar , amb capacitat per a 2000 litres i recolzament
amb resistència elèctrica

Rend.: 1,000 1.225,00 €

COST DIRECTE 1.225,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.225,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PEA4-63CXP-52 u Subministrament i col·locació de sistema
d'acumuladors per aigua calenta sanitària tipus Green
Heiss , o similar, compost per 1 acumulador de 2000
litres i 3 de 500 L amb resistència elèctrica, amb
cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat.

Rend.: 1,000 6.051,00 €

COST DIRECTE 6.051,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.051,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PEA5-64CXP-53 u Instal·lació i muntatge de tots els elements necessaris
pel funciomanet de la instal·lació , inclosos tubs,
ràcors, suports, aïllaments, bombes de circulació,
aixetes, valvuleria, vasos d'expansió , vasos
amortiguadors, l'equip de recirculació, la instal·lació
elèctrica i les connexions entre elements , tot
completament acabat i en funcionament

Rend.: 1,000 7.325,00 €

COST DIRECTE 7.325,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.325,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PF53-3C6S m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

Rend.: 1,000 9,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,135 /R x 22,51000 = 3,03885

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,135 /R x 26,21000 = 3,53835

Subtotal: 6,57720 6,57720

Materials

BFW6-04NZ u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 0,94000 = 0,28200

BFYC-04OW u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BF51-04NF m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 2,44000 = 2,48880

Subtotal: 2,92080 2,92080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09866

COST DIRECTE 9,59666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,59666
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PF56-FJEH m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

Rend.: 1,000 13,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,180 /R x 22,51000 = 4,05180

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 26,21000 = 4,71780

Subtotal: 8,76960 8,76960

Materials

BFW6-04O0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,77000 = 0,53100

BFYC-04OK u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,22000 = 0,22000

BF53-FGLJ m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 4,10000 = 4,18200

Subtotal: 4,93300 4,93300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13154

COST DIRECTE 13,83414
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,83414

PFQ0-3KHRP-54 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 0,650 6,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,065 /R x 22,51000 = 2,25100

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,065 /R x 26,21000 = 2,62100

Subtotal: 4,87200 4,87200

Materials

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

0,500      x 0,05000 = 0,02500

BFQ0-0DBP m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix

1,020      x 1,34000 = 1,36680

Subtotal: 1,39180 1,39180

242



Projecte Bàsic i Executiu de Vestidors Flix

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/11/24 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07308

COST DIRECTE 6,33688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,33688

PG04-61ULP-55 u Quadre de comandament i protecció de nau, per a
instal·lació d'electrificació elevada amb 5 circuits, amb
interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de
20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25
A d'intensitat nominal i interruptors de protecció
magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de
dotze mòduls de material autoextingible, amb porta,
encastada, inclou l'obertura de regates i formació de
petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm,
connexió amb el comptador amb conductors de coure
H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la
caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de
secció

Rend.: 1,000 282,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PG4B-DX37 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 40,80454 = 40,80454

PG2N-EUJP m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

1,000      x 1,26959 = 1,26959

PG35-DYDZ m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

3,000      x 4,33762 = 13,01286

PG35-DYDL m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

2,000      x 2,68061 = 5,36122

PG1A-DGLR u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze
mòduls i encastada

1,000      x 22,69569 = 22,69569

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

1,000      x 12,65500 = 12,65500

PG48-EQBX u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 43,18407 = 43,18407

PG47-EOH2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 22,68407 = 22,68407

PG47-EOH4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),

2,000      x 22,89407 = 45,78814
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de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

PG47-EOH8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

2,000      x 23,50407 = 47,00814

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

0,500      x 9,91590 = 4,95795

PG47-EOH6 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 23,23407 = 23,23407

Subtotal: 282,65534 282,65534

COST DIRECTE 282,65534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,65534

PG12-DH8K u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 19,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 22,48000 = 3,37200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,21000 = 7,86300

Subtotal: 11,23500 11,23500

Materials

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG12-0G5G u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 8,02000 = 8,02000

Subtotal: 8,34000 8,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16853

COST DIRECTE 19,74353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,74353

PG17-3A78P-56 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb
porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un
comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment

Rend.: 0,833 235,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 26,21000 = 39,33073
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A01-FEPD h Ajudant electricista 1,250 /R x 22,48000 = 33,73349

Subtotal: 73,06422 73,06422

Materials

BG17-0FLS u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb
porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un
comptador trifàsic i rellotge

1,000      x 158,46000 = 158,46000

BGW2-093P u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció i mesura

1,000      x 3,02000 = 3,02000

Subtotal: 161,48000 161,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,09596

COST DIRECTE 235,64018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,64018

PG1A-DGLR u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze
mòduls i encastada

Rend.: 1,000 22,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,080 /R x 22,48000 = 1,79840

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 26,21000 = 2,62100

Subtotal: 4,41940 4,41940

Materials

BG18-0BX3 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls
i per a encastar

1,000      x 18,21000 = 18,21000

Subtotal: 18,21000 18,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06629

COST DIRECTE 22,69569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,69569

PG1B-DGPQP-57 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a
dues fileres de dotze mòduls i muntada
superficialment

Rend.: 0,448 45,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,025 /R x 22,48000 = 1,25446

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 26,21000 = 1,46261

Subtotal: 2,71707 2,71707

Materials

BGW2-093L u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,44000 = 1,44000

BG19-0BZQ u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a
dues fileres de dotze mòduls i per a muntar

1,000      x 41,65000 = 41,65000
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superficialment

Subtotal: 43,09000 43,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04076

COST DIRECTE 45,84783
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,84783

PG2N-EUJP m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 26,21000 = 0,41936

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 22,48000 = 0,44960

Subtotal: 0,86896 0,86896

Materials

BG2Q-1KS m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,38000 = 0,38760

Subtotal: 0,38760 0,38760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01303

COST DIRECTE 1,26959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26959

PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 22,48000 = 1,12400

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 26,21000 = 0,96977

Subtotal: 2,09377 2,09377

Materials

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG2P-1KU m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,71000 = 0,72420
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Subtotal: 0,86420 0,86420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03141

COST DIRECTE 2,98938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98938

PG35-DY8L m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-U, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 0,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 22,48000 = 0,33720

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,21000 = 0,39315

Subtotal: 0,73035 0,73035

Materials

BG35-06EM m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-U, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,18000 = 0,18360

Subtotal: 0,18360 0,18360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01096

COST DIRECTE 0,92491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92491

PG35-DYDL m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 2,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,21000 = 1,04840

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 22,48000 = 0,89920

Subtotal: 1,94760 1,94760

Materials

BG35-06E4 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,69000 = 0,70380

Subtotal: 0,70380 0,70380
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02921

COST DIRECTE 2,68061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,68061

PG35-DYDZ m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 4,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 22,48000 = 1,12400

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 26,21000 = 1,31050

Subtotal: 2,43450 2,43450

Materials

BG35-06E5 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 1,83000 = 1,86660

Subtotal: 1,86660 1,86660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03652

COST DIRECTE 4,33762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,33762

PG47-EOH2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 22,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,48000 = 4,49600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,21000 = 5,24200

Subtotal: 9,73800 9,73800

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG49-189P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,38000 = 12,38000

Subtotal: 12,80000 12,80000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14607

COST DIRECTE 22,68407
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,68407

PG47-EOH4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 22,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,21000 = 5,24200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,48000 = 4,49600

Subtotal: 9,73800 9,73800

Materials

BG49-18GI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,59000 = 12,59000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 13,01000 13,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14607

COST DIRECTE 22,89407
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,89407

PG47-EOH6 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 23,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,21000 = 5,24200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,48000 = 4,49600

Subtotal: 9,73800 9,73800

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG49-18JN u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,93000 = 12,93000
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Subtotal: 13,35000 13,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14607

COST DIRECTE 23,23407
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,23407

PG47-EOH8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 23,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,48000 = 4,49600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,21000 = 5,24200

Subtotal: 9,73800 9,73800

Materials

BG49-18K1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 13,20000 = 13,20000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 13,62000 13,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14607

COST DIRECTE 23,50407
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,50407

PG48-EQBX u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 43,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,48000 = 4,49600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,21000 = 5,24200

Subtotal: 9,73800 9,73800

Materials

BG46-19RA u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 32,88000 = 32,88000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000
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Subtotal: 33,30000 33,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14607

COST DIRECTE 43,18407
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,18407

PG49-AJQMP-58 u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 32
A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P)
amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 0,522 49,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,21000 = 10,04215

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,48000 = 8,61303

Subtotal: 18,65518 18,65518

Materials

BG47-2ITM u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 32
A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P)
amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 29,86000 = 29,86000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 30,28000 30,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27983

COST DIRECTE 49,21501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,21501

PG4B-DX37 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 40,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,48000 = 4,49600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 26,21000 = 9,17350

Subtotal: 13,66950 13,66950

Materials

BG4L-09YI u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les

1,000      x 26,55000 = 26,55000
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especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 26,93000 26,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20504

COST DIRECTE 40,80454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,80454

PG4H-AJR0P-59 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

Rend.: 0,241 238,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,48000 = 18,65560

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,21000 = 32,62656

Subtotal: 51,28216 51,28216

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG4F-2ITR u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN

1,000      x 185,56000 = 185,56000

Subtotal: 185,98000 185,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76923

COST DIRECTE 238,03139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,03139

PG6J-6PO5P-60 u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu mitjà, amb
grau de protecció IP-55, amb tub rígid de PVC, caixa
de derivació quadrada i conductor de coure de
designació H07V-U

Rend.: 1,000 52,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

6,000      x 2,98938 = 17,93628

PG6K-77I2 u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu mitjà, amb
grau de protecció IP-55

1,000      x 13,86602 = 13,86602
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PG12-DH8K u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

0,500      x 19,74353 = 9,87177

PG35-DY8L m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-U, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

12,000      x 0,92491 = 11,09892

Subtotal: 52,77299 52,77299

COST DIRECTE 52,77299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,77299

PG6K-77I2 u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu mitjà, amb
grau de protecció IP-55

Rend.: 1,000 13,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,21000 = 3,93150

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 22,48000 = 4,11384

Subtotal: 8,04534 8,04534

Materials

BG6E-1NU6 u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu mitjà, amb
grau de protecció IP-55,

1,000      x 5,28000 = 5,28000

BGW8-0ASK u Part proporcional d'accessoris per a polsadors 1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 5,70000 5,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12068

COST DIRECTE 13,86602
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,86602

PG6O-77P3P-61 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu mitjà, encastada

Rend.: 1,000 11,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 22,48000 = 2,98984

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,21000 = 3,93150

Subtotal: 6,92134 6,92134

Materials

BG6G-1NXQ u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu mitjà, per a encastar

1,000      x 4,14000 = 4,14000

Subtotal: 4,14000 4,14000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10382

COST DIRECTE 11,16516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,16516

PGD4-614MP-62 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Rend.: 0,624 46,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 22,48000 = 9,00641

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,21000 = 10,50080

Subtotal: 19,50721 19,50721

Materials

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 26,31000 = 26,31000

Subtotal: 26,31000 26,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29261

COST DIRECTE 46,10982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,10982

PGD58-48HP-63 u Placa de connexió a terra de coure,en forma
d'estel(calada),de superfície 0,45 m2, de 2 mm de
gruix i soterrada (P - 58)

Rend.: 1,000 441,00 €

COST DIRECTE 441,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 441,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PH12-H9DZP-64 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb
portalàmpades G24q-3, amb 2 làmpades fluorescents
de 26 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions de
253 mm de diàmetre i 220 mm d'alçària, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20, equip electrònic i
muntada superficialment al sostre

Rend.: 0,409 190,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 22,48000 = 16,48900

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,21000 = 19,22494

Subtotal: 35,71394 35,71394

Materials

BHU6-H64H u Làmpada fluorescent amb casquet G24q-3, de 26 W
de potència màxima, 230 V de tensió d'alimentació,
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un

2,000      x 5,14000 = 10,28000
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grau de rendiment de color Ra=82

BH10-H665 u Llumenera decorativa tipus downlight per a muntar
superficialment, amb portalàmpades G24q-3, per a 2
làmpades fluorescents de 26 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, de 253 mm de diàmetre i 220 mm
d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP
20 i equip electrònic

1,000      x 144,26000 = 144,26000

Subtotal: 154,54000 154,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53571

COST DIRECTE 190,78965
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,78965

PH57-B39VP-65 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat superficial

Rend.: 0,887 114,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,21000 = 4,43236

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 22,48000 = 3,80158

Subtotal: 8,23394 8,23394

Materials

BH65-2IIZ u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 105,70000 = 105,70000

Subtotal: 105,70000 105,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12351

COST DIRECTE 114,05745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,05745

PHA2-H7PNP-66 u Llum industrial amb 1 tub fluorescent compacte de 13
W, amb xassís de fosa d'alumini, muntat amb suport
mural

Rend.: 0,421 121,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,48000 = 10,67933

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,21000 = 12,45131

Subtotal: 23,13064 23,13064

Materials

BHA1-H4QN u Llum industrial amb 1 tub fluorescent compacte de 13
W, amb xassís de fosa d'alumini

1,000      x 97,96000 = 97,96000
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Subtotal: 97,96000 97,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34696

COST DIRECTE 121,43760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,43760

PJ07-628MP-67 u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica,
amb lavabo, inodor i plat de dutxa, no inclou sanitaris
i xarxa de desguassos

Rend.: 1,000 413,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PJ211-3E9P u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2

3,000      x 55,99224 = 167,97672

PY05-5CJ1 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

10,000      x 6,80638 = 68,06380

PF53-3C6S m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

7,000      x 9,59666 = 67,17662

PF56-FJEH m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

8,000      x 13,83414 = 110,67312

Subtotal: 413,89026 413,89026

COST DIRECTE 413,89026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 413,89026

PJ117-H7Q2P-68 u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de
410x265x140 mm amb acabat especial ocult per
evitar autolesions, col·locat encastat

Rend.: 0,886 287,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,070 /R x 22,48000 = 1,77607

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,460 /R x 26,21000 = 13,60790

Subtotal: 15,38397 15,38397

Materials

BJ115-H59P u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de
410x265x140 mm amb acabat especial per evitar
autolesions

1,000      x 271,33000 = 271,33000

Subtotal: 271,33000 271,33000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38460

COST DIRECTE 287,09857
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,09857

PJ11A-7ARYP-69 u Plat de dutxa rectangular de porcellana, de 700x800
mm, de color blanc, preu alt, encastat al paviment

Rend.: 0,390 164,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 28,61000 = 36,67949

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 23,88000 = 15,30769

Subtotal: 51,98718 51,98718

Materials

BJ119-1PSH u Plat de dutxa rectangular de porcellana, de 1000x700
mm, de color blanc, preu alt

1,000      x 111,44000 = 111,44000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 77,32130 = 0,16237

Subtotal: 111,60237 111,60237

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,29968

COST DIRECTE 164,88923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,88923

PJ11C-3CXSP-70 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

Rend.: 0,415 203,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,250 /R x 22,48000 = 13,54217

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 26,21000 = 63,15663

Subtotal: 76,69880 76,69880

Materials

BJ11C-0Q6 u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
color blanc i preu mitjà

1,000      x 123,46000 = 123,46000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 17,21000 = 0,20652

BJ11O-0PM kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,80000 = 1,42100

Subtotal: 125,08752 125,08752
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,91747

COST DIRECTE 203,70379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,70379

PJ211-3E9P u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2

Rend.: 1,000 55,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 26,21000 = 7,86300

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 22,48000 = 1,68600

Subtotal: 9,54900 9,54900

Materials

BJ211-0R4 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2

1,000      x 46,30000 = 46,30000

Subtotal: 46,30000 46,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14324

COST DIRECTE 55,99224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,99224

PJ215-3CS0P-71 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub
d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2''

Rend.: 0,754 22,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,062 /R x 22,48000 = 1,84849

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 26,21000 = 8,69032

Subtotal: 10,53881 10,53881

Materials

BJ215-0RR u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, per a muntar superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 1/2''

1,000      x 11,49000 = 11,49000

Subtotal: 11,49000 11,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15808

COST DIRECTE 22,18689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,18689
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PJ216-3RT6P-72 u Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment,
per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà,
amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

Rend.: 0,463 110,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 26,21000 = 22,64363

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 22,48000 = 4,85529

Subtotal: 27,49892 27,49892

Materials

BJ216-0RJD u Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar
superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i
sortida de 1/2''

1,000      x 82,84000 = 82,84000

Subtotal: 82,84000 82,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41248

COST DIRECTE 110,75140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,75140

PJ217-3SC6P-73 u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets

Rend.: 0,691 74,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 26,21000 = 22,75832

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 22,48000 = 4,87988

Subtotal: 27,63820 27,63820

Materials

BJ217-0RB8 u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets

1,000      x 46,33000 = 46,33000

Subtotal: 46,33000 46,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41457

COST DIRECTE 74,38277
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,38277
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PARTIDES D'OBRA

PJ36-3E20P-74 u Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb reixeta
incorporada, de llautó de diàmetre 45 mm, connectat
a la xarxa de petita evacuació

Rend.: 0,712 53,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,200 /R x 22,48000 = 6,31461

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 26,21000 = 29,44944

Subtotal: 35,76405 35,76405

Materials

BJ35-FFTZ u Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb reixeta
incorporada, de llautó de diàmetre 45 mm, per a
connectar al ramal

1,000      x 17,28000 = 17,28000

Subtotal: 17,28000 17,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53646

COST DIRECTE 53,58051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,58051

PM32-DZ3YP-75 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a
paret

Rend.: 0,407 85,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 22,51000 = 11,06143

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,21000 = 12,87961

Subtotal: 23,94104 23,94104

Materials

BM33-0T4E u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, cromat

1,000      x 60,70000 = 60,70000

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 61,00000 61,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35912

COST DIRECTE 85,30016
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,30016

PM32-DZ4UP-76 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10
kg, amb pressió incorporada, amb rodes

Rend.: 0,108 344,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 22,51000 = 20,84259

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,21000 = 24,26852
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 45,11111 45,11111

Materials

BM33-0T4S u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb
pressió incorporada, amb rodes

1,000      x 298,36000 = 298,36000

Subtotal: 298,36000 298,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67667

COST DIRECTE 344,14778
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 344,14778

PQ11-HAN3P-77 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de
fusta envernissada

Rend.: 1,000 84,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 26,21000 = 3,93150

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 22,51000 = 1,12550

Subtotal: 5,05700 5,05700

Materials

BQ15-H6PU m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de
fusta envernissada

1,000      x 79,35000 = 79,35000

Subtotal: 79,35000 79,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07586

COST DIRECTE 84,48286
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,48286

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

Rend.: 1,000 12,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 28,61000 = 7,15250

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 23,88000 = 5,25360

Subtotal: 12,40610 12,40610

Materials

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0051      x 0,12000 = 0,00061

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,505      x 0,12000 = 0,06060

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,60000 = 0,00160

Subtotal: 0,06281 0,06281
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18609

COST DIRECTE 12,65500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,65500

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

Rend.: 1,000 9,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 23,88000 = 5,97000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 28,61000 = 3,43320

Subtotal: 9,40320 9,40320

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,60000 = 0,00320

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0404      x 0,12000 = 0,00485

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,030      x 0,12000 = 0,36360

Subtotal: 0,37165 0,37165

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14105

COST DIRECTE 9,91590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,91590

PY05-5CJ1 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 6,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 6,44300 6,44300

Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,003      x 88,90950 = 0,26673

Subtotal: 0,26673 0,26673

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09665

COST DIRECTE 6,80638
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,80638
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PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIXOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió1 P22D1-DGOW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Area Actuació 220,020 1,000 220,020

TOTAL AMIDAMENT 220,020

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

2 P221D-DZ2R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rases Desaigües 28,000 0,400 0,400 4,480

C#*D#*E#*F#2 7,000 0,400 0,400 4,000 4,480

C#*D#*E#*F#3 4,500 0,400 0,400 2,000 1,440

C#*D#*E#*F#4 42,000 0,400 0,400 6,720

C#*D#*E#*F#5 0,600 0,400 0,400 18,000 1,728

C#*D#*E#*F#6 Rasa connexió xarxa de sanejament 51,000 0,400 1,500 30,600

C#*D#*E#*F#7 Rasa connexió xarxa aigua 9,000 0,400 0,600 2,160

C#*D#*E#*F#8 Rasa connexió xarxa electricitat 9,000 0,400 0,600 2,160

TOTAL AMIDAMENT 53,768

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (20% Esponajment)

3 P2247-B4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Exvacació  rases 53,760 53,760

TOTAL AMIDAMENT 53,760

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 P2RA-HOJD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Exvacació  per rases 49,420 49,420

TOTAL AMIDAMENT 49,420

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

5 P221B-EL73

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Rases fonament

C#*D#*E#*F#2 R1,R2,R4,R6,R8 6,750 0,500 0,600 5,000 10,125

C#*D#*E#*F#3 R9,R16 1,420 0,500 0,600 2,000 0,852

C#*D#*E#*F#4 R10,R11,R14,R15 5,210 0,500 0,600 4,000 6,252

EUR
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C#*D#*E#*F#5 R12,R13 1,400 0,500 0,600 2,000 0,840

C#*D#*E#*F#6 R3,R5,R7 3,950 0,500 0,600 3,000 3,555

C#*D#*E#*F#7 R17,R21,R23,R27 3,860 0,500 0,600 4,000 4,632

C#*D#*E#*F#8 R18,20,24,26 2,300 0,500 0,600 4,000 2,760

C#*D#*E#*F#9 R19,22,25 2,200 0,500 0,600 3,000 1,980

TOTAL AMIDAMENT 30,996

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

6 P214W-FEMG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa conexio clavegueram exterior 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIXOBRA 01
FONAMENTSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm21 P310-D51T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Fonaments Sabates Corregudes

C#*D#*E#*F#2 R1 6,650 6,000 39,900

C#*D#*E#*F#3 R2 6,650 6,000 39,900

C#*D#*E#*F#4 R4 6,650 6,000 39,900

C#*D#*E#*F#5 R6 6,650 6,000 39,900

C#*D#*E#*F#6 R8 6,650 6,000 39,900

C#*D#*E#*F#7 R3 4,870 6,000 29,220

C#*D#*E#*F#8 R5 4,870 6,000 29,220

C#*D#*E#*F#9 R7 4,870 6,000 29,220

C#*D#*E#*F#10 R9 A R 15 29,000 6,000 174,000

C#*D#*E#*F#11 R16 2,170 6,000 13,020

C#*D#*E#*F#12 R17 3,870 6,000 23,220

C#*D#*E#*F#13 R19 3,700 6,000 22,200

C#*D#*E#*F#14 R21 4,700 6,000 28,200

C#*D#*E#*F#15 R22 4,700 6,000 28,200

C#*D#*E#*F#16 R23 4,700 6,000 28,200

C#*D#*E#*F#17 R27 4,700 6,000 28,200

C#*D#*E#*F#18 R18, R20, R24, R26 2,200 6,000 13,200

19 Estribs

C#*D#*E#*F#20 R1 34,000 1,800 61,200

C#*D#*E#*F#21 R2 34,000 1,800 61,200

C#*D#*E#*F#22 R4 34,000 1,800 61,200

C#*D#*E#*F#23 R6 34,000 1,800 61,200

EUR
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C#*D#*E#*F#24 R8 34,000 1,800 61,200

C#*D#*E#*F#25 R3 24,250 1,800 43,650

C#*D#*E#*F#26 R5 24,250 1,800 43,650

C#*D#*E#*F#27 R7 24,250 1,800 43,650

C#*D#*E#*F#28 R9 A R 15 135,000 1,800 243,000

C#*D#*E#*F#29 R16 10,850 1,800 19,530

C#*D#*E#*F#30 R17 21,000 1,800 37,800

C#*D#*E#*F#31 R19 21,000 1,800 37,800

C#*D#*E#*F#32 R21 21,000 1,800 37,800

C#*D#*E#*F#33 R22 21,000 1,800 37,800

C#*D#*E#*F#34 R23 21,000 1,800 37,800

C#*D#*E#*F#35 R27 21,000 1,800 37,800

C#*D#*E#*F#36 R18, R20, R24, R26 11,000 1,800 19,800

TOTAL AMIDAMENT 1.591,680

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

2 P3Z3-D53G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Rases fonament

C#*D#*E#*F#2 R1,R2,R4,R6,R8 6,750 0,500 5,000 16,875

C#*D#*E#*F#3 R9,R16 1,420 0,500 2,000 1,420

C#*D#*E#*F#4 R10,R11,R14,R15 5,210 0,500 4,000 10,420

C#*D#*E#*F#5 R12,R13 1,400 0,500 2,000 1,400

C#*D#*E#*F#6 R3,R5,R7 3,950 0,500 3,000 5,925

C#*D#*E#*F#7 R17,R21,R23,R27 3,860 0,500 4,000 7,720

C#*D#*E#*F#8 R18,20,24,26 2,300 0,500 4,000 4,600

C#*D#*E#*F#9 R19,22,25 2,200 0,500 3,000 3,300

C#*D#*E#*F#10 Rasa Exterior Carrer Sanejament 31,000 0,100 3,100

TOTAL AMIDAMENT 54,760

m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/B / 20 / IIIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb, abocat amb bomba

3 P312-D4NZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Rases fonament

C#*D#*E#*F#2 R1,R2,R4,R6,R8 6,750 0,500 0,500 5,000 8,438

C#*D#*E#*F#3 R9,R16 1,420 0,500 0,500 2,000 0,710

C#*D#*E#*F#4 R10,R11,R14,R15 5,210 0,500 0,500 4,000 5,210

C#*D#*E#*F#5 R12,R13 1,400 0,500 0,500 2,000 0,700

C#*D#*E#*F#6 R3,R5,R7 3,950 0,500 0,500 3,000 2,963

C#*D#*E#*F#7 R17,R21,R23,R27 3,860 0,500 0,500 4,000 3,860

C#*D#*E#*F#8 R18,20,24,26 2,300 0,500 0,500 4,000 2,300

C#*D#*E#*F#9 R19,22,25 2,200 0,500 0,500 3,000 1,650

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 25,831

PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIXOBRA 01
ESTRUCTURA I COBERTACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 4 N/mm2, de maó calat R-10, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment amb escòries de
forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

1 P4FF-EGYV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana Sur Est 28,750 2,600 0,150 11,213

C#*D#*E#*F#2 Façana Nord Oest 28,750 3,550 0,150 15,309

C#*D#*E#*F#3 Façana Nord Est 6,600 3,100 0,150 3,069

C#*D#*E#*F#4 Façana Sur Oest 6,600 3,100 0,150 3,069

C#*D#*E#*F#5 Pareds Carga Interior 4,370 3,100 0,150 2,032

C#*D#*E#*F#6 1,800 3,100 0,150 6,000 5,022

TOTAL AMIDAMENT 39,714

kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

2 P442-DG1Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 28,750 36,100 5,000 5.189,375

TOTAL AMIDAMENT 5.189,375

m2 Formació de sostre 16 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de gruix 1,2 mm, de 200 -
210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una
quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,127 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats (CE, EHE) amb formigó HA-25/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat amb cubilot

3 P4L5-6DWP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Coberta 191,070 191,070

TOTAL AMIDAMENT 191,070

m2 Acabat de coberta amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de colorl i de 28x14 cm,
col·locat amb morter de ciment 1:8.  I rajola ceràmica de 15x15 cm fent els colors del escut del equip.

4 P512-38FC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Coberta 191,070 191,070

TOTAL AMIDAMENT 191,070

m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla de cautxú EPDM

5 P761-4IG4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Planta Coberta 191,070 191,070

TOTAL AMIDAMENT 191,070

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamossa, col·locada amb adhesiu de
formulació específica

6 P7C25-DBIM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Coberta 191,070 191,070

TOTAL AMIDAMENT 191,070

m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.

7 P4531-10YRB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Rases fonament

C#*D#*E#*F#2 R1,R2,R4,R6,R8 6,750 0,150 0,300 5,000 1,519

C#*D#*E#*F#3 R9,R16 1,420 0,150 0,300 2,000 0,128

C#*D#*E#*F#4 R10,R11,R14,R15 5,720 0,150 0,300 4,000 1,030

C#*D#*E#*F#5 R12,R13 1,400 0,150 0,300 2,000 0,126

C#*D#*E#*F#6 R3,R5,R7 3,950 0,150 0,300 3,000 0,533

C#*D#*E#*F#7 R17,R21,R23,R27 3,860 0,150 0,300 4,000 0,695

C#*D#*E#*F#8 R18,20,24,26 2,300 0,150 0,300 4,000 0,414

C#*D#*E#*F#9 R19,22,25 2,200 0,150 0,300 3,000 0,297

TOTAL AMIDAMENT 4,742

m Bigueta de 18 de llinda finestres.8 P4L3-3ZIF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Façana Nord Oest

C#*D#*E#*F#2 Finestres 5,000 1,300 6,500

C#*D#*E#*F#3 Portes 2,000 1,300 2,600

TOTAL AMIDAMENT 9,100

PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIXOBRA 01
TANCAMENTS I DIVISÒRIESCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de, muntants cada 600 mm de 100 mm d'amplària i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga
(H) de 18 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament

1 P653-8MZA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paret Dutxes Vestuaris 1 0,800 2,000 1,600

C#*D#*E#*F#2 Paret Dutxes Vestuaris 2 0,800 2,000 1,600
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C#*D#*E#*F#3 Paret Dutxes Vestuaris 3 0,800 2,000 1,600

C#*D#*E#*F#4 Paret Dutxes Vestuaris 4 0,800 2,000 1,600

TOTAL AMIDAMENT 6,400

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de, muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplària i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa estàndard
(A) de 18 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament

2 P653-8IBS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enva plaques de guix vestuari 1 6,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 1,900 3,000 2,000 11,400

C#*D#*E#*F#3 Enva plaques de guix vestuari 2 6,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#4 1,900 3,000 2,000 11,400

C#*D#*E#*F#5 Enva plaques de guix vestuari 3 6,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#6 1,900 3,000 2,000 11,400

C#*D#*E#*F#7 Enva plaques de guix vestuari 4 6,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#8 1,900 3,000 2,000 11,400

C#*D#*E#*F#9 Enva plaques de guix arbrit 1 1,300 3,000 3,900

C#*D#*E#*F#10 Enva plaques de guix arbrit 2 1,300 3,000 3,900

TOTAL AMIDAMENT 125,400

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de, muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa amb duresa
superficial (I) de 15 mm de gruix en una cara, fixades mecànicament

3 P653-8IAX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Voltant Vestuari 1 3,500 3,000 10,500

C#*D#*E#*F#2 4,200 3,000 12,600

C#*D#*E#*F#3 1,400 3,000 4,200

C#*D#*E#*F#4 1,800 3,000 5,400

C#*D#*E#*F#5 2,100 3,000 6,300

C#*D#*E#*F#6 1,910 3,000 5,730

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#8 Voltant Vestuari 2 3,500 3,000 10,500

C#*D#*E#*F#9 4,200 3,000 12,600

C#*D#*E#*F#10 1,400 3,000 4,200

C#*D#*E#*F#11 1,800 3,000 5,400

C#*D#*E#*F#12 2,100 3,000 6,300

C#*D#*E#*F#13 1,910 3,000 5,730

C#*D#*E#*F#14 1,000 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#15 Voltant Vestuari 3 3,500 3,000 10,500

C#*D#*E#*F#16 4,200 3,000 12,600

C#*D#*E#*F#17 1,400 3,000 4,200

C#*D#*E#*F#18 1,800 3,000 5,400

C#*D#*E#*F#19 2,100 3,000 6,300

C#*D#*E#*F#20 1,910 3,000 5,730

EUR

269



Projecte Bàsic i Executiu de Vestidors Flix

AMIDAMENTS Pàg.:15/11/24 7Data:

C#*D#*E#*F#21 1,000 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#22 Voltant Vestuari 4 3,500 3,000 10,500

C#*D#*E#*F#23 4,200 3,000 12,600

C#*D#*E#*F#24 1,400 3,000 4,200

C#*D#*E#*F#25 1,800 3,000 5,400

C#*D#*E#*F#26 2,100 3,000 6,300

C#*D#*E#*F#27 1,910 3,000 5,730

C#*D#*E#*F#28 1,000 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#29 Voltant Vestuari arbrit 2,100 3,000 2,000 12,600

C#*D#*E#*F#30 1,800 3,000 2,000 10,800

C#*D#*E#*F#31 Voltant Vestuari arbrit 2,100 3,000 2,000 12,600

C#*D#*E#*F#32 1,800 3,000 2,000 10,800

TOTAL AMIDAMENT 249,720

PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIXOBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 20 cm de gruix i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

1 P924-DX6X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 220,020 1,000 220,020

TOTAL AMIDAMENT 220,020

m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu
alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

2 P9D5-362O

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona Vestidors 1 22,490 22,490

C#*D#*E#*F#2 Zona Vestidors 2 22,490 22,490

C#*D#*E#*F#3 Zona Vestidors 3 22,490 22,490

C#*D#*E#*F#4 Zona Vestidors 4 22,490 22,490

C#*D#*E#*F#5 Zona arbrit 1 3,780 3,780

C#*D#*E#*F#6 Zona arbrit 2 3,780 3,780

C#*D#*E#*F#7 Sala Maquines 10,680 10,680

TOTAL AMIDAMENT 108,200

m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

3 P9D5-35ZR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona bany vestidors 1 7,210 7,210
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C#*D#*E#*F#2 Zona bany vestidors 2 7,210 7,210

C#*D#*E#*F#3 Zona bany vestidors 3 7,210 7,210

C#*D#*E#*F#4 Zona bany vestidors 4 7,210 7,210

C#*D#*E#*F#5 Zona bany arbrit 1 3,610 3,610

C#*D#*E#*F#6 Zona bany arbrit 2 3,610 3,610

8 Inclou Formació Plat de dutxes

TOTAL AMIDAMENT 36,060

m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida4 P7B2-5RJ8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 220,020 220,020

TOTAL AMIDAMENT 220,020

m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de
D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció

5 P9G5-61SR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de Formigó 220,020 220,020

TOTAL AMIDAMENT 220,020

kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del
granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual

6 P9H9-9LMN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 450,000 450,000

TOTAL AMIDAMENT 450,000

PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIXOBRA 01
REVESTIMENTSCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola ceràmica comuna d'elaboració manual de 28x14
cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1 P823-3GE4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bany Vestuari 1 1,920 2,000 3,840

C#*D#*E#*F#2 2,100 2,000 4,200

C#*D#*E#*F#3 2,100 2,000 4,200

C#*D#*E#*F#4 0,800 2,000 1,600

C#*D#*E#*F#5 1,900 2,000 3,800

C#*D#*E#*F#6 Bany Vestuari 2 1,920 2,000 3,840

C#*D#*E#*F#7 2,100 2,000 4,200

C#*D#*E#*F#8 2,100 2,000 4,200

C#*D#*E#*F#9 0,800 2,000 1,600
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C#*D#*E#*F#10 1,900 2,000 3,800

C#*D#*E#*F#11 Bany Vestuari 3 1,920 2,000 3,840

C#*D#*E#*F#12 2,100 2,000 4,200

C#*D#*E#*F#13 2,100 2,000 4,200

C#*D#*E#*F#14 0,800 2,000 1,600

C#*D#*E#*F#15 1,900 2,000 3,800

C#*D#*E#*F#16 Bany Vestuari 4 1,920 2,000 3,840

C#*D#*E#*F#17 2,100 2,000 4,200

C#*D#*E#*F#18 2,100 2,000 4,200

C#*D#*E#*F#19 0,800 2,000 1,600

C#*D#*E#*F#20 1,900 2,000 3,800

C#*D#*E#*F#21 Bany Vestuari Arbrit 1 1,800 2,000 2,000 7,200

C#*D#*E#*F#22 2,000 2,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#23 Bany Vestuari Arbrit 2 1,800 2,000 2,000 7,200

C#*D#*E#*F#24 2,000 2,000 2,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 100,960

m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de
poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2,05 m2·K/W de resistència
tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport
de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter
monocapa (OC) de calç, de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat,
amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No
inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006

2 P7CE0-4IW8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana Sur Est 29,000 3,860 111,940

C#*D#*E#*F#2 Façana Nord Oest 29,000 2,850 82,650

C#*D#*E#*F#3 Façana Nord Est 6,600 3,350 22,110

C#*D#*E#*F#4 Façana Sur Oest 6,600 3,350 1,000 22,110

C#*D#*E#*F#5 Laterals entrades 1,800 2,860 6,000 30,888

TOTAL AMIDAMENT 269,698

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat3 P89I-4V8S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pintat pareds vestuari 1 sala 3,430 3,000 2,000 20,580

C#*D#*E#*F#2 6,000 3,000 2,000 36,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,000 4,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 1,920 3,000 4,000 23,040

C#*D#*E#*F#5 Pintat pareds vestuari 2 sala 3,430 3,000 2,000 20,580

C#*D#*E#*F#6 6,000 3,000 2,000 36,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,000 4,000 12,000

C#*D#*E#*F#8 1,920 3,000 4,000 23,040

C#*D#*E#*F#9 Pintat pareds vestuari 3 sala 3,430 3,000 2,000 20,580
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C#*D#*E#*F#10 6,000 3,000 2,000 36,000

C#*D#*E#*F#11 1,000 3,000 4,000 12,000

C#*D#*E#*F#12 1,920 3,000 4,000 23,040

C#*D#*E#*F#13 Pintat pareds vestuari 4 sala 3,430 3,000 2,000 20,580

C#*D#*E#*F#14 6,000 3,000 2,000 36,000

C#*D#*E#*F#15 1,000 3,000 4,000 12,000

C#*D#*E#*F#16 1,920 3,000 4,000 23,040

C#*D#*E#*F#17 Pintat pareds arbrit 1 2,100 3,000 2,000 12,600

C#*D#*E#*F#18 1,800 3,000 2,000 10,800

C#*D#*E#*F#19 Pintat pareds arbrit 2 2,100 3,000 2,000 12,600

C#*D#*E#*F#20 1,800 3,000 2,000 10,800

TOTAL AMIDAMENT 413,280

PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIXOBRA 01
TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLESCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 120 mm de desenvolupament, amb 2 plecs,
col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

1 P8K3-5TMX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana Nord Oest 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Façana Sur Est 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 1,500 4,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 100x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

2 PAF6-7IFX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestres Façana Nord Oest 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Finestres Façana Sur  Est 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 150x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

3 PAF6-7IK0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestres Façana Sur Est 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 100x215 cm, elaborada amb perfils de preu alt

4 PAF9-5TCB

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 170x205 cm, preu superior, col·locada5 PAS2-5QM6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porta sala maquines 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de sapel·li, d'una llum de bastiment aproximada de
80x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2
de llum de bastiment

6 PA21-5QEZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona vestidors 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Zona vestidors 2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Zona vestidors 3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Zona vestidors 4 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Zona arbrite 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Zona arbrite 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIXOBRA 01
INSTAL·LACIONS SANEJAMENTCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat1 PD30-H7UH

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

2 PD1A-F11F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestuari 1 0,700 2,000 1,400

C#*D#*E#*F#2 Vestuari 2 0,700 2,000 1,400

C#*D#*E#*F#3 Vestuari 3 0,700 2,000 1,400

C#*D#*E#*F#4 Vestuari 4 0,700 2,000 1,400

C#*D#*E#*F#5 Arbrit 1 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#6 Arbrit 2 0,600 0,600

TOTAL AMIDAMENT 6,800

m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

3 PD7G-EKSM
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona exterior vestuaria 3 i 4 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4kN/m2)
de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15
cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

4 PD78-78QA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona vestuaris 1 5,800 5,800

C#*D#*E#*F#2 Zona vestuaris 2 5,800 5,800

C#*D#*E#*F#3 Zona vestuaris 3 5,800 5,800

C#*D#*E#*F#4 Zona vestuaris 4 5,800 5,800

C#*D#*E#*F#5 Zona Bany arbrit 1 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#6 Zona Bany arbrit 2 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#7 Zona maquines 4,040 4,040

TOTAL AMIDAMENT 31,640

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4kN/m2)
de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15
cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

5 PD78-78Q4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona vestuaris 1 i 2 15,710 15,710

C#*D#*E#*F#2 Connexió fins a xarxa general 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 65,710

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a pericó o clavegueró

6 PD1A-F11D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona vestuaris 1 0,600 2,000 1,200

C#*D#*E#*F#2 Zona vestuaris 2 0,600 2,000 1,200

C#*D#*E#*F#3 Zona vestuaris 3 0,600 2,000 1,200

C#*D#*E#*F#4 Zona vestuaris 4 0,600 2,000 1,200

C#*D#*E#*F#5 Zona arbrit 1 0,510 2,000 1,020

C#*D#*E#*F#6 Zona arbrit 2 0,510 2,000 1,020

TOTAL AMIDAMENT 6,840

PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIXOBRA 01
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITATCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i
rellotge, muntada superficialment

1 PG17-3A78

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400V,de 15 A i muntat superficialment (P - 52)2 CO526-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Quadre de comandament i protecció de nau, per a instal·lació d'electrificació elevada amb 5 circuits, amb interruptor
automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i
interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible,
amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió
amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de
coure H07V-R de 6 mm2 de secció

3 PG04-61UL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

4 BG2P-1KUV

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

5 BG2P-1KUZ

AMIDAMENT DIRECTE 169,000

m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

6 BG2P-1KUN

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment7 PG1B-DGPQ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 32 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb bobina
d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

8 PG49-AJQM

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, col·locat

9 PG4H-AJR0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu
mitjà, encastada

10 PG6O-77P3

AMIDAMENT DIRECTE 16,000
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u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu mitjà, amb grau de protecció
IP-55, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de designació H07V-U

11 PG6J-6PO5

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment12 PGD4-614M

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Placa de connexió a terra de coure,en forma d'estel(calada),de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada (P - 58)13 PGD58-48H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIXOBRA 01
INSTAL·LACIÓ D'AIGUACAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

P.a Instal·lacio interior vestidors d'aigua complerta , inclou muntatge i accesoris. Fins a entrades de banys.1 IA89447

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, no inclou sanitaris i xarxa de
desguassos

2 PJ07-628M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Instal·lació Vestuaris 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Instal·lació Vestuaris 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Instal·lació Vestuaris 3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Instal·lació Vestuaris 4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Instal·lació Vestuaris Arbrit 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Instal·lació Vestuaris Arbrit 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix

3 PFQ0-3KHR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tubs Generals 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Tubs Generals 26,670 3,000 80,010

C#*D#*E#*F#3 Tubs Generals 3,650 4,000 14,600

C#*D#*E#*F#4 Zona  Maquinaria 16,500 16,500

TOTAL AMIDAMENT 117,110

PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIXOBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 11

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció
IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

1 PH57-B39V

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Llum industrial amb 1 tub fluorescent compacte de 13 W, amb xassís de fosa d'alumini, muntat amb suport mural2 PHA2-H7PN

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G24q-3, amb 2 làmpades fluorescents de 26 W i 230 V de
tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes
dimensions de 253 mm de diàmetre i 220 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip electrònic i
muntada superficialment al sostre

3 PH12-H9DZ

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIXOBRA 01
SANITARIS I EQUIPAMENTSCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

1 PJ11C-3CXS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona vestuaris 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Zona vestuaris 2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Zona vestuaris 3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Zona vestuaris 4 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Zona arbrit 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Zona arbrit 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial ocult per evitar autolesions, col·locat
encastat

2 PJ117-H7Q2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona vestuaris 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Zona vestuaris 2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Zona vestuaris 3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Zona vestuaris 4 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Zona arbrit 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Zona arbrit 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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u Plat de dutxa rectangular de porcellana, de 700x800 mm, de color blanc, preu alt, encastat al paviment3 PJ11A-7ARY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona arbrit 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Zona arbrit 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Membrana làmina de poliolefines d'1,1 mm de gruix, resistent a la intempèrie, col·locada adherida4 P774-6Q93

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Impermeabilització dutxes 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 Zona dutxes vestidors 1 4,030 4,030

C#*D#*E#*F#3 Zona dutxes vestidors 2 4,030 4,030

C#*D#*E#*F#4 Zona dutxes vestidors 3 4,030 4,030

C#*D#*E#*F#5 Zona dutxes vestidors 4 4,030 4,030

TOTAL AMIDAMENT 16,120

u Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 45 mm, connectat a la xarxa de
petita evacuació

5 PJ36-3E20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

6 PJ216-3RT6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestidors 6,000 4,000 24,000

C#*D#*E#*F#2 Vestidors Arbri 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat,
de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''

7 PJ215-3CS0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestuaris 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Vestuaris arbrir 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
dues entrades de maniguets

8 PJ217-3SC6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestuaris 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Vestuaris arbrir 2,000 2,000
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada9 PQ11-HAN3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestidors 1 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#2 3,800 3,800

C#*D#*E#*F#3 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#4 Vestidors 2 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#5 4,200 4,200

C#*D#*E#*F#6 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#7 Vestidors 3 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#8 3,800 3,800

C#*D#*E#*F#9 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#10 Vestidors 4 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#11 3,800 3,800

C#*D#*E#*F#12 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 39,600

PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIXOBRA 01
INSTAL·LACIÓ PLAQUESCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Conjunt de cinc captadors solars plans de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament
d'escuma de poliuretà amb una superfície activa de 2.25 a 2.55 m2, un rendiment màxim de 90 % i un coeficient de
pèrdues <= 5 W/(m2·°C), col·locat amb suport vertical

1 PEA2-61CX

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interacumulador d'acer vitrificat amb intercanviador solar , amb capacitat per a 2000 litres i recolzament amb resistència
elèctrica

2 PEA3-62CX

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col·locació de sistema d'acumuladors per aigua calenta sanitària tipus Green Heiss , o similar, compost
per 1 acumulador de 2000 litres i 3 de 500 L amb resistència elèctrica, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de
poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat.

3 PEA4-63CX

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Instal·lació i muntatge de tots els elements necessaris pel funciomanet de la instal·lació , inclosos tubs, ràcors, suports,
aïllaments, bombes de circulació, aixetes, valvuleria, vasos d'expansió , vasos amortiguadors, l'equip de recirculació, la
instal·lació elèctrica i les connexions entre elements , tot completament acabat i en funcionament 

4 PEA5-64CX

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIXOBRA 01
PROTECCIÓ CONTRAINCENDISCAPÍTOL 14

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes1 PM32-DZ4U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala maquines 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret2 PM32-DZ3Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestuaris 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Arbrit 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIXOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Seguretat i salut 1% del P.E.M1 FTG-SS1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIXOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 16

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a tracció per flexió de
3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

1 P060-020H

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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OBRA PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIX01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 12)

220,0202,12 466,44

2 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 10)

53,7688,69 467,24

3 P2247-B4 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (20% Esponajment) (P -
11)

53,7603,13 168,27

4 P2RA-HOJD m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 13)

49,4204,50 222,39

5 P221B-EL73 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 9)

30,9965,76 178,54

6 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 8)

31,0005,22 161,82

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.664,70

OBRA PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIX01

CAPÍTOL FONAMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P310-D51T kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

1.591,6801,84 2.928,69

2 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 16)

54,76015,32 838,92

3 P312-D4NZ m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/B / 20 / IIIb de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb, abocat
amb bomba (P - 15)

25,831118,11 3.050,90

CAPÍTOLTOTAL 01.02 6.818,51

OBRA PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIX01

CAPÍTOL ESTRUCTURA I COBERTA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P4FF-EGYV m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a
compressió 4 N/mm2, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs (P - 19)

39,714354,13 14.063,92

2 P442-DG1Y kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra (P - 17)

5.189,3752,10 10.897,69

3 P4L5-6DWP m2 Formació de sostre 16 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de gruix 1,2 mm, de

191,07055,41 10.587,19
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200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una
quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,127 m3/m2 de
formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats (CE, EHE) amb formigó HA-25/P / 10 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat
amb cubilot (P - 21)

4 P512-38FC m2 Acabat de coberta amb paviment de rajola ceràmica fina
d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de colorl i de 28x14 cm,
col·locat amb morter de ciment 1:8. I rajola ceràmica de 15x15
cm fent els colors del escut del equip. (P - 22)

191,07019,49 3.723,95

5 P761-4IG4 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm,
d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada
adherida amb adhesiu de cautxú sintètic i segellat amb cordó de
10x6 mm de massilla de cautxú EPDM (P - 26)

191,07026,13 4.992,66

6 P7C25-DBIM m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell
mitjamossa, col·locada amb adhesiu de formulació específica (P -
29)

191,07013,13 2.508,75

7 P4531-10YRB m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia
d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 80 kg/m3. (P - 18)

4,742681,74 3.232,81

8 P4L3-3ZIF m Bigueta de 18 de llinda finestres. (P - 20) 9,10030,34 276,09

CAPÍTOLTOTAL 01.03 50.283,06

OBRA PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIX01

CAPÍTOL TANCAMENTS I DIVISÒRIES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P653-8MZA m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de, muntants cada 600 mm de 100 mm d'amplària
i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 18 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament (P - 25)

6,40068,73 439,87

2 P653-8IBS m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de, muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplària
i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 18 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament (P - 24)

125,40049,46 6.202,28

3 P653-8IAX m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de, muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplària i
canals de 36 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I)
de 15 mm de gruix en una cara, fixades mecànicament (P - 23)

249,72047,38 11.831,73

CAPÍTOLTOTAL 01.04 18.473,88

OBRA PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIX01

CAPÍTOL PAVIMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P924-DX6X m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 20 cm de gruix
i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del

220,0208,35 1.837,17

EUR
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material (P - 34)

2 P9D5-362O m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de
16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 36)

108,20035,58 3.849,76

3 P9D5-35ZR m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant,
grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 35)

36,06038,41 1.385,06

4 P7B2-5RJ8 m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada
no adherida (P - 28)

220,0201,44 316,83

5 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic,
malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb
acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació
i retracció (P - 37)

220,02035,14 7.731,50

6 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a
reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i
lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual
(P - 38)

450,0000,98 441,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 15.561,32

OBRA PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIX01

CAPÍTOL REVESTIMENTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P823-3GE4 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb
rajola ceràmica comuna d'elaboració manual de 28x14 cm,
col·locat amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 31)

100,96036,11 3.645,67

2 P7CE0-4IW8 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament
exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de
poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de
tensió a la compressió, de 2,05 m2·K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla
de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb
un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb
arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de designació
CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat raspat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb
cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3
segons CTE/DB-HS 2006 (P - 30)

269,69852,76 14.229,27

3 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 32)

413,2805,59 2.310,24

CAPÍTOLTOTAL 01.06 20.185,18

OBRA PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIX01

CAPÍTOL TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P8K3-5TMX m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de
gruix, de 120 mm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat
amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 33)

17,00021,88 371,96

EUR
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2 PAF6-7IFX u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 100x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (P - 40)

11,000285,82 3.144,02

3 PAF6-7IK0 u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 150x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (P - 41)

4,000340,13 1.360,52

4 PAF9-5TCB u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
100x215 cm, elaborada amb perfils de preu alt (P - 42)

6,000559,10 3.354,60

5 PAS2-5QM6 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una
llum de 170x205 cm, preu superior, col·locada (P - 43)

1,000275,49 275,49

6 PA21-5QEZ m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents
fusta de sapel·li, d'una llum de bastiment aproximada de 80x200
cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de
bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de
bastiment (P - 39)

10,000213,21 2.132,10

CAPÍTOLTOTAL 01.07 10.638,69

OBRA PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIX01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS SANEJAMENT08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PD30-H7UH u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i
embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat (P - 46)

5,00028,68 143,40

2 PD1A-F11F m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 45)

6,80033,71 229,23

3 PD7G-EKSM m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa (P - 49)

16,00026,35 421,60

4 PD78-78QA m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica
amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 48)

31,64041,66 1.318,12

5 PD78-78Q4 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica
amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 47)

65,71065,11 4.278,38

6 PD1A-F11D m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN
50 mm, fins a pericó o clavegueró (P - 44)

6,84022,01 150,55

CAPÍTOLTOTAL 01.08 6.541,28

EUR
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OBRA PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIX01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG17-3A78 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i
finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i
rellotge, muntada superficialment (P - 56)

1,000235,64 235,64

2 CO526-1 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o
400V,de 15 A i muntat superficialment (P - 52) (P - 4)

1,00069,76 69,76

3 PG04-61UL u Quadre de comandament i protecció de nau, per a instal·lació
d'electrificació elevada amb 5 circuits, amb interruptor automàtic
magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal,
interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors
de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de
dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada,
inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments,
tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb
conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat
intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de
secció (P - 55)

1,000282,66 282,66

4 BG2P-1KUV m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V (P - 2)

150,0000,77 115,50

5 BG2P-1KUZ m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V (P - 3)

169,0003,56 601,64

6 BG2P-1KUN m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V (P - 1)

60,0007,41 444,60

7 PG1B-DGPQ u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de
dotze mòduls i muntada superficialment (P - 57)

1,00045,85 45,85

8 PG49-AJQM u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 32 A
d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb bobina
d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 58)

8,00049,22 393,76

9 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de
40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat (P - 59)

1,000238,03 238,03

10 PG6O-77P3 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà,
encastada (P - 61)

16,00011,17 178,72

11 PG6J-6PO5 u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla i amb caixa estanca, preu mitjà, amb grau de protecció
IP-55, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i
conductor de coure de designació H07V-U (P - 60)

25,00052,77 1.319,25

12 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 62)

1,00046,11 46,11

13 PGD58-48H u Placa de connexió a terra de coure,en forma d'estel(calada),de
superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada (P - 58) (P - 63)

1,000441,00 441,00

CAPÍTOLTOTAL 01.09 4.412,52

OBRA PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIX01

EUR
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CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ D'AIGUA10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 IA89447 P.a Instal·lacio interior vestidors d'aigua complerta , inclou muntatge i
accesoris. Fins a entrades de banys. (P - 6)

1,000425,47 425,47

2 PJ07-628M u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo,
inodor i plat de dutxa, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos
(P - 67)

6,000413,89 2.483,34

3 PFQ0-3KHR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC
per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm
de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P -
54)

117,1106,34 742,48

CAPÍTOLTOTAL 01.10 3.651,29

OBRA PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIX01

CAPÍTOL ENLLUMENAT11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PH57-B39V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 65)

11,000114,06 1.254,66

2 PHA2-H7PN u Llum industrial amb 1 tub fluorescent compacte de 13 W, amb
xassís de fosa d'alumini, muntat amb suport mural (P - 66)

33,000121,44 4.007,52

3 PH12-H9DZ u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades
G24q-3, amb 2 làmpades fluorescents de 26 W i 230 V de tensió
d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i
un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions de
253 mm de diàmetre i 220 mm d'alçària, amb reflector platejat,
grau de protecció IP 20, equip electrònic i muntada
superficialment al sostre (P - 64)

10,000190,79 1.907,90

CAPÍTOLTOTAL 01.11 7.170,08

OBRA PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIX01

CAPÍTOL SANITARIS I EQUIPAMENTS12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PJ11C-3CXS u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 70)

10,000203,70 2.037,00

2 PJ117-H7Q2 u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb
acabat especial ocult per evitar autolesions, col·locat encastat (P
- 68)

10,000287,10 2.871,00

3 PJ11A-7ARY u Plat de dutxa rectangular de porcellana, de 700x800 mm, de
color blanc, preu alt, encastat al paviment (P - 69)

2,000164,89 329,78

4 P774-6Q93 m2 Membrana làmina de poliolefines d'1,1 mm de gruix, resistent a la
intempèrie, col·locada adherida (P - 27)

16,12022,07 355,77

5 PJ36-3E20 u Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de
llautó de diàmetre 45 mm, connectat a la xarxa de petita
evacuació (P - 74)

8,00053,58 428,64

6 PJ216-3RT6 u Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa
de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
1/2'' i sortida de 1/2'' (P - 72)

26,000110,75 2.879,50

EUR
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7 PJ215-3CS0 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2'' (P - 71)

10,00022,19 221,90

8 PJ217-3SC6 u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de maniguets (P - 73)

10,00074,38 743,80

9 PQ11-HAN3 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta
envernissada (P - 77)

39,60084,48 3.345,41

CAPÍTOLTOTAL 01.12 13.212,80

OBRA PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIX01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ PLAQUES13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PEA2-61CX u Conjunt de cinc captadors solars plans de planxa de coure amb
vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma
de poliuretà amb una superfície activa de 2.25 a 2.55 m2, un
rendiment màxim de 90 % i un coeficient de pèrdues <= 5
W/(m2·°C), col·locat amb suport vertical (P - 50)

3,0003.315,34 9.946,02

2 PEA3-62CX u Interacumulador d'acer vitrificat amb intercanviador solar , amb
capacitat per a 2000 litres i recolzament amb resistència elèctrica
(P - 51)

1,0001.225,00 1.225,00

3 PEA4-63CX u Subministrament i col·locació de sistema d'acumuladors per
aigua calenta sanitària tipus Green Heiss , o similar, compost per
1 acumulador de 2000 litres i 3 de 500 L amb resistència
elèctrica, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. (P -
52)

1,0006.051,00 6.051,00

4 PEA5-64CX u Instal·lació i muntatge de tots els elements necessaris pel
funciomanet de la instal·lació , inclosos tubs, ràcors, suports,
aïllaments, bombes de circulació, aixetes, valvuleria, vasos
d'expansió , vasos amortiguadors, l'equip de recirculació, la
instal·lació elèctrica i les connexions entre elements , tot
completament acabat i en funcionament  (P - 53)

1,0007.325,00 7.325,00

CAPÍTOLTOTAL 01.13 24.547,02

OBRA PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIX01

CAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PM32-DZ4U u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb
pressió incorporada, amb rodes (P - 76)

1,000344,15 344,15

2 PM32-DZ3Y u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, cromat, amb suport a paret (P - 75)

6,00085,30 511,80

CAPÍTOLTOTAL 01.14 855,95

OBRA PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIX01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FTG-SS1 u Seguretat i salut 1% del P.E.M (P - 5) 1,0001.845,89 1.845,89

CAPÍTOLTOTAL 01.15 1.845,89

EUR
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OBRA PRESSUPOST  BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS FLIX01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes,
cura i determinació de la resistència a tracció per flexió de 3
provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
(P - 7)

2,000286,64 573,28

CAPÍTOLTOTAL 01.16 573,28

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Moviment de terres 1.664,70
Capítol 01.02 Fonaments 6.818,51
Capítol 01.03 Estructura i Coberta 50.283,06
Capítol 01.04 Tancaments i divisòries 18.473,88
Capítol 01.05 Paviments 15.561,32
Capítol 01.06 Revestiments 20.185,18
Capítol 01.07 Tancaments i divisories practicables 10.638,69
Capítol 01.08 Instal·lacions Sanejament 6.541,28
Capítol 01.09 Instal·lació electricitat 4.412,52
Capítol 01.10 Instal·lació d'aigua 3.651,29
Capítol 01.11 Enllumenat 7.170,08
Capítol 01.12 Sanitaris i equipaments 13.212,80
Capítol 01.13 Instal·lació Plaques 24.547,02
Capítol 01.14 Protecció contraincendis 855,95
Capítol 01.15 Seguretat i Salut 1.845,89
Capítol 01.16 Control de Qualitat 573,28

01 Pressupost  Bàsic i executiu Vestidors FlixObra 186.435,45

186.435,45

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost Bàsic i executiu Vestidors Flix 186.435,45

186.435,45

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

186.435,45PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

24.236,6113 % Despeses Generals SOBRE 186.435,45....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 186.435,45....................................................................................................................................11.186,13

Subtotal 221.858,19

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 221.858,19€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS )

                                                             Joan Josep Rodriguez Sabaté
                                                                      Arquitecte Tècnic
                                                                 Col·legiat 1536 COAATT
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1.- INTRODUCCIÓ 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre del Ministeri de la Presidència BOE 
núm. 256 de 25.10.97, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció, i segons les característiques i condicions dels treballs a realitzar en base a l’article 4 del Reial 
Decret, el promotor està obligat que en fase de redacció del projecte d’execució es confeccioni per part de 
tècnic competent aquest document de seguretat que correspon a la construcció de vestuaris situat Flix  

Aquest EBSS estableix durant el període de construcció de l’obra referida, les previsions respecte a la 
prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, els derivats dels treballs de reparació, conservació i 
manteniment i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors, així com les possibles 
previsions i les informacions útils  per adoptar en el seu dia les degudes condicions de seguretat i salut en els 
previsibles treballs posteriors de reforma, construcció, rehabilitació i manteniment. 

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha d’elaborar 
un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

El pla de seguretat i salut s’haurà d’aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de les Administracions 
públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 

Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment del pla. 
Així mateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin una formació de caire genèrica i una informació sobre els riscos específics 
de l’obra objecte d’aquest estudi bàsic, adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Es recorda l’obligatorietat que cada contractista disposarà del llibre de subcontractació en les condicions 
exposades a la Llei 32/2006 de subcontractació i el Reial Decret 1109/2007 d’aplicació de la Llei de 
subcontractació. 

Durant l’execució de l’obra serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció 
de Riscs Laborals de la Prefectura de l’Estat. BOE  núm. 269 del 10.11.95  

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de 
Seguretat i Salut i el full de designació de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en fase d’execució de 
l’obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
cas d’apreciar un risc greu immediat per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o 
totalment,   i ho comunicarà a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista i als subcontractistes. 
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2.- FITXA RESUM DADES DE REFERENCIA DE L’OBRA 
 
                                            
Descripció de l'obra PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL CAMP DE 
FÚTBOL 

  
Emplaçament  Camp de Fútbol Municipal la Ventonella  
Promotor  Ajuntament de Flix 
Emplaçament        
Representant           

Tècnics en fase de projecte 
Càrrec Nom cognom Titulació 
Redactor/s  Joan Josep Rodriguez Sabaté Arquitecte Tècnic 
Coordinador/s               
Redactor EBSS               
   
   

Tècnic en fase d'execució - Direcció facultativa 
Càrrec Nom cognom Titulació 
Director d’obra               
Dir. Execució mat..               
Coordinador Seguretat               

 
 
 
 

Constructor:       
Personal laboral previst Termini d’execució dels treballs 

Mitjana       Màxim 
Simultani       Dies de 

treball       Total 
mesos       

 
 
Pressupost dels treballs de seguretat  
Son euros: 
 
1845,89 
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3.- MEMÒRIA 

3.1.- Dades tècniques 
Es tracta de una edificació aïllada que en el camp de  futbol per tant s’haura de mantenir molt nets l’entorn . 
així com el tancament de l’obra per evitar riscos als equips que alli entrenen i juguen. 

3.1.1.- Annex característiques constructives 

Conduccions de serveis pròxims a l'obra i als seus accessos immediats 
Subministrament 
de serveis 

Característiques 
tècniques Distància       

A desviar 
SI NO SI NO 

Línies elèctriques 

Abastament 
d'aigua 
Xarxa de rec 
Clavegueram 

Xarxa de gas 

Hi ha línies elèctriques aèries que afecten a la construcció. 

En cas afirmatiu:       

N. de línies
Tensió
Distància a l’obra o a elements pròxims, grues bastides.

3.1.2.- Mesures preventives col·lectives 

Fases d’obra      
Mesures preventives previstes 

           Descripció SI NO 

Treballs previs Bastides penjades 
Bastides tubulars 
Bastides de cavallets 
Escales de mà 
Castellet de formigonar 
Baixants de runes 
Gàbia de soldar 
Passarel·les de circulació 
Plataforma de descàrrega 

Enderrocs 
Moviment de terres 
Fonaments 
Estructura i coberta 
Ram de paleta 
Enguixats 
Revestiments i aplacats 
Instal·lacions 
Fusteria interior i exterior 
Acabats 
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3.1.3.- Localització i identificació de les zones on es presten treballs que impliquin riscs especials. 
 
Riscos especials en aquesta obra Zona 

 (fase de l’obra) 
Mesures preventives      

 Descripció del risc SI No 
Soterraments   Moviment de terres 

Canalitzacions 
Equips de protecció individual. 
 
Organització i formació dels 
treballadors. 
 
 
Màquines i equips. 
 
Professionals especialistes. 
 
 
Mitjans auxiliars. 
 
Materials i productes químics. 

Enfonsament 
  

Enderrocs 
Muntatge elements 
prefabricats 

Caiguda d'altura 
  

Estructura, ram de 
paleta, coberta, 
tancaments 

Exposició a agents químics   Aïllaments i 
impermeabilització 

Exposició a agents 
biològics   Aïllaments i 

impermeabilització 
Exposició a radiacions 
ionitzants   Instal·lacions i 

manyeria 
Ofegament per immersió   Treballs obres 

hidràuliques 
Treballs subterranis   Túnels i pous 
Immersió amb equip 
subaquàtic   Treballs obres 

hidràuliques 
Caixes d'aire comprimit   Instal·lacions 
Ús d'explosius   Moviment de terres, 

enderrocs 
Muntatge i desmuntatge 
d'elements prefabricats 

  

Estintolaments, 
estructura, 
Ram paleta, 
revestiments, 
aplacats, etc 

 
 
3.1.4.- Serveis higiènics.  
 

 
Tipus de serveis 

 
Nº 

 
Sup. Total 
destinada 

 
Observacions 

Vàters         
Lavabos         
Vestuaris         
Taquilles         
Dutxes        Amb aigua calenta 
Menjador/cuina         
Farmaciola         

 
 
 
 
OBSERVACIONS 
 
Perquè les mesures preventives enumerades en aquest Estudi bàsic de seguretat  i salut tinguin l’efectivitat 
adequada, cal que, en les clàusules del contracte d’obra, s’incloguin les disposicions adequades dirigides al 
compliment efectiu d’aquestes mesures per part de l’empresa contractista, dels seus subcontractats i dels 
treballadors autònoms que utilitzi. 
 
3.2.- Riscs en la realització de l’obra.  

 
Riscs generalitzats en l’execució de les obres 
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                   Forma d’accident Riscos         Mesures preventives  

SI NO    CODI Fase Instal·lació/Previsió 
Caiguda de persones a diferent nivell     
Caiguda de persones al mateix nivell   O-1 Inici fase 
Caiguda d'objectes per desplom   I-1  O-3 Inici fase, incorporació treball 
Caiguda d'objectes per manipulació   I-13  E-33 Inici fase, incorporació treball 
Caiguda d'objectes despresos   I-1  O-3 Inici fase 
Trepitjades sobre objectes   I13,01,O3 Inici fase, incorporació treball 
Xocs contra objectes immòbils   O-10 Inici fase 
Xocs o contactes amb elements mòbils 
de la màquina 

  E-3, E-14 Inici fase 

Cops per objectes o eines   I-8, E-33 Inici fase, incorporació treball 
Projecció de fragments o partícules   I-3 Incorporació treballadors 
Atrapaments per o entre objectes   E-20  E21 Inici fase  
Atrapaments per bolcada de màquina   E-3, E14 

P-1, P-2 
Inici fase 
Incorporació treballadors 

Sobreesforços   O-7 Inici fase 
Exposició a temperatures extremes     
Contactes tèrmics   E-34 Inici fase 
Contactes elèctrics   O-4 Inici fase 
Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives 

  E-34 Inici fase 

Contactes amb substàncies 
càustiques/corrosives 

  I-9, O-20 Inici fase, incorporació treball. 

Exposició a radiacions   E-30, I-5 Inici fase, incorporació treball 
Explosions   O-22 E34 Inici fase 
Incendis   O-22 E34 Inici fase 
Causats per essers vius     
Atropellaments, cops i xocs amb o 
contra vehicles 

  E1,E2,E3 
E5,E14 
P1,P2 

Inici fase 
Incorporació treballadors 

Accidents de trànsit     
Causes naturals (infarts, ambòlia, etc.)     
Altres     
Malalties causades per agents químics   Q-1 Inici fase 
Malalties causades per agents físics   I-2 Incorporació treballadors 
Malalties causades per agents biològics     
Malalties causades per altres agents     

 
 
 
 
 
 
3.2.1.- Mesures preventives adequades als riscos de la realització de l’obra. 
 
 
Mesures preventives 

Equips de 
protecció 
individual 

Organització Màquines i equips   Mitjans 
auxiliars 

I-1   Casc de 
seguretat. 

O-1 Accessos  a 
l’obra. 

E-1   Dúmper. E-18 
Estenedora 
de producte 
asfàltic. 

MA-1   
Bastides 
tubulars. 
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I-2   Protector 
Auditiu. 

O-2 Condicions 
escales fixes o 
rames. 

E-2   Excavadora, 
retroexcavadora,Excavadora 
con bivalva. 

E-19 Serra 
circular de 
taula. 

MA-2   
Bastides 
penjades. 

I-3   Ulleres 
de Seguretat. 

O-3 Zones de 
talles i acopis. 

E-3   Pala carregadora. E-20 Serra 
de taula par 
a ceràmica. 

MA-3   
Bastides de 
cavallets. 

I-4   Pantalla 
Facial. 

O-4 
Instal·lacions 
provisionals 
d’obra. 

E-4   Tractor, buldòzer. E-21 Radial. MA-4   
Escales de 
mà. 

I-5   Pantalla 
soldadura. 

O-5 
Comprovacions i 
actuacions 
previes           

E-5   Petita compactadora, picó 
mecànic. 

E-22 
Formigonera. 

MA-5   
Castellet de 
formiguejar 

I-6   Mascara 
autófiltrant. 

        a la 
rehabilitació 
d’una façana. 

E-6   Pilotadores per trépan 
rotatori. 

E-23 Trépan. MA-6   
Baixants de 
runa. 

I-7   Filtre 
antigàs. 

O-6   
Senyalització 
general a l’obra. 

E-7   Perforadores. E-24 Martell 
pneumàtic 

MA-7   Gàbia 
de soldar. 

I-8   Guants 
agents 
mecànics 

O-7   
Sobreesforços. 

E-8   Grua torre desmunt. per 
obres             

E-25 Pistola. MA-8   
Passarel·les 
de circulació 

I-9   Guants 
agents 
químics 

O-8   
Comprovació i 
actuació prèvia 
a 

       
(cubilot,forquilla,cables,cintes...) 

E-26 
Vibrador. 

MA-9   
Plataforma 
de 
descàrrega 

I-10 Guants 
contra agents 
d’origen 
elèctric. 

          obres 
d’enderrocs. 

E-9   Plataforma elevada. E-27 
Cobradora 
de ferralla. 

MA-8   
Passarel·les 
de circulació. 

I-11 Guants 
contra agents 
d’origen 
tèrmic.  

O-9   
Comprovacions 
prèvies a 
impacte. 

E-10 Plataforma elevada. E-28 
Compressor. 

MA-9   
Plataforma 
de 
descàrrega. 

I-12 Maneguís 
de Seguretat. 

O-10 Excavació 
a cel obert 
(sense 
estructura 
prèvia) 

E-11 Cabrestant elèctric amb 
braç. 

E-29 
Màquina  per 
a fer regates. 

MA-10 
Baranes. 

I-13 Calçat de 
seguretat- 
Agents 
mecànics. 

O-11 Excavació 
de rases i pous. 

E-12 Carretó elevador ( toro ). E-30 Equip 
de soldadura 
elèctrica. 

MA-11 
Xarxes, 
tendals, 
lones,… 

I-14 Calçat de 
seguretat- 
Agents 
químics. 

O-12 
Fonamentació 
superficial – 
sabates. 

E-13 Camió grua. E-31 Equip 
de soldadura 
autògena. 

MA-12 
Xarxes de 
seguretat. 

I-15 Calçat de 
seguretat- 
Agents 
elèctrics. 

O-13 
Sanejament. 

E-14 Camió de transport. E-32 Petita 
maquinària 
diversa. 

MA-13 
Puntals. 
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I-16 Calçada 
de seguretat- 
Agents 
tèrmics. 

O-14 
Estructures. 

E-15 Camió formigonera. E-33 Eines 
manuals. 

  

I-17 Polaines. O-15 
Estructures – 
Manipulació 
Formigó. 

E-16 bomba per a formigonar. E-34 Bufador Materials i 
productes 
químics 

I-18 
Genolleres. 

O-16 Coberta 
inclinada de 
teula. 

E-17 Mototrailla.   Q-1 Ciment. 

I-19 Roba de 
Treball. 

O-17 Coberta 
plana. 

  Professional Q-2 Additius. 

I-20 Cinturó 
de seguretat 
tipus Caiguda. 

O-18 
Tancaments. 

  P-1 
Maquinista 

Q-3 Guix. 

I-21 Cinturó 
de seguretat 
tipus 
suspensió 

O-19 Acabats.   P-2 
Senyalista 

Q-4 
Desencofrats. 

I-22 Cinturó 
de seguretat 
tipus 
subjecció. 

O-20 Acabats – 
Mesures 
específiques per 
oficis. 

  P-3 Gruista Q-5 laques, 
vernissos i 
pintures. 

I-23 Dispositiu 
anticaiguda. 

O-21 
Instal·lacions 

    Q-6 
Silicones. 

I-24 Cable 
fiador. 

O-22 
Instal·lacions – 
Mesures 
específiques Per 
oficis. 

    Q-7 Coure 

I-25 Roba i 
Accessoris de 
Senyalització. 

O-23 
Instal·lacions – 
Ascensors i 
muntacàrregues. 

      

I-26 Faixa 
antivibracions. 

        

I-27 
Canalleres 

        

 
 
 
 
 
ES PROHIBEIX TERMINANTMENT 
 

o Utilitzar cables sense l'aïllament elèctric necessari. 

o Treballar sense la seguretat prescrita en aquest Estudi, en especial terrasses, estructura, coberta, etc. 

o Treballar amb bastides volades sense un coeficient de bolcada inferior a 5. 

o Realitzar fissures en mitgeres a tot el llarg, de manera que es produeixi un canvi d'estabilitat de les 
parets. 

o No comprovar abans de la seva utilització l'estat de les bastides suspeses. 
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o Realitzar un treballador sol la maniobra de baixada de bastides penjades, que puguin produir plànols 
inclinats inestables. 

o Sobrepassar la càrrega nominal que indica el fabricant, segons la separació al centre de la grua. 

o Realitzar girs o maniobres que suposin risc de caiguda, abans d'estar la grua perfectament cargolada. 

o Treballar en els buits d'ascensor, parets o escales. 

o Treballar amb línies aèries elèctriques, sense tenir les distàncies mínimes de separació. 

o Treballar en les connexions de servei de l'edifici, prop de cables subterranis elèctrics, sense tenir les 
condicions de seguretat exigides. 

o Treballar el personal sense estar protegit per un sistema de seguretat individual o col·lectiu. 

o No tenir accés segur de l'obra a la bastida o a l’inrevés. 

o Treballar en les terrasses o plataformes sense proteccions. 

o Realitzar maniobres d'abocada de runes fora de les baixants col·locades en els plans corresponents. 

o Realitzar maniobres amb la grua en vol rasant sobre el personal. 

o Realitzar maniobres amb la grua sense tenir el que la maneja visió directa. 

o Realitzar girs o maniobres de la grua incompatibles. 

o Realitzar desdoblaments de barres corrugades de l'estructura. 

o Els cables de descàrrega de la grua tindran el coeficient de seguretat adequat, així com l'estat més 
escaient de solidesa per realitzar les maniobres de descàrrega. 

o Treballar en terrasses exteriors sense protecció. 

o Treballar amb l'estructura, encofrat, desencofrat, càrrega i descàrrega de materials sense les xarxes 
de protecció degudament col·locades. 

o Treballar amb bastides metàl·liques sense travar. 

o Treballar en bastides metàl·liques amb punts de suport insegurs i inestables. 

o Treballar amb apuntalaments inadequats o amb terminis inferiors als prescrits per l'EHE. 

o Treballar amb apuntalament inferior a un puntal per metre quadrat. 

o Muntar les bastides suspeses en la part superior. 

o Col·locar bastides suspeses, de manera que el trànsit rodat pugui xocar amb els trams de planta 
baixa. 

o Treballar amb bastides volades de manera que els contrapesos siguin inadequats, mancats de 
seguretat, inestables i d'un coeficient de seguretat inferior a cinc. 

o Entrar en pous d'excavació plens de matèria orgànica o d'altra naturalesa que pugui desprendre gasos 
tòxics, sense haver-se previst les mesures adequades de cara a l'eventual extracció de l'aire viciat, 
detecció del risc, etc. Es prohibeix de forma expressa qualsevol accés del personal a nivells inferiors. 

o Accionar o posar en marxa instal·lacions elèctriques o motors quan es facin operacions de reparació 
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o conservació. 

o Col·locar els cables de la grua després de la seva primera utilització, substitució, conservació o 
manteniment, en mala positura de tal forma que pugui deteriorar-se la solidesa dels cables i facilitar 
el seu trencament o danys a tercers. 

o Que els treballadors juguin en el recinte de les obres, ja sigui en període de descans o de treball. 

o Treballar amb vehicles que tinguin posada la marxa enrera o sense els senyals acústics d'avís, així 
com que el personal no domini el camp visual. 

o Fer talls verticals del terreny sense realitzar la neutralització de la força activa, de manera que s'eviti 
la caiguda de terres i danys a tercers. 

o Balancejar les càrregues en els aparells d'elevació. 

o Pujar el personal a les càrregues de les grues. 

o Utilitzar el personal les parts dels elements d'elevació per accedir o baixar als nivells de treball. 

 
3.3.- Riscs de la maquinària i dels mitjans auxiliars. Mesures preventives.  
 
Codi Maquinària - Equip 

 

E - 1 Dúmper  
E - 2 Excavadora, Retroexcavadora, Excavadora amb cullera bibalva  

E - 3 Pala carregadora  
E - 4 Tractor, buldòzer  
E - 5 Petita compactadora, picó mecànic  
E - 6 Pilotadores per trépan rotatori   
E - 7 Perforadores  
E - 8 Grua torre desmuntable per a obres ( inclou cubilot, forquilla, cables, cintes, etc. )  

E - 9 Grua aotopropulsada ( inclou cubilot, forquilla, cables, cintes, etc. )  

E - 10 Plataforma elevada  
E - 11 Cabrestant elèctric amb braç ( maquinillo )  
E - 12 Carretó elevador ( toro )  
E - 13 Camió grua  
E - 14 Camió de transport  
E - 15 Camió formigonera  
E - 16 Bomba per a formigonar  
E - 17 Mototrailla  
E - 18 Estenedora de producte asfàltic  
E - 19 Serra circular de taula  
E - 20 Serra de taula per a ceràmica  
E - 21 Radial  
E - 22 Formigonera  
E - 23 Trépan  
E - 24 Martell pneumàtic  
E - 25 Pistola  
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E - 26 Vibrador  
E - 27 Corbadora de ferralla  
E - 28 Compressor  
E - 29 Màquina per a fer regates  
E - 30 Equip de soldadura elèctrica  
E - 31 Equip de soldadura autògena  
E - 32 Petita maquinària diversa  
E - 33 Eines manuals  
E - 34 Bufador  
E - 35 Muntacàrregues d'obra  
E - 36 Ascensor d'obra  
E - 37 Sitja de formigó  

 
 
 
 
Riscos maquinària- Equip. Forma accident  
01 Caiguda de persones a diferent nivell   
03 Caiguda d’objectes per desplom  
04 Caiguda d’objectes per manipulació  
05 Caiguda d’objectes despresos  
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina  
09 Cops per objectes o eines  
10 Projecció de fragments o partícules  
11 Atrapaments per o entre objectes  
12 Atrapaments per bolcada de màquina  
13 Sobreesforços  
15 Contactes tèrmics  
16 Contactes elèctrics  
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives  
19 Exposició a radiacions  
20 Explosions  
21 Incendis  
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles  
27 Malalties causades per agents químics  
28 Malalties causades per agents físics  

 
 
 
 
Mitjans auxiliars  
MA-1   Bastides tubulars.  
MA-2   Bastides penjades.  
MA-3   Bastides de cavallets.  
MA-4   Escales de mà.  
MA-5   Castellet de formiguejar  
MA-6   Baixants de runa.  
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MA-7   Gàbia de soldar.  
MA-8   Passarel·les circulació  
MA-9   Plataforma de descàrrega  
MA-10 Baranes.  
MA-11 Xarxes, tendals, lones  
MA-12 Xarxes de seguretat.  
MA-13 Puntals.  

 
 
3.4.- Equips de protecció individual 
 
Codi Mesures preventives 

 

I Equips de protecció individual EPI 
 

  

Organitzatives 
 

  

Els treballadors seran informats, en el moment de la seva incorporació al centre de treball, de 
quins EPIs han d’utilitzar, així com quan i de quina forma han de fer-ne ús, i se’ls  lliuraran o 
bé se’ls indicarà on els poden trobar.   

L’EPI s’ajustarà a les normes de certificació CE si n’hi ha en el mercat.   

Entre els diferents EPI’s que compleixin les prescripcions tècniques que es relacionen en 
l’apartat següent, es seleccionaran els més adequats atenent les indicacions de cada 
fabricant, per la qual cosa es sol·licitarà el manual d’instruccions segons RD 1407/92.   

L’EPI s’ajustarà a les condicions anatòmiques, fisiològiques i estat de salut dels treballadors. 
En cas d’utilitzar diversos EPIs a la vegada es comprovarà la compatibilitat i eficàcia en relació 
als riscos corresponents.   

Es portarà un control de la vida útil dels EPIs subministrats atenent les indicacions de cada 
fabricant.   

Formatives 
 

  

El treballador té l’obligació d’utilitzar i cuidar l’EPI d’acord amb les instruccions de l’encarregat 
o tècnic de prevenció.   

El treballador té l’obligació de col·locar l’EPI, després de la seva utilització, en el lloc indicat a 
l’efecte.   

S’informarà immediatament al superior jeràrquic de qualsevol defecte, anomalia o dany que 
es detecti en l’EPI i que, al seu parer, pugui reduir la seva eficàcia protectora. 
Tècniques 

 

I - 1 Casc de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 
apartat 1 o equip equivalent 

 

I - 2 Protector auditiu d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 
2 o equip equivalent 

 

I - 3 Ulleres de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 
apartat 3 o equip equivalent 
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I - 4 Pantalla facial d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 
o equip equivalent 

 

I - 5 Pantalla per a soldadura d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 
apartat 3 o equip equivalent 

 

I - 6 Màscara autofiltrant d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 
apartat 4 o equip equivalent 

 

I - 7 Filtre antigàs d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 4 o 
equip equivalent 

 

I - 8 Guants contra agents mecànics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 
annex 1 apartat 5 o equip equivalent 

 

I - 9 Guants contra agents químics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 
annex 1 apartat 5 o equip equivalent 

 

I - 10 Guants contra agents d’origen elèctric d’acord amb el RD 1407/92 i RD 
773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent 

 

I - 11 Guants contra agents d’origen tèrmic d’acord amb el RD 1407/92 i RD 
773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent 

 

I - 12 Maneguins de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 
apartat 5 o equip equivalent 

 

I - 13 Calçat de seguretat contra agents mecànics d’acord amb el RD 1407/92 i 
RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 

 

I - 14 Calçat de seguretat contra agents químics d’acord amb el RD 1407/92 i 
RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 

 

I - 15 Calçat de seguretat contra agents d‘origen elèctric d’acord amb el RD 
1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 

 

I - 16 Calçat de seguretat contra agents d’origen tèrmic d’acord amb el RD 
1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 

 

I - 17 Polaines d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o 
equip equivalent 

 

I - 18 Genolleres d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o 
equip equivalent 

 

I - 19 Roba de treball d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 
9 o equip equivalent 

 

I - 20 Arnés de seguretat tipus caiguda d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 
annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

 

I - 21 Arnés de seguretat tipus suspensió d’acord amb el RD 1407/92 i RD 
773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

 

I - 22 Arnés de seguretat tipus subjecció d’acord amb el RD 1407/92 i RD 
773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

 

I - 23 Dispositiu anticaiguda d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 
apartat 9 o equip equivalent 

 

I - 24 Cable fiador d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o 
equip equivalent 
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I - 25 Roba i accessoris de senyalització d’acord amb el RD 1407/92 i RD 
773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

 

I – 26 Faixa antivibracions d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 
apartat 9 o equip equivalent 

 

 
 
 
3.4.1.- Protecció contra incendis. 
 
Es col·locaran extintors contra incendis A, B, C, D, E, en funció de matèries i materials que puguin 
emmagatzemar-se i en proporció d'1 Ud/500 m2 construïts, de manera que la seva ubicació permeti una ràpida 
extinció. Quan hi hagi amuntegament de fusta o siguin d'aquest material els revestiments, es col·locarà una 
mànega d'aigua de 45 mm d. 
 
3.5.- Higiene industrial i malalties professionals 
 
En cada part d'obra s'han avaluat els riscs i mesures preventives. Per a una correcta prevenció s'adoptaran, 
d'acord amb les lleis actualment vigents, les següents mesures: 
 

o Ulleres antipols. 
o Caretes de respiració. 
o Vestits impermeables. 
o Cascs protectors auditius. 
o Equip de soldador complet. 
o Impermeables. 
o Guants de làtex. 
o Botes d'aigua. 
o Protectors d'extremitats. 

 
3.6.- Higiene i benestar del personal. 
 
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l’obra. 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari. La farmaciola es revisarà mensualment i es 
reposar`s immediatament el material consumit. 
S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos centres mèdics 
(serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, 
portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 
 
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l’obra ha passat un reconeixement mèdic. Que es repetirà 
cada any. 
 
Per conèixer les dotacions i d'acord amb l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball i normes 
complementàries, es quantifica per partides: 
 

o Vestuaris 2 m2/treballador. 

o Armariet 1 Ud/treballador. 

o Dutxes 1 Ud/10 treballadors. 

o Comunes 1 Ud/25 treballadors. 

o Lavabos 1 Ud/10 treballadors. 

o Farmaciola, obligatòria i constarà, com a mínim: 

o Aigua oxigenada. 

o Esperit 96º 
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o Tintura de iode. 

o Mercromina. 

o Amoníac. 

o Gassa esterilitzada. 

o Cotó hidròfil.  

o Benes. 

o Esparadrap. 

o Antiespasmòdics. 

o Analgèsics. 

o Tònics cardíacs d'urgència. 

o Torniquet. 

o Bosses d'aigua o gel. 

o 4 guants esterilitzats. 

o Xeringues d'un ús. 

o Agulles injectables d'un ús. 

o Termòmetre clínic. 

o Menjador segons les necessitats del personal. 

o Servei mèdic, segons reglamentació de l'Ordenança General de data 9/3/1971. 

 
3.7.- Pla de seguretat 
 
En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, el contractista elaborarà un 
pla de seguretat i salut en el treball, i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i 
mètodes d’execució, en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi 
sistema d'execució d'obres, les previsions contingudes en aquest estudi, en funció del seu propi sistema 
d’execució de l’obra. En dit pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que 
el contractista proposi amb la seva corresponent justificació tècnica i  valoració econòmica, que no podrà 
implicar disminució dels nivells de protecció previstos en aquest estudi ni variació de l'import total. 
 
Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, ni en l'hipotètic cas 
de disminució de pressupost i és nul de ple dret. Les baixes de contracta assumiran en concepte total les 
prescripcions de l'Estudi de Seguretat. 
 
En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi una major seguretat. 
 
En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de contractista, o contractés 
l'execució d'una convenint que l'executant només realitzi el seu treball (article 1588 del Codi Civil), li correspon 
al propietari la responsabilitat d'elaboració del pla, de forma directa o mitjançant tècnic amb titulació superior 
o mitjana contractat a l'efecte, excepte allò indicat a l’article 7 del Reial decret 1627/1997. 
En les partides de proteccions col·lectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, només podrà certificar-
se en l'estudi de seguretat si no s'han inclòs en el pressupost d'execució material de l'obra. Aquesta regla 
general regirà com a incompatibilitat de doble certificació entre pressupost de l'obra i de l'estudi de seguretat. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l’execució de l’obra i, si escau, per la direcció facultativa en el cas que no existís el 
primer. 
 
El Pla de seguretat especificarà la presència del recurs preventiu a l’obra segons les condicions indicades a 
l’article segon del reial Decret 604/2006, 
  
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions 
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i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra o bé per variacions en el projecte 
d’execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l’aprovació 
del coordinador. 
 
 
3.8.- Llibre d’incidències 
 
A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a 
disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-
hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 
 
En cas d’una anotació, en les condicions exposades al disposició final tercera del Reial Decret 1109/2007, el 
coordinador enviarà una còpia de l’anotació al Servei Territorial d’Inspecció de treball. 
 
 
 
3.9.- Riscs i mesures de protecció a tercers 
 

o Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. En el cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha 
de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones 
alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

o Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials 
exteriors. 

o Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
o Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
o Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
o Bolcada de piles de material 
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4.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 

o Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectives (SPC) tindran fixat un 
període de vida útil. 
 

o Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça 
o equip , aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 
 

o Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o tolerància de les admeses pel fabricant, seran 
reposades immediatament. 
 

o L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
 
Sistemes de protecció col·lectius 
 

o Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal 
fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 

o TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÒ I PROTECCIÒ.- Tindran com a mínim 100 cm d’alçària, i 
seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s’ha de poder moure ni 
tombar. 
 

o BARANES.- Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 Kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i 
una alçària mínima de protecció de 90 cm (100 cm a les bastides), llistó intermedi i entornpeu. 
 

o CABLES DE SUBJECCIÓ DE L’ARNÉS DE SEGURETAT (ANCORATGES).- Tindran la resistència 
suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 
 

o ESCALES DE MÀ.- Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir 
simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 m el punt superior de 
desembarcament. Segons Reial Decret 2177/2004 
 

o Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d’evitar moviments. 
 

o Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l’escala. 
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5.- CONSIDERACIONS DELS TREBALLS I TRÀMITS DE SEGURETAT 
 
1. En tot allò que es refereix a l'adquisició, recepció i utilització de materials, utillatge o maquinària que 

s'utilitzin en l'obra, el Constructor s'atendrà a les pràctiques de la bona construcció, emprant personal 
especialitzat i qualificat a cada part d'obra que així es requereixi. La Direcció Facultativa podrà 
requerir-ho i sol·licitar documents acreditatius de l'adequada categoria. 
 

2. L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per al Pla de Seguretat. No obstant, l'evolució 
o la pròpia naturalesa, tecnificació del constructor o les característiques de les subcontractes, poden 
obligar que el Pla s'allunyi de les Previsions de l'Estudi, tant en mitjans tècnics com en valoració 
econòmica. Per això l'Estudi de Seguretat estarà obert a tot el que suposi millora de seguretat i 
prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la legislació en vigor. 
 
 

3. Els treballs de muntatge i desmuntatge d'elements de seguretat, des del seu inici fins a la finalització, 
hauran de disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt acabat. 
 

4. La col·locació de mitjans de protecció col·lectius requerirà, si escau, de sistemes de protecció 
individuals. És l'anomenada "La seguretat dintre de la Seguretat" 
 
 

5. Quan la Direcció Tècnica tingués bones raons per creure que no es compleixen les determinacions 
de l'Estudi de Seguretat, podrà ordenar en qualsevol moment i sense càrrec, els treballs necessaris 
per solucionar-ho. 
 

6. El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació de la Direcció Tècnica, cap variació de l'Estudi de 
Seguretat, o d'una modificació ja aprovada. 
 
 

7. En el cas que no se segueixin les instruccions i recomanacions preventives recollides en l'Estudi de 
Seguretat, s'anotarà aquesta circumstància en el Llibre d'Incidències. 
 

8. Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències el Coordinador de seguretat o la Direcció 
Facultativa, segons els casos, haurà de remetre obligatòriament en el termini de 24 hores cada un 
dels fulls als destinataris previstos, és a dir, Inspecció de Treball, Direcció Facultativa i Tècnica, Comitè 
de Seguretat i Higiene i del Constructor o Propietari, segons el cas.   
 
 

9. Conservarà adequadament classificades i agrupades en la pròpia obra còpia de les esmentades 
anotacions. 
 

10. El nivell de seguretat exigit en aquesta obra és el que correspon a les normes d'obligat compliment 
sobre matèria de seguretat i higiene, de l'estudi de seguretat, del pla de seguretat, així com les ordres 
i instruccions VERBALS O ESCRITES de l'arquitecte tècnic encarregat del seguiment. 
 
 

11. L'empresa constructora o contracta, mantindrà els mitjans de seguretat i protecció de personal o 
col·lectives sempre en perfecte estat, reposant o adobant els deterioraments per ús, o d'altra 
naturalesa. 
 

12. En l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/97, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent abans de l’inici dels treballs. Aquest avís anirà acompanyat si fos el cas, del corresponent 
full de designació de Coordinador de seguretat.   
 

 
13. L’avís previ es redactarà d’acord al que disposa l’annex III de l’abans anomenat Reial Decret i haurà 

d’exposar-se a l’obra de forma visible, actualitzant-se, si fos necessari. 
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10.- PRESSUPOST 
 
El pressupost d'execució material dels treballs de seguretat que es contemplen en aquest Estudi Bàsic de 
Seguretat, es preveu sigui la quantitat de 1845,89 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarragona, a 14 de Novembre , de 2024  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tècnic redactor de l’estudi.             
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ESTUDI / ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT            

                 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL CAMP DE 

FÚTBOL 
      

DURADA ESTIMADA: 

LOCALITZACIÓ: Camp de Fútbol Municipal la Ventonella 
 

Núm. de full:       1 

 

CODIS D’UTILITZACIÓ                     SIGNATURA 
01 Caiguda de persones a diferent nivell 
02 Caiguda de persones al mateix nivell 
03 Caiguda d’objectes per desplom 
04 Caiguda d’objectes per manipulació 
05 Caiguda d’objectes despresos 
06 Trepitjades sobre objectes 
07 Xocs contra objectes immòbils 
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 
09 Cops per objectes o eines 
10 Projecció de fragments o partícules 

11 Atrapaments per o entre objectes 
12 Atrapaments per bolcada de màquina 
13 Sobreesforços 
14 Exposició a temperatures extremes 
15 Contactes tèrmics 
16 Contactes elèctrics 
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18 Contactes amb substàncies càustiques/corrosives 
19 Exposició a radiacions 
20 Explosions 

21 Incendis 
22 Causats per éssers vius 
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
24 Accidents de trànsit 
25 Causes naturals (infart,embòlia, etc) 
26 Altres 
27 Malalties causades per agents químics 
28 Malalties causades per agents físics 
29 Malalties causades per agents biològics 
30 Malalties causades per altres agents 

Constructor :  
 
Representant :  
 
 
 
 
Data: 

 

Arquitecte Tècnic :  
Núm. Col·legiat : 

 
FASES D’OBRA:                  MOVIMENT  DE TERRES 
  
DURADA: 
 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

 
REALITZACIÓ: 

 
LLOC DE TREBALL                                                               FORMA D’ACCIDENT TIPUS M.P. 

Núm
. 

   DESCRIPCIÓ   UBICACIÓ E
P 

  MAQUINARIA, MITJANS AUXILIARS I 
                   MATERIALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 Replanteig 
General 

NIVELL 
EXTERIO
R 

 Eines manuals 
 X  X  X   X                      

2 Neteja i 
excavació cel 
obert 

NIVELL 
EXTERIO
R 

 Retroexcavadora, pala 
carregadora, 
Camions, compactadora. 

X X X X   X     X    X       X     X   

3 Càrrega 
sobre camió 

NIVELL 
EXTERIO
R 

 Pala carregadora i camió 
X   X   X X  X  X           X        

4 Senyalista NIVELL 
EXTERIO
R 

 Eines manuals 
  X  X X X   X X  X X          X        

5 Accés a 
l’obra 

NIVELL 
EXTERIO
R 

  
  X X  X X                 X        
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ESTUDI / ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT            

                 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL 
CAMP DE FÚTBOL 

DURADA ESTIMADA: 

LOCALITZACIÓ: Camp de Fútbol Municipal la Ventonella 
 

Núm. de full:       1 

 

CODIS D’UTILITZACIÓ                     SIGNATURA 
01 Caiguda de persones a diferent nivell 
02 Caiguda de persones al mateix nivell 
03 Caiguda d’objectes per desplom 
04 Caiguda d’objectes per manipulació 
05 Caiguda d’objectes despresos 
06 Trepitjades sobre objectes 
07 Xocs contra objectes immòbils 
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 
09 Cops per objectes o eines 
10 Projecció de fragments o partícules 

11 Atrapaments per o entre objectes 
12 Atrapaments per bolcada de màquina 
13 Sobreesforços 
14 Exposició a temperatures extremes 
15 Contactes tèrmics 
16 Contactes elèctrics 
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18 Contactes amb substàncies càustiques/corrosives 
19 Exposició a radiacions 
20 Explosions 

21 Incendis 
22 Causats per éssers vius 
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
24 Accidents de trànsit 
25 Causes naturals (infart,embòlia, etc) 
26 Altres 
27 Malalties causades per agents químics 
28 Malalties causades per agents físics 
29 Malalties causades per agents biològics 
30 Malalties causades per altres agents 

Constructor :  
 
Representant :  
 
 
 
 
Data: 

 

Arquitècte Tècnic :  
Núm. Col.legiat : 

 
FASES D’OBRA:                            POUS I SANEJAMENT 
  
DURADA: 
 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

 
REALITZACIÓ: 

 
LLOC DE TREBALL                                                               FORMA D’ACCIDENT TIPUS M.P. 

Núm
. 

   DESCRIPCIÓ   UBICACIÓ E
P 

  MAQUINARIA, MITJANS AUXILIARS I 
                   MATERIALS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

1 Replanteig 
Fase 

Exterior  Eines manuals  X       X                      

2 Excavació Exterior  Retroexcavadora - eines manuals X X  X X  X  X   X    X       X     X   
3 Càrrega sobre  

camió 
Exterior  Pala carregadora - camió X   X   X X  X  X                   

 4 Perfilat parets Exterior  X Eines manuals  X X  X    X X                     
 5 Entonació               

parets rases i 
pous excavació 

Exterior  X Eines manuals, panels encofrat 
X X X  X  X  X X X  X                  

6 Col.locació 
Formigó 

Exterior  Camió cuba, grua, cubilot, carretó, 
eines manuals, formigó X X       X X X X X              X    

7 Col.locació 
pous i tubs 
desguàs 

Nivell 
Inferior 

 
 X 

Grua, eines manuals, peces 
prefabricades (tubs, anelles pous) X X X X X    X  X  X              X    

8 Rebliment de 
terres 

Exterior  Pala, camió, dumper, eines 
manuals, 
Compactadora 

 X      X X X  X                X   
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ESTUDI / ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT            

                 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL 
CAMP DE FÚTBOL 

DURADA ESTIMADA: 

LOCALITZACIÓ: Camp de Fútbol Municipal la Ventonella 
 

Núm. de full:       1 

 

CODIS D’UTILITZACIÓ                     SIGNATURA 
01 Caiguda de persones a diferent nivell 
02 Caiguda de persones al mateix nivell 
03 Caiguda d’objectes per desplom 
04 Caiguda d’objectes per manipulació 
05 Caiguda d’objectes despresos 
06 Trepitjades sobre objectes 
07 Xocs contra objectes immòbils 
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 
09 Cops per objectes o eines 
10 Projecció de fragments o partícules 

11 Atrapaments per o entre objectes 
12 Atrapaments per bolcada de màquina 
13 Sobreesforços 
14 Exposició a temperatures extremes 
15 Contactes tèrmics 
16 Contactes elèctrics 
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18 Contactes amb substàncies càustiques/corrosives 
19 Exposició a radiacions 
20 Explosions 

21 Incendis 
22 Causats per éssers vius 
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
24 Accidents de trànsit 
25 Causes naturals (infart,embòlia, etc) 
26 Altres 
27 Malalties causades per agents químics 
28 Malalties causades per agents físics 
29 Malalties causades per agents biològics 
30 Malalties causades per altres agents 

Constructor :  
 
Representant :  
 
 
 
 
Data: 

 

Arquitècte Tècnic :  
Núm. Col.legiat : 

 
FASES D’OBRA:                               FONAMENTS I MURS 
  
DURADA: 
 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

 
REALITZACIÓ: 

 
LLOC DE TREBALL                                                               FORMA D’ACCIDENT TIPUS M.P. 

Núm
. 

   DESCRIPCIÓ   UBICACIÓ E
P 

  MAQUINARIA, MITJANS AUXILIARS I 
                   MATERIALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 Encofrats Exterior  Panels, eines manuals, grua, 
desencofrant X X X X X X X  X    X              X    

2 Muntatge i col. 
armadura 

Exterior  Eines manuals,grua, acer X X X X X X X  X X X X X                  

3 Col. Posada a 
terra 

Exterior  Eines manuals, cable Cu, piques X X  X X X                 X        

4 Col. formigó Exterior  Camió cuba, grua, cubilot, eines 
manuals, formigó X X X X  X   X X  X X              X    

5 Vibrat formigó Exterior  Vibrador, eines manuals X X X   X   X  X     X           X    
6 Curat formigó Exterior  Plàstics, aigua-arena X X     X                        
7 Desencofrat Exterior  Eines manuals, grua, desencofrant X X  X X X   X X X                X    
8 Neteja material 

i apilat 
Exterior  Eines manuals, grua, dúmper  X X X  X   X X   X                  
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ESTUDI / ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT            

                 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL 
CAMP DE FÚTBOL 

DURADA ESTIMADA: 

LOCALITZACIÓ: Camp de Fútbol Municipal la Ventonella 
 

Núm. de full:       1 

 

CODIS D’UTILITZACIÓ                     SIGNATURA 
01 Caiguda de persones a diferent nivell 
02 Caiguda de persones al mateix nivell 
03 Caiguda d’objectes per desplom 
04 Caiguda d’objectes per manipulació 
05 Caiguda d’objectes despresos 
06 Trepitjades sobre objectes 
07 Xocs contra objectes immòbils 
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 
09 Cops per objectes o eines 
10 Projecció de fragments o partícules 

11 Atrapaments per o entre objectes 
12 Atrapaments per bolcada de màquina 
13 Sobreesforços 
14 Exposició a temperatures extremes 
15 Contactes tèrmics 
16 Contactes elèctrics 
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18 Contactes amb substàncies càustiques/corrosives 
19 Exposició a radiacions 
20 Explosions 

21 Incendis 
22 Causats per éssers vius 
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
24 Accidents de trànsit 
25 Causes naturals (infart,embòlia, etc) 
26 Altres 
27 Malalties causades per agents químics 
28 Malalties causades per agents físics 
29 Malalties causades per agents biològics 
30 Malalties causades per altres agents 

Constructor :  
 
Representant :  
 
 
 
 
Data: 

 

Arquitècte Tècnic :  
Núm. Col.legiat : 

 
FASES D’OBRA:                  ESTRUCTURA FORMIGÓ 
  
DURADA: 
 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

 
REALITZACIÓ: 

LLOC DE TREBALL                                                               FORMA D’ACCIDENT TIPUS M.P. 

Núm
. 

   DESCRIPCIÓ   UBICACIÓ E
P 

  MAQUINARIA, MITJANS AUXILIARS I 
                   MATERIALS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 Replanteig Int. 
P.B+PP 

 Eines manuals X   X  X X  X                      

2 Encofrat Int. 
P.B+PP 

 Panels, grua, escala de mà, bastides, 
desencofrant, serra de taula, fusta, 
pintat 

X X X X X X X X X  X  X   X           X    

3 Muntatge i col. 
armadura. 

Int. 
P.B+PP 

 Eines manuals, grua, acer X X X X X X X  X  X  X                  

4 Col. Formigó Int. 
P.B+PP 

 Camió cuba, grua, cubilot, formigó. X X    X  X  X  X X              X    

5 Vibrat  
formigó 

Int. 
P.B+PP 

 Vibrador, eines manuals X X    X   X  X     X           X    

6 Curat formigó Int. 
P.B+PP 

 Plàstic, arena, aigua, eines manuals X X  X  X   X                      

7 Desencofrat Int. 
P.B+PP 

 Eines manuals, grua X X  X X X   X X X  X              X    

8 Neteja i apilat 
de material  

Exterior-
interior 

 Eines manuals, grua  X X X  X   X X   X                  
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ESTUDI / ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT            

                 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL 
CAMP DE FÚTBOL 

DURADA ESTIMADA: 

LOCALITZACIÓ: Camp de Fútbol Municipal la Ventonella 
 

Núm. de full:       1 

 

CODIS D’UTILITZACIÓ                     SIGNATURA 
01 Caiguda de persones a diferent nivell 
02 Caiguda de persones al mateix nivell 
03 Caiguda d’objectes per desplom 
04 Caiguda d’objectes per manipulació 
05 Caiguda d’objectes despresos 
06 Trepitjades sobre objectes 
07 Xocs contra objectes immòbils 
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 
09 Cops per objectes o eines 
10 Projecció de fragments o partícules 

11 Atrapaments per o entre objectes 
12 Atrapaments per bolcada de màquina 
13 Sobreesforços 
14 Exposició a temperatures extremes 
15 Contactes tèrmics 
16 Contactes elèctrics 
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18 Contactes amb substàncies càustiques/corrosives 
19 Exposició a radiacions 
20 Explosions 

21 Incendis 
22 Causats per éssers vius 
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
24 Accidents de trànsit 
25 Causes naturals (infart,embòlia, etc) 
26 Altres 
27 Malalties causades per agents químics 
28 Malalties causades per agents físics 
29 Malalties causades per agents biològics 
30 Malalties causades per altres agents 

Constructor :  
 
Representant :  
 
 
 
 
Data: 

 

Arquitecte Tècnic :  
Núm. Col·legiat : 

 
FASES D’OBRA:                           COBERTA  INCLINADA 
  
DURADA: 
 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

 
REALITZACIÓ: 

 
LLOC DE TREBALL                                                               FORMA D’ACCIDENT TIPUS M.P. 

Núm
. 

   DESCRIPCIÓ   UBICACIÓ E
P 

  MAQUINARIA, MITJANS AUXILIARS I 
                   MATERIALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 Replanteig 
General 

Exterior 
últim forjat 

 X Eines manuals X X  X  X   X                      

2 Accés coberta Coberta  X Escales manuals X                              
3 Aixecaments 

d’envans 
Exterior 
últim forjat 

 Eines manuals, morter- grua X X X X X X   X    X              X    

4 Solera plaques 
encadellades 

Exterior 
últim forjat 

 Eines manuals,morter,grua X X X X X X   X    X              X    

5 Col.locació 
teula 

Exterior 
últim forjat 

 X Eines manuals, morter, grua X X  X X X   X    X            X  X    
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ESTUDI / ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT            

                 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL 
CAMP DE FÚTBOL 

DURADA ESTIMADA: 

LOCALITZACIÓ: Camp de Fútbol Municipal la Ventonella 
 

Núm. de full:       1 

 

CODIS D’UTILITZACIÓ                     SIGNATURA 
01 Caiguda de persones a diferent nivell 
02 Caiguda de persones al mateix nivell 
03 Caiguda d’objectes per desplom 
04 Caiguda d’objectes per manipulació 
05 Caiguda d’objectes despresos 
06 Trepitjades sobre objectes 
07 Xocs contra objectes immòbils 
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 
09 Cops per objectes o eines 
10 Projecció de fragments o partícules 

11 Atrapaments per o entre objectes 
12 Atrapaments per bolcada de màquina 
13 Sobreesforços 
14 Exposició a temperatures extremes 
15 Contactes tèrmics 
16 Contactes elèctrics 
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18 Contactes amb substàncies càustiques/corrosives 
19 Exposició a radiacions 
20 Explosions 

21 Incendis 
22 Causats per éssers vius 
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
24 Accidents de trànsit 
25 Causes naturals (infart,embòlia, etc) 
26 Altres 
27 Malalties causades per agents químics 
28 Malalties causades per agents físics 
29 Malalties causades per agents biològics 
30 Malalties causades per altres agents 

Constructor :  
 
Representant :  
 
 
 
 
Data: 

 

Arquitecte Tècnic :  
Núm. Col·legiat : 

 
FASES D’OBRA:                  AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ 
  
DURADA: 
 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

 
REALITZACIÓ: 

 
LLOC DE TREBALL                                                               FORMA D’ACCIDENT TIPUS M.P. 

Núm
. 

   DESCRIPCIÓ   UBICACIÓ E
P 

  MAQUINARIA, MITJANS AUXILIARS I 
                   MATERIALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 Accés lloc  
(fonaments) 

Ext. Plta b. 
 

 X Eines manuals X X X      X                      

2 Accés al lloc 
Parets exteriors 

Ext/int 
Plta pis 

 Eines manuals X X X      X                      

3 Accés lloc 
Coberta 

Exterior  X Eines manuals X X       X                      

4 Netejar suport Exterior  X Eines manuals, compresor X X  X     X X X                X X   
5 Aplicació 

producte 
Exterior  X Eines manuals, compresor, bufador X X  X     X X X    X  X   X X      X X   
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ESTUDI / ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT            

                 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL 
CAMP DE FÚTBOL 

DURADA ESTIMADA: 

LOCALITZACIÓ: Camp de Fútbol Municipal la Ventonella 
 

Núm. de full:       1 

 

CODIS D’UTILITZACIÓ                     SIGNATURA 
01 Caiguda de persones a diferent nivell 
02 Caiguda de persones al mateix nivell 
03 Caiguda d’objectes per desplom 
04 Caiguda d’objectes per manipulació 
05 Caiguda d’objectes despresos 
06 Trepitjades sobre objectes 
07 Xocs contra objectes immòbils 
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 
09 Cops per objectes o eines 
10 Projecció de fragments o partícules 

11 Atrapaments per o entre objectes 
12 Atrapaments per bolcada de màquina 
13 Sobreesforços 
14 Exposició a temperatures extremes 
15 Contactes tèrmics 
16 Contactes elèctrics 
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18 Contactes amb substàncies càustiques/corrosives 
19 Exposició a radiacions 
20 Explosions 

21 Incendis 
22 Causats per éssers vius 
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
24 Accidents de trànsit 
25 Causes naturals (infart,embòlia, etc) 
26 Altres 
27 Malalties causades per agents químics 
28 Malalties causades per agents físics 
29 Malalties causades per agents biològics 
30 Malalties causades per altres agents 

Constructor :  
 
Representant :  
 
 
 
 
Data: 

 

Arquitecte Tècnic :  
Núm. Col·legiat : 

FASES D’OBRA:                   RAM  DE PALETA 
                                             Tancaments i parets divisòries  
DURADA: 
 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

 
REALITZACIÓ: 

 
LLOC DE TREBALL                                                               FORMA D’ACCIDENT TIPUS M.P. 

Núm
. 

   DESCRIPCIÓ   UBICACIÓ E
P 

  MAQUINARIA, MITJANS AUXILIARS I 
                   MATERIALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 Replanteig Ext.-Int.  Eines de mà X X  X     X                      
2 Accés lloc PB/PP  X Eines manuals X X                             
3 Parets 

tancament 
Exterior  X Eines de mà, bastides, grúa, radial, 

serra de taula, maons, morter X X X X    X X X X  X   X           X    

4 Parets 
divisòries 

Interior  Eines de mà, radial, serra de taula, 
maons, morter  X X X    X X X X  X   X               
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ESTUDI / ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT            

                 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL 
CAMP DE FÚTBOL  

DURADA ESTIMADA: 

LOCALITZACIÓ: Camp de Fútbol Municipal la Ventonella 
 

Núm. de full:       1 

 

CODIS D’UTILITZACIÓ                     SIGNATURA 
01 Caiguda de persones a diferent nivell 
02 Caiguda de persones al mateix nivell 
03 Caiguda d’objectes per desplom 
04 Caiguda d’objectes per manipulació 
05 Caiguda d’objectes despresos 
06 Trepitjades sobre objectes 
07 Xocs contra objectes immòbils 
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 
09 Cops per objectes o eines 
10 Projecció de fragments o partícules 

11 Atrapaments per o entre objectes 
12 Atrapaments per bolcada de màquina 
13 Sobreesforços 
14 Exposició a temperatures extremes 
15 Contactes tèrmics 
16 Contactes elèctrics 
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18 Contactes amb substàncies càustiques/corrosives 
19 Exposició a radiacions 
20 Explosions 

21 Incendis 
22 Causats per éssers vius 
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
24 Accidents de trànsit 
25 Causes naturals (infart,embòlia, etc) 
26 Altres 
27 Malalties causades per agents químics 
28 Malalties causades per agents físics 
29 Malalties causades per agents biològics 
30 Malalties causades per altres agents 

Constructor :  
 
Representant :  
 
 
 
 
Data: 

 

Arquitecte Tècnic :  
Núm. Col·legiat : 

 
FASES D’OBRA:                                RAM DE PALETA 
                                                                 Enrallolat i Paviment 
DURADA: 
 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

 
REALITZACIÓ: 

 
LLOC DE TREBALL                                                               FORMA D’ACCIDENT TIPUS M.P. 

Núm
. 

   DESCRIPCIÓ   UBICACIÓ E
P 

  MAQUINARIA, MITJANS AUXILIARS I 
                   MATERIALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 Replanteig Int.  Eines de mà X X  X     X                      
2 Accés lloc PB/PP   Eines manuals X X                             
3 Paviments Interior/ 

exterior 
 Eines de mà,  radial, serra de taula,  

morter X X  X  X  X X X X  X              X    

4 Enrajolats Interior  Eines de mà, radial, serra de taula, 
morter  X  X  X  X X X X  X              X    
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ESTUDI / ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT            

                 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL 
CAMP DE FÚTBOL 

DURADA ESTIMADA: 

LOCALITZACIÓ: Camp de Fútbol Municipal la Ventonella 
 

Núm. de full:       1 

 

CODIS D’UTILITZACIÓ                     SIGNATURA 
01 Caiguda de persones a diferent nivell 
02 Caiguda de persones al mateix nivell 
03 Caiguda d’objectes per desplom 
04 Caiguda d’objectes per manipulació 
05 Caiguda d’objectes despresos 
06 Trepitjades sobre objectes 
07 Xocs contra objectes immòbils 
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 
09 Cops per objectes o eines 
10 Projecció de fragments o partícules 

11 Atrapaments per o entre objectes 
12 Atrapaments per bolcada de màquina 
13 Sobreesforços 
14 Exposició a temperatures extremes 
15 Contactes tèrmics 
16 Contactes elèctrics 
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18 Contactes amb substàncies càustiques/corrosives 
19 Exposició a radiacions 
20 Explosions 

21 Incendis 
22 Causats per éssers vius 
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
24 Accidents de trànsit 
25 Causes naturals (infart,embòlia, etc) 
26 Altres 
27 Malalties causades per agents químics 
28 Malalties causades per agents físics 
29 Malalties causades per agents biològics 
30 Malalties causades per altres agents 

Constructor :  
 
Representant :  
 
 
 
 
Data: 

 

Arquitècte Tècnic :  
Núm. Col.legiat : 

 
FASES D’OBRA:                              REVESTIMENTS I ARREBOSSAT 
  
DURADA: 
 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

 
REALITZACIÓ: 

 
LLOC DE TREBALL                                                               FORMA D’ACCIDENT TIPUS M.P. 

Núm
. 

   DESCRIPCIÓ   UBICACIÓ E
P 

  MAQUINARIA, MITJANS AUXILIARS I 
                   MATERIALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 Replanteig Int/ext.  Eines de mà X X  X     X                      
2 Accés lloc PB/PP   Eines manuals  X                             
3 Revestiments i 

arrebossats 
Interior/ 
exterior 

 X Eines de mà,  radial, serra de taula,  
morter, material petri X X  X  X  X X X X  X              X    
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ESTUDI / ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT            

                 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL 
CAMP DE FÚTBOL 

DURADA ESTIMADA: 

LOCALITZACIÓ: Camp de Fútbol Municipal la Ventonella 
 

Núm. de full:       1 

 

CODIS D’UTILITZACIÓ                     SIGNATURA 
01 Caiguda de persones a diferent nivell 
02 Caiguda de persones al mateix nivell 
03 Caiguda d’objectes per desplom 
04 Caiguda d’objectes per manipulació 
05 Caiguda d’objectes despresos 
06 Trepitjades sobre objectes 
07 Xocs contra objectes immòbils 
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 
09 Cops per objectes o eines 
10 Projecció de fragments o partícules 

11 Atrapaments per o entre objectes 
12 Atrapaments per bolcada de màquina 
13 Sobreesforços 
14 Exposició a temperatures extremes 
15 Contactes tèrmics 
16 Contactes elèctrics 
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18 Contactes amb substàncies càustiques/corrosives 
19 Exposició a radiacions 
20 Explosions 

21 Incendis 
22 Causats per éssers vius 
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
24 Accidents de trànsit 
25 Causes naturals (infart,embòlia, etc) 
26 Altres 
27 Malalties causades per agents químics 
28 Malalties causades per agents físics 
29 Malalties causades per agents biològics 
30 Malalties causades per altres agents 

Constructor :  
 
Representant :  
 
 
 
 
Data: 

 

Arquitecte Tècnic :  
Núm. Col·legiat : 

 
FASES D’OBRA:                  FUSTERIA 
  
DURADA: 
 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

 
REALITZACIÓ: 

 
LLOC DE TREBALL                                                               FORMA D’ACCIDENT TIPUS M.P. 

Núm
. 

   DESCRIPCIÓ   UBICACIÓ E
P 

  MAQUINARIA, MITJANS AUXILIARS I 
                   MATERIALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 Accés al lloc Ext.-Int.   X X X X X                          
2 Forà Exterior  X Eines manuals, petita maquinària X X X X X   X X X X  X   X     X          
3 Fusteria 

interior 
Interior  Eines manuals, petita maquinària X X X X X   X X X X  X   X     X          
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ESTUDI / ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT            

                 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL 
CAMP DE FÚTBOL 

DURADA ESTIMADA: 

LOCALITZACIÓ: Camp de Fútbol Municipal la Ventonella Núm. de full:       1 
 

CODIS D’UTILITZACIÓ                     SIGNATURA 
01 Caiguda de persones a diferent nivell 
02 Caiguda de persones al mateix nivell 
03 Caiguda d’objectes per desplom 
04 Caiguda d’objectes per manipulació 
05 Caiguda d’objectes despresos 
06 Trepitjades sobre objectes 
07 Xocs contra objectes immòbils 
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 
09 Cops per objectes o eines 
10 Projecció de fragments o partícules 

11 Atrapaments per o entre objectes 
12 Atrapaments per bolcada de màquina 
13 Sobreesforços 
14 Exposició a temperatures extremes 
15 Contactes tèrmics 
16 Contactes elèctrics 
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18 Contactes amb substàncies càustiques/corrosives 
19 Exposició a radiacions 
20 Explosions 

21 Incendis 
22 Causats per éssers vius 
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
24 Accidents de trànsit 
25 Causes naturals (infart,embòlia, etc) 
26 Altres 
27 Malalties causades per agents químics 
28 Malalties causades per agents físics 
29 Malalties causades per agents biològics 
30 Malalties causades per altres agents 

Constructor :  
 
Representant :  
 
 
 
 
Data: 

 

Arquitecte Tècnic :  
Núm. Col·legiat : 

 
FASES D’OBRA:                 INSTAL·LACIONS 
  
DURADA: 
 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

 
REALITZACIÓ: 

 
LLOC DE TREBALL                                                               FORMA D’ACCIDENT TIPUS M.P. 

Núm
. 

   DESCRIPCIÓ   UBICACIÓ E
P 

  MAQUINARIA, MITJANS AUXILIARS I 
                   MATERIALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 Accés al lloc Ext.-Int.  X Bastides-escales de mà X X X X X                          
2 Electricitat Ext.-Int.  X Eines manuals, mat. elèctric X X  X X X   X X      X           X    
3 Telecom. Ext.-Int  X Eines manuals, mat. elèctric X X X X  X   X X      X           X    
4 Font. I sanitaris Interior  Bastides, eines manuals, bufador, 

coles X X X X  X   X  X  X  X  X   X X      X    

5 Calefacció Interior  Eines manuals, tubs  X  X  X   X  X  X  X  X   X X          
6 Aire 

condicionat 
Interior  Eines manuals,   X  X  X   X  X  X       X X          

7 Antenes Ext.-Int.  X Escales de mà, bastides X X  X X X   X    X                  
8 Gas Ext.-Int.  X Escales de mà, bastides, tubs, 

bufador X X  X X X   X    X  X  X   X X          

9 Ascensors Ext.-Int  X Bastides, escales de mà, bufadors X X X X X X   X  X  X  X X    X X          
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ESTUDI / ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT            

                 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL 
CAMP DE FÚTBOL 

DURADA ESTIMADA: 

LOCALITZACIÓ: Camp de Fútbol Municipal la Ventonella 
 

Núm. de full:       1 

 

CODIS D’UTILITZACIÓ                     SIGNATURA 
01 Caiguda de persones a diferent nivell 
02 Caiguda de persones al mateix nivell 
03 Caiguda d’objectes per desplom 
04 Caiguda d’objectes per manipulació 
05 Caiguda d’objectes despresos 
06 Trepitjades sobre objectes 
07 Xocs contra objectes immòbils 
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 
09 Cops per objectes o eines 
10 Projecció de fragments o partícules 

11 Atrapaments per o entre objectes 
12 Atrapaments per bolcada de màquina 
13 Sobreesforços 
14 Exposició a temperatures extremes 
15 Contactes tèrmics 
16 Contactes elèctrics 
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18 Contactes amb substàncies càustiques/corrosives 
19 Exposició a radiacions 
20 Explosions 

21 Incendis 
22 Causats per éssers vius 
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
24 Accidents de trànsit 
25 Causes naturals (infart,embòlia, etc) 
26 Altres 
27 Malalties causades per agents químics 
28 Malalties causades per agents físics 
29 Malalties causades per agents biològics 
30 Malalties causades per altres agents 

Constructor :  
 
Representant :  
 
 
 
 
Data: 

 

Arquitecte Tècnic :  
Núm. Col·legiat : 

 
FASES D’OBRA:                   VIDRERIA 
  
DURADA: 
 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

 
REALITZACIÓ: 

 
LLOC DE TREBALL                                                               FORMA D’ACCIDENT TIPUS M.P. 

Núm
. 

   DESCRIPCIÓ   UBICACIÓ E
P 

  MAQUINARIA, MITJANS AUXILIARS I 
                   MATERIALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 Accés al lloc Ext.-Int.  Bastida-escala de mà X X    X                         
2 Zones comunes Ext.-Int.  Eines manuals X X X X   X  X X X  X              X    
3 Habitatges Interior  Eines manuals X X X X   X  X X X  X              X    
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ESTUDI / ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT            

                 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL 
CAMP DE FÚTBOL 

DURADA ESTIMADA: 

LOCALITZACIÓ: Camp de Fútbol Municipal la Ventonella 
 

Núm. de full:       1 

 

CODIS D’UTILITZACIÓ                     SIGNATURA 
01 Caiguda de persones a diferent nivell 
02 Caiguda de persones al mateix nivell 
03 Caiguda d’objectes per desplom 
04 Caiguda d’objectes per manipulació 
05 Caiguda d’objectes despresos 
06 Trepitjades sobre objectes 
07 Xocs contra objectes immòbils 
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 
09 Cops per objectes o eines 
10 Projecció de fragments o partícules 

11 Atrapaments per o entre objectes 
12 Atrapaments per bolcada de màquina 
13 Sobreesforços 
14 Exposició a temperatures extremes 
15 Contactes tèrmics 
16 Contactes elèctrics 
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18 Contactes amb substàncies càustiques/corrosives 
19 Exposició a radiacions 
20 Explosions 

21 Incendis 
22 Causats per éssers vius 
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
24 Accidents de trànsit 
25 Causes naturals (infart,embòlia, etc) 
26 Altres 
27 Malalties causades per agents químics 
28 Malalties causades per agents físics 
29 Malalties causades per agents biològics 
30 Malalties causades per altres agents 

Constructor :  
 
Representant :  
 
 
 
 
Data: 

 

Arquitecte Tècnic :  
Núm. Col·legiat : 

 
FASES D’OBRA:                      PINTURA 
  
DURADA: 
 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

 
REALITZACIÓ: 

 
LLOC DE TREBALL                                                               FORMA D’ACCIDENT TIPUS M.P. 

Núm
. 

   DESCRIPCIÓ   UBICACIÓ E
P 

  MAQUINARIA, MITJANS AUXILIARS I 
                   MATERIALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 Accés al lloc Ext.-Int.  Bastida-escala de mà X X                             
2 Zones  

comunes 
Ext.-Int  X Eines manuals, bastida de cavallet, 

escala de mà, compressor, pintura, 
vernís. 

X X  X     X X       X X         X X   

3 Habitatges Interior  Eines manuals, bastida de cavallet, 
escala de mà, compressor, pintura, 
vernís. 

X X  X     X X       X X         X X   
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ESTUDI / ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT            

                 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
OBRA: : CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS ANNEXES AL 
CAMP DE FÚTBOL 

DURADA ESTIMADA: 

LOCALITZACIÓ: Camp de Fútbol Municipal la Ventonella 
 

Núm. de full:       1 

 

CODIS D’UTILITZACIÓ                     SIGNATURA 
01 Caiguda de persones a diferent nivell 
02 Caiguda de persones al mateix nivell 
03 Caiguda d’objectes per desplom 
04 Caiguda d’objectes per manipulació 
05 Caiguda d’objectes despresos 
06 Trepitjades sobre objectes 
07 Xocs contra objectes immòbils 
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 
09 Cops per objectes o eines 
10 Projecció de fragments o partícules 

11 Atrapaments per o entre objectes 
12 Atrapaments per bolcada de màquina 
13 Sobreesforços 
14 Exposició a temperatures extremes 
15 Contactes tèrmics 
16 Contactes elèctrics 
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18 Contactes amb substàncies càustiques/corrosives 
19 Exposició a radiacions 
20 Explosions 

21 Incendis 
22 Causats per éssers vius 
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
24 Accidents de trànsit 
25 Causes naturals (infart,embòlia, etc) 
26 Altres 
27 Malalties causades per agents químics 
28 Malalties causades per agents físics 
29 Malalties causades per agents biològics 
30 Malalties causades per altres agents 

Constructor :  
 
Representant :  
 
 
 
 
Data: 

 

Arquitecte Tècnic :  
Núm. Col·legiat : 

 
FASES D’OBRA:                   ACABATS 
  
DURADA: 
 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

 
REALITZACIÓ: 

 
LLOC DE TREBALL                                                               FORMA D’ACCIDENT TIPUS M.P. 

Núm
. 

   DESCRIPCIÓ   UBICACIÓ E
P 

  MAQUINARIA, MITJANS AUXILIARS I 
                   MATERIALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 Accés al lloc Ext.-Int.  X Bastida, escala de mà, cinturó seg. X X           X                  
2 Repassos Ext.-Int.  X Bastida, escala de mà, cinturó, eines 

de mà, morter, guix, pintura, vernís, 
silicones, coles, resines,  

X X  X X    X X   X   X X X  X X      X    

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
 

327



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS
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PLÀNOLS 
 

1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
2. EMPLAÇAMENT EDIFICACIÓ 
3. FONAMENTACIÓ 
4. ESTRUCTURA COBERTA 
5. DISTRIBUCIÓ 
6. COTES 
7. LLEGENDA DE MATERIALS 
8. SECCIONS  
9. SECCIÓ DETALL 
10. FAÇANA 1 
11. FAÇANA 2 
12. COBERTA 
13. INSTAL·LACIÓ CLAVEGUERAM 
14. INSTAL·LACIÓ AIGUA 
15. INSTAL·LACIÓ LLUM 
16. PROPOSTA ESQUEMA UNIFILAR 
17. ESCANDALL
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Vestuari 03
Banys i duches 03

Vestuari 04
Banys i duches 04

Vestuari 02

Banys i duches 02

Vestuari 01

Banys i duches 01 Arbit 01 Arbit 02

1-Vestuari 01

2-Banys i duches 01

DESCRIPCIÓ M2

11,05

Superficies

PLANTA BAIXA

TOTAL ÚTIL 143,74

TOTAL CONSTRUIDA 191,07

3-Vestuari 02

4-Banys i duches 02

7-Vestuari 03

8-Banys i duches 03

9-Vestuari 04

10-Banys i duches 04

5-Arbit 1

6-Arbit 2 7,47

7,47

11,05

11,05

18,48

11,05

11-Sala 10,68

Sala Maquines

18,48

18,48

18,48

Entrada Vestuaris  01 i 02 Entrada Vestuaris  03 i 04Entrada Vestuaris  Arbrit 01 i 02

PLÀNOLCLIENTPROJECTE

Joan Josep Rodriguez Sabaté
Arquitecte Tècnic
Col·legiat 1536 COAATT

TÈCNIC

Projecte de construcció de Vestidors
C/Flix a Ascó

Ajuntament de FLIX
P4306100A
Carrer Major nº18, 43750 Flix, Tarragona

COL.LABORADORS 05Distribució
Escala 1/100
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Vestuari 03

Banys i duches 03

Vestuari 04

Banys i duches 04

Vestuari 02

Banys i duches 02

Vestuari 01

Banys i duches 01 Arbit 01 Arbit 02

1-Paviment gres extruit

2-Paviment gres extruit antillis.

DESCRIPCIÓ M2

PGEA

PLANTA BAIXA

3-Paviment Formígo Lliscat

Sala Maquines

PGE

PFLL

Entrada Vestuaris  01 i 02 Entrada Vestuaris  03 i 04Entrada Vestuaris  Arbrit 01 i 02

Llegenda Materials

PGE PGE PGE PGE

PGE PGEA PGEA PGEA PGEA

PFLL

EC EC

1-Enrajolat Ceràmic de 20x20

DESCRIPCIÓ

PLANTA BAIXA

EC

Llegenda Materials

Secció AA"
PLÀNOLCLIENTPROJECTE

Joan Josep Rodriguez Sabaté
Arquitecte Tècnic
Col·legiat 1536 COAATT

TÈCNIC

Projecte de construcció de Vestidors
C/Flix a Ascó

Ajuntament de FLIX
P4306100A
Carrer Major nº18, 43750 Flix, Tarragona

COL.LABORADORS 07Llegenda Materials
Escala 1/50
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± O.OO
± O.20

Secció BB"

1.
80

Vestuari 03
Banys i duches 03

Vestuari 04
Banys i duches 04

Vestuari 02

Banys i duches 02

Vestuari 01

Banys i duches 01 Arbit 01 Arbit 02
Sala Maquines

Entrada Vestuaris  01 i 02 Entrada Vestuaris  03 i 04Entrada Vestuaris  Arbrit 01 i 02

Secció AA"

Secció AA"

Secció BB"Secció BB"

Secció AA"
3.

36

2.
412.

85

3.
86

PLÀNOLCLIENTPROJECTE

Joan Josep Rodriguez Sabaté
Arquitecte Tècnic
Col·legiat 1536 COAATT

TÈCNIC

Projecte de construcció de Vestidors
C/Flix a Ascó

Ajuntament de FLIX
P4306100A
Carrer Major nº18, 43750 Flix, Tarragona

COL.LABORADORS 08Secció AA" i BB"
Escala 1/100 I 1/50
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Façana Nord Est

Detall A

Vestuari 03
Banys i duches 03

Vestuari 04
Banys i duches 04

Vestuari 02

Banys i duches 02

Vestuari 01

Banys i duches 01 Arbit 01 Arbit 02
Sala Maquines

Entrada Vestuaris  01 i 02 Entrada Vestuaris  03 i 04Entrada Vestuaris  Arbrit 01 i 02

Secció AA"

Secció AA"

Secció BB"Secció BB"

1
2
3

5

6

7
8

10

9 1

DESCRIPCIÓ

PLANTA BAIXA

Llegenda Materials

Acabat enrajolat ceràmic tipus rassilla 24x12x1 .
Exceptuant la part central realitzada amb rajola
de colors 15x15 amb els colors del Club

2 Morter de ciment

4

3 Làmina impermeable tipus Butil

4 Aïllament de poliureta extruit de 5 cm.

5 Forjat Col·laborant.

6 IPN 270

7 Cercòl perimetral de Formigó de 15x30 cm

8 Paret estructurat tipus "Gero"

9 Tot el perímetre de la coberta es rematarà amb
rajola tipus rassila amb Goteró.

10
Paret estructurat tipus "Gero"
Aïllament final Tipus "Sate" amb acabat color
Blanc

PLÀNOLCLIENTPROJECTE

Joan Josep Rodriguez Sabaté
Arquitecte Tècnic
Col·legiat 1536 COAATT

TÈCNIC

Projecte de construcció de Vestidors
C/Flix a Ascó

Ajuntament de FLIX
P4306100A
Carrer Major nº18, 43750 Flix, Tarragona

COL.LABORADORS 09Secció i detall AA"
Escala 1/50 i 1/10
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± O.OO
± O.20

Façana Nord Oest

± O.OO
± O.20

Façana Sur Est

PLÀNOLCLIENTPROJECTE

Joan Josep Rodriguez Sabaté
Arquitecte Tècnic
Col·legiat 1536 COAATT

TÈCNIC

Projecte de construcció de Vestidors
C/Flix a Ascó

Ajuntament de FLIX
P4306100A
Carrer Major nº18, 43750 Flix, Tarragona

COL.LABORADORS 10Façanes Nord-Oest i Sur-Est
Escala 1/100
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Pvc Ø125

Pvc Ø125

Pvc Ø50 Pvc Ø50

Pvc Ø125

Pvc Ø125

Pvc Ø50 Pvc Ø50

Pvc Ø160

Pvc Ø250 Pvc Ø250

Pvc Ø160 Pvc Ø160

Pvc Ø160

Pvc Ø160Pvc Ø160

Pvc Ø125

Pvc Ø125

Pvc Ø50 Pvc Ø50

Pvc Ø125

Pvc Ø125

Pvc Ø50 Pvc Ø50

Pvc Ø160

Pvc Ø200 Pvc Ø200

Pvc Ø160 Pvc Ø160

Pvc Ø160

Pvc Ø160Pvc Ø160

Pvc Ø125

Pvc Ø50Pvc Ø50

Pvc Ø125

Pvc Ø50 Pvc Ø50

Pvc Ø160

Connexió de clavegueram fins al punt señalat al plànol nº13

I
33

Pvc Ø125

Pvc Ø125

Pvc Ø50Pvc Ø50

Pvc Ø125

Pvc Ø125

Pvc Ø50Pvc Ø50

Pvc Ø160

Pvc Ø250

Pvc Ø250

Pvc Ø160Pvc Ø160

Pvc Ø160

Pvc Ø160
Pvc Ø160

Pvc Ø125

Pvc Ø125

Pvc Ø50Pvc Ø50

Pvc Ø125

Pvc Ø125

Pvc Ø50Pvc Ø50

Pvc Ø160

Pvc Ø200

Pvc Ø200

Pvc Ø160Pvc Ø160

Pvc Ø160

Pvc Ø160
Pvc Ø160

Pvc Ø125

Pvc Ø50
Pvc Ø50

Pvc Ø125
Pvc Ø50Pvc Ø50

Pvc Ø160

Connexió de clavegueram fins al punt señalat al plànol nº...

PLÀNOLCLIENTPROJECTE

Joan Josep Rodriguez Sabaté
Arquitecte Tècnic
Col·legiat 1536 COAATT

TÈCNIC

Projecte de construcció de Vestidors
C/Flix a Ascó

Ajuntament de FLIX
P4306100A
Carrer Major nº18, 43750 Flix, Tarragona

COL.LABORADORS 13Instal·lació Clavegueram
Escala 1/ 100

Punt de connexió de Clavegueram
Distància aproximanda desde la cantonada
de l'edifici dreta a punt de connexió 50 m
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