

INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ D'OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL I DE LA REDACCIÓ DEL DOCUMENT D'OBRA DE LA "CONNEXIÓ DE SERVEI ELÈCTRIC DE L'ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ (B7-03)". ID.PLA 1.6.11

Núm. Exp.: EC25/000031

1. Antecedents

El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), que regula aquesta contractació, estableix la documentació que s'ha d'incloure al sobre B per part de les empreses licitadores. La secretària de la Mesa de Contractació, ha donat trasllat a la Direcció de Manteniment les propostes tècniques presentades pels licitadors, per tal que emeti l'informe de valoració corresponent.

2. Objecte

L'objecte d'aquest document és valorar la documentació tècnica de les propostes admeses en aquesta licitació atenent els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor especificats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Un cop rebudes en temps i forma les esmenes presentades en referència a la documentació del sobre A, són acceptades les següents empreses licitadores:

- ASSESORIA ENERGETICA CATALANA, SL
- ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING, SL
- IPLAN GESTION INTEGRAL, SL

En data 15 d'abril de 2025 té lloc l'obertura dels sobres corresponents als criteris d'adjudicació no ponderables automàticament, es procedeix a fer-ne la valoració corresponent d'acord amb els criteris de valoració del Plec.

3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels licitadors.

D'acord amb el Plec de clàusules administratives, l'adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la qualitat.

Ponderació/puntuació: La valoració màxima de la qualitat mitjançant l'aplicació de criteris sotmesos a **judici de valor** serà de 36 punts sobre un total de 100 punts.

La puntuació mínima que s'estableix per obtenir la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor, és de 16 punts

S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de l'apartat corresponent als Criteris d'Adjudicació, del Plec Clàusules Administratives.

Una vegada revisades i analitzades les documentacions tècniques sotmeses a judici de valor presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents criteris de valoració fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit.

Les empreses acceptades són:

- ASSESORIA ENERGETICA CATALANA, SL
- ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING, SL
- IPLAN GESTION INTEGRAL, SL

4. Valoració de les propostes presentades

A la taula que s'adjunta a continuació es detalla la valoració que s'ha atorgat a cada empresad'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris descrits al Plec de Clàusules Administratives.

Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del tècnic sota signant, són els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de dotar-la de la màxima puntuació.

Els quadre següent, a mode de resum, assenyala les valoracions per a cada empresa:

	Punts màx.	AECA GROUP	ENGISIC	IPLAN
TOTAL	36,00	36	32	34

Sant Joan Despí, en data de la signatura electrònica,

Tècnic de Manteniment

Director de Manteniment

DIRECCIÓ D'OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL I REDACCIÓ DEL DOCUMENT D'OBRA EXECUTADA DE L'OBRA CONNEXIÓ DE SERVEI ELÈCTRIC DE L'ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ (B7-03)”, ID.PLA 1.6.11									
	DESCRIPCIÓ	Justificació de la puntuació otorgada	Punts màx.	AECA GROUP	Comentaris	ENGISIC	Comentaris	IPLAN	Comentaris
A	Memòria tècnica descriptiva i anàlisi del projecte								
a1)	Coneixement i aspectes rellevants de les obres								
	Breu descripció tècnica de les característiques principals de l'obra. S'exposaran també els principals aspectes propis i externs de l'obra que, a judici del licitador, podrien condicionar el seu desenvolupament ordinari. En el especial les afeccions a entitats públiques o serveis afectats, així com els tràmits amb els titulars de les finques afectades.	6p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ 4,5p si s'ha exposat NOTABLEMENT 3p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ 1,5 si l'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT 0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.	6,00	6,00		6,00		6,00	
V1	SUBTOTAL V1		6,00	6,00		6,00		6,00	
P1	SUBTOTAL P1 aplicant coeficient de proporcionalitat			6,00		6,00		6,00	
a2)	Anàlisi del pla d'obres i de les fases constructives								
	Anàlisi del pla d'obra del projecte constructiu ressaltant els possibles punts singulars que, al seu judici, puguin esdevenir conflictius per l'execució de les diferents fases d'obra. Fer especial atenció en descriure els tràmits previs per aconseguir l'aprovació de la companyia elèctrica, com també els treballs de legalització i posada en servei de la nova escomesa. Així mateix, farà un anàlisi del camí crític, revisarà la coherència de lligams i durades, i presentarà les propostes a fer al constructor per al seu compliment. També s'indicanen els terminis d'entrega dels principals materials i la seva afecció al compliment del termini d'execució	8p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ 6p si s'ha exposat NOTABLEMENT 4p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ 2 si l'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT 0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.	8,00	8,00		4,00	La majoria de continguts s'ajusten a aspectes de les obres, però en d'altres particulars no, com ara la part tràmits previs i posta en marxa.	6,00	La majoria de continguts s'ajusten a aspectes de les obres, però en d'altres particulars no, com ara els terminis d'entrega materials.
V2	SUBTOTAL V2		8,00	8,00		4,00		6,00	
P2	SUBTOTAL P2 aplicant coeficient de proporcionalitat			8,00		4,00		6,00	
a3)	Anàlisi del pla de control de qualitat i ambiental								
	Anàlisi del control de qualitat previst en el projecte preveient si seria adient ampliar-lo o millorar-lo, tant pel que fa als conceptes i activitats a controlar com del tipus de control a realitzar. En cas de no existir el pla de control, haurà de proposar el pla d'autocontrol del contractista de les obres. (S'especificarà el temps màxim de lliurament dels resultats i de l'informe corresponent de cada tipus d'assaig, des del moment mateix de la seva execució).	4p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ 3p si s'ha exposat NOTABLEMENT 2p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ 1 si l'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT 0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.	4,00	4,00		4,00		4,00	
V3	SUBTOTAL V3		4,00	4,00		4,00		4,00	
P3	SUBTOTAL P3 aplicant coeficient de proporcionalitat			4,00		4,00		4,00	
	TOTAL CRITERI A		18,00	18,00		14,00		16,00	
B	Sistemes per el seguiment i control de les diferents etapes de l'obra								
b1)	Revisió del projecte i informe previ								
	Es valorarà l'estructura i el contingut de la proposta de revisió dels diferents documents del projecte que, a judici del licitador, s'haurà de revisar l'adequació a l'objecte del projecte. En cas de detectar desviacions o deficiències en el projecte, es proposaran alternatives o millores per garantir el compliment econòmic i el plaç d'execució de les obres.	6p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ 4,5p si s'ha exposat NOTABLEMENT 3p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ 1,5 si l'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT 0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.	6,00	6,00		6,00		6,00	
V4	SUBTOTAL V4		6,00	6,00		6,00		6,00	
P4	SUBTOTAL P4 aplicant coeficient de proporcionalitat			6,00		6,00		6,00	
b2)	Metodologia de seguiment i control								

DIRECCIÓ D'OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL I REDACCIÓ DEL DOCUMENT D'OBRA EXECUTADA DE L'OBRA CONNEXIÓ DE SERVEI ELÈCTRIC DE L'ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ (B7-03)”, ID.PLA 1.6.11									
	DESCRIPCIÓ	Justificació de la puntuació otorgada	Punts màx.	AECA GROUP	Comentaris	ENGISIC	Comentaris	IPLAN	Comentaris
	Es valorarà el detall de la planificació de les activitats i metodologies proposades per al seguiment i control durant l'execució de les obres, especialment per al seguiment pressupostari i de programació temporal, el seguiment del control de qualitat, el seguiment mediambiental i de les activitats relacionades amb la seguretat i salut de les obres.	8p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ 6p si s'ha exposat NOTABLEMENT 4p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ 2 si l'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT 0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.	8,00	8,00		8,00		8,00	
V5	SUBTOTAL V5		8,00	8,00		8,00		8,00	
P5	SUBTOTAL P5 aplicant coeficient de proporcionalitat			8,00		8,00		8,00	
b3)	Metodologia dels treballs finals								
	Es valorarà el contingut de les activitats i metodologies proposades per als treballs finals de les obres: redacció del DOE. S'haurà d'indicar quin procediment establirà per a, des de bon principi, per anar recopilant la documentació relativa a l'obra que es vagi executant. Haurà de definir per a cada part de l'obra la documentació que creu que serà rellevant, com ara: fitxes tècniques d'equips, actes d'assaigs, etc. i després explicar quin protocol implementarà per anant-la processant, registrant i arxivant. També formen part de la documentació final d'obra els plànols finals, les modificacions de preus, la justificació dels amidaments mensuals, etc., i per tant caldrà que expliqui també com gestionar-la. L'objectiu a complir es disposar de tota la documentació final d'obra com a màxim un mes després de la seva recepció.	4p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ 3p si s'ha exposat NOTABLEMENT 2p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ 1 si l'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT 0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.	4,00	4,00		4,00		4,00	
V6	SUBTOTAL V6		4,00	4,00		4,00		4,00	
P6	SUBTOTAL P6 aplicant coeficient de proporcionalitat			4,00		4,00		4,00	
	TOTAL CRITERI B		18,00	18,00		18,00		18,00	
PUNTUACIÓ TOTAL JUDICI DE VALORS			36,00	36,00		32,00		34,00	