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1. ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL CONTRACTE

1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE | NECESSITAT A SATISFER

Constitueix I'objecte del contracte I'execucié de les obres de millora de la seguretat
viaria i 'accessibilitat universal al llarg de la travessera de la LV-5055 i la carretera
comarcal d’Arres a la localitat de Vilamos, contingudes en el projecte técnic redactat
per I'enginyer tecnic d’obres publiques Marc Guillén i Casal, col-legiat nimero 10.538 i
aprovat definitivament per acord de Ple de data 30/04/2025.

Les necessitats administratives a satisfer mitjancant el contracte que regula el present
plec es descriuen en la memoria justificativa emesa per I'Alcaldia en data 07/05/2025 i
que es troba incorporada a I'expedient de contractacio6.

Tipus de contracte: Obres

Objecte del contracte: Millora de la seguretat viaria i 'accessibilitat universal al llarg
de la travessera de la LV-5055 i la carretera comarcal d’Arres a la localitat de Vilamos.
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Procediment de contractacié: obert | Tipus de tramitaci6: ordinaria
simplificat

Codi CPV: 34996000-5: Equip de control, seguretat o senyalitzaci6é per a carreteres.

Valor estimat del contracte: 115.049,20€

Pressupost base de licitacié IVA | IVA 21%: 24.160,33€
exclos: 115.049,20€

Pressupost base de licitacié IVA inclos: 139.209,53€

Durada de I’execucio: 6 mesos

1.2. QUALIFICACIO DEL CONTRACTE | REGIM JURIDIC

El contracte que regeix el present plec té caracter administratiu i es tipifica com un
contracte d'obres a I'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public, per la qual es traslladen a I'ordenament juridic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).

La seva preparacio, adjudicacid, efectes i extincio es regiran per alldo que s'ha fixat en
aguest plec i pel no previst en aquests, sera d'aplicacio la LCSP i la seva normativa de
desenvolupament, determinada, principalment, pel Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de
12 d'octubre (d'ara endavant, RGLCAP) i pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, en
el que no s'oposin al que es disposa en la LCSP. Supletoriament, seran d'aplicacio les
normes que regeixen el procediment administratiu comu recollides en la Llei 39/2015,
d'l d'octubre de Procediment Administratiu Comu i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del
Régim Juridic del Sector Public.

El dret comunitari, particularment en termes de transparéncia i de proteccié dels
principis basics de la contractacié publica podran ser d'aplicacié si amb la normativa
interna no resultés suficient per a la proteccié de l'interés public.

El present plec, juntament amb el projecte, revesteixen caracter contractual. En cas de
discrepancia entre els plecs o els mateix i els restants documents contractuals,
prevaldra el que es disposa en Plec de Clausules Administratives Particulars.

1.3. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO.
A la vista de la necessitat i caracteristiques existents, el procediment d'adjudicacié que

millor s'adequa a la consecucié d'aquestes finalitats és el procediment obert
simplificat.
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L'expedient de contractacié es tramitara de conformitat amb les regles que regeixen
aquesta forma d'adjudicacio i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la
LCSP.

1.4. DIVISIO EN LOTS.
No té lloc la divisi6 en lots del contracte.

La no divisio en lots es fonamenta en que degut a les caracteristiques del contracte i a
'emplacament de l'actuacio, la divisid en lots suposaria un risc per a la correcta
eficiéncia i realitzacioé de I'execucié del contracte.

La no divisi6 en lots dificultaria 'execucié de I'obra donat que resulta necessari que les
diverses partides d’execucié es duguin a terme de manera coordinada.

1.5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO, VALOR ESTIMAT | EXISTENCIA DE
CREDIT.

1.5.1 Pressupost base de licitacio.

L’'import corresponent al pressupost base de licitacio és fixat conforme al limit maxim
de la despesa, que, en virtut del contracte objecte del present plec pot comprometre
I'rgan de contractacio.

El pressupost base de licitacié de I'obra referida a continuacié s'adequa als preus del
mercat i inclou I'lmpost sobre el Valor Afegit (1.V.A.) aixi com altres costos addicionals
el calcul dels quals és necessari per a la seva determinacio:

Pressupost estimat: 96.680,00€

[.V. A. del servei (21%): 24.160,33€
Pressupost base de licitaci6: 96.680,00€
Pressupost IVA inclos: 139.209,53€

Distribucié de costos del contracte Import €
Pressupost d’execucié material 96.680,00
13 % Despeses generals sobre 80.090,98 12.568,40
6 % Benefici industrial sobre 80.090,98 5.800,80
Pressupost base de licitacio 96.680,00
I.V. A. del servei (21%) 24.160,33
Pressupost base de licitacié 96.680,00

1.5.2. Existencia de crédit pressupostari.

Partida pressupostaria: 635 — Obra transit.
Exercici: 2025.
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Financament:

Entitat Import en euros
Servei Catala de Transit 139.209,53€
Ajuntament de Vilamos 00,00€

Altres 00,00€

TOTAL 139.205,53€

1.6. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE.

El termini d’execucio del contracte és de 6 mesos. Els terminis parcials seran els que
es fixin en I'aprovacio del Programa de Treball.

L'inici del termini d'execucio del contracte comencara amb |'acta de comprovacio del
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podra ser superior
a un mes des de la data de la seva formalitzaci6 excepte casos excepcionals
justificats, el servei de I'Administraci6 encarregada de les obres procedira, en
preséncia del contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig.

L'Acta de comprovacio del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el Programa de Treball amb els efectes que en aquesta aprovacié es
determinin, s'entendran integrants del contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat.

La persona contractista esta obligada a complir el contracte dins del termini total fixat
per a la realitzacié d'aquest, aixi com dels terminis parcials assenyalats per a la seva
execucio successiva. Els terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa
consideracié que el termini total en els termes que estableix l'article 193.5 de la LCSP.
La falta d'execucié en termini donara lloc a la constitucié automatica de la persona
contractista en mora sense necessitat de prévia intimacio per part de I'Administracio.

2. PARTS EN EL CONTRACTE

2.1. ORGAN DE CONTRACTACIO.

L'drgan de contractacié que actua en nom de 'Ajuntament de Vilamos és I'Alcalde, per
delegaci6é de les competéncies en matéeria de contractacié per acord del Ple pres en
sessio extraordinaria nim. 2/2024 de 19 de febrer de 2024.

L'organ de contractacié exercira les facultats i les obligacions que li atribueix la
normativa de forma especifica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec.

L'organ de contractacié ostenta, aixi mateix, les prerrogatives que li concedeix la
legislacio i que es fan constar en aquest document sobre interpretacid, modificacio,
inspeccio-sancio i resolucié contractual.
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2.2. PERFIL DE CONTRACTANT.

Amb la finalitat d'assegurar la transparéncia i I'accés public a la informacio relativa a la
seva activitat contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant allotjat en
la Plataforma de Contractacié del Sector Puablic.

L'anunci de licitacid, els plecs de clausules administratives i la resta de documentacié
que regeixi la licitacio, aixi com una altra informacié relativa al contracte es publicaran
en el referit perfil de contractant al qual podra accedir amb el seguent enllag:

https://contractaciopublica.cat/ca/inici

2.3. APTITUDS PER CONTRACTAR.

2.3.1. Capacitat per contractar.

Podran presentar proposicions les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions
de contractar, i acreditin la seva solvencia economica, financera i técnica o
professional.

En les unions temporals d'empresaris cadascun dels que la componen haura
d'acreditar la seva capacitat i la solvéncia, acumulant-se a l'efecte de la determinacio
de la solvéncia de la unié temporal les caracteristiques acreditades per a cadascun
dels integrants d'aquesta, sense perjudici del que per a la classificacio s'estableix en
I'article 52 del Reglament.

Les empreses no espanyoles, comunitaries o d'Estats signataris de I'Acord sobre
I'Espai Economic Europeu, tindran capacitat per contractar quan, d’acord amb la
legislacié de I'Estat en qué estiguin establertes, es trobin habilitades per realitzar la
prestacio de qué es tracti.

Les no comunitaries, hauran d'acreditar reciprocitat en els termes previstos en l'article
68 de la Llei de Contractes del Sector Public.

2.3.2. Solvencia.
2.3.2.1. Solvéncia economica i financera.

La solvéncia econdmica de I'empresari s’acreditara:

- Volum anual de negocis en I’ambit a que es refereix el contracte, que referit
a l'any de major volum de negoci dels tres ultims conclosos, haura de ser
almenys de 200.000 euros.

Forma d’acreditacié: Mitjancant els comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil o un altre registre oficial en el que hagi d’estar inscrit.
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Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu
volum anual de negocis mitjancant els seus llibres d’'inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil. Si no tingués obligacié, mitjancant
asseguranga d’indemnitzacié per riscos professionals per import de 140.000
euros, i el compromis de mantenir-ho durant I'execucié del contracte.

A lefecte de l'article 75 LCSP, es podra acreditar la solvéncia econdomica-
financera basant-se en els mitjans d’'una altra entitat, sempre que I'empresa
licitadora aporti escriptura de responsabilitat solidaria entre ambdues empreses
per a I'execucio del contracte actual.

- Asseguranca de responsabilitat civil per riscos professionals per import minim
de 140.000 euros.

2.3.2.2. Solvéncia técnica o professional.

La solvéncia técnica de 'empresari s’acreditara:

- Declaraci6 indicant la maquinaria, material i equip técnic del que es disposara
per a 'execucio de les obres, segons model de 'Annex IV.

2.3.2.3. Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades.

La inscripcio en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Public acreditara d'acord amb les dades que el certificat expedit justifiqui i excepte
prova en contrari, les condicions d'aptitud de I'empresari quant a la seva personalitat i
capacitat d'obrar, representacio, habilitaci6 professional o empresarial, solveéncia
economica i financera i técnica o professional, classificacié i altres circumstancies
inscrites, aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de contractar
que hagin de constar en aquest.

3. PREPARACIO DEL CONTRACTE

3.1. TRAMITACIO DEL PROCEDIMENT.

La tramitacié del present procediment sera ordinaria, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 159 de la LCSP.

4. ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

4.1. PRESENTACIO DE PROPOSICIONS.
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4.1.1. Condicions generals i informacio als licitadors.

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentacié que
regeixen la licitacid, i la seva presentacid suposa l'acceptacio incondicionada per
I'empresari de la totalitat de les seves clausules o condicions, sense excepcié o
reserva alguna, aixi com l'autoritzaci6 a la taula i a I'drgan de contractacié per
consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public o en les llistes oficials d'operadors economics d'un
Estat membre de la Unié Europea.

Cada entitat licitador no podra presentar més d'una proposicid, ni subscriure cap
proposta en unié temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una
unié temporal. La infraccié d'aquestes normes donara lloc a la no admissio de totes les
propostes per ell subscrites.

En virtut de l'article 138 de la LCSP, es reconeix als interessats l'accés al present plec i
a la resta de documentacié complementaria al contracte, advertint-se que, en cas de
sol-licitar-se informacié addicional sobre algun dels documents referits, I'organ de
contractacié facilitara aquesta, almenys, sis dies abans que finalitzi el termini de
presentaci6 d'ofertes. Les respostes tindran caracter vinculant per a l'dorgan de
contractacio i es faran publiques a través del perfil del contractant.

La peticié d'informacié haurd de fer-se amb una antelaci6 minima de dotze dies
respecte de la data de presentacié de proposicions i s'efectuara a I'adreca de correu
electronic indicat en l'anunci de licitacio.

Els licitadors podran designar el caracter confidencial de la informaci6 facilitada al
moment de presentar la seva oferta, justificant-ho adequadament conforme al previst
en l'article 133 de la LCSP.

Aquesta declaraci6 haura de ser motivada document a document. No es podra
declarar el caracter confidencial de la totalitat de la documentacié ni poder al-legar
aquest caracter amb posterioritat a la presentaci6 de documentacid6. En cap cas
podran tenir caracter confidencial les dades que hagin de ser objecte de lectura en
acte public o que serveixin de base a la motivacio de I'adjudicacio.

4.1.2. Condicions de presentaci6.

La present licitacio té caracter electronic. Els licitadors hauran de preparar i presentar
les seves ofertes exclusivament de forma electronica a través de I'eina de preparacio i
presentacié d'ofertes de la Plataforma de Contractaci6é del Sector Public.

La utilitzaci6 d'aquests serveis suposa:

e La preparacio i la presentaci6 d'ofertes de forma telematica pel licitador.
e La custodia electronica d'ofertes pel sistema.
e L'obertura i 'avaluacié de la documentacio a través de la plataforma.

No s'admetran les proposicions presentades per mitjans no electronics ni tampoc les
presentades fora de termini.
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Per aquest motiu, per participar en aquesta licitacid, €s important que els licitadors
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en alguna de les plataformes de
contractacio assenyalades.

D'acord amb la disposicié addicional 16a de la LCSP, l'enviament per mitjans
electronics de les ofertes podra fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada
electronica de l'oferta, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva
presentacio a tots els efectes, i després l'oferta propiament dita en un termini maxim de
24 hores a comptar des de la presentacio de la petjada electronica. De no efectuar-se
aguesta segona remissié en el termini indicat, es considerara que l'oferta ha estat
retirada.

L'oferta electronica i qualsevol altre document que lI'acompanyi hauran d'estar signats
electronicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comua de les
Administracions publiques.

L'entitat licitador haura de signar les proposicions i els sobres que les inclouen en la
seva presentacio, utilitzant la signatura electronica que li proporcionara la propia
Plataforma. Igualment, la documentacié anterior haura de ser signada manualment i
adjuntada en format Portable Document Format (PDF, ISO 32000-1).

Si es requereix el xifrat de les ofertes, aquest es realitzara a través de l'eina de
preparacio i presentacio d'ofertes. En cap cas es xifrara a través d'altres mitjans que
impedeixin a la Mesa de Contractacié conéixer el contingut de les ofertes al moment
oportd.

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electronics fins al moment de la
seva obertura, I'eina xifrara aquests arxius en I'enviament.

Una vegada realitzada la presentacio, l'eina proporcionara a l'entitat licitador un
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressié, amb el segell de
temps.

4.1.3. Termini de presentacio.
Les proposicions, juntament amb la documentacié preceptiva es presentaran, dins del

termini de 20 dies naturals comptats a partir de I'endema al de publicacié de I'anunci
de licitaci6 en el perfil de contractant.

Si I'dltim dia del termini de presentacio de proposicions coincidis en dia inhabil, aquest
s'entendra prorrogat al primer dia habil seguent.

D'acord amb el que es disposa en larticle 136.2 de la LCSP, els terminis de
presentacio de les ofertes s'ampliaran quan, per qualsevol raé, els serveis dependents
de l'd0rgan de contractacié no haguessin ates, en el termini assenyalat en l'epigraf
anterior, el requeriment d'informacioé que la persona interessada hagués formulat i la
citada informacié sol-licitada tingui un caracter rellevant a l'efecte de poder formular
una oferta que siguin valides.
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Aixi mateix, s'ampliara el termini de presentacié de les ofertes en el cas de que
s'introdueixin modificacions significatives en els plecs de la contractacié, sense
perjudici de I'assenyalat en els articles 122.1 de la LCSP.

4.1.4. Contingut de les proposicions.

Les proposicions per participar en la licitacié es presentaran en un sol arxiu electronic
en el qual es fara constar la denominacio i la llegenda «Proposicio per licitar a la
contractacid de les obres Millora de la xarxa de subministrament d’aigua en baixa,
Vilamos, Val d’Aran».

La denominacié de l'arxiu sera «documentacidé administrativa, oferta economica i
documentacié quantificable de forma automatica.

El contingut de I'arxiu es correspondra amb:

1. Declaracié responsable indicativa del compliment de les condicions d'aptitud
establertes legalment per contractar amb I'administracié. Annex |

2. Declaraci6 responsable d’abséncia de conflicte d’interessos de la persona o
empresa licitadora. Annex Il

3. Oferta economica. Annex llI

Independentment de la documentacié acreditativa presentada, I'd6rgan de contractacié
podra requerir la presentacié de la seglient documentacié o qualsevols altra que
s'estimi convenient acreditativa de l'aptitud per contractar, I'aportacié de la qual sera
exigida, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte i podra ser requerida per I'organ de
contractacié en qualsevol moment anterior a la proposta d'adjudicacio:

1. NIF del licitador o CIF si és persona juridica

2. Si s'actua en representacio d'una altra persona o d'alguna entitat justificacié
documental que faculti per a fer-ho.

3. Escriptura de constitucié de la societat, si s'escau, degudament inscrita en el
Registre Mercantil i adaptada a la legislacié societaria. Les empreses
comunitaries es regiran pel que es disposa en l'article 67 LCSP.

4. Acreditacié de I'habilitacid, solvéncia financera i técnica mitjancant la
documentacio establerta en les clausules 2.3.2.1 i 2.3.2.2 del present plec.

5. Acreditacié de trobar-se al corrent d'obligacions tributaries i amb la seguretat
social.

6. En cas d'empreses estrangeres, declaraci6 de sotmetre's als Jutjats i
Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que
poguessin sorgir del contracte, amb renancia al fur jurisdiccional estranger
gue pogués correspondre-li.

4.2. CRITERIS D’ADJUDICACIO.

Per a la valoracio6 de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s'atendra a un
anic criteri amb base en la millor relacié qualitat-preu, mitjangant formula automatica:

S’entén que la millor oferta és la que incorpora el preu més baix, amb la inclusié d’'una
férmula de calcul de la puntuacio.
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L’oferta econdmica es valorara sobre un total de 100 punts, de la seguent forma:
Punts = (100 x oferta minima) / oferta del licitador.
4.3. VARIANTS O MILLORES.

No s’admetran variants ni altres millores diferents de les establertes en el present plec
com a criteris d’adjudicacié.

4.4. OFERTES ANORMALMENT BAIXES.

El caracter desproporcionat o anormal de les ofertes economiques podra apreciar-se,
per referéncia al conjunt d'ofertes valides que s'hagin presentat, d'acord amb els
parametres objectius que s'estableixen en l'article 149.4 LCSP i en larticle 85
RGLCAP.

Per valorar la presumpcié d'anormalitat, la mesa de contractacié concedira als
licitadors afectats un termini de 5 dies habils perqué puguin presentar una justificacié
adequada de les circumstancies que els permeten executar aquesta oferta en
aguestes condicions.

Requerit el licitador incurs en temeritat i justificada la seva oferta anormalment baixa
s'emetra informe pel técnic competent que sera remes a la Mesa de Contractacio per a
la seva valoracié amb anterioritat a la proposta d'adjudicacio.

4.5. RESOLUCIO EN CAS D’EMPAT.

En cas de produir-se empat entre dues o més ofertes aquest es resoldra, de
conformitat amb el que es disposa en l'article 147 LCSP, mitjancant I'aplicacié dels
seglents criteris, referits al moment de finalitzar el termini de presentacié d'ofertes, a
favor de:

a) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de
les empreses.

b) Major percentatge de dones emprades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.

c) El sorteig, en cas que l'aplicacié dels anteriors criteris no hagués donat lloc a
desempat.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat a qué es refereix el present
apartat sera aportada pels licitadors al moment en qué es produeixi I'empat, i no amb
caracter previ.

4.6. OBERTURA DE PROPOSICIONS | PROPOSTA D’ADJUDICACIO.

Conclos el termini de presentaci6 de proposicions i constituida la mesa de
contractacio, es procedira a I'obertura dels arxius electronics.

L'obertura dels arxius es fara per l'ordre que procedeixi de conformitat amb alld que

s'ha fixat en l'article 145 de la LCSP, en funcié del métode aplicable per valorar i els
criteris d'adjudicacio establerts en els presents plecs.
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Comprovada i, si s'escau, esmenada la documentacié administrativa, en acte pablic es
procedira a I'obertura de I'arxiu que conté I'oferta econdmica.

En la mateixa sessio, després de l'acte public, la Mesa realitzara l'avaluacio i la
classificacié de les ofertes, proposara a l'adjudicatari del contracte i simultaniament
realitzara les comprovacions pertinents en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades sobre els requisits de capacitat, solvencia i absencia de prohibicions de
contractar del proposat com a adjudicatari.

Si el proposat com a adjudicatari hagués fet Us de la facultat d'acreditar la presentacio
de la sol-licitud d'inscripcié en el corresponent Registre de conformitat amb I'article
159.4.a) de la LCSP, la Mesa ho requerira perqué justifiqui documentalment tots els
extrems referents a la seva aptitud per contractar.

4.7. DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA.

En el mateix acte, la mesa de contractacié requerira, mitjancant comunicacio
electronica, al licitador que hagi presentat la millor oferta perqué, dins del termini de
set dies habils des de la data de I'enviament de la comunicacid, constitueixi la
garantia definitiva, aixi com per a I'aportacié del compromis al qual es refereix l'article
75.2 de la LCSP i la documentacid justificativa de que disposa efectivament dels
mitjans que s'hagués compromés a dedicar o adscriure a l'execucié del contracte
conforme a l'article 76.2 de la LCSP, mitjancant la presentacié del 'annex IV.

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a
adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuara proposta d'adjudicacié a favor
del seglient candidat en puntuacio, atorgant-li el corresponent termini per constituir la
citada garantia definitiva.

4.8. ADJUDICACIO DEL CONTRACTE.

Presentada la garantia definitiva, en un termini maxim de cinc dies, I'organ de
contractaci6 adjudicara el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari.

En cas de qué en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a
adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuara proposta d'adjudicacié a favor
del seglient candidat en puntuacid, atorgant-li el corresponent termini per constituir la
citada garantia definitiva. L’adjudicacio, que haura de ser motivada, es notificara als
candidats o licitadors, havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini
de quinze dies.

4.9. GARANTIES.
4.9.1. Garantia definitiva.

El licitador que hagués presentat la millor oferta haura d'acreditar la constitucié de la
garantia d'un 5% del preu final ofert, exclos I'lmpost sobre el Valor Afegit.
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El licitador que hagi presentat l'oferta economicament més avantatjosa haura
d'efectuar l'ingrés de la garantia definitiva en qualsevol de les formes admeses en
I'article 108 LCSP.

4.9.2. Devolucié i cancel-lacié.

Aprovada la liquidacié del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no en
resultessin responsabilitats es retornara la garantia constituida o es cancel-lara l'aval o
I'asseguranca de caucio.

L'acord de devolucié haura d'adoptar-se i notificar-se al contractista en el termini de
dos mesos des de la finalitzacié del termini de garantia.

La garantia no sera retornada o cancel-lada fins que s'hagi produit el venciment del
termini de garantia i el compliment satisfactori del contracte, o fins que es declari la
resolucio d'aguest sense responsabilitat del contractista.

4.9.3. Reposicio i reajustament.

L'adjudicatari del contracte procedira al reajustament de les garanties en els supdsits
establerts en l'article 109 LCSP, en el termini de 15 dies habils seglients a la notificacio
de l'acord adoptat per I'0rgan de contractacié que motivi el reajustament.

4.9.4. Responsabilitats i execuci6 de les garanties.

Les garanties estaran afectes les responsabilitats i els suposits de confiscacio
establerts en l'article 110 LCSP durant el termini de garantia.

Si durant el termini de garantia s'acredités I'existéncia de vicis o defectes dels treballs
efectuats, l'0rgan de contractacié tindra dret a reclamar al contractista I'esmena
d'aquests.

Conclos el termini de garantia sense que I'administracié hagi formalitzat alguna de les
objeccions, denunciat o comunicat la prestacié defectuosa del servei, el contractista
guedara exempt de responsabilitat per raé de la prestacié efectuada i I'entitat haura
d'adoptar acord de devolucié en el termini de dos mesos.

Si transcorregut aquest termini no s’hagués fet efectiva per causa imputable a
I'administracid, aquesta abonara al contractista la quantitat deguda incrementada en
l'interes legal dels diners corresponents al periode transcorregut des del venciment del
citat termini fins al dia de la devolucié de la garantia.

L'execuci6 de les garanties es realitzara d'acord amb el procediment establert en els
articles 191 LCSP i 97 i/o 109 RGLCAP.

4.10. RENUNCIA O DESISTIMENT.
L'organ de contractacié podra renunciar a la celebracioé del contracte o el desistiment
del procediment, abans de la formalitzacid, conforme a l'article 152 LCSP. En aquests

casos es compensara als candidats aptes per participar en la licitacié o licitadors per
les despeses en qué haguessin incorregut.
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5. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

5.1. TERMINI PER A LA FORMALITZACIO.

La formalitzacié del contracte en document administratiu s'efectuara no més tard dels
quinze dies habils segiients a aquell en qué es realitzi la notificacié de I'adjudicacio als
licitadors i candidats; constituint aquest document titol suficient per accedir a qualsevol
registre public.

5.2. FORMALITZACIO.

El contracte es formalitzara per mitjans electronics en document administratiu que
s'ajusti amb exactitud a les condicions de la licitacié constituint aquest document titol
suficient per accedir a qualsevol registre public.

Simultaniament, haura de ser signat electronicament per la persona adjudicataria el
Plec de Clausules Administratives Particulars i altres documents integrants del
contracte.

La persona contractista podra sol-licitar que el contracte s'elevi a escriptura publica,
corrent del seu carrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en
el document en qué es formalitzi el contracte clausules que impliquin alteracié dels
termes de l'adjudicacio.

Quan per causes imputables a I'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins
del termini indicat, se li exigira |'import del 3% del pressupost base de licitacid, exclos
I'Impost sobre el Valor Afegit, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer
lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués constituit, sense perjudici d'alldo que s'ha
fixat en la lletra b) de I'apartat 2 de l'article 71 de la LCSP.

En aquest cas, el contracte s'adjudicara al segient licitador per l'ordre en qué
haguessin quedat classificades les ofertes, prévia presentacié de la documentacio
establerta en l'article 150.2 de la LCSP.

No podra iniciar-se I'execucio del contracte sense la seva prévia formalitzacio.
5.3. PUBLICACIO DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE.
La formalitzacié del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte,

es publicara en el perfil de contractant de I'drgan de contractacié en un termini no
superior a quinze dies, després del perfeccionament del contracte.

6. EXECUCIO DEL CONTRACTE
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L'execucié del contracte es realitzara a risc i perill de la persona contractista, sense
perjudici d'alld que s'ha fixat en l'article 239 de la LCSP per als casos de forca major.

El contracte s'executara amb estricta subjecci6 a les estipulacions contingudes en els
plecs i al projecte que li serveix de base, i d'acord amb les instruccions que per a la
seva interpretacio técnica donés a la persona contractista la Direccié facultativa de les
obres.

6.1. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO.

S'estableixen les seglents condicions especials d'execucio del contracte, d'acord amb
allo que s'ha fixat en l'article 202 de la LCSP:

¢ Consideracions de tipus ambiental. EI manteniment o millora dels valors
mediambientals que puguin veure’s afectats per I'execucié del contracte, i
respectar el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient.

¢ Afavorir la formacio en el lloc de treball i Garantir la seguretat i la proteccié de
la salut en el lloc de treball.

Les condicions especials d'execucio tenen el caracter d'obligacié contractual essencial
a l'efecte de resolucio del contracte assenyalats en la lletra f) de I'article 211 LCSP.

Totes les condicions especials d'execucidé formen part del contracte i seran exigides
igualment a tots els subcontractistes que participin en la seva execucio.

6.2. ACTUACIONS PREVIES A L’INICI DE LES OBRES.
6.2.1. Pla de Seguretat i Salut en el treball.

El Pla de Seguretat i Salut en el treball redactat per persona técnica amb la titulacié
exigida legalment, i subscrit per I'empresa adjudicataria, haura de ser presentat a
I'Administracié, en el termini maxim d'un mes des de la formalitzaci6 del contracte, a
fi de que pugui ser aprovat per aquesta previament a linici de l'obra, requisit
imprescindible perque aquesta pugui comengar efectivament.

L'incompliment del termini i, en conseqiiéncia, la impossibilitat d'aprovar el pla, no
impedira la comprovacié del replanteig ni l'autoritzacié de l'inici de Il'obra, si bé
aquestes no podran comencar efectivament sense la citada aprovacié del pla. En
aquest suposit, el termini contractual comencara a partir de la signatura de l'acta de
comprovacio del replanteig i l'autoritzacié de l'inici de les obres, en la qual es deixara
constancia dels extrems esmentats.

Amb independéncia de l'anterior, I'incompliment de I'esmentat termini de presentacio
suposara una penalitzacio diaria d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte,
que sera descomptat, si s'escau, en la primera certificacio.

La persona contractista vindra obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes
les mesures i elements necessaris per complir I'estipulat sobre aquest tema per la
legislacié vigent sobre la matéria, per les normes de bona construccio, i per les
especificacions i prescripcions recollides en I'Estudi de seguretat i Salut, sense que
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tingui dret a rebre més import que el fixat en I'Estudi de seguretat i Salut afectat de la
baixa d'adjudicacio, si s'escau.

Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que
resultin obligades per I'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre
la matéria hauran de ser situats en els llocs indicats en el citat estudi, excepte
autoritzacié expressa de I'Administracié en un altre sentit. En tot cas, seran per a Us
exclusiu del personal adscrit a l'obra. Qualsevol variacid que es plantegi de les
caracteristiques i emplacament d'aquests locals i serveis, una vegada aprovat el pla,
requerira la prévia modificacié d'aquest, aixi com el seu posterior informe i aprovacio
en els termes establerts per les disposicions vigents.

Els referits locals i serveis hauran d'estar disposats des de l'inici de I'obra, havent de
comptar amb l'autoritzacié de I'Administracié abans de la seva retirada.

6.2.2. Permisos, llicéncies i autoritzacions.

El contractista estara obligat, tret que I'0rgan de contractacié decideixi gestionar-ho per
si mateix i aixi I'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicéncies i
autoritzacions establertes en les normes de qualsevol organisme public o privat que
siguin necessaries per a l'inici, execucié i lliurament del subministrament, sol-licitant de
I'Administracio els documents que per a fer-ho siguin necessaris.

Aixi mateix, la persona contractista estara obligada a abonar en els terminis voluntaris
establerts I'import de les despeses i exaccions derivats dels impostos, llicencies,
autoritzacions i requeriments referits anteriorment i qualsevol altre, que gravin
I'execucio i posterior ocupacié de I'obra, despeses que seran de compte de la persona
contractista donant coneixement immediatament a I'Administracid d'haver complert
aquests tramits.

L'import d'aquestes carregues derivades de l'obra forma part de les despeses
assumides per l'oferta economica i conforme a aquesta estipulacié contractual es
trasllada l'obligaci6 de pagament a l'adjudicatari del contracte celebrat. La persona
contractista indemnitzara a |'Administracié per qualsevol perjudici que ocasioni
I'incompliment de la present clausula.

Si entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a Dret, la persona
contractista quedara legitimada per interposar contra aquestes els recursos pertinents,
comunicant-ho a I'Administracié contractant.

6.2.3. Assegurances.

La persona contractista haura de tenir subscrites les assegurances obligatories per al
desenvolupament de la seva activitat, aixi com les seguents, per tal de cobrir les
responsabilitats que es derivin de I'execucio del contracte:

- Asseguranca a tot risc de construccio.

Abans de l'inici de les obres i durant el periode de construccid i de garantia, la persona
contractista haura de tenir subscrita una asseguranca a tot risc de construccié per la
suma assegurada de, com a minim, 140.000,00 euros, que cobreixi els danys que
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puguin sofrir les obres realitzades i en curs de realitzacio i béns preexistents pels
riscos d'incendi, raig, explosié, robatori, espoliacié, impacte, impericia, negligencia,
actes vandalics i malintencionats, vaga, moti, terrorisme, riscos de la naturalesa, error
de disseny, materials i ma d'obra; incloent les despeses per hores extraordinaries,
desenrunat, demolicié, mesures adoptades per les Autoritats Publiques, etc. Haura de
figurar com a beneficiari, en cas de sinistre, I'drgan de contractacio.

- Asseqguranca de responsabilitat civil.

Abans de l'inici de les obres i durant el termini d'execucié d'aguestes, la persona
contractista haura de tenir subscrita una asseguranca de responsabilitat civil general,
que cobreixi els danys a tercers, tant a persones com a coses, aixi com per danys
produits a I'Administracié o al personal dependent d'aquesta, amb el limit minim per
sinistre de 200.000,00 euros; i incloent com a assegurats a I'empresa contractista, a
les empreses subcontractistes i a I'Administraciéo com a promotora de les obres.

6.2.4. Acta de comprovacié del replanteig i inici de les obres.

L'Administracié posara a la disposicié del contractista els terrenys necessaris per a
I'execucio de l'obra descrita en el Projecte, lliures de carregues. Els retards en la
posada a la disposicid que no afectin a l'inici o al desenvolupament de les obres no
computaran a I'efecte de retards en els terminis de finalitzaci6 d'obres.

Es procedira a efectuar la comprovacié del replanteig en el termini maxim d'un_mes
des de la formalitzaci6 del contracte, en presencia del contractista o del seu
representant, estenent-se acta del resultat que sera signada pel contractista i el
director d'obra, remetent-se un exemplar de la mateixa a I'0rgan de contractacio.

Les obres comencaran I'endema de la signatura de l'acta de comprovacié del
replanteig, o si s'escau, de la notificacié de I'acord autoritzant l'inici de les obres si hi
hagués hagut reserves en realitzar-se la comprovacio del replanteig, tot aixd d'acord
amb el que es preveu en l'article 139.4 del RGLCAP.

Les obres s'executaran amb estricta subjecci6 a les estipulacions establertes en el plec
i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en
interpretacio tecnica d'aquest donés a la persona contractista la Direcci6 facultativa de
les obres.

6.2.5. Programa de treball.

La persona contractista estara obligada a presentar a I'Administracié un programa de
treball, que s'ajustara al model proporcionat per I'drgan de contractacio, en el termini
de trenta a dies, comptats des de la formalitzacié del contracte.

Al programa de treball s'inclouran les dades exigides en l'article 144.3 del RGLCAP.

L'Administracio resoldra sobre el programa de treball en el termini maxim de 15 dies
segients a la seva presentacio, podent imposar la introduccié de modificacions o el
compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules
del contracte.
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L'Administracio podra acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que la
persona contractista hagi presentat degudament el programa de treball, sense que
aixo pugui originar dret al cobrament d'interessos de demora per retard en el pagament
d'aquestes certificacions.

6.3. PRESCRIPCIONS PER A L’EXECUCIO DE LES OBRES.
6.3.1. Responsable del contracte.

El responsable del contracte encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execucié
del contracte objecto del present plec sera el director facultatiu de I'obra.

Les facultats de la persona responsable del contracte seran exercides per la Direccié
facultativa, d’acord amb el que disposa l'article 62.2 de la LCSP i en els articles 237 a
246 de la LCSP.

Les funcions que exercira seran les segients:

¢ Realitzar el seguiment material de I'execucié del contracte, per constatar que
el contractista compleix les seves obligacions d'execucié en els termes
acordats en el contracte.

e Verificar I'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en materia
social, fiscal i mediambiental, i en relaci®6 amb els subcontractistes si els hi
hagués, aixi com el compliment de les obligacions establertes en el contracte
suposin l'aportacié6 de documentacié o la realitzaci6 de tramits de tipus
administratiu.

e Promoure quantes reunions resultin necessaries a fi de solucionar qualsevol
incident que sorgeixi en I'execuci6 de I'objecte del contracte, sense perjudici de
la seva resolucié per I'drgan de contractacid pel procediment contradictori que
estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques.

e Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament
executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora
en la seva aplicacié pugui implicar que reporten inQtils posteriorment en funcio
del desenvolupament de l'execucié del contracte; en els altres casos, i en cas
de mostrar la seva disconformitat I'adjudicatari, resoldra sobre la mesura a
adoptar l'organ de contractacié, sense perjudici de les possibles
indemnitzacions que puguin procedir.

e Proposar la imposici6 de penalitats per incompliments contractuals.
e Informar en els expedients de reclamacié de danys i perjudicis que hagi
suscitat I'execuci6 del contracte.

El responsable del contracte esta legitimat per emetre quants informes consideri
necessaris per vetllar per I'adequada execucié del contracte i el correcte compliment
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de les prestacions. El responsable del contracte comunicara a I'organ de contractacio
qualsevol incidéncia que observés en l'execucié del contracte perqué aquest, Si
s'‘escau, acordi les mesures necessaries.

6.3.2. Direcci6 facultativa i inspeccié de les obres.

La persona responsable i el seu personal col-laborador, acompanyats per la persona
delegada de la persona contractista, tindran lliure accés a l'obra, quedant la persona
contractista obligada a facilitar la visita i els mitjans necessaris per a la realitzacié de
les actuacions pertinents, aixi com accés al Llibre de Subcontractacio, conforme al que
es disposa en l'article 8.1 de la LRSSC.

La persona contractista aportara quanta documentacio i precisions li siguin requerides
per l'drgan de contractacié durant l'execucié del contracte. Quan la persona
contractista, o persones d'ella dependents, incorrin en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, I'0rgan de contractacié podra
exigir I'adopcié de mesures concretes per aconseguir o restablir el bon ordre en
I'execucio dels pactes.

La persona responsable del contracte i encarregada de la direcci6é facultativa podra
ordenar l'obertura de tastos quan sospiti I'existéncia de vicis ocults de construccié o
haver-se empleat materials de qualitat deficient. De confirmar-se l'existéncia de tals
defectes, seran de compte de la persona contractista les despeses derivades del
reconeixement i esmena. En cas contrari, la persona responsable certificara la
indemnitzacié que correspon a l'execuci6 i reparacio dels tastos, valorades als preus
unitaris del projecte.

Aixi mateix, podra ordenar la realitzacio d'assajos i analisis de materials i unitats d'obra
i que es recaptin els informes especifics que en cada cas resultin pertinents, sent a
carrec de la persona contractista les despeses que per aguestes operacions s'originin.

La Direcci6 facultativa de I'obra, que inclou I'adreca de I'obra, I'adreca de I'execucio de
l'obra i la coordinacié de la seguretat en l'obra, i la condici6 de responsable del
contracte, podra ser desenvolupada directament pels serveis técnics de I'Administracio
o pel personal tecnic per ella contractat.

La direccié facultativa sera responsable de qué les obres es duguin a terme amb
estricta subjeccié al projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis
establerts.

La direcci6 facultativa no podra introduir en el projecte, al llarg de la seva execucié,
alteracions en les unitats d'obra, sense autoritzacié prévia de I'0rgan de contractacio.

Aixi mateix, en cas de discordances entre els documents del projecte, tampoc podra
adoptar decisié alguna que pugui implicar la introduccié de modificacions sobre el
projecte aprovat, estant-se a aquests efectes al que es disposa en la clausula 18.1.2
del present plec.

La realitzacié per la persona contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense

autoritzacio prévia de I'Administracioé contractant, encara quan aquestes es realitzessin
sota les instruccions de la Direccié facultativa, no generara obligacié alguna per a
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I'Administracid, quedant a més la persona contractista obligada a refer les obres
afectades sense dret a abonament algun, tot aix0 sense perjudici de les
responsabilitats que I'Administracié pogués exigir a tots dos per incompliment dels
seus respectius contractes.

En l'oficina d'obres haura d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidencies i un Llibre
de Subcontractacid, aixi com la documentacié necessaria per al desenvolupament de
les obres, en el qual la Direccio facultativa de I'obra faci constar, per escrit, les
instruccions que, periodicament i per al millor desenvolupament d'aquelles formuli a la
persona contractista.

La persona contractista facilitara a I'Administracid, sense cost addicional algun,
l'assisténcia professional de personal expert, ja sigui per a presentacions, reunions
explicatives o d'informacié o per a aclariment de dubtes que es puguin plantejar en
relacié amb la realitzacio de les obres.

6.3.3. Unitat encarregada del seguiment i I’execucio.
La unitat encarregada del seguiment i execuci6 ordinaria del contracte sera I'Alcalde.
6.3.4. Obligacions laborals, socials i de transparéencia.

El contractista esta obligat al compliment de la hormativa vigent en matéria laboral i de
seguretat social. Aixi mateix, esta obligat al compliment del Reial decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refés de la Llei General de drets
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusi6 social, de la Llei Organica
3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, sobre Prevencio de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis
de Prevenci6, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, aixi com de les
normes que es promulguin durant I'execucio6 del contracte.

L'empresa contractista esta obligada a complir durant tot el periode d'execucié del
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col-lectiu d'aplicacio, si bé
en tot cas, l'adjudicatari estara obligat a complir les condicions salarials dels
treballadors conforme al Conveni Col-lectiu sectorial d'aplicacio.

Aixi mateix, de conformitat amb alld que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparéncia, accés a la informacié i bon govern, I'adjudicatari del
contracte esta obligat a subministrar a I'Administracié, previ requeriment, tota la
informacié necessaria per al compliment de les obligacions previstes en la citada
norma.

El contractista haura de respectar la normativa vigent en matéria de proteccié de
dades.

6.3.5. Control de qualitat dels materials.
La qualitat dels materials a emprar i dels méetodes constructius seran els que es
dedueixin tecnicament del projecte de I'obra i, en cas d'haver estat millorats en I'oferta

adjudicataria, per aquesta. Se seguira un Pla de Control en I'obra que incloura la
revisio i la comprovacio, en funcié del tipus d'obra de, almenys els seglents aspectes:
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e Compliment de les mesures d'accessibilitat universal

¢ Solidesa de I'obra fonamental, fonamentacions i estructures.

¢ Qualitat, compactaci6 i espessor dels ferms.

e Instal-lacions i connexions de xarxes de proveiment i evacuacio.

6.3.6. Senyalitzacié de I’'obra.

El contractista esta obligat a instal-lar, a costa seva, la senyalitzacié necessaria per
indicar l'accés a l'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de
possible perill a causa de la seva marxa, tant en aguesta zona com als limits i al
voltants.

El contractista esta obligat a instal-lar tota la senyalitzacié exigida en les disposicions
vigents o que indiqui el director facultatiu de I'obra, aixi com els cartells anunciadors de
les obres, dacord amb les especificacions técniques que determini l'organ de
contractacio.

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de l'adreca sobre les
instal-lacions de senyals complementaris o la modificacio de les quals hagi instal-lat.

Les despeses que origini la senyalitzacié seran a compte del contractista.
6.3.7. Despeses exigibles.

Seran a compte del contractista les despeses derivades dels anuncis de licitacio, tant
oficials com en premsa, els de formalitzacié del contracte: les taxes per prestacio dels
treballs facultatius de replanteig, direccid, inspeccid i liquidacié de les obres; els dels
materials, els del seu propi personal i els dels representants de I'’Administracié que
siguin necessaris per a la realitzacié6 de la comprovacié del replanteig, llicencies o
autoritzacions administratives, i qualsevol altra que resulti d’aplicacié segons les
disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin.

Seran a compte del contractista les despeses d’assaig i analisi dels materials i unitats
d’obra que siguin ordenats pel Director de I'obra, sempre que aquests no excedeixin
de I'1,5% del pressupost de I'obra.

També seran a compte del contractista les despeses de direccié d’obra motivades pel
retard en el termini contractual d’execucié de I'obra.

6.4. SUBCONTRACTACIO
6.4.1. Condicions de subcontractaci6.

El contractista haura de comunicar préviament i per escrit a I'organ de contractacio,
després de l'adjudicaci6 del contracte i, a tot tardar, quan inicii I'execucié d'aquest, la
intencié de celebrar els subcontractes, assenyalant:

e La part de la prestacié que es pretén subcontractar.
¢ La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista.
e Justificacié de I'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent.
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Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal, que
assumira la total responsabilitat de I'execucio del contracte enfront de I'Administracio6 i
sera a qui li correspongui la comprovacié amb caracter previ a l'inici dels treballs del
compliment de la normativa laboral, fiscal, social i qualsevols altra que resulti
d'aplicacio.

En cap cas podra concertar-se pel contractista I'execucié parcial del contracte amb
persones inhabilitades per contractar.

El contractista haura d'informar als representants dels treballadors de la
subcontractacio, d'acord amb la legislacio laboral.

Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveidors hauran d'ajustar-se
al que es disposa en els articles 216 i 217 de la LCSP.

6.4.2. Limitacions a la subcontractacié.
Les tasques critiques que no podran ser objecte de subcontractacié sén:

- La coordinaci6 general i adrega del projecte.

- L’elaboracié i presentacié d’informes finals.

- El control de qualitat del servei prestat.

- La gestio de dades sensibles o confidencials.

- Lainterlocuci6 directa amb I'drgan de contractacio.

- Eldisseny de I'estratégia o metodologia principal del servei.

6.5. PENALITATS.

6.5.1. Penalitats per demora.

L’adjudicatari queda obligat al compliment del termini d’execucié del contracte i dels
terminis parcials fixats, en el seu cas, en el Programa de Treball.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, 'Administracié podra optar indistintament per
la resolucio del contracte o per la imposicié de les penalitats diaries en la proporcié d’
un euro i cinquanta céntims (1,50€) per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA
exclos.

6.5.2. Penalitats per incompliment o compliment defectués de la prestacié.

L’'incompliment sera causa de resolucié del contracte, tret que es consideri que
I'actuacio és aillada i susceptible de reconduccio, i que la resolucié del contracte no
resulta convenient per a l'interés del servei en qlestid, en aquest cas se substituira per
la penalitzacio corresponent.
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L'import d’aquestes penalitats coercitives és del 10% del preu d’adjudicacié IVA
exclos, per cada infraccié i/lo dia d’'incompliment de terminis en funcié de gravetat,
reincidéncia i mala fe en la comissié de la infraccio.

6.5.3. Penalitats per incompliment de les condicions de subcontractacié.

La subcontractacié de partides d’obra sense autoritzacié de I'’Ajuntament comportara
una penalitat del 5% de I'import del subcontracte.

L’'incompliment de les condicions de subcontractacié podra donar lloc a la imposicio al
contractista d’'una penalitat del 5% de la importaci6 del subcontracte.

A més, procedira la imposicié d’una penalitat del 5% del contracte quan, mitjangant
resolucié judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a
'organ de contractaci6 quedés acreditat l'impagament pel contractista a un
subcontractista o subministrador vinculat a I'execucié del contracte en els termini en la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que aquesta demora en el pagament no ve motivada
per lincompliment d’alguna de les obligacions contractuals assumides pel
subcontractista o pel subministrador en I'execucio de la prestacio.

6.5.4 Imposicio de penalitats

Per a la imposicié d’aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments
contractuals se seguira un expedient contradictori sumari, en el qual es concedira al
contractista un termini d’al-legacions de 5 dies naturals després de formular-se la
denuncia. Aquestes al-legacions i I'expedient de penalitzaci6 sera resolt, previ informe
del responsable municipal del servei i informe juridic, per I'Alcalde o regidor en qui
delegui, resolucié que posara fi a la via administrativa.

Les penalitats imposades seran immediatament executives i es faran efectives
mitjangant deduccié dels pagaments corresponents que I'Ajuntament tingui pendents
d’'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es
podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguis el muntant
de la penalitzacio, es podra reclamar per la via administrativa de constrenyiment per
considerar-se ingrés de dret public.

L’'import de la penalitat no inclou la indemnitzacié per danys i perjudicis a que pugui
tenir dret 'Administracid, originats per la demora del contractista, ni la possible
resolucio del contracte.

Si el retard fos produit per motius no imputables al contractista s’estara al que disposa
I'article 195.2 de la LCSP.

En tot cas, la constitucié en mora del contractista no requerira interpel-lacié o intimacio
prévia per part de '’Administracio.
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En el cas de reiterades deficiéncies en I'execucié de I'obra que suposin anotacions
d’ordres de la direcci6 facultativa en el Llibre d’Ordres, quan I'acumulacié de penalitats
per aquest concepte arribi al 5% del preu del contracte, '6rgan de contractacio estara
facultat per procedir a la seva resolucié o acordar la continuitat de la seva execuci
amb imposicioé de noves penalitats.

6.6. PAGAMENTS A SUBCONTRACTISTES.

L'Administraci6 podra comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el
contractista ha de fer als subcontractistes.

El contractista remetra a I'dorgan de contractacié, quan aquest ho sol-liciti, relacié
detallada d'aquells subcontractistes que participen en el contracte.

6.7. CESSIO DEL CONTRACTE.

El contracte podra ser objecte de cessié amb els limits i requisits de I'article 214 de la
LCSP:

a) Que I'drgan de contractacio autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio.

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20% de I'import del contracte.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb I'Administracié i la
solvéncia que resulti exigible en funcié de la fase d’execucié del contracte,
havent d’estar degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i
no estar incurs en una causa de prohibicié de contractar.

d) Que la cessio es formalitzi, entre I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura
publica.

6.8. SUCCESSIO.

En els casos de fusid, escissid, aportacid o transmissié d'empreses o branques
d'activitat d'aquestes continuara el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedara
subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les
condicions exigides en l'article 98 de la LCSP.

Es obligacié del contractista comunicar fefaentment a I'Administracié qualsevol canvi
que afecti la seva personalitat juridica, suspenent-se el comput dels terminis legalment
previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el
compliment de les condicions de la subrogacié.

Si no pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el
contracte les condicions de solvencia necessaries, es resoldra aquest, considerant-se
a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa del contractista.

6.9. REGIM DE PAGAMENTS.

25



AJUNTAMENT DE VILAMOS
VALL D’ARAN (LLEIDA)

6.9.1. Preus.

En els preus unitaris descomposts del projecte prevaldra la definicié i la descripcid de
la unitat d'obra, mitjangant el seu epigraf corresponent i el seu import final expressat
en lletres.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta
execucio i acabat de qualsevol unitat d'obra, conforme a les caracteristiques técniques
i prescripcions establertes en el projecte i a les normes de bona construccid, es
consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara gue no figurin tots ells especificats
en la descomposicio o descripcio dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part
dels costos indirectes, segons l'estructura de costos adoptada en el projecte, o que,
sent necessaris per a I'execucié de l'obra o part d'aquesta, no siguin directament
imputables a unitats concretes, sind al conjunt o a una part de l'obra, es consideraran
sempre inclosos en el percentatge aplicat de costos indirectes i, per tant, en els preus
del projecte. Per tot plegat, es trobaran compresos en aquestes despeses, entre altres,
els relatius als mitjans auxiliars, instal-lacions i dotacions provisionals, serveis i obres
accessories de tot tipus que es precisin per a l'execucié de l'obra compresa en el
projecte, qualsevol que sigui la forma de subministrament o aprovisionament.

Els preus unitaris d'execucié material condicionaran l'execucié de les unitats d'obra a
que es refereixin, d'acord amb el definit i descrit en els epigrafs corresponents,
complementant-se, sempre, amb el reflectit en els planols de conjunt i detall, amb les
estipulacions fixades en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars i en els altres
documents del projecte.

Els preus del projecte relatius a materials es consideraran valids, qualsevol que sigui el
tipus de tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar-se per a la seva elaboracio i tant
si es confeccionen en la propia obra com si arriben a aquesta ja elaborats.

6.9.2. Anualitats.

L'import anual de I'obra executada i el de les certificacions expedides s'ajustaran al
qual figuri al programa de treball aprovat i acceptat per I'Administracié, en
correspondéncia amb el consignat en cada anualitat.

L'Administracioé té la facultat de reajustar les anualitats aprovades, per adequar-les al
ritme efectiu de les obres, de conformitat amb alld que s'ha fixat en l'article 96 del
RGLCAP.

6.9.3. Abonament de les unitats d’obra.

6.9.3.1. Dret a I’'abonament del preu.

La persona contractista tindra dret a I'abonament de I'obra que realment executi amb

estricta subjeccié al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el
present plec.
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La persona contractista tindra també dret a percebre abonaments a compte per
apilament de materials i per instal-lacions i equips, amb els limits i requisits establerts
en els articles 155 i 156 del RGLCAP, havent d'assegurar-se els referits pagaments
mitjangant la prestacio de garantia.

A l'efecte del pagament de I'obra executada, de conformitat amb alld que s'ha fixat en
l'article 240 de la LCSP, la Direccié facultativa expedira, mensualment, les
certificacions comprensives de l'obra executada durant aquest periode de temps, els
abonaments del qual tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les
rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, en
forma alguna, aprovacio i recepcio de les obres que comprenen.

L'Administracié haura d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies seglents
a la seva expedicio.

L'Administracié tindra l'obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies seglients a la
data d'aprovacio de les certificacions d'obra.

La Direcci6 facultativa, de conformitat amb allo que s'ha fixat en els articles 147 a 150
del RGLCAP, realitzara, amb l'antelacié necessaria, les actuacions que corresponguin
perqué l'informe detallat de I'estat de les obres, la corresponent relacié valorada a
origen i, quan aixi procedeixi per la seva periodicitat, les certificacions d'obra i d'adreca
obrin en poder de I'Administracié i de la persona contractista amb anterioritat al dia 10
del mes segtient al qual corresponguin.

L'audiéncia a la persona contractista sobre la documentacié expressada en el paragraf
anterior s'efectuara de conformitat amb el que es disposa en l'article 149 del RGLCAP.

Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en
els paragrafs anteriors, es considerara com a data d'expedicié de les certificacions
d'obres, als efectes previstos a l'apartat 4 de l'article 198 de la LCSP, el desé dia del
mes seglent al qual corresponguin, tot aixo sense perjudici de que, si s'escau, sigui
d'aplicaci6 el previst en els articles 144.4 i 152 del RGLCAP, aixi com tots aquells
suposits previstos en el present plec en els quals la Direcci6 facultativa pot, si s'escau,
no donar curs a les certificacions sense dret a interessos de demora per retard en el
pagament d'aquestes certificacions.

Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de I'Administracié
conforme a dret, de conformitat amb alld que s'ha fixat en I'article 200 de la LCSP. Les
cessions anteriors al naixement de la relaci6 juridica de la qual deriva el dret de
cobrament no produiran efectes enfront de I'Administracié. En tot cas, I'Administracio
podra oposar enfront de la persona cessionaria totes les excepcions causals derivades
de la relacié contractual.

6.9.3.2. Procediment per a mesurament i valoracio de les obres.

El procediment per al mesurament i valoracio de les obres que se certifiquin es
realitzara d'acord amb allo que s'ha fixat en els articles 147 i 148 del RGLCAP.

Els criteris técnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran
als fixats en el projecte aprovat per I'Administracié, o en defecte d'aixo als indicats en
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els epigrafs de cada unitat d'obra en el document de preus unitaris descomposts del
projecte.

6.9.3.3. Documentacié que acompanyi a les certificacions.

Juntament amb cadascuna de les certificacions hauran de presentar-se els seglents
documents:

. Els corresponents informes mensuals.

. La relacio valorada.

. Copia del Llibre d'Ordres.

. Copia del Llibre d'Incidencies.

. Copia dels Controls i Assajos efectuats.

. Relaci6 actualitzada de les parts de |'obra a realitzar mitjancant subcontractes,
amb indicacié del pressupost d'aquestes, als efectes previstos en l'article 215
de la LCSP.

7. Certificat dels pagaments als subcontractistes del contracte, si els hi hagués,

d'acord a allo que s'ha fixat en l'article 217.2 de la LCSP.

OO, WNPE

Tant en els informes mensuals com en les relacions valorades es recolliran les
variacions de mesurament que es produeixin respecte de les establertes en el projecte
aprovat. No obstant aix0 en les certificacions mensuals no es podra recollir major
mesurament que la que figura per a cadascuna de les partides en el projecte aprovat,
havent de deixar-se els possibles excessos de mesurament, que si s'escau hi hagués,
per a la certificaci6 final de les obres.

Igualment, la Direccié facultativa haurd de redactar, quan escaigui, el pressupost
addicional per revisié de preus.

6.9.3.4. Presentaci6 de factures.

El pagament del treball o servei s'efectuara a la realitzacié d'aquest prévia presentacio
de factura degudament conformada i acta de recepci6 si escau.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturacid, els segiients extrems previstos a l'apartat segon de la
Disposicié addicional trenté segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public, aixi com en la normativa sobre facturacio electronica:

DIR3 Codi d’entitat: L01252477
DIR3 Organ de contractacio: L01252477
DIR3 Oficina comptable: L01252477

El contractista haura de presentar la factura en un registre administratiu en el termini
de 30 dies des de la data de la prestacio, en el cas de serveis de tracte successiu les
factures hauran de presentar-se en el termini maxim de 10 dies des de la realitzaci6é de
la prestacié en el periode de qué es tracti. La factura haura de presentar-se en format
electronic en els suposits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la
Factura Electronica i Creacio del Registre Comptable de Factures del Sector Public, en
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aquests casos la presentacié de la factura en el Punt General d'Accés equival a la
presentacié en un registre administratiu.

D'acord amb alldo que s'ha fixat en l'article 198 de la LCSP, I'Administracié tindra
obligaci6é d'abonar el preu dins dels trenta dies segients a la data d'aprovacid dels
documents que acreditin la conformitat dels serveis prestats amb el que es disposa en
el contracte, sense perjudici d'alld que s'ha fixat en I'a I'apartat 4 de l'article 210, i si es
demorés, haura d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de
trenta dies els interessos de demora i la indemnitzacio pels costos de cobrament en
els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Perqué pertoqui a l'inici del comput de termini per a la meritacié d'interessos, el
contractista haura d'haver complert I'obligacié de presentar la factura davant el registre
administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre
factura electronica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies
des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestacio del servei.

D'altra banda, I'Administracié haura d'aprovar els documents que acreditin la
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels
trenta dies seglents a la prestacio del servei.

6.10. MODIFICACIONS CONTRACTUALS.

D’acord amb I'article 203 de la LCSP, els contractes administratius unicament podran
ser modificats per raons d’interés public en els casos i forma prevista en el Llibre
segon, Titol |, Capitol I, Seccié 32, Subseccié 42 de la LCSP, i d’acord amb el
procediment regulat a I'article 191, amb les particularitats previstes en l'article 207.

En cas de ser necessari recorrer a la modificacié del contracte, s’haura d’atendre al
que es disposa en l'article 205 de la LCSP per a modificacions no previstes. Una
vegada perfeccionat el contracte, 'd0rgan de contractacié podra introduir modificacions
unicament en els casos i amb els limits de l'article 205 LCSP.

6.11. REVISIO DE PREUS.

No es preveu la revisié dels preus.

7. EXTINCIO DEL CONTRACTE

7.1. LIQUIDACIO DEL CONTRACTE.
7.1.1. Recepcio de les obres i alta de les instal-lacions, maquines i equips.
La persona contractista, una vegada acabada I'obra i abans de l'acta de la recepcio,

haura de lliurar a I'Administracié original i dues copies dels seguents documents,
degudament ordenats i enquadernats:
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1. Planols i altres documents necessaris per reflectir exactament I'obra
executada. Aquests documents es lliuraran en el suport informatic que a
aguest efecte estableixi 'Administracio.

2. Llibre d'Ordres.

3. Llibre d'Incidéncies.

4. Llibre de Subcontractacié, on s'especificara la relaci6 de proveidors,
fabricadors i procedéencia dels materials.

5. Homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements
col-locats en obra que ho requereixin 0 ho posseeixin.

6. D'aquests elements es desglossaran, en document a part, aquells que
procedeixin en aplicacio de la normativa de proteccié contra incendis.

7. Caracteristiques técniques de les maquines, equips i aparells instal-lats.

8. Els projectes de les instal-lacions, verificats pels organismes competents,
butlletins de llum i aigua, i els planols definitius de tracat d'aquestes.

9. La documentacio relativa al control de qualitat de I'obra, incloses les proves
finals i posada en servei de totes les instal-lacions existents en I'obra.

10. La documentacié técnica que hagi estat necessaria per obtenir quants
permisos, llicencies i autoritzacions per a l'entrada en funcionament de I'obra
executada.

11. Els certificats de garantia i els manuals d'lUs, manteniment i conservacio
corresponents a les instal-lacions, maquines i equips que s'haguessin
instal-lat en I'obra.

12. Informe favorable de I'empresa de manteniment integral, en el cas de qué
s'hagi ofert, sobre les obres i les instal-lacions executades.

Aguests documents hauran de ser titulats a nom de I'Administracié o de la persona o
entitat que aquesta designi.

La recepcio es realitzara de conformitat amb alldo que s'ha fixat en l'article 243 de la
LCSP, 11631164 del RGLCAP.

Des de la finalitzacié de l'execucio de les obres fins a la seva recepcié la persona
contractista queda obligada, a la seva costa, a la conservacid d'aguestes, sent
responsable dels danys que en ella es produeixin.

7.1.2. Certificacio final d’obres.

D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos
comptats a partir de la data de recepcid, I'organ de contractaci6 haura d'aprovar la
certificacio final de les obres executades, que sera abonada a la persona contractista a
compte de la liquidacié del contracte.

A aquests efectes, rebudes les obres es procedira seguidament al seu mesurament
general amb assisténcia de la persona contractista, formulant-se per I'Adreca de I'obra,
en el termini maxim d'un mes des de la recepcid, el mesurament de les realment
executades d'acord amb el projecte. A aquest efecte, en l'acta de recepcio de I'obra es
fixara la data per a linici d'aquest mesurament, quedant notificada la persona
contractista per a aquest acte.
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D'aquest acte s'estendra acta en triplicat exemplar que signara I'Adreca de I'obra i la
persona contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el
tercer per I'Adreca de I'obra a I'drgan de contractacio.

Si la persona contractista no ha assistit al mesurament lI'exemplar de l'acta li sera
remés per I'Adreca de I'obra perqué en el termini_de cinc dies habils presti la seva
conformitat 0 manifesti les objeccions que estimi oportuns.

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat
a partir de la data de recepcid, I'Adreca de l'obra redactara la corresponent relacio
valorada.

Posteriorment, i dins dels deu dies seguents al final del termini indicat en el paragraf
anterior, I'Adreca de I'obra expedira i tramitara la corresponent certificacio final.

La certificaci6 final de les obres s'elaborara segons el model establert a aguest efecte
per I'Administracié, i haura de contenir la seglient documentacio:

1. Memoria, incloent: antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de
liquidacio, justificacié de les variacions de mesurament.

2. Acta de recepci6 de I'obra.

3. Acta de mesurament final de I'obra.

4. Mesurament de I'obra realment executada.

5. Pressupost comparatiu.

6. Relacio de certificacions expedides a la contracta.

7. Relacié de minutes d'honoraris expedides a la Direccio facultativa.

8. Estat demostratiu del saldo de la certificacié final.

9. Revisi6 de preus que procedeixi si s'escau.

10. Planols definitius de I'obra.

7.1.3. Termini de garantia.

Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, de 5
de novembre, d'Ordenacié de I'Edificacid, el termini de garantia del contracte actual
sera d’un (1) ANY i comencara a comptar a partir de |'acte formal i positiu de recepcio
d'aquest, ja sigui total o parcial.

Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada a
la seva costa a la conservacio i guarderia de les obres, sent responsable dels danys
que en ella es produeixin, tret que expressament sigui rellevada de tal obligacidé per
I'Administracio, per haver estat lliurades a I'is o al servei corresponent les obres
objecto del contracte.

Abans de la finalitzacié del termini de garantia I'Administracié podra requerir a la
persona contractista I'esmena dels defectes observats, concedint-li un termini per a fer-
ho, i quedant, en aquest cas, en suspens el termini de garantia fins que per part de
I'empresa s'hagi efectuat I'esmena de conformitat per a I'Administracio.

De conformitat amb alld que s'ha fixat en l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruina o

sofreix deterioracions greus incompatibles amb la seva funci6 amb posterioritat a
I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la construccid, a causa
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d'incompliment del contracte per part de la persona contractista, respondra aquesta
dels danys i perjudicis durant el terme de quinze anys, a comptar des de la recepcio.

Aixi mateix, la persona contractista respondra durant aquest termini dels danys
materials causats en l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentacio, els
suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements estructurals, i que
comprometin directament la resisténcia mecanica i l'estabilitat de la construccio,
comptats des de la data de recepcid de I'obra sense reserves o des de l'esmena
d'aquestes.

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, per
danys materials dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys
a comptar des de que es produeixin aquests danys, sense perjudici de les accions que
puguin subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual. L'accié de
repetici6 que pogués correspondre a qualsevol dels agents que intervenen en el
procés d'edificacié contra els altres, o als asseguradors contra ells, prescriura en el
termini de dos anys des de la fermesa de la resolucié judicial que condemni a la
persona responsable a indemnitzar els danys, o a partir de la data en la qual s'hagués
procedit a la indemnitzacié de forma extrajudicial.

7.1.4. Liquidacié de les obres.

Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es
redactara la corresponent liquidacié del contracte d'obres.

La liquidaci6 de les obres s'efectuara amb els mateixos criteris i documentacié per a la
realitzacio de la certificacio final de les obres.

En el cas de resolucié del contracte d'obres, aquesta donara lloc a la comprovacio,
mesurament i liquidacié de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els
saldos pertinents a favor o en contra del contractista. Sera necessaria la citacié
d'aquest, al domicili que figuri en I'expedient de contractacio, per a la seva assisténcia
a l'acte de comprovacio i mesurament.

7.2. RESOLUCIO DEL CONTRACTE.

La resolucié del contracte tindra lloc en els suposits que s'assenyalen en aquest plec i
en els fixats en els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordara per I'organ de
contractacio, d'ofici o a instancies del contractista.

A més el contracte podra ser resolt per I'organ de contractacié quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execuci6 del
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total,
sempre que I'organ de contractacié no opti per la imposicié de les penalitats.

Quan el contracte es resolgui per causa imputable al contractista, es confiscara la
garantia definitiva, sense perjudici de la indemnitzacié pels danys i perjudicis originats
a I'Administracio, en el que excedeixin de l'import de la garantia.

7.2.1. Obligacions que poden donar lloc a la resoluci6 del contracte.
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Tindran la condicié d'obligacions essencials d'execucio del contracte, les seguents:

1. El compliment de la proposta de I'adjudicatari en tot alld que hagi estat objecte
de valoraci6 d'acord amb els criteris d'adjudicacio establerts per al contracte.

2. Les obligacions establertes en el present plec de clausules administratives
particulars en relacié amb la subcontractacio.

3. Les obligacions establertes en el present plec de clausules administratives
particulars en relaci6 amb l'adscripci6 de mitjans personals i materials a
I'execucio del contracte.

4. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut.

5. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retencié d'IRPF, aixi com
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials,
I'adjudicatari ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha
tramitat el contracte, la segiient informacio6:

¢ Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social,
aixi com dels realitzats als subcontractistes.

¢ Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les
seves obligacions en matéria de seguretat i salut laboral, indicant les
incidéncies que s'hagin produit sobre aquest tema en cada trimestre.

El responsable del contracte elaborara un informe sobre el compliment d'aquesta
justificacié. En aquest informe es fara també expressa referéncia al compliment de les
obligacions indicades en aguesta clausula en relaci6 amb el personal que gestiona el
contracte.

Sense aquest informe favorable no es donara curs al pagament de la factura
corresponent i s'iniciara immediatament un expedient de penalitzacio o de resoluci6 del
contracte, segons sigui procedent.

8. CLAUSULES GENERALS

8.1. COMUNICACIONS | NOTIFICACIONS.

Totes les comunicacions i notificacions es realitzaran per mitjans electronics mitjancant
compareixencga en seu electronica de I'Ajuntament de Vilamos: www.vilamos.org o a
través de la Plataforma de Contractacié del Sector Puablic.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran:
e Des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avis de notificacid, si aixi es

disposa expressament en la LCSP i/o d'acord amb el que es disposa en la
Disposici6 Addicional Quinzena de la LCSP sempre que l'acte objecto de
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notificacid s'hagi publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de I'érgan de
contractacio.

e En un altre cas, els terminis es computaran des de la recepci6 de la notificacio
per l'interessat.

En aquest cas, el termini per considerar rebutjada la notificacié electronica, amb els
efectes previstos en larticle 41.5 de la Llei 39/2015, sera de 10 dies naturals
computats des de la posada a la disposicio de l'interessat sense que s'accedeixi al seu
contingut.

No obstant I'anterior, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no resultara
aplicable a les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial
pels organs competents per a la seva resolucié computant els terminis des de la data
d'enviament de la mateixa o de l'avis de notificacio, si fora mitjangant compareixenca
electronica.

8.2. RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO.

D'acord amb l'article 44 de la LCSP, s6n susceptibles de recurs especial en matéria de
contractacio els contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a tres
milions d'euros.

El valor estimat del contracte d'obres objecto del present plec ascendeix a 46.826,50
euros pel que no procedeix la interposici6 de recurs especial en matéria de
contractacio.

8.3. CONFIDENCIALITAT | TRACTAMENT DE DADES.
8.3.1. Confidencialitat.

Amb la finalitat de complir amb les obligacions derivades de l'objecte del contracte,
aquesta entitat proporcionara al contractista la informacid necessaria per a la seva
adequada execuci6. Aquesta informacié Unicament podra ser utilitzada per les
persones que la requereixin per dur a terme correctament les prestacions
contractades, garantint el seu Us exclusiu per a les finalitats que la justifiquen i pels
quals va ser sol-licitada.

Aquesta entitat manejara com a confidencial tota la informacié proporcionada pel
contractista, conforme a allo que s'ha fixat en l'article 133 de la LCSP, i no podra
transferir-la a tercers. Segons el que es disposa a l'apartat 2 d'aquest article, el
contractista també estara obligat a preservar la confidencialitat de qualsevol informacié
a la qual accedeixi durant I'execucié del contracte i que hagi estat catalogada com a
tal. Aixi mateix, és obligacié del contractista guardar sigil respecte a les dades o
antecedents que, no sent publics o notoris, estiguin relacionats a fi del contracte, dels
quals tingui coneixement en ocasié d'aquest. Aquesta obligaci6 és complementaria
dels deures de secret professional. Aquesta obligacié s'estendra per un periode de
cinc anys des del moment en qué s'hagi obtingut la informacio, tret que les parts
acordin un termini diferent.

El contractista s'obliga a custodiar tota la documentacié que li sigui lliurada en diposit
per a I'execucio del contracte, no podent utilitzar-se per a finalitats diferents i sent I'nic
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responsable de qualsevol utilitzacié indeguda, perdua o deterioracid, o circumstancia
analoga que es produeixi, havent d'en aquest cas indemnitzar a aquesta entitat per
danys i perjudicis, que seran valorats pels serveis técnics.
En cas de tractament de dades de caracter personal en |'execucio del contracte, també
es deura tenir en compte els principis d'integritat i confidencialitat disposats en la Llei
Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccié de Dades de Caracter Personal i
garantia dels drets digitals (d'ara endavant Llei Organica 3/2018) i en el Reglament
2016/679 relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulacioé d'aquestes dades (d'ara endavant Reglamento
2016/679).

8.3.2. Tractament de dades.

El tractament de les dades de caracter personal haura de respectar en la seva
integritat el que es disposa en la LCSP, en la Llei Organica 3/2018 i en el Reglament
2016/679, aixi com en la resta de normativa vigent en la matéria.

En compliment del que es disposa en la normativa de proteccio de dades, els licitadors
queden informats de qué les dades de caracter personal que, si s'escau, siguin
recollits a través de la presentacié de la seva oferta i altra documentacié necessaria
per procedir a la contractacié seran tractats per aquesta entitat amb la finalitat de
garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del
contracte. Aixi mateix, els licitadors podran exercitar els corresponents drets d'accés,
rectificacio, supressié i portabilitat de les seves dades, de limitacié i oposicié al seu
tractament.

En relacié amb el tractament de dades personals dels licitadors, queden informats de
les seglents dades:

Informacié basica

Responsable Ajuntament de Vilamos — Alcalde.

Fl_nal_ltat Contractacio
principal

. ., [LCSP
Legitimacio

LO 3/2018, de protecci6 de dades personals.

Destinataris No esta previst cedir les dades.

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, aixi com qualsevol altre

Drets ,
dret que els correspongui.

9. REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE

9.1. REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE.

Aquest contracte te caracter administratiu i la seva preparacid, adjudicacio, efectes i
extincié es regira pel que estableix aquest Plec, i per tot alld no previst en ell, sera
d’'aplicacié la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la
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qual es traslladen a 'ordenament juridic les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, el Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Public, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques i estigui vigent després de I'entrada en vigor del Reial Decret 817/2009;
supletoriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte
d’aix0, les normes de dret privat.

L’'ordre jurisdiccional Contencidés-Administratiu, Jutjat Contenciés Administratiu de
Lleida, sera el competent per resoldre les controvérsies que sorgeixin entre les parts
en el contracte actual de conformitat amb el que es disposa en l'article 27.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

ANNEX I: MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

(en representacio de

CIF ) teléfon , major d'edat, vei/a de

amb domicili en nam. , 1 DNI ,

en plena possessi6 de la seva capacitat juridica i d'obrar, assabentat/a dels Plecs de
clausules administratives i prescripcions técniques reguladors del contracte:

[Si diverses empreses concorren constituint una unié temporal , cadascuna de
les quals la componen haura d'acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvéncia, presentant totes i cadascuna presentar la corresponent declaracio
responsable.]
A l'efecte d'allo que s'ha fixat en l'article 140.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public (LCSP)

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que:

PRIMER. Que es disposa a patrticipar en la contractacié de

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de
I'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per
la qual es traslladen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser
adjudicatari del contracte de serveis, en concret:

e Que posseeix personalitat juridica i, si s'escau, representacio.

¢ Que, si s'escau, esta degudament classificada I'empresa o que compta amb
els requisits de solvéncia economica, financera i técnica o professional.

e Que no esta incurs en una prohibicid per contractar de les recollides en
l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public i es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributaries i
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
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¢ Que no ha estat sancionat per infraccions greus en materia laboral, social o
mediambiental.

e Que esta al corrent de les seves obligacions tributaries i de la Seguretat
Social.

¢ Que se sotmet a la Jurisdiccié dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidencies que de manera directa o indirecta poguessin
sorgir del contracte, amb renuncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger
gue pogués correspondre al licitador. [Solament en cas d'empreses
estrangeres.]

e Que ladreca de correu electronic en qué efectuar notificacions és

TERCER. Tractant-se d'un contracte l'execucié del qual requereix el tractament de
dades personals per compte del responsable del tractament declara:

[ JQue NO té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el
nom o el perfil empresarial, definit per referencia a les condicions de solvéncia
professional o técnica, dels subcontractistes als quals s'encomani la seva realitzacio.

[CJQue SI té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a
aquests.[indicar en aquest cas nomeni o el perfil empresarial, definit per referéncia a
les condicions de solvencia professional o tecnica, dels subcontractistes als quals
s'encomani la seva realitzacio]

CINQUE. Que es compromet a acreditar la possessio i la validesa dels documents a
qué es fa referéncia a l'apartat segon d'aquesta declaracio, en cas que sigui proposat
com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en qué sigui requerit per a fer-
ho.

| per deixar-ne constancia, signo la present declaracio.

ANNEX Il: MODEL DE DECLARACIO D’ABSENCIA DE CONFLICTE
D’INTERESSOS.

Declaracié d’abséncia de conflicte d’interessos de la persona o empresa licitadora i/o
adjudicataria del contracte.

Expedient:
Contracte:
Organ de contractacio:

[Nom i cognoms], amb DNI [ndm. DNI], en nom propi o com a [condici6 en qué
declara] de [nom de entitat] amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta
acreditat en el procediment de contractacio indicat,

Declaro:
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Primer. Que conec amb detall els plecs que regeixen el contracte, aixi com la
normativa que li és aplicable, i que tinc coneixement que larticle 61.3, “Conflicte
d’interessos”, del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del
Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte
d’interessos quan I'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromés per
raons familiars, afectives, d’afinitat politica o nacional, d’interés econdmic o per
qualsevol motiu directe o indirecte d’interés personal.

Segon. Que conec l'article 64, “Lluita contra la corrupcio i la prevencié dels conflictes
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, que
defineix el conflicte d’interessos com “qualsevol situacié en qué el personal al servei de
I'érgan de contractacié que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitacio o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interés
financer, econdmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i
independéncia en el context del procediment de licitacio”.

Tercer. Que ni la meva persona ni, si escau, la persona juridica a la qual represento es
troba en cap situacié que pugui comprometre el compliment de les obligacions
exigibles per la participaci6 en el procediment de contractacié, ni que pugui
comprometre el compliment d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicataria de
I'expedient.

Quart. Que ni la meva persona ni, si escau, la persona juridica a la qual represento es
troba en una situacié de conflicte d'interessos, segons la definicié de l'article 61 del
Reglament financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el
compliment de les obligacions esmentades a l'apartat anterior.

Cinqué. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat
de presa de decisions o control sobre [persona juridica] no es troben en la situacié de
conflicte definida a I'apartat quart.

Sisé. Que em comprometo a posar en coneixement de I'd0rgan de contractacié de
I'expedient, sense dilacid, qualsevol situacié de conflicte d’'interessos que comprometi
0 pugui comprometre el compliment de les obligacions esmentades.

Seté. Que he subministrat informacié exacta, verag i completa en el marc d’aquest
expedient, i que tinc coneixement que la falsedat d’aquesta declaracié i la informacié

subministrada comporta les conseqiiéncies contractuals, administratives o judicials
gue estableixi la normativa d'aplicacié i la documentacié contractual.

[Signatura electronica]

ANNEX Illl: MODEL DE PROPOSTA ECONOMICA.

Assabentat de I'expedient per a la contractacio de les obres de

38



AJUNTAMENT DE VILAMOS
VALL D’ARAN (LLEIDA)

EXPD. NUMERO

, telefon

El / la Sr./Sra. , amb NIF ndam.
amb  domicii a [l'efecte de notificacions a
, nim. __ (C. P)
i e-mail

En representaci6 de I'Entitat

, amb NIF ndm.

, adreca fiscal:

efectes de notificacions:

, adreca electronica a

Assabentat de I'expedient per a la contractacio de les obres de referéncia per

procediment obert simplificat abreujat, anunciat en la Plataforma de servei de la

contractacié publica, faig constar que conec el projecte i el Plec de clausules

particulars que serveix de base al contracte i ho accepto integrament, prenent part

de la licitacié i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte:

OFERTA ECONOMICA LOT UNIC

Preu net del contracte IVA (21 %) Preu total (IVA inclos)

DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT

ANNEX IV: MODEL DE DECLARACIO DEL COMPROMIS D’ADSCRIPCIO DELS

MITJANS HUMANS | MATERIALS.

Assabentat de I'expedient per a la contractacié de les obres de

EXPD. NUMERO

Dades de la persona que formula la declaraci6:

Nom i cognoms:
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NIF:

E-mail:

Teléfon:

Adreca Postal

Carrec:

En el cas d’actuar en representacio:

Entitat mercantil o persona que representa:

NIF:

E-mail:

Teléfon:

Adreca Postal:

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:

L’empresa licitadora a la qual represento, i d’acord amb allo establert a la clausula 4.7.
del plec de clausules administratives particulars, es compromet a adscriure a

'execucié del contracte objecte de licitacié els mitjans que es determinen a
continuacio :

a) Mitjans propis integrats en 'estructura de 'empresa

- Personals:

- Materials:

b) Mitjans a adscriure no integrats en 'estructura de 'empresa

- Personals:

- Materials:

c) Personal directiu o técnic responsable aixi com els técnics adscrits directament a
I'execucio del contracte objecte de licitacio.

Faig constar que accepta el caracter d’obligacié essencial d’aquest compromis, i per
tant, el seu incompliment és causa de resolucié del contracte.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT
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