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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
DEL CONTRACTE D’OBRES MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A LA  
CONTRACTACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE PANELLS FOTOVOLTAICS, EN LA MODALITAT 
D’AUTOCONSUM, A LA COBERTA DE L’EDIFICI DE LA DELEGACIÓ DE LA GENERALITAT A GIRONA, 
EMPLAÇADA A LA PLAÇA POMPEU FABRA, 1 DE GIRONA  
(Exp. PR-2025-381) 
 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és l’ampliació de panells fotovoltaics per autoconsum a les cobertes de 
l’edifici de la de la Delegació de la Generalitat a Girona, situat a la plaça Pompeu Fabra, núm. 1 de 
Girona 

 
 

2. CONTROL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
La direcció, coordinació i supervisió de les tasques objecte d’aquest contracte, es duran a terme 
per la responsable de la Gerència de Serveis Comuns de la Delegació de la Generalitat a Girona. 
 

 

3. NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ 
 
El procediment per a la licitació d’aquestes obres serà procediment obert simplificat regulat en 
l’article 159 de la LCSP 
 
La presència de la Generalitat de Catalunya a Girona es concentra majoritàriament en un seu 
institucional que constitueix una unitat administrativa amb més de 22.000 m² construïts en superfície 
i 8.000 m² plantes soterrani. El conjunt està format per l’antic hospital de Santa Caterina i annexes 
originaris del segle XVII més una ampliació moderna que es va construir l’any 2009 amb l’objecte 
d’albergar els nous usos administratius. 
 
En l’edifici s’hi ubiquen onze departaments de la Generalitat i diversos organismes públics i té una 
capacitat de més de mil tres-centes persones. A aquesta presència cal afegir més de cinc-centes 
persones que hi acudeixen diàriament a fer gestions administratives. 
 
La Generalitat de Catalunya en el seu objectiu d’augmentar l’autosuficiència dels seus recursos 
energètics, aposta decididament per la generació d’energia a partir de recursos locals 
renovables i gratuïts, propis i auto-gestionables. Per aquest motiu, té la intenció d’ampliar la 
potència solar fotovoltaica instal·lada a l’edifici de la Generalitat a Girona. 
 
L'objecte del present projecte es l’execució de les obres corresponents a la instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum amb una potència de 63,1 kWp (100 kW nominals), situada a la 
coberta de la Generalitat de Catalunya a Girona. Aquest projecte contempla l’autoconsum 
individual connectat a xarxa interior per tal de cobrir part dels consums propis de l’edifici, però 
sense bolcar excedents a xarxa. 
 
Aquest edifici ja disposa d’una instal·lació de 60 kWn instal·lada recentment. L’objectiu del 
promotor és aprofitar la totalitat de la coberta disponible per a la instal·lació de mòduls 
fotovoltaics, fins a arribar a uns 253 kWp / 200 kWn.  
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Mitjançant aquesta actuació, s’aposta per la reducció del consum energètic, que conjuntament 
amb l’aposta de generació mitjançant recurs renovable, permet millorar l’autosuficiència 
energètica de l’edifici 
 
Als efectes de l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP) cal manifestar que l’Administració no disposa de mitjans suficients, ni personals ni materials 
per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer a través d’aquest contracte. 
 
 

4. REGISTRE D’EMPRESES ACREDITADES  
 
D’acord amb el que estableix el Decret 102/2008, de 6 de maig, i el Reial decret 1109/2007, de 24 
d’agost, per tal d’intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció, en tractar-se 
d’una obra, les empreses que vulguin participar en aquest procediment, hauran d’estar inscrites en 
els Registres d’Empreses Acreditades corresponents en funció del domicili social de l’empresa 
licitadora. 
 
A més, les empreses que vulguin participar en aquest procediment, també hauran d’estar inscrites 
al registre RASIC (Registre dels Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya). 

 
 

5. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA  
 

Aspectes generals 

Totes les consideracions tècniques de l’obra es troben recollides al “Projecte executiu per una 
instal·lació fotovoltaica en autoconsum instantani de 100 kWn (63 kWp) per a la Generalitat de 
Catalunya a Girona”,  redactat a l’efecte pels enginyers industrials Albert Juan Casademont | Jordi 
Manich Codina, i signat digitalment el 14 d’octubre de 2024. Totes les mencions efectuades en 
aquest document a equips d’una marca, patent, origen o fabricació determinada s’han d’entendre 
acompanyades de la menció “o equivalent”; és a dir, que tinguin les mateixes característiques 
tècniques (o superiors). 
 
Aspectes detallats 
L’obra objecte d’aquest contracte, comprèn les següents actuacions: 

 

 El subministrament i instal·lació dels mòduls fotovoltaics necessaris per subministrar una 
potència pic (kWp) de mínim 72kWp. 

 El subministrament i instal·lació dels suports necessaris per als panells fotovoltaics 
descrits al punt anterior. 

 El subministrament i instal·lació dels inversors que transformin el corrent continu produït per 
les plaques fotovoltaiques en corrent altern que pugui ser utilitzat per l’edifici. 

 El subministrament i configuració d’una plataforma de monitorització energètica on es 
pugui consultar l’energia produïda per la instal·lació fotovoltaica. 

 El subministrament i instal·lació de tots els elements auxiliars necessaris per a la utilització 
de la instal·lació, tals com cablejat, proteccions, presa de terra, quadres auxiliars. 

 La redacció del pla de seguretat i salut. 

 El lliurament de tota la documentació necessària per a la legalització de la instal·lació amb 
l’Administració competent en cas que escaigui: 

 
 Annex de dades tècniques dels formularis d’autoconsum 
 Projecte de la instal·lació, signat per facultatiu corresponent. Inclou producció 
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 Certificat de direcció i acabament d’obra CFO 
 Declaració del tècnic competent 
 Suport en l’obtenció del contracte tècnic amb l’empresa 
 Altra documentació requerida per l’administració competent 

 

 

6. LOCALITZACIÓ 

 
Les obres objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques es realitzaran a la coberta de l’edifici 
de la de la Delegació de la Generalitat a Girona, emplaçada a la plaça Pompeu Fabra, 1 de Girona, 
en la part de l’ampliació de l’edifici original denominada edifici pont. 
 
 

7. EQUIP DE TREBALL 

 
L’equip mínim de treball estarà format per: 
 
- 1 Persona encarregada de l’execució del projecte de la instal·lació que actuarà com a 
responsable tècnica de l’obra i que estarà al capdavant del seu equip de treball. 
- 2 Persones operàries d’instal·lacions amb categoria d’oficial de 1a. 

 
 

8. EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 
Les obres s’executaran, en primer lloc, d’acord amb tot allò especificat al projecte executiu de 
referència citat. En segon lloc, les consideracions de Seguretat i Salut referents a aquesta obra es 
troben recollides al “Estudi de Seguretat i Salut” que, redactat pel mateix tècnic, es troba incorporat 
al projecte executiu citat. 
 
Se seguirà tota la normativa tècnica general i particular que li sigui d’aplicació, entenent-se que 
aquells llistats de la mateixa inclosos en la documentació que es recull ho és a títol enunciatiu no 
exclusiu. En darrera instància es consideraran d’aplicació les normes de la bona  construcció. 
 

Es considera necessari recalcar que en qualsevol cas, seran per compte de l’empresa contractista: 
 

 El transport de tots els materials, elements, components, productes i ma d’obra que 
siguin necessaris fins al mateix punt de l’ obra, incloent totes les despeses que es puguin 
originar per la utilització, lloguer, préstec de vehicles, contractació de transports o serveis 
que siguin necessaris. 

 Els sobre-costos en materials, equipament o ma d’obra que puguin presentar-se per les 
necessitats d’haver de realitzar transports fora de l’horari normal en determinades 
èpoques o moments. 

 La major part de les obres es desenvoluparan a la coberta de l’edifici, sense accés públic, 
i la resta en espais tècnics, tampoc sense accés públic. Tot i això, atès el caràcter públic 
de l’edifici i la confluència de treballadors per la qual cosa el conjunt de l’edifici es trobarà 
majoritàriament en servei, l’empresa contractista tindrà especial cura en: 

 

 la sectorització de la zona objecte d’actuació i els espais accessoris i 
necessaris d’accés, emmagatzematge i subministres de materials a les zones 
i plantes de l’actuació. 

 la instal·lació, senyalització, supervisió, manteniment, comprovació, i 
adaptació dels elements de protecció col·lectiva previstos (bàsicament la 
tanca o tanques perimetrals de les diferents zones de treball, 
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emmagatzematge de runa o materials, pas de maquinaria, etc) per tal de 
garantir la seva màxima eficàcia i operativitat en tot moment, amb l’assignació 
dels recursos (materials, organitzatius, humans...) que siguin necessaris per 
tal de garantir que persones alienes a l’obra no hi puguin accedir en cap 
moment. Aquest extrems es consideraran especialment en tot allò que faci 
referència a la possible circulació de maquinaria fora dels límits tancats de 
l’obra i als moments en els que no hi quedi cap persona treballant a l’obra per 
garantir, al màxim possible, la seguretat de les persones que passin al voltant 
de les zones de treball. 

 també es considerarà especialment aquest extrem en aquelles fases de 
treballs relacionats amb les zones perimetrals o parts dels edificis i sistemes 
existents, quan s’hagi de treballar puntualment en zones no tancades de l’obra 
(accessos i sortides de zones delimitades, diferents zones possibles...). 

 tots aquest perills i els sistemes i mitjans que es plantegin (amb la seva exacta 
definició espacial i temporal) hauran de quedar clarament especificats i definits 
al           Pla corresponent de Seguretat i Salut a presentar per l’empresa contractista. 

 

Els sistemes de delimitació i tancament de les zones de treball hauran de disposar de sistemes per 
mantenir-se en tot moment en bon estat tenint en compte, si fos el cas, les possibles 
característiques climatològiques de la zona, amb el corresponent sistema de control d’obertura i 
tancament per garantir que l’accessibilitat a tota la zona delimitada (actuació, magatzem de 
material i eines, zona de trànsit) sigui d’acord amb els criteris expressant anteriorment. Quan la 
tanca sigui exterior, es disposarà per la part interior adossada i lligada a la mateixa una malla 
perforada (per no agafar aire i comprometre l’estabilitat del conjunt) de color verd per evitar vistes 
cap a l’interior de les zones d’obres i la sortida de pols i petites possibles projeccions cap a l’exterior. 
 

D’acord amb les característiques específiques del tipus d’obra i amb les indicacions del Estudi de 
Seguretat i el Pla de Seguretat aprovat a l’interior de l’obra s’instal·laran, si fos necessari, les 
baranes homologades de protecció necessàries i es subministraran i utilitzaran tots els EPIs i EPCs 
necessaris per complir la legislació vigent i garantir la seguretat dels treballadors. 
 
Tenint en compte les previsions temporals globals existents per a la realització completa de les  
obres, els terminis de fabricació, lliurament i/o mecanització específics de determinats materials, 
maquinaria o productes i les necessàries interaccions i dependències entre les feines de diferents 
rams de treballs, es considera primordial la coordinació prèvia i constant de les feines des del 
començament de l’obra (de fet des de la signatura del contracte, ja que hi ha elements que poden 
necessitar un temps important entre l’encàrrec i la instal·lació). La fixació           de mides i cotes de forma 
conjunta amb la Direcció Facultativa i el compromís de compliment de les mateixes per part del 
personal implicat per tal d’optimitzar en el temps els resultats i permetre l’execució del conjunt dels 
treballs dintre del termini fixat es considerarà fonamental. S’espera de la professionalitat, capacitat 
organitzativa i de recursos de l’empresa contractista                      que la influència d’aquestes actuacions sobre 
compliment del calendari i, per tant, el funcionament real de l’alberg sigui minimitzat al màxim. 
 

Es consideren urgents i prioritàries en l’execució totes les feines d’enderroc i neteja d’acabats, 
retirada de cels rasos, etc. necessaris per poder delimitar amb exactitud l’abast detallat real de cada 
actuació des de l’inici de l’obra. D’aquesta manera, des del començament es podrà ajustar o 
confirmar el planning proposat i així plantejar un control més realista del desenvolupament econòmic 
i temporal de l’obra. 
 
Abans d’executar una activitat, l’empresa contractista requerirà l’autorització de la Direcció 
facultativa per emprar els materials de l’activitat així com el procés d’execució. 
 
La Direcció facultativa podrà requerir a l’empresa contractista qualsevol assaig per determinar les 
propietats físiques i mecàniques dels materials que formin part de l’ordenació de superfície. La 
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Direcció prohibirà la disposició de qualsevol material que consideri que no presenta les 
característiques adequades definides en el present plec. 
 
L’empresa contractista, prèvia autorització de la Direcció facultativa posarà en coneixement de la 
Guardia Urbana i requerirà la seva autorització amb l’anticipació que s’ordeni, totes aquelles 
activitats que provoquin una restricció parcial o total al trànsit de vehicles. 
 
L’empresa contractista disposarà de la senyalització informativa, de seguretat, etc. que ordeni la 
Guardia Urbana o la Direcció d’Obra, sent tota la despesa al seu càrrec. 
 
L’empresa contractista disposarà els passos provisionals necessaris per permetre als vianants 
l’accés als portals dels edificis i també als vehicles a través dels guals. 
 

 

9. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
 
En tots els casos, el representant de la Gerència de Serveis Comuns de la Delegació de la 
Generalitat a Girona direcció, com a responsable de l’execució, coordinació i supervisió de les 
tasques objecte d’aquest contracte, serà qui determini quin serà l’inici de les obres, ja que per 
motius de necessitat, aquesta es pot avançar o retardar, en determinats casos, en funció del 
desenvolupament del contracte i de les necessitats de funcionament del centre entre d’altres. 
 

Abans de l’inici de les obres es procedirà a la comprovació de les bases de replanteig de les obres 
i se n’aixecarà la corresponent acta. Degut a les característiques de les actuacions, es realitzarà 
un acte de replanteig general, a l’inici del contracte, i també es realitzaran actes de replanteig 
parcials, a l’inici de cadascuna de les actuacions, si fossin necessàries. L’execució  dels replanteigs 
necessaris per a portar l’obra aniran a càrrec de l’empresa contractista. 
 
En cas que per necessitats, la propietat determini la necessitat d’executar les obres en dues fases 
o més, aquestes s’hauran d’aturar en el punt que indiqui la Direcció Facultativa i reiniciar- les quan 
aquesta indiqui, sense que això suposi cap increment de cost. 
 
En cas de que hi hagués alguna discrepància, es farà constar a l’acta amb caràcter informatiu per 
replantejar posteriorment els plànols d’execució d’obra. 
 

La comprovació del replantejament inclourà les zones d’actuació on es col·locaran els mòduls i 
l’estructura estàtica amb el seu ancoratge, la situació d’equips a la Sala tècnica, situació de passa 
murs per on han de passar els conductors i la seva distribució per canals i la seva subjecció. 
 

Les bases de replantejament es senyalaran mitjançant empremtes difícilment esborrables, que 
indicaran les coordenades dels punts. Les dades, cotes i punts fixats seran anotats en annex a 
l’Acta de Comprovació del Replantejament, que s’adjuntarà a l’expedient de l’Obra. Es lliurarà còpia 
de l’annex a l’empresa contractista. 
 

 

10. ACTA DE RECEPCIÓ 
 
A la finalització de totes les obres incloses en aquest contracte s’emetrà un acte de recepció 
general de l’obra. 
 

Si l’acte de recepció conté aspectes a esmenar per part de l’empresa contractista, aquest haurà 
de esmenar les deficiències contemplades en un termini màxim de 15 dies. En cas que no es 
compleixi aquest termini, això suposarà una falta greu. 
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11. MATERIALS I MITJANS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 
 
L’empresa contractista haurà de subministrar, en tot moment, els materials o equips necessaris 
per l’execució de les obres, encara que alguns d’ells poguessin no estar pressupostats als quadres 
de preus del projecte executiu. 
 

L’empresa contractista haurà d’acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar, 
aportant les mostres, i les dades necessàries, els quals hauran d’acomplir amb les característiques 
del  Plec de Prescripcions Tècniques, altrament, la Gerència de Serveis Comuns de la Delegació 
de la Generalitat a Girona, com a responsable de contracte, podrà rebutjar-los. 
 
Les instal·lacions fixes o mòbils i magatzems de l’empresa contractista hauran d’acomplir les 
vigents normatives mediambientals i de seguretat i salut en el treball. 
 

 

12. ENRETIRADA O TRASLLAT D’ELEMENTS DE COBERTA 

 
Els elements o mobiliari que s’hagi d’enretirar degut al desenvolupament de les obres, encara que 
no estigui dins de l’àmbit de l’obra, s’haurà de reposar abans de la finalització de l’obra. L’obra no 
es considerarà acabada fins que no s’hagin reposat tots aquests elements. 
 

 

13. DESENVOLUPAMENT GENERAL DE L’OBRA 

 
Qualsevol activitat que formi part d’una obra, que sigui classificada com a no conforme per la 
Direcció Facultativa i que la seva reparació provoqui molèsties pels usuaris de la via pública, serà 
considerat falta greu. 
 
Qualsevol acció relativa a l’execució de l’obra, que ocasioni un risc pels usuaris de la via pública serà 
considerat com a falta greu 
 
Quan, degut a l’execució de l’obra, s’afecti accidentalment algun servei de companyia 
subministradora, es seguirà el protocol d’actuació que estableixi la Direcció Facultativa o en el           seu 
defecte el que la companyia afectada tingui per aquests casos. El no seguiment del protocol serà 
considerat falta greu. 
 

La neteja de l’obra es farà diàriament, tant de restes de l’obra com aliens. L’incompliment reiterat 
d’aquest punt serà considerat falta greu. 
 

Abans de l’inici de l’obra, quan siguin requerits per la Direcció Facultativa, l’empresa contractista 
presentarà un estudi   (plànols i altres documents) en què es consideraran les afectacions i les 
mesures pal·liatives a realitzar perquè els vianants, els accessos d’escales de veïns, comerços i 
pàrquings, serveis i transports públics, tràfic rodat i qualsevol activitat que es desenvolupi en la via 
pública estiguin afectats en el mínim possible. També es situarà en l’estudi les zones d’ocupació 
propis de l’obra. L’anomenat estudi serà presentat a la Direcció Facultativa per la seva aprovació. 
 

Per l’execució de l’obra s’intentarà ocupar el mínim espai possible i en qualsevol cas no està 
permès l’aparcament de vehicles dins el recinte de l’obra. La reiteració en l’incompliment d’aquest 
punt serà considerat falta greu. 
 

Quan, degut a reclamacions fetes per veïns, la Direcció Facultativa o Medi Ambient determini                que 
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per causes de mala execució d’alguna actuació o per altres causes es causés perjudicis als 
mateixos, es podrà requerir a l’empresa contractista la resolució de la incidència en un termini de 48h 
com a màxim, a no ser que la Direcció Facultativa indiqui un altre termini, degut a la impossibilitat 
de fer-ho en 48h. 
 

 

14. CALENDARI 
 
El calendari d’execució correspon a les següents activitats: 
 

 1. Tancament i protecció del recinte d’afecció de l’obra. 

 2. Estesa de tubs i canals de protecció i del cablejat 

 3. Instal·lació i muntatge de mòduls fotovoltaics, instal·lacions i mecanismes elèctrics. 

 4. Connexions de les canalitzacions i conductes elèctriques. 

 5. Muntatge dels equips electrònics: inversors 

 6. Muntatge dels quadres de proteccions a la sala tècnica. 

 7. Interconnexió a Quadre General Distribució elèctric 

 8. Proves elèctriques i posta en marxa del sistema. 
 

L’empresa contractista no podrà modificar l’ordre d’execució indicat si no és amb l’expressa autorització 
de la Gerència de Serveis Comuns de la Delegació de la Generalitat a Girona, com a 
responsable de l’execució del contracte 
 
 

15. TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ 

S'estableix un termini màxim de sis setmanes des del dia següent a la data de signatura de l’acta de 
replanteig del present contracte, amb un termini de finalització màxim fins al 31 de desembre de 
2025. 
 
L’execució del contracte haurà de realitzar-se de manera coordinada amb els responsables 
designats per la Gerència de Serveis Comuns de la Delegació de la Generalitat a Girona. 
 
 

16. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 

El pressupost de licitació és de 84.815,70 € i 17.811,30 € en concepte d’IVA, resultant un total de 
102.627,00 € IVA inclòs. 

La justificació del càlcul del pressupost base de licitació s’estableix en el projecte tècnic “Projecte 
executiu per una instal·lació fotovoltaica en autoconsum instantani de 100 kWn (63 kWp) per a la 
Generalitat de Catalunya a Girona”,  redactat a l’efecte pels enginyers industrials Albert Juan 
Casademont | Jordi Manich Codina, i signat digitalment el 14 d’octubre de 2024. En aquest projecte 
consta la descripció detallada de totes les actuacions necessàries per tal de poder executar el 
projecte executiu esmentat. Aquest projecte es pot consultar en aquest expedient perquè forma part 
del plec de prescripcions tècniques. 
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A continuació es desglossa el pressupost base de licitació: 

Capítol Import 

  
1 Actuacions prèvies  

1.1. Plataformes elevadores i Maquinària . 1.418,31 € 

Total 1 Actuacions prèvies 1.418,31 € 

  
2 Instal·lacions de generació d'energia, elements mecànics, elèctrics, control i 
tramitació associada 

 

2.1.1 Instal·lació Generadora Solar fotovoltaica . 26.220,78 € 

2.1.2 Proteccions elèctriques . 22.216,74 € 

2.1.3 Cables i accessoris . 13.758,17 € 

2.1.4 Canalitzacions . 3.578,39 € 

2.1.5 Connexió a terra per la instal·lació fotovoltaica . 248,00 € 

Total 2.1 Instal·lacions Elèctriques i estructures de fixació 66.022,08 € 

Total 2.2 Legalització i inscripció de la instal·lació . 1.750,00 € 

Total 2 Instal·lacions de generació d'energia, elements mecànics, elèctrics, 
control i tramitació associada 

67.772,08 € 

  
3 Altres  

3.1 Seguretat i salut 515,00 € 

3.2 Gestió de residus 515,00 € 

3.3 Control de Qualitat 1.053,31 € 

Total 3 Altres 
 

2.083,31 € 

Pressupost d'execució material 71.273,70 € 

13% de despeses generals 9.265,58 € 

6% de benefici industrial 4.276,42 € 

Suma 84.815,70 € 

21% IVA 17.811,30 € 

Pressupost d'execució per contracta 102.627,00 € 

 

 

17. TERMINI DE GARANTIA 
 

Les instal·lacions i tots el equips i materials que comprenen l’obra, disposaran d’un termini de 
garantia de 2 anys. 

 

 

18. CONTROL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

La direcció, coordinació i supervisió de les tasques objecte d’aquest contracte, es duran a terme 
per la responsable de la Gerència de Serveis Comuns de la Delegació de la Generalitat  a Girona. 

 

 

19. PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 
El proposat com adjudicatari haurà d’acreditar, davant l’òrgan de contractació, que disposa d’una 
pòlissa d’assegurança que cobreixi els danys materials, personals i conseqüèncials derivats de la 
responsabilitat civil que li pugui ser imputada tant a l’empresa contractista com al personal al seu 
càrrec amb uns límits mínims de cobertura per sinistre de 100.000,00 €. Aquesta pòlissa haurà 
d’estar vigent durant tota la durada del contracte. 
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20. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 

Es farà una avaluació específica de l’activitat a desenvolupar (basada en aquesta documentació 
tècnica) i les mesures preventives generals i específiques associades, incloent els riscos que puguin 
afectar als treballadors del Departament o d’altres entitats/persones físiques o jurídiques 
concurrents. 
 

En funció del contingut d’aquesta avaluació es pot demanar documentació addicional, com 
formació específica en riscos en alçada o d’altres. 
 

Caldrà presentar, previ a l’inici dels treballs: 

 

 La relació del personal que prestarà serveis al centre de treball del Departament i el 
compromís d’actualització d’aquesta relació en cas de canvi. 

 L’acreditació de la informació i formació en prevenció de riscos específica de 
l’activitat del personal que prestarà serveis al Departament. 

 Nomenament d’un recurs preventiu, que haurà d’estar present durant tot el 
desenvolupament de les feines. 

 Relació dels productes que s’utilitzaran, amb còpia de les Fitxes de Dades de 
Seguretat i compromís d’actualització d’aquesta relació i de les Fitxes de Dades de 
Seguretat. 

 Compromís de comunicació dels incidents, accidents laborals i malalties 
professionals derivats de les activitats a realitzar als centres de treball del 
Departament i de participació en la investigació quan escaigui. 

 Compromís de comunicació al Departament dels treballs que requereixin una 
autorització especial de treball (permís de foc, confinament, accés a zones 
restringides, etc.), així com de riscos nous o no identificats. 

 Nom i cognoms de la persona interlocutora per a la coordinació d’activitat 
empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 
 

21. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

En l’oferta presentada per l’empresa contractista es compromet a la total retirada i gestió i dels 
residus que podessin resultar en l’execució de l’obra, be sigui procedent del material propi 
necessari per la instal·lació com procedents de l’edifici resultat de la intervenció. 
 
No es preveu que es generin residus perillosos. Els residus es separaran en origen en fraccions 
(metalls, fustes, plàstics, vidre, cartró, etc.), independentment de la quantitat que es generi de cada 
fracció. S’emmagatzemaran separadament en l’espai que es reservi a tal fi en l’edifici, i es 
transportaran a un abocador autoritzat. 
 

Els residus s’hauran de treure cada dia i no es podran acumular per un termini més llarg a l’edifici. 
 

No es podran col·locar saques de runa al carrer, ni emmagatzemar cap tipus de residu i/o material 
al carrer. 
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22. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 

 L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta 
que s’estableixen en la clàusula trenta-cinquena del PCAP, d’acord amb l’obligació que imposa 
la Instrucció 1/2019 de la Direcció General de Contractació Publica de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

 L’empresa contractista ha de promoure la inclusió, la cohesió, la igualtat de tracte i la no-
discriminació, en compliment de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-
discriminació i de l’article 202.2 de la LCSP, per a les noves contractacions de personal 
destinades a l’execució del contracte, al menys un 20 % d’aquestes es faran en col·lectius que 
requereixen una especial protecció, preferentment a persones aturades de llarga durada. 

 

 L’empresa contractista ha de procurar el manteniment o millora dels valors mediambientals que 
es puguin veure afectats. Per tant, l’obra ha de tenir en compte els següents criteris: 

 
 Criteris de sostenibilitat (utilització de materials reciclats i respectuosos amb el medi ambient) 
 Criteris de reciclatge i reutilització (reciclar o reutilitzar totes les peces que sobrin) 
 Criteris de reducció de residus. 
 Criteris d’optimització del consum energètic. 
 Utilització de vehicles amb distintius mediambientals tipus 0, tipus ECO o tipus C. 

 

 L’empresa contractista ha de mantenir l’equip mínim de treball que regeix aquest contracte durant 
tota la seva vigència i, per al cas que sigui inevitable la seva substitució, caldrà substituir-los per 
professionals amb una experiència anàloga. Si es donés aquesta substitució, en fase d’execució, 
caldrà comunicar-ho al responsable del contracte, que consta en l’apartat S del Quadre de 
Característiques i d’acord les seves funcions establertes a la clàusula 19a. d’aquest Plec. 

 

 L'empresa contractista ha d'emprar el català en les relacions amb l'Administració de la Generalitat 
derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. 

 
 

23. VISITA FACULTATIVA A LES INSTAL·LACIONS  
 
S’organitzarà una visita a les dependències objecte de les obres. És especialment recomanable que 
les empreses visitin les dependències atesa la complexitat tècnica que presenten les actuacions, 
especialment pel que fa a la seva connexió a la instal·lació existent i la integració de la seva gestió i 
control. 
 
Les empreses que vulguin efectuar aquesta visita l’hauran de sol·licitar per correu electrònic: 
- Per a: manteniment.generalitatgirona@gencat.cat 
 
En el cos del correu hauran d’indicar: 
- Nom de l’empresa 
- Nom i cognoms i NIF de les persones que assistiran a la visita (s’admetrà un número màxim de 2 
persones per empresa). 
 
No s’acceptaran sol·licituds de visita 10 dies abans de la finalització del termini de presentacions de 
proposicions. 
 
Una vegada rebudes les sol·licituds la Gerència de Serveis Comuns de la Delegació del Govern de la 
Generalitat a Girona concertarà les visites i indicarà a les empreses per correu electrònic el punt de 
trobada i la data i hora en què es realitzaran. 
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24. FORMA DE PAGAMENT  
 
L’Administració abonarà el preu del contracte d’acord amb el que estableix l’article 210 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014. 
 
És d’aplicació l’Ordre ECO/306/2015, de 23 setembre, per la qual es regula el procediment de 
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 
 
L’empresa contractista lliurarà una factura pel total dels treballs efectivament realitzats. Per tal que 
l’Administració pugui fer efectiu el pagament, l’empresa contractista emetrà la corresponent factura 
on reflectirà separadament l’IVA, especificant la descripció de l’objecte del contracte, els conceptes 
a facturar i el període corresponent. 
 
La factura serà conformada per la responsable de la Gerència de Serveis Comuns de la Delegació 
de la Generalitat a Girona i anirà acompanyada d’un certificat de recepció de conformitat de l’objecte 
del contracte. 
 
En la recepció final haurà d’indicar-se expressament que s’ha complert amb les obligacions 
especifiques relacionades amb el català. 
 
La factura ha d’incorporar les dades bàsiques obligatòries establerts al RD1691/2012, s’ha de signar 
amb una signatura avançada basada en un certificat reconegut i han d’incloure, necessàriament, el 
número d’expedient de contractació, ja que si no hi consta els registres comptables de la Generalitat 
de Catalunya rebutjaran automàticament la factura. 
 
L’ e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya a través del qual el 
contractista pot enviar les seves factures electròniques. 
 
També, es poden trametre les factures electròniques a través de la plataforma de l’Estat FACe. 


