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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ EL CONTRACTE DE EXECUCIÓ 

DE LES OBRES INCLOSES EN ELS PROJECTES AMB TÍTOL: 

- SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI DEL RACÓ DEL BOSC (T.M SANT FELIU DE 

CODINES I TM BIGUES I RIELLS) 

- CONNEXIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM EN BAIXA AL NUCLI DE RACÓ DEL BOSC 

(TM SANT FELIU DE CODINES) 

- CONNEXIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM EN BAIXA AL NUCLI DEL RACÓ DEL BOSC 

(TM BIGUES I RIELLS) 

PER PROCEDIMENT OBERT. (EXP: 2025/528). 
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CLÀUSULA 1. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE. 

L’objecte del contracte inclou l’execució de les obres incloses en el projectes amb títol: 

- Sanejament i depuració del nucli del Racó del Bosc (T.M Sant Feliu de Codines i TM Bigues i 

Riells) 

- Connexió de la xarxa de clavegueram en baixa al nucli de Racó del Bosc (TM Sant Feliu de 

Codines) 

- Connexió de la xarxa de clavegueram en baixa al nucli del Racó del Bosc (TM Bigues i Riells). 

La durada del contracte serà l’establerta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars del present 
concurs. 

CLÀUSULA 2. PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

Els plecs de condicions tècniques particulars que s’han de complir per a l’execució de les obres queda 

recollit en el “Document núm.3 Plec de Condicions” inclòs en cadascun dels projectes constructius amb 

títol: 

- “Sanejament i depuració del nucli del Racó del Bosc (T.M Sant Feliu de Codines i TM Bigues i 

Riells)”, redactat per l’Enginyer de Camins Canals i Ports, el Sr Alberto Soriano Gaitero, de 

l’empresa DRENATGES URBANS DEL BESÒS, SLU, entregat el mes de juliol del 2022. 

- “Connexió de la xarxa de clavegueram en baixa al nucli de Racó del Bosc (TM Sant Feliu de 

Codines)”, redactat pels Enginyers de Camins Canals i Ports, la Sra. Rocío Albo Delgado i el Sr 

Alberto Soriano Gaitero, de l’empresa DRENATGES URBANS DEL BESÒS, SLU, entregat el mes 

de juny de 2023. 

- “Connexió de la xarxa de clavegueram en baixa al nucli del Racó del Bosc (TM Bigues i Riells)”, 

redactat pels Enginyers de Camins Canals i Ports, la Sra. Rocío Albo Delgado i el Sr Alberto 

Soriano Gaitero, de l’empresa DRENATGES URBANS DEL BESÒS, SLU, entregat el mes de 

setembre de 2023. 

CLÀUSULA 3. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE TIPUS 

MEDIAMBIENTAL. 

1. En matèria d’incendis forestals, els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells resten 

classificats com a municipis d’alt risc d’incendi forestal, d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de 

març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, a més de situar-se dins 

del perímetre de protecció prioritària de Sant Llorenç de Munt-Cingles del Bertí. 

2. Tal com indica la Secció de Biodiversitat i Medi Natural a Barcelona, part de la vegetació 

afectada prevista es correspon amb l’hàbitat d’interès comunitari alberedes, salzedes i altres 

boscos de ribera (codi HIC 92A0) i alzinars i carrascars (codi HIC 9340):  

a. És important que es restableixi el relleu i l’anivellat del sòl un cop acabades les 

actuacions. En aquells moviments i on hi hagi presència de vegetació herbàcia, és 

important procurar el manteniment de la capa de terra vegetal, retirant els primers 10 cm 

de sòl i fent un abassegament a una zona propera i en condicions favorables d’humitat. 

Un cop finalitzats els moviments de terres, utilitzar la terra abassegada per escampar-la 

en superfície. D’aquesta manera, es manté el banc de llavors perquè pugui revegetar-se 

la zona amb el mínim temps possible. 
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b. On no es pugui mantenir la capa de terra superficial, es recomana sembrar o hidrosembra 

els espais lliures amb espècies autòctones pròpies de l’àmbit d’herbassar de l’entorn, i 

de procedència certificada. 

c. Si fos necessària l’aportació externa de terres, caldria assegurar que les terres 

d’aportació externa no portin llavors d’espècies no desitjades com les al·lòctones, 

exòtiques o invasores. 

d. Cal eliminar totes les deixalles presents a la zona o generades per les mateixes 

actuacions, i dipositar-les als contenidors selectius o transportar-les als llocs de 

tractament de residus adients. 

3. Pel que fa el potencial impacte sobre fauna protegida, la Secció de Biodiversitat i Medi Natural 

efectua les consideracions següents: 

a. Cal respectar els períodes de nidificació de la majoria de les espècies i en especial de 

l’àguila cuabarrada. Per tant, l’actuació es podrà portar a terme a partir del dia 15 de 

juliol i fins al 15 de març del següent any. 

b. Cal assegurar que els exemplars de fauna no es veuen afectats per les actuacions. Si 

fossin necessàries actuacions de desbrossada de marges del camí, caldria fer les 

actuacions amb maquinària lleugera i manual sempre que es pugui, per tal de comprovar 

que no hi ha fauna que es vegi afectada. 

c. Si es detecta la presència d’individus de fauna que es vegin afectats, caldrà notificar-ho 

al Cos d’Agents Rurals o a la Secció per tal que en facin el rescat o prenguin les mesures 

adients. 

Qualsevol consideració inclosa en els informes emesos per cadascun dels projecte constructius 

per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, però no indicada en la present 

memòria, seran d’igual forma d’obligat compliment. 

L’empresa contractista està obligada a garantir la correcta gestió ambiental del contracte, supervisar 

l’execució amb el màxim respecte pel medi ambient i establir mesures de prevenció de riscos 

mediambientals. L’empresa contractista ha d’adoptar, a més, totes les mesures necessàries per a evitar la 

contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es derivi de les matèries, 

substàncies, productes o maquinària utilitzats en l’execució del contracte. 

També està obligada a realitzar la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials 

d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de 

l’execució del contracte. S’evitarà l’ús d’embalatges, però en cas que per raons de seguretat el material 

s’entregui embalat, el material de l’embalatge ha de ser el 100% de material que es pugui reciclar. 

L’empresa s’ha de comprometre a assegurar el correcte reciclatge de tots els elements de rebuig que es 

poguessin generar com a resultat de l’execució del contracte. A tall d’exemple i sense ser una llista 

completa: palets, embalatges, material elèctric, etcètera. S’ha d’aportar un albarà d’entrada que demostri 

l’entrega dels materials a la deixalleria, o document justificatiu equivalent.  

El responsable del contracte pot requerir en tot moment a l’empresa adjudicatària per tal que declari 

formalment que ha complert amb l’obligació expressada. 

Incorporació obligació legal establerta pel RD Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de la Llei Reguladora 

de Residus. 

En compliment de la Disposició Addicional Quarta del Reial decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 

s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora dels Residus, en relació amb el foment de la utilització d'àrids 
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reciclats, tots els licitadors hauran d'utilitzar un percentatge mínim del 5% en pes d'àrids reciclats 

sobre el total d'àrids previstos en el projecte.  

Aquesta obligació s'aplica a les obres incloses en aquesta licitació i es considera un requisit fonamental per 

garantir l'execució adequada del contracte, amb l'objectiu de promoure l'economia circular i la sostenibilitat 

ambiental. 

Durant la fase d'execució, els licitadors hauran de presentar una justificació sobre l'origen i la qualitat dels 

àrids reciclats que s'utilitzaran, garantint que compleixin amb els requisits de qualitat establerts en la 

normativa vigent. 

El compliment d'aquesta obligació serà verificat durant l'execució de les obres. El seu incompliment podrà 

comportar les penalitats legals corresponents. 

Les condicions especials d’execució establertes en els present apartat seran igualment exigides a tots els 

subcontractistes que participin en l’execució del contracte. 

L’incompliment d’aquestes condicions serà causa de penalitat i/o resolució del contracte. 

CLÀUSULA 4. CONDICIONS COMPLEMENTÀRIES. 

L'Administració podrà, si ho considera oportú, imposar condicions complementàries a l’oferta seleccionada 

provisionalment sempre que no afectin a processos o parts essencials de la mateixa i no suposin 

modificacions dels preus unitaris oferts. 

Les condicions complementàries, podran consistir en modificacions estructurals, definició exhaustiva de 

determinades parts d’obra, inclusió de partides de menor importància que la completin, remissió a 

determinades normes tècniques no previstes en les bases tècniques del concurs, imposició de determinats 

controls de qualitat o assajos, modificacions en els plecs de prescripcions tècniques o bé exclusió de 

determinades marques comercials o tipus d’elements constructius, equips mecànics o elèctrics. 

Aquestes condicions complementàries podran variar el pressupost de l’oferta seleccionada provisionalment 

fins un màxim del vint (20) per cent tant a l’alça com a la baixa. 

El termini d’execució ofert podrà ser reajustat, si escau, si les modificacions introduïdes en l’oferta en virtut 

de les condicions complementàries imposades per l'Administració ho fan necessari. 

El concursant seleccionat provisionalment prestarà la seva conformitat en el termini màxim d'una setmana 

a aquestes condicions complementàries que l'Administració li comunicarà per escrit i en el moment que se 

li notifiqui la Selecció Provisional de la seva oferta com la més favorable. Transcorregut el termini sense 

que s'hagi produït la conformitat del concursant seleccionat, l'Administració es reserva el dret a anul·lar 

aquesta selecció i procedir a seleccionar al següent licitador. 

CLÀUSULA 5. EXECUCIÓ DE LES OBRES, MESURAMENT, ABONAMENT I DEMORA EN 

L’EXECUCIÓ. 

L'inici de l'execució de les obres començarà, oficialment, l'endemà de la signatura de l'Acta de Comprovació 

del Replanteig, moment en el qual s'iniciarà el còmput del termini d'execució de les mateixes que figuri en 

el Contracte. 

Les obres s'executaran amb estricta subjecció al Projecte aprovat a aquest efecte per l'Administració, la 

memòria de la qual (en tot el referent a la descripció dels materials bàsics o elementals que formen part de 

les unitats d'obra), plànols, plec de prescripcions tècniques particulars, quadres de preus revestiran caràcter 

contractual i l’oferta presentada per l’adjudicatari, i en conseqüència obligaran al contractista en l'execució 

de les mateixes. 
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Durant el període de construcció la Direcció Tècnica de les obres elaborarà una relació de totes les 

modificacions que hi ha hagut en les obres respecte al projecte de Construcció. Així mateix durà un Llibre 

d'Ordres on quedin reflectides aquelles que formuli al contractista. 

L’abonament al contractista dels treballs executats durant el període de construcció es realitzarà mitjançant 

certificacions d’obres mensuals, seguint per això els criteris de valoració que a continuació s’indiquen: 

a) Mesuraments i valoració de l’obra civil. 

Els mesuraments de les distintes unitats d’obra civil s’efectuaran mensualment, de forma que es pugui 

certificar l'obra realment executada en aquest mes, d’acord amb els preus del contracte. 

El contractista o el seu delegat/da podran presenciar la realització dels amidaments i hauran de col·laborar 

amb el director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar necessari, que a demanda del director/a 

elaborarà els perfils, els croquis i els esquemes oportuns.  

Quan s’executin les obres o les parts d’obra, les dimensions o les característiques de les quals s’hagin de 

quedar posteriorment ocultes, el contractista restarà obligat a avisar el director/a amb antelació suficient, a 

fi i efecte de poder realitzar els mesuraments i la presa de dades corresponents contradictòriament. 

Davant de la inexistència d’aquests amidaments i la presa de dades efectuats contradictòriament, es farà 

el que decideixi el CBT sobre aquest particular, excepte les proves contradictòries, que haurà de 

proporcionar el contractista al seu càrrec. 

S’abonarà solament l’obra realment executada d’acord amb el contracte. En el cas que l’obra objecte del 

contracte es realitzés seguint una variant ofertada o proposada pel contractista, si s’hagués omès en la 

seva proposta unitats o parts d’obra necessàries per a la seva execució correcta, el contractista no tindrà 

dret al seu abonament, sens perjudici de l’obligació de realitzar-les a càrrec seu. 

Les omissions del projecte objecte del concurs o les descripcions errònies o incompletes dels detalls de 

l’obra que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit i intenció exposats en els 

documents del present Projecte, o que per ús i costum hagin de ser realitzats, no eximeixen al Contractista 

de l’obligació d’executar aquests detalls, sinó que deuran ser executats com si haguessin estat 

completament i correcta especificats, i es consideraran inclosos en l’oferta tot i que la descripció del preu 

no en faci menció explícita. 

c) Relació valorada i certificació. 

Tots els mesos, a partir de la data d’inici de les Obres de la Contracta, la Direcció d'Obres formularà una 

Relació valorada de les executades durant el període de temps anterior. Aquesta relació contindrà els 

mesuraments efectuats d'acord amb els criteris abans assenyalats. El Contractista tindrà el termini de CINC 

(5) DIES per a examinar-la i dintre del mateix deurà donar la seva conformitat o fer les objeccions que 

consideri oportuns davant la Direcció d'Obres, la qual acceptarà o rebutjarà les reclamacions del 

Contractista podent aquest, en el segon cas, recórrer davant el Consorci, contra aquella resolució. 

Prenent com base la Relació valorada indicada en el paràgraf anterior, la Direcció de les Obres expedirà 

mensualment, i remetrà al CBT, en els deu primers dies següents al mes al que es refereixi, la corresponent 

certificació. Aquestes certificacions tindran el caràcter de documents provisionals a bon compte, subjectes 

a les rectificacions i variacions que produeixi el mesurament final, no suposant tampoc, aquestes relacions 

valorades, aprovació ni recepció de les Obres que comprenguin. 
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En el cas que per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte al compliment del termini 

d’execució contractual, seran d’aplicació les penalitats recollides en l’apartat 2.6 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars. 

CLÀUSULA 6. INSPECCIÓ, CONTROL, PROVES I ASSAJOS DE MATERIALS, ELEMENTS I 

EQUIPS. 

Durant el període de construcció, i per part de la Direcció de les obres, s’inspeccionaran els diferents 

materials i equips a emprar en l’execució d’obres i instal·lacions, tant en taller com en obra i serà obligació 

del Contractista el prendre les mesures necessàries per a facilitar tot gènere d’inspeccions, controls i 

proves. 

En concret, durant aquest període de construcció es compliran els següents preceptes i requisits: 

a) Comandes. 

La Direcció d’Obra deurà haver concedit de manera individualitzada el seu vist-i-plau a cada comanda 

d'equips i/o elements compresos en l’execució de l'obra, deixant constància per escrit, abans que la 

comanda es realitzi. Per a això el Contractista facilitarà tota la documentació i informació prèvia que a 

aquests efectes li sigui sol·licitada per la Direcció d’Obra. 

b) Proves en taller. 

Dels elements fabricats en taller i abans del seu enviament a obra, la Direcció d'Obra podrà establir 

l’obligatorietat de realitzar quantes inspeccions, proves, assajos i control de documentació (protocols interns 

o oficials, homologacions, subministraments previs, etc.) consideri necessàries o convenients. 

El Contractista comunicarà amb QUINZE (15) DIES d’antelació, les dates en que es realitzaran els 

esmentats controls en taller dels diferents elements. Si assisteix representant de la Direcció d'Obra o 

empresa col·laboradora, aquest signarà juntament amb el Contractista i el Fabricant el Certificat i resultats 

de les proves corresponents; si no és així, dit Certificat signat exclusivament pel contractista i el fabricant, 

juntament amb els resultats i altra documentació sol·licitada, serà lliurada a la Direcció d’Obra amb antelació 

suficient a la data d’enviament dels equips i /o elements a obra. 

A la vista dels resultats i de la documentació aportada i en el cas que a criteri de la Direcció d’Obra aquests 

no siguin favorables o suficients aquesta podrà rebutjar l’enviament a obra de l’equip o element en qüestió. 

Els defectes o insuficiències detectades deuran ser subsanats i novament comprovats d’acord amb les 

directrius i instruccions que estableixi la Direcció d'Obra; en cas contrari aquesta podrà dictar el rebuig dels 

equips o elements per a la seva instal·lació en l'obra. 

c) Recepció d’equips en obra. 

Una cop acceptat per la Direcció d’Obra l’enviament a obra de l’equip o element, el contractista haurà de 

comunicar la data de la seva arribada i les condicions d’apilament previstes per al mateix que deuran 

comptar amb el Vist-i-plau de la Direcció d'Obra. 

De l’arribada a obra i el seu correcte acopi es deixarà constància per part de la Direcció d’Obra. 

d) Comprovació de prestacions i prova en obra. 

La Direcció d’Obra podrà dictaminar la realització de quantes comprovacions i proves consideri necessàries 

una vegada instal·lats els elements i equips en obra amb la fi de comprovar la idoneïtat de la instal·lació 

realitzada i el compliment de les prestacions estipulades. 

D’aquestes comprovacions i proves es redactaran certificats signats per la Direcció d’Obra i el Contractista. 
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Totes les despeses necessàries per la realització de les inspeccions, controls, proves i assajos abans 

descrits, fins al percentatge del pressupost base de licitació de les obres, indicat en el respectiu projecte 

constructiu, seran a compte del contractista i es trobaran compresos en els preus del contracte; en aquest 

sentit el contractista no tindrà dret a abonament addicional en el preu de les distintes unitats d’obra com a 

conseqüència de les inspeccions, controls, proves i assajos abans descrits. S’entén que aquesta despesa 

a efectuar en el control de qualitat de les obres no deu estar subjecte a la possible baixa que efectuï el 

Contractista en la Licitació. 

Els assaigs de estanquitat de les canonades i dels pous, així com la inspecció amb càmera (CCTV) 

d’acord amb el document “Prescripcions tècniques per a xarxes de Sanejament” del Consorci Besòs 

Tordera es troben repercutits en els preus unitaris de les partides d’obra corresponents, i no formen 

part del percentatge del pressupost base de licitació de les obres, indicat en el respectiu projecte 

constructiu destinat a control de qualitat. 

Els assajos i reconeixements verificats durant l'execució de les obres no tenen altre caràcter que el de 

simple antecedent per a la recepció. Per tant, l'admissió de materials, elements, equips o unitats, de 

qualsevol forma que es realitzi en el curs de les Obres i abans de la seva recepció, no atenua l'obligació de 

subsanar-los o reposar-los, si les instal·lacions resulten inacceptables parcial o totalment, en el moment de 

la recepció. 

En les certificacions s’efectuarà una retenció de garantia del 5%, per a assegurar el compliment de les 

obligacions i aplicar les possibles deduccions si s’escau. 

CLÀUSULA 7. CONDICIONS PER A LA FINALITZACIÓ DE DE LA FASE D’EXECUCIÓ DE LES 

OBRES. 

L’adjudicatari informarà al Director d’Obra i a l’administració contractant, amb l’antelació que es fixi, de la 

data prevista per a la finalització de l’etapa d’execució de les obres, i de la proposta d’inici de la fase de 

proves generals de funcionament i posada en marxa. A la vista de l’estat de les obres i de les prerrogatives 

que marqui el Director d’Obra i a l’administració contractant, s’informarà l’adjudicatari sobre si es considera 

o no que es donen les condicions adients per a donar per acabada l’etapa d’execució de les obres. 

A aquest respecte, i amb caràcter general, serà imprescindible l’acompliment de totes les obligacions 

contingudes per aquesta fase al conjunt de documents contractuals. A nivell tècnic, es mencionen les 

següents condicions: 

Estat de les obres. 

- Que les obres es trobin correctament executades, amb subjecció al projecte constructiu i als aspectes 

i detalls introduïts durant la seva execució. 

- Que s’hagi resolt satisfactòriament qualsevol no-conformitat o discrepància a judici del Director 

d’Obra i l’administració contractant. 

- Que s’hagi complert amb els períodes necessaris de proves específiques i/o posades en marxa 

parcials de les instal·lacions a realitzar durant l’execució de les obres (proves d’estanqueïtat, proves 

en buit, proves electromecàniques i de control,...). 

Documentació relativa a les obres. 

L’adjudicatari facilitarà al Director d’Obra tot el necessari per a comprovar per part seva, i del CBT si es 

considera necessari, que es disposa del conjunt de documentació generada durant la gestió i execució de 

les obres; que aquesta s’ha anat actualitzant i que es disposa de la versió definitiva, definitòria del realment 

executat. En aquest sentit, caldrà que obri en poder del Director d’Obra la següent informació: 
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- Documentació Final d’Obra Executada (Projecte “As Built”), que reculli la situació real de les obres i 

instal·lacions amb totes les possibles modificacions introduïdes durant l’execució de les obres. 

- Documentació de detall (certificats de qualitat i garantia, manuals de funcionament, manuals 

d’explotació i manteniment, ...) de tots els equips instal·lats en l’àmbit de les obres. 

- Actes i certificats d’acompliment de les proves i assaigs realitzats dins del Control de Qualitat. 

- Projectes de legalització i inspeccions de les instal·lacions i equips que així ho necessitin 

(instal·lacions elèctriques, aparells a pressió, productes químics,...), segons la legislació vigent, amb 

la corresponent presentació i obtenció de la legalització davant les entitats pertinents. 

- Avaluació dels riscos laborals i Pla d’acció preventiva relatius a les tasques d’explotació posteriors 

de les instal·lacions executades. 

Quan per qualsevol causa imputable a l’adjudicatari no procedís donar per conclosa la fase d’execució de 

les obres, el Director d’Obra ho comunicarà i s’assenyalarà un termini prudencial per a que resolgui 

l’obstacle corresponent. Si l'obstacle fos greu o de transcendència, es posarà en coneixement de 

l’administració contractant per a la determinació del que procedeixi, l'acompliment del qual serà obligatori 

per a l’adjudicatari. 

Es podrà procedir a donar per finalitzada la fase d’execució de les obres encara que quedin sense resoldre 

alguns punts de menor importància per al funcionament de la instal·lació o documentals de menor 

importància, a judici del Director d’Obra i l’administració contractant, sempre que es detallin per escrit. 

Tanmateix els punts on pugui existir un dubte raonable sobre la seva idoneïtat hauran de detallar-se per 

escrit per a la seva observació durant la fase de proves generals i de posada en marxa. 

CLÀUSULA 8. PROVES GENERALS I DE POSADA A PUNT. 

La Direcció Tècnica de les Obres declararà oficialment la data de finalització del període de construcció, 

començant de forma immediata el de posada en marxa que finalitzarà quan les instal·lacions funcionin de 

forma satisfactòria i concordi amb els paràmetres de disseny adoptats en el Projecte de Construcció i les 

modificacions que el CBT, en el seu cas, hagi introduït i aprovat. 

Del fet de l’acabament de les proves de posada a punt s’aixecarà un acta signada per la Direcció d'Obra i 

el Contractista, començant a comptar-se el període de proves de funcionament que es detalla en el punt 15 

d’aquest plec. 

Els sistemes de control, alarma, seguretat, accionament automàtics, enclavament i instrumentació, seran 

provats necessàriament abans que pugui considerar-se acabat el període de posada a punt. D’aquestes 

proves es redactaran, així mateix, els certificats corresponents. 

El personal necessari i totes les despeses, inclosos els de productes químics i energia elèctrica, seran a 

compte del Contractista. 

El personal necessari i totes les despeses, inclosos els de productes químics i energia elèctrica, 

necessaris per la realització de les proves seran a compte de l’Adjudicatari. 

CLÀUSULA 9. PROVES DE FUNCIONAMENT. 

Una vegada declarat oficialment per l'Administració el final del període de Posada a punt, començarà una 

Prova de Funcionament la durada mínima de la qual serà d’UN (1) MES, i la fi de les quals és determinar 

la capacitat de les instal·lacions per funcionar d'una manera correcta i continua obtenint els resultats 

previstos en el disseny amb els consums teòrics previstos en el projecte de construcció. Tota parada de les 

instal·lacions per qualsevol causa, durant aquest període de prova, implicarà la interrupció del mateix, que 
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començarà a comptar-se íntegrament a partir de la nova posada en funcionament i tantes vegades com es 

produeixi una nova parada. 

Durant aquest període s’anirà formant una “Relació de problemes de funcionament”, que inclourà tots els 

defectes observats durant la marxa de la instal·lació. La Direcció d'Obra decidirà quins punts d'aquesta 

Relació deuran quedar resolts abans del final d'aquest període i quins durant el període de garantia.  

CLÀUSULA 10. FINALITZACIÓ O ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES. 

Acabades les proves de funcionament amb resultat satisfactori, es procedirà a la Recepció en la forma que 

disposa la legalitat vigent, per a això deuran haver-se complert les condicions següents.  

a) El resultat satisfactori de totes les proves realitzades. 

b) Compliment de totes les obligacions contingudes en el Contracte o en acords posteriors. 

Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà 

constar així en l'acta i el Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les 

instruccions precises fixant un termini per a solventar-los. Si transcorregut el termini el contractista no ho 

hagués efectuat, podrà concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

Una vegada comprovat que les obres es troben en estat de ser rebudes, s'establirà la corresponent Acta 

de Recepció que deuran signar els representants que designi el CBT i el Contractista i que serà remesa al 

CBT. 

L’acta de Recepció contindrà necessàriament els següents documents: 

a) Relació de problemes de funcionament pendents de resoldre, si hi ha lloc. 

b) Llista d’observacions que contingui els punts que deuen ser especialment estudiats o vigilats durant el 

període de Garantia. 

c) Programa i especificacions de proves de rendiment a realitzar durant el període de garantia. 

d) Programa i especificacions de les proves de funcionament que no s’haguessin pogut portar a terme 

durant el període de proves. 

La data de l’Acta de Recepció marca l’inici del període de garantia, la durada mínima de la qual serà d’un 

(1) any, a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la prestació contractada. Durant aquest 

termini seran a compte del contractista, la conservació i reparació de les obres i elements que comprengui 

el contracte. 

Durant el període de garantia, i en la forma que especifiqui el projecte de construcció, es realitzaran proves 

de rendiment de les instal·lacions i dels elements principals de la mateixa, determinant-se que es 

compleixen els valors oferts de les variables. 

CLÀUSULA 11. TERMINI DE GARANTIA. 

La data de l’Acta de Recepció marca l’inici del període de garantia, la durada de la qual està definida en el 

Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el concurs, a comptar des de la data de recepció 

i/o conformitat de la prestació contractada. Durant aquest termini seran a compte del contractista: 

- La conservació de les obres i elements que comprengui el contracte. 

- La reparació de tots els desperfectes que puguin presentar-se a causa de defectes o vicis ocults de 

les mateixes en els que no s'hagi reparat al efectuar la recepció. 

Durant el període de garantia, i en la forma que especifiqui el projecte de construcció, es realitzaran proves 

de rendiment de les instal·lacions i dels elements principals de la mateixa, determinant-se que es 

compleixen els valors oferts de les variables 
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