
 

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ 

DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I 

SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT 

D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03 

Lot 2. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis 

vinculats de les obres i subministraments d’elements d’arquitectura o d’instal·lacions 

elèctriques o mecàniques 

Document d’altres especificitats tècniques particulars de la licitació d’un contracte basat 
 
Contracte basat de serveis per a l'assistència tècnica per a la direcció facultativa 
conjunta de les obres de condicionament del sistema de control de la climatització i de la 
producció d’ACS de l’escola Aldric de Cassà de la Selva de clau S28-PNG-07959; i de les 
obres de condicionament de les cobertes de l’edifici d’infantil i de la biblioteca de 
l’escola Aldric de Cassà de la Selva de clau S29-PNG-07959. 
 
Clau: DF. S28-PNG-07959 + 1 
 

1.- Objecte. 

És objecte d’aquest contracte basat la direcció facultativa de les següents actuacions: 

- Condicionament del sistema de control de la climatització i de la producció d’ACS de 
l’escola Aldric de Cassà de la Selva de clau S28-PNG-07959. 

- Condicionament de les cobertes de l’edifici d’infantil i de la biblioteca de l’escola Aldric 
de Cassà de la Selva S29-PNG-07959. 

 

Aquestes actuacions estan definides en les corresponents memòries valorades que formen part 

de la documentació de la licitació. 

 

2.- Sobre els treballs de direcció facultativa 

La direcció facultativa es desenvoluparà d’acord amb les indicacions de la clàusula 6 del PPTP 

de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes:  

- El document d’obra executada inclourà totes les certificacions finals d’obra i de l’edifici.  

- En cas de modificació d’alguna instal·lació sotmesa a reglamentació industrial 

específica, s’inclourà la seva legalització.  

- Aniran a càrrec de l’adjudicatària la contractació del tècnic/s responsables de les 

instal•lacions del projecte i les seves legalitzacions i seguiment en obra, així com les 

despeses derivades de les gestions necessàries per aquestes tasques i la redacció de 

tota la seva documentació associada. 

- Un cop acabat el document d’obra executada, es lliurarà una còpia en PDF i una en 

suport informàtic. 

 

 

 

 

 

 



 

3.- Mitjans humans, tècnics i de suport 

En relació al la clàusula 3 del PPTP de l’Acord marc, els licitadors tindran en compte els 

següents aspectes: 

- Les figures del Director d’Obra i el Director d’execució poden recaure en el mateix 
tècnic. 

- Les figures del Director d’Execució i del Coordinador de Seguretat i Salut poden 
recaure en el mateix tècnic. 

 

El termini d’execució és de 4 mesos durant els quals s’ha estimat una dedicació global del 

Director d’obra, d’execució i coordinador de seguretat i salut del 30%.  


