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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
 
 
Títol de l’actuació: AVANÇ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

D’ÒDENA i ELS PRATS DE REI (2 LOTS) 
    

Ens destinatari:    Ajuntament d’Òdena 
      Ajuntament dels Prats de Rei 
 
1. Objecte  

L’objecte d’aquesta actuació és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà als ens 
destinataris en la redacció i tramitació de l‘Avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (en 
endavant Avanç de POUM).  

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels treballs 
a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així com els 
terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això dins dels 
paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 

La contractació es desenvoluparà mitjançant dos lots diferents que es concreten en dos Avanços 
de POUM: 
 
LOT 1 : 
Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal d’Òdena 
 
LOT 2 :  
Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal dels Prats de Rei 
 
 
2. Justificació de la necessitat de l’actuació 
 
LOT 1 :  
Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal d’Òdena 

Òdena és un municipi situat a la sub-comarca de la conca d’Òdena en el sector central de la 
comarca de l’Anoia. Situada a 350 msnm té una superfície de 52,65  Km2 limita al nord i oest 
amb les serres de Rubió, Jorba i Castellofollit del Boix, a l’est limita amb Castellolí, al sud amb 
Vilnova del camí i Igualada. La població d’Òdena de 3.728 habitants s’ubica fonamentalment al 
nucli d’Òdena on es concentra la major part dels equipaments, però també es poden identificar 
els nuclis del Pla d’Òdena, situat a quatre kilòmetres del nucli pròxim a Igualada, L’Espelt i  i en 
diversos disseminats (Can Sabaté, Can Soler, Les Casetes d’en Mussons, La Font de Can 
Massarnau, el Samuntà i el Bosc Gran). El municipi d’Òdena també inclou dos barris dispersos 
de tipologia residencial però amb necessitats de millora i regeneració com son Santa Olga i Puig 
Rabat.  

El planejament urbanístic general és el Pla General d’ordenació Urbana (en endavant, PGOU) 
aprovat definitivament el 13 de desembre del 2000 i publicat en el Diari oficial de la Generalitat 
de Catalunya l’1 de febrer del 2001. El PGOU ha patit diverses modificacions des de la seva 
aprovació. Actualment es troba molt des actualitzat, tant a nivell de compliment del planejament 
supramunicipal com respecte la legislació urbanística, al ser un planejament urbanístic anterior 
a la llei d’urbanisme 2/2002. Cal destacar l’aprovació definitiva de diferents Plans directors 
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urbanístics, Pla director urbanístic de la Conca d'Òdena, 2009, Pla director urbanístic de la 
reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari, 2010, Pla director urbanístic de l'activitat 
econòmica de la Conca d'Òdena i Modificació puntual del Pla director urbanístic de la Conca 
d'Òdena, 2023. Aquest últim obliga a l’adaptació del planejament urbanístic municipal a les seves 
directrius en un termini de dos anys, termini que ha finalitzat. 

La situació soico-economica del municipi es caracteritza per un cert estancament demogràfic i 
econòmic que és manté gràcies a la forta presència de l’activitat industrial. Tot i això, es detecta 
una poca capacitat de retenció de la població jove la qual cosa comporta una tendència a 
l’envelliment de la població. Per altra banda, el municipi te algun àmbit residencial, com el barri 
de Santa Olga, amb habitatges provinents de l’autoconstrucció i on hi resideixen famílies amb 
risc d’exclusió social i que caldria actuar-hi per evitar la seva degradació amb actuacions de 
regeneració urbana i d’inserció social. 

És per aquests motius que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i 
tramitació de l‘Avanç de POUM i en aquest context ha sol·licitat el suport tècnic a la GSHUA en 
continuïtat a l’estudi de diagnosi i estratègies (DIES) realitzat.  
 
LOT 2 : 
Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal dels Prats de Rei 

El municipi dels Prats de Rei, de 32,76 km d’extensió, és situat als altiplans segarrencs de la 
comarca de l’Anoia, en un extrem de la depressió central i al centre d’una petita vall formada pel 
tot just naixent riu Anoia, inici de la davallada cap a la cubeta de la Conca d’Òdena. 

El terme municipal limita amb els municipis de Calaf, Sant Martí de Sesgueioles, Pujalt, Veciana, 
Sant Pere Sallavinera, Aguilar de Segarra i Rubió i és format per la vila dels Prats de Rei, situada 
al centre del terme, i pels nuclis urbans i poblets de la Manresana, Solanelles, Puigdemàger, el 
Seguers i la Quadra del Galí. 

L’economia avui dia es troba molt diversificada: ha passat d’un predomini quasi total de 
l’agricultura a un repartiment força significant en altres sectors industrials, comercials, de serveis, 
etc. A la vila hi ha petites indústries de confecció de roba, fusteria, serradora, del sector de la 
metal·lúrgia, farinera... En comerç, hi ha hagut una davallada important en els darrers anys. S’han 
anat tancant botigues fins arribar a la situació actual: tres botigues de comestibles –dues de les 
quals són també forns– i una gran superfície dedicada a la venda de roba. També hi ha granges 
de porcs i conills. 

Disposa com a normativa de planejament urbanístic general d’un Text Refós de Normes 
Subsidiàries de Planejament tipus b (en endavant, NNSS) aprovat definitivament per ser executiu 
en data 25 d’octubre de 1989, unificat en un text únic verificat pel Ple de l’Ajuntament del 21 
d’abril del 2006, conformat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 22 de 
juny de 2006 i publicat per a la seva executivitat al DOGC del 22 de novembre de 2006, per donar 
compliment a la disposició transitòria vuitena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme (TRLUC). Són unes NNSS no adaptades a la 
legislació urbanística vigent i sectorial, ni al planejament supramunicipal i que han patit algunes 
modificacions des de la seva aprovació. 

L'any 2016 es va iniciar la tramitació del POUM però aquesta va quedar paralitzada. A data d'avui 
està caducada i no respon a la situació real del municipi. 

L'actual regulació del planejament urbanístic es troba obsoleta i no s'adequa a l'actual 
demografia, mobilitat i desenvolupament del municipi, de manera que es vol iniciar la remodelació 
d'aquest planejament urbanístic i adaptar-lo a les necessitats actuals del municipi i a la normativa 
autonòmica i estatal vigent en aquesta matèria.  
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És per aquests motius que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i 
tramitació de l‘Avanç de POUM i en aquest context ha sol·licitat el suport tècnic a la GSHUA. 
 
 
3. Definició i abast dels treballs 

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
(GSHUA), ofereix als ens locals un programa complet de cooperació en matèria d’habitatge, 
urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, entre d’altres, recursos específics per 
a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, tant de planejament urbanístic general 
com derivat. 

En aquest context, l’Avanç de POUM es configura com un document de caràcter estratègic 
destinat a definir les línies mestres del nou Pla d’ordenació urbanística municipal, establint el 
model de desenvolupament urbanístic del municipi i definint les directrius que han d’orientar la 
redacció del pla. 

L’encàrrec abasta la redacció de la totalitat dels treballs que han d’integrar l’Avanç de POUM per 
a la seva tramitació municipal, de conformitat amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques 
i documents preceptius en relació a l’avaluació ambiental, la participació ciutadana, així com els 
derivats del tràmit d’informació pública i consultes als organismes competents posterior a l’acord 
del ple.  

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. 

L’Avanç de POUM incorporarà tota la documentació exigida per la legislació urbanística i 
sectorial. Pel que fa al contingut i metodologia de l’Avanç de POUM, es seguiran els criteris 
establerts al document “L’Avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Objecte, continguts, 
fonts, criteris i recomanacions”, desenvolupat per la GSHUA. Qualsevol canvi o alteració en el 
desenvolupament de l’Avanç de POUM en relació amb allò que es recull en l’esmentat document, 
s’haurà de manifestar de forma raonada al tècnic de la GSHUA responsable del seguiment del 
treball, el qual haurà de donar la seva conformitat als canvis plantejats.  

L’enllaç al document “L’Avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Objecte, continguts, 
fonts, criteris i recomanacions” és el següent: 

1ba7ec67-c1ca-4e13-9c76-0f3f98779398 (diba.cat) 

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de cinc sessions, 
amb les següents funcions: 

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, reflexions 
i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i incorporació, si 
s’escau, als documents de treball. 
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- Redactar, d’acord a les directrius del govern municipal, el programa de participació 
ciutadana del POUM, llevat  que se’l dispensi explícitament d’aquesta obligació. 

- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la redacció 
del POUM, facilitant la pressa de decisions, així com en la correcta formulació i tramitació 
de tots els procediments associats. 

 

El treball quedarà dividit en les següents fases: 
 
Fase primera: PLA DE TREBALL 

La fase de Pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer anàlisi 
de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri d’interès 
rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica per 
identificar els requeriments i especificitats  de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no,  els següents continguts essencials: 

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la seva 
temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les especificitats 
detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors municipals. 

b. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els Plecs 
de prescripcions tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts d’informació a 
utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de contractació. 

c. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés per part 
de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs), l’ajuntament i 
la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva participació en les reunions i altres 
activitats vinculades a la redacció i tramitació dels treballs. Cal identificar els diferents 
membres que conformen l’equip redactor, d’acord amb l’oferta presentada i l’equip 
establert en la clàusula 6 del PPT, i garantir la seva intervenció en els aspectes de la 
seva competència especificant, si s’escau, la participació en les reunions o treballs a 
desenvolupar.  

d. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst en la redacció de l’Avanç, i concretant la metodologia a 
seguir, els espais i instruments de participació que articularan el procés (sessions 
informatives, tallers, audiències públiques, etc.). 

e. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i encaix 
dels processos de participació ciutadana, avaluació dels criteris de salut, aprovacions i 
períodes d’informació pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als 
terminis establerts al contracte. 

  
- Documents a lliurar 
 

Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del següent document: 
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o Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal. Pla de Treball. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 4 setmanes, a comptar des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar 
els treballs. 
 
L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre el 
lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
 
Fase segona:  ANALISI I DIAGNOSI 

En aquesta fase es realitzarà una anàlisi i diagnosi de tots els aspectes a temàtiques a 
considerar, i la formulació de les primeres hipòtesis en relació a la part propositiva del pla. 

La fase d’Anàlisi i diagnosi haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials que 
es determinen i concreten en el document “L’Avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
Objecte, continguts, fonts, criteris i recomanacions”: 

1. Anàlisi: 

a.- Territori i medi ambient: 

- Situació i estructura territorial 

- Anàlisi de l’estructura general del municipi 

- Anàlisi de les característiques ambientals del municipi  

- Anàlisi de les àrees d’interès ambiental objecte de protecció 

- Anàlisi del espais oberts 

- Anàlisi de les àrees d’especial vulnerabilitat ambiental 

b.- Població i habitatge 

- Anàlisi sociodemogràfica de la població, i previsió de la seva evolució 

- Anàlisi dels habitatges i del parc residencial 

- Anàlisi de les necessitats socials d’accés a l’habitatge 

- Anàlisi de la salut de les persones 

c.- Activitat i capacitat econòmica 

- Anàlisi econòmica de la població i de les seves perspectives de futur 

- Anàlisi del teixit productiu i de les activitats econòmiques 

- Anàlisi dels terrenys i edificis de propietat municipal 

- Aproximació a la capacitat econòmica i financera municipal 
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d.- Plans i planejaments rang superior 

- Anàlisi dels plans territorials parcials, plans directors territorials i plans directors urbanístics 
vigents que afectin al municipi 

- Anàlisi del plans sectorials vigents que afecti al municipi 

- Anàlisi de l’Agenda urbana, si s’escau 

- Anàlisi dels instruments de protecció, gestió i ordenació del paisatge vigents que afectin al 
municipi 

e.- Planejament urbanístic municipal 

- Anàlisi de l’evolució històrica del planejament urbanístic al municipi 

- Anàlisi del planejament urbanístic general municipal vigent 

- Anàlisi de l’estat de desenvolupament i execució del planejament urbanístic i la gestió 
urbanística 

- Anàlisi de la validesa i potencialitat del planejament urbanístic vigent 

Per portar a terme aquest anàlisi serà necessari l’elaboració d’una refosa gràfica del 
planejament urbanístic municipal vigent en format digital que incorpori la identificació de 
totes les modificacions puntuals de planejament urbanístic, plans directors urbanístics, 
instruments de planejament urbanístic derivat i de gestió urbanística vigents al municipi. 

f.- Infraestructures de transport i mobilitat 

- Anàlisi i localització de la xarxa d’infraestructures de mobilitat 

- Anàlisi i localització de les xarxes de transport col·lectiu d'infraestructura fixa 

- Anàlisi de les xarxes d'itineraris per a vianants i bicicletes existents 

- Anàlisi de les obres i infraestructures de transport i mobilitat programades 

- Anàlisi de l’estat de les carreteres i la seva sinistralitat 

- Anàlisi de l’aparcament 

- Anàlisi del model de mobilitat i de la manera en què les persones es mouen o desplacen 
pel municipi 

g.-  Xarxes i infraestructures bàsiques de serveis 

- Anàlisi i localització de les xarxes de serveis 

- Anàlisis dels recursos d‘aigua, energia i telecomunicació existents 

- Anàlisi de les obres i infraestructures de serveis programades 

h.- Patrimoni 

- Enumeració identificació, tipificació i categorització dels bens immobles d’interès cultural 

 
2.- Diagnosi: 

Un cop desenvolupats els diferents continguts d’anàlisi, d’acord amb allò exposat anteriorment, 
caldrà desenvolupar la diagnosi, d’acord amb les següents paràmetres:  

a. Resum sintètic i integrat dels continguts analitzats  
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b. Interpretació relacional de la situació del municipi, evidenciant debilitats, amenaces, 
fortaleses i oportunitats 

c. Identificació dels elements claus per a la definició del model urbanístic del municipi  

3.- Participació ciutadana i salut 

En base al que estableix l’article 22 del RLU, s’hauran de desenvolupar els continguts del 
Programa de participació ciutadana en el procés de planejament del POUM, d’acord amb els 
següents paràmetres:  

a. Continguts participatius en relació amb la fase prèvia al període d’informació pública 
(accions d’informació i comunicació, canals de participació, sistema de recollida i anàlisi 
d’aportacions realitzades i informes de resultats) 

b. Continguts en relació al període d’informació pública (en quant al contingut del pla i al 
període i sistema de recollida d’al·legacions i propostes) 

c. Continguts en relació amb la fase posterior al període d’informació pública (en quant a 
l’informe de valoració i a la seva publicitat)  

En el cas que l’Ajuntament encarregui l’elaboració del Programa de participació ciutadana a 
una altra empresa o es redacti internament no serà necessària la redacció d’aquest document 
per part de l’adjudicatari. 

No obstant, tot respectant les determinacions de l’article 105 del RLU, l’ajuntament podrà optar 
per posposar la redacció de l’esmentat Programa a la fase següent de redacció (fase tercera: 
Avanç de POUM – per aprovació municipal), en aquest cas l’equip redactor quedaria eximit de 
presentar el document dins aquesta fase. 

Per altra banda, també s’haurà d’incorporar informació relativa a la percepció de la població sobre 
l'afectació que el planejament urbanístic pot tenir sobre la seva salut, per poder identificar i 
planificar accions urbanístiques que millorin la salut i benestar de la ciutadania, a partir de les 
dades obtingudes mitjançant enquestes, entrevistes o altres mètodes que es considerin oportuns. 

Cadascun dels aspectes ressenyats haurà de ser clarament identificables en la Memòria 
descriptiva lliurada, recollint les dades obtingudes (si s’escau en annexos específics) i justificant 
la seva interpretació. Per tal de comprovar gràficament el nivell d’incidència sobre el territori dels 
diferents aspectes valorats, es representaran les dades sobre plànols, de forma que s’estableixin 
les correspondències entre el territori i els valors analitzats. 
 
- Documents a lliurar 
 
Aquesta fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 
 

o Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal. Anàlisi i diagnosi. 

o Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal. Programa de participació ciutadana, si 
s’escau. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 28 setmanes, a comptar des del lliurament del pla de treball 
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L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 
 
L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre el 
lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

 
 
Fase tercera: AVANÇ DE POUM – per acord municipal  

Conclosa la fase anterior –si és el cas, amb la recollida dels suggeriments plantejats per la 
ciutadania a través dels processos participatius activats-, es desenvoluparan els continguts 
propis de l’Avanç de POUM, amb el contingut mínim previst a l’article 106.2 del RLU:   

a. Definició dels criteris i objectius generals del Pla, incorporant criteris de sostenibilitat en 
dita definició.  

b. Elaboració d’una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris 
urbanístics, ambientals o socials que justifiquen l’elecció de la proposta bàsica sotmesa 
a informació pública.  

c. La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació.  

d. Elaboració del “Document inicial estratègic” per tal que l’òrgan ambiental  pugui 
determinar l’amplitud, nivell de detall i grau d’especificació de l’Estudi ambiental 
estratègic que caldrà incorporar al POUM. Aquest Document inicial estratègic tindrà en 
compte les determinacions de l’article 18 de la Ley 21/2013 i allò establert a l’art. 70 del 
RLU i la Disposició transitòria divuitena del TRLU, relativa a la integració del procés 
d’avaluació ambiental estratègica en els procediments d’elaboració i aprovació dels plans 
urbanístics  

e. Síntesi de les aportacions i resultats dels d’actes derivats del programa de participació 
ciutadana, si s’escau. 

f. Altres documents que resultin preceptius de conformitat amb la legislació d’aplicació en 
el moment de la realització dels treballs  

 
En qualsevol cas, aquests continguts es plasmaran en el document d’Avanç de POUM amb la 
següent documentació mínima: 

- Memòria informativa amb els continguts inclosos en les fase d’anàlisi i diagnosi. Inclouran 
també, els corresponents resums sintètics per a cada apartat. 

- Memòria justificativa de les propostes presentades, amb descripció dels criteris i les 
alternatives. 

- Plànols d’informació, amb els continguts substantius inclosos en les fases d’anàlisi i 
diagnosi.   

- Plànols de proposta, amb el contingut gràfic propi de l’ordenació urbanística plantejada, 
amb les alternatives considerades.  

S’inclouran esquemes entenedors i de síntesi, que facilitin la bona comprensió i la participació 
de la població en la formulació i tramitació de l’Avanç. 

L’índex de les memòries i la relació de plànols a incorporar en el document d’Avanç, hauran de 
rebre la conformitat de l’ajuntament i la GSHUA, de forma prèvia al seu desenvolupament per 
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part de l’equip redactor. Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de 
lliurament de suport digital dels instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en 
el punt 7. Format dels treballs del present PPT. 

En cas que l’ajuntament hagués optat per postposar la redacció del Programa de participació 
ciutadana a aquesta fase, l’haurà d’incorporar d’acord amb el contingut establert en la fase 
segona. 
 
- Documents a lliurar 

Aquesta fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal.  

o Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal. Document inicial estratègic. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord 
amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions 
urbanístiques del pla.  

I, en el cas de que no s’hagi lliurat en la fase segona: 

o Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal. Programa de participació ciutadana, si 
s’escau.  

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 30 setmanes, a comptar des del lliurament dels documents de la fase segona. 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre el 
lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase quarta: VALORACIÓ DE L’EXPOSICIÓ PÚBLICA  

En el marc del període d’exposició pública, amb la recepció de les al·legacions o suggeriments 
presentades i de l’emissió dels informes per part dels organismes competents (singularment, els 
provinents de l’Oficina territorial d’acció i avaluació ambiental i de la Comissió territorial 
d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya), correspon a l’equip redactor analitzar i valorar la 
referida documentació, i formular la proposta motivada de resposta o consideració (estimació – 
total o parcial -, desestimació, ...) 

Tanmateix, en coherència amb la proposta esmentada, correspon a l’equip redactor formular els 
canvis (correccions, reorientacions, ...) que se’n derivin respecte l’Avanç de POUM, de cara a la 
continuïtat en el procés de redacció vers l’aprovació inicial (confirmant o rectificant les solucions 
o criteris considerats), incloent la pertinença –si no s’ha realitzat amb anterioritat- d’acordar la 
suspensió de la tramitació d’instruments de planejament i/o de llicències urbanístiques en 
determinats àmbits.  

Així mateix, en aquesta fase també s’haurà d’incorporar una avaluació del potencial de l’impacte 
sobre la salut de les persones en les propostes i objectius del Pla.   
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- Documents a lliurar 
 
Aquesta fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

 
o Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal. Valoració de l’exposició pública i dels 

informe organismes competents de l’avanç. 
 

o Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal. Consideracions de continuïtat per a la 
redacció del POUM. 
 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord 
amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions 
urbanístiques del pla. 

 
Els treballs finalment a desenvolupar incorporaran els continguts addicionals oferts per 
l’adjudicatari en el procés de contractació i que siguin tinguts en consideració per l’òrgan de 
contractació. 
 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 14 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes 
d’organismes competents i dels suggeriments i al·legacions formulades en el període d’exposició 
pública. 

 
L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

 
L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre el 
lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
 
4. Marc legislatiu de referència 
 
En qualsevol cas, s’ha de tenir com a marc de referència allò establert a la legislació urbanística, 
bàsicament: 
 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLU), d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 
de febrer i posteriors. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) i les 
modificacions posteriors. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 
i les modificacions posteriors. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana i les modificacions posteriors. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental i les modificacions posteriors. 
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes i les modificacions 

posteriors. 
- Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat i les modificacions posteriors. 
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- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada i les modificacions posteriors. 

- Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 
 
En cas que alguna disposició legal sigui modificada en el transcurs del treball caldrà estar al nou 
règim legal que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que prevegin les 
corresponents disposicions transitòries. 
 
5. Desenvolupament dels treballs 

La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte desenvolupament 
de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics intervinents.  

Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones de 
referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu trasllat, 
si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de 
l’adequada coordinació i cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor 
de la GSHUA de qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, 
especialment, aquelles que comportin la participació de l’ens destinatari. 

L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els aspectes 
de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva presència 
en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec. 

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb el pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte.  Qualsevol proposta de 
canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la conformitat expressa del tècnic 
gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els continguts essencials del contracte, 
ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents fases 
del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels esmentats 
documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i 
autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la persona 
amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 
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La documentació resultant dels treballs lliurada per l’equip redactor haurà de tenir els formats i 
graus d’accessibilitat que permetin a l’ens destinatari la continuïtat dels treballs. 

 
6. Composició mínima de l’equip de treball  

El caràcter pluridisciplinar de la redacció dels instruments de planejament que integren 
documents de diferents àmbits sectorials requereix d’un equip de treball, que va més enllà del 
que s’estableix en la solvència professional o tècnica, amb els següents perfils professionals: 

 Titulat/da habilitat/da legalment per a la redacció dels documents d’avaluació 
ambiental estratègica objecte del contracte en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

 Titulat/da de llicenciatura o grau afí a les ciències socials habilitat per a la redacció de 
la memòria social objecte del contracte en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

S’admet que una mateixa persona integri més d’un dels perfils professionals requerits en la 
solvència professional o tècnica i en el PPT sempre que acrediti les titulacions corresponents.  

 
7. Documentació prèvia 

Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 

a. Planejament urbanístic vigent amb efectes sobre el municipi, inclourà també els 
documents de planejament urbanístic general o derivat aprovats o en tramitació, i les 
modificacions puntuals que pugui haver-hi de qualsevol d'aquests documents, els 
catàlegs o inventaris existents de béns d’interès històric o cultural i de masies, cases 
rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, i els plans urbanístics que 
corresponguin a instruments de protecció (espais interès natural, parc naturals, 
nacionals...) inclosos en part al municipi o limítrofs amb aquest.  El format d’arxiu 
d’aquests documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i en 
cas que no sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el 
planejament més actualitzat possible en aquest suport. 

b. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de 
les companyies subministradores.  

c. Cartografia i topografia del sòl no urbanitzable en format digital editable, tant territorial 
com cadastral, no disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

d. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i sectorials, 
inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

e. Informe sobre l’estat de desenvolupament del planejament.  

f. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis urbanístics, 
plans redactats fins alguna fase de tramitació però no aprovats definitivament, etc. ), 
o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de mobilitat, etc.) de que 
disposi el municipi que tinguin incidència per a la determinació dels criteris 
d’ordenació urbanística municipal.  

g. Pla estratègic i Pla de desenvolupament local.  

h. Estudis, informes d’interès per l’elaboració del POUM, plans locals d’habitatge etc.. 
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i. Si existeix inventari de terrenys i edificis de propietat municipal, diferenciant els que 
estiguin integrats al patrimoni municipal de sòl i habitatge.  

j. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  
 

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 
 
8. Format dels treballs  
 
Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i requisits 
que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es podran adaptar 
en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte criteris específics 
imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la Generalitat de 
Catalunya, ...). 

8.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31. 

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

8.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

a. Documentació en format electrònic  

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 
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- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic que 
s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’“Estàndard d’intercanvi de dades 
urbanístiques en format CAD” promogut pel departament de Territori de la Generalitat de 
Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del pla, 
d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de 
presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. Departament 
de Territori (gencat.cat) 

Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

b. Documentació en format paper 

La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A4, respectant un marge de 3 
cm a l’esquerra i de 2 cm els altres marges. 

En funció de la tipologia dels treballs, la documentació gràfica es presentarà  bé en format DIN-
A3 (a escala original o com a reducció del DIN-A1) amb caràtula en la vora inferior del full, o bé 
en DIN-A1, reservant el mòdul DIN-A4 inferior dret per a la caràtula. 

En cas que es generin diferents documents, aquests s’enquadernaran per separat, i en tot cas 
es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte, color negre, amb la caràtula 
descriptiva del treball. 

La caràtula de la caixa de projecte, portada dels documents i del suport informàtic, i caràtula dels 
plànols es realitzarà segons model de la GSHUA. 
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8.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir amb 
el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 

 
9. Remissió genèrica 
 
Quant a la resta d’aspectes específics relacionats amb la prestació dels serveis i no detallats en 
el present Plec de prescripcions tècniques, serà d’aplicació el que estableix el Plec de clàusules 
administratives de l’expedient en allò que en pugui fer referència, així com la resta de la normativa 
aplicable a aquest tipus de contracte. 
 
 

Durant l’execució, el contracte es desenvoluparà en les fases i amb els terminis parcials estimats 
resenyats en l’apartat 3 del present Plec de prescripcions tècniques (PPT). 

Per al conjunt del termini d’execució del contracte no es tindran en compte els períodes en que 
no es puguin dur a terme els treballs contractats, pel fet que transcorrin algunes de les següents 
situacions: 

- El que transcorri entre el requeriment de dades necessàries per al desenvolupament del 
treball i la seva aportació. 

- El que transcorri durant la revisió dels treballs en qualsevol de les seves fases per part 
de l’ens destinatari. 

- El que transcorri per la tramitació del treball en qualsevol de les seves fases per part de 
l’ens local o altre òrgan o Administració competent. 

Durant els terminis derivats d’aquestes situacions, que caldrà constatar documentalment, 
s’atorgaran les corresponents actes de suspensió del termini d’execució, amb indicació de si 
l’afectació és total o parcial; en aquest darrera cas fent constar la part dels treballs suspesos. 

No obstant, en qualsevol d’aquestes situacions descrites, individual o acumulades, el termini de 
suspensió màxima no podrà ser superior a 8 mesos. 

L’inici i l’aixecament de la suspensió s’acreditarà mitjançant l’emissió de l’acta emesa a l’efecte. 
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Tipologia documental
2025/0022245

Tipus documental Plec de clàusules o condicions

Núm. expedient

Títol PPT AV_POUM

Signatari Acte Data acte

Signatures

Cap Servei d'UrbanismePilar Cervantes Vinuesa (TCAT) Signa 16/04/2025 15:59

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
9e55c88945cb100d98db

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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