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Expedient núm. G-5762/2025 
 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 
Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte per a l’execució de l’obra del 
projecte de REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA FÈLIX DURAN I CAÑAMERAS i 
l’AVINGUDA MANCOMUNITATS COMARCALS  DE MARTORELL, FASE 1: ÀMBIT INTERIOR: 
CARRERS LLUÍS DE REQUESENS, MESTRE MORERA I DOCTOR TRUETA. 
 
1. Antecedents 

 
Els serveis tècnics de l’Ajuntament han redactat el projecte tècnic de l’obra de  
REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA FÈLIX DURAN I CAÑAMERAS i l’AVINGUDA 
MANCOMUNITATS COMARCALS  DE MARTORELL, el qual haurà de ser sotmès a la tramitació 
reglamentària, que es divideix en dues fases: 

- Fase 1: ÀMBIT INTERIOR: Carrers Lluís de Requesens, Mestre Morera i Doctor Trueta. 
- Fase 2: ÀMBIT EXTERIOR: Avinguda Fèlix Duran i Cañameras i Avinguda Mancomunitats 

Comarcals. 
 
L’objecte d’aquest expedient és regular la contractació de la Fase 1, del projecte “Reurbanització 
de l'Avda. Félix Duran i Cañameras i de l'Avda. Mancomunitats Comarcals”, és a dir, de l’àmbit 
interior que correspon als carrers Lluís de Requesens, Mestre Morera i Doctor Trueta. 
 
2. Justificació de no divisió en lots 
 
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 
correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats 
d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet que permet concloure que les 
prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta 
execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat 
requerida. 
 
3. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 
 
La finalitat de la Fase 1 del PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA FÈLIX DURAN I 
CAÑAMERAS i l’AVINGUDA MANCOMUNITATS COMARCALS  DE MARTORELL consisteix en : 
 

 L’augment de l’espai de les voreres incorporant espais residuals existents en calçada. 

 Renovació dels acabats d’urbanització per tal que es percebin visualment com un únic i gran 
espai urbà dins el barri i la ciutat de les mateixes característiques i qualitat que les de l’entorn 
immediat. 

 Reubicació dels guals de vianants per garantir la continuïtat dels itineraris accessibles de les 
voreres i augmentar la seguretat i visibilitat en els creuaments viaris. 
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 Renovació de la xarxa d’enllumenat públic i instal·lació de nou enllumenat amb criteris 

d’eficiència energètica amb implantació de sistemes de tele gestió i control. 

 L’increment de vegetació en l’espai urbà mitjançant plantació de nou arbrat. 

 La millora de les condicions físiques del sòl de l’entorn immediat de l’arbrat d’alineació viària 
per afavorir el seu desenvolupament i creixement i per evitar afectacions a les edificacions 
existents i al paviment de la vorera. 

 Renovació del mobiliari urbà creant diferents llocs d’estada i relació. 

 L’adaptació de l’espai urbà a l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i ús dels espais públics urbanitzats i al decret 
D209/2023, Codi d’Accessibilitat de Catalunya . 

 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Martorell no disposa 
de mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir 
a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la 
despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no 
discriminació i igualtat de tracte. 
 
3.Codi CPV 

 
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
(CPV) és la següent: 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers. 
 
4. Pressupost base de licitació 
 
El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i 
indirectes. Dins dels costos directes, el càlcul de l’esforç que s’estima necessari per a la prestació 
objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb el conveni col·lectiu del sector aplicable. 
Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el següent: 
 
.Nombre mínim de personal, per qualificació i/o categoria professional i nombre d’hores destinats 
al servei en règim de jornada complerta/parcial: 

Es preveu un nombre mínim de 5 operaris a jornada complerta 
Estadística de personal d’obra per categoria professional i ofici:  

 
 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMID IMPORT % 

1 A0121000 h Oficial 1a 16,97 4,00 67,88 0,01 

2 A012H000 h Oficial 1a electricista 26,71 27,30 729,18 0,08 

3 A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 24,60 265,19 6.523,61 0,68 

4 A012P000 h Oficial 1a jardiner 29,38 116,20 3.413,96 0,35 

5 A013H000 h Ajudant electricista 22,91 27,30 625,44 0,06 

6 A013P000 h Ajudant jardiner 26,07 116,20 3.029,33 0,31 

7 A0140000 h Manobre 20,54 348,74 7.163,20 0,74 

8 A0150000 h Manobre especialista 22,29 0,09 2,01 0,00 

9 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12 41,50 1.084,00 0,11 
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10 A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08 271,26 7.074,50 0,73 

11 A01-FEPE h Ajudant lampista 26,65 1,50 39,98 0,00 

12 A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12 63,04 1.646,59 0,17 

13 A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11 94,25 2.932,09 0,30 

14 A0D-0007 h Manobre 24,55 3.693,18 90.667,47 9,38 

15 A0E-000A h Manobre especialista 26,73 1.538,92 41.135,44 4,26 

16 A0F-000B h Oficial 1a 29,42 400,85 11.793,01 1,22 

17 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42 48,68 1.432,21 0,15 

18 A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41 231,11 7.028,15 0,73 

19 A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05 62,01 2.173,52 0,22 

20 A0F-000N h Oficial 1a lampista 31,07 1,50 46,61 0,00 

21 A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41 77,54 2.358,03 0,24 

22 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42 3.007,43 88.478,72 9,16 

23 A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42 268,48 7.898,63 0,82 

24 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,90 22,50 672,75 0,07 

25 A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 42,93 1,70 72,98 0,01 

26 A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 32,83 16,40 538,41 0,06 

     

TOTAL 288.627,70 29,86 

 
.Import total unitats d’obra: 

966.114,30 euros (PEM) 
.Despeses indirectes estimades per a realitzar les prestacions: 

48.305,71 euros  
.Despeses generals: 

125.594,86 euros 
.Benefici estimat d’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner: 

57.966,86 euros 
.Seguretat i salut 
 9.661,14 euros 
.Total pressupost net IVA exclòs:  

1.159.337,16 euros 
.Tipus IVA: 

21% 
.Import IVA:  

243.460,80  euros 
.Total pressupost base de licitació, IVA inclòs: 

1.402.797,96 euros 
 

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte, i 
els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos. 

El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet 
l’Ajuntament, és el de 1.402.797,96 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
1.159.337,16 euros, pressupost net i 243.460,80 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit 
al tipus del 21%. 

La quantia d’aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris previstos en el projecte. 
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L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d’obres 
executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, per la qual cosa, l’Ajuntament no 
resta obligat a exhaurir l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris previstos 
en el projecte i realment executats.  

Tot això, sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments que, d’acord amb el que 
preveu l’article 242.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de les administracions 
públiques, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), es 
posin de manifest durant l’execució de l’obra. 

En tot cas, les ofertes que excedeixin el preu unitari de referència establert com a preu màxim 
resultaran excloses per superar el tipus de licitació. 

5. Imputació pressupost municipal 
 
La despesa corresponent a l’exercici 2025 es farà efectiva amb càrrec a la partida 1013 15300 
61200 del pressupost municipal d’aquest exercici. 
 
En cada exercici en què estigui vigent el contracte s’ha de preveure crèdit adequat i suficient en 
l’estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament per atendre les despeses que se’n derivin. 
 
6. Valor estimat del contracte 
 
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així 
com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure 
l’IVA, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent: 
 

Any Pressupost net 
prestació 

Pressupost net eventuals 
pròrrogues 

Pressupost net  
modificacions amb increment 
del cost econòmic 

SUMA 

2025 1.159.337,16 € 0 0 1.159.337,16 € 

     

TOTAL 1.159.337,16 € 0 0 1.159.337,16 € 

 
 
7. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a 
cada criteri respecte del total de criteris a considerar: 
 
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle 
de vida, es considera adient, a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat-preu, 
incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica: 
7.1 Criteris automàtics 
 
1r. Oferta econòmica, fins a un màxim de 30 punts  
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Per la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 30 punts, i a la resta 

d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i com s’estableix en 

aquesta fórmula:  

 

PE= P X (Om/Ov)  
On,   

PE= Puntuació oferta econòmica, en base a 30.  
P= 30  
Om= Oferta amb preu més baix respecte el pressupost de licitació, expressat en euros.  
Ov= Oferta a valorar, expressat en euros.  
 

Les ofertes que no continguin cap baixa econòmica, es puntuaran amb 0 punts 

Justificació del criteri: 

Els preu és l’element que defineix el cost de les obres i, per tant, un dels components bàsics per 
determinar la millor relació qualitat-preu prevista com a requisit d'adjudicació en l'article 145 de la 
LCSP. En aquest import s'inclouen les actuacions a realitzar descrites en el projecte tècnic.  

Justificació de la fórmula:  

S'utilitza com a fórmula de valoració del preu una fórmula que permet puntuar proporcionalment la 
baixa realitzada per les empreses licitadores. 

2n. Per la millora consistent en l’asfaltat detallat a l’annex 1 del present document, sense 
cap cost per l’Ajuntament, 20 punts. 
 
El projecte preveu l‘asfaltat, la nova senyalització horitzontal en calçada, així com el reforç puntual 
de la base de paviment de la zona de davant els contenidors existents.  

Justificació del criteri: 
 
L’objectiu d’aquest criteri és la millora de la qualitat dels acabats i perllongar la vida útil de la 
urbanització de l’entorn immediat. 
 
3r. Per la millora consistent en l’execució de l’infraestructura de la xarxa de servei 
d’instal.lacions  de seguretat detallada a l’annex 2 del present document, sense cap cost 
per l’Ajuntament, 10 punts. 
 
El projecte preveu l’execució de les xarxes de servei de sanejament, d’enlllumenat públic, de 
telecomunicacions i de reg.  

Justificació del criteri: 
 
L’objectiu d’aquest criteri és la millora en la dotació de les infraestructures de xarxes de servei del 
municipi. 
 
4t. Termini d’execució: fins a un màxim de 5 punts.  
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Per cada 20 dies naturals de reducció s’atorgarà 1 punt. 

 
En el cas de propostes que presentin la millora consistent en la reducció del termini d’execució de 
l’obra, s’haurà d’adjuntar memòria explicativa que inclogui el següent: 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb 
expressió dels seus amidaments. 

b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equip i 
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

c) Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats 
d'obra. 

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o 
operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra a preus unitaris. 

e) Diagrama de les diverses activitats o treballs.  
 
Justificació del criteri: 
 
El termini d’execució és un element qualitatiu vinculat directament a l’execució de les obres, en la 
mesura que la reducció del termini d’execució redunda en una menor afectació al municipi i 
permet solucionar la necessitat existent abans, en conseqüència es considera un criteri 
directament vinculat a l’objecte del contracte.  
 
Si la proposta de millora consistent en la reducció del termini d’execució de l’obra no 
incorpora la memòria explicativa amb tots els seus documents, no serà valorada. 
 
5è. Termini de garantia: fins a un màxim de 5 punts. 
 
Per cada any addicional d’ampliació del termini mínim de garantia de l’obra s’atorgarà 1 punt. 

 

Justificació del criteri: 
 
El termini de garantia és un element qualitatiu vinculat directament a l’execució de les obres, en la 
mesura que un increment d’aquest termini permet augmentar el temps en que l’obra queda 
coberta directament pel contractista d’acord amb els plecs i la normativa aplicable, en 
conseqüència es considera un criteri directament vinculat a l’objecte del contracte.  
 
7.2 Criteris qualitatius subjectes a judici de valor i vinculats a l’objecte del contracte  
 
Memòria descriptiva de l’execució de l’obra, fins a un màxim de 30 punts, segons el següent 
detall: 
 
a) Estudi del procés constructiu (màxim 10 punts) 

 Procés constructiu descrit exhaustivament i plenament adaptat a l’obra.  
Puntuació: de 7 a 10 punts.  

 Procés constructiu descrit adequadament i adaptat a l’obra.  
Puntuació: de 4 a 6 punts.  
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 Procés constructiu descrit de manera limitada i genèrica. 
Puntuació: de 0 a 3 punts.  
 

b) Propostes per minimitzar les afectacions de l’obra (màxim 10 punts)  

 Proposta d’elevat interès.  Puntuació: de 7 a 10 punts.  

 Proposta d’ interès normal.  Puntuació: de 4 a 6 punts.  

 Proposta d’interès limitat.  Puntuació: de 0 a 3 punt.  
 

c) Propostes per garantir la qualitat dels acabats (màxim 10 punts) 

 Les propostes presentades són d’elevat interès:  Puntuació: de 7 a 10 punts.  

 Les propostes presentades són d’ interès normal:  Puntuació: de 4 a 6 punts.  

 Les propostes presentades són d’interès limitat:  Puntuació: de 0 a 3 punts. 
 

Aquesta memòria tècnica descriurà el procés constructiu de l’obra, tenint present el termini previst 
en el projecte sense cap referència a una reducció de termini potestatiu, posant especial interès 
en la minimització de l’afectació a les vies de circulació, a l’aparcament de la zona i a les 
edificacions veïnes, la informació i senyalització a la via pública, el manteniment de les vies 
d’accés a l’obra, la qualitat i manteniment dels tancaments del recinte de l’obra, l’organització dels 
talls i activitats estudiant les necessitats i prioritats en funció de la planificació, la coordinació de 
les activitats a desenvolupar pels equips i organitzacions que intervenen en l'obra, etc., així com 
en els avantatges proposats respecte el procés constructiu, la qualitat dels acabats, i l’impacte de 
l’execució de l’obra en l’entorn urbà. 
 
Es presentarà en un document amb una extensió màxima de 10 pàgines (incloent 
documents adjunts), interlineat senzill i grandària mínima de lletra de 11 punts (incloent 
quadres, diagrames o imatges explicatives) 
 
Les millores proposades, per tal de ser considerades, hauran de ser valorades amb preus 
unitaris i expressió dels seus amidaments. 
 
La documentació l’extensió de la qual excedeixi del màxim marcat (incloent els documents 
adjunts, ja siguin escrits o gràfics, i excloent la portada i l’índex) no serà valorada en la part 
que excedeixi d’aquest màxim, tenint-se en compte per a la puntuació només la informació 
incorporada fins aquest màxim. 
 
El contingut de la documentació amb grandària de lletra inferior al marcat (incloent 
quadres, diagrames o imatges explicatives), no serà valorat, tenint-se en compte per a la 
puntuació només la informació incorporada amb la grandària mínima establerta o superior. 
 
El contingut de la memòria tècnica no pot fer referència ni incloure cap informació que 
permeti conèixer o intuir qualsevol manifestació en relació als criteris automàtics de la 
licitació, encara que aquests criteris no s’acabin oferint. L’incompliment d’aquesta 
obligació implica l’exclusió de la licitació. 
 
Es rebutjaran les propostes que no incorporin aquesta memòria. 
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Justificació del criteri: 

La memòria descriptiva de l’execució de l’obra, a presentar pel licitadors d’acord amb l’indicat, 
permet als serveis tècnic de l’òrgan de contractació avaluar, mitjançant judici de valor, els 
elements indicats, que son determinants per a una correcta execució de l’obra, en conseqüència 
es considera un criteri directament vinculat a l’objecte del contracte.  

 
7.3 Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 
 
Es considerarà que una oferta incorre en presumpció d’anormalitat en els següents casos: 
 

- Quan concorri un sol licitador, si la seva oferta és inferior al pressupost base de licitació en 
més de 25 unitats percentuals i a més obtingués la màxima puntuació per la resta de 
criteris d’adjudicació previstos. 

- Quan concorrin dos o més licitadors, l’oferta que sigui inferior en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades i a més obtingués la màxima 
puntuació per la resta de criteris d’adjudicació previstos.  

 
8. Procediment d’adjudicació i tramitació 
 
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen el seu 
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, 
es considera que el més adient és adjudicar-ho mitjançant un procediment obert. 

L’expedient de contractació ha de ser objecte de tramitació urgent. La urgència ve donada per la 
necessitat de complir amb els terminis de la subvenció obtinguda per a l’execució de l’actuació i 
poder justificar-la en temps i forma. 

 
9. Condicions d’aptitud i de classificació de les empreses 
 
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació 
i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima 
que s’hauran d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la 
següent: 
 
9.1. Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions 
que siguin idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de 
prohibició de contractar. 
 
9.2 Solvència econòmica i financera i tècnica i professional 
Les empreses licitadores acreditaran la seva solvència econòmica i financera i tècnica i 
professional mitjançant certificat de classificació al Grup G, Subgrup 6, Categoria 4. 
 
Justificació del criteri: 
D’acord amb l’article 77.1.a) de la LCSP la classificació del contractista és exigible ja que el valor 

estimat del contracte és superior a 500.000 euros.  
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10. Modificacions del contracte 
 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en els articles 203 a 207 de la LCSP, d’acord amb les particularitats establertes a 
l’article 242 de la LCSP. 

En cap cas s’entén com a modificació l’excés d’amidaments d’unitats previstes en el projecte fins a 
un màxim del 10% de l’import d’adjudicació del contracte, ni tampoc la substitució d’unitats 
previstes per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d’adjudicació i 
aquesta incorporació no comporti cap augment del preu d’adjudicació. 

11. Pagament de factures/certificacions 
 
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran l’obra 
executada durant aquest període de temps.  

Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que 
corresponguin.  

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord 
amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en 
l’article 198 de la LCSP.  

12. Termini d’execució 
 
El termini d’execució de l’obra és de 12 mesos o l’inferior proposat per l’adjudicatari.  

El citat termini començarà a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball elaborat per l’adjudicatari. En cas contrari, el termini d’execució de les obres es compta des 
de la data de l’esmentada notificació. 

L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des 
de la formalització del contracte. 

No es contempla la pròrroga del contracte. 

 
13. Revisió de preus 
 
L’adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present 
contracte. 
 
14.  Control de qualitat 
 
Atès allò establert en l’article 233, 1, c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, els assaigs de control de qualitat necessaris per a l’acceptació dels materials i 
unitats d’obra executades aniran a càrrec del contractista fins el límit de l’ú (1,00%) de l’import 
d’execució material del projecte base de licitació.  
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15. Garanties 
 
Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional.  

No obstant, el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva 
equivalent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.  

 
16. Termini de garantia 
 
S’estableix un termini mínim de garantia d’un any a comptar des de la data de recepció de l’obra, 
llevat del cas que l’adjudicatari proposi un altre de més ampli. 
 
17. Subcontractació 
 
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte fins a un 
màxim del 40%. 
 
18. Cessió del contracte 
 
Ateses les característiques del contracte es permet la seva cessió a tercers conforme als requisits 
que estableix l’article 214.2 de la LCSP 
 
19. Règim específic de penalitats 
 
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin 
oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del preu del 
contracte IVA exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 
 
a) Faltes molt greus 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP). 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan produeixin 
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 

- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
- L’incompliment de les obligacions laborals i/o socials establertes en el conveni col·lectiu 

aplicable. 
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b) Faltes greus 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 
constitueixin falta molt greu 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 
- L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el PCAP, quan no 

se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
 

c) Faltes lleus 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 
constitueixin falta molt greu o greu. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 
 

Penalitats: 
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 
següents: 

- Per faltes lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu d’adjudicació per a 
cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per faltes greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació per 
cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per faltes molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu 
d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb la 
imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia de què es tracti. 

 
Penalitats per demora:  
L’import de la penalitat diària a imposar en cas demora en l’execució del contracte s’incrementa 
respecte de la prevista a l’apartat 3 de l’article 193 de la LCSP fins la proporció de 1,50 euros per 
cada 1.000 euros de preu del contracte, IVA exclòs.  

Addicionalment, si l’empresa contractista que incorregués en mora hagués ofert, durant el 
procediment d’adjudicació i d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos, una millora en el 
termini d’execució del contracte, l’import diari de la penalitat s’estableix en la proporció de 3,00 
euros per cada 1.000 euros de preu del contracte, IVA exclòs.  

Justificació del criteri:  

L’actuació s’ha de dur a terme pel procediment d’urgència per tal de complir amb els terminis de la 
subvenció obtinguda per a l’execució de l’actuació i poder justificar les diferents fites en temps i 
forma, per la qual cosa és necessari assegurar el termini d’execució previst en el projecte o el 
termini reduït ofert pel contractista com a millora. Addicionalment, la millora en el termini 
d’execució té una repercussió en la puntuació obtinguda per l’empresari i en aquest sentit 
determina l’empresa adjudicatària, en conseqüència cal assegurar el compliment del termini ofert. 
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De conformitat amb l’article 192.1 de la LCSP, l’import total de les penalitats no pot superar el 50% 
del preu del contracte. 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

 
L’arquitecte municipal    
Martorell, document signat electrònicament al marge 
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