

.INFORME UNITAT SUPERVISORA DE PROJECTES

Núm. expedient de contractació: **AG-2025-60**

Títol: Execució d'infraestructures de prevenció d'incendis en zones d'alt risc i d'actuacions de millores en forests públiques amb càrrec als fons PRTR. FASE III.

Autor del projecte: Núria Llusà Pascual

Titulació: Enginyera de Forest. Col: 6010

JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES

Les actuacions incloses al present projecte tenen per objecte la millora de la prevenció d'incendis, intervenint mitjançant la millora o creació de les diverses tipologies d'infraestructures que a tal fi s'utilitzen. Totes les actuacions de millora incloses a la proposta impliquen per regla general modificacions de l'estructura, disposició o dimensions de les infraestructures, essent l'objectiu millorar la funcionalitat de les mateixes. Per altra banda a la creació de noves infraestructures suposa la generació de noves oportunitats d'actuació als medis d'extinció davant d'un incendi. Totes aquestes actuacions s'han dissenyat en el marc de l'anàlisi de grans massissos forestals que constitueixen les unitats d'actuació en la lluita contra els grans incendis forestals

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Els treballs a desenvolupar són de diferent tipologia:

1. Manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible. Les àrees de baixa càrrega de combustible són un conjunt de superfícies ubicades estratègicament, en les que es redueix la càrrega de combustible existent amb l'objectiu de dificultar l'avanç dels incendis i crear o millorar d'aquesta manera les oportunitats d'extinció.
2. Millora i manteniment de la xarxa de punts d'aigua per l'extinció d'incendis forestals. A banda del manteniment de les àrees de seguretat els punts d'aigua requereixen d'intervencions per mantenir la seva funcionalitat:
 - Pintura i elements de senyalització
 - Manteniment Tanca perimetral
 - Comprovació i posada en funcionament de la instal·lació hidràulica
3. Construcció de nous punts d'aigua per la xarxa de punts d'aigua per l'extinció d'incendis forestals. A banda del manteniment de les àrees de seguretat els punts d'aigua requereixen d'intervencions per mantenir la seva funcionalitat:
 - Pintura i elements de senyalització
 - Manteniment Tanca perimetral
 - Comprovació i posada en funcionament de la instal·lació hidràulica

UBICACIÓ

Les actuacions previstes afecten a zones de gaire bé tota Catalunya corresponents a les superfícies dels Perímetres de Protecció Prioritària -grans massissos de milers d'hectàrees que es corresponen amb el nivell territorial més elevat pel que fa a la



planificació en matèria de prevenció d'incendis forestals i les forests declarades d'Utilitat Pública

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

El pressupost s'ha elaborat amb les tarifes de Forestal Catalana S.A. vigents, d'acord amb allò que disposa l'acord de Govern amb data 10 de desembre de 2013 i el Conveni entre Forestal Catalana S.A. i el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	690.280,12 €
IVA 21%	144.958,83 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA	835.238,95 €

El pressupost total d'execució ascendeix a la quantitat de VUIT-CENTS TRENTA-CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS

Aquet projecte s'inclou al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a ser finançat amb càrrec al MRR del Next-Generation-UE, dins del component 4 -conservació i restauració d'ecosistemes marins i terrestres i la seva biodiversitat- i la inversió 4 -gestió forestal sostenible -

Totes les actuacions previstes en la present proposta respecten el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient per tots els objectius mediambientals (principi DNSH per les seves sigles en anglès «Do No Significant Harm»), per tal de complir amb el disposat en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i d'acord amb el Reglament (UE) 20221/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableixen el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la seva normativa de desenvolupament.

TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució de cadascun dels 5 lots de l'expedient ve detallat en el cronograma dels treballs inclòs en aquest informe. En tots els casos, començarà a computar-se des de l'acta de comprovació del replanteig del projecte, un cop formalitzat el corresponent contracte i finalitzarà, com a molt tard, el 31 de març de 2026.

CRONOGRAMA DELS TREBALLS

			2025								2026		
LOT	DESCRIPCIÓ	TERMINI D'EXECUCIÓ	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Gener	Febrer	Març
LOT 1	Millora dels Punts d'aigua per Prevenció d'incendis de l'àrea de Barcelona: La Sentiu (Gavà), Can Rossell (Gelida) i Les	9,00	69.225,38				92.300,51				46.150,26		
LOT 2	Construcció d'un punt d'aigua per la prevenció d'incendis a Tarragona. PA. Mas dels Arcs. (Tarragona))	3,00							50.816,75		25.408,37		
LOT 3	Construcció d'un punt d'aigua de prevenció d'incendis a Lleida (PA el Perolet, (Gavet de la Conca)	3,00			56.563,74								
LOT 4	Construcció dels Punts d'aigua per Prevenció d'incendis a Girona de Can Ros (Vilademuls) i de Rabós (Rabós)	6,00	126.066,19										
LOT 5	Identitat visual Next Generation Catalunya	3,00	7.064,89										3.027,81
LOT 6	Construcció de punt de reserva d'aigua per prevenció d'incendis al Fornàs (TM del Perelló).	3,00	64.034,28										
LOT 7	Prevenció d'incendis al PPP E2 Serres de Pàndols i Cavalls. PEG de Vall de Lladres.	10,00	119.697,55								29.924,39		



PROPOSTA D'APROVACIÓ TÈCNICA

El present projecte ha estat verificat per aquesta unitat de supervisió de projectes d'acord amb allò establert per l'article 136 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Vist que reuneix els requisits exigits pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i que compleix amb la normativa tècnica d'aplicació per a aquest tipus de projectes, es proposa l'aprovació tècnica del projecte **“Execució d'infraestructures de prevenció d'incendis en zones d'alt risc i d'actuacions de millores en forests públiques amb càrrec als fons PRTR. FASE II.”** amb un pressupost de **885.305,15 € (IVA inclòs)**.

El termini d'execució de cadascun dels 5 lots de l'expedient ve detallat en el cronograma dels treballs inclòs en aquest informe. En tots els casos, començarà a computar-se des de l'acta de comprovació del replanteig del projecte, un cop formalitzat el corresponent contracte i finalitzarà, com a molt tard, el 31 de març de 2026.

La classificació del contractista serà:

Lot 1: Grup K, subgrup 6 o Grup B, subgrup 2, categoria 2 o Grup E, subgrup1.Categoria 2.

Lot 2: Grup K, subgrup 6 o Grup B, subgrup 2, categoria 1 o Grup E, subgrup1.Categoria 1.

Lot 3: Grup K, subgrup 6 o Grup B, subgrup 2, categoria 1 o Grup E, subgrup1.Categoria 1.

Lot 4: Grup K, subgrup 6 o Grup B, subgrup 2, categoria 1 o Grup E, subgrup1.Categoria 1.

Lot 5: Grup G, subgrup 5.Categoria 1.

Lot 6: Grup K, subgrup 6 o Grup B, subgrup 2, categoria 1 o Grup E, subgrup1.Categoria 1.

Lot 7: Grup K, subgrup 6, categoria 1.

Tècnic del Servei de Gestió Forestal

Martí Bonavia Martínez