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1. ANTECEDENTS

La instal-lacié objecte d’aquesta memoria fou legalitzada en el passat i ha
estat en funcionament des de el 1995 tot i que es te registre d'instal-lacions
prévies que daten del 1976. Es va perdre el numero d’expedient RITE, i al
novembre del 2016 es va realitzar una inspeccio periodica per part de una ECA,
Bureau Veritas, i es va assignar el numero de RITE 25-S000096 001. El sistema
preexistent sera canviat per aconseguir una millora de I'eficiencia energetica al
emprar noves tecnologies més eficients. En concret, noves calderes de
condensacio i una bomba de calor amb la mateixa poténcia pero millor SCOP i
SEER que el sistema existent, i que mitjancant aquesta memoria sera

legalitzades.

2. OBJECTE DEL DOCUMENT.

L'objecte d'aquest projecte és definir les obres per la reforma del sistema
de climatitzaci6 de I'Auditori Enric Granados, a la Placa Mossén Jacint
Verdaguer s/n, 25004 a Lleida, la reforma també afectara a I'edifici on es situen
tant les calderes com les refredadores segons s’observa a la documentacio

grafica.

Les feines consistiran basicament en:

Auditori Enric Granados P-1
- Substitucio dels col-lectors d’aigua calenta de I'auditori i el conservatori,
incloent la retirada i abocament dels existents i el subministrament e
instal-laci6 dels nous
- Substitucio del col-lector d’aigua freda de l'auditori, incloent la retirada i
abocament del existents i el subministrament e instal-lacié del nou
- Substitucié de les bombes de recirculacié d’aigua dels col-lectors d’aigua
calenta i freda de l'auditori i conservatori, incloent la retirada i abocament

de les existents i el subministrament e instal-lacié de les noves.

RCT Enginyeria, S.L. -7 -

PROJECT MANAGEMENT
FRANCESC MACIA N°27,5¢,2a
TELF. 973.222.990

SLULLLALLLLN 05007 LLEIDA



PROJECTE PER LA MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA DELS SISTEMES DE GENERACIO DE

FRED | CALOR A L’AUDITORI ENRIC GRANADOS A LLEIDA.

Substituci6 dels acumuladors d’inércia téermica de 'auditori i conservatori,
incloent la retirada i abocament dels existents i el subministrament e

instal-lacié dels nous

Reparacio6 tapa arqueta que connecta I'exterior amb la sala de maquines.

Sala de Calderes:

Substitucié de les calderes, incloent la retirada i abocament dels equips
existents i el subministrament e instal-lacié dels nous. També inclou la
integracio de les calderes al sistema de control i les feines necessaries
per poder connectar al sistema hidraulic, electric i de gas.

Instal-laci6 de comptadors de calories i connexié de les calderes al
sistema BMS de I'edifici.

Reconnexio de la xemeneia existent a la nova caldera i instal-lacié de una
nova xemeneia de les xemeneies existents per unes noves

Neteja i pintat homogeni de la sala

Sala de Refredadores:

Substitucié de la refredadora Carrier que alimenta el circuit de fred de
'auditori per una bomba de calor, incloent la retirada i abocament de
'equip existent i el subministrament e instal-lacié del nou. També inclou
la integraci6 de la refredadora al sistema de control i les feines
necessaries per poder connectar al sistema hidraulic i eléctric.
Instal-lacié6 de comptadors de calories a la nova bomba de calor que
alimenta a el circuit de fred de l'auditori i la refredadora existent que
alimenta el circuit de fred del conservatori, aixi com la connexio de les
mateixes al sistema BMS de I'edifici.

Enderroc parcial de la paret per la instal-lacio de una porta de 3m d’ample
i 3,5m d’alt de 2 fulles amb silenciadors desmuntables.

Neteja i pintat homogeni de la sala

ENGINYERIA
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3. NORMATIVA APLICABLE

La normativa aplicable i justificada en aquest projecte pel que fa a l'activitat és

la seglent:

Real Decret 314/2006, de 17 de marg, per el que s’aprova el Codi Técnic
de la Edificacio.

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (BOE
29/08/2007).

Normes urbanistiques del municipi de Lleida.

Codi d’accessibilitat de Catalunya. Decret 135/1995, de 24 de mar¢ de
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promocio de
'accessibilitat i la supressid de barreres arquitectoniques, i d’aprovacio
del Codi d’accessibilitat.

Altra normativa especifica d’aplicacio.

4. TITULAR DE LES INSTAL-LACIONS

El titular de la instal-lacié i peticionari de la present memoria és I'’Ajuntament de

Lleida:

Nom o rad social AJUNTAMENT DE LLEIDA
- PLACA PAERIA n°1
Domicili fiscal _
25007 Lleida
NIF. P2515100B
Tel 973 700 368
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5. SITUACIO | EMPLACAMENT

La instal-lacid objecte de canvi de la bomba de calor, es troba situada a
I’Auditori Enric Granados, situat a Placa Mossén Jacint Verdaguer S/N, 25004 de
Lleida. Amb una referencia cadastral 2405701CG0120E0001AL. S’adjunta planol
d’emplacament de la construccio.

Tota la maquinaria substituida es situara a la mateixa ubicacio que el sistema

existent tal i com s'indica a la documentacio grafica.

6. SUPERFICIES

Segons la documentaciéo presentada, les sales objecte de projecte
disposen d’'una superficie de 245,11 m2. S’adjunta taula de superficies de la

zona afectada:

SALA SUPERFICIE (m2)
PB Sala Calderes 45,04
PB Sala Refredadores 67,51
P-1 Sala de maquines 132,56

| SUPERFICIE TOTAL 245,11 |

Tal com ja s’ha dit anteriorment en aquesta actuacio no s’augmenten les
superficies de l'activitat, sind6 que Unicament es tracta de reformes de les
instal-lacions de climatitzacié de l'auditori Enric Granados per la millora de

I'eficieéncia energetica.

RCT Enginyeria, S.L. -10-

PROJECT MANAGEMENT
FRANCESC MACIA N°27,5¢,2a
TELF. 973.222.990

SLULLLALLLLN 05007 LLEIDA



PROJECTE PER LA MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA DELS SISTEMES DE GENERACIO DE
FRED | CALOR A L’AUDITORI ENRIC GRANADOS A LLEIDA.

6.1. OBLIGACIONS DEL POSSEIDOR DE RESIDUS.

El contractista adjudicatari, en qualitat de Posseidor de residus de
construccié i demolicié (art. 2.f del RD 105/2008), haura de presentar a la
propietat de I'obra un pla en el que s’especificara com es portara a terme les
obligacions que l'incumbeixen en relaci6 amb els residus de construccio i

demolicié que es produeixin en I'obra.

Com indica I'article 5.3. del RD, I'entrega dels residus de la construccio i
demolicioé a un gestor per part del posseidor haura de constar en un document
fefaent, on figuri la identificaci6 del posseidor i productor, I'obra de procedéncia,
la quantitat entregada, el tipus de residus entregat codificat d’acord amb la llista
de I'ordre MAM/304/2002, i la identificacio del gestor de les operacions de desti.
Si el gestor al que s’entrega el residu realitza inicament operacions de recollida,
emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document d’entrega haura de

figurar el gestor de valoritzacio o eliminacio ulterior al que es destina el residu.
El posseidor dels residus de construccio i demolicid resta obligat a

sufragar les corresponents despeses de gestid i a entregar al productor els

certificats i demés documentacié acreditativa de la gestio de residus.

7. DESCRIPCIO DE LA CONSTRUCCIO

7.1. DESCRIPCIO GENERAL DE L’EDIFICI (EXISTENT)

Es tracta d’'un edifici amb tres faganes a carrer que dona al Carrer de la Parra,
Carrer Pi Margall, Plagca Mossén Jacint Verdaguer, i una mitjanera en contacte
amb un edifici adjacent. L’edifici disposa d’'una planta rectangular, distribuida en
planta soterrania 2 fins a planta cinquena, amb les superficies que es troben a la

taula a continuaci6
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Superficie

Sup. Construida|Sup.  Util

(m?) (m?)

P-2 1.908,69 1.656,68
P-1 1.513,58 1.143,61
PB 1.631,99 1.351,52
P1 871,68 408,4
P2 896,69 682,68
P3 854,84 639,71
P4 506,25 368,82
PS5 506,25 169,24
TOTAL 8.689,97 6.420,66

Es disposa d’accés a peu des de la placa Mossén Jacint Verdaguer.

En l'actuaci6 tractada en aques projecte només s’afectara a les tasque tractades
en l'apartat 2. L’estructura, volumetria i superficie construida no es veu afectada
per aquesta obra, que consisteix en la reforma del sistema de climatitzacio de
I'edifici. A la sala de maquines situada a I'edifici d’instal-lacions de carrer la parra
es modificara I'estructura segons es mostra a la documentacio grafica per poder

instal-lar una porta.
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7.2. CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES

Enderrocs

Previament a l'inici de les obres de reforma de la sala de la refrigeradora sera
necessatri realitzar 'enderroc parcial de la facana per poder instal-lar una porta de
3 m d'ample i 3,5m d’alt, amb silenciadors segons es mostra a la documentacio
grafica. Aquesta mur és un mur de carrega i per aquest motiu es realitzara un
dintell amb bigues IPE i HEA segons es mostra a la documentaci6 grafica i reflexa
el pressupost per poder mantenir la carrega de la construccio. A la sala de calderes
sera necessari obrir un forat al forjat del sostre per la instal-laci6 d’'una nova
xemeneia tipus DINAK de diametre 250mm. Tal i com es mostra a la documentacio

grafica.
Facana
La facana de l'edifici es existent i en aquesta intervencio Unicament es preveu la

instal-lacio de una porta metal-lica com es descriu al punt anterior, la porta

comptara amb dos reixes de ventilacié amb silenciadors desmuntables.
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7.3. INSTAL-LACIONS

En aquest projecte es defineixen les obres per la substitucio de
e Refredadora del circuit de I'Auditori (414kW potencia frigorifica)
Calderes existents (300 i 390 kW)

Acumuladors d'inércia situats a la sala de maquines

Col-lectors d’aigua calenta

Col-lector d’aigua freda

Bombes de recirculacio dels col-lectors d’aigua freda i calenta.

La motivacio de I'execucié d’aquestes obres neix del la necessitat de reduir el

consum energetic mitjangant una millora de I'eficiéncia.

7.3.1. Refredadora del circuit de I’Auditori

Actualment la generaci6 de fred del circuit de l'auditori es realitza mitjangant una
refredadora industrial Carrier que fou instal-lada fa més de dues decades. Gracies
a l'evolucioé técnologica actualment es pot generar l'aigua freda amb una bomba
de calor amb eficiéncies estacionals del 253%, en adici6 a lincrement de
I'eficiencia energética també es tindra la possibilitat de generar calor.

Per tant es proposa la instal-lacié de una bomba de calor aigua reversible DAIKIN,
model EWYT490B-SLA2+0P204 o equivalent, amb una capacitat frigorifica total
de 433,6 kW amb un rendiment estacional de 423,0 % i capacitat calorifica de
366,1 kW i amb un rendiment estacional de 337,0%. Aquesta bomba de calor té
els compressors agrupats en configuracid tandem per poder incrementar la

modulacié de la poténcia

Concretament, es tracta d’'una bomba reversible d’exterior per la produccié d’aigua
freda/calenta comport de compressors d’alt rendiment i baixa absorcio eléctrica,
ventiladors axials amb motors de dos velocitats i dos intercanviadors exterior tipo

bateria amb tub de coure i aletes d’alumini.
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A continuacio es relacionen les caracteristiques principals en una taula:

General

Unitat

DAIKIN EWYT490B-SLA2+0P204

Poténcia Refrigeracio
Potencia Térmica
COP/EER
Dimensions llarga
Dimensions ample
Dimensions alt

Pes en buit

mm
mm

mm

kg

433,6

366,1
2,297/2,535
4.316

2.224
2.5166
3.614

7.3.2. Calderes de gas

Actualment es genera l'aigua calenta mitjancant dues calderes Ygnis de 300 i

390kW, aquestes calderes varen ser fabricades al any 1989, i es considera que

s’apropa el fi de la seva vida util i que actualment al mercat hi ha disponibles

elements amb una eficiéncia superior. Per aquests motius per la substitucio de les

calderes Ygnis existents es proposa la instal-lacié de dos calderes Wolf de 300 i

390 kW o equivalent amb les caracteristiques que es mostren a les taules a

continuacio.

A continuacio es relacionen les caracteristiques principals en una taula:

Unitat WOLF MGK-2 300

Poténcia Térmica a 80/60°C
Poténcia Térmica a 50/30°C

Rendiment 80/60°C
Rendiment 50/30°C

Dimensions llarga

kW 275,0
kW 294,0
% 98

% 105,5
mm 1.355
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Dimensions ample mm 640
Dimensions alt mm 1.300
Pes en buit kg 313

WOLF MGK-2 300

Poténcia Térmica a 80/60°C kW 366,7
Poténcia Térmica a 50/30°C kW 392,0
Rendiment 80/60°C % 98,8
Rendiment 50/30°C % 105,6
Dimensions llarga mm 1.860
Dimensions ample mm 850
Dimensions alt mm 1.420
Pes en buit kg 313

7.4. REGULACIO DE LA INSTAL-LACIO

La instal-lacié de calefacci6 disposara de sistema de regulacio i control que estan
d’acord amb el que estableix la ITC ITE 02.11. En concret es proposa l'interficie
Bacnet o equivalent per la integracié del sistema de regulacio de les calderes en
sistemes de control per gestio tecnica d’edificis sota protocol estandard BACnet/IP
0 BACnet/TP.

Tots els elements substituits hauran de ser connectats al sistema BMS existent de
I'edifici

7.5. REIXES ASPIRACIO D’'AIRE
S'’instal-laran 2 reixes d’aspiracié d’aire amb silenciadors a la nova porta de la sala

de maquines, tal i com es mostra a la documentacio grafica. Les mesures de cada
silenciador sera de 1200x1200x1200mm
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7.6. Xemeneies i conductes de fums

Per a la sortida dels productes de la combustié, s’ajustaran la xemeneia existent

per una de les calderes que sortira de la sala directament a I'edifici.

També s’instal-lara una nova xemeneia de diametre 250mm de doble paret amb
aillament de 30mm de llana de roca que sera construida en material resistent tant
als fums, temperatura, com a les possibles corrosions acides que es podrien

formar. Aquesta xemeneia sera simetrica a la existent.

e Construccio:

Zona exterior :acer inoxidable AISI 316L

e Acabat exterior e interior: acer inoxidable brillant

¢ Aillament entremig de 30mm de llana de roca

e Estara proveida d'un col lector de sutge a la base del tram vertical iuna T
de 90 ° 0 135 ° amb col-lector en els trams horitzontals que facilitin 'accés
per a la neteja i I'extraccid dels sutge i condensats acumulats amb el Us,
aixi com les possibles entrades d'aigua.

e Els moduls regulables no suporten carrega, de manera que sempre que
s'instal-lin en disposicio vertical, es fixara el modul immediatament superior
mitjangant un suport mural intermed..

e Les brides murals no suportaran carrega. Es col-locaran en intervals que
no excedeixin de 2,5 m. per aconseguir estabilitat lateral.

e Si fos necessari que la coronacié de la xemeneia excedeixi una longitud
major de 1,5 m. de la teulada o de I'Gltim suport, I'estabilitat de la xemeneia
s'ha d'assegurar mitjancant I'is de la brida vents.

e A la sortida d'un colze o tram inclinat es col-locara un suport mural de
manera que suporti la carrega.

e La boca estara situades almenys a un metre per sobre dels cims de les
teulades, murs o qualsevol altre obstacle o estructura distant a menys de
10 m.
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e En el cas que, en instal-lacions exteriors, s'hagi de compensar el rafec
d'una teulada, s'empraran colzes de manera que l'angle sigui el menor
possible.

e Quan es travessen facanes i envans, es fara a través de maniguets de
diametre superior a 4 cm. als de la xemeneia i omplint I'espai, entre tots
dos, amb material resistent al foc. Es recomana I'Us de plagues

espaiadores anti-incendi.

7.7. Circuit de distribuci6 d’agua.

El circuit de distribucié d’aigua es divideix en el circuit que alimenta l'auditori i el
gue alimenta el conservatori. Aquests circuits conten amb una generacio

diferenciada tant d’aigua calenta com freda.

El circuit de distribucié d’aigua calenta per clima de l'auditori esta format per una
xarxa de canonades, un col-lector general i 3 col-lectors d’'unié de bombes que
distribuiran l'aigua calenta des de la caldera de condensacio fins als consumidors
finals. Es objecte d’aquest projecte la substitucid tant dels col-lectors com les

bombes de recirculacio

El circuit de distribucié d’aigua calenta per clima del conservatori esta format per
una xarxa de canonades, un col-lector general i 2 col-lectors d’'unié de bombes que
distribuiran l'aigua calenta des de la caldera de condensacio fins als consumidors
finals. Es objecte d’aquest projecte la substitucié tant dels col-lectors com les

bombes de recirculacié

El circuit de distribucio d’aigua freda per clima de l'auditori esta format per una
xarxa de canonades, un col-lector general i 3 col-lectors d’'unié de bombes que
distribuiran l'aigua freda des de la bomba de calor fins als consumidors finals. Es
objecte d’aquest projecte la substitucid tant dels col-lectors com les bombes de

recirculacio
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El gruix de l'aillament s'ha dimensionat segons RITE, els camps marcats a la IT
1.2.4.2.1 aillament térmic de xarxes de canonades.
7.8. PROVES | VERIFICACIONS

Es realitzaran les proves i comprovacions de bon funcionament i compliment de
les condicions de seguretat i eficiencia energética exigides pel Reglament
d'instal-lacions termiques en els edificis i les seves instruccions téecniques IT, i

concretament, les assenyalades a continuacio:

Proves Epigraf IT.2
Timbrat i comprovacio de I'funcionament dels equipsi 1T.2.2.1
elements de seguretat

Proves d'estanquitat de xarxes de canonades d'aigua 1T.2.2.2
Proves de lliure dilatacio IT.2.2.4
Proves finals IT.2.2.7

Ajust i equilibrat de sistemes de distribucié d'aire i 1T.2.3.2/2.3.3

d'aigua
Control i regulacié automatica IT.2.3.4
Proves d'eficiencia energética IT.2.4

SEGURETAT | CONTRAINCENDIS.

- Les mesures de seguretat i contra incendis sén existents
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8. COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010 SOBRE RESIDUS A LA
CONSTRUCCIO

En el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de
gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
producci6 i gestio dels residus de la construccio i demolicio, i el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio. Aquest ens remet al RD

105/2008 per tal de realitzar I'estudi de gestio de residus.

Es redacta el present estudi en compliment del RD 105/2008 de 1 de
febrer, per el que es regula la produccio i gestid dels residus de construccio i

demolicio.

L’objectiu de I'annex es realitzar una estimacio de la quantitat, expressat
en tones i en metres cubics, dels residus de la construccié i demolicidé que es
generin en l'obra, codificats segons la llista europea de residus publicada per
'ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per el que es publiquen les operacions

de valoritzaci6 i eliminacié de residus i la llista europea de residus.

8.1. RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO.

D’acord amb la definicié (art. 2 lletra a) del RD, qualsevol substancia o
objecte que complint la definicié6 de “residu” inclosa en l'article 32 de la llei
10/1998 de 21 d’'abril, es generi en una obra de construccié i demolicié, mereix

la consideracio de “residu de construccio i demolicid”.

La previsio que s’ha realitzat respecte a la produccié de residus de

construccio i demolicio es la segtient:
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Residus de rehabilitacié (construccio)

(superficie d'obra nova equivalent, per al calcul de residus)

superficie de reforma o rehabilitacio 24511 m?
Tipus de rehabilitacid Percentatge aproximat del pressupost corresponent a
Rehabilitacio integral 0.9 I'enderroc de la rehabilitacié respecte el pressupost
Reforma afectant elements estructurals 0.7 d'execucio de la rehabilitacié en % ( 20% maxim)
Reforma no afectant elements estructurals 0.5 1.00 %
Reforma poca entitat 0.3
| 0.3 superficie d'obra nova equivalent 71.08 m? |
Residus de rehabilitacioé (construccio)
Superficie equivalent | 71.08| m2
Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m¥m?) (m®)
sobrants d'execuci6 0.0859 6.1049 0.0896 6.3668
obra de fabrica 0.0366 2.6040 0.0407 2.8930
formigoé 0.0365 2.5919 0.0261 1.8517
petris 0.0079 0.5587 0.0118 0.8388
guixos 0.0039 0.2791 0.0097 0.6909
altres 0.0010 0.0711 0.0013 0.0924
embalatges 0.0043 0.3033 0.0285 2.0280
fustes 0.0012 0.0858 0.0045 0.3199
plastics 0.0016 0.1123 0.0104 0.7357
paper i cartré 0.0008 0.0590 0.0119 0.8445
metalls 0.0007 0.0462 0.0018 0.1279
Residu de rehabilitacié ( construccio ) 0.090152 6.41 t 0.1181 8.39 m®

8.2. PREVENCIO.

Es preveu, com s’ha indicat, una escasa producci6 de residus en la fase

de construccié. Per tant, la prevencio en la produccié de residus s’aplicara la

major diligéncia en la utilitzacié dels materials d’obra, evitant restes i sobrants

en la major mesura possible.

8.3. REUTILITZACIO, VALORITZACIO, ELIMINACIO.

D’acord amb el volum de residus produit, es procedeix a la seva recollida

i entrega a un gestor autoritzat.

ENGINYERIA
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8.4. SEPARACIO DE RESIDUS EN L'OBRA.

En aplicacio del que s’indica en I'article 5.5 del Reial Decret 105/2008, i
considerant les quantitats previstes de produccid de residus diferenciats, no

existeix I'obligacié de procedir a la separacio de les fraccions indicades.

8.5. VALORACIO.

El cost del tractament previst dels residus s’ha incorporat als preus de les

unitats d’obra que els generen.

9.ANNEX 1. PROTECCIO CONTRA INCENDIS EN ELS EDIFICIS
INDUSTRIALS.

En aquesta actuacio es realitzen obres per substitucio d’elements del sistema
de climatitzacio que no comporten modificacions en la propagacié interior i

exterior, en I'evacuacié d’ocupants, i en la intervencié de Bombers.
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10. CONCLUSIONS.

Amb les dades exposades a la present memoria i la documentacié grafica que
'acompanya, es considera que queden suficientment definides les condicions
de la reforma de les instal-lacions de clima de l'auditori Enric Granados que
consten de:

- Substitucio dels col-lectors d’aigua calenta de I'auditori i el conservatori,
incloent la retirada i abocament dels existents i el subministrament e
instal-lacié dels nous

- Substitucio del col-lector d’aigua freda de I'auditori, incloent la retirada i
abocament del existents i el subministrament e instal-lacié del nou

- Substitucié de les bombes de recirculacié d’aigua dels col-lectors d’aigua
calenta i freda de I'auditori i conservatori, incloent la retirada i abocament
de les existents i el subministrament e instal-lacio de les noves.

- Substitucio dels acumuladors d’inercia térmica de l'auditori i conservatori,
incloent la retirada i abocament dels existents i el subministrament e
instal-lacié dels nous

- Reparacio tapa arqueta que connecta I'exterior amb la sala de maquines
soterrada.

- Substitucio de les calderes, incloent la retirada i abocament dels equips
existents i el subministrament e instal-lacié dels nous. També inclou la
integracié de les calderes al sistema de control i les feines necessaries
per poder connectar al sistema hidraulic, electric i de gas.

- Instal-laci6 de comptadors de calories i connexié de les calderes al
sistema BMS de I'edifici.

- Reconnexio de la xemeneia existent a la nova caldera i instal-lacié de una
nova xemeneia de les xemeneies existents per unes noves

- Neteja i pintat homogeni de la sala de calderes i la sala de refredadores

- Substitucié de la refredadora Carrier que alimenta el circuit de fred de
'auditori per una bomba de calor, incloent la retirada i abocament de

'equip existent i el subministrament e instal-lacié del nou. També inclou

RCT Enginyeria, S.L. -23 -
PROJECT MANAGEMENT

FRANCESC MACIA N°27,5¢,2a

TELF. 973.222.990

SLULLLALLLLN 05007 LLEIDA



PROJECTE PER LA MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA DELS SISTEMES DE GENERACIO DE
FRED | CALOR A L’AUDITORI ENRIC GRANADOS A LLEIDA.

la integracio de la refredadora al sistema de control i les feines
necessaries per poder connectar al sistema hidraulic i eléctric.

- Instal-laci6 de comptadors de calories a la nova bomba de calor que
alimenta el circuit d’aigua freda de I'auditori i a la refredadora existent que
alimenta el circuit d’aigua freda del conservatori, aixi com la connexio de
la nova bomba de calor al sistema BMS existent de I'edifici.

- Enderroc parcial de la paret e instal-lacié d’un dintell per la instal-lacié de
una porta de 3m d'ample i 3,5m d’alt de 2 fulles amb silenciadors
desmuntables.

- Neteja i pintat homogeni de la sala

| s’acredita 'acompliment de les exigencies de la reglamentacié vigent per

aguesta actuacio.

Lleida, a desembre de 2024

-

( W

\ Ramon ;],Qfo”rfé; Torrento
Inyer Tecnic Industrial

Col-legiat num.: 13329

Al servei de RCT Enginyeria S.L.U.
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MEMORIA TECNICA SIMPLIFICADA PER LA LEGALITZACIO SEGONS EL DECRET 192/2023 DE LA
INSTAL-LACIO TERMICA AMB BOMBA DE CALOR AL EDIFICI DE LA PANERA A LLEIDA.

CAPITOL 2:

PLANOLS
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1. INDEX DE PLANOLS

11.1. PLANOL 1 — SITUACIO | EMPLACAMENT.

11.2. PLANOL 2 — PLANTA SOTERRANI 1 SALA DE MAQUINES.

11.3. PLANOL 3 — EDIFICI ANNEXE SALA DE CALDERES |
REFREDADORES ESTAT ACTUAL

11.4. PLANOL 4 — EDIFICI ANNEXE SALA DE CALDERES |
REFREDADORES ESTAT FUTUR

11.5. PLANOL 5 — PLANTA OCUPACIO CARRER.

11.6. PLANOL 6 — ESQUEMA DE PRINCIPI HIDRAULIC.

11.7. PLANOL 7 — DETALL ESTRUCTURA, PORTIC PORTA SALA NOU
REFREDADOR.
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TUBERIA DE LLENADO
DE LA INSTALACION

o 14

ACOMETIDA GAS

LLEGENDA

BAF-5

B. RECIRC.GRUNDFOS TPE3 100-120 S-A-F-A-BQQE-gwb O SIMILAR

BAF-6

B. RECIRC.GRUNDFOS TPE3 100-120 S-A-F-A-BQQE-gwb O SIMILAR

BAF-7

B. RECIRC.GRUNDFOS TPE3 65-180 S-A-F-I-BQQE-HWC O SIMILAR

BAF-8

B. RECIRC.GRUNDFOS TPE3 65-180 S-A-F-I-BQQE-HWC O SIMILAR

BAF-9

B. RECIRC.GRUNDFOS TPE3 65-180 S-A-F-I-BQQE-HWC O SIMILAR

BAF-10

B. RECIRC.GRUNDFOS TPE3 65-180 S-A-F-I-BQQE-HWC O SIMILAR

LLEGENDA

BOMBA DE CALOR, DAIKIN EWYT490B-SLA2 O SIMILAR,
433,6KW FRED | 366,1KW CALOR

MGK-2 300 O SIMILAR, POTENCIA CALORIFICA 300KW.

CALDERA DE CALEFACCIO DE GAS NATURAL NOU, MODEL WOLF

MGK-2 390 O SIMILAR, POTENCIA CALORIFICA 390KW.

CALDERA DE CALEFACCIO DE GAS NATURAL NOU, MODEL WOLF

CALDERA DE CALEFACCIO DE GAS NATURAL WOLF
MGK-2 300 O SIMILAR, POTENCIA CALORIFICA 300KW.

CALDERA DE CALEFACCIO DE GAS NATURAL WOLF
MGK-2 390 O SIMILAR, POTENCIA CALORIFICA 390KW.

BAC-7

B.

RECIRC.GRUNDFOS

TPE3 40-120 0,37KW O SIMILAR

BAC-8

. RECIRC.GRUNDFOS

TPES3 40-120 0,37KW O SIMILAR

BAC-9

. RECIRC.GRUNDFOS

TPE3 40-120 0,37KW O SIMILAR

BAC-10

. RECIRC.GRUNDFOS

TPE3 40-120 0,37KW O SIMILAR

BAC-13

. RECIRC.GRUNDFOS

TPE3 40-120 0,37KW O SIMILAR

BAC-14

. RECIRC.GRUNDFOS

TPE3 40-120 0,37KW O SIMILAR

BAC-5

. RECIRC.GRUNDFOS

TPE3 50-180 1,1KW O SIMILAR

BAC-6

B,
B,
B,
B,
B,
B
B
B

. RECIRC.GRUNDFOS

TPE3 50-180 1,1KW O SIMILAR

BAC-11

. RECIRC.GRUNDFOS

TPE3 50-180 1,1KW O SIMILAR

BAC-12

B.

RECIRC.GRUNDFOS

TPE3 50-180 1,1KW O SIMILAR

DE-1
DE-3

ACUMULADOR D'INERCIA TERMICA, FABRICAT EN ACER NEGRE

VOLUMEM 1000L

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

AUTOR DEL PROJE
Ramon J. Cortés Torrel

RCT Enginyeria,/5 (2
FRANCESC MACIA, N° 3
25007 LLEIDA. TELF: 973.222.990

ENGINYERIA

TITOL DEL PROJECTE

PROJECTE EXECUTIU PER LA REFORMA DEL SISTEMA DE CLIMA DE L'AUDITORI ENRIC

GRANADOS A LLEIDA

CLAU ESCALES

I———
X139 SiE

ORIGINALS GRAFIQUES

NOM DEL PLANOL:

ESQUEMA DE PRINCIPI HIDRAULIC

DESEMBRE-2024 7

DATA: PLANOL NUM.

NOM FITXER:
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2D: FACANA

Norma de acero laminado: CTE DB SE-A

Tipo 2 | ';’f'?g” | Acero laminado: S275
[ H
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HE 120 A HE 120 A
Tipp 1 TV TV
1 i Ay | TIA A 1 <A
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Placa base Placa base
3D 200x200x14 200x200x14
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A @
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nl Tipo 2 708 ,
5
Tipo 2 N \ Placa base: 14 mm
< { 8 { Mortero de nivelacién: 20 mm
8 3 741
— 3 74 8 8 8 .
W N - | N ®
T o k o o an K
N
< 4 j Hormigon: HA-25, Yc=1.5
D ) Placa base
e Tipjy 1 20 160 20 200x200x14
ol N
T o 200
Seccién A - A Anclaje de los pernos @ 8, B
0 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
2.
Tipo 1
LA PAERIA TITOL DEL PROJECTE CLAU ESCALES NOM DEL PLANOL: DATA: PLANOL NUM.
0 0,75 1,50 m DESEMBRE-2024 8
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- ENGINYERIA GRANADOS A LLEIDA PORTIC PORTA SALA NOU GRUP REFREDADOR : . .
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PROJECTE PER LA MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA DELS SISTEMES DE GENERACIO DE
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CAPITOL 3:
PRESSUPOST

RCT Enginyeria, S.L. - 27 -
PROJECT MANAGEMENT
FRANCESC MACIA N°27,5¢,2a
TELF. 973.222.990
L LRA AU NN 25007 LLEIDA
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12. JUSTIFICACIO DE PREUS

RCT Enginyeria, S.L. -28-

PROJECT MANAGEMENT

FRANCESC MACIA N°27,5¢,2a

TELF. 973.222.990
LA A AN LN 25007 LLEIDA
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MA D'OBRA
com UA DESCRIPCIO PREU
A01-FEQY h Ajudant paleta 21,32000 €
A01-FEP1 h Ajudant soldador 21,41000 €
A01-FEP6 h Ajudant fuster 21,50000 €
A01-FEPC h Ajudant calefactor 21,29000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 21,32000 €
A0140000 h Manobre 12,30000 €
A0D-0007 h Manobre 20,05000 €
AOQE-000A h Manobre especialista 20,73000 €
AOF-000B h Oficial 1a 24,02000 €
AOF-000C h Oficial 1a calefactor 24,82000 €
AOF-000K h Oficial 1a fuster 24,45000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 24,82000 €
AQF-000Y h Oficial 1a soldador 24,41000 €
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 24,02000 €
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MAQUINARIA
COm Ua DESCRIPGIO PREU
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 45,63000 €
1501700 h Camid per a transport de 7 t 27,32000 €
C202-005P h Talladora amb disc de carborindum 3,33000 €
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 2,61000 €
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Cont
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DESCRIPGIO

PREU

B1400010

B1500010

B2RAI025

B44Z-0LXO

B7J3-0GSM

BAT0-1L3V

BC1

BC2

BC5
BC6
BEKO-1HDN

BEU9-H5AZ

BEV3-H5WX

BEV3-H5WZ

kg

Conjunt d'elements de proteccié personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposicio de
totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un rapid deteriorament, independentment de la
durada de I'obra, sent reforcades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements
compliran les normes técniques vigents

Conjunt d'elements de proteccié col-lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i
qualsevol tipus d'obstacle del terreny, aixi com la proteccié de les xarxes de serveis existents,
durant el termini de I'obra. Inclos reposicid

Deposicid controlada a centre de reciclatge o transferéncia de residus inerts procedents de
construccié o demolicid (runa bruta de pes especific inferior a 750 kg/m3) amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, en perfils laminats en calent série
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col-locar amb cargols i amb una capa
d'imprimacié antioxidant

Escuma de poliureta en aerosol

Porta acustica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintétiques fabricat per
procés sec MDF per a pintar, de 40 mm de gruix, amb un aillament a soroll aeri de 37 dbA, d'una
fulla batent de cares llises de 1,5 m d'amplaria i 3,5 m d'algaria, junt bilavial al travesser inferior,
bastiment de fusta amb junt isofonic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau,
maneta i espiell

Bomba d’una etapa Grundfos TPE3 40-120 S-A-F-A-BQQE-DYB o similar, acoblament tancat i
voluta amb ports daspiraci6 i descarrega en linia d'idéntic diametre. El disseny de la bomba inclou
un sistema d'extraccié superior que facilita el desmuntatge del capgal motor (el motor, el capgal de
la bomba i I'impulsor) amb fins de manteniment o reparacié sense necessitat de desconnectar les
canonades d la carcassa de la bomba. El tancament mecanic satisfa els requisits establerts per la
norma EN 12756.. La bomba esta equipada amb un motor sincron d'imants permanents refrigerat
per ventilador. El nivell deficiéncia del motor dacord amb la norma IEC 60034-30-2 és |E5. El motor
inclou un convertidor de freqiiencia i un controlador Pl a la caixa de connexions. Aixo facilita el
control variable i continu de la velocitat del motor, la qual cosa permet adaptar el rendiment a un
determinat conjunt de requisits. La bomba esta equipada amb un sensor de temperatura i de
pressio diferencial.

Bomba d’una etapa Grundfos TPE3 50-180 S-A-F-A-BQQE-GYC. o similar. acoblament tancat i
voluta amb ports d’aspiraci6 i descarrega en linia d’idéntic diametre. El disseny de la bomba inclou
un sistema d'extraccié superior que facilita el desmuntatge del capgal motor (el motor, el capgal de
la bomba i I'impulsor) amb fins de manteniment o reparacié sense necessitat de desconnectar les
canonades d la carcassa de la bomba. El tancament mecanic satisfa els requisits establerts per la
norma EN 12756.. La bomba esta equipada amb un motor sincron d'imants permanents refrigerat
per ventilador. El nivell deficiéncia del motor dacord amb la norma IEC 60034-30-2 és |E5. El motor
inclou un convertidor de freqiiencia i un controlador Pl a la caixa de connexions. Aixo facilita el
control variable i continu de la velocitat del motor, la qual cosa permet adaptar el rendiment a un
determinat conjunt de requisits. La bomba esta equipada amb un sensor de temperatura i de
pressio diferencial.

Bomba de recirculacié TPE3 100-120 S-A-F-A-BQQE-gwb o similar
Grundfos TPE3 65-180 S-A-F-I-BQQE-HWC o similar

Silenciador de cel-les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplaria, 1200 mm
d'algaria i 1200 mm de llargaria, amb 4 cel-les de llana mineral amb proteccié de vel de seda de
vidre, de 200 mm de gruix i amb una separaci6 entre elles de 100 a 200 mm

Manometre de glicerina per a una pressié de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diametre i rosca de
connexi6 d'1/4"

Comptador de calories de tipus hidrodinamic, sense peces mobils, per a un cabal nominal de 40,0
m3/h i una pressié nominal de 16 bar, de 80 mm de diametre nominal, per a una temperatura
maxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i
llarga durada i capgal electronic mesurador amb memoria EEPROM amb capacitat per a
emmagatzemar les lectures dels Ultims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i
entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal

Comptador de calories de tipus hidrodinamic, sense peces mobils, per a un cabal nominal de 85,0
m3/h i una pressié nominal de 16 bar, de 125 mm de diametre nominal, per a una temperatura
maxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i
llarga durada i capgal electronic mesurador amb memodria EEPROM amb capacitat per a
emmagatzemar les lectures dels Ultims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i

165,67000 €

116,26000 €

16,51000 €

2,20000 €

18,53000

1.983,63000

4.781,60000 €

5.558,50000 €

6.231,25000
6.345,35000
1.714,16000

7,57000 €

1.150,19000 €

2.960,10000 €
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BFM3-2165

BFM3-2166

BFM3-2168

BFM3-2169

BFM4-215Y

BFM4-2161

BN38-HENF

BN38-HITO

BN45-2J1Y

BN45-2J27

BN45-2J28

BN45-2J2L

BN85-HFYV

BN85-HG1G

BQU3-0TIB

BQU3-0TIC

u

u

entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal

Maniguet antivibratori 'EPDM amb brides, de diametre nominal 40 mm, cos de cautxi EPDM
reforgat amb nild, brides d'acer galvanitzat, pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C

Maniguet antivibratori 'EPDM amb brides, de diametre nominal 65 mm, cos de cautxi EPDM
reforgat amb nild, brides d'acer galvanitzat, pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C

Maniguet antivibratori 'EPDM amb brides, de diametre nominal 80 mm, cos de cautxi EPDM
reforgat amb nild, brides d'acer galvanitzat, pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C

Maniguet antivibratori 'EPDM amb brides, de diametre nominal 50 mm, cos de cautxi EPDM
reforgat amb nilo, brides d'acer galvanitzat, pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diametre nominal 17, cos de cautxi EPDM reforgat
amb nild, rosca de connexié de fosa maleable, pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 110 °C

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diametre nominal 1°'1/2, cos de cautxd EPDM
reforcat amb nilé, rosca de connexiéo de fosa maleable, pressi6 maxima 10 bar, temperatura
maxima 110 °C

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautd, de diametre nominal 1
"i preu alt de 40 bar de PN

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautd, de diametre nominal
1/2 "', preu alt de 40 bar de PN

Valvula de papallona concentrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm
de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé
propilé die (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual

Valvula de papallona concentrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm
de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé
propilé die (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada
superficialment

Valvula de papallona concéntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilé propile die (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca,
muntada superficialment

Valvula de papallona concentrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm
de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé
propilé die (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada
superficialment

Valvula de retenci6 de clapeta, amb rosca, de 2" de diametre nominal, de 16 bar de pressi6
nominal, cos de llauto, clapeta de llaut6 i tancament de seient elastic

Valvula de retencié de clapeta, amb rosca, d'1”"1/2 de diametre nominal, de 16 bar de pressi6
nominal, cos de llauto, clapeta de llaut6 i tancament de seient metal-lic

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en el
treball

Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenancga general de seguretat i salut
en el treball

16,38000

26,50000

31,28000

20,30000

12,31000

18,30000

8,37000

7,71000

86,23000

101,09000

69,93000

71,60000

26,72000

17,58000

90,53000

89,97000
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-1 BAC1 u Médul de comunicacié BACnet o similarper sistemes Rend.: 1,000 2.316,81 €
de control superior. Permet la integraci6 del sistema
de regulaci6 WOLF (WRS-2) en sistemes de control
per Gestié Técnica d'Edificis sota protocol estandar
BACnet/IP o Bacnet/Tp.
P-2 BOM1 u Bomba d'una etapa Grundfos TPE3 40-120 Rend.: 1,000 4.941,22 €
S-A-F-A-BQQE-DYB o similar
Total materials 4.781,60
Total ma d'obra 159,62
COST DIRECTE 4.941,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4.941,22000
P-3 BOM2 u Bomba d'una etapa Grundfos TPE3 50-180 Rend.: 1,000 5.718,12 €
S-A-F-A-BQQE-GYC. o similar
Total materials 5.558,50
Total ma d'obra 159,62
COST DIRECTE 5.718,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5.718,12000
P-4 BOM5 u Grundfos TPE3 100-120 S-A-F-A-BQQE-gwb o Rend.: 1,000 6.390,87 €

similar. Bomba d'una etapa, acoblament tancat i
voluta amb ports d'aspiracid i descarrega en linia
d’identic diametre. El disseny de la bomba inclou un
sistema  d'extraccid superior que facilita el
desmuntatge del capgal motor (el motor, el capgal de
la bomba i limpulsor) amb fins de manteniment o
reparacio sense necessitat de desconnectar les
canonades d la carcassa de la bomba. El tancament
mecanic satisfa els requisits establerts per la norma
EN 12756.. La bomba esta equipada amb un motor
sincron d'imants permanents refrigerat per ventilador.
El nivell deficiencia del motor dacord amb la norma
IEC 60034-30-2 és IE5. El motor inclou un convertidor
de freqliéncia i un controlador Pl a la caixa de
connexions. Aix0 facilita el control variable i continu
de la velocitat del motor, la qual cosa permet adaptar
el rendiment a un determinat conjunt de requisits. La
bomba esta equipada amb un sensor de temperatura i
de pressio diferencial.
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NOM  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
Total materials 6.231,25
Total ma d'obra 159,62
COST DIRECTE 6.390,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6.390,87000
P-5 BOM6 u Grundfos TPE3 65-180 S-A-F-I-BQQE-HWC o Rend.: 1,000 6.504,97 €
similar. Bomba d'una etapa, acoblament tancat i
voluta amb ports d'aspiracié i descarrega en linia
d’identic diametre. El disseny de la bomba inclou un
sistema  d'extracci6 superior que facilita el
desmuntatge del capgal motor (el motor, el capcal de
la bomba i limpulsor) amb fins de manteniment o
reparaci6 sense necessitat de desconnectar les
canonades d la carcassa de la bomba. El tancament
mecanic satisfa els requisits establerts per la norma
EN 12756.. La bomba esta equipada amb un motor
sincron d'imants permanents refrigerat per ventilador.
El nivell deficiéncia del motor dacord amb la norma
|IEC 60034-30-2 és IE5. El motor inclou un convertidor
de freqliéncia i un controlador Pl a la caixa de
connexions. Aix0 facilita el control variable i continu
de la velocitat del motor, la qual cosa permet adaptar
el rendiment a un determinat conjunt de requisits. La
bomba esta equipada amb un sensor de temperatura i
de pressio diferencial.
Muntada
Total materials 6.345,35
Total ma d'obra 159,62
COST DIRECTE 6.504,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6.504,97000
P-6 Cco1 u Subministrament i instal-laci6 de caldera de Rend.: 1,000 17.424,62 €

condensacio de gas Wolf MGK-2 de 300 kW de
poténcia o similar. Nivell sonor extremadament baix.
Cremador incorporat amb rang de modulacio del
19/17 al 100%. Rendiment estacional fins a un 110%
sobre PCI. Intercanviador de calor d'alt rendiment
amb llarga vida 0til gracies al seu aliatge de fosa
d'alumini/silici WOLF i minim manteniment. Totes les
connexions son a la part superior de la caldera.
Manteniment des del frontal i el costat dret sense
necessitat despai lliure a la part posterior i esquerra.
Amplia gamma de solucions en sortides de gasos en
polipropilé. Regulacié i seguretats avangades
estalviant moduls de control, contactors i cablejats:
Sonda de fums amb rearmament manual
(PIROSTAT), sistema de deteccio de flux, pressostat
d'aigua, sortida d'avaria per a bloqueig de bombes i
equips en installacio. Inclou modul de control AM i
sonda de temperatura exterior.
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P-7

C02

Subministrament i installaci6 de caldera de
condensaci6 de gas Wolf MGK-2 de 390 kW de
poténcia o similar. Nivell sonor extremadament baix.
Cremador incorporat amb rang de modulacié del
19/17 al 100%. Rendiment estacional fins a un 110%
sobre PCI. Intercanviador de calor d'alt rendiment
amb llarga vida util gracies al seu aliatge de fosa
d'alumini/silicic WOLF i minim manteniment. Entrada
de gas a la part superior de la caldera. Manteniment
des del frontal i el costat esquerre sense necessitat
despai lliure a la part posterior. Amplia gamma de
solucions en sortides de gasos en polipropilé.
Regulaci6 i seguretats avangades estalviant moduls
de control, contactors i cablejats: Sonda de fums amb
rearmament manual (PIROSTAT), sistema de
deteccio de flux, pressostat d'aigua, sortida d'avaria
per a bloqueig de bombes i equips en instal-lacio.
Inclou modul de control AM i sonda de temperatura
exterior.

Rend.:

1,000

23.931,38

€

P-8

Co3

Treballs de connexionat eléctric de les noves caldera,
realitzat segons normativa vigent i indicacions del
fabricant.

Rend.:

1,000

731,25

P-9

C04

Connexionat i cablejat del sistema de gestié i control,
elements de camp i moduls de comunicacio, realitzat
segons normativa vigent i indicacions del fabricant.

Rend.:

1,000

1.376,99

P-10

Co05

Treballs de modificaci6 de canonades al circuit
hidraulic per adaptar-les a la nova caldera, inclou la
canonada d'acer, peces, brides, accessoris i petit
material. Inclou aillament de canonades modificades.

Rend.:

1,000

7.396,56

P-11

Co06

Treballs de modificacié de xarxa de gas natural per
adaptar-la a la nova rampa del cremador de les
calderes.

Rend.:

1,000

1.624,83

P-12

co7

Treballs de confeccid i installaci6 de noves
xemeneies, inclou peces adaptadores i petit material.

Rend.:

1,000

4.771,93

P-13

Co08

Subministrament i instal-lacié Acumulador d'inercia
térmica, fabricat en acer negre d'alta qualitat,
aillament amb pliuretd rigid injectat i revestiment
extern amb lamina d'alumini gofrat, temperatura de
treball -10/+100°C, pressi6 maxima de treball de 6
bar. Capacitat de 1000 litres, mesures @950mm,
h2250mm, accessoris i petit material per la seva
instal-lacio, tipus Heatsun model ACR o similar.

Rend.:

1,000

2.233,61

P-14

Co09

Subministrament i instal‘lacié de comptador d'energia
eléctrica monofasic, lectura directa, muntat a carril
DIN

Rend.:

1,000

275,94

€
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P-15

coL101

Partida alcada per desmuntatge i retirada de Rend.: 1,000
col-lector existent, carrega sobre camion i transport a

centre gestor de residus. Inclos treballs amb camié

ploma per [lextraccidé del collector existent i

descarrega de nou col-lector.

Total ma d'obra

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

1.741,96 €

1.741,96

1.741,96000
0,00000

1.741,96000

P-16

CcoL102

Formaci6é de col-lector de distribucié de circuits de Rend.: 1,000
climatitzacié de una llargada de 4500mm, realitzat en

acer inoxidable AISI 316L de 4°', amb 2 ut connexion

3", 6 ut connexions 2", 3 ut connexions 1 1/2"" i 2 ut

connexions 17, Aillat exteriorment amb escuma

elastomérica de gruix 40mm, suports accessoris i

petit material.

2.991,72 €

P-17

CcOoL103

Formacié de col-lector de distribucié de circuits de Rend.: 1,000
climatitzacié de una llargada de 700mm, realitzat en

acer inoxidable AISI 316L de 2", amb 3 ut connexion

2. Aillat exteriorment amb escuma elastomerica de

gruix 40mm, suports accessoris i petit material.

2.381,78 €

P-18

COoL104

Treballs de adaptaci6 de col-lector a instal-lacio Rend.: 1,000
existent, connexionat de canonades, aillament amb

escuma elastomérica, trams de canonades

necessaris, suporteria i petit material de muntatge

3.695,87 €

P-19

COL105

Formacié de col-lector de distribucié de circuits de Rend.: 1,000
climatitzacié de una llargada de 3000mm, realitzat en

acer inoxidable AISI 316L de 4°*, amb 2 ut connexion

2 1/2”, 3 ut connexions 2°*, 3 ut connexions 1 1/2"", 1

ut connexid6 17 i 1 ut connexid 1/2”. Aillat

exteriorment amb escuma elastomérica de gruix

40mm, suports accessoris i petit material.

2.208,18 €

P-20

COL501

Formacié de col-lector de distribucié de circuits de Rend.: 1,000
climatitzacié de una llargada de 5000mm, realitzat en

acer inoxidable AlSI 316L de 6°', amb 3 ut connexion

DN100, 6 ut connexions DN65, 2 ut connexions 1

1/2” i 2 ut connexions 1”. Aillat exteriorment amb

escuma elastomérica de gruix 40mm, suports

accessoris i petit material.

3.202,21 €

P-21

COL502

Formacié de col-lector de distribucié de circuits de Rend.: 1,000
climatitzacié de una llargada de 700mm, realitzat en

acer inoxidable AISI 316L de 3", amb 3 ut connexion

DN100. Aillat exteriorment amb escuma elastomérica

de gruix 40mm, suports accessoris i petit material.

2.751,36 €
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P-22  COL503

Formacio de col-lector de distribucié de circuits de
climatitzacié de una llargada de 700mm, realitzat en
acer inoxidable AISI 316L de 3", amb 3 ut connexion
DNG65. Aillat exteriorment amb escuma elastomérica
de gruix 40mm, suports accessoris i petit material.

Rend.:

1,000 2.432,29 €

P-23  EN4226D4

Valvula de papallona concéntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
100 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressid
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilé propilé dié (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca,
muntada en pericd de canalitzacié soterrada instalada

Rend.:

1,000 9839 €

P-24  EN4246A7

Valvula de papallona concentrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
65 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressio
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilé propile dié (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual,
muntada superficialment instal-lada

Rend.:

1,000 91,29 €

P-25  EN83K1A4

Valvula de retencié de disc partit per a muntar entre
brides, diametre nominal 65 mm, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), seient de cautxi EPDM i molla d'acer inoxidable
14301 (AISI 304), pressid6 nominal 16 bar,
temperatura maxima 100 °C, muntada entre brides

Rend.:

1,000 58,87 €

P-26  EN83K1D4

Valvula de retencié de disc partit per a muntar entre
brides, diametre nominal 100 mm, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), seient de cautxi EPDM i molla d'acer inoxidable
14301 (AISI 304), pressid6 nominal 16 bar,
temperatura maxima 100 °C, muntada entre brides

Rend.:

1,000 104,22 €

P-27  F2RAI037

Separaci6 en obra, manteniment i senyalitzacié del
contenidor, transport i deposicié controlada a centre
de reciclatge o transferéncia a una distancia menor de
25 km, de residus inerts procedents de construccié o
demolicié (runa bruta inferior a 750 kg/m3) amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN  MAM/304/2002).  Inclou tota la
documentacié acreditativa del procés de deposicié del
residu. Tot inclos.

Rend.:

1,000 2079 €



PROJECTE MILLORA DE L'EFICIENCIA ENERGETICA DELS SIST DE GEN. DE FRED | CALOR A L’AUDITORI _BC

QUADRE DE PREUS N° 2 Data:  13/02/25 Pag: 10
PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Total materials 16,51
Total ma d'obra 1,02
Total maquinaria 3,25
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01021
COST DIRECTE 20,79219
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 20,79219
P-28  H1400010 u Conjunt d'elements de protecci6 personal de qualitat Rend.: 1,000 165,67 €
adequada a les prestacions, amb reposicio de totes
aquelles peces que per motiu de treball tinguin un
rapid deteriorament, independentment de la durada
de l'obra, sent reforgades quan hagin sofert algun
tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les
normes técniques vigents.
Total materials 165,67
COST DIRECTE 165,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 165,67000
P-29 H1500010 u Conjunt d'elements de proteccié col-lectiva en els Rend.: 1,000 116,26 €
recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i
qualsevol tipus d'obstacle del terreny, aixi com la
proteccio de les xarxes de serveis existents, durant el
termini de l'obra. Inclds reposicio.
Total materials 116,26
COST DIRECTE 116,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 116,26000
P-30 P16C-67C8 u Reuni6 del comité de Seguretat i Salut constituit per 6 Rend.: 1,000 144,12 €
persones
Total ma d'obra 144,12
COST DIRECTE 144,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 144,12000
P-31 P214R-HYSN m2  Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb Rend.: 1,000 65,98 €

retroexcavadora mitjana i carrega mecanica i manual
de runes sobre camio, en entorn urba sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m damplaria o
calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en
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actuacions d'1 a 10 m2
Total ma d'obra 20,05
Total maquinaria 45,63
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30075
COST DIRECTE 65,98075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 65,98075
P-32 P21Z2-HGY8 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de Rend.: 1,000 18,28 €
fondaria, amb disc de carbor(indum
Total ma d'obra 15,55
Total maquinaria 2,50
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23321
COST DIRECTE 18,27821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 18,27821
P-33  P442-DFYY kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues Rend.: 1,000 5,63 €
formades per pega simple, en perfils laminats en
calent série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimacié
antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura i cargols
Total materials 2,20
Total ma d'obra 3,30
Total maquinaria 0,05
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,08249
COST DIRECTE 5,62892
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,62892
P-34  PA1 pa Partida alcada per neteja de la sala de refredadores o Rend.: 1,000 708,18 €
la sala de calderes
Total ma d'obra 708,18
COST DIRECTE 708,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 708,18000
P-35 PA10 u Desconnexié i desmuntatge de les xemeneies Rend.: 1,000 199,73 €

existents
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Total ma d'obra 199,73
COST DIRECTE 199,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 199,73000
P-36 PA12 pa Partida algada per desmuntatge de la tobera de la Rend.: 1,000 1.682,60 €
maquina refredadora
Total ma d'obra 1.682,60
COST DIRECTE 1.682,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.682,60000
P-37  PA13 pa Partida alcada per desconnexi6 de la refredadora de Rend.: 1,000 512,76 €
la xarxa electrica
Total ma d'obra 512,76
COST DIRECTE 512,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 512,76000
P-38  PA14 pa Partida algada per desconnexi6 de la refredadora de Rend.: 1,000 661,05 €
la xarxa hidraulica
Total ma d'obra 661,05
COST DIRECTE 661,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 661,05000
P-39 PA15 pa Partida algada per extracci6 de la refredadora existent Rend.: 1,000 3.243,89 €
P-40 PA17 u Transport i disposicié de la refredadora existent amb Rend.: 1,000 966,75 €
el corresponent certificat d'abocament
P-41 PA18 u Transport i deposicid a centre de residus autoritzat Rend.: 1,000 290,61 €
d'una caldera entre 200 i 500kW amb el corresponent
certificat d'abocament
P-42 PA19 u Partida per la deposici6 i abocament d'un col-lector a Rend.: 1,000 45,08 €

un centre autoritzat amb el certificat d'abocament
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P-43 PA2 m2  Partida algada per pintar uniformement en blanc la Rend.: 1,000 5,65 €
sala de refredadores o la sala de calderes
P-44  PA20 pa Partida algada per el posicionament de la nova Rend.: 1,000 3.463,52 €
refredadora a la ubicacié dessitjada
P-45 PA22 u Forat a coberta per a instal-lacié de nova xemeneia Rend.: 1,000 725,63 €
de diametre 250mm
P-46 PA23 u Reconnexi6 i ajustos de la tobera préviament Rend.: 1,000 515,79 €
desmuntada de la refredadora
P-47  PA24 pa Partida algada per I'extraccid i carrega a camio de Rend.: 1,000 151,69 €
una caldera entre 300 i 400kW
Total ma d'obra 151,69
COST DIRECTE 151,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 151,69000
P-48  PA25 pa Partida algada per I'extraccid i carrega a camio de Rend.: 1,000 52,32 €
bomba de recirculacié
P-49 PA26 u Partida per la deposicioi abocament d'una bomba de Rend.: 1,000 29,07 €
recirculaci6 en un centre autoritzat amb el
corresponent certificat
P-50 PA27 pa Partida alcada per desconnexid de les sondes Rend.: 1,000 1.118,75 €
existents
Total ma d'obra 1.118,75
COST DIRECTE 1.118,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.118,75000
P-51 PA28 pa Partida per el reconexionat de les sondes préviament Rend.: 1,000 358,00 €

desconnectades
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Total ma d'obra 358,00
COST DIRECTE 358,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 358,00000
P-52 PA3 pa Partida de reparaci6 de la tapa de l'arqueta que Rend.: 1,000 765,75 €
conecta el carrer de la Parra amb la sala de
maquines. Inclou repasos de forja i paleteria
Total ma d'obra 765,75
COST DIRECTE 765,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 765,75000
P-53 PA33 u Transport i disposici6 de la bomba de recirculacio Rend.: 1,000 94,25 €
existent amb el corresponent certificat d'abocament
P-54 PA6 kg Descarrega, transport i deposicié controlada a centre Rend.: 1,000 74,57 €
autoritzat del refrigerant de la refredadora a
desinstal-lar
P-55 PA7 u Desconnexio de una caldera de la Xarxa Hidraulica Rend.: 1,000 264,42 €
Total ma d'obra 264,42
COST DIRECTE 264,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 264,42000
P-56 PA8 u Desconnexi6 d'una caldera de la xarxa de Gas Rend.: 1,000 1.252,85 €
Total ma d'obra 1.252,85
COST DIRECTE 1.252,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.252,85000
P-57 PA9 u Desconnexio d'una caldera de la baixa tensio Rend.: 1,000 551,15 €
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Total ma d'obra 551,15
COST DIRECTE 551,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 551,15000
P-58 PAL1 pa Partida algada d'ajuts de paleteria Rend.: 1,000 1.253,60 €
Total ma d'obra 1.253,60
COST DIRECTE 1.253,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.253,60000
P-59  PALEGO1 u Projecte i legalitzacié RITE Rend.: 1,000 2.250,17 €
P-60 PALEG04 u Projecte i legalitzacié IGC Rend.: 1,000 2.250,17 €
P-61 PALEGO05 u Projecte i legalitzacié Baixa Tensio Rend.: 1,000 2.250,17 €
P-62 PAT1-703R u Porta acustica d'entrada tipus block, amb tauler de Rend.: 1,000 2.038,47 €
fibres de fusta i resines sintétiques fabricat per procés
sec MDF per a pintar, de 40 mm de gruix, amb un
aillament a soroll aeri de 37 dbA, de dues fulles
batents de cares llises de 1,50 m d'amplaria per fulla i
3,5 m dalgaria, junt bilavial al travesser inferior,
bastiment de fusta amb junt isofonic perimetral,
incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau,
maneta i espiell, col.locada
Total materials 1.984,86
Total ma d'obra 52,30
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,30750
COST DIRECTE 2.038,46678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.038,46678
P-63 PEKO-AFLU u Silenciador de cel-les amb carcassa d'acer galvanitzat Rend.: 1,000 1.803,08 €

de 1200 a 1600 mm d'amplaria, 1200 mm d'algaria i
1200 mm de llargaria, amb 4 celles de llana mineral
amb proteccid de vel de seda de vidre, de 200 mm de
gruix i amb una separacié entre elles de 100 a 200

mm, col-locat
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Total materials 1.714,16
Total ma d'obra 87,61
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,31414
COST DIRECTE 1.803,08314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.803,08314
P-64 PEV3-HAHP u Comptador de calories de tipus hidrodinamic, sense Rend.: 1,000 1.161,17 €
peces mobils, per a un cabal nominal de 40,0 m3/h i
una pressio nominal de 16 bar, de 80 mm de diametre
nominal, per a una temperatura maxima del fluid de
90°C en funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i capgal
electronic mesurador amb meméria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels
Ultims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per
a energia i entrada d'impulsos per a comptador
auxiliar, muntat entre tubs en posicid vertical u
horitzontal i amb totes les connexions fetes
Total materials 1.150,19
Total ma d'obra 10,82
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16229
COST DIRECTE 1.161,17129
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.161,17129
P-65 PEV3-HAHR u Comptador de calories de tipus hidrodinamic, sense Rend.: 1,000 2.978,02 €
peces mobils, per a un cabal nominal de 80,0 m3/h i
una pressié nominal de 16 bar, de 125 mm de
diametre nominal, per a una temperatura maxima del
fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i capgal
electronic mesurador amb meméria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels
Ultims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per
a energia i entrada d'impulsos per a comptador
auxiliar, muntat entre tubs en posicié vertical u
horitzontal i amb totes les connexions fetes
Total materials 2.960,10
Total ma d'obra 17,92
COST DIRECTE 2.978,01500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.978,01500
P-66 PFM3-8G5P u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de Rend.: 1,000 52,26 €

diametre nomimal 65 mm, cos de cautxi EPDM
reforcat amb nild, brides d'acer galvanitzat, pressié
maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
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Total materials 26,50
Total ma d'obra 25,38
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38066
COST DIRECTE 52,25766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 52,25766
P-67 PFM3-8G5S u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de Rend.: 1,000 57,04 €
diametre nomimal 80 mm, cos de cautxi EPDM
reforgat amb nil6, brides d'acer galvanitzat, pressio
maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
Total materials 31,28
Total ma d'obra 25,38
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38066
COST DIRECTE 57,03766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 57,03766
P-68 PFM3-8G5X u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de Rend.: 1,000 95,26 €
diametre nomimal 100 mm, cos de cautxi EPDM
reforgat amb nil6, brides d'acer galvanitzat, pressio
maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
P-69 PFM3-8G61 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de Rend.: 1,000 30,43 €
diametre nomimal 40 mm, cos de cautxi EPDM
reforcat amb nild, brides d'acer galvanitzat, pressié
maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
Total materials 16,38
Total ma d'obra 13,84
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20763
COST DIRECTE 30,42963
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 30,42963
P-70 PFM3-8G64 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de Rend.: 1,000 43,72 €

diametre nomimal 50 mm, cos de cautxi EPDM
reforcat amb nil, brides d'acer galvanitzat, pressié
maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
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Total materials 20,30
Total ma d'obra 23,07
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34605
COST DIRECTE 43,71605
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 43,71605
P-71 PFM4-8G5C u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de Rend.: 1,000 32,35 €
diametre nominal 171/2, cos de cautxi EPDM
reforcat amb nild, rosca de connexi6 de fosa
maleable, pressi6 maxima 10 bar, temperatura
maxima 110 °C, roscat
Total materials 18,30
Total ma d'obra 13,84
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20763
COST DIRECTE 32,34963
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 32,34963
P-72 PFM4-8G5J u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de Rend.: 1,000 24,02 €
diametre nominal 1", cos de cautxu EPDM reforgat
amb nild, rosca de connexi6 de fosa maleable,
pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 110 °C,
roscat
Total materials 12,31
Total ma d'obra 11,54
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17303
COST DIRECTE 24,01803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 24,01803
P-73  PGRUA dia  Alquiler diari de grua de 25T, inclou part proporcional Rend.: 1,000 786,09 €
de transport, muntatge i asseguranga de
responsabilitat civil
P-74 PJMA-HAH4 u Manometre de glicerina per a una pressié de 0 a 6 Rend.: 1,000 16,94 €

bar, d'esfera de 63 mm de diametre i rosca de
connexié d'1/4", instal-lat
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Total materials 7,57
Total ma d'obra 9,23
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13842
COST DIRECTE 16,93642
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 16,93642
P-75 PN38-HISZ u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces Rend.: 1,000 15,44 €
amb pas total, de llautd, de diametre nominal 1/2, de
40 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Total materials 7,71
Total ma d'obra 7,61
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11420
COST DIRECTE 15,43730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,43730
P-76 PN38-HIT2 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces Rend.: 1,000 17,74 €
amb pas total, de llaut6, de diametre nominal 1, de 40
bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Total materials 8,37
Total ma d'obra 9,23
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13842
COST DIRECTE 17,73642
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 17,73642
P-77 PN44-FARO u Valvula de papallona concéntrica, segons norma Rend.: 1,000 88,46 €

UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etile propile die
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada
superficialment
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Total materials 71,60
Total ma d'obra 16,61
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24916
COST DIRECTE 88,45956
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 88,45956
P-78 PN44-FAR1 u Valvula de papallona concéntrica, segons norma Rend.: 1,000 104,96 €
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etile propile die
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada
superficialment
Total materials 86,23
Total ma d'obra 18,46
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27684
COST DIRECTE 104,96284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 104,96284
P-79 PN44-FAR2 u Valvula de papallona concéntrica, segons norma Rend.: 1,000 132,00 €
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etile propile die
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada
superficialment
Total materials 101,09
Total ma d'obra 30,45
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45679
COST DIRECTE 131,99919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 131,99919
P-80 PN44-FAR5 u Valvula de papallona concéntrica, segons norma Rend.: 1,000 86,54 €

UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 44mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etile propile die
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada
superficialment
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Total materials 69,93
Total ma d'obra 16,61
COST DIRECTE 86,54040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 86,54040
P-81 PN85-HFYU u Valvula de retencié de clapeta, amb rosca, de 2" de Rend.: 1,000 40,77 €
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos
de llauto, clapeta de llautd i tancament de seient
elastic, muntada superficialment
Total materials 26,72
Total ma d'obra 13,84
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20763
COST DIRECTE 40,76963
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 40,76963
P-82 PN85-HG1F u Valvula de retenci6 de clapeta, amb rosca, d'1""1/2 de Rend.: 1,000 29,29 €
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos
de llauto, clapeta de llautd i tancament de seient
metal-lic, muntada superficialment
Total materials 17,58
Total ma d'obra 11,54
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17303
COST DIRECTE 29,28803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 29,28803
P-83 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a Rend.: 1,000 90,53 €
I'ordenanga general de seguretat i salut en el treball
Total materials 90,53
COST DIRECTE 90,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 90,53000
P-84 PQU3-0235 u Farmaciola portatil d'urgencia, amb el contingut Rend.: 1,000 89,97 €

establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en
el treball
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Total materials

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIO MATERIAL

89,97

89,97000

0,00000

89,97000

P-85

RO1

Subministrament i instal-lacié unitat refredadora
d'aigua bomba de calor de condensacié per aire,
versio Baix Nivell Sonoro (inclou encapsulat de
COMpressors), marca DAIKIN, model
EWYT490B-SLA2 o similar amb tecnologia
Bluevolution, amb 5 compressors scroll (dos circuits
totalment  independents),  valvula  d'expansi6
electronica i nou refrigerant pur R-32 (GWP 675), de
434 kW de poténcia frigorifica nominal (EER 2,54 i
SEER 4,23) i 487 kW de potencia calorifica nominal
(COP 2,92 i SCOP 3,37) segons EN14511 i
condicions Eurovent. Inclou controlador digital
Microtech 4, tractament anticorrosiu de les bateries
del condensador.

Arrencada DOL; Doble Punt de Consigna;
Connexions Vitaulic a evaporado; App Movil HMI;
Aillament de I'evaporador 20 mm; Tract. anticorrosiu
Alucoat condensador; Resisténcia a ['evaporador;
Valvula dexpansié electronica.; sensor de temp. Amb.
i reset setpoint; Comptador d'hores de funcionament;
Contacte general de fallades; Senyal d'alarma de
dispositiu extern; Interrupci6. Principal Enclavament
Porta; Monitor de fase i controlador de tensio;
Impulsi6 alta temp. amb baixa temp; Interrupcio.
magnetotérmics en Compressors; Cont.
Condensacio-Ventiladors Inverter; Targeta per a
connexi6 a BACNET/IP; Detector de fuga de
refrigerant; Comptador d'energia electrica;

Rend.:

1,000

104.352,01

€

P-86

R02

pa

Partida alcada per el connexionat hidraulic de la nova
refredadora al circuit de climatitzacié existent,
realitzat amb canonada d'acer inoxidable aillada
exteriorment amb escuma elastomérica i protegida
amb recobriment d'alumini, en diametres i seccions
segons normativa vigent i indicacions del fabricant.

Rend.:

1,000

7.516,22

€

P-87

R025

Subministrament i installaci6 de bomba Grundfos
Magna D 65-150F o similar,amb tres maneres
multibomba, funcionament alternanga, funcionament
reserva i funcionament cascada.Pantalla a color amb
infografies en 3D index EE| mitjana < 0,19 Baix nivell
de soroll  Entrada  analdgica  configurable
Arrencada/parada és a través d'entrada digital Relés
d'estat i alarma configurables a NO o NC Multiples
protocols de comunicaci6 amb targetes CIM
(opcional) Funcié multibomba sense fils entre els dos
capcals de bomba doble Sensor de temperatura i
pressio diferencial incorporat.

Rend.:

1,000

5.927,00

€
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P-88 R03 pa Parrtida oberta per els treballs de connexionat electric Rend.: 1,000 1.125,72 €

de la nova refredadora, realitzat segons normativa
vigent i indicacions del fabricant.
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P-1

P-6

P-7

P-11

pP-12

P-13

BAC1

CO1

C02

C03

C04

C05

C06

co7

Co08

u

Madul de comunicacié BACnet o similarper sistemes de control superior. Permet la integracio
del sistema de regulacié6 WOLF (WRS-2) en sistemes de control per Gestié Tecnica d'Edificis
sota protocol estandar BACnet/IP o Bacnet/Tp.

(DOS MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

Subministrament i instal‘laci6 de caldera de condensacié de gas Wolf MGK-2 de 300 kW de
potencia o similar. Nivell sonor extremadament baix. Cremador incorporat amb rang de
modulacié del 19/17 al 100%. Rendiment estacional fins a un 110% sobre PCI. Intercanviador
de calor d'alt rendiment amb llarga vida util gracies al seu aliatge de fosa d'alumini/silici
WOLF i minim manteniment. Totes les connexions sén a la part superior de la caldera.
Manteniment des del frontal i el costat dret sense necessitat despai lliure a la part posterior i
esquerra. Amplia gamma de solucions en sortides de gasos en polipropilé. Regulacié i
seguretats avangades estalviant moduls de control, contactors i cablejats: Sonda de fums
amb rearmament manual (PIROSTAT), sistema de deteccié de flux, pressostat d'aigua,
sortida d'avaria per a bloqueig de bombes i equips en instal-lacié. Inclou modul de control AM
i sonda de temperatura exterior.

(DISSET MIL QUATRE-CENTS VINT--QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

Subministrament i instal‘laci6 de caldera de condensacié de gas Wolf MGK-2 de 390 kW de
potencia o similar. Nivell sonor extremadament baix. Cremador incorporat amb rang de
modulacié del 19/17 al 100%. Rendiment estacional fins a un 110% sobre PCI. Intercanviador
de calor dalt rendiment amb llarga vida util gracies al seu aliatge de fosa d'alumini/silici
WOLF i minim manteniment. Entrada de gas a la part superior de la caldera. Manteniment
des del frontal i el costat esquerre sense necessitat despai lliure a la part posterior. Amplia
gamma de solucions en sortides de gasos en polipropilé. Regulaci6 i seguretats avangades
estalviant moduls de control, contactors i cablejats: Sonda de fums amb rearmament manual
(PIROSTAT), sistema de deteccio de flux, pressostat d'aigua, sortida d'avaria per a blogueig
de bombes i equips en instal-lacié. Inclou modul de control AM i sonda de temperatura
exterior.

(VINT-I-TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Treballs de connexionat eléctric de les noves caldera, realitzat segons normativa vigent i
indicacions del fabricant.

(SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

Connexionat i cablejat del sistema de gestid i control, elements de camp i moduls de
comunicacio, realitzat segons normativa vigent i indicacions del fabricant.

(MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

Treballs de modificacié de canonades al circuit hidraulic per adaptar-les a la nova caldera,
inclou la canonada d'acer, peces, brides, accessoris i petit material. Inclou aillament de
canonades modificades.

(SET MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Treballs de modificacié de xarxa de gas natural per adaptar-la a la nova rampa del cremador
de les calderes.

(MIL SIS-CENTS VINT--QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

Treballs de confeccié i instal-lacié de noves xemeneies, inclou peces adaptadores i petit
material.

(QUATRE MIL SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

Subministrament i instal-laci6 Acumulador d'inercia térmica, fabricat en acer negre d'alta
qualitat, aillament amb pliureta rigid injectat i revestiment extern amb lamina d'alumini gofrat,
temperatura de treball -10/+100°C, pressié6 maxima de treball de 6 bar. Capacitat de 1000
litres, mesures @950mm, h2250mm, accessoris i petit material per la seva instal-lacio, tipus
Heatsun model ACR o similar.

(DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

231681 €

1742462 €

23.931,38 €

73125 €

137699 €

739656 €

162483 €

477193 €

223361 €
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P-19

P-20
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P-23
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P-25

C09

COL102

COL103

COL104

COL105

COL501

COL502

COL503

EN4226D4

EN4246A7

EN83K1A4

u

u

u

Subministrament i instal-lacié de comptador d'energia eléctrica monofasic, lectura directa,
muntat a carril DIN

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

Formacio6 de col-lector de distribucio de circuits de climatitzacié de una llargada de 4500mm,
realitzat en acer inoxidable AISI 316L de 4", amb 2 ut connexion 3", 6 ut connexions 2", 3 ut
connexions 1 1/2"" i 2 ut connexions 17, Alillat exteriorment amb escuma elastomérica de
gruix 40mm, suports accessoris i petit material.

(DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Formaci6 de collector de distribucié de circuits de climatitzacié de una llargada de 700mm,
realitzat en acer inoxidable AISI 316L de 2", amb 3 ut connexion 2" Aillat exteriorment amb
escuma elastomérica de gruix 40mm, suports accessoris i petit material.

(DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

Treballs de adaptacié de collector a instal-lacié existent, connexionat de canonades,
aillament amb escuma elastomérica, trams de canonades necessaris, suporteria i petit
material de muntatge

(TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

Formacio6 de col-lector de distribuci6 de circuits de climatitzacié de una llargada de 3000mm,
realitzat en acer inoxidable AISI 316L de 4”', amb 2 ut connexion 2 1/2"", 3 ut connexions 2”,
3 ut connexions 1 1/2”, 1 ut connexi6 1 i 1 ut connexié 1/2"". Aillat exteriorment amb
escuma elastomérica de gruix 40mm, suports accessoris i petit material.

(DOS MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

Formacio6 de col-lector de distribuci6 de circuits de climatitzacié de una llargada de 5000mm,
realitzat en acer inoxidable AISI 316L de 6", amb 3 ut connexion DN100, 6 ut connexions
DN65, 2 ut connexions 1 1/2”" i 2 ut connexions 1. Aillat exteriorment amb escuma
elastomeérica de gruix 40mm, suports accessoris i petit material.

(TRES MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

Formaci6 de collector de distribucié de circuits de climatitzacié de una llargada de 700mm,
realitzat en acer inoxidable AISI 316L de 3", amb 3 ut connexion DN100. Aillat exteriorment
amb escuma elastomerica de gruix 40mm, suports accessoris i petit material.

(DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

Formaci6 de col-lector de distribucié de circuits de climatitzacié de una llargada de 700mm,
realitzat en acer inoxidable AISI 316L de 3", amb 3 ut connexion DN65. Aillat exteriorment
amb escuma elastomerica de gruix 40mm, suports accessoris i petit material.

(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

Valvula de papallona concéntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé propileé dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericé de canalitzacié soterrada instalada

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

Valvula de papallona concéntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 65 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé propile dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment instal-lada

(NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

Valvula de retencio de disc partit per a muntar entre brides, diametre nominal 65 mm, cos de
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxi EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), pressié nominal 16 bar, temperatura maxima 100 °C, muntada entre brides

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

275,94

2.991,72

2.381,78

3.695,87

2.208,18

3.202,21

2.751,36

2.432,29

98,39

91,29

58,87

€



PROJECTE MILLORA DE L'EFICIENCIA ENERGETICA DELS SIST DE GEN. DE FRED | CALOR A L’AUDITORI _BC

Partides sense descomposiciéo amb despeses indirectes incloses

Data: 13/02/25

Pag: 3

NUMERO  GODI

UA

DESGRIPGIO

PREU

P-26
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P-40

P-41
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P-43

P-44

P-45

P-46

P-48

P-49

P-53

P-54

P-59

P-60

P-61

EN83K1D4

PA15

PA17

PA18

PA19

PA2

PA20

PA22

PA23

PA25

PA26

PA33

PAG6

PALEGO1

PALEG04

PALEG05

u

pa

m2

pa

pa

kg

u

u

u

Valvula de retencié de disc partit per a muntar entre brides, diametre nominal 100 mm, cos de
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxt EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), pressio nominal 16 bar, temperatura maxima 100 °C, muntada entre brides

(CENT QUATRE EUROS AMB VINT--DOS CENTIMS)

Partida algada per extraccié de la refredadora existent
(TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

Transport i disposicié de la refredadora existent amb el corresponent certificat d'abocament
(NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

Transport i deposicié a centre de residus autoritzat d'una caldera entre 200 i 500kW amb el
corresponent certificat d'abocament

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

Partida per la deposici6 i abocament d'un col-lector a un centre autoritzat amb el certificat
d'abocament

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

Partida algada per pintar uniformement en blanc la sala de refredadores o la sala de calderes
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

Partida algada per el posicionament de la nova refredadora a la ubicacié dessitjada
(TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

Forat a coberta per a instal-lacié de nova xemeneia de diametre 250mm
(SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

Reconnexio i ajustos de la tobera préviament desmuntada de la refredadora
(CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

Partida algada per I'extracci6 i carrega a camié de bomba de recirculacio
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Partida per la deposicioi abocament d'una bomba de recirculacio en un centre autoritzat amb
el corresponent certificat

(VINT-I-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)

Transport i disposicié de la bomba de recirculacié existent amb el corresponent certificat
d'abocament

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

Descarrega, transport i deposicié controlada a centre autoritzat del refrigerant de la
refredadora a desinstal-lar

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

Projecte i legalitzacié RITE
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)

Projecte i legalitzacié IGC
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)

Projecte i legalitzacié Baixa Tensio
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)

10422 €

324389 €

966,75 €

290,61 €

4508 €

346352 €

72563 €

51579 €

5232 €

2907 €

9425 €

74571 €

225017 €

225017 €

225017 €
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Partides sense descomposiciéo amb despeses indirectes incloses

Data: 13/02/25

NUMERO  GODI A

DESGRIPGIO

P-68 PFM3-8G5X u

P-73 PGRUA dia
P-85 RO1 u
P-86 RO02 pa
P-87 R025 u
P-88 RO3 pa

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diametre nomimal 100 mm, cos de cautxu
EPDM reforcat amb nild, brides d'acer galvanitzat, pressi6 maxima 10 bar, temperatura
maxima 105 °C, embridat

(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Alquiler diari de grua de 25T, inclou part proporcional de transport, muntatge i asseguranga
de responsabilitat civil

(SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

Subministrament i instal-laci6 unitat refredadora d'aigua bomba de calor de condensaci6 per
aire, versié Baix Nivell Sonoro (inclou encapsulat de compressors), marca DAIKIN, model
EWYT490B-SLA2 o similar amb tecnologia Bluevolution, amb 5 compressors scroll (dos
circuits totalment independents), valvula d'expansi6 electronica i nou refrigerant pur R-32
(GWP 675), de 434 kW de poténcia frigorifica nominal (EER 2,54 i SEER 4,23) i 487 kW de
poténcia calorifica nominal (COP 2,92 i SCOP 3,37) segons EN14511 i condicions Eurovent.
Inclou controlador digital Microtech 4, tractament anticorrosiu de les bateries del condensador.
Arrencada DOL; Doble Punt de Consigna; Connexions Vitaulic a evaporado; App Movil HMI;
Aillament de I'evaporador 20 mm; Tract. anticorrosiu Alucoat condensador; Resisténcia a
l'evaporador; Valvula dexpansio electronica.; sensor de temp. Amb. i reset setpoint;
Comptador d'hores de funcionament; Contacte general de fallades; Senyal d'alarma de
dispositiu extern; Interrupcid. Principal Enclavament Porta; Monitor de fase i controlador de
tensio; Impulsi6 alta temp. amb baixa temp; Interrupcié. magnetotérmics en compressors;
Cont. Condensaci¢-Ventiladors Inverter; Targeta per a connexié a BACNET/IP; Detector de
fuga de refrigerant; Comptador d'energia eléctrica;

(CENT QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

Partida algada per el connexionat hidraulic de la nova refredadora al circuit de climatitzacio
existent, realitzat amb canonada d'acer inoxidable aillada exteriorment amb escuma
elastomérica i protegida amb recobriment d'alumini, en diametres i seccions segons
normativa vigent i indicacions del fabricant.

(SET MIL CINC-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

Subministrament i instal-lacié6 de bomba Grundfos Magna D 65-150F o similar,amb tres
maneres multibomba, funcionament alternanga, funcionament reserva i funcionament
cascada.Pantalla a color amb infografies en 3D index EEI mitjana < 0,19 Baix nivell de soroll
Entrada analogica configurable Arrencada/parada és a través d'entrada digital Relés d'estat i
alarma configurables a NO o NC Mudiltiples protocols de comunicacié amb targetes CIM
(opcional) Funcié multibomba sense fils entre els dos capgals de bomba doble Sensor de
temperatura i pressié diferencial incorporat.

(CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS)

Parrtida oberta per els treballs de connexionat eléctric de la nova refredadora, realitzat
segons normativa vigent i indicacions del fabricant.

(MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Pag: 4
PREU

952 €
78609 €
10435201 €
751622 €
592700 €
112572 €
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Partides sense descomposiciéo amb despeses indirectes incloses
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CAMi ORDINAL CODI UA  DESCRIPCIO PREU
01.01.004 PA2 m2 Partida algada per pintar uniformement en blanc la sala de refredadores o la sala de calderes 5,65
Sense descomposicio 5,65000
01.01.007 PGRUA dia Alquiler diari de grua de 25T, inclou part proporcional de transport, muntatge i asseguranga de 786,09 €
responsabilitat civil
Sense descomposicio 786,09000 €
01.01.011 PA22 u Forat a coberta per a instal‘lacié de nova xemeneia de diametre 250mm 725,63
Sense descomposicio 725,63000
01.02.01.02.001 PA18 u Transport i deposicié a centre de residus autoritzat d'una caldera entre 200 i 500kW amb el 290,61 €
corresponent certificat d'abocament
Sense descomposicio 290,61000 €
01.02.01.03.001 Co1 u Subministrament i instal-lacié de caldera de condensacié de gas Wolf MGK-2 de 300 kW de 17.424,62 €
potencia o similar. Nivell sonor extremadament baix. Cremador incorporat amb rang de
modulacié del 19/17 al 100%. Rendiment estacional fins a un 110% sobre PCI. Intercanviador de
calor d'alt rendiment amb llarga vida util gracies al seu aliatge de fosa d'alumini/silici WOLF i
minim manteniment. Totes les connexions son a la part superior de la caldera. Manteniment des
del frontal i el costat dret sense necessitat despai lliure a la part posterior i esquerra. Amplia
gamma de solucions en sortides de gasos en polipropile. Regulacié i seguretats avancades
estalviant moduls de control, contactors i cablejats: Sonda de fums amb rearmament manual
(PIROSTAT), sistema de deteccio de flux, pressostat d'aigua, sortida d'avaria per a bloqueig de
bombes i equips en instal-lacié. Inclou modul de control AM i sonda de temperatura exterior.
Sense descomposicio 1742462000 €
01.02.01.03.002  C02 u Subministrament i instal-lacié de caldera de condensacié de gas Wolf MGK-2 de 390 kW de 2393138 €
potencia o similar. Nivell sonor extremadament baix. Cremador incorporat amb rang de
modulacié del 19/17 al 100%. Rendiment estacional fins a un 110% sobre PCI. Intercanviador de
calor d'alt rendiment amb llarga vida util gracies al seu aliatge de fosa d'alumini/silici WOLF i
minim manteniment. Entrada de gas a la part superior de la caldera. Manteniment des del frontal i
el costat esquerre sense necessitat despai lliure a la part posterior. Amplia gamma de solucions
en sortides de gasos en polipropilé. Regulacié i seguretats avancades estalviant moduls de
control, contactors i cablejats: Sonda de fums amb rearmament manual (PIROSTAT), sistema de
detecci6 de flux, pressostat d'aigua, sortida d'avaria per a bloqueig de bombes i equips en
instal-laci6. Inclou modul de control AM i sonda de temperatura exterior.
Sense descomposicio 23.931,38000 €
01.02.01.03.003  BAC1 u Madul de comunicacié BACnet o similarper sistemes de control superior. Permet la integracio del 2.316,81 €
sistema de regulaci6 WOLF (WRS-2) en sistemes de control per Gestié Tecnica d'Edificis sota
protocol estandar BACnet/IP o Bacnet/Tp.
Sense descomposicio 2.316,81000 €
01.02.01.03.004  CO03 u Treballs de connexionat eléctric de les noves caldera, realitzat segons normativa vigent i 73125 €
indicacions del fabricant.
Sense descomposicio 731,25000 €
01.02.01.03.005  C04 u Connexionat i cablejat del sistema de gestié i control, elements de camp i moduls de 1.376,99 €
comunicacio, realitzat segons normativa vigent i indicacions del fabricant.
Sense descomposicio 1.376,99000 €
01.02.01.03.006  C05 u Treballs de modificacié de canonades al circuit hidraulic per adaptar-les a la nova caldera, inclou 7.396,56 €
la canonada d'acer, peces, brides, accessoris i petit material. Inclou aillament de canonades
modificades.
Sense descomposicio 7.396,56000 €
01.02.01.03.007  C06 u Treballs de modificaci6 de xarxa de gas natural per adaptar-la a la nova rampa del cremador de 1.624,83 €

les calderes.

Sense descomposicio

1.624,83000 €




PROJECTE MILLORA DE L'EFICIENCIA ENERGETICA DELS SIST DE GEN. DE FRED | CALOR A L’AUDITORI _BC

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 -

13/02/25 Pag.:
CAMi ORDINAL CODI UA  DESGRIPCIO PREU
01.02.01.03.008  CO07 u Treballs de confeccié i instal*lacio de noves xemeneies, inclou peces adaptadores i petit material. 4.771,93
Sense descomposicio 4.771,93000
01.02.01.03.009  C08 u Subministrament i instal-lacié Acumulador d'inercia termica, fabricat en acer negre d'alta qualitat, 2.233,61
aillament amb pliureta rigid injectat i revestiment extern amb lamina d'alumini gofrat, temperatura
de treball -10/+100°C, pressi6 maxima de treball de 6 bar. Capacitat de 1000 litres, mesures
2950mm, h2250mm, accessoris i petit material per la seva instal-lacio, tipus Heatsun model ACR
o similar.
Sense descomposicio 2.233,61000
01.02.01.03.010  C09 u Subministrament i instal-laci6 de comptador d'energia eléctrica monofasic, lectura directa, muntat 275,94
a carril DIN
Sense descomposicio 275,94000
01.02.02.01.004  PA15 pa Partida algada per extraccié de la refredadora existent 3.243,89
Sense descomposicio 3.243,89000
01.02.02.02.001 PAG kg Descarrega, transport i deposici6 controlada a centre autoritzat del refrigerant de la refredadora a 74,57
desinstal-lar
Sense descomposicio 74,57000
01.02.02.02.002 PA17 u Transport i disposici6 de la refredadora existent amb el corresponent certificat d'abocament 966,75
Sense descomposicio 966,75000
01.02.02.02.003  PA33 u Transport i disposicid de la bomba de recirculacié existent amb el corresponent certificat 94,25
d'abocament
Sense descomposicio 94,25000
01.02.02.03.001 RO1 u Subministrament i instal-lacié unitat refredadora d'aigua bomba de calor de condensacio per aire, 104.352,01
versio Baix Nivell Sonoro (inclou encapsulat de compressors), marca DAIKIN, model
EWYT490B-SLA2 o similar amb tecnologia Bluevolution, amb 5 compressors scroll (dos circuits
totalment independents), valvula d'expansié electronica i nou refrigerant pur R-32 (GWP 675), de
434 kW de poténcia frigorifica nominal (EER 2,54 i SEER 4,23) i 487 kW de poténcia calorifica
nominal (COP 2,92 i SCOP 3,37) segons EN14511 i condicions Eurovent. Inclou controlador
digital Microtech 4, tractament anticorrosiu de les bateries del condensador.
Arrencada DOL; Doble Punt de Consigna; Connexions Vitaulic a evaporado; App Movil HMI;
Aillament de l'evaporador 20 mm; Tract. anticorrosiu Alucoat condensador; Resisténcia a
I'evaporador; Valvula dexpansié electronica.; sensor de temp. Amb. i reset setpoint; Comptador
d'hores de funcionament; Contacte general de fallades; Senyal d'alarma de dispositiu extern;
Interrupcié. Principal Enclavament Porta; Monitor de fase i controlador de tensid; Impulsié alta
temp. amb baixa temp; Interrupci6. magnetotérmics en compressors;  Cont.
Condensacio-Ventiladors Inverter; Targeta per a connexié a BACNET/IP; Detector de fuga de
refrigerant; Comptador d'energia eléctrica;
Sense descomposicio 104.352,01000
01.02.02.03.002  R02 pa Partida algada per el connexionat hidraulic de la nova refredadora al circuit de climatitzacio 7.516,22
existent, realitzat amb canonada d'acer inoxidable aillada exteriorment amb escuma elastomérica
i protegida amb recobriment d'alumini, en diametres i seccions segons normativa vigent i
indicacions del fabricant.
Sense descomposicio 7.516,22000
01.02.02.03.003  R03 pa Parrtida oberta per els treballs de connexionat eléectric de la nova refredadora, realitzat segons 1.125,72
normativa vigent i indicacions del fabricant.
Sense descomposicio 1.125,72000
01.02.02.03.005  C04 u Connexionat i cablejat del sistema de gestié i control, elements de camp i moduls de 1.376,99
comunicacio, realitzat segons normativa vigent i indicacions del fabricant.
Sense descomposicio 1.376,99000
01.02.02.03.006  PA20 pa Partida algada per el posicionament de la nova refredadora a la ubicaci6 dessitjada 3.463,52
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Sense descomposicio 3.463,52000 €
01.02.02.03.007 PA23 u Reconnexid i ajustos de la tobera préviament desmuntada de la refredadora 515,79
Sense descomposicio 515,79000 €
01.02.02.03.009 R025 u Subministrament i instal-lacié de bomba Grundfos Magna D 65-150F o similar,amb tres maneres 5.927,00 €
multibomba, funcionament alternanga, funcionament reserva i funcionament cascada.Pantalla a
color amb infografies en 3D Index EEI mitjana < 0,19 Baix nivell de soroll Entrada analogica
configurable Arrencada/parada és a través d'entrada digital Relés d'estat i alarma configurables a
NO o NC Multiples protocols de comunicacié amb targetes CIM (opcional) Funcié multibomba
sense fils entre els dos capcals de bomba doble Sensor de temperatura i pressi¢ diferencial
incorporat.
Sense descomposicio 5.927,00000 €
01.02.03.01.002  PA25 pa Partida algada per I'extracci6 i carrega a camié de bomba de recirculacio 52,32
Sense descomposicio 52,32000
01.02.03.02.001 PA19 u Partida per la deposicid i abocament d'un col-lector a un centre autoritzat amb el certificat 4508 €
d'abocament
Sense descomposicio 4508000 €
01.02.03.02.002  PA26 u Partida per la deposiciéi abocament d'una bomba de recirculacié en un centre autoritzat amb el 29,07 €
corresponent certificat
Sense descomposicio 29,07000 €
01.02.03.03.016  COL102 u Formaci6 de col-lector de distribucié de circuits de climatitzacié de una llargada de 4500mm, 2.991,72 €
realitzat en acer inoxidable AISI 316L de 4", amb 2 ut connexion 3", 6 ut connexions 2", 3 ut
connexions 1 1/2"" i 2 ut connexions 1”". Aillat exteriorment amb escuma elastomérica de gruix
40mm, suports accessoris i petit material.
Sense descomposicio 2.991,72000 €
01.02.03.03.017  COL103 u Formaci6é de col-lector de distribucié de circuits de climatitzacié de una llargada de 700mm, 2.381,78 €
realitzat en acer inoxidable AISI 316L de 2", amb 3 ut connexion 2"". Aillat exteriorment amb
escuma elastomérica de gruix 40mm, suports accessoris i petit material.
Sense descomposicio 2.381,78000 €
01.02.03.03.018  COL104 u Treballs de adaptacié de col-lector a instal-lacié existent, connexionat de canonades, aillament 3.695,87 €
amb escuma elastomérica, trams de canonades necessaris, suporteria i petit material de
muntatge
Sense descomposicio 3.695,87000 €
01.02.03.03.019  C04 u Connexionat i cablejat del sistema de gestio i control, elements de camp i moduls de 137699 €
comunicacio, realitzat segons normativa vigent i indicacions del fabricant.
Sense descomposicio 1.376,99000 €
01.02.04.01.002  PA25 pa Partida algada per I'extracci6 i carrega a camié de bomba de recirculacio 52,32
Sense descomposicio 52,32000 €
01.02.04.02.001 PA19 u Partida per la deposicid i abocament d'un col-lector a un centre autoritzat amb el certificat 45,08 €
d'abocament
Sense descomposicio 4508000 €
01.02.04.02.002  PA26 u Partida per la deposicioi abocament d'una bomba de recirculacié en un centre autoritzat amb el 2,07 €
corresponent certificat
Sense descomposicio 29,07000 €
01.02.04.03.001 COL103 u Formaci6é de col-lector de distribucié de circuits de climatitzacié de una llargada de 700mm, 2.381,78 €

realitzat en acer inoxidable AISI 316L de 2", amb 3 ut connexion 2"". Aillat exteriorment amb
escuma elastomérica de gruix 40mm, suports accessoris i petit material.

Sense descomposicio

2.381,78000 €
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01.02.04.03.002  COL104 u Treballs de adaptacié de col-lector a instal-lacié existent, connexionat de canonades, aillament 3.695,87 €
amb escuma elastomérica, trams de canonades necessaris, suporteria i petit material de
muntatge
Sense descomposicio 369587000 €
01.02.04.03.003  COL105 u Formaci6 de col-lector de distribucié de circuits de climatitzacié de una llargada de 3000mm, 2.208,18 €
realitzat en acer inoxidable AISI 316L de 4°, amb 2 ut connexion 2 1/2"*, 3 ut connexions 2", 3 ut
connexions 1 1/2”", 1 ut connexié 1" i 1 ut connexié 1/2”. Aillat exteriorment amb escuma
elastomérica de gruix 40mm, suports accessoris i petit material.
Sense descomposicio 2.208,18000 €
01.02.04.03.016  C04 u Connexionat i cablejat del sistema de gestié i control, elements de camp i moduls de 1.376,99 €
comunicacio, realitzat segons normativa vigent i indicacions del fabricant.
Sense descomposicio 1.376,99000 €
01.02.05.01.002  PA25 pa Partida algada per I'extracci6 i carrega a camié de bomba de recirculacio 52,32
Sense descomposicio 52,32000
01.02.05.02.001 PA19 u Partida per la deposicid i abocament d'un col-lector a un centre autoritzat amb el certificat 45,08 €
d'abocament
Sense descomposicio 4508000 €
01.02.05.02.002  PA26 u Partida per la deposicioi abocament d'una bomba de recirculacié en un centre autoritzat amb el 2,07 €
corresponent certificat
Sense descomposicio 29,07000 €
01.02.05.03.001 COL104 u Treballs de adaptacié de collector a instal-laci6 existent, connexionat de canonades, aillament 3.695,87 €
amb escuma elastomérica, trams de canonades necessaris, suporteria i petit material de
muntatge
Sense descomposicio 3.695,87000 €
01.02.05.03.002  C04 u Connexionat i cablejat del sistema de gestié i control, elements de camp i moduls de 137699 €
comunicacio, realitzat segons normativa vigent i indicacions del fabricant.
Sense descomposicio 1.376,99000 €
01.02.05.03.006  EN4226D4 u Valvula de papallona concentrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, 98,39 €
de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressid6 nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilé propilé die (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada en perico de canalitzaci6 soterrada instalada
Sense descomposicio 98,39000 €
01.02.05.03.007  EN4246A7 u Valvula de papallona concentrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, 91,29 €
de 65 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressi6 nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilé propile die (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada superficialment instal-lada
Sense descomposicio 91,29000 €
01.02.05.03.010  EN83K1D4 u Valvula de retencié de disc partit per a muntar entre brides, diametre nominal 100 mm, cos de 104,22 €
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautx EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
pressio nominal 16 bar, temperatura maxima 100 °C, muntada entre brides
Sense descomposicio 104,22000 €
01.02.05.03.011 EN83K1A4 u Valvula de retencié de disc partit per a muntar entre brides, diametre nominal 65 mm, cos de fosa 58,87 €
grisa EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxi EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
pressi6 nominal 16 bar, temperatura maxima 100 °C, muntada entre brides
Sense descomposicio 58,87000 €




PROJECTE MILLORA DE L'EFICIENCIA ENERGETICA DELS SIST DE GEN. DE FRED | CALOR A L’AUDITORI _BC

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Data: 1302125

Pag.: 5
GAMi ORDINAL CODI UA  DESGRIPGID PREU
01.02.05.03.014 PFM3-8G5X u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diametre nomimal 100 mm, cos de cautxi EPDM 95,26 €
reforcat amb nild, brides d'acer galvanitzat, pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C,
embridat
Sense descomposicio 9526000 €
01.02.05.03.015  COL501 u Formaci6 de col-lector de distribucié de circuits de climatitzacié de una llargada de 5000mm, 3.202,21 €
realitzat en acer inoxidable AISI 316L de 6", amb 3 ut connexion DN100, 6 ut connexions DN65,
2 ut connexions 1 1/2"" i 2 ut connexions 1°". Aillat exteriorment amb escuma elastomeérica de
gruix 40mm, suports accessoris i petit material.
Sense descomposicio 3.202,21000 €
01.02.05.03.016  COL502 u Formaci6 de col-lector de distribucié de circuits de climatitzacié de una llargada de 700mm, 2.751,36 €
realitzat en acer inoxidable AISI 316L de 3", amb 3 ut connexion DN100. Aillat exteriorment amb
escuma elastomérica de gruix 40mm, suports accessoris i petit material.
Sense descomposicio 2.751,36000 €
01.02.05.03.017  COL503 u Formaci6 de col-lector de distribucié de circuits de climatitzacio de una llargada de 700mm, 2.432,29 €
realitzat en acer inoxidable AISI 316L de 3", amb 3 ut connexion DN65. Aillat exteriorment amb
escuma elastomérica de gruix 40mm, suports accessoris i petit material.
Sense descomposicio 2.432,29000 €
01.03.001 PALEGO1 u Projecte i legalitzacié RITE 2.250,17
Sense descomposicio 2.250,17000
01.03.002 PALEG04 u Projecte i legalitzacié IGC 2.250,17
Sense descomposicio 2.250,17000
01.03.003 PALEG05 u Projecte i legalitzacié Baixa Tensio 2.250,17
Sense descomposicio 2.250,17000
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OBRA
CAPITOL

01
01

PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
OBRA CIVIL ADEQUACIO

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 | P442-DFYY

2 |PAL1

3 PA1

4 |PA2

5 PA3

6 P214R-HYSN

7 PGRUA

8 F2RAI037

9 | PAT1-703R

10 P21Z2-HGY8

11 PA22

kg

pa

pa

m2

pa

m2

dia

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per pega simple, en perfils laminats en calent serie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura i
cargols (P - 33)

Partida algada d'ajuts de paleteria (P - 58)

Partida algada per neteja de la sala de refredadores o la sala de
calderes (P - 34)

Partida algada per pintar uniformement en blanc la sala de
refredadores o la sala de calderes (P - 43)

Partida de reparacié de la tapa de l'arqueta que conecta el carrer
de la Parra amb la sala de maquines. Inclou repasos de forja i
paleteria (P - 52)

Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i carrega mecanica i manual de runes
sobre camid, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m
d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de mobiliari
urba, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 31)

Alquiler diari de grua de 25T, inclou part proporcional de
transport, muntatge i asseguranca de responsabilitat civil (P - 73)

Separacié en obra, manteniment i senyalitzacid del contenidor,
transport i deposicié controlada a centre de reciclatge o
transferéncia a una distancia menor de 25 km, de residus inerts
procedents de construccié o demolici6 (runa bruta inferior a 750
kg/m3) amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Inclou tota la documentacid
acreditativa del procés de deposicié del residu. Tot inclos. (P -
27)

Porta acustica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta
i resines sintetiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de
40 mm de gruix, amb un aillament a soroll aeri de 37 dbA, de
dues fulles batents de cares llises de 1,50 m d'amplaria per fulla i
3,5 m d'algaria, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de
fusta amb junt isofonic perimetral, incloent ferramenta de penjar,
pany de cop i clau, maneta i espiell, col.locada (P - 62)

Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de fondaria,
amb disc de carborandum (P - 32)

Forat a coberta per a instal-lacié de nova xemeneia de diametre

250mm (P - 45)

5,63

1.253,60

708,18

5,65

765,75

65,98

786,09

20,79

2.038,47

18,28

725,63

269,100

1,000

2,000

228,000

1,000

20,000

2,000

13,191

1,000

15,000

1,000

1.515,03

1.253,60

1.416,36

1.288,20

765,75

1.319,60

1.572,18

274,24

2.038,47

274,20

725,63

TOTAL  CAPITOL

01.01

12.443,26

OBRA
CAPITOL
TITOL 3
TITOL 4

01
02
01
01

PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
INSTAL:LACIONS

CALDERES

DESMUNTAR

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 | PA7

2 |PA8

Desconnexid de una caldera de la Xarxa Hidraulica (P - 55)

Desconnexid d'una caldera de la xarxa de Gas (P - 56)

264,42

1.252,85

2,000

2,000

528,84

2.505,70

EUR
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3 |PA9

4 |PA10

5 |PA24

pa

Desconnexid d'una caldera de la baixa tensio (P - 57)
Desconnexid i desmuntatge de les xemeneies existents (P - 35)

Partida algada per I'extracci6 i carrega a camié de una caldera

entre 300 i 400kW (P - 47)

551,15
199,73

151,69

2,000
1,000

2,000

1.102,30
199,73

303,38

TOTAL  TITOL4

01.02.01.01

4.639,95

OBRA
CAPITOL
TITOL 3
TITOL 4

01
02
01
02

PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
INSTAL:LACIONS

CALDERES

RESIDUS

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 |PA18

Transport i deposicié a centre de residus autoritzat d'una caldera
entre 200 i 500kW amb el corresponent certificat d'abocament (P

-41)

290,61

2,000

581,22

TOTAL  TITOL4

01.02.01.02

581,22

OBRA
CAPITOL
TITOL 3
TITOL 4

01
02
01
03

PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
INSTAL:LACIONS

CALDERES

INSTAL-LAR

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 /Co1

2 1C02

3 BACt

Subministrament i instal-lacié de caldera de condensaci6 de gas
Wolf MGK-2 de 300 kW de poténcia o similar. Nivell sonor
extremadament baix. Cremador incorporat amb rang de
modulacié del 19/17 al 100%. Rendiment estacional fins a un
110% sobre PCI. Intercanviador de calor d'alt rendiment amb
llarga vida Util gracies al seu aliatge de fosa d'alumini/silici WOLF
i minim manteniment. Totes les connexions sén a la part superior
de la caldera. Manteniment des del frontal i el costat dret sense
necessitat despai lliure a la part posterior i esquerra. Amplia
gamma de solucions en sortides de gasos en polipropile.
Regulacié i seguretats avangades estalviant moduls de control,
contactors i cablejats: Sonda de fums amb rearmament manual
(PIROSTAT), sistema de deteccié de flux, pressostat d'aigua,
sortida d'avaria per a bloqueig de bombes i equips en instal-lacié.
Inclou modul de control AM i sonda de temperatura exterior. (P -
6)

Subministrament i instal-lacié de caldera de condensaci6 de gas
Wolf MGK-2 de 390 kW de poténcia o similar. Nivell sonor
extremadament baix. Cremador incorporat amb rang de
modulacié del 19/17 al 100%. Rendiment estacional fins a un
110% sobre PCI. Intercanviador de calor d'alt rendiment amb
llarga vida Util gracies al seu aliatge de fosa d'alumini/silici WOLF
i minim manteniment. Entrada de gas a la part superior de la
caldera. Manteniment des del frontal i el costat esquerre sense
necessitat despai lliure a la part posterior. Amplia gamma de
solucions en sortides de gasos en polipropile. Regulacid i
seguretats avangades estalviant moduls de control, contactors i
cablejats: Sonda de fums amb rearmament manual (PIROSTAT),
sistema de deteccié de flux, pressostat d'aigua, sortida d'avaria
per a bloqueig de bombes i equips en installacié. Inclou modul
de control AM i sonda de temperatura exterior. (P - 7)

Maodul de comunicacié BACnet o similarper sistemes de control
superior. Permet la integraci6 del sistema de regulaci6 WOLF
(WRS-2) en sistemes de control per Gestié Tecnica d'Edificis

17.424,62

23.931,38

2.316,81

1,000

1,000

1,000

17.424,62

23.931,38

2.316,81

EUR
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sota protocol estandar BACnet/IP o Bacnet/Tp. (P - 1)
4 |C03 u Treballs de connexionat eléctric de les noves caldera, realitzat 731,25 1,000 731,25
segons normativa vigent i indicacions del fabricant. (P - 8)
5 C04 u Connexionat i cablejat del sistema de gestio i control, elements 1.376,99 1,000 1.376,99
de camp i moduls de comunicacié, realitzat segons normativa
vigent i indicacions del fabricant. (P - 9)
6 C05 u Treballs de modificacié de canonades al circuit hidraulic per 7.396,56 1,000 7.396,56
adaptar-les a la nova caldera, inclou la canonada d'acer, peces,
brides, accessoris i petit material. Inclou aillament de canonades
modificades. (P - 10)
7 C06 u Treballs de modificacio de xarxa de gas natural per adaptar-la a 1.624,83 1,000 1.624,83
la nova rampa del cremador de les calderes. (P - 11)
8 Co07 u Treballs de confeccié i instal-lacid de noves xemeneies, inclou 4.771,93 1,000 4.771,93
peces adaptadores i petit material. (P - 12)
9 Co08 u | Subministrament i instal-laci6 Acumulador d'inercia térmica, 2.233,61 2,000 4.467,22
fabricat en acer negre d'alta qualitat, aillament amb pliureta rigid
injectat i revestiment extern amb lamina d'alumini gofrat,
temperatura de treball -10/+100°C, pressié maxima de treball de
6 bar. Capacitat de 1000 litres, mesures @950mm, h2250mm,
accessoris i petit material per la seva instal-lacié, tipus Heatsun
model ACR o similar. (P - 13)
10 | C09 u | Subministrament i instal-lacid de comptador d'energia eléctrica 275,94 2,000 551,88
monofasic, lectura directa, muntat a carril DIN (P - 14)
11 | PEV3-HAHP u Comptador de calories de tipus hidrodinamic, sense peces 1.161,17 2,000 2.322,34
mobils, per a un cabal nominal de 40,0 m3/h i una pressio
nominal de 16 bar, de 80 mm de diametre nominal, per a una
temperatura maxima del fluid de 90°C en funcionament continu,
amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i
capgal electronic mesurador amb memoria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels Ultims 12 mesos,
bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada
d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posicié
vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (P - 64)
TOTAL TITOL4 01.02.01.03 66.915,81
OBRA 01  PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
CAPITOL 02 INSTAL-LACIONS
TITOL 3 02  REFREDADORA
TITOL 4 01 DESMUNTAR
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |PA12 pa | Partida algada per desmuntatge de la tobera de la maquina 1.682,60 1,000 1.682,60
refredadora (P - 36)
2 PA13 pa | Partida algada per desconnexié de la refredadora de la xarxa 512,76 1,000 512,76
eléctrica (P - 37)
3 PA14 pa | Partida alcada per desconnexié de la refredadora de la xarxa 661,05 1,000 661,05
hidraulica (P - 38)

4 |PA15 pa | Partida algada per extraccio de la refredadora existent (P - 39) 3.243,89 1,000 3.243,89
TOTAL TITOL4 01.02.02.01 6.100,30
OBRA 01 PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
CAPITOL 02 INSTAL-LACIONS
TITOL 3 02 REFREDADORA

EUR
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TITOL 4

02

RESIDUS

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 | PA6

2 PA17

3 PA33

kg

Descarrega, transport i deposicio controlada a centre autoritzat
del refrigerant de la refredadora a desinstal-lar (P - 54)

Transport i disposicid de la refredadora existent amb el
corresponent certificat d'abocament (P - 40)

Transport i disposicié de la bomba de recirculaci6 existent amb el
corresponent certificat d'abocament (P - 53)

74,57

966,75

94,25

75,000

1,000

1,000

5.592,75

966,75

94,25

TOTAL  TITOL4

01.02.02.02

6.653,75

OBRA
CAPITOL
TITOL 3
TITOL 4

01
02
02
03

PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
INSTAL-LACIONS

REFREDADORA

INSTAL-LAR

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 RO1

2 |R02

3 |R03

4 |PEV3-HAHR

pa

pa

Subministrament i instal-laci6 unitat refredadora d'aigua bomba
de calor de condensacié per aire, versi6 Baix Nivell Sonoro
(inclou encapsulat de compressors), marca DAIKIN, model
EWYT490B-SLA2 o similar amb tecnologia Bluevolution, amb 5
compressors scroll (dos circuits totalment independents), valvula
d'expansio electronica i nou refrigerant pur R-32 (GWP 675), de
434 kW de potencia frigorifica nominal (EER 2,54 i SEER 4,23) i
487 kW de potencia calorifica nominal (COP 2,92 i SCOP 3,37)
segons EN14511 i condicions Eurovent. Inclou controlador digital
Microtech 4, tractament anticorrosiu de les bateries del
condensador.

Arrencada DOL; Doble Punt de Consigna; Connexions Vitaulic a
evaporado; App Movil HMI; Aillament de I'evaporador 20 mm;
Tract. anticorrosiu  Alucoat condensador; Resisténcia a
I'evaporador; Valvula dexpansi6 electronica.; sensor de temp.
Amb. i reset setpoint; Comptador d'hores de funcionament;
Contacte general de fallades; Senyal d'alarma de dispositiu
extern; Interrupcid. Principal Enclavament Porta; Monitor de fase i
controlador de tensié; Impulsié alta temp. amb baixa temp;
Interrupcié.  magnetotérmics  en  compressors;  Cont.
Condensacié-Ventiladors Inverter; Targeta per a connexi6 a
BACNET/IP; Detector de fuga de refrigerant; Comptador
d'energia eléctrica; (P - 85)

Partida algada per el connexionat hidraulic de la nova
refredadora al circuit de climatitzacié existent, realitzat amb
canonada d'acer inoxidable aillada exteriorment amb escuma
elastomérica i protegida amb recobriment d'alumini, en diametres
i seccions segons normativa vigent i indicacions del fabricant. (P -
86)

Parrtida oberta per els treballs de connexionat eléctric de la nova
refredadora, realitzat segons normativa vigent i indicacions del
fabricant. (P - 88)

Comptador de calories de tipus hidrodinamic, sense peces
mobils, per a un cabal nominal de 80,0 m3/h i una pressié
nominal de 16 bar, de 125 mm de diametre nominal, per a una
temperatura maxima del fluid de 90°C en funcionament continu,
amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i
capgal electronic mesurador amb memoria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels Ultims 12 mesos,
bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada
d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posicié
vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (P - 65)

104.352,01

7.516,22

1.125,72

2.978,02

1,000

1,000

1,000

2,000

104.352,01

7.516,22

1.125,72

5.956,04

EUR
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5 |C04 u Connexionat i cablejat del sistema de gestio i control, elements 1.376,99 1,000 1.376,99

de camp i moduls de comunicacio, realitzat segons normativa
vigent i indicacions del fabricant. (P - 9)
6 PA20 pa | Partida algada per el posicionament de la nova refredadora a la 3.463,52 1,000 3.463,52
ubicacio6 dessitjada (P - 44)
7 |PA23 u Reconnexid i ajustos de la tobera préviament desmuntada de la 515,79 1,000 515,79
refredadora (P - 46)
8 | PEKO-AFLU u Silenciador de cel-les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1.803,08 2,000 3.606,16
1600 mm d'amplaria, 1200 mm d'algaria i 1200 mm de llargaria,
amb 4 celles de llana mineral amb protecci6 de vel de seda de
vidre, de 200 mm de gruix i amb una separacio entre elles de 100
a 200 mm, col'locat (P - 63)
9 R025 U | Subministrament i instal-laci6 de bomba Grundfos Magna D 5.927,00 1,000 5.927,00
65-150F o similar,amb tres maneres multibomba, funcionament
alternanga,  funcionament  reserva i funcionament
cascada.Pantalla a color amb infografies en 3D Index EEI
mitiana < 0,19 Baix nivell de soroll Entrada analogica
configurable Arrencada/parada és a través d'entrada digital Relés
d'estat i alarma configurables a NO o NC Mdiltiples protocols de
comunicaci6 amb targetes CIM (opcional) Funcié multibomba
sense fils entre els dos capgals de bomba doble Sensor de
temperatura i pressio diferencial incorporat. (P - 87)
TOTAL TITOL4 01.02.02.03 133.839,45
OBRA 01 PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
CAPITOL 02 INSTAL-LACIONS
TITOL 3 03 COL-LECTOR AUDITORI
TITOL 4 01 DESMUNTAR
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 COL101 ut | Partida algada per desmuntatge i retirada de col-lector existent, 1.741,96 1,000 1.741,96
carrega sobre camion i transport a centre gestor de residus.
Inclos treballs amb cami6é ploma per I'extraccié del col-lector
existent i descarrega de nou col-lector. (P - 15)
2 PA25 pa | Partida alcada per I'extraccié i carrega a camié de bomba de 52,32 6,000 313,92
recirculacio (P - 48)

3 PA27 pa | Partida algada per desconnexi6 de les sondes existents (P - 50) 1.118,75 1,000 1.118,75
TOTAL TITOL4 01.02.03.01 3.174,63
OBRA 01 PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
CAPITOL 02 INSTAL-LACIONS
TITOL 3 03 COL-LECTOR AUDITORI
TITOL 4 02 RESIDUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 PA19 u Partida per la deposicié i abocament d'un col-lector a un centre 45,08 4,000 180,32

autoritzat amb el certificat d'abocament (P - 42)
2 PA26 u Partida per la deposiciéi abocament d'una bomba de recirculacid 29,07 6,000 174,42
en un centre autoritzat amb el corresponent certificat (P - 49)
TOTAL TITOL4 01.02.03.02 354,74
OBRA 01 PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
CAPITOL 02 INSTAL-LACIONS

EUR
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TITOL3
TITOL 4

03
03

COL-LECTOR AUDITORI
INSTAL-LAR

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

10

1"

12

13

PN44-FARO

PN44-FAR2

PUMA-HAH4

PN38-HIT2

PN38-HISZ

PN85-HFYU

PFM3-8G64

PFM3-8G61

PFM3-8G5S

PFM4-8G5C

PFM4-8G5J

PN85-HG1F

BOM1

u

Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593,
manual, de doble brida, de 50 mm de diametre nominal, de 16
bar de pressié nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etile propile dié
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment (P - 77)

Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593,
manual, de doble brida, de 80 mm de diametre nominal, de 16
bar de pressié nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etile propile dié
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment (P - 79)

Mandmetre de glicerina per a una pressié de 0 a 6 bar, d'esfera
de 63 mm de diametre i rosca de connexié d'1/4", instal‘lat (P -
74)

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llaut6, de diametre nominal 1, de 40 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 76)

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llauté, de diametre nominal 1/2, de 40 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 75)

Valvula de retencié de clapeta, amb rosca, de 2" de diametre
nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de llautd, clapeta de
llauté i tancament de seient elastic, muntada superficialment (P -
81)

Maniguet antivibratori 'EPDM amb brides, de diametre nomimal
50 mm, cos de cautxi EPDM reforcat amb nilo, brides d'acer
galvanitzat, pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C,
embridat (P - 70)

Maniguet antivibratori 'EPDM amb brides, de diametre nomimal
40 mm, cos de cautxi EPDM reforcat amb nild, brides d'acer
galvanitzat, pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C,
embridat (P - 69)

Maniguet antivibratori 'EPDM amb brides, de diametre nomimal
80 mm, cos de cautxi EPDM reforcat amb nilo, brides d'acer
galvanitzat, pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C,
embridat (P - 67)

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diametre nominal
1"1/2, cos de cautxu EPDM reforgat amb nilé, rosca de connexié
de fosa maleable, pressié6 maxima 10 bar, temperatura maxima
110 °C, roscat (P - 71)

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diametre nominal
1", cos de cautxi EPDM reforgat amb nilé, rosca de connexié de
fosa maleable, pressio maxima 10 bar, temperatura maxima 110
°C, roscat (P - 72)

Valvula de retencié de clapeta, amb rosca, d'1""1/2 de diametre
nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de llautd, clapeta de
llauté i tancament de seient metal-lic, muntada superficialment (P
-82)

Bomba d’una etapa Grundfos TPE3 40-120 S-A-F-A-BQQE-DYB
o similar (P - 2)

88,46

132,00

16,94

17,74

15,44

40,77

43,72

30,43

57,04

32,35

24,02

29,29

4.941,22

10,000

2,000

6,000

2,000

12,000

4,000

4,000

1,000

2,000

1,000

1,000

2,000

4,000

884,60

264,00

101,64

35,48

185,28

163,08

174,88

30,43

114,08

32,35

24,02

58,58

19.764,88
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14 |BOM2 u Bomba  d'una  etapa  Grundfos = TPE3  50-180 5.718,12 2,000 11.436,24

S-A-F-A-BQQE-GYC. o similar (P - 3)
15 | PN44-FAR5 u Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593, 86,54 5,000 432,70
manual, de doble brida, de 44mm de diametre nominal, de 16
bar de pressid nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etile propile die
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment (P - 80)
16 |COL102 u Formaci6 de col-lector de distribucié de circuits de climatitzacio 2.991,72 1,000 2.991,72
de una llargada de 4500mm, realitzat en acer inoxidable AISI
316L de 4", amb 2 ut connexion 3", 6 ut connexions 2", 3 ut
connexions 1 1/2”" i 2 ut connexions 1. Aillat exteriorment amb
escuma elastomerica de gruix 40mm, suports accessoris i petit
material. (P - 16)
17 COL103 u | Formacié de col-lector de distribucid de circuits de climatitzacio 2.381,78 3,000 7.145,34
de una llargada de 700mm, realitzat en acer inoxidable AISI 316L
de 2", amb 3 ut connexion 2. Aillat exteriorment amb escuma
elastomérica de gruix 40mm, suports accessoris i petit material.
(P-17)
18 |COL104 u | Treballs de adaptacid de collector a instal-lacio existent, 3.695,87 1,000 3.695,87
connexionat de canonades, aillament amb escuma elastomérica,
trams de canonades necessaris, suporteria i petit material de
muntatge (P - 18)
19 | C04 u Connexionat i cablejat del sistema de gestio i control, elements 1.376,99 1,000 1.376,99
de camp i moduls de comunicacio, realitzat segons normativa
vigent i indicacions del fabricant. (P - 9)
20 |PA28 pa | Partida per el reconexionat de les sondes préviament 358,00 1,000 358,00
desconnectades (P - 51)
TOTAL TITOL4 01.02.03.03 49.270,16
OBRA 01 PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
CAPITOL 02 INSTAL-LACIONS
TITOL 3 04 COL-LECTOR CONSERVATORI
TITOL 4 01 DESMUNTAR
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 /COL101 ut | Partida algada per desmuntatge i retirada de col-lector existent, 1.741,96 1,000 1.741,96
carrega sobre camion i fransport a centre gestor de residus.
Inclos treballs amb cami6 ploma per I'extraccid del col-lector
existent i descarrega de nou col-lector. (P - 15)
2 PA25 pa | Partida algada per I'extraccié i carrega a camié de bomba de 52,32 4,000 209,28
recirculacio (P - 48)

3 PA27 pa | Partida alcada per desconnexio de les sondes existents (P - 50) 1.118,75 1,000 1.118,75
TOTAL TITOL4 01.02.04.01 3.069,99
OBRA 01 PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
CAPITOL 02 INSTAL-LACIONS
TITOL 3 04 COL-LECTOR CONSERVATORI
TITOL 4 02 RESIDUS

NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 |PA19 u Partida per la deposici6 i abocament d'un col-lector a un centre 45,08 3,000 135,24

autoritzat amb el certificat d'abocament (P - 42)

EUR




PROJECTE MILLORA DE L'EFICIENCIA ENERGETICA DELS SIST DE GEN. DE FRED | CALOR A L’AUDITORI _BC

PRESSUPOST

Data: 13/02/25

Pag.: 8

2

PA26

Partida per la deposiciéi abocament d'una bomba de recirculacid
en un centre autoritzat amb el corresponent certificat (P - 49)

29,07

4,000

116,28

TOTAL  TITOL4

01.02.04.02

251,52

OBRA

CAPITOL

TITOL 3
TITOL 4

01
02
04
03

PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
INSTAL:LACIONS

COL-LECTOR CONSERVATORI

INSTAL-LAR

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

10

COL103

COL104

COL105

PN44-FAR1

PN44-FARO

PUMA-HAH4

PN38-HIT2

PN38-HISZ

PN85-HFYU

PFM3-8G64

Formaci6 de col-lector de distribucié de circuits de climatitzacid
de una llargada de 700mm, realitzat en acer inoxidable AISI 316L
de 2, amb 3 ut connexion 2", Aillat exteriorment amb escuma
elastomérica de gruix 40mm, suports accessoris i petit material.
(P-17)

Treballs de adaptaci6 de col-lector a installacié existent,
connexionat de canonades, aillament amb escuma elastomérica,
trams de canonades necessaris, suporteria i petit material de
muntatge (P -18)

Formaci6 de col-lector de distribucié de circuits de climatitzacié
de una llargada de 3000mm, realitzat en acer inoxidable AISI
316L de 4", amb 2 ut connexion 2 1/2”’, 3 ut connexions 2", 3 ut
connexions 1 1/2”, 1 ut connexié 1" i 1 ut connexi6 1/2”. Aillat
exteriorment amb escuma elastomérica de gruix 40mm, suports
accessoris i petit material. (P - 19)

Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593,
manual, de doble brida, de 65 mm de diametre nominal, de 16
bar de pressié nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etile propile dié
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment (P - 78)

Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593,
manual, de doble brida, de 50 mm de diametre nominal, de 16
bar de pressié nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etile propile die
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment (P - 77)

Manodmetre de glicerina per a una pressié de 0 a 6 bar, d'esfera
de 63 mm de diametre i rosca de connexié d'1/4", instal‘lat (P -
74)

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llaut6, de diametre nominal 1, de 40 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 76)

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llauté, de diametre nominal 1/2, de 40 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 75)

Valvula de retencié de clapeta, amb rosca, de 2" de diametre
nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de llautd, clapeta de
llauté i tancament de seient elastic, muntada superficialment (P -
81)

Maniguet antivibratori 'EPDM amb brides, de diametre nomimal
50 mm, cos de cautxi EPDM reforcat amb nilo, brides d'acer
galvanitzat, pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C,
embridat (P - 70)

2.381,78

3.695,87

2.208,18

104,96

88,46

16,94

17,74

15,44

40,77

43,72

2,000

1,000

1,000

2,000

5,000

4,000

1,000

9,000

2,000

2,000

4.763,56

3.695,87

2.208,18

209,92

442,30

67,76

17,74

138,96

81,54

87,44

EUR
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11 | PFM3-8G61 u Maniguet antivibratori 'EPDM amb brides, de diametre nomimal 30,43 2,000 60,86

40 mm, cos de cautxd EPDM reforcat amb nild, brides d'acer
galvanitzat, pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C,
embridat (P - 69)
12 |PN85-HG1F u Valvula de retencié de clapeta, amb rosca, d'1""1/2 de diametre 29,29 2,000 58,58
nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de llautd, clapeta de
llauté i tancament de seient metal-lic, muntada superficialment (P
-82)
13 | PFM3-8G5P u Maniguet antivibratori EPDM amb brides, de diametre nomimal 52,26 2,000 104,52
65 mm, cos de cautx EPDM reforcat amb nild, brides d'acer
galvanitzat, pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C,
embridat (P - 66)
14 | BOM1 u | Bomba d’una etapa Grundfos TPE3 40-120 S-A-F-A-BQQE-DYB 4.941,22 2,000 9.882,44
o similar (P - 2)
15 | BOM2 u | Bomba duna etapa  Grundfos  TPE3  50-180 5.718,12 2,000 11.436,24
S-A-F-A-BQQE-GYC. o similar (P - 3)
16 | C04 u | Connexionat i cablejat del sistema de gestio i control, elements 1.376,99 1,000 1.376,99
de camp i moduls de comunicacio, realitzat segons normativa
vigent i indicacions del fabricant. (P - 9)
17 |PA28 pa | Partida per el reconexionat de les sondes préviament 358,00 1,000 358,00
desconnectades (P - 51)
TOTAL TITOL4 01.02.04.03 34.990,90
OBRA 01 PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
CAPITOL 02 INSTAL-LACIONS
TITOL 3 05 COL.LECTOR FRED AUDITORI
TITOL 4 01 DESMUNTAR
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 COL101 ut | Partida algada per desmuntatge i retirada de col-lector existent, 1.741,96 1,000 1.741,96
carrega sobre camion i transport a centre gestor de residus.
Inclos treballs amb cami6é ploma per I'extraccié del col-lector
existent i descarrega de nou col-lector. (P - 15)
2 PA25 pa | Partida alcada per I'extraccié i carrega a camié de bomba de 52,32 6,000 313,92
recirculacio (P - 48)

3 PA27 pa | Partida algada per desconnexi6 de les sondes existents (P - 50) 1.118,75 1,000 1.118,75
TOTAL TITOL4 01.02.05.01 3.174,63
OBRA 01 PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
CAPITOL 02 INSTAL-LACIONS
TITOL 3 05 COL.LECTOR FRED AUDITORI
TITOL 4 02 RESIDUS
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 PA19 u Partida per la deposicié i abocament d'un col-lector a un centre 45,08 4,000 180,32

autoritzat amb el certificat d'abocament (P - 42)
2 PA26 u Partida per la deposiciéi abocament d'una bomba de recirculacid 29,07 6,000 174,42
en un centre autoritzat amb el corresponent certificat (P - 49)
TOTAL TITOL4 01.02.05.02 354,74
OBRA 01 PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC

EUR
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CAPITOL

TITOL 3
TITOL 4

02
05
03

INSTAL:LACIONS
COL.LECTOR FRED AUDITORI
INSTAL-LAR

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

COL104

C04

PA28

BOM6

BOMS

EN4226D4

EN4246A7

u

pa

Treballs de adaptaci6 de col-lector a installacié existent,
connexionat de canonades, aillament amb escuma elastomérica,
trams de canonades necessaris, suporteria i petit material de
muntatge (P -18)

Connexionat i cablejat del sistema de gestié i control, elements
de camp i moduls de comunicacié, realitzat segons normativa
vigent i indicacions del fabricant. (P - 9)

Partida per el reconexionat de les sondes préviament
desconnectades (P - 51)

Grundfos TPE3 65-180 S-A-F-I-BQQE-HWC o similar. Bomba
d’una etapa, acoblament tancat i voluta amb ports daspiracié i
descarrega en linia d’identic diametre. El disseny de la bomba
inclou un sistema d'extraccio superior que facilita el desmuntatge
del capgal motor (el motor, el capcal de la bomba i I'impulsor)
amb fins de manteniment o reparacié sense necessitat de
desconnectar les canonades d la carcassa de la bomba. El
tancament mecanic satisfa els requisits establerts per la norma
EN 12756.. La bomba esta equipada amb un motor sincron
d'imants permanents refrigerat per ventilador. El nivell deficiéncia
del motor dacord amb la norma IEC 60034-30-2 és IES. EIl motor
inclou un convertidor de freqliéncia i un controlador Pl a la caixa
de connexions. Aixo facilita el control variable i continu de la
velocitat del motor, la qual cosa permet adaptar el rendiment a un
determinat conjunt de requisits. La bomba esta equipada amb un
sensor de temperatura i de pressio diferencial.

Muntada (P - 5)

Grundfos TPE3 100-120 S-A-F-A-BQQE-gwb o similar. Bomba
d’una etapa, acoblament tancat i voluta amb ports daspiracié i
descarrega en linia d’idéntic diametre. El disseny de la bomba
inclou un sistema d'extraccio superior que facilita el desmuntatge
del capgal motor (el motor, el capgal de la bomba i I'impulsor)
amb fins de manteniment o reparacié sense necessitat de
desconnectar les canonades d la carcassa de la bomba. El
tancament mecanic satisfa els requisits establerts per la norma
EN 12756.. La bomba esta equipada amb un motor sincron
d'imants permanents refrigerat per ventilador. El nivell deficiéncia
del motor dacord amb la norma IEC 60034-30-2 és IES. EIl motor
inclou un convertidor de freqliéncia i un controlador Pl a la caixa
de connexions. Aixo facilita el control variable i continu de la
velocitat del motor, la qual cosa permet adaptar el rendiment a un
determinat conjunt de requisits. La bomba esta equipada amb un
sensor de temperatura i de pressio diferencial. (P - 4)

Valvula de papallona concéntrica segons norma UNE-EN 593,
manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diametre
nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etile
propile dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada en pericd de canalitzacio
soterrada instalada (P - 23)

Valvula de papallona concéntrica segons norma UNE-EN 593,
manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diametre
nominal, de 16 bar de pressio nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etile
propilé di¢ (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i

3.695,87

1.376,99

358,00

6.504,97

6.390,87

98,39

91,29

1,000

1,000

1,000

4,000

2,000

4,000

8,000

3.695,87

1.376,99

358,00

26.019,88

12.781,74

393,56

730,32

EUR
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1

10

1"

12

13

14

15

16

17

PN38-HIT2

PN38-HISZ

EN83K1D4

EN83K1A4

PJMA-HAH4

PFM3-8G5P

PFM3-8G5X

COL501

COL502

COL503

accionament per reductor manual, muntada superficialment
instal-lada (P - 24)

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llaut6, de diametre nominal 1, de 40 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 76)

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llauté, de diametre nominal 1/2, de 40 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 75)

Valvula de retencié de disc partit per a muntar entre brides,
diametre nominal 100 mm, cos de fosa grisa EN-GJL-250
(GG25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxu EPDM i
molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressio nominal 16
bar, temperatura maxima 100 °C, muntada entre brides (P - 26)

Valvula de retencié de disc partit per a muntar entre brides,
diametre nominal 65 mm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25),
clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxd EPDM i molla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressié nominal 16 bar,
temperatura maxima 100 °C, muntada entre brides (P - 25)

Manometre de glicerina per a una pressié de 0 a 6 bar, d'esfera
de 63 mm de diametre i rosca de connexi6 d'1/4", instal-lat (P -
74)

Maniguet antivibratori 'EPDM amb brides, de diametre nomimal
65 mm, cos de cautxd EPDM reforcat amb nild, brides d'acer
galvanitzat, pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C,
embridat (P - 66)

Maniguet antivibratori 'EPDM amb brides, de diametre nomimal
100 mm, cos de cautxit EPDM reforcat amb nil6, brides d'acer
galvanitzat, pressié maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C,
embridat (P - 68)

Formacié de col-lector de distribucié de circuits de climatitzacié
de una llargada de 5000mm, realitzat en acer inoxidable AISI
316L de 6°°, amb 3 ut connexion DN100, 6 ut connexions DN65,
2 ut connexions 1 1/2"" i 2 ut connexions 1°". Aillat exteriorment
amb escuma elastomerica de gruix 40mm, suports accessoris i
petit material. (P - 20)

Formacio de col-lector de distribuci6 de circuits de climatitzacié
de una llargada de 700mm, realitzat en acer inoxidable AISI 316L
de 37, amb 3 ut connexion DN100. Aillat exteriorment amb
escuma elastomeérica de gruix 40mm, suports accessoris i petit
material. (P - 21)

Formacio de col-lector de distribuci6 de circuits de climatitzacid
de una llargada de 700mm, realitzat en acer inoxidable AISI 316L
de 3, amb 3 ut connexion DNB65. Aillat exteriorment amb
escuma elastomeérica de gruix 40mm, suports accessoris i petit

material. (P - 22)

17,74

15,44

104,22

58,87

16,94

52,26

95,26

3.202,21

2.751,36

2432,29

2,000

12,000

2,000

4,000

6,000

4,000

2,000

1,000

1,000

2,000

35,48

185,28

208,44

235,48

101,64

209,04

190,52

3.202,21

2.751,36

4.864,58

TOTAL  TITOL4

01.02.05.03

57.340,39

OBRA

CAPITOL

01
03

PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
LEGALITZACIO

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

2

PALEGO1

PALEG04

u

Projecte i legalitzacio RITE (P - 59)

Projecte i legalitzacio IGC (P - 60)

2.250,17

2.250,17

1,000

1,000

2.250,17

2.250,17

EUR
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3 PALEG05 u Projecte i legalitzacio Baixa Tensio (P - 61) 2.250,17 1,000 2.250,17
TOTAL  CAPITOL 01.03 6.750,51
OBRA 01 PRESSUPOST AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC
CAPITOL 05 SEGURETAT | SALUT
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P16C-67C8 u Reuni6 del comité de Seguretat i Salut constituit per 6 persones 144,12 2,000 288,24
(P-30)
2 | PQU3-0234 u | Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenanga 90,53 1,000 90,53
general de seguretat i salut en el treball (P - 83)
3 PQU3-0235 u Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a 89,97 1,000 89,97
I'ordenanca general de seguretat i salut en el treball (P - 84)
4 'H1400010 u Conjunt d'elements de proteccié personal de qualitat adequada a 165,67 10,000 1.656,70
les prestacions, amb reposicié de totes aquelles peces que per
motiu de treball tinguin un rapid deteriorament, independentment
de la durada de l'obra, sent reforcades quan hagin sofert algun
tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes
tecniques vigents. (P - 28)
5 |H1500010 u Conjunt d'elements de proteccid collectiva en els recorreguts 116,26 10,000 1.162,60
dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del
terreny, aixi com la proteccié de les xarxes de serveis existents,
durant el termini de l'obra. Inclos reposicié. (P - 29)
TOTAL  CAPITOL 01.05 3.288,04

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 13/02/25 Pag.: 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 OBRA CIVIL ADEQUACIO 12.443,26
Capitol 01.02 INSTAL'LACIQNS 370.712,18
Capitol 01.03 LEGALITZACIO 6.750,51
Capitol 01.05 SEGURETAT | SALUT 3.288,04
Obra 01 Pressupost AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC 393.193,99
393.193,99
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost AUDITORI ENRIC GRANADOS_1BC 393.193,99
393.193,99

EUR
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17. ULTIM FULL
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ....veoevee oo eeeeeeesseeesseeesseeess eesessesessesssssseseseen seessssssessseeseseeeees 393.193,99
13 % DG SOBRE 393.193,99. ..ot eee e ee e e e ee e eeee e e eee e e 51.115,22
6 % Bl SOBRE 393.193,99. ... et e et et ee e e e e et et ee e ee e 23.591.64
Subtotal 467.900,85
21 % IVA SOBRE 487.900,85.......eeeee oo ee e ee e e e et ee e e e e ee e e eee e e 98.259,18
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 566.160,03

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a la quantitat de:

( CINC-CENTS SEIXANTA-SIS MIL CENT SEIXANTA EUROS AMB TRES CENTIMS )

Lleida, a desembre de 2024

Al servei de RCT Enginyeria S.L.U.
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CAPITOL 4:
PLEC DE CONDICIONS
GENERALS
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18. PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIO FACULTATIVES
| ECONOMIQUES

18.1. DISPOSICIONS GENERALS

NATURALESA | OBJECTE DEL PLEC GENERAL

Article 1.-  EIl present Plec General de Condicions té caracter supletori del
Plec de Condicions particulars del Projecte.
Ambdos, com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular
I'execuci6 de les obres fixant-ne els nivells tecnics i de qualitat exigibles i
precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord
amb la legislacido aplicable, al Promotor o propietari de I'obra, al
Contractista o constructor de l'obra, als seus tecnics i encarregats, i a
I'Enginyer, aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions

corresponents en ordre a I'acompliment del contracte d'obra.

DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA

Article 2.-  Integren el contracte els documents seguients relacionats per ordre
de relacio pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas
d'omissio o contradiccié aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.

2. El Plec de Condicions patrticulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. La resta de la documentacidé del Projecte (memoria, planols,
amidaments i pressupost).

En les obres que pertoqui, també formaran part I'Estudi de

Seguretat i Salut i el Projecte de Control de Qualitat de I'Edificacié.
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Les ordres i instruccions de la Direcci6 facultativa de les obres s'incorporen
al Projecte com a interpretacio, complement o precisio de les seves
determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen
sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.

18.2. CONDICIONS FACULTATIVES

18.2.1. DELIMITACIO GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES

L'ENGINYER DIRECTOR

Article 3.-  Correspon a I'Enginyer Director:
a) Comprovar l'adequaci6 de la fonamentacié projectada a les
caracteristiques reals del sol.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa
i complexitat, per tal de resoldre les contingéncies que es produissin i
impartir les instruccions complementaries que calguin per aconseguir la
solucio arquitectonica correcta.
d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas,
concorrin a la direccio amb funcié propia en aspectes parcials de la seva
especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacio final i assessorar
el promotor en l'acte de la recepcio.
f) Preparar la documentacio final de I'obra i expedir i subscriure juntament
amb I'Enginyer projectista, el certificat de final d'obra.

Article 4.-  Correspon a I'Enginyer que porta la direccio:
a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el
previst a larticle 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per RD
314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la

normativa tecnica d'aplicacio, el control de qualitat i economic de les obres.
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c) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar I'acta corresponent subscrivint-
la juntament amb I'Enginyer i amb el Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de
seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, amb les
normes tecniques i amb les regles de bona construccio.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i
assaigs de materials, instal-lacions i altres unitats d'obra segons les
freqliencies de mostreig programades en el pla de control, aixi com
efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar
la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa técnica
aplicable. Dels resultats n'informara puntualment al Constructor, donant-Ii,
en tot cas, les ordres oportunes; si la contingéncia no es resolgués
s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a I'Enginyer.

g) Fer els amidaments de I'obra executada i donar conformitat, segons les
relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidacio final de
l'obra.

h) Subscriure, juntament amb I'Enginyer, el certificat final d'obra.

EL CONSTRUCTOR

Article 5.-  Correspon al Constructor:
a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que
calguin i projectant o autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans

auxiliars de l'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contemplades a
I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucio de l'obra.
c) Subscriure amb I'Enginyer 6 Enginyers, I'acte de replanteig de I'obra.

d) Ostentar la direccio de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar

les intervencions dels subcontractistes.
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e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements
constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i
rebutjant, per iniciativa propia o per prescripci6 de [I'Enginyer, els
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o
documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a
les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a 'Enginyer, amb temps suficient, els materials necessaris per
'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcio provisional i definitiva.
J) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers

durant lI'obra.

18.2.2. OBLIGACIONS | DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O
CONTRACTISTA

VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

Article 6.-  Abans de comencar les obres, el Constructor consignara per escrit
gue la documentacié aportada li resulta suficient per a la comprensié de la
totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara els aclariments

pertinents.

PLA DE SEGURETAT | SALUT

Article 7.-  El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui
I'Estudi de Seguretat i Salut o bé I'Estudi basic, presentara el Pla de

Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar, abans de linici de l'obra, pel
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coordinador en matéria de seguretat i salut o per la direccio facultativa en
cas de no ser necessaria la designacio de coordinador.

Sera obligatoria la designacio, per part del promotor, d'un coordinador en
matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra sempre que a la
mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autonoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de ['execucio
correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut,
relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en
tot cas, als treballadors autonoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les conseqiencies que es
derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de
lapartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevencido de Riscos

Laborals.

OFICINA A L'OBRA

Article 8.-  El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una
taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els planols.
En I'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicié de la
Direccio Facultativa:
- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en el seu
cas, redacti I'Enginyer.
- La Llicencia d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assisténcies.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentacio de les assegurances esmentades en l'article 5.j)
Disposara a meés el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa,
convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol
hora de la jornada.
El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a l'obra, es trobara en

poder del coordinador en materia de seguretat i salut o, en el cas de no
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ésser necessaria la designacio de coordinador, en poder de la Direccio

Facultativa.

REPRESENTACIO DEL CONTRACTISTA

Article 9.-  El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona
designada com a delegat seu a I'obra, que tindra el caracter de Cap de la
mateixa, amb dedicacio plena i amb facultats per representar-lo i adoptar
en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article
5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec
de "Condicions particulars d'indole facultativa" el Delegat del Contractista
sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o
especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en I'obra com a minim,
i el temps de dedicacio compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié
suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultara
I'Enginyer per ordenar la paralitzaci6 de les obres, sense cap dret a

reclamacio, fins que sigui esmenada la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA

Article 10.- EI Cap d'obra, per ell mateix o mitjancant els seus técnics o
encarregats, estara present durant la jornada legal de treball i
acompanyara I'Enginyer en les visites que facin a les obres, posant-se a la
seva disposicié per a la practica dels reconeixements que es considerin
necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacio

de mediacions i liquidacions.

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

RCT Enginyeria, S.L. -40 -

PROJECT MANAGEMENT
FRANCESC MACIA N°27,5¢,2a
TELF. 973.222.990

LA A AN LN 25007 LLEIDA



PROJECTE PER LA MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA DELS SISTEMES DE GENERACIO DE
FRED | CALOR A L’AUDITORI ENRIC GRANADOS A LLEIDA.

Article 11.- Es obligacio de la contracta executar tot el que sigui necessari per

a la bona construccio i aspecte de les obres, encara que no es trobi
expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense
separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi I'Enginyer dins
els limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat
d'obra i tipus d'execucio.
En cas de defecte d'especificacio en el Plec de Condicions particulars,
s'entendra que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés
de la propietat tota variacié que suposi increment de preus d'alguna unitat
d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per
100.

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS | MODIFICACIONS DELS
DOCUMENTS DEL PROJECTE

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs
de Condicions o indicacions dels planols o croquis, les ordres i instruccions
corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que
estara obligat a tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva
signatura el conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o

instruccions que rebi, tant de I'Enginyer.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions de la Direccio
Facultativa vulgui fer el Constructor, haura de dirigir-la, dins precisament
del termini de tres dies, a aquell que I'hagués dictat, el qual donara al

Constructor el corresponent rebut si aixi ho sol-licités.

Article 13.- El Constructor podra requerir de I'Enginyer, segons les seves
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la

correcta interpretacio i execucio del projecte.
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RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO
FACULTATIVA

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o
instruccions dimanades de la Direccié6 Facultativa, solament podra
presentar-les, a través de I'Enginyer, davant la Propietat, si sén d'ordre
economic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de
Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tecnic de
I'Enginyer, no s'admetra cap reclamacio, i el Contractista podra salvar la
seva responsabilitat, si ho estima oportd, mitjancant exposicido raonada
dirigida a I'Enginyer, el qual podra limitar la seva resposta a l'acusament

de recepcid que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

RECUSACIO PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER
L'ENGINYER

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Enginyers, o personal
encarregat per aquests de la vigilancia de I'obra, ni demanar que per part
de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i
mediacions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb allo
estipulat a l'article precedent, perd sense que per aix0 no e€s puguin

interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

FALTES DEL PERSONAL

Article 16.- L'Enginyer, en el cas de desobediencia a les seves instruccions,
manifesta incompeténcia o negligéncia greu que comprometi o pertorbi la
marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perque aparti de lI'obra

als dependents o operaris causants de la pertorbacio.
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Article 17.- EI Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a
altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allo estipulat
en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves
obligacions com a Contractista general de I'obra.

18.2.3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS
MATERIALS | ALS MITJANS AUXILIARS

CAMINS | ACCESSOS

Article 18.- EIl Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la
senyalitzaci6 i el seu tancament o vallat. L'Enginyer podra exigir la seva

modificacié o millora.

REPLANTEIG

Article 19.- EI Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i
assenyalant-ne les referéncies principals que mantindra com a base
d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec

del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacié de I'Enginyer i una
vegada aquest ultim hagi donat la seva conformitat preparara una acta
acompanyada d'un planol que haura de ser aprovat per I'Enginyer, i sera

responsabilitat del Constructor I'omissié d'aquest tramit.

COMENCAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIO DELS TREBALLS

Article 20.- El Constructor comencara les obres en el termini marcat en el Plec

de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessaria
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perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin
executats els treballs corresponents i, en consequéncia, I'execucio total es
dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a
I'Enginyer del comencament dels treballs al menys amb tres dies

d'anticipacio.

ORDRE DELS TREBALLS

Article 21.- En general, la determinacio de I'ordre dels treballs és facultat de la
Contracta, excepte aquells casos en que, per circumstancies d'ordre

tecnic, la Direcci6 Facultativa estimi convenient variar.

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el
Contractista General haura de donar totes les facilitats raonables per a la
realitzacio dels treballs que siguin encomanats a tots els altres
Contractistes que intervinguin en l'obra. Aix0 sense perjudici de les
compensacions economiques que tinguin lloc entre Contractistes per
utilitzacid6 de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres
conceptes.

En cas de litigi, ambdds Contractistes respectaran allo que resolgui la
Direccio Facultativa.

AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE
FORCA MAJOR

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident
ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons
les instruccions fetes per I'Enginyer en tant es formula o tramita el Projecte

Reformat.
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El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus
materials allo que la Direccié de les obres disposi per fer calcats,
apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol obra de caracter
urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li sera
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb

el que s'estipuli.

PRORROGA PER CAUSA DE FORCA MAJOR

Article 24.- Si per causa de forgca major i independent de la voluntat del
Constructor, aquest no pogués comencar les obres, o hagués de
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se
li atorgara una prorroga proporcionada per I'acompliment de la Contracta,
previ informe favorable de I'Enginyer. Per aix0, el Constructor exposara, en
un escrit dirigit a 'Enginyer la causa que impedeix I'execucio o la marxa
dels treballs i el retard que degut a aix0 s'originaria en els terminis acordats,

raonant degudament la prorroga que per I'esmentada causa sol-licita.

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETARD
DE L'OBRA

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els
terminis d'obres estipulats, al-legant com a causa la caréncia de planols o
ordres de la Direccio Facultativa, a excepcio del cas en qué havent-ho

sol-licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a

les modificacions que préeviament hagin estat aprovades i a les ordres i

instruccions que sota la responsabilitat de la Direccié Facultativa i per
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escrit, entreguin [I'Enginyer al Constructor, dins de les limitacions
pressupostaries i de conformitat amb allo especificat a l'article 11.

Durant l'execucid de l'obra es tindran en compte els principis d'accio
preventiva de conformitat amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

OBRES OCULTES

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a
I'acabament de I'edifici, se n'aixecaran els planols que calguin per tal que
guedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i
se n'entregaran: un a I'Enginyer; l'altre a I'Enginyer director de I'obra; i el
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els
planols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran

documents indispensables i irrecusables per a efectuar les mediacions.

TREBALLS DEFECTUOSOS

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les
condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'indole
tecnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels treballs
contractats d'acord amb allo especificat també en I'esmentat document.
Per aix0, i fins que tingui lloc la recepcio definitiva de ['edifici, és
responsable de l'execucio dels treballs que ha contractat i de les faltes i
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execucio
o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense
gue li exoneri de responsabilitat el control que és competéncia de
I'Enginyer, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les
certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades
a bon compte.

Com a consequéncia de I'expressat anteriorment, quan I'Enginyer detecti
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els

aparells col-locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el
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decurs de l'execucio dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser
verificada la recepcid definitiva de I'obra, podra disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi
contractat, i tot aixo a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisié i es negués a I'enderroc i
reconstruccio ordenades, es plantejara la questié davant I'Enginyer de

I'obra, que ho resoldra.

VICIS OCULTS

Article 29.- Si I'Enginyer tingués raons de pes per creure en l'existéncia de
vicis ocults de construccio en les obres executades, ordenara efectuar a
gualsevol moment, i abans de la recepcio definitiva, els assaigs, destructius
0 No, que cregui necessaris per reconeixer els treballs que suposi que son
defectuosos, donant compte de la circumstancia a I'Enginyer. Les
despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan

els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec de la Propietat.

DELS MATERIALS | DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDENCIA

Article 30.- EI Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de
totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos
en qué el Plec Particular de Condicions Técniques preceptui una

procedencia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacié i aplec, el
Constructor haura de presentar a I'Enginyer una llista completa dels
materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les
indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.
PRESENTACIO DE MOSTRES
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Article 31.- A peticio de I'Enginyer, el Constructor li presentara les mostres dels

materials amb l'anticipacio prevista en el Calendari de I'Obra.

MATERIALS NO UTILITZABLES

Article 32.- EIl Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los
ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les
excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en I'obra.

Es retiraran de I'obra o es portara a I'abocador, quan aixi sigui establert en
el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra.

Sino s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de I'obra quan
aixi ho ordeni I'Enginyer, pero acordant previament amb el Constructor la
seva justa taxacio, tenint en compte el valor d'aguests materials i les

despeses del seu transport.

MATERIALS | APARELLS DEFECTUOSOS

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no fossin
de la qualitat prescrita en aquest Plec, 0 no tinguessin la preparacio que
s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte,
I'Enginyer, a instancies de I'Enginyer director de I'obra, donara ordre al
Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o
acompleixin 'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els
materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podra fer-ho la
Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d’instal-lacions o aparells fossin defectuosos,
pero acceptables a criteri de I'Enginyer, es rebran, perdo amb la rebaixa de
preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los

per altres en condicions.
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DESPESES OCASIONADES PER PROVES | ASSAIGS

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel
laboratori i, en general, per persones gque no intervinguin directament a
I'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret
375/1988. Generalitat de Catalunya)

NETEJA DE LES OBRES

Article 35.- Es obligacio del Constructor mantenir netes les obres i els seus
voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparéixer les
instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les
mesures i executar tots els treballs que calguin perqué I'obra ofereixi bon
aspecte.

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS

Article 36.- En I'execucio de treballs que entren en la construccio de les obres
i pels quals no existeixin prescripcions consignades explicitament en
aquest Plec ni en la documentacié restant del Projecte, el Constructor
s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa
de les obres i, en segon lloc, a les regles i practiques de la bona

construccio.

RCT Enginyeria, S.L. -49 -

PROJECT MANAGEMENT
FRANCESC MACIA N°27,5¢,2a
TELF. 973.222.990

LA A AN LN 25007 LLEIDA



PROJECTE PER LA MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA DELS SISTEMES DE GENERACIO DE
FRED | CALOR A L’AUDITORI ENRIC GRANADOS A LLEIDA.

18.2.4. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES A LES RECEPCIONS
D'EDIFICIS | OBRES ANNEXES

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, I'Enginyer comunicara a
la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la

data per a I'acte de recepcio provisional.

Aquesta recepcio es fara amb la intervencid de la Propietat, del
Constructor, de I'Enginyer. Es convocara també als tecnics restants que,
en el seu cas, haguessin intervingut en la direccié amb funcio propia en

aspectes parcial o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendra un acta amb
tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data
comencara a correr el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat

de ser admeses.

Seguidament, els Tecnics de la Direccié Facultativa estendran el Certificat

corresponent de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en
I'acta i es donara al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els
defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual,
s'efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepci6 provisional

de l'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el

contracte amb perdua de la fianca.

RCT Enginyeria, S.L. - 50 -

PROJECT MANAGEMENT
FRANCESC MACIA N°27,5¢,2a
TELF. 973.222.990

LA A AN LN 25007 LLEIDA



PROJECTE PER LA MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA DELS SISTEMES DE GENERACIO DE
FRED | CALOR A L’AUDITORI ENRIC GRANADOS A LLEIDA.

DOCUMENTACIO FINAL D'OBRA

Article 38.- L'Enginyer Director facilitara a la Propietat la documentacio final de
les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la legislacio
vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allo que s'estableix en els paragrafs
2, 3,415, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21
d'abril.

AMIDAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS | LIQUIDACIO
PROVISIONAL DE L'OBRA

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament
per 'Enginyer a la seva amidament definitiva, amb la assisténcia precisa
del Constructor o del seu representant. S'estendra I'oportuna certificacio
per triplicat que, aprovada per I'Enginyer amb la seva signatura, servira per
I'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat

retinguda en concepte de fianca.

TERMINI DE GARANTIA

Article 40.- El termini de garantia haura d'estipular-se en el Plec de Condicions

Particulars i en qualsevol cas mai no haura de ser inferior a nou mesos.

CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT

Article 41.- Les despeses de conservacié durant el termini de garantia
compres entre les recepcions provisional i definitiva, seran a carrec del
Contractista.

Si I'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcio definitiva, la vigilancia,

neteja i reparacions causades per |'Us seran a carrec del propietari i les
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reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal-lacions, seran a

carrec de la Contracta.

DE LA RECEPCIO DEFINITIVA

Article 42.- La recepcio definitiva es verificara després de transcorregut el
termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la
provisional, a partir de la data del qual cessara I'obligacio del Constructor
de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacio
normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats

que poguessin afectar-li per vicis de construccio.

PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcio definitiva de
I'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepcid definitiva
s'aplacara i I'Enginyer-Director marcara al Constructor els terminis i formes
en qué s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins

d'aquests terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianca.

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS
HAGI ESTAT RESCINDIDA

Article 44.- En el cas de resolucio del contracte, el Contractista estara obligat
a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la
maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser
recomencada per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els
tramits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allo

gue es disposa en els articles 39 i1 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs
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no acabats pero acceptables a criteri de 'Enginyer Director, s'efectuara una

sola i definitiva recepcio.

18.3. CONDICIONS ECONOMIQUES

18.3.1. PRINCIPI GENERAL

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccio tenen dret a
percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta
actuacio d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tecnics poden
exigir-se reciprocament les garanties adequades a lI'acompliment puntual

de les seves obligacions de pagament.

18.3.2. FIANCES

Article 47.- EI Contractista prestara fianga d'acord amb alguns dels
procediments seguents, segons que s'estipuli:
a) Diposit previ, en metal-lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3
per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53).
b) Mitjancant retencié a les certificacions parcials o pagaments a compte

en la mateixa proporcio.

FIANCA PROVISIONAL

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit
provisional per a prendre-hi part s'especificara en I'anunci de I'esmentada
subhasta i la seva quantia sera d'ordinari, i exceptuant estipulacié distinta
en el Plec de Condicions particulars vigent en I'obra, d'un tres per cent (3
per 100) com a minim, del total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s’hagi adjudicat I'execucio d'una obra o servei per la

mateixa, haura de dipositar en el punt i termini fixats a I'anunci de la
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subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del
Projecte, la fianca definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu
import sera del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci
I'adjudicacio de l'obra, fiangca que pot constituir-se en qualsevol de les
formes especificades en I'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicié expressa
establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedira de trenta dies
naturals a partir de la data en qué sigui comunicada l'adjudicacié i en
aquest termini haura de presentar I'adjudicatari la carta de pagament o
rebut que acrediti la constitucié de la fianca a la qual es refereix el mateix
paragraf.

L'incompliment d'aquest requisit donara lloc a que es declari nul-la
I'adjudicacio, i I'adjudicatari perdra el diposit provisional que hagués fet per

prendre part en la subhasta.

EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANCA

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs
necessaris per ultimar Il'obra en les condicions contractades,
I'Enginyer-Director, en nom i representacio del Propietari, els ordenara
executar a un tercer o, podra realitzar-los directament per administracio,
abonant el seu import amb la fianca dipositada, sense perjudici de les
accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la
fianca no fos suficient per cobrir I'import de les despeses efectuades en les

unitats d'obra que no fossin de recepcio.
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DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL

Article 50.- Lafianca retinguda sera retornada al Contractista en un termini que
no excedeixi trenta (30) dies un cop signada I'Acta de Recepcié Definitiva
de I'obra. La propietat podra exigir que el Contractista li acrediti la liquidacio
i saldo dels seus deutes causats per I'execucio de l'obra, tals com salaris,

subministraments, subcontractes...

DEVOLUCIO DE LA FIANCA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS
PARCIALS

Article 51.- Sila propietat, amb la conformitat de I'Enginyer Director, accedis a
fer recepcions parcials, tindra dret el Contractista a qué li sigui retornada la
part proporcional de la fianca.

18.3.3. PREUS

COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS

Article 52.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de
sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici
industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials,
gue intervinguin directament en I'execucio de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en
la unitat de qué es tracti 0 que siguin necessaris per a la seva execucio.
c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencio i

protecci6é d'accidents i malalties professionals.
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d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc
per I'accionament o funcionament de la maquinaria i instal-lacié utilitzades
en l'execuci6 de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzaci6 i conservaci6 de la maquinaria,
instal-lacions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacio d'oficines a peu d'obra, comunicacions,
edificaci6 de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers,
laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu
adscrits exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses,
es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals
i taxes de l'administracio, legalment establertes. Es xifraran com un
percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes
d'obres de I'Administracié publica aquest percentatge s'estableix entre un
13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la
suma de les partides anteriors.

Preu d'Execucio material

S'anomenara Preu d'Execucio material el resultat obtingut per la suma dels
anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les
Despeses Generals i el Benefici Industrial.

L'IVA gira sobre aquesta suma, pero no n'integra el preu.

PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA
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Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol
es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que
importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execucié material
més el tant per cent (%) sobre aquest ultim preu en concepte de Benefici
Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100,

llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

PREUS CONTRADICTORIS

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat
mitjancant I'Enginyer decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en
alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia
imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre I'Enginyer i
el Contractista abans de comencar I'execucio dels treballs i en el termini
gue determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferencia
s'acudira, en primer lloc, al concepte més analeg dins del quadre de preus
del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilitzacié més freqient en
la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris

de la data del contracte.

RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués
fet la reclamacio o observacié oportuna, no podra sota cap pretext d'error
0 omissio reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent
del pressupost que serveixi de base per a I'execucié de les obres (amb

referencia a Facultatives).
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FORMES TRADICIONALS D’AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS

Article 56.- En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del
pais respecte a l'aplicacié dels preus o de la forma d'amidar les unitats
d'obra executades, es respectara allo previst en primer lloc, al Plec General
de Condicions Tecniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions

particulars.

DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte irisc, no s'admetra la revisié
dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que
falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres
per 100 (3 per 100) de I'import total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alca superiors a aquest percentatge,
s'efectuara la revisié corresponent d'acord amb la formula establerta en el
Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferencia en
més que resulti per la variacio de I'lPC superior al 3 per 100.

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels

terminis fixats en el Calendari de la oferta.

EMMAGATZEMAMENT DE MATERIALS

Article 58.- El Contractista esta obligat a fer els emmagatzaments de materials
o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari sén, de
I'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservacido en sera

responsable el Contractista.
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18.3.4. OBRES PER ADMINISTRACIO

ADMINISTRACIO

An

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administracié" aquelles en que les gestions
que calgui per a la seva realitzacio les porti directament el propietari, sigui

ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjancant un constructor.

Les obres per administracié es classifiguen en les dues modalitats
seguents:
a) Obres per administracié directa.

b) Obres per administracié delegada o indirecta.

OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administracio directa" aquelles en qué el
Propietari per si mateix 0 mitjancant un representant seu, que pot ser el
mateix Enginyer-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti
directament les gestions que calguin per a I'execucié de l'obra, adquirint-ne
els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva,
intervenint directament en totes les operacions precises perque el personal
i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el
constructor, si hi fos, o I'encarregat de la seva realitzacié, és un simple
dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autonom
contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de

Propietat i Contractista.

OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA

Article 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta” la que

convenen un Propietari i un Constructor perqué aquest ultim, per comte
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d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i

es convinguin.

Soén, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracio
delegada o indirecte" les seguents:

a) Per part del Propietari, I' obligacié d'abonar directament o per mitja del
Constructor totes les despeses inherents a la realitzacio dels treballs
convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per
si mateix o mitjancant I'Enginyer-Director en la seva representacio, l'ordre
i la marxa dels treballs, I'eleccié dels materials i aparells que en els treballs
han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per

regular la realitzacio dels treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, I'obligacié de portar la gestio practica dels
treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars
gue calguin i, en definitiva, tot alldo que, en harmonia amb la seva tasca, es
requereixi per a l'execucio dels treballs, percebent per aixo del Propietari
un tant per cent (%) prefixat sobre I'import total de les despeses efectuades

i abonades pel Constructor.

LIQUIDACIO D'OBRES PER ADMINISTRACIO

Article 62.- Per a la liquidacié dels treballs que s'executin per administracio
delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat
s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole economica" vigents en
l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administracié les
presentara el Constructor al Propietari, en relacio valorada a la qual
s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents seguents

conformats tots ells per I'Enginyer:
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a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el
document adequat que justifiqui el diposit o la utilitzacié dels esmentats
materials en l'obra.

b) Les nomines dels jornals abonats, ajustades a allo que és establert en
la legislacio vigent, especificant el nombre d'hores treballades en l'obra
pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les
esmentades nomines amb una relaci6 numérica dels encarregats,
capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons
especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en I'obra
durant el termini de temps al qual corresponguin les nomines que es
presentin.

) Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de
retirada d'enderrocs.

d) Els rebuts de llicéncies, impostos i altres carregues inherents a I'obra
gue hagin pagat o en la gestio de la qual hagi intervingut el Constructor, ja
gue el seu abonament és sempre a compte del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o
pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicara, si no hi
ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en
aguest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat
preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor
els treballs per administracié que realitzi el Benefici Industrial del mateix.
ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES
D'ADMINISTRACIO DELEGADA

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes
d'Administracié delegada, els realitzara el Propietari mensualment segons
els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat
representant.

Independentment, I'Enginyer redactara, amb la mateixa periodicitat,

'amidament de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost
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aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al
Constructor sin6 que s’hagués pactat el contrari contractualment.
NORMES PER A L'ADQUISICIO DELS MATERIALS | APARELLS

Article 64.- Aix0 no obstant, les facultats que en aquests treballs per
Administracié delegada es reserva el Propietari per a l'adquisicio dels
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i
adquirir-los, haura de presentar al Propietari, 0 en la seva representacio a
I'Enginyer-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts,

necessitant la seva previa aprovacié abans d'adquirir-los.

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT
DELS OBRERS

Article 65.- Si I'Enginyer-Director advertis en els comunicats mensuals d'obra
executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els
rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos
generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificara per escrit
al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per
augmentar la produccio en la quantia assenyalada per I'Enginyer-Director.
Si un cop feta aquesta notificacio al Constructor, en els mesos successius,
els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per
resercir-se de la diferencia, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent
(15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li
al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s’hagin
d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als
rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a arbitratge.

RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR

Article 66.- En els treballs d’Obres per Administracio delegada” el Constructor

només sera responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els

RCT Enginyeria, S.L. - 62 -

PROJECT MANAGEMENT
FRANCESC MACIA N°27,5¢,2a
TELF. 973.222.990

LA A AN LN 25007 LLEIDA



PROJECTE PER LA MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA DELS SISTEMES DE GENERACIO DE
FRED | CALOR A L’AUDITORI ENRIC GRANADOS A LLEIDA.

treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que
poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres
les mesures necessaries i que en les disposicions legals vigents
s'estableixen. En canvi, i exceptuant I'expressat a l'article 63 precedent, no
sera responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i
aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a
reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels
accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

18.3.5. De la valoraci6 i abonament dels treballs

FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacié de les obres i
exceptuant que en el Plec Particular de Condicions economiques s'hi
preceptui una altra cosa, I'abonament dels treballs s'efectuara aixi:
1r. Tipus fix o tant alcat total. S'abonara la xifra préviament fixada com a
base de l'adjudicacié, disminuida en el seu cas a l'import de la baixa
efectuada per I'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alcat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s’hagi
fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats
executades.

Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra
executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna
d'elles, s'abonara al Contractista I'import de les compreses en els treballs
executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el
Projecte, els quals serviran de base per a 'amidament i valoracio de les

diverses unitats.
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3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en que es realitzi
i els materials diversos emprats en la seva execucio d'acord amb les ordres
de I'Enginyer-Director.

S'abonara al Contractista en idéntiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el
present "Plec General de Condicions economiques"” determina.

5é. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el

contracte.

RELACIONS VALORADES | CERTIFICACIONS

Article 68.- En cada una de les époques o dates que es fixin en el contracte o
en els "Plecs de Condicions Particulars” que regeixin en I'obra, formara el
Contractista una relacié valorada de les obres executades durant els
terminis previstos, segons I'amidament que haura practicat I'Enginyer.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara
aplicant al resultat de I'amidament general, cubica, superficial, lineal,
ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus
assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més
allo establert en el present "Plec General de Condicions economiques”
respecte a millores o substitucions de materials 0 a les obres accessories

| especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar les mediacions necessaries per estendre
aguesta relacié, 'Enginyer li facilitara les dades corresponents de la relacio
valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins
del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepcié d'aquesta nota,
el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que
consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies seglents a la seva recepcio,
I'Enginyer-Director acceptara o refusara les reclamacions del Contractista
si hi fossin, donant-li compte de la seva resoluci6 i podent el Contractista,
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en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolucio de
I'Enginyer-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de
Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacio valorada indicada en el paragraf anterior,
I'Enginyer-Director expedira la certificacio de les obres executades.

De I'import se'n deduira el tant per cent que per a la constitucio de la financa
s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacié expressa i per escrit
del Propietari, podra certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del
seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense

afectar-los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes seguent al
periode al qual es refereixen, i tindran el caracter de document i entregues
a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de
la liquidaci6 final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovacio
ni recepcié de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini
al qual la valoracio es refereix. En cas que I'Enginyer-Director ho exigis, les

certificacions s’estendran a l'origen.

MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES

Article 69.- Quan el Contractista, inclos amb autoritzacié6 de
I'Enginyer-Director, utilitzés materials de preparacio més acurada o de
mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituis una classe de
fabrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més
grans qualsevol part de l'obra o, en general introduis en l'obra sense
demanar-li, qualsevol altra modificacido que sigui beneficiosa a criteri de

I'Enginyer-Director, no tindra dret, no obstant, més que a I'abonament del
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que pogués correspondre en el cas que hagués construit I'obra amb

estricte subjecci6 a la projectada i contractada o adjudicada.

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA
ALCADA

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars
d'indole economica”, vigent en [I'obra, l'abonament dels treballs
pressupostats en partida alcada, s'efectuara d'acord amb el procediment
gue correspongui entre els que a continuacio s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades
mitjancant partida al¢cada, s'abonaran prévia mediacio i aplicacié del preu
establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus
contradictoris per a les unitats amb partida alcada, deduits dels similars
contractats.

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la
partida alcada s'abonara integrament al Contractista, exceptuant el cas
gue en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida
s'ha de justificar, en aquest cas, I'Enginyer-Director indicara al Contractista
i amb anterioritat a I'execucio, el procediment que s'ha de seguir per portar
aguest compte que, en realitat sera d'administracid, valorant-ne els
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el
seu defecte, als que anteriorment a I'execucio convinguin ambdues parts,
incrementant-se I'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici
Industrial del Contractista.

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS | ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO
CONTRACTATS
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Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs
de qualsevol indole especial o ordinaria, que per no haver estat contractats
no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera
persona, el Contractista tindra l'obligacio de fer-los i de pagar les despeses
de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de
la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li
abonara juntament amb ells el tant per cent de I'import total que, en el seu

cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

PAGAMENTS

Article 72.-  El Propietari pagara en els terminis previament establerts.
L'import d'aquests terminis correspondra precisament al de les
certificacions d'obra conformades per I'Enginyer-Director, en virtut de les

guals es verificaran els pagaments.

ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE
GARANTIA

Article 73.- Efectuada la recepcio provisional i si durant el termini de garantia
s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedira aixi:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense
causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i
I'Enginyer-Director exigis la seva realitzacio durant el termini de garantia,
seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb
el que es va establir en els "Plecs Particulars” o en el seu defecte en els
Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en I'época
de la seva realitzacio; en cas contrari, s'aplicaran aquests ultims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparaci6 de desperfectes

ocasionats per I'is de I'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant
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aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia,
préviament acordats.

3r. Si s'’han fet treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per
deficiéncia de la construccio o de la qualitat dels materials, no s'abonara

per aquests treballs res al Contractista.

18.3.6. De les indemnitzacions mutues

IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL
TERMINI D'ACABAMENT DE LES OBRES

Article 74.- La indemnitzacié per retard en lI'acabament s'establira en un tant
per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural
de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.

DEMORA DELS PAGAMENTS

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes
segient a qué correspon el termini convingut, el Contractista tindra a més
el dret de percebre I'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100)
anual, en concepte d'interessos de demora, durant I'espai de temps de
retard i sobre l'import de I'esmentada certificacio.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de I'acabament d'aquest
termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindra dret el
Contractista a la resolucio del contracte, procedint-se a la liquidacio
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats,
sempre que aguests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva
quantitat no excedeixi de la necessaria per a la finalitzacié de l'obra
contractada o adjudicada.

Malgrat I'expressat anteriorment, es refusara tota sol-licitud de resolucio

del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista no
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justifiqui que en la data de I'esmentada sol-licitud ha invertit en obra o en
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent

al termini d'execucié que tingui assenyalat al contracte.

18.3.7. VARIS

MILLORES | AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que
I'Enginyer-Director hagi manat per escrit I'execucio de treballs nous o que
millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells
previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte
en cas derror en les mediacions del Projecte, a no ser que
'Enginyer-Director ordeni, també per escrit, l'ampliacio de les

contractades.

En tots aquests casos sera condicié indispensable que ambdues parts
contractants, abans de la seva execucio o utilitzacid, convinguin per escrit
els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o
aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o
augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan [I'Enginyer-Director
introdueixi innovacions que suposin una reducci6 apreciable en els imports

de les unitats d'obra contractades.

UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, pero
acceptable segons I'Enginyer-Director de les obres, aquest determinara el
preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual

s'haura de conformar amb I'esmentada resolucio, excepte el cas en que,
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estant dins el termini d'execucio, s'estimi més enderrocar |'obra i refer-la

d'acord amb condicions, sense excedir I'esmentat termini.

ASSEGURANCA DE LES OBRES

Article 78.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant
tot el temps que duri la seva execucio fins la recepcio definitiva; la quantia
de l'asseguranca coincidira en cada moment amb el valor que tinguin per
Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat
Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom del
Propietari, perqué amb carrec al compte s'aboni I'obra que es construeixi,
I @ mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat
al Contractista es fara per certificacions, com la resta dels treballs de la
construccid. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en
document public, el Propietari podra disposar d'aquest import per
menesters distints del de reconstruccié de la part sinistrada; la infraccié del
que anteriorment s'’ha exposat sera motiu suficient perque el Contractista
pugui resoldre el contracte, amb devolucié de fianca, abonament complet
de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnitzacio
equivalent a I'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no
se li haguessin abonat, perd sols en proporcié equivalent a allo que
representi la indemnitzaci6 abonada per la Companyia Asseguradora,
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb
aguesta finalitat per I'Enginyer-Director.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara previament la part d'edifici
gue hagi de ser assegurada i la seva quantia, i Si res no es preveu,
s'entendra que l'asseguranca ha de comprendre tota la part de I'edifici
afectada per l'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses
d'Assegurances, els posara el Contractista, abans de contractar-los, en
coneixement del Propietari, a I'objecte de recaptar d'aquest la seva prévia

conformitat o objeccions.
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CONSERVACIO DE L'OBRA

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacid, no atén la
conservacio de I'obra durant el termini de garantia, en el cas que I'edifici no
hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcio definitiva,
I'Enginyer-Director, en representacio del Propietari, podra disposar tot el
gue calgui pergue s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que s'hagués de
menester per la seva bona conservacié, abonant-se tot per compte de la
Contracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres,
com en el cas de resolucié del contracte, esta obligat a deixar-ho
desocupat i net en el termini que I'Enginyer-Director fixi.

Després de la recepcio provisional de I'edifici i en el cas que la conservacié
de I'edifici sigui a carrec del Contractista, no s'hi guardaran meés eines, utils,
materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilancia i neteja i
pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat
a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma
prevista en el present "Plec de Condicions Economiques”.

UTILITZACIO PEL CONTRACTISTA DEDIFICIS O BENS DEL
PROPIETARI
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Article 80.- Quan durant I'execucio de les obres el Contractista ocupi, amb la
necessaria i prévia autoritzacié del Propietari, edificis o utilitzi materials o
atils que pertanyin al Propietari, tindra obligaci6 de adobar-los i
conservar-los per fer-ne entrega a I'acabament del contracte, en estat de
perfecte conservacio, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense
dret a indemnitzacié per aquesta reposicié ni per les millores fetes en els

edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o
edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allo previst en el
paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a costa d’aquell i amb carrec a

la fianca.

Lleida, a desembre de 2024

TN
\

on J. Cortés Torrentd

Enginyer Tecnic Industrial
Col-legiat num.: 13329

Al servei de RCT Enginyeria S.L.U.
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CAPITOL 5:
PLEC DE CONDICIONS
PARTICULARS
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19. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS | L'EXECUCIO
DE L'OBRA CIVIL (CONDICIONS PARTICULARS)

El plec de Condicions Técniques formulat, estableix les condicions sota les quals

s’haura de desenvolupar I'execucié de I'obra civil del present projecte.

Les condiciones Teécniques referenciades, estableixen les bases sobre

Normativa, especificacions de materials, execucio, proves i control de qualitat.

19.1. CONGLOMERANTS HIDRAULICS

19.1.1. CIMENTS

Compliran tot allo que s'especifica en els seguents Plecs de Condicions i
Instruccions vigents:

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos.
RC-88"

Article 202 del PG-3

Article 5 de I'EHE/99, en les obres de formigé en massa o armat

Article 7 de I'EP-93, en les obres de formigo pretensat

El Contractista tindra els seus corresponents certificats d'‘homologacio i certificat
de conformitat de la produccio, segons el Reial Decret 1313/1988, a disposicio
de la Inspeccid i de la Direccié Facultativa.

19.1.2. GUIXOS | ESCAIOLES

Hauran de complir tot allo que s'especifica en els seguents Plecs de Condicions
vigents:

RY-85

Article 203 del PG-3
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19.1.3. CALC AERIA

Complira I'Article 201 del PG-3 i, quan procedeixi, I'Article 3.1.2. de la Norma
NBE-FL-90.

19.1.4. CALC HIDRAULICA

Complira I'Article 201 del PG-3 i, quan procedeixi, I'Article 3.1.2. de la Norma
NBE-FL-90

19.2. ARIDS PER A FORMIGONS | MORTERS

Els arids emprats en formigons hauran de complir les Instruccions EHE/99 i EP-
93, és adir:

Article 7 de 'EHE/99, per a les obres de formigbé en massa o armat

Article 9 de I'EP-93, per a les obres de formigé pretensat

A més de les caracteristiques prescrites en aquests Articles, haura de complir-
se que l'equivalent de sorra, determinat segons la Norma NLT-113/72, amb
I'assaig practicat en tres mostres diferents, no sigui inferior a 80.

En els morters no podra ser utilitzada, com a arid fi, la pols de pedrera.

En els formigons de pilons, ceps, fonaments i murs, el tamany maxim dels arids

sera de 40 mm. En els pilars i sostres, el tamany maxim sera de 20 mm.

19.3. AIGUA PER A FORMIGONS | MORTERS

Tant l'aigua de pastat com l'aigua de curat hauran de complir les segients
especificacions:

Article 6 de 'EHE/99, en les obres de formigé en massa o armat

Article 8 de I'EP-93, en les obres de formigo pretensat

Article 280 del PG-3, en les obres de formigé en massa
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19.4. ADDITIUS PER A FORMIGONS | MORTERS

Compliran allo que s'especifica en els seglients Plecs i Instruccions:

Article 8 de 'EHE/99, en les obres de formigé en massa o armat

Article 10 de I'EP-93, en les obres de formigo pretesat

Article 610.2.5. del PG-3, en les obres de formigd en massa o armat

La Direccié Facultativa haura de comprovar la idoneitat del producte per a
I'efecte que es desitja, mitjancant els assaigs que consideri oportuns en cada
cas. No es podra utilitzar cap additiu sense la seva autoritzacié expressa.

No és permesa, en cap cas, la utilitzacid6 de cendres volants ni escories de

siderurgia en la confeccié de morters i formigons.

19.5. MORTERS DE CIMENT

S'ajustaran a allo que indica I'Article 611 del PG-3.
No podra ser emprada pols de pedra.

19.6. FORMIGO

19.6.1. GENERALITATS

Els formigons a emprar hauran de complir les Instruccions EHE/99 i EP-93,
segons siguin per a obres de formigé en massa o armat o bé per a obres de
formigd pretensat, respectivament.

Previament a la utilitzacio del formigd haura de sotmetre's al judici de la Direccio
Fa