
 

 

 

 
 

 

REUNITS 

 

 
D'una part el Sr. Ignacio Roger Azemar, major d'edat, amb domicili a Barcelona, carrer dels 
Vergós, núm. 36-42. 
 
I de l’altra els Srs. Albert Colomer i Busquets, David Aceves i Cavalleria i Pau Albert 
Perarnau,  majors d’edat, amb domicili professional a Vic, carrer Soledat, núm. 12.  

 

 

 

INTERVENEN 

 

El primer en nom i representació de l’Empresa Pública “INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU" (en endavant, Infraestructures.cat), domiciliada a 
Barcelona, carrer dels Vergós 36-42, N.I.F. núm. A-59377135, inscrita en el Registre Mercantil de 
Barcelona al volum 40815, foli 188, full núm. B-4336, inscripció 176. El Sr. Roger actua en la seva 
condició d’Apoderat de la Companyia, d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de 
poder autoritzada pel Notari de Catalunya, Sra. Maria de Rocafiguera Gibert, el dia 19 de gener de 
2023, amb el núm. 62 del seu protocol. 

 

Els segons en nom i representació de l’Empresa “COLOMER – ACEVES APERARNAU 
ARQUITECTES, SLP” (en endavant “el Projectista”) domiciliada a Vic, Vic, carrer Soledat, núm. 
12,amb NIF núm. B-63880181, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 37653, foli 
52, full núm. B-307425, inscripció 1ª. Els Srs. Colomer, Aceves i Perarnau, actuen en la seva 
condició d’Administradors Mancomunats de la Companyia, d’acord amb les facultats que resulten 
de l’escriptura de canvi de denominación social, augment de capital, modificación del règim 
d’administració i nomenament d’administrador mancomunat, autoritzada pel Notari de Vic, Sr. José 
Vilana Espejo, el dia 4 d’agost de 2022, amb el núm. 2.894 del seu protocol. 

 

EXPOSEN 
 
I.- Infraestructures.cat és una societat constituïda, previ Acord del Govern de la Generalitat de 
Catalunya adoptat el dia 3 de juliol de 1990, mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 20 de juliol de 
1990 pel Notari de Barcelona, Sr. Ferran Hospital i Rusiñol.  Infraestructures.cat es regeix pel Reial 
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de 
capital,  el Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, el Decret Legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, el 
Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació. 
 
D’acord amb l’article segon dels Estatuts de la societat, l’objecte social d’Infraestructures.cat, 
inclou, entre d’altres, la realització, en la seva condició de mitjà propi personificat de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de la següent activitat que li sigui 
encarregada:  
- Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l’encàrrec corresponent de l’Administració 
de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de projectes i estudis, 
execució d’obres i tots els serveis i assistències vinculats a l’execució de les obres d’actuacions de 
construcció, conservació, manteniment i modernització de tota mena d’edificacions i 
d’infraestructures, així com de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar. 
- Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió integral de la 
seva execució amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne 
l’execució correcta.  
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II.- El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, 
amb data  23/04/2024, va encarregar a Infraestructures.cat, de conformitat amb el Conveni vigent 
entre la Generalitat i Infraestructures.cat, la gestió de redacció del “Obres de reforma del refugi de 
les Comes de Rubió situat al Parc Natural de l’Alt Pirineu. Clau: PAP-22219”. 
 
És objecte de l’encàrrec a Infraestructures.cat: 
 
•          La gestió del procés de licitació i d’adjudicació dels contractes de serveis necessaris per a 

donar compliment als encàrrecs. 
•          La formalització dels contractes amb els adjudicataris i la gestió del seguiment i supervisió 

integral de la seva execució. 
 
III.- Infraestructures.cat va considerar oportú licitar conjuntament la redacció del projecte esmentat 
i la posterior Direcció Facultativa de les obres, mitjançant procediment obert simplificat, publicant el 
corresponent anunci de convocatòria en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures). 
 
IV.- El President i Conseller Delegat d’Infraestructures.cat, el dia 27/03/2025, aprovà la 
classificació per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades amb baixa anormal, i 
l’adjudicació del contracte a l’oferta presentada per  Colomer Aceves Arquitectes, SLP, prèvia 
aportació de la documentació exigida a la clàusula 10.2 del Plec de Clàusules Administratives de 
la licitació.  
  
V.- L’Adjudicatari ha presentat l’assegurança de responsabilitat civil professional exigida en el Plec 
de Clàusules Administratives de la licitació als efectes de la formalització del present Contracte. 
 
VI.- Les parts procedeixen a la formalització del Contracte de serveis per a la redacció del Projecte  
i la posterior Direcció Facultativa de les obres, subjecte a les següents: 
 
 
 
CLÀUSULES 
 
1.- OBJECTE  
 
1.1.- Infraestructures.cat d’una part i de l’altra Colomer Aceves Arquitectes, SLP, assumint la 
integritat dels drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen el Contracte de 
serveis per a la redacció del projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut i la posterior direcció 
facultativa de les obres de reforma del refugi de les Comes de Rubió situat al Parc Natural de l’Alt 
Pirineu. Clau: PAP-22219, amb estricta subjecció al Plec de Clàusules Administratives de la 
licitació i a la documentació tècnica prevista en l’Apartat 16 del Quadre de característiques de 
l’esmentat Plec.  
 
S’annexen com a documents contractuals els següents: 
 

a) El Plec de Clàusules Administratives de la licitació, com annex núm. 1. 
b) Plec  de  Prescripcions  per  a  l’Assistència  Tècnica  a  la  redacció  de  projectes  

Executius d’Edificació, com annex núm. 2. 
c) Plec de prescripcions per a la redacció d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinació de 

Seguretat i Salut en fase de Projecte. Edificació, com annex núm. 3.  
d) Plec de condicions tècniques del Banc Infraestructures.cat – Edificació, com annex núm. 4. 
e) Manual d’estructuració Informàtica i PDF Edificació, com annex núm. 5. 
f) Manual de presentació i edició d’estudis i projectes, com annex núm. 6. 
g) Manual de direcció execució de l’obra, com annex núm. 7.  
h) Manual del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obres, com annex núm. 

8. 
i) Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici, com annex núm. 9.  
j) Manual del contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea Col·laborativa, com annex núm. 

10.  

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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De la documentació que acaba d’indicar-se com definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant 
part integrant del Contracte.  
 
L’Adjudicatari presta la seva conformitat al Plec de Clàusules Administratives que regeix el Contracte i 
que s’annexa com a part integrant del mateix i al que se sotmeten ambdues parts. 
 
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia íntegra de tota la documentació continguda 
en l’oferta presentada per l’Adjudicatari per participar a la licitació convocada per a l’adjudicació del 
Contracte de serveis, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictòria amb aquest 
Contracte o amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de l’objecte 
contractual i de les obligacions de l’Adjudicatari. 
 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà d’aplicació 
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de llur numeració. 
 
1.2.- L’Adjudicatari declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del present 
Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la 
documentació contractual, quina interpretació i definició dels detalls correspondrà al Responsable 
del contracte, i pel preu que es detalla en la clàusula 2 d’aquest document. 
 
1.3.- D’acord amb tot allò que s’exposa en el present Contracte, i ajustant-se estrictament a les 
disposicions legals aplicables, l’Adjudicatari haurà de redactar un Projecte Executiu que permeti 
l’execució de la totalitat de les obres necessàries per a executar el Projecte, amb garantia de la 
seva solidesa, permanència i seguretat i optimitzant el cost i el termini de construcció.  
 
L’Adjudicatari assumeix la preceptiva redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut en els termes que 
resulten de l’art. 5 del Reial Decret 1627/97 de 24 d’Octubre, el qual haurà d’estar redactat per un 
tècnic amb les competències legals corresponents.  
 
1.4.- Així mateix, en la redacció de l’objecte del Contracte caldrà complir el que disposen les 
normes legals vigents pel que fa a la protecció del medi ambient en els processos constructius.  
 
1.5.- Les ordres de la Direcció Facultativa són vinculants per a l’empresa constructora i han de 
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o 
manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el suport documental proposat per 
la Direcció Facultativa no garanteix les esmentades condicions, aquesta el substituirà per un altre 
suport que sí les garanteixi. Infraestructures.cat i l’Administració actuant tindran accés puntual al 
contingut d’aquest suport documental i la Direcció Facultativa s’obliga a facilitar-lo. 
 
1.6.- Així mateix, durant l’execució de la prestació de Direcció Facultativa, l’Adjudicatari haurà de 
tenir en compte els contractes d’execució de l’obra, d’assistència tècnica de control de qualitat i 
d'altres assistències que puguin ser necessàries per l’execució de l’obra, i els seus annexos, 
signats entre Infraestructures.cat i els adjudicataris. Aquests contractes estaran disponibles a 
l’Àrea Col·laborativa un cop signats. 
 
 
2.- PREU 
 
El preu a abonar del Contracte, es fixa en la quantitat total de 50.759,24 euros, al que s’afegirà 
l’IVA corresponent, en cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. Aquest 
import total es correspon amb el següent desglossament atenenent a les dues prestacions del 
contracte: 
 

- Serveis de Redacció del projecte executiu: 33.501,10 euros, més IVA. 

- Serveis de Direcció Facultativa: 17.258,14 euros, més IVA. 
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La vigència del contracte, durant el període de garantia de les obres, no meritarà cap import 
addicional, 
 
El preu del Contracte té incorporats tots els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que 
siguin d’aplicació, a banda de l’IVA, així com tots el costos i despeses, necessaris per a l’execució 
del Contracte.  
 

3.- TERMINI 

El termini d’execució del contracte començarà el primer dia hàbil a partir de l’endemà de la 
formalització del present contracte d’acord amb els següents terminis, atenent a les dues 
prestacions del contracte: 
 

- Termini d’execució de la prestació corresponent a la Redacció del projecte executiu:  

o Termini per al lliurament dels treballs: 6 mesos. 
 
- Lliurament Projecte Bàsic: 2 mesos a partir de la signatura del contracte. 

 

- Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 2 mesos a partir del lliurament del 
projecte Bàsic. 

- Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 2 mesos a partir de les revisions per 
tercers i d’Infraestructures.cat del Projecte Executiu Maqueta. 
 

- Aquest terminis no inclouen: 

• Les justificacions i correccions necessàries per a donar resposta a 
totes les revisions (tant les inicials com les successives). 

- També s'inclouen el lliurament del Projecte Executiu Definitiu. 
 

o Termini per a la revisió dels treballs lliurats i aprovació del projecte per l’òrgan 
competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte 
del contracte: fins a 9 mesos. Una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat 
procedirà a la seva revisió durant un termini de fins a 3 mesos a comptar des de la 
data de lliurament, i posteriorment Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests 
treballs a l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del 
titular de l’objecte del contracte per a l’aprovació del projecte dintre dels 6 mesos 
posteriors al seu trasllat.  

 
El compliment del termini d’execució resta sotmés a allò previst en la clàusula 41 del Plec 
de Clàusules Administratives i al Programa de Treballs que es preveu al Plec de 
Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de Projectes Executius d’Edificació. 

 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a 
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant pròrroga del temps 
que tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps 
perdut i que serà aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 

- Termini d’execució de la prestació corresponent a la Direcció Facultativa: 

La prestació de Direcció Facultativa es configura com un servei complementari al 
d’execució de les obres que seran objecte de la Direcció Facultativa contractada, i en 
conseqüència la seva vigència començarà l’endemà de la formalització de l’Acta de 
replanteig de les obres, d’acord amb el següent desglossament: 

 
o Termini d’execució de la Direcció Facultativa: el termini inicialment previst 

d’execució de les obres d’acord amb el projecte aprovat. 
o El període de garantia de les obres objecte de la Direcció Facultativa, que serà 

aquell que es prevegi per a l’execució de les obres. 



 

  5 

Atès que el termini d’execució d’aquesta prestació resta vinculat al termini real d’execució 
de les obres en les que es presta el servei contractat, en cas d’allargament del termini 
d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà la pròrroga del present Contracte 
per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres. 

 
 
4.- DESIGNACIÓ DE L’AUTOR/A DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

Queda nomenat/nomenada com a representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i 

compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a 

la fi que s’ha esmentat, el/la Sr./Sra. David Aceves i Caballeria, amb titulació professional, 

Arquitecte, qui serà l’Autor de l’objecte del present Contracte i qui serà també el Delegat de 

l’Adjudicatari en el desenvolupament del contracte.    

 
Atès que l’adscripció al Contracte de l’Autor redactor del projecte i Director d’obra designat té la 
consideració d’obligació essencial del Contracte, suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat 
de canvi sobrevingut d’aquest, per causa no imputable a l’Adjudicatari, seran d’aplicació les 
condicions i requisits previstos en el Plec de Clàusules Administratives. El nomenament de la 
persona substituta haurà d’ésser aprovat per Infraestructures.cat de forma explícita i per escrit, 
prèvia comunicació per part de l’Adjudicatari a Infraestructures.cat de la seva identitat, experiència 
i mèrits. El termini  per a dur a terme dita substitució no serà superior a dues setmanes des que 
concorri la causa de substitució.  
 
Com a Director/a d’Execució, es nomena al/la Sr./Sra. Ignasi Riera Llauger. 
 
Com a Coordinador/a de Seguretat i Salut, es nomena al/la Sr./Sra. Ignasi Riera Llauger. 
 
 
5.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE 
PER PART D’INFRAESTRUCTURES.CAT 
 
D’acord amb el previst en el Plec de Clàusules Administratives es nomena com a responsable del 
Contracte al Sr/Sra.  Joaquim Bosch Albareda. 
 
Per part d’Infraestructures.cat la Unitat encarregada de la gestió i seguiment i supervisió del 
Contracte i als efectes d’exercir les funcions previstes en el Conveni vigent entre l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, 
SAU, com a mitjà propi personificat, és la Gerència d’Àmbit Sectorial d’Edificació, representada per 
el/la Sr/Sra. Joaquim Bosch Albareda qui serà l’encarregat/da d’emetre l’informe d’avaluació final 
de la contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució del Contracte. 
 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, el/la Director/a d’obra exercirà les facultats del 
responsable del Contracte d’execució de les obres amb les funcions de supervisar l’execució de 
les obres i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la seva 
correcta execució. 
 
 
6.- CONDICIÓ D’EFICÀCIA DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ 
FACULTATIVA  
 
Atès que, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques del Plec de la 
licitació, l’eficàcia de la contractació del servei de Direcció Facultativa d’aquest contracte resta 
condicionada a les circumstàncies següents: 
 

- Que en els 10 mesos posteriors a la recepció dels treballs de redacció del Projecte el 
Departament competent no els aprovi. 
 

- Que en els 12 mesos posteriors a l’aprovació del Projecte pel Departament competent no 
hagués tingut inici l’execució de l’obra.  
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- Que durant l’execució de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte executiu, el 

contracte es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes previstes en aquest 
Plec de Clàusules Administratives. 

 
De donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de la prestació del servei de 
Direcció Facultativa quedarà sense efecte i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica 
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direcció Facultativa, sense que l’Adjudicatari pugi 
reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 
 
 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present Contracte per mitjà de signatura 
electrònica. 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU  
APODERAT 
Ignacio Roger Azemar 

 

 

COLOMER – ACEVES APERARNAU ARQUITECTES, SLP  

ADMINISTRADORS MANCOMUNATS 

Albert Colomer Busquets 

David Aceves i Cavalleria  

Pau Albert Perarnau 



Incorporació per referèrencia

En aquest contracte INFRAESTRUCTURES.CAT incorpora per referència, i en forma part 
integrant i indissociable, la següent documentació, identificada unívocament amb el següent 
identificadors i codis de seguretat:

NOM HASH

ZIP_PE.DF_banc preus 2025.rar 48b3a0629d080c84e71ec21c522d95a35a2571821499e9fb

20 PCAP_PE+DF_RAM no Educació_simplif dc_2022.doc 1a4c55e31a88c6a974886958ebcc4a465349553b2bb78218

INFRAESTRUCTURES.CAT és responsable de custodiar la matriu original corresponent al contracte i a la 
documentació incorporada per referència durant el termini legalment exigible. 



 

 


