

Núm. expedient: 1127/2024

Procediment: Obert simplificat abreujat

Contracte: Obres de rehabilitació de la canonada de fibrociment trencada entre el dipòsit soterrat de la Mina de Fontanals i el dipòsit elevat del pou de Fontanals del municipi de Falset.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE D'OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA CANONADA DE FIBROCIMENT TRENCADA ENTRE EL DIPÒSIT SOTERRAT DE LA MINA DE FONTANALS I EL DIPÒSIT ELEVAT DEL POU DE FONTANALS DEL MUNICIPI DE FALSET.

Identificació Àrea promotora: Alcaldia

Identificació del responsable: Carles Brull Fornt, Alcalde de Falset

De conformitat amb el que disposa l'art. 28 i 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), s'elabora la present memòria justificativa referida a la contractació de les obres de rehabilitació de la canonada de fibrociment trencada entre el dipòsit soterrat de la Mina de Fontanals i el dipòsit elevat del pou de Fontanals del municipi de Falset.

Objecte del contracte:

L'objecte del contracte és l'execució d'una sèrie d'actuacions d'obra prioritàries per a substituir la canonada de fibrociment actual entre el dipòsit soterrat de la mina Fontanals i el dipòsit elevat del pou Fontanals, per una nova canonada sense trencaments ni filtracions que augmentarà el rendiment de la captació subterrània.

Aquest contracte està subvencionat per l'ORDRE ACC/27/2023, de 13 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic.

Bases reguladores

A2.4.1 Intervencions en espais públics orientats a l'esmoreïment dels efectes de les illes de calor urbanes en l'àmbit de l'habitatge, la salut i l'urbanisme, com, per exemple: ombrejat natural o artificial de carrers i places, plantació d'arbres, reducció de la impermeabilitat del sòl, creació de microclimes amb làmines d'aigua, aplicació de solucions bioclimàtiques, jardins verticals, sostres verds, restauració o rehabilitació de zones humides i presència de vegetació adequada en parcs i jardins.

CPV: 45200000-9 Treballs de construcció completa o parcial i obres d'enginyeria civil

Divisió en lots: No

Que en l'expedient del contracte d'execució de les obres de rehabilitació de la canonada de fibrociment trencada entre el dipòsit soterrat de la Mina de Fontanals i el dipòsit elevat del pou de Fontanals del municipi de Falset, no es procedirà a la divisió en lots atès que aquesta divisió podria perjudicar l'execució dins el termini previst per motius de:



Núm. expedient: 1127/2024

Procediment: Obert simplificat abreujat

Contracte: Obres de rehabilitació de la canonada de fibrociment trencada entre el dipòsit soterrat de la Mina de Fontanals i el dipòsit elevat del pou de Fontanals del municipi de Falset.

- Optimització i eficiència del servei. Per a una correcta execució del contracte i l'eficiència en la prestació del servei, i pel volum dels treballs previstos, la integració de totes les prestacions en un únic contracte sense divisió en lots incrementa l'eficiència perquè facilita l'aprofitament de cada recurs necessari (personal, mitjans, maquinària, gestions, resolució d'incidències, etc.). Per contra, la divisió en lots suposaria una excessiva càrrega de tràmits administratius i dificultaria la correcta execució del contracte.

- Una única organització. És convenient que les diferents prestacions del contracte tinguin una planificació global coherent i una coordinació del conjunt dels recursos humans i materials per a l'execució dels treballs. Un únic contracte per a totes les tasques previstes evita interferències entre contractistes o indefinició de les seves responsabilitats.

- Interlocució unificada. La millor opció per a un estricte seguiment del servei per part del responsable municipal del contracte és mitjançant una única interlocució del compliment de totes les prestacions del servei i del control i seguiment de la seva qualitat.

No es reserva el dret a participar en el procediment a centres especials d'ocupació d'iniciativa social o empresa d'inserció o altres organitzacions.

Necessitat i idoneïtat del Contracte

Històricament, el recurs per Falset el proporcionava la mina de Fontanals, complementada posteriorment amb el pou de Fontanals (1930). L'aigua d'aquesta Mina es decantava en un dipòsit soterrat de capacitat de 150 m³. Aquest dipòsit es troba actualment encara en bon estat i rep l'aigua de la mina.

Actualment, aquesta aigua es buida al Barranc, ja que la canonada de fibrociment amb amiant que connectava, soterrada al camí, la mina amb el pou esta trencada i no es pot utilitzar, i en conseqüència tota l'aigua de la mina es perd com a recurs.

Una de les problemàtiques principals de l'abastament del municipi de Falset es la manca de recurs per la qual cosa, es necessari dur a terme les obres de rehabilitació de la canonada de fibrociment trencada entre el dipòsit soterrat de la Mina de Fontanals i el dipòsit elevat del pou de Fontanals del municipi de Falset.

Aquest contracte és idoni per poder substituir la canonada de fibrociment danyada per una de nova de PEAD i alhora ajudar a resoldre la manca de recurs en l'abastament d'aigua al municipi de Falset.

Dades econòmiques



Núm. expedient: 1127/2024

Procediment: Obert simplificat abreujat

Contracte: Obres de rehabilitació de la canonada de fibrociment trencada entre el dipòsit soterrat de la Mina de Fontanals i el dipòsit elevat del pou de Fontanals del municipi de Falset.

El pressupost base de licitació és de: **87.067,67 € (vuitanta-set mil seixanta-set mil euros amb seixanta-set cèntims d'euro)** amb el desglossament següent:

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	60.467,86 €
13,00 % DESPESES GENEERALS	7.860,82 €
6,00 % BENEEFICI INDUSTRIAL	3.628,07 €
	71.965,75 €
21% I.V.A.	15.110,92 €
PRESSUPOST DE CONTRACTA	87.067,67 €

A l'efecte previst a l'article 101.1 LCSP 9/2017, el valor estimat del contracte a realitzar ascendeix a la quantitat de **71.965,76 euros (setanta-un mil nou-cents seixanta-cinc mil euros amb setanta-sis cèntims d'euro) (IVA no inclòs).**

No es preveuen ni revisió de preus, ni eventuais pròrrogues ni modificacions contractuals.

Existència de crèdit: Si

Aplicació pressupostària:

Exercici: 2025

Import: 71.965,75 €

Percentatge IVA: 21%

Import IVA: 15.110,92 €

Import Total: 87.067,67 €

Procediment de contractació

Procediment Obert simplificat abreujat

Durada del contracte inicial: 2 MESOS des de l'acta de replanteig

No prorrogable

Termini de presentació: 10 dies hàbils

Condicions especials d'execució del contracte:

D'acord amb el que disposa l'article 202 de la LCSP, les condicions especials en relació amb l'execució, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes són:

- Afavorir la formació en el lloc de treball; en especial en la prevenció de riscos laborals.
- Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball.

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que participin en l'execució del contracte.

Criteris de solvència per a la selecció dels licitadors/es:



Núm. expedient: 1127/2024

Procediment: Obert simplificat abreujat

Contracte: Obres de rehabilitació de la canonada de fibrociment trencada entre el dipòsit soterrat de la Mina de Fontanals i el dipòsit elevat del pou de Fontanals del municipi de Falset.

D'acord amb allò establert a l'art. 159.6.b) de la LCSP s'eximeix als licitadors/es de l'acreditació de la solvència econòmica financera i tècnica professional.

Tot i així, amb independència de la quantia del projecte d'obres, es proposa que la classificació del contractista sigui la següent:

A)MOVIMENT DE TERRES I PERFORACIONS

1. Desmuntatge i buidatge.

E)HIDRÀULIQUES

1. Abastaments i sanejaments

Insuficiència de mitjans propis

Vist l'abast del projecte i els treballs a realitzar es considera que l'actuació sobrepassa la disponibilitat i capacitat per executar-la amb mitjans propis, i en conseqüència és necessari contractar l'execució amb tercers.

Falset, a la data de la signatura electrònica

L'Alcalde

Carles Brull Fornt

