



CERTIFICAT EXISTÈNCIA DE CRÈDIT DE LA FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA

El Director d'Administració i Finances de la Fundació Parc Científic de Barcelona,

CERTIFICO,

PRIMER.- Que la Fundació Parc Científic de Barcelona ha incoat l'expedient de contractació per la realització la realització del projecte i obra de substitució del muntacàrregues de l'edifici Clúster I del Parc Científic de Barcelona i el servei de conservació, exp. 2025-03.

SEGON.- Que l'import de la despesa de l'esmentat contracte a càrrec de la Fundació Parc Científic de Barcelona és de 358.810,47 €, 296.537,58 € dels quals corresponen a la base imposable i 62.272,89 € a l'IVA (21%).

TERCER.- Que es prendran les mesures necessàries per tal d'assegurar l'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici pressupostari 2025 i per l'import següent:

PRESSUPOST MODERNITZACIÓ APARELL ELEVADOR CLÚSTER I		Quantitat	Unitat	Preu unitari	Preu total
I.1	LOT 1: SUBSTITUCIÓ/MODERNITZACIÓ APARELL ELEVADOR EDIFICI CLÚSTER I				
I1.1	Desmuntatge del muntacàrregues n.9 existent.	1,00	ut.	21.600,00 €	21.600,00 €
I1.1	Subministrament i muntatge de nou muntacàrregues n.9 de l'edifici Clúster I	1,00	ut.	157.663,66 €	157.663,66 €
I1.2	Treballs de paletaeria: - Adaptació del fossat de l'ascensor al nou muntacàrregues. - Adaptació de la caixa de l'ascensor al nou muntacàrregues. - Enderroc dels tancaments interiors entre portes actuals de les 4 portes. - Adaptació dels buits de les 4 portes a les dimensions de les noves portes i muntatge de nous llindes de portes fent fronts de tàbic nous i nous remats a les portes.	1,00	ut.	31.344,73 €	31.344,73 €
I1.3	Sectorització de l'espai d'obres: - Tancaments segellats de DM amb porta amb clau en forma de "U".	1,00	ut.	8.883,72 €	8.883,72 €
I1.4	Fabricació i muntatge de remats a tot el perímetre de xapa d'acer inoxidable setinat d'1 mm per les 4 portes. Remat frontal mínim de 200 mm.	1,00	ut.	9.994,19 €	9.994,19 €
I1.5	Fabricació i muntatge de bancada superior.	1,00	ut.	3.612,72 €	3.612,72 €
I1.6	Fabricació i muntatge de noves xapes d'acer inoxidable llagrimat davant de cada una de les portes per substituir les existents.	1,00	ut.	6.633,18 €	6.633,18 €
I1.7	Serveis addicionals: - Redacció del projecte de canvi dels ascensors. - Estudi bàsic de seguretat i salut. Que haurà de ser aprovat pels tècnics designat pel Parc Científic de Barcelona. - Visat del projecte al Col·legi d'Enginyers. - Sol·licitud del permís d'obres a l'Ajuntament. - Direcció facultativa i d'obra. - Certificat final d'obra.	1,00	ut.	2.220,93 €	2.220,93 €
I1.8	Coordinació de Seguretat i Salut a la fase d'execució de l'obra. Segons R.D. 1627/97.	1,00	ut.	1.110,48 €	1.110,48 €
Subtotal I.1					243.063,59 €
TOTAL P.E.M INSTAL·LACIONS					243.063,59 €
SEGURETAT I SALUT(2%)					4.861,27 €
CONTROL QUALITAT (1%)					2.430,64 €
DESPESES GENERALS (13%)					31.598,27 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)					14.583,82 €
TOTAL P.E.C INSTAL·LACIONS					296.537,58 €
					</

I, per que així consti, als efectes de la seva bona nota i constància en el seu expedient d'origen, lliuro la present a Barcelona,

Moisés Tarté Sabariego (7 may.. 2025 10:15 GMT+2)

Sr. Moisés Tarté Sabariego
Director d'Administració i Finances
Fundació Parc Científic de Barcelona