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1. OBJECTE DEL PLEC

L’objecte del present plec és la regulacié de les condicions especifiques que regiran el
contracte mixt d’obra i subministrament i instal-laci6 d’'un ascensor nou al Consorci
Sociosanitari de Vilafranca del Penedes (en endavant, CSSV) que es regula pel
contracte d’obres.

2. CARACTERISTIQUES GENERALS

L’execucio de I'obra i el subministrament i instal-lacié d’'un ascensor nou, aixi com tot el
material i elements necessaris per poder-la executar, esta previst al Projecte elaborat
per I'arquitectura contractada pel CSSV, adjunt al Plec de Prescripcions Técniques.
Aquest document inclou les caracteristiques del material i elements necessaris, aixi com
els requeriments que sOn necessaris i obligatoris per poder dur a terme i executar,
d’acord amb les necessitats del CSSV.

Les ofertes hauran d’ajustar-se a alldo previst en el present Plec de Prescripcions
Técniques, al Projecte i a la resta de documentaci6 annexada. La presentacio de
proposicions implica I'acceptacio incondicionada pels licitadors del contingut del Plec de
Prescripcions Técniques i de les condicions de la citada documentacid, sense cap
excepciod ni reserva.

L’adjudicatari haura de presentar les certificacions parcials de I'obra per a la seva
validacié per part de la direccio facultativa. Aquestes certificacions serviran de base per
als pagaments, que es realitzaran en funcié de les unitats verificades i acceptades.

El contractista també haura de garantir el compliment dels terminis establerts i la qualitat
dels materials i execucio d’acord amb les especificacions técniques del projecte. Les
modificacions en les unitats d’'obra hauran de ser justificades i aprovades préviament
per la direccio facultativa i 'ens contractant.

En el sobre técnic, els licitadors presentaran una Memoria Técnica que duran a terme i
sera valorada. Dins la Memoria Teéecnica s’haura de presentar el cronograma,
organitzacié de fluxos interns durant la fase d’execucié de I'obra, proposta horaria,
proposta de mesures de minimitzacié d'impacte de I'area assistencial i de la resta de
serveis del CSSV.

En el sobre técnic, els licitadors presentaran un Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Medi Ambient, Seguretat i Salut. El pla d’assegurament de la qualitat i el medi ambient
(Seguretat i Salut) podra tenir una extensié maxima de 2 DIN A4 o 1 DIN A3 a dues
cares en qualsevol dels casos. El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient
de I'obra que I'empresa mantindra directament durant I'execucié d’aquesta, i que sera
de la seva responsabilitat amb indicacié de la sistematica de control d’execucié que el
contractista haura de portar a terme.

En el sobre C, els licitadors presentaran '’Annex OE degudament omplerts amb la seva
oferta. Amb I'’Annex OE s’adjuntara, seguint el model del pressupost annexat al Projecte,
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una relacio dels preus unitaris ofertats. Si el total de I'oferta presentada a 'Annex OE i
els desglossament en preus unitaris no fossin coincidents, prevaldran els preus unitaris
proposats.

2.1. TERMINI D’EXECUCIO

El termini de durada del contracte sera de set mesos des de 'endema de la data de
signatura de I'acta de replanteig.

Les certificacions seran mensuals segons 'obra executada al final de cada mes. Els
pagaments seran contra factura amb venciment a 30 dies de la data de factura un cop
es tingui 'aprovacio de la certificacié per part de la Direccié Facultativa.

L’inici de les obres sera 'endema de la signatura de I'acta de replanteig, que com a
maxim sera de 15 dies des de la formalitzacio del contracte. El termini d’inici de les obres
podra ser superior als 15 dies des de la formalitzacié del contracte, si no s’ha obtingut
la llicéncia d’obres per poder comencar I'activitat.

2.2.OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATARIA

L’empresa adjudicataria té l'obligacié de realitzar I'obra amb estricta subjeccioé a les
clausules del contracte, el projecte de l'obra i altra documentacié complementaria,
d'acord amb les interpretacions que la direccio facultativa faci d'aquesta documentacio.

L’empresa adjudicataria sera responsable de la qualitat teécnica de I'obra executada aixi
com de les consequéncies que es dedueixin pel CSSV o per a tercers de les omissions,
els errors, els métodes inadequats o les conclusions incorrectes en l'execucié del
contracte.

L’empresa adjudicataria adoptara, al seu carrec, totes les mesures necessaries per
evitar la contaminacié quimica o fisica de la naturalesa o els espais urbans i suburbans
gue es puguin derivar de les matéries, substancies, productes o maquinaria utilitzats en
I'execucio del contracte. Igualment, esta obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacié,
al seu carrec, dels materials d'envasament, embalatge i muntatge usats i de tot altre
tipus de residus produits com a conseqiiéncia de I'execuci6 del contracte.

2.3.DESPESES A CARREC DE L’EMPRESA ADJUDICATARIA

Aniran a carrec de 'empresa adjudicataria aquelles despeses, d’entre les segients:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de
I'obra, amb excepciod de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents
a les llicéncies d’obra.

- Despeses de permisos o llicencies propis de 'empresa adjudicataria necessaris
per a lI'execucié de la instal-laci6, a excepci6 feta de les corresponents
expropiacions i serveis afectats.

- Laresta de despeses directament necessaries per a I'execucio de la instal-lacié
(retols, materials auxiliars, control d’accessos, vehicles, etc.).

- Despeses de gesti6 de residus.
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- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o
provisionals del Projecte.

- Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al
subministrament d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de I'obra i per
l'alimentacié provisional dels propis serveis dobres (electrificacio, aigua,
telefonia, etc.), aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors
i altres elements.

- Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el
projecte.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, documentacié
de residus amb gestors autoritzats, neteja general de I'obra i zones limitrofes
afectades per les obres.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per complir el Pla
de Treballs i els terminis acordats, de conformitat amb el present document i duts
a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els
esmentats periodes de temps.

- Les despeses d’elaboracido de la Memoria Final de I'obra o dossier “as-built”
seguint els mateixos criteris que el projecte tecnic.

- Les despeses corresponents al control de qualitat, d’acord amb el contingut del
programa de control de qualitat.

- Les despeses derivades de I'acompliment del Pla de Seguretat i Salut i en
general totes les afectacions que es puguin generar i que puguin afectar a la
dinamica del centre aprovat pel CSSV encara que no estiguin explicitament
reflectides als amidaments del projecte.

- Totes les despeses generals, dempresa i el benefici industrial de 'empresa
adjudicataria no especificades anteriorment.

2.4.RECEPCIO DE LES OBRES

Sera obligatori generar una acta de finalitzacié i recepcié de les obres, una vegada
comprovada I'execucid correcta de la mateixa. Juntament amb l'acta es fara lliurament
del document de memoria “as-built” incloent totalitat de planols, detall, legalitzacions,
etc. Amb I'acta de recepcié de les obres s’inicia el periode de garantia.

3. TERMINI DE GARANTIA

L’objecte del contracte quedara subjecte a un termini minim de garantia de deu anys de
la part d’obra civil i de tres anys I'ascensor, d’acord amb I'art. 17.1.a) de la Llei 38/1999,
de 5 de novembre, d’'Ordenacié de I'Edificacié, a comptar des de la recepcio de les
obres. Es valorara un termini de garantia superior.
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Si durant el termini de garantia s’acredités I'existéncia de vicis o defectes en el serveis
o treballs efectuats, el CSSV demanara a I'empresa adjudicataria I'esmena
corresponent, sense cap cost per al CSSV.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

L’empresa adjudicataria designara un responsable que sera la persona de contacte amb
el CSSV a qui haura de facilitar les seves dades. El responsable del contracte, per part
del CSSV, sera la persona responsable de Serveis Generals del CSSV.



