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1. Antecedents 

 
Cada any s’aprofita el període estiva, on l’activitat assistència és menor, per reformar o millorar les 
condicions d’una de les plantes d’hospitalització de l’hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Durant el 2025 
es considera oportú realitzar uns treballs de millora en les instal·lacions d’aire primari i gasos medicinals 
a la quarta  planta d’Hospitalització. 
 
Aquests treballs caldrà fer-los entre el 14 de juliol i el 14 de setembre del 2025, que és el període en que 
es preveu tancar la planta. 
 
 
Aquestes actuacions no es poden realitzar amb mitjans propis, ja que l’HTVC no disposa de suficients 
recursos per tal de garantir que s’assoleixin el criteris de termini i qualitat desitjats. És per aquest motiu 
que es proposa contractar el servei externament.  
 
 

2. Objecte 
 

L’objecte de la contractació és l’execució de les obres descrites al PROJECTE REFORMA PLANTA QUARTA 
HOSPITALITZACIÓ (AIRE PRIMARI I PRESES GASOS MEDICINALS VERGE DE LA CINTA DE TORTOSA. 
 
El codi CPV associats als treballs que són objecte del contracte és: 

45220000-5    Obras de ingeniería y trabajos de construcción 
45215140-0    Trabajos de construcción de establecimientos hospitalario 
 
 
 

3. Dades econòmiques 
 

Pressupost de licitació és de 136.440,00 € amb el següent desglossament: 112.760,33 € més 23.679,67 € 
d’IVA al tipus del 21% (desglossat base IVA i sense pròrrogues i possibles modificacions). Es considera 
inclòs en el pressupost base de licitació els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses tals com 
el cost dels salaris de les persones empleades estimats a partir del conveni laboral de referència. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l’IVA a 
aplicar mitjançant partida independent, en cap cas s’admetran ofertes per sobre el pressupost de licitació. 
 
 
 

4. Termini i durada del contracte 
 
El termini de durada de contracte es preveu de 9 setmanes. 
 
 

5. Criteris d’adjudicació 
 
Degut a que l’import de les obres es preveu superior a 40.000€ + IVA s’hauria de licitar aquest contracte 
mitjançant un procediment obert simplificat d’acord l’art. 159 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272 
de 9 de novembre). 
 
El pressupost dels treballs és 112.760,33 € + IVA (CENT DOTZE MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS I TRENTA- 
TRES  CÈNTIMS IVA EXCLÒS). 



 
  

 
 
 

6. Conclusions 
 
I.- Que resulta idoni que es realitzi la contractació proposada per aquesta obra, segons les característiques 
dels antecedents i altres aspectes citats al present informe. 
 
II.- Que en el present informe es justifica degudament l’adequació de les necessitats que es pretenen 
cobrir amb el contracte, així com la idoneïtat de l’objecte i contingut del mateix. 
 
III.- El contracte per les seves característiques no procedeix la divisió en lots atès que de fer-ho resultaria 
excessivament difícil i onerosa la seva execució des del punt de vista tècnic, essent la coordinació dels 
diferents contractes per a cada lot que resultés una dificultat que podria posar en greu risc la correcta 
execució de la feina. 
 
IV.- No hi ha fraccionament de l’objecte. 

 
Tortosa, 14 de maig del 2025 
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