
Exp. Contractació 2025/168
Inf. 001/2025 MGS

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DEL COMPLEX ESPORTIUS AMB PISCINES A PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS  EXP. 2025/01-168.

Aquest quadre de característiques forma part del Plec Tipus per a la contractació d’obres 
mitjançant Procediment obert harmonitzat per la quantia del pressupost. Articles Art. 
156-158 de la LCSP.

A. Objecte

Descripció: L’objecte del contracte és la construcció d’un Complex esportiu amb piscina 
coberta i piscina d’estiu.  Que el complex proposat compleix amb el programa funcional 
definit a l’estudi de viabilitat redactat per ITIK amb supervisió per part del Servei 
d’Equipaments Esportius de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les necessitats de 
Palau-solità i Plegamans. 

D’acord amb el projecte executiu redactat per Barceló-Balanzó Arquitectes S.L.P.  
Antoni Barceló, Bàrbara Balanzó, mitjançant un concurs de projectes amb intervenció 
de jurat, exp. 2022/5682  i aprovat definitivament en data 16 de desembre de 2024.

Que la finca sobre la qual es construirà l’equipament es troba al solar de titularitat 
municipal delimitat per l’Avinguda de l’Ebre, carrer Maria Aurèlia Capmany, el carrer Ter 
i el carrer de Miquel Martí i Pol; classificada com a Sistema d’Equipaments (Clau E3-
E5–E8). L’ús que es proposa correspon a la Clau E5, sistema d’equipaments esportius, 
instal·lacions esportives, de lleure, d’esbarjo i serveis annexos, ús compatible.

Necessitat i idoneïtat: 

Que actualment el municipi de Palau-solità i Plegamans no disposa de piscina municipal 
per a la practica esportiva i lúdica de la natació ni piscina d’estiu, pel que es va procedir 
a l’encàrrec de la redacció de l’estudi de viabilitat econòmica, social i d’ubicació de 
l’equipament proposat, i alhora definir les característiques i programa funcional del 
mateix. Que el treball el va dur a terme la consultoria ITIK amb supervisió del Servei 
d’Equipaments Esportius de la Diputació de Barcelona d’acord amb les necessitat de 
Palau-solità i Plegamans.

Que el corresponent estudi va definir el programa funcional, necessitat de l’equipament 
i previsió de costos, amb el que es va dur a terme el concurs d’idees per a encarregar 
la redacció del projecte bàsic i executiu.

El projecte ha estat redactat per  Barceló-Balanzó Arquitectes S.L.P.  Antoni Barceló, 
Bàrbara Balanzó, mitjançant un concurs de projectes amb intervenció de jurat, exp. 
2022/5682  i aprovat definitivament en data 16 de desembre de 2024.



El projecte ha estat redactat d’acord amb el planejament urbanístic vigent Pla 
d’ordenació Urbana Municipal (POUM) aprovat definitivament el 15 de març de 2015, i 
d’acord amb l’ús previst del solar

Que es tracta d’una intervenció necessària per complir els objectius de disposar 
d’equipaments esportius a l’abast de la població, per a fomentar la pràctica de l’esport i 
vida saludable, facilitar la igualtat d’accés als equipaments esportius i té al consideració 
de projecte transformador del municipi.

Està previst que aquest contracte disposi de finançament procedent de diferents 
subvencions, no atorgades en el moment de la redacció del present informe.

Quadre finançament previst inicialment, que es podrà ajustar segons subvencions que 
es puguin sol·licitar i atorgar:

Procedents de préstec 6.500.000,00€ 
Recursos propis 221.907,54€
Procedent subvenció PGI línia 2
D’acord amb la notificació d’aprovació del 
Programa general d’inversions 2024-
2027 (exp. núm. 2024/0004235) on 
consta l’assignació corresponent a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

821.251,93€

TOTAL 7.543.159,47€

El pressupost definitiu de licitació IVA inclòs és de 7.543.159,47€ IVA inclòs  (set 
milions cinc-cents quaranta-tres mil cent cinquanta-nou euros i quaranta-set cèntims), 
IVA inclòs, 

El Valor estimat del contracte és de 6.234.016,09€  (sis milions dos-cents trenta-
quatre mil setze euros i nou cèntims) sense IVA.

Pressupost base de licitació (sense IVA) 6.234.016,09€
Import IVA (21%) 1.309.143,38€
Pressupost base de licitació IVA inclòs  7.543.159,47€

L’Ajuntament no disposa de recursos materials i personals propis per poder realitzar 
aquestes tasques. Degut a l’especialització dels treballs és convenient realitzar la 
contractació d’aquests tipus d’obres.

Lots:         Sí                No

Codi CPV:  45000000-7  Treballs de construcció

Nom del projecte, autor i data d’aprovació:
Projecte d’execució de complex esportiu amb piscina coberta a Palau-solità i 
Plegamans. (Exp. 2022/19-5682 i Exp.2024/12516) ), redactat per Barceló-Balanzó 
Arquitectes SLP, Antoni Barceló, Bàrbara Balanzó i  Ivan Ivanov, per encàrrec municipal 



mitjançant concurs de projectes. 
Aprovat definitivament en data 6 de febrer de 2025

B. Dades econòmiques

B1. Determinació del preu:

Per preus unitaris. Banc de preus ITEC i preus de mercat contrastats per l’equip 
redactor. 

B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 

El pressupost (sense IVA) ascendeix a 6.234.016,09€  (sis milions dos-cents trenta-
quatre mil setze euros i nou cèntims). 

B3. Pressupost base de licitació:

El pressupost total de licitació és de   7.543.159,47€ IVA inclòs  (set milions cinc-
cents quaranta-tres mil cent cinquanta-nou euros i quaranta-set cèntims), IVA inclòs, 
que es desglossa en l’import base de 6.234.016,09€ (sis milions dos-cents trenca-quatre 
mil setze euros i nou cèntims), IVA no inclòs , més 1.309.143,38€ (un milió tres-cents 
nou mil cent quaranta-tres euros i trenta-vuit cèntims) corresponent al 21% d’IVA.

Pressupost base de licitació (sense IVA) 6.234.016,09€
Import IVA (21%) 1.309.143,38€
Pressupost base de licitació IVA inclòs  7.543.159,47€

Els criteris seguits, per tal de que el pressupost sigui adequat als preus de mercat, són 
els previstos al projecte d’obres.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i finalització de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu 
ofert pel contracte, malgrat que no constin tots ells especificats en la descomposició o 
descripció dels preus del projecte tècnic a executar, de conformitat amb l’article 153.1 
del RGLCAP.

D’acord amb l’article 100 de la LCSP aquest pressupost base s’ha de desglossar 
indicant els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la 
seva determinació d’acord amb el pressupost i els quadres de preus descomposats del 
projecte executiu.

C. Existència de crèdit

C1. Aplicació pressupostària: 40404  3420  62221  Complex esportiu 

C2. Expedient d’abast plurianual: 



 Sí                No

C3. Tramitació anticipada:      Sí                No

D. Termini de durada del contracte

Que el projecte d’execució estableix que el termini d’execució és de 22 mesos, comptats 
a partir de la data de formalització de l’Acta de replanteig i d’inici d’obra.
II Annex a la memòria. Programa de desenvolupament dels treballs a l’obra. (en el 
projecte executiu)

E. Variants: 

 Sí                No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació i contingut de la 
factura

Forma de tramitació: ordinària 
Procediment d’adjudicació: Procediment obert harmonitzat per la quantia del 
pressupost. Articles Art. 156-158 de la LCSP.

Dades que hauran de constar en la factura:

Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Destinatari: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Número d’expedient: 2025/168

Els codis dir per a l’OFICINA COMPTABLE, ÒRGAN GESTOR i UNITAT 
TRAMITADORA són el mateix:
Codi DIR: L01081568
Centre gestor: L01081568
Unitat tramitadora: L01081568

En cas de no contenir els requisits anteriors es procedirà el retorn de la factura. 

G. Solvència i classificació empresarial

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional:

Solvència econòmica i financera: 



La solvència econòmica s’acreditarà per mitjà d’aquests dos criteris (tots dos, 
obligatòriament)

a) Volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres 
últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

Forma d’acreditació: s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes anuals aprovats 
i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre, i en cas 
contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els 
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu 
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil.

b) Pòlissa de responsabilitat civil. L’empresa contractista haurà de tenir 
contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, d’import no inferior 
a 3.000.000 euros, que haurà de tenir cobertura per a la reparació dels danys que 
per acció u omissió es puguin causar en els bens o les persones.

Forma d’acreditació: mitjançant còpia de la pòlissa i de l’últim rebut del pagament.

Solvència tècnica o professional: 

La solvència tècnica s'acreditarà tenint en compte els seus coneixements tècnics, 
eficàcia, experiència i fiabilitat pel mitjà següent:

L’acreditació de la solvència tècnica s’ha d’efectuar mitjançant la relació d’obres 
executades en els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup de 
classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant 
per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, 
l’import anual de les quals acumulat l’any de més execució sigui igual o superior al 
70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del 
contractista d'obres tindran la mateixa consideració que les directament 
executades pel propi contractista, sempre que aquest últim ostenti directa o 
indirectament el control d'aquella en els termes establerts en l'article 42 del Codi 
de Comerç. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera 
participada pel contractista sense que es compleixi aquesta condició, solament es 
reconeixerà com a experiència atribuïble al contractista l'obra executada per la 
societat participada en la proporció de la participació d'aquell al capital social 
d'aquesta.

Forma d’acreditació: mitjançant certificats de bona execució; aquests certificats 
indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van 
realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar 
normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran comunicats 
directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. Quan sigui 
necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadores 
podran indicar que es tindran en compte les proves de les obres pertinents 
efectuades més de cinc anys abans.



G2. Classificació empresarial:

1. Atesa la quantia d’aquest contracte i de conformitat amb el que preveu l’article 11.3 
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en 
concordança amb l’article 77.1 de la LCSP, és un requisit indispensable per a contractar 
acreditar la classificació empresarial en el/els grup/grups subgrup/s categoria/es que tot 
seguit es detallen:

Grup: C
Subgrup: tots els subgrups
Categoria:  5

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: 

 Sí                No

D’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix l’obligació d’adscripció 
dels següents mitjans personals:

- Cap d’obra

Es destaca el perfil de Cap d’obra, atès que resideix en aquest perfil tècnic tota la 
coordinació de les activitats de l’obra, que té una importància essencial en l’execució del 
present contracte; i per aquest motiu, es requereix a aquest perfil tècnic una experiència 
mínima que es concreta en la acreditació de la seva intervenció en dues  obres  “similars 



a la que es objecte del contracte”, finalitzada en els darrers 10 anys, que acompleixi els 
següents requisits: 

“OBRES SIMILARS: tenen consideració d’obres similars en relació a l’experiència dels 
tècnics sobre els que recau el compromís d’adscripció, les següents: 

- Tipologia: Obra de construcció de nova planta d’un equipament públic.
- Import mínim: per un import igual o superior al licitat, en els darrers deu (10) anys.

Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o a falta d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que estiguin en 
poder del mateix que acreditin la realització de la prestació.

H. Criteris d’adjudicació

No tots els criteris són d’aplicació automàtica:

La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació 
dels criteris següents:

Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE A)
1.1 Memòria  explicativa procés constructiu 11
1.2 Memòria de seguretat i salut 9
1.3 Ambientalització i gestió mediambiental 2
1.4 Pla d’obres 13

Total puntuació per judici de valor : 35 punts

Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE B) 
2.1 Proposta econòmica 30
2.2 Ampliació manteniment instal·lacions 10
2.3 Ampliació termini garantia 10
2.4 Experiència específica en obres de piscines 10
2.5 Millora publicitat imatge procés constructiu 5

Total puntuació per fórmula : 65 punts
TOTAL PUNTUACIÓ 100

Criteris avaluables mitjançant judici de valor (Sobre A) : 

En els criteris avaluables mitjançant judici de valor, tindran més puntuació, aquelles 
propostes que siguin de fàcil aplicació en obra.

La puntuació màxima de 35 punts es valorarà segons aquests criteris:

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 20 pàgines DIN-A4, lletra 
Arial 11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’índex). Per la confecció del Pla 
d’obres i de la xarxa de precedències, el licitador podrà emprar una mida diferent al DIN-



A4, computant el número de pàgines en el límit màxim de 20; es poden incloure 
esquemes, fotografies o altra informació gràfica en el còmput màxim. 

1.1 - Memòria explicativa del procés constructiu ....................................0 a 11 punts 

1.1.1 -  Elaboració d’un estudi sobre el procés constructiu........................0 a 4 punts 

L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una 
descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es compromet a desenvolupar 
destacant les possibles fases d’execució i les tasques principals. 

Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació:

 Identificació de les generalitats del procés constructiu. Per la identificació dels 
aspectes generals s’entendrà aquelles que no tenen caràcter significatiu pel procés 
constructiu. 

 Identificació dels aspectes significatius. Per la identificació dels aspectes generals 
significatius s’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per executar els treballs. 

Valoració:

Descripció Identificació de les 
generalitats del 
procés constructiu

Identificació dels 
aspectes 
significatius

Exhaustiva i 
coherent 

2,00 2,00

Correcte i coherent 1,50 1,50
Bàsica i coherent 1,00 1,00
Bàsica però poc 
rellevant 

0,50 0,50

No aporta o amb 
informació no 
rellevant 

0,00 0,00

S’entendrà per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

Màxima puntuació de l’apartat 1.1.1. ..........................................................  fins a 4 punts. 

1.1.2 - Millores proposades per tal de garantir l’adequada conservació i homogeneïtat 
de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra (en relació als 
materials a emprar, a l’organització del treballs d’implantació i conservació, així com els 
sistemes a emprar) ..........................................................................................0 a 2 punts 



L’oferent presentarà propostes per millorar l’adequada conservació i homogeneïtat de 
tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra. Les propostes 
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 
 Propostes de millora per l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, 

senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra, en relació als materials a 
emprar, a l’organització del treballs d’implantació i conservació, així com els 
sistemes a emprar, (fins a un màxim de 5 propostes de millora). S’haurà de presentar 
breu justificació de la millora. 

Valoració:
Descripció Millores proposades
Millora que aporta solució 
total 

0,40

Millora redueix 
substancialment la 
problemàtica 

0,20

Millora redueix de forma 
apreciable la problemàtica 

0,10

No aporta o amb errors greus 
que la fan irrealitzable 
respecte a l’oferta 

0,00

Màxima puntuació de l’apartat 1.1.2..........................................................  fins a 2 punts. 

1.1.3 - Les millores substancials i els avantatges singulars respecte el procés constructiu 
definit o bé no concretat en el projecte............................................................0 a 5 punts 

L’oferent presentarà propostes per millorar el procés constructiu definit al projecte. Les 
propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació:

 Propostes de millora del procés constructiu (fins a un màxim de 5 propostes de 
millora). Per la presentació de propostes de millores sobre les generalitats del procés 
constructiu enumerats a l’apartat 2.2.1. S’haurà de presentar breu justificació de la 
millora, sobre les generalitats del procés constructiu. 

Valoració :

Descripció Proposta de millora del procés 

constructiu

Millora que aporta solució total 1,00

Millora redueix substancialment la 

problemàtica 

0,60

Millora redueix de forma apreciable 

la problemàtica 

0,30

No aporta o amb errors greus que 

la fan irrealitzable respecte a 

0,00



l’oferta 

Màxima puntuació de l’apartat 1.1.3. ..........................................................  fins a 5 punts. 

1.2.- Memòria de Seguretat i Salut.............................................................0 a 9 punts 
Es puntuarà de la següent manera: 

1.2.1 - Anàlisi de l’estudi de seguretat i salut...................................................0 a 2 punts 

L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut i propostes de millora de 
l’estudi, justificant el seu ús i elecció envers cada situació identificada. Les propostes de 
millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 

 Anàlisi d’estudi de seguretat. Per anàlisi de l’estudi de seguretat i salut amb 
referència als elements d’especial rellevància a desenvolupar o incloure al Pla de 
Seguretat i Salut 

Valoració 
Descripció Anàlisi de l’estudi de seguretat

Exhaustiva i coherent 2,00

Correcte i coherent 1,20

Bàsica i coherent 0,80

Bàsica però poc rellevant 0,20

No aporta o amb informació no 

rellevant 

0,00

Màxima puntuació de l’apartat 1.2.1.........................................................  fins a 2 punts. 

1.2.2. - Propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut de projecte ............0 a 5 
punts

Per la presentació de propostes de millores sobre l’estudi de seguretat i salut, s’haurà 
de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu. 

Valoració:

Descripció Propostes de l’estudi de seguretat i 

salut

Millora que aporta solució total 0,40

Millora redueix substancialment la 

problemàtica 

0,20



Millora redueix de forma apreciable 

la problemàtica 

0,10

No aporta o amb informació no 

rellevant 

0,00

Màxima puntuació de l’apartat 1.2.2..........................................................  fins a 5 punts. 

1.2.3. - Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut del contractista i del 
subcontractistes..............................................................................................0 a 2 punts 

L’oferent presentarà un informe en el que manifesti els sistemes interns de seguretat i 
salut, tant pel contractista i com pels subcontractistes, en cas de ser adjudicatari. 
L’informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuaran conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 Aportació de sistema intern de seguretat i salut. 

Valoració: 
Descripció Sistema intern de seguretat i salut

Exhaustiva i coherent 2,00

Correcte i coherent 1,50

Bàsica i coherent 1,00

Bàsica però poc rellevant 0,50

No aporta o amb informació no 

rellevant 

0,00

Màxima puntuació de l’apartat 1.2.3..........................................................  fins a 2 punts. 

1.3 - Ambientalització i gestió mediambiental............................................0 a 2 punts 

L’oferent identificarà els aspectes de la Memòria Ambiental del Projecte més significatius 
així com aquells altres que consideri millorables. En base a aquesta identificació l’oferent 
haurà de desenvolupar les propostes següents: 

1.3.1. - Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra..........1 
punt

L’oferent presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir 
l’obra, justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es 
puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra (fins a un 
màxim de 5). Per la presentació de propostes de millores per reduir l’impacte 
mediambiental que pugui produir a l’obra, s’haurà de presentar breu justificació de 
la millora, sobre les generalitats del procés constructiu. 



Valoració:

Descripció Propostes per reduir l’impacte 

mediambiental que pugui produir 

l’obra

Millora que aporta solució total 0,20

Millora redueix substancialment la 

problemàtica 

0,10

Millora redueix de forma apreciable 

la problemàtica 

0,05

No aporta o amb informació no 

rellevant 

0,00

Màxima puntuació de l’apartat 1.3.1. .........................................................  fins a 1 punts. 

1.3.2. - Proposta per millorar el pla de residus de 
l’obra......................................................................................................................1 punt 

L’oferent presentarà propostes per millorar el pla de residus de l’obra, per tal de 
optimitzar la gestió de residus durant l’execució de les obres, segons el procés 
constructiu proposat justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de 
millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 

 Propostes de millora del pla de residus de l’obra (fins a un màxim de 5). Per la 
presentació de propostes de millorar el pla de residus de l’obra, s’haurà de presentar 
breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu. 

Valoració:
Descripció Propostes per millorar el pla de 

residus de l’obra

Millora que aporta solució total 0,20

Millora redueix substancialment la 

problemàtica 

0,10

Millora redueix de forma apreciable 

la problemàtica 

0,05

No aporta o amb informació no 

rellevant 

0,00

Màxima puntuació de l’apartat  1.3.2............................................................  fins a 2 
punts. 

1.4 - Pla d’obres........................................................................................... 0 a 13 punts 



Es puntuarà de la següent manera: 

1.4.1.- La coherència del pla d’obres en relació a l’oferta.................................0 a 7 punts 

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs 
respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques, 
durada de les mateixes i interrelacions existents

Es puntuarà la planificació de les obres (obres i, en el seu cas, proves de funcionament) 
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 Concreció. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat respecte 
als treballs objecte de licitació. 

 Justificació de rendiments. Per justificació s’entendrà l’aportació d’informació que 
permeti apreciar que el pla d’obres presentat és proporcional i realitzable. 

 Coherència. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs 
conforme al pla d’obres presentat. 

Valoració:
Descripció Concreció Justificació de 

rendiments

Coherència

Exhaustiu 2,00 2,00 3,00

Correcte 1,33 1,33 2,00

Bàsic 0,67 0,67 1,00

No aporta o 

amb informació 

no rellevant 

0,00 0,00 0,00

Màxima puntuació de l’apartat 1.4.1..................................................fins a 7 punts

1.4.2.- Organigrama de l’equip tècnic ofert..................................................... 0 a 2 punts 

Concreció de l’organització del personal. Per concreció de l’organització s’entendrà la 
disposició convenient de l’equip tècnic per a l’execució dels treballs conforme al pla 
d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs objecte de licitació. 

− Funcions i responsabilitat. Per funcions i responsabilitats s’entendrà l’aportació 
d’informació que permeti apreciar que l’organització de l’equip tècnic proposada és 
adequada per a l’execució del contracte conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica 
pròpia dels treballs. 

Valoració:

Descripció Concreció de 

l’organització del 

personal

Funcions i 

responsabilitats



Exhaustiva i coherent 1,00 1,00

Correcte i coherent 0,80 0,80

Bàsica i coherent 0,40 0,40

Bàsica però poc 

rellevant 

0,20 0,20

No aporta o amb 

informació no rellevant 

0,00 0,00

Màxima puntuació de l’apartat 1.4.2...........................................................fins a 2 punts

1.4.3.- Xarxa de precedències........................................................................0 a 2 punts 

L’oferent presentarà xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres (PERT, 
ADM, CPM o Gantt) presentat al present procediment, identificant les activitats existents, 
les activitats crítiques i la dependència de les diferents activitats. 

Es puntuarà la xarxa de precedències conforme a les pautes, paràmetres i factors que 
es detallen a continuació:

Valoració:

Descripció Activitats 

crítiques

Restants 

activitats

Dependència 

d’activitats

Identificacions 

singulars

Exhaustiva i 

coherent 

0,50 0,25 0,75 0,50

Correcte i 

coherent 

0,38 0,18 0,56 0,38

Bàsica i 

coherent 

0,25 0,13 0,37 0,25

Bàsica però 

poc rellevant 

0,13 0,06 0,18 0,13

No aporta o 

amb 

informació no 

rellevant 

0,00 0,00 0,00 0,00

Màxima puntuació de l’apartat 1.4.3 ..................................................fins a 2 punts

1.4.4. - Coherència en l’assignació de pressupostos.......................................0 a 2 punts 

L’oferent presentarà un histograma de certificacions valorat (sense indicació de l’import 



de la seva oferta, es farà referència a percentatges referits al total de la seva oferta) 
acompanyant-se d’una justificació de la mateixa. 

Es puntuarà la justificació del histograma de certificacions valorat conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen:

Descripció Histograma 

mensual

Histograma 

capítols

Justificació 

histograma

Exhaustiva i 

coherent 

0,20 0,60 1,20

Correcte i 

coherent 

0,15 0,45 0,90

Bàsica i coherent 0,10 0,30 0,60

Bàsica però poc 

rellevant 

0,05 0,15 0,30

No aporta o amb 

informació no 

rellevant 

0,00 0,00 0,00

Criteris avaluables mitjançant fórmula o de forma directa (Sobre B):

1. Proposta econòmica .......................................................................... 0 a 30 punts

El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components 
bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisits 
d’adjudicació a l’art. 145 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic.

2. Ampliació manteniment instal·lacions.........................................Fins  a 10 punts



Es valorarà l’ampliació de termini que ofereix el licitador per assumir el cost i realització 
del manteniment de les instal·lacions del nou equipament respecte dels 12 mesos 
estipulats al PCAP com a manteniment obligatori.

Valoració cost manteniment instal·lacions en 1 any a aportar pel licitador, que haurà 
d’incloure necessàriament que resta inclòs a l’ampliació proposada, el cost hora dels 
operaris, els trasllats, les peces de reposició i material que sigui necessari i la gestió de 
residus.  Caldrà detallar les accions de manteniment que proposa el licitador segons les 
establertes per normativa i les instruccions d’ús i manteniment del projecte. 

Valoració

Si es proposa 1 any d’ampliació en la realització del manteniment de les instal·lacions : 
10 punts

3. Ampliació termini de garantia....................................................... Fins a 10 punts

Es valorarà l’ampliació de termini de garantia per part de l’empresa contractista respecte 
els 24 mesos estipulats al PCAP com a garantia contractual obligatòria.

Valoració

Si es proposa 1 any d’ampliació de garantia : 5 punts
Si es proposa 2 anys d’ampliació de garantia: 10 punts

4. Experiència específica en obres de piscines............................. Fins a 10 punts

Aquest criteri valora l’experiència del personal adscrit a l’obra que es licita pel que fa al 
cap d’obra construcció i encarregat, que aportin certificats justificatius que en la mateixa 
posició de cap d’obra i encarregat hagin dut a terme obres d’equipaments esportius amb 
piscina.

(a l’apartat de solvència es demana 2 certificats d’obres equivalents, com a equipaments 
públics amb pressupost igual o superior al licitat en els darrers 10 anys, però no que 
siguin equipaments esportius amb piscina) es proposa aquest criteri de selecció  per 
donar major valor a si el cap d’obra i/o encarregat han dut a terme d’obres d’equipaments 
esportius amb piscines, públics o privats. 

Valoració

Cap d’obra: 
 Si aporta 1 certificat com a cap d’obra en la construcció d’un equipament esportiu 

públic o privat  amb piscina , amb un cost superior o igual a l’import licitat.  Puntuació 
5 punts

 Si aporta 1 certificat com a cap d’obra en la construcció d’un equipament esportiu 
públic o privat  amb piscina , amb un cost inferior a l’import licitat. Puntuació 3 punts

Encarregat:



 Si aporta 1 certificat com a encarregat en la construcció d’un equipament esportiu 
públic o privat  amb piscina, amb un cost superior o igual a l’import licitat. Puntuació 
5 punts

 Si aporta 1 certificat com a encarregat en la construcció d’un equipament esportiu 
amb piscina, amb un cost inferior a l’import licitat. Puntuació 3 punts

Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari 
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit  per aquest, o a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que 
estiguin en poder del mateix que acreditin la realització de la prestació.

5. Millores en la documentació gràfica del procés constructiu.......Fins un màxim 
de 5 punts

Es valorarà la millora en la realització de documentació gràfica sobre el procés 
constructiu amb la gravació d’un vídeo Time Lapse durant tota l’execució de les obres 
des d’un punt de vista, assumint les despeses d’instal·lació de càmera, gravació, targeta 
SIM, descàrrega imatges i custòdia i producció del vídeo. Time Lapse 365dies, 24 hores, 
durant tot el procés d’execució de les obres segons el termini previst d’obra i incloent els 
possibles endarreriments.  Valoració en 9000,00 €  IVA inclòs 

Així com de la gravació d’un vídeo al finalitzar les obres, amb dron per la part exterior i 
interior de l’equipament, assumint el cost de la gravació i producció.  Fotografies aèries 
i terrestres en una jornada de vol.  Valoració en 1500,00 € IVA inclòs. 

Valoració

Compromís dur a terme el vídeo Time Lapse : 4 punts
Compromís dur a terme el vídeo vol dron :  1 punts
Sense compromís de dur a terme la millora : 0 punts

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 
anormals: 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur 
a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació. 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars.



b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 
20% a la de l’altra oferta.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següent:
 
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 
10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques 
presentades. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes 
i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions. 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor 
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions 
de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana 
aritmètica d’aquests valors absoluts. 

J. Altra documentació a presentar per l’empresa proposada com adjudicatària: 

No

K. Responsable del contracte: 

Nom: Mercè Guàrdia Serra o persona en la que delegui. 

Càrrec:   Cap Àrea Territori i Sostenibilitat Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

O persona en la que delegui.

L. Garantia definitiva:  

 Sí                No

L’import de la garantia definitiva és del 5% de l’import d’adjudicació (exclòs l’IVA).

Les formes en que es podrà constituir la garantia definitiva són les següents: 

Mitjançant transferència bancària a un dels comptes de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Els números de 

 Sí   No



compte seran proporcionats als licitadors a l’hora de demanar-
los l’ingrés de la garantia.
Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes 
reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, 
cooperatives de crèdit, establiments financers  de crèdit i 
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a 
Espanya, que s’han de dipositar a la Tresoreria de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

 Sí   No

Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat 
asseguradora autoritzada per a operar en la forma i 
condicions establertes reglamentàriament. El certificat de 
l’assegurança s’ha de lliurar a la Tresoreria de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans. 

 Sí   No

M. Condicions especials d’execució

a) El pagament per part del contractista de les factures dels seus 
subcontractistes i/o proveïdors derivades de l’execució de les obres objecte del 
present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 
comercials.

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment 
efectiu dels terminis d’abonament a les empreses sots contractistes, quan sigui 
requerida per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i, en tot cas, una vegada 
finalitzada l’obra.

b) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el 
contracte durant tot el període contractual: L’empresa contractista ha de 
mantenir, durant tota l’execució de l’obra, les condicions laborals i socials de les 
persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, que hauran de complir 
amb el que estableixi el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.

Condició mediambiental

S’estableix com a condició especial d’execució de caràcter mediambiental que es 
garanteixi la correcta gestió dels residus generats amb motiu de l’execució de l’obra. Per 
tant, el contractista haurà de separar les fraccions que segons el sistema de recollida 
normativament establert.

Aquesta obligació té el caràcter de condició especials d’execució en compliment de 
l’article 202 LCSP, i es tractarà com a obligació contractuals essencial als efectes 
senyalats a la lletra f) de l’article 211 LCSP, com a causa de resolució del contracte.

Condició de mobilitat i accessibilitat

S’estableix com a condició especial d’execució de caràcter de mobilitat i accessibilitat 
que es garanteixi la senyalització necessària d’advertiment, d’informació i de pas 
alternatiu a vianants i trànsit en l’execució de tots els trams objecte de contracte,  incloent 
tots els mitjans materials i personals necessaris, consensuats amb la direcció facultativa 
i els tècnics municipals. El cost d’aquestes accions necessàries, mitjans auxiliars i 
personals resten inclosos en el present contracte com a despeses auxiliars del mateix i 



partida de seguretat i salut del projecte.  Per tant, el contractista haurà de  dur a terme 
les accions necessàries per a garantir la mobilitat i accessibilitat durant l’execució del 
contracte sense generar preus contradictoris ni altre increment en el pressupost, d’acord 
amb les indicacions tècniques i normativa vigent. 

Aquesta obligació té el caràcter de condició especials d’execució en compliment de 
l’article 202 LCSP, i es tractarà com a obligació contractuals essencial als efectes 
senyalats a la lletra f) de l’article 211 LCSP, com a causa de resolució del contracte.

Condició afectació a tercers

S’estableix com a condició especial d’execució de caràcter de no afectació a tercers, 
que es garanteixi la minimització d’afectació a béns de tercers, que haurà d’incloure la 
retirada de senyalitzacions, pilones, mobiliari urbà o altres elements de la via pública per 
a garantir la seva reubicació o emmagatzematge a la Nau de Brigades, incloent el seu 
transport a menys de 5Km. Així com aixecar acta prèvia i/o inspecció sobre l’estat 
d’aquells immobles amb front a Av. Catalunya dels que es consideri que pot haver-hi 
afectació, en especial sobre elements com sòcols o revestiments de façana o graons 
d’accés a locals o entrades comunitàries. 
En cas d’afectació la pòlissa d’assegurances subscrita per l’empresa constructora als 
efectes de l’objecte d’aquest contracte haurà d’assumir les reparacions que siguin 
exigibles i imputables a l’execució de les obres. 
Resta inclòs en aquest apartat 

Aquesta obligació té el caràcter de condició especials d’execució en compliment de 
l’article 202 LCSP, i es tractarà com a obligació contractuals essencial als efectes 
senyalats a la lletra f) de l’article 211 LCSP, com a causa de resolució del contracte.

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment 
d’aquesta condició quan sigui requerida per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Totes les condicions especials d'execució que formin part del contracte seran exigides 
igualment a tots els sots contractistes que participin de l'execució del mateix.

N. Modificació del contracte prevista

No es preveuen modificacions

O. Cessió del contracte: 

 Sí                No

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte.
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la 

solvència que resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, 
havent d'estar degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i 
no estar incurs en una causa de prohibició de contractar.



d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura 
pública.

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la 
cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte.

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.

P. Subcontractació: 

 Sí                No

1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb els articles 215 a 217 de la LCSP 
2017.

2. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que 
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, 
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels sots 
contractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de 
subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat 
per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin 
a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies 
des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les 
justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament 
amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís 
l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la 
seva oposició.

3. En tot cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació 
del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la 
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén 
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals 
de l’empresa sots contractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-
la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, 
i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 

Si l’empresa sots contractista té la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 
suficient per acreditar la seva aptitud.

4. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 



informació necessària sobre els nous subcontractes.

5. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP 2017 i en la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva 
normativa de desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 
4 de juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.

6. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la 
LCSP 2017 per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud 
de l’empresa sots contractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té les conseqüències previstes 
a la clàusula 36 del present plec.

7. Les empreses sots contractistes queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral a què es refereix la clàusula 39 d’aquest plec. El coneixement que l’Administració 
tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat 
exclusiva del contractista principal.
Les empreses sots contractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

8. En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament 
jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en 
l’article 71 de la LCSP 2017.

9. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

10. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

11. El pagament a les empreses sots contractistes i a les empreses subministradores 
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP 2017.

L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses sots 
contractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A 
aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació 
detallada de les empreses sots contractistes o empreses subministradores amb 
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 
tenen la consideració d’obligació essencial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 
36 d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

Q. Revisió de preus: 

Per aquesta contractació no es preveu la revisió de preus.



R. Termini de garantia: 

 Sí                No

S’estableix un termini de garantia de 24 mesos, que es podrà ampliar per part del 
licitador si ofereix la millora d’un increment fins a 48 mesos.

S. Programa de treball: 

 Sí                No

L’exigència de què l’empresa contractista presenti un programa de treball, es pot establir 
en els plecs quan la total execució de l’obra estigui prevista en més d’una anualitat, com 
és aquest cas. 
El Pla de treball forma part de la documentació a valorar sotmesa a judici de valor, que 
acceptat i validat per la D.F. formarà part del contracte. 

T. Memòria Final:

 Sí                No

L’empresa entregarà l’”as-built” de la memòria valorada en finalitzar les obres, que haurà 
de contenir la informació següent:
Plànols de l’obra i les instal·lacions executades. Format editable i pdf. 
Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte.
Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats
Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats.
Legalització de les instal·lacions realitzades (electricitat, enllumenat, electricitat, , 
ascensors, xarxa protecció incendis,  etc.).
Inspecció de la xarxa de clavegueram amb càmera TV, si es donés el cas.

U. Mesa de contractació:

La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix el punt 7 de la Disposició 
Addicional Segona i l’article 326 de la LCSP 2017, està integrada pels membres 
següents: 

President: Sra. Oriol Lozano Rocabruna, Regidor de l’Àrea d’Esports
Vocals: Sra. Naomi Mora Sanchez, regidora d’Urbanisme

Sr. Sergi Fernández Fernández , tècnic d’esports
Sra. Juana Yolanda López Villar, secretària accidental de l’Ajuntament.
Sra. Míriam Escalona Castilla , interventora accidental municipal.

Secretària: Sra. Teresa Viaplana Costajussà, administrativa.

Les persones que custodiaran els sobres digitals són les següents:
 La Secretària de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.



 La tècnica d’Administració General del Departament de Contractació o 
funcionari/a en qui delegui, que actuarà com a Secretàri/a de la Mesa.

V. Penalitats per demora en l’execució:

Atenent a les característiques del contracte, per considerar-se necessari per a la seva 
correcta execució i per tal de poder assegurar la finalització de les obres dins del termini 
establert per tal de poder garantir un servei públic adequat, es proposa la inclusió al plec 
de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte d’unes penalitats 
més elevades que les que preveu l’art. 193.3 de la LCSP  de 1,00€ per cada 1.000,00 
del preu del contracte.

W. Altres penalitats: No

X. Infraccions i sancions:

a) Infraccions molt greus:

1. Incompliment reiterat o molt greu de les obres donades per l’Ajuntament.
2. Reiteració: en el cas de dos faltes greus en el període de dos mesos o de quatre en 
el període d’un any. 
3. Manca d’assegurança de responsabilitat civil, o no estar al corrent del seu pagament.
4. L’incompliment molt greu de normes en matèria laboral, de seguretat social i de 
seguretat i higiene en el treball, i en matèria mediambiental. 
5. Frau o negligència en l’execució del contracte.
6. Paralització de les obres sense , sense previ avís ni causa major justificada, a partir  
de 5 dies consecutius o 4 dies consecutius en relació al planning aprovat i vigent d’obra.
7. L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en el projecte, 
sense aprovació per part de la D.F.
8. Falsejament de les relacions d’obres i facilitades pels contractistes als efectes de 
l’expedició de certificacions.
a) Incompliment en l’execució de l’obra, sigui per abandonament o per altres causes. 
b) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització de l’obra. 
c) La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament o la seva inobservança quan 
produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
d) L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos qualificats 
de molt greus per la seva normativa específica, i així com de la normativa del Pla de 
seguretat i salut en les prestacions. 
e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan 
produeixi un perjudici molt greu. 
f) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau. 
g) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions, si s’escau. 
h) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura. 
i) La reincidència en la comissió de faltes greus 



b) Infraccions greus:

a) La no realització de les inspeccions que disposin els plecs. 
b) La resistència als requeriments efectuats per la corporació o la inobservança 
d’aquestes. 
c) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixin falta molt greu. 
d) La utilització de sistemes de treball, elements materials, màquines o personal 
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau. 
e) La no disposició de personal suplent per a un determinat servei. 
f) No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el responsable de 
l’Ajuntament n’exigeixi la substitució. 
g) La reincorporació al servei del personal retirat amb anterioritat a petició de la 
corporació. 
h) La incorporació al servei de personal sense cap coneixement de les seves obligacions 
ni formació prèvia. 
i) El tracte incorrecte envers el personal de l’ajuntament per part del personal de 
l’empresa adjudicatària. 
j) El detriment de la imatge de l’Ajuntament com a conseqüència de l’aspecte deficient 
o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària. 
k) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre la prestació del 
servei que li hagi sol·licitat la corporació. 
l) L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, les de pla de 
seguretat i salut en les prestacions, qualificades com a greus per la normativa específica. 

m) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament o per activitats 
diferents de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest cas, els possibles 
imports econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran liquidats per la corporació a 
l’adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats amb independència de la sanció que 
se li pugui imposar. 
n) La reincidència en la comissió de faltes lleus. 
o) L’incompliment de les ordres donades per l’Ajuntament.
p) No facilitar a l’Ajuntament la documentació que aquest li sol·liciti.
q) L’incompliment greu de normes en matèria laboral, de seguretat social i de r) 
seguretat i higiene en el treball i en matèria mediambiental.
s) La no presentació mensual dels TC1 i TC2 dels treballadors de l’obra.

c) Infraccions lleus

a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte. 
b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que 
no constitueixi falta greu. 
c) La manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de 
personal suplent o altres causes. 
d) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els 
canvis de torn o substitució de persones, si s’escau. 
e) No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis. 



f) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs. 
g) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a 
lleus per la normativa específica. 

Així com tots aquells incompliments de les obligacions previstes en el present plec que 
no estiguin tipificades com a molt greus o greus.

Les faltes es sancionaran d’acord amb els següents imports:

FALTES SANCIONS
Faltes lleus Multa de fins a 3.000 euros
Faltes greus Multa de 3.000,01 euros a 15.000,00 euros
Faltes molt greus Multa de 15.000,01 euros a 60.000,00 euros o resolució del 

contracte.

Y. OBLIGACIONS CONTRACTISTA:

Les obligacions que es detallen queden incloses en el contracte i pel mateix preu. 

1 Cobertura d'assegurances
L'empresa adjudicatària estarà obligada a concertar una assegurança en la modalitat 
“responsabilitat civil” , essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de 
les obres. Amb una cobertura mínima de 3.000.000€

2 Desperfectes
Els desperfectes o trencament d’elements de l’edificació o en la part d’espai públic que 
s’ocupa s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no 
fos possible per ser materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a 
definir per la direcció facultativa de l’obra i els tècnics municipals
Assumir els desperfectes en instal·lacions existents d’aigua, llum, telefonia. 
clavegueram, semàfors.
Cal assegurar que es mantindrà el subministrament de tots els serveis existents durant 
l’execució de les obres.
Realització de les cales necessàries per a determinar ubicació de serveis existents. 

3 Planificació
L’empresa contractada haurà de presentar una planificació de les obres abans que 
s’iniciïn, i es revisarà conjuntament amb la D.F. per a la validació i fer propostes, si 
s’escau.  Aquest calendari s’haurà d’actualitzar setmanalment i s’haurà d’informar a la 
Direcció Facultativa, amb prou antelació, de qualsevol canvi rellevant.
Quan sigui necessari es treballarà a les tardes de 15 a 22 hores i/o en horaris especials, 
en caps de setmana i festius, sense que això representi cap increment en el preu del 
contracte, per tal de donar compliment a la planificació contractual. L’execució dins 
l’horari habitual de 8 a 18 hores tampoc comportarà increments.

4 Talls de trànsit
Tots els talls de trànsit que es realitzin durant les obres han d’estar consensuats amb la 
Direcció Facultativa i el Servei de Mobilitat.



Queden incloses totes les senyalitzacions i avisos per dur a terme els talls de trànsit 
parcials o totals. 
Caldrà facilitar mantenir la circulació de vehicles i en especial de les línies regulars 
d’autobús. 

5 Pas alternatiu de vianants
Senyalitzar i garantir pas alternatiu als vianants durant tot el procés constructiu de les 
obres, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut, pel que 
s’assumirà el subministrament i instal·lació de tanques, rètols, cartells, notes 
informatives i passos alternatius per complir dit objectiu.  La tipologia de tanques a 
disposar hauran de ser suficientment sòlides per garantir la seguretat de vianants i evitar 
que el trànsit normal de vehicles no provoquin bolcades que facin augmentar la 
inseguretat. 

6 Cartell d’obres i publicitat
Caldrà que l’empresa subministri i col·loqui els cartells d’obres d’acord amb el model 
aprovat per l’Ajuntament i/o òrgans que subvencionin l’execució de les obres. 
Així mateix, els haurà de retirar abans de la recepció de les obres.

Limitat a 3 unitats, lames horitzontals metàl·liques i dimensions màximes de 1,5 x 2,00m.

Qualsevol acció de publicitat de l’obra, s’ha de fer constar les subvencions vinculades a 
l’obra, d’acord amb la convocatòria : Pla General d’Inversions de la Diputació de 
Barcelona i el Pla únic d’obres i serveis PUOSC de la Generalitat de Catalunya. 

7 Cap d’obra
L’empresa designarà un responsable de l’obra que haurà d’estar localitzable en tot 
moment via telèfon mòbil. La titulació mínima exigida al cap d’obra és d’arquitecte tècnic 
o enginyer tècnic.
La dedicació de la figura del cap d’obra ha de ser del 100% a aquesta actuació.
En cas que el cap d’obra no assoleixi la seva funció de forma adequada, a criteri de la 
direcció facultativa, haurà de ser substituït en un màxim de 48 hores, per un altre tècnic 
validat prèviament per la propietat.
Caldrà donar resposta a situacions d’urgència en un màxim de 2h. (per exemple en 
casos de caiguda de tanques perimetrals de l’obra per episodis de vent)
Designar responsable de les hores que estarà localitzable les 24 hores, per mitjà de 
telèfon per fer front a incidències durant tota l’execució de les obres. 

7 Encarregat 
L’empresa designarà un encarregat d’obra que haurà d’estar localitzable en tot moment 
via telèfon mòbil. `
La dedicació de la figura de l’encarregat ha de ser del 100% a aquesta actuació.
En cas que el cap d’obra no assoleixi la seva funció de forma adequada, a criteri de la 
direcció facultativa, haurà de ser substituït en un màxim de 48 hores, per un altre 
persona qualificada com a encarregat.
Caldrà donar resposta a situacions d’urgència en un màxim de 2h. (per exemple en 
casos de caiguda de tanques perimetrals de l’obra per episodis de vent)
Designar responsable de les hores que estarà localitzable les 24 hores, per mitjà de 
telèfon per fer front a incidències durant tota l’execució de les obres. 

7 Instal·lacions:



L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de portar a terme les obres definides en la 
memòria valorada, seguint en tot moment la normativa vigent, les directrius de la direcció 
facultativa i les que puguin derivar-se, quan s’escaigui, de les companyies 
subministradores de serveis. 
Obligació dur a terme el manteniment de totes les instal·lacions durant el primer any, a 
comptar des de la data de recepció de les obres i de totes les instal·lacions sense 
esmenes ni legalitzacions pendents. 
Obligació de dur a terme formació als treballadors municipals respecte els programes 
de gestió, programaris, etc. relatiu a les instal·lacions executades d’acord amb el 
projecte aprovat o possibles modificacions en el marc de la LCSP.
La formació es farà en 2 sessions, una en el moment del lliurament de les instal·lacions 
i una altre passat 6 mesos d'haver lliurat les instal·lacions, i que durant aquests 6 mesos 
es farà un seguiment i l'assessorament necessari tant presencial  com telefònic o via 
mail dels dubtes que puguin sortir.

8 També aniran a càrrec de l’empresa contractada els aspectes següents:
• Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els 
cops que sigui necessari.
• Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit.
• Els elements auxiliars necessaris durant les obres.
• Despeses derivades del programa de control de qualitat (fins al 1,5% del pressupost 
de licitació), per sobre d’aquest import es certificarà segons previsió pla control qualitat 
del projecte i indicacions de la D.F.
• La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball previstes a 
l’estudi de seguretat i salut, en el pla de seguretat i salut aprovat i les derivades 
d’imprevistos i de la normal execució de les obres d’acord amb les instruccions de la 
persona que assumeix la coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 

• L’oferta de l’empresa s’entendrà que inclou totes les mesures de Seguretat i Salut, de 
tancament i delimitació d’obra, de modificacions de trànsit (de vianants i vehicles) 
necessàries per executar l’obra, de manteniment d’accessos de vianants i vehicles a les 
edificacions de l’àmbit d’obra. Tant la seva implantació com el seu manteniment i 
modificació tantes vegades com sigui necessari. Aquests conceptes no podran ser 
objecte de reclamació.
• La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin 
necessaris, tant amb cales com amb aparells tipus georadar.
• El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i 
haurà de tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, 
ja que aquest no podrà ser objecte de reclamació posterior.
• Els treballs d’inspecció amb càmera de la xarxa de clavegueram existent en l’àmbit 
d’obra. Es realitzarà una a l’inici dels treballs i una altra al final. Cada inspecció inclou la 
neteja prèvia dels tubs mitjançant cuba d’aigua a pressió. Després de realitzar cada 
inspecció, s’entregarà a l’Ajuntament l’informe amb el vídeo de les inspeccions 
realitzades.
• Realitzar les còpies en paper del projecte necessàries per dur a terme el replanteig i 
execució de les obres.
• La participació a les reunions i visites d’execució de les obres que es dictin per par de 
la direcció facultativa i propietat. Participar en les reunions informatives amb els 
veïns/veïnes o jornades participatives, si s’escau. 
• Traslladar a la direcció facultativa els plànols i memòria tècnica i aixecaments 
topogràfics que sigui necessària per a la redacció del projecte “as built” en format digital. 



• Generar documentació necessària per al control econòmic de l’obra, amb un pre-
tancament econòmic que s’anirà actualitzant paral·lelament alhora que es genera la 
certificació mensual corresponent, durant tot els transcurs de l’obra. 
• Presentar valoracions necessàries en el cas sigui necessari, per petició de la direcció 
facultativa i/o propietat.
• Presentar mostres de materials, fitxes tècniques o altra documentació necessària amb 
suficient antelació per a la presa de decisions.


