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Expedient núm.: 2025/14 
Informe de l’enginyer 
Procediment: Contractació obres projecte executiu pel subministrament i muntatge 
d’aerotèrmia al Consultori i Centre Cultural de Folgueroles 

 
 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ, 
DELS CRITERIS QUE ES TINDRAN EN COMPTE PER ADJUDICAR EL CONTRACTE 
I DE LA RESTA DE PRESCRIPCIONS ASSENYALADES A L’ARTICLE 116.4 DE LA 
LCSP. 

 
1.- Antecedents 
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2025 es va acordar iniciar 
l’expedient per la contractació de l’obra d’acord amb el projecte executiu pel 
subministrament i muntatge d’aerotèrmia al Consultori i Centre Cultural de Folgueroles, 
redactat per l’enginyer tècnic elèctric senyor Santi Altimiras i Rovira, amb un pressupost 
de 156.851,96 €, més el 21% d’IVA de 32.938,91 €, aprovat inicialment per acord de Junta 
de Govern de data 11 de juny de 2024, que ha restat aprovat definitivament per no haver-
se presentat al·legacions durant el termini d’exposició al públic. 
 
2.- Objecte del contracte 
 
L’objecte del projecte és la substitució de la instal·lació de climatització tant del Consultori 
com del Centre Cultural del poble de Folgueroles, unificant-les per tal d’aconseguir un 
sistema més eficient. 
 
3.- Qualificació contracte 
 
El present contracte es pot qualificar de contracte d’obres, d’acord amb la definició de 
l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Les obres a executar es refereixen a una obra completa, són les definides en el projecte 
executiu que serveix de base a la present licitació, i es troben incloses en els treballs que 
enumera l’Annex I de la LCSP.  
 
Les obres s’executaran d’acord amb el projecte tècnic executiu, amb les condicions que 
s’assenyalen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars (PCAP), i en general d’acord amb la normativa que 
sigui d’aplicació.  
 
El Codi CPV que correspon és: 45331000 Treballs de instal·lació de calefacció, ventilació 
i aire condicionat. 
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4.- Justificació de la necessitat, idoneïtat, i la insuficiència de medis personals i 
materials 
 
L’article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL), assenyala 
les matèries que els municipis han d’exercir com a competències pròpies. Entre aquestes, 
el paràgraf 25.2.d) inclou competències en l’àmbit de la infraestructura viària i altres 
equipaments de la seva titularitat. 
 
Mitjançant aquesta obra es vol cobrir una necessitat de substitució de la instal·lació de 
climatització tant del Consultori com del Centre Cultural unificant-les per tal d’aconseguir 
un sistema més eficient energèticament. 
 
Abans d’iniciar les obres, en tot cas, caldrà realitzar l’acta de comprovació del 
replantejament. 
 
Per altra banda, serà necessari que l’Ajuntament, com a promotor de les obres, compleixi 
l’establert en l’article 52 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), respecte de la direcció 
facultativa de les obres locals.  
 
També caldrà complir el Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, de disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció, que en el seu article 3 defineix l’obligació 
del promotor de designar un coordinador de seguretat i salut en fase d’obra. 
 
Per realitzar els treballs d’execució de les obres, es requereix de personal especialista en 
obra civil, electricitat, llauneria, instal·lacions de calefacció i aire condicionat, ram de 
paleta, etc. a més de maquinària i mitjans mecànics necessaris per aquests tipus de 
treballs, que en ocasions es realitzen en horari de tarda, nocturn o festiu si s’escau. 
 
En l’actualitat aquest Ajuntament no contempla en la seva plantilla i relació de llocs de 
treball places per a les tasques pròpies d’aquestes obres, ni tampoc compta amb els 
mitjans personals suficients ni amb els recursos materials necessaris. Per tant, existeix la 
necessitat de contractar les obres assenyalades. 
 
5.- Abast del contracte 
 
Les obres a contractar tenen per finalitat realitzar les prestacions obligatòries amb les 
condicions que fixi el PCAP, el PPTP i el projecte executiu, i les obligacions que s’hi 
incorporin provinents de l’oferta que resulti adjudicatària.  
 
L’empresa adjudicatària serà responsable de l’execució de les obres, i l’Ajuntament es 
limitarà a disposar de l’estructura tècnica de supervisió dels treballs, i en general verificar 
i assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigències. 
Com a responsable final l’Ajuntament sempre tindrà l’última paraula en les decisions que 
afectin el contracte dins els paràmetres que estableixen els plecs que serveixen de base 
a la licitació, i la resta de documents contractuals. 
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Els mitjans personals, tècnics, vehicles i equips necessaris per a la correcta execució de 
les obres, amb les prescripcions mínimes assenyalades als plecs, més les que es 
proposin, seran a càrrec de l’adjudicatari.  
 
També es consideraran incloses en l’objecte del contracte les possibles modificacions de 
projecte que pugui haver, en els supòsits establerts per l’article 205 de la LCSP. 
 
6.- Divisió en lots 
 
No procedeix la divisió del contracte en lots ja que per la naturalesa de les prestacions no 
és possible entendre aquestes com una realització i aprofitament individual de les 
mateixes que permetin ser executades de forma independent, i que a més caldria una 
coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució global de les 
prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es 
persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions 
no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta execució 
dels treballs i una correcta assignació dels recursos públic proporcionals a la finalitat 
requerida. 
 
7.- Durada del contracte i pròrrogues 
 
El termini d’execució del contracte es fixa en 3 mesos. No computaran, a aquest efecte, 
la legalització de les instal·lacions, si és el cas. 
  
Aquest es comptarà des de la data de formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig, sempre que ja hagi estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut 
elaborat per l’adjudicatari. 
 
En qualsevol cas, l’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim 
d’un mes, a comptar des de la formalització del contracte, llevat de casos excepcionals i 
justificats. El contracte no serà prorrogable. 
 
8.- Pressupost base de licitació 
 
Per a la determinació del preu base de licitació s’han considerat els preus del projecte  
que serveix de base a la present contractació, i en el seu pressupost s’hi troben els 
amidaments, justificació i quadres de preus.  
 
El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa, que en virtut del contracte 
pot comprometre’s l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, segons 
l’article 100 de la LCSP. 
 
El pressupost base de la licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 156.851,96 
€, més 32.938,91 €, corresponents al 21% d’IVA. 
 

El pressupost base de licitació es desglossa d’acord amb el següent detall: 
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Pressupost d’execució material 131.808,37 € 

Despeses generals (13%) 17.135,09 € 

Benefici Industrial (6%) 7.908,50 € 

Pressupost base de licitació 156.851,96 € 

IVA 21% 32.938,91 € 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte i porta implícits tots aquells conceptes 
previstos a l’article 100 i concordants de la LCSP, inclou impostos i taxes i també totes 
aquelles altres despeses que s’originin en concepte de despeses generals, benefici 
industrial, control de qualitat i altres que segons els documents contractuals i la legislació 
vigent corren per compte de l’adjudicatari i que es recullen en aquest ple i en el projecte. 
 
9.- Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants 
de la LCSP és de 177.242,71 €, IVA exclòs.  
 
El valor estimat del contracte s’ha determinat de la manera següent: 

• Sense incloure l’impost sobre el valor afegit. 

• Tenint en compte un percentatge de 13% de despeses generals d’estructura i un 
6% de benefici industrial. 

• No tindrà consideració de modificació contractual, la variació que durant l’execució 
correcta de la prestació es produeixi en el nombre d’unitats realment executades 
sobre les previstes en el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, 
sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 % del preu 
del contracte. No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats 
contradictòriament pels procediments establerts, sempre que no suposin un 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu 
conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu.  

• L’estimació de l’import de les obres s’ha fet d’acord amb el projecte aprovat i està 
referida al moment en què l’òrgan de contractació ha decidit iniciar el procediment 
d’adjudicació del contracte. 

 
10.- Procediment de licitació 
 
El present contracte d’obres es tramitarà de forma ordinària. El valor estimat del contracte 
VEC és inferior a 5.538.000 €, pel que la tramitació no estarà subjecte a una regulació 
harmonitzada, d’acord amb el llindar vigent de l’article 20 de la LCSP. 
 
El valor estimat del contracte VEC és inferior a 2.000.000 €, pel que el procediment podrà 
ser obert simplificat amb adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, 
en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, i del 156 a 159 de la LCSP. 
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11.- Criteris de solvència 
 
a) Solvència econòmica i financera 
 
La solvència econòmica i financera del licitador s’ha d’acreditar per un dels mitjans 
següents: 
 

1) El volum anual de negocis:  
 

- Requisit mínim: el licitador haurà d’acreditar que en l’any de major volum de negoci 
dels últims tres anys finalitzats s’ha assolit un volum anual de negocis d’almenys una 
vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva duració no sigui superior a 
un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte si la seva duració 
és superior a un any. 

 
- Acreditació: Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i 

dipositats al Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas 
contrari, els dipositats al registre oficial al que hi hagi d’estar inscrit. En el cas dels 
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà a través dels 
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil. 

 
2) Acreditació de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil: 

 
- Requisit mínim: Una cobertura mínima d’indemnització per riscos professionals amb 

un risc mínim cobert de 300.000 euros per víctima i 600.000 per sinistre. 
 

- Acreditació: L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà per mitjà d’un certificat expedit 
per l’entitat asseguradora, en el que constin els imports i riscos assegurats i la data 
de venciment de l’assegurança. 

 
b) Solvència tècnica i professional 
 
La solvència tècnica i professional del licitador s’haurà d’acreditar pel mitjà següent: 
 

1) Relació d’obres realitzades, en els últims tres anys, d’igual o similar naturalesa 
que els que constitueixen l’objecte del contracte,  

 

• Requisit mínim: que tinguin un import anual acumulat en l’any de major 
execució igual o superior al 70% del valor estimat d’aquest contracte. 
 

• Mitjà d’acreditació: Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, indicant import, dates, 
lloc d’execució i que es van portar a terme correctament;  
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Per a determinar que una obra és d’igual o similar naturalesa al que constitueix 
l’objecte del contracte s’atendrà als tres primers dígits dels respectius codis de la 
CPV. 
 
En el cas que el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a 
tal aquella que té una antiguitat inferior a cinc anys, la solvència tècnica 
s’acreditarà segons el que indica l’apartat 4 de l’article 90 de la LCSP 2017. 

 
c) Classificació empresarial: 
 
No es requereix classificació empresarial, conforme l’article 77.1.a) de la LCSP.  
 
12.- Criteris d’adjudicació del contracte 
 
Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació 
sobre la base d’adjudicar el servei en base a la millor relació qualitat preu. Es donarà 
preponderància als que facin referència a aspectes que puguin ser valorats mitjançant 
xifres o percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules. La distribució dels 
criteris és la següent: 
 

Criteris avaluables de manera automàtica 100% 

 
En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, 
s’aplicaran els criteris de desempat fixats en l’article 147 de la LCSP.  
 
En tot cas, l’Ajuntament es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al 
seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els 
criteris assenyalats o a declarar desert el contracte en els termes del que disposa l’article 
150.3 LCSP. 
 
13.- Criteris avaluables de manera automàtica 
 
Els criteris avaluables de manera automàtica formaran part de la documentació a incloure 
en el sobre i es valoraran fins a 100 punts: 
 

• Criteri 1.- Preu de licitació: fins a un màxim de 55 punts. 
 
Es valorarà assignant la puntuació de 55 punts a l’empresa que presenti l’oferta més baixa 
i la resta d’empreses obtindran la puntuació que resulti d’aplicar la fórmula següent:  

Pv = (1-(Ov-Om/IL)) x P 
 

Pv Puntuació de l’oferta a valorar 

P Punts criteri econòmic 

Om Oferta Millor 

Ov Oferta a Valorar 

IL Import de Licitació 
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• Criteri 2.- Millores: fins a un màxim de 45 punts  
 

Descripció millora Import total Punts 

Substitució de Fancoil 
Substitució del fancoil actual de la marca Clint, 
model UTWE 233, instal·lat l’any 2008, per un altre 
de característiques equivalents de potència, 
dimensions i capacitat de flux d’aire, amb l’objectiu 
de millorar l’eficiència energètica i el confort. Caldrà 
adaptar el nou fancoil a l’espai existent. 
Inclou: 
- Desmuntatge i retirada del fancoil existent. 
- Subministrament i instal·lació del nou fancoil. 
- Verificació del bon funcionament del sistema de 
climatització. 
- Totes les tasques relacionades amb l’extracció, 
trasllat i disposició final del fancoil antic. 
- Despeses associades a l’obra. 
-Enderroc i reconstrucció de paraments 
horitzontals i verticals per a la retirada de l’equip 
existent i entrada de l’equip nou. 

4.400,00 € 
més IVA 

15 punts 

Augment de potència 
Augment de la potència màxima admissible de la 
instal·lació elèctrica existent de 85 kW, per 
disposar d'una potència màxima admissible total de 
138.56 kW. Gestions amb la companyia 
subministradora per un augment de potència 
contractada dels 55 kW actuals a una potència a 
contractar de 115 kW. Inclou: 
- Adequació de l’equip de comptatge a la nova 
potència mitjançant instal·lació de TMF-10 (200-
400) amb un ICP de 250A regulable a 200. 
- Gestions amb companyia subministradora. 
- Taxes d’augment de potència i drets d’accés i 
connexió. 

5.300,00 € 
més IVA 

10 punts 

Quadre de control per a la producció de clima 
Instal·lació de quadre de control LOXONE per 
gestionar la producció de clima, completament 
compatible i integrable amb el sistema de 
climatització del Centre Cultural de Folgueroles, 
que permeti la gestió i optimització de la instal·lació 
de climatització, millorar l’eficiència energètica i el 
confort. 
Inclou: 
- Servidor. 
- Mòduls entrada. 

4.700,00 € 
més IVA 

10 punts 
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- Mòduls sortida. 
- Mòduls interconnexió. 
- Mòdul Modbus de l’equip. 
- Cablejat. 
- Connexionat. 
- Programació, configuració i posada en 
funcionament. 
Completament instal·lat, configurat, provat i 
integrat amb el sistema de control existent. 

Safata de condensats amb evacuació per a fan-
coil 
Safata de condensats per a unitats interiors tipus 
fan-coil, de xapa galvanitzada de 1,5mm de gruix. 
Inclou el sistema d’evacuació del condensat 
mitjançant tub de polietilè de 20mm de diàmetre, 
amb colzes, mànigues, unions, brides i fixacions 
necessàries, fins a punt de desguàs. Inclou: 
- Subministrament i instal·lació de safata sota el 

fan-coil. 
- Connexió del desguàs, col·locació i fixació de 

tubs. 

315,00€ 
més IVA 

5 punts 

Pintura del Consultori Municipal 
Pintura interior del Consultori Municipal on 
s’instal·larà el sistema d’aerotèrmia, amb l’objectiu 
de recuperar l’acabat estètic després de les obres 
d’instal·lació. Es tracta d’un espai de 600m2, que 
s’haurà de pintar completament. La millora inclou: 
- Tapament i reparació d’esquerdes, forats o 

imperfeccions. 
- Aplicació d’imprimació, si escau, i pintura 

blanca. 
- Protecció d’instal·lacions, portes, finestres, sòls 

i altres elements durant els treballs. 
- Neteja final de l’espai i retirada de residus 

generats. 
- Totes les despeses associades als treballs de 

pintura. 
 

4.500,00 € 
més IVA 

5 punts 

 
14.- Prescripcions tècniques, manteniment i garantia de la instal·lació i els equips 
 
Les característiques tècniques de tots els equips i de la instal·lació seran conformes amb 
el que s’estableix al projecte tècnic. A l’Annex 1 d’aquest document s’adjunten les fitxes 
tècniques dels principals equips previstos.  
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Els equips subministrats podran ser del mateix fabricant o d’un altre de marca equivalent, 
sempre que compleixin com a mínim amb les prestacions tècniques,  qualitat i eficiència 
energètica exigides.  
 
En el cas concret de la bomba de calor, el model de referència indicat a la fitxa tècnica és 
el THAETP 4160 o equivalent. Per tant, les característiques tècniques de l’equip proposat 
hauran de ser com a mínim les mateixes d’aquest model. 
 
Per altra banda, el contractista realitzarà un manteniment preventiu, correctiu i de garantia 
total de les instal·lacions executades, per un període mínim de 5 anys a comptar des de 
la data de recepció de les obres, sense cap cost addicional per a l’Ajuntament.  
 
El manteniment haurà de realitzar-se de manera correcta i continuada, d’acord amb: 
 
- Les prescripcions establertes al projecte tècnic i als plecs de condicions tècniques i 

administratives. 
 

- Les instruccions dels manuals d’ús i manteniment dels equips instal·lats. 
 

- Els requisits establerts pel Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) 
i qualsevol altra normativa d’aplicació. 

 
El contractista haurà de garantir el correcte funcionament i rendiment de la instal·lació 
durant tot el període esmentat. 
 
15.- Estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra 
 
D’acord amb el que disposa l’article 235 LCSP, en tractar-se d’un pressupost base de 
licitació inferior a 500.000 €, IVA exclòs, es fa constar que les obres que recull el projecte 
no afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra. 
  
16.- Condicions especials d’execució 
 
En compliment de l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions 
especials en relació amb l’execució del contracte, de caràcter social, ètic i ambiental, 
d’obligat compliment per part de l’empresa contractista, i si s’escau, per a les empreses 
subcontractistes: 
 

a) L’empresa contractista estarà obligada a garantir la correcta gestió ambiental 
del contracte, supervisar-ne l’execució amb el màxim respecte pel medi ambient i 
establir mesures de prevenció de riscos mediambientals. 
 
 

b) El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i 
proveïdors derivades de l’execució de les obres s’haurà de fer en el termini previst 
a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita  
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contra la morositat de les operacions comercials, i d’acord amb la normativa que 
sigui d’aplicació.  
 
Així mateix, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui 
el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, 
quan sigui requerida pel responsable municipal del contracte.  
 
c) En cas de necessitat de contractació de nou personal serà amb criteris de 
responsabilitat social empresarial, afavorint la inserció laboral de persones en 
situació de risc d’exclusió social, preferentment persones amb algun tipus de 
disminució, dones majors de 45 anys en atur de llarga durada o joves en recerca 
d’una primera feina.  

 
d) L’adjudicatari disposarà un Pla de gestió i reciclatge dels residus generats 
durant l’execució de les obres, evitant en tot el que sigui possible qualsevol 
producció i minimitzant els residus en origen. 

 
A les condicions especials d’execució a) b), se’ls hi atribueix el caràcter d’obligació 
contractual essencial als efectes que assenyala l’article 211 de la LCSP, i el seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte.  
 
L’incompliment de la resta de les condicions especials d’execució del contracte, c) d) es 
considerarà falta molt greu, que podrà provocar la imposició de les penalitats establertes. 
 
17.- Modificacions del contracte 
 
El contracte podrà ser modificat per raons d'interès públic únicament en els supòsits i en 
la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable. Sempre es donarà audiència al contractista, i la formalització del contracte serà 
conforme al que es disposa en l'article 153 de la LCSP, publicant l’anunci de modificació 
del contracte en el perfil del contractant. 
 
Les modificacions es regularan d’acord amb l’article 205 de la LCSP, i són obligatòries 
per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o conjuntament, una 
alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, 
a l’alça o a la baixa. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació 
amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista, i en cas contrari, 
l’adjudicatari pot sol·licitar la resolució, i el contracte es resoldrà d’acord amb l’article 211 
de la LCSP. 
 
No tenen consideració de modificacions els supòsits assenyalats en l’article 242, com 
l’excés de mesuraments del projecte sempre que en global no representin un increment 
de la despesa superior al 10% del contracte inicial, o la inclusió de preus contradictoris 
que no suposin un increment del preu superior al 3%. 
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18.- Penalitats i infraccions 
 
Es consideraran faltes molt greus: 
 

1. No donar inici a l’execució de les obres contractades. 
2. L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució del contracte. 
3. L’incompliment total dels treballs en més d’una setmana incomplint el Pla de 

treball, la paralització total en l’execució de les obres per causes imputables al 
contractista o el seu abandonament, el retard en més d’una setmana respecte el 
termini d’execució proposat, o qualsevol incompliment d’execució parcial de les 
obres definides que produeixi un perjudici molt greu. 
 

4. La resistència als requeriments efectuats per la direcció facultativa o l’Ajuntament, 
o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució de 
contracte. 

5. La realització dels sistemes de treballs, materials, màquines o personal diferents 
als previstos en el projecte, els plecs, criteris d’adjudicació acceptats, i en les 
ofertes del contractista, o insuficients o inadequats per prestar el servei, quan 
produeixi un perjudici molt greu en l’execució del contracte. 

6. La falsedat de la informació facilitada pel contractista als efectes de les valoracions 
i certificacions, o el falsejament de les prestacions consignades pel contractista en 
els documents de cobrament. 

7. L’incompliment molt greu de les obligacions del tipus fiscal, laboral i de seguretat 
social que es derivin per l’execució del contracte. 

8. L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en 
els treballs. 
 

9. L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals i les de seguretat i salut en el treball. 

10. Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus en la gestió de 
residus, abocament d’aigües, i en general sobre el medi ambient d’acord amb la 
legislació vigent. 

11. Rebre, el contractista o algun dels seus treballadors, alguna remuneració o 
contraprestació per part de la resta dels interessats en el present contracte. 

12. La reiteració en comissió de faltes greus, quan ja sigui la tercera pel mateix motiu. 
 
Es consideraran faltes greus: 
 

1. L’incompliment total dels treballs en més de tres dies incomplint el Pla de treball, 
com pot ser la no assistència a peu d’obra, la paralització de les obres sense avís, 
el retard de tres dies o més respecte el termini d’execució proposat, o qualsevol 
incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixi falta molt greu. 

2. L’incompliment dels horaris, retards, deixadesa i desídia cap a la direcció 
facultativa. 

3. El retard en la presentació dels documents en els terminis indicats en els plecs. 
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4. No avisar a la direcció facultativa de les incidències del servei, o no assistir el cap 

a una visita d’obra. 
5. La resistència als requeriments efectuats per la direcció facultativa o l’Ajuntament, 

o la seva inobservança quan no estigui tipificada com a molt greu. 
6. La realització dels sistemes de treballs, materials, màquines o personal diferents 

als previstos en el projecte, els plecs, criteris d’adjudicació acceptats, i en les 
ofertes del contractista, o insuficients o inadequats per prestar el servei, quan 
produeixi un greu perjudici en l’execució i seguiment del contracte. 

7. L’incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social 
que es derivin per l’execució del contracte. 

8. L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades 
de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i les de seguretat i salut 
en el treball. 

9. La descortesia o el tractament incorrecte als veïns o qualsevol afectat pels treballs. 
10. La reiteració en comissió de faltes lleus, quan ja sigui la tercera pel mateix motiu. 

 
Es consideraran faltes lleus: 
 

1. La manca de treball parcial en més d’un dia sense avís, un dia de retard respecte 
el termini d’execució proposat, i qualsevol incompliment parcial de les prestacions 
i actuacions assenyalades en el plec de prescripcions tècniques, o qualsevol 
incompliment contractual que per la seva intensitat i grau de perjudici pugui ser 
qualificada únicament com a lleu. 

2. L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus 
o molt greus. 

 
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d’una falta del 
mateix caràcter sancionador per resolució administrativa ferma, durant la vigència del 
contracte. 
 
En cas d’incompliments, l’Ajuntament podrà aplicar les sancions següents, graduades en 
atenció al grau de perjudici, la perillositat o la reiteració d’aquestes: 
 

1. Faltes molt greus: Multa de 2.001 fins a 6.000 euros.  
2. Faltes greus: Multa de 601 fins a 2.000 euros. 
3. Faltes lleus: Multa de 200 fins a 600 euros. 

 
En concret, pels dies de retard respecte el termini d’execució proposat es deduiran de les 
certificacions almenys 500 euros per cada dia de retard. 
 
En la tramitació de l’expedient sancionador, es donarà audiència al contractista perquè 
pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels 
informes pertinents.  
 
 

INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_MEMORIA
JUSTIFICATIVA_07052025

Codi per a validació: JVHL0-CAZPN-K1PFA
Data d'emissió: 15 de Maig de 2025 a les 14:53:03
Pàgina 12 de 22

1.- Enginyer Municipal de l'Ajuntament de Folgueroles. Signat 07/05/2025 21:23 SIGNAT
07/05/2025 21:23

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
34

81
55

41
 J

V
H

L0
-C

A
Z

P
N

-K
1P

F
A

 4
28

53
70

E
B

44
C

B
F

09
3C

F
D

71
47

81
6C

06
16

A
29

8F
4F

6)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

fo
lg

ue
ro

le
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Plaça Verdaguer, 2 – Can Dachs 
Tel. 938 122 054 

folgueroles@diba.cat 

 

 

CODI DE L’EXPEDIENT:   NOM DE L’EXPEDIENT:  

 
 

 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o 
sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els 
pagaments esmentats. 
 
19.- Altres condicions del contracte 
 
a) Confidencialitat de la documentació: 
 
En les seves ofertes, les empreses hauran d’assenyalar de forma expressa quines són 
les parts dels documents tenen la consideració de confidencials. Si no s’indica de forma 
expressa els continguts confidencials, es considera que el conjunt documents presentats 
no tindrà aquest tracte.  
 
b) Ofertes anormalment baixes: 
 
En haver pluralitat de criteris de valoració, i tractant-se de la contractació d’obres, en que 
una part important del cost és degut sobretot als costos de personal, per determinar que 
una oferta és anormalment baixa es consideraran els paràmetres objectius següents: 
 
En l’oferta econòmica, es podran considerar desproporcionades aquelles ofertes en les 
que el preu ofert sigui inferior en un vint per cent (20%) al preu de licitació en cas d’una 
única empresa, i en la resta de casos, un deu per cent (10%) inferior al preu de la mitjana 
aritmètica de totes les ofertes presentades. 

 
El procediment a seguir en cas d’ofertes anormalment baixes, serà l’establert en l’article 
149 de la LCSP.  
 
En cas que l’oferta de l’adjudicatari resulti inicialment incursa en presumpció 
d’anormalitat, l’òrgan de contractació podrà exigir una garantia complementària, a més de 
la garantia definitiva, pel que la garantia total pot arribar a un 10% del preu final ofert.     
 
c) Garantia definitiva: 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 106 de la LCSP. 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. La garantia definitiva es podrà 
prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 LCSP.  
 
Per les característiques de les obres, es fixa un termini de garantia del contracte d’un any, 
que podrà ser millorat en les ofertes dels licitadors. 
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d) Responsable del contracte: 
 
De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del 
responsable del contracte seran exercides per la direcció facultativa contractada o 
designada per l’obra. 
 
e) Obligacions del contractista: 
 
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions del servei 
i dels treballs realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.  
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys 
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 
f) Subcontractació: 
 
Es permet la subcontractació, de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 
LCSP.  
 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit, a l’inici de 
l’execució del contracte o abans de celebrar subcontractes, la prestació a subcontractar i 
la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del subcontractista així 
com la justificació de l’aptitud d’aquest de conformitat amb l’establert en els plecs i per la 
normativa, i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar. 
 
La subcontractació i els pagaments a subcontractistes restaran subjectes al que disposen 
els articles 215 a 217 de la LCSP. 
 
g) Revisió de preus: 
 
En aquest contracte no procedeix la revisió de preus. 
 
h) Pagament dels treballs: 
 
El pagament d’aquest contracte es realitzarà tal com s’assenyala a la LCSP, i es 
consideraran inclosos en el preu d’adjudicació i seran a càrrec de l’adjudicatari la totalitat 
de despeses, no donant lloc a cap increment de preu d’adjudicació. 
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20.- Conclusions 
 
Així doncs, vista la necessitat de contractar les obres esmentades, i ateses les 
consideracions anteriorment exposades, el tècnic sotasignat proposa, si ho creu 
convenient i sempre que existeixi partida pressupostària suficient, continuar la tramitació 
per a la contractació d’aquestes obres. 
 
En tot cas, aquesta Corporació podrà acordar allò que consideri més oportú o convenient 
per als interessos municipals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enginyer municipal 

 
 
Signat electrònicament per qui s’indica. 
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UniPACK-P THAEP 251÷4160

UniPACK-P
THAEP 251÷4160
 
Capacidad en frío 47,9÷158,8 kW
Capacidad en calor 50,1÷163,7 kW

Características

Gama eficiente y ecológica en R290

Gama “full optional”

Gestión MASTER/SLAVE integrada

Agua caliente desde -20 °C hasta 40 °C de aire
exterior

Temperatura del agua producida hasta 72 °C

Incentivos fiscales*

 

WEB CODE: UP007

Bombas de calor reversibles monobloque con condensación por aire y ventiladores helicoidales.
Serie con compresores herméticos scroll y refrigerante R290.

Características de fabricación

• Compresor: hermético rotativo tipo scroll con
protección térmica y resistencia del cárter.

• 2-4 etapas de parcialización con elevada eficiencia en
cargas parciales.

• Intercambiador del lado del agua: de placas de acero
inoxidable, con aislamiento de goma de poliuretano
expandido de células cerradas y presostato diferencial
del flujo de agua.

• Intercambiador del lado del aire: de batería de aletas
con tubos de cobre y aletas de aluminio (THAEP).

• Ventilador: electroventiladores de tipo helicoidal con
rotor externo y protección térmica interna, rejillas de
protección contra accidentes y dispositivo electrónico
proporcional para la regulación continua de la velocidad
de rotación de los ventiladores.

• Control: electrónico con microprocesador, con lógica
Adaptive Function Plus.

• Estructura: maestra realizada con chapa de acero
galvanizada y pintada con polvos de poliéster.

• Detector de pérdidas de refrigerante (leak detector).

• Mallas de protección de las baterías.

• Además, la unidad incluye:

– interruptores magnetotérmicos en compresores y
ventiladores.

– válvula de expansión electrónica.

– visualización de alta y baja presión del circuito
frigorífico.

– gestión Master/Slave de hasta 4 unidades en paralelo.

– tarjeta reloj;

– gestión Variable Primary Flow (VPF_R);

– gestión automática de los ciclos antilegionella.

Versiones

• T - Versión de alta eficiencia con sección de
condensación aumentada (THAETP).
• Q - Versión súper silenciada con insonorización del
compartimento técnico de los compresores, ventiladores
de velocidad reducida y sección de condensación
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UniPACK-P THAEP 251÷4160

aumentada (THAEQP).

Modelos

• THAETP: unidad de alta eficiencia en bomba de calor.

• THAEQP: unidad súper-silenciada con bomba de calor.

Accesorios montados en fábrica

• PUMP con electrobomba individual o doble, de las que
una se encuentra en modo espera con accionamiento
automático. Las electrobombas se encuentran
disponibles en los equipos de baja o alta presión de
impulsión.

• TANK&PUMP con depósito de acumulación integrado
de 170 a 380 litros (en función de los tamaños) y
electrobomba individual o doble, con depósito de
expansión, válvulas de purga de aire, válvula de
seguridad y manómetro del lado del agua.

• Gestión de las bombas del inversor para poner en
marcha la unidad.

• Desrecalentador.

• Control de condensación mediante ventiladores con
motor EC.

• Control de condensación mediante ventiladores con
sobrepresión (solo versión T)

• Condensadores de corrección del factor de potencia
(cosφ > 0,94).

• Limitación forzada de la absorción eléctrica.

• Limitación forzada del ruido.

• Medidor de parámetros energéticos.

• Soft starter.

• Insonorización del compartimento técnico de los
compresores.

• Cascos afónicos en los compresores.

• Válvulas de seguridad dobles.

• Paneles de cierre.

• Baterías cobre/cobre, cobre/aluminio prepintado o con
tratamiento hidrófugo.

• Control mín./máx. tensión de alimentación y batería

tampón.

• Doble valor de consigna mediante señal digital.

• Valor de consigna variable mediante señal analógica
4-20 mA.

• Contactos para integración Smart Grid y sistema
fotovoltaico.

• Resistencia antihielo del evaporador, cuadro eléctrico,
depósito de acumulación, electrobombas,
intercambiadores para la recuperación del calor, si están
presentes y base.

• Producción de agua a baja temperatura.

• Interfaces para la comunicación de serie con otros
dispositivos.

• Teclado de usuario táctil en color (montado a bordo o a
distancia) con display de 7”.

• Soportes anti-vibraciones.

Accesorios suministrados por separado

• Teclado remoto con pantalla.

• Termostato con pantalla.

• Supervisores Rhoss para el seguimiento y la gestión a
distancia de la unidad.

• Secuenciador Rhoss para la gestión integrada de varias
enfriadoras.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

UniPACK-P THAEP 251÷4160

Datos técnicos

MODELO THAETP-THAEQP 251 260 270 280 4100 4110 4120 4130

❷ Potencia térmica nominal kW 51,6 61,1 73,1 82,1 103,1 111,1 121,1 136,7

❷ Potencia térmica nominal kW 50,1 59,1 71,1 80,1 101,1 109,1 118,1 134,1

❷ C.O.P. 3,24 3,24 3,25 3,25 3,26 3,24 3,24 3,26

❷ C.O.P. 3,21 3,21 3,22 3,24 3,24 3,24 3,22 3,27

❶ Potencia frigorífica nominal kW 48,9 58,9 68,9 79,9 96,9 105,9 117,9 127,9

❶ Potencia frigorífica nominal kW 47,9 57,9 66,9 77,9 93,9 102,9 113,9 123,9

❶ E.E.R. 2,99 2,89 3,01 2,99 2,98 2,93 2,9 2,98

❶ E.E.R. 2,86 2,76 2,88 2,86 2,81 2,78 2,72 2,84

❷ Potencia consumida kW 15,9 18,9 22,5 25,3 31,6 34,3 37,4 41,9

❷ Potencia consumida kW 15,6 18,4 22,1 24,7 31,2 33,7 36,7 41,0

MODELO THAETP-THAEQP 251 260 270 280 4100 4110 4120 4130

❸ Presión sonora THAETP dB(A) 64 64 64 65 66 66 67 68

❸ Presión sonora THAEQP dB(A) 58 59 59 60 61 61 62 63

❹ Potencia sonora THAETP dB(A) 82 82 83 84 85 85 86 87

❹ Potencia sonora THAEQP dB(A) 76 77 78 79 80 80 81 82

Compresor scroll/etapas n. 2/2 2/3 2/3 2/2 4/4 4/4 4/4 4/4

Circuitos n. 1 1 1 1 2 2 2 2

Alimentación eléctrica V-ph-Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

DIMENSIONES Y PESOS 251 260 270 280 4100 4110 4120 4130

L – Anchura mm 2550 2550 3250 3250 3250 3250 3250 3930

H – Altura mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260

P – Profundidad mm 1270 1270 1270 1270 1970 1970 1970 1970

❺ Peso THAETP kg 1085 1100 1295 1305 1870 1875 1900 2155

❺ Peso THAEQP kg 1135 1150 1355 1365 1945 1950 1975 2235

PRESTACIONES ENERGÉTICAS ESTACIONALES 251 260 270 280 4100 4110 4120 4130

MODELO THAETP PRESTACIONES ENERGÉTICAS
ESTACIONALES EN CALEFACCIÓN – Aplicación
temperatura baja 35°C

① Pdesignh (EN 14825) kW 42 50 59 67 84 90 99 111

① SCOP (EN 14825) 3,83 3,82 3,82 3,82 3,84 3,82 3,82 3,86

② ηs % 150 150 150 150 151 150 150 151

② Clase energética A++ A++ A++ A++ - - - -

MODELO THAEQP PRESTACIONES ENERGÉTICAS
ESTACIONALES EN CALEFACCIÓN – Aplicación
temperatura baja 35°C

① Pdesignh (EN 14825) kW 41 48 58 65 82 89 96 109

① SCOP (EN 14825) 3,77 3,78 3,78 3,78 3,8 3,8 3,79 3,82

② ηs % 148 148 148 148 149 149 149 150

② Clase energética A+ A+ A+ A+ - - - -

MODELO THAETP PRESTACIONES ESTACIONALES EN
CALEFACCIÓN – Aplicación temperatura media 55°C

① Pdesignh (EN 14825) kW 41 49 57 64 83 89 97 108

① SCOP (EN 14825) 3,22 3,21 3,23 3,23 3,25 3,21 3,22 3,29

② ηs % 126 125 126 126 127 125 126 129

② Clase energética A++ A++ A++ A++ - - - -

MODELO THAEQP PRESTACIONES ESTACIONALES EN
CALEFACCIÓN – Aplicación temperatura media 55°C

① Pdesignh (EN 14825) kW 40 47 56 63 81 88 94 106

① SCOP (EN 14825) 3,17 3,16 3,2 3,2 3,21 3,19 3,16 3,26

② ηs % 124 124 125 125 125 125 124 128

② Clase energética A+ A+ A++ A++ - - - -

MODELO THAETP-THAEQP 4140 4150 4160

❷ Potencia térmica nominal kW 145,2 155,1 163,7

❷ Potencia térmica nominal kW 142,2 151,1 159,2

❷ C.O.P. 3,27 3,27 3,25

❷ C.O.P. 3,27 3,25 3,24

❶ Potencia frigorífica nominal kW 135,9 148,9 158,8

❶ Potencia frigorífica nominal kW 132,9 143,9 153,9

❶ E.E.R. 2,94 2,93 2,93

❶ E.E.R. 2,83 2,78 2,77
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RHOSS S.P.A.
Via Oltre Ferrovia, 32
33033 Codroipo (UD) - ITALY
tel. +39 0432 911611
rhoss@rhoss.com

rhoss.com

RHOSS S.P.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del
presente stampato e si ritiene libera di variare senza preavviso le
caratteristiche dei propri prodotti.

UniPACK-P THAEP 251÷4160

❷ Potencia consumida kW 44,4 47,4 50,4

❷ Potencia consumida kW 43,5 46,5 49,1

MODELO THAETP-THAEQP 4140 4150 4160

❸ Presión sonora THAETP dB(A) 68 68 69

❸ Presión sonora THAEQP dB(A) 63 63 64

❹ Potencia sonora THAETP dB(A) 87 87 88

❹ Potencia sonora THAEQP dB(A) 82 82 83

Compresor scroll/etapas n. 4/4 4/4 4/4

Circuitos n. 2 2 2

Alimentación eléctrica V-ph-Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50

DIMENSIONES Y PESOS 4140 4150 4160

L – Anchura mm 3930 3930 3930

H – Altura mm 2260 2260 2260

P – Profundidad mm 1970 1970 1970

❺ Peso THAETP kg 2160 2180 2185

❺ Peso THAEQP kg 2240 2260 2265

PRESTACIONES ENERGÉTICAS ESTACIONALES 4140 4150 4160

MODELO THAETP PRESTACIONES ENERGÉTICAS ESTACIONALES EN CALEFACCIÓN – Aplicación
temperatura baja 35°C

① Pdesignh (EN 14825) kW 118 126 133

① SCOP (EN 14825) 3,84 3,83 3,8

② ηs % 150 150 149

② Clase energética - - -

MODELO THAEQP PRESTACIONES ENERGÉTICAS ESTACIONALES EN CALEFACCIÓN – Aplicación
temperatura baja 35°C

① Pdesignh (EN 14825) kW 116 123 129

① SCOP (EN 14825) 3,8 3,79 3,77

② ηs % 149 148 148

② Clase energética - - -

MODELO THAETP PRESTACIONES ESTACIONALES EN CALEFACCIÓN – Aplicación temperatura media
55°C

① Pdesignh (EN 14825) kW 114 122 129

① SCOP (EN 14825) 3,26 3,25 3,24

② ηs % 127 127 127

② Clase energética - - -

MODELO THAEQP PRESTACIONES ESTACIONALES EN CALEFACCIÓN – Aplicación temperatura media
55°C

① Pdesignh (EN 14825) kW 113 119 125

① SCOP (EN 14825) 3,21 3,2 3,2

② ηs % 125 125 125

② Clase energética - - -

Datos con las siguientes condiciones:
❶ Aire: 35 °C – Agua: 12/7 °C
❷ Aire: 7 °C, B.S. – 6 °C B.H.- Agua: 40/45 °C.
❸ En campo abierto (Q = 2) a 10 m de la unidad
❹ Nivel de potencia sonora total en dB(A) sobre la base de medidas realizadas de acuerdo con la normativa UNI EN-ISO 9614.
❺ Peso referido a la unidad vacía sin accesorios.
■ Versiones súper-silenciadas THAEQP

Prestaciones según EN 14511.
① En condiciones climáticas medias
② Eficiencia energética estacional: calefacción en clima promedio (Reglamentos (UE) N.° 811/2013 y N.° 813/2013)
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DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS
CORAL VITRO - ACUMULACIÓN

Lapesa Grupo Empresarial, S.L.
Pol. Industrial Malpica, Calle A, Parc. 1-A * ES-50016 ZARAGOZA (ESPAÑA)
Tel.: +34 976 465 180 / Fax: +34 976 574 393 * e-mail: lapesa@lapesa.es

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO
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DESCRIPCIÓN:
Depósito para ACUMULACIÓN de agua caliente sanitaria (ACS). 
Para instalación sobre suelo, en posición vertical. Fabricado en ACERO VITRIFICADO acorde a la norma DIN4753, con 
aislamiento de PU inyectado en molde y forro externo acolchado en PVC con cierre de cremallera. Incluye sistema de 
aislamiento, que permite su acceso a través de puertas de 800 mm de anchura. Protección catódica con ánodos de magnesio.
Equipado con boca lateral para tareas de inspección / limpieza, o montaje de resistencia eléctrica de calentamiento de 
apoyo (opcional).
Incluye vaina para sensores y panel de control “T” (termómetro).

CORAL VITRO – CV1000R

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Capacidad total: Total 1000 L

Presión máxima de trabajo: 8 bar

Temperatura máxima de trabajo: 90 ºC

Conexiones: ww: salida ACS 1 ½ “ M

kw / e: entrada agua de red / vaciado 1 ¼  “ M

z: recirculación ACS 1 ½ “ H

eh: conexión intercambiador placas 1 ½ “ M

R: conexión lateral resistencia 1 ½ “ H

Eficiencia energética: Clase ErP C

Pérdidas estáticas s/ EN12897 115 W

Dimensiones exteriores: D: Diámetro 950 mm

H: Altura (sin conexiones) 2250 mm

Diagonal (sin conexiones) 2443 mm

Dimensiones embalaje: Anchura / Altura 1000 x 1030 / 2460 mm

Peso: Sin embalaje / Con embalaje 198 / 225 kg

740/800/1000
ADAPTADO

PARA PASO POR 
PUERTAS DE 

800 mm

D

ww

z

eh

eh

H

kw/e

R
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS
GEISER INOX - DOBLE PARED

Lapesa Grupo Empresarial, S.L.
Pol. Industrial Malpica, Calle A, Parc. 1-A * ES-50016 ZARAGOZA (ESPAÑA)
Tel.: +34 976 465 180 / Fax: +34 976 574 393 * e-mail: lapesa@lapesa.es

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO
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DESCRIPCIÓN:
Depósito acumulador-productor de agua caliente sanitaria (ACS) de “DOBLE PARED”. 
Para instalación sobre suelo, en posición vertical. Fabricado en ACERO INOXIDABLE AISI 316, decapado y pasivado químico 
interior, con aislamiento de PU inyectado en molde y forro externo acolchado en PVC con cierre de cremallera.
Equipado con conexión roscada lateral en circuito primario para la incorporación opcional de resistencia eléctrica de 
calentamiento.
Incluye vaina para sensores en placa superior de conexiones y panel de control “S” (termómetro).
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FCP_08_01_ES

GEISER INOX – GX6PAC300

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Capacidad total: Total / Depósito ACS 244 / 116 L

Presión máxima de trabajo: Primario (acumulador) / Secundario 3 / 8 bar

Temperatura máxima de trabajo: Primario (acumulador) / Secundario 110 / 90 ºC

Conexiones: ww: salida ACS ¾ “ M

kw: entrada agua de red / vaciado ¾ “ M

z: recirculación ACS ¾ “ M

R: conexión resistencia 2 “ H

eh: conexión lateral 1 ¼ “ H

Eficiencia energética: Clase ErP B

Pérdidas estáticas s/ EN12897 62 W

Dimensiones exteriores: D: Diámetro 560 mm

H: Altura (sin conexiones) 1770 mm

Diagonal (sin conexiones) 1856 mm

Dimensiones embalaje: Anchura / Altura 680 / 1940 mm

Peso: Sin embalaje / Con embalaje 78.2 / 82 kg

INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_MEMORIA
JUSTIFICATIVA_07052025

Codi per a validació: JVHL0-CAZPN-K1PFA
Data d'emissió: 15 de Maig de 2025 a les 14:53:03
Pàgina 22 de 22

1.- Enginyer Municipal de l'Ajuntament de Folgueroles. Signat 07/05/2025 21:23 SIGNAT
07/05/2025 21:23
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