
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA S/ART. 63.3.a LCSP                                                                           

126/2023/04   

CONTRACTE DE LES OBRES DE LA MEMORIA VALORADA D’OBRES DE MILLORA DEL DRENATGE 

AV. ESPANYA 63 A CERDANYOLA DEL VALLÈS  

 

Contracte reservat: No 

Centre gestor: Servei d’Urbanisme, Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Projecte de despesa 2018-2-obra-51 Intervencions parcials en clavegueram, consignació 

pressupostària 4030 16000 60995 - Pla Quadriennal d’Inversions vigent. 
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1.- Definició, necessitats i idoneïtat del contracte 
 

 

 

*ANNEX I LCSP. En cas d’interpretacions diferents entre CPV i NACE, s’aplica nomenclatura CPV.  

Objecte del contracte: OBRES DE LA MEMORIA VALORADA D’OBRES DE MILLORA DEL 

DRENATGE AV. ESPANYA 63 A CERDANYOLA DEL VALLÈS EXP. 126/2023/04 

Situació:  C. Espanya 63-65 per millora del drenatge 

Import total de les obres: 32.947,48 € abans d'IVA i 39.866,45 € amb IVA 

Documents tècnics i autors E/2024-43322 del 25/09 

PROIDO, Consultors SL (B-66263849) 

Alberto Gutiérrez Luz, ETOP i TSPRL. 

Data aprovació documents tècnics E/2024-43322 del 25/09 

Decret 004826-2024 – 22/10/2024 

Data informe de supervisió  

art. 235 LCSP 

AV. ESPANYA, A L'ALTURA DELS NÚMEROS 63 A 65 DE 

CERDANYOLA DEL VALLÈS  

08/10/2024 - CSV 917e8f21-f507-4e33-8dd9-bde1cbf7b300 

Necessitats i Idoneïtat del contracte 

Informe de necessitats 31/10/2024 

Classificació de les obres art. 232 

LCSP 
Obres de conservació i manteniment (art. 232.1) 

Classificació de les obres art.  9  Obres ordinàries locals 

Necessitats a satisfer  Millora infraestructures del drenatge en superfície 

Objecte  

Av. Espanya 63-65 per millora del drenatge 

per a la millora del drenatge en superfície de l'avinguda a 

l'altura dels números 63 a 65 on es detecta retenció  en 

superfície d’aigua de pluja. 

Donar resposta a les problemàtiques puntuals per fugues i 

desbordaments que afecten espai públic i veïns, 

Prestacions incloses: 

 

Av. Espanya 63 

• Demolició de paviment en vorera, inclòs la vorada. 

• Excavació de caixa de paviment. 

• Reforç amb embornal 

• Desplaçament de columna d’enllumenat públic. 

• Refí i compactació de la base de la vorera. 

• Col·locació de vorada i rigola 

• Formigonat de la base de la vorera, vorada i rigola. 

• Pavimentació de vorera. 

• Col·locació de mobiliari urbà (bancs) i jardineres amb 

arbustiva. 

Tipus de contracte idoni  i règim 

jurídic: 

Contracte d’Obres segons art. 13 LCSP 

Codi CPV* 

45000000-7    Treballs de construcció 

45232400-6    Obres de clavegueram 

45233252-0    Treballs de pavimentació de carrers  



 

 

2.- Divisió en lots  
 

El projecte no admet la divisió en lots prevista a l'article 99 LCSP per impossibilitat de garantir una 

correcta execució de les obres en cas de concurrència de pluralitat de contractistes a l’àmbit 

objecte d’actuació. 

 

3. Termini del contracte 
 

Termini màxim de les obres 1 mes 

 

4.- Modificacions del contracte 
 

El present contracte es podrà modificar, de conformitat amb la previsió establerta en l’art. 204 LCSP, 

en els següents termes, en un percentatge d’un màxim d’un 20% del preu inicial del contracte. En 

aquest cas, donada l’especificitat de les obres de SUBSTITUCIÓ DE SISTEMA DE CLAVEGUERAM EXISTENT 

EN SUBSOL i  per l’experiència acumulada en obres de similars característiques, es pot preveure que es 

podria donar aquesta situació en els següents àmbits: 

 

- Sigui menester modificar les solucions projectades per resoldre obstacles per preexistències ocultes 

sota la rasant actual, posades de manifest un cop executats els treballs d’enderrocs, d’obertura de 

rases i o per afectació a incompatibilitat amb elements preexistents que hagin de romandre. 

- Per manifestació de desperfectes en xarxes ocultes d’instal·lacions i altres elements d’urbanització 

que afectin el normal funcionament o la seguretat exigible per la implantació de la futura 

infraestructura desmuntable.  

- Per mitjans tècnics disposats arrel la posada en marxa de les obres, que posin de manifest la necessitat 

d’aplicar o ajustar processos o sistemes constructius puntualment diferents als previstos al projecte per 

executar les solucions de disseny projectades. 

 

 

A tals efectes, es concreten els treballs susceptibles de modificació de característiques, de composició 

o  amidaments  cas que, arrel les circumstàncies abans indicades i a proposta de la direcció de les 

obres, limitades als següents conjunts de treballs del Banc ITeC a aplicar dins l’àmbit d’intervenció del 

projecte: 

 

GRUP F PARTIDES D’OBRA D’URBANITZACIÓ  

F2  Demolicions, moviments de terres i gestió de residus  

F3  Fonaments i contencions  

F7  Impermeabilitzacions i aïllaments  

F9  Paviments  

FB  Proteccions i senyalització  

FD Sanejament i canalitzacions - tubs i accessoris per a gasos i fluids  

FG Instal·lacions elèctriques  

 

En tot cas, les modificacions introduïdes hauran de complir les següents condicions: 

 

https://itec.cat/banc-preus-bedec/index


 

- No podran suposar alteració de la naturalesa global del contracte inicial per comportar substitució 

d’obres per altres de diferents o per modificar el tipus de contracte. En tot cas, s’entendrà que la 

substitució d’unitats d’obra en forma puntual no altera la naturalesa global del contracte.   

 

- Les variacions introduïdes es valoraran en qualsevol cas, amb els preus unitaris del contracte segons 

els defineix l’apartat 28 de la Memòria Justificativa. 

 

- En cas de donar-se alguna de les circumstàncies abans ressenyades, l’augment de la despesa no 

superarà un màxim d’un 20% del preu inicial del contracte, que no superarà 6.589,50 € abans d’IVA, 

subjecte a la baixa ofertada en la licitació, al seu cas.  

 

 

5.- Pressupost base de licitació  
 

Tot d’acord al que estableix l’art. 100 LCSP, el pressupost base de licitació s’ha calculat a partir 

dels preus dels components indicats a l’apartat anterior, i es determina conforme els següents 

desglossaments on: 

Pressupost Execució Material Obres (PEM) (ESPANYA 63)                27.686,96 €                    

13 % Despeses Generals 3.599,30 € 

6 % Benefici industrial  1.661.22 € 

Pressupost Contracte  abans d’ I.V.A (Pressupost net licitació PNL) 32.947,48 € 

21%I.V.A. 6.918,97 € 

Pressupost base de licitació I.V.A. Inclòs (Pressupost base licitació PBL) 39.866,45 € 

 

El pressupost net de licitació (PNL) és de TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS QUARENTA-SET EUROS AMB 

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (32.947,48 €). 

L’import de l’IVA del 21% vigent, és de SIS MIL NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB DISSSET CÈNTIMS, (6.918,97 

€).  

El pressupost base de licitació (PBL) és de TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB 

QUARANTA-CINC CÈNTIMS (39.866,45 €). 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte que integra el  contracte i els 

preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos als plecs de condicions de contractació. 

Els imports esmentats en el paràgrafs anteriors com a pressupost base de licitació PBL constitueix la xifra 

màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixin del tipus de licitació. 

S’entén que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris està exclòs l’impost sobre el Valor afegit, 

que serà repercutit com a partida independent. 

El pressupost base de licitació del contracte és el límit màxim de la despesa que pot comprometre 

l’òrgan de contractació en virtut del contracte. 

 

De conformitat amb l'article 102 LCSP, el sistema de determinació del preu es basa en el càlcul els preus 

unitaris i compostos segons partides de treballs essencials i els amidaments corresponents a aquests 

treballs en els que es desglossa el pressupost del projecte aprovat. 



 

 

El desglossament de les diferents partides que s’inclouen en el preu és el que consta en el projecte 

aprovat, que inclou el detall dels preus unitaris corresponents i compostos del document “Justificació 

de preus” calculats en base al banc de preus BEDEC de l’Institut de tecnologia de la Construcció de 

Catalunya vigent per l’any 202, d’acord amb l’article 67 del “Reglament General de Contractació de 

l’Estat”.  

 

Al respecte es fa constar que les obres de l’Administració General de l’Estat estan subjectes a l’igual 

que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a la LCSP, pel que el banc de preus BEDEC-ITEC 2024 de 

l’Institut de tecnologia de la Construcció de Catalunya que l’Administració General de l’Estat adopta 

per determinar els preus dels seus contractes d’acord amb l’article 67 del seu Reglament General de 

Contractació, ja dona compte suficient del compliment d’aquest banc de una valoració de la mà 

d’obra d’acord als convenis col·lectius aplicables. 

 

Conseqüentment, el banc de preus BEDEC-ITEC permet el compliment de l’art. 35.1.n LCSP que taxa 

l’obligació de l’empresa contractista d’aplicar, durant tot el període d’execució del contracte, les 

normes i condicions que fixa el conveni col·lectiu aplicable, sobre el que l’apartat 2.2 del document 

de Criteris per a l’elaboració del BEDEC-ITEC, base de dades de construcció, Elements constructius, 

Preus de referència, Plecs de condicions tècniques, normatives i dades ambientals d’aplicació en tot 

Espanya, fa constar textualment: 

 
“2.2 Características y comportamiento de los precios  

Mano de obra 

En el precio de la mano de obra se consideran los diferentes conceptos retributivos según categorías, de salario y pagas extras, 

pluses, cargas, seguridad social, etc., repartidos unitariamente, de acuerdo con las horas de trabajo anuales vigentes en los 

diferentes convenios. Los costes de los ramos de la construcción, metal, carpintería, ferralla, arqueología y servicios se calculan 

por convenio provincial. El ramo del vidrio es por convenio estatal, de manera que el coste por hora trabajada es el mismo con 

independencia de la provincia considerada. Los ramos de jardinería, submarinismo e informática no se obtienen según convenio, 

dado que se refieren a trabajos puntuales donde su personal no se considera de plantilla de la empresa sino contratado 

externamente. Los costes del ramo de jardinería (facilitados por el Gremio de jardinería de Cataluña) y los del ramo de 

submarinismo (facilitados por la Asociación nacional de empresas de buceo profesional) son comunes para todo el estado. Las 

diferencias que se puedan dar entre la mano de obra con las de una obra concreta son debidos, entre otros, a diferencias en el 

tipo de empresa considerada: tipo de empresa (entre mediana y grande), estructura contractual de la empresa en lo que 

corresponde al personal fijo y temporal; media de años de antigüedad del personal fijo de plantilla de la empresa; importe plus 

voluntario; transporte del personal a la obra, ropa de trabajo, herramientas, etc. En el apartado Cuadro para el cálculo del precio 

de la mano de obra se indican los parámetros aplicados en esta edición” 

 

De conformitat amb l’article 100 LCSP, el pressupost net de licitació (IVA exclòs), es desglossa en els 

següents costos directes i indirectes en la forma que consten al projecte aprovat: 

 

Càlcul costos directes  

Materials i Maquinària 10.922,44 € 

Mà d'obra - Personal de dedicació no exclusiva 

1 Cap de producció (50% dedicació no exclusiva)  
185,12 € 

(2.468,32*1*1mes) 

1 Cap d’obra (50% dedicació no exclusiva)  
185,12 € 

(2.468,32*1*1mes) 

1 Oficial Administratiu (50% dedicació no exclusiva) 140,71 € 



 

1876,11*1*1mes) 

Mà d'obra - Personal de dedicació exclusiva 

1 Encarregat, 2 Oficial de 1º 
9.667,04 € 

(2.148,23*3*1 mes) 

2 Ajudants d’obra 
6.586,53 € 

(2.195,51*2*1mes) 

Total Mà d'obra: 14 efectius, 5 dels quals podran ser dones. 16.764,52 € 

Total costos directes 27.686,96 € 

  

Resolución de 1 de marzo de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 

Acta de la Comisión Paritaria del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción en la que se 

acuerdan las tablas salariales del Convenio colectivo de trabajo de la industria de la construcción y obras 

públicas de la provincia de Barcelona para 2024. 

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/12/pdfs/BOE-A-2024-4845.pdf 

 
 

Els costos directes tenen un import de 27.686,96 € equivalents al 81% del pressupost abans IVA, que 

inclou sous, impostos i quotes a la seguretat social o mútues, etc., els costos de control de qualitat, 

de despeses per gestió de residus generats durant la construcció i els costos de producció de la 

documentació tècnica exigible en suport informàtic format editable (AutoCAD, TCQ, Word, etc...) i  

en format no editable PDF, més un exemplar en suport paper si així requereix el responsable del 

contracte. 

 

Els costos indirectes tenen un import de 5.260,52 € equivalents al 19% del pressupost abans IVA, que 

inclou despeses generals i d'empresa, instal·lacions, mitjans de transport per desplaçaments, 

materials d’oficina, maquinaria i programes informàtics necessaris, etc.), així com el benefici 

empresari que és el percentatge que es fixa com a guany.  

 

Existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per fer front a la despesa derivada d’aquest 

contracte al Projecte de despesa 2018-2-obra-51, consignació pressupostària 4030 16000 60995 

Intervencions parcials en clavegueram, del vigent Pressupost.  

 

Les partides referides responen a les previsions del present informe.  

 

6.- Valor estimat del contracte  
 

El valor estimat del contracte d’obres del EXP. 126/2020/10, de conformitat amb l’art. 101.2 LCSP, 

que inclou tots els conceptes que l’integren a tenor del precepte esmentat, és de 43.831,73 € que 

es desglossen en els següents conceptes:  

 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE VEC 

Pressupost de l’obra abans IVA  32.947,48 € 

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/12/pdfs/BOE-A-2024-4845.pdf


 

Modificació prevista fins a 20% pressupost projecte (art. 204 LCSP)   6.589,50 €  

Increment amidaments fins a 10% (art. 242.4 LCSP)     3.294,75 €  

Rètol Obra i accions de comunicació veïnal     1.000,00 € 

VALOR ESTIMAT TOTAL DEL CONTRACTE 43.831,73 € 

 

Es fa constar que segons els llindars establerts pel reglament 2019/1828 de la Comissió Europea del 

30/10/2019, que modifica la Directiva 2014/24/UE del 26/02/2014, el present contracte no es troba 

subjecte a la regulació harmonitzada prevista a l’art. 20 LCSP. 

7.- Anualitat mitjana del contracte 
 

Anualitat mitjana   

VEC 43.831,73 € 

Durada del contracte en mesos 2,5 mesos 

Anualitat mitjana 43.831,73 € 

 

8.- Règim de pagament del contracte  
 

El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions de periodicitat mensual dels treballs efectuats 

que s’abonaran de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 198 de la LCSP, en els termes i 

condicions a establir al plec de clàusules administratives  particulars, pel que es fa constar que: 

 

• Als efectes del pagament, l’Administració ha d’expedir mensualment, en els primers deu dies 

següents al mes a què correspongui, certificacions que comprenguin l’obra executada d’acord 

amb el projecte durant el període de temps esmentat. 

• L’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 

d’aprovació de les certificacions d’obra, de conformitat amb la previsió establerta en els 

preceptes esmentats. 

 

9.- Procediment de licitació 
 

Per tal de garantir els principis de publicitat, concurrència, integritat, igualtat de tracte dels licitadors 

i transparència i d’acord al preu del contracte, es considera idònia la seva adjudicació mitjançant 

les normes de la Secció 2a, Subsecció 1a, art. 131.1. i concurrents LCSP vigent, pel que es fa constar 

que procedeix: 

 

Procediment ordinari per raó de la quantia del contracte 

Procediment obert simplificat ABREUJAT regulat a l’art. 159.6 LCSP vigent 

 

 

10.- Presentació de documentació i de les ofertes 
 

Sobre únic, amb el següent contingut: 

 

10.1.- Declaració responsable:  

 



 

Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, la qual es troba com a 

plantilla inclosa en l’eina de Sobre Digital 2.0, mitjançant la qual declaren:  

− Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es 

pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la declaració responsable té la 

deguda representació per presentar la proposició i la declaració.  

− Que no està incursa en prohibició de contractar.  

− Que disposa de les autoritzacions i/o habilitacions necessàries per exercir l’activitat.  

Així mateix, s’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per 

accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electrònic i, 

addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de 

garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona 

autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els 

avisos de les posades a disposició.  

 

10.2.- Certificat de bona execució de fins 2 (dos) obres finalitzades als darrers 5 (cinc) anys on 

consti: 

 

Tipologia: obres de millora, renovació, rehabilitació o obra nova o estesa de sistemes o xarxes de 

clavegueram  públic exclusivament. 

Import: PEC major a 43.831,73 € abans IVA (21%). 

 

10.3.- Acreditació volum anual de negocis de l’àmbit del contracte:  

 

Referida al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 

d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, que tindrà un import mínim igual al valor 

estimat de 43.831,73 €. 

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en unió temporal 

d’empreses si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaració 

responsable. A més de les declaracions responsables, han d’aportar un document on consti el 

compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 

contracte.  

 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat 

amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració 

responsable i s’ha de pronunciar sobre l’existència del compromís de disposar d’aquests mitjans.  

 

Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaració responsable la submissió als jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, 

amb renúncia expressa al seu fur propi. 7/23. 

 

Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de 

Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat (ROLECE), només 

estan obligades a indicar la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti 

vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en dita declaració responsable 

la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o 

certificats justificatius corresponents. 

 



 

11.- Criteris d’adjudicació i documentació mínima exigible per la valoració de les 

proposicions  
 

Tot d’acord amb l’art. 145 LCSP es proposa l’adjudicació del contracte utilitzant una pluralitat de 

criteris sobre la base d’una millor relació qualitat preu que, de conformitat amb l’art. 146.3 LCSP,   es 

fan procedents per contracte que té per objecte una prestació particularment complexa consistent 

a la substitució parcial d’un tram acotat de la xarxa pública de clavegueram municipal, que atrau 

la necessitat d’assegurar l’ eliminació definitiva del problema de retorn d’aigües negres dins els 

habitatges connectats que motiva les obres, pel risc greu a la salubritat de les persones amb efectes 

en la responsabilitat patrimonial de l’ajuntament que comporta. 

 

A tals efectes, es proposa avaluar la millor relació qualitat-preu mitjançant els següents criteris a 

valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de fórmules 

automàtiques, de conformitat amb el que estableix l’art. 146.2 LCSP: 

 

- Un criteri econòmic relacionat amb el cost, consistent a la millora del preu ofert (art. 145.2.3 LCSP). 

- Un criteri qualitatiu vinculat a les prestacions del contracte que permetin obtenir una obra per  

intervenció parcial que respongui tan bé com es pugui a la necessitat imperiosa que la motiva, 

consistent al compromís d’aportar al moment de sol·licitar la recepció d’obres i  al moment de 

sol·licitar la devolució de garantia una prova d’inspecció amb videocàmera i informe de resultats 

subscrit per tècnic competent en la zona d’embornals existents a banda i banda de la nova orella. 

 

Pels que es proposen les següents puntuacions parcials màximes, que sumen un total de 50 punts: 

 
Criteris avaluables mitjançant formules automàtiques Fins a 50 punts 
a.- Pel preu ofert Fins a 20 punts 
b.- Per neteja i inspecció amb videocàmera de tram de clavegueram de 40ml a 

indicació de la direcció d’obra. 

30 punts 

 

A continuació es detallen les formules i condicions especifiques per ponderar cada criteri 

d’adjudicació: 

 
a.- Preu ofert Fins 20 punts 
S’assignarà la màxima puntuació (20 punts) a la baixa més alta.   
La resta de les proposicions econòmiques tindrà una puntuació proporcional a partir de la assignació 

anterior, mitjançant la següent formula: 

Pv = 20 x  
Om Pv: Puntuació de l’alerta a valorar     
Ov Om: Oferta millor               Ov: Oferta a valorar 

 

Es tindran en compte 2 decimals. 

 

Les ofertes amb preus superiors al pressupost de licitació abans d’IVA seran automàticament 

excloses. 

 

Per poder valorar la proposició caldrà aportar document signat pel licitador on faci constar l’oferta 

econòmica segons el model inclòs al plec de clàusules administratives de contractació a tals 

efectes.  

 



 

Considerant les característiques de les obres i de conformitat amb la previsió establerta a l’article 

149 LCSP, als efectes de considerar les ofertes econòmiques anormalment baixes quan s’hagin 

determinat una pluralitat de criteris, es considera adient establir que les ofertes amb baixa del preu 

superior al 15 % a la mitjana de les ofertes econòmiques es consideraran anormalment baixes. En 

cas que només es presenti un licitador incorrerà en baixa temerària quan el preu ofert pel licitador 

sigui inferior al pressupost base de licitació en més del 20%. 

 
b.- Per inspecció  amb videocàmera de tram de clavegueram de 40ml a 

indicació de la direcció d’obra. 

30 punts 

Pel compromís d’aportar inspecció amb videocàmera i informe de resultats subscrit per 

tècnic competent, en un tram de 40ml, a la zona d’ embornals existents a banda i banda 

de la nova orella. 
 

30 punts 

 

Condició imprescindible per puntuar en aquest apartat:  

 

- Aportar document signat pel licitador on faci constar el compromís ponderat en aquest aspecte, 

que identificarà el tècnic competent arquitecte o enginyer tècnic o superior que emetrà l’informe, 

que també subscriurà el document de compromís 

 

- DNI del tècnic proposat i certificat de titulació universitària. 

 

12.- Criteris de preferència en cas d’empat 
 

Considerant la tipologia de les obres, i tot d’acord al que estableix l’art. 147 LCSP, l’empat entre 

diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es resoldrà mitjançant l’aplicació 

dels criteris socials següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes, que 

s’aplicaran de forma successiva en cas que persisteixi l’empat entre les ofertes: 

 

1.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini de 

presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors fixos amb 

discapacitat superior al que els imposi la normativa.  

 

2.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini de 

presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla el menor percentatge de contractes temporals. Si 

persisteix l’empat, es proposarà com a adjudicatari qui disposi en la seva plantilla d’un major 

percentatge de treballadors fixos i si, com a resultat continua la situació d’empat, caldrà dirimir 

mitjançant sorteig.  

 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà requerida pels licitadors en el 

moment en què es produeixi l’empat, no havent d’ésser aportada amb caràcter previ. 

 

13.- Ofertes econòmiques anormalment baixes 
 

Considerant les característiques de les obres i de conformitat amb la previsió establerta a l’article 

149 LCSP, als efectes de considerar les ofertes econòmiques anormalment baixes quan s’hagin 

determinat una pluralitat de criteris, es considera adient establir que les ofertes amb baixa del preu 

superior al 15 % a la mitjana de les ofertes econòmiques es consideraran anormalment baixes. En 



 

cas que només es presenti un licitador incorrerà en baixa temerària quan el preu ofert pel licitador 

sigui inferior al pressupost base de licitació en més del 20%. 

 

Les ofertes econòmiques que incorrin en aquest supòsit seran requerides per la Mesa de 

contractació per a que justifiquin mitjançant la presentació de la següent documentació: 

  

1.- Memòria justificativa: Es lliurarà una memòria general sobre les condicions de l’oferta que siguin 

susceptibles de determinar el baix nivell de preu o despeses de la mateixa i en particular, en el que 

es refereix als següents valors:  

 

• L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de   

construcció.  

• Les solucions tècnica adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per 

executar les obres.  

• La innovació i originalitat de las solucions proposades per executar les obres. 

• El respecte d’obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de 

subcontractació, no sent justificables preus por sota de mercat o que incompleixin l’establert a 

l’article 201 LCSP.  

• La possible obtenció d’un ajut d’Estat.  

 

Aquest document es lliurarà en format DIN-A4 (s’acceptaran altres formats en cas d’aportar gràfics, 

quadres o altres elements que ho requereixin per tal de facilitar la seva comprensió) i tindrà com a 

màxim 3 pàgines a doble cara. 

 

Si no es presenta la memòria amb tot aquest contingut detallat o es sobrepassa l’extensió indicada 

no es tindrà per justificada la baixa i es rebutjarà la proposició presentada.  

 

2.- Justificació detallada mitjançant quadre de preus per partida amb rebaixes: es presentarà per 

cadascuna de les partides afectades per rebaixes de preus, per tal de poder valorar objectivament 

l’aplicació de les condicions especialment favorables detallades a la memòria presentada, 

mitjançant la següent plantilla: 

 

En el cas de materials i maquinària, la justificació de la rebaixa de preu haurà de venir documentada 

amb certificats de compromís del subministrador degudament signats, que hauran de garantir el 

total del període d’execució de les obres previst i que s’adjuntaran a la plantilla corresponent.  

 

La justificació utilitzarà els elements simples, compostos i rendiments (que hauran d’estar justificats), 

així com qualsevol element que integri la descomposició del preu de la partida.  

 

Tret de l’IVA, el preu a justificar contemplarà tots els percentatges inclosos: 

 

•Despeses auxiliars  

•Despeses indirectes  

•Despeses generals  

•Benefici industrial  

•Seguretat i salut  

 

En cap cas es podrà minorar les despeses en seguretat i salut, i com a mínim, s’haurà d’aplicar un 

6% de Despeses Generals i un 6% de Benefici Industrial.  La justificació no podrà utilitzar preus 



 

inferiors a aquells que resultin d’aplicar totes les obligacions fiscals i despeses administratives per 

portar a terme els treballs al moment d’aprovar els plecs, amb el benefici industrial inclòs. 

 

En relació a la ma d’obra no podrà aplicar-se un preu que estigui per sota del conveni col·lectiu 

segons Resolución de 1 de marzo de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 

y publica el Acta de la Comisión Paritaria del VII Convenio colectivo general del sector de la 

construcción en la que se acuerdan las tablas salariales del Convenio colectivo de trabajo de la 

industria de la construcción y obras públicas de la provincia de Barcelona para 2024. 

 

Plantilla justificativa: 



 

 
 

La justificació es presentarà obligatòriament en base a la plantilla abans indicada (una justificació 

per cada partida afectada amb rebaixes).  

 

Si no es presenta la plantilla amb tot aquest contingut detallat no es tindrà per justificada la baixa i 

es rebutjarà la proposició presentada.  

 



 

Si les justificacions de rebaixa de preu són incorrectes, inviables o incompletes i/o hi ha incoherències 

entre l’oferta i la justificació presentada o entre els documents aportats amb la justificació, no es 

tindrà per justificada la baixa i es rebutjarà la proposició presentada. 

 

D'acord amb l'article 149.4 LCSP, també es rebutjarà la proposició presentada si es comprova que 

és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de 

subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret Nacional, 

els convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional enumerades en 

l'annex V LCSP. 

 

14.- Unitat encarregada del seguiment de l’actuació i responsable del contracte 

 

La unitat encarregada del seguiment de l’actuació és la Secció d’Obres del Servei d’Urbanisme, a 

través del tècnic/a municipal a càrrec de l’actuació, a designar per la cap del servei. 

 

La persona responsable del contracte de les obres serà el director de les obres que l’Ajuntament 

designi. 

 

15.- Execució del contracte  
 

En el termini màxim de QUINZE DIES naturals, computats des de la formalització del contracte, el 

contractista  presentarà davant l’òrgan de contractació el Pla de Seguretat i Salut en el treball, que 

serà informat en el termini de CINC DIES sobre la procedència de la seva aprovació.  

En tot cas, el  termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball i per l’acte de 

comprovació del replanteig serà s’UN MES des de la signatura del contracte. Si per incompliment 

per part del contractista dels terminis esmentats no fos possible l’inici de les obres, no podrà reclamar 

cap ampliació dels terminis per aquest motiu. 

 

D'acord amb la previsió de l'article 237 LCSP, l'execució del contracte s'iniciarà amb l'acta de 

comprovació de replanteig que s’haurà d’estendre amb els seus resultats en el termini màxim d’ UN 

MES a comptar des de la formalització del contracte, signada per les parts interessades, remetent-

se un exemplar a l’òrgan de contractació, a lliurar un cop notificada l’aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut en el Treball elaborat pel contractista. En cas contrari, l’inici de l’execució de les 

obres es comptarà des de la data de l’esmentada notificació o de l’acta d’inici de les obres. 

 

Les obres s’hauran d’executar en les dates que assenyali el servei d’Urbanisme, adaptant-se a la 

programació d’activitats municipals previstes al seu cas.  

 

El termini del contracte inclou els treballs i gestions per la legalització de les instal·lacions que 

vinculen la posada en funcionament de les obres.  

 

16.- Abonaments a l’empresa contractista  
 

D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà 

com a partida independent. El preu es determinarà en euros.  

 

El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir d'un import a tant alçat 

corresponent a la totalitat de la prestació atenent la impossibilitat de desglossar els costos.  



 

 

La tramitació corresponent per a l'abonament de les prestacions a l'empresa contractista 

s'efectuarà de forma general seguint les prescripcions dels articles 198 i 199 LCSP.  

 

El director d’obra expedirà les certificacions amb una periodicitat d'un mes. Les relacions valorades 

o les valoracions, redactades pel director d'obra, juntament amb les certificacions, seran trameses 

a l’empresa contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la presentació de la 

corresponent factura per l'import de la certificació en un termini màxim de deu dies hàbils. 

Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran acceptats per l’empresa contractista, 

als efectes de la seva tramitació. 

 

17.- Direcció i inspecció de l’execució del contracte  
 

L'Ajuntament designarà una persona director/a de l'obra, amb titulació adequada i suficient, entre 

el personal tècnic de la Corporació o aliè que, d’acord amb les indicacions de l’article 62.3 LCSP 

exercirà les facultats de responsable del contracte.  

 

La persona director/a de l’obra és responsable de la direcció de l'obra, amb independència que 

compti amb persones col·laboradores, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat final de 

l'execució del projecte, sense perjudici del previst a la clàusula següent.  

 

L’Ajuntament designarà una persona tècnica competent que s’integrarà dins la direcció facultativa 

i que assumirà les funcions previstes a l’article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 

corresponents al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de les obres.  

 

Serà obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la persona directora d’obra han de registrar les 

assistències, les ordres que es dictin i les incidències que es produeixin en el desenvolupament de les 

obres. Aquest llibre s’obrirà amb la data de l’acta de comprovació del replanteig o d’inici d’obres i 

es tancarà amb la de l’acta formal de recepció positiva de les obres.  

 

Serà obligatori portar un llibre d’incidències, que restarà en mans de la persona coordinadora de 

seguretat i salut durant l’execució de les obres  i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la 

finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres.  Les anotacions s’efectuaran 

per les persones a què es refereix l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model 

oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener 

de 1998.  

 

L’empresa contractista haurà d’obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat conforme allò 

disposat en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés l'Ajuntament, la 

direcció facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat i 

salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i les persones treballadores autònoms intervinents a 

l'obra, el personal tècnic i delegats de prevenció, l'Autoritat laboral i els representants dels 

treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. El llibre haurà de 

mantenir-se sempre a l’obra. L’administració contractant també tindrà la facultat de supervisar, 

durant tota l’execució del contracte, que el contracte s’executi amb el màxim respecte al medi 

ambient afectat i d’acord amb les obligacions i exigències contingudes al projecte i als plecs. 

 

18.- Recepció i termini de garantia de les obres 
 



 

Tot d’acord al que estableix l’art. 163 RLCAP, amb una antelació de 45 dies hàbils, el contractista 

comunicarà per escrit a la direcció d’obra la data prevista per a la finalització del contracte o, al 

seu cas, per la finalització de la seva execució, als efectes de la seva recepció formal i positiva, 

d’acord al que preveu l’art. 243 LCSP. 

 

En cas de conformitat, la direcció d’obra elevarà informe favorable a l’òrgan de contractació, que 

establirà la data prevista per a la finalització de les obres amb un mes d’antelació a la mateixa,  

perquè aquest òrgan adopti la resolució corresponent, pugui procedir a designar el representant 

per a la recepció de les obres i a comunicar la Intervenció municipal a per a la seva eventual 

assistència en l’exercici de les seves funcions de comprovació material de la inversió. 

 

Igualment, i per virtut del que estableix l’art. 198.2 LCSP, un cop l’import acumulat dels abonaments 

a compte sigui igual o superior amb motiu del  pagament següent al 90 per cent del preu del 

contracte, incloses, si s’escau, les modificacions  aprovades, l’expedient de pagament que es tramiti 

s’acompanyarà amb la comunicació efectuada a la Intervenció municipal per a la seva eventual 

assistència a la recepció del contracte, en l’exercici de les seves funcions de comprovació material 

de la inversió. 

 

Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta de recepció 

formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament.  

 

A partir de la recepció començarà a córrer el termini de garantia mínim d’1 any dels treballs  

efectuats.  

 

Durant aquest termini, el contractista està obligat a responsabilitzar-se al seu càrrec de la  

conservació i manteniment de les obres.  

 

El director facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el  termini dels 

quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia. 

 

Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del 

contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi transcorregut el 

termini de garantia.  

 

Podran ser rebudes parcialment aquelles parts d’obra susceptibles d’ésser executades per fases que 

puguin ser lliurades a l’ús públic, d’acord amb allò establert al contracte. 

 

19.- Obligacions del contractista 
 

A més de les obligacions establertes en LCSP, els contractistes estan obligats a:  

 

a) Executar l’obra amb estricta subjecció a les clàusules administratives (particulars) del contracte, 

el projecte/s d’obra i altra documentació complementària, 

 

b) Especificar les persones concretes que executaran l’obra i acreditar la seva afiliació i situació 

d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte.   

 

c) D'acord amb l'article 145 de la Llei 9/2017, per tal de millorar la relació qualitat-preu, s'estableixen 

els següents requisits en relació a aspectes de qualitat, mediambientals i de seguretat i salut de les 



 

persones. Les empreses que es presentin a la licitació hauran de tenir implantats i en manteniment 

els següents tres certificats ISO o equivalents: 

- Aportació de certificat de qualitat ISO-9001, o equivalent 

- Aportació de certificat mediambiental ISO-14001, o equivalent 

- Aportació de certificat de seguretat i salut ISO-45001, o OSHAS-18001, o equivalent 

d) Atesa la tipologia de les obres, el licitador presentarà el compromís de designar un encarregat 

d'obra que exercirà les funcions de recurs preventiu de l'obra, que tindrà formació especifica en 

PRL. El licitador haurà d'adjuntar el compromís, el nom i cognoms de la persona que es designarà i 

el currículum vitae amb fotocòpies acreditatives de la formació especifica demanada en prevenció 

de riscos laborals. 

 

e) Resta a càrrec del contractista la campanya de cales amb ús de georadar si fos necessari, abans 

de començar a fer les rases, per localitzar els serveis en cada zona on s’hagi de fer excavació, ja 

sigui per col·lectors, claveguerons o embornals, així com les connexions dels mateixos i els 

estintolaments dels serveis existents en tots els punts on es creuen transversalment el traçat de la 

claveguera amb els serveis existents.  

 

D’acord amb l’ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC núm. 3937 de 31 de juliol de 2003), un cop 

que el contractista disposi dels plànols d’ E-DISTRIBUCIÓN i abans de començar les obres, realitzarà 

cales per a localitzar els cables elèctrics soterrats i d’aquesta manera confirmar que no s’afecta cap 

servei elèctric. 

En qualsevol cas, durant l'execució de les obres el Contractista haurà de confirmar els serveis 

afectats i haurà de notificar i sol·licitar a les companyies la modificació del traçat d'aquelles 

conduccions que es trobessin afectades per les obres. 

 

f) Resta a càrrec del contractista el subministrament i col·locació del rètol d’obra d’acord a les 

indicacions de l’ajuntament, i dels avisos a veïns afectats que calgui efectuar per fer compatible 

l’execució de les obres amb les seves necessitats d’ús prioritari de la via pública. 

 

g) D’acord amb l’art. 35.1.n LCSP  l’empresa contractista haurà de complir, durant tot el període 

d’execució del contracte, les normes i condicions que fixa el conveni col·lectiu aplicable. 

 

Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o 

modificació de les persones que executen l’obra i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a 

dret. En el cas dels rols objecte de valoració de l’oferta per grau d’especialització i/o de titulació 

professional, els canvis s’han de justificar en causes de força major, amb notificació acompanyada 

de proposta de substitució per persones amb el mateix grau d’especialització i/o titulació. 

 

h) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 

 

i) Fer una correcta gestió ambiental durant l’execució de les prestacions contractades, prenent les 

mesures necessàries per minimitzar els impactes que pugui ocasionar, d’acord amb la legislació 

vigent.  

 



 

j) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin 

relacionats amb l’objecte del contracte i dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del 

contracte.  L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions del 

Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personal i a la lliure 

circulació de dites dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i de la Llei orgànica 3/2018, de 

5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, més les normes i 

directrius d’interpretació que les desenvolupin.   

 

k) Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i documentació 

elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta documentació no podà ser reproduïda, 

cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins 

i tot un cop extingit el contracte. 

 

l) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en el 

servei objecte del contracte.  

 

m) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte li sigui 

requerida per/la responsable del contracte respecte l'efectiu compliment de les obligacions i 

compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la legislació d'integració de persones amb 

discapacitat, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, la 

subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions 

contractuals ambientals que s'estableixin als plecs i tot el que estigui previst per criteri d’adjudicació 

que s’haurà d’aportar abans d’iniciar el contracte.  

 

n) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. El contractista també haurà 

d'observar el que es preveu en la Reglamentació sobre Accidents de Treball i Malalties professionals 

i la Llei de l'Edificació, legislació sobre contractació i subcontractació i legislació i normativa vigent 

sobre Prevenció de Riscos Laborals, en la qual s'obliga a tots els adjudicataris d'obres públiques 

posades a licitació per a Corporacions i Entitats Oficials, a contractar la cobertura del risc 

d'accidents de treball i malalties professionals amb l'Institut Nacional de Seguretat Social. 

 

L'adjudicatari serà l'únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els accidents 

de treball que puguin ocórrer durant l'execució dels treballs objecte del contracte, pel que 

adoptarà totes aquelles mesures que la pràctica aconselli i la bona execució requereixi, havent 

d'atendre les indicacions que formuli el Tècnic Director de l'obra o el Coordinador de Seguretat i 

Salut o Serveis Tècnics Municipals. 

 

ñ) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució 

de les obres, havent de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l'obra i 

col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l'obra es consideraran propietat de 

l'Ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que determini la Corporació. 

 

o) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert als plecs. 

 

 

20.- Condicions especials d’execució  
 



 

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableixin dos condicions especials d'execució, referides la primera 

per consideració de tipus social relativa al foment de la reinserció laboral per combatre l’atur i la 

segona per consideració de tipus mediambiental que persegueix el manteniment  valors 

mediambientals que es puguin veure afectats per l’execució de les obres objecte del contracte, 

totes dues expressament previstes a l’apartat 2n de l’art. 202 LCSP esmentat, concretament: 

 

a.- De caràcter social per: 

Incorporar en l’obra adjudicada, almenys, 2 (dos) persones provinents de l’atur per més d’ un any 

en jornada completa com a mesura de cooperació al foment a la reinserció laboral. En el supòsit 

que l’empresa adjudicatària subcontracti l’execució de determinades parts del contracte, 

l’obligació que es deriva del compliment d’aquesta clàusula serà assumida d’igual manera i 

íntegrament. 

b.- De caràcter mediambiental per: 

Aportar, abans de l’inici de l’obra un Pla mediambiental per l'execució de l'obra que, partir de 

l’anàlisi de les activitats de treball amb impacte ambiental, inclourà: 

a) Propostes de manteniment dels valors mediambientals que l’execució de les obres pugui 

afectar, amb les següents finalitats mínimes: 

▪ Control dels impactes mediambientals inherents a l’activitat 

▪ Assoliment de nivells òptims de qualitat ambiental a l’obra 

▪ Reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle 

▪ Gestió més sostenible de l'aigua 

▪ Foment de l'ús d'energies renovables 

▪ Preservació dels recursos naturals 

▪ Reducció de la producció de residus i el foment de la reutilització i del reciclatge 

▪ Potenciació de l’activitat econòmica orientada cap un desenvolupament sostenible 

b) Metodologia de seguiment de les mesures durant l’execució de l’obra mitjançant, que 

comportarà, com a mínim, l’ informe mensual subscrit per enginyer o arquitecte tècnic o 

superior o ambientòleg, justificatiu de l’aplicació de les propostes que contenen el Pla i 

memòria  justificativa del compliment del Pla. 

El director de les obres, com a responsable del contracte farà les comprovacions del compliment 

de les condicions anteriors, envers el qual podrà demanar documentació acreditativa en qualsevol 

moment de l’execució del contracte i tota vegada que sigui requerit per l’Ajuntament. 

 

21.- Obligacions essencials del contracte  
 

Tindran caràcter d'obligació essencial del contracte vinculants pels contractistes: 

 

1.- El compliment de l’oferta  presentada en tots els seus termes. 

2.- La dedicació efectiva i continuada dels mitjans personals i/o materials proposats en l’oferta. 

 

L’incompliment de les obligacions essencials del contracte serà causa de resolució del contracte, 

de conformitat amb l’art. 211 LCSP, en cas de reiteració d’ infracció molt greu per aquest motiu. 

 



 

El responsable del contracte farà les comprovacions del compliment de les condicions anteriors, 

envers el qual podrà demanar documentació acreditativa en qualsevol moment de l’execució del 

contracte i tota vegada que li sigui requerit per l’Ajuntament. 

 

22.- Regim específic de penalitats  
 

L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter 

general en la legislació de contractes i, tot d’acord al que estableixin els arts. 192 i 202.3 LCSP, a les 

penalitats específiques en cas dels següents incompliments:  

 

a) Incompliments molt greus:  

1.- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions per causa imputable al 

contractista. 

2.- La resistència a respondre a qualsevol requeriment efectuat pel director de les obres o per 

funcionaris o membres de l’Ajuntament i/o la seva inobservança que reitera falta greu. 

3.- L’incompliment o compliment defectuós total o parcial de qualsevol de les prestacions 

incloses al contracte i/o la inobservança de les prescripcions tècniques d’execució de les obres 

segons projecte i/o instruccions de la direcció facultativa que reitera falta greu. 

4.- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte, als plecs o a l’oferta, sense la conformitat prèvia del director de les  obres 

i del promotor, que reitera falta greu. 

5.-  La paralització durant més d’un dia en l'execució de qualsevol prestació per causa imputable 

al contractista. 

6.- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 

l'elaboració de la valoració de les certificacions i/o el falsejament de les prestacions consignades 

per l’empresa contractista en el document cobrador.  

7.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin 

de l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones treballadores que 

executen el contracte, que tinguin la consideració de falta molt greu segons la normativa que 

les regula.  

8.- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció  

de riscos laborals que tinguin la consideració de falta molt greu segons aquesta normativa. 

9.- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres 

públiques i el tall de via publica o l’obstaculització del trànsit de vehicles i vianants sense 

autorització prèvia del servei gestor del contracte i de la policia local. 

10.- Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos sobre el medi ambient, que tinguin la 

consideració de falta molt greu segons la normativa que les regula. 



 

11.- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini 

indicat pel responsable del contracte.  

12.- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials.  

 
 

b) Incompliments greus 

1.- La resistència als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris o membres 

de l’Ajuntament o la seva inobservança. 

2.- L’incompliment o compliment defectuós total o parcial de qualsevol de les prestacions 

incloses al contracte i/o la inobservança de les prescripcions tècniques d’execució de les obres 

segons projecte i/o instruccions de la direcció facultativa. 

3.- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 

riscos laborals que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula. 

4.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin 

de l'execució del contracte que afectin els drets legals de les persones treballadores que 

executen el contracte, que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula. 

5.- La reiteració en la comissió de dos faltes lleus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) incompliments lleus  

1.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin 

de l'execució del contracte que afectin els drets legals de les persones treballadores que 

executen el contracte que constitueixi falta lleu segons la normativa que les regula. 

2.- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 

de prevenció de riscos laborals que tinguin la consideració de faltes lleus segons la normativa 

que les regula. 

 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió dels incompliments tipificats són:  

 

Per cada incompliment molt greu   2% del preu del contracte IVA exclòs 
Per cada incompliment greu   1% del preu del contracte IVA exclòs 
Per cada incompliment lleu 0,5% del preu del contracte IVA exclòs 



 

 

La imposició d'una penalitat molt greu serà incompatible amb la imposició d'altres penalitats amb 

independència de la tipologia que sigui.  

 

Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al 

compliment del termini del contracte, tot d’acord a l’art. 193.3 LCSP, l'Administració podrà optar per 

la resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 € 

euros per cada 1.000 euros del preu del contracte IVA exclòs.  

 

Així mateix, tot d’acord al que estableixin els apartats 4 i 5 de l’art. 193 LCSP, cada vegada que les 

penalitats per demora o incompliment del termini total o dels terminis parcials arribin a un múltiple 

del 5 per 100 del preu del contracte IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir 

a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

 

En qualsevol cas,  tot d’acord a l’art. 192.1 LCSP, correspondrà resoldre el contracte en cas que 

l’import total de les penalitzacions superi el 50 per 100 del preu del contracte IVA exclòs. 

 

La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l’Administració. 

 

Tret d’altra disposició en contrari per virtut de l’informe jurídic corresponent a l’acord d’inici del 

procediment de licitació, per a la imposició de les penalitzacions i amb mires a assegurar el 

compliment de l’obligació, es proposa aplicar les previsions de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) per a la imposició de 

multes coercitives (STSJ Castilla y León nº 290/2006, de 26 de maig – ECLI:ES:TSJCL:2006:2790, STSJ 

Comunitat Valenciana nº 839/2020 de 14/10, rec. 151/2017 (ECLI:ES:TSJCV:2020:6630), amb trasllat a 

tràmit d’al·legacions del contractista en un termini de cinc dies hàbils perquè pugui formular les 

seves raons sobre els fets o incompliments en què es fonamenti la proposta de penalització de 

l’òrgan de contractació en forma prèvia a la seva resolució que procedirà un cop recaptat els 

informes pertinents.  

 

La garantia definitiva respon pel pagament de les penalitats, en el cas que no siguin satisfetes 

prèviament, d’acord a l’art. 194 LCSP. 

 

23- Resolució del contracte 
 

Són causes de resolució del contracte les previstes a l’article 211 i 245 LCSP, sent també causes 

específiques de resolució les següents: 

 

1.- La no presentació del Pla de seguretat i salut en les obres dins del termini establert.  

2.- L’ incompliment de les condicions del plec de condicions tècniques  particulars que hagi 

donat lloc a la imposició de penalitats prèvies o a la indemnització de danys i perjudicis. 

3.- L’incompliment de les clàusules essencials del contracte quan aquest incompliment hagi 

estat qualificat de falta molt greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i sempre que 

hagi donat lloc a la imposició de penalitats prèvies o a la indemnització de danys i perjudicis.  

4.- La situació de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en causa legal de 

prohibició de contractar.  
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5.- L'incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d'execució.  

6.- No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin 

públics o notoris i que estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels que ha tingut 

coneixement amb ocasió del contracte.  

7.- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 

produeixi un perjudici molt greu.  

 

24.- Revisió de preus 
 

El contracte no es troba subjecte a la revisió de preus ordinària prevista a l’art. 103.2 LCSP per durada 

inferior a 2 anys. 

                                        

25.- Cessió del contracte 
 

El contractista podrà cedir vàlidament els drets i obligacions derivades del contracte mitjançant 

autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament, quan es compleixin els requisits establerts a l’art. 241 

LCSP i amb total sotmetiment al procediment establert en l’esmentat precepte. 

 

26.- Subcontractació  
 

Els contractistes d’obres podran concertar amb tercers la realització parcial del contracte 

adjudicat, en els termes que estableix l’art. 215 de la LCSP prestacions no principals o no 

substancials del contracte, que no inclouran tasques de coordinació i comandament en 

l'execució de l'obra.  

 

S’entenen com a prestacions principals i substancials del contracte els treballs de deconstrucció de 

la xarxa existent de clavegueram i substitució per la xarxa nova,  escomeses, embornals i tots els 

elements inclosos  a cada àmbit d’actuació. 

 

El cap d'obra, l' encarregat i el recurs preventiu és consideren tasques crítiques i han de formar 

part de la plantilla de l'empresa. (art 215.2 e) LCSP). 

 

La subcontractació està sotmesa al compliment de tots els requisits establerts en el precepte indicat 

de la LCSP. 

 

En tot cas, el contractista abans de procedir a la subcontractació ho haurà de comunicar a l’òrgan 

de contractació tal i com disposa l’art. 215 de la Llei 9/2017.  

 

Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada.  

 

El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i l’obligació 

d’utilització de factura electrònica s’ajustarà al previst a l’art. 216 de la Llei 9/2017 i en cap cas 

s’acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes. 



 

 

27.- Determinació preus unitaris i noves unitats d’obra  
 

Els preus unitaris de qualsevol unitat d’obra són els que figuren als quadres de preus o pressupost 

del projecte de les obres. 

 

Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra 

no inclosa en els preus que figuren en el quadre de preus, es formularà entre l'adjudicatari i la 

Direcció Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis Tècnics Municipals, un nou preu, 

per la diligència del qual s'aixecarà l'oportuna Acta, que s'haurà d'aprovar per l'òrgan de 

contractació. Els nous preus es podran aprovar si la seva aplicació s’ajusta a l’art. 242.4.ii LCSP.   

 

Aquest nou preu s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus 

simples de mà d'obra, maquinària i materials del quadre de preus del projecte aprovat. variant les 

quantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.  

 

Si això no fos possible s'escollirà un dels inclosos en els quadros de preus que es  relacionen a 

continuació, atenent a l’ ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa en cada cas:  

 

- Preus de referència d’urbanització ITEC-2022 

- Preus d’industrials de la branca que es tracti subministrats per la direcció facultativa o els  

  serveis tècnics de l’ajuntament.  

- Preus d’industrials de la branca que es tracti subministrats per l’empresa. 

 

 

28.- Prerrogatives i obligacions de l’Ajuntament  
 

Tot d’acord amb els arts. 189 a 191 LCSP sobre vinculació al contingut contractual, el contracte s’ha 

de complir segons les seves clàusules, sense perjudici de les prerrogatives que estableix la legislació 

a favor de les administracions públiques d’acord a la LCSP que el regeix.  

 

Al respecte, es fa constar el que estableix la Subsecció 2a Prerrogatives de l’Administració pública 

en els contractes administratius de la LCSP diu textualment que dins dels límits i amb subjecció als 

requisits i efectes que assenyala la LCSP, l’òrgan de contractació té la prerrogativa de: 

 

- Interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 

modificar-los per raons d’interès públic, 

- Declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l’execució del contracte, 

suspendre’n l’execució, 

- Acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.  

- Igualment, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades 

pels contractistes durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix 

aquesta Llei per a cada tipus de contracte. En cap cas, aquestes facultats d’inspecció no poden 

implicar un dret general de l’òrgan de contractació a inspeccionar les instal·lacions, oficines i altres 

emplaçaments en què el contractista desenvolupi les seves activitats. En relació al present 

contracte, s’estableix que aquests emplaçaments i les seves condicions tècniques no són 

determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte del contracte.  

 



 

Quant al procediment d’exercici, que en els procediments que s’instrueixin per adoptar acords 

relatius a les prerrogatives abans esmentades s’ha de donar audiència al contractista, sent 

preceptiu el dictamen de l’òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma respectiva en els 

casos i respecte dels contractes que s’indiquen a continuació:  

 

a) La interpretació, nul·litat i resolució dels contractes, quan el contractista formuli oposició.  

b) Les modificacions dels contractes quan no estiguin previstes en el plec de clàusules 

administratives particulars i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20 per cent 

del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000 d’euros.  

c) Les reclamacions dirigides a l’Administració amb fonament en la responsabilitat contractual en 

què aquesta pugui haver incorregut, en els casos en què les indemnitzacions reclamades siguin 

d’una quantia igual o superior a 50.000 euros o la menor establerta per la normativa de la comunitat 

autònoma corresponent.  

 

Que els acords que adopti l’òrgan de contractació posen fi a la via administrativa i són executius 

immediatament. 

 
Quant a les obligacions de l’Ajuntament, sense perjudici d’altres de concurrents, s’estableixin les 

previstes en la Subsecció 3a Execució dels contractes LCSP, pel que es fa constar que: 

 

- Tot d’acord a l’art. 198 LCSP. el contractista té dret a l’abonament del preu convingut per la 

prestació realitzada en els termes que estableix la LCSP i el contracte. 

 

- El pagament del preu es farà de manera parcial, mitjançant abonaments a compte, no constant 

operacions preparatòries de l’execució del contracte compreses en el projecte d’obres  aprovat 

que donin dret a abonaments a compte que calgui assegurar mitjançant la prestació de garantia. 

 

- Quan l’ import acumulat dels abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del 

pagament següent al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si s’escau, les modificacions 

aprovades, l’expedient de pagament que es tramiti s’ha d’acompanyar, quan sigui preceptiva, 

amb la comunicació efectuada a la Intervenció corresponent per a la seva eventual assistència a 

la recepció de les prestacions en l’exercici de les seves funcions de comprovació material de la 

inversió.  

 

- L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació 

de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el 

contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 

210 LCSP, i, si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini esmentat 

de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes 

que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials. Per tal que a l’inici del còmput de termini es puguin meritar 

interessos, 

 

- El contractista ha d’haver complert l’obligació de presentar la factura davant el registre 

administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura electrònica, 

dins el termini establert i en la forma pertinent, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament 

efectiva de les mercaderies o la prestació del servei.  

 



 

- Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’art. 210 i l’apartat 1 de l’article 243 LCSP, 

l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la conformitat 

amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al 

lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. En tot cas, si el contractista incompleix el termini 

de trenta dies per presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes 

que estableix la normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació d’interessos no s’inicia fins 

que no hagin transcorregut trenta dies des de la data de la presentació correcta de la factura, 

sense que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat l’abonament 

corresponent.  

 

- Si la demora en el pagament és superior a quatre mesos, el contractista pot procedir, si s’escau, a 

la suspensió del compliment del contracte, i ha de comunicar a l’Administració, amb un mes 

d’antelació, aquesta circumstància, als efectes del reconeixement dels drets que puguin derivar de 

la suspensió, en els termes que estableix aquesta Llei.  

 

- Si la demora de l’Administració és superior a sis mesos, el contractista té dret, així mateix, a resoldre 

el contracte i al rescabalament dels perjudicis que com a conseqüència d’això se li originin. 

 

- Sense perjudici del que estableixen les normes tributàries i de la Seguretat Social, els abonaments 

a compte que siguin procedents per l’execució del contracte només es poden embargar en els 

supòsits següents, o els reduïts si consta normativa de la comunitat autònoma:  

 

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en l’execució del contracte i 

de les quotes socials que en deriven.  

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els subcontractistes i 

subministradors referides a l’execució del contracte. 8 

 

- Segons l’art. 199 LCSP , un cop transcorregut el termini a què es refereix l’apartat 4 de l’article 198 

LCSP, el contractista podrà reclamar per escrit el compliment de l’obligació de pagament i, si 

s’escau, dels interessos de demora. Si, transcorregut el termini d’un mes sense resposta, s’entén 

reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats poden formular recurs contenciós 

administratiu contra la inactivitat de l’Ajuntament, i poden sol·licitar com a mesura cautelar el 

pagament immediat del deute.  

 

- L’òrgan judicial adoptarà la mesura cautelar, llevat que l’Ajuntament acrediti que no concorren 

les circumstàncies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que 

és exigible, cas en què la mesura cautelar es limita a aquesta última. La sentència ha de condemnar 

en costes l’Ajuntament en el cas d’estimació total de la pretensió de cobrament. 

 

 


