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1.- MEMÒRIA 
 
 

1.1. IDENTIFICACIÓ: 
 

1.1.1. Títol  
 

Projecte Tècnic per als “Treballs de pintura per al manteniment i conservació de fusteria i 
serralleria exterior de diversos equipaments municipals de Sabadell”. 
 

1.1.2. Emplaçament de la instal·lació  
 
Els diversos equipaments municipals es troben dintre del municipi de Sabadell, més endavant 
s’indicarà els seus emplaçaments detalladament. 
 

1.1.3. Dades del titular 
 

Ajuntament de Sabadell 
 

1.1.4. Dades del tècnic redactor del projecte 
 

Alvaro Pascual del Prado 
 
 

1.2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

L’objecte d’aquest projecte anomenat “Treballs de pintura per al manteniment i conservaci ó de 
fusteria i serralleria exterior de diversos equipam ents municipals de Sabadell”  és marcar les 
directrius bàsiques per procedir a la pintura tant per la cara exterior com  per la interior de les 
fusteries i les baranes i reixes exteriors de les façanes de diferents equipaments municipals, dins 
de les feines de manteniment i conservació dels equipaments. 
 
L’encàrrec està motivat per la necessitat de millorar l’estat de conservació de la fusteria i 
serralleria de les façanes a causa de la degradació diària per la humitat i altres agents ambientals 
que afecten diàriament a aquets elements dels diferents equipaments. 
 
 

1.3. ABAST 
 

L’abast de les actuacions són les de manteniment i conservació de pintura de les fusteries i 
serralleries dels següents equipaments de l’Ajuntament de Sabadell: 
 

- Teatre Principal:  carrer de Sant Pau 6, 08201 Sabadell 
- Ràdio Sabadell:  carrer del Doctor Puig 18, 08202 Sabadell 
- Ateneu:  Plaça Sant Roc 10-14, 08201 Sabadell 
- Regidoria d’Acció Social:  Rambla 22, 08201 Sabadell 
- Museu d’Història:  carrer de Sant Antoni 13, 08201 Sabadell 
- Escola La Trama:  carrer de l’Estrella 25, 08201 Sabadell 
- Antic Centre Cívic de Torre Romeu:  carrer Francolí 11, 08202 Sabadell 

 
Donat que hi han diversos equipament catalogats dintre del Pla Especial urbanístic de protecció 
del Patrimoni de Bens arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS), el tipus 
d’intervenció serà de manteniment i/o reparació. Les intervencions previstes en tot moment 
respectaran la geometria, el ritme, la proporció i la forma de les obertures i els tancaments 
associats al béns originals; el tractament exterior (obra vista i/o revestiments) amb els seus 
materials constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat de tots els elements ornamentals i decoratius que les conformen, tal i com 
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indica el Pla Especial Urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, 
arqueològics i ambientals de Sabadell. 
 
Grau de protecció equipaments afectats: 
 

- Teatre Principal: amb nivell de protecció Integral. 
- Ateneu: amb nivell de protecció Conservació 
- Regidoria d’Acció Social (Rambla 22): amb nivell de protecció Conservació. 
- Museu d’Història: amb nivell de protecció Integral 

 
 

1.4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  
 

1.4.1. Característiques generals 
 
Les actuacions comprendran la pintura integral de tots els elements que disposen d'acabat en 
qualsevol mena de pintura i vernissos de portes, balconeres, finestres, marcs, baranes, 
passamans, reixes, etc. En tots ells es conservaran els colors i tipus de pintura actuals. 
 
Aquestes obres no alteraran els paràmetres urbanístics dels edificis, sent simplement obres de 
manteniment i conservació, reparant els materials existents o substituint-los si fos necessari, per 
uns altres de la mateixa naturalesa. 
  
La superfície a pintar dels diferents equipaments, així com les característiques i procediments per 
a l'execució dels treballs, com els diferents productes a emprar, es defineixen en els amidaments  
del pressupost que s'adjunta de manera inseparable de la memòria, en la qual, a més, es 
quantifiquen.  
 
També s'aporten plànols de planta, alçats i/o seccions dels elements a pintar de cada equipament. 
 
A les partides del pressupost s’inclou totes les mesures de protecció individual i col·lectiva 
necessàries referent a la Seguretat i Salut en obres d’execució d’acord amb la normativa vigent. 
 

1.4.2. Observacions per a la execució dels treballs  
 

L'execució dels treballs es realitzarà atenent les condicions que es relacionen a continuació i que, 
per les seves característiques, s'hauran de tenir en compte. Els treballs a executar poden ser 
simultanis amb el desenvolupament normal de les activitats previstes a cada centre, havent-se de, 
en tot cas, facilitar-ne la seva realització. Tenint en compte el termini d'execució i el nombre 
d’estances en les quals s'ha d'intervenir, els treballs es podran simultaniejar en diverses estances 
alhora, havent de comptar, per a això, amb els mitjans i personal necessari. 
 
La intervenció es desenvoluparà atenent a la disponibilitat dels equipaments i de les seves 
estances on s’hagi d’actuar, prioritzant a les necessitats d'ús dels espais de cada equipament, en 
tot el que pugui afectar l'ordre d'actuació, apilament de materials, etc. 
 
Els materials, colors, característiques, solucions constructives, etc., hauran de ser iguals als 
existents en el major dels graus possibles. Les diferències que s'observin hauran de sotmetre's a 
la consideració de la Direcció Facultativa. 
 
Preu de bastides i/o elevadors estran incloses a les partides a executar indicats al pressupost de 
la memòria valorada. 
 
Els materials emprats hauran de posseir els segells de qualitat o els certificats d'homologació que 
la normativa, en el seu cas, exigeixi per la funció a què es destinin, devent el contractista aportar-
los prèviament a la seva posada en obra. 
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Les instal·lacions s'hauran de deixar en perfectes condicions en quant a l'ordre i la neteja de cada 
estància una vegada finalitzats els treballs de pintura. El contractista haurà de retirar totes les 
proteccions, encintats, envasos, accessoris, etc. utilitzats durant la seva execució. 
 

1.4.3. Característiques dels treballs i dels materi als 
 
Treballs previs 
 
Moviment i protecció del mobiliari necessari per a l'execució de tots els treballs de pintura, 
comprenent retirada de fixacions d'elements penjats o ancorats, despenjat i moviment de 
prestatges, quadres, cartells, projectors, lluminàries, etc., desplaçament de cadires, taules, 
armaris, prestatgeries i tots els elements necessaris per a l'accés a tota la superfície dels elements 
a pintar, apilament i protecció d'ells amb embutxacat de làmina de polietilè d'un sol ús, encintats i 
posterior recol·locació de tots els estris en el lloc original corresponent després de l'execució dels 
treballs, fins i tot mitjans auxiliars per a elevació i trasllat, desplaçaments intermedis necessaris 
segons el punt de treball, neteja completa i accessoris de fixació, retornant cada estança en 
perfectes condicions d'ús i a la seva situació original, fins i tot mitjans auxiliars de qualsevol tipus. 
 
Elements de fusta: En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes 
fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície 
i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-
se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
 
Elements metàl·lics: Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es 
realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la 
superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons la superfície. 
 
El producte estarà certificat segons EN 1504-2 amb marcatge CE i DdP (Declaració de 
prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. 
 
La fusteria metàl·lica i serralleria 
 
S'aplicarà pintura a l'esmalt d'alta qualitat i durada, composta amb esmalt a l'aigua basat en 
resines acríliques i de poliuretà, mat o lluentor en color a triar, s'aplicaran dues mans i una mà de 
imprimació antioxidant, aplicat a brotxa, corró d'esmaltar o pistola, seran resistents al fred, 
s'inclourà la retirada dels elements adherits per qualsevol procediment, així mateix inclourà la 
preparació completa de la base, gratat dels òxids, neteja manual, encintat de perímetres i 
elements a protegir, mitjans auxiliars i neteja, totalment acabat. L'aplicació i preparació del suport 
segons s'especifica en fitxa tècnica de producte. 
 
Producte certificat segons EN 1504-2 amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions) segons 
Reglament (UE) 305/2011. 
 
Les superfícies de fusta envernissades 
 
Les fusteries envernissades i elements lineals com a tapajuntes, sòcols, motllures, passamans, 
etc., s’envernissaran amb vernís formulat basant-se en resines de poliuretà alifàtic d'un sol 
component, incolor, a l'aigua i d'assecat ràpid, acabat mat, setinat o brillant, d'alta qualitat i 
durada. L'aplicació es realitzarà amb brotxa o corró, amb un mínim de dues mans segons estat de 
la base, inclourà la retirada dels elements adherits per qualsevol procediment, la preparació 
completa d'aquesta, la neteja, l'escatat de zones erosionades o buides, imprimació amb 
tapaporus, encintat de perímetres i elements a protegir, inclourà la neteja.  
 
L'aplicació i preparació del suport es realitzarà segons s'especifica a la fitxa tècnica del producte. 
El producte estarà certificat segons EN 1504-2 amb marcatge CE i DdP (Declaració de 
prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. 
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Les superfícies de fusta pintades 
 
Les fusteries pintades i elements lineals com a tapajuntes, minvells, motllures, passamans, etc., 
es pintaran amb pintura a l'esmalt setinat o brillant, segons color existent, aplicat a brotxa, corró 
d'esmaltar o pistola, d'alta qualitat i durada, composta amb esmalt a l'aigua basat en resines 
acríliques i de poliuretà resistents al frec. Inclourà la retirada dels elements adherits per qualsevol 
procediment, la preparació completa de la base, la neteja, escatat, la imprimació, l'empastat, la mà 
de fons i l'acabat amb dues mans d'esmalt, l'encintat de perímetres i d'elements a protegir, i la 
neteja.  
 
L'aplicació i la preparació del suport es realitzarà segons s'especifica a la fitxa tècnica del 
producte. El producte estarà certificat segons EN 1504-2 amb marcatge CE i DdP (Declaració de 
prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. 
 
 
Totes les pintures seran amb base d’aigua i sota ca p concepte s’acceptaran pintures amb 
dissolvents. Tots els colors seran els mateixos als  existents o decidits per la Direcció 
Facultativa, prèvia acceptació de la propietat. 
 
 

1.5. DISTRIBUCIÓ DE LOTS 
 
L’execució dels treballs d’aquest projecte es dividiran en sis lots: 
 

• Lot 1: Teatre Principal i edifici Ateneu. 
• Lot 2: Ràdio Sabadell i Museu d’Història. 
• Lot 3: Serveis Socials (Rambla 22) i Escola La Trama. 
• Lot 4: Antic Centre Cívic de Torre Romeu. 

 
 
Lot 1 
 
 
Teatre Principal 
 

El Teatre principal de Sabadell es troba 
ubicat entre els carrers Sant Pau 6, on 
hi trobem la façana principal i l’accés 
principal, i el carrer Sant Pere 14 on hi 
trobem la façana lateral. 
 
Es faran treballs de manteniment i/o 
reparació de les finestres de fusta i 
baranes de fosa de la primera planta, a 
la planta baixa les portes corredisses i 
cegues metàl·liques, marcs de vidrieres 
i paraments verticals d’acer. També 
s’inclouran els cartells de la façana 
principal i la retolació corporativa 
existent. Tot segons plànols i medicions 
de les partides del pressupost 
d’execució material. 
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Edifici Ateneu  
 

L’edifici Ateneu està situat a la 
Plaça Sant Roc 10-14 del centre 
de Sabadell. Amb façana principal 
que dona a la Plaça Sant Roc i la 
façana posterior de l’edifici 
actualment dona a la plaça Fidela 
Renom, amb accés des del carrer 
de l’advocat Cirera. 
 
Es faran treballs de manteniment 
i/o reparació de les finestres i 
balconeres i les seves 
corresponents persianes de llibret 
de plegables de fusta, baranes de 
fosa existents a les façanes i les 
finestres que donen al pati interior 
del equipament. 
 

 
S’inclourà la reixa d’acer plegable que dona a la Plaça Sant Roc 14 així com la porta corredissa 
cega i la seva guia que dona al passadís entre la plaça Sant Roc i la plaça Fidela Renom i els 
muntats de d’acer de suport de la barana interior. Tot segons plànols i amidaments de les partides 
del pressupost d’execució material. 
 
 
 
Lot 2 
 
 
Ràdio Sabadell 
 
Edifici situat al carrer del Doctor Puig 18 
de Sabadell, la façana principal dona al 
carrer doctor i Puig i una façana lateral 
que dona al carrer de les Comèdies. 
Edifici format per planta baixa i dues 
plantes pis i altell. Les actuacions es 
realitzaran a la façana principal a la 
façana posterior del pati interior d’illa i 
lateral mitgera. 
 
Es faran treballs de manteniment i/o 
reparació de les finestres i balconeres i 
les seves corresponents persianes de 
llibret plegables de fusta, baranes de 
fosa existents i les balconeres de fusta i 
portes cegues d’acer tant de la façana 
principal com la façanes del pati interior 
del equipament. Tot segons plànols i 
amidaments de les partides del 
pressupost d’execució material. 
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Museu d’Història  
 
Edifici entre mitgeres situat al carrer de Sant Antoni 13 de Sabadell. Construcció mixta formada 
originalment per una zona d’habitatge de tipus casal, de tres cossos amb planta baixa i dues 
plantes pis i una construcció annexa destinada a fàbrica de planta baixa i pis, a la que 
probablement s'hi accedia des del 
carrer Jesús, posteriorment tallat 
com a conseqüència de l’obertura 
del Passeig Manresa. 
 
Els treballs es centraran a les 
façanes que donen al pati interior 
d’illa. A la façana principal només 
es repararà la porta cega de fusta. 
A la resta de façanes es faran 
treballs de manteniment i/o 
reparació de les finestres i 
balconeres i les seves 
corresponents persianes de llibret 
plegables de fusta, marcs i 
premarcs i perfils d’acer i portes 
cegues de fusta. Tot segons 
plànols i amidaments de les 
partides del pressupost d’execució 
material. 
 
 
 
Lot 3 
 
 
 
Edifici Serveis Socials 
 
Edifici situat a la Rambla nº 22, 
format de planta baixa i dues plantes 
pis, amb façana principal a la 
Rambla i fent cantonada amb el 
carrer de Sant Pere. L’edifici fou el 
resultat d’una reforma d’un antic 
casal per adaptar-lo a hotel. 
Actualment està destinat a oficines. 
 
Es faran treballs de manteniment i/o 
reparació de les finestres i 
balconeres i les seves 
corresponents persianes de llibret 
plegables de fusta, baranes de fosa 
existents i les balconeres de fusta 
tant de la façana principal com la 
façanes del pati interior del 
equipament. Tot segons plànols i 
amidaments de les partides del 
pressupost d’execució material. 
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Edifici Escola la Trama 
 
L’Edifici de l’escola pública d’educació 
infantil la Trama, es troba situat al 
carrer de l’Estrella 25, disposa de 
planta baixa, planta primera i planta 
sota-coberta. 
 
Els treballs previstos son el 
manteniment i/o restauració de la 
reixa ovalada i rectangulars que 
donen al carrer de l’Estrella i a la 
façana que dona al pati interior d’illa, 
ubicades al pati de la coberta de 
l’edifici.  
Tot segons plànols i amidaments de 
les partides del pressupost d’execució 
material. 

 
 
 
Lot 4 
 
 
Antic Centre Cívic de Torre Romeu  
 

L’edifici es troba situat al carrer de 
Francolí 11, cantonada carrer de 
Flamicell i carrer de Noguera 
Ribagorçana, al districte setè de 
Sabadell. L’edifici es troba situat dins 
una parcel·la cantonera amb façana a 
tres dels seus fronts i paret mitgera en 
part del front Nord, al barri de Torre 
Romeu al districte setè de Sabadell. 
 
Es faran treballs de manteniment i/o 
reparació de les finestres i balconeres 
de fusta, baranes i reixes d’acer 
existents, tant de les tres façanes que 
donen al carrer com les que donen al 
pati interior. Tot segons plànols i 
amidaments de les partides del 
pressupost d’execució material. 
 

 
 
 

1.6. JUSTIFICACIÓ NORMATIVA 
 
• Pla Especial Urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, 

arqueològics i ambientals de Sabadell. 
 

• Llei 6/1993, de 15 de Juliol reguladora dels residus, el Decret 201/1994, de 26 de juliol 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, la seva modificació establerta 
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pel Decret 161/2001 de 12 de juny i el Decret 21/2006 Adopció criteris ambientals i 
d'ecoeficiencia en l'edificació. 

 
• RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en els llocs de treball. 
 

• RD 773/1997, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 
 

• RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Aquest reial decret va 
transposar al dret espanyol les Directives 89/655/CEE i 95/63/ CEE relatives, 
respectivament, a utilització d'Equips de Treball i la seva primera modificació. 
 

• RD 1627/97, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. (Annex XV, part C, 3B). 
 

• Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de 
treballs temporals en altura 
 

• Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 
temporals en altura 
 

 
1.7. TERMINI D’EXECUCIÓ I DE GARANTIA 

 
El termini d’execució per a la totalitat de les obres compreses dins la memòria s’estableix en 
quatre (4) mesos, amb un total de 120 dies laborables. (entre la signatura de l’acte de replanteig i 
la finalització de l’obra). 
 
El termini d’execució per lots s’estableix en: 
 

- Lot 1: 30 dies laborables 
- Lot 2: 30 dies laborables 
- Lot 3: 30 dies laborables 
- Lot 4: 30 dies laborables 

 
El termini de garantia de les mateixes obres serà d’un any (1) després d’haver-se signat la 
recepció provisional. 
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2.- PRESSUPOST 
 

PRESSUPOST TREBALLS DE PINTAT PER AL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE  
FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR DE DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE 

SABADELL 

LOT 1 

 Preu Amidament Import 

 
   

  Obra 1 Pressupost pintat fusteries 
   

  Capítol 1 Teatre Principal 
   

     
   

K87A11AD 01.01  1 m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre 

bastiment i fulla de balconera de fusta Indeterminat a dues 

cares, amb aplicacions successives de producte decapant. 

Neteja i preparació de suport per a pintat posterior 

 

27,84 € 28,30 787,87 € 

489A1BB0 01.01  2 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, amb raspallat i pintat 

a l'esmalt sintètic, amb 1 capa de protector químic insecticida-

fungicida, 1 segelladora i 2 d'acabat 

 

41,70 € 56,60 2.360,22 € 

K87A2201 01.01  3 m2 Escatat, decapat, neteja i preparació de suport per a pintat 

posterior de portes d'acer, a dues cares amb mitjans manuals 

 

18,22 € 57,58 1.049,11 € 

K89AGAJ0 01.01  4 m2 Pintat de portes corredisses d'acer, amb esmalt martelé, amb 

dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 

 

33,62 € 63,90 2.148,32 € 

K89ABAJ0 01.01  5 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt martelé, amb dues 

capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 

 

27,87 € 28,94 806,56 € 

E8985AJ0 01.01  6 m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt martelé, amb 

dues capes d'imprimació antioxidant Indeterminat i dues 

d'acabat 

 

17,81 € 18,10 322,36 € 

K89BDDJ0 01.01  7 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana de fosa, amb pintura 

de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació 

antioxidant i dues capes d'acabat 

 

42,36 € 22,44 950,56 € 

489AABJ0 01.01  8 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de cartelleres d'acer, amb 

raspallat i pintat a l'esmalt sintètic, amb 2 capes d'emprimació 

antioxidant i 2 d'acabat 

 

48,30 € 4,20 202,86 € 

 01.01  9 m2 Retolació corporativa portes exteriors amb aplicació manual de 

dues mans de pintura, color blanc, acabat setinat, textura llisa, 

diluïdes amb un 10 a 15% d'aigua. 

 

30,00 € 10,00 300,00 € 

C150NC30 01.01  10 ut Transport de plataforma autopropulsada amb cistella sobre 

braç articulat per a una alçària de treball de 12 m 

 

272,00 € 1,00 272,00 € 

K12CAAAA 01.01  11 dia Amortització lloguer diari de plataforma elevadora 

autopropulsada, de fins a 15 m d'alçària màxima de treball. 

315,52 € 10,00 3.155,20 € 

     TOTAL 12.355,06 € 

 

        

Obra 1 Pressupost pintat fusteries    

Capítol 2 Ateneu    

   
K87A11AD 01.02  1 m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre 

bastiment i fulla de balconera/finestres de fusta Indeterminat 

a dues cares, amb aplicacions successives de producte 

decapant. Neteja i preparació de suport per a pintat posterior 

27,84 € 36,44 1.014,49 € 
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489A1BB0 01.02  2 m2 Pintat de finestres i balconeres/finestres de fusta, amb 

raspallat i pintat a l'esmalt sintètic, amb 1 capa de protector 

químic insecticida-fungicida, 1 segelladora i 2 d'acabat 

 

41,70 € 62,62 2.611,25 € 

K87A13C1 01.02  3 m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre 

persiana de llibret de balconera plegable de fusta de pi a dues 

cares, de lamel·les horitzontals, amb aplicacions successives de 

producte decapant 

 

57,70 € 30,31 1.748,89 € 

K89B3BB0 01.02 

 

4 m2 Pintat de persiana de fusta de lamel·les horitzontals, a l'esmalt 

sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-

fungicida, una capa segelladora i 2 d'acabat 

 

33,06 € 60,62 2.004,10 € 

K89BDDJ0 01.02  5 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana de fosa, amb pintura 

de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació 

antioxidant i dues capes d'acabat 

 

42,36 € 37,04 1.569,01 € 

K87A2201 01.02  6 m2 Escatat, decapat, neteja i preparació de suport per a pintat 

posterior de portes d'acer, a dues cares amb mitjans manuals 

 

18,22 € 4,30 78,35 € 

K89ABAJ0 01.02  7 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt martelé, amb dues 

capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 

 

27,87 € 8,60 239,68 € 

K89BC0J0 01.02  8 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer, amb pintura de 

partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i 

dues capes d'acabat 

 

39,52 € 34,60 1.367,39 € 

C150NC30 01.02  8 ut Transport de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball 

de 0,70x1,10 m, fins una alçada màxima de 12 m, formada per 

estructura tubular d'acer galvanitzat en calent  

 

272,00 € 1,00 272,00 € 

K1213251 01.02  10 ut Muntatge i desmuntatge de torre de treball bastida, amb 

plataforma de treball de 0,70x1,10 m, fins una alçada màxima 

de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en 

calent   

 

165,00 € 1,00 165,00 € 

K12CAAAA 01.02  11 dia Lloguer diari de torre de treball mòbil, amb plataforma de 

treball de 0,70x1,10 m, fins una alçada màxima de 12 m, 

formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent  

48,00 € 3,00 144,00 € 

 
   

TOTAL 11.214,16 € 

 
    

 Obra 01 Pressupost pintat fusteries    

 Capítol 3 Seguretat i salut    

       

 01.03 1  pa Seguretat i Salut en les obres d'execució, d'acord amb la 

normativa vigent. Inclou totes les mesures de protecció 

individual i col·lectiva de les obres. 

589,23 € 1,00 589,23 € 

 

    
 TOTAL 589,23 € 

 

        

LOT 2 

 

        

     Preu Amidament Import 

 

     
   

  Obra 1 Pressupost pintat fusteries    

  Capítol 4 Radio Sabadell    

        

K87A11AD 01.04  1 m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre 

bastiment i fulla de balconera/finestra de fusta Indeterminat a 

dues cares, amb aplicacions successives de producte decapant. 

Neteja i preparació de suport per a pintat posterior 

27,84 € 44,85 1.248,62 € 
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K87A13C1 01.04  2 m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre 

persiana de llibret de balconera plegable de fusta de pi a dues 

cares, de lamel·les horitzontals, amb aplicacions successives de 

producte decapant 

 

57,70 € 26,40 1.523,28 € 

489A1BB0 01.04  3 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, amb raspallat i pintat 

a l'esmalt sintètic, amb 1 capa de protector químic insecticida-

fungicida, 1 segelladora i 2 d'acabat 

 

41,70 € 100,38 4.185,85 € 

P8A1-JMJF 01.04  4 m2 Neteja, preparació de la superfície i envernissat de portes 

cegues de fusta, al vernís de poliuretà a l'aigua d'un 

component, per a fusta, amb certificat ECO LABEL, amb una 

capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat 

semi mat 

 

43,38 € 12,10 524,90 € 

K89B3BB0 01.04 

 

5 m2 Pintat de persiana de fusta de lamel·les horitzontals, a l'esmalt 

sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-

fungicida, una capa segelladora i 2 d'acabat 

 

33,06 € 52,80 1.745,57 € 

K89BDDJ0 01.04  6 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana de fosa, amb pintura 

de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació 

antioxidant i dues capes d'acabat 

 

42,36 € 42,68 1.807,92 € 

K87A2201 01.04  7 m2 Escatat, decapat, neteja i preparació de suport per a pintat 

posterior de portes d'acer, a dues cares amb mitjans manuals 

 

18,22 € 6,15 112,05 € 

K89ABAJ0 01.04  8 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt martelé, amb dues 

capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 

27,87 € 12,30 342,80 € 

        

    TOTAL 11.490,99 € 

 
   

Obra 1 Pressupost pintat fusteries    

Capítol 5 Museu d'Història    

   
K87A11AD 01.05  1 m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre 

bastiment i fulla de balconera-finestra (inclou contrafinestres) 

de fusta Indeterminat a dues cares, amb aplicacions 

successives de producte decapant. Neteja i preparació de 

suport per a pintat posterior 

 

27,84 € 24,18 673,17 € 

489A1BB0 01.05  2 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta (inclou 

contrafinestres), amb raspallat i pintat a l'esmalt sintètic, amb 

1 capa de protector químic insecticida-fungicida, 1 segelladora 

i 2 d'acabat 

 

41,70 € 48,36 2.016,61 € 

K89A2BAN 01.05  3 m2 Neteja, preparació de les superfícies i pintat de portes cegues 

de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues 

d'acabat 

 

32,29 € 16,08 519,22 € 

P8A1-JMJF 01.05  4 m2 Neteja, preparació de la superfície i envernissat de portes 

cegues de fusta, al vernís de poliuretà a l'aigua d'un 

component, per a fusta, amb certificat ECO LABEL, amb una 

capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat 

semi mat 

 

43,38 € 7,42 321,88 € 

P8A1-I635 01.05  5 m2 Neteja, preparació de la superfície i envernissat de finestres i 

balconeres de fusta, al vernís de poliuretà a l'aigua d'un 

component, per a fusta, amb certificat ECO LABEL, amb una 

capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat 

semi mat 

 

39,97 € 24,84 992,85 € 

K89BDDJ0 01.05  6 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana de fosa, amb pintura 

de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació 

antioxidant i dues capes d'acabat 

 

42,36 € 16,45 696,82 € 

E89F5BJC 01.05  7 ml Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes 

d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4" de 

diàmetre, com a màxim 

8,87 € 12,32 109,28 € 
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TOTAL 5.329,83 € 

  Obra 01 Pressupost pintat fusteries    

 Capítol 6 Seguretat i salut    

       

 01.06 1  pa Seguretat i Salut en les obres d'execució, d'acord amb la 

normativa vigent. Inclou totes les mesures de protecció 

individual i col·lectiva de les obres. 

420,52 € 1,00 420,52 € 

 

    
 TOTAL 420,52 € 

 
LOT 3 

 

        

     Preu Amidament Import 

 Obra 1 Pressupost pintat fusteries    

Capítol 7 Serveis Socials (Rambla 22)    

   
K87A11AD 01.07  1 m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre 

bastiment i fulla de balconera de fusta Indeterminat a dues 

cares, amb aplicacions successives de producte decapant. 

Neteja i preparació de suport per a pintat posterior 

 

27,84 € 53,70 1.495,01 € 

489A1BB0 01.07  2 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, amb raspallat i pintat 

a l'esmalt sintètic, amb 1 capa de protector químic insecticida-

fungicida, 1 segelladora i 2 d'acabat 

 

41,70 € 107,40 4.478,58 € 

K87A13C1 01.07  3 m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre 

persiana de llibret de balconera plegable de fusta de pi a dues 

cares, de lamel·les horitzontals, amb aplicacions successives de 

producte decapant 

 

57,70 € 71,60 4.131,32 € 

K89B3BB0 01.07 

 

4 m2 Pintat de persiana de fusta de lamel·les horitzontals, a l'esmalt 

sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-

fungicida, una capa segelladora i 2 d'acabat 

 

33,06 € 143,20 4.734,19 € 

K89BDDJ0 01.07  5 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana de fosa, amb pintura 

de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació 

antioxidant i dues capes d'acabat 

 

42,36 € 35,77 1.515,22 € 

P8A1-JMJF 01.07  6 m2 Neteja, preparació de la superfície i envernissat de portes 

cegues de fusta, al vernís de poliuretà a l'aigua d'un 

component, per a fusta, amb certificat ECO LABEL, amb una 

capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat 

semi mat 

 

43,38 € 7,75 336,20 € 

C150NC30 01.07  7 ut Transport de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball 

de 0,70x1,10 m, fins una alçada màxima de 12 m, formada per 

estructura tubular d'acer galvanitzat en calent  

 

272,00 € 1,00 272,00 € 

C150NC30 01.07  8 ut Muntatge i desmuntatge de torre de treball bastida, amb 

plataforma de treball de 0,70x1,10 m, fins una alçada màxima 

de 12 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en 

calent   

 

165,00 € 1,00 165,00 € 

K12CAAAA 01.07  9 dia Lloguer diari de torre de treball mòbil, amb plataforma de 

treball de 0,70x1,10 m, fins una alçada màxima de 12 m, 

formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent  

48,00 € 5,00 240,00 € 

         

TOTAL 17.367,52 € 
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Obra 1 Pressupost pintat fusteries    

Capítol 8 Escola La Trama    

K21BU001 01.08  1 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de reixa i ancoratges, aplec 

de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre 

camió o contenidor. Inclou ajudes paleteria 

 

14,56 € 41,75 607,88 € 

K89BC0J0 01.08  2 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer, amb pintura de 

partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i 

dues capes d'acabat 

 

39,52 € 83,50 3.299,92 € 

YCR030 01.08  3 ml Tanca provisional forat vertical façana compost per tanques 

traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla 

electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals 

de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats sobre 

bases prefabricades de formigó i fixades al parament vertical, 

amb malla d'ocultació col·locada sobre les tanques.  

 

18,40 € 22,11 406,82 € 

C150NC30 01.08  4 ut Transport de plataforma autopropulsada amb cistella sobre 

braç articulat per a una alçària de treball màxima de 16 m 

 

272,00 € 1,00 272,00 € 

K12CAAAA 01.08  5 dia Amortització lloguer diari de plataforma elevadora 

autopropulsada, de fins a 15 m d'alçària màxima de treball. 

315,52 € 2,00 631,04 € 

         

     TOTAL 5.217,66 € 

         

 Obra 01 Pressupost pintat fusteries    

 Capítol 9 Seguretat i salut    

       

 01.09 1  pa Seguretat i Salut en les obres d'execució, d'acord amb la 

normativa vigent. Inclou totes les mesures de protecció 

individual i col·lectiva de les obres. 

564,63 € 1,00 564,63 € 

 

    
 TOTAL 564,63 € 

         

LOT 4 

         

      Preu Amidament Import 

      
   

Obra 1 Pressupost pintat fusteries    

Capítol 10 Antic Centre Cívic de Torre Romeu: Carrer Francolí 11    

K87A11AD 01.10  1 m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre 

bastiment i fulla de finestra de fusta Indeterminat a dues 

cares, amb aplicacions successives de producte decapant. 

Neteja i preparació de suport per a pintat posterior 

 

27,84 € 165,59 4.610,03 € 

489A1BB0 01.10  2 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, amb raspallat i pintat 

a l'esmalt sintètic, amb 1 capa de protector químic insecticida-

fungicida, 1 segelladora i 2 d'acabat 

 

41,70 € 331,18 13.810,21 € 

K89BC0J0 01.10  3 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer, amb pintura de 

partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i 

dues capes d'acabat 

 

39,52 € 9,64 380,97 € 

C150NC30 01.10  4 ut Transport de plataforma autopropulsada amb cistella sobre 

braç articulat per a una alçària de treball de 12 m 

 

272,00 € 1,00 272,00 € 

K12CAAAA 01.10  5 dia Lloguer diari de plataforma elevadora autopropulsada, de fins 

a 15 m d'alçària màxima de treball. 

315,52 € 5,00 1.577,60 € 
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TOTAL 20.650,81 € 

         

 Obra 01 Pressupost pintat fusteries    

 Capítol 11 Seguretat i salut    

       

 01.11 1  pa Seguretat i Salut en les obres d'execució, d'acord amb la 

normativa vigent. Inclou totes les mesures de protecció 

individual i col·lectiva de les obres. 

516,27 € 1,00 516,27 € 

 

    
 TOTAL 516,27 € 

         

IMPORT TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL   

 

85.716,68 € 

 

13% Despeses Generals 

 

11.143,17 € 

6% Benefici Industrial 

 

5.143,00 € 

SUMA Import Total Execució Material + G.G. 
+ B.I. 

 

102.002,85 € 

 

21 % IVA 

 

21.420,60 € 

IMPORT TOTAL PRESSUPOST GENERAL  123.423,45 € 

 
RESUM PRESSUPOST PER LOTS     

 LOT 1 

 Capítol 01 Teatre Principal 
 

12.355,06 € 

Capítol 02 Ateneu 
 

11.214,16 € 

Capítol 03 Seguretat i Salut 
 

589,23 € 

 IMPORT TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL   24.158,45 € 

 
13% Despeses Generals 

 

3.140,60 € 

6% Benefici Industrial 

 

1.449,51 € 

SUMA Import Total Execució Material + G.G. + B.I. 28.748,56 € 

 
21 % IVA 

 

6.037,20 € 

IMPORT TOTAL PRESSUPOST GENERAL 34.785,76 € 

 

 
 

LOT 2 

 Capítol 04 Ràdio Sabadell 
 

11.490,99 € 

Capítol 05 Museu d'Història 
 

5.329,83 € 

Capítol 06 Seguretat i Salut 
 

420,52 € 

 IMPORT TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL   17.241,34 € 

 
13% Despeses Generals 

 

2.241,37 € 

6% Benefici Industrial 

 

1.034,48 € 

SUMA Import Total Execució Material + G.G. + B.I. 20.517,19 € 

 
21 % IVA 

 

4.308,61 € 
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IMPORT TOTAL PRESSUPOST GENERAL 24.825,80 € 

 
 

LOT 3 

 
 

Capítol 07 Serveis Socials 
 

17.367,52 € 

Capítol 08 Escola La Trama 
 

5.217,66 € 

Capítol 09 Seguretat i Salut 
 

564,63 € 

 IMPORT TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL   23.149,81 € 

 
13% Despeses Generals 

 

3.009,48 € 

6% Benefici Industrial 

 

1.388,99 € 

SUMA Import Total Execució Material + G.G. + B.I. 27.548,28 € 

 
21 % IVA 

 

5.785,14 € 

IMPORT TOTAL PRESSUPOST GENERAL 33.333,42 € 

 LOT 4 

 Capítol 10 Antic Centre Cívic de Torre Romeu: Carrer Francolí 11 20.650,81 € 

Capítol 11 Seguretat i Salut 
 

516,27 € 

 IMPORT TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL   21.167,08 € 

 
13% Despeses Generals 

 

2.751,72 € 

6% Benefici Industrial 

 

1.270,02 € 

SUMA Import Total Execució Material + G.G. + B.I. 25.188,82 € 

 
21 % IVA 

 

5.289,65 € 

IMPORT TOTAL PRESSUPOST GENERAL 30.478,47 € 

            

 SUMA Import Total Execució Material + G.G. + B.I. 102.002,85 € 

 

21 % IVA     21.420,60 € 

IMPORT TOTAL PRESSUPOST GENERAL 123.423,45 € 

 
 
 
 
Sabadell, a data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
 
Alvaro Pascual del Prado 
Arquitecte Tècnic  
Manteniment d’Equipaments Municipals 
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3.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  
 

1. OBJECTE DE L’ESTUDI 
 
El present estudi bàsic de seguretat i salut, desenvolupa la problemàtica específica de 
seguretat del projecte per als Treballs de pintura per al manteniment i conservació de la 
fusteria i serralleria exterior de diversos equipaments municipals de Sabadell, i es redacta 
d'acord amb les característiques assenyalades en el Reial decret 1627/1997 de 24 
d'octubre de 1997, i en concret dona compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret. 
 
 

2. SITUACIÓ DE LES OBRES 
 
Els treballs de manteniment i conservació de les fusteries i serralleries exteriors es 
realitzaran en els següents equipaments municipals de l’Ajuntament de Sabadell: 
 

- Teatre Principal:  carrer de Sant Pau 6, 08201 Sabadell 
- Ateneu:  Plaça Sant Roc 10-14, 08201 Sabadell 
- Ràdio Sabadell:  carrer del Doctor Puig 18, 08202 Sabadell 
- Museu d’Història:  carrer de Sant Antoni 13, 08201 Sabadell 
- Regidoria d’Acció Social:  Rambla 22, 08201 Sabadell 
- Escola La Trama:  carrer de l’Estrella 25, 08201 Sabadell 
- Antic Centre Cívic de Torre Romeu:  carrer Francolí 11, 08202 Sabadell 

 
 

3. PROPIETAT 
 
El propietari i promotor de les obres és l’Ajuntament de Sabadell. 
 
 

4. AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per el arquitecte tècnic Alvaro Pascual 
del Prado. 
 
 

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Son obres de manteniment donada la necessitat de millorar l’estat de conservació de la 
fusteria i serralleria exterior dels diferents equipaments municipals a causa de la 
degradació per la humitat i altres agents ambientes que afecten diàriament als diferents 
equipaments. 
 
 

6. CARACTERISTIQUES DE L’UBICACIÓ DELS TREBALLS 
 
Des del punt de vista de seguretat i salut, la majoria dels treballs es realitzaran per 
l’interior dels equipaments, en alguns casos puntuals, els treballs es realitzaran sobre 
plataforma o bastida a una alçada màxima de fins a 16 metres d’alçada aproximadament. 
Serà necessari la utilització de mitjans auxiliars com bastides tubulars i/o elevadors per 
realitzar els treballs. 
 
Atès la naturalesa de les obres, les que es localitzin a les façanes dels diferents 
equipaments que necessitin la instal·lació de bastides i/o elevadors, per on poden circular 
vianants, es tancaran i protegiran les zones d’intervenció. 
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7. PRESSUPOSTOS 
 

7.1. Pressupost d’execució material 
 

El pressupost d'execució material de la memòria valorada és de cent dos mil dos euros 
amb vuitanta-cinc cèntims d’euro. (102.002,85 €) 
 

7.2. Pressupost d’execució per contracte 
 

El pressupost d'execució per contractar de la memòria valorada és de cent vint-i-tres 
mil quatre-cents vint-i-tres euros amb quaranta-cinc cèntims d’euro (123.423,45 €), IVA 
inclòs. 
 

7.3. Pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i sa lut 
 

El pressupost d’execució material estimat de l'estudi bàsic de seguretat i salut és de dos 
mil noranta euros amb seixanta-cinc cèntims d’euro. (2.090,65 €) 
 
 

8. ACCESSOS A LES OBRES 
 
Atès la naturalesa de les obres, les que es localitzin a les façanes dels diferents 
equipaments que necessitin la instal·lació de bastides i/o elevadors, per on poden circular 
vianants, es tancaran i protegiran les zones d’intervenció. 
 
Aquests equipaments no presenten cap problema d’accés dels treballadors a les zones 
d’actuació, no es considera problemàtic l’accés del material, només es tindrà que ubicar 
al carrer, els elevadors i/o bastides, previ tancament i protecció de la zona.  
 
 

9. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de les diferent actuacions, dependran del 
volum de feines de cada equipament: 
 
- Lot 1: Teatre Principal i Ateneu   30 dies laborables 
- Lot 2: Ràdio Sabadell i Museu d’Història   30 dies laborables 
- Lot 3: Serveis Socials i Escola La Trama   30 dies laborables 
- Lot 4: Carrer Francolí 11    30 dies laborables 
 
 

10. NOMBRE DELS TREBALLADORS 
 
Es preveu una mitjana de 2 o 3 treballadors per equipament, amb un màxim de 20 treballadors 
simultàniament. 
 

11. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS  RISCOS 

11.1. Serveis provisionals 
 
Els equipaments disposen de tots els serveis, el contractista ha de connectar el subministrament 
Elèctric, si fos necessari al lloc on els responsables del centre indiquin, comprovant abans 
de l’inici dels treballs el bon funcionament dels dispositius de seguretat que marca el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 

11.2. Unitats constructives i els seus riscos 
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La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a 
continuació: 
 

• Treballs de pintura de fusteria de balconeres i finestres, baranes i reixes metàl·liques. 
 

Riscos: 
 

- Caigudes d’alçada 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes a diferent nivell 
- Cops i talls 
- Projecció de partícules als ulls 

 
Mesures preventives: 
 

- Bastides de seguretat i/o elevadors 
- Escales de mà. 

 
Proteccions personals: 
 

- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ulleres contra impactes 
- Ús de calçat de protecció 
- Ús d’arnès de seguretat, absorbidor d’energia i mitjans de fixació 
- Roba de treball 

 
 

12. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de 
condicions. Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i 
abans de fer una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que 
es compleix el plec de condicions de l’operació. 
 
No s’ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50km/h. 
 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
 
Les zones afectades per les obres han de quedar convenientment senyalitzades a cota de carrer. 
 
 

13. RISCOS A L’ÀREA DEL TREBALL 
 
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 
 

- Caigudes a diferent nivell 
- Caigudes al mateix nivell 
- Cops i talls 
- Projecció de partícules als ulls 
- Caigudes d’alçada 
- Electrocució 
- Incendis i explosions 

  
- Riscos de danys a tercers 
- Atropellaments 
- Talls, punxades, cops amb la maquinària, ferramentes i materials. 
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14. PREVENCIÓ DEL RISC  
 
14.1. Proteccions individuals 
 

- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ulleres contra impactes 
- Ús de calçat de protecció 
- Ús d’arnès de seguretat, absorbidor d’energia i mitjans de fixació 
- Roba de treball 

 
14.2. Proteccions col·lectives i senyalització 

 

• Senyals de seguretat 
• Tanques de limitació i protecció 

• Bastides tubulars 
• Elevadors 

 
14.3. Informació 

 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, ha de rebre de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que fan servir en la realització de les seves 
tasques. 
 

14.4. Formació 
 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de 
treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran 
de fer servir. 
 
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de 
seguretat i salut. 
 
Per treballs en alçada caldrà que els treballadors tinguin la formació corresponent, i com a mínim un 
d’ells sigui recurs preventiu. 
 

14.5. Medicina preventiva i primers auxilis 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 
 
S'ha d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres 
mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha 
de portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 
 

14.6. Reconeixement mèdic 
 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra ha de passar un reconeixement mèdic, que es 
repeteix al cap d'un any. 

 

 
15. SENYALITZACIÓ I ALISAMENT 

 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per 
l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic venen regulats, entre altra 
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normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. 
No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no 
se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
 

16. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBL ICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 
correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
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En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
 
 

17. CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes 
a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

 
18. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

 
Es senyalitza, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i 
s'adopten les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
 
Es senyalitzen els accessos naturals a l’obra, i es prohibeix el pas a tota persona aliena, 
col·locant els tancaments necessaris. 
 
 

19. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 
 
La farmaciola s’ha de revisar mensualment i s’ha de reposar immediatament el material 
consumit. 
 
  

20. PLA DE SEGURETAT 
 
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, el contractista ha 
d’elaborar un pla de seguretat y salut i adaptar aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus 
mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest pla de seguretat i salut ha de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en 
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matèria de seguretat i salut en execució d'obra. 
 
Aquest pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'envia el contractista 
als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera 20-24 de Barcelona amb la 
comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu. 
 
 

21. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ  
 
21.1 Seguretat i salut 
 

- S’estableix un certificat sobre el compliment de les distàncies reglamentàries 
d’obres i construccions a línies elèctriques. 

Resolució, de 04/11/1988; Departament d’Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 
 

- Es regulen les condicions per la comercialització i lliure circulació intracomunitària 
dels equips de protecció individual. 

Reial Decret 1407, de 20/11/1992 ; Ministeri de Relacions amb les Cortes y de la Secretaria del 
Govern (BOE Num. 311, 28/12/1992). (Correcció errades: BOE 42 / 24/02/1993 ) 

- Ampliació. Ordre, de 16 de maig de 1994; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 
130,01/06/1994) amplia el període transitori establert en el Reial Decret. 
- Modificació. Reial Decret 159/1995, del 3 de febrer de 1995, del Ministeri de 
la Presidència (BOE num 57, 08/03/1995) (C.E. – BOE num 57, 08/03/1995) 
- Correcció d’errades: BOE 69 / 22/03/1995 
- Resolució, del 25 d’abril de 1996, Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 129, 
28/05/1996). Informació complementària del Reial Decret. 
- Modificació. Ordre, del 20 de febrer de 1997, ministeri d’Indústria i Energia (BOE 
56, 06/03/1997) 

 
-      Llei reguladora de residus. 
Llei 6, de 15/07/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1776, 28/07/1993) 

- Modificació . llei 15/2003, del 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC 
num 3915, 01/07/2003) 
- Derogació dels articles 49, 50 i 51 de la llei 16/2003, del 13 de juny, de la Presidència 
de la Generalitat (DOGC num 3915, 01/07/2003) 
- Modificació. Llei 3, del 27 de febrer de 1998, Presidència de la Generalitat (DOGC 
num 2598, 13/03/1998). Intervenció Integral de l’Administració ambiental (LIIA). Modifica 
els articles 56.1.c i 75.1 de la Llei. 

 
- Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 

Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 
 

- Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 201, de 26/07/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1931, 08/08/1994) 
- Modificació. Decret 161/2001, del 12 de juny de 2001 (DOGC num 3414, 21/06/2001) 
 
-      Prevenció de riscos laborals. 
Llei 31, de 08/11/1995, Jefatura del Estado (BOE num 269, 10/11/1995) 
 

- Llei 54, de 12/12/2003, Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) de reforma del 
marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, 
s’afegeix l’article 32bis, 39, 43, s’afegeixen noves disposicions addicionals. 
- Llei 50, de 30/12/1998, Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (correcció 
d’errades: BOE 109, 07/05/1999) de Mesures fiscals, Administratives i de l’Ordre Social. 
Modifica els articles 45, 47, 48, i 49 de la Llei. 

 
- Catàleg de residus de Catalunya. 
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Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 
- Modificació. Decret 92/1999, de 6 d’abril, del departament de Medi ambient (DOGC 
num 2865, 12/04/1999) 
 
- S’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 
Reial Decret 39, de 17/01/1997 ; Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE Num. 27, 
31/01/1997) 

- Modificació. Reial Decret 780/1998, del 30 d’abril, del Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials (BOE num 104, 01/05/1998) 
- Modificació. Reial Decret 604/2006, del 19 de maig, del Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials (BOE num 127, 29/05/2006) 

Reial Decret 688, del 10 de juny de 2005, ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE 139, 
11/06/2005 afegeix un paràgraf segon a l’article 22. 
 

- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Reial Decret 485, de 14/04/1997 ; Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE Num. 97, 
23/04/1997) 
 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 
càrregues que comportin riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 

Reial Decret 487, de 14/04/1997 ; Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE Num. 97, 
23/04/1997) 
 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 
Reial Decret 486, de 14/04/1997 ; Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE Num. 97, 
23/04/1997) 

- Modificació. Annex I. Lletra A). Reial Decret 2177, del 12 de novembre, del Ministeri 
de la Presidència (BOE 274, 13/11/2004) 
- Complementa. Ordre TAS 2947, del 8 d’octubre, del ministeri de Treball i 
Assumptes Socials (BOE num 244, 11/10/2007) 

 
-  Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 
cancerígens durant el treball. 
Reial Decret 665, de 12/05/1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE Num. 124, 24/05/1997) 

- Modificació. Reial Decret 1124/2000, del 16 de juny, del Ministeri de la 
Presidència (BOE num 145, 17/06/2000) 
- Modificació. Reial Decret 349/2003, del 21 de març, del Ministeri de la 
Presidència (BOE num 82, 05/04/2003) 

 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 

treballadors d’equips de protecció individual. 
Reial Decret 773, de 30/05/1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE Num. 140, 12/06/1997) 
(correcció d’errades: BOE 171 / 18/07/1997). 
 

- S’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels 
treballadors dels equips de treball. 

Reial Decret 1215, de 18/07/1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
 

-      Modificació. Reial Decret 2177, del 12 de novembre, del ministeri de la Presidència 
(BOE 274, 13/11/2004) 
 

- S’aproven les disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut 
dels treballadors en les activitats mineres. 

Reial Decret 1389, de 05/09/1997 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Num. 240, 07/10/1997) 
 

- S’aprova el model de Llibre d’Incidències en obres de construcció. 
Ordre, de 12/01/1998; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 
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- Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses 

de treball temporal 
Reial Decret 216, de 05/02/1999 ; Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE Num. 47, 
24/02/1999) 
 

- Protecció de la seguretat i salut dels treballadors contra riscos relacionats amb 
la exposició a agents químics durant el treball. 

Reial Decret 374, de 06/04/2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE Num. 104, 01/05/2001) 
(Correcció errades: BOE 129 / 30/05/2001 ) 
 

- Disposicions mínimes per la protecció de la seguretat i salut dels treballadors front 
riscos elèctrics. 

Reial Decret 614, de 21/06/2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE Num. 148, 21/06/2001) 
 

- Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’us al aire 
lliure. Reial Decret 212, de 22/02/2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE Num. 52, 
01/03/2002) 

- Modificació. Reial Decret 524/2006, del 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència 
(BOE num 106, 04/05/2006). 
- S’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
Reial Decret 1627, de 24/10/1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE Num. 256, 25/10/1997) 

- Modificació de l’apartat C.5 de l’Annex IV. Reial Decret 2177, del 12 de novembre de 
2004, del Ministeri de la Presidència (BOE num 274, 13/11/2004) 
- Modificació. Reial Decret 604, del 19 de maig de 2006, del Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials (BOE num 127, 29/05/2006) 
- Modificació de l’apartat 4 de l’article 13 i de l’apartat 2 de l’article 18. Reial Decret 
1109, del 24 d’agost de 2007, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE 204, 
25/08/2007) 

 
- Modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora de residus. 

Llei 15, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
 

- Finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre 
la deposició de residus 

Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
- Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de 

Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
Reial Decret 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 
 

- S’aprova la instrucció Tècnica complementaria MIE APQ-8: “Emmagatzematge de 
fertilitzants a base de nitrats amònics amb alt contingut en nitrogen”. 

Reial Decret 2016, de 11/10/2004 ; Ministeri d’Indústria Turisme i Comerç (BOE Num. 256, 
23/10/2004) 
 

-  Es crea un registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès 
de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de 
delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. 

Decret 399, de 05/10/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4234, 07/10/2004) 
 

- Sobre la protecció de la seguretat i salut dels treballadors front als riscos derivats o 
que pugin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. 

Reial Decret 1311, de 04/11/2005 ; Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE Num. 265, 
05/11/2005) 
 

- Regula d’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 
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16/02/2006)(Correcció errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 

- Protecció de la seguretat i salut dels treballadors contra riscos relacionats amb 
l’exposició al soroll. 

Reial Decret 286, de 10/03/2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE Num. 60, 11/03/2006) 
(Correcció errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006). 
 

- Codi Tècnic de l’Edificació. 
Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Num. 74, 28/03/2006) (Correcció 
errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0). 
- Modificació. Reial Decret 1371 del 19 d’octubre de 2007, del Ministeri de la 
Presidència (BOE num 254, 23/10/2007) 
 

-  Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant. 

Reial Decret 396, de 31/03/2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE Num. 86, 11/04/2006) 
 

- Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la Inspecció 
de treball i Seguretat Social. 

Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 
25/05/2006) (Correcció errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 ) 
 

- S’inscriu en el registre i publica el IV Conveni Col·lectiu General del Sector de 
la Construcció 

Resolució, de 01/08/2007 ; Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE Num. 197, 17/08/2007) 
 
 

22. PREDISPOSICIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
Quan s'esdevingui algun accident en què es necessit i assistència facultativa, encara que 
sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una  primera cura, el cap d'obra de la 
contracta principal ha de realitzar una investigaci ó tècnica de les causes de tipus humà i de 
condicions de treball que han possibilitat l'accide nt. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa ha de passar un informe a la direcció 
facultativa de l'obra, on s'ha d’especificar: 

- Nom de l'accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa. 
- Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal. 
- Causes de tipus tècnic i mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
- Dates límits de realització de les mesures preventives. 

 
Aquest informe s’ha de passar a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat poden aprovar l'informe o exigir l'adopció de 
mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, cal 
aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les 
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir- les. 
 
El contractista ha de controlar els accessos a l'ob ra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que só n obligades puguin accedir a l'obra. 
L'accés ha d’estar tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El 
contractista és responsable del manteniment en cond icions reglamentàries i de l'eficàcia 
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preventiva de les proteccions col·lectives i dels r esguards de les instal·lacions 
provisionals, així com de les màquines i vehicles d e treball. 
 
El contractista ha de portar el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 
totalitat del personal que intervé a l'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 
 
El contractista ha de portar el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., ha d’usar per circular per l'obra el 
casc de seguretat. 
 
La maquinària de l'obra ha de disposar de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o 
bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat 
funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra ha de tenir connectades les carcasses dels motors 
i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’han d'instal·lar les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les ha de fer sempre 
l'electricista de l'obra. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 
 
 

23. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tenen fixat un 
període de vida útil. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada 
peça o equip, aquesta s’ha de reposar, independentment de la durada prevista o de la data de 
lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
han de ser reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no ha de representar un risc per si mateix. 
 
 

24. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a la protecció personal que es fa servir més i 
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més 
corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
 
La normativa que regula la fabricació i utilització d’aquest elements de protecció personal és 
bàsicament el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
Salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, i la Directiva 
89/656/CEE que fixa les disposicions mínimes de seguretat i salut que garantissin una protecció 
adequada del treballador en la utilització dels equips de protecció individual al treball. 
 
Casc: 
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El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció, i s’ha d’utilitzar a les 
situacions descrites al Reial Decret 773/1997, annex I i III. 
 
Aquest EPI ha de tenir marcat físicament: el marcat CE com que compleix amb les exigències de 
la Directiva 686/89/CEE, la normativa europea utilitzada per la seva fabricació EN 397, any i el mes 
de fabricació, número d’identificació de l’Organisme de Control, a més de les dades de fabricant, 
material utilitzat, talla i model. 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin 
estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces 
interiors en contacte amb el cap. 
 
 
Calçat de seguretat: 
 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i 
que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat 
d’acord amb les situacions descrites al Reial Decret 773/1997, més concretament a l’Annex I.6 i 
Annex III.2. 
 
La normativa que regula el calçat a utilitzar als centres de treball es classifica en: 
 

- Calçat de seguretat (S) EN-345. Calçat dotat de tots els requisits necessaris per 
una total seguretat, disposa de puntera de protecció, amb absorció de energia de 
200 J. 

- Calçat de protecció (P) EN-346. Calçat dotat de tots els requisits necessaris per 
una total seguretat, disposa de puntera de protecció, amb absorció de energia de 
100 J. 

- Calçat d’us professional (O) EN-347. Calçat dotat de tots els requisits 
necessaris per una total seguretat, però sense puntera de protecció. 

 
El nivell de protecció s’identifica per mitjà d’una simbologia que configura les diferents 
característiques de què disposa un calçat, a la vegada aquest símbols aniran en un díptic 
d’informació amb el calçat. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les 
botes han de ser de goma i disposar dels elements de protecció necessaris pel treball a 
desenvolupar d’acord amb la normativa EN-345 i EN-346. 
 
Guants: 
 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Aquest s’han d’utilitzar d’acord amb el Reial Decret 
773/1997. Annex I.5 i Annex III.6. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 

- cotó o punt: feines lleugeres 
- cuir: manipulació en general 
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
- lona: manipulació de fustes 

 
Aquest EPI disposa, independentment del tipus, del marcat CE segons marca la normativa 
europea EN-420, a mes s’ha d’indicar l’any de fabricació, número de l’Organisme de Control 
autoritzat que ha realitzat les comprovacions. 
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Per a la protecció contra els riscos mecànics, han de complir el què estableix la normativa 
europea EN-388. 
 
Per a la protecció contra els agressius químics, han de complir el què estableix la normativa 
europea EN-374. 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, han de disposar del marcat CE, 
categoria M i la seva tensió màxima d’utilització serà de 500 V. 
 
Arnesos de seguretat: 
 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de arnesos de 
seguretat homologats segons les normatives europees EN-358 i EN-361. Els treballadors també 
han de disposar de dispositiu absorbidor d’energia del sistema anticaiguda amb marcat CE EN-
355, eslinga de subjecció amb marcat CE EN 358 i mosquetons amb marcat CE EN- 362. 
 
Tots aquest EPI i demés accessoris s’han d’utilitzar sempre que es realitzin treballs d’alçada, i més 
concretament a les situacions descrites al Reial Decret 773/1997, Annex I.9 i III.9. 
 
Protectors auditius: 
 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB 
(A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre han de ser d'ús individual. 
 
Aquests protectors han de disposar del marcat CE i complir amb la normativa europea EN-352. 
 
Aquest EPI és d’ús obligatori a totes les situacions descrites al Reial Decret 773/1997, i més 
concretament a l’Annex I.2 i Annex III.5 
 
Protectors de la vista: 
 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de 
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, han de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat 
i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció han de disposar del marcat CE i en funció del tipus de protecció 
als diferents riscos han de complir amb les normatives europees següents: 
 

- EN-166: Risc mecànic. Resistència al impacte. Protecció química. 
- EN 172: Protecció enlluernament solar. 
- EN 169: Risc radiacions. Filtres soldadors. 
- EN 170: Risc radiacions. Filtres ultraviolat. 
-  EN 171: Risc radiacions. Filtres infrarojos. 

 
Roba de treball: 
 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls ha d’entregar 
roba impermeable. 
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25. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
Es descriuen en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
Tanques autònomes de limitació i protecció: 
 

Han de tenir com a mínim 200 cm d’alçada, i ser construïdes a base de tubs metàl·lics. La 
tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 
Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancora tges): 
 

Han de tenir la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 
d'acord amb la seva funció protectora. 
 
Escales de mà: 
 

Han d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es fan servir simultàniament per dues 
persones. La longitud ha de passar en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
 

Tenen un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 
Tan la pujada com la baixada per l’escala de mà s’ha de fer sempre de cara a l'escala. 
 
Bastides tubulars: 

La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord 
amb la norma UNE 76-502-90. 
 

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida, 
han de ser horitzontals. 
 

La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora. 
 

Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 
horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
 

Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar 
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
 

Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 
1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de 
la plataforma. 
 

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
 

Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, 
per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
 

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 
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Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 
 

La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 
senyalitzats i protegits. 

 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència 
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
 

No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
 

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
 

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 
fixacions i proteccions col·locats. 

 
Elevadors: 
 

La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la càrrega de 
la plataforma. 
 
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui formació 
específica del seu funcionament. 
 
La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la càrrega de 
la plataforma. 
 
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui formació 
específica del seu funcionament. 
 
 

26. SERVEIS DE PREVENCIÓ  
 
Servei tècnic de seguretat i salut: 
 
El contractista principal ha de disposar d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o 
extern. 
 
Servei mèdic: 
 

Els contractistes d'aquesta obra ha de disposar d'un servei mèdic d'empresa, propi o 
mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, han de passar 
el reconeixement mèdic pre-laboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels 
treballadors ja contractats. 
 
 

27. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adapten, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de 
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seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
 

28. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i 
salut que siguin abonables al contractista principal, és idèntic al que s'apliqui a l'estat 
d'amidaments de la memòria valorada. 
 
 

29. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de 
l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi bàsic de 
seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es fa arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 
oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per 
variacions en l’execució de la memòria valorada que ha servit de base per elaborar aquest estudi 
bàsic de seguretat i salut, ha de requerir l'aprovació del tècnic autor de l'estudi bàsic de seguretat i 
salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres. 
 
 

30. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
A l'obra ha d’haver-hi un llibre d’incidències facilitat pel coordinador de seguretat, que ha d'estar en 
poder del contractista o representant legal, i a disposició de la direcció facultativa, el coordinador 
de seguretat, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors on es realitzaran anotacions del 
seguiment en matèria de seguretat i salut i aquestes anotacions s’hauran de notificar a la 
Inspecció de treball a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dins del termini de 24 hores 
quan es produeixi un incompliment de les advertències o de les observacions que prèviament 
s’hagin anotat en el llibre o quan s’ordeni la paralització de l’obra (si s’hi donen circumstàncies de 
risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors) tal i com consta a l’article 14 del 
RD1627/97. 
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4.- PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT 
 
4.1. CONTROL DE RECEPECIÓ EN OBRA DE PRODUCTES  
 
Els materials que es detallen a continuació tindran les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb el indicats al CTE: 
  
- Morters 
- Maons ceràmics 
-  Pintures 
-  Vernissos 
 
S’efectuaran els controls en el moment de la recepció que la direcció de l’obra consideri pertinents en 
cada cas, dels que s’indiquen a continuació:  
 
Documentals:  
 

- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà.  

 
- Es  comprovarà  que  la  documentació  tècnica  del  producte  especifica  les  

característiques  tècniques especificades en el projecte.  
 

- Es  verificarà  que  el  fabricant  garanteix  les  característiques  requerides  en  la  
comanda  mitjançant  la comprovació de l’etiquetat.  

 
- Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament 

amb la garantia del  fabricant  del  compliment  de  les  característiques  requerides,  
permetrà  realitzar  la  recepció  del material sense necessitat de fer comprovacions o 
assaigs.  

 
Operatius:  
 

- Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació. 
- Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que 

indiquen les normes de qualitat. 
-  Es  comprovarà  que  els  possibles  defectes  dimensionals  del  producte  s’ajusten  

al  que  indiquen  les normes de qualitat. 
 
 
4.2. CONTROL D’EXECUCIÓ DELS PROCESSOS CONSTRUCTIUS   
 
La direcció d’execució de l’obra verificarà la conformitat de l’execució amb les determinacions del 
projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la 
direcció facultativa.  
 
 
4.3.  JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88  
 
El present document té la finalitat d'establir els criteris basics per al desenvolupament del Control 
de Recepció de Materials, ambla finalitat de complir el Decret 375/88 d'l de desembre de 1988 
publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989 
(DOGC 11/10/89) i ampliat perles Ordres de 16 d'abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de marc; de 
1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L'arquitecte autor del projecte d'execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin 
necessaris per a la correcta execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els 
especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l'arquitecte 
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consideri necessaris pera la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més 
estrictes que els establerts legalment, variant la definició deis lots o el nombre d'assajos i preves 
preceptius, i ordenant d'altres complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals han de 
ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la direcció facultativa. 
 
L'arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d'obres elaborarà, segons les prescripcions 
contingudes al projecte d'execució, un programa de control de qualitat del qual haurà de donar 
coneixement al promotor. 
 
Al programa de control de qualitat s'hauran d'especificar els components de l'obra que cal 
controlar, el tipus d'assajos, anàlisis i preves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica 
deis que vagin a càrrec del promotor. El programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i 
preves complementaries, i podrà ser modificat durant l'obra en funció del desenvolupament 
d'aquesta, prèvia aprovació de la direcció facultativa i del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses deis assajos, anàlisis i preves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra. El resultat de les preves 
encarregades haurà de ser posat a disposició de la direcció facultativa en el termini màxim de 10 
dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar 
les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir els 
resultats deis laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat 
per la manca de disponibilitat deis resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i 
en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part 
del treballs d'execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de 
resultats, pot comprometre la qualitat de l'obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les preves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte 
en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat perla Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l'edificació hauran de complir amb els requisits 
exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de marc; de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la 
seva activitat. 
 
4.4.  Contingut del pla de control. Tipus de contro l. 
 
El contingut del pla de control segons el CTE és el  següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials (Control de r ecepció en obra). 
 
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en les 
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s'hagi de 
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, i 
les accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment. 
 
2.- Prescripcions en quan a l'execució per unitats d'obra (Control d'execució). 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, normes 
d'aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d'acabat, conservació i manteniment, control d'execució, assaigs i preves, 
garanties de qualitat, criteris d'acceptació i rebuig. 
 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat (Control de l'obra acabada). 
 
S'indicaran les verificacions i preves de servei que s'hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l'edifici. 
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Així dones, podem dir que el pla de control de materials i execució d'obra ha de generar diversos  
tipus de controls, que són els següents: 
 
1.- Materials 
 

1.1.- Inspeccions: 
 
Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s'exigeix en projecte. 
Es faran a partir de: 

- El control de la documentació deis subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 

- Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
1.2.- Assaigs: 

 
Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació 
vigent. 
S’efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
 

2.- Unitats d'obra 
 

2.1.- Verificacions: 
 
Operacions de control d'execució d'unitats d'obra. Es comprovarà l'adequació conformitat 
amb el projecte. 
 
2.2.- Proves de servei: 
 
Assaigs de funcionament de sistemes complerts d'obra, un cop finalitzada aquesta. Seran 
les previstes en projecte o les ordenades per la direcció facultativa i exigides per la 
legislació aplicable. 

 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínims que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al control de materials i execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el plec de condicions es detallen amb més concreció 
els controls a realitzar. 
 
A l'inici de l'obra o durant la seva execució, la direcció facultativa determinarà la necessitat de 
realització d'assajos que dependrà també de la documentació tècnica que s'aporti (Certificats de 
Fabricació, DIT's, Fitxes d'Aplicació,etc.). 
 
De caràcter orientatiu es detallen alguns dels assajos que la direcció facultativa podrà sol·licitar 
per equipament: 
 
 

1 JE9Z431F u 
Assaig d’adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, 
segons la norma UNE-EN ISO240, per a un nombre de determinacions igual o 
superior a 11 

5 

2 JE9ZXAO u Determinació de la resistència a la humitat per condensació continua d'una capa de 
pintura, segons la norma UNE-EN ISO1270-1 1 

3 JE9ZSHOM u 
Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element 
metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2818, per a un nombre de determinacions 
igual o superior a 15 

5 

4 JE9ZSI0 u Determinació de l'índex de despreniments d'una mestra de pintura líquida, segons la 
norma INTA1í.12-88 

1 
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5 JE9Z2314 u Determinació del punt d’inflamació d'una mostra de pintura o vernís, segons norma 
INTA 1í.12.32A 1 

6 JE9Z6E0A u 
Determinació de la resistència a l'abrasió d'una capa de pintura seca, segons la 
norma UNE 4e251 2 

7 JE9Z9E0F u Determinació de la resistència a agents químics d'una capa de pintura seca, segons 
la norma UNE48127 2 

8 JE9Z E0I u Determinació de la resistència al ratllat d'una capa de pintura seca, segons la norma 
UNE-ENISt 151e-1 5 
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5.- ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
5.1. OBJECTE 
 
Amb la redacció d'aquest Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar el seguiment i control dels 
residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. 
 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción  y 
gestión de los residuos de construccions y demolición, estableix un precedent a nivell nacional en 
la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. 
 
L'Ajuntament de Sabadell, com a productor de residus de construcció i/o demolició ha de vetllar 
pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la 
reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb 
l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció 
 
 
5.2. DEFINICIONS 
 
Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte que, complint la definició de 
"Residu" inclosa en l'article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, de residus, es generi en una obra 
de construcció o demolició. 
 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni química ni de 
cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals 
entra en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminar el medi ambient o perjudicar la 
salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat 
han de ser significants, en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies. 
 
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.  
 
Productor de residus de construcció i demolició: 
 
1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició; en les obres que no necessitin llicència urbanística, té la consideració de 
productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de mescla o d’un altre 
tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent de residus de construcció i demolició en qualsevol Estat membre 
de la Unió Europea. 

 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui en el seu 
poder els residus de la construcció i demolició i que no tingui la condició de gestor de residus. En 
tot cas, té la consideració de posseïdor la persona física o jurídica que executi l'obra de 
construcció o demolició, com ara el constructor, els subcontractistes o els treballadors autònoms. 
En tot cas, no tenen la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els 
treballadors per compte d'altri. 
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5.3. CLASSIFICACIÓ GENERAL DELS RESIDUS GENERATS EN  OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen 
perquè coincidir. 
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
 
Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 
 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
 
• Terres 
• Roca 
• Formigó (paviments, murs, ...) 
• Mescles bituminoses 
• Cablejat elèctric 
• Restes vegetals 
• Metalls 
• Maons 
• Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
(17) Residus de construcció i d’enderrocs 
 
RUNA: 
 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
FUSTA: 
 
17 02 01 Fusta PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic FERRALLA: 
17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10  
 
RESIDUS ESPECIALS: 
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(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
 
17.01.06 Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials 
  ceràmics que contenen substàncies perilloses 
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segelladors 

que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB) 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses. 

17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per 
aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
  perilloses. 
17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
  perilloses. 
17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
  perilloses. 
17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 
ALTRES RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL 
ACER. 
 
RESTES VEGETALS: 
 
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02 del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. Aquests residus es consideren com a 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
02 01 07 Residus de silvicultura.  
 
ALTRES RESIDUS MINORITARIS 
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 
• Paper i cartró 
• Envasos, draps de neteja i roba de treball 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
(08)  Residus de la fabricació, formulació, distribució i UTILITZACIÓ (ffdu) de revestiments 

(pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segelladors i tintes d'impressió 
(12) Residus de l'emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics 
(13) Residus d'olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 

19 
(15)  Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció 

no especificats en cap altra categoria. 
 
Aquests residus es consideren com a RESIDUS ESPECIALS O NO ESPECIALS segons les 
especificacions que s'indiquen en el CER dins de cada capítol dels apartats anteriors. 
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Els residus originats denominats com a ESPECIALS, hauran de tenir un tractament específic. 
 
5.4. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 
Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de 
residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també 
pot reduir-ne la quantitat. 
 
Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 
“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord amb: 
 
− L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
− La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
 
Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits 
controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, 
per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 
 
Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 
demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels 
residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
 
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció 
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de 
comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 
fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 
 
Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus 
de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt 
de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat  que un de net, carregat amb 
un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, 
si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la 
runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 
 
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial 
que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 
 
Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 
 
- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una 
planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 
reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de 
residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador. 

 
- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 

poden contenir. 
 
- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o de dipòsits controlats). 
 
Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per 
mitjà d’un procés de matxuquí.  Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en 
massa per a fer paviments i seccions de ferms. 
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Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del 
material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol 
aprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del 
material. 
 
Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la 
fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o 
valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les 
característiques demanades. 
 
5.5. VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS GENERATS EN OBRA  
 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
A partir de les fitxes adjuntades en aquest document s’elabora una estimació del volum de residus 
de demolició o enderrocs que es generen en obra. 
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 
Europeu de Residus (CE). 
 
L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que 
s’adjunta en el present apartat. 
 
5.6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
5.6.1. Marc legal 
 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
 
• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 

dels olis usats 
• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 
• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 
• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 

dels residus. 
• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 

residus i del cànon sobre la deposició de residu. 
• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 



43  

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de. aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 

residuos mediante depósito en vertedero. 
• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados. 
•  REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 
 
Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs. 
 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 
conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt 
grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 
l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de 
naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i el desmuntatge d'instal·lacions existents, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per 
segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a 
terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 
 
 
5.6.2. Gestió segons tipologia de residu. No Especi als 
 
Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 
contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. 
 
Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació 
selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies 
de residu i de l’espai de l’obra. 
 
Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni 
que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la 
mateixa obra on s’ha produït. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho 
per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no 
especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser 
finalment tramès a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap 
a l’abocament a dipòsit controlat. 
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La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel 
Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es 
destinin a l’abandonament. 
 
La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 
pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 
 
No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada. 
 
Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o 
bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 
 
La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari:  
 
Contenidor de residus inerts 
 
Runes. LER 170107 
 
Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les 
runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus. 
 
Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de 
formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la 
gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 
12 de juny. 
 
Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes. Terres no aptes.  
 
LER 170504 
 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres 
no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 
 
S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es 
tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres 
són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 
 
Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. Vidre.  
 
LER 170202 
 
Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. Generalment 
s’originen en obres d’edificació. 
 
Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. Contenidors de residus no especials 
 
Ferralla. LER 170407 
 
Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en 
estructures. 
Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de 
ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 
 
Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics.  
 
Fusta. LER 170201 
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S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 
transport de materials (palets). 
Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran 
com a residus especials i el seu codi és LER-170204. 
 
S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta 
amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  
 
Paper i cartró. LER 200101 
 
Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge. 
 
Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge. 
Plàstics. LER 170203 
 
Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són 
reciclables els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no 
especials barrejats. 
 
S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge. 
 
Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 
autoritzat. 
 
PVC (Plàstics). LER 170203 
 
Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor 
autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 
 
S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 
fusteria de PVC. 
 
Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  
 
Mescles bituminoses. LER 170302 
 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 
 
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.  
 
Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques. 
 
Fibra de vidre. LER 170604 
 
Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i 
fent funcions d’aïllant. 
 
Gestió: Deposició de residus no especials.  
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Pneumàtics. LER 160103 
 
Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 
 
Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no 
especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats. 
 
Residus biodegradables. LER 200201 
 
Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat de desbrossament i 
replanteig a les obres. 
 
En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En 
aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 
 
En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent. 
 
Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en 
abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
Materials absorbents. LER 150203 
 
La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. 
També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces. 
 
En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del 
residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal 
gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202. 
 
Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 
evaporació. 
Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.  
 
Tòners d’impressió. LER 080318 
 
Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 
 
Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. S’originen 
generalment en oficines provisionals de l’obra. 
 
Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  
 
Restes de menjar. LER 200108 
 
S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 
 
Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. 
 
Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 
 
Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a 
separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus 
inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. 
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També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus 
orgànics per als treballadors, i d’uns de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 
 
Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que 
les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri). 
 
5.6.3. Gestió segons tipologia de residu. especials  
 
S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició 
química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són 
perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. 
 
Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la 
qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en 
degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests 
residus requereixen una consideració i un tractament especial. 
 
En la definició que dóna la Llei 10/1998, de 21 de abril, de Residus, es considera residu perillós tot 
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els 
recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la 
normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la 
normativa europea o en convenis internacionals. 
 
Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de 
residu. 
 
• Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i 

s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de 
permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera 
que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. 

 
En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 
 

• El codi d’identificació del residu. 
• El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 
• La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

 
Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats 
d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc. 
 
S’adoptaran les mesures següents: 
 
• El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit. 
• S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les 

barreges amb aigua o altres residus no uliginosos, han d'estar en instal·lacions que 
permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, 
degudament ubicades i senyalitzades. 

• Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil. 
• Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que 

qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de 
materials absorbents a l'obra. 

 
A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 
 
Residus productes químics perillosos. LER 160506 
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Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els 
continguts. 
 
Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat 
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrats, 
àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran 
varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en 
cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 
 
Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració 
d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 
 
Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 
 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En 
aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius 
de formigó, desencofrats, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 
 
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament 
previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no 
halogenats. 
 
Aerosols. LER - 150111 
 
Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne 
les referències. 
 
Gestió: Tractament específic. 
 
Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 
 
Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar 
degudament. 
 
Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 
 
Gestió: Regeneració d’olis minerals. 
 
Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 
 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 
 
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. 
Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 
 
Filtres usats d’oli. LER 160107 
 
Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor 
amb destinació a gestor autoritzat. 
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Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 
 
Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de 
metalls. 
 
Bateries usades. LER 160601 
 
Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la 
seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 
 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  
 
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 
 
Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 
 
El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a 
aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits 
hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. 
Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de 
greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per 
afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 
 
Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, 
tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 
 
Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 
 
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 
 
Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT 
(policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La 
manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses 
especialitzades. 
 
Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils 
i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 
 
Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats.  
 
Fluorescents Usats. LER 200121 
 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 
La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de 
baix consum. 
 
Gestió: Recuperació de fluorescents. 
 
Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 
 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n 
generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les 
piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 
 
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 
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Senyalització dels contenidors 
 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb 
la separació selectiva prevista. 
 
Inerts 
 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 
 

 
No especials barrejats 
 

 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits 
de residus no especials). 
 

Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
 

     
 
 
 

Fusta             Ferralla            Plàstic   Paper i cartró  Cables elèctrics 
 
 
Especials 
 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als 
residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir 
en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els 
bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 
 
5.7. DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 
 
El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual 
no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les 
característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les 
possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de directrius administratives. 
 
Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus 
radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, 
amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 
 
Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 
 
Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut 
sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, 
el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el 
tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, 
reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi 
ambient. 
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En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del 
paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en 
poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del 
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats 
únicament en aquesta població aïllada. 
 
Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que 
ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya 
(www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 
 
Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents. Aquesta 
via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 
transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 
 
Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de 
residus de la comunitat, 
 
Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 
 
A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
 
Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus 
de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, 
poden generar els documents següents: 
 
• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 
• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 

amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o 
posseïdors de residus. 

• Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor 
d’un residu i el destinatari d’aquest i que te per objecte el reconeixement de l’aptitud del 
residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, 
al productor o posseïdor del residu. 

 
En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin 
autoritzats per l’autoritat corresponent. 
 
A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de 
residus de construcció i demolició. 
 
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió 
de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les 
prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. 
 
Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, 
que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció 
facultativa. 
 
El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que 
s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
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5.8. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
L’Estudi de Gestió de residus forma part del projecte d’execució i conte els requeriments estipulats 
per la legislació vigent. Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció 
i demolició que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 
 
En aquest estudi de Gestió de Residus i en conseqüència en el Pla de Gestió de Residus que d’ell 
es generi, serà d’aplicació al present projecte el Plec de Condicions Tècniques del projecte 
executiu. 
 
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a 
obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, 
aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 
 
El Pla ha d'estar elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 
 
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra 
dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per 
la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat 
 
En el Pla s’haurà d’exposar quin sistema de seguiment i control documental es preveu 
desenvolupar durant l’obra per poder demostrar el compliment de les prescripcions del Pla de 
Gestió de Residus. 
 
 
 
Sabadell, a data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
Alvaro Pascual del Prado                      
Arquitecte Tècnic                             
Manteniments d’Equipaments Municipals 
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6.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
 
 
6.1. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Sobre els components Característiques: 
 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i 
materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 
 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, 
en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 
29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i 
disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin 
d’aplicació. 

 
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB 

establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que 
s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable 
d’acord amb les corresponents directives Europees. 

 
Control de recepció 
 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i 
sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
 

• Control de la documentació dels subministres. 
 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, per la memòria valorada o la DF (Direcció 
Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. 
Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 
productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 
siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 
subministrats. 

 
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 

• Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 
 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
 

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes 
subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides a 
la memòria valorada i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu 
d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i 
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b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i 
sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del 
manteniment de les seves característiques tècniques. 

  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient 

per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 
 

• Control de recepció mitjançant assaigs 
 

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, 
en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons 
l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especificat a la memòria o 
ordenats per la D.F. 

 
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts a la 

memòria o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els 
assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 
Sobre l’execució . 
 
Condicions generals: 
 
Tots els treballs, inclosos la present memòria valorada s’executaran acuradament, tenint en 
compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en 
l’article 7.1  Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons la memòria i les 
seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del 
promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a 
les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

 
Control d’execució: 
 

1. Tots els treballs, inclosos a la present memòria, tindran un control d’execució d’acord 
amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

“Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de 
cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la 
correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 
així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva 
conformitat amb el que s’indica a la memòria, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la 
recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de 
conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació. 

 
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
 

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 
contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, 
equips i sistemes innovadors, previstos a l’article 5.2.5. 
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Sobre el control de l’obra acabada. 
 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.4 Condicions de l’obra acabada. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
 

“A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents 
parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a 
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes a la memòria o ordenades per la D.F. i les exigides per la 
legislació aplicable”. 

  
Sobre la normativa vigent. 
 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present 
plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà 
que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 
 
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, 
CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar a la 
memòria. 
 
 
6.2. CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
6.2.1. Escatat i decapat de pintures i/o vernissos 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Tractaments superficials de reparació i neteja d'elements de fusta o d'acer, per a aplicar 
posteriorment els recobriments d'acabat. 
 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Escatat i decapat de pintures i/o vernissos sobre elements de fusta, amb decapant 
- Neteja i preparació de suport de fusta, amb mitjans manuals 
- Decapat de pintures i òxids sobre elements metàl·lics, amb decapant 
- Decapat de pintures i òxids sobre elements metàl·lics, amb raig de sorra i desgreixat amb 
alcohol 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
Escatat i decapat amb producte decapant: 
- Raspallat dels elements 
- Aplicació del producte decapant en successives aplicacions 
- Neteja de la zona de treball 
 
Escatat i decapat amb raig de sorra: 
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Aplicació de raig de sorra 
- Aplicació del producte desengreixant 
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- Neteja de la zona de treball 
 
Neteja amb mitjans manuals: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Neteja de la zona de treball 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La superfície ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 
km/h. 
 
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
 
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i s'ha de 
fer un sistema de recollida de la sorra projectada. 
 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
 
DECAPAT AMB PRODUCTE DECAPANT: 
 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
 
Si el producte s'aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior no esta 
completament seca. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT FUSTERIA:  
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 
 
m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NETEJA I PRE PARACIÓ I PASSIVAT:  
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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6.2.2. Pintat de finestres i balconeres  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Pintat d'elements de tancament mitjançant diferents capes aplicades en obra, prèvia neteja i 
preparació del suport amb mitjans manuals. 
 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Pintat de finestres i balconeres de fusta 
- Pintat de finestres i balconeres d'acer 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Neteja de la zona de treball 
- Aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus 
adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes d'acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Desprès de l'operació de neteja i preparació, la superfície ha de quedar neta, sense greixos, 
òxid ni restes de pintures o vernissos adherits. 
 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
 
S'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.  
 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 
 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
 
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
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Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra. 
 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de 
fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de l'operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
6.2.3. Pintat de paraments verticals, portes corred isses i portes cegues d’acer  
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat 
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- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles. 
 
PINTAT A L'ESMALT: 
 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 
 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, C OURE): 
 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT PINTAT D'ESTRUCTUR ES, PARAMENTS DE 
FUSTA O D'ACER O PORTES CORREDISSES: 
 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
 
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: 
 
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions 
de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: 
 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
 
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI PER A LA RES TA D'ELEMENTS: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA CONTROL 
D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 
2808) 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 
 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTA TS I ACTUACIONS 
EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
 
 
6.2.4. Fregat d'òxid, neteja i repintat de baranes  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
 
S'han considerat els elements següents: 
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:  
 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 
 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
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Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, C OURE): 
 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFA CCIÓ: 
 
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI PER A LA RES TA D'ELEMENTS: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
6.2.5. Pintat de persiana de fusta de lamel·les hor itzontals  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de fusta 
 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
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Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
 
PINTAT A L'ESMALT: 
 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 
 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures. 
 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma 
laca. 
 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
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PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 
 
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI PER A LA RES TA D'ELEMENTS:  
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA CONTROL 
D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 
2808) 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 
 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTA TS I ACTUACIONS 
EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
 
 
6.2.6. Neteja, preparació de la superfície i envern issat de portes cegues de 
fusta  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant 
diferents capes aplicades en obra, o aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb 
larurs. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
Envernissats: 
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de 
protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís. 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles. 
 
Envernissats: 
 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: 
- 2 capes d'acabat: >= 80 micres 
- 3 capes d'acabat: >= 100 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 
 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
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El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures. 
 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma 
laca. 
 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
 
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRI ERES: 
 
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions 
de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: 
 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
6.2.7. Lloguer de plataformes elevadores mòbils  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Lloguer de plataformes elevadores mòbils per a realització de treball en alçada 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Subministrament a l'obra de l'equip en règim de lloguer amb els elements auxiliars 
necessaris per al funcionament. 
- Muntatge i desmuntatge del equips i elements auxiliars necessaris per al seu correcte 
funcionament. 
- Consum de combustible, durant el període de lloguer d'aquest equip. 
- Revisions periòdiques per tal garantir el seu correcte funcionament i les condicions de 
seguretat. 
- Manteniments preventiu, correctiu o substitutiu, durant el període de lloguer d'aquest equip. 
- Retirada de l'obra de l'equip i elements auxiliars per part de l'empresa de lloguer. 
 
La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la 
càrrega de la plataforma. 
 
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui 
formació específica del seu funcionament. 
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La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la 
càrrega de la plataforma. 
 
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui 
formació específica del seu funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
En cas d'amiant, abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de 
treball, i els operaris disposaran de tots els EPI's, proteccions col·lectives i senyalitzacions 
indicades a l'Estudi de seguretat i salut i al Pla de treball. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i pactats 
prèviament amb l'empresa. 
 
Aquest criteri d'amidament inclou els consums de combustible, les revisions periòdiques per 
tal garantir el seu correcte funcionament en condicions de seguretat i per tant no és 
d'abonament cap altre concepte (reparació, manteniment, transport, etc.) necessari per al 
correcte funcionament de la màquina. 
 
Tots els conceptes de manteniment preventiu, correctiu o substitutiu es consideren inclosos 
en el preu del lloguer diari de l'equip, durant el període d'utilització d'aquest. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 
 
 
6.2.8. Muntatge i desmuntatge de bastides i torres de treball  
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels 
mateixos el temps que estiguin muntats. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
Muntatge i desmuntatge de bastida: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades 
d'acord amb la norma UNE 76-502-90. 
 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la 
bastida. Han de ser horitzontals. 
 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora. 
 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 
horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar 
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub 
superior a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm 
d'alçada a tocar de la plataforma. 
 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la 
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 
 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 
 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V: => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V: => 3 m 
 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès 
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que 
no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, 
l'existència de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
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S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida 
sense arriostrar. 
 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els 
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT BASTIDA TUBULAR: 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados.  
Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo 
y puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones 
técnicas de suministro. 
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8.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















