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A Mataré, a data de la signatura electronica.
REUNITS

D’una part la senyora Mireia Rafols Tomas, major d’edat, proveit de DNI_ amb
domicili a efectes de notificacions a Mataré, carrer Pablo Iglesias nim. 63, 2a planta, despatx
10 de Mataro, CP 08302.

| d'altra el senyor Josep Domeénec Pinto Bascompte, major d’edat, amb DNI numero
L amb domicili a efectes d’aquest contracte a Santpedor, Ctra. Navarcles, poligon
industrial Santa Anna 1, Km 4,200, codi postal 08251.

INTERVENEN

La primera en nom i representaci6 de la Companyia Mercanti PROMOCIONS
URBANISTIQUES DE MATARO, SA, de duracié indefinida, domiciliada a Carrer Pablo Iglesias
63, 22 despatx 10, 08302 de Matard, amb NIF A-59323642, constituida en escriptura publica
atorgada davant el Notari de Mataré, Sr. Manuel Martialay Romero, el 22 de desembre de 1989,
numero de protocol 3.553. Adaptats els seus estatuts socials a la legislacié vigent segons
resulta de Uescriptura autoritzada pel mateix Notari Sr. Martialay, el 30 de setembre de 1992,
numero de protocol 2.587, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Foli 192, Tom
11.585, Full nim. B-103.291, inscripcio 6a.

La Sra. Mireia Rafols Tomas actua en nom i representacié de PUMSA, en la seva condicio
d’Apoderada, en virtut de les facultats que li han estat atorgades per acord del Consell
d’Administracié de data 29 d’abril de 2024, elevat a public en escriptura atorgada en data 5
de juny de 2024, pel Notari de Mataré, Sr. Oscar Lépez Martinez de Septién, amb nimero de
protocol 1.477, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el volum /IRUS
1000318537058, foli 1, full B103291, inscripcio 86a.

El segon en nom i representaci6 de CATALANA DE PERFORACIONS, SA, (en endavant "el
Contractista") domiciliada a Santpedor, Ctra. Navarcles, poligon industrial Santa Anna 1, Km
4,200, codi postal 08251, amb CIF A-08875833, constituida per temps indefinit en escriptura
autoritzada pel Notari de Manresa, Sr. José Ramon Mallol Tova, eldia 15 de desembre de 1.983
i amb el nimero 2.991 del seu protocol; adaptats els seus estatuts a la Llei 19/89 de 25 de
juliol en virtut d’escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Sr. Antonio Alvarez Hernandez,
el dia 26 de juny del 1.992 i amb el nimero 1.903 del seu protocol, modificat el seu objecte
social mitjangant escriptura autoritzada pel Notari de Terrasa, Sr. Eduardo Nebot Tirado, el 13
de marg de 2006 i amb el nimero 1.054 del seu protocol, traslladat el seu domicili social a
l’actual, mitjangant escriptura autoritzada a Santpedor, davant la Notaria, Susan Marsinyach
Calvet, el dia 26 de juliolde 2013, i amb el nimero 670 del seu protocol. Inscrita en el Registre
Mercantil de Barcelona, en el tom 43.352, foli 717, secci¢ 8, full nUmero B-69.786, inscripcio
18a.

EL Sr. Josep Domenec Pinto Bascompte acredita la seva condicié d’Administrador Unic de
CATALANA DE PERFORACIONS, SA, segons acord de la Junta General Extraordinaria i amb el
caracter d’Universal de la Societat, de data 6 de junliol de 2022, elevat a public en escriptura
atorgada en data 8 de juliol de 2022, per la Notaria de Santpedor, Sra. Susan Marsinyach i

PNSA OBRES MODIFICACIO DEL PU IVECO-RENFE/FARINERA. URBANITZACIO FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM
T
csv (W IV7SYDH4P75MQREKAV7SHZADIM Datalhora | 06/05/2025 15:54:30
Normativa Aquest informe té caracter de copia electronica auténtica amb validesa i eficacia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)
Signat per Mireia Rafols Tomas
URL de verificacié https://eadmin.gonce.eu/verifima/code/IV7SYDH4P7SMQREKA4V7SHZADIM | Pagina | 3117




Calvet, amb numero de protocol 885, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom
43.352, Foli 173, Full B-69786, inscripcid 23a.

Ambddés, reconeixent la vigéncia dels seus apoderaments,
EXPOSEN

l.- Que d'acord amb els seus estatuts, PUMSA té per objecte “la creacio de sol urbanitzat
residencial, terciari, industrial i d’equipaments; la remodelacié o reforma de zones urbanes;
la redaccié de plans d’ordenacid, projecte d’urbanitzacié i obres i quants instruments i
documents d’ordenacié i de gestié urbanistica es contemplin a la legislacié urbanistica.
L’activitat urbanitzadora pot abastar tant a la preparacio de sol i renovacié o remodelacié
urbanes, com a la realitzacio d’obres d’infraestructura urbana i dotacio de serveis per a
l’execuci6 dels plans d’ordenacié”.

Il.- Que PUMSA ha convocat procediment per l'adjudicacié del Contracte amb objecte de
lexecucié de les obres relatives a la modificacié del projecte d’urbanitzacié Iveco-
Renfe/Farinera. Urbanitzacié fase 1. Clava de clavegueram, publicant-se el corresponent
anunci de convocatoria al Perfil del Contractant, integrat a la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya, de la societat municipal en data 29 de
novembre de 2024.

lll.- Que I'Organ de contractacid, en base a la delegacié de competencies realitzada pel
Consell d’Administracié de PUMSA de data 25 de novembre de 2024, ha resolt en data 16
d’abril de 2025 adjudicar el contracte de les obres relatives a la modificacié del projecte
d’urbanitzacio Iveco-Renfe/Farinera. Urbanitzacid fase 1. Clava de clavegueram, a CATALANA
DE PERFORACIONS, SA.

IV.- Que U'Adjudicatari:

i.  haacreditat davantla Mesade Contractacié de PUMSA la seva capacitati personalitat
per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte,

ii.  ha constituit i presentat la garantia definitiva exigida en les bases del procediment,
que ha quedat a disposicié de PUMSA als efectes previstos en aquest Contracte.

V.- Que ambdues parts procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucié de les obres
abans esmentades, i que queda subjecte a les seglients:

1.- OBJECTE

1.1.- L’objecte del present Contracte sén les obres relatives a la modificacié del projecte
d’urbanitzacié Iveco-Renfe/Farinera. Urbanitzacié fase 1. Clava de clavegueram. Per a
U'execucié de les mateixes el Contractista s’obliga a executar les obres amb subjeccié al Plec
de Condicions de la licitacio, al projecte/s d’obres i, en definitiva, a la segiient documentacié
que s’annexa al Contracte:

- Plec de Condici je a licitacié, com A am. 1.

- Projecte/s d’obres a executar, que consta publicat al Perfil del contractant.
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- Oferta economica del Contractista (baixa) i dels altres criteris de valoracié quantificables
mitjangant "aplicacio de formules matematiques com Annex num. 2.

- Pla d’Obres amb fixacié de mensualitats i Histograma, com Annex nim. 3.

- Programa de Treball amb el personal propi amb contracte laboral, com Annex nim. 4.

- Copia de la garantia definitiva, com Annex nim. 5.

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitoria de 'objecte d'aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella firmada per les parts
formant part integrant del Contracte. Tanmateix, les parts reconeixen que les manifestacions
fetes al exposen IV tenen naturalesa contractual.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacié técnica
presentada pel Contractista per a participar en el procediment de licitacié convocat per a
U’adjudicacio de les obres, la qual, en tot alldo en que no resulti discordant o contradictori amb
aquest Contracte o0 amb la resta de documentacié annexa, complementa la definicié de
l'objecte contractual i de les obligacions del Contractista.

1.2.- Tanmateix, el Contractista manifesta expressament que ha procedit de manera
independent i sota la seva exclusiva responsabilitat a l'obtencié de totes les dades i
informacié que, en qualitat d'empresa especialitzada en la prestacio dels treballs previstos
en el present contracte, considera necessaris o suficients per a l'acceptacio de totes les
obligacions i responsabilitats dimanants del present Contracte i que, amb caracter previ a la
formalitzacié del mateix, ha adquirit un coneixement detallat i exhaustiu de la naturalesa i
caracteristiques de les obres que s’han d’executar, ha reconegut suficientment els llocs on
s'hauran d'executar els treballs, aixi com del material i equips necessaris per executa-lesi, en
general, amb tots i cadascun dels factors que d'alguna manera poden tenir rellevancia en el
desenvolupament de les referides obres conformement amb el programa d'execucié de les
mateixes i el preu acordat.

Aixi mateix, el Contractista ha estudiat amb deteniment la documentacié definitoria de les
obres objecte del present contracte, que assumeix com a correcta i que considera suficient,
aixi com les clausules del present Contracte i tots els seus annexos.

Ates aixo, el Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del
present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions
exposades en la documentacié contractual.

1.3.- També és objecte del Contracte l’'elaboracié, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i
Salut i del Pla d’Ambientalitzacid, en el seu cas; la programacié detallada de cadascuna de
les operacions dins del programa general aprovat que haura de ser periodicament posat al
dia; Uexecucio de totes les proves previstes al/s projecte/s executiu/s; aixi com l'obtenci6 i
elaboracio de les dades necessaries per al seguiment de l'obra en relacié amb la programacio
de la mateixa.

Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la propia formulacid, dels
planols detallats d'execucid, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitacié i les
dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clausula, els plecs de
condicions, el/s projecte/s a executar i els reglaments vigents.
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Igualment formen part d’aquest Contracte la redaccié dels planols as built, i 'aportacié dels
certificats i documentacié necessaria per al control i legalitzacio final de 'obra.

1.4.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre 'obra com a conseqiiéncia
d’aquest Contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la
possessio sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin.

Es considerara en tot moment que allo construit en virtut del present Contracte queda en
poder de PUMSA, sens perjudici de 'obligacié d’aquesta Ultima d’abonar el seu valori els dels
restants drets i obligacions sobre 'obra segons el que prevegi aquest Contracte.

1.5.- PUMSA supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del present
Contracte.

2.- PREU

2.1.- Import d’adjudicacid. L'import d’adjudicacié de l'obra es fixa en la quantitat de SIS-
CENTS VUITANTA-MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS (680.593 €), més CENT
QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CENTIMS (142.924,53 €) corresponent a U'Impost sobre el Valor Afegit («IVA»).

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de 'obra contractada no és per ajustament o per
tant alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar al de les partides alcades i
executades del projecte ( sense baixa), i al de les unitats d’obra realment executades segons
el projecte, els preus establerts en el projecte corregits per la baixa oferta pel Contractista a
UAnnex num. 2. Aquest preu final sera incrementat en un tretze per cent en concepte de
despeses generals i d’empresa del Contractista, i també en un sis per cent, en concepte de
benefici industrial del Contractista. El producte final constituira Uimport total de U'obra.

En lAnnex num. 2 hi figura la baixa oferta pel Contractista que s’aplicara a tots els preus de
les diferents unitats d’obra excepte a les partides algades

2.2.- Naturalesa dels preus del contracte. Els preus del Contracte es consideraran preus
tancats a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i
despeses, necessaris per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat
amb allo establert en el present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec
de Condicions Técniques Particulars (PPT) = Plec Técnic, incloent de forma especifica
aquelles tasques auxiliars i indirectes necessaries i per a les condicions d’entorn i de treball
descrites en el/s projecte/s licitat/s.

La descomposicid i justificacid dels preus del projecte amb la baixa oferta pel Contractista a
UAnnex num. 2, aixi com els rendiments i els preus basics que es detallen en 'esmentat
projecte, sén a risc i ventura del Contractista i s’aplicaran en el calcul dels preus
contradictoris pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicié i
justificacio dels preus s’emprara tGinicament per a determinar el preu d’unitats incompletes
en el cas de paralitzacio o rescissié de l'obra.
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2.3.- Partides no contemplades al pressupost sempre que no suposin increment del preu
global del contracte i no afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixin de 3 per cent
del pressupost primitiu del mateix. En el cas de necessitat d’execucié d’una nova unitat
d’obra, no prevista al projecte, es formulara, conjuntament pel Director d’Obra i el
Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, prévia aprovacio pel
Responsable del Contracte de PUMSA, procedint de la seguient forma:

El coeficient corrector general presentat pel licitador (baixa) també s’aplicara sobre el banc
de preus BEDEC de UITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitacié del
procediment; ambit de preus: Barcelona capital; ambit de plecs: Catalunya; variacié de preus
segons el volum de lobra a executar) i que resultaran d’aplicacié en les possibles
modificacions de contracte a excepcié que a l'oferta principal constin preus més baixos.

El Contractista esta obligat a executar les unitats d'obra no previstes en el Projecte d’obres
que li ordeni expressament PUMSA aixi com el Director de ’Obra, inclis en el cas de desacord
sobre l'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no s’hagi aprovat o signat
el mateix.

Atots els efectes els preus contradictoris, prévia aprovacié pel Responsable del Contracte de
PUMSA, es consideraran preus contractuals existents en referéncia als treballs inclosos,
naturalesa i demes interpretacions, essent d'aplicacié les revisions de preus en les mateixes
condicions que els altres preus.

2.4.- Despeses incloses als preus . Tant en l'import o pressupost base de la clausula 2.1 com
en els preus del Projecte, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la relacié que
segueix sigui limitativa siné6 merament enunciativa i sense dret a abonament addicional, les
despeses que es relacionen a continuacio:

(i) En relacio a les instal-lacions i tasques auxiliars. Indirectes:

. Despeses relacionades amb instal-lacions i obres auxiliars necessaries per a executar
les obres com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins
d’accés, desviacié d’aigles, plantes de processaments, instal-lacions auxiliars,
construccions auxiliars, diposits de maquinaria, diposits de materials, préstecs,
pedreres, modificacié de cabals, abocadors, incloent de forma especifica, i no
limitativa, les despeses de implantacio, retirada, manteniment, explotacid, reparacio,
trasllat, lloguer o adquisicié de terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions,
permisos, etc.

. Despeses de proteccid, conservacié i policia de les instal-lacions, abassegaments i de
la propia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme,
fenomens naturals normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars.

. Despeses derivades del manteniment de les instal-lacions de regulacié de transit,
enllumenat, reg, i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en
situacio definitiva instal-lades pel Contractista, i fins a la data de recepcioé de les
mateixes.

. Despeses derivades de laimplantacid i retirada de desviaments deltransit de caracter
intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions.
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(i)

(iii)

Despeses de personal d’organitzacid, senyalitzacié i ordenacié del transit en tasques
de pavimentacié com aglomerat de vials, pavimentacié de voreres, etc. necessaris per
a garantir la seguretat i fluidesa del transit de persones i vehicles.

Despeses de la gestié d’accessos necessaria per a seguretat interna de 'obra i per no
afectar Uentorn urba (vianants, transit, transport public, etc.) mitjangant personal de
control, personal senyalista i materials i instal-lacions necessaries.

Despeses derivades del manteniment del tancament de l'obra en relacié a la
conservacio, neteja, policia, reparacié i reposicié en cas de deteriorament per
gualsevol motiu durant el periode de les obres.

Despeses de personal en tasques de gestid i Direccié de ’Obra, no dedicat a tasques
productives (indirectes).

En relacié a ’horari de treball:

Despeses derivades d’extra costos amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el
termini acordats.

Despeses derivades d’extra costos generats pels condicionants en la definicid,
temporalitat, senyalitzacio, horaris i qualitat exigits per PUMSA.

Altres despeses:

Despeses derivades del desenvolupament i redaccio dels planols de detall de les
unitats constructives necessaries per a la seva execucié sempre que desenvolupin, no
afegint, la informacio definida als planols de projecte o que aporti el Director de les
Obres.

Despeses derivades de la presa de dades geometriques i topografiques de camp, i
processament de les mateixes, de cara a 'elaboracié de la documentacié de U'estat
final de U'obra as built.

Taxes exigides per altres Administracions Publiques o entitats publiques (entre
d’altres, i si s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.).

Costos de constitucié d’avals.

Les despeses del control de qualitat, fins a un maxim de ['1,5% del pressupost
d’execucio per contracte de licitacid, IVA exclos.

2.5. No revisié de preus. En el present contracte no hi ha revisié de preus.

3.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES

3.1.- Procediment de certificacié. La certificacié dels treballs executats tindra periodicitat
mensual.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant als amidaments de les unitats d'obra
executades en el periode mensual anterior, els preus que figuren en la relacié que forma part
del Projecte i d’acord amb U'oferta del Contractista 'Annex nam. 2 i els corresponents preus
contradictoris aprovats. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del tretze i
delsis per cent, que es detallen a la clausula 2.1. del present Contracte.
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ElDirectord’Obra preparara la corresponent relacié valorada a origen de les obres executades
a dia trenta (30) de cada mes, i presentara a PUMSA abans de tres (3) dies habils després la
relacié valoradai el detall dels amidaments. Aquest document comptara amb la signatura del
Director d’Obra i la del Contractista.

Si el Contractista no estigués conforme amb la relacié valorada, presentara les seves
reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li comuniqui
la mateixa. En un termini maxim de quatre (4) dies habils comptats des de la data de
presentacio de les reclamacions per part del Contractista, PUMSA haura de contestar a les
reclamacions que hagin estat formulades.

Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relacié valorada en el temps
establert en el paragraf anterior, mitjangant 'oportuna reclamacio, suposara la renuncia a
poder reclamar amb posterioritat a PUMSA per eventuals discrepancies amb el contingut de
la referida relacio valorada i a poder emprendre qualsevol accié al respecte.

PUMSA emetra la certificacié mensual a partir de la relacié valorada confeccionada per la
Direccié d’Obra, que tindra el caracter d’abonament a compte.

3.2.- Amidament exclos de certificacié i abonament. No seran objecte de valoracié els treballs

executats sota les seglients circumstancies:

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plec de Condicions que
siguin consequéencia de la forma i procediments de lexecuciéo per part del
Contractista, o derivats d’un execucio incorrecta o negligent per part del Contractista.

b. Obres no previstes en el projecte, 0 de dimensions més grans de les previstes en el
projecte, que s’executin sense prévia autoritzacio.

3.3.- Certificacié de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions,

suspensio, resolucio o rescissio, el Contractista hagués executat de forma incomplerta obres
incloses en el Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li sera d'abonament la part
executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié dels treballs/obres elementals
incomplertes, els preus del Projecte modificats per oferta del Contractista.

Durant’execucié de U'obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran
ser valorats/des també per la Direccié d’Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el
criteri que per cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podra no
certificar, segons estimi oportu, les partides incompletes.

4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

4.1.- Calendari de certificacié. PUMSA estendra la certificacié del mes amb data de UdGltim dia
d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes segient, a partir de la relacid valorada
establerta a la clausula 3 d’aquest Contracte.

Per tal de procedir a labonament de les factures, la certificacié haura d’arribar amb totes les
signatures necessaries el dia setze (16) del mes i s’enviara al departament técnic
corresponent.
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L’abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de PUMSA i es realitzara
dins dels terminis establerts a la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del present
Contracte s’haura d’aportar un certificat de de titularitat bancaria.

4.2.- Presentacio de factures.

Les factures seran presentades al registre d’entrada de PUMSA, en el termini maxim de 15 dies
des de la data de conformitat de la certificacio per part del representant de PUMSA. A efectes
de ’'establert a la DA 32a de la LCSP, es fa constar que les factures hauran de fer referencia
expressa a que l'organ de contractacié és el Consell d’Administracié de PUMSA i que el
destinatari de les mateixes és el Departament de comptabilitat de PUMSA. Les factures
presentades seguint aquestes directrius, seran abonades en un termini maxim de 30 dies des
de la data de conformitat de la certificacio (dies 15 30 de cada mes).

Les factures han d’arribar a les oficines de PUMSA, c/ Pablo Iglesias, 63, planta 2, despatx 10,
08302 de Matard, com a maxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior.

Les factures hauran de complir amb el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre, on
s’estableix el reglament per a facturar, i s’hauran de presentar per mitjans electronics. A les
factures haura de figurar de manera clara el nimero d’expedient, la descripcié de U'obra, el
periode facturati el num. de certificacio.

4.3.- Subjecte passiu. Conforme a Uart. 84.U.2.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
UImpost sobre el Valor Afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, PUMSA sera
subjecte passiu de les operacions d’aquest Contracte. En consequiéncia, el Contractista
haura d’emetre les corresponents factures sense que consti referéncia a Ullmpost sobre el
Valor Afegit.

4.4.- Interes de demora. En el cas que PUMSA incorregués en mora en el compliment dels
terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran linteres de demora. El tipus
d’interés de demora que es pacta és un seixanta-cinc per cent inferior a Uinterés legal de
demora establert a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.

4.5.- Cessi6 de factures. Per a la cessié o endds de qualsevol certificacié o factura es
necessitara la prévia notificacio fefaent a PUMSA.

5.- TERMINI

5.1.- Termini del contracte. El termini d’execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar
totalment finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcid, es fixa en CINC (5)
mesos, a comptar a partir de ’endema de la signatura de ’acta de comprovacio del replanteig.

L’acta d’inici de replanteig es signara quan es disposi de Uautoritzacié d’ADIF relativa a
U'execucié de les obres. A partir d’aquest moment s’iniciara el comput del termini del
contracte.
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En aquest sentit, PUMSA tramitara en paral-lel davant ADIF la referida autoritzacié d’execucié
de lesobres.

El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials, Pla d’Obres
i histograma, que s'acompanya com Annex num. 3, tant pel que fa referéncia a l'import o
percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a la finalitzacio d'unitats
d'obra en terminis fixos.

El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura.

5.2.- Acta de comprovacio del replanteig. La data de ’acta de comprovacio del replanteig

suposa la data d’inici d’execucié del Contracte i des del dia seglient s'efectuara el comput de
temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme
o d'un termini a comptar des del comengament de les obres, amb les excepcions que es
puguin recollir a 'acta de comprovacié del replanteig. En aquesta acta de replanteig es fara
referéncia als diferents terminis d’execucio parcials, segons el previst anteriorment.

El Contractista no podra executar cap activitat d’obra abans d’aquesta data.

L’acta de comprovacié del replanteig sera signada per part del legal representant del
Contractista, el Director de les Obres, amb Uinforme favorable del Coordinador de Seguretat
i Salut, i el responsable o responsables del Contracte de PUMSA. Es podran afegir
aquells/aquelles signataris/signataries que es consideri oportt per cada obra en particular.

La data de comprovacié del replanteig expressara de forma especifica el coneixement i
absoluta disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres
definides al projecte, manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o
altres reserves que es detectin en aquest sentit.

5.3.- Acta de finalitzacié d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es
procedira a la signatura de l'acta de finalitzacié de les obres per part del Contractista i del
Director de les Obres. La data d’aquest document determina la data de finalitzacié de les
obres tot i que no suposa la recepcié de les obres que es regula segons la clausula
corresponent.

L’acta de finalitzacié d’obra podra contenir una relacié d’esmenes formada per un llistat de
reparacions, repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les Obres, no
suposa un inconvenient per a considerar Uobra finalitzada. Aquests treballs hauran
d’incorporar la data de compromis d’execucid.

5.4.- Pla d’Obres. Com Annex nium. 3 s’acompanya el Pla d’Obres i Histograma que defineix
la programacié a la que s’haura de subjectar Uevolucio de les obres i que déna com a resultat
el terminitotal establert en el apartat 5.1 del present Contracte.

5.5.- Terminis parcials (fites). ELContractista resta obligat a complir les fites parcials definides
com a tals en el Pla d’Obres del Projecte, en el Plec de Condicions, i en el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars, en els terminis que hagi definit en la seva oferta.
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En cas d’incompliment dels terminis parcials de les obres sense una causa justificada no
imputable al Contractista comportara Uaplicacié de penalitzacions d’acord a la clausula
corresponent d’aquest Contracte.

Els terminis parcials han de ser complerts pel Contractista al seu risc i ventura.

5.6.- Paralitzacié parcial dels treballs. PUMSA podra ordenar expressament la paralitzacié

total o parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb el previst en la clausula
25 del Contracte.

6.- PROJECTE

6.1.- Definicié de les obres a executar: S'entén que les obres a realitzar venen definides en
el/s projecte/s que consta/consten publicat/s al Perfil del contractant i a la resta d’annexos
del mateix. tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les componen i
les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme l'execucid, condicions que
ha de reunir 'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el
Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 8 del present Contracte.

Quan hi hagi documents annexos a la memoria del/s projecte/s, tals com estudis geotécnics,
hidrologics i urbanistics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb caracter il-lustratiu i
explicatiu de ’'obra definida, per a la seva justificacid, millor comprensié i execucid.

Tanmateix, el pressupost té caracter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent
els preus els que tenen caracter contractual.

6.2.- Prevalenca dels documents de projecte. En cas de contradiccié entre els documents

contractuals del projecte s’estableix la prevalenga descendent en la seglient escala: 1° Plec
de Clausules, 2° Planols, 3° Pressupost i 4° Memoria. Aquesta prevalenga es podra veure
exceptuada pel referent a quan ens els planols hi figurin treballs no contemplats en el
pressupost, en el qual cas, segueixen prioritzant el planols perd s’haura de fer efectiu el
pagament d’allo realment executat.

6.3.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de

licitacio té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment 'estudi
dels processos constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de Uespai de treball,
les condicions de l’entorn, els terminis de treballi les normes d’execucié en particular sota la
normativa municipali en general les que li siguin d’aplicacio.

En cas que es produis un encariment dels processos d’execucio de 'obra, el Contractista no
podra al-legar res si 'obra a executar no es veu modificada substancialment.

6.4.- Desenvolupament del/s projecte/s. EUs projecte/s no té/tenen per objecte definir en

detall els processos constructius aixi com tampoc els plans de detall, planols de taller, o
altres requeriments auxiliars per tal d’executar l'obra definida. Sera responsabilitat del
Contractista definir i desenvolupar aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els treballs
que executaran obra definida.
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Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara
els planols de detall constructiu d'execucié que la Direccié d’Obra estimi convenients,
justificant adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin en aquests a raé dels
planols del projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i assajos realitzats, els
plecs de condicions, i els reglaments vigents.

7.- DIRECCIO DE LES OBRES

7.1.- Direccié Facultativa, La Direccié Facultativa de ’Obra esta constituida pel Director
d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut i les persones que amb ells col-laboren en
funcions concretes.

La Direccié Facultativa de ’Obra estara a carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat
exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis. PUMSA, a proposta dels adjudicataris
d’aquests serveis, designara les figures personals del Director de 'Obra i del Coordinador de
Seguretat i Salut i ho comunicara al Contractista a efectes del present Contracte.

7.2.- Atribucions de la Direccié d’Obra. El Director de U'Obra sera Uinterlocutor amb el
Contractista per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el
qual les resoldra dins les atribucions que li sén propies.

El Director de ’Obra podra delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en les
persones que formen U'equip de Direccié de les Obres.

Les decisions de la Direccié d’Obra que impliquin una modificacié del/s projecte/s, en
qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit per PUMSA.

El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de 'Obra sota qualsevol circumstancia sent
responsable directe de les consequeéencies i repercussions que es derivin d’aquest
incompliment. En cas d’incompliment de les ordres s’aplicara la penalitzacié d’acord a la
clausula corresponent.

La Direccié d’Obra i PUMSA podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacid, que
no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacio definitoria de les
obres 0 bé quan el procediment d’execucid no es consideri adient o pugui incérrer en danys,
afeccions, despeses o riscos innecessaris. L’incompliment d’aquest mandat de manera
injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula corresponent.

7.3.- Ordres de la Direccié d’Obra. Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista
s’emetran per escritiquedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a Uinici
dels treballs. El lWlibre d’ordres es podra substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El
Contractista esta obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes.

Aixi mateix el Director de les Obres podra fer servir qualsevol mitja contrastable i amb
tracabilitat per emetre les ordres que consideri oportunes en funcié de la urgencia o mitjans
disponibles, per exemple e-mails, fax, missatgeria instantania, etc. Aquestes ordres es
ratificaran posteriorment en les corresponents actes de reuni6 o llibre d’ordres.
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7.4.- Accés a la informacié i Uobra, El Contractista esta obligat a permetre i facilitar,
mitjancant la disposicié dels recursos necessaris, la lliure circulacié i accés del Director de
I’Obra en tot ’ambit de les obres.

El Director de 'Obra esta obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres
d’acord al Pla de Seguretat i Salut vigent.

El Contractista facilitara al Director de les Obres el coneixement i participacié en totes
aquelles previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la
relacid tingui caracter limitador, les relacionades amb:

- Detalls constructius. Replanteig, planols de taller i plans de detall, incloent-hi métodes
i mitjans d’execucié (maquinaria i equips).

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat
préviament a la Direccié d’Obra per poder acreditar la seva idoneitat. Zones i condicions
d’abassegaments, terminis de subministraments i previsions de lliurament. Tragabilitat
i recepcio.

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié
d'arids, aglomerats asfaltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aiglies i altres.

- Movimentde terres. Origen de materials, abocadors, tracabilitat i gesti6 de residus.

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o
prefabricats de formigé. Origen de fabricacié. Tragabilitat.

- Contractacié i legalitzacié de les instal-lacions necessaries per a Uexecucié dels
treballs.

- D’altres que tingui expressament designades al seu contracte o propies de la funcié de
Direccio de 'Obra.

8.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La Coordinacié de Seguretati Salut de les obres estara
a carrec del técnic designat per PUMSA i es desenvolupara sota la seva responsabilitat
exclusiva. PUMSA designara la figura personal del Coordinador de Seguretat i Salut i ho
comunicara al Contractista a efectes del present Contracte.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant ’execucié de 'obra gaudira de les més amplies
facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial
Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccié, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i
pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per tant, el Contractista
haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial
aquelles relacionades amb la funcié d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials
prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004,
de 30 de gener, sobre coordinacio d’activitats empresarials.
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8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut
exercira les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu carrec. La
més destacable sera la de interpretacié del Pla de Seguretat vigent i Uaprovacio de les seves
modificacions ja siguin derivades del perfeccionament del mateix o de noves propostes.

El Contractista esta obligat ainformar, amb caracter previ, al Coordinador de Seguretati Salut,
sobre els treballs de la planificacié, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva
adequacié al Pla de Seguretat i les propostes de modificacié en el seu cas. L’execucié de
treballs amb mitjans diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves
caracteristiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut sera considerat
una desobediéncia de les seves ordres.

8.3.- Llibre d’Incidéncies. El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre
d’incidencies i el gestionara d’acord amb el disposat per 'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de
24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
construccié.

8.4.- Pla de Seguretat i Salut. El Contractista desenvolupara UEstudi de Seguretat i Salut del
Projecte i elaborara un Pla de Seguretat i Salut que haura de presentar amb la suficient
antelacié a la data de 'acta de comprovacié del replanteig per tal que el Coordinador de
Seguretat i Salut el revisi, modifiqui i aprovi abans de Uinici de les obres. Les obres no podran
comengcar sense disposar de 'aprovacio del Pla de Seguretat.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicara al
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les
condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicacié, i el Contractista restara
obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions.
El Contractista presentara de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al
Coordinador de Seguretat per a la seva aprovacio.

El Pla de Seguretati Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d’execucid
de Uobra, de 'evolucié dels treballs i de les incidencies o modificacions que puguin sorgir al
llarg de 'obra. Aquestes modificacions requeriran 'aprovacio expressa del Coordinador de
Seguretat i Salut.

Els intervinents en ’execucié de ’obra, aixi com les persones u 6rgans amb responsabilitats
en materia de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants
dels treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escriti de forma
raonada els suggeriments i alternatives que considerin oportunes.

ElPla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccioé de Treball i Seguretat
Social i del técnics dels organs especialitzats en materia de Seguretat i Salut de
UAdministracié Publica competent, de la Direccié de ’Obra aixi com de les empreses
participants i dels representats dels treballadors.

8.5.- Responsabilitat d’aplicacio del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista
sera plenament responsable de la correcta aplicacié i execucioé del Pla de Seguretati Salut en
el Treball.
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L’incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut
de manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula
corresponent.

8.6.- Preude U'aplicacié del Pla de Seguretat Salut. En concepte de retribucio per elaboracid,

aplicacié i execucioé del Pla de Seguretat i Saluten el treball, el Contractista facturara a PUMSA
la quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada contemplada en el
preu previst en la clausula 2.1. del present Contracte. El Contractista, havent estudiat el
projecte de les obres i UEstudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a
PUMSA cap altra quantitat en concepte d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat
i Saluten el Treball.

8.7.- Incompliment del Pla de Seguretat i Salut. En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i
Salut en el Treball per causa imputable al Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions
que li siguin d’aplicacié, PUMSA podra suspendre ’'abonament de la partida corresponent a
la retribucié en concepte d’elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball.

8.8.- Compliment de la normativa vigent, El Contractista esta obligat al compliment de la
normativa vigent en materia de prevencié de riscos laborals. | a aquests efectes, es
compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la signatura del present Contracte,
la documentacio exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu
de la prevencié de riscos laborals i pelReal Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa
Uarticle 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de Riscos Laborals, aixi com el
Pla de prevencio de Riscos Laborals.

8.9.- Rescissié de l'obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data

convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no
hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al
Contractista, PUMSA podra declarar resolt el present Contracte. Es considerara que el Plade
Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en
qualsevol dels seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de
Seguretat i Salut en el treball amb l'antelacié a la data de comprovacié del replanteig
indicada per aquest darrer.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretati Salut en el Treball d’acord amb
les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.

En cas que PUMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present
clausula, executara la fianga en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis
ocasionats.

9.- GESTIO AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

9.1.- El Contractista elaborara un Pla d’Ambientalitzacié de les obres en base a la Memoria
Ambiental dels projecte/s, en el suposit que el projecte ho contempli i PUMSA ho sol-liciti.
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9.2.- En cas que la Direcci6 d’Obra no aprovi el Pla d’Ambientalitzacid, indicara al Contractista
les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de gestio
ambiental definides en el projecte i en l'oferta del Contractista, i aquest restara obligat a
esmenar el Pla d’Ambientalitzacié d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista
presentara de nou el Pla d’Ambientalitzacid, degudament esmenat, a la Direccié d’obra per a
la seva aprovacié que en tot cas haura de comptar amb el vistiplau de PUMSA

9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacié del replanteig, el Pla
d’Ambientalitzacié no hagués estat aprovat per la Direccié d’Obra per causa imputable al
Contractista, PUMSA podra declarar resolt el present Contracte. Es considerara que el Pla
d’Ambientalitzacié no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels
seglents casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat a la Direccié d’Obra el Pla d’Ambientalitzacié amb
l'antelacio a la data de comprovacié del replanteig indicada per PUMSA.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalitzacié d’acord amb les
indicacions de la Direccié d’Obra.

En cas que PUMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present
clausula, executara la fianga en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis
ocasionats.

9.4.- El Pla d’Ambientalitzacié podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucid de Uobra, de 'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que
puguin sorgir al llarg de l'obra. Aquestes modificacions requeriran 'aprovacié expressa per
part de PUMSA.

9.5.- Elcost de l’elaboracid, aplicacio i execucio del Pla d’Ambientalitzacié esta inclos, com a
una partida tancada contemplada en el preu previst en la clausula 2.1. del present Contracte.
El Contractista, havent estudiat el projecte de les obres i la Memoria Ambiental, es
compromet i s’obliga a no reclamar a PUMSA cap altra quantitat en concepte d’elaboracid,
aplicaci6 i execuci6 del Pla d’Ambientalitzacié6.

10.- CONTROL DE QUALITAT

10.1.- Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat ha d’estar ajustat com a minim
a les exigéncies de la normativa vigent i les que determini el propi Plec de Condicions.

Es responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte,
qui a més té potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment
amb la finalitat de garantir la correcta qualitat de les obres.

El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les
inspeccions i qualsevol altre comprovacié es pot encomanar per PUMSA a una empresa
adjudicataria d’aquest servei que queda fora d’aquest contracte. Abans de la data d’inici de
les obres PUMSA comunicara, si s’escau, a través del Director de U'Obra, 'empresa
adjudicataria d’aquest servei.
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En aquest cas PUMSA carregara al Contractista U'import de les despeses del control de
qualitat, descomptant-les de les certificacions mensuals, fins a un maxim de U'1,5% del
pressupost de licitacio Iva exclos.

10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. El Contractista té la

responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelacié aquells treballs que s’hagin
de coordinar amb ’empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a
terme en les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinara i organitzara aquest
treballs i els requeriments pertinents a les parts.

El Contractista té U'obligacio6 de facilitar 'accés i els mitjans necessaris en ’ambit de U'obra, i
qualsevol centre de produccié exterior que ho precisi, per tal que 'empresa responsable del
control ho pugui executar. Aixi mateix, haura de considerar la possibilitat de que es duguin a
terme interrupcions i ajustos derivats de la correcta execucioé del Pla de Control de la Qualitat
no podent ser reclamable el sobre cost per aquest concepte.

10.3.- Autocontrol de la qualitat, El Contractista portara a terme de manera voluntaria pero
recomanable una campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol

de la qualitat. El resultat d’aquest assajos, podran servir per complementar o resoldre
incidéncies en aquest aspecte.

Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a PUMSA.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable del compliment de les
normatives ambientals vigents que li siguin d’aplicacié i de la qualitat de U'obra que executi, i
d’acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.

10.4.- Interpretacio de resultats | consequencies. Correspon al Director de les Obres la

interpretacio, validesa i les consequéncies derivades dels resultats del Pla de Control. En cas
de No Conformitat aniran a carrec del Contractista els costos de correccid, els costos de nous
assajos associats ala No Conformitat i altres derivats.

11.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

11.1.- ELl Contractista esta obligat a tenir en l'obra 'equip de personal directiu, técnic, auxiliar
i operari que resulta de la documentacié de l'adjudicacid i resta establert en el Pla d’Obres.
Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs
que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccié d’Obra,
havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona de l'obra.

El Contractista no podra canviar cap integrant de U'equip designat sense comunicar-ho
préviament a PUMSA, tot proposant una persona que tindra una preparacio, capacitat i
experiéncia no inferior a la designada inicialment. El canvi dels integrants de 'equip quedara
supeditat a 'acceptacio prévia per part de PUMSA.

11.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacio jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié
d'Obra que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucid, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de
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respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat.
No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de ladisciplina de tot el personal assignat
al'obra.

11.3.- ElContractista no podra disposar per a l'execucié d'altres treballs, de la maquinaria que
d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromeés a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona d'obres,
llevat l'expressa autoritzacio de la Direccié d’Obra.

11.4.- El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el
seu propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir Uestricte
complimentde la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencid de riscos laborals i qualsevol altra
normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacié.

11.5.- L'organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors
paisatgistics i ecologics de l'entorn.

11.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de
recolzament, previstos en la seva oferta técnica i detallats en els annexos.

12.- RISC DE L'OBRA, FORCA MAJOR | RESPONSABILITAT
12.1.- L’execucid del Contracte es realitzara arisc i ventura del Contractista.

Assenyaladament, el Contractista haura de suportar, per exemple i sense caracter limitatiu:

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execucié de 'obra i els
costos derivats dels mateixos.

- Elsriscos derivats de la falta de previsié o d'un error de calcul per part del Contractista a
I'hora de preparar la seva proposta técnica i/o economica en quant als preus oferts.

- Els riscos derivats de la descomposicio i justificacié dels preus del projecte corregits pel
coeficient corrector presentat pel Contractista (baixa) a lAnnex num. 2, aixi com els
rendiments i els preus basics que es detallen en 'esmentat Annex.

- Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats
tecniques no previstes o contratemps que encareixin U'execucié de U'obra.

- Elsriscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execucié de
l'obra.

- Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers
ocasionats pel Contractista o per qualsevol persona fisica o juridica vinculada amb elli la
responsabilitat civil, administrativa i/o penal derivada de ’execucio de 'obra.

- Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a consequéncia
d’incidéncies relacionades amb la coordinacio dels diferents industrials intervinents a l'obra.

- Elsriscos derivats de qualsevol actuacié imputable al Contractista o de qualsevol obligacié
que hagi d’assumir segons el present Contracte.

12.2.- En consequeéncia, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execucid i art
de construccid, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglients suposits de forga
major, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:
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- Incendis causats per electricitat atmosferica.

- Els fenomens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de l’ordre public.

12.3.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar
derivats de les obres de construcci6 de 'obra, per tant és obligacié del Contractista realitzar
les obres de manera que es procuri evitar qualsevoldany i/o perjudici als béns publics i privats
i a les persones com a consequencia de 'execucié del Contracte essent del seu compte i
carrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a PUMSA de tota
responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol reclamacio que li formulessin al respecte

12.4.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

12.5.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers,
abans de la seva recepcié.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

12.6.- Si 'obra s’arruinés totalment o parcialment per vicis ocults de la construccid, degut a
incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis
durant el termini de quinze anys a partir de la recepcié de conformitat. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del
Contractista restara extingida totalment.

13.- CONTRACTACIO D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE PUMSA |
SUBCONTRACTACIO

13.1.- PUMSA es reserva sempre el dret de contractar parts de 'obra exclosa en aquest
Contracte a altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a Uobra i el
Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament
dels treballs.

13.2.- L’adjudicataria podra subcontractar la realitzacié parcial del contracte, de conformitat
amb allo establert al present Plec i als articles 215,216 217 de la LCSP.

En tot cas, els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per
referéncia a les condicions de solvencia professional o técnica, dels contractistes als que
s’hagi d’encomanar la seva realitzacio.

L’adjudicataria haura de comunicar per escrit, després de 'adjudicacié del contracte i, com a
molt tard, quan inicii U'execucié d’aquest, a I’0rgan de contractacié la intencié de subscriure
els subcontractes, i haura d’assenyalar la part de la prestacié que es pretén subcontractar i

PuNSa OBRES MODIFICACIO DEL PU IVECO-RENFE/FARINERA. URBANITZACIO FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM 19
=1
csv (W IV7SYDH4P75MQREK4V7SHZADIM Datalhora | 06/05/2025 15:54:30
Normativa Aquest informe té caracter de copia electronica auténtica amb validesa i eficacia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)
Signat per Mireia Rafols Tomas
URL de vertficacié https://eadmin.gonce.eu/verifima/code/IV7SYDH4P75MQREKA4V7SHZADIM | szl 201117




la identitat, les dades de contacte i elrepresentant o representants legals del subcontractista,
i haura de justificar suficientment Uaptitud d’aquest per executar-la per referéncia als
elements técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i haura d’acreditar que
aquest no esta incurs en prohibicié de contractar de l'article 71 de la LCSP.

Els subcontractes que no s’ajustin al que s’indica a Uoferta, per celebrar-se amb empresaris
diferents als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la prestacié
diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des
de que s’hagués cursat la notificacié i aportat les justificacions a les quals fa referéncia en
aquesta clausula, excepte que amb anterioritat haguessin estat autoritzades expressament,
sempre que PUMSA no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposicié als mateixos.
Aquest reégim sera igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en
la oferta mitjancant la descripcié del seu perfil professional.

Amb responsabilitat del Contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat
de deixar transcorrer el termini de vint dies si la seva celebracié és necessaria per atendre a
una situacié d’emergencia o que exigeixi 'adopcié de mesures urgents i aixi es justifica
suficientment.

De conformitat amb allo establert a la Disposicié Addicional 51 de la LCSP, es preveu la
possibilitat de que PUMSA realitzi pagaments directes als subcontractistes quan
s’incompleixin els terminis de pagament establerts a U'article 216 de la LCSP. Els pagaments
efectuats per part de 'd0rgan de contractacié s’entendran realitzats per part del Contractista
principal.

En cap cas sera imputable a PUMSA la demora en el pagament derivat de la manca de
conformitat del Contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.

El Contractista en cap cas podra subcontractar persones o empreses que es trobin
inhabilitades per contractar d’acord amb 'ordenament juridic o en suposits d’incapacitat o
prohibicions de contractar amb el sector public determinats per la legislacié vigent.

La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula per procedir a la
subcontractacid, aixi com la falta d’acreditacié de Uaptitud del subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que facin urgent la
subcontractacié donara lloc a la imposicié al Contractista d’'una penalitat de fins un 50% de
Uimport del subcontracte.

Els subcontractistes quedaran obligats unicament davant el Contractista principal que
assumira, per tant, la total responsabilitat de 'execucié del contracte davant PUMSA, amb
estricte compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral.

El coneixement que tingui PUMSA dels subcontractes celebrats o ['autoritzacié que pugui
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del Contractista principal.

Els subcontractistes no tindran accié directa fronta PUMSA per les obligacions contretes amb
ells pel Contractista com a consequeéencia de U'execucié del contracte principal i dels
subcontractes.
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13.3.- EL Contractista, durant la vigencia del Contracte i el periode de garantia corresponent,
accepta proporcionar al responsable del contracte de PUMSA i al Coordinador de Seguretat i
Salut, als efectes previstos en [’art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de
Riscs Laborals, per escrit, la seglient informacio:

A. Inf i6 a U | s L

- Relacio detallada dels subcontractistes i/o proveidors que participin o hagin participat en
I’execucié de Uobra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les
condicions de subcontractacié o subministrament de cada un d’ells que estiguin
relacionades amb els terminis de pagament.

- Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveidors dintre dels
terminis de pagament establerts als apartats anteriors que incloura, completant
integrament els documents que li faciliti PUMSA.

B. Inf i6 all . ; .

Aquesta informacié es lliurara a en el termini maxim de quinze dies naturals a comptar des
de la seva sol-licitud:

- Copia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveidors que participin en
U'execucid de Uobra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari
acreditatiu del pagament.

- Quantainformacié raonable i rellevant addicional pugui ser sol-licitada al Contractista per
PUMSA en relacié al compliment dels terminis de pagament establerts.

14.- PERMISOS | LLICENCIES

14.1.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Projecte, el Contractista haura de
sol-licitar, amb U’antelacié necessaria, als organismes i/o0 persones corresponents, tots els
permisos i llicéncies que necessiti. Les despeses d’obtencié d’aquests permisos i llicencies,
i tota la seva tramitacio, seran a carrec seu.

14.2.-Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
comeses previes, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a 'obtencié de l'alta /
permis / legalitzacio de totes les instal-lacions.

14.3.- El Contractista esta obligat al compliment de totes les disposicions vigents
relacionades amb U'activitat per ell duta a terme. En especial, comptara amb les cessions,
permisos i autoritzacions necessaris dels titulars de patents, models i marques de fabricacio
corresponents per tal d’emplear materials, mantenint indemne a PUMSA de qualsevol
reclamaci6 al respecte, havent d’indemnitzar a PUMSA pels danys i perjudicis que se li causin
per tal concepte.

15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS | SINDICALS
15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al

corrents en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en materia fiscal,
ambiental, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencio de riscos laborals i Seguretat
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i Salut en el treball, essent estrictament i rigorosament responsables amb caracter exclusiu i
amb total indemnitat de PUMSA del compliment de qualsevol de tals obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part de PUMSA, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que sigui requerit per
PUMSA, tenir complides totes les obligacions esmentades en 'apartat anterior, posant a
disposicio de la societat municipal, en tot moment, els documents i comprovants que facin
referéncia a tals obligacions.

15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per
rad de la constitucié de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es
causin per la subcontractacio de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla
de SeguretatiSalutila normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les instruccions
del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacié i execucié. Aixi mateix,
s’obliga a complir el Pla ambiental.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
l'obra o a terceres persones com a consequencia de la realitzacié dels treballs encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccio als reglaments de
seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

15.7.- ElContractista o subcontractista o empreses filials 0o empreses interposades no podran
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos elaborada per
les Institucions Europees o avalades pera aquestes o, en el seu defecte, Espanya o fora d’ells,
i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com a delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Aquesta és una condicié especial d’execucié del Contracte que es qualifica com una
obligacié de caracter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligacié o la
verificacio de la falsedat de la declaracié realitzada durantel procediment de licitacié, PUMSA
podra optar entre penalitzar al Contractista considerant-se una falta greu o resoldre el
contracte.

16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

El periode de garantia es fixa en 24 mesos -un any, més el termini d’ampliacié de Uoferta del
Contractista, fins a un maxim total de 24 mesos-, d’acord amb Uestablert al Plec de clausules
particulars i a Uoferta del Contractista. Durant el termini de garantia, el Contractista sera
responsable i s’obliga a executar en l'obra tota classe de correccions, esmenes i reparacions
que PUMSA consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps
del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucié. Sera a més
responsable de la conservacid de les obresiinstal-lacions, llevat en allo referent a Uexplotacid
normal de Uobra.
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PUMSA procedira a notificar per escrit al Contractista la incidencia que s’hagi produit, i el
Contractista disposara d’un termini maxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar
i/o corregir la deficiencia o defecte observat per PUMSA.

Totes les despeses que s’ocasionin per la conservacio i policia de les obres durant el periode
de garantia, seran a compte del Contractista, no tenint dret a indemnitzacié per aquest
concepte.

17.- REGIM DE GARANTIES

17.1.-G ia definiti

17.1.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com Annex num. 5, una copia de la garantia
constituida pel Contractista en forma d’aval bancari en concepte de garantia definitiva,
d'acord amb el Plec de Condicions de la licitacié.

Aquesta fianca garantira l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna
de les obligacions que li pertoquin com a conseqtiencia del present Contracte, i estara vigent
fins al termini previst a la clausula 16 del present Contracte.

En el suposit que d'acord amb el previst en la clausula 29 dels present Contracte,
s'incrementés limport de l'obra contractada s'haura també d'incrementar Uimport de la
fianca.

17.1.2.- La garantia constituida respondra, amb caracter general, del compliment de totes les
obligacions que li pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions imposades.

17.1.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, PUMSA podra procedir
Wliurement, i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida i disposar, en
consequencia, de les quantitats a que arribi, tot aixd sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no
suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de l'aval per PUMSA, 'tinica obligacié de la qual
sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

17.1.4.- Llevat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a
partir del mes seglient al de la signatura de U'acta de recepcid, mitjangant la presentacié d’un
aval per aquest nou import, i la nova garantia continuara garantint, en aquesta quantitat ja
reduida, les obligacions del Contractista durant el periode que s’assenyala a la clausula 16
del present Contracte.

Aquestareduccio de la garantia sera comunicada per PUMSA al Contractista mitjancant escrit
exprés de reduccié de garantia, un cop feta la recepcid i aprovada la liquidacié de l'obra. El
Contractista podra optar per cancel:-lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi per
una altra del nou import, és a dir, de 'equivalent a la seva meitat.

La garantia originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié en
el moment de la finalitzacié del periode total de garantia prevista a la clausula 16 del present
Contracte.
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La cancel-lacié o devolucio de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal
del Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte,
durant el termini previst en l'article 1.591 del Codi Civil comptat des de la conclusioé de les
obres.

17.2.- Altres garanties
No apliquen al present contracte.
18.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

18.1.- El Contractista trametra a la Direccié de 'Obra un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a U’ origen, amb les seves valoracions, i en el qual es reflectiran les
incidencies d'obra més importants. La Direccié de I'Obra podra definir amb major detall el
contingut de 'esmentat comunicat.

Complementariament, la Direccié de I'Obra podra demanar al Contractista el lliurament d'un
comunicat especial (diari, setmanal 0 amb la periodicitat que s'estableixi) amb el contingut
que es determini.

18.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglient; els comunicats
especials es rebran en el termini que s'especifiqui. La manca d'informacié o endarreriment en
la seva remissio seran causa de penalitzacié segons previst en la clausula 24 del Contracte.

18.3.- Aixecamenttopografic. El Contractista tindra obligacié de deixar constancia mitjangant
aixecament topografic i reportatge fotografic del terreny abans de modificar la seva morfologia
ja sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars.

PUMSA no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres elementals per les que no
existeixi comprovacié formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol
despesa que comportés la comprovacié d'haver estat executades aquestes obres, sigui a
carrec del Contractista. Als efectes d'evitar la comprovacid, el Contractista, comunicara amb
suficient antelacié a PUMSA la realitzacio d'aquest tipus de treballs.

18.4.- Projecte as-built. El Contractista tindra l'obligaci6 de preparar tota la documentaci6 as
built (planols, memories, calculs, fitxes técniques, etc..) aixi com els corresponents llibres
d’operativa i manteniment de cadascuna de les instal-lacions i elements que la composen,
d’acord amb la documentacié de caracter contractual i en la forma i termini que estableixi la
Direccié Facultativa.

Aquesta informacié sera lliurada a mesura que es vagi desenvolupant 'obra i en la periodicitat
que determini la Direccid Facultativa. El lliurament d’aquesta documentacid sera preceptiva
per alarecepcio de les obres.

18.5.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. El Contractista resta obligat a
respondre, dins de termini, als requeriments d’informacié formulats per PUMSA en relacié a
procediments de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de
Uexecucio de U'obra de referéncia, manifestant, de forma raonada, ’acceptacié o negacio dels
fets comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjangant la seva asseguradora.
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19.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

De forma especifica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clausules
del Contracte, el Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-se carrec de
les despeses relacionades:

19.1.- Gestid, anuncis i assegurances:

a) Les despeses i impostos de anunci o anuncis de la licitacié i els que resultin de la
formalitzacié d’aquest Contracte, quan aixi ho hagi determinat PUMSA en el Plec de
Condicions de la licitacié.

b) Les despeses de 'assegurancga que durant l’execucié dels treballs pugui haver contractat
el Contractista, quan aixi ho hagi determinat la societat municipal en el Plec de
Condicions de la licitacio.

c) Costos derivats per 'emissié de la garantia complementaria, quan s’escaigui.
d) Les despeses derivades de la contractacio social, si existeix.

En cas d’incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions
referenciades en els apartats a, b i c anterior, PUMSA podra descomptar aquests imports de
qualsevol pagament que hagi de fer al Contractista. Per ’endarreriment en el pagament
d’aquestes quantitats, PUMSA cobrara uns interessos de demora que es calcularan des de la
data de venciment de 'obligacié del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus
d’interés i la férmula de calcul a aplicar son els seglients:

Per al seu calcul s’aplicara la férmula:

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la
data de pagament real.

Eltipus d'interes sera el legal.

19.2.- Enrelacié a Permisos i impostos:

. Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execucio de l'obra,
amb excepcidé de UIVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les
llicéncies d’obra.

. Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a l'execucio
de les obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via publica, a excepcid
feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals
d’obra i activitats (en cas que sigui procedent).
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. Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents
a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte,
quan s’escaiguin.

19.3. lacié blaj . . i6 de | | .

o Despeses derivades dels Decrets Municipals sobre aplicacié del manual de qualitat
de les obres i el manual de comunicacid i senyalitzacié de les obres, en el seu cas.

e« Despeses derivades de la conservacio, policia, manteniment, reparacio i reposicié
dels elements de comunicacié malmesos i deteriorats durant la duracié del contracte.

19.4.- Coordinacié amb altres contractistes. Quan hi participi més d’un Contractista en
'ambit d’obra, el Contractista esta obligat a facilitar i aportar les eines de coordinacio
necessaria quan coincideixi amb altres contractistes a ’ambit de 'obra, aixi com d’implantar
aquelles mesures necessaries per tal de fer compatible la convivencia a l’obra.

Quan a lespai d’obra intervinguin altres contractistes, U’adjudicatari del Contracte es
compromet a facilitar i sotmetre’s a coordinacié amb aquells, que executaran treballs en
coincidéncia en temps i espai. Especificament es sotmet a complir les ordres que en aquest
sentit emeti el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut.

En el cas que la coordinacid de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest
podra, de forma justificada, reclamar les quantitats compensatories. El Director d’Obra ho
analitzara i informara sobre la procedencia de la reclamacio.

Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el
Contractista no hagi seguit les indicacions del Director d’Obra en la organitzacié del procés
constructiu i hagi optat per altres opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a
l'opcié del Director d’Obra.

No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clausula de
naturalesa dels preus del Contracte estan inclosos en els mateixos.

19.5.- Altres obligacions del Contractista:

Aquelles altres establertes en la clausula 22 del Plec de Clausules Particulars.

19.6.- EL Contractista esta obligat a presentar la seglient informacié en relacié a 'execucié de
Uobra, en data i forma:

- Planols per a les visites dels responsables intervinents, o pels diferents Serveis de
'Ajuntament.
- Informes de seguiment de Uobra.

- Resposta als informes dels responsables intervinents, o dels diferents Serveis de
'Ajuntament.

- Signatures de les actes de reunions d’obres.
- Plad’obresi histograma actualitzats per possibles prorrogues.
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La presentacié de la documentacié amb mancances i/o incorreccions greus es considerara
com a no presentada.

El retard o no lliurament d'aquesta documentacié sera considerat un incompliment al qual
s’aplicaran les clausules de penalitzacié corresponents.

19.7.- ElContractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades per la Direccié d’Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacié
relacionades amb l'execucié de les obres. En concret, el Contractista subministrara a la
Direccié d’Obra la informacié necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, sobre les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.

19.8.- El Contractista tindra dins de les seves obligacions la neteja, minimament setmanal,
de tots els materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de
construccid i muntatge, col-locant-los a distancia suficient o en lloc segur per evitar la
transmissio de possibles incendis a Uobra.

Aixi mateix es compromet a mantenir instal-lat i en funcionament sistemes antiincendis
provisionals corresponents durant 'execuci6 de l'obra.

19.9.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitacié.
20.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES

20.1.- ELContractista no podra, sense prévia autoritzacio escrita de PUMSA, publicar noticies,
dibuixos ni fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicacié.

20.2.- PUMSA es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar
directament o mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics
i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista.

21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT
L'EXECUCIO DE LES OBRES

21.1.- Quan aixi passi, el Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin
com a consequiencia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats,
abandonant la resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de
domini public.

21.2.- Quan aixi passi, el Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié de les mines o
materials que com a consequiéncia de les obres apareguessin.

No obstant aixo, i si és el cas, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -
d'acord amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les
necessitats de la construccio de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.
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21.3.- EL Contractista tindra l'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret
a ser indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la
corresponent ampliacié delterminid'execucié de l'obra, en el seu cas. Tot aixo sense perjudici
de compliramb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

21.4.- ELlContractista no tindra dret sobre la possible terra vegetal extreta durant 'execucié de
les obres, que quedara en propietat de PUMSA, llevat que -a judici de la Direccié d’Obra- sigui
necessaria per a l’'obra.

22.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de
I’execucié de 'obra, amb independéncia de la seva naturalesa i import.

El Contractista haura de subscriure una asseguranca que acompleixi els requisits que es
determinen al Plec de Condicions de la licitacié.

Si es produis una modificacié en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al
Contracte, el Contractista estara obligat a sol-licitar la prorroga i/o ampliacié de
l'asseguranca.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i PUMSA podra subscriure directament
l'oporta contracte d'asseguranca i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista
trobant-se facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que
generi aquesta repercussio.

Als representants de/de les Uasseguradora/es se’ls hi facilitara o informara, segons els casos:
1. Permetre el lliure accés al lloc de la obra 0 a qualsevol altre lloc de prefabricacié.

2. Donaraconéixera/ales 'asseguradora/es ladata d’inicide la obra, i les paralitzacions
de la obra superiors a un mes i a la data de recepcid de la construccié amb una
antelacié minima de quinze dies i permetre la assisténcia a l'acta de recepcié als
representants de/dels ’assegurador/s.

3. Informar a/a les 'asseguradora/es dels sinistres, facilitant el seu accés per a la
inspeccio dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, 'expedient
técnic de la obra assegurada.

Les obligacions que en aquesta matéria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se
sobreentenen extensives als subcontractistes per aguest contractats i, en general, a tots els
participants en l'obra objecte del Contracte, havent de, en consequiéncia, ser traslladades pel
Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerira als
seus subcontractistes la constitucié i manteniment de les assegurances anteriorment
relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al
Contractista adjudicatari, sol-licitant-los la presentaciéo dels corresponents certificats
d’assegurancga que evidenciin la validesa i efectivitat de les assegurances exigides.
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Amb independéncia de lindicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podra
subscriure, igualment al seu carrec, les assegurances complementaries que estimi/n
necessaries per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin
derivar-se del Contracte.

En cas d’existéncia de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada
finalitzada Uobra de referéncia, el Contractista haura de mantenirvigent una asseguranga que
cobreixi la reclamacio existent, més els interessos i costes, tenint com a entitats assegurades
tant al Contractista coma PUMSA.

23.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

23.1.- RECEPCIO DE LES OBRES

23.1.1.- Acta de Recepcid de les Obres. L’acta de Recepcid de les Obres suposa la data en
que el Contractista lliura les obres a PUMSA i deixa de ser responsable de la mateixa més enlla
dels defectes constructius i vicis ocults que puguin apareixer durant el periode de garantia o
bé altres responsabilitats derivades de clausules especifiques o normativa vigent.

L’acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i de
PUMSA.

Per poder signar ’Acta de Recepcié s’han de donar els seglients condicionants:

Haver resolt totes les esmenes mencionades a l’Acta de Finalitzacid.
Que PUMSA disposi del projecte d’estat final de les obres (as built ) en correcta
redaccié.

e Presentacié de garanties especifiques del Contracte si s’escau.

e Haver lliurat tota la informacié relacionada amb la Llei 3/2007, de 4 de juliol en relacid
a la Subcontractacio.

23.1.2.- Projecte d’estat final de les obres (as built). El Contractista és responsable de la

redaccio6 del projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient per
al seu manteniment i gestié. El Director d’Obra validara la veracitat i precisié de 'as built,
requerint al Contractista a complementar i/o corregir aquells aspectes que no es considerin
correctes.

23.1.3.- Entrada en servei de les obres. Ambdues parts convenen que PUMSA, amb
l'aprovaci6 del Director de ’Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la
posada en servei de les obres total o parcialment una vegada signada ’Acta de Finalitzacio tot
i que no s’hagi signat ’Acta de Recepcid. El Contractista disposara dels recursos i mitjans
necessaris per a procedir a la posada en servei ordenada. En aquest cas, PUMSA comunicara
al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de 'obra amb una antelacié minima
de deu dies naturals.

Aquesta posada en serveino té efectes en el comput de Uinici del periode de garantia establert
a la clausula 16 del present Contracte, i que comencara una vegada signada l'acta de
Recepcio de les obres.
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Els danys i despeses que es poden ocasionar a 'obra en aquest periode no imputables al
Contractista li seran abonats en la certificacié altima de Uobra.

Aixi mateix, 'entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present clausula no
limitara ni modificara la facultat de PUMSA d’aplicar al Contractista les penalitzacions per
incompliment parcial o global dels terminis d’execucié que, en el seu cas, corresponguin
d’acord amb el previst a la clausules corresponents del present Contracte.

23.1.5.- Periode de Manteniment. El periode de garantia computa a nivell de terminis a partir
del dia de la signatura de 'acta de Recepci6. A partir d’aquest moment es considera l'obra
lliurada i sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser
responsabilitat municipal.

No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades
derivades del projecte en referéncia als manteniments especifics com ascensors,
manteniment del verd, escales mecaniques, ventilacions, bombeig, etc. Els periodes de
manteniment poden ser diferents del periode de garantia d’acords als especificats al projecte.

En el cas d’incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicara al
Contractista la clausula de penalitzacié corresponent afegint els danys i perjudicis de
qualsevol naturalesa que l'incompliment hagi pogut ocasionar en la propia obra o a tercers.
L’aplicacié d’aquesta penalitzacié o rescabalament de danys anira contra la garantia
definitiva.

23.2.- LIQUIDACIO DE LES OBRES

23.2.1.- Amidaments finals de 'obra. Una vegada signada [’Acta de Finalitzacio, el Director
d’Obra procedira a determinar el valor final de 'obra executada pel Contractista d’acord als
amidaments realment executats, els preus i el Plec de condicions del Contracte.

Aquesta valoracié de U'obra executada, amb la corresponent justificacié, es posara en
coneixement del Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a
PUMSA la seva conformitat, els possibles desacords o els errors que al seu judici pot contenir.

23.2.2.- Certificacio ultima dels treballs, Dins el termini de TRES (3) mesos contats a partir de
la recepcio del contracte, i una vegada determinat el valor final de 'obra es formalitzara la
certificacié ultima del Contracte restant aquest import de l’anterior certificacié emesa.

En el cas que aquesta certificacié superi Uimport d’adjudicacié del Contracte, i sempre que
no el superi en més del deu per cent, s’haura d’acompanyar d’una justificacié de l'increment
d’amidaments que ha portat a aquest valor. Aquest informe sera ratificat pel Director de les
Obres i s’acompanyara a la certificacié en la seva tramitacio.

23.2.3.- Aprovada la liquidacioé del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornara la garantia constituida.

L'acord de devolucié s’ha d'adoptar i notificar per part de PUMSA al Contractista en el termini
de dos (2) mesos des de la finalitzacié del termini de garantia.
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23.2.4.- A criteri de PUMSA, una vegada acabat el periode de garantia es podra fer una
eventual liquidacié complementaria pel valor de les despeses generades per l'explotacié de
l'obra en que hagi pogut incérrer el Contractista, imputables a PUMSA més l'ajust definitiu de
l'import corresponent a les revisions de preus, per aplicacié dels indexs definitius i que no
haguessin estat contemplats en el moment de la recepcié i liquidacié de l'obra.

23.2.5.- Transcorreguts tres (3) mesos des de la data a que fa referencia la clausula 23.2.1..
no s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest
podra interessar de PUMSA que la fianga quedi reduida a la seva meitat i que comenci a
comptar el periode de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de manifest
la concurréncia de cap de les responsabilitats previstes a la clausula 17.1. d’aquest
Contracte.

L’adopcid de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcio de les obres ni eximira
al Contractista del compliment de les seves obligacions.

24.- PENALITZACIONS

24.1.- PUMSA, amb independencia de poder resoldre el Contracte en cas d’incompliment de
les obligacions assumides pel Contractista, podra aplicar i percebre les penalitzacions
indicades en aquesta clausula.

24.2.- Danys i perjudicis addicionals. Les penalitzacions seran d’aplicaci6 amb

independéncia i addicionalment a la indemnitzacié que per danys i perjudicis hagi pogut
causar Uincompliment del Contractista aixi com al 'abonament d’interessos en cas
d’incompliment per part del Contractista de les obligacions dimanats d’aquest Contracte. Per
tant, les penalitzacions establertes en aquesta clausula no tenen el caracter de substitutories
de la indemnitzacié de danys i perjudicis, siné que sén acumulatives a la indemnitzacio per
danys i perjudicis.

24.3.- Penalitzacio per defecte de qualitat de l'obra executada. Els defectes de qualitaten les
dimensions, materials, caracteristiques, assajos, etc. derivaran en l'obertura d’una No
Conformitat per part del Director de les Obres. En el cas que el defecte sigui no acceptable el
Contractista procedira a la seva demolicid i reposicié al seu carrec. En el cas que el defecte
sigui acceptable el Director d’Obra proposara a PUMSA una rebaixa en la certificacié que pot
arribar al vint (20) per cent del preu en les unitats mal executades. PUMSA, en funcié de
Uinforme del Director d’Obra i la justificacié que pugui aportar el Contractista, podra aplicar
la rebaixa proposada. Si calgués algun tipus de correccié o reforg addicional aniran a carrec
del Contractista.

En cas de reiteracioé en la mateixa tipologia de defecte es procedira a una rebaixa minima del
quaranta (40) per cent i a partir de la segona s’aplicara una rebaixa directa del cinquanta per
cent.

24.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra. En el cas

d’incompliment, del Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins de les seves
responsabilitats i competéncia, aquell sera responsable de tots aquells danys i/o perjudicis
que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades al seu carrec.
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Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Director de
les Obres; sera considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracid, voluntarietat,
manteniment en el temps o falta de justificacio; es considerara incompliment molt greu
aquell que es doni per reiteracié d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la
seguretat i salut de les persones, la integritat estructural de la propia obra, o altres
consequiencies derivades molt superiors al relacionat directament amb l'ordre.

Es considerara la gravetat de l'incompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma
especifica en Uordre del Director de les Obres.

Una vegada sancionat per part del Director de ’Obra lUincompliment de Uordre amb
justificacié de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacié del Contractista, PUMSA
procedira a l'aplicacié d’una penalitzacié del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) 6 0,5% (molt greu) sobre
el preu d’adjudicacié de 'obra en funcié de la gravetat que es determini. Aquesta penalitzacié
s’executara en la propera certificacio al fet.

L’import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu),
12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt
greu) respectivament a la gravetat de 'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del
Contracte, facultara a PUMSA, si ho considera oportu, a la rescissio del Contracte per causa
imputable al Contractista.

24.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En el

cas d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del
Contractista, aquest sera responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin,
anant totes les despeses relacionades al seu carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Coordinador
de Seguretat i Salut; sera considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracio,
voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificacid; es considerara incompliment
molt greu aquell que es doni per reiteracié d’un greu, i/o que per incompliment es posi en
perill la seguretat i salut de les persones, o altres consequiencies derivades molt superiors al
relacionat directament amb Uordre.

Es considerara la gravetat de lincompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma
especifica en Uordre del Coordinador de Seguretat i Salut.

Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut 'incompliment de Uordre
amb justificacié de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacié del Contractista,
PUMSA procedira a l’aplicacié d’una penalitzacié del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt
greu) sobre el preu d’adjudicacié de 'obra en funcié de la gravetat que es determini. Aquesta
penalitzacié s’executara en la propera certificacié al fet.

L’import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu),
12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt
greu) respectivament a la gravetat de Uincompliment.
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Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del
Contracte, facultara a PUMSA, si ho considera oportq, a la rescissié del Contracte imputable
al Contractista.

24.6.-
Contractista esta obligat a presentar la informacioé recollida en la clausula 18 del present
Contracte aixi com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislacié aplicable.

En cas d’endarreriment o deficiéncia en la informacié aportada, per a cada setmana de retard
el Director de les Obres proposara una penalitzacié acumulable per setmana i per concepte
del0,1% del preu d’adjudicacioé de 'obra. L’import unitari de penalitzacié per aquest concepte
es fixa en un maxim de 6.000 € per setmana.

Sila suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicacié de 'obra
PUMSA podra rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.

La presentacié de la documentacié amb informacié no verag sera motiu per a la imposicié
d’una penalitat per import de 10.000€, sense perjudici de les responsabilitats que legalment
corresponguin, i al marge de les accions que la societat municipal pugui exercir.

24.7.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d’Obres, sempre
que les mateixes constin al Pla d’Obres. L’incompliment de les fites que pugui contenir el Pla

d’Obres donara dret a PUMSA a aplicar les seglients penalitzacions al Contractista que es
detallen en aquest apartat.

S'entén, a efectes d'aplicacio de les penalitzacions previstes en aquesta clausula, que cada
fita és independent i per tant l'incompliment de qualsevol d’elles donara dret a la seva
aplicacié de manera independent i acumulada.

e Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d’inici) definida en el Pla
d’Obres, s’imposara una penalitzacio per cada dia de retard de 0,20 € per cada 1.000
€ de Uimport d’adjudicacié.

e Per ala segona fita en el temps definida al Pla d’Obres, s’imposara una penalitzacié
per cada dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de 'import d’adjudicacio.

e Per alatercera i successives fites en el temps definides al Pla d’Obres, s’imposara
una penalitzacié per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de lUimport
d’adjudicacio.

Tots els imports s’entenen abans d’IVA.

La penalitzacié s’imposara previ analisi i informe, si s’escau, del Director d’Obra sobre la
naturalesa i determinaci6 del retard. En cada certificacié posterior a la data d’incompliment
de lafita s’aplicara la penalitzacié acumulada fins al moment de compliment de la mateixa.

24.9.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment especifics. El cas

d’incompliment de les tasques encomanades a executar en el periode de manteniment
d’instal-lacions donara dret a PUMSA a laplicacié de les seglients penalitzacions al
Contractista:
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Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestacidé consistent d’un
deteriorament per manca de manteniment donara dret a Uaplicacié d’una penalitzacié
equivalent al 0,1% sobre el preu d’adjudicacié de U'obra per cada setmana de retard.

Addicionalment el Contractista se’n fara carrec de tots els danys i costos de reposicié que
aquest incompliment hagi pogut generar en la propia activitat, 'obra executada i ’entorn. En
cas de que PUMSA, per inacciéo del Contractista, executi aquest treballs, els costos
corresponents li seran retrets de la garantia definitiva.

Aquesta penalitzacié sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent del preu d’adjudicacié
de l'obra.

24.10.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total. L’incompliment del termini

contractual de l'obra donara dret a PUMSA a aplicar les seglents penalitzacions al
Contractista que es detallen en aquest apartat:

Per a unretard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicara una penalitzacié acumulada del
0,40% de Uimport d’adjudicacié per cada setmana de retard.

Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada a Uanterior, i per cada
setmana inclosa en aquest periode del 0,80% de U'import d’adjudicacié.

Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada a les anteriors i
per cada setmana inclosa en aquest periode del 1,30% de Uimport d’adjudicacio.

Aquesta penalitzacio esta limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalitzacié sobre
Uimport d’adjudicacié.

En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicara aquesta penalitzacié.
A partir del setze dia (dia 16) de demora, la penalitzacié s’aplicara amb efectes des del dia
seglent al de la finalitzacio del termini maxim d’execucié de 'obra, és a dir, a partir del primer
(dia 1) de demora.

24.11. F l . . I e | L el C . el
industrials especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitacié. En el supositde que
el Contractista incomplis les obligacions relatives a la contractacié dels industrials
especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitacié, PUMSA podra imposar una
penalitzacié econdomica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. La
quantia de la penalitzacié dependra, de manera proporcional, del nimero d’industrials
especialistes, podent arribar al cent per cent de la garantia constituida segons la clausula 17a
del present Contracte.

Aquestes penalitzacions tindran caracter acumulatiu.

24.12.- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacié en el sector de la construccié. Per d’incompliment de les previsions de la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio,
PUMSA podra realitzar el tramits oportuns per la imposicié de les penalitats/sancions
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previstes en aquesta Llei i Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text
refés de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre Social.

p_a_tnmp_m_au[o_;udmj_als L’|ncompl|ment |njust|f|cat de l’obhgacno especn‘lcada ala clausula
18.5 del present contracte implicara 'adopcié de mesures per part de PUMSA (entre les quals
la contractacié périt independent per que procedeixi a formular informe pericial) a compte de
quanties pendents de cobrar pel Contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia
definitiva.

24.14.-

respecte. En el suposit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als
subcontractistes i/o proveidors o incompleixi 'obligacié de lliurar informacié al respecte en
els termes indicats a les clausules 13.8 i 13.9 respectivament, PUMSA podra imposar una
penalitzacié al Contractista de cent euros per cada dia de retard en el pagament de cada
factura o en el lliurament de la informacié sol-licitada per PUMSA.

24.15.- Penali . . l e | lici ials o’ i6_del
Contracte. Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execucio del
Contracte PUMSA podra imposar una penalitzacié economica de sis mil euros.

24.16.- Penalitzacié per manca d’actualitzacié de la garantia. En el cas de demora en U'entrega

de la garantia complementaria 6 de la nova garantia ajustada al preu resultant de 'ampliacié
de UObra conforme a la clausula 29, PUMSA podra retenir dels pagaments de les
certificacions Uimport corresponent al majorimportde la nova fianga que no sera retornat fins
a la recepci6 definitiva positiva de 'obra.

24.17.- Penalitzacions per incompliment dels principis &tics i regles de conducta. Cas de que

el Contractista incompleixi els principis etics i regles de conducta, si existeixen, PUMSA podra
imposar una penalitzacié economica de sis mil euros.

24.18.- Penalitzacié maxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clausules
precedents tindra com a limit maxim quantitatiu el vint (20) per cent del preu final del
contracte.

Addicionalment a qualsevol penalitzacié economica, PUMSA es reserva el dret de poder
encarregar a un tercer Uexecucié d’aquelles partides que el Contractista es negui a complir.
El cost de la factura del tercer sera deduit del preu convingut.

24.19.- Procediment d’aplicacié de penalitzacions. PUMSA en el moment en que es produeixi

un fet o omissié del que en sigui responsable el Contractista, li ho comunicara per escrit
indicant-li de quin es tracta, quina penalitzacié contractual li és d’aplicacié i Uimport de la
mateixa.

El Contractista podra manifestar, en els set dies laborables seglients a la recepci6 de la
intimacid, el seu desacord formulant per escrit les al:-legacions que hi consideri oportunes
justificant la improcedéncia de la penalitzacié o argumentant la desproporcié de Uimport. Si
el Contractista no efectua Uescrit de desacord s’entén que accepta la penalitzacié. En el
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termini maxim de 7 dies habils, PUMSA notificara al Contractista ’estimacié o desestimacié
del seu escrit, aixi com la penalitzacié que corresponguiimposar, en el seu cas.

24.20.- Execucio de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjancant deduccié
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al
Contractista, o sobre la garantia, quan no puguin ser deduides de les esmentades
certificacions.

PUMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clausula en
qualsevol moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar dites
penalitzacions en el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la rentncia a les
mateixes.

25.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

25.1.- Suspensié total o parcial dels treballs. PUMSA podra ordenar en qualsevol moment i

per qualsevol causa, la suspensié d'una determinada part o del conjunt dels treballs,
efectuant-se el corresponent reajustament del pla.

El Contractista desenvolupara un nou Pla de Treballs al qual incorporara la suspensio i
determinara Uafectacié al camf critic de 'obra. Aquesta planificacié haura d’esser aprovada
pel Director d’Obres i PUMSA als efectes dels punts seglients.

25.2.- Perjudicis economics de la suspensid. En el cas de suspensié temporal, parcial o total,
dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictoria els
possibles perjudicis economics derivats de l'esmentada suspensid, llevat que el Pla d’Obres
actualitzat no superi en quinze dies el termini total de 'obra respecte al vigent en el moment
de la suspensio.

25.3.- Suspensié imputable al Contractista. Si la causa de la suspensié fos imputable al

Contractista, PUMSA podra resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions establertes a
la clausula 24.7 i 24.10.

26.- RESOLUCIO | RESCISSIO

26.1.- Causes de resolucié del Contracte. Seran causa de resolucié anticipada del Contracte,
a part de les que es mencionen en les diferents clausules del mateix, les seglients:

26.1.1 Causes Generals:

a. Elmutu acord entre PUMSA i el Contractista.

b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de 'import d’adjudicacid. En
aquet cas, el Contractista podra sol-licitar la resolucié del contracte i la liquidacio dels
treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnitzacié per cap
concepte.

c. La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la
possibilitat veritable de queé es pugui produir una lesié greu a Uinterés public en cas de
gue es continui executant la prestacioé en els mateixos termes, quan no sigui possible
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modificar el contracte de conformitat al que s’estableix al Plec de Clausules o la
normativa aplicable.

26.1.2 Causes imputables a PUMSA:

a. Lasuspensid de Uinici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per
PUMSA.

b. La suspensio definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos,
acordada per PUMSA.

26.1.3 Causes imputables al Contractista:

a. La dissolucié o extincié de la personalitat juridica del Contractista, qualsevol que
siguin les causes d’aquest suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa de
resolucié derivada d’un procés d'escissio, aportacié o transmissié d'empreses o
branques d'activitat de les mateixes establert en el punt seglient.

b. En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissié, aportacié o transmissio
d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la
subrogacio per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de
solvencia necessaries 0 que les diverses societats beneficiaries de les citades
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que provinguin el patrimoni,
empreses 0 branques segregades, no es responsabilitzin solidariament amb aquella
de U'execucio del Contracte, es resoldra el mateix, considerant-se a tots els efectes
com un suposit de resolucié per culpa de 'adjudicatari/Contractista.

c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucio
de les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/3 del termini d'execucié
contractual de l'obra) mesos, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els
successius reajustaments del Pla d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar
l'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

d. Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen l'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les
obres.

e. L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacié en el Sector de la Construccid.

f. L’incompliment de les condicions especials d’execucié del Contracte que se’ls hi hagi
atribuit el caracter d’obligacions contractuals essencials.

g. L’aplicacié de penalitzacions enumerades a la clausula 24 del present Contracte que
igualin o superi el percentatge maxim establert.

h. L’incompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractacid
publica sostenible.

i. No formalitzar ’acta de comprovacio del replanteig en el termini indicat per PUMSA.

j.  L'impagament, durant l'execucio del contracte, dels salaris per part del Contractista
als treballadors que estiguessin participant en l'obra, o lincompliment de les
condicions establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests treballadors

també durant 'execucié del contracte.
k. Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte.
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26.2.- Execucio de la resolucié del Contracte. La concurréncia de qualsevol de les causes
assenyalades a la clausula 26.1, a excepcié de les causes previstes a apartats 26.1.1 b) i c),
tindra efectes immediats, des de la seva comunicacié fefaent per una de les parts sempre
que la causa de resolucié no li sigui imputable a la part que l’al-lega i sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos de queé es cregui assistida l'altra part.

Per Uaplicacié de les causes de resolucio previstes als apartats 26.1.1 b) i c) caldra que
préviament s’acrediti t¢cnicament la concurréncia de dites causes mitjangant un informe de
la Direcci6 d’obra.

Decidida la resolucié/acord per part de PUMSA, es comunicara per escrit al Contractista, el
qual estara obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes des de la recepcié
de la notificacié de la decisié de la resolucié/acord per part de 'organ competent de la
societat municipal. Ni l'existéncia de qliestions economiques per resoldre ni la manca de
liquidacio6 de l'obra ni altres questions, podran justificar el no abandonament de 'obra en
aquest termini.

Una vegada comunicada la resolucié/acord per part de PUMSA, aquesta podra continuar les
obres immediatament pel procediment que estimi més convenient.

A tal fi, PUMSA tindra a més dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades
pel Contractista amb obligacié de lliurament per part d’aquesta. A tal efecte es faculta a
PUMSA per a prendre per si mateixa possessio de tot allo, sempre que -en tot o en part- li
convingui per a la continuacio de les obres, disponibilitat que a lliure decisié de PUMSA, es
formalitzara a titol d'adquisicié o d'arrendament amb facultat per sotsarrendar-lo o dipositar-
lo en mans del Contractista que continués les obres. En un i altre cas, i a falta d’acord entre
les parts, es fara amb valoracié contradictoria, i recorrent, en defensa dels seus drets i amb
igual vigencia i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per PUMSA en
tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

Aixi mateix i fins que no es formalitzi el nou contracte, el Contractista quedara obligat, en la
formaiamb 'abast que determini 'drgan de contractacié, a adoptar les mesures necessaries
per raons de seguretat, o indispensables per a evitar un greu trastorn al servei public o la ruina
d’allo construit o fabricat. A falta d’acord, la retribucié del Contractista es fixara a instancia
d’aquest per ’0rgan de contractacid, un cop conclosos els treballs i prenent com a referéncia
els preus que serviren de base per a la celebracié del Contracte. El Contractista podra
impugnar la decisid de ’0rgan de contractacio que resoldra el que procedeixi en el termini de
quinze dies habils.

26.3.- Efectes de la resolucié del Contracte. La resolucié del Contracte per qualsevol de les
causes mencionades ala clausula 26.1 donara lloc a la comprovacio, mesuramenti liquidacio
de les obres realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o
en contra del Contractista, amb independéncia de l'aplicacié de la clausula 24 d'aquest
Contracte i produira els seguents efectes:

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haura
d’indemnitzar a PUMSA de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzacié es
fara efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituida, que sera incautada, sense
perjudici de la subsisténcia de la responsabilitat del Contractista en el que es refereix
Uimport que excedeixi de la garantia prestada. La indemnitzacié del danys i perjudicis
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és addicional a les possibles penalitzacions que corresponguin en aplicacié de les
clausules corresponents d’aquest Contracte.

b) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensié de la iniciacié de les obres per
partde PUMSA per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindra dreta percebre
per tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent al
DOS (2) per cent del preu d’adjudicacid, IVA exclos.

c) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensio de les obres iniciades per un
termini superior a vuit mesos acordada per PUMSA, el Contractista tindra dret a
percebre per tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié
equivalent al QUATRE (4) per cent del preu de les obres deixades de realitzar. S’entén
per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferencia entre les establertes en
el Contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data de notificacié de
la suspensié s’haguessin executat. A aquesta quantitat es deduira, per no ser
acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués
percebut per aplicacié d’allo establert a la clausula 25.2 del present Contracte.

d) Quan elContracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestacio en els termes
inicialment pactats o la possibilitat veritable de qué es pugui produir una lesié greu a
Uinteres public en cas de qué es continui executant la prestacio en els mateixos termes,
i no sigui possible modificar el Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec
de Condicions de la licitacid, el Contractista tindra dret a percebre per tots els
conceptes, inclos el benefici industrial, la mateixa indemnitzacié prevista al punt
immediatament anterior (punt c), excepte que la causa sigui imputable al Contractista
elque donara lloc a 'aplicacié de la lletra a) d’aquest apartat.

e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests
s’acomodaran a lo validament estipulat entre elles.

26.4.- Desistiment del Contracte. PUMSA podra, en qualsevol moment, desistir del present
Contracte per la seva liure determinacié, mitjancant 'abonament al Contractista de l'import
de l'obra executada fins el moment del desistiment i dels materials aplegats, aixi com el valor
residual de les instal-lacions que quedin en l'obra. El Contractista tindra dret a percebre per
tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent als danys
produits que en cap cas podra ser superior al SIS (6) per cent del preu de les obres deixades
de realitzar.

Aixi mateix, en aquest suposit de desistiment unilateral del Contracte per part de PUMSA,
haura de retornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini maxim de trenta dies
des de la data de desistiment, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a
denegar aquesta devolucio.

26.5.- En cas de resolucié o desistiment del Contracte seran d’aplicacié, mutatis mutandis,
les previsions establertes en el Contracte per al cas de recepcié al final de U'obra, tal como
amb caracter enunciatiu i no limitatiu, la constitucié de garanties, liquidacié i recepcié de
l'obra executada.
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27.- SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En cas que el Contractista, dugués a terme una fusié d’empreses, el present Contracte
continuara vigent amb lentitat absorbent o amb la resultant de la fusié, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions provinents del mateix.

Igualment, en cas d'escissid, aportacié o transmissié d'empreses o branques d'activitat de les
mateixes, continuara el Contracte amb l'entitat a la qual se li atribueixi, que quedara
subrogada en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvencia exigida en
acordar-se l'adjudicacié o que les diverses societats beneficiaries de les esmentades
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o
branques segregades, es responsabilitzin solidariament amb aquella de l'execucié del
Contracte.

Si no pogués produir-se la subrogacié per no reunir 'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte
les condicions de solvencia necessaries es resoldra el Contracte en els termes establerts en
el present document, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié del
contracte per culpa de l'adjudicatari.

28.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

28.1.- El compliment de les condicions especials d’execucié establertes en el Plec de
Condicions de la licitacié.

28.2.- EL compliment per part del Contractista de l'oferta que hagi presentat en tots els seus
termes, en particular, i sifos el cas, la utilitzacié dels materials sobrants dels enderrocs per
a la utilitzacié de subbase de paviments en la construccio de carrers, carreteres i edificis.

28.3.- El compliment dels terminis parcials i total de Uexecucié de les obres objecte del
contracte.

28.4.- L’efectiva dedicaciod o adscripcié a Uexecucié del Contracte dels mitjans personals i/o
materials indicats i compromesos en l'oferta, si existeixen.

28.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de
la licitacio.

29.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

La modificacié del Contracte és una potestat de PUMSA i no del Contractista. Per tant, les
modificacions que PUMSA acordi seran obligatories per al Contractista quan impliquin,
garantia aillada o conjuntament, una alteracié en la seva quantia, a l'al¢a o a la baixa, que no
excedeixi del 20% del preu inicial del contracte, i sempre que es donin les causes establertes
en 'apartat 3 de la present clausula.

En el cas que per executar les modificacions sigui necessaria l'aplicacio de preus no inclosos
en els quadres de preus, s'elaboraran preus nous de conformitat amb allo establert a la
clausula 2.3 del present contracte.

PUMSA OBRES MODIFICACIO DEL PU IVECO-RENFE/FARINERA. URBANITZACIO FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM 40
=1
csv (W IV7SYDH4P75MQREK4V7SHZADIM Datalhora | 06/05/2025 15:54:30
Aquest informe té caracter de copia electronica auténtica amb validesa i eficacia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
Normativa 39/2015)
Signat per Mireia Rafols Tomas
URL de verificacié https://eadmin.gonce.eu/verifima/code/IV7SYDH4P7SMQREKA4V7SHZADIM | Pagina | 41117




29.1.- Modificacié del Projecte. PUMSA pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s
modificat/s que reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte,
sempre que aixi s’hagi previst al Plec de Condicions de la licitacid, o quan malgrat no haver-
se previst, es donin les causes legals oportunes.

En aquest suposit el Contractista estara obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s
projecte/s modificat/s sense que aquesta imposicié per si mateix sigui objecte de reclamacio
per extra cost, ni amb dret a indemnitzacié ni dret a disminuir el ritme dels treballs o
suspendre’ls.

Aixi mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en
elseu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels
limits convinguts i restara obligat, quan la Direccié d’Obra ho consideri convenient, a introduir
les modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat,
viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.

Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament

justificades sobre 'obra projectada a la Direccié d’Obra, que l'elevara amb la seva conformitat

a PUMSA per a l'adopcié de l'acord que procedeixi. Tal peticid per si mateixa no donara dret al
Contractista a fer cap modificacio sobre el Pla d’Obres.

Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura d'assenyalar el
termini dintre del qual necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi afectat el Pla
d’Obres. La manca de contestacié dins de l'esmentat termini, s'entendra en tot cas com a
denegacié de la peticié formulada.

29.2.- Modificaci6 del Projecte sense necessitat d’aprovacié. Podran introduir-se variacions
sense necessitat d’aprovacié prévia quan aquestes consisteixin en Llalteracié dels
mesuraments inicials del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa
superior al deu per cent del preu original del Contracte.

29.3.- Modificacié del Contracte. Les causes i el procediment de modificacié del Contracte
son les establertes en el Plec de Condicions de licitacid, i en article 205iss LCSP .

30.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL | CONFIDENCIALITAT

30.1.- De conformitat amb el qué disposa la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de
Proteccid de Dades de Caracter Personal i Garantia dels Drets Digitals, aixi com el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu idel Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccié
de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié
d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Proteccid
de Dades), PUMSA informa que amb motiu de la celebracié del contracte, les dades de
caracter personal dels signants del mateix seran incloses en un fitxer responsabilitat de
PUMSA, amb domicili a Mataré, carrer de Pablo Iglesias, 63 2a planta despatx 10.

Aixi mateix, s’informa que la finalitat del tractament, sera la gesti6 i execucié del contracte, i

la recollida i manteniment de les dades es mantindran fins a la finalitzacié del present
contracte i el que estableixi la normativa aplicable al mateix. Els destinataris d’aquesta
informacié seran la propia PUMSA aixi com aquells tercers que realitzin tasques de
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fiscalitzacié o aquells tercers que, en Uexecucié del contracte, necessariament hagin
d’accedir a la mateixa.

Igualment, s’informa de la possibilitat d’exercitar els drets d'accés, rectificacid, supressio,
limitacio del tractament, portabilitat de dades i oposicié dirigint-se a PUMSA, al domicili
indicat, adjuntant una copia del DNI o altre document oficial que acrediti la identitat de la
persona que exerciti el dret.

30.2.- El contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la
formalitzacio del present Contracte o per a la seva execucio, lliuri o inclogui dades de caracter
personal referent als seus/seves treballadors/es, tercers i/o col-laboradors/es, garanteix que
amb caracter previ al seu lliurament a PUMSA ha recaptat i obtingut de dites persones el seu
consentiment inequivoc pel tractament de les seves dades personals i per la comunicacié de
les mateixes a PUMSA per a ser tractades per aquesta amb la finalitat de la gestié i execucio
del contracte, havent-les informat, igualment, de la possibilitat d’exercitar els drets d'accés,
rectificacio, supressio, limitacié del tractament, portabilitat de dades i oposicié davant de
PUMSA, amb domicili a Carrer Pablo Iglesias 63, 22 despatx 10, 08302 de Matard, com entitat
responsable del tractament.

30.3.- Aixi mateix, en virtut d’alld que disposa l'article 28.2 RGPD, el contractista no podra
subcontractar a tercers la realitzacié de cap tractament encomanat per PUMSA, llevat que
hagués obtingut autoritzacié previa per escrit, especifica 0o general, del responsable. En
aquest sentit, es recorda que la cadena de responsabilitat es manté respecte de les
subcontractacions.

30.4.- El contractista esta obligat a guardar secret i a respectar el caracter confidencial
respecte de tota aquella informacid, dades o antecedents que, no sent publics o notoris,
estiguin relacionats amb l'objecte del contracte o tingui coneixement en ocasié del mateix, o
que aixi expressament li indiqui Uentitat, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser
tractada com a tal. Aquest deure confidencialitat es mantindra durant un termini de 20 anys.

31. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENTS I NOTIFICACIONS

31.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a 'exercici dels drets i
compliment de les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats
amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra, el senyor Marc Dalmau
Figueras, i com a responsable de Seguretat i Salut el senyor Carlos Vega Hernandez.

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a que,
en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, es procedira en un
termini que no excedira a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En
qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicara el seu nom a PUMSA
haura de ser aprovat per aquesta explicitament i per escrit.

Aixi mateix, queda nomenat com a Cap d’Obra al Sr. Andrzej Niedzwiedzki, Enginyer de Mines.
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31.2.- PUMSA designa com a Responsable del Contracte i director de les obres, al Sr. Marc de
la Parra Alvaro, Arquitecte de ’Area de Sol de PUMSA.

31.3 A efectes de notificar-se qualsevol actuacio prevista al Contracte, les parts designen el
seglients domicilis a efectes de notificacions:

PUMSA: c/ Pablo Iglesias 63, 22 despatx 10, 08302 Matard
CONTRACTISTA: Ctra. Navarcles, km 4, Pol. Ind. Santa Anna 1, Km 4,200, 08251 Santpedor.

S’entendra igualment correctament notificada qualsevol comunicaci6 si s’entrega en ma al
Responsable del Contracte i al Representant del Contractista.

32.- REGIM JURIDIC 1JURISDICCIO COMPETENT
32.1. El Contracte queda subjecte a la legislacié mercantil, civili processal espanyola.

32.2.- Qualsevol de les parts podra determinar l'elevacié a public del present Contracte,
essent les despeses a carrec de qui ho demani.

32.3.- L’ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controversies que
sorgeixin entre les parts en relaciéo amb els efectes, compliment i extincié del contracte.

Ambdues parts contractants, amb rendncia als seus propis furs, se sotmeten expressament
als jutjats i tribunals de Mataré i Barcelona, a l'objecte de dirimir totes questions que
U'execucid, interpretacié o acompliment d’aquest contracte puguin originar.

32.4.- En cap cas el Contractista podra suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota
fonament o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol
naturalesa o entitat, hagin donat aquestes lloc 0 no a procediments judicials o contenciosos
de qualsevolindole. Eldret del Contractista a la seva retribucié no origina cap dret de retencio
sobre les obres.

| perque constii en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present
Contracte, per duplicat exemplar, pero a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu

encapgalament.

Per PUMSA Per CATALANA DE PERFORACIONS, SA

j jtalmente por
I OSEP g v

DOMENEC PINTO PINTO (R: A08875833)

Fecha: 2025.05.08 11:16:34

(R: A08875833) o200

Mireia Rafols Tomas Josep Domeénec Pinto Bascompte
APODERADA ADMINISTRADOR UNIC
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QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIO

PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS

OBRES RELATIVES MODIFICACIO DEL PROJECTE D’URBANITZACIO IVECO-
RENFE/FARINERA. URBANITZACIO FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM.

A.- DESCRIPCIO DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE:

L’objecte del contracte és l'execucié de les obres de clavament per empenta horitzontal pel
creuament de vies d’ADIF de la linia de Rodalies de Barcelona R3 en ’ambit del PMU-11 IVECO-
RENFE/FARINERA de tub d’acer de 1400 mm de diametre interior pel desguas de la xarxa de
clavegueram del sector PMU-11 d’acord amb la Modificacié del Projecte d’Urbanitzacié aprovat
definitivament en data 25 de setembre de 2024, per decret d’Alcaldia de 'Ajuntament de Mataré.

B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 684.013,08 Euros (IVA exclos)

Concepte Import (IVA exclos)
Pressupost base de licitacio total 684.013,08 €
Total 684.013,08 €

B.1.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO: 827.655,83 Euros (IVA inclos)

Partides d’oferta lliure (admeten baixa): totes les partides, exceptuant les partides alcades del
projecte.

Import Import total
Concepte (IVA exclos) IVA (IVA inclos)
Pressupost base de licitacio* 674.964,17€ 141.742,48 € 816.706,65 €

Partides algades del projecte, de cobrament integre i a justificar (no admeten baixa) :

Import Import total
I (IVA exclos) ot (IVA inclos)
Pressupost base de licitacio 9.048,91 € 1.900,27 € 10.949,18 €

* Es fa constar que PUMSA ja ha adquirit 78m del tub d’acer per a clava D=1400x14mm, el qual
es troba emmagatzemat al municipi de Fonollosa En aquest sentit, Uoferta a presentar no
haura d’incloure l'import corresponent a aquest material que 'adjudicatari haura de destinar
al’obra. L’adjudicatari haura d’assumir el cost de trasllat del referit tub, que esta pressupostat
en 1.606,50 euros (IVA exclos).

MODIFICACIO DEL PROJECTE D’URBANITZACIO IVECO-RENFE/FARINERA.
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Total pressupost base de licitacio: 684.013,08€, al que li correspon per IVA la quantitat de
143.642,75€, sent el preu total 827.655,83€

C.- DURACIO TOTAL DEL CONTRACTE: CINC (5) mesos, a comptar a partir de ’endema de la
signatura de ['acta de comprovacié del replanteig.

L’actad’inici de replanteig es signara quan es disposi de l'autoritzacié d’ADIF relativa a 'execucio
de les obres, i a partir d’aguest moment s’iniciara el comput del termini del contracte.

En aquest sentit, PUMSA tramitara en paral-lel davant d’ADIF la referida autoritzacié d’execucié
de les obres.

D.- LLOC D’EXECUCIO: Mataro.
E.- LOTS: No.

F.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l'import d’adjudicacio, IVA exclos (o de cada lot en el cas
d’adjudicacié de diversos lots).

G.- TERMINI DE GARANTIA: UN (1) any.

H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS | MILLORES: no.

I.- CONDICIONS DE CAPACITAT: veure clausula 6 del Plec.
J.- SOLVENCIA: veure clausula 6 del Plec.

K.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:
Data i hora limit: la que s’estableixi al Perfil del contractant

Format i lloc de presentacio: a través de dos (2) sobres en format digital, que s’anomenaran
“Sobre 1i2”, que hauran de presentar-se mitjangant l’eina de Sobre Digital accessible a 'adrega
web segtient:

. . . i fil/PUMSA
Els documents i el resum de 'oferta quedaran degudament xifrats.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'ds de 'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacié de les proposicions, ['d0rgan de contractacié ampliara el termini de presentacié de
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentacio
d’ofertes.

L.- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 QUE CONTE LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANGANT
L’APLICACIO DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANGANT FORMULES AUTOMATIQUES:

Es comunicara oportunament al Perfil del contractant.

Aquest acte d’obertura es podra realitzar a través de mitjans telematics que garanteixen el
seguiment de l'acte per part dels interessats. A tal efecte, s’assenyalara en el Perfil del
Contractant Uenllag a través del qual és podra seguir ’acte.

,‘g MODIFICACIO DEL PROJECTE D’URBANITZACIO IVECO-RENFE/FARINERA.
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M.- CRITERIS D’ADJUDICACIO DE LES OFERTES: segons Annex num. 7 del present Plec.

N.- MODEL DE L’OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANCANT
FORMULES: segons Annex num. 5 del present Plec.

O.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE: no es preveuen causes especifiques de modificacio
d’acord amb l’article 204 de la LCSP.

Subjectives:

A. Successié total o parcial del Contractista inicial derivada d’una reestructuracid
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l'article 98 de
la LCSP i sempre que aixo0 no impliqui altres modificacions substancials dels
contracte, ni tingui per objecte eludir Uaplicacié de la Directiva.

B. Substitucié del Contractista inicial com a consequéncia de la cessio del contracte a
un tercer, en els termes establerts a Uarticle 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra
l’autoritzaci6 prévia i expressa de ' Organ de contractacio per a la cessié del contracte
i que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector public, tingui la
solvencia exigible en el Plec i no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de
contractar amb el sector public determinats per la legislacio vigent. El cessionari del
contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

P.- CESSIO DEL CONTRACTE: els drets i obligacions del contractista, derivats del contracte,
poden ser cedits a un tercer sempre que es compleixin els requisits establerts a article 214
LCSP.

Q.- TRAMITACIO: ordinaria, mitjancant el procediment obert simplificat previst als apartats 1a 4
de larticle 159 de la LCSP.

R.- ASSEGURANCES: polissa d’asseguranga de Responsabilitat Civil i Tot Risc Construccio,
segons s’indica a ’Annex nam. 11 del Plec.

S.- PUBLICITAT: Perfil del contractant. Accessible a través de la seglent adrega web:

. . . i i/PUMS

T.- SERVElI D’INFORMACIO | DE RESOLUCIO DE CONSULTES A DISPOSICIO DELS
LICITADORS: els dubtes, consultes i/o sol-licituds d’informacié s’articularan a través del Perfil
del Contractant de PUMSA, allotjat a la Plataforma de Contractacio Administrativa de la
Generalitat de Catalunya i hauran de formular-se, com a molt tard, 12 dies abans de que finalitzi
el termini per presentar les ofertes.

Igualment, s’informa als interessats que la informaci6 relacionada amb l’estat de tramitacio del
present procediment sera publicada al Perfil del Contractant, incloent els pertinents aclariments
i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar-lo de forma periodica per estar
informats de U'estat de situacié del procediment de contractacid.

Es responsabilitat dels licitadors subscriure’s al tauler d’anuncis de 'expedient, per tal de rebre
amb caracter immediat l'avis de la nova informacié disponible relativa a la tramitacié de
Uexpedient.
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Aquesta subscripcié ha d’efectuar-se de manera concreta i especifica per a cadascuna de les
licitacions respecte a les quals s’esta interessat, i s’hi accedeix a través de lapartat
corresponent.

U.-VISITAAL LLOC LES OBRES: no.

V.- ALTRES INFORMACIONS D’INTERES: si.
= El contractista haura de tenir present per a la confeccio de la seva oferta la convivéncia
amb altres operadors dins de 'ambit de ['obra objecte del present contracte (clausules
9.2.1122.2 del present plec), en concret:

- Durant el transcurs de les obres d’urbanitzacié, s’estara executant també, per part de
promotors privats, la construccié dels edificis plurifamiliars de les finques 9.2a-9.2b i
6.1-6.2 d’lveco, de manera simultania, per la qual cosa caldra que no s’interfereixin de
manera greu (s’adjunta planol en Annex 12)

- Durant el transcurs de les obres d’urbanitzacié, s’estara executant també la
urbanitzacio de ’Av Maresme, de manera simultania, per la qual cosa caldra que no
s’interfereixin de manera greu. (s’adjunta planol en Annex 12).

= Abans de linici de les obres, s’haura d’obtenir la pertinent autoritzacio del gestor
ferroviari ADIF, per estar inclos el terreny de les obres en zona de domini public i
instal-lacions ferroviaries, per tant [’acta de replanteig no es signara fins que no es disposi
de la mateixa. En aquest sentit, PUMSA tramitara en paral-lel, davant ADIF, la referida
autoritzacié d’execucio de les obres.

= Ellicitador haura de disposar en el moment de Uinici de 'obra i durant tota U'execucié de
la mateixa dels seglients equips:
- Equip de clava horitzontal per empenta de canonades d’acer de diametre 1.400 mm.
- Equip de navegacio per a perforacions horitzontals dirigides.
- Equip de soldadura de canonades d’acer en fil continu.
- Equip d’injeccié combinat de mescla i bombeig de lletada de ciment.

Els referits equips podran ser de titularitat propia, de lloguer, rénting o altres figures de
tinenca.

En aquest sentit, ’adjudicatari haura d’acreditar que disposa dels equips referits per
poder iniciar les obres (es fa constar que el termini previst per a Uinici de les obres és d’1
mes a comptar de de la data de firma del contracte). Als efectes d’acreditar la referida
disponibilitat sobre ’equip detallat, caldra que el licitador justifiqui documentalment la
seva titularitat o dret sobre la referida maquinaria o equips, mitjangant Uaportacié dels
corresponents titols d’adquisicid, lloguer, renting o figures analogues, on haura de
constar expressament que en el moment de linici de Uobra (segons la previsid
anteriorment facilitada) té un dret exclusiu sobre el referit equip.
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PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS

CONTRACTE D’ OBRES
TRAMITACIO: ordinaria
PROCEDIMENT: obert simplificat
REGULACIO: no harmonitzada

Num. expedient | OBR03-11/2024 | cCodicPVv | 45221200-4 |

Descripcio contracte | Obres relatives a la Modificacié del Projecte d’Urbanitzacié lveco
Renfe / Farinera. Urbanitzacio Fase 1. Clava de Clavegueram.

1. DISPOSICIONS GENERALS
CLAUSULA 1.- OBJECTE | REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE

1.1. L'objecte d'aquest Plec de clausules particulars (en endavant, Plec) és l'establiment de les
condicions que regiran l'adjudicacio, per part de Promocions Urbanistiques de Mataré, S.A. (en
endavant, PUMSA) del contracte d’obres l'objecte del qual es troba descrit a 'apartat A del
Quadre resum de caracteristiques. Condicions que es defineixen en aquest Plec i en els seus
annexes.

La indicacio sobre la divisio en lots del contracte, si s’escau, consta a "apartat E del Quadre
resum de caracteristiques. Aixi mateix, la descripcio i contingut de cada lot esta definit a la
documentacio técnica que s’adjunta al present Plec.

1.2. PUMSA esta subjecta a les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del sector public, per la qual es traslladen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant,
“LCSP”), relatives a la contractacio no harmonitzada que com a poder adjudicador que no té el
caracter d’Administracié Publica li sén aplicables, aixi com el que es preveu en el present Plec i
en el clausulat del contracte que es formalitzi.

En relacio a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, sera d’aplicacio el
régim previst a la subseccio 4a de la Seccio 3a del Capitol | del Titol | del Llibre Segon de la LCSP.

1.3. Elcontracte té la consideracio de contracte privati queda subjecte, en quant als seus efectes
i extincio, al dret privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentacié annexada, i en
tot allo no previst, per la legislacio civil i mercantil aplicable.

A la preparaci6 i adjudicacio del present contracte li resulta d’aplicacio allo previst al Titol | del
Llibre Tercer de la LCSP.
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1.4. Per resoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir de la preparacio, adjudicacio i
modificacions contractuals, quan aquestes Ultimes es fonamentin en Uincompliment d’allo
establert als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificacié hauria d’haver
estat objecte d’una nova adjudicacid, les parts es sotmetran a Uordre jurisdiccional contenciés
administratiu.

Perresoldre qualsevol discrepancia que poguées sorgir en relacio als efectes i extincio del present
contracte, les parts se sotmetran a lordre jurisdiccional civil. Les parts es sotmeten
expressament a la jurisdiccio i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Mataré, amb
renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

1.5. El present Plec, els seus Annexes i el Plec de prescripcions técniques particulars revestiran
caracter contractual. El contracte s’ajustara al contingut del present Plec, les clausules del qual
es consideraran part integrant del respectiu contracte.

1.6. La presentacié de proposicions implica l'acceptacié incondicionada pels licitadors del
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentacié que conforma la present licitacio,
sense cap excepcio o reserva.

1.7. La interpretacio del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacio es fara tenint en
compte, en primer lloc, el Plec i les prescripcions técniques, que prevaldran sobre qualsevol altra
norma.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents
contractuals de tota indole que puguin tenir aplicacié en U'execucié de la cosa pactada, no
eximira l’adjudicatari de 'obligacié de complir-los.

1.8. En el suposit que el present Plec sigui traduit a altres llengles, en cas de discrepancia
prevaldra la versio en llengua catalana.

1.9. El present contracte es regeix per la normativa que s’indica a continuacié:

a) Llei9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, por la qual es transposen
a lUordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) DecretLlei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio publica.

c) ReialDecret817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector public, en tot allo no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment.

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat pel
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot alld no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment.

e) El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que respecte al tractament de dades
personals i a la Uiure circulacié d’aquestes dades i la Llei Organica 3/2018, de 5 de
desembre, de Proteccié de Dades Personals.
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1.10. Conforme als efectes de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 'Impost sobre el Valor
Afegit, el present contracte té la condicié de contracte d’arrendament d’obres resultant
d’aplicacié allo previst a Uart. 84.U.2.f de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de U'impost sobre
el valor afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, relatiu a la inversié del subjecte
passiu.

La qualificacié d’aquest Contracte com arrendament d’obres es limita als efectes fiscals i
tributaris, resultant d’aplicacioé en els restants ambits el régim derivat de la normativa citada a
les clausules 1.2i 1.9 del present Plec.

CLAUSULA 2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | PREU
DEL CONTRACTE

2.1. El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicacié, la
publicitat i la competeéncia de ’Organ de contractacio és el que figura a 'apartat B.1 del Quadre
resum de caracteristiques, i no inclou Ulmpost sobre el Valor Afegit.

Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a alld que estableix Uarticle 101 de la LCSP. Aquest
valor és la suma del pressupost base de licitacio, aixi com les eventuals modificacions i, en el
seu cas, prorrogues o altres opcions, en els termes establerts en el present Plec.

2.2. El pressupost base de licitacié del contracte és el que consta expressat a 'apartat B.2 del
Quadre resum de caracteristiques.

El desglossament del pressupost base de licitacié s’indica a UAnnex num. 8 del present Plec.

Aquest pressupost base inclou tots els factors de valoracio i les despeses que, segons els
documents contractuals i la legislacio vigent corren per compte de U'adjudicatari, aixi com els
tributs de qualsevol tipus, incloent UImpost sobre el Valor Afegit.

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitacié o
als preus unitaris en que aquest es desglossi.

L’adjudicatari tindra dret a percebre les quantitats corresponents als treballs realment
executats, de conformitat a la seva oferta i en la forma prevista en el corresponent contracte, i
que hagin estat sol-licitats per PUMSA.

PUMSA no resta obligada a exhaurir 'esmentat import en atencié a que les certificacions, un cop
finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista.

L’adjudicatari esta obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d’execucié del contracte,
sense poder reclamar cap despesa i/o cost addicional.

En el seu cas, la partida d’imprevistos, i les altres partides xifrades a preu algat a justificar en el
pressupost base, no suposaran dret a la seva percepcio per part del contractista, només en la
quantia o unitat d’obra dels treballs realment realitzats.

2.3.Elpreudel contracte sera aquell al que ascendeixi ’adjudicacié, més el corresponentImpost
sobre el Valor Afegit, que haura de figurar en partida independent, i que sera liquidat i ingressat
directament per PUMSA.
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En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i canons de qualsevol
indole, que siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que ladjudicatari ha d’assumir
conforme al previst en el Contracte tipus que s’adjunta i en el Plec de condicions i documentacio
annexa.

L’import d’adjudicacié en cap cas superara el pressupost base de licitacio. En el suposit que el
licitad jeixid’ . N s del i

2.4. El preu del contracte ng sera objecte de revisio.

2.5. Es fa constar que es disposa de credit suficient per atendre les obligacions economiques
que es deriven per PUMSA del compliment del contracte al que es refereix el present Plec, fins a
la seva conclusio.

CLAUSULA 3.- DURADA DEL CONTRACTE

3.1. La durada de I'execucié de les obres és la que s’estableix a I'apartat C del Quadre resum de
caracteristiques, o el que hagi proposat I'adjudicatari en la seva oferta si fos menor, i comengara a
comptar a partir de 'endema de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig.

L’acta de comprovacié de replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

CLAUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO DEL
CONTRACTE | DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

4.1. La contractacio de les obres de referéncia s’adjudicara a través del procediment obert
simplificat regulat als apartats 1 a 4 de 'article 159 de la LCSP.

L’adjudicaci6 del contracte es realitzara a 'oferta que presenti una millor relacié qualitat-preu
en el seu conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicacio que figuren a ’Annex num. 7 del present
Plec.

4.2. NECESSITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE: les necessitats que PUMSA pretén satisfer
mitjangant aquest contracte son les que consten a la memoria justificativa.

4.3. DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS: des del dia de la publicacié de
l'anunci de licitacio, les empreses interessades podran obtenir a través del Perfil del Contractant
la documentacié necessaria per preparar les seves propostes, que inclou els seglents
documents:

- Aquest Plec de clausules particulars.
- Modificacio del Projecte d’Urbanitzacié Iveco-Renfe/Farinera. Urbanitzacié Fase 1. Clava
de clavegueram.

Tota aquesta documentacié tindra caracter contractual. Aixi mateix, s’informa que en el
contracte tipus que s’adjunta com annex al present Plec es regulen les obligacions del
contractista, tals com, amb caracter enunciatiu i no limitatiu, forma de pagament, condicions
d’execucid, subcontractacio, pagament a subcontractistes i proveidors, penalitzacions,
resolucio del contracte, etc. i que, per tant, hauran de ser tingudes en consideracié pels
licitadors.
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De conformitat amb Uarticle 138.3 de la LCSP, I’Organ de contractacic proporcionara a tots els
interessats, 6 dies abans de la finalitzacio del termini per a presentar oferta, la informacio
addicional relativa als Plecs i resta de documentacié complementaria que aquests sol-licitin,
sempre i quan s’hagi demanat al menys 12 dies abans del transcurs del termini de presentacio
d’ofertes.

4.4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: el responsable del contracte, de conformitat amb el que
s’estableix a l'article 62 de la LCSP, sera el Director Facultatiu de U'obra, a qui correspondra
supervisar 'execucié i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat
d’assegurar la correcta realitzaci6 de la prestaci6 pactada, dintre de 'ambit de les facultats que
se li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 a 246 de la LCSP.

Es designa com a unitat encarregada del seguiment i execucié del contracte a l’Area de Sol de
PUMSA, que amb col-laboracié amb el responsable del contracte li correspondra també el
control de la correcta execucié d’aquest.

Aixi mateix, l'adjudicatari haura de determinar un interlocutor directe amb el que el responsable
delcontracte de PUMSA o la/es persona/es en qui aquest delegui, puguin comentar els aspectes
relacionats amb U'execucio del contracte.

4.5. ORGAN DE CONTRACTACIO: 'Organ de contractacic del present contracte és el Consell
d’Administracié de PUMSA, en virtut de 'acord del referit Consell d’Administracié de data 27 de
marg de 2018.

CLAUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIO

La present licitacio es publicara mitjangant anunci al Perfil del Contractant de 'entitat, al qual
s’hi pot accedir a través de '’adrega web que consta referenciada a 'apartat S del Quadre Resum
de Caracteristiques.

1l. PROCEDIMENT DE LICITACIO
CLAUSULA 6.- CONDICIONS DE CAPACITAT | SOLVENCIA DELS LICITADORS
6.1. Condicions de capacitat

Estan capacitades per a contractar amb PUMSA les persones fisiques o juridiques, amb condicio
d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que
estableix l'article 65 de la LCSP, i que no estiguin incorregudes en cap dels supdsits d’incapacitat
o prohibicions de contractar determinats a Uarticle 71 de la referida Llei, i que acreditin la
suficient solvencia economica, financera i técnica establerta en el present Plec o gaudeixin de la
corresponent classificacioé que es determina en el present Plec. Aixi mateix, la seva activitat ha
de tenir relacié amb U'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals, i han de disposar d’una organitzacié amb elements suficients per a la deguda
execuciéo del contracte. Igualment hauran de comptar amb Uhabilitaci6 empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realitzacié de [’activitat o la prestacié que
constitueixi 'objecte del contracte.
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Els requisits de capacitat, solvéncia i d’abséncia de prohibicions de contractar s’han de complir
en el moment de la presentacioé de U'oferta i s’han de mantenir fins al moment de U'adjudicacid i
formalitzacio del contracte.

Les empreses estrangeres no comunitaries hauran de complir, a més, amb els requisits
establerts a l'article 68 de la LCSP.

6.2. Unions Temporals d’Empreses

Es podra contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es constitueixin temporalment
a lefecte. Aquesta participacio s’instrumentalitzara, a la fase de licitacié, mitjangant "aportacié
d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurréncia conjunta, indicant els
noms i circumstancies dels que la constitueixen, la participacié de cadascun d’ells, i designant
un representant o apoderat unic amb poders bastants per a exercitar els drets i complir amb les
obligacions que del contracte se’n derivin fins a Uextincié del mateix, sens perjudici de
Uexisténcia de poders mancomunats en altres aspectes, assumint el compromis de constituir-
se formalment mitjangant escriptura publica en el cas de resultar adjudicataris. Les unions o
agrupacions d’empresaris hauran d’acreditar la seva capacitat i la solvéncia o classificacié
exigida en aquest Plec conforme a les prescripcions legals i reglamentaries vigents. Aquests
empresaris quedaran obligats solidariament davant PUMSA.

No sera necessaria la formalitzacié de la UTE en escriptura publica fins que s’hagi adjudicat el
contracte al seu favor.

6.3. Condicions de solvéncia
: . . .

L’empresari haura d’acreditar la seva solvéncia, mitjangant la seva classificaci6 en el/s grup/s,
subgrup/s i categoria/es seglients:

Grup Subgrup | Categoria
A 4 4
K 2 4

La classificacié exigida s’acreditara mitjangant l'aportacié del certificat de classificacio
definitiva o copia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de UEstat o per la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa del
Departament de la Vicepresidéncia i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Ague erl a gecompanvara d ung gdeclaracio sopre (g sevag aldgele mstancie

Els certificats de classificaciéo 0 documents similars que acreditin la inscripcio en listes oficials
d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unié Europea o
d’Estats signataris de U'’Acord sobre U'Espai Economic Europeu, suposen una presumpcio
d’aptitud dels empresaris inclosos en elles.

També hauran d’aportar:
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v Declaracié responsable on hi figuri el compromis a dedicar o adscriure a 'execucié del
contracte els mitjans personals o materials seglients, a mantenir durant ’execucio de les
obres, sense cost addicional per PUMSA. Aquest compromis s’integrara al contracte i
tindra el caracter d’obligaci6 essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les
penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per
U'adjudicatari.

v" Un Cap d’obra amb titulacié d’enginyer superior, enginyer t&cnic, arquitecte o arquitecte
tecnic.

No es requereix com a solvéncia una experiéncia minima en obres similars, si bé
l’acreditaci6 de la mateixa sera objecte de valoracié segons els criteris indicats ’Annex
nam. 7.

6.4. Acreditacio6 de l’aptitud per a contractar

L’aptitud per a contractar (capacitatiles condicions minimes de solvéncia técnica o professional
i de solvéncia economica i financera establertes en aquest Plec) haura d’acreditar-se pels
mitjans indicats quan sigui requerit per I'Organ de contractacio.

Tanmateix, en elmoment de la presentacio de les ofertes/propostes, PUMSA acceptaracom
aprova preliminar d’aquest compliment la declaracié actualitzada de l'interessatrealitzada
mitjangant Annex num. 1 en els termes establerts al present Plec.

En qualsevol cas, PUMSA podra requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels
documents justificatius en qualsevol moment del procediment quan resulti necessari per
garantir el bon desenvolupament del mateix.

L’empresa licitadora proposada com adjudicataria haura d’acreditar abans de l’adjudicacio, i en
tot cas en el moment en que sigui requerit per PUMSA, els requisits de capacitat, solvencia i
aptitud per contractar establerts en el present Plec.

Quan concorrin a la Unié temporal empreses nacionals, empreses estrangeres comunitaries o
d’Estats signataris de ’Acord sobre 'Espai Econdomic Europeu i altres empreses estrangeres,
cadascuna haura d’acreditar separadament la seva solvencia técnica, acumulant-se a efectes
de determinacio de la solvéencia de la Unié temporal les caracteristiques acreditades per a
cadascun dels integrants de la mateixa.

6.5. Integracio de solvéncia amb mitjans externs

De conformitat amb l'article 75 de la LCSP es podra acreditar la solvéncia basant-se en la

solvencia i mitjans d’altres entitats, amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles que
e e S i - . d * g . - ’e e i e . -

tingui amb elles, se

Tanmateix, respecte als titols d’estudis i professionals o a 'experiéncia professional, només es
podra recorrer a les capacitats d’altres entitats si aquests executessin la part de Uobjecte del
contracte per al que es requereixin dites capacitats. Aquests tercers hauran d’acreditar la seva
capacitat, aptitud i solvéncia requerits al present Plec.
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Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haura de demostrar que disposara
dels recursos necessaris mitjangant la presentacio a aquest efecte del compromis per escrit de
dites entitats. Aquest compromis es presentara pel licitador que hagués presentat la millor
oferta, previ requeriment complimentat de conformitat amb el que es disposa a Uapartat 2 de
U'article 150 de la LCSP, sense perjudici del que s’estableix a 'apartat 3 de Uarticle 140 de la
LCSP.

En el cas que U'empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la
solvencia economica i/o tecnica, de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o
tingui la intencié de subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstancia en la declaracié
responsable d’acord amb el model que consta a UAnnex nam. 1 del present Plec que es fa
referéncia més endavant i presentar altra declaracio separada per cadascuna de les empreses a
la capacitat de les quals recorri 0 que tingui intencié de subcontractar, degudament signat.

En el suposit que es recorri a la solvéncia economica i financera d’altres entitats, sera necessari
que el licitador i les entitats a les que es recorri siguin solidariament responsables de ’execucié
del contracte, i que acreditin individualment la solvéncia que aporten.

6.6. Mesura social. Informacio de la subcontractacio en la licitacio

L’empresa licitadora ha d’informar la part del contracte que estima subcontractar, assenyalant
el seu import, i el nom o perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia
técnica, dels subcontractistes, als que pretengui encomanar la seva realitzacié. Si 'empresa
licitadora té decidit amb quines empreses pensa executar parts especifiques de Uobjecte
contractual, ha d’identificar-les indicant el nom 0 denominacio social de les empreses, el NIF i
la part de 'objecte que realitzara cada empresa subcontractada.

Aquesta obligacio és complementaria a la gestio del Llibre de subcontractacio previst a Uarticle
8delalLlei 32/2006, de 18 d’octubre, que regula la subcontractacio en el sector de la construccio.

En fase d’execucié del contracte, si 'empresa contractista pretén modificar les empreses
subcontractades, 'Organ de contractacié ha d’autoritzar la modificacié de les empreses
subcontractistes identificades en la licitacié. Aquesta autoritzacié no s’atorgara si no es
compleixen les mateixes condicions de solvéncia que s’hagin ofert en la fase de licitacié.

6.7. L’Organ de contractacié adoptara les mesures adequades per garantir que la participacié a
la licitacio de les empreses que haguessin participat préviament en l'elaboracié de les
especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte, 0 haguessin assessorat
a ’Organ de contractacié durant la preparacio del procediment de contractacio, no falsegin la
competeéncia. En tot cas, s’observaran les regles previstes a [article 70 de la LCSP.

En el suposit que una empresa licitadora, 0 una empresa vinculada a aquesta, hagi participaten
Uelaboracié de les especificacions tecniques o de documents preparatoris del contracte ho
haura d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participacio, aportant la
corresponent declaracio responsable dins del sobre 1, segons document que s’adjunta com a
Annex nam. 2.

6.8. Les persones juridiques només podran resultar adjudicataries de contractes quines
prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o ambit d’activitat que d’acord
amb els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin propies.
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6.9. Els licitadors que comptin amb cinquanta o més treballadors/res han de tenir ocupats un
nombre de treballadors/res amb discapacitat no inferior al dos per cent del total de la plantilla, o
donar compliment a les mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o
norma que el substitueixi.

Aixi mateix, els licitador que comptin amb 50 o més treballadors, han de complir amb l'obligacié
de comptar amb un pla d’igualtat conforme al que disposa l’article 45 de la Llei Organica 3/2007,
de 22 de marg, per a la igualtat de dones i homes.

CLAUSULA 7.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS

7.1. Les proposicions es referiran, en el seu cas, a cada lot de les obres objecte del present, i no
s'admetran ofertes parcials.

Les proposicions es presentaran dins del termini maxim previst a l'apartat K del Quadre resum
de Caracteristiques i a U'anunci de licitacié. Les proposicions presentades fora del termini
establert no seran admeses sota cap concepte ni en cap circumstancia.

Tots els licitadors hauran d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili,
telefon, fax, correu electronic i persona de contacte per a les comunicacions i relacions que en
general es derivin del present procediment o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador.

7.2. Les ofertes només es podran presentar al registre electronic indicat a 'apartat K del Quadre
resum de caracteristiques.

7.3. De conformitat amb allo establert a Uarticle 159.4, apartat a), de la LCSP només podran
participar en el present procediment de contractacié aquells licitadors que estiguin inscrits
o hagin sol:licitat la sevainscripcio al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Public (ROLECE) o al Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat
de Catalunya (RELI), a la data final de presentacio de les ofertes.

7.4. Les ofertes hauran de tenir una validesa de nou (9) mesos, comptats a partir de la data
d'obertura de les proposicions. Superat aquest termini els licitadors podran optar per mantenir o
retirar llurs proposicions, amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap
mena de compensacio o indemnitzacié. Les ofertes que no siguin retirades s’entendran valides i
vinculants pel licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec.

7.5. Cada licitador no podra presentar més d’una proposicié en el present procediment de
contractacio (o per cada lot en el cas d’adjudicacio de diversos lots), ja sigui de forma individual
0 conjunta amb altres empreses.

La presentacié de més d’una oferta per part d’un licitador, de forma individual o conjunta amb
altres empreses, implicara la no admissio i, per tant, el rebuig de totes les proposicions en les
o . inf - i6 de la licitacig

Tampoc podra subscriure cap proposicio en participacié conjunta amb altres licitadors si ja ho
ha fet individualment, ni figurar en més d’una d’aquestes agrupacions. La infraccié del que
s’assenyala en aquest paragraf donara lloc a la inadmissio de totes les proposicions que hagi
presentat.
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7.6. La presentacié simultania per part d’empreses vinculades suposara els efectes que
s’estableixen a la normativa aplicable en relacié amb U’aplicacié del regim d’ofertes amb valors
anormals o desproporcionats.

7.7. La presentacio de la proposta implica que el licitador ha revisat i analitzat detingudament el
projecte de l'obra a executar i tota la documentacié contractual i técnica que els ha estat
facilitada i que al formular i presentar l'oferta ha tingut en compte les anteriors circumstancies.

CLAUSULA 8.- FORMAT DE PRESENTACIO DE LES PROPOSICIONS | MITJANS DE
COMUNICACIO ELECTRONICS: NORMES GENERALS

8.1. Les proposicions constaran de dos (2) sobres, en format digital i suport electronic, que
s’anomenaran “Sobre 1 i Sobre 2”.

8.2. EL Sobre 1 ha de contenir la declaracio responsable i la resta de documentacio acreditativa
dels requisits previs a que es refereix la lletra c) de l'article 159.4 de la LCSP i el present Plec. El
Sobre 2 haura de contenir la documentacié avaluable mitjangant Uaplicacié de férmules
automatiques, ajustant-se aquesta ultima al model que figura com Annex al present Plec.

Els licitadors podran indicar, en el seu cas, quina informacio de la seva proposicio té caracter
confidencial, de conformitat amb el model que d’adjunta com a Annex num. 3, sense que, en
cap cas, puguin declarar com a tal 'oferta econdmica. L'Organ de contractacic garantira la
confidencialitat de la informacié expressament aixi designada, dins dels parametres de la
legalitat i sempre que no afecti al dret d’informaci6 que tenen la resta de licitadors de conformitat
amb allo establert a la legislacio vigent en matéria d’accés a la informacié publica.

8.3. Les empreses licitadores han de presentar la documentacié que confirmi les seves ofertes
en el termini que s’assenyala en Uanunci de licitacié, mitjangant U'eina de Sobre Digital
accessible a '’adrega web seglent:

. . . i \ fi/PUMSA

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a ’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuacid, rebran un missatge, al
correu electronic indicat en aquest formulari d’alta, d’activacié de Uoferta.

Les adreces dels correus electronics que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripcié de Ueina del Sobre Digital, que seran les utilitzades per a enviar correus
electronics relacionats amb U'us de Ueina del Sobre Digital, han de ser els mateixos que es
designin a la declaracié responsable de ’Annex 1 del present Plec per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjangant ’E-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacio de Uoferta, atés
que Uenllag que es conté en el missatge d’activacio és ’accés exclusiu de que disposaran
per presentar les seves ofertes a través de U’eina de Sobre Digital.
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Accedint a Uespai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag trames, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacio requerida i adjuntar-la en format electronic
en el/s sobre/s corresponent/s. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacio de U'oferta.

8.4. Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, ’eina requerira a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre/s amb documentacio xifrada que formi part
de la licitacio. Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de 'enviament de les ofertes,
la documentacio.

Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjangant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de
custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per a tots els sobres o
diferents per a cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen ('eina de
Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i son imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per a 'accés al seu contingut.

8.5. L’eina de Sobre Digital demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic
assenyalat en el formulari d’inscripcid a Uoferta de 'eina de Sobre Digital, que accedeixin a 'eina
web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de
la documentacio, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacio abans, en el seu cas, de la constitucio de la Mesa i de 'acte
d’obertura del/s sobre/s, en la data i ’hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
de finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas, ’han d’introduir dins del termini
establert abans de 'obertura del primer sobre xifrat.

8.6. Una vegada complimentada tota la documentacié de 'oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es fara la presentacié propiament dita de Uoferta. A partir del moment en que
Uoferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio tramesa.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacio valorara, en
funcié de quina sigui la documentacio afectada, les consequéncies juridiques respecte de la
participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de U'oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per congixer o valorar l’oferta, la mesa podra acordar ’exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-
ne Uempremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels
documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en
U'oferta, a través de l’eina de Sobre Digital.

8.7. D’altra banda, els formats de documents electronics admissibles son els seglients:
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* PDF.
» DOC.
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8.8. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna
de les circumstancies previstes en larticle 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar.
S’exclouran del procediment de contractacio les ofertes que siguin incomplertes, anomales,
continguin omissions, errades 0 esmenes que no permetin conéixer clarament els seus termesii,
en conseqtiéncia, no permetin coneixer clarament les condicions per valorar l'oferta o indueixin
aerror.

8.9. Les circumstancies relatives a la capacitat i abséncia de prohibicions de contractar
determinats per la legislacio aplicable, han de concdrrer a la data final de presentacio d’ofertes i
subsistir en el moment de la perfeccio del contracte. Qualsevol canvi en aquestes
circumstancies implicara la impossibilitat de formalitzar el contracte.

En aquest suposit, es proposara 'adjudicacié a 'empresa seglent que hagi presentat U'oferta
amb millor relacié qualitat-preu d’acord amb Uordre en qué hagin quedat classificades les
ofertes, procedint-se d’acord amb el que s’estableix al present Plec.

8.10.D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aixo, es podra utilitzar la comunicacio oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixo €s, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacio oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
o sonors dels principals elements de la comunicacio.

8.11. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i
durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de
notificacio e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos
de la posada a disposicio de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu
electronic i als teléfons mobils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la
declaracio responsable Annexada al present Plec. Un cop rebuts els correu/s electronic/s i,
en el cas que s’hagin facilitat també telefons mobils, els SMS, indicant que la notificacid
corresponent s’ha posat a disposicié en U'e-NOTUM, haura/n d’accedir-hi la/les persones
designada/es, mitjangant Uenllag que s’enviara a aquest efecte. En 'espai virtual on hi ha
dipositada la notificacié, es permet accedir a dita notificaci6 amb certificat digital o amb
contrasenya.

(El sistema d’e-NOTUM permet que l’0rgan gestor estableixi que 'accés a les notificacions es
pugui dur aterme, a més de amb certificat digital, a partir de la generacié d’una contrasenya d’un
sol us).

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de ['avis
de notificacid, sil’acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant
de U'organ de contractacid. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la
notificacié per part de 'empresa a qui s’adrega.
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8.12. D’altra banda, per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacid, les empreses
que hovulguini, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en
aquesta licitacio, a través del servei de subscripcio a les novetats de U'espai virtual de licitacié
que a tal efecte es posa a disposici6é a 'adrega web del perfil de contractant de l'drgan de
contractacio, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin pscp/AppJava/perfiyPUMSA

Aquesta subscripcio permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacio o avis relacionat amb aquesta licitacio.
Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqiéncia
del procediment de licitaci6 i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el
tauler d’anuncis associat a U'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
fefaent de 'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada,
també es publicara informacio relativa tant a la licitacio, com al contracte.

8.13. Certificats digitals.

D’acord amb la disposici6 addicional primera del DL 3/2016, sera suficient l'Us de la signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de
23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per
tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura de la declaraci6 i de 'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb Uarticle 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacio electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emeés a un Estat membre sera
reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.
CLAUSULA 9.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: DOCUMENTACIO

9.1. Documentacio acreditativa del compliment dels requisits previs.

SOBRE1

Titol: Documentacié acreditativa del compliment dels requisits previs. Procediment de
contractacio relatiu a .......ccuuuvveniennnnenn. PN

CONTINGUT:
ElSobre 1 ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen:
9 Declaracio responsable d’acord amb el model gue consta a UAnn num del presen

Plec, sobre compliment dels requisits de personalitat, capacitat, solvéncia i altres
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L'organ de contractacié acceptara com a prova preliminar del compliment de les condicions
establertes legalment per a contractar amb el sector public, aixi com dels requisits de capacitat
i solvencia establerts en el present plec, la declaracié responsable d’acord amb el model previst
a ’Annex nim. 1 del present Plec, degudament omplerta i actualitzada.

Per tant, les empreses licitadores hauran de presentar la declaracio responsable mitjangant el
qualdeclaren la seva capacitati la solvencia economica i financera i técnica, de conformitat amb
els requisits minims exigits en el present Plec; que no es troben incurses en prohibicio de
contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per a demostrar la seva fiabilitat en les
casos que legalment procedeixi; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social, aixi com que compleixen amb els altres requisits que
s'estableixen en aquest plec.

Especialitats en relaci6 a les unions temporals d’empresaris:

a.

b.

Cadascun dels empresaris haura de presentar la corresponent declaracié responsable.

Caldra presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat Unic
amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte
fins a la seva extincio, aixi com la indicacioé dels noms i circumstancies dels empresaris que
la subscriuen, la participacié de cadascun d’ells, i el compromis de constituir-se formalment
en Unié temporal, en cas de resultar adjudicataris.

. Es podra incorporar el NIF provisional assignat per UAdministracié competent. Només en el

cas de resultar adjudicataria la unid, haura d’acreditar-se la seva constitucio en escriptura
publica i aportar el NIF definitivament assignat.

. Ellicitador que formi part d’una unié d’empresaris que es constitueixi temporalment no podra

concérrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una unié d’empresaris.

. En el cas que s’exigeixi garantia provisional, podran constituir la garantia provisional una o

varies de les empreses participants en la unio, sempre que en conjunt arribin a la quantia
exigida en aquest Plec, pero en ambdos suposits la/es garantia/es haura/n de garantir de
forma solidaria les empreses que han d’integrar la Unié Temporal.

Altres especialitats:

Quan U'empresari recorri a la solvéncia i mitjans d’altres entitats o tingui la intencié de
subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstancia en "Annex nam.1 i presentar altre Annex
separat per a cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri 0 que tingui
intencio de subcontractar, degudament signat. A més, haura de presentar el compromis per
escrit de les dites entitats, d’acord amb el que disposa Uarticle 75.2 de la LCSP.

En el suposit que els licitadors que de conformitat amb Uarticle 75 del LCSP acreditin la
solvencia basant-se en la solvéncia i mitjans d’altres entitats, hauran d’incorporar en la
esmenada declaracio la informacio relativa a aquestes entitats.

El compromis per escrit de dites entitats, es presentara pel licitador que presenti la millor
oferta, previ requeriment de PUMSA, segons s’estableix a Uarticle 75.2 de la LCSP.
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- Quan el Plec prevegi la divisio en lots de Uobjecte del contracte, si els requisits de solvéncia
economica i financera o técnica o professional exigits variessin d’un lot a un altre, s’aportara
una declaracioé responsable per cada lot o grup de lots al que s’apliquin els mateixos requisits
de solvéncia.

Especialitats en relacio a les empreses estrangeres:

Les empreses estrangeres presentaran, a més, una declaracio de sotmetre’s a la jurisdiccié dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidéncies que directament o
indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger
que pogués correspondre al licitador (recollida a ’Annex 1).

9.1.2. Declaracio responsable relativa a la part o parts dels treballs que seran objecte de
subcontractacid i si se’n té coneixement, el nom dels subcontractistes (recollida a ’Annex 1).

9.1.3. En cas de que varis empresaris concorrin agrupats en una Unié temporal, s’aportara el
compromis de constituir la unié temporal, d’acord amb allo disposat a l’article 69.3 de la LCSP.

9.1.4. Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaracié de sotmetiment a la jurisdiccid
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que de manera
directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renuncia, en el seu cas, del fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador (recollida a ’Annex 1).

9.1.5. Declaraci6é responsable de no haver participat en Uelaboracié de les especificacions
tecniques o de documents preparatoris del contracte, ni haver estat adjudicataria o haver
participat en 'execucid dels contractes que hagin tingut per objecte la vigilancia, supervisio,
controli direccié de l'execucio de les obres i instal-lacions objecte de licitacid, ni ésser empresa
vinculada a elles en el sentit que estableix en la LCSP. Aquesta declaracio es podra fer segons el
model que consta a ’Annex nam. 2, (opci6 1).

En el suposit que una empresa licitadora, 0 una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en
Uelaboracié de les especificacions técniques o de documents preparatoris del contracte ho
haura d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participacié. Aquesta
declaracié es podra fer segons el model que consta a ’Annex num. 2, (opci6 2).

9.1.6. Declaracio per part del licitador en matéria de proteccio de dades, segons model de
UAnnex nam. 3.

9.1.7. Altres declaracions: declaracio sobre laviabilitat del projecte. Aquesta declaracio es podra
fer segons el model que consta a ’Annex num. 4.

L’Organ de contractacié requerira a empresa a favor de la qual recaigui la proposta
d’adjudicacio pertal de que, abans de ’adjudicacié del contracte, acrediti el compliment
dels requisits de personalitat i capacitat, solvéncia economica i financera i solvéncia
técnica i professional a través de 'aportacié de la documentacié que s’indica a les
clausules 6i 12 del present Plec.

La Mesa de contractacié o 'Organ de contractacié podran requerir als licitadors que presentin
la totalitat o part dels documents justificatius del compliment dels requisits previs que estableix
Uarticle 140 de la LCSP i concretats en el present Plec, als efectes del que s’estableix a Uarticle
140.3 de la LCSP i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.
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La Mesa de contractacié o 'Organ de contractacié podran sol-licitar, en qualsevol moment
anterior a 'adopcié de la proposta d’adjudicacioé, que els licitadors aportin la documentacié
acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari del contracte a
que es refereixen les esmentades clausules 6 i 12 del present Plec.

El fet de no aportar aquesta documentacié en el termini requerit o quan la documentacio
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvéncia sera
motiu d’exclusié del present procediment de contractacié, amb confiscacio de la garantia
provisional aportada, en el seu cas.

9.2. Oferta economicai altres referéncies avaluables automaticament.

SOBRE2

Titol: Oferta economica i d’altres referéncies avaluables automaticament. Procediment de
[Te a1 (= T3 & Lo (o I -1 B 1 ([ RN

CONTINGUT:

EL “Sobre 2” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen:

9.2.1. Oferta economica i d’altres referéncies avaluables automaticament que s’haura de
formular d’acord amb el model que s’acompanya al present Plec com a Annex num. 5.

Pel que fa a 'oferta econdmica, dins del preu ofert es consideraran incloses tota mena de
despeses, arbitris o taxes necessaries que s’originin per motiu del contracte i de la seva execucid,
aixi com tots aquells elements identificats al contracte, plec técnic, projecte, pla d’obres i tota
la documentacio annexada al present document, aixi com totes les costes i despeses
enumerades al contracte tipus.

De conformitat amb la clausula 2.2 del present Plec 'import ofert no podra superar el pressupost
base de licitacio.

De conformitat amb Uarticle 84.0.2°.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de U'Impost sobre
el Valor Afegit, PUMSA, en la seva qualitat de subjecte passiu, procedira a autoliquidar els
imports corresponents a 'Impost sobre el Valor Afegit. En consequéncia, en el pressupost ofert
pellicitador no constara l'import corresponent a 'lImpost sobre el Valor Afegit. Qualsevol variacio
del tipus d’IVA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.

Es pressupostara U'import de l'obra mitjangant la incorporacié d’un coeficient corrector general
(a la baixa), que afecti els preus unitaris de totes les unitats de 'obra del projecte, excepte les
partides algades “a justificar” que no vindran afectades per cap coeficient corrector. El
pressupost d’execucié material s’obtindra mitjangant la suma dels imports dels preus unitaris
de totes les unitats d’obra, multiplicats pel coeficient corrector i pels amidaments respectius del
projecte, més Uimport de les partides algades “a justificar” previstes en el projecte i el
pressupost d’execucié per contracte resultara d’afegir a la xifra anterior la quantitat
corresponent al percentatge del tretze per cent de despeses generals i d’empresa del
contractista, més la quantitat corresponent al percentatge del sis per cent de benefici industrial
del contractista, més —finalment- la quantitat corresponent a UIVA vigent.
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Ates tot U'anterior els preus unitaris que regiran el contracte seran el resultat d’aplicar el
coeficient corrector a cadascun dels preus simplesi a les partides d’obra sense descomposicid,
excepte partides algades a justificar que no vindran afectades per U'esmentat coeficient
corrector.

En el seu cas, el licitador haura de tenir present per a la confeccio de la seva oferta economica
U'existéncia d’altres obres amb les que conviura a ’ambit de 'obra derivades de la convivéncia
amb altres operadors. Ellicitador haura de preveure aquest fet a la seva oferta economica, sense
que Uexisténcia d’aquestes afeccions sigui motiu justificable de reconeixement de desviacions
temporals i/o0 economiques en cas que resultés adjudicatari.

9.2.2, Declaracié sobre condicions laborals delpersonal, ajustada al model que s’adjunta com a

Annex num. 6.

9.2.3, Altres criteris de valoracié. El licitador haura d’indicar en la seva oferta, segons model de
UAnnex nim. 5, les seves propostes en relacio a la resta de criteris de valoracié que
s’especifiquen en CAnnex num, 7.

PUMSA es reserva la potestat de requerir a 'adjudicatari, en qualsevol moment i si s’escau, la
documentacio acreditativa de les obligacions assumides en la seva oferta i que han estat objecte
de valoracio, als efectes de la pertinent comprovacio i posterior compliment del contracte.

0.0.4. i6 indi s I feranci adiudicacic dels | l En el
cas d’adjudicaci6 de diversos lots, i sempre i quan no es pugui adjudicat més d’un lot al mateix
licitador.

La manca de presentacio d’oferta per a cadascun dels conceptes enumerats implicara U'exclusié
del licitador, sempre que no pugui ser objecte d’esmena.

CLAUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

10.1. Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades d’acord
amb els criteris que es troben recollits a ’Annex num. 7 del present Plec.

La presentacio de la proposicié/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb
Uordenament juridic i que podra ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta
responsabilitat es pot veure afectada o minorada pel fet que U'oferta hagi estat valorada o
acceptada per PUMSA.

10.2. L’adjudicacié es fara a la proposici6 que presenti una millor relacié qualitat-preu, que sera
aquella que obtingui la major puntuacié d’entre totes aquelles proposicions admeses a la
licitacio.

La resolucié d’adjudicacié sera motivada i, llevat que sigui contradictoria amb la proposta
efectuada per la Mesa de contractacio, o es basi en consideracions diferents, s’entendra que
adopta els motius continguts en la proposta de 'esmentada Mesa de contractacio.

10.3. Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat
amb el que s’indiqui en "Annex nam. 7.
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Si de laplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada proposici6 com a
presumptament anormal o desproporcionada, 'Organ de contractacio sol-licitara als licitadors
afectats, per escrit, la informacio i les justificacions que consideri oportunes en relacio als
diferents components de la seva proposicio, tramit que haura de complimentar-se en el termini
maxim de 5 dies habils.

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades, !’Organ de contractacié demanara
un informe técnic dels serveis técnics de Uentitat de valoracioé de les justificacions dels licitadors
incorreguts en presumpta oferta anormal o desproporcionada, d’acord amb Uestablert a U'article
149.4 LCSP.

Per a l’analisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals o
desproporcionades es tindra en consideracid la relacié existent entre l'oferta economica
realitzada pel licitador i la resta d’elements oferts.

En base a la justificacio del licitador i Uinforme t&cnic, UOrgan de contractacié determinara si
l'oferta pot o no ser complerta pel licitador com a consequeéncia de la inclusio de valors anormals
o desproporcionats. Si es considera que U'oferta no pot ser complida com a conseqiiéncia de la
inclusié de valors anormals, 'Organ de contractacié U'excloura de la classificaci6 i acordara
U'adjudicacié a favor de la millor oferta, d’acord amb U'ordre que hagin estat classificades.

Si en 'oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors
considerats en l’oferta sén inferiors als que estableix el conveni d’aplicacid, a 'efecte de verificar
l'adequacié de U'oferta als costos salarials, es podra requerir informe técnic complementari de
'Organ de representacio de les persones treballadores o d’una organitzacié representativa del
sector.

Igualment, Uoferta sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de I'empresa licitadora que ha
presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa, s’evidencia que els preus unitaris dels
salaris de les persones que executaran el contracte considerats en U'oferta son inferiors als que
estableix el conveni d’aplicacié.

10.4. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, s’estara a alldo regulat en Uarticle 147.2 LCSP.

CLAUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIO
Conformen la Mesa de contractacié els seglients membres:

President: Gerent de PUMSA.
Suplent 1: President/a del Consell d’administracio.
Suplent 2: Vicepresident/a del Consell d’administracio.

Titulars: Cap de I'’Area Economica i Administrativa, en funcions de control econémic-
financer de U'entitat.
Suplent 1: Llicenciat en economia de [’Area Economica i Administrativa.
Suplent 2: Llicenciat en Administracio i Direcci6é d’Empreses.

Técnic Responsable del contracte.
Suplent 1: Cap de ’Area responsable del contracte.
Suplent 2: un técnic de l’Area responsable del contracte.
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Secretari del Consell d’Administracid, assessor juridic i cap de contractacio,
que exercira com a Secretari de la Mesa de contractacio.

Suplent 1: Cap de l’Area Juridica.

Suplent 2: advocada de [’Area Juridica.

Vocal: Membre del consell designat pel consell d’Administracié de manera rotativa
per a cada contractacio.
Suplent 1: Cap de l’Area de Desenvolupament Urba i Economic.
Suplent 2: Assessor juridic del Servei d’Urbanisme.

En la constitucio de la Mesa de contractacio, els seus membres declararan sobre la existéncia o
no d’incompatibilitats, previstes amb caracter general a la LCSP. En cas d’existir alguna
incompatibilitat, el membre de la Mesa afectat per la mateixa haura d’abandonar-la i, en aquest
suposits, en formara part de la mateixa el membre substitut o s’anomenara a un altre que
reuneixi, si cal, els requisits d’experiéncia i idoneitat del membre incurs en incompatibilitat.

La Mesa de contractacio, podra ser assistida per una Unitat técnica, que estara integrada pels
técnics de la societat competents en cada tramit del procediment. Les funcions d’aquesta
Unitat técnica seran les seglents:

- Analisi de la documentacié acreditativa de 'aptitud per contractar.
- Notificacio dels defectes esmenables i analisi de la documentacio requerida.

CLAUSULA 12.- OBERTURA | EXAMEN DE LES OFERTES

12.1. Finalitzat el termini establert a 'anunci per a la presentacié d’ofertes, es procedira a
Uobertura del “Sobre 1” en acte intern per part de la Unitat técnica de PUMSA, als efectes de
verificar que contingui la documentacio establerta a la clausula 9.1 del present Plec, i confirmar
la qualificacid i la validesa de la mateixa.

La Mesa de contractacié podra requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels
documents justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvéncia als efectes de verificar qualsevol
punt de la declaracio del compliment dels requisits previs quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigencia o fiabilitat de la declaracié o quan resulti necessari per garantirel bon
desenvolupament del mateix. El termini per aportar la documentacio requerida sera de cinc dies
naturals a comptar des de la recepcié del requeriment.

12.2. Seguidament, i si s’escau, es comunicara als licitadors 'existéncia de defectes o omissions
esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar "oportuna esmena.
Aquest termini no podra ésser en cap cas superior a tres dies naturals a comptar des de la data
de la referida comunicacio.

Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i
esmenables aquells que facin referéncia a la mera falta d’acreditacié dels mateixos. ELmoment
decisiu per apreciar la concurréncia dels requisits de capacitat exigits per contractar sera el de
finalitzacio del termini de presentacio de les proposicions.

Procedira la no admissi6 i 'exclusié del procediment de licitacié a aquells licitadors que tinguin
defectes no esmenables o0 no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat.

A més, la Mesa de contractacié podra sol-licitar del licitador aclariments sobre els certificats i
documents presentats o requerir-lo per a la presentacié d’altres complementaris.
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12.3. Sera causa d’exclusié del procediment de licitacié la manca de presentacié d'algun dels
documents que s'han d'incloure en el Sobre 1, llevat que sigui considerada esmenable per la
Mesa de contractacio i s’hagi esmenat en el termini atorgat.

Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitaciéo quedaran fora del
procediment d’adjudicacid i el sobre que les continguin no seran oberts.

12.4.En la data, hora i lloc assenyalats a 'anunci de licitacié o a través de la informacioé que es
publiqui al Perfil del contractant, sempre dintre d’un termini no superior a 20 dies naturals a
comptar des de la data de finalitzacié del termini per a presentar les ofertes, la Mesa de
contractacioé procedira, en acte public, a 'obertura del sobre nimero 2, donant a conéixer la
informacié relativa al resultat de 'obertura del sobre nimero 1.

Abans de lobertura de la primera proposicié es convidara als licitadors assistents a que
manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessaries,
procedint-se per la Mesa de contractacio als aclariments i respostes oportunes.

Un cop obertes les propostes contingudes al Sobre 2 i comprovada la documentacioé incorporada
per cadascuna d’elles, la Mesa de contractacié indicara aquelles ofertes que hauran estat
excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec.

Les propostes contingudes en el Sobre 2 seran estudiades, valorades i ponderades, de
conformitat amb els criteris d’adjudicacié avaluables de forma automatica assenyalats en el
present.

12.5. Un cop finalitzat 'acte public, la Mesa de contractacio, en la mateixa sessio, procedira a
excloure, en el seu cas, les ofertes que no compleixin els requeriments del Plec i procedira a
avaluar, classificar les ofertes i formular la proposta d’adjudicacié al candidat millor puntuat,
seguint els tramits i el procediment establerts a la lletra f) de 'apartat 4 de Uarticle 159 de la
LCSP, realitzant préviament la comprovacio en el RELI/ROLECE dels requisits legalment
establerts.

En cas que l'oferta del licitador que hagi obtingut la major puntuacié es presumeixi que és
anormalment baixa per donar-se els suposits previstos a larticle 149 de la LCSP, la Mesa de
contractacio seguira el procediment previst a 'esmentat article, atorgant al proposat com a
adjudicatari un termini maxim de 5 dies habils perque justifiqui la seva oferta.

Finalitzat aquest termini i, amb Uinforme favorable de la Unitat técnica, s’elevara la proposta a
’Organ de contractacio, seguint-se el tramit que s’indica a continuacio.

En el mateix acte d’elevacié de la proposta a 'Organ de contractacio, i amb linforme de la Unitat
técnica en el cas d’ofertes anormals, la Mesa de contractacio requerira a Ulempresa licitadora
proposada com a adjudicataria per tal que, en un termini maxim de set (7) dies habils, a comptar
des del dia seglient a la seva recepcid, aporti la seglient documentacio als efectes de comprovar
que 'empresa esta degudament constituida, el signant de la proposicio ostenta l'apoderament
suficient per formular U'oferta, ostenta la solvéncia economica, financera i técnicaino estaincurs
en cap prohibicio per contractar:

(i) Document que acrediti la inscripcié al ROLECE o RELI i certificacio sobre la vigéncia de
les dades que consten en el mateix. Si alguna de la informacié referida a Uapartat
anterior no consta al RELI/ROLECE haura de ser aportada a banda.
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(ii) Documentacio acreditativa de la solvéncia economica i financera i professional o
técnica: d’acord amb alld establert a la clausula 6 del present Plec i abséncia de
prohibicions per contractar que no figuri al ROLECE o al RELI.

(iii) Enelcas de recorrer a la integracio de la solvencia a través de mitjans externs, aportacio
del compromis a que es refereix 'article 75.2 de la LCSP.

(iv) Compromis d’adscripcié de mitjans a que es refereix l'article 76.2 de la LCSP.

(v) Constitucio de la garantia definitiva que sigui procedent (si es tracta d’un aval bancari o
d’un contracte d’asseguranga de caucid, s’hauran de formalitzar segons els models
d’aval o certificat que figuren a ' Annex nam. 9a i Annex nam. 9b, respectivament).

(vi) Inscripcié al Registre d’Empreses Acreditades: certificacio que acrediti la inscripcio al
Registre d’empreses Acreditades, d’acord amb el qué estableix la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié al sector de la construccié i conforme Uart.
3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost.

(vii) Acreditacio de disposar els equips técnics requerits per a 'execucio dels treballs (apartat
V del quadre-resum de caracteristiques del procediment de licitacio i clausula 22.2)

En cas de que en el termini atorgat a l’efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presentés la garantia definitiva o la resta de la documentacié requerida, s’efectuara la proposta
d’adjudicaci6 a favor del seglient candidat en puntuacid, atorgant-li el corresponent termini per
constituir 'esmentada garantia i aportacio6 de la documentacio, en el seu cas.

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendra que
ellicitador haretirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li 'import del 3% del pressupost base de
licitacié, IVA exclos, en concepte de penalitat, sense perjudici del que s’estableix a la lletra a) de
U'apartat 2 de U'article 71 de la LCSP.

1ll. ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

CLAUSULA 13.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

13.1. L’Organ de contractacioé adjudicara el contracte un cop rebuda la documentacié indicada
en la clausula anterior.

La resolucié d’adjudicacié del contracte haura de ser motivada en els termes que estableix
Uarticle 151 de la LCSP, i es notificara als licitadors, havent de ser publicada en el Perfil del
contractant en el termini de 15 dies.

Aixi mateix, a la resolucié d’adjudicacié s’indicara el termini en que s’haura de procedir a la
formalitzacio del contracte.

Si no hi hagués cap proposicié que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicacié del
present Plec el procediment es declarara desert.

L* Organ de contractacié podra decidir no adjudicar o celebrar el contracte o desistir del
procediment d’adjudicacié en els suposits previstos a l'article 152 de la LCSP.
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13.2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir,
seran arxivades.

13.3. Si ’Organ de contractacié s’aparta de la proposta d’adjudicacié formulada per la Mesa de
contractacio caldra que en justifiqui els motius a la resolucio.

13.4. Transcorreguts els terminis establerts al Plec des de 'obertura del sobre nim. 2 sense que
s’hagi dictat ’acord d’adjudicacid, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense dret
a cap mena d’indemnitzacié. No obstant, ’Organ de contractacié podra sol-licitar als licitadors
que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prévia comunicacio als licitadors i
publicacio al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitacié amb aquells licitadors que acceptin
la prorroga. En el cas que els licitadors no indiquin res, s’entendra que mantenen la seva oferta.

CLAUSULA 14.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

14.1. El contracte es formalitzara en el terminin maxim de quinze (15) dies habils, a comptar des
del dia en que es realitzi la notificacié de l'adjudicacio.

14.2. Quan per causes imputables a 'adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins del
termini indicat, se li exigira Uimport equivalent al 3% del pressupost base de licitacid, IVA exclos,
en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si se
n’hagués constituit, sense perjudici del que s’estableix a la lletra b) de Uapartat 2 de [article 71
de la LCSP.

En aquest cas, el contracte s’adjudicara al seglent licitador per 'ordre en que haguessin quedat
classificades les ofertes, prévia presentacio de la documentacio prevista a la clausula 12a del
present Plec.

14.3. No podra procedir-se a 'execucié del contracte amb caracter previ a la seva formalitzacié.

14.4. El contracte s’haura de formalitzar digitalment per escrit, mitjangant document privat,
segons el model que s’adjunta a aquest Plec. El contracte es perfeccionara amb la seva
formalitzacio.

L’adjudicatari pot sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les
despeses corresponents.

14.5. En un termini no superior a QUINZE (15) dies naturals des de la formalitzacio del contracte,
es publicara al Perfil del Contractant la formalitzacio del contracte i el corresponent contracte.

CLAUSULA 15.- GARANTIA DEFINITIVA

15.1. El licitador seleccionat per a 'adjudicacid del contracte haura de constituir la garantia
definitiva, per import de 5% de U'import d’adjudicaci6, exclos UIVA, abans de la formalitzacio del
contracte, podent-se presentar en les formes establertes a U'article 108 de la LCSP.

15.2. En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haura de formalitzar segons 'aval tipus
que figura a ’Annex num. 9a d’aquest Plec, i 'avalador haura de complir els requisits legalment
exigibles.
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15.3. En el cas de tractar-se d’un contracte d’asseguranga de cauci6, s’haura hagut de celebrar
en la forma i les condicions que reglamentariament s’estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya en el ram de l'asseguranga de caucié, essent necessari
entregar el certificat del contracte a I’Organ de contractacio.

Aquesta assegurancga s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que es concretara en un
certificat, el model tipus del qual figura a "Annex num. 9b d’aquest Plec, i la companyia
asseguradora haura de complir els requisits legalment exigibles.

15.4. Igualment, la garantia definitiva es podra constituir mitjangant retencié de preus. Aquesta
retencio es fara en la primera factura que emeti 'adjudicatari i, si 'import no fos suficient per
constituir la totalitat de la garantia, en les successives factures emeses per Uadjudicatari fins
cobrir la totalitat de Uimport garantit. No es realitzara cap pagament a Uadjudicatari fins que la
garantia definitiva estigui totalment constituida.

15.5. En el suposit que Uoferta de 'empresa adjudicataria del contracte hagués estat inicialment
incursa en presumpcié d’anormalitat, s’exigira a més de la garantia definitiva establerta en la
present clausula, una garantia complementaria del 5% de 'import d’adjudicacié del contracte.
Consequentment, en aquest suposit la garantia definitiva del contracte ascendira al 10% de
Uimport d’adjudicacié del mateix.

15.6. Quan com a consequéncia de la modificacié del contracte, per qualsevol circumstancia, el
preu del mateix experimenti variacié a l'al¢a o a la baixa, es reajustara la garantia constituida per
Uimport necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el
pressupost base del contracte vigent en cada moment.

15.7. La devolucio o cancel-lacié de la garantia definitiva es realitzara, una vegada produit el
venciment del termini de garantia i acomplert satisfactoriament el contracte, o resolt aquest per
causes no imputables al contractista i seguint el procediment establert al mateix.

15.8. Restauracio de les garanties: el contractista té U'obligacié de restaurar les garanties en
U'import que correspongui en cas que aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins
a les quanties establertes en aquest Plec.

15.9. Responsabilitat per vicis ocults: si l'obra s’arruina o pateix deterioraments greus
incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat a la finalitzacio del termini de garantia per
vicis ocults de la construccid, degut a Uincompliment del contracte per part del contractista,
aquest respondra dels danys i perjudicis que es produeixin 0 es manifestin durant el termini de
QUINZE (15) anys a comptar des de la recepcio.

Aixi mateix, el contractista respondra durant ’esmentat termini dels danys materials causes en
l'obra pervicis o defectes que afectin a la cimentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs
de carrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia
mecanica i la estabilitat de la construccid, comptats des de la data de recepcié de l'obra sense
reserves o des de 'esmena d’aquestes.

Les accions per exigir aquesta responsabilitat anterior per danys materials dimanants dels vicis
o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a comptar des de que es produeixin o es
manifestin dits danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir
responsabilitats per incompliment contractual.
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Transcorregut el termini de quinze anys establert en el primer paragraf sense que s’hagi
manifestat cap dany o perjudici, quedara totalment extingida qualsevol responsabilitat del
contractista.

IV. CONSIDERACIONS GENERALS
CLAUSULA 16.- PROTECCIO DE DADES

16.1. De conformitat amb el que disposa la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccio
de Dades de Caracter Personal i Garantia dels Drets Digitals, aixi com el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecci6 de les
persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes
dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Proteccio de Dades) es
deixa constancia del seglients extrems:

a. La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal €s necessaria per la a participacio en el mateix.

b. En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors/es, personal técnic, col-labora-
dors/es, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les
persones afectades per facilitar la referida informacié a PUMSA, amb la finalitat de licitar
en el present procediment, podent ser requerit en qualsevol moment per a la seva
demostracio.

c. La documentacio presentada pels licitadors sera dipositada a les oficines de PUMSA i
sera tractada per PUMSA per a la qualificacio, valoracio i comparacioé de les proposicions
dels licitadors i per a donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de
contractes del sector public que sigui d’aplicacié a PUMSA. Els destinataris d’aquesta
informacio seran la propia PUMSA, aixi com aquells tercers que realitzin tasques de
fiscalitzacié o aquells tercers que, en U'execucié del contracte, necessariament hagin
d’accedir a la mateixa.

Aquestes i altres dades de caracter personal, necessaries per a la gestio del contracte un
cop s’hagi adjudicat, s’incorporaran a una plataforma digital contractada per PUMSA,
amb la finalitat del registre de les dades de contacte de les empreses proveidores (i
persones fisiques) i, especialment, a efectes de control de les seves obligacions que
legalment s’estableixin en cada cas per a donar compliment a la legislaci6 en matéria de
Prevencio de Riscos Laborals.

d. Lapresentacio de l'oferta i la documentacio sol:-licitada implica que el licitador autoritza
a PUMSA a tractar la referida documentacio i informacio en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de U'execucid del contracte. Les dades es mantindran
durant el termini de prestacio de serveis objecte del contracte i el temps que legalment
s’estableixi per a complir les obligacions legals i tributaries que se’n derivin.

e. Els interessats/afectats podran exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés,
rectificacio, supressio, oposicio, limitacio del tractament, portabilitat de dades i a no ser
objecte de decisions individuals automatitzades, incloent Uelaboracié de perfils,
adregant-se a l'oficina del carrer Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10, de Matar6, o a
través de l'adreca de correu electronic pumsa@pumsa.cat, indicant clarament en
'assumpte Exercici de Dret LOPD que es vol exercir i adjuntant copia del DNI.
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16.2. Als efectes previstos en la present clausula, els licitadors hauran d’aportar una declaracié
responsable, de conformitat amb el model que s’adjunta com a Annex num. 3. Aquesta
declaracié s’incloura en el sobre 1.

16.3. El licitador s’obliga al compliment de tot alld que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de
27 d’abril de 2016, (RGDP), de proteccié de dades de caracter personal i Ualtra legislacié
aplicable.

16.4. La documentacio o informacié que es desprengui o a la qual tingui accés el contractista
amb ocasio de la prestacio de les obligacions derivades del contracte, i que corresponen a
PUMSA com a responsable del fitxer de dades personals, té caracter confidencial i no podra ser
objecte de reproduccié total o parcial per cap mitja o suport, no se’n podra fer ni tractament ni
edicié informatica, ni transmissié a terceres persones fora de Uestricte ambit de 'execucid
directe del contracte, nitan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir el contractista.

CLAUSULA 17.- CONFIDENCIALITAT

17.1. L’adjudicatarii els seus col-laboradors estaran obligats a respectar el caracter confidencial
de tota aquella informaci6 a la que tinguin accés per U'execucité del contracte que aixi s’indiqui
en el mateix, o que aixi li indiqui Uentitat, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada
com a tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindra durant tot el termini de 'execucio dels
treballs, i una vegada finalitzats i lliurats aquests, durant els seglients CINC (5) anys, exceptuant
de que en el contracte s’estableixi un termini superior.

17.2. Aixi mateix, L’empresari haura d’assenyalar expressament aquella documentaci6 i/o
informacio que consideri confidencial de la seva oferta, completant 'apartat 6 de ’Annex 3 del
present Plec. L’Organ de contractacié no podra divulgar aquesta informacié sense el seu
consentiment.

Els licitadors només podran declarar confidencial la part de la proposicié que afecti els secrets
técnics o comercialsi els aspectes confidencials de la seva oferta, quina difusié pugui perjudicar
els seus interessos. En cas que el licitador declari una part de la proposicié com a confidencial,
ho haura de justificar. En aquest cas "Organ de Contractacid, a proposta de la Mesa de
contractacio, pot no acceptar aquesta declaracio de confidencialitat si no considera justificada
aquesta declaracio o si afecta al dret d’informacié que tenen la resta de licitadors de conformitat
amb allo establert a la legislaci6 vigent en matéria d’accés a la informacié publica.

A més, Uadjudicatari haura de complir amb els deures de confidencialitat, custddia i secret
previstos a la LAC.

CLAUSULA 18.- SUBCONTRACTACIO

18.1. l’adjudicataria podra subcontractar la realitzacio parcial del contracte, de conformitat amb
allo establert al present Plec i als articles 215,216 1217 de la LCSP.

18.2. En tot cas, els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per
referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels contractistes als que s’hagi
d’encomanar la seva realitzacio.
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18.3. L’adjudicataria haura de comunicar per escrit, després de 'adjudicacié del contracte i, com
a molt tard, quan inicii Uexecucié d’aquest, a ’Organ de contractacié la intencié de subscriure
els subcontractes, i haura d’assenyalar la part de la prestacié que es pretén subcontractari la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i
haura de justificar suficientment U'aptitud d’aquest per executar-la per referéncia als elements
técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i haura d’acreditar que aquest no esta
incurs en prohibicié de contractar de Uarticle 71 de la LCSP.

Amb responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat de
deixar transcarrer el termini de vint dies si la seva celebracié és necessaria per atendre a una
situacié d’emergéncia o que exigeixi U'adopcié de mesures urgents i aixi es justifica
suficientment.

18.4. Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres en
paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per ’Estat Espanyol-, o fora
d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Puablica.

En cas que els tercers tinguin relacions legals amb paradisos fiscals U'adjudicatari ha d’informar
d’aquestes relacions a I'Organ de contractacié (que en donara publicitat en el Perfil del
contractant) i presentar-li la documentacié descriptiva dels documents financers i tota la
informacio relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.

18.5. El contractista esta obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que
no pot ser més favorable per al contractista que el que PUMSA estableixi per al pagament del
contracte principal.

Per tal d’assegurar el compliment d’aquestes obligacions, 'adjudicatari ha de presentar, abans
que el contracte es formalitzi, una declaracio responsable en qué es compromet a complir els
terminis de pagament als subcontractistes que estableix la legislaci6é vigent. L’Organ de
contractacié podra requerir durant ’execucié del contracte la verificacié del pagament del preu
als subcontractistes.

Aixi mateix, acabat el termini d’execucié i abans de la liquidacié, ha de presentar un document
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament als subcontractistes.

18.6. Els subcontractes que no s’ajustin al que s’indica a Uoferta, per celebrar-se amb
empresaris diferents als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la
prestacio diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint
dies des de que s’hagués cursat la notificacid i aportat les justificacions a les quals fa referéncia
en aquesta clausula, excepte que amb anterioritat haguessin estat autoritzades expressament,
sempre que PUMSA no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposicié als mateixos.
Aquest régim sera igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en la
oferta mitjangant la descripcio del seu perfil professional.

18.7. De conformitat amb allo establert a la Disposicio Addicional 51 de la LCSP, es preveu la
possibilitat de que PUMSA realitzi pagaments directes als subcontractistes quan s’incompleixin
els terminis de pagament establerts a Uarticle 216 de la LCSP. Els pagaments efectuats per part
de I’Organ de contractacié s’entendran realitzats per part del contractista principal. En cap cas
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sera imputable a PUMSA la demora en el pagament derivat de la manca de conformitat del
contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.

18.8. El contractista en cap cas podra subcontractar persones o empreses que es trobin
inhabilitades per contractar d’acord amb l'ordenament juridic o en suposits d’incapacitat o
prohibicions de contractar amb el sector public determinats per la legislacio vigent.

18.9. La infraccio de les condicions establertes en aquesta clausula per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de Uaptitud del subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que facin urgent la
subcontractacio donara lloc a la imposicié al contractista d’una penalitat de fins un 50% de
Uimport del subcontracte.

18.10. Els subcontractistes quedaran obligats unicament davant el contractista principal que
assumira, per tant, la total responsabilitat de 'execucié del contracte davant PUMSA, amb
estricte compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en materia
mediambiental, social o laboral.

18.11. El coneixement que tingui PUMSA dels subcontractes celebrats o "autoritzacié que pugui
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

18.12. Els subcontractistes no tindran accio directa front a PUMSA per les obligacions contretes
amb ells pel contractista com a conseqiiéncia de U'execucié del contracte principal i dels
subcontractes.

CLAUSULA 19.- CESSIO

La cessio del contracte es podra dur a terme sempre i quan es compleixin els requisits establerts
a l'article 214.2 de la LCSP.

CLAUSULA 20.- MODIFICACIONS

20.1. En relaciéo a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, sera
d’aplicaci6 el regim previst a la subsecci6 4a de la Seccio 3a del Capitol | del Titol | de la LCSP,
en funcié de si s’han previst o no causes especifiqgues de modificacié.

20.2.L’import maxim a l’alga de les modificacions del preu del contracte per les causes previstes
en el present Plec, es fixa en el percentatge especificat en 'apartat de modificacions de la lletra
0O del quadre-resum de caracteristiques del present Plec. Les modificacions successives que, en
el seu cas, es puguin acordar durant 'execucié del contracte per les causes previstes al Plec no
podran superar, en cap cas, el percentatge abans indicat. No afectara a aquest percentatge les
modificacions que, en el seu cas calgui realitzar, emparades en circumstancies no previstes en
el present Pleci realitzades d’acord amb la legislacié aplicable.

Amb U'excepci6 prevista en la present clausula pels preus contradictoris, la modificacié per
causes previstes al Plec no podra suposar ['establiment de nous preus unitaris no previstos al
contracte.

20.3. Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificacio de contracte
son les seglients:
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Subjectives:

A. Successio total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracio
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a U'article 98 de la
LCSP i sempre que aixo no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni
tingui per objecte eludir 'aplicacié de la Directiva.

B. Substitucié del contractista inicial com a consequeéncia de la cessioé del contracte a un
tercer, en els termes establerts a 'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra
l’autoritzacié prévia i expressa de 'Organ de contractacié per a la cessié del contracte i
que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector public, tingui la
solvencia exigible en el Plec i no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de
contractar amb el sector public determinats per la legislacio vigent. El cessionari del
contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

Objectives: no es preveuen causes especifiques de modificacié d’acord amb U'article 204 de la
LCSP.

20.4. El procediment per modificar el contracte sera:

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de
procedir a realitzar la modificacio del contracte.

- Informe Juridic del Departament de contractacio manifestant, en el seu cas, la seva
procedéncia.

- Tramit d’audiéncia al contractista per un termini de deu dies habils i compareixenga en
que manifesta haver estat informat de l’abast d’aquests nous treballs.

- Aprovacié de la modificacié i adjudicacié de 'Organ de contractacié competent a
proposta del responsable de contracte amb validacié pressupostaria.

- Reajustament de la garantia definitiva.

20.5. Les modificacions que s’aprovin seran obligatories per al contractista. Conseqlientment,
l'adjudicatari accepta qualsevol modificacié del contracte proposada per U'Organ de
contractacié que compleixi amb el previst en el present Plec 0 en el contracte i es compromet a
la seva execucié una vegada s’adopti ’acord corresponent.

En aquests suposits, el contractista restara obligat a seguir els treballs amb estricta subjeccio a
les normes que, en consequeéncia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnitzacio i
sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls.

No hi haura limitacié de modificacio del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la
baixa superin elvint per cent de 'import d’adjudicacid, 'adjudicatari podra sol-licitar la resolucié
del contracte i la liquidacié dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cap altre tipus
d’indemnitzacié o pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir.

No tindran la consideracié de modificacions:

- L’excés d’amidament/mesuraments, entenent per tal, la variacié que durant la correcta
execucié de lUobra es produeixi exclusivament en el numero d’unitats realment
executades sobre les previstes en els amidaments/mesuraments del projecte, sempre
que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del
contracte inicial. Aquest excés de mesuraments/amidaments sera recollit en la
certificacié final de 'obra.
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- Lainclusio de preus nous, fixats contradictoriament, sempre que no suposin increment
del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi
del 3% del pressupost primitiu del mateix.

CLAUSULA 21.- MARQUES 1/0 MODELS

21.1. Qualsevol al-lusié6 a marques /o0 models que es pugui fer en el projecte o en la
documentacié técnica, es realitza a efectes indicatius, no vinculants i anicament amb el
caracter de referéncia comparativa en el compliment dels estandards de qualitat requerits. Per
tant, seran admissibles productes d'una marcao model equivalentsa les citades com a
exemple, sempre que compleixinels mateixos estandardsde qualitat, rendiment i
exigencies funcionals i estéetiques.

CLAUSULA 22.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

22.1 S’estableixen les seglents condicions especials d’execucié de caracter socialment
responsable:

- Els licitadors i contractistes s’obliguen a adoptar una conducta eticament exemplar i
actuaran per evitar la corrupcié en qualsevol de les seves possibles formes i hauran
d’adequar la seva activitat a l’efecte, assumint particularment les obligacions recollides
en ’annex de Principis étics i regles de conducta, que s’adjunta com a nim. 10

- Garantir la seguretat i la proteccio de la salut al loc de treball.

Elcontractista estara obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral
i de seguretat social, aixi com a garantir la seguretat i la proteccio de la salut en el lloc de
treballi el compliment dels convenis col-lectius aplicables.

- Elpagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de 'empresa contractista en el
pagament del preu que li correspongui per la prestacio realitzada, segons les obligacions
de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligacio contractual entre les
parts, que l'organ de contractacio pagui directament a l'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'organ de contractacié donara
audiéncia a 'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que
cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'organ de contractacio fara el
pagament directament a 'empresa subcontractista amb detraccié del preu a 'empresa
contractista principali amb efectes deslliuradors.

- L'acreditacio de pagament en termini a les empreses subcontractades.
L'empresa contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el compliment
efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida
pelresponsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

- Aquestes condicions tenen caracter d’obligacié contractual essencial als efectes
assenyalats en U'article 211.f) de la LCSP, per tant, el seu incompliment pot ser causa de
resolucié del contracte, sense perjudici que pugui ser objecte de penalitzacio, d’acord
amb Uarticle 192.1 de la LCSP.

22.2. Obligacions essencials del contracte:
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e

a) El contractista quedara vinculat per Uoferta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindra caracter d’obligacié essencial del contracte.

b) El contractista designara com a Cap d’Obra una persona amb la titulacié requerida per
PUMSA en les condiciones de solvencia técnica (clausula 6a), en funcio de la tipologia
de l'obra a executar, responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllag amb els corresponents serveis de PUMSA i el

responsable del contracte.

-~

El contractista haura de tenir en compte la reutilitzacié dels enderrocs o la proximitat
de 'abocador a l'obra.

Cc

~

d) El licitador haura de disposar en el moment de Uinici de U'obra i durant tota 'execucié

de la mateixa, dels seglients equips:

=1

- Equip de clava horitzontal per empenta de canonades d’acer de diametre 1.400 mm.
- Equip de navegacio per a perforacions horitzontals dirigides.

- Equip de soldadura de canonades d’acer en fil continu.

- Equip d’injeccié combinat de mescla i bombeig de lletada de ciment.

Els referits equips podran ser de titularitat propia, de lloguer, rénting o altres figures de
tinenga.

En aquest sentit, I’adjudicatari haura d’acreditar que disposa dels equips referits per
poder iniciar les obres (es fa constar que el termini previst per a Uinici de les obres és d’1
mes a comptar des de 'acta de replanteig amb ADIF). Als efectes d’acreditar la referida
disponibilitat sobre ’equip detallat, caldra que el licitador justifiqui documentalment la
seva titularitat o dret sobre la referida maquinaria o equips, mitjangant 'aportacio dels
corresponents titols d’adquisicid, loguer, renting o figures analogues, on haura de
constar expressament que en el moment de Uinici de l'obra (segons la previsio
anteriorment facilitada) té un dret exclusiu sobre el referit equip.

Durant el transcurs de les obres d’urbanitzacio, s’estara executant també, per part de
promotors privats, la construccio dels edificis plurifamiliars de les finques 9.2a-9.2b i6.1-
6.2 d’lveco, de manera simultania, per la qual cosa caldra que no s’interfereixin de
manera greu.

—

f) Duranteltranscurs de les obres d’urbanitzacid, s’estara executant també la urbanitzacié

8

22.3.

de 'Av. Maresme, de manera simultania, per la qual cosa caldra que no s’interfereixin de
manera greu.

Aquelles obligacions del present Plec i del Contracte tipus a les que especificament se’ls
hi atribueixi el caracter d’obligacié contractual essencial.

=3

Obligacions de ’empresa contractista:

A més de les obligacions establertes en el present Plec i el contracte, el contractista també esta
obligat a:

e

En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establira a carrec del contractista tota la
senyalitzacié necessaria durant el desenvolupament de les obres. S’utilitzaran els
corresponents senyals vigents establerts pels Organs autonomics, estatals o pels
organismes internacionals que en siguin competents.
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El director de les obres pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i
unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s’originin, seran a
carrec del contractista fins el limit de 'un i mig per cent (1,5%) de U'import del tipus de
licitacio.

També seran a carrec de Uadjudicatari totes aquelles altres despeses previstes al Plec de
condicions técniques.

Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliacio i situacio d'alta a la Seguretat Social, préviament a linici de l'execucio del
contracte.

Fer una identificacio dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i fer una correcta gestio
ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per minimitzar els impactes
que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre U'entorn, fer una
correcta gestio dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a
l'objecte del contracte) d’acord amb la legislacié vigent.

Lliurar tota la documentacio que en qualsevolmoment de la vigéncia del contracte li sigui
requerida pelresponsable del contracte respecte ’efectiu compliment de les obligacions
i compromisos assumits per 'empresa.

Acreditar la contractacio d'una polissa d'asseguranga de responsabilitat civil aixi com
una asseguranga de “tot risc construccié” contractat especialment per cobrir els riscos
de Uobra adjudicada, de conformitat amb els requisits que s’estableixen a 'annex 11 del
present Plec. Les assegurances s’hauran de presentar a PUMSA simultaniament amb la
formalitzacio del contracte o amb anterioritat.

Totes aquelles obligacions que s'hagin establert en el present Plec i el contracte.

L’empresa adjudicataria ha de complir, a més, les seglients obligacions de tipus técnic:

e

Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i
protecci6 de l'obra, i la resta d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball,
d'acord amb la legislacié vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.

Responsabilitzar-se de que les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat son executades per
instal-ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessio dels corresponents
titols expedits per 'Administraciéo competent.

Col-locar, a carrec seu, els cartells informatius de l'obra i de desviament de transit amb
el text i caracteristiques que li indiquin els serveis técnics de PUMSA o de UAjuntament
de Mataro.

Realitzar, amb independéncia dels assaigs i estudis geotécnics, hidraulics, etc., que
puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris
per a la correcta execucio de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu
carrec, fins el limit de Uun i mig per cent (1,5%) de Uimport del tipus de licitacié. Les
despeses que sobrepassin aquesta quantia s’atribuiran a PUMSA.

Fer-se carrec de la redaccio de tots els documents (projecte, certificacio i butlletins) i
tramits necessaris per a la legalitzacio de les instal-lacions davant els Serveis d'Industria
de la Generalitat de Catalunya i ADIF i gestionar amb els Serveis de 'Ajuntament de
Mataré i AIGUES DE MATARO SA les instancies de sol-licitud d'aprovacio i posada en
marxa necessaries. La instal-lacié no es considerara conclosa fins que els esmentats
tramits no estiguin totalment realitzats.
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- Elaborar el projecte fi d'obra o "as built", d'acord amb les condicions establertes al plec
de condicions técniques.

- L’empresa contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant l'execucio de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la
direccio de l'obrai col-locar-los sota la seva custodia. Els materials rescatats de l'obra es
consideraran propietat de PUMSA o de U'Ajuntament de Mataro i seran traslladats per
I'empresa contractista al lloc que determini PUMSA o UAjuntament.

CLAUSULA 23.- REGIM DE RECURSOS

23.1. Els actes derivats del present procediment d’adjudicacié podran ser impugnats en via
administrativa en virtut d’allo previst a Uarticle 44.6 de la LCSP davant de U'Ajuntament de Mataré
en els terminis i requisits que s’informin en la notificacié de ’acte corresponent.

Si es pretén impugnar I'anunci de licitacio o els presents Plecs, el termini per interposar el recurs
d’algada és d’un mes a comptar des del dia seglent a la publicaci6 al Perfil del Contractant de
Uentitat.

El termini maxim per dictar i notificar la resolucié del recurs sera de tres mesos. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi dictat resoluci6, es podra entendre desestimat el recurs.

Contra la desestimacioé expressa o per silenci del recurs d’algada, es podra interposar recurs
contencios administratiu davant dels Jutjats contenciés administratius de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia seglient al de recepcié de la notificacio corresponent
(si la resolucié és expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de 'endema del dia en que
el referit recurs s’entengui desestimat per silenci.

Mataro, a data de la signatura electronica.

Nuria Moreno Romero
Presidenta del Consell d’Administracié
En representaci6 de 'Organ de Contractacié de PUMSA
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DECLARACIO RESPONSABLE
EVLa Sr./Sra. .., amb DNI num......cccooeeunieennnnnns , actuant en nom i
representacio de ......cceceeeiieeeeeeeiiieeeeeeeeeee e e eeeeaeees (licitador), en la seva condicio de

................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaracio
responsable, assabentat/da de la convocatoria del procediment de contractaciéo per
Uadjudicacid del CONrACIE ...cciiiciiiiciiiiiiiiciiiecce e , DECLARA
RESPONSABLEMENT:

1.- Que ella signant de la present declaracio ostenta la representacio legal per actuar en nom i
representacio de 'empresa [.....].

2.- Que les dades d’identificacié concretes de la societat a la que representa son:
- Denominacio de la societat: [....]
-NIF[......]
- Adrega postal: [......]
- Persona de contacte:[......]
-Teléfon: [......]
- Fax: [......]
- Correu electronic (a efectes de notificacions derivades de la present licitacio): [......]
- Adrega internet (adrega de la pagina web) (si escau): [......]

3.- Que ’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar
amb el sector public.

4.- Que 'empresa:

[ esta inscrita en el Registre electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI) i tota la documentacio que hi figura manté la seva vigéncia i no ha estat modificada

O estainscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)
i tota la documentacio que hi figura manté la seva vigéncia i no ha estat modificada.

5.-Que 'empresa que representa compleix tots i cadascun dels requisits de capacitati solvencia
establerts en el present Plec i disposa de les autoritzacions necessaries per exercir Uactivitat.

Que U'empresa que representa, per acreditar la solvéncia ........, recorrera a les capacitats de
..................... , (indicar entitat/entitats a les que es recorre per acreditar la solvéncia) disposant
dels recursos necessaris per a 'execucié del contracte. A aquests efectes, es compromet a
aportar el compromis per escrit amb dita/tes entitat/s en el moment que sigui requerit.

1 Només en el cas que ’'empresa recorri a capacitats d’altres entitats per acreditar la solvéncia requerida.
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6.- Que ni 'empresa que representa ni els seus administradors i/o representants es troben
inclosos en cap de les circumstancies previstes en [article 71 de la LCSP, sobre prohibicions de
contractar, o en la legislaci6 mercantil vigent per causes d’incompatibilitat, conflicte
d’interessos, etc.

7.- Que 'empresa que representa compte amb un nombre de ....... treballadors/es.

En el cas de superar els 50 treballadors/es, 'empresa té ocupats un nombre de treballadors/es
amb discapacitat no inferior al 2% del total de la plantilla, o en el seu cas dona compliment a les
mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o0 norma que el
substitueixi: si/no.

En el cas de superar els 50 treballadors/es, 'empresa compta amb una pla d’igualtat conforme
el que disposa l'article 45 de la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat de dones i
homes: si/no.

8.- Que es compromet en el moment que sigui requerit per Uentitat contractant a aportar, en el
termini establert al Plec, la documentacio acreditativa de la capacitat i representacio exigida al
procediment.

9.- Que el licitador esta donat d’alta a 'Impost sobre Activitats Econdomiques i al corrent del seu
pagament2.

10.- Que accepta que la documentacio annexada al Plec té caracter contractual.

11.- Que manifesta que [no/si] pertany a un Grup de Societats. (En cas afirmatiu s’haura d’indicar
les empreses que conformen aquest Grup de Societats. S’entén per empreses pertanyents a un
grup de societats aquelles que es trobin en qualsevol dels suposits de l’art. 42.1 del Codi de
Comerg).

12.- Que es compromet, en cas de resultar adjudicatari, a aportar en el termini d’un mes des de
la comunicaci6 de 'adjudicacid, la documentacio exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre,
de reforma del marc normatiu de la prevencio de riscos laborals i pel Reial Decret 171/2004, de
30 de gener, que desenvolupa 'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de
Riscos Laborals.

13.- Que en la seva condicié d’empresa estrangera es sotmet a la jurisdiccié dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidencies que directament o
indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger
que pogués correspondre-li. (Només en cas de submissio jurisdiccional de les empreses
estrangeres).

14.- Que s’acompanya a la present declaracié compromis de constitucié de la Unié temporal
d’empresaris. (Només en cas de que l’oferta es presenti per part d’una UTE).

2 Quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.
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15. Que té la intencié de subcontractar un [....] % del contracte i, en particular, les seglients
prestacions parcials: (Només en el cas de que es pretengui subcontractar).

16.- Que ella signant de la present declaracié declara formalment que la informacio que ha
facilitat en la present licitaci6 és exacte i verag i que és coneixedors de les conseqiiéncies d’una
falsa declaracio.

| als efectes oportuns, se signa la present, a[.....]de[....] de[....]

Signatura
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ANNEX NUM. 2
DECLARACIO RESPONSABLE

EUVLa sotasignant .........cceccevevneenennes
relacio a la licitacio

(A escollir segons correspongui):

Opcio 1:

1.- Que ni ’empresa que represento, ni cap empresa vinculada, ha participat en l'elaboracio
de les especificacions técniques o en documents preparatoris del contracte.

Opcio 2:

1.- Que U'empresa que represento o U'empresa vinculada denominada ................. , ha

participat en 'elaboracié de les especificacions técniques o de documents preparatoris del
contracte elaborant la documentacio que s’indica a continuacio: .........cc.eveeeeneeeenns

| als efectes oportuns, se signa la present, a ...... de...... de.......

Signatura
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ANNEX NUM. 3
DECLARACIO RESPONSABLE

EUVla sotasignant .......ccccevreeveevennens , en nom i representacio de la societat ............... ,ienrelacio
alalicitacio.......ccccuuueu.. , declara:

1.- Que enrelacio a tota la documentacio que presenta per participar en la licitacio de referéncia
que contingui dades de caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic,
col-laboradors, etc.), garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
afectades per facilitar la referida informacié a PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO, S.A.
amb la finalitat de licitar en el present procediment.

2. Que, en cas de resultar adjudicatari, s’obliga al compliment de tot alld que estableix el
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGDP), de proteccié de dades de caracter
personalil'altra legislacio aplicable, i a mantenir la confidencialitat de tota aquella informacio a
la que tingui accés per a l'execucidé del contracte en els termes contemplats en el Plec de
clausules particulars de la present licitacio.

3. Que, en relacio a les dades de la seva empresa que facilita en aquesta licitacid, dona el seu
consentiment exprés a PUMSA, per a que siguin tractades d’acord amb U'objecte i finalitat
d’aquesta licitacid, aixo és, ’adjudicacioé del contracte de referéncia.

4. Que doéna el seu consentiment exprés a PUMSA per a que pugui tractar les dades que facilita
en aquelles activitats necessaries per tal d’adjudicar el contracte de referéncia.

5. Que coneix que elresponsable del tractament de les dades facilitades és la societat PUMSA,
i que el domicili al qual es pot adregar per tal de poder fer les rectificacions, modificacions o
revocacions és c/ Pablo Iglesias num. 63, 2a planta, despatx 10, codi postal 08302, localitat
Mataro.

6. Que designa com a informacio confidencial facilitada per aquesta licitacio, la segtent: ...........

a

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ [ [T de ..coevnenn
Signatura
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ANNEX NUM. 4
DECLARACIO RESPONSABLE

EUVLa sotasignant ..........ccevrevvieninans , en nom i representacié de la societat, i en relacio a la
licitacio .......ceeueeene.. , declara:

. Que s’ha estudiat amb deteniment la documentacid definitoria de les obres, que considera

suficient, i que tenint coneixement de 'obra a executar i tenint en compte la realitat fisica
del terreny on s’han de dur a terme els treballs, considera viable el Projecte objecte del
present concurs, podent ésser realitzat pel valor i en el termini oferts.

. Que es coneixedor que 'execucio de les obres objecte de la present licitacio es realitzara

amb convivencia amb altres operadors.

| als efectes oportuns, se signa la present,,...... de...... de.......
Signatura
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ANNEXNUM. 5

MODEL DE PROPOSTA ECONOMICA | DE REFERENCIES QUINA VALORACIO DEPEN DE
FORMULES AUTOMATIQUES

EVLa  Sr/Sra.  eeeeecceeeeeeeeeeeeans amb  residéncia @ e e
(o7 1 {1 OO ORRPRRN NUM. eeeeeeiennns assabentat de 'anunci publicat al Perfil del
contractant i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l'adjudicacié de les obres de
.................................... ”, es compromet en nom (propi o de Uempresa que representa) a

realitzar-les amb estricta subjeccio a les seglients condicions:

A) Oferta econdmica3

A.1) Respecte de les partides d’oferta lliure (admeten baixa): totes les partides, exceptuant les
partides algades del projecte.

PREU OFERT Import PREU TOTAL OFERT
(IVA exclds) de 'IVA (IVA inclos)
| Baixa de Uoferta*: %S |

A.2) Partides algades del projecte, de cobrament integre i a justificar, (no admeten baixa):

PREU OFERT Import PREU TOTAL OFERT
(IVA exclos) de UIVA (IVAinclos)
9.048,91 € 1.900,27 € 10.949,18 €

A.3) Total oferta: partides d’oferta lliure més partides algades:

PREU OFERT
(IVA exclos)

Import
de U'IVA

PREU TOTAL OFERT
(IVAinclos)

A.4) Aquest preu total es desglossa en els costos directes i indirectes seglents i els costos
salarials seglients aplicant el CONVEN ......ccceeuueemeemeneeieienieeanees (codi conveni: .................. ): 8

3 Quedaran excloses del procediment de licitaci6 les ofertes que presentin un import superior al de licitacié. Aixi mateix
restaran excloses del present procediment aquelles ofertes que no s’ajustin explicitament al format del present annex, siguin
incompletes, anomales, continguin esmenes, errors i/o omissions, que no permetin conéixer clarament les condicions per
valorar I'oferta o indueixin a error, en el cas de discrepancia entre els nimeros i les lletres prevaldran les lletres.

4 Aquesta xifra es fa constar a efectes merament informatius, i no sera objecte de valoracié, ja que segons les condicions del
plec només es valorara el preu de I'oferta.

5 Es fara constar un percentatge, amb dos decimals.

6 El licitador haura d’indicar el conveni que li és d'aplicaci6, a més de desglossar expressament els costos directes, indirectes
i salarials.
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Costos directes IMPORT

Pressupost d'execucio material (material, maquinaria i mitjans auxiliars)

Pressupost d'execucio material (costos salarials)

TOTAL COSTOS DIRECTES

Costos indirectes

Benefici industrial (6%)

Despeses generals (13%)

TOTAL COSTOS INDIRECTES

Total Costos (directes + indirectes). Pressupost

IVA21%

O[O D]|A|D| DD

TOTAL OFERT

B) Altres criteris avaluables automaticament:

B.1. Reutilitzacié dels enderrocs o proximitat a 'abocador (escollir una de les segient
opcions):

- Reutilitzacio dels materials sobrants en la propia obra o altres del mateix contractista: si/no.
- Abocador situat a...... km del punt de referéncia de l'obra.

(en aquest cas, indicar nom i adrega de [’abocador, aix/ com el recorregut del trajecte des de ’obra a la

ubicacid de (’abocador)
B.2. Ampliacio del termini de garantia: .... mesos.

B.3. Equip responsable:

Experiéncia en .... actuacions similars del Cap d’Obra assignat en els darrers cinc (5) anys.

NOTA. Indicar nimero d’actuacions similars i acompanyar els seglents documents en el sobre nim. 2:
- una declaracio responsable signada pel técnic proposat com a Cap d’Obra, on s’identifiqui les

obres executades amb una breu descripcié de les mateixes.

- CVdeltecnic proposat com a cap d’obra on constin les obres executades.

B.4. Disponibilitat d’un segon equip de maquinaria de clava a menys de 12 hores de

desplagament del lloc de l'obra.

C) Termini de validesa de la oferta: ............. mesos’

7 El termini de validesa de I'oferta haura de ser com a minim de 9 mesos des de I'obertura de pliques de les ofertes

economiques
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ANNEX NUM. 6
DECLARACIO CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL?

L’Ajuntament va aprovar en data 2 de febrer del 2017 la Guia practica per a la inclusio de criteris
socials, étics i mediambientals en la contractaci6 publica de l’Ajuntament de Mataré i entitats del
sector public municipal, amb la voluntat de millorar els actuals criteris de sostenibilitat i
responsabilitat social en la contractacio publica, i desplegar una politica de contractacioé publica
que permeti desenvolupar i assolir objectius, socials, étics i mediambientals.

Per aquest motiu,

Qui SOtasigna el/la SENYOI/@ .....eeeiiiiiiiiiiiiice e e e se s e e e s s arsasss e s s e s s s aanan , amb
DNI/NIE NUM..cieiiieeiiieeeeeeeeeenas , en nom propi/ en qualitat de representant legal de la persona
fiSICA/JUMIAICA oo e e e e , amb NIF nuam.
........................................ , amb la seglient adrega de correu electronic .......ceeeeeeeeeeeieeciccccnnnnsy

amb capacitat juridica i d’obrar, assabentat del Plec de condicions que han de regir la
contractacio i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicacio de ........cccooceeenrneennnennnnne

DECLARO RESPONSABLEMENT:
Que el conveni laboral al qual esta adscrit lempresa és: ..........c.... (codi conveni........ ).

Que a la taula seglent es defineix el preu-hora minim teoric de les categories professionals
d’acord amb el que estableix el conveni, afegint les despeses de Seguretat Social:

CATEGORIA PROFESSIONAL SOU CONVENI | COSTEMPRESASS * HORES
ANUAL 2) CONVENI
(1) ANUALS
(3)
Cap d’obra

Titulat superior/llicenciat

Titulat grau universitari-mig/diplomat
Encarregat d’obra

Oficial 1a d’ofici

Oficial 2a d’ofici

Ajudant d’ofici (Ped especialista)
Auxiliar administratiu d’obra

*Calindicar Uimport totali/o el percentatge respecte del sou.

El preu-hora de conveni per a cada categoria s’obtindra automaticament mitjangant l'aplicacié

de la formula PC = X2
3)
Categoria professional Preu conveni (PC)
Cap d’obra

Titulat superior/llicenciat
Titulat grau universitari-mig/diplomat
Encarregat d’obra

8 Es presentara una declaracié per a cada un dels lots als quals es concorri, si s’escau.
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Categoria professional Preu conveni (PC)

Oficial 1a d’ofici

Oficial 2a d’ofici

Ajudant d’ofici (Pe6 especialista)
Auxiliar administratiu d’obra

Que el personal de 'empresa obté un sou igual o superior al del conveni.

(Lloc, data, signatura i segell)
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ANNEX NUM. 7
CRITERIS D’ADJUDICACIO

CRITERIS DE VALORACIO QUANTIFICABLES MITJANCANT L’APLICACIO DE FORMULES
MATEMATIQUES .

A) OFERTA ECONOMICA: 77 PUNTS

Elsistema emprat per a la valoracio de la proposta economica és el seglient:

1. Es calculara la mitjana excloent les ofertes maxima i minima en el cas que s’hagin presentat
meés de quatre (4) ofertes.

2. Es defineixen els seglients limits per a la consideracié d’ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats:
- Qualsevol oferta inferior al resultat del multiplicar per 0,90 el valor de la mitjana.
- En el cas que concorrin dos licitadors, la que sigui inferior al resultat de multiplicar per
0,85 Uimport de 'altre oferta.
- Enelcasd’una unica empresa licitadora, si és inferior al resultat de multiplicar per 0,80
l'import del pressupost de licitacio.

3. En el suposit que haguessin presentat oferta empreses que pertanyin a un mateix grup, en el
sentit de larticle 42.1 del Codi de Comerg, es prendra Gnicament, per aplicar el régim
d’identificacio de les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat, aquella que fos la més baixa,
amb independéncia que presentin la seva oferta en solitari 0 conjuntament amb una altra
empresa 0 empreses alienes al grup i amb les quals concorrin en unié temporal.

4. Es donara la maxima puntuacio a 'oferta més baixa.

Aquests parametres s’aplicaran segons la seglent férmula:

P= 77*Pmin/Po
on:
P= puntuacio de Uoferta

Po=  preude l'oferent
Pmin= preu minim ofert

B.1.) REUTILITZACIO DELS ENDERROCS O PROXIMITAT DE L’ABOCADOR............ 3 PUNTS

Es valorara la proposta de reutilitzacio en la propia obra o en altres del mateix contractista dels
materials sobrants dels enderrocs o el seu grau de proximitat a ’obra dels abocadors controlats.

S’entén com a reutilitzacié la utilitzacié dels materials sobrants dels enderrocs, per a la
utilitzacio de subbase de paviments en la construccio de carrers, carreteres i edificis.
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La valoracio per a cada cas és la seglient:

REVALORITZACIO DELS ENDERROCS O PROXIMITAT DE L’ABOCADOR PUNTS
Reutilitzacié materials sobrants en la propia obra o altres del mateix contractista 3
Abocador situata ’interval de 0 a 10 Km del punt de referéncia de Uobra.................. 2,5
Abocador situat a U interval de 10 a 25 Km del punt de referéncia de 'obra.. 2
Abocador situat a U interval de 25 a 50 Km del punt de referéncia de U'obra.. .. 15
Abocador situat a mes de 50 Km del punt de referéncia de Uobra............. 1

Sino s’indica cap situacio de 'aboCador .......uuuuuueeiiieirinieiiees e e e e eeeens 0

B.2) AMPLIACIO TERMINI DE GARANTIA 6 PUNTS

S’atorgara 0,5 punt per cada mes addicional de garantia respecte a l’establert en 'apartat G del
Quadre resum de caracteristiques, i fins un maxim de 6 punts.

B.3.) EXPERIENCIA EN OBRES SIMILARS 10 PUNTS

S’atorgaran 1 punt per cada obra similar executada en els darrers cinc (5) anys, i fins un maxim
de 10 punts.

Es valora especialment Uexperiéncia del cap d’obra per la doble responsabilitat de 'obra, tant en
eficiencia en 1) el controlde larasant del pendent del clavament per ajustar.se al maxim al previst
al projecte respecte el puntd’unié amb el desaigua de la claveguera existent, com 2) en el control
d’esllavissades al front del clavament que puguin col-lapsar les vies del tren. La valoracio de
Uexperiéncia prévia del cap d’obra li permetra identificar, anticipar problemes i aportar solucions
testades amb anterioritat, i que contribueixen a garantir la correcta execucio de les obres, evitant
la necessitat de tornar a repetir partides o tasques executades incorrectament (amb la
consequent desviacio temporal en 'execucid de 'obra), i evitant la creacié de situacions de risc
o paralitzacio del servei de transports ferroviaris.

B.4.) DISPONIBILITAT D’UN SEGON EQUIP DE MAQUINARIA DE CLAVAA. ............ 4 PUNTS
MENYS DE 12 HORES DE DESPLAGAMENT DEL LLOC DE L’OBRA

S’atorgaran els 4 punts només si el contractista disposa de [’equip de reserva de les mateixes
caracteristiques que la principal i en un temps de desplagament que no superi les 12 hores. En
cas contrari, bé per no disposar de l’equip o bé per sobrepassar les 12 hores de temps de
desplagcament: 0 punts.

PUNTUACIO TOTAL: de 0 a 100 punts
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ANNEX NUM. 8

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

Les despeses directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la determinacio
del pressupost base de licitacio, sén les indicades en el Projecte d’Obres, d’acord amb el

seglient desglossament:

Costos directes IMPORT
Pressupost d'execucio material (ma d'obra, material, maquinaria i mitjans | 574.800,91 €
auxiliars).

TOTAL COSTOS DIRECTES 574.800,91 €
Costos indirectes IMPORT
Benefici industrial (6%) 34.488,05€
Despeses generals (13%) 74.724,12 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES 109.212,17 €
Total Costos (directes + indirectes). Pressupost 684.013,08€
IVA 21% 143.642,75 €
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 827.655,83 €
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ANNEX NUM. 9A
MODEL D'AVAL BANCARI

(Intervingut notarialment de conformitat amb Uart. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
l’Assessoria Juridica de Caixa General de Diposits, Advocacia de [’Estat de la provincia o pels
Organs equivalents de les restants administracions)

El (Banc/L’Entitat) ......ccccvvernnee i en el seu nom i representacio .........cccceeenneen en qualitat de
................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari
[s [ 3 s D e ambdata............. , hamero ........... del seu protocol,
i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de
U'empresa .....eeeeeeeeeeeenenes , en interés i benefici de PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO,
S.A. i fins la suma de®.............. Euros (....... €), a efectes de garantir l'exacte compliment per

l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent
contracte d'adjudicacio de lesobres de ......cccceeueunnnnnnns

L'aval indicat es presta pel (Banc/UEntitat)................... , amb expressa i formal renldncia dels
beneficis d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a
l'efecte declara el (Banc/UEntitat)............. que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i

solidariament amb la companyia ... fins a la liquidacio per PROMOCIONS
URBANISTIQUES DE MATARO, S.A. de les obres abans esmentades, a pagar amb caracter
incondicional i dins, com a maxim, dels vuit dies seglients a ser requerit, lLa suma o sumes que,
fins a la concurréncia de la xifra fiancada de'®.............. Euros (....... €) s'expressi en el
requeriment, renunciant el (Banc/UEntitat)............ , expressament i solemnement, a tota
excepcio o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que
fos la causa 0 motiu en qué aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés
oposicio o reclamacio per part de .......ccoeeeeeeeeiiieiiieennnee. , 0 de tercers, qualssevol que aquests
fossin.

El present aval ha estat inscrit en aquesta mateixa data en el Registre Especial d’Avals amb el
numero.......

(Signatura)

9 5% de I'import de licitacid, IVA exclds.
10 5% de I'import de licitacié, IVA exclds.
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ANNEX NUM. 9B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANGA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA DEFINTIVA

(Intervingut notarialment de conformitat amb Uart. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
l’Assessoria Juridica de Caixa General de Diposits, Advocacia de [’Estat de la provincia o pels
Organs equivalents de les restants administracions)

Certificat NUMEro ..cceeeeeeeeeieeeeeceeeeeaneees

................................................................................................. (en endavant, assegurador),
amb domicili - , carrer
....................................................................... , 1 CIF .eeeeeeeeeeeeeeeeeneeen,  degudament
representat PELSENYON ... .o i eee e s ee e e e anans

....................... , amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resultade ........

ASSEGURA

A e e e s ae e en s s ea e e e e aa e an e ranns s NIF/CIF e , en
concepte de prenedor de lasseguranga, enfront de PROMOCIONS URBANISTIQUES DE
MATARO, S.A., en endavant 'assegurat, fins a l'import de euros'! .............. Euros (....... €), a

efectes de garantir l'exacte compliment per l'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions
que li resultin com a consequéncia de la formalitzacio i execucio del contracte:

La manca de pagament de la prima, sigui unica, primera o seglents, no donara dret a
U'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de "assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que l'assegurador hagi de fer efectiva la
garantia.

L’assegurador no podra oposar a 'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar U'assegurat al primer requeriment de
PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO, S.A. i a pagar amb caracter incondicionali dintre,
com a maxim, dels vuit dies seglients a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la
concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de caucio estara en vigor fins al termini de vigéncia del contracte dels
treballs abans esmentats.

Signatura (assegurador):

11 5% de I'import de licitacid, IVA exclds.
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ANNEX 10

PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS | ELS
CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT

1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta éticament exemplar i actuaran per
evitar la corrupcio en qualsevol de totes les seves possibles formes.

2.- En aquest sentit -i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuacié esmentat
en el punt anterior, derivats dels principis étics i de les regles de conducta als quals els licitadors
i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen particularment les obligacions
seguents:

a) Comunicarimmediatament a 'Organ de contractacic les possibles situacions de conflicte
d’interessos.

b) No sol-licitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public influeixi en
I'adjudicaci6 del contracte.

c) No oferir ni facilitar a carrecs o0 empleats publics avantatges personals o materials, ni per
a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.

d) No realitzar qualsevol altra accié que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats
i de Wiure concurréncia.

e) No realitzar accions que posin en risc U'interés public.

f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva, i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir Uefecte d’impedir, restringir o
falsejar la competéncia, com per exemple els comportaments col:-lusoris o de
competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de
mercats, rotacio d’ofertes, etc.). Aixi mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitacio o0 el contracte dels quals tingués
coneixement.

g) No utilitzar informacié confidencial, coneguda mitjancant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici economic en interés propi.

h) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions contractades.

i) Col-laborar amb I’Organ de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o Uavaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacio que li sigui sol:licitada per a aquestes finalitats.

j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infraccio de
les obligacions contingudes en aquesta clausula.

k) No realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos
elaborada per les Institucions europees o, en el seu defecte, ’Estat espanyol, i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

) Declarar si tenen o no relacions amb paisos considerats paradisos fiscals. En cas de tenir-
ne relacid, aportar la documentacié que expliciti el caracter d’aquestes relacions i
permetre que la informacio que no sigui confidencial es publiqui al Perfil del contractant.

3.-L’'incompliment de qualsevolde les obligacions contingudes a ’anterior apartat 2 per part dels
licitadors o dels contractistes, sera causa de resolucio del contracte, sens perjudici d’aquelles
altres possibles consequéncies previstes a la legislacio vigent.
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4.-En relacié6 amb Uempresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores, les
regles de conducta definides en aquesta clausula son obligacions contractuals essencials i la
seva infraccio es qualifica com a incompliment molt greu si concorre dol, culpa o negligencia de
’'empresa, amb imposicié de penalitats corresponent al 10 % del preu del contracte o la
resolucio del contracte, i eventual determinacio de causa de prohibicio de contractar segons la
previsié de U'article 71.2.c) de la LCSP.
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ANNEX 11

ASSEGURANCES DURANT L’EXECUCIO DELS TREBALLS A EXECUTAR PER L’ADJUDICATARL.

A) Asseguranca de Responsabilitat Civil, adequada a l'objecte i dimensions dels treballs a
executar, que garanteixi les responsabilitats que es puguin derivar pels danys produits a
tercers a consequencia del desenvolupament i/o execucio dels treballs que s’integren en
aquest Contracte amb els seglients limits i garanties minimes:

e Limit per sinistre de 1,500.000,00€

e Garanties:

(i)  Responsabilitat Civil General

(i) Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublimit minim per victima no inferior a
400.000,00€.

(iii) Responsabilitat Civil Creuada

(iv) Responsabilitat Civil Professional

(V) Responsabilitat per us de maquinaria

(Vi) No exclusio de treballs en calent

(vii) Responsabilitat per treballs de demolicié

(viii) Responsabilitat Civil Subcontractistes

(ix) Responsabilitat Civil Productes o Post Treballs (12 mesos)

Les cobertures de RC Patronal i RC Creuada no es sol-licitaran en cas que | “adjudicatari sigui
una persona juridica o una persona juridica unipersonal.

Aquesta polissa haura d’incloure les seglents provisions:

1) PUMSA haura de figurar com assegurat addicional sense perdre la seva condicié de
tercers.

2) Actuara com a primaria i per tant en primera instancia respecte a qualsevol altra
polissa de Responsabilitat Civil subscrita per altres intervinents en el Contracte.

3) S’haura de subscriure abans de Uinici dels treballs adjudicats al Contractista.

4) Els limits minims de responsabilitat requerits hauran de romandre
completament disponibles durant la vigéncia d’aquest contracte, havent de procedir,
per part del Contractista adjudicatari, a la seva reposicio immediata conforme es
vagin esgotant.

B) Asseguranca de Tot Risc de la Construccié

L “adjudicatari haura de subscriure una asseguranga que cobreixi, per un import no inferior al
del contracte (IVA exclos), els danys que pateixin els treballs objecte del mateix durant la
vigéncia del present contracte, al que s’afegira un periode de manteniment ampli no inferior a
12 mesos.

Sense perjudici de la responsabilitat del Contractista adjudicatari respecte de les obres i/o
subministraments, s’hauran de cobrir els danys que es puguin produir a " obra (Tot Risc),
inclas L enfonsament i/o esllavissament del terreny aixi com el propi error de disseny,
materials i /o ma d “obra defectuosa.
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Tan mateix, sens perjudici d “altres que fossin necessaries per les caracteristiques de les
obres i/o subministraments, s’hauran d’incloure com a minim les obertures assenyalades
considerant com a minim les sumes assegurades seglients:

COBERTURA LIMIT (% sobre Obra/Muntatge)

Danys a Bens Preexistents 25%
Vaga, Moti, Commocioé Civil i actes politics- 15%
socials

Terrorisme 15%
Despeses de desenrunament 15%
Despeses d’extincio 15%
Despeses de salvament 15%
Honoraris Professionals 5%
Clausula de marge 15%

S’haura d’incloure com a assegurat addicional i beneficiaria PUMSA en qualitat de Promotor
de L "obra.

Al bligaci lati . .

1.

e

Les polisses d'asseguranga hauran d'estar contractades amb entitats asseguradores
amb autoritzacié administrativa per operar en territori espanyol.

PUMSA es reserva la facultat de rebutjar les companyies asseguradores
seleccionades per el/els Contractista/es adjudicatari/s si considerés motivadament
que les mateixes no reuneixen les minimes condicions de solvéncia necessaries.

S' admetran les franquicies, limits o sublimits i les exclusions de riscos normalment
acceptades per les practiques de mercat en cada tipus d' asseguranca requerida. En
tot cas les franquicies seran assumides pel contractista. També ho sera ' excés del
sublimit de cobertura assumit en cas d "auto-assegurancga.

PUMSA haura d' aprovar els termes concrets de ' asseguranca, aixi com les
condicions generals i particulars de la polissa a subscriure, i molt especialment, si s'
escau, les exclusions de cobertura de la mateixa.

L' asseguranga haura d' estar vigent fins a la finalitzacio del contracte i es contractara
abans de ' inici del mateix.

Aquestes polisses haura d’incloure la corresponent clausula d’exoneracié de
responsabilitat en benefici de PUMSA i de 'expressa renuncia als drets de subrogacié
i repeticio vers a PUMSA, i/0 el personal al seu servei per part de les companyies
asseguradores i dels assegurats.

En el cas de que la polissa d’assegurances de responsabilitat civil requerida quedés
rescindida per falta de pagament de la prima per part del Contractista
adjudicatari, PUMSA contractaria les cobertures d’assegurances requerides a
I'’Adjudicatari/Contractista, imputant-li el seu import de forma integra.

Les obligacions que en aquesta matéria s'estableixen pel/ els Contractista/s
adjudicatari/s, se sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest/s
contractat/s i, en general, a tots els participants en el treball objecte del Contracte,
havent de, en consequéncia, ser traslladades pel Contractista/es adjudicatari/s a tots
ells.
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A aquest efecte, elels Contractista/es adjudicatari/s requerira/n als seus
subcontractistes la constitucié i manteniment de les assegurances anteriorment
relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions als
Contractista/es adjudicatari/s, sol-licitant-los la presentacié dels corresponents
certificats d’asseguranga que evidenciin la validesa i efectivitat de les assegurances
exigides.

Amb independencia de l'indicat en els apartats anteriors, el Contractista adjudicatari
podra subscriure, igualment al seu carrec, les assegurances complementaries que
estimi/n necessaries per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats
que poguessin derivar-se del present Contracte.

10. L "adjudicataria queda obligada aixi mateix a subscriure totes aquelles assegurances

obligatories per llei, conveni laboral o qualsevol altra norma o disposicio en vigor.

11. La contractacio de totes les assegurances esmentades en la present clausula no

limitara les obligacions i la responsabilitat assumides pels Contractista/es
adjudicatari/s en virtut de la resta d’estipulacions contractuals.

12. En cas d'esdeveniment de qualsevol sinistre emparat per les diferents polisses

d'asseguranga que integren aquest programa, les franquicies que siguin aplicables
conforme a l'establert per les condicions de cadascuna de les mateixes seran
suportades pels Contractista/es adjudicatari/s. Aixi mateix, qualsevol diferéncia que
sorgeixi en el pagament de les indemnitzacions, ja sigui per aplicacio de franquicies, o
perno trobar empara en cap de les polisses contractades haura de ser suportada pel/s
Contractista/es adjudicatari/s.

13. Durant la vigéncia del contracte, PUMSA podra sol-licitar al/s Contractista/es

adjudicatari/s que li exhibeixi/n la documentacié corresponent a les assegurances
anteriorment referides, o que se li lliuri copia, segons els casos, de les cartes de
garantia, certificats o polisses emeses per les companyies, aixi com que se li acrediti
estar al corrents en el pagament de les primes, amb lobligacio, per part del
contractista adjudicatari d'emplenar aquest requeriment, podent -en cas contrari-
PUMSA suspendre, de manera potestativa, l'execucio del treball o el pagament de les
relacions valorades, tot aixo sense perjudici de les altres responsabilitats pel fet que
pertoqués per causa de l'incompliment.

14. En tot cas, PUMSA es reserva el dret de contractar, per compte i a carrec delUs

Contractista/es adjudicatari/s, aquelles assegurances requerides que no estiguessin
contractades o que no complissin, a plena satisfaccio de BIMSA, els requisits de
contractacio exigits.

15. En qualsevol cas, per a repercutir la despesa realitzada pels danys que s'ocasionin a

tercers causa de l'execuci6 de les treballs objecte d’aquest Contracte, PUMSA podra
fer-ho mitjangant retencié de qualsevol quantitat deguda al/s Contractista/es
adjudicatari/s o per execucio de les garanties dipositades per aquest/s, a la seva lliure
eleccio.

16. La no exigéncia per part de PUMSA d'alguna de les assegurances objecte de la present

clausula, no implicara en cap cas que PUMSA es faci carrec dels danys ocasionats en
cas de sinistre, la qual cosa porta logica consequéncia del principi de risc i ventura al
que esta subjecte els Contractista/es adjudicatari/s. Idéntiques consequéncies
tindra la no contractacio de les diferents polisses d'asseguranga en els termes
requerits en la present clausula.

17. La responsabilitat primaria i directa delUs Contractista/es adjudicatari/s no podra

e

reduir-se, temperar-se o0 subrogar-se al condicionat o actuacio dels asseguradors.
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ANNEX 2.0FERTA ECONOMICA
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SOBRE N° 2

ANNEX NUM. 5

MODEL DE PROPOSTA ECONOMICA | DE REFERENCIES QUINA VALORACIO DEPEN DE FORMULES
AUTOMATIQUES

El Sr. JOSEP DOMENEC PINTO BASCOMPTE amb residéncia a MANRESA carrer PEP VENTURA nim. 12
A PO2 3 assabentat de I'anunci publicat al Perfil del contractant i de les condicions i requisits que
s'exigeixen per a l'adjudicacié de les “OBRES RELATIVES A LA MODIFICACIO DEL PROJECTE
D’URBANITZACIO IVECO-RENFE/FARINERA. URBANITZACIO FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM”, es
compromet en nom de CATALANA DE PERFORACIONS, SA, a realitzar-les amb estricta subjeccid a les
seglients condicions:

A) Oferta economica

A.1) Respecte de les partides d’oferta lliure (admeten baixa): totes les partides, exceptuant les
partides al¢ades del projecte.

PREU OFERT Import PREU TOTAL OFERT
(IVA exclos) de I'lVA (IVA inclos)
671.544,09 € 141.024,26 € 812.568,35 €
| Baixade Foferta: | 0,51 % |

A.2) Partides algcades del projecte, de cobrament integre i a justificar, (no admeten baixa):

PREU OFERT Import PREU TOTAL OFERT
(IVA exclos) de I'lVA (IVA inclos)
9.048,91 € 1.900,27 € 10.949,18 €

A.3) Total oferta: partides d’oferta lliure més partides algades:

PREU OFERT Import PREU TOTAL OFERT
(IVA exclos) de I'IlVA (IVA inclos)
680.593,00€ 142.924,53 € 823.517,53 €

OBRES RELATIVES A LA MODIFICACIO DEL PROJECTE D’'URBANITZACIO IVECO-RENFE/FARINERA.
URBANITZACIO FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM. NUMERO D’EXPEDIENT: OBR03-11/2024
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SOBRE N° 2

A.4 ) Aquest preu total es desglossa en els costos directes i indirectes segiients i els costos salarials
seglients aplicant el conveni de la Construccié i Obres Publiques de la provincia de Barcelona (codi
conveni: 0801065):

Costos directes IMPORT
Pressupost d'execucié material (material, maquinaria i mitjans auxiliars) 400.348,82 €
Pressupost d'execucié material (costos salarials) 171.578,07 €
TOTAL COSTOS DIRECTES 571.926,89 €
Costos indirectes

Benefici industrial (6%) 34.315,61 €
Despeses generals (13%) 74.350,50 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES 108.666,11 €
Total Costos (directes + indirectes). Pressupost 680.593,00 €
IVA 21% 142.924,53 €
TOTAL OFERT 823.517,53 €

B) Altres criteris avaluables automaticament:

B.1.) Reutilitzaci6 dels enderrocs o proximitat a I'abocador:

- Reutilitzacié dels materials sobrants en la propia obra (la part que sigui possible).

- Abocador situat a 9,5 km del punt de referéncia de I'obra pels materials que no es puguin
aprofitar.

(s’adjunta darrera de I'annex nim 5).

B.2.) Ampliacié del termini de garantia: 12 mesos.
B.3.) Equip responsable:

Experiéncia en 20 actuacions similars del Cap d’Obra assignat en els darrers cinc (5) anys.
(s’adjunta darrera de 'annex nim 5).

B.4.) Disponibilitat d’'un segon equip de maquinaria de clava a menys de 12 hores de desplagament
del lloc de I'obra.
(s’adjunta darrera de I'annex nim 5).

C) Termini de validesa de la oferta: 9 mesos

OBRES RELATIVES A LA MODIFICACIO DEL PROJECTE D’'URBANITZACIO IVECO-RENFE/FARINERA.
URBANITZACIO FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM. NUMERO D’EXPEDIENT: OBR03-11/2024
PIEMICINNS

VISR I3
OF WAL 1A

csv (W IV7SYDH4P75MQREKAV7SHZADIM Datalhora | 06/05/2025 15:54:30
Normativa Aquest informe té caracter de copia electronica auténtica amb validesa i eficacia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)
Signat per Mireia Rafols Tomas
URL de vertficacié https://eadmin.gonce.eu/verifima/code/IV7SYDH4P7SMQREKA4V7SHZADIM | Pagina | 108/117




[1 catalanade
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B.1.) Reutilitzacié dels enderrocs o proximitat a I’abocador:

Els materials procedents de I'excavacié i dels enderrocs de I'obra es reutilitzaran en la mesura que
sigui possible dins de la mateixa obra.

Els materials que no es puguin aprofitar es transportaran a un abocador situat a 9,5 km de I'obra.

Nom i adrega de I'abocador:

GRUPO

INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RUNES | ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO A CATALUNYA

INSTAL-LACIO

Nom

DIPOSIT CONTROLAT DE DOSRIUS

Estat Codi Gestor Tipus de residu gestionat Adreca fisica

En servei E-939.06 ENDERROCS I RESIDUS CE LA CTRA. B-510, PK 1,900
CONSTRUCCIO T EXCAVACIO. 08319 DOSRIUS

1elafon Fax Email web

934147488

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular
UTE PEDRERA D'EN BUSQUE

Adrega Teléfon

C/ RIBERA DEL CONGOST, 50 < 938406657
08520 LES FRANQUESES DEL VALLES

LOCALITZACIO
Veure localitzacio }:T Coordenades UTM X Coordenades UTM y
449169 4603661

AQUACENTER agua, energia y medio ambiente
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Recorregut del trajecte des de I'obra a la ubicacié de I'abocador:

O Av. del Port, 95, 08302 Mataro, Barcelo:

%
B-510- P. |. Els Alocs, 08319, Barcelona B-510 - P. 1. Els Alocs ©)
‘ 1 !
@  Adadir destino \
|
‘ :
0 B N
Salir shora ~ Opciones

/\  Serequiere mascarilla en algunos espacios )
publicos debido al cavin-1e

-oj Enviar indicaciones al teléfono
(& porAv.dels Amics d'Argentonay 15 min
C-1415c 3.5 km

Laruta

habituai

Detalles

Explora B-510 - P. |, Els Alocs

genee

GRUPO
A(QUACENTER agua, energia y medio ambiente
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B.3.) Equip responsable:

El sotasignant JOSEP DOMENEC PINTO BASCOMPTE, en nom i representacié de la societat CATALANA DE
PERFORACIONS, S.A., i en relacié a la licitacié de les “OBRES RELATIVES A LA MODIFICACIO DEL PROJECTE
D’URBANITZACIO IVECO-RENFE/FARINERA. URBANITZACIO FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM”, declara:

Que en cas que CATALANA DE PERFORACIONS, SA sigui I'adjudicataria de les obres nomenara al Sr. ANDRZE)J
NIEDZWIEDZKI, amb una amplissima experiéncia, com a CAP D’OBRA per dirigir I'execucié de les obres.

| als efectes oportuns, se signa la present, a Santpedor el 19 de desembre de 2024.

Signatura

GRUPO
AQUACENTER agua, energia y medio ambiente
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Promocions Urbanistiques
de Mataré (PUMS.
® ENTRADA
. . 14/02/2025 08:44
E-2025-000623 |

CaixaBank

CaixaBank, S.A. amb N | F A08663618 i domicili (a efectes de notficacions i requeriments) en
Carrer Pintor Sgo .2 43C02 Valéncia, i en nom seu, com a apocerats, Sr. VICTOR BALAGUER
SOLE N.IF. . segons resulta de 'escriptura de poder autoritzada per la Notaria de la
Sra Maria Doleres Gimenez Arbona. amb numero 2808 1 data 29/11/2022, 1| Sra. CRISTINA
GARRIGA HOMS (N .|+ 47845498R) segons resulta de l'escriptura de poder actortzada per la
Notaria de la Sra. Mariag Delores Giménez Arbona. amb ndmero 2808 i data 29/11/2022 amb poders
suficients cer obligar-se en aquest acte segons resulta de la verificacio de |a representacio de |a part
infenor d'aquast docunmen:

es constituein avalista nador soldan de l'empresa CATALANA DE PERFORACIONS, S.A., (N.i F.
A08875833) en nterés | bensfici de PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO, S.A. (N.| F
A$9323642‘. firs la suma de TRENTA-QUATRE MIL VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CENTIMS (34.029.65 €). & efsctes ge garantir I'exacte compliment per I'emopresa esmentada de totes
1 cadascuna ce les ebligac ons concretades en el corresponen: contracte d'adjudicacio de ies OBRES
RELATIVES A LA MODIFICACIO DEL PROJECTE D'URBANITZACIO IVECO-RENFE [
FARINERA. URBANITZACIO FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM CONTRACTE: EXPEDIENT
OBRO03-11/2024

L'aval indicat es presta per Caixabank, S A., amb expressa 1 formal renuncia dels beneficis
dexcussio. dvisc. ordre | qualsevol altre que pogues en el seu cas ser d'aplicacio. i a l'efecte declara
Cainabank, S A que vol obligar-se i s'cbliga conjuntament i solidariament amb la companyia
CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. fins a la liquidacio per PROMOCIONS URBANISTIQUES
DE MATARO. S.A. de les obres abans esmentades. a pagar amo caracter incondicional i dins. com
a maxim, Jdels vuit dies seguents a ser requerit, la'suma o sumes que, fins a la concurréncia de la
vfra flangada de TRENTA-QUATRE MIL VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS
134.029,65 €) s'express en el reauenment. renunciant Caixabank S A, expressament i
solemnement, atota exceocic o reserva quant al lliurament de ‘es quantitats que li fossin reclamades
qualsevol que fos Ia causa o motiu en qué aquestes poguessin fonamentar-se. | encara que es
manifestes opos cic o reclamacio per part de CATALANA DE PERFORACIONS., S.A., o ce tercers,

quzissavel gue aqussts fessin.

resent aval ~a estat inscrit, en aquesta matieixa data, en el Registre Especial d'Avals amb el

Elp
nimerc 9340.03.2678293-90

Marresa, 3 dotze de febrer ds dos mil vint-i-cnc

CaixaBank, S.A.

Sr. VICTOR BALAGUER SOLE Sra. CRISTINA GARRIGA HOMS

Validac o ce poders per ABOGAC!A DEL ESTADO EN BARCELONA

Apcderat/da Data Referéncia
Sr. VICTOR BALAGUER SCLE 09/02/2023 12/2023
Sra. CRISTINA GARRIGA HOMS 09/02/2023 12/2023
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