
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Execució de les obres del projecte constructiu. Instal·lació fotovoltaica per 
autogeneració energètica integral de la xarxa viària a la C-32 entre el PK 109+700 i el 

111+500. Arenys de Mar. Clau: PC-CGB-23029 
 

      
 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
Presidència Sr. Carles Vaccaro i García, Cap de la Divisió d’Obra Civil, Mobilitat 

Sostenible i Descarbonització d’Infraestructures.cat 
Vocalia: Sr. Albert Corominas i Salvador, Cap de la Gerència de Carreteres i 

Descarbonització d’Infraestructures.cat 
Secretaria: Sr. Antoni García i Velasco, Tècnic de la Gerència de Carreteres i 

Descarbonització d’Infraestructures.cat 
 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 13. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de les obres del projecte constructiu. Instal·lació


fotovoltaica per autogeneració energètica integral de la xarxa viària a


la C-32 entre el PK 109+700 i el 111+500. Arenys de Mar. Clau:


PC-CGB-23029


Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04 05-8.2·1·05 06-8.2·1·06·1 07-8.2·1·06·2 08-8.2·1·06·3 09-8.2·1·06·4 10-8.2·1·06·5 11-8.2·1·07 12-8.2·1·08 13-8.2·1·09 14-8.2·1·10 15-8.2·1·11 16-8.2·1·12 17-8.2·2·1 18-8.2·2·2 19-8.2·2·3


Acsa, Obras e Infraestructuras, SA SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


CRC Obras y Servicios, SL & Serveis Integrals de Manteniment 


Rubatec, SA (UTE)
SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, SAU & Comsa 


Service Facility Management, SAU  & Comsa, SAU (UTE)
SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Construcciones Rubau, SA & Sociedad Ibérica de 


Construcciones Eléctricas, SA (UTE)
SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ NO NO NO NO SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Copisa Constructora Pirenaica, SA & Electrònic Tràfic, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Coynsa 2000, SL & Suris, SL (UTE) SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Cuerva Energia, SLU & Serveo Servicios, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Elecnor Servicios y Proyectos, SAU & Istem, SLU (UTE) SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Indutec Instalaciones, SA & Vials i Medi Ambient, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


José Antonio Romero Polo, SAU SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


López Instalaciones Eléctricas, SL & Vilor Infraestructuras, SL 


(UTE)
SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Rogasa Construcciones y Contratas, SAU SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1079903


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 4.238.690,70 €
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Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base


2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00]


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 11,00 3,00


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 0,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00 0,00


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50


2.1.09    Noves escomeses definitives    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,75 0,75 0,75 0,75 1,50 0,75


2.1.10    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00]


2.1.11    Gestió de prèstecs    [0-1,50]


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


Valoració total memòria 31,5 31,50 31,50 31,50 31,50 30,50 28,50 28,50 27,75 27,75 26,75 26,75 25,00 12,75


Valoració corregida per subapartats que no són d´aplicació 37 37,00 37,00 37,00 37,00 35,83 33,48 33,48 32,60 32,60 31,42 31,42 29,37 14,98


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 37,00 37,00 37,00 37,00 35,83 33,48 33,48 32,60 32,60 31,42 31,42 29,37 14,98


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 2,50 3,00 3,00 2,50 3,00 2,50 3,00 2,50 2,00 3,00


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 40,00 40,00 40,00 39,50 38,83 36,48 35,98 35,60 35,10 34,42 33,92 31,37 17,98


TOTAL PUNTUACIÓ 40 40 40 39,5 38,83 36,48 35,98 35,6 35,1 34,42 33,92 31,37 17,98


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 


DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres del projecte constructiu. Instal·lació fotovoltaica per autogeneració 


energètica integral de la xarxa viària a la C-32 entre el PK 109+700 i el 111+500. Arenys de Mar. 


Clau: PC-CGB-23029
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Clau:OP. PC-CGB-23029


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu. Instal·lació fotovoltaica per autogeneració energètica integral de 
la xarxa viària a la C-32 entre el PK 109+700 i el 111+500. Arenys de Mar. Clau: PC-CGB-23029                                                       


Empresa:Cuerva Energia, SLU &Serveo Servicios, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 29.37


Valoració total memòria 25.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 29.37


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 0.00


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 31.37


MEMÒRIA 29.37


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament el tractament i manteniment del 
trànsit en els desviaments, així com les instal·lacions fotovoltaiques.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit. Així mateix 
es millora la senyalització prevista en projecte.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 11.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 1.00


La descripció detalla els equips humans amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable   1.00


Manca relacionar els equips humans amb els rendiments de les activitats.


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 0.00


No s’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives  o el termini no és coherent amb l’oferta.   0.00


No presenta documentació Plec de Bases: Diagrama de barres amb xarxa de precedències, histograma de certificacions i fus.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció, encarregat obra civil i encarregat d'instal·lacions fotovoltaiques


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50
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La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.00


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla d’assegurament de la qualitat 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-CGB-23029


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu. Instal·lació fotovoltaica per autogeneració energètica integral de 
la xarxa viària a la C-32 entre el PK 109+700 i el 111+500. Arenys de Mar. Clau: PC-CGB-23029                                                       


Empresa:Comsa Instalaciones y SistemasIndustriales, SAU & Comsa ServiceFacility Management, SAU &Comsa, SAU (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Valoració total memòria 31.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 39.50


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament el tractament i manteniment del 
trànsit en els desviaments, així com les instal·lacions fotovoltaiques.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit. Així mateix 
es millora la senyalització prevista en projecte.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


El licitador indica les següents millores de les activitats més importants (AMI: Instal·lacions Elèctriques i Components Principals 
Fotovoltaica): La conexió dels panells es realitza en sèrie entre els mòduls d'una mateixa fila o string, i paral·lelament per connectar 
les files entre si en funció de la configuració panells/inversor. Això es realitza mitjançant els anomenats connectors MC4. És important 
realitzar un collament fort de connectors, ja que una mala connexió repercutirà de forma negativa al rendiment global de la 
instal·lació. Es procedirà a l'excavació de la rasa i es verificarà l'existència de cables subterranis, canalitzacions, desguassos, etc. que 
poguessin veure's afectats pel desenvolupament de les tasques, marcant sobre el terreny la seva posició, i prenent les corresponents 
precaucions per a la seva no afectació. L'extracció del cable ha d'estar perfectament sincronitzada amb el frenat de la bobina, i quan 
es deixi de tirar del cable, s'haurà de frenar immediatament la bobina. El laboratori mòbil d'anàlisi predictiva de COMSA INDUSTRIAL 
és un sistema de prova per ones oscil·lants OWTS (Oscillating Wave Test System) que té com a finalitat identificar, avaluar i localitzar 
els defectes amb descàrregues parcials (DP) en cables aïllats, entroncaments i terminacions. El sistema està preparat per a tota 
mena de cables de mitjana tensió (oli i secs).


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en TCQ i termini coherent


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora Cap de producció, Encarregat, i responsable de INSTAL MT-BT-FV.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:OP. PC-CGB-23029


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu. Instal·lació fotovoltaica per autogeneració energètica integral de 
la xarxa viària a la C-32 entre el PK 109+700 i el 111+500. Arenys de Mar. Clau: PC-CGB-23029                                                       


Empresa:Copisa Constructora Pirenaica,SA & Electrònic Tràfic, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Valoració total memòria 31.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament el tractament i manteniment del 
trànsit en els desviaments, així com les instal·lacions fotovoltaiques.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit. Així mateix 
es millora la senyalització prevista en projecte.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


El licitador indica les següents millores de les activitats més importants (AMI: Instal·lacions Elèctriques i Components Principals 
Fotovoltaica):


- COM A MILLORA disposarem d’una certificació pròpia garantint una càrrega de vent de 2400Pa i de neu de 5400Pa


- COM A MILLORA en les proves de


funcionament i posada en marxa, així com de manteniment i monitorització abans i després de la posada en servei, atès que 
l’extensió del parc es molt gran, la UTE utilitzarà la tecnologia desenvolupada per l’empresa del grup COPISA CPI Integrated en 
col·laboració amb l’altre empresa del grup, FUMLESS, pel control i funcionament del mòduls fotovoltaics amb l’ajuda de Drons amb 
càmeres termogràfiques i aplicació d’IA, que ha fet servir en el control de qualitat i manteniment d’altres parcs solars


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 2.00
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compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció, encarregat obra civil i encarregat d'instal·lacions fotovoltaiques


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-CGB-23029


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu. Instal·lació fotovoltaica per autogeneració energètica integral de 
la xarxa viària a la C-32 entre el PK 109+700 i el 111+500. Arenys de Mar. Clau: PC-CGB-23029                                                       


Empresa:Aeronaval de Construcciones eInstalaciones, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.60


Valoració total memòria 27.75


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 32.60


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.60


MEMÒRIA 32.60


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament el tractament i manteniment del 
trànsit en els desviaments, així com les instal·lacions fotovoltaiques.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit. Així mateix 
es millora la senyalització prevista en projecte.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en TCQ i termini coherent


Organigrama funcional 3.00
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Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció, encarregat obra civil i encarregat d'instal·lacions fotovoltaiques


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Indica les noves escomeses previstes al projecte però no descriu les gestions necessàries amb companyia per aconseguir les 
escomeses definitives ni la legalització del Parc.


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-CGB-23029


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu. Instal·lació fotovoltaica per autogeneració energètica integral de 
la xarxa viària a la C-32 entre el PK 109+700 i el 111+500. Arenys de Mar. Clau: PC-CGB-23029                                                       


Empresa:López Instalaciones Eléctricas,SL & Vilor Infraestructuras, SL(UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 31.42


Valoració total memòria 26.75


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 31.42


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 34.42


MEMÒRIA 31.42


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit. Així mateix 
es millora la senyalització prevista en projecte.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció, encarregat obra civil i encarregat d'instal·lacions fotovoltaiques
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Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Indica les noves escomeses previstes al projecte però no descriu les gestions necessàries amb companyia per aconseguir les 
escomeses definitives ni la legalització del Parc.


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-CGB-23029


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu. Instal·lació fotovoltaica per autogeneració energètica integral de 
la xarxa viària a la C-32 entre el PK 109+700 i el 111+500. Arenys de Mar. Clau: PC-CGB-23029                                                       


Empresa:Rogasa Construcciones yContratas, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 31.42


Valoració total memòria 26.75


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 31.42


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 33.92


MEMÒRIA 31.42


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament el tractament i manteniment del 
trànsit en els desviaments, així com les instal·lacions fotovoltaiques.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit. Així mateix 
es millora la senyalització prevista en projecte.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


El procediment és genèric i no adaptat i estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 3.00
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Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció, encarregat obra civil i encarregat d'instal·lacions fotovoltaiques


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Indica les noves escomeses previstes al projecte però no descriu les gestions necessàries amb companyia per aconseguir les 
escomeses definitives ni la legalització del Parc.


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:OP. PC-CGB-23029


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu. Instal·lació fotovoltaica per autogeneració energètica integral de 
la xarxa viària a la C-32 entre el PK 109+700 i el 111+500. Arenys de Mar. Clau: PC-CGB-23029                                                       


Empresa:Indutec Instalaciones, SA &Vials i Medi Ambient, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 35.83


Valoració total memòria 30.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 35.83


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 38.83


MEMÒRIA 35.83


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament el tractament i manteniment del 
trànsit en els desviaments, així com les instal·lacions fotovoltaiques.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit. Així mateix 
es millora la senyalització prevista en projecte.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


El procediment és genèric i no adaptat i estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


El licitador indica les següents millores de les activitats més importants (AMI: Instal·lacions Elèctriques i Components Principals 
Fotovoltaica):


1) la UTE realitzarà una maqueta per a proves i depuració d’errors en la configuració del software de control. Tindrà implementat i 
provat tot el programari en els seus simuladors de desenvolupament prèviament a la posada en marxa. D’aquesta manera, la 
instal·lació i posada en marxa del SCADA de control es veurà menys afectada per possibles problemes d’integració, reduint i 
optimitzant la fase d’entrega i posada en marxa de les instal·lacions.


2) Es disposarà d’un laboratori mòbil d'anàlisi predictiva que és un sistema de prova per ones oscil·lants OWTS (Oscillating Wave 
Test System) que té com a finalitat identificar, avaluar i localitzar els defectes amb descàrregues parcials (DP) en cables aïllats, 
entroncaments i terminacions. El sistema està preparat per a tota mena de cables de mitjana tensió (oli i secs


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció, encarregat obra civil i encarregat d'instal·lacions fotovoltaiques


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-CGB-23029


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu. Instal·lació fotovoltaica per autogeneració energètica integral de 
la xarxa viària a la C-32 entre el PK 109+700 i el 111+500. Arenys de Mar. Clau: PC-CGB-23029                                                       


Empresa:Acsa, Obras e Infraestructuras, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.48


Valoració total memòria 28.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.48


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 35.98


MEMÒRIA 33.48


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament el tractament i manteniment del 
trànsit en els desviaments, així com les instal·lacions fotovoltaiques.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit. Així mateix 
es millora la senyalització prevista en projecte.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent


Organigrama funcional 3.00
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Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció, encarregat obra civil i encarregat d'instal·lacions fotovoltaiques


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:OP. PC-CGB-23029


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu. Instal·lació fotovoltaica per autogeneració energètica integral de 
la xarxa viària a la C-32 entre el PK 109+700 i el 111+500. Arenys de Mar. Clau: PC-CGB-23029                                                       


Empresa:Construcciones Rubau, SA &Sociedad Ibérica de ConstruccionesEléctricas, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 14.98


Valoració total memòria 12.75


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 14.98


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 3.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 0.00


Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 17.98


MEMÒRIA 14.98


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


No es decriuen tots els aspectes significatius que s'han considerant en la present licitació. Concretament el tractament i manteniment 
del trànsit, així com els punts de connexió ni els tràmits a realitzar


Implantació de l'obra i tancaments 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit. Així mateix 
es millora la senyalització prevista en projecte.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


El procediment és genèric i no adaptat i estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 3.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 0.00


No es detalla la maquinària o la proposta té mancances molt significatives que fan que no s’adeqüi a les necessitats de l’obra.   0.00


No es presenta


Detall dels equips humans 0.00


No es detallen els equips humans o la proposta té mancances molt significatives que els fan no adequats a les necessitats de l’obra.   0.00


No indica relació de personal ni relaciona els equips humans amb els rendiments de les activitats.


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.00


No es detallen mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   0.00


Descripció del camí crític 0.00


No es descriu el camí crític o presenta mancances tècniques molt significatives que demostren una anàlisi incomplet.   0.00


No es descriu el camí crític


Pla de treballs 0.00


No s’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives  o el termini no és coherent amb l’oferta.   0.00


No es descriu el camí crític


Organigrama funcional 1.50


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps d'instal·lacions, cap d'Obra Civil així com encarregat obra civil i encarregat d'instal·lacions fotovoltaiques


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Indica les noves escomeses previstes al projecte però no descriu les gestions necessàries amb companyia per aconseguir les 
escomeses definitives ni la legalització del Parc.
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Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-CGB-23029


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu. Instal·lació fotovoltaica per autogeneració energètica integral de 
la xarxa viària a la C-32 entre el PK 109+700 i el 111+500. Arenys de Mar. Clau: PC-CGB-23029                                                       


Empresa:CRC Obras y Servicios, SL &Serveis Integrals de MantenimentRubatec, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Valoració total memòria 31.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament el tractament i manteniment del 
trànsit en els desviaments, així com les instal·lacions fotovoltaiques.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit. Així mateix 
es millora la senyalització prevista en projecte.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


El licitador indica les següents millores de les activitats més importants (AMI: Instal·lacions Elèctriques i Components Principals 
Fotovoltaica):


- Reforços en els llastres per minimitzar els efectes en les instal·lacions sotmeses a altes carregues de vents Millora en el procés 
d’execució i en la qualitat dels acabats


- Recàlcul de l’increment de potència entre la demanda prevista i la contractació actual Millora en l’actualització de dades del projecte


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció, encarregat obra civil i encarregat d'instal·lacions fotovoltaiques


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-CGB-23029


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu. Instal·lació fotovoltaica per autogeneració energètica integral de 
la xarxa viària a la C-32 entre el PK 109+700 i el 111+500. Arenys de Mar. Clau: PC-CGB-23029                                                       


Empresa:Coynsa 2000, SL &Suris, SL (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.60


Valoració total memòria 27.75


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 32.60


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 35.10


MEMÒRIA 32.60


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament el tractament i manteniment del 
trànsit en els desviaments, així com les instal·lacions fotovoltaiques.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit. Així mateix 
es millora la senyalització prevista en projecte.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 3.00
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Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció, encarregat obra civil i encarregat d'instal·lacions fotovoltaiques


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Indica les noves escomeses previstes al projecte però no descriu les gestions necessàries amb companyia per aconseguir les 
escomeses definitives ni la legalització del Parc.


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:OP. PC-CGB-23029


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu. Instal·lació fotovoltaica per autogeneració energètica integral de 
la xarxa viària a la C-32 entre el PK 109+700 i el 111+500. Arenys de Mar. Clau: PC-CGB-23029                                                       


Empresa:José Antonio Romero Polo, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Valoració total memòria 31.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament el tractament i manteniment del 
trànsit en els desviaments, així com les instal·lacions fotovoltaiques.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit. Així mateix 
es millora la senyalització prevista en projecte.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


El licitador indica les següents millores de les activitats més importants (AMI: Instal·lacions Elèctriques i Components Principals 
Fotovoltaica):


CANVI DE CEL·LA DE FUSIBLES A CEL·LA D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC:


En l'anàlisi tècnic realitzat a la part de Mitja Tensió pels tècnics de Romero Polo, s'ha identificat que en alguns aspectes del disseny i/
o execució proposats no s'ajusten als requeriments establerts per la normativa vigent d’E-Distribuició. Aquesta observació es basa en 
la revisió detallada dels plànols, memòries i especificacions tècniques lliurades, comparades amb els criteris normatius i estàndards 
aplicables per a aquest tipus d'instal·lacions, en concret en el projecte tipus FYZ30000 denominat "Centre de Transformació Interior 
Prefabricat de Superfície".


Amb l' objectiu d' assegurar la viabilitat del projecte, garantir la seguretat operativa, i facilitar la seva posterior aprovació per part de la 
distribuïdora, es detallen a ontinuació els punts específics en els quals s’ha detectat aquest incompliment, juntament amb les 
recomanacions i ajustaments proposats per a la seva adequada regularització.


Canvi de cel·la de fusibles a cel·la d'interruptor automàtic: La justificació del canvi es basa principalment en els marcs normatius 
següents:


RD 337/2014, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
de alta tensión (RAT).


Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT 13, referente a centros de transformación.


Normas particulares de la empresa distribuidora (L'Energètica).


Normas UNE aplicables: UNE 20460-7-710 (seguretat elèctrica) i UNE-EN 62271-200 (equips de commutació en alta tensió).


Anàlisi tècnic: La ITC-RAT 13 estableix que: "Los transformadores cuya potencia supere los 1000 kVA deberán contar con un sistema 
de protección automático, mediante interruptor automático, que permita la apertura remota y la coordinación con las


protecciones generales de la red."


En aquest sentit, l'ús de fusibles limitadors de corrent està permès únicament per a transformadors de potència inferior o igual a 
1000kVA, atès que no ofereixen capacitats de maniobra, reenganxament, ni discriminació adequada respecte a les proteccions


de capçalera.


Detall de la maquinària 2.00
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La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció, encarregat obra civil i encarregat d'instal·lacions fotovoltaiques


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00
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Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-CGB-23029


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu. Instal·lació fotovoltaica per autogeneració energètica integral de 
la xarxa viària a la C-32 entre el PK 109+700 i el 111+500. Arenys de Mar. Clau: PC-CGB-23029                                                       


Empresa:Elecnor Servicios y Proyectos,SAU & Istem, SLU (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.48


Valoració total memòria 28.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.48


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.48


MEMÒRIA 33.48


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament el tractament i manteniment del 
trànsit en els desviaments, així com les instal·lacions fotovoltaiques.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit. Així mateix 
es millora la senyalització prevista en projecte.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 3.00
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Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció, encarregat obra civil i encarregat d'instal·lacions fotovoltaiques


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00









