
 

 
 

 
1 

 

 

 

PLEC TÈCNIC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS INCLOSOS EN L’ACORD 

MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES DE 

REURBANITZACIÓ/URBANITZACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC O INFRAESTRUCTURES AMB 

MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

 

 

 
INDEX 
 
 
1. PROJECTES SUPÒSIT PER CADA LOT ....................................................................................... 2 

 
1.1 PROJECTE SUPÒSIT PEL LOT 1 .......................................................................................... 2 
1.2 PROJECTE SUPÒSIT PEL LOT 2 .......................................................................................... 2 

 
2. OBJECTE DELS CONTRACTES BASATS .................................................................................... 3 
 
3. ASPECTES A TENIR EN COMPTE DURANT LA REDACCIÓ DELS PROJECTES .................... 3 

 
3.1 DIRECCIÓ I GESTIÓ DEL PROJECTE .................................................................................. 3 
3.2 PLECS TÈCNICS I REQUERIMENTS D’OBLIGAT COMPLIMENT ....................................... 4 
3.3 APROVACIÓ DELS PROJECTES........................................................................................... 5 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
2 

1. PROJECTES SUPÒSIT PER CADA LOT 

 
Per tal de desenvolupar els criteris sotmesos a judici de valor de licitació per a la contractació de 
L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES 
DE REURBANITZACIÓ/URBANITZACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC O INFRAESTRUCTURES es 
defineix un projecte tipus per cada lot.  
 
Els projectes que s’han plantejat per desenvolupar a cada lot són un supòsit, no es tracta de 
projectes reals. 
 

1.1 PROJECTE SUPÒSIT PEL LOT 1 

 
El Districte està impulsant diverses actuacions en carrers de caire local per pacificar-los i convertir-los 
en carrers de plataforma única. 
 
L’àmbit del projecte és un carrer que té una superfície de 2.300 m2 i una amplada de 8,0m. La secció 
del carrer consta d’ un carril de circulació i un carril de serveis en cordó a la banda mar. La calçada 
està a diferent nivell de la vorera i està delimitada per vorades i rigola de formigó. L’ample de la 
calçada és de 5m i té paviment de mescla bituminosa. El carrer compta amb voreres a ambdues 
bandes de la calçada de 1,5 m sense arbrat i amb panot de diverses tipologies. El carrer no presenta 
cap banc ni cadires. No hi ha contenidors a l’àmbit. La xarxa d’enllumenat és xarxa aèria grapada a 
façana. Els fanals es troben subjectats a façana i les llumeneres són de vapor de sodi. No existeix 
xarxa de l’IMI. No està semaforitzada cap de les cruïlles, exceptuant la cruïlla d’un dels extrems de 
l’àmbit que connecta amb un carrer de xarxa bàsica. D’acord amb el departament d’Arqueologia, dins 
de l’àmbit podria existir un refugi de la guerra civil. 
 
El planejament vigent defineix l’espai amb clau 5 (sistema viari). 
 
El licitador ha de reflexionar, proposar i donar solucions tenint en compte que es disposa d’un 
avantprojecte que defineix els següents criteris d’intervenció: 
 

 Es crearà una plataforma única amb prioritat per al vianant on es suprimirà l’estacionament. 
S’elimina l’actual carril de serveis amb zona verda i estacionament de motos. 

 Es crearà una línia d’arbrat de port petit a la vorera muntanya. S’ha de projectar xarxa de reg 
per a l’arbrat de nova plantació.  

 S’incorporaran elements de mobiliari urbà com bancs i cadires. 

 Es reforçarà el número de papereres. 

 S’amplia la vorera muntanya fins als 2,8m i la vorera mar fins als 1,80m.  

 La calçada es redueix a 3,40m (1 únic carril) que corresponen al carril de circulació .Es 
requereix un carril de 3,50m per Protecció Civil, però els 10cm restants es poden aconseguir 
al no haver-hi obstacles a la vorera mar. 

 Es preveu la reposició total del ferm per ajustar la calçada a les cotes projectades. 

 El material a utilitzar a les noves voreres serà el panot de 4 pastilles. 

 S’ha de dissenyar un clavegueram amb nous embornals tenint en compte que actualment hi 
ha un col·lector de diàmetre 600mm.  

 S’ha de dissenyar una renovació integral de l’enllumenat amb lluminàries LED. 

 S’ha d’incorporar la infraestructura necessària per la xarxa de l’IMI. 

 S’han d’estudiar tots els serveis afectats derivats de la nova configuració de l’espai públic. 
 

1.2 PROJECTE SUPÒSIT PEL LOT 2 

 
L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Gerència de l’Arquitecta en Cap, promou la remodelació 
d’una plaça. 
 
L’àmbit del projecte té una superfície de 1.500 m2, és un espai rectangular de 50x30 m i actualment 
hi ha un aparcament de cotxes en superfície amb paviment asfàltic. La plaça delimita pel costat sud 
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de 50 m amb una gran avinguda que és un eix comercial, pel costat de 50 m nord amb habitatge que 
té locals comercials en planta baixa (no hi cap terrassa) i per ambdós costat de 30 m delimita amb 
voreres de 5 m. Davant de la plaça, a l’altre extrem de la gran avinguda hi ha un edifici catalogat com 
a BCIL (Bé Cultural d’Interès Local).  
 
El planejament vigent defineix l’espai amb clau 6b (parcs i jardins de nova creació de caràcter local). 
 
El licitador ha de reflexionar, proposar i donar solucions sobre els següents criteris de disseny: 
 

 La plaça ha de generar un espai públic accessible, atractiu i inclusiu. 

 Es preveu actuar de manera integral, de manera que es millori la connectivitat i la interrelació 
entre els teixits urbans. 

 L’espai ha de permetre una flexibilitat per permetre la celebració d’esdeveniments del barri o 
del Districte. 

 El futur espai públic ja no tindrà cap plaça d’aparcament de cotxes. Cal donar el protagonisme 
de l’espai a les persones, al verd i als usos cívics. 

 S’ha de definir una nova àrea de jocs infantils. 

 S’han de definir espais amb parterres i arbrat. 

 S’incorporaran elements de mobiliari urbà com bancs i cadires. 

 S’ha recollit la demanda dels veïns de col·locar dues fonts perquè hi hagi una a cada part de 
la plaça. 

 Cal incorporar els conceptes de sostenibilitat i d’optimització dels recursos energètics, així 
com la reflexió sobre elements urbans polivalents i adaptables als nous usos. 

 S’ha de dissenyar una renovació integral de l’enllumenat amb lluminàries LED. 

 S’ha d’incorporar la infraestructura necessària per la xarxa de l’IMI. 

 La definició del drenatge de l’àmbit ha d’incloure embornals i la possible incorporació de 
SUDS. 

 S’han d’estudiar tots els serveis afectats derivats de la nova configuració de l’espai públic. 

 

2. OBJECTE DELS CONTRACTES BASATS 

 
L’objecte dels contractes basats del present acord marc podrà incloure tots o una part dels treballs 
que s’indiquen a continuació:  
 

 Avantprojecte.  

 Projecte executiu.  
 

3. ASPECTES A TENIR EN COMPTE DURANT LA REDACCIÓ DELS PROJECTES  

3.1 DIRECCIÓ I GESTIÓ DEL PROJECTE 

 

L’Ajuntament de Barcelona i BIMSA marcaran i definiran les línies de treball i les solucions formals de 
l’actuació. Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l’encàrrec, seguint els criteris i 
premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el procés de redacció del projecte 
segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és d’aplicació. 
 
La Direcció del Projecte correspon al Departament de BIMSA que gestiona el projecte, que pot ser el 

Departament de Gestió de Projectes, el Departament de Gestió Territorial o el Departament d’Obres 

Estandarditzades. La Direcció del Projecte desenvoluparà tasques de coordinació i exercirà les 

següents funcions: 

 

 Facilitar els criteris i línies generals de l'actuació establertes per l’Ajuntament. 

 Supervisar el pla de treballs proposat per l'equip redactor. 

 Facilitar a l'equip redactor contactes amb administracions, organismes, companyies i 

empreses, en relació amb el present projecte. 
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 Encarregar tots els treballs complementaris necessaris per a la redacció dels treballs objecte 

d'aquest contracte. 

 Supervisar tècnicament tots els treballs a desenvolupar en aquest projecte. 

 Vetllar pel compliment del contracte en general i pel compliment dels terminis. 

 

Durant el desenvolupament dels treballs, totes les relacions directes de l’equip redactor amb 

l'Ajuntament i altres Administracions involucrades es realitzarà a través de la Direcció del Projecte. 

 

Els treballs es realitzaran d'acord amb el Pla de Treballs redactat per l’equip redactor i supervisat per 

la Direcció del Projecte. El Pla de Treballs serà objecte de seguiment i de posada al dia. 

 

Sense perjudici de la facultat conferida a la Direcció del Projecte, de poder exigir en qualsevol 

moment la revisió de l'estat dels treballs, s'estableixen els següents controls que hauran de figurar 

expressament al programa o Pla de Treballs: 

 

 Reunions de seguiment sobre aspectes generals o particulars, amb periodicitat no superior a 

15 dies, a les que assistirà la Direcció del Projecte i/o possibles col·laboradors, l’equip 

redactor i aquelles persones que estiguin relacionades amb els temes a tractar (Districte, 

Responsables de l’Espai Públic implicats, altres institucions afectades o organismes que es 

consideri adequat). 

 

 Informes mensuals sobre l'estat dels treballs que l’equip redactor sotmetrà a la consideració 

de la Direcció del Projecte. Aquests informes hauran de contenir: una descripció general del 

treball i el grau d'avanç dels treballs segons programa elaborat. 

 

De les reunions de seguiment convocades, així com dels lliuraments parcials dels treballs, se 

n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per l’equip redactor i lliurades a la Direcció 

del Projecte dins dels cinc dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 

 

3.2 PLECS TÈCNICS I REQUERIMENTS D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

El contingut dels documents seguirà el Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes 

executius d’Infraestructures de BIMSA. També es seguirà el Manual d’Estructuració Informàtica de 

BIMSA. 

 

El projecte haurà de complir la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en 

projectes d’obres” i la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de Criteris de Sostenibilitat en la fusta”, de 

l’Ajuntament de Barcelona, publicades al número 14 de la Gaseta Municipal de Barcelona, en data 10 

de maig de 2015”. La instrucció es pot descarregar al següent enllaç: 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 

 

Durant totes les fases de redacció del projecte s’hauran d’aplicar els condicionants tècnics establerts 

en els Plecs de Condicions Tècniques dels Responsables de l’Espai Públic. 

Els Responsables de l’Espai Públic (REPs) són els encarregats d’emetre l’Informe Tècnic del Projecte 
(ITP), el qual ha de ser favorable per poder dur a terme l’aprovació administrativa (els REPs són, 
entre d’altres: Projectes Urbans, Enllumenat, Pavimentació, Parcs i Jardins, Neteja, Estructures Vials, 
Mobilitat, BCASA, IMI, Protecció Civil, Arqueologia, Comitè d’Obres i Mobilitat, Patrimoni, 
Planejament, Districtes, etc.). 
 

Durant la redacció del projecte executiu, es faran reunions amb tots els REPs que siguin d’aplicació 

(segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que afecten 

a la percepció i altres aspectes de l’espai públic. També es realitzaran, si és necessari, les reunions 

necessàries amb les Entitats interessades i associacions veïnals de la zona per a presentar les 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf
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solucions del projecte. L’adjudicatari generarà, a més, la documentació necessària per a donar suport 

a aquestes possibles presentacions que es realitzin del projecte: power points, resums, esquemes, 

etc. 

 
L’adjudicatari haurà de generar la documentació complementària específica per tal de que els REP’s 
puguin informar en la Fase de Maqueta quan sigui necessari. Amb la maqueta cada REP emetrà el 
seu informe i tots junts conformaran la ITP. 
 
Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels REP’s i es seguirà els requeriments de la 
documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament de medi ambient de l’Ajuntament 
de Barcelona: http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat “documentació àmbit”. 
 
Durant el procés de redacció del Projecte Executiu, es demanarà la màxima concreció de les 

solucions proposades, de manera que el pressupost que s’incorpori en aquests documents sigui el 

més ajustat possible a la realitat de l’actuació. 

 
Amb l’entrega del projecte executiu s’hauran de lliurar annexats i degudament complimentats el 

“Quadre Natura” i el “Quadre de Mètriques” (via telemàtica) facilitats per BIMSA. Aquests quadres són 

necessaris per estudiar diferents indicadors de la ciutat i de les obres que s’hi duen a terme. Es 

proporcionarà un codi per accedir-hi i s’omplirà directament el formulari, sense perjudici de que calgui 

incorporar el quadre al projecte lliurat, si és el cas. 

 

3.3 APROVACIÓ DELS PROJECTES 

 
El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que el projecte tingui aprovació 

tècnica i administrativa i es pugui licitar l’obra.  

 

L’aprovació dels projectes seguirà el protocol de tramitació de projectes i seguiment de les obres 

ordinàries d’infraestructures i/o elements d’urbanització, conservació i millora, i projectes 

d’urbanització de l’Ajuntament de Barcelona (2017). 

 

Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han incorporat 

totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals favorables dels 

REP’s, de l’auditoria favorable i de les possibles al·legacions que s’hagin de prendre en consideració, 

com resultat dels tràmits d’Aprovació administrativa (exposició pública, etc.). 

 
Documents a lliurar 

 

Els documents a lliurar inclouran la següent informació: 

 

AVANTPROJECTE:  

• MEMORIA I ANNEXOS 

• DOCUMENTACIÓ GRÀFIA 

• VALORACIÓ ECONÒMICA 

 

Durant la redacció de l’Avantprojecte s’estudiarà i es pactarà cada actuació proposada amb els 

diferents operadors implicats. Aquest document, a mode de pre-executiu, tindrà un caràcter tècnic 

amb l’objectiu de precisar l’abast de les intervencions, validar solucions concretes i costos. 

 

PROJECTE EXECUTIU:  

• DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

• DOCUMENT NÚM. 2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

• DOCUMENT NÚM. 3. PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
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• DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST  

• DOCUMENT NÚM. 5. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 

 
El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions establertes en el 
Manual d’Estructuració Informàtica de BIMSA.  
 
A cada lliurament, s’ha d’enviar per sistema Wetransfer/Google Drive/Dropbox les següents carpetes: 
 

 PDF DOCUMENTS: Carpeta dels PDF per Documents (un arxiu amb marcadors per cada un 
dels  Documents). 
En cas que es lliuri en un únic arxiu en pdf que contingui els documents del projecte, s’haurà 
de verificar que el document es pot consultar de manera àgil. 

 PDF INDIVIDUALS: Carpeta dels PDF individuals, que són els pdf generats abans de fer cap 
refós. 

 EDITABLES: Carpeta que contindrà la informació amb els arxius digitals en format editable 
(s’inclouran, entre d’altres, l’arxiu de plumilles, dwg, word, excel, tcq, etc).  

 
No caldrà signar el projecte digitalment sinó que es signarà una Declaració Responsable del 
lliurament del projecte amb un codi de verificació. El model de declaració responsable es farà arribar 
al projectista en el seu degut moment. El codi de verificació garanteix l’autenticitat de l’arxiu.  
 
Per a generar el codi de verificació (preferiblement SHA256) es poden utilitzar diferents programes 
gratuïts, entre d’altres: HashTool; 7zip; HashCalc; QuickHash; Hashtab; Hashing; Hashe. 
 
Les dades del SHA256 caldrà incloure-les al document “Declaració responsable lliurament 
documentació digital”. 
 

 

 

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica  

 

 

 

 

Ignasi de Moner i de Castellarnau 

Director Tècnic de Gestió de Projectes 

BIMSA - Ajuntament de Barcelona 

 

 

 

 

Estrella Ordóñez Ordóñez  

Directora Tècnic d’Obres Estandarditzades 

BIMSA - Ajuntament de Barcelona 

 

 

 

 

 

Oriol Bonet i Boixadera  

Directora Tècnic de Gestió Territorial 

BIMSA - Ajuntament de Barcelona 


