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1. OBJECTE DE PROJECTE

L’objectiu de I'actuacié del “Projecte basic B2. Recuperacié socioambiental de la
riera d’Argentona” és potenciar el valor socioambiental de I'ambit mitjan¢ant la
potenciacié de la riera d’Argentona com a connector verd associat a un cami
recreatiu accessible des de 'entorn urba, i la creaci6 d’'una nova zona d’hort
comunitari a I'ambit d’El Sorrall (barri de Cerdanyola). La mesura permet mitigar
els efectes de la contaminacié difosa a la riera d’Argentona, habilitar un corredor
verd en el marge de la riera i connectar aquesta infraestructura amb el barri
habilitant una zona d’hort com a element principal. Aquest projecte té etiquetatge
verd 050 - Proteccié de la natura i la biodiversitat, patrimoni i recursos naturals,
infraestructures verdes i blaves.

Amb les caracteristiques especifiques dels Projectes finangats amb Fons Europeus,
els objectius que es pretenen assolir amb aquesta actuacié sén:

0.2: Reduir la fragmentaci6 i millorar la connectivitat ecologica dels espais
urbans i periurbans.

0.3: Recuperar, conservar i/o restaurar la biodiversitat dels habitats i
ecosistemes de la IV de la ciutat, amb especial atenci6 als nuclis clau.

0.4: Incrementar els co-beneficis ambientals i socioeconomics i millorar
I’habitabilitat urbana.

0.5: Millorar I'adaptacié de la Infraestructura Verda (IV) de la ciutat al canvi
climatic i contribuir a la seva mitigacio.

L’abast total de I'ambit d’actuacié compreén una superficie d'uns 32.000 m? (3,2 Ha),
repartits en dos subambits discontinus corresponents a les dues intervencions
previstes: cami socioambiental i horts urbans.

Imatge 1. Situaci6 dels subambits del projecte.
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Subambit 1. Via Sérgia. Ambit de treball situat al tram de la riera d’Argentona entre
la Rotonda del Sorrall (al nord) i la rotonda situada a la confluencia de la Via Sérgia
i el Cami del Mig (al sud).

Fotografies 11 2. Fotografies de 'ambit d’actuacié de la Via Sérgia, 1. Accés rotonda situada a la confluéncia de
la Via Sergia i el Cami del Mig. 2. Vista del taltis del marge esquerra de la Via Sérgia que conecta amb el cami
recreatiu.

Subambit 2. Horts urbans. Ambit de treball previst per a la zona d’horts comunitaris
vinculats al barri de Cerdanyola s’ubicara al costat del parquing de la Ronda de Josep
Tarradellas, a continuaci6 de I'area recreativa per a gossos i la zona de cal-listénia.

Fotografies 3 i 4. Fotografies de I'ambit d’actuacié dels horts urbans, 1. Vista de 'esplanada d’herbassar i
runes on es crearan els horts urbans. 2. Vista de la vorera que dona accés a la zona de cal-listénia.

Aquest projecte té etiquetatge verd 050 - Proteccid de la natura i la biodiversitat,
patrimoni i recursos naturals, infraestructures verdes i blaves.
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2. PARTICULARITATS RELATIVES AL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO i RESILIENCIA

2.1 COFINANCAMENT

Re-Natura Matar6 compta amb el suport de la Fundacién Biodiversidad, del
Ministerio para la Transicion Ecoldgica y de Reto Demografico (MITECO) en el marc
del Pla de Recuperacié, Transformaci6 i Resiliéncia (PRTR) finangat per la Unié
Europea - NextGenerationEU.

Aquest projecte esta financat per les Convocatoria de subvencions de la Fundacion
Biodiversidad F.S.P per al foment d'actuacions dirigides a la renaturalitzacié i
resiliéncia de ciutats espanyoles corresponent a 1'any 2022 en el marc del Pla de
Recuperacio, Transformacié i Resiliencia - finangat per la Uni6 Europea -
NextGenerationEU.

2.2 GESTIO DE RESIDUS

Es redacta I'Estudi de Gestio de Residus de Construcci6 i Demolici6 (des d’ara RCD)
en compliment de I'article 4 “Obligacions del productor de residus de la construccié
i demolici6”, del Reial Decret 105/2008, d’ 1 de Febrer, pel que es regula la
produccio i gesti6 dels residus de construccié i demolicid. Veure Annex 7. Estudi de
gestié i reaprofitament de residus.

La gesti6 de residus i materials és un aspecte clau a considerar en la redacci6 dels
projectes d’execucié d’obra, donat que les activitats lligades a la construcci¢,
generen importants traces sobre el territori.

També, la tipologia dels materials emprats, i la forma amb que es posen en obra, s6n
ara, i en un futur, aspectes a considerar per disminuir els efectes ambientals derivats
de la seva construccié i desconstruccio.

La gestio dels residus es un procés complex que s’inicia amb la seva produccid,
passant pel seu emmagatzematge i control a obra, transport, lliurament a gestor
autoritzat i, finalment, tractament d’acord amb la seva naturalesa.

En complimentamb el RD 105/2008, d’'1 de febrer, per el que es regula la produccié
i gesti6 dels residus de construccié i demolici6 i de ' ORDRE MAM/304/2002, de 8
de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzaci6 i eliminacié de
residus i la Llista Europea de Residus, es realitza un Estudi de gestio de residus de
la construccié i enderroc que té per objecte quantificar i classificar el tipus residus
que es preveuen generar durant I’execucié de les obres del present projecte i valorar
economicament la seva gestio i proposar el desti més adient d’aquests residus.
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L’actuacio recolzara l'objectiu europeu de garantir que almenys el 70% (en pes) dels
residus construccié i demolici6 no perillosos (excloent el material natural esmentat
a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per la Decisio
2000/532/EC) generats al lloc de construcci6 esta preparat per a la seva
reutilitzacio, reciclatge i recuperacié d'altres materials, incloses les operacions de
rebliment utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia
de residus i el Protocol de gesti6 de residus de construccié i demolicié de la UE.

2.3 DNSH -DO NOT SIGNIFICANT HARM

Components del PRTR al | Component 4. Conservaciéo i restauracion

que pertany l'activitat d’ecosistemes marins i terrestres i la seva
biodiversitat

Mesura (Reforma o | C4.13. Restauracién de ecosistemas e

Inversid) infraestructura verde

C4.13b. Otras acciones de restauraciéon de
ecosistemas para proteger la naturaleza y la
biodiversidad, el patrimonio natural y los

Etiquetat climatic i| 050 - Proteccio6 de la natura i la biodiversitat,
mediambiental assignat a | patrimoni i recursos naturals,
la mesura infraestructures verdes i blaves

Percentatge de contribuci6 | 40 %
a objectius climatics (%)

Percentatge de contribuci6 | 100 %
a objectius mediambientals
(%)

El projecte compleix amb les obligacions en matéria mediambiental, aixi com les
obligacions assumides en materia d’etiquetatge verd.

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi
ambient» (principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals
en el sentit de I'article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, |'etiquetatge
climatic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperacid,
Transformaci6 i Resiliencia, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i
pel Reglament (UE) num. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia, aixi
com amb el requerit en la Decisié d'Execuci6 del Consell relativa a 1'aprovacié de
'avaluaci6 del pla de recuperacio i resiliencia d'Espanya. Aixi:
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a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als
segilients objectius mediambientals, segons I'article 17 del Reglament (UE)
2020/852 relatiu a l'establiment d’'un marc per facilitar les inversions
sostenibles mitjangant la implantaci6 d'un sistema de classificaci6 (o
taxonomia) de les activitats economiques mediambientals sostenibles:

Mitigaci6 del canvi climatic.

Adaptacié al canvi climatic.

Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

Economia circular, inclosos la prevenci6 i el reciclatge de residus.
Prevencid i control de la contaminacié a I'atmosfera, I'aigua o el sol.
Proteccié i restauracié de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s’adeqiien, si escau, a les caracteristiques fixades per a la
mesura i submesura del component i reflectides en el Pla de recuperaci¢,
transformacié i resiliencia.

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la
normativa mediambiental vigent que sigui aplicable.

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al financament pel
Pla de recuperacid, transformacio i resiliéncia d’acord amb la Guia tecnica
sobre I'aplicacié del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del
Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia (2021/C
58/01), a la Proposta de Decisi6 d’execucid del Consell relativa a 'aprovacié
de I'avaluacid del pla de recuperacid i resiliencia d’Espanya i al seu annex.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi
ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent
com a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada I’activitat.

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions especifiques
previstes al Component 14, i a la Inversié 1 en que s'emmarquen aquests projectes,
tant pel que fa al principi DNSH, com a I'etiquetatge climatic i digital.

L’entitat contractant garantira, en totes les actuacions que dugui a terme en execucié
del contracte, el ple compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu
al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) i, en el seu cas,
l'etiquetatge climaticidigital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperacid,
Transformacio6 i Resiliencia, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i
pel Reglament (UE) nim. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia, aixi
com amb el requerit en la Decisié d'Execuci6 del Consell relativa a 1'aprovacié de
'avaluaci6 del pla de recuperacio i resiliencia d'Espanya.
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2.4  IDENTIFICACIO I CARTELLERIA DE L’ACTUACIO

Cal instal-lar cartell d’obra i placa definitiva, a compte de 'adjudicataria, en totes les
actuacions finangades amb fons NGEU, d’acord als requisits establerts en materia de
comunicacié de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, seguint les indicacions
i models que es poden trobar en el ‘Manual de identitat grafica de los Proyectos
PRTR financiados con fondos NextGenerationEU” de Fundacién Biodiversidad.

3. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIO

3.1 INDICADORS

La "Convocatoria de subvencions de la Fundacion Biodiversidad F.S.P., per al foment
d'actuacions dirigides a la renaturalitzaci6 i resiliéncia en ciutats espanyoles,
corresponent a l'any 2022, en el marc del Pla de Recuperacio, Transformaci6 i
Resiliencia" estableix que el finangament dels projectes aprovats estara vinculada al
compliment dels objectius previstos en el PRTR i, per a aix0, I'entitat beneficiaria
haura d'aportar el mesurament dels indicadors requerits.

El seguiment i mesurament dels resultats dels projectes es fa a través d'indicadors
homogeneitzats, amb la finalitat de facilitar el monitoratge il'avaluacié de I'execuci6
de les accions i informar sobre els avancos realitzats

Aquests indicadors permetran també el correcte report a la Uni6é Europea, aixi com
la posada en valor dels projectes i les seves accions, servint com a eina per a la
comunicacié, difusio i transferéncia dels resultats obtinguts.

L’annex ntm. 9 inclou les taules i justificacié de calcul dels indicadors.

3.2 INDICADORS ESPERATS EN LA FINALITZACIO DE L’EXECUCIO DEL
PROJECTE
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Valor
Codi Indicador Valor base Objectiu 2025
SUP-001  Superficie de nous espais urbans naturalitzats 0 2.149,95
SUP-004 Superficie no urbana naturalitzada 0 28.519,99
SUP-005 Superficie renaturalitzada 0 30.669,90
CON-002  Longitud de corredors ecologics * *
CON-005 Cobertura d'arbrat 19,69% 31,14%
CON-009 Superficiﬁ du’hélbitat per una espécie indicadora N N
concreta “X’
CON-010  Superficie d’habitat per un taxé indicador concret “Y” * *
BDU-006 Diversitat especies de fauna en espais renaturalitzats * *
BDU-007  Diversitat especies de fauna en espais naturalitzats * *
BDU-008 Riquesa d’espécies de grups de fauna especifics * *
BDU-009 Poblacions d’aus comuns * *
BDU-010 Cria o nidificacié d’'una espécie indicadora * *
BDU-011  Quantitat d'arbres i arbustos plantats 0 arbrat 136 arbrat
0 arbustiva 7.278 arbustiva
RES-001 Especies adaptades al clima futur Esc RCP 4.5 _>A5r;)r5%2 Esc RCP 4.5 _)Izrfr;;]
Esc RCP 8.5 - 54,5% Esc RCP 8.5 - 53,8%
Arbustiva: Arbustiva:
Esc RCP 4.5 - 100% Esc RCP 4.5 - 100%
Esc RCP 8.5 = 100% Esc RCP 8.5 - 100%
RES-003  Volum d'aigua de pluja interceptada 492,14 m3/mes 522,57 m3/mes
CBA-006  Carboni segrestat 33,80 TonCO2 /a30anys 53,94 TonCO2 / a 30 anys
CBA-007  Us de materials reciclats 0 14,40%
CBA-008  Us de materials locals 0 27,60%
CBA-009  Us de materials de baix impacte 0 9,50%
CBA-010  Residus de construccié i demolici6 gestionats 0 95,60%
CBA-011  Us de compost 0 1'541'(7)23,;22
* indicadors en procés d’amidament. No son vinculants per I'execuci6 de 'obra
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4. ANTECEDENTS

Per decret 1194/2024, d’1 de febrer de 2024, de la regidora delegada de Compres i
Contractacio, Cultura, Diversitat Ciutadana i Igualtat: Politiques de Genere,
Feminismes i LGTBI+ es va iniciar la contractacio6 del Servei de Redacci6 del Projecte
executiu, Direcci6 d’Obra i Coordinaci6 de Seguretat i Salut de les actuacions
corresponents a: Millora ecologica i naturalitzacio6 de la Riera de Sant Sim6 (actuacié
B1)iRecuperaci6 socioambiental de la Riera d’Argentona (actuaci6é B2), finangat per
la UNIO EUROPEA - NEXTGENERATION (EU) en el marc del PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO 1 RESILIENCIA, amb el suport de la FUNDACION BIODIVERSIDAD
del MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO
(MITECO).

Per decret 3460/2024, de 25 de marg de 2024, de la regidora delegada de Compres
i Contractacié, Cultura, Diversitat Ciutadana i Igualtat: Politiques de Genere,
Feminismes i LGTBI+ es declara desert el LOT 2 del Servei de Redacci6 del Projecte
executiu, Direccié d'Obra i Coordinaci6 de Seguretat i Salut corresponent a
I'actuacié: Recuperacié socioambiental de la Riera d’Argentona (actuacié B2), per
no presentar-se cap empresa a la licitacio.

NECESSITATS DE DUR A TERME L’ACTUACIO

Els treballs consisteixen en el “Servei de Redacci6 del Projecte executiu, Direccid
d’ObraiCoordinacié de Seguretat i Salut de ’actuaci6 corresponent a la Recuperacié
socioambiental de la Riera d’Argentona (actuacié B2), financat per la UNIO
EUROPEA - NEXTGENERATION (EU) en el marc del PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO I RESILIENCIA, amb el suport de la FUNDACION BIODIVERSIDAD
del MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO
(MITECO), dins I’Acord marc de Serveis de redacci6 de projectes i di-recci6é d’obra
amb destinacié a les entitats locals de Catalunya de I’Associaci6 Catalana de
Municipis (ACM).

Les actuacions consistents en la "Recuperaci6 socioambiental de la Riera
d’Argentona” (en endavant "actuacié B2") s’engloben dins del projecte Re-Natura
Matar6 que compta amb el suport de la Fundacion Biodiversidad en la convocatoria
de subvencions per al foment d’actuacions dirigides a la renaturalitzacié i resiliéncia
de ciutats espanyoles 2022 en el marc del Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliencia (PRTR), finangat per la Unié Europea - NextGenerationEU. L’entitat
coordinadora del projecte és I’Ajuntament de Mataré. L’'objectiu general de les
actuacions proposades és contribuir a la renaturalitzacié de Matard, impulsant la
seva infraestructura verda (IV) i connectivitat per a incrementar la biodiversitat, la
resiliencia climatica i la millora de 1'habitabilitat urbana.
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En paral-lel a les actuacions objecte d’aquest Acord Marc, s’esta executant I'actuacié
A1l:laredacci6 del Pla Director de la Infraestructura Verda de Mataré (en endavant,
PDIVM), que sera l'instrument clau que donara compliment i coherencia a les
diferents iniciatives que la ciutat ha anat impulsant per a la millora dels seus serveis
eco-sistemics en la consecuci6 d’entorns saludables amb una millor capacitat de
resposta enfront als seus grans reptes, inclosos els impactes derivats del canvi
climatic.

Entre les diferents iniciatives, cal destacar el Pla d’Acci6 per 'Energia Sostenible i el
Clima (PAESC), aprovat al 2018; la Declaraciéo d’Emergencia Climatica de Matard,
aprovada el 13 de gener de 2020; i el Pla d’Accié Local de ’Agenda Urbana Matar6
2030.

D’aquesta manera l'actuacié B2 s’integra jerarquicament en el PDIVM, fet que
comportara una visié de les actuacions que transcendeix més enlla de I'ambit
d’actuaci6. Alhora, implicara 'establiment d’espais de dialeg i coordinaci6 per tal de
propiciar sinergies entre les diferents actuacions tipus B.

L’ambit d’intervenci6 de 'actuacié B2 és la Riera d’Argentona, situada al sud-oest
del casc urba, concretament, el marge que configura la Riera d’Argentona i la zona
coneguda com El Sorrall, al barri de Cerdanyola. La riera i 'ambit de El Sorrall
configuren el marge sud-oest de I'’Anella Verda de Matard.

Aquesta actuacié respon a la voluntat de promoure un canvi de model en la gestio
de les rieres, entenent-les com a corredors verds, i solucionant els conflictes
espacials entre la dinamica de les rambles i les infraestructures urbanes mitjancant
solucions basades en la naturalesa (SBN), garantint tant la seguretat estructural com
la biodiversitat.
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Imatge 2. Localitzacié de les accions del projecte RE-NATURA Matard. Font: Fitxes de convocatoria de
subvencions per a la naturalitzacié i resiliencia de les ciutats 2022.

D’acord amb els terminis establerts a la convocatoria (les actuacions han d’estar
finalitzades com a molt tard el 31-12-2025, tenint en compte les plantacions en
epoca de parada vegetativa (novembre-febrer), el manteniment intensiu durant el
primer estiu, etc.) fan que el servei de redaccié de projecte s’hagi de prestar entre
els mesos d’abril i juliol del present any 2024. Per la qual cosa, es proposa que la
contractacio es desenvolupi per mitja de 'adhesié de I’Ajuntament de Matar6 a
I’Acord Marc de Serveis de redacci6 de projectes i direccié d’obra amb destinaci6 a
les entitats locals de Catalunya (exp. 2021.05) del Consorci Catala pel
Desenvolupament Local i concretament pel Lot 27 per a Projectes relacionats amb
el Medi Ambient.

La fita a assolir amb aquest contracte és la fita 71 del PRTR, que es quantifica en que
almenys 30.000 hectarees estiguin cobertes per accions completades de restauracio
d’ecosistemes en territoris o ecosistemes degradats, incloent I’eliminaci6
d’elements artificials, millora del sol i morfologia i revegetacid i naturalitzacio, i la
finalitzacié de projectes relacionats amb la infraestructura verda a almenys 30
ciutats de més de 50.000 habitants.

Component: Component 4, Inversié 3 - Restauracié d’ecosistemes i infraestructura
verda (C4. 13) s’engloba en la submesura C4.13b.
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5. AMBIT D’ACTUACIO

L’ambit del projecte es situa a la comarca del Maresme, concretament al terme
municipal de Matar6.

Vallés
Criental

Maresme | Lo
e T - 5 Maoresie)

Molard

Imatge 3. Situacid de la comarca del Maresme. Font: elaboracié propia a partir de les bases de 'lCGC.

L’ambit de treball esta situat al tram de la riera d’Argentona entre la Rotonda del
Sorrall (al nord) i la rotonda situada a la confluéncia de la Via Sergia i el Cami del
Mig (al sud).

La riera d’Argentona configura el marge sud-oest de I’Anella Verda de Mataré i té la
consideracié de connector ecologic i corredor biologic, juntament amb la riera de
Sant Simo dins del sistema d’Infraestructura Verda del municipi.

L’abast total de I'ambit d’actuacié compreén una superficie d'uns 32.000 m? (3,2 Ha),
repartits en dos subambits discontinus corresponents a les dues intervencions
previstes: cami socioambiental i horts urbans.
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Imatge 4. Emplagament de 'ambit del projecte sobre cartografic. Font: elaboracid propia a partir de les bases
de I'ICGC.
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Imatge 5. Emplacament de I'ambit del projecte sobre ortofotomapa. Font: elaboracié propia a partir de les
bases de I'ICGC.
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Subambit 1. Via Sérgia

Aquest subambit correspon a I'espai a on s’haura de recuperar i millorar el cami
recreatiu existent. La seva superficie és d'uns 30.000 m? (3 Ha) i comprén el marge
esquerre de la riera d’Argentona i la Via Sergia. La seva longitud és d’'uns 1.000 m
(1km).

Subambit 2. Horts urbans (Barri de Cerdanyola)

L’espai previst per a la zona d’horts comunitaris vinculats al barri de Cerdanyola
s'ubicara al costat del parquing de la Ronda de Josep Tarradellas, a continuaci6 de
'area recreativa per a gossos i la zona de cal-listénia. La seva superficie és d'uns
2.000 m? (0,2 Ha). Es tracta d’'un ambit amb geometria irregular, definida per les
condicions topografiques de la zona.
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6. SITUACIO ACTUAL I DADES DE PARTIDA

L’ambit d’intervenci6 de I'actuaci6é B2 es situa al sud-oest del municipi de Mataré,
concretament, el marge que configura la Riera d’Argentona i la zona coneguda com
El Sorrall, al barri de Cerdanyola, configurant el marge sud-oest de I’'Anell Verd de
Matar6. Aixi doncs l'ambit queda repartit en dos subambits discontinus
corresponents a les dues intervencions previstes: cami socioambiental i horts
urbans.

6.1 SUBAMBIT ACTUACIO VIA SERGIA

La Riera d’Argentona es tracta d'un curs fluvial de gran importancia a nivell
comarcal, amb 10 km de longitud des del seu naixement a Dosrius fins a la seva
desembocadura en el mar a Mataré. Es de gran rellevancia com a corredor biologic
i component de la infraestructura verda municipal i territorial.

El tram superior de la riera en el seu pas per Matar6, amb una longitud de 1’10 km,
aquesta transcorre paral-lela en el seu marge esquerra adjacent a la Via Sergia.

Lavia Sergia, en el seu tram entre la Rotonda del Sorrall (al nord) i la rotonda situada
a la confluéncia de la Via Sergia i el Cami del Mig (al sud), es tracta d’'una via de
comunicacié urbana i de titularitat municipal la qual recull una intensitat de transit
elevada. La via disposa d’un carril per a cada sentit de circulacid, sense separacié
fisica entre sentits, aixi com de vorals asfaltats a costat i costat, de 2’30 m d’amplada
marge dreti 2’50 m d’amplada marge esquerre direccié Granollers.

En el marge esquerra de la via, i fins a tocar amb la llera de la Riera d’Argentona,
existeix una zona verda municipal per la qual hi transcorre un cami que ressegueix
la riera. Aquesta zona verda i particularment el cami presenten deficiencies pel seu
Us recreatiu, destacant problematiques socioambientals.

A la Via Sergia, de la mateixa manera que en totes les zones pavimentades, la falta
de pluja fa que s’hi acumulin particules en superficie (cal¢ada, vorals,...) i que amb la
segiient pluja la barreja amb aquestes particules generi una mala qualitat de I'aigua
d’escorrentia, aigua que arriba facilment al marge esquerre de la viaiala zona verda
municipal provocant un impacte important en els organismes vius que habiten a
I'ambit i la propia llera.

Amb la pluja, els primers 10-15 mm de I'aigua fan una rentada del 80-90% de la pols
de la superficie (de 1'ordre de 0,2-3Tn/Km?/mes). Es coneix com a aigua del primer
rentat (first flush) i poden arribar a ser més contaminants que les aigiies grises
convencionals.

Aquesta situaci6 es pot veure incrementada per periodes de sequera prolongats
producte de la crisi climatica.
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Imatge 5 i 6. Fotografies del taliis del marge esquerra de la Via Sérgia, on s’observa la acumulacié de bruticia.

D’altra banda el cami existent a la zona verda municipal presenta una accessibilitat
limitada des de I’entorn urba més proper que és el barri de Cerdanyola, aixi com una
manca de vegetaci6 d’'ombratge que el fa poc recomanable per ser utilitzat com a
zona de passeig i aproximacié a la Riera d’Argentona, especialment en periodes
estivals.

Es tracta d'un cami d’amplada aproximada d’entre 1’00-1'20 metres, resultant
dificultos el transit compartit de vianants i el gran nombre de ciclistes.

-

Imatge 7 i 8. Fotografies de I'estat actual del cami recreatiu.
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El cami recreatiu es troba delimitat pel seu marge dret per una tanca metal-lica que
el ressegueix, per tal d’evitar I'accés de vianants i fauna a la Via Sérgia. Aquesta tanca
es troba mal estat, i per tant no du a terme I'Gis per la qual havia estat instal-lada.

Imatge 9 i 10. Fotografies de 'estat actual de la tanca metal-lica que ressegueix el cami recreatiu.

A més, ala zona verda hi trobem espécies invasores com: Arundo donax, Pitosporum
tobira i Alianthus altissima. I alhora hi ha poca presencia de zona de refugis de fauna.

Imatge 11 i 12. Ambits amb preséncia d’invasores, Arundo donax (imatge esquerra i dreta) i Pitosporum tobira
(imatge dreta).
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6.2 SUBAMBIT ACTUACIO HORTS URBANS

El Barri del Cerdanyola, situat a limit oest del municipi, es tracta d’'un dels barris
amb més poblaci6 de la ciutat de Matar6 amb una alta densitat de vivenda.

Actualment el barri presenta una necessitat de zones verdes i la demanda publica
d’una horts urbans comunitaris.

El barri disposa de I'ambit conegut com El Sorral, situat a I'extrem sud-oest, que es
tracta d’un espai lliure que llinda a 'oest amb la Via Sérgia i la Riera d’Argentona i
que configura la principal reserva per equipaments i zones verdes.

En aquest ambit del Sorral, s’han realitzat cates per tal de poder coneéixer el terreny
disponible.

Imatge 13 i 14. Fotografies de les cates realitzades a I'ambit.

A partir de les cates realitzades, s’han pogut realitzar diferents perfils identificant
les unitats geotécniques del terreny.
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Imatge 15. Exemple dels perfils elaborats a partir de les cates. Veure planol nim. 05CF02.

- Unitat geotécnica 1: REOMPLERT

Aquesta primera unitat es troba a tota la zona d’estudi amb un gruix minim de 0’90
metres i sense determinar el gruix maxim degut a la finalitzaci6 de la cata a una
profunditat de 1'’20 metres. Aquesta unitat esta formada per restes antropiques
(runa barrejada; formigd, aglomerat, plastics, elements ceramics) tractant-se de
materials granulars i heterogenis.

- Unitat geotécnica 2: GRANIT

Aquesta segona unitat es considera que es troba a tota la zona d’estudi per sota de
la unitat 1 (reomplert). No s’ha pogut determinar el gruix degut a la finalitzacié de
la cata a 1’20 metres de profunditat.
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7. PLANEJAMENT

Els planejament urbanistic vigent al municipi de Mataré és el Pla General
d’Ordenacié (PGO) el text refés del qual es va aprovar definitivament el desembre
de 1996.

L’ambit del projecte se situa en terrenys amb la seglient qualificacid:
C. Sistema viari

V. Sistema de parcs i jardins urbans

T da
Arganton

Thde
Cabrarn |
e Mest

Llegenda

D Ambit d'ectuacio
f- _ . _. Limit municipal

Imatge 6. Planejament vigent. Font: Elaboracié propia a partir de les dades del planol d’ordenacié6 de
I’Ajuntament de Mataré.
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TITOL IV. CLASSIFICACIO DEL SOL

CAPITOL SEGON. REGULACIO DEL SOL URBANITZABLE

Seccio tercera. Regulacié del Sol Urbanitzable Programat (SUP)
Article 169. Definicio

Aquest Pla General classifica com a Sol Urbanitzable Programat aquells sols que han
d’ésser objecte d’urbanitzacié amb subjeccié a la redaccié i aprovacié dels Plans
Parcials corresponents.

Article 171. Desenvolupament del Pla en Sol Urbanitzable Programat

1. En el sol urbanitzable programat, el Pla es desenvolupa necessariament mitjangant
Plans Parcials, I'executivitat dels quals sera condicié indispensable per a la realitzacié
d’intervencions en el territori corresponent, llevat del suposit dels sistemes generals
que s’executin de forma independent dels sectors.

2. Els diferents sectors que aquest Pla General delimita en el Sol Urbanitzable
Programat son els segtients:

Sector El Rengle

Sector Les Hortes del Cami Ral
Sector El Sorrall

Sector Can Serra

Sector Vallveric

Sector Can Quirze

Sector Can Gener

Sector El Pla de Sant Simé

3. Els objectius, superficies i condicions d’ordenacid, edificacid, us i gestio previstos en
el Pla General per aquests sectors a desenvolupar mitjangant el planejament derivat
corresponent s’especifiquen en els articles 172 i segiients d’aquest Pla General.

4. Els Plans Parcials podran completar les previsions establertes en aquest Pla General
pero no

modificar-les.

5. Els Plans Parcials hauran de respectar i incorporar les determinacions sobre
sistemes, estandards urbanistics i altres precisions que per a cada Sector determini
aquest Pla General. En cap cas els sols destinats a finalitats publiques podran ser
inferiors als assenyalats en aquest Pla I, en el seu defecte, a l'article 25 del D.L. 1/90.
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6. Les determinacions del planejament parcial hauran de tenir la precisio suficient per
a permetre la seva immediata execucid. Aixi mateix, i si és el cas, haura de preveure la
delimitacié de Poligons i el Sistema d'Actuacié aplicable a cadascun, aixi com fixar
l'ordre de prioritat d'execucio entre ells.

7. Quan els Plans Parcials siguin d'iniciativa privada, hauran de preveure a més de les
determinacions establertes als articles 79 del D.L. 1/90 i 46 i 64 del R.P.U, els
compromisos requerits a l'article 80 del D.L. 1/90 i la documentacid prevista a I'article
6 del R.P.U.

8. Els Sectors de Planejament Parcial definits en aquest article poden ser objecte de
desenvolupament parcial per subsectors, sempre que es compleixin les condicions
establertes a l'article 63 del D.L. 1/90.

9. En el suposit que el Sol Urbanitzable Programat definit per aquest Pla General es
desprogrami -en tot o en part-, el seu desenvolupament es realitzara necessariament
mitjangant el corresponent Programa d’Actuacié Urbanistica i posterior Pla Parcial.

Article 175. SUP. Sector el Sorrall
1. Ambit

Inclou els terrenys situats a la part de ponent de la ciutat, entre la riera d’Argentona i
el barri de Cerdanyola.

La superficie del sector delimitat als planols 3.2 i 3.3 a escala 1/2.000 és de 165.307
m2.

2. Objectius

Dotar a la ciutat de Mataré d’una zona amb capacitat suficient per acollir nous
equipaments esportius en una area de molt bona accessibilitat territorial i local en
contacte amb una important superficie d’espais lliures.

Redefinir el tragat de la Ronda Bellavista per tal d’aconseguir una millor connexié
d’aquesta ronda intermitja amb el nou enllag que es proposa amb la carretera
d’Argentona i l'autovia de Granollers aixi com amb la variant de la N-II en totes
direccions.

Reordenar aquest important punt d’entrada ala ciutat, nus de connexio de l'autovia de
Granollers amb la variant de la N-1I, potenciant-hi la ubicacié d’'usos terciaris i de
serveis privats.

Urbanitzar els voltants de Can Palauet per a posar a disposicié de tota la ciutat i més
concretament del barri de Cerdanyola una zona verda de gran amplitud, tot
recuperant la masia com a edifici de serveis-equipament de caracter més local.

3. Condicions d’ordenacié, edificacid i us
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Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitja del sector: el coeficient
d’edificabilitat bruta del sector sera de 0,25 m? sostre/m? sol, que s’aplicara només al
poligon que s’executara per cooperacio.

El coeficient d’edificabilitat neta maxim de sol privat sera de 1,3 m? st/m? sol.

Percentatges: els percentatges minims de sol per a cada tipus de sistema, aixi com el
percentatge minim total de sol public i el maxim de sol d’aprofitament privat d’aquest
sector seran els segtients:

RESERVES SOL PUBLIC Viari 25%
Espais Illiures 29%
Equipaments 27%
Sol public minim 81%

SOL D’APROFITAMENT PRIVAT  Terciari 19%
Sol privat minim 19%

A aquests sols de cessid, caldra afegir el 10% d’aprofitament mitja establert per la
corresponent legislacié urbanistica vigent.

Determinacions fonamentals d’ordenacié

Per a desenvolupar aquest ambit és fonamental la perllongacié de la Ronda Bellavista
i la urbanitzacio i/o especificacié de rasant en relacio amb el sistema viari del sector,
aixi com la construccié del nus d’enllag amb I'autovia de Granollers i connexié amb la
carretera d’Argentona.

En l'ordenacié del sector cal disposar d'una zona verda al voltant de Can Palauet,
ocupant aquells terrenys que, donat el seu pendent natural, no sén aptes per a
I'edificacié d’instal-lacions esportives de caracter ciutada.

S’haura de solucionar l'accés a la zona esportiva des de I'autovia de Granollers amb un
lateral convenientment urbanitzat que articuli alhora l'ordenacié del a circulacié
rodada dels el sector de I'aparcament.

Relacié de zones: el sol d’aprofitament privat d’aquest sector, la posicié indicativa del
qual es determina en els planols .., s‘ordenara segons el que el Pla General estableix
per a les zones preferents a detallar, clau (). En aquest sector la zona a detallar
precisara i ajustara els parametres establerts a la zona seglient:

Zona de dotacions i serveis privats Clau (6)

Les condicions parameétriques d’edificacio i us de la mateixa es determinen al Titol V,
Qualificacié del Sol d’aquest Pla General.
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4. Condicions de gestioé

El Pla Parcial delimita dos poligons d’actuacié dins del sector per tal de fer efectiva la
justa distribucio de beneficis i carregues, segons el planol ...

El sistema d’actuacio sera el d’expropiacio per un dels poligons que afecta el 15,4%
(25.466 m?) del total de I'ambit, i el de I'altre poligon es desenvolupara pel sistema de
cooperacio.

El desenvolupament d’aquest planejament s’haura de portar a terme dintre del segon
quadrienni, segons el Programa d’Actuacié Urbanistica d’aquest Pla General.

TITOL V. QUALIFICACIO DEL SOL
CAPITOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

Article 212. Qualificacié del sol

1. La qualificacié urbanistica del sol en zones i sistemes té per objectiu assignar a cada
part del territori usos i, en el seu cas, intensitats i/o condicions d'edificacié tot
desenvolupant els drets i deures generics establerts pel Pla ,mitjangant la classificacié
del sol.

2. S'entén per sistemes generals, el conjunt d'elements d'interés general que
relacionats entre si configuren l'estructura general i organica del territori i sén
determinants per assegurar el desenvolupament i funcionament dels assentaments
urbans.

3. Les zones corresponents a les arees de sol el desti de les quals les fa susceptibles
d'aprofitament privat.

La naturalesa de cada zona es determina amb la definicid de condicions de
parcel-lacié, d'edificacio i d'ts que s'especifiquen per a cadascuna de les mateixes i que
es recull als articles corresponents d'aquestes Normes.

En el cas de zones en sol no urbanitzable, la seva naturalesa ve també determinada en
funcid de la classe de sol on es situen.

4. En els planols d'ordenacié de la serie 2 a escala 1/5.000 es determina l'estructura
general i organica del territori a través de la definicid dels sistemes generals. La
delimitacié concreta de les zones i sistemes s'especifica als planols de la série 3 a escala
1/2.000 i més concretament als planols de la serie 4 a escala 1/1.000.
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CAPITOL SEGON. REGULACIO GENERAL DELS SISTEMES
Article 213. Definicid i regulacio general

1. Els sistemes sén aquell conjunt d’elements d’interés general que sén fonamentals per
assegurar el desenvolupament i funcionament urba donada la seva important
contribucié a I'hora d'assolir els objectius del planejament referents a infraestructures
de comunicacions, equipaments comunitaris, serveis tecnics i d'espais lliures en
general.

2. El Pla General estableix les determinacions generals dels sistemes sense perjudici del
que estableixi de forma més especifica la legislacio sectorial vigent en cadascuna de
les respectives materies que afectin a cada sistema.

Article 214. Tipus de sistemes

1. Els sistemes generals sén els elements d'ordenacié urbana que configuren
'estructura general i organica del territori.

2. S6n sistemes locals o complementaris aquells que completen, a nivell de sector,
l'estructura definida pels sistemes generals. La regulacié dels sistemes locals es
contempla en aquestes normes urbanistiques pero la seva concrecid es fara en el
desenvolupament de cada sector.

3. La distincié entre sistemes generals i sistemes locals fa referencia al seu ordre i
jerarquia en relacié a l'ordenacié urbanistica, pero no afecta al seu regim juridic que
és el mateix en ambdds casos.

4. En els planols d'ordenacié de la serie 2 a escala 1/5.000 es delimiten aquells sols
destinats a sistemes que formen part de l'estructura general i organica del territori.
En els planols de la serie 3 a escala 1/2.000 i en els de la serie 4 a escala 1/1.000 es
delimiten a més, els sistemes locals que completen aquesta estructura.

5. En els diferents sectors de desenvolupament delimitats en el Sol Urba, Sol
Urbanitzable i Sol No Urbanitzable, s'identifiguen amb la corresponent clau
alfanumerica entre parentesi (N) aquells sistemes que tenen cardacter indicatiu .

Les determinacions corresponents a la posicid, tamany i desti d'aquests sistemes en Sol
Urba es detalla en les corresponents fitxes normatives incloses en els annexes
normatius 1 (PERI), 2 (PEMU) i 3 (Sectors de remodelacié clau 5) d'aquest Pla General.

Les determinacions corresponents al Sol Urbanitzable i Sol No Urbanitzable
s'estableixen en els articles corresponents d'aquestes Normes pera cada sector de
desenvolupament.
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Article 215. Identificacio dels sistemes

1. Els sistemes previstos per aquest Pla General i les claus identificatives dels mateixos
son els segiients:

SISTEMA DE COMUNICACIONS
Sistema viari (clau C)

Sistema ferroviari (clau F)
Sistema portuari (clau P)

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES
Sistema de parcs i jardins urbans (clau V)

Sistema de parcs forestals periurbans (clau U)
Sistema hidrologic (clau H)
Sistema maritim (clau M)

SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I SERVEIS TECNICS
Sistema d’equipaments comunitaris (clau E)
Sistema d’infraestructures i serveis tecnics (clau 1)

CAPITOL TERCER. SISTEMA DE COMUNICACIONS

Article 221. Definicid i tipus. Identificacio

1. El sistema de comunicacions inclou aquells sistemes que conformen la xarxa de
comunicacions del territori.

2. Els sols destinats per aquest Pla General a sistema de comunicacions s’inclouen en
una de les segiients categories:

Sistema viari (clau C)
Sistema ferroviari (clau F)
Sistema portuari (clau P)
Seccio segona. Sistema viari
Article 227. Condicions d’us
1. La xarxa viaria territorial
Us dominant: comunicacions. Basicament transit rodat interm unicipal.

Usos compatibles: serveis tecnics vinculats al viari i de suport al transport rodat.
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Les condicions técniques d'aquest tipus d’instal-lacions aixi com la regulacié del grau
d’incidéncia sobre l'entorn es regulara especificament mitjancant les corresponents
ordenances reguladores, aixi com per allo que estableixi la legislacié sectorial vigent.

2. La xarxa viaria urbana
Us dominant: comunicacions. Transit rodat, peatonal i aparcament.
Usos compatibles: aparcament i serveis tecnics vinculats al viari

L'us d'aparcaments, que fonamentalment afecta el subsol de la ciutat, pot situar-se en
terrenys, on el Pla preveu aquesta d'acord amb el que s'estableix a l'article 215 .2
d'aquestes normes.

Els aparcaments situats en el subsol de superficies destinades a altres sistemes seran
de titularitat publica i la seva explotacié podra ser publica o privada mitjancant
concessiéo administrativa.

Les condicions técniques d'aquest tipus d’instal-lacions aixi com la regulacié del grau
d’incidéncia sobre l'entorn es regulara especificament mitjancant les corresponents
ordenances reguladores i per allo que estableixi la legislacié sectorial vigent.

Pel que fa als eixos civics i carrers peatonals, caldra redactar els corresponents
Projectes d'Urbanitzacié per tal de redefinir 1'ius de la caixa viaria adjudicada,
establint també les condicions especifiques per a les edificacions que li donen front, per
tal d'afavorir el caracter de carrer destinat prioritariament al transit peatonal tot i
permetre la circulacio de vehicles respecte a la qual caldra establir les condicions de
transit.

En aquests eixos de caracter civic es restringiran aquelles activitats que comportin una
major densitat del vehicles a la via ptiblica com son els parquings col-lectius, rentat de
vehicles, tallers i magatzems.

L'Ajuntament podra acordar l'us preferent de vianants en determinades vies de la
xarxa urbana, amb limitacions a l'us de vehicles, tant de manera singular com a través
de l'execucio del planejament o redactant l'instrument de planejament o projectual
necessari.

Genericament l'area del nucli central de la ciutat es considerara area de restriccié de
pas de vehicles. Aquesta area coincideix en bona part amb aquells carrers ja
actualment peatonals.

3. La xarxa viaria rural
a. Us dominant: Comunicacions. Viari i transit de vianants.

b. Usos compatibles: aparcament, espais lliures.
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L'administracié competent decidira sobre les condicions generals d'iis dels diferents
camins i en particular sobre la restriccié del transit de vehicles per aquells camins que
tenen unes condicions d'especial interes paisatgistic. Tanmateix en els camins rurals,
es podra establir la restriccié de pas unicament als vehicles destinats a l'activitat
agricola. Els projectes d'urbanitzacid i conservacio dels camins hauran de respondre a
aquestes necessitats d'us assignades fent compatibles els usos propis del sol agricola o
forestal amb aquells usos orientats al lleure i el passeig.

L'amplada maxima dels camins rurals sera en general de 4 mts, excepte els que
s'assenyalen amb 6 mts en els planols d'ordenacid per considerar-se jerarquicament
superiors en l'ordenacié del Sol No Urbanitzable. En el cas concret del Cami del
Contrabandistes, i en el tram del mateix dintre del Sol No Urbanitzable que es
determina una amplada de 12 mts, aquesta amplada es podra reduir amb la
tramitacié del planejament derivat corresponent, ajustant-la a les necessitats del
sector agricola. Els camins rurals hauran de tenir la base en bon estat i ser
convenientment senyalitzats.

Aixo no obstant, els Plans Especials que es desenvolupin en el sol no urbanitzable,
determinaran i concretaran la jerarquia i les caracteristiques especifiques dels camins
rurals en atencié a la seva funcio.

Article 228. Proteccio del sistema viari
1. La xarxa viaria territorial

El conjunt d'autopistes, vies segregades i carreteres situades lora del sol urba i
urbanitzable que formen la xarxa viaria territorial, estaran sotmeses, d'acord amb la
legislacio sectorial vigent (Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres de Catalunya
i Ley 25/1988 de 27 de juliol i Real Decreto 1812/1994 de 2 de setembre) al segiient
regim de proteccio referent a zones d'afectacid i linia d’edificacio:

Zona d'afectacid

En la zona d'afectacié només s'admetran els usos que siguin compatibles amb la
seguretat vial i només es podran fer obres d'enjardinament o viaries.

Linia d'edificacié

Situada a 50 metres del limit de l'asfalt per autopistes i autovies i a 25 metres pera
carreteres, entre aquesta i l'eix del vial estara prohibida la construccié de qualsevol
tipus d'obra nova.

2. La xarxa viaria urbana

Aquest Pla General grafia tant les vies existents com les projectades fent coincidir la
zona de domini ptublic amb la qualificacié viaria.
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3. La xarxa viaria rural

El Pla General estableix una jerarquia dins la xarxa de camins rurals que garanteixen
l'accés al sol rural segons la utilitzacio i el seu paper estructurador en el territori que
basicament afecta les seves condicions tisiques d'amplada i tractament de la seccid.

Les separacions minimes a les que hauran de situar-se les construccions respecte la
xarxa viaria rural s'estableixen en funcid del tipus d’edificacions i es regulen
detalladament a cada zona de les establertes per aquest Pla General en el Sol No
Urbanitzable.

CAPITOL QUART. SISTEMA D’ESPAIS LLIURES

Seccio primera. Disposicions comuns

Article 244. Definicid i tipus. Identificacio

1. El Sistema d'espais lliures de Mataré inclou aquells sols que, localitzats
estratégicament en les diferents arees del municipi, permeten estructurar una xarxa
d'espais forestals, agricoles i zones verdes urbanes interrelacionada a través de
l'ordenacié d'eixos civics i carrers peatonals, itineraris paisatgistics i recorreguts
peatonals. Aixi mateix inclou dins del sistema d'espais lliures, el sistema Hidrologic
(rieres, torrents i fonts) i el sistema maritim, en atencid a les caracteristiques fisiques
i geomorfologiques.

2. El sistema d'espais lliures ordena els espais de lleure i esbarjo dels ciutadans, alhora
que determina la imatge final de la ciutat i del seu entorn no urbanitzat.

3. Els sols que aquest Pla destina a sistema d'espais lliures, s'inclouen en una de les
categories segtients:

Sistema de parcs forestals periurbans (clau U)
Sistema hidrologic (clau H)
Sistema maritim (clau M)

Seccio segona. Sistema de parcs i jardins urbans. Clau V

Article 250. Condicions d’iis

1. Us dominant: espais lliures, d'acord amb el que estableix I'art. 129 d'aquestes
Normes

2. Usos compatibles:

Aquells usos i activitats de caracter public que no interfereixin amb les funcions de
descans i esbarjo de la poblacié, tals com educatiu, socio-cultural o esportiu.
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S'admeten aquelles activitats i serveis ptblics vinculats als usos esmentats, sempre de
titularitat publica i gestionats directament o indirectament amb regim de concessio
administrativa.

Podra admetre's temporalment i provisionalment la instal-lacié de fires, circs i
atraccions sempre i quan no malmetin els espais enjardinats.

S'admet lI'aprofitament del subsol qualificat de sistema de parcs i jardins urbans només
en aquells casos en que aquest Pla General preveu la coexisténcia d'aquest ts amb el
sistema d'aparcament o un altre sistema, d'acord amb el que estableix l'apartat 2 de
l'art. 215 d'aquestes Normes.

En els verds equipats s'admet també en les edificacions existents que hi sén vinculades,
aquells usos compatibles i complementaris a les activitats d'esbarjo, esplai o repos dels
ciutadans.

Article 251. Condicions d’ordenacid i edificacio

1. Els parcs i jardins urbans s'hauran d'ordenar prioritariament amb elements
d'urbanitzacid

propis pera l'us a qué es destinen i que sén fonamentalment arbrat i jardineria, aigua
i el mobiliari urba corresponent.

2. En aquells parcs i jardins urbans que mantinguin una coberta de vegetacio
autoctona, la seva ordenacié garantira la conservacié d'aquestes caracteristiques.
L'ordenacié procurara també la conservacid, quan existeixi, de l'estructura tradicional
de paisatge rural en aquests espais.

3. Les edificacions o instal-lacions al servei dels usos admesos dins dels parcs i jardins
urbans hauran d'acomplir les segtients determinacions:

Només s'admeten les edificacions i les instal-lacions descobertes per a la practica
esportiva o jocs infantils que no ocupin més del 5% de la superficie total de la zona
verda i amb una algada maxima de 7 metres.

Aquestes instal-lacions no perjudicaran la qualitat de la jardineria i I'arbrat, ni
limitaran els recorreguts interns i a través dels parcs.

4. En el cas que es projecti l'aprofitament del subsol d'aquestes zones verdes amb la
construccié d'un aparcament ptblic o un altre us caldra garantir l'enjardinament i
l'arbratge de la superficie, de forma que el forjat superior deixara, fins la rasant
definitiva de l'espai lliure, espai suficient per la ubicacié d'un gruix minim de terres de
60cms

32

L _ Pla de Recuperacio, Finanlclat per o~
i Esrarin B, omcmoncs % Transformacio la Uljlo Europea Ajuntame'ni
SR e G W i Resiliencia NextGenerationEU de Matard



Brle

ne-"-INa
Mataro

5. Es permet l'accés a les edificacions d'tis privat i a d'altres sistemes a través d'aquests
sols qualificats de parcs i jardins urbans sempre que es defineixin les zones de pas i
accés a les edificacions al corresponent projecte d'urbanitzaciéo ordenant-les
convenientment per a aquesta utilitzacio.

6. En el cas dels sols qualificats com a verd equipat es podran respectar i integrar,
dintre del projecte d’urbanitzacié del pare, les edificacions existents incloses dintre del
verd equipat que aquest Pla General determina. Aquestes construccions seran
rehabilitades per als usos admesos segons l'article 250 d'aquestes Normes
Urbanistiques, d'acord amb els Parametres que es defineixin en el Pla General del
Sector on s'ubiquen. Les possibles obres d'ampliacié vindran justificades per les
necessitats funcionals de l'edifici i no suposaran un augment del sastre superior a un
50% de l'existent.
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8. DESCRIPCIO GENERAL DEL MEDI NATURAL

La descripci6 del medi natural, s’encapgala sempre amb la preséncia d’espais
naturals d’interes.

A Catalunya predominen tres espais protegits:

0 Els espais que consten al Pla d’Espais d’Interes Natural (PEIN): Espais
continguts al Pla d’Espais d’Interés Natural, aprovat 'any 1992. Es un
instrument de planificacié de nivell superior que estructura els sistema
d’espais protegits de Catalunya i integra aquests sistema dins del conjunt del
territori, ja que el PEIN és un pla territorial sectorial enquadrat dins del Pla
territorial de Catalunya (1995). Els PEIN estableixen un sistema d’espais
naturals protegits representatius de la riquesa paisatgistica i la diversitat
biologica del territori de Catalunya, i dona protecci6 basica a aquests espais.

U Els espais que pertanyen a la Xarxa Natura 2000: Natura 2000 és una xarxa
europea d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible la proteccié
de les especies i els habitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana
que s’hi desenvolupa, fent que es mantingui n bon estat de conservacio6 dels
habitats i espécies i evitar el seu deteriorament.

[0 Espais Naturals de Protecci6o Especial (ENPE): S6n un tipus especial
d’espais naturals protegits, designats pel seu interes cientific, ecologic,
cultural, educatiu, paisatgistic i recreatiu.

En aquest cas, tal i com s’observa a la imatge 7, 'ambit del projecte no pertany a
espais PEIN, XN2000 o ENPE. El PEIN més proper és “La Conreria-Sant Mateu-
Céllecs”, I'espai Xarxa Natura 2000 sén les “Serres del litoral septentrional”, i I'espai
ENPE és el “Parc Natural del Montseny”.
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Imatge 7. Figures de protecci6. Font: Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Una altra informacié interessant a estudiar és la preséncia d’habitats d’interes
comunitari (HIC). Aquests son una seleccié dels habitats naturals de la Unio
Europea. S6n zones terrestres o aquatiques diferenciades per les seves
caracteristiques geografiques, abiotiques i biotiques. Aquests espais estan
amenacats a desapareixer. La conservaci6 d’aquests suposa una especial
responsabilitat per a la U.E., a causa de l'elevada proporci6 de la seva area de
distribucié natural inclosa en el seu territori. La directiva habitats només obliga a la
seva conservacié dins els espais que conformen o conformaran la Xarxa Natura
2000, per aixo, molts d’ells sén sensibles a ser fragmentats o eliminats.

L’ambit d’estudi esta inclos en ’habitat 92D0 - Bosquines i matollars meridionals de
rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea).

e
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Imatge 8. Habitats d’interés comunitari. Font: Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.
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Les arees d’interes floristic i faunistic corresponen a arees més critiques de totes les
especies de fauna i flora amenacgades, de les quals es té una informacié especialment
detallada i precisa. En aquest cas, la riera en qiiestié no conté cap area d’interes

floristic i faunistic.

Les zones policia també sén interessant tenir-les en compte, ja que representen les
arees que s'inunden i porten cabal fluvial durant les avingudes dels rius. Al ser zones

que potencialment poden tenir cabal, també tenen certa proteccié.

Com que 'ambit d’estudi pertany a la riera d’Argentona, esta compres en una area

policia.
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En relacio a la hidrografia, els cursos fluvials son importants perque sén zones refugi
per una gran quantitat d’especies, ja sigui vegetals, o animals, i representen
importants connectors ecologics. El propi ambit d’estudi correspon a un curs fluvial,
pero a banda d’aquest, els cursos fluvials més propers séon el Torrent de Mada, el
Torrent de Can Riera, el Torrent de Palleroles i el Torent de Can Bartrina. Tres
d’aquests son influents de la Riera d’Argentona: els torrents de Can Riera, Palleroles
i el de Mada. .
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Imatge 10. Hidrografia. Font: Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Degut a que els cursos fluvials s6n connectors ecologics, cal analitzar si hi ha algun
pla de recuperaci6 a la zona, ja sigui de flora o de fauna amenacada.

En el cas de la flora, la propia riera no conté cap especie amenagada, pero hi ha un
influent on si que s’hi poden trobar. El Torrent de Can Riera conté Arisarum
simorrhinum, una especie de planta fanerogama de la familia de les acacies.
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Imatge 11. Flora amenagada. Font: Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.

En el cas de la fauna, tampoc s’hi troba cap pla de recuperacié, pero la costa on
desemboca lariera, és considerada una zona regida pel Pla de Recuperacio de Laurus
audouinii. A banda de la gavina corsa (L. Audouinii), s’han tingut en compte els plans
de recuperaci6 i/o conservacié del bitg, el trencalos, la lludriga, el fartet i el samaruc.

A més, s’ha tingut en compte la colonia de gats que, a data d’avui, esta establerta a
I’ambit d’actuacié. Situada aproximadament a I'alcada del Carrer de Sant Joan Bosco.
En aquest sentit, s’hauran d’acordar els protocols d’actuacié amb els Serveis Tecnics
Municipals.
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Imatge 12. Arees d’alimentaci6 i reproduccié de Laurus audouinii. Font: Departament de Medi Ambient i
Sostenibilitat.

Per acabar, s’ha analitzat si a I'ambit d’estudi quines son les plantes que afavoreixen
els pol-linitzadors. En aquest cas, al tractar-se d’un habitat de ribera, la vegetaci6 a
plantar és la corresponent a I’Albereda, una comunitat vegetal de ribera, propia de
moltes viles i ciutats.
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Imatge 13. Plantes per afavorir els pol-linitzadors. Font: Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Segons el Pla Especial del Patrimoni Arquitectonic de Matar6 (PE-10 - PEPAM), hi
ha una area d’expectativa arqueologica adjacent al subambit d’actuacié dels horts
urbans, anomenada Vil-la als volants de la Torre de Can Palauet (fitxa 19 del PE-10),
amb nivell de protecci6 G. Aixi doncs, el projecte incorpora, com a partida d’obra, el
seguiment arqueologic de les obres, a les seves fases d’excavaci6 i/o moviments de
terres.
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9. DESCRIPCIO DE LES ACTUACIONS

L’objectiu del present apartat és descriure les actuacions per tal d’executar la
recuperacio socioambiental de la Riera d’Argentona i la zona de El Sorral, que
conformen la unitat paisatgistica d’Anell Verd al limit nord-est del terme municipal
de Mataré.

L’actuacio té com a objectiu potenciar el valor socioambiental de I'ambit mitjancant
la potenciacié de la Riera d’Argentona com a connector verd associat al cami
recreatiu existent i accessible des de I'entorn urba aixi com la creacié d’'una nova
zona d’horts urbans comunitaris a 'ambit del Sorral del Barri de Cerdanyola.

Per a aconseguir els objectius, es plantegen diferents fases i criteris d’actuacio:

9.1 ACTUACIO VIA SERGIA

Fase I. Transformacid de la Via Sérgia - Despavimentacid parcial

Es preveu la retirada de part del voral del marge esquerra de la Via Sergia, format
per paviment d’aglomerat asfaltic, per crear una infraestructura verda de drenatge
sostenible.

Aquesta actuacié no només implica 'augment de terreny permeable, siné que, a més,
redistribueix la calcada actual obligant als vehicles a reduir la velocitat en aquest
tram urba.

Fase II. Creaci6 de Bioswale

En el marge esquerra de la Via Sergia, al’ambit on s’ha retirat part del voral es creara
un drenatge sostenible tipus ‘bioswale’, una cuneta verda que recollira i
descontaminara les aigiies d’escorrentia de la via.

Aquest ‘bioswale’ consisteix en una cuneta d’amplada considerable i poca
profunditat, formada per diferents capes de material granular en la seva part més
profunda, terra vegetal i encoixinat vegetal a la part superior. Dissenyada per tal de
maximitzar el temps que I'aigua queda a la cuneta, el que ajuda a recollir i eliminar
la contaminaci¢, llims i restes, abans de que aquesta aigua sigui abocada a la Riera
d’Argentona.

Alhora possibilita la creacié d’'un parterre revegetat, amb especies de baix
requeriment hidric i autoctones adequades a les caracteristiques d’aquesta
infraestructura verda, creant una pantalla visual i acustica pels usuaris del cami
recreatiu.
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Fase IIl. Actuacions d’ordenacid general del marge de la riera i el cami recreatiu

Es tracta de les actuacions de neteja i retirada de residus existents de 1'ambit, la
desbrossada i I'eliminacié d’especies al-loctones invasores com la canya (Arundo
donax), I'ailant (Ailanthus altissima) i el pitosporum (Pittosporum tobira).

També s’eliminara la iuca (Yucca spp.) existent a 'ambit, per la manca d’idoneitat
amb I'habitat on s’emplaga.

Les arees en les quals s’han retirat els nuclis de canya aixi com aquelles zones que
actualment presenten una baixa densitat vegetativa, es dura a terme la plantaci6
arbustiva i arboria i es realitzara una hidrosembra, per generar nuclis densos de
plantacié que puguin exercir de refugi de fauna, aixi com reforgar la pantalla visual
i acustica.

Fase IV. Creaci6 d’estructures com a refugi de fauna

La importancia dels refugis de fauna en zones on els diferents habitats no estan
suficientment desenvolupats és crucial. Es detecta en aquesta zona la falta d’aquests
refugis i per aquest motiu es preveu crear-ne de nous. Es proposen els segiients:
entramat amb jardi de papallones, estructura de biodiversificaci6 amb pedra,
estructura de biodiversificaci6 amb ramatge, caixes nius per erigons i tronc amb
diametre superior a 30cm.

Fase V. Condicionament de cami recreatiu
Es preveu condicionar el cami existent per Us recreatiu.

Puntualment per aquest cami sera necessari I'accés de camions ploma i maquinaria
per tal de realitzar el manteniment dels dos sistemes de retencio6 de solids existents
a la Riera d’Argentona.

Es realitza una ampliacié de I'amplada del cami, establint 3’00 m d’amplada, per tal
de garantir la convivencia de vianants i ciclistes.

9.2  ACTUACIO HORTS URBANS

Fase VI. Creaci6 de zona d’horta

La creaci6 d’uns horts urbans comunitaris atendran la demanda especifica d’aquest
equipament al barri de Cerdanyola.

Els horts seguiran criteris agroecologics, entesos com aquells que busquen una
agricultura en harmonia amb la naturalesa i sense I'is de productes quimics, basant-
se en la creacié de sistemes sostenibles i sustentables.
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L’ambit dels horts estara tancat per tal de permetre inicament I'accés a I'interior de
les persones usuaries d’aquests.

Un cami paral-lel a la vorera, que transcorre els horts de nord a sud permetra el
transit tant a peu dels usuaris com de vehicles rodats en casos necessaris de
descarrega d’eines, materials, manteniment, urgencia,...

L’ambit disposara de 18 parcel-les d’aproximadament uns 50 m2 cadascuna.

Una zona comuna acollira els serveis d’i's comu (magatzem d’eines, zona de residus,
zona de compostatge,...), les taules de cultiu per a I'is de gent amb necessitats
especials i gent gran i una zona d’estada que disposara de taules sota I'ombratge
d’arbrat.

Al sud de la parcel-la, i d’accés des de 'exterior del horts, realitzara una petita placa.

Les actuacions previstes son I'adequaci6 i anivellacié de I'ambit, delimitacié de
parcel-les, tancament de I'ambit, implantacié de serveis i xarxes d’abastament,
implantacié del magatzem per eines, zona de contenidors de la fraccié resta i
compostadors, etc. i totes les actuacions complementaries pel correctes
funcionament dels horts.

9.3 RESUM DE LES ACTUACIONS

El conjunt d’actuacions que es portaran a terme per tal d’executar el present
projecte sén els segiients:

9.3.1 ACTUACIO VIA SERGIA

1. Treballs previs
Retirada de runes, brossa i altres restes i abocaments incontrolats
Neteja i esbrossada del terreny
Eliminacié d’espeécies invasores i nuclis de canya
Eliminacié de vegetacio
Trasplantament de vegetaci6 existent
Esporga de branques baixes
2. Demolicions i enderrocs
[ Retirada del reixat/tancament metal-lic existent
0 Demolici6 vorada
00 Fresatges del paviment d’aglomerat asfaltic
3. Creaci6 del bioswale
0 Moviment de terres, obertura de rasa
[ Estesade capes drenants de material granular
U Estesa de substrat de terra i sorra
U Encoixinat de triturat vegetal

I I o
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0 Subministrament i plantacié arbustiva
U Barrera de seguretat mixta fusta-acer
4. Cami recreatiu
Moviment de terres; escarificacid, compactacio i anivellament.
Subbase de tot-u artificial
Paviment de saul6
Paviment de formig6
Tanca de fusta tractada
5. Ordenacid de I'espai
[0 Condicionament del sol; estesa de terra vegetal i esmena organica
0 Subministrament i plantacié arbustiva
[0 Subministrament i plantacié d’arbrat
J Hidrosembra
Implantacié de refugis de fauna
Senyalitzacid

OoOogogodd

No

9.3.2 ACTUACIO HORTS URBANS

1. Treballs previs
0 Eliminacié de nuclis de canya
0 Retirada de runes, brossa i altres restes i abocaments incontrolats
2. Moviment de terres
[0 Moviment de terres, repas caixa paviment
U Estesa de terra vegetal
Fonaments del modul prefabricat
Instal-lacions i xarxes d’abastament
Ferms i paviments
[0 Subbase de tot-u artificial
0 Paviment de saul6
[l Vorerade saulo
Implantacié de modul prefabricat (magatzem eines)
Tancament perimetral i accessos, tanca de fusta i reixat metal-lic
8. Revegetacio
0 Subministrament i plantacié arbustiva
[0 Subministrament i plantacié d’arbrat
9. Senyalitzacio
10. Implantaci6 de mobiliari urba

g1 W

No

Durant el temps que durin els treballs de moviments de terra que es realitzin en el
subsol, sera necessari la contractacié d’'un/a arqueoleg/oga per que realitzi el
seguiment de 'obra.
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9.4  ACTUACIO VIA SERGIA

1. Treballs previs

Els treballs previs consisteixen en el conjunt de treballs a executar per tal de
gestionar la vegetaci6 existent a l'ambit d’actuaci6 amb l'objectiu de
permetre els treballs posteriorsila retirada de les especies invasores i nuclis
de canya.

Es realitzara una esbrossada i neteja del terreny amb mitjans manuals.
Aquest treball suposara I'eliminacié de la part aéria de la vegetaci6 herbacia
i arbustiva existent, la seva carrega i el transport i deposicié de les restes a
planta de compostatge.

Sera necessari la retirada de la canya comuna (Arundo Donax), la qual figura
al Cataleg Espanyol d’Especies Exotiques Invasores, regulat pel Real Decret
630/2013, del 2 d’agost, aprovat definitivament el 3 d’agost de 2013 (BOE n?
185).

El procés d’erradicacio incloura els segiients treballs:
[URetirada de la part aéria.
[Carregada a camid i gestio dels residus vegetals generats.

[JRetirada de la part radicular (rizoma, en el cas de la canya) a una
profunditat minima de 50-80 cm.

[Carregada a camid i gesti6 dels residus vegetals generats.
UTrituracié del rizoma mitjancant trituracié amb trituradora de pedra.

Els residus de la canya, de la mateixa manera que a l'actuacié B1 (objecte
d’una licitaci6 previa), es gestionaran en zones agricoles properes per evitar
la generacié de residus. Les canyes retirades es reutilitzaran i per tant el seu
aplec haura de ser 'adequat pel seu reaprofitament, contribuint aixi amb els
indicadors en termes d’economia circular.

. Demolicions i enderrocs

Les demolicions consisteixen en:

(la retirada del reixat metal-lic existent paral-lel al cami recreatiu, aix{
com els pals i els daus de formigé que els suporten.

[la demolicié de la vorada existent al llarg del marge esquerre de la Via
Sergia.
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Uel fresat del paviment d’aglomerat asfaltic d’'un gruix de 25 cm requerit
per la posterior execucié del bioswale.

[ORetirada de cartells informatius a la entrada del cami des de la rotonda
del Mas Costabella.

[ORetirada de barana de fusta a '’entrada del cami des de la rotonda del
Mas Costabella.

[ODemolicié de gual de vianants i vehicles a 'entrada del cami des de la
rotonda del Mas Costabella.

[ODemolicié de paviment de panots existent a I'entrada del cami des de la
rotonda del Mas Costabella.

Aquests treballs suposen la carrega i transport a dipdsits autoritzats o centre
de seleccio i transferencia dels volums generats. Les actuacions i classificacio
dels residus queden definits a '’Annex 7. Estudi de gestid i reaprofitament de
residus.

3. Creaci6 del bioswale

S’ha dissenyat el bioswale, creant una cuneta d’amplada 1’80 metres formada
per capes de material granular en la seva part més profunda (15 cm de grava
granitica de 30/50 mm + 10 cm de grava granitica de 5/12 mm), una capa de
30 cm de substrat de terra vegetal (20 cm) i sorra (10 cm) i finalment una
capa de 10 cm d’encoixinat de triturat vegetal a la part superior.

Imatge 15. Seccié Via Sérgia

. 0"‘.
sompnncs _ Pla de Recuperacié, Finangat per
e % Transformacio la Uni6 Europea Ajuntament
e s s W i Resiliencia NextGenerationEU de Mataré



Al llarg del bioswale es realitzara la plantaci6 d’espécies arbustives de baix
requeriment hidric i autoctones adequades a les caracteristiques d’aquesta
infraestructura verda, creant una pantalla visual i acustica pels usuaris del
cami recreatiu i un nou habitat natural per la fauna autoctona de la zona. La
plantaci6 es fara a partir de contenidors de 3 L amb una densitat de 3 ut/m?2.

Les especies seleccionades soén les segiients:
LVitex agnus-castus
USpartium junceum
UPistacia lentiscus
URhamnus alaternus
UPhillyrea angustifolia
UGenista scorpius
UViburnum tinus

UPrunus spinosa

Es col-locara una barrera de seguretat, per proporcionar un cert nivell de
contencié a un vehicle fora de control, mitigant les conseqiiéncies d’'un
accident de circulacié per sortida de la via, fent-les més predictibles i menys
greus, pero no evitant que el mateix es produeixi, ni estant exemptes d’algun
tipus de risc per els ocupants del vehicle.

El sistema de contencié escollit és una barrera de seguretat mixta de fusta i
acer prefabricada que compleix amb el nivell de contenci6, classe de severitat
i ample de treball requerit.

. Cami socioambiental

El tracat del nou cami s’ha ajustat al maxim a la topografia del terreny
existent per tal del minimitzar I'impacte en els moviments de terra. De forma
general el tragat en planta s’ha adaptat a la topografia i vegetacié existent per
tal minimitzar les ocupacions i I'afectacio a la vegetacié existent. També s’ha
encaixat per no generar cap tipus de terraple pel costat de la riera. L’amplada
del cami sera de 3,0 m.

Els treballs previs consistiran en un rasant i eliminaci6 de la primera capa de
terra vegetal, escarificat del terreny i compactacié de l'actual caixa de
paviment existent.
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Sera necessari la retirada de 3 unitats de Quercus ilex que es situen a la

projeccié del tracat del cami sociambiental. Aquestes tres unitats seran
trasplantades a la mateixa obra.

S’ha limitat el pendent maxim transversal del cami al 2 % de la secci¢ tipus,
cap al costat de la riera.

El darrer tram de cami, al llarg d’'uns 10 ml, i degut al fort pendent
longitudinal que ha d’assolir es realitzara un paviment de formigo.

S’adopten doncs els segiients paquets de ferm estructural:
[JPaviment de saulé
20 cm de tot-u artificial compactat al 95% PM

10 cm de saul6 compactat al 95% PM

Detall cami recreatiu, paviment de saulé
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Imatge 16. Seccié constructiva del cami recreatiu, paviment de saulé

[UPaviment de formigo
20 cm de tot-u artificial compactat al 95% PM

20 cm de paviment de formigé amb fibres, vibrat, remolinat i amb un
ratllat manual final (es realitzara tall de junta cada 5 ml)
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Detall cami recreativ, paviment de formigo
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Imatge 17. Seccid constructiva cami recreatiu, paviment de formigé

A la vora del cami recreatiu s’instal-lara una cuneta triangular de terres per

evitar acumulacions d’aigua que es puguin produir a causa de les pluges, reg,
etc.

La cuneta triangular de 0,8 m d’ample i 0,40 m de fondaria sense revestir i
estara situada a tot el paral-lel del cami.

Al'entrada del cami des de la rotonda del Mas Costabella s’instal-lara un gual
per a vehicles de 6 m d’amplada amb 13 peces rampa de gual de dimensions
0,4 x 0,6 m. Aquesta rampa permetra crear un accés rapid i facil a vehicles de
manteniment per a I'area del cami recreatiu.

Gual per a vehicles
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B |
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| =55 55 1
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Imatge 18. Detall del gual per a vehicles
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Les barreres s6n elements que serveixen per a la proteccid de I'entorn de la
via, i també dispositius que protegeixen les persones que circulen de les
caigudes.

Paral-lel al cami recreatiu s’instal-lara una tanca de troncs de fusta de pi
tornejada i tractada amb autoclau (grau protecci6 1V), d’'1’20 m d’al¢ada
sobre el terreny. Feta amb muntants de 10 cm de diametre separats 8 cm,
ancorats a rasa de formig6 continua de 50x60cm.

Pilar de pi del pais tractat i tomejat @10 cm

0,08 A1
e e

T8 8

HM-20/P201

&

Imatge 19. Detall de tanca de troncs de fusta de pi tornejats i tractats.

5. Ordenacié de I'espai

Les arees en les quals s’han retirat els nuclis de canya aixi com aquelles zones
que actualment presenten una baixa densitat vegetativa, es dura a terme la
plantacié arbustiva i arboria i es realitzara una hidrosembra, per generar
nuclis densos de plantacié que puguin exercir de refugi de fauna, aixi com
reforgar la pantalla visual i acustica.

Els treballs consisteixen en:

0 Condicionament del sol

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra o d’aportaci6 de
jardineria, subministrada i escampada.

Esmena organica en aquells ambits on s’ha estées la terra vegetal
procedent de I'obra.

0 Subministrament i plantacié arbustiva

Les plantacions arbustives seran amb contenidor de 3 L.

La densitat de les plantacions arbustives és de 1’5 ut/m2.
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Per a la seva plantacié es realitzara I'obertura de clots de grandaria
0’30x0’30x0’30 m substituint la terra de l’excavacié per sorra
rentada i compost (70%-30%).

Les especies seleccionades soén les segiients:
UVitex agnus-castus
USpartium junceum
UPistacia lentiscus
URhamnus alaternus
UPhillyrea angustifolia
UPunica granatum

UOlea europaea var. sylvestris

[J Subministrament i plantacié d’arbrat

Les plantacions arbories seran de perimetre 12-14 cm, amb
contenidor.

La densitat de les plantacions arbories és de 500 ut./Ha.

Per a la seva plantacié es realitzara I'obertura de clots de grandaria
0’80x0’80x0’60 m substituint la terra de l’excavacié per sorra
rentada i compost (70%-30%).

Es col-locara un aspratge simple mitjancant un roll de fusta de
diametre 10 cm i 2’5 m de llargada amb 1 abracadora regulable de
goma o cautxu.

Les espeécies seleccionades son les segiients:
[Acer monspessulanum, perimetre 12-14 cm
UTamarix gallica, perimetre 12-14 cm
UQuercus ilex, perimetre 12-14 cm

UPunica granatum, perimetre 12-14 cm

UHidrosembra.
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La hidrosembra consistira en la sembra per aspersié d’'una barreja
d’aigua, llavors, fixadors, fertilitzants i additius que afavoreixen
I'adhesié de les llavors al terreny i la seva germinacio; permetent la
formacié d’una coberta vegetal uniforme que redueix la perdua de sol
per erosié i disminueix I'escorrentia superficial.

En l'aplicacié de la hidrosembra, es realitzaran dues passades amb la
seglient composicio:

Taula 1. Composicié de la hidrosembra proposada.

Primera Segona
Llavors 20g/m2  —meeeeeee-
Mulch 100 g/m?2 60 g/m2
Estabilitzador 60 g/m2 50 g/m2
Adob 60 g/m2 30 g/m?2
Corrector organic liquid 0,6 ml/m2  -----------
Aigua 21/m2 21/m2

Es important tenir en compte I'época de plantacid, ja que determina en gran
mesura l’exit de la supervivencia.

6. Implantacié de refugis de fauna

Els refugis per a fauna son essencials per a la repoblaci6é de les especies
autoctones de la zona, ja que es creen llocs d’habitat, reduint el risc de
depredacid, i oferint més possibilitats d’alimentaci6 i termoregulacio.
L’abséncia d’aquestes estructures pot suposar una dispersié de la fauna
autoctona.

Es proposen els segiients refugis: entramat amb jardi de papallones,
estructura de biodiversificaci6 amb pedra, estructura de biodiversificacié
amb ramatge, caixes nius per ericons i tronc amb diametre superior a 30cm.

7. Senyalitzacio

AT'ambit de la Via Sergia es col-locaran cartells informatius. Estaran formats
per planxes d’acer galvanitzades i plegades d'1,5 i 2mm de gruix de
1441x1135 mm de dimensi6. La planxa d’acer estara suportada per un doble
suport de fusta tractada de 10 cm de diametre.
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ACTUACIO HORTS URBANS

1. Treballs previs

A I'ambit del Sorral, d’acord amb les cates realitzades per tal de poder
coneixer el terreny disponible, s’ha identificat que el terreny es tracta de
material de reompler amb presencia de restes antropiques (runa barrejada;
formigo, aglomerat, plastics, elements ceramics).

Es dura a terme la retira d’'un gruix de 40 cm del terreny a tot 'ambit on
s'implantaran els horts urbans.

Aquest terreny retirat de runes, brossa i altres restes i abocament, sera
carregat i transporta a un centre de reciclatge, abocador o centre de recollida
i transferencia.

. Moviment de terres

Un cop retirats els 40 cm de terreny, es realitzara un repas de la caixa
paviment.

A la zona on hi haura parcel-les pel cultiu, es subministrara i s’estendra 40
cm de terra vegetal de jardineria d’aportacié.

En els recorreguts de vials, zones d’estada, vorera,... s’estendra una primera
capa de subbase de tot-u artificial de 25 cm compactat al 98% PM.

3. Modul prefabricat

Els horts urbans disposaran d'un magatzem per desar-hi les eines, productes
fitosanitaris, etc. que es situara a la zona d’estada.

Aquesta edificacio es tractara d’'un modul prefabricat d’estructura d’acer
amb l'acabat exterior de revestiment d’acer corten i coberta d’'una tinica peca
d’acer inoxidable amb voladis sobre la facana de 5 cm, amb sistema de
recollida d’aiglies pluvials i 2 llums naturals rectangulars a coberta amb
policarbonat translicid i un punt de llum mitjancant encesa amb detector de
moviment el qual funcionara mitjancant placa fotovoltaica.

Estara muntat i col-locat sobre llosa de formig6 armada.

4. Instal-lacions i xarxes d’abastament

Xarxa d’abastament d’aigiies

Fins a I'ambit es fara arribar la xarxa d’abastament d’aigiies, requerida pel
correcte funcionament i us dels horts.
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S’haura de fer arribar la xarxa d’abastament d’aigiies a tot 'ambit, ja que s6n
necessaris per l'activitat que s’hi vol dur a terme.

Per realitzar aquesta nova connexi6 es disposa de proposta técnica i
economica de la companyia distribuidor Aigiies de Mataré ‘AMSA’, a la qual

es proposa la connexi6 a la xarxa d’abastament d’aigua freatica. (veure apéndix
03. Proposta tecnica i econdmica AMSA de I'annex 02. Descripcid de les actuacions)

A partir de la nova connexié d’aigua, es realitzara la nova xarxa de reg de
I'ambit.

La xarxa sera de reg automatica i manual.

[IXarxa automatica: S’'instal-laran canonades de reg per degoteig per les
zones arbustives i uns regs d’anelles per els arbres.

[IXarxa manual: S’instal-laran valvules de tall manual per poder regar els
horts.

Xarxa d’enllumenat public

Caldra fer la instal-lacié d’enllumenat a la zona del horts.
El titular de les instal-lacions és I’Ajuntament de Mataro.

Es realitzara la instal-lacié d’enllumenat lineal a la nova vorera de saul6 fins
arribar a la plaga situada al nord de l'actuacié, on es col-locaran 3 fanals
distribuits per I'ambit; resultant un total d’11 punts de llum nous.

La nova linia penjara de la linia existent L4 que actualment il-lumina l'area de
cal-listénia i la vorera. Es realitzara una ampliaci6 d’aquesta linia L4,
allargant-la per la nova vorera de saulé fins arribar a la plaga situada al nord
de I'actuacio.

L’ampliaci6 es realitzara mitjancant canalitzaci6 soterrada en la qual
s’estendran dos tubs corbables corrugats de polietile de doble capa de
diametre 75 mm, en un dels quals s’instal-lara un cable de 4 fils de 0,6/1kV
d’aillament amb una secci6 de 10 mm2. Paral-lel a aquests corrugats
s’estendra un conductor de coure nu de 35 mm?2 de seccid, que s'unira a una
placa de connexid a terra d’acer quadrada (massissa) que es clavara al costat
de cada bacul i s’'unira al mateix. En els pericons de registre previstos també
s’hi instal-lara una piqueta de connexio a terra.

Es col-locaran fanals amb lluminaries model Deco Lica de Benito o similar
muntades en columnes de fibra tipus Nikolson de 3’00 metres model Tajo de
Adhora o similar, per tal d’evitar la incidencia d’oxidacio6 per orins d’animals
de companyia a la zona.
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5. Ferms i paviments

En els recorreguts interiors dels horts i les zones d’estada es realitzara un
paviment de saul6, amb el segiient paquet de ferm estructural:

[OPaviment de saul6
0,25 m de tot-u artificial compactat al 95% PM

0,15 m de saulé compactat al 95% PM

0,15

0,25

Base de sauld

Terreny natural Tot-u artificial 25 cm compactat 98%PM

Imatge 20. Seccié del sol de sauld proposat per I'ambit dels horts.

La vorera adossada a I'ambit dels horts de paviment de saulé, es realitzara
amb la mateixa seccié constructiva que els recorreguts interiors dels horts. |
estara delimitada per una vorada prefabricada de formigd, mantenint
'alineacio del tram existent davant de I'area de cal-listénia situada al sud de
I'ambit.

El pendent transversal de la vorera sera del 2% per tal d’evacuar les aiglies
d’escorrentia cap al parterre que es situa paral-lel al tancament dels horts
amb la vorera, i en el qual es realitzara una plantacié que funcioni com a
barrera vegetal d’ocultacio.

6. Tancaments i accessos
L’ambit dels horts es delimitara per tal de controlar I'accés del usuaris.

Es realitzara un tancament perimetral mitjangcant una tanca de 1'80 m
d’algada, formada per suports i travessers de rodons de fusta de pi tractada
(de 10 cm de diametre) i un reixat electrosoldat, galvanitzat i plastificat de
color verd.
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Imatge 22. Detall de la tanca perimetral.

Les portes dobles d’accés de vehicles i vianants son de 3 m d’ample, amb dues
batents d’'1,5 de llarg i 1,8 d’algada. La porta esta fabricada amb pilar i marc
de ferro i reixa plastificada en verd. Incorpora travessers de fusta per seguir
I'estetica del tancat.
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Imatge 23. Detall de la porta d'accés de vehicles i vianants.

Per tal de delimitar les parcel-les dels horts es col-locara una tanca
delimitadora formada per estaques de barres d’acer de 80 cm d’alcada
col-locades cada 3 m sobre daus de formigo; 3 fils formats per sis conductors
col-locats a 0,25, 0,501 0,75 m del terra respectivament.

A la zona comuna, amb l'objectiu de separar la zona de compostadors i
escombraries es posara una tanca de pilars de pi del pais tractat i tornejat de
10 cm de diametre separats entre ells 8 cm i encastats sobre una base de
formig6 HM-20/P/20/I1. La llargada total dels pilars és de 1,70 m, i soterrats
50 cm sobre la base de formigo, I'alcada visible és de 1,20 m.

Per tal de delimitar la petita placa situada al nord de l'actuacié i evitar la
caiguda de persones, es col-locara una tanca de troncs de fusta de pi
tornejada i tractada amb autoclau (grau proteccio 1V), d’'1’20 m d’al¢ada
sobre el terreny. Feta amb muntants de 10 cm de diametre separats 8 cm,
ancorats a rasa de formigé continua de 50x60cm.

. Des Pilar de pi dei Pais tracial i lomejat @10 cm

1,20

5 HM-20/P/2001
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Imatge 24. Detall de la tanca de pilars de pi tornejat
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7. Implantacié de mobiliari urba

Els horts es complementaran amb tot un seguit de mobiliari urba:

OTaules de picnic i taules de picnic adaptades per a persones amb
mobilitat reduida, situades a la zona comu d’estada.

[OPaperera de peu, amb quatre diposits individuals de 110 L de capacitat,
per a la gestio6 dels diferents residus generats.

UCompostadors amb capacitat de 315 L, per a la gestio de les restes
organiques generades als horts.

UTaules de cultiu, amb capacitat de 220 L, per a I'is de persones de
mobilitat reduida i gent gran.

UPantalla per 'ocultaci6 dels elements urbans, de 1,20 m d’al¢cada, amb
fusta de pi i planxa de ferro galvanitzat.

Tot el mobiliari sera de fusta tractada.

Senyalitzacié

A I'ambit dels horts es col-locaran cartells informatius. Estaran formats per
planxes d’acer galvanitzadesiplegades d’1,5i 2 mm de gruix i de 1441x1135
mm de dimensid. La planxa d’acer estara suportada per un doble suport de
fusta tractada de 10 cm de diametre.

9. Revegetacio

Les zones comunes destinades a arees de descans i trobada, en la quals s’hi
situaran bancs i taules, es realitzara 'ombratge mitjancant plantacié arboria.

[ paral-lel al tancament dels horts amb la vorera, es realitzara una plantacié
arboria i arbustiva que funcioni com a barrera vegetal d’ocultacié.

USubministrament i plantacio6 arbustiva.
Les plantacions arbustives seran amb contenidor de 3 L

La densitat de les plantacions arbustives és de 2 ut/ml per tal de formar
una plantacié lineal tipus barrera vegetal.

Per a la seva plantacid es realitzara l'obertura de clots de grandaria
0’30x0’30x0’30 m substituint la terra de I'excavacié per sorra rentada i
compost (70%-30%).

L’espeécie seleccionada és la segiient:

U Viburnum tinus.
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USubministrament i plantaci6 d’arbrat.
Les plantacions arbories seran de perimetre 14-16 cm, amb pa de terra.

Les plantacions es realitzaran de manera aillada per tal de crear les
zones d’ombratge a les zones d’estada.

Per a la seva plantacié es realitzara 'obertura de clots de grandaria
0’80x0’80x0’80 m substituint la terra de I'’excavacié per sorra rentada i
compost (70%-30%).

Es col-locara un aspratge simple mitjancant un roll de fusta de diametre
10 cmi 2’5 mde llargada amb 1 abracadora regulable de goma o cautxu.

Les especies seleccionades son les segiients:
UQuercus ilex, perimetre 14-16 cm

USchinus molle, perimetre 14-16 cm
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10 QUADRE RESUM DE LES DADES PRINCIPALS

10.1 ACTUACIO VIA SERGIA

1. Treballs previs

[0 Retirada de runes, brossa i altres restes i abocaments incontrolats

[l Netejaiesbrossada del terreny
U Eliminacié d’espéecies invasores i nuclis de canya
Arundo donax
Pittosporum
Ailanthus
0 Eliminaci6 de vegetacio
Yucca
Tipuana tipu
Celtis australis
00 Trasplantament de vegetacié
Quercus ilex
[l Esporga de branques baixes
2. Demolicions i enderrocs
Retirada del reixat/tancament metal-lic existent
Demolicié vorada
Fresatges del paviment d’aglomerat asfaltic
Retirada de cartells informatiu
Retirada de barana de fusta
Demolici6 de gual de vianants i vehicles
Demolici6 del paviment de panots existents
3. Creaci6 del bioswale
[l Moviment de terres, cuneta 1’80 m amplada
[ Estesade capes drenants de material granular
Grava 30-50 mm, 15 cm
Grava 5-12 mm, 10 cm
[l Estesa de substrat de terra i sorra
Terra vegetal, 20 cm
Grava 5-12 mm, 10 cm
[0 Encoixinat de triturat vegetal, 10 cm
[0 Subministrament i plantacié arbustiva, 3 ut/m?
Vitex agnus-castus, C3L
Spartium junceum, C3L
Pistacia lentiscus, C3L
Rhamnus alaternus, C3L
Phillyrea angustifolia, C3L
Genista scorpius, C3L
Viburnum tinus, C3L
Prunus spinosa, C3L
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3.318,22 m?

694,95 m?
2 ut
50 ut

2 ut
1ut
1 ut

3ut
816,23 m?

980,00 m
814,70 m
1.205,00 m?
24,00 m?2
12,25 m
2,40 m2
8,35m

740,00 ml

199,80 m3
133,20 m3

266,40 m3
133,20 m3
133,20 m3

500 ut
500 ut
500 ut
500 ut
500 ut
500 ut
500 ut
500 ut
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U Barrera de seguretat mixta fusta-acer
4. Cami recreatiu
O
Cami recreatiu
Subbase de tot-u artificial, 20 cm
Paviment de saul6, 10 cm - superf.: 3.051,76 m2
Paviment de formig6, 20 cm - superf.: 230,25 m?
Cuneta de terres
Vorera, paviment de panot
Gual accés
O Tanca de fusta tractada
[0 Pilona extraible
5. Ordenacid de I'espai

Oooood

: e fisr .r.a
Mataro

760,00 ml

Moviment de terres; escarificacid, compactacio i anivellament.

3.188,95 m?
656,402 m3
3.051,76 m3

1.013,00 ml
19,80 m?
1ut

35,40 ml

3 uts

[0 Condicionament del sol; estesa de terra vegetal i esmena organica

Fresatge terreny
Esmena organica
Terra vegetal
Parterres, 30 cm
Voral cami recreatiu, 9 cm
J Subministrament i plantacié arbustiva, 1’5 ut/m?2
Vitex agnus-castus, C3L
Spartium junceum, C3L
Pistacia lentiscus, C3L
Rhamnus alaternus, C3L
Phillyrea angustifolia, C3L
Punica granatum, C3L
Olea europaea var. Sylvestris, c3L
J Subministrament i plantacié d’arbrat
Acer monspessulanum, perim. 12-14 cm
Tamarix gallica, perim. 12-14 cm
Punica granatum, perim. 12-14 cm
Quercus ilex, perim. 12-14 cm
U Hidrosembra
Implantaci6 de refugis de fauna
[l Entramat papallones
[l Caixa niu ericons
00 Estructura biodiversificacié amb pedra
0 Estructura biodiversificacié amb brancada
O Tronc @30 cm amb forats
7. Senyalitzacio6, cartellera simple

6.
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369,50 m?
1.666,00 m?

458 uts
458 uts
458 uts
458 uts
458 uts
306 uts
458 uts

19 uts
38 uts
19 uts
35 uts
2.442,96 m2

1ut
4 uts
1ut
1ut
1ut
2 uts

63

Ajuntament
de Mataro



10.1.1 ACTUACIO HORTS URBANS

1. Treballs previs
U Eliminacié de nuclis de canya, Arundo donax
0 Retirada de runes, brossa i altres restes i
abocaments incontrolats
2. Moviment de terres
0 Moviment de terres, repas caixa paviment
[l Estesa de terra vegetal, 20-40 cm
Fonaments del modul prefabricat, llosa 25 cm
Instal-lacions i xarxes d’abastament
Ferms i paviments
[0 Subbase de tot-u artificial, 25 cm
O Pavimentde saulg, 15 cm
[0 Vorerade sauld, 25 cm - long.: 142 ml
Implantacié de modul prefabricat (magatzem eines)
7. Tancament perimetral i accessos
0 Tancament ambit placa, tanca amb trocs de fusta
0 Tancament horts, tanca de fusta i reixat metal-lic
O Porta abatible 3x1’80 m
Divisions horts, estaques d’acer i fils
9. Revegetacio
0 Subministrament i plantacié arbustiva
Viburnum tinus, C3L
[0 Subministrament i plantacié d’arbrat
Schinus molle, perim. 14-16 cm
Quercus ilex, perim. 14-16 cm
10. Senyalitzacid, cartellera simple
11. Implantaci6 de mobiliari urba
Paperera de peu
Taula picnic
Taula picnic adaptada
Compostador, 315 Its
Taula cultiu, 220 Its
Pantalla ocultaci6
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62,00 m?
1.288,28 m?

1.227.05 m?
395,52 m3
1,918 m3

306,763 m3
120,023 m3
60,90 m3
1ut

40 ml
255 ml
2 uts
137 ml

458 uts

16 uts
9 uts
2 uts

1ut

3 uts

2 uts

8 uts

7 uts
6’50 ml
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11JUSTIFICACIO ECOLOGICA DE LA PROPOSTA

El municipi de Matard, capital de la comarca del Maresme, presenta un elevat grau
d’antropitzacié que acompanya el creixement demografic patit al terme i la dinamica
socio-economica que ha afavorit la preséncia d’espais urbans i industrials. Els
habitats presents sén majoritariament artificials, amb presencia de conreus
abandonats, parcs i jardins, trobant-se els espais més naturals a la periféria de la
ciutat. Aquest és el cas de I'ambit del projecte, en que la riera d’Argentona ofereix un
espai fluvial que limita amb camps erms i arees urbanes.

Llegenda

[ Ambit del projecte. Habitate

T::::: Limis municipal |J 24or Liits | marges de rius, o vores d'embosso: sense scié llenyoso densa
[T 34k prats sabaroides d'cllbell Hyparrhenia hirfal, de vessonts solells de les cantrades maritimes
- 42y Pinedes de pl pinyer [Pinus pines), sovint amb solabose de brelles o de bozquines cciddfiles, de loterma bolxo cotalona
| | 8202~ Conreus herbacis infensius: hortalisses, flors, mad i

’:I 82b- Conreus herbacis extensivs de regoadiv o de contrades molr plujoses
EI B2¢- Conreus herbocis extensius de secd

- 850 Grans pares | jarding

[ 860 Arees urbones | industrialy, incost la it ruderal iad

[:l 86k Arees ur des, omb clops Imp: tz cle vegelacd natural
| B&c Padrares, axplatacions d'arids i runom
- a7 o~ Conreus abandonars

Imatge 25. Habitats. Font: Elaboracié propia a partir de la cartografia del Grup de Recerca de Geobotanica i
Cartografia de la Vegetacié (GEOVEG) i I'ICGC.
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Cal destacar que la vegetacié natural present al terme municipal és tipica de climes
mediterranis litorals, amb abundants pinedes (Pinus sp) i alzinars (Quercus ilex),
acompanyats de una gran varietat d’especies adaptades als estius calorosos i les
pluges irregulars que caracteritzen I'entorn. Sén exemples d’especies arbustives
mediterranies el llentiscle (Pistacia lentiscus), la ginesta (Spartium junceum) i
I'aladern (Rhamnus alaternus).

Aquest tipus de vegetaci6 és d’elevat interes en el context de canvi climatic, essent
resistent als periodes de sequera cada cop més presents, alhora que permeten
incorporar especies autoctones als espais verds, potenciant aixi un entorn ric en
biodiversitat que requereix de pocs recursos hidrics. A més, degut al seu caracter
ruderal, aquestes comunitats poden proliferar més facilment, facilitant aixi la
recuperacio dels espais desnuats.

Les especies escollides pel desenvolupament del present projecte han sigut
seleccionades seguint criteris de sostenibilitat de l'espai, essent optimes per
plantacions en espais urbans i periféeria, de baix consum hidric, resistents a la
sequera i una important tolerancia a temperatures extremes.

Les capcades de les espécies arbories son de gran amplada, generant ombres que
protegeixen dels dies més assolellats i ofereixen potencials refugis per a la fauna. Es
plantaran també espeécies arbustives de baix requeriment hidric i autoctones que
generin una pantalla visual i acustica pels usuaris, oferint també un nou habitat per
la fauna autoctona, i es realitzara una hidrosembra que formara una coberta vegetal
uniforme amb 'objectiu de reduir la potencial erosi6 dels sols.

Les especies herbacies seleccionades per la realitzacié de la hidrosembra sén les
seguents:

Herbacies
Agropyrum cristatum Medicago rugosa
Agropyrum desertorum Medicago sativa
Festuca arundinacea Melilotus officinalis
Lolium multiflorum Onobrychis viccifolia
Lolium rigidum Trifolium alexandrium

Quant a les especies llenyoses escollides pel present projecte, es descriuen a la
segiient taula:
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Densitat Temperatura
] o N - N 93 Tipus de . . Alcada Amplada Consum Exposicié
Espécie Nom comi {;mblt Ambit Ambit horts Floracio fulla Tipologia (@) e hidric solar Altes  Baixes Sequera
bioswale cami urbans
Acer monspessulanum Aur6 negre - 5 ut/ha - Primavera Caduca Arbre 6-15 4-6 Baix *i:z’ C_? R R R
Punica granatum Magraner - 5 ut/ha - Primavera Caduca Arbre 6 4-6 Baix ‘iﬁ’ T S R
Quercus ilex Alzina - 10 ut/ha Aillat Primavera Perenne Arbre 6-15 >8 Baix *i:% C_y R R R
Schinus molle Pebrer bord ° = Aillat Estiu Perenne Arbre 6-15 6-8 Baix ‘X:z’ Cy’ R S R
Tamarix gallica Tamariu - 10 ut/ha - Estiu Caduca Arbre 6-15 4-6 Baix i:,z’ R R R
Phillyrea angustifolia Aladem de fulla 3 ut/m2 1,5 ut/m2 - Hlvern ) Perenne Arbust 1-3 1-2 Baix ‘i&’ d’ R R R
estreta primavera
Olea europaca var. Ullastre - 1,5 um?2 - Hivern - Perenne Arbust 2-5 2-5 Baix i:i» R S R
Sylvestris primavera
Pistacia lentiscus Llentiscle 3 ut/m2 1,5 ut/m2 - Primavera Perenne Arbust 1-8 1-5 Molt baix ‘;:% R R R
Punica granatum Magraner nan - 1,5 ut/m2 - Pm::t\i/zra . Caduca Arbre 0,3-1 0,6-1,2 Baix ‘i:i’ Cﬁ’ R R R
Rhamnus alaternus Aladern 3 ut/m2 1,5 ut/m2 - Hlvern - Perenne Arbust 1-5 1-4 Baix ‘i:i’ Cﬁ’ R R R
primavera
Genista scorpius Argelaga 3 ut/m2 - - Tot I'any Caduca Arbust 03-2 1-2 Molt baix «i:i» R R
Prunus spinosa Aranyoner 3 ut/m2 = ° Hlvem ) Caduca Arbust 1-4 1-4 Baix ;:E CS(’ R R R
primavera
Spartium junceum Ginesta 3 ut/m2 1,5 ut/m2 - Pnr::t\ilzra . Afil-la Arbust 1-3 2-4 Molt baix ‘i:z’ R R R
Viburnum tinus Marfull 3 ut/m2 - 2 ut/ml P r“;‘:t‘i’sra " Perenne Arbust 2-4 2-35 Moderat i} o R R
Vitex agnus-castus Aloc 3 ut/m2 1,5 ut/m2 - Estiu - tardor Caduca Arbust 2-6 2-6 Baix i:z’ cj}
‘X:Z’ Sol R - Resistent
d Mitja ombra T - Tolerant
S - Sensible
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12 AFECTACIONS ALS SERVEIS EXISTENTS

La identificaci6 dels serveis existents a la zona objecte del present projecte s’ha
realitzat a partir de la documentaci6 facilitada per part de ’Ajuntament de Mataro.

Amb les dades obtingudes, s’ha portat a terme la identificaci6 dels serveis existents
detectats a la zona, les interferencies amb les obres projectades i les reposicions
dissenyades per garantir el subministrament i el correcte funcionament de les
xarxes, tant en el transcurs de les obres, com un cop finalitzades aquestes.

Si durant les obres apareix alguna afeccié no contemplada en aquest projecte, les
solucions adoptades s’hauran d’acordar amb els serveis tecnics de les companyies
afectades, per deixar els mateixos en les condicions de reglamentacié i seguretat
necessaries.

(Per més detalls, veure planols de la serie 6. Serveis existents).

Xarxa de saneiament

Entre 'ambit de I'hort i la Via Sergia, trobem una xarxa pluvial que travessa I'ambit.
Per altra banda, al limit de I’ambit de la riera d’Argentona trobem altres xarxes no
gestionades per I'’AMSA, sent segurament el col-lector interceptor de titularitat del
Consell Comarcal del Maresme, i gestionat en I'actualitat per la UTE SIMMAR.

Al arribar a la rotonda que connecta amb el Cami del Mig una xarxa unitaria amb un
clavegueré desconegut.

Imatge 26. Planol conjunt del clavegueram gestionat per AMSA. Font: Companyia AMSA, Aigiies de Matard.
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A la Riera d’Argentona hi desemboquen 5 punts de desguas del sistema de
clavegueram.

SISTEMA BETERCIO DF SOUDS MSTAL AT
PUNTS DE DESGUAS A8 POSIALE
INSTAL-LACIS PUTURA D RETENCIY DE SOL20
KARSA PLLVIAL

AR LATARIA

XARAA BESIDUAL

AN PARTICIAAR

CINETA

WARXA GESTOR AsTA
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d Aigbes de Mata

PUNTS DE DESGUAS A LA RIERA D/ARGENTONA
DEL CLAVEGUERAM DE MATARO

Imatge 27. Punts de desguas i sistemes de retenci6 de solids a la Riera d’Argentona. Font: Companyia AMSA,

Aigiies de Mataro.
A la Riera hi ha instal:lats 2 sistemes de retencio6 de solids;

-El primer, es tracta d’'un tamis de dues reixes que es troba situat a la zona del
Sorrall. Aquest sistema no esta situat a la llera, esta ubicat aiglies amunt del
punt de desguas, exactament al costat del Pou P5339.

-El segon, es tracta d'un sistema de 14 malles, situat a la llera, just després del
punt de desguas DG3714.

La xarxa de sanejament no es veura afectada per les actuacions.
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Xarxa d’abastament d’aigua i xarxa de reg

Dintre I'ambit trobem una xarxa d’adducci6é/conduccié que travessa I'ambit del
projecte des de darrera de la Torre de Can Palauet fins a arribar a la rotonda que
connecta amb el Cami del Mig. Durant el seu recorregut trobem una ventosa i dos
descarregues. Altres xarxes no gestionades per '’AMSA travessen els horts i passen
per la Via Sergia.

La xarxa de reg més propera, és la que dona servei a la zona de cal-listenia, situada
al sud de I'ambit dels horts. Aquesta instal-laci6 de reg, té el punt de connexio a la
canonada de 160PE situada als Jardins del Veinat de Traia.

Imatge 28. Xarxa de reg propera a I'ambit. Font: Projecte area d’esbarjo cani, Ajuntament de Mataro.

S’haura de fer arribar la xarxa d’abastament d’aiglies a I'ambit del horts per dur a
terme l'activitat proposada.

Per realitzar aquesta nova connexio es disposa de proposta técnica i economica de
la companyia distribuidor Aiglies de Mataré ‘AMSA’, a la qual es proposa la connexi6

a la xarxa d’abastament d’aigua freatica. (veure apéndix 03. Proposta técnica i econdmica
AMSA de I'annex 02. Descripcio de les actuacions)
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Imatge 29. Proposta de connexi6 a la xarxa d’abastament d’aigua freatica. Font: Proposta técnica i economica
de la companyia Aigiies de Mataré ‘AMSA’.

A partir de la nova connexi6 d’aigua, es realitzara la nova xarxa de reg de 'ambit.
La xarxa sera de reg automatica i manual.
S’instal-laran valvules de tall manual per poder regar els horts.

[ tot una xarxa de canonades de reg per degoteig per les zones arbustives i d’anelles
de reg pels arbres.

Xarxa d’abastament eléctric

A Tl'aparcament de l'Avinguda President Tarradellas, davant de la zona de
cal-listenia, s’emplacen dos centres de distribucié soterrat (MA70536 i MA70191)
als quals hi arriben xarxes de mitja tensio, i a partir dels quals les linies de baixa
tensio es distribueixen.
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Imatges 30 i 31. Xarxes d’abastament eléctric. Font: e-distribucién, consulta a e-Wise d’ACEFAT.

La xarxa d’abastament electric no es veura afectada per les actuacions.

Xarxa d’enllumenat public

El titular de les instal-lacions i xarxes d’enllumenat és I’Ajuntament de Mataro.

Actualment l'aparcament de l'Avinguda President Tarradellas i la zona de
cal-listénia situada al sud de I'actuaci6 del present projecte, disposen de la linia
d’enllumenat public L4 la qual penja del quadre EA, situat a la mateixa Avinguda
cantonada amb carrer del Germa Doroteo.
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Per tal de fer la instal-laci6 d’enllumenat de la zona del horts, es realitzara una
ampliacié d’aquesta linia L4, allargant-la per la nova vorera de saulo fins arribar a la
placa situada al nord de I'actuacio.

Es realitzara la instal-lacié d’enllumenat lineal a la nova vorera de saul6 fins arribar
a la placga situada al nord de l'actuacid, on es col-locaran 3 fanals distribuits per
I’ambit; resultant un total d’11 punts de llum nous.

Xarxa de telecomunicacions

La xarxa ONO travessa la Via Sergia a la altura del parquing de Cerdanyola. A la
alcada del Passeig de la Menta trobem distribucié de xarxa digital de trams MT
subterrani i aeri trenat fora de servei. En I'ambit del projecte, cap xarxa de
telecomunicacions es veura afectada per 'actuaci.

La xarxa de telecomunicacions no es veura afectada per les actuacions.

Xarxa de gas natural

S’ha identificat una canalitzaci6 de gas natural que creua 'ambit de la Via Sergia i el
cami recreatiu propera a la rotonda arribar a la rotonda que connecta la Via Sergia
amb el Cami del Mig. En I'ambit del projecte, cap canalitzaci6 de gas natural es veura
afectada per I'actuacio.

La xarxa de gas natural no es veura afectada per les actuacions.

Xarxa tub verd

No s’ha identificat cap element de la xarxa de tub verd a 'ambit del projecte.

La xarxa tub verd no es veura afectada per les actuacions.
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13 OCUPACIONS DE TERRENYS

Segons I'Oficina Virtual del Cadastre del Ministeri d’Economia i Hisenda, I'ambit del
projecte se situaria en les finques cadastrals urbanes amb referéncia
1691114DF5919S i 1884601DF5918S pero només parcialment. La resta de I'ambit
esta situat en zones sense immobles.

TH de
Argenteno

B,

TM:de
Cobrerg % o
de Mor' h!

Llegenda

| Ambit del projecte  Cadastee

4 Limit municipal || Parcelles cadastrals

Imatge 32. Finques cadastrals i ambit del projecte. Font: Oficina Virtual del Cadastre del Ministeri d’'Economia
i Hisenda.

Les finques cadastrals on se situa el projecte i les finques veines tenen les segiients

caracteristiques.
Tel_'n_le Poligon Parcel-la Ref. cadastral Sup. cadastral
municipal (m2)
Mataré - - 1691114DF5919S 18.872 m2
Mataré - - 1884601DF5918S 4.294 m2
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14PROTOCOL D’ATURADES FORCOSES I ALTERACIONS DEL REGIM
NORMAL DE FUNCIONAMENT

L’ambit del projecte, i concretament el subambit de la Via Sergia es situa a I'entorn
fluvial de la Riera d’Argentona, fora del Domini Public Hidraulic, perd vorejant la
Zona de Servitud.

Segons l'establert en el Mapa de Proteccid Civil de la Generalitat de Catalunya, la
zona inundable excedeix la llera principal de la Riera d’Argentona.

Riscos naturals/Risc inundacions/Delimitacié de zones i
Zones de penll d'inundaca fluvial T500
Z.1 ron probabdidad baja o excepoional {T=500 afios)

Zones de perill d'inundacic fluvial T100

Z.1 con probabiidad media U ccasional {T=100 afios]
L

Zones de perill d'inundacia fluvial T1O

2.1, con alta probahilidad (T=10 afies)

.

Zones de flux preferent

Imatge 33. Mapa de protecci6 civil de Catalunya. Font: Visor de la Generalitat de Catalunya.
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Caldra estar amatents a la previsio meteorologica i prendre les mesures de seguretat
i autoproteccié necessaries per garantir la seguretat de la poblacié i treballadors
(senyalitzacid i cartells informatius, sistemes d’avis, etc.).

En casos de precipitacio intensa sera necessari retirar la maquinaria de I'esmentada
zona.

Alhora caldra donar compliment a allo indicat a l'article 7 del Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, que desarrolla los titulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985,
de 2 de agosto, de Aguas.

Alhora, ates que el subambit de la Via Sergia es troba ubicat sobre una via de
comunicacié que suporta un transit elevat, alhora que és una de les vies de sortida
per als Bombers de la Generalitat, per al SEM i per als Mossos d'Esquadra; caldra
estar amatents a accidents de transit i/o al pas de vehicles d'emergencies que
puguin interferir amb I'execucié de les obres i/o els accessos a les mateixes,
garantint que I'accés al parc de bombers,... sigui practicable en tot moment.

15 MANTENIMENT

15.1 MANTENIMENT A CARREC DEL CONTRACTISTA
S’estableix un periode de manteniment de 2 mesos.
Aquest manteniment consistira en les seglients activitats essencials:

- Manteniment consistent en el repas posterior a I'eliminacié de la canya,
eliminacié manual dels rebrots d’Arundo Donax (canya), per assegurar el
100% d'erradicaci6 d’aquesta espeécie invasora al final del projecte.

* Reg de manteniment de cadascuna de les plantacions; executant 3 regs al mes.

La dosi d’aigua a subministrar i de qualitat agronomica es concretara en les
seguents quantitats:

Arbusts 0,005 m3/planta

Arbres 0,030 m3/planta

L'aportacio6 d'aigua de reg sera de forma individualitzada sense que es deformi
'escocell o es descalci la planta.

‘Manteniment de cadascun dels escocells, inclosa l'aireaci6 del terreny,
I’eliminaci6é de males herbes i la remodelacié de la seva morfologia

-Sega de la capa herbacia, una vegada al mes.
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15.1 MANTENIMENT DE L’OBRA EXECUTADA A CARREC DEL
PROMOTOR

Un cop finalitzades i recepcionades les obres, sera necessari dur a terme un
manteniment periodic dels ambits per tal de garantir les condicions i qualitats
minimes durant les primers anys.

Aquest manteniment, el qual incloura el periode de garantia, consistira en la
realitzaci6 de tot un seguit d’actuacions les quals es troben detallades en el Pla de
Manteniment. (veure annex 08. Pla de Manteniment)

Pel que fa referencia a la vegetacié implantada, el manteniment es pot distingir
entre:

‘Manteniment d’alta intensitat, per aquelles actuacions necessaries pel
correcte establiment de la vegetacio i que es concentren en periodes estivals
quan les necessitats hidriques s6n majors. En el cas dels bioswales es podra
reduir la quantitat d’aigua emprada pel reg degut a que aquest recull
I'escorrentia d’'una superficie important. No obstant, seguint les tendéncies
actuals, és probable que els periodes prolongats de sequera augmentin i per
tant, sera necessari una aportacié d’aigua de reg per la supervivencia de la
plantacio, especialment en la fase d'implantacié (1 any aproximadament).

‘Manteniment de baixa intensitat. Implica visites periodiques a la zona per
comprovar el correcte funcionament del sistema i el replanteig de les accions
de manteniment establertes si aquestes no compleixen amb la funcio
desitjada.

‘Manteniments associats a un us social intensiu. Sén podes de jardineria
puntual als punts de trobada zona urbana - espai fluvial per millorar la
percepci6 del ciutada no expert i neteja de residus que afecten I'ambit, com
certes actituds poc civiques o el simple arrossegament per vent i/o aigua.

Cal seguir les normes descrites en el Plec de Condicions Tecniques i 'annex nam. 08
Pla de manteniment i, en tots els casos, sé6n d’aplicacié6 les NT] (Normes
tecnologiques de jardineria i paisatgisme) del Col-legi Oficial d’Enginyers Técnics
Agricoles de Catalunya, actualment Fundaci6 de la Jardineria i el Paisatge.

A continuacié es detallen en una taula les tasques minimes de manteniment que
s’han d’executar per tal de mantenir la vegetaci6é implantada al’'obra en bon estat de
conservacio.
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Aportaci6é d’adobs o esmenes
(segons necessitats)
Arrabassament i reposicid

(segons necessitats)

Arbre Neteja d’escocells

Reg manual

Tractament fitosanitari (segons

necessitats)

a "

Aportacié d’adob organic
Aportaci6 de terres o arids
(segons necessitats)
Aportacié d’encoixinament

(segons necessitats)

Eliminaci6 de flor

Entrecavada i escatada

Arbusts Poda de formacié i de

manteniment
Preparaci6 del terreny
(segons necessitats)
Reg
Reposicio (segons
necessitats)
Tractament fitosanitari

(segons necessitats)
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16 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

D’acord amb allo indicat en la Normativa vigent s’ha redactat el corresponent Estudi
de Seguretat i Salut i s’ha inclos el seu pressupost d’execucié6 material en el
Pressupost General de I'Obra. Al'annex nam. 8 Estudi de seguretat i salut, és present
aquest estudi.

En aquest estudi de Seguretat i Salut es detalla:

0 La Normativa aplicable en mateéria de Seguretat i Salut, aplicable al llarg de
I'execuci6 de les diferents unitats de I'obra.

0 La Metodologia a adoptar a I'obra pel correcte compliment de les normes de
seguretat, pel seu desenvolupament i I'organitzacié optima de les mateixes.

El Pressupost d’Execucié Material de I'Estudi de Seguretat i Salut puja a la quantitat
de 4.466,15.-€ (quatre mil quatre-cents seixanta-sis euros amb quinze céntims).

D’acord amb la Normativa vigent el contractista ha d’elaborar un “Pla de Seguretat i
Salut” en el qual desenvolupi i adopti “I'Estudi de Seguretat i Salut” contingut al
projecte, adaptant-lo a les circumstancies fisiques de mitjans i metodes amb que
executi els treballs. Aquest pla haura de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i
Salut abans de I'inici de les obres.

17 PLA DE TREBALLS

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les
caracteristiques de les obres projectades, es proposa que el termini d’execucié de
totes les obres incloses en aquest projecte sigui de cinc mesos (5), tal i com s’indica
en el programa d’obres inclos a I'annex nim. 3 Pla d’obra, 3.3 Pla de treballs.

La data maxima de finalitzacié6 de les obres del present projecte és el 28 de
novembre de 2025.

Degut a l'actual situacié de sequera i les mesures adoptades per part de la
Generalitat de Catalunya en les diferents fases d’emergencia, en la que es restringeix
el reg de zones verdes i jardins publics, caldra que el projecte incorpori dos
escenaris:

[ Escenari A, en el que no hi haura cap restricci6 de reg i per tant, es podran
dur a terme totes les actuacions de plantacié previstes.

U Escenari B, en el que es contempli la restricci6 de reg i per tant, es plantegin
executar aquelles actuacions del projecte que no impliquin la plantacié
(establiment de fases independents), amb 'objectiu de poder desenvolupar
al maxim les actuacions plantejades.
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18 JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificaci6 de preus d’aquest projecte és basa en el banc de preus BEDEC de
I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITeC), realitzat amb els
costos de ma d’obra, maquinaria i materials de mercat.

Per a la utilitzacié d’'un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobre
costos per obres de petit import, aixi com els sobre costos a diverses comarques de
Catalunya en un unic coeficient.

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos
indi-rectes que s’aplica a la justificacié de preus.

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5%.

ATl'annex ndm. 5 es presenta la justificacié de preus del pressupost.

19 REVISIO DE PREUS

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, dels
articles 103, 1041 105 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, i en concret a l'article 103 apartat 1 i apartat 5 del mateix, no procedeix la
inclusio en el Plec de clausules administratives particulars de I'obra de referéncia de
cap clausula de revisio de preus, per no excedir el termini d’execuci6 de les obres de
vint-i-quatre (24) mesos.

20 CLASSIFICACIO DEL CONTRATISTA

D’acord amb el que s’estableix a 'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
con-tractes del sector public, per la qual es transposen a l'ordenament juridic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clausules
administratives de 'obra de referencia, on es disposi que les empreses que desitgin
optar a la licitacié hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories
segiients, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat
pel RD 773/2015, de 28 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions publiques, classificacions que podran suplir la
solvencia sol-licitada en el seu cas.
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El grup, subgrup i categoria que han de ser demanats als contractistes seran les
seglents:

[(Grup G. Vials i pistes
[Subgrup Subgrup 6. Obres vials sense qualificaci6 especifica
[Categoria 2 - Quantitat superior a 150.000 euros i inferior o igual a

360.000 euros

[(Grup K. Especials
[(Subgrup Subgrup 6. Jardineria
[Categoria 2 - Quantitat superior a 150.000 euros i inferior o igual a

360.000 euros

21 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat
per a 'execuci6 de les obres de manteniment. A 'annex nim. 04 queda reflectida la
proposta del pla on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqliéncia
i la quantitat d’assaigs a realitzar.

Durant I'execuci6 de 1'obra, la Direccié d’Obra podra determinar la modificaci6 de
les freqiiencies establertes, aixi om la realitzacié d’assaigs no previstos inicialment
a la proposta del pla del control de la qualitat.

El pressupost d’execucié per contracte del projecte, inclosos els percentatges de
despeses generals i benefici industrial, i exclos el 21% d’IVA, PEC sense IVA, és de
711.955,81.-€.

El pressupost de control de qualitat s’ha realitzat per fases d’acord al procés
d’execuci6 de I'obra.

El Pressupost d’execucié per contracte del Pla d’Assaigs, exclos el 21% d’'IVA, del
present projecte, ascendeix a la quantitat de 3.660,96.-€.

Aix0 representa un percentatge del pressupost del Pla de Control de Qualitat
contemplat en el present projecte, respecte al pressupost en PEC sense IVA, igual al
0,51%.
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22 ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I
DEMOLICIO

Durant les obres es generaran una serie de residus que hauran de ser gestionats
correcta-ment, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

Segons l'article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la
producci6 i gestio dels residus de construccio i demolicié, s’ha d’estimar el volum
dels residus de construccié i demolici6 que es generara en l'obra en I'Estudi de
Gestid de Residus.

L’annex num. 7 inclou I'Estudi de la gesti6 i reaprofitament dels residus de la
construccio i de la demolici6 per tal de realitzar el seguiment i control dels residus
de construccié i d’enderrocs generats en obra. En aquest estudi hi ha el Pressupost
de la gesti6 de l'estimacié dels residus que es generaran durant les obres
(Pressupost d’Execucié Material), que s’inclou en forma de partida alcada en el
pressupost general del projecte constructiu.

23 DECLARACIO D’0BRA COMPLERTA

En compliment de 'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes del les Administracions
Publiques i de I'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public, per la qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, es manifesta que el projecte compren una obra completa en el sentit
exigit en I'article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre i I'article 13 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parla-ment Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, ja que conté tots i
cadascun dels elements que sén precisos per a la utilitzacio de 'obra i és susceptible
d’ésser lliurada a I'is general.

Aix{ mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits perla Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UEi2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i concretament allo reflectit a
l'article 24 de la mateixa.
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24 GARANTIA D’OBRA

D’acord a l'apartat 3 de l'article 243 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public, per la qual es transposen a l'ordenament juridic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el termini de garantia de I'obra no podra ser
inferior a un any.

25 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris que figuren el quadre de
preus, tal com es desenvolupa en el document nim. IV, i tenint en compte les
partides alcades, s’obté el segiient Pressupost d’Execucié Material:
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Mataro

VIA SERGIA 321.938,59 €
Treballs previs 16.936,26 €
Demolicions i enderrocs 30.821,86 .-€
Bioswale 147.127,54 .-€
Cami recreatiu 53.508,38 .-€
Ordenacio de I'espai 65.343,66 .-€
Refugis de fauna 7.155,01 .-€
Senyalitzaci6 1.045,88 .-€
HORTS URBANS 225.712,83 €
Treballs previs 48.570,84 .-€
Moviment de terres 18.842,12 .-€
Fonaments 430,73 .-€
Ferms i paviments 19.626,50 .-€
Instal-lacions 43.029,06 .-€
Modul prefabricat 29.800,24 .-€
Tancaments 39.732,74 .-€
Revegetacid 6.616,40 .-€
Mobiliari urba 18.008,32 .-€
Senyalitzaci6 1.045,88 .-€
MANTENIMENT 13.489,44 .-€

NO TRAMIFICAT 37.141,33 .-€

Organitzaci6 i desenvolupament de 'obra 29.074,51 €
Seguretat i Salut 4.140,21 €
Gestio de Residus 82,62 €
Control de Qualitat 3.843,99 €
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 598.282,19 €
DESPESES GENERALS (13%) 77.776,68 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 35.896,93 €
SUBTOTAL 711.955,80 €
IVA (21%) 149.510,72 €
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE 861.466,52 .-€
Expropiacions 0,00 .-€
SSAA 0,00 .-€
TOTAL PRESSUPOST DE CONEIXEMENT PER L’ADMINISTRACIO 861.466,52 .-€

El pressupost per al coneixement de I’Administracio puja a la quantitat de vuit-cents

seixanta-un mil quatre-cents seixanta-sis euros amb cinquanta-dos centims
(861.466,52.-€).
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26 DOCUMENTS DEL PROJECTE

Els documents que integren el present projecte son els seglients:
DOCUMENT I. MEMORIA i ANNEXOS
MEMORIA - Resum de dades generals
ANNEXO0S A LA MEMORIA
Annex 01. Treballs previs (estat actual i serveis afectats)
Annex 02. Descripcio de les actuacions
Annex 03. Pla d’obra
03.1 Senyalitzacid, abalisament i defensa de les obres
03.2 Estudi de 'organitzaci6 i el desenvolupament de les obres
03.3 Pla de treballs
Annex 04. Pla de control de qualitat
Annex 05. Justificaci6 de preus
Annex 06. Estudi de Seguretat i Salut

Annex 07. Estudi de gestido i reaprofitament de residus de la
construccio i demolici6

Annex 08. Pla de manteniment
Annex 09. Indicadors

Annex 10. Reportatge fotografic

DOCUMENT II. DOCUMENTACIO GRAFICA
1. Indexi situaci6 general
2. Emplacament
2.A Emplacament sobre cartografic
2.B Emplacament sobre ortofotomapa
3. Ambit
3.A Ambit del projecte sobre cartografic

3.B Ambit del projecte sobre ortofotomapa
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4.A Planta general. Directori de fulls

4.B Planta general

4.C Seccions transversals i perfil longitudinal eix cam{
4.D Seccions tipus

Estat actual. Horts

5.A Planta general

5.B Seccions transversals i perfil longitudinal

5.C Caracteritzaci6 del sol i subsol

Serveis existents

6.A Xarxa sanejament. Directori de fulls

6.B Xarxa sanejament

6.C Xarxa abastament. Directori de fulls

6.D Xarxa abastament

6.E Xarxa de telecomunicacions. Directori de fulls
6.F Xarxa de telecomunicacions

6.G Xarxa gas natural. Directori de fulls

6.H Xarxa gas natural

6.1 Xarxa tub verd. Directori de fulls

6.] Xarxa tub verd

6.K Xarxa abastament electric. Directori de fulls
6.L Xarxa abastament electric

6.M Xarxa enllumenat. Directori de fulls

6.N Xarxa enllumenat

Actuacié. Via Sergia

7.A Treballs previs / enderrocs. Directori de fulls
7.B Treballs previs /enderrocs

7.C Planta general. Directori de fulls

7.D Planta general
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7.E Plantacions. Directori de fulls
7.F Plantacions
7.G Perfils transversals
7.H Seccio6 tipus
7.1 Detalls constructius
7.] Espais fluvials. Zonificacié. Directori de fulls
7.K Espais fluvials. Zonificacié
7.L Flux preferent. Zonificacio. Directori de fulls
7.M Flux preferent. Zonificacio6
7.N Periodes de retorn. Zonificacid. Directori de fulls
7.0 Periodes de retorn. Zonificaci6
8. Actuacid. Horts
8.A Treballs previs
8.B Planta general. Directori de fulls
8.C Planta general
8.D Replanteig
8.E Seccions longitudinals i transversals
8.F Seccié tipus
8.G Serveis / Instal-lacions

8.H Detalls constructius

DOCUMENT lIl. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
DOCUMENT IV. PRESSUPOST

Amidaments

Quadre de preus |

Quadre de preus II

Pressupost general
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27 CONCLUSIONS

El present Projecte Basic consta de tots els documents necessaris: Memoria, Planols,
Plec de condicions i Pressupost, per a la definicié completa de les obres.

Amb tot el que s’ha exposat a la present memoria i els seus annexos, aixi com a la
resta de documents del Projecte, hom considera perfectament justificat i, en
conseqiiencia, el trasllada a la Superioritat per a la seva aprovacio.

Considerant que el Projecte pot servir de base per a la construcci6 de les obres,
estant ampliament desenvolupat i detallat en els preceptius documents, s’estima
haver complert l'objectiu i en conseqiiéncia es presenta a la consideraci6 de la
Superioritat, sotmetent-lo a la seva aprovacio si procedeix.

Mataro, agost de 2024

Firmado

L’Enginyer Autor del Projecte FARRERO digitalmente por
SOLES JOSEP f/iHero ot

Fecha: 2025.04.25
Sr. Josep Farrerd i Solés 09:05:05 +02'00'

Enginyer Agronom. Col-legiat nim. 658
MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, S.L.P.

88

v Pla de Recuperacid, Finangat per
e o % Transformacié la Uni6 Europea Ajuntament
Y8 AE10 DEHOGRATICO ek i W\ i Resiliencia NextGenerationEU de Mataro

XX



Finangat per ‘oret

la Unié Europea Ajuntament
NextGenerationEU de Matar6
Re-Natura Mataré compta amb el suport de la Fundacion Biodiversidad del Ministerio para la Transiciéon Ecolégica y el Reto Demografico
(MITECO) en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliencia (PRTR), financat per la Unié Europea - NextGenerationEU.

o Pla de Recuperaciod,
— Transformacié
1O ‘

Fundacion Biodiversidact i Resiliencia

PROJECTE EXECUTIU
RECUPERACIO SOCIOAMBIENTAL DE
LA RIERA D’ARGENTONA
ACTUACIO B2

DOC I. MEMORIA i ANNEXES
ANNEXES A LA MEMORIA



Finangat per ‘oret

la Unié Europea Ajuntament
NextGenerationEU de Matar6
Re-Natura Mataré compta amb el suport de la Fundacion Biodiversidad del Ministerio para la Transiciéon Ecolégica y el Reto Demografico
(MITECO) en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliencia (PRTR), financat per la Unié Europea - NextGenerationEU.

o Pla de Recuperaciod,
— Transformacié
1O ‘

Fundacion Biodiversidact i Resiliencia

PROJECTE EXECUTIU
RECUPERACIO SOCIOAMBIENTAL DE
LA RIERA D’ARGENTONA
ACTUACIO B2

DOC I. MEMORIA i ANNEXES
ANNEX 01. TREBALLS PREVIS (ESTAT ACTUAL i SERVEIS
AFECTATS)



Re—-Naflk
Mataro

INDEX ,

1. INTRODUCCIO eeueerieceererseessesseessesseseessessssssessssssessesssessessssssssssssssssssssessesssssssssssssessessssssssssessssaseens 3
6.1 SITUACIO ACTUAL .eovrreerrrrsemessssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssees 3
6.2  AFECTACIONS ALS SERVEIS EXISTENTS......cctireerereerersereessessesssessesssessesssessessnaes 4

2. RETIRADA DE RUNES, BROSSA 1 ALTRES RESTES I ABOCAMENTS

INCONTROLATS wooereeeereeseeeesseseessessesssessssssesse s ssessesssessssssesssssssssessesssesssssssssssssessessssssssssssessssanesns 10

3. ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY ...ovsirnireereenseneensesetsessesseessssesssssessssssesssssees 11

4. ESPORGA DE BRANQUES.....oereieeirerseesesssssss s sssssss s ssessssssssssssssssssssssessssans 11

5. ELIMINACIO D’ESPECIES INVASORES I NUCLIS DE CANYA ....cceuuumuummummmmmmmmmmmmmmnnnnns 12
5.1. Eliminacié de la Canya (Arundo dONaAX) ... 12
5.2. Eliminaci6 d’especies eXOtiqUES INVASOTES ......ocereereereereererressessessessessesssssesssssssssees 13

6.  EXCAVACIO DE TERRENY ......oocuuuuummmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 14
6.1.  CARACTERITZACIO DEL SOL.oovrersemeemssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 14
6.1.  EXCAVACIO DE TERRENY ..cossscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsns 15

1

2 "‘..
e o L Pla de Recuperacio, Financat per
o Goums - et et s
W e % Transformacio la Unié Europea Ajuntament
15RO DERCIANT W i Resiligncia NextGeneralionEU de Mataré



e—Na
ataro

!

2

. Pla de Recuperacid, Financat per A
. % ' Transformacio la Unié Europea Ajuntament
oy W\ i Resiliencia NextGenerationEU de Mataré




1. INTRODUCCIO

El present annex es redacta amb I'objectiu descriure els treballs previs que s’hauran
de realitzar com a part de les actuacions de restauracié socioambiental.

Els treballs previs consisteixen en el conjunt de treballs a executar per tal de
gestionar la vegetacié existent a 'ambit d’actuacio, la retirada de les especies
invasores i el nuclis de canya amb 'objectiu de permetre els treballs posteriors.

Els treballs previs es poden classificar en diferents apartats segons les actuacions a
realitzar.

Retirada de runes, brossa i altres restes i abocaments incontrolats
Neteja i esbrossada del terreny

Eliminacié d’especies invasores i nuclis de canya

Esporga de branques baixes

Excavacio de terreny

N

6.1 SITUACIO ACTUAL

L’ambit d’intervenci6 de I'actuaci6é B2 es situa al sud-oest del municipi de Matard,
concretament, el marge que configura la Riera d’Argentona i la zona coneguda com
El Sorrall, al barri de Cerdanyola, configurant el marge sud-oest de I’'Anell Verd de
Matar6. Aixi doncs l'ambit queda repartit en dos subambits discontinus
corresponents a les dues intervencions previstes: cami socioambiental i horts
urbans.

SUBAMBIT ACTUACIO VIA SERGIA

La Riera d’Argentona es tracta d’'un curs fluvial de gran importancia a nivell
comarcal, amb 10 km de longitud des del seu naixement a Dosrius fins a la seva
desembocadura en el mar a Mataré. Es de gran rellevancia com a corredor biologic
i component de la infraestructura verda municipal i territorial.

El tram superior de la riera en el seu pas per Mataro, amb una longitud de 1’10 km,
aquesta transcorre paral-lela en el seu marge esquerra adjacent a la Via Sergia.

Lavia Sergia, en el seu tram entre la Rotonda del Sorrall (al nord) i la rotonda situada
a la confluéncia de la Via Sergia i el Cami del Mig (al sud), es tracta d’'una via de
comunicacié urbana i de titularitat municipal la qual recull una intensitat de transit
elevada. La via disposa d’'un carril per a cada sentit de circulacig, sense separacié
fisica entre sentits, aixi com de vorals asfaltats a costat i costat, de 2’30 m d’amplada
marge dreti 2’50 m d’amplada marge esquerre direccié Granollers.

En el marge esquerra de la via, i fins a tocar amb la llera de la Riera d’Argentona,
existeix una zona verda municipal per la qual hi transcorre un cami que ressegueix
la riera. Aquesta zona verda i particularment el cami presenten deficiencies pel seu
Us recreatiu, destacant problematiques socioambientals.
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A la Via Sergia, de la mateixa manera que en totes les zones pavimentades, la falta
de pluja fa que s’hi acumulin particules en superficie (cal¢ada, vorals,...) i que amb la
segiient pluja la barreja amb aquestes particules generi una mala qualitat de I'aigua
d’escorrentia, aigua que arriba facilment al marge esquerre de la viaiala zona verda
municipal provocant un impacte important en els organismes vius que habiten a
I'ambit i la propia llera.

Amb la pluja, els primers 10-15 mm de 'aigua fan una rentada del 80-90% de la pols
de la superficie (de I'ordre de 0,2-3Tn/Km?/mes). Es coneix com a aigua del primer
rentat (first flush)ipoden arribar a ser més contaminants que les aiglies grises
convencionals.

Aquesta situacié es pot veure incrementada per periodes de sequera prolongats
producte de la crisi climatica.

D’altra banda el cami existent a la zona verda municipal presenta una accessibilitat
limitada des de I’entorn urba més proper que és el barri de Cerdanyola, aixi com una
manca de vegetaci6 d’'ombratge que el fa poc recomanable per ser utilitzat com a
zona de passeig i aproximacié a la Riera d’Argentona, especialment en periodes
estivals.

Es tracta d'un cami d’amplada aproximada d’entre 1’00-1'20 metres, resultant
dificultds el transit compartit de vianants i el gran nombre de ciclistes.

El cami recreatiu es troba delimitat pel seu marge dret per una tanca metal-lica que
el ressegueix, per tal d’evitar 'accés de vianants i fauna a la Via Sergia. Aquesta tanca
es troba mal estat, i per tant no du a terme I'Gis per la qual havia estat instal-lada.

A més, ala zona verda hi trobem especies invasores com: Arundo donax, Pitosporum
tobira i Alianthus altissima. I alhora hi ha poca preséncia de zona de refugis de fauna.

SUBAMBIT ACTUACIO HORTS URBANS

El Barri del Cerdanyola, situat a limit oest del municipi, es tracta d’'un dels barris
amb més poblaci6 de la ciutat de Matar6é amb una alta densitat de vivenda.

Actualment el barri presenta una necessitat de zones verdes i la demanda publica
d’una horts urbans comunitaris.

El barri disposa de I'ambit conegut com El Sorral, situat a I'extrem sud-oest, que es
tracta d'un espai lliure que llinda a I'oest amb la Via Sergia i la Riera d’Argentona i
que configura la principal reserva per equipaments i zones verdes.

6.2  AFECTACIONS ALS SERVEIS EXISTENTS

La identificaci6 dels serveis existents a la zona objecte del present projecte s’ha
realitzat a partir de la documentacio6 facilitada per part de I’Ajuntament de Mataré.
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Amb les dades obtingudes, s’ha portat a terme la identificaci6 dels serveis existents
detectats a la zona, les interferencies amb les obres projectades i les reposicions
dissenyades per garantir el subministrament i el correcte funcionament de les
xarxes, tant en el transcurs de les obres, com un cop finalitzades aquestes.

Si durant les obres apareix alguna afeccié no contemplada en aquest projecte, les
solucions adoptades s’hauran d’acordar amb els serveis tecnics de les companyies
afectades, per deixar els mateixos en les condicions de reglamentacié i seguretat
necessaries.

(Per més detalls, veure planols de la serie 6. Serveis existents).

Xarxa de sanejament

Entre 'ambit de I'hort i la Via Sergia, trobem una xarxa pluvial que travessa I'ambit.
Per altra banda, al limit de I'ambit de la riera d’Argentona trobem altres xarxes no
gestionades per I'’AMSA, sent segurament el col-lector interceptor de titularitat del
Consell Comarcal del Maresme, i gestionat en I'actualitat per la UTE SIMMAR.

Al arribar a la rotonda que connecta amb el Cami del Mig una xarxa unitaria amb un
clavegueré desconegut.

Imatge 1. Planol conjunt del clavegueram gestionat per AMSA. Font: Companyia AMSA, Aigiies de Matard.

A la Riera d’Argentona hi desemboquen 5 punts de desguas del sistema de
clavegueram.
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SISTEMA SETENCIO OF SOLEDS INSTAL LAT
PUNTS DE DESGUAS AMB POSTHLE

INSTAL LACIO PUTURA DE RETENCIO DE SOLEDS
MARXA PLUVIAL

RARXA UNITARIA

KARXA RESTTUAL

XARKA PARTICULAR

CUNETA

MARXA GESTOR ALTA

d Aigies de Matand

PUNTS DE DESGUAS A LA RIERA D'ARGENTONA
DEL CLAVEGUERAM DE MATARO

Imatge 2. Punts de desguas i sistemes de retencié de solids a la Riera d’Argentona. Font: Companyia AMSA,

Aigilies de Mataro.
Ala Riera hi ha instal-lats 2 sistemes de retencié de solids;

-El primer, es tracta d’'un tamis de dues reixes que es troba situat a la zona del
Sorrall. Aquest sistema no esta situat a la llera, esta ubicat aigiies amunt del
punt de desguas, exactament al costat del Pou P5339.

-El segon, es tracta d'un sistema de 14 malles, situat a la llera, just després del
punt de desguas DG3714.

La xarxa de sanejament no es veura afectada per les actuacions.

Xarxa d’abastament d’aigua i xarxa de reg

Dintre 'ambit trobem una xarxa d’adducci6é/conduccié que travessa I'ambit del
projecte des de darrera de la Torre de Can Palauet fins a arribar a la rotonda que
connecta amb el Cami del Mig. Durant el seu recorregut trobem una ventosa i dos
descarregues. Altres xarxes no gestionades per ’AMSA travessen els horts i passen
per la Via Sérgia.

La xarxa de reg més propera, és la que dona servei a la zona de cal-listénia, situada
al sud de I'ambit dels horts. Aquesta instal-laci6 de reg, té el punt de connexio a la
canonada de 160PE situada als Jardins del Veinat de Traia.
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Imatge 3. Xarxa de reg propera a I'ambit. Font: Projecte area d’esbarjo cani, Ajuntament de Matarb.

S’haura de fer arribar la xarxa d’abastament d’aiglies a I'ambit del horts per dur a
terme l'activitat proposada.

Per realitzar aquesta nova connexio es disposa de proposta técnica i economica de
la companyia distribuidor Aigiies de Mataré ‘AMSA’, a la qual es proposa la connexi6

a la xarxa d’abastament d’aigua freatica. (veure apéndix 03. Proposta técnica i econdmica
AMSA de I'annex 02. Descripcio de les actuacions)
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Imatge 4. Proposta de connexi6 a la xarxa d’abastament d’aigua freatica. Font: Proposta técnica i economica

de la companyia Aigiies de Mataré ‘AMSA’.
A partir de la nova connexi6 d’aigua, es realitzara la nova xarxa de reg de 'ambit.

La xarxa sera de reg automatica i manual. S’instal-laran valvules de tall manual per
poder regar els horts. [ tot una xarxa de canonades de reg per degoteig per les zones
arbustives i d’anelles de reg pels arbres.

Xarxa d’abastament eléctric

A Tl'aparcament de l'Avinguda President Tarradellas, davant de la zona de
cal-listenia, s’emplacen dos centres de distribucié soterrat (MA70536 i MA70191)
als quals hi arriben xarxes de mitja tensio, i a partir dels quals les linies de baixa
tensio6 es distribueixen.
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Imatges 5i 6. Xarxes d’abastament eléctric. Font: e-distribucidn, consulta a e-Wise d’ACEFAT.

La xarxa d’abastament electric no es veura afectada per les actuacions.

Xarxa d’enllumenat public

El titular de les instal:lacions i xarxes d’enllumenat és I’Ajuntament de Mataré.

Actualment l'aparcament de I’Avinguda President Tarradellas i la zona de
cal-listénia situada al sud de I'actuaci6 del present projecte, disposen de la linia
d’enllumenat public L4 la qual penja del quadre EA, situat a la mateixa Avinguda
cantonada amb carrer del Germa Doroteo.

Per tal de fer la instal-lacié d’enllumenat de la zona del horts, es realitzara una
ampliacié d’aquesta linia L4, allargant-la per la nova vorera de saulo fins arribar a la
placa situada al nord de I'actuacio.
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Es realitzara la instal-lacié d’enllumenat lineal a la nova vorera de saul6 fins arribar
a la placga situada al nord de l'actuacid, on es col-locaran 3 fanals distribuits per
I’ambit; resultant un total d’11 punts de llum nous.

Xarxa de telecomunicacions

La xarxa ONO travessa la Via Sergia a la altura del parquing de Cerdanyola. A la
alcada del Passeig de la Menta trobem distribucié de xarxa digital de trams MT
subterrani i aeri trenat fora de servei. En I'ambit del projecte, cap xarxa de
telecomunicacions es veura afectada per 'actuacio.

La xarxa de telecomunicacions no es veura afectada per les actuacions.

Xarxa de gas natural

S’ha identificat una canalitzaci6 de gas natural que creua I'ambit de la Via Sergia i el
cami recreatiu propera a la rotonda arribar a la rotonda que connecta la Via Sergia
amb el Cami del Mig. En I'ambit del projecte, cap canalitzaci6 de gas natural es veura
afectada per I'actuacio.

La xarxa de gas natural no es veura afectada per les actuacions.

Xarxa tub verd

No s’ha identificat cap element de la xarxa de tub verd a 'ambit del projecte.

La xarxa tub verd no es veura afectada per les actuacions.

2. RETIRADA DE RUNES, BROSSA I ALTRES RESTES 1
ABOCAMENTS INCONTROLATS

Les deixalles localitzades i les restes de runes observades als ambits d’actuacié
s’hauran de retirar per tal de poder desenvolupar I'obra.

Es classificaran els residus amb més detall a I'’Annex 07. Estudi de gestid i
reaprofitament de residus, en aquest mateix annex també s’esmentaran els llocs
d’abocament per disposar d’aquests residus en un diposit especific.

Taula 1. Retirada de deixalles i residus dispersos existents a I'ambit de projecte

Ambit d’actuacio6 Retirada de deixalles

Via Sergia 74,16 m3

El volum obtingut sera carregat i transportat a un centre de reciclatge, a monodiposit,
abocador especific o centre de recollida i transferencia autoritzat.
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3. ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY

Per poder realitzar les actuacions a I'ambit de la Via Sergia, és necessari esbrossar i
netejar el terreny des del marge del voral esquerre fins on se situara I'ampliaci6 del
cami recreatiu. Es retiraran totes les comunitats vegetals que envaeixin I'espai
necessitat i es netejaran les restes sobrants.

L’esbrossada es realitzara amb una desbrossadora de capgal de serra.

Taula 2. Esbrossada i neteja de terreny

Ambit d’actuacié Esbrossada i neteja

Via Sergia 2.488,67 m?

Per tal de retirar les zones amb presencia d’especies més boscoses s’haura de
realitzar una esbrossada incloent I’arrancada o tala dels arbres amb retirada de la
soca.

Taula 3. Esbrossada del terreny amb zones boscoses

Ambit d’actuaci6 Esbrossada zones boscoses

Via Sergia 829,56 m?

Les restes de matéria vegetal obtingudes seran transportades fins a ser disposades en
una planta de compostatge de residus vegetals.

4. ESPORGA DE BRANQUES

Les branques baixes de fins a 3 m d’algada i els rebrots de les zones arbustives a
mantenir, i que es trobin properes al marge del cami recreatiu, s’hauran de retirar
per evitar que les arees vegetals envaeixin aquest, dificultant la circulaci6é dels
vianants.

Figura 1. Zona del cami actual, coberta per arbusts i branques que dificulten el pas.
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Taula 4. Esporga de branques

Ambit d’actuacié Esporga de branques

Via Sergia 816,56 m?

Les restes de materia vegetal obtingudes seran transportades fins a ser disposades en
una planta de compostatge de residus vegetals.

5. ELIMINACIO D’ESPECIES INVASORES I NUCLIS DE CANYA

5.1. Eliminacié de la Canya (Arundo donax)

La zona proxima a la Riera d’Argentona es veu greument afectada per la preseéncia
de I'espécie invasora Arundo donax.

Per tal d’eliminar la canya i evitar que es continui dispersant, arribant a malmetre la
flora i la fauna autoctones de la zona, s’ha de retirar mitjancant I'arrancada dels
rizomes. Aquest pas és essencial si es vol evitar el rebrot d’aquesta, perque si es
desbrossa només la part aeria els rizomes subterranis poden tornar a formar una
planta nova.

La presencia d’Arundo donax és especialment nociva pel medi ambient, ja que és una
especie invasora de rapid creixement que té un consum hidric molt alt creant
competencia amb altres especies vegetals autoctones. La canya també dificulta
I'adaptacio i la supervivencia de la fauna autoctona que habita a la proximitat de la
riera, ja que al tenir una competéncia amb les especies vegetals es redueixen els
habitats naturals de molts animals.

En primer lloc, és necessari realitzar una esbrossada de la canya, per tal de poder
accedir als rizomes per extreure’ls.

Taula 5. Esbrossada de canya

Ambit d’actuacié Esbrossada de canya
Via Sergia 694,95 m?
Horts Urbans 62,00 m?

La segiient actuacié que s’ha de realitzar a la zona és I'eliminaci6 dels rizomes de la
canya i arrels. Es realitzara una llevada del sol d’entre 50-80 cm de fondaria amb
mitjans mecanics per poder accedir als rizomes i arrels amb més facilitat, aquests
seran triturats mitjangant un tractor triturador.

Per assegurar que no queda cap porcié de rizoma capag¢ de rebrotar s’haura de
repassar la zona manualment.
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Ambit d’actuacié

Eliminaci6 de rizomes i arrels

Via Sergia

694.95 m?

Horts Urbans

62,00 m?

5.2. Eliminacié d’espécies exotiques invasores

Ala zona de la Riera d’Argentona, actualment, es poden observar diverses espécies
invasores com l'Ailanthus altissima o Pittosporum tobira. Aquestes espeécies es
recomana retirar-les ja que suposen un impacte ambiental negatiu per la zona degut
a la capacitat colonitzadora que tenen. Aquestes produeixen canvis significatius en
la composicid, I'estructura o els processos dels ecosistemes naturals o seminaturals,
posant en perill la diversitat biologica autoctona.

Alhora també es retiraran les especies com la Tipuana tipu i Yucca spp existents a
I’ambit, per la manca d’idoneitat amb I'habitat on s’emplaga.

Figura 2. Exemplars de Yucca sp. situats a la bora del cami recreatiu.

Per tal d’eliminar les especies invasores s’haura de realitzar una tala dels exemplars
adults amb mitjans mecanics seguida d’'una arrancada manual de les plantules,

incloent les arrels.

Taula 7. Retirada d'espécies exotiques invasores.

Ambit d’actuacié

Esbrossada i neteja

Y& &0

Via Sergia 60 m?
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6. EXCAVACIO DE TERRENY
6.1. CARACTERITZACIO DEL SOL

Els horts, es situaran en el barri de Cerdanyola, a 'ambit conegut com El Sorral,
situat a I'extrem sud-oest, que es tracta d’'un espai lliure que llinda a 'oest amb la
Via Sergia i la Riera d’Argentona.

En aquest ambit s’ha caracteritzat el sol mitjancant cates per poder coneixer el
terreny disponible. S’ha trobat que el sol principalment esta format per runes
barrejades, entre elles principalment de formig6, aglomerat, plastics i elements
ceramics. En un tram de la zona es pot trobar una franja de granit situat a 90 cm de
profunditat.

Figures 3 i 4. Realitzacio de les cates a I'ambit.

A partir de les cates realitzades, s’han pogut realitzar diferents perfils identificant
les unitats geotecniques del terreny.

[J Unitat geotecnica 1: REOMPLERT
Aquesta primera unitat es troba a tota la zona d’estudi amb un gruix
minim de 0’90 metres i sense determinar el gruix maxim degut a la
finalitzacié de la cata a una profunditat de 1’20 metres. Aquesta unitat
esta formada per restes antropiques (runa barrejada; formigd, aglomerat,
plastics, elements ceramics) tractant-se de materials granulars i
heterogenis.

[J Unitat geotecnica 2: GRANIT
Aquesta segona unitat es considera que es troba a tota la zona d’estudi
per sota de la unitat 1 (reomplert). No s’ha pogut determinar el gruix
degut a la finalitzacio de la cata a 1’20 metres de profunditat.

14

s Pla de Recuperacio, Finangat per
e % Transformacié la Unié Europea Ajuntamepl
Ve w e e W i Resiligncia NextGenerationEU de Mataré

i



&

ataro

Figura 6. Exemple d'una cata, es pot veure les restes de runa barrejada.

6.1. EXCAVACIO DE TERRENY

Per a la creaci6 de la zona d’horts urbans caldra retirar a tot I'ambit un gruix de 40
cm del terreny de reomplert format per restes antropiques, aquesta es realitzara
amb mitjans mecanics.

Aquest terreny esta format principalment de runes barrejades, formig6, aglomerat,
plastics,... que una vegada retirades s’hauran de transportar fins a ser abocats a
centres especialitzats, els quals queden esmentats amb més detall a I’Annex 07.
Estudi de gestio i reaprofitament de residus.

Ambit d’actuacié Esbrossada i neteja

Horts urbans 1.288,28 m3
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1. INTRODUCCIO
L’objectiu del present apartat és descriure les actuacions per tal d’executar la
recuperacié socioambiental de la Riera d’Argentona i la zona de El Sorral, que
conformen la unitat paisatgistica d’Anell Verd al limit nord-est del terme municipal
de Mataro.

L’actuacio té com a objectiu potenciar el valor socioambiental de I'ambit mitjan¢ant
la potenciacié de la Riera d’Argentona com a connector verd associat al cami
recreatiu existent i accessible des de 'entorn urba aixi com la creacié d’'una nova
zona d’horts urbans comunitaris a 'ambit del Sorral del Barri de Cerdanyola.

Per a aconseguir els objectius, es plantegen diferents fases i criteris d’actuacié:

1.1. ACTUACIO VIA SERGIA

Fase I. Transformacid de la Via Sérgia - Despavimentacid parcial

Es preveu la retirada de part del voral del marge esquerra de la Via Sergia, format
per paviment d’aglomerat asfaltic, per crear una infraestructura verda de drenatge
sostenible.

Aquesta actuacié no només implica 'augment de terreny permeable, siné que, a més,
redistribueix la calcada actual obligant als vehicles a reduir la velocitat en aquest
tram urba.

Fase Il. Creaci6 de Bioswale

En el marge esquerra de la Via Sergia, al’ambit on s’ha retirat part del voral es creara
un drenatge sostenible tipus ‘bioswale’, una cuneta verda que recollira i
descontaminara les aigiies d’escorrentia de la via.

Aquest ‘bioswale’ consisteix en una cuneta d’amplada considerable i poca
profunditat, formada per diferents capes de material granular en la seva part més
profunda, terra vegetal i encoixinat vegetal a la part superior. Dissenyada per tal de
maximitzar el temps que I'aigua queda a la cuneta, el que ajuda a recollir i eliminar
la contaminaci¢, llims i restes, abans de que aquesta aigua sigui abocada a la Riera
d’Argentona.

Alhora possibilita la creacié d’'un parterre revegetat, amb especies de baix
requeriment hidric i autoctones adequades a les caracteristiques d’aquesta
infraestructura verda, creant una pantalla visual i actstica pels usuaris del cami
recreatiu.

Fase III. Actuacions d’ordenaci6 general del marge de la riera i el cami recreatiu
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Es tracta de les actuacions de neteja i retirada de residus existents de 1'ambit, la
desbrossada i I'eliminacié d’especies al-loctones invasores com la canya (Arundo
donax), I'ailant (Ailanthus altissima) i el pitosporum (Pittosporum tobira).

També s’eliminara la iuca (Yucca spp.) existent a 'ambit, per la manca d’idoneitat
amb I'habitat on s’emplaga.

Les arees en les quals s’han retirat els nuclis de canya aixi com aquelles zones que
actualment presenten una baixa densitat vegetativa, es dura a terme la plantaci6
arbustiva i arboria i es realitzara una hidrosembra, per generar nuclis densos de
plantacié que puguin exercir de refugi de fauna, aixi com reforgar la pantalla visual
i acustica.

Fase IV. Creaci6 d’estructures com a refugi de fauna

La importancia dels refugis de fauna en zones on els diferents habitats no estan
suficientment desenvolupats és crucial. Es detecta en aquesta zona la falta d’aquests
refugis i per aquest motiu es preveu crear-ne de nous. Es proposen els segiients:
entramat amb jardi de papallones, estructura de biodiversificaci6 amb pedra,
estructura de biodiversificaci6 amb ramatge, caixes nius per erigons i tronc amb
diametre superior a 30cm.

Fase V. Condicionament de cami recreatiu
Es preveu condicionar el cami existent per Us recreatiu.

Puntualment per aquest cami sera necessari I'accés de camions ploma i maquinaria
per tal de realitzar el manteniment dels dos sistemes de retencio6 de solids existents
a la Riera d’Argentona.

Es realitza una ampliacié de I'amplada del cami, establint 3’00 m d’amplada, per tal
de garantir la convivencia de vianants i ciclistes.

1.2. ACTUACIO HORTS URBANS

Fase VI. Creaci6 de zona d’horta

La creacio6 d’uns horts urbans comunitaris atendran la demanda especifica d’aquest
equipament al barri de Cerdanyola.

Els horts seguiran criteris agroecologics, entesos com aquells que busquen una
agricultura en harmonia amb la naturalesa i sense I'iis de productes quimics, basant-
se en la creaci6 de sistemes sostenibles i sustentables.

L’ambit dels horts estara tancat per tal de permetre Unicament I'accés a I'interior de
les persones usuaries d’aquests.
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Un cami paral-lel a la vorera, que transcorre els horts de nord a sud permetra el
transit tant a peu dels usuaris com de vehicles rodats en casos necessaris de
descarrega d’eines, materials, manteniment, urgencia,...

L’ambit disposara de 18 parcel-les d’aproximadament uns 50 m2 cadascuna.

Una zona comuna acollira els serveis d’'is comu (magatzem d’eines, zona de residus,
zona de compostatge,...), les taules de cultiu per a I'is de gent amb necessitats
especials i gent gran i una zona d’estada que disposara de taules sota I'ombratge
d’arbrat.

Al sud de la parcel-la, i d’accés des de 'exterior del horts, realitzara una petita placa.

Les actuacions previstes son I'adequaci6 i anivellacié de 'ambit, delimitacié de
parcel-les, tancament de I'ambit, implantacié de serveis i xarxes d’abastament,
implantacié6 de magatzem per eines, zona de contenidors de la fracci6 resta i
compostadors, etc. i totes les actuacions complementaries pel correctes
funcionament dels horts.

1.3. RESUM DE LES ACTUACIONS

El conjunt d’actuacions que es portaran a terme per tal d’executar el present
projecte son els segiients:

1.3.1. ACTUACIO VIA SERGIA

1. Treballs previs
0 Retirada de runes, brossa i altres restes i abocaments incontrolats
0 Netejaiesbrossada del terreny
0 Eliminacié d’especies invasores i nuclis de canya
U Esporga de branques baixes
2. Demolicions i enderrocs
[ Retirada del reixat/tancament metal-lic existent
[0 Demolicié vorada
00 Fresatges del paviment d’aglomerat asfaltic
3. Creaci6 del bioswale
Moviment de terres, obertura de rasa
Estesa de capes drenants de material granular
Estesa de substrat de terrai sorra
Encoixinat de triturat vegetal
Subministrament i plantacié arbustiva
Barrera de seguretat mixta fusta-acer
4. Cami recreatiu
[0 Moviment de terres; escarificacio, compactacio i anivellament.
[0 Subbase de tot-u artificial
[0 Paviment de saul6
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0 Paviment de formigd
0 Tanca texana de fusta tractada
5. Ordenacié de I'espai
[0 Condicionament del sol; estesa de terra vegetal i esmena organica
0 Implantacié de manta organica a talussos
[0 Subministrament i plantacié arbustiva
J Subministrament i plantacié d’arbrat
U Hidrosembra
6. Implantacio de refugis de fauna
7. Senyalitzacio

1.3.2. ACTUACIO HORTS URBANS

1. Treballs previs
[0 Retirada de runes, brossa i altres restes i abocaments incontrolats
2. Moviment de terres
0 Moviment de terres, repas caixa paviment
[l Estesade terra vegetal
3. Fonaments del modul prefabricat
Instal-lacions i xarxes d’abastament
Ferms i paviments
0 Subbase de tot-u artificial
0 Paviment de saul6
0 Vorerade saul6
Implantaci6 del modul prefabricat de magatzem eines
Tancament perimetral i accessos, tanca de fusta i reixat metal-lic
8. Revegetacio
0 Subministrament i plantacié arbustiva
0 Subministrament i plantacié d’arbrat
9. Senyalitzaci6
10. Implantaci6 de mobiliari urba

o1

No

Durant el temps que durin els treballs de moviments de terra que es realitzin en el
subsol, sera necessari la contractacié6 d’'un/a arqueoleg/oga per que realitzi el
seguiment de I'obra.
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2. ACTUACIO VIA SERGIA

1. Treballs previs

Els treballs previs consisteixen en el conjunt de treballs a executar per tal de
gestionar la vegetaci6 existent a l'ambit d’actuaci6 amb l'objectiu de
permetre els treballs posteriorsila retirada de les especies invasores i nuclis
de canya.

Es realitzara una esbrossada i neteja del terreny amb mitjans manuals.
Aquest treball suposara I'eliminacié de la part aéria de la vegetaci6 herbacia
i arbustiva existent, la seva carrega i el transport i deposicié de les restes a
planta de compostatge.

Sera necessari la retirada de la canya comuna (Arundo Donax), la qual figura
al Cataleg Espanyol d’Especies Exotiques Invasores, regulat pel Real Decret
630/2013, del 2 d’agost, aprovat definitivament el 3 d’agost de 2013 (BOE n?
185).

El procés d’erradicacié incloura els segiients treballs:
URetirada de la part aéria.
[Carregada a camid i gesti6 dels residus vegetals generats.

[Retirada de la part radicular (rizoma, en el cas de la canya) a una
profunditat minima de 50-80 cm.

[Carregada a camid i gesti6 dels residus vegetals generats.
UTrituracié del rizoma mitjancant trituracié amb trituradora de pedra.

Els residus de la canya, de la mateixa manera que a 'actuacié B1 (objecte
d’una licitacio6 previa), es gestionaran en zones agricoles properes per evitar
la generacié de residus. Les canyes retirades es reutilitzaran i per tant el seu
aplec haura de ser 'adequat pel seu reaprofitament, contribuint aixi amb els
indicadors en termes d’economia circular.

. Demolicions i enderrocs

Les demolicions consisteixen en:

[la retirada del reixat metal-lic existent paral-lel al cami recreatiu, aixi
com els pals i els daus de formigé que els suporten.

[la demolicié de la vorada existent al llarg del marge esquerre de la Via
Sergia.
Uel fresat del paviment d’aglomerat asfaltic d’'un gruix de 25 cm requerit

per la posterior execucié del bioswale.
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[Retirada de cartells informatius a la entrada del cami des de la rotonda
del Mas Costabella.

[Retirada de barana de fusta a I'’entrada del cami des de la rotonda del
Mas Costabella.

[UDemolicié de gual de vianants i vehicles a 'entrada del cami des de la
rotonda del Mas Costabella.

[UDemolicié de paviment de panots existent a I'entrada del cami des de la
rotonda del Mas Costabella.

Aquests treballs suposen la carrega i transport a diposits autoritzats o centre
de selecci6 i transferencia dels volums generats. Les actuacions i classificacio

dels residus queden definits a '’Annex 7. Estudi de gestid i reaprofitament de
residus.

Taula 1. Demolicions i enderrocs a la Via Sérgia

Actuacio Amidament
Retirada del reixat metal-lic 980,00 m
Demolici6 de la vorada 814,70 m
Demolici6 de paviment 1.205,00 m?2
Retirada de cartells informatius 24,00 m?
Retirada de barana de fusta 12,25 m
Demolici6 del gual de vianants i vehicles 2,40 m2
Demolicié del paviment de panots existent 8,35m

3. Creaci6 del bioswale

S’ha dissenyat el bioswale, creant una cuneta d’amplada 1’80 metres formada
per capes de material granular en la seva part més profunda (15 cm de grava
granitica de 30/50 mm + 10 cm de grava granitica de 5/12 mm), una capa de
30 cm de substrat de terra vegetal (20 cm) i sorra (10 cm) i finalment una
capa de 10 cm d’encoixinat de triturat vegetal a la part superior.
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pedra granifica 3050 mm
20 emterra vegetal « 10 cm sorra deb,

pedra grandica 512 mm
sustrat drenant
pedrara I35 mm
encoixament

triturat vegetal 30050 mm

grava

Imatge 1. Secci6 Via Sergia.

Taula 2. Composicié del bioswale

Actuacio Amidament
Grava de pedrera granitica 20/40 mm 199,80 m3
Grava de pedrera granitica 2/6 mm 133,20 m3
Terra vegetal 266,40 m3
Escorca de pi ‘mulch’ (Triturat vegetal) 133,20 m2

Al llarg del bioswale es realitzara la plantaci6 d’espécies arbustives de baix
requeriment hidric i autoctones adequades a les caracteristiques d’aquesta
infraestructura verda, creant una pantalla visual i acustica pels usuaris del
cami recreatiu i un nou habitat natural per la fauna autoctona de la zona. La
plantaci6 es fara a partir de contenidors de 3 L amb una densitat de 3 ut/m?2.

e
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Taula 3. Plantacié d'espécies a I'ambit del bioswale.

Espécies (arbustiva) Algat Mida Su?:::)icie % ?ﬁtn/?“":;i Unitats
Vitex agnus-castus 60-80 cm 3L 1332 12,5% 3 500
Spartium junceum 60-80 cm 3L 1332 12,5% 3 500
Pistacia lentiscus 40-60 cm 3L 1332 12,5% 3 500
Rhamnus alaternus 40-60 cm 3L 1332 12,5% 3 500
Phillyrea angustifolia | 40-60 cm 3L 1332 12,5% 3 500
Genista scorpius 30-50 cm 3L 1332 12,5% 3 500
Viburnum tinus 60-80 cm 3L 1332 12,5% 3 500
Prunus spinosa 40-60 cm 3L 1332 12,5% 3 500

Es col-locara una barrera de seguretat, per proporcionar un cert nivell de
contencié a un vehicle fora de control, mitigant les conseqiiencies d’'un
accident de circulacié per sortida de la via, fent-les més predictibles i menys
greus, pero no evitant que el mateix es produeixi, ni estant exemptes d’algun
tipus de risc per els ocupants del vehicle.

El sistema de contencid escollit és una barrera de seguretat mixta de fusta i
acer prefabricada que compleix amb el nivell de contenci6, classe de severitat
i ample de treball requerit.

4. Cami socioambiental

El tracat del nou cami s’ha ajustat al maxim a la topografia del terreny
existent per tal del minimitzar I'impacte en els moviments de terra. De forma
general el tracgat en planta s’ha adaptat a la topografia i vegetacid existent per
tal minimitzar les ocupacions i I'afectacio a la vegetacié existent. També s’ha
encaixat per no generar cap tipus de terraple pel costat de la riera. L’amplada
del cami sera de 3,0 m.

Els treballs previs consistiran en un rasant i eliminaci6 de la primera capa de
terra vegetal, escarificat del terreny i compactaci6 de l'actual caixa de
paviment existent.

S’ha limitat el pendent maxim transversal del cami al 2 % de la seccié tipus,
cap al costat de la riera.
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El darrer tram de cami, al llarg d’'uns 10 ml, i degut al fort pendent
longitudinal que ha d’assolir es realitzara un paviment de formigo.

S’adopten doncs els segiients paquets de ferm estructural:
Paviment de saul6
20 cm de tot-u artificial compactat al 95% PM

10 cm de saul6 compactat al 95% PM

Detall cami recreatiu, paviment de saulé

%

2 5

o

=

-
g sl 29F
2|8 52 3|2
Sg =18 3|8
_ 3 %

b @

Siat SIE g
Filo ® ®»l8 ml8

Imatge 2. Seccié constructiva del cami recreatiu, paviment de sauld.
[UPaviment de formigo
20 cm de tot-u artificial compactat al 95% PM

20 cm de paviment de formigé amb fibres, vibrat, remolinat i amb un
ratllat manual final (es realitzara tall de junta cada 5 ml)

Detall cami recreatiu, paviment de formigé

%

'30 m escarificat, compactat
Subbase de tot-u artificial
compactat 98%PM
acabat desactivat, rentat a I'acid
amb arid de canté rodat

i anivellat
Paviment de formigo

Terreny natural

Imatge 3. DECCIO corstrucva det cdfriL recredtdiu, pavirmerit de Joriiyo..
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A la vora del cami recreatiu s’instal-lara una cuneta triangular de terres per
evitar acumulacions d’aigua que es puguin produir a causa de les pluges, reg,
etc.

La cuneta triangular de 0,8 m d’ample i 0,40 m de fondaria sense revestir i
estara situada a tot el paral-lel del cami.

Al'entrada del cami des de la rotonda del Mas Costabella s’instal-lara un gual
per a vehicles de 6 m d’amplada amb 13 peces rampa de gual de dimensions
0,4 x 0,6 m. Aquesta rampa permetra crear un accés rapid i facil a vehicles de
manteniment per a I'area del cami recreatiu.

Gual per a vehicles

2 0 S T T T R A
o 6,00

2 |

£ 3§ o &

-1 Egé‘, a:i.g @l

£ BEE 83 Eg

g o

25 Q282 & S

Imatge 4. Detall del gual per a vehicles.

Les barreres son elements que serveixen per a la proteccié de I'entorn de la
via, i també dispositius que protegeixen les persones que circulen de les
caigudes.

Paral-lel al cami recreatiu s’instal-lara una tanca de troncs de fusta de pi
tornejada i tractada amb autoclau (grau proteccié IV), d'1’20 m d’alcada
sobre el terreny. Feta amb muntants de 10 cm de diametre separats 8 cm,
ancorats a rasa de formigé continua de 50x60cm.

Pilar de pi del pais tractat i tornejat @10 cm
S "

HM-20,/P204

130

oo

jEDQDQQpdeQ}

e T b

Imatge 5. Detall de tanca de troncs de fusta de pi tornejats i tractats.
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Taula 4. Amidaments de les actuacions a 'ambit del cami recreatiu.

Actuacié Amidament
Paviment de Sauld

U Terreny natural compactat 2.958,70 m?

[ Subbase tot-u artificial 656,40 m3

0 Base saul6 305,176 m3
Paviment de Formigé

[J Paviment de formigé 230,25 m?
Cuneta triangular sense revestir 1.013,00 m
Gual per a vehicles

[J Rampa per a gual 5,00m

[J Capcal de gual 2,00u

U Rigola 5,30 m

O Vorada 19,80 m?
Tanca de troncs de fusta 35,40 m

5. Ordenacié6 de I'espai

Les arees en les quals s’han retirat els nuclis de canya aixi com aquelles zones
que actualment presenten una baixa densitat vegetativa, es dura a terme la
plantaci6é arbustiva i arboria i es realitzara una hidrosembra, per generar

nuclis densos de plantacié que puguin exercir de refugi de fauna, aixi com
reforgar la pantalla visual i acustica.

Els treballs consisteixen en:

OCondicionament del sol

Estesa de terra vegetal procedent de I'obra o d’aportacié de jardineria,
subministrada i escampada.

Esmena organica en aquells ambits on s’ha estés la terra vegetal
procedent de I'obra.

Taula 5. Condicionament del sol a I'ambit del cami, a la zona de retirada d'Arundo donax.

Actuacio Amidament
Condicionament del sol
[Estesa de terra vegetal 110,85 m3
[Estesa organica 1.666,30 m?
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(Subministrament i plantaci6 arbustiva.
Les plantacions arbustives seran amb contenidor de 3 L.
La densitat de les plantacions arbustives és de 1’5 ut/m?2.

Per a la seva plantacid es realitzara l'obertura de clots de grandaria
0’30x0’30x0’30 m substituint la terra de I'excavacié per sorra rentada i
compost (70%-30%).

USubministrament i plantaci6 d’arbrat.
Les plantacions arbories seran de perimetre 12-14 cm, amb contenidor.
La densitat de les plantacions arbories és de 500 ut./Ha.

Per a la seva plantacid es realitzara l'obertura de clots de grandaria
0’80x0’80x0’60 m substituint la terra de I'’excavacié per sorra rentada i
compost (70%-30%).

Es col-locara un aspratge simple mitjancant un roll de fusta de diametre
10 cmi 2’5 mdellargada amb 1 abracadora regulable de goma o cautx.

e
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Taula 6. Proposta de plantacié arbustiva i arbrada, per a les arees de retirada d'arundo donax.

ACTRIIYDENCIA
THACERA GHL

TS
KA LA TRANSCION ECCLEGITA.
¥ B RETD DEMCGRANCE

E

# R

Pla de Recuperacio,
Transformacio
i Resiliencia

Finangat per

la Unié Europea

NextGenerationEU

S . . - Densitat .
()

Especies (arbustiva) Alcat Mida Superficie %o ] Unitats
Vitex agnus-castus 60-80 cm 3L 2036 15,0% 1'5 458
Spartium junceum 60-80 cm 3L 2036 15,0% 1’5 458

Pistacia lentiscus 40-60 cm 3L 2036 15,0% 1'5 458
Rhamnus alaternus 40-60 cm 3L 2036 15,0% 1'5 458
Phillyrea 40-60 cm 3L 2036 | 150% | 1'5 458
angustifolia
Punica granatum 60-80 cm 3L 2036 10,0% 1'5 306
Olea europaeavar. |4 g6 3L 2036 | 150% | 15 458
Sylvestris
o Perimetre L .
Especies (arbres) del trone Presentacio Unitats
Acer 12-14 cm contenidor 19
monspessulanum
Tamarix gallica 12-14 cm | contenidor 38
Quercus ilex 12-14 cm contenidor 35
Punica granatum 12-14 cm | contenidor 19
15
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Nom comid:

TAMARIU FRANCES

Procedencia:

Principals caracteristiques

) - Epoca:

Floracio: ko
Color:

Fructificacio:

Creixement:

Densistat ombra:

Zana dimatica:

Exposicid solar:

Proxirmitat al mar:
Altes:

Temperatura: £
Baixes:

Sequera:
Invasara:
Afectacio paviment:

Plagues

Espéacie: Tamarix gallica
"
Alc.: '6-15
Tipologia: Arbre
el Amp. 46
Tipus de fulla: Caduca

estiu
rosa
tardor
Moderat (60-90 cm/any)
Lleugera
Totes

Sal
Resistent
Resistent
Tolerant
Resistent
No

Lleu
Escasses

Nom comii:

ALZINA

Espécie: Quercus ilex

Tipologia: Arbre

Tipus de fulla: Perenne

Procedéncdia:

Principals caracterlstigues
, Epoca:
Floracio .
Color

Fructificacio:

Creixemeant
Densistat ombra
Zona climatica:
Exposicio solars
Proximitat al mar:

Temperatura:

Sequera:
Invasara:
Afectario paviment:

Plagues:

Ale: TB-15
Amp. =8

primavera
Broguenc

tardor

Lent (menys de 60 cm/any)
Densa

Costa, interior, muntanya
Sol - Semiombra

Tolerant

Resistent
Tolerant

Resistent
ND

Lleu
Freqiient

ST
TERCERA DL

PR
PAKALA TRANSCIA ECOLDGEA
¥ B RETD DEMOOAATRCE
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Mom comi:  MAGRANER

Espécis: Punica granatum

Tipalogia Arbre Alg méx, 5 m
Amp Bem

Tipus de fulla: Caducifoli

Procedéncia: Autéctona

Princlpals caracteri

matge: Arbre Floracia Epoca: Primavera-Estiu
Calor: Tronjades
Fructificacia Tarder
Aroma Si
Consum hidric Baix
Zona climatica Totes
Exposicid solar; Sol
Proximitat al mar Resistent
Temperaiura:  Ales Tolerant
natge: Flor Boixes Sensible
Sequera: Resistent
Invasora No
Densital plantacié: -
Vida dtil: 0-35 anys
Plagues:
Mom comi: ALOC
Espécie; Vitex agnus-castus
Tipologia; Arbust Ale. 1-6m
Amp. Iim
Tipus de fulla: Caducifoli
Procedéncia: Autéctona

Principals caracteristigues

matgo: Arbust Floraocia: £ poca: Estiu
- : Coler: Lila
Fructificacié: Tardor-Hivern
Aroma Si
Cansum hidrie: Mitja-alt
Zona climdtica Totes
Exposicid solar: Sol o mitja embra
Proximitat al mar Resistent
Temperotura:  Altes Tolerant
Baines Resistent
Sequerd: Resistent
Invasora No
Densitat plantacié: 1 UT/m2
Vida 0fil + 10 anys
Plagues Mo

Imatge: Fruir

17
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Mom comi

GINESTA

Espécie:
Tipologia: Arbust
Tipus de fulla: Caducifoli
Procedéncia: Autéctona
Principols coracterisfiques
matge: Arbust Floracié Epoca:
Colen

Fructificocis:
Aroma:
Consum hidric;
Zona climdtica
Exposicié solar:

Proximitat al mar

Temperara: Altes:
Baixes;

Sequern

Invasara

Densitat plantacia:
Vida u1il

Plagues:

matge: Fruit

Spartivm junceum

Alg. 1-3m

Amp.: 2Zm

Primavera - Estiu
Groc

Tardor.

S§i

Baix

Prats secs, brolles i maques
Sel

Tolerant
Resistent
Resistent
Resistent

No

1 ut/m?

+ 10 anys

LLENTISCLE

Mom comi

Espécie: Pistacia lentiscus
Tipologia: Arbust Alg. 36m
Arnpi:
Tipus de fulla: Parenne
Procedéncia: Autéctona
Principols coracterisfiques
matge: Arbust Floracia Epoca: Primavera
Colon Vermell
Fructificacia: Tarder
Aroma: Neo
Consum hidric; Baix
Zona climdtica Totes
Exposicié solar: Sol
Praximitat al mar Resistent
Temperara: Altes: Resistent
Baixes: Molt resistent
Sequerd Resistent
Invasora No
Densitat plantacia: 1 Ut/m2
Vida o1l + 10 anys
Plagues: -
knotge: Fruit
18
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Mom comu-

ALADERN
&

Espécia: Rhamnus alaternus
Tipalogia Arbust Alg 3m
Amp, am

Tipus de fulla:

Caducifoli

Procedéncia: Autéctona
Principals caracteristiques
Floracia Epoca: Hivern - Primavera
Colon Sense color
Fructificacia Estiu - Tardor
Aroma No
Consum hidric Baix
Zona climatica Totes
Exposicid solar; Sol
Proximitat al mar Resistent
Temperaiura:  Ales Resistent
Boixes Poc resistent
Sequera: Resistent
Invasora No
Densitat plantacid: 1 Ur/mz
Vida dtil: + 10 anys
Plagues: =
Nam comil: ALADERN DE FULLA ESTRETA
= SN bk
Espécie; Phillyrea angustifolia
) . Alg: 13
Tipologia: Arbust Amg. 12
Tipus defulla: Perenne
Procedéncia: Autéctona

Imatgs: Arbust

Imatzes: Flor

Fruit

Principals caracteristigues

_ o F[.ms'.a:

Floracid:
Color:

Fructificacio:

Aroma:

Consun hidric:

Zona climatica:

Exposicio solar:

Proximitat al mar:

- . Altes:
Temperatura: Babios:
Sequera:

Invasora:

Densitat plantacio:
Vida dtil:

Plagues:

hivern - primavera
blanc

estiu - tardor

Si

Moderat

Costa - Interior
Sol - Mitja ombra
Resistent

Resistent
Resistent

Resistent
No

aillat
+10 anys
Baixa

# R
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MAGRANER

Mom comu:

Espécie:

Tipolegia:

Tipus de fulla:

Procedéncia:

Imatge: Arbro

knatge: Flor

kmatge: Fru

Punica granatum

Arbust

Caducifoli
Autéctona

Principals caracteristiques

Floracia: Epoca:
Caolon
Fructificacia

Afoma

Cansum hidric:

Zona climdtica
Exposicid solar;

Proximitat al mar

Temperatura: Ales:
Baixes

Seguera:

Invasora

Densitat plantacio:
Vida ufil:

Plagues:

Alg. méx, 5 m

Amp, Bem

Primavera-Estiu
Tronjades
Tardor

Si

Baix
Totes

Sol
Resistent
Tolerant
Sensible
Resistent
Mo

1 ut/m?
0-35 anys

OLIVERA

——

Maom comu:

Espécie:

Tipologia

Tipus de fulla:

Precedéncia:

Imatge: Arbust

Imatge: Fruit

Olea evropaea var silvestris

Arbust

Perennifoli
Autéctona

Princlpals caracteristiques

Florocia: Epoca:

Color:

Fructificacia

Aroma

Cansum hidric:

Zona climalica

Expaosicid salar:

Proximitat al mar:

Temperatura: Altes
Baixes

Sequera:

Invasora

Densifat plantacis:

Vida 0fil:

Plagues:

Alg. 2-10m
Amp, 2-8m

Hivern-Primavera
Blanc
Tardar-Hivern
No

Baix

Prats secs

Sol

Resistent
Resistent
Sensible
Resistent

Mo

1 ut/m?
1000-5000 anys

Fandacion Bindiver

o=
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UHidrosembra.

La hidrosembra consistira en la sembra per aspersié d’'una barreja
d’aigua, llavors, fixadors, fertilitzants i additius que afavoreixen
I'adhesié de les llavors al terreny i la seva germinacio; permetent la
formacié d’una coberta vegetal uniforme que redueix la perdua de sol
per erosié i disminueix I'escorrentia superficial.

En I'aplicacié de la hidrosembra, es realitzaran dues passades amb la
segilient composicio:

Taula 7. Composicio de la hidrosembra proposada.

Primera Segona
Llavors 20g/m2  —meeeeeeee-
Mulch 100 g/m2 60 g/m2
Estabilitzador 60 g/m2 50 g/m2
Adob 60 g/m2 30 g/m2
Corrector organic liquid 0,6 ml/m2 -----------
Aigua 21/m2 21/m2

La barreja de llavors, tant de I'hidrosembra com de les sembres
manuals, estara composta d’especies adaptades als condicionants
biofisics i climatics de la zona considerada i en les proporcions i dosis
adequades als mateixos. En aquest sentit les espécies seleccionades i
proporcions sén les segiients:

UAgropyrum cristatum 10%
UAgropyrum desertorum 20 %
OLolium rigidum 5%

ULolium multiflorum 15 %
UFestuca arundinacea 10 %
[OMelilotus officinalis 10 %
Onobrychis viccifolia 10 %
OTrifolium alexandrium 5 %
[IMedicago rugosa 5 %
[IMedicago sativa 10 %

Es important tenir en compte 'época de plantacig, ja que determina en gran
mesura l'exit de la supervivencia.
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Taula 8. Amidaments de l'area d'hidrosembra.

Actuacio Amidament
Hidrosembra 2.442,96 m?

6. Implantaci6 de refugis de fauna

Els refugis per a fauna son essencials per a la repoblaci6 de les especies
autoctones de la zona, ja que es creen llocs d’habitat, reduint el risc de
depredacid, i oferint més possibilitats d’alimentaci6 i termoregulacio.
L’abséncia d’aquestes estructures pot suposar una dispersié de la fauna
autoctona.

Es proposen els seglients: entramat amb jardi de papallones, estructura de
biodiversificaci6 amb pedra, estructura de biodiversificaci6 amb ramatge,
caixes nius per erigons i tronc amb diametre superior a 30cm.

Taula 9. Amidaments dels refugis de fauna.

Actuacio Amidament
Entramat papallones 1,00u
Caixa niu per erigons 4,00 u
Estructura de biodiversificacié amb

1,00 u
pedra
Estructura de biodiversificacié amb

1,00 u
brancada
Tronc de diametre superior a 30 cm 1,00 u

7. Senyalitzacio

AT'ambit de la Via Sergia es col-locaran cartells informatius. Estaran formats
per planxes d’acer galvanitzades i plegades d’1,5 i 2 mm de gruix i de
1441x1135 mm de dimensi6. La planxa d’acer estara suportada per un doble
suport de fusta tractada de 10 cm de diametre.

Taula 10.Amidament dels cartells informatius.

Actuacio Amidament
Cartell informatiu 2,00u
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3. ACTUACIO HORTS URBANS

1.

2.

3.

Treballs previs

A l'ambit del Sorral, d’acord amb les cates realitzades per tal de poder
coneixer el terreny disponible, s’ha identificat que el terreny es tracta de
material de reompler amb presencia de restes antropiques (runa barrejada;
formigd, aglomerat, plastics, elements ceramics).

Es dura a terme la retira d’'un gruix de 40 cm del terreny a tot 'ambit on
s'implantaran els horts urbans.

Aquest terreny retirat de runes, brossa i altres restes i abocament, sera
carregat i transporta a un centre de reciclatge, abocador o centre de recollida
i transferencia.

Moviment de terres

Un cop retirats els 40 cm de terreny, es realitzara un repas de la caixa
paviment.

A la zona on hi haura parcel-les pel cultiu, es subministrara i s’estendra 40
cm de terra vegetal de jardineria d’aportacié.

En els recorreguts de vials, zones d’estada, vorera, etc. s’estendra una
primera capa de subbase de tot-u artificial de 25 cm compactat al 98% PM.

Taula 11. Amidaments de les actuacions del sol.

Actuacio Amidament

Excavaci6 de terreny 1.288,28 m3

Terra vegetal 395,52 m3

Tot-u artificial 32,00 m3
Modul prefabricat

Els horts urbans disposaran d’'un magatzem per desar-hi les eines, productes
fitosanitaris,... que es situara a la zona d’estada.

Aquesta edificaci6 es tractara d’'un modul prefabricat d’estructura d’acer
amb l'acabat exterior de revestiment d’acer corten i coberta d’'una tinica peca
d’acer inoxidable amb voladis sobre la facana de 5 cm, amb sistema de
recollida d’aiglies pluvials i 2 llums naturals rectangulars a coberta amb
policarbonat translicid i un punt de llum mitjancant encesa amb detector de
moviment el qual funcionara mitjancant placa fotovoltaica.

Estara muntat i col-locat sobre llosa de formig6 armada.
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4. Instal-lacions i xarxes d’abastament

Xarxa d’abastament d’aigua

Fins a I'ambit es fara arribar la xarxa d’abastament d’aigiies, instal-lacié
requerida pel correcte funcionament i us dels horts.

S’haura de fer arribar la xarxa d’abastament d’aigiies a tot 'ambit, ja que s6n
necessaris per l'activitat que s’hi vol dur a terme.

Per realitzar aquesta nova connexio es disposa de proposta tecnica i
economica de la companyia distribuidor Aigiies de Mataré ‘AMSA’, a la qual

es proposa la connexi6 a la xarxa d’abastament d’aigua freatica. (veure apéndix
03. Proposta tecnica i economica AMSA de I'annex 02. Descripcid de les actuacions)

A partir de la nova connexid d’aigua, es realitzara la nova xarxa de reg de
I'ambit.
La xarxa sera de reg automatica i manual.

[IXarxa automatica: S’'instal-laran canonades de reg per degoteig per les
zones arbustives i uns regs d’anelles per els arbres.

[IXarxa manual: S’instal-laran valvules de tall manual per poder regar els
horts.

Taula 12. Amidaments de la xarxa de reg per l'ambit dels horts.

Actuacio Amidament
Pericons 60 x 60 x 60 cm de registre i derivacié 9,00 u
Xarxa de reg de 50 mm de diametre, 10 atm. 111,15 m
Xarxa de reg de 32 mm de diametre, 6 atm. 79,25 m
Canonada de reg per degoteig, 16 mm de

diametre 221,50 m
Anella reg arbrat d’1 m de diametre 14,00 u
Valbula de tall manual de 16 mm de diametre 18,00 u

Xarxa d’enllumenat
Caldra fer la instal-laci6 d’enllumenat a tota la zona, de manera optima.
El titular de les instal-lacions és I’Ajuntament de Mataro.

Per tal de fer la instal-lacié d’enllumenat de la zona del horts, es realitzara
una ampliacié d’aquesta linia L4, allargant-la per la nova vorera de saul6 fins
arribar a la plaga situada al nord de I'actuacio.

e
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L’ampliacié de la linia L4 es realitzara mitjancant canalitzacié soterrada de
profunditat 60 cm en la qual s’estendran dos tubs corbables corrugats de
polietile de doble capa de diametre 75 mm, en un dels quals s’instal:lara un
cable de 4 fils de 0,6/1kV d’aillament amb una secci6é de 10 mm?2. Paral-lel a
aquests corrugats s’estendra un conductor de coure nu de 35 mm?2 de seccid,
que s’unira a una placa de connexi6 a terra d’acer quadrada (massissa) que
es clavara al costat de cada bacul i s’'unira al mateix. En els pericons de
registre previstos també s’hi instal-lara una piqueta de connexié a terra.

Aquesta ampliacié de linia d’enllumenat lineal es realitzara al llarg de 1a nova
vorera de saulé fins arribar a la plaga situada al nord de I'actuacié, on es
col-locaran 3 fanals distribuits per I'ambit; resultant un total d’11 punts de
llum nous.

S’estableix el seglient criteri de temperatura de color per a totes les
llumeneres dins de 'ambit:

[0Zona de descans: 2.200 k
[Voreres: 2.700 k

Es col-locaran fanals amb lluminaries model Deco Lica de Benito o similar
(amb la qual s’ha realitzat I'’estudi de calcul luminic) i muntades en columnes
de fibra tipus Nikolson de 3’00 metres model Tajo de Adhora o similar, per
tal d’evitar la incidencia d’oxidacié per orins d’animals de companyia a la
zona.

Veure apendix 01. Calculs eléctrics de la xarxa d’enllumenat i apéndix 02. Calculs luminics
de la xarxa d’enllumenat.

Taula 13. Amidaments de la instal-lacié d'enllumenat.

Actuacié Amidament
Fanal amb columna de fibra 11,00 u
Peric6 de registre, de mad, 45x45x50 cm 2,00u
Nova linia d’enllumenat
[(Banda continua de plastic 188,60 ml
[Canalitzacié amb tub corbable, 75 mm 2x 188,60 ml
[Conductor de coure nu, S=1x35 mm? 188,60 ml
[Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada
0,6/1kV 188,60 ml

5. Ferms i paviments

En els recorreguts interiors dels horts i les zones d’estada es realitzara un
paviment de saul6, amb el segiient paquet de ferm estructural:
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[Paviment de saul6
0,25 m de tot-u artificial compactat al 95% PM

0,15 m de saul6 compactat al 95% PM

0,15

S

Base de sauld
compactat 98%PM

0,25

Terreny natural Tot-u artificial 25 cm

Imatge 6. Seccié del sol de saulé proposat per I'ambit dels horts.

La vorera adossada a I'ambit dels horts de paviment de saulé, es realitzara
amb la mateixa seccié constructiva que els recorreguts interiors dels horts. |
estara delimitada per una vorada prefabricada de formigd, mantenint
'alineacio del tram existent davant de I'area de cal-listénia situada al sud de
I'ambit.

El pendent transversal de la vorera sera del 2% per tal d’evacuar les aiglies
d’escorrentia cap al parterre que es situa paral-lel al tancament dels horts
amb la vorera, i en el qual es realitzara una plantacié que funcioni com a
barrera vegetal d’ocultacio.

Taula 14. Amidaments del paviment de la zona d’horts i la vorera.

Actuacio Amidament
Paviment de Saul6

[(Paviment de Saulo 800,15 m?
Vorera adossada

[(Paviment de saul6 406,00 m?

[Vorada prefabricada 142,00 m

6. Tancaments i accessos
L’ambit dels horts es delimitara per tal de controlar I'accés del usuaris.

Es realitzara un tancament perimetral mitjangcant una tanca de 1'80 m
d’algada, formada per suports i travessers de rodons de fusta de pi tractada
(de 10 cm de diametre) i un reixat electrosoldat, galvanitzat i plastificat de
color verd.
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Imatge 7. Exemple de la tanca perimetral proposada per l'ambit dels horts.

260 @010

-

HM-Z20P 20

Imatge 8. Detall de la tanca perimetral.

Les portes dobles d’accés de vehicles i vianants son de 3 m d’ample, amb dues
batents d’1,5 de llarg i 1,8 d’al¢ada. La porta esta fabricada amb pilar i marc
de ferro i reixa plastificada en verd. Incorpora travessers de fusta per seguir
'estética del tancat.

3,00

Imatge 9. Detall de la porta d’'accés de vehicles i vianants.
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Per tal de delimitar les parcel-les dels horts es col-locara una tanca
delimitadora formada per estaques de barres d’acer de 80 cm d’alcada
col-locades cada 3 m sobre daus de formig6; 3 fils formats per sis conductors
col-locats a 0,25, 0,501 0,75 m del terra respectivament.

A la zona comuna, amb l'objectiu de separar la zona de compostadors i
escombraries es posara una tanca de pilars de pi del pais tractat i tornejat de
10 cm de diametre separats entre ells 8 cm i encastats sobre una base de
formigé HM-20/P/20/1. La llargada total dels pilars és de 1,70 m, i soterrats
50 cm sobre la base de formigo6, I'alcada visible és de 1,20 m.

Per tal de delimitar la petita placa situada al nord de 'actuacié i evitar la
caiguda de persones, es col-locara una tanca de troncs de fusta de pi
tornejada i tractada amb autoclau (grau proteccio 1V), d’'1’20 m d’al¢ada
sobre el terreny. Feta amb muntants de 10 cm de diametre separats 8 cm,
ancorats a rasa de formigé continua de 50x60cm.

0,08 Pilar de pi dei Pais tracial i lomejat @10 cm

1,20

5 HM-20/P/2001

080

Imatge 10. Detall de la tanca de pilars de pi tornejat.

Taula 15. Amidaments dels tancaments i accessos

Actuacié Amidament
Tanca perimetral de pilars de fusta 255,00 u
Porta dues batents 2,00u
Tanca d’estaques de barres d’acer 137,00 m
Tanca de troncs de fusta de pi

tractada i tornejada. 40,00 m
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7. Implantacié de mobiliari urba

Els horts es complementaran amb tot un seguit de mobiliari urba:

4

4

Taules de picnic i taules de picnic adaptades per a persones amb
mobilitat reduida, situades a la zona comu d’estada.

Paperera de peu, amb quatre diposits individuals de 110 L de
capacitat, per a la gestié dels diferents residus generats.
Compostadors amb capacitat de 315 L, per a la gestid de les restes
organiques generades als horts.

Taules de cultiu, amb capacitat de 220 L, per a I'is de persones de
mobilitat reduida i gent gran.

Pantalla per I'ocultaci6 dels elements urbans, de 1,20 m d’algada, amb
fusta de pi i planxa de ferro galvanitzat.

Tot el mobiliari sera de fusta tractada.

Taula 16. Amidaments del mobiliari urba

Actuacio Amidament
Taules de picnic 3,00 u
Taules de picnic adaptades 2,00 u
Paperera de peu 1,00 u
Compostadors 8,00 u
Taules de cultiu 7,00 u
Pantalla d’ocultacié d’elements urbans 6,50 m
8. Senyalitzacio
A I'ambit dels horts es col-locaran dos cartells informatius. Estaran formats
per planxes d’acer galvanitzades i plegades d’1,5 i 2 mm de gruix i de
1441x1135 mm de dimensié. La planxa d’acer estara suportada per un doble
suport de fusta tractada de 10 cm de diametre.
9. Revegetacio

Les zones comunes destinades a arees de descans i trobada, en la quals s’hi
situaran bancs i taules, es realitzara 'ombratge mitjancant plantaci6 arboria.

[ paral-lel al tancament dels horts amb la vorera, es realitzara una plantacié
arboria i arbustiva que funcioni com a barrera vegetal d’ocultacié.
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Subministrament i plantacié arbustiva.

Mataro

Les plantacions arbustives seran amb contenidor de 3 L

La densitat de les plantacions arbustives és de 2 ut/ml per tal de formar

una plantacid lineal tipus barrera vegetal.

Per a la seva plantacio es realitzara I'obertura de clots de grandaria
0’30x0’30x0’30 m substituint la terra de I’excavacié per sorra rentada i
compost (70%-30%).

L’espécie seleccionada és la segiient:

Viburnum tinus.

Subministrament i plantacié d’arbrat.

Les plantacions arbories seran de perimetre 14-16 cm, amb pa de terra.

Les plantacions es realitzaran de manera aillada per tal de crear les zones

d’ombratge a les zones d’estada.

Per a la seva plantaci6 es realitzara I'obertura de clots de grandaria
0’80x0’80x0’80 m substituint la terra de I’excavacié per sorra rentada i
compost (70%-30%).

Es col-locara un aspratge simple mitjancant un roll de fusta de diametre
10 cm i 2’5 m de llargada amb 1 abracadora regulable de goma o cautxu.

Les espeécies seleccionades son les segiients:

Quercus ilex, perimetre 14-16 cm

Schinus molle, perimetre 14-16 cm

Taula 17. Proposta de plantacié arbustiva i arbrada, per a I'ambit dels horts.
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Espécies (arbustiva) Alcat Mida Il\?ri:g?ss % ?sgsr;c%t Unitat
Viburnum tinus 60-80 cm 3L 112 100% 2 224
Espécies (arbres) | Perimetre del tronc Presentacio Unitats
Quercus ilex 14-16 cm contenidor 9
Schinus molle 14-16 cm contenidor 16
30
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ALZINA

Nom comdd:

Qu

Espécie:

Tipologia:

ercus ilex
Alg.: T6-15

Amp.: 28

Arbre

Tipus de fulla: Perenne

Procedéncia:

Principals caracteristiques
Epoca: primavera

Zona climatica:

Exposicio solar:

Floracio:
Color: groguenc
Fructificacia: tardor
Creixement Lent (menys de 60 cm/any)
Densistat ombra: Densa

Costa, interior, muntanya
Sol - Semiombra

Proximitat al mar: Telerant

_Altes: Resistent

Temperaturz g e Tolerant

Innatze; Flor quUE.’F].’ Resistent
Invasora: No

Afectacié paviment Lleu

Plagues: Freglient
Mem comi:  PEBRER BORD
Espécie: Schinus molle
Tipologia: Arbre Alg.: 57 m
Amp. 40 em

Tipus de fulla Perenne

Procedéncia: Peri-Chile

Principals caracteristiques
Flaracia: Eptca: Hivern

Coler: Blanques
Fructificacio Tardor
Aroma Si
Consum hidric: Baix
Zona climdtica: Bosc - Totes
Exposicid solar Sol
Proximitat al mar: Resistent
Temperatura:  Altes Resistent
Balxes Tolerant
Sequera Resistent
Invasora Si
Densitat plontacia: -
Vida Gl 36 - 60 anys
Plagues:
Fru#
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Mom como:  MARFULL

Viburnum tinus
Arbust Alg. 2-3,5m
1,5m

Tipus de fulla Perennifoli

Procedéncia: Autéctona

Principals caract

stiques

Plagues:

matge: Arbust Floracia: Epoca: Hivern-Primavera

Calor: Blane

Fructificacia Hivern

Aroma Mo

Cansum h Mitja

Zona climéfica Rius, torrents

Exposicid solar Sol

Proximitat al mat Tolerant

Temperatura:  Aftes: Resistent
Baixes: Resistent

Sequera Telerant

Invasara Ne

Densitat plantacié 2 ut/ml

Vida otil + 10 anys
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1. INTRODUCCIO

En el present apendix s’incorpora I'Informe sobre la idoneitat i suficiencia del
quadre d’enllumenat public EA de Matar6 per atendre nous punts de llum,
redactat pel Sr. Alexandre Rodrigez Aubd, Enginyer técnic industrial col-legiat
CETIG 19.727-G.

2. INFORME D’IDONEITAT i SUFICIENCIA
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Alexandre Rodriguez Aubd

oy S el ENGINYERS

C/La Coma, n°21 - 17240 Liagostera (GIRONA)
SRS e i S |G|

%:.:} i

INFORME SOBRE LA IDONEITAT I SUFICENCIA DEL QUADRE
D‘ENLLUMENAT PUBLIC EA DE MATARO PER ATENDRE NOUS PUNTS
DE LLUM D’UNA ZONA D'HORTS URBANS

« Titular: AJUNTAMENT DE MATARO
« Data: MARC 2025

ALEXANDRE F/rmado

digitalmente por

RODRIGUEZ ALEXANDRE
RODRIGUEZ AUBO

AUBO - DNI -pni40539414m
40539414M Fecha: 2025.03.20

11:32:14 +01'00"
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Informe sobre la idoneitat i suficiéncia del re d’enllumenat public EA de Matard per atendre
na zona d'horts urbans

2 Antecedents

L’Ajuntament de Matard vol realitzar una intervencié en un espai lliure
annex a la riera d’Argentona. Es pretén renaturalitzar un espai annex a la
trama urbana de Matard per al seu Us per a horts urbans.

Aquest espai haura de disposar d'un enllumenat public, a base de
faroles amb tecnologia LED. Aquest nou enllumenat s‘afegira a una linia
existent amb sortida des del quadre EA, situat en la Ronda del President Josep
Terradellas.

3 Objecte

L'objecte d'aquest informe és el determinar si I'actual linia 4 del quadre
d’enllumenat EA, i el propi quadre EA, poden assumir en el seu estat actual els
nous punts de llum, sense ser necessaria una ampliacié de poténcia, i sense
que aquest nous punts de llum sobrecarreguin les linies existents.

Es vol assegurar que aquest nous punts de llum poden ser assumits pel
quadre EA i la linia L4, sense risc per causar danys a la propia linia, garantint
que aquesta modificacié del quadre és segura per a les persones i bens.

4 Descripcio del quadre EA

El quadre EA és un quadre denllumenat public existent situat en la
Ronda President Josep Tarradellas. Disposa de 4 linies d’enllumenat public

diferenciades i una linia de maniobra.

El quadre disposa d‘un interruptor general d‘alimentacié de 4 pols i 30A
d’intensitat, garantint aixi una poténcia de 20,78kW. La linia de maniobra
disposa d'un PIA monofasic de 10A i un interruptor diferencial monofasic de
40A de capacitat i 30mA de sensibilitat. Cadascuna de les 4 linies d’enllumenat

6
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Informe sobre la idoneitat i suficiéncia del re d’enllumenat public EA de Matard per atendre
na zona d'horts urbans

disposen d‘un PIA trifasic de 20A d’intensitat, juntament amb un interruptor
diferencial trifasic de 300mA de sensibilitat i 40A de capacitat.

La linia 4 sera la que es veura afectada per la intervencio, en quan es
preveu afegir 11 nous punts de llum arrel de la intervencié d’urbanitzacid
d’uns horts urbans.

5 Solucioé proposada

Per donar servei als nous 11 punts de llum, es preveu ampliar la linia 4,
afegint des del fanal EAO74 els nous punts de llum, ampliant i allargant la
linia. Des d'aquest fanal s'instal-lara soterrats, a 0,60 metres de profunditat
minima, dos tubs corrugats (un de reserva), de diametre 75mm i juntament a
aquest corrugats s'instal-lara soterrat un conductor de coure nu de diametre
35mm?. A cadascun dels baculs s’instal-lara una piqueta de terra que s’unira al
propi bacul i al conductor de coure nu. A cadascuna de les arquetes i registre
previstos també s’instal-lara una piqueta de terra. Per les linies objecte de
I'ampliacié es preveu utilitzar conductor de coure amb aillament 0,6/1kV de 5
4 fils, amb seccié 10mm?Z.

6 Meétode

Per avaluar la suficiéncia i idoneitat de les linies existents, primer s’ha
determinar la poténcia existent en cadascuna de les linies. Aquesta es detalla
en la taula seglent:
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POTENCIES ESTAT ACTUAL
Linia Tensié Poténcia  Poténcia x 1,8
(Volts) (Watts) (Watts)
Linia Maniobra 230/11 100 100
Linia Enllumenat 1 400/1V 780 1.404
Linia Enllumenat 2 400/1V 2.210 3.978
Linia Enllumenat 3 400/1V 1.020 1.836
Linia Enllumenat 4 400/1V 3.380 6.084
TOTAL 7.490 13.402

Seguidament es determinara la poténcia existent en cadascuna de les
linies després de I'ampliacié. Unicament s‘afectara la linia 4:

POTENCIES MODIFICACIO
Linla Tensio Poténcia Poténciax 1,8
(Volts) (Watts) (Watts)
Linia Maniobra 230/11 100 100
Linia Enllumenat 1 400/1V 780 1.404
linia Enllumenat 2 400/1V 2.210 3.978
linia Enllumenat 3 400/1V 1.020 1.836
linia Enllumenat 4 400/1vV 3.650 6.570
TOTAL 7.760 13.888

A partir de les noves poténcies, es realitzara un calcul de la linia 4, per
determinar si la seccié d'aquesta pot assumir I'ampliacié de poténcia, i si els
dispositius de proteccid, PIAs i diferencials, s6n adequats per protegir aquesta
linia després de I'ampliacid.

Tot i que I'ampliaci6 es realitza amb lluminaries led, s'aplica el factor 1,8
a tots els punts de llum, per tenir en compte el pic de consum propi de
I'arrancada de les lampades de descarrega.

També s’‘avalua la poténcia de les linies que no soén objecte
d’intervencié, de cara a comprovar que l'interruptor general d'alimentacié del
quadre és del calibre adequat un cop s’hagi ampliat la poténcia amb els 11
nous punts de llum.
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Informe sobre la idoneitat i suficiéncia del re d’enllumenat public EA de Matard per atendre
na zona d'horts urbans

Finalment s’‘analitzard la caiguda de tensié de la linia 4, tenint en
compte els punts de llum existents, aixi com els 11 punts de llum previstos en
la nova instal-lacio.

7 Resultats obtinguts

Els resultats obtinguts en detallen en I'annex de calculs. Lincrement de
poténcia pot ser assumit per les linies existents, aixi com pels seus dispositius
de proteccio. L'interruptor general d'alimentacié del quadre també pot assumir

la nova ampliacié de poténcia.

Pel que fa a la caiguda de tensio, tal com es detalla en l'apartat 1.6 de
I'annex de calculs, arriba a un valor maxim de 1,48%, inferior al 3% maxim
admes per la ITC-BT-09 del REBT.

8 Conclusions

La instal-laci6 de 11 nous punts de llum en la linia 4 del quadre
d‘enllumenat public EA no requereix de la modificacié del quadre EA, ni de la
linia 4, podent els actuals conductors eléctrics i dispositius de proteccid
assumir aquest 11 nous punts de llum sense produir cap anomalia en el seu
normal funcionament.
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ANNEX DE CALCULS

1.1.- FORMULES EMPRADES:

Per al calcul de les linies, proteccions, caigudes i intensitats s’han emprat les segiients formules:

@) SISTEMES MONOFASSICS: b) SISTEMES TRIFASSICS:
= P 1= #
“U-cosp 1,73.U -cos @
_2PL ~ PL
TeUss o= s
on tenim que:

P =Poténcia W) ¢ = Conductivitat (€ mm?*m)
1= Intensitat (A) e = caiguda de tensio (V)
U = Tensio V) L =longitud del conductor (m)
¢ = Factor de poténcia s = Seccio del conductor (mm?)

1.2.- CAIGUDES DE TENSIO MAXIMES ADMISIBLES:

Linia general d'alimentacio: 0,5 % Tensio Nominal ITC-BT-14
Derivacions individuals :1,0 % “ ITC-BT-15
Instal-lacié interior 1 3,0% “  llum i qualsevol Gs en vivendes ITC-BT-19

5,0% % altres usos no vivendes ITC-BT-19

1.3.- GENERALITATS.

Coeficients correctors: K1: En funcié del receptor: 1,25 Motors
1,30 Aparells elevadors
1,80 Lampares de descarrega.
K2: Pel sistema d’instal.lacié

Condici6 de continuitat: En tot moment s’ha de cumplir Ib <IN<Iz

Cosinus de ¢: En abséncia d’altra informacio: Instal.lacions interiors: 0,9
Embrancades 0,75

Classe dels conductors: U = Conductors unipolars.
M = Conductors multiconductors (mangueres).

Abacs i taules emprats per a calculs i/o comprovacions:
NTE - IEB, Vademecum AEE, ELEC2, Cablenor (Cataleg), ITC-BT-06/07/19

Proteccié contra contactes directes i indirectes: S'efectuard amb qualsevol dels sistemes previstos
amb la ITC-BT-024.
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1.4- PREVISIO DE CARREGUES.

El repartiment de poténcies per cada linia es mostra en la segfient taula:

Cilcul | Desglds de poineies. (W)
LIN FUNCIO P.Calc. (V) Cs PCalc*Cs
| [ncan/LED  [Fluorese. | Motoss | Potencia Instal, lada.
I n Punit o Punit n Punit] Pinst Cs  PinaCs
Quadre General
LM Maniobra wo [230] 100 we [ 1] 100 100 1,00 100
L0 L1 Enllumenat 1404|400 | Loo | 1404 1| 780 T80 1,00 780
Lo2 L2 Enil 3978 [400] too [ 3978 1| 2210 2210 | oo | 2210
L.03 L3 Enll 1836 [ 400 100 | 1836 1] 100 1.020 [ 100 ] 1020 |
L0 L Enllumenst 6570 400 | 1,00 | 6570 1] 5650 3650 | 1,00 | 3650
13.888 13.888 7760 | 100 | 7760 |
Poténcia nuixima mstal Iada: 776 kW
Poténcia calcul: (factor 1,8) 13,89 kW
Liness ampliacié
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1. INTRODUCCIO

En el present apéndix s’incorpora I'’Estudi luminic realitzat amb les lluminaries
previstes en el present projecte, redactat per I'empresa BENITO.

2. ESTUDI LUMINIC

3
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2024_0922_Hort urba Riera Argentona - Mataré

ESTUDIO REALIZADO CON MODULOS ¥ LUMINARIAS DE BENITO

- 3x DECO LIRA 10W 5E 2200K
- 2x DECO LIRA 15W A3 2200%
- fix DECO LIRA 35W A3 3000

Created with DIALux
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2024 0922_Hort urba Riera Argentana - Mataré B E N ITO

Contenido
T [ LT e |
e a1 R T I 2
1T YT PR 4
Lista de luminarias =rsrorviririvaas A B T TR e e 1 | e IMTEL o QP o e 5
Terreno

Plano de situacidn de [uminarias <« eereernn i
Objetos de calculo /Escenade luz 1 «vovevivviviiiiiiiiiiiii,

Vorera parc / Escena de luz 1/ Iluminancia perpendicular
Nova zona parc / Escena de luz 1/ lluminancia perpendicular
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Contactos

BENITO

LIGHTING Dept.

BENITO
08500 - BARCELONA

T+34 961 401 000
info@benito.com

BENITO

Expertos en lluminacidn Eficiente
08500 - Barcelona
www.benito.com

gi o ammen T . Pla de Recuperacid,
3 EoaE mwe - Transformacié
TR i W i Resiliencia
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BENITO
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Imagenes

I @4 . .
.10 .20 0,30 0.50 075 1.00 1.16 1.34 I;sﬁ 1.82 an 245 288 aan 385 447 5.19

603 700 &4 84S " 13 15 7 20 [}

n lluminacién Eficente
E FERIONE
wa Eenito com 4
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2024_0922_Hort urba Riera Argentona - Matard

Lista de luminarias

Dot Piotal Rendimiento luminico
34622 Im 2700 W 128.2 Im/W

e l'a;
ataro

BENITO

Unl,  Fabricante  N°dearticulo Nombre del articulo P © Rendimiento luminico
3 Zenito ILDL20 SE 2K2 DECO LIRA 20 SE 2200K 16 100W  13500m  13501m/MwW
2 Benito ILDL30 A3 2K2 DECO LIRA 30 A3 2200K 16 150W  19151m  127.7 Im/w
6 Benito ILDL40 A33  DECO LIRA 40 A3 3000K 32 350W 4457 Im 1274 Im/W
BENITO
Expertos en lluminacion Eficiente
08500 - Barcelona
www.benito.com 5
> Finangat per o
e Bl Pla de Recuperacio, ieat p
oo, = Transformacié la Unio EUf'OPBa Ajuntament
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Terreno
Plano de situaciéon de luminarias

BENITO

Expertos en lluminacidn Eficiente

08500 - Barcelona

www.benito.com 6
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Terreno
Plano de situacion de luminarias

BENITO L3>

Fabricante Eenito P 10.0W

e—+Na
ataro

BENITO

N° de artfculo ILDL20 SE 2K2 DLuminaria 1350 Im

Nombre del articulo DECO LIRA 20 SE
2200K 16

Lampara 1x BENITO-NOVATILU
(5050)

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotacion de MF Luminaria
215.255m 28.895 m 4.200m 0.0°/-0.0°/175.0° 0.85
224207 m 27.724m 4.200m 0.0°/-0.0°/175.0° 0.85
229.689 m 21.570m 4.200m 0.0°/-0.0°/118.0° 0.85

BENITO

Expertos en lluminacion Eficiente
08500 - Barcelona
www.benito.com
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3 SRS oy AR % 8 Transformacio
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Terreno
Plano de situacion de luminarias

BENITO |

Fabricante Eenito P 150W

N° de artfculo ILDL30 A3 2K2 DLuminaria 1915Im

Nombre del articulo DECO LIRA 30 A3
2200K 16

Lampara 1x BENITO-NOVATILU
(5050)

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotacion de MF Luminaria
219.813m 15.187 m 4.200m 0.0°/-0.0°/-10.8°  0.85
232.131m 13.086 m 4.200m 0.0°/-0.0°/-10.8°  0.85

BENITO

Expertos en lluminacion Eficiente
08500 - Barcelona

www.benito.com 8
11
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Terreno
Plano de situacion de luminarias

?
BENITO

Fabricante Eenito P 350w

e—+Na
ataro

BENITO

N° de artfculo ILDL40A3 3 Dluminaria 4457 Im

Nombre del articulo DECO LIRA 40 A3
3000K 32

Lampara 1x BENITO-NOVATILU
(5050)

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotacion de MF Luminaria
145.141 m 18.229 m 4.200m 0.0°/-0.0°/52° 0.85
170.354 m 17.975m 4.200m 0.0°/-0.0°7/52° 0.85
128.754 m 17.695m 4.200m 0.0°/-0.0°/52° 0.85 IEI
191.022 m 17.415m 4.200m 0.0°/-0.0°/-1.8" 0.85
108.763 m 16.665 m 4.200m 0.0°/-0.0°/52° 0.85
209.533 m 16.012m 4.200m 0.0°/-0.0°/-58° 0.85 El
BENITO

Expertos en lluminacion Eficiente
08500 - Barcelona
www.benito.com

e e Pla de Recuperacio,
3 SR o /% Transformacio
= ARl ey W i Resiliencia
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2024_0922_Hort urba Riera Argentona - Mataré

Terreno (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

.10 .20 0,30

0.50 0.75 1.00 1.96 15 1.56 1.82 211 245 285 3.51 3.85
603 7.00 14 245 " 13 15 17 20 15000 [0
BERITO
Expertos en Jluminacign Eficente
(8500 =]
‘www,benito.com
Pla de Recuperacio, Finangat per

Transformacio
i Resiliencia

la Unié Europea
NextGenerationEU

!

BENITO
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Terreno (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Superficie de célculo

Propiedades E Emin Emax Us (g) gz fndice

Varera parc 17,2 Ix B.25 Ix EPER™ 048 026
Hlumirancia perpendicular

Altura: 0.000 m

Nowa zona parc 127 I 5.03 Ix 285 I 0.40 018
lluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

Perfil de usa: Configuracién DIALux predeterminada (5.1.4 Estandar (drea de transito al aire libre))

BENITO

Expertos en lluminacion Eficiente
08500 - Barcelona
www.benito.com
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Terreno (Escena de luz 1)
Vorera parc

Propiedades E Emin Emax Uo () 02 indice

Vorera parc 17.21x 825 Ix 3211 048 026
Tluminancia perpendicular
Altura; 0.000 m

Perfil de usa: Configuracién DIALux predeterminada (5.1.4 Estandar (drea de trénsito al aire libre))

BENITO

Expertos en lluminacion Eficiente

08500 - Barcelona

www.benito.com 12
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Terreno (Escena de luz 1)
Nova zona parc

Propiedades E Emin Emix Us () gz indice

Mova zona parc 12,7 I 5.03 Ix 2851 0,40 018
lluminancia perpendicular
Alturg: 0.000 m

Perfll de uso; Configuracion DIALux predaterminada (5,14 Estdndar [drea g transico a) aire lire)}

BENITO

umingciin Eficiente

T8

‘www,benito.com i3
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Q Aigiies de Matard

C/ Pitagores, 1-7 - 08304 Mataro - Tel. 93 741 61 00 - Fax 93 741 61 01
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat

Pressupost nim: E05/24 --
AJ. MATARO
Seccié d'Urbanisme

Serveili d'Urbanisme i Patrimoni

Actuacié B2. Recuperacio socioambiental
de la Riera d'Argentona

Des d'Aiglies de Mataro, SA us detallem el pressupost corresponent als treballs necessaris en relacié a la xarxa
d'aigua potable i reg de I'Actuacié B2 projecte de Recuperacié socioabmiental de la Riera d'Argentona.

Xarxa Aigua Potable. OBRA MECANICA (A)

Subministrament i instal-lacid de material Xarxa. Aigua Potable (a.1).............. - £

Connexions amb la xarxa existent aigua potable (2.2)......ccccceeveviiveivieiecienn. - £
SUBTOTAL Xarxa Aigua Potable. OBRA MECANICA (A)......cvcereerreeererreereerseeseessesneesnens - £
Xarxa Reg. OBRA MECANICA (B)

Subministrament i instal-lacié de material Xarxa. Reg (b.1).....cccoeeiiiiiiininnn, 1.385,03 €

Connexions amb la xarxa existent. Reg (0.2).....ccoeeiiiiiiiiieeeeeeeeeee e, 661,61 €
SUBTOTAL Xarxa Reg. OBRA MECANICA (B).......ceueuevererirererereresireesesssssesesesesesesesenns 2.046,64 €
Xarxa Aigua Potable i Reg. OBRA CIVIL (C)

Import Demolicions, Excavacions i Moviment de Terres (C.1)......coceevveiiiveeenennn 4.072,67 €

IMpPOort Pavimentacio (C.2).....cue oo 2.637,19 €

Import Cales, Transport, Ajuda a muntadors i Altres (a.3)...cc.cccevveeeeeeiieeenenn. 1.370,07 €
SUBTOTAL Xarxa Aigua Potable i Reg. OBRA CIVIL (C)..eeveevvereeireeeercvreeeeereeeeeevveeeeenne 8.079,93 €
TREBALLS ADDICIONALS (D)

Treballs AddiCionals (A.1)....cocviiiiiee e 1.326,58 €
SUBTOTAL TREBALLS ADDICIONALS (D)...veiivveeiieeriinienieeerireensieessnessiaeenssnessenssssessens 1.326,58 €

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST (A+B+C+D) : 11.453,15 €

NOTES:

- Al total d'aquest pressupost caldra afegir VA corresponent.

- La validesa d'aquest pressupost és de 60 dies.

- Abans de realitzar els treballs s'haura d'abonar integrament aquest pressupost.
- Per iniciar els treballs caldra disposar dels permisos adients

- L'obra es realitzara segons les dades facilitades per Aiglies de Mataro.
Les modificacions no previstes que es puguin produir durant I'execucié de les obres s'inclouran en un
apartat diferenciat i seran facturades detalladament per administracio.

- La retirada de la xarxa existent i la gestié d'aquest residu no esta inclos en aquest pressupost.

Mataro, 18 de desembre de 2024

ACTUACIO B2
Pressupost nim E05/24 RECUPERACIO SOCIOAMBIENTAL RIERA D'ARGENTONA



\) Aigiies de Matar6

C/ Pitagores, 1-7 - 08304 Mataro - Tel. 93 741 61 00 - Fax 93 741 61 01
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat

Pressupost num E05/24

Xarxa Aigua Potable. OBRA MECANICA (A)

Subministrament i instal-lacié de material Xarxa. Aigua Potable (a.1)

Ut Descripcid Preu Unitat Amidament Preu
0,00 0,00 0,00
Import Subministrament i instal-lacié de material Xarxa. Aigua Potable (a.1) 0,00 €

Connexions amb la xarxa existent aigua potable (a.2)

Ut Descripcio Preu Unitat Amidament Preu
0,00 0,00 0,00
Import Connexions amb la xarxa existent aigua potable (a.2) 0,00 €
SUBTOTAL Xarxa Aigua Potable. OBRA MECANICA (A) 0,00 €
ACTUACIO B2

Pressupost nim E05/24 2de7 RECUPERACIO SOCIOAMBIENTAL RIERA D'ARGENTONA
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C/ Pitagores, 1-7 - 08304 Mataro - Tel. 93 741 61 00 - Fax 93 741 61 01
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat

Xarxa Reg. OBRA MECANICA (B)

Subministrament i instal-lacié de material Xarxa. Reg (b.1)
Ut Descripci6 Preu Unitat Amidament Preu
ml Tub de polietile de designacié PE 100, de 75 mm de 32,21 43,00 1.385,03
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de
la rasa

Import Subministrament i instal-lacié de material Xarxa. Reg (b.1) 1.385,03 €

Connexions amb la xarxa existent. Reg (b.2)
Ut Descripci6 Preu Unitat Amidament Preu
ut  Subministrament d'accessoris per la connexi6 d'una 290,12 1,00 290,12

canonada de nova instal-laci® amb una canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i I'altre fins @ DN160.

ut  Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de 371,49 1,00 371,49
nova instal-lacid amb canonada existent, una d'elles de
fins a DN110 i 'altre fins a DN160.

Import Connexions amb la xarxa existent. Reg (b.2) 661,61 €
SUBTOTAL Xarxa Reg. OBRA MECANICA (B) 2.046,64 €
ACTUACIO B2

Pressupost nim E05/24 3de7 RECUPERACIO SOCIOAMBIENTAL RIERA D'ARGENTONA
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C/ Pitagores, 1-7 - 08304 Mataré - Tel. 93 741 61 00 - Fax 93 741 61 01
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat

Xarxa Aigua Potable i Req. OBRA CIVIL (C)

Demolicions, Excavacions i Moviment de Terres (c.1)
Ut Descripcio Preu Unitat Amidament Preu

ml  Tall en paviment de formigd de 15 cm de fondaria com a 11,22 86,00 964,92
minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

m2 Demolici6 de paviment de mescla bitominosa, inclosa 18,48 43,00 794,64
subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i fons a 2 m
d'amplada, amb compressor i carrega mecanica sobre
dumper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camié.

ml  Excavacié de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de 4479 43,00 1.925,97
fondaria, amb mitjans manuals i carrega mecanica sobre
dumper, incloses totes les operacions de transport intern i
acopi a contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb
terres procedents de I'excavacio i parcialment amb sauld
garbellat (no inclos en aquesta partida), en tongades de
gruix de fins a 20 cm, utilitzant picd vibrant, amb
compactacié del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions
necessaries de carrega i transport intern de les terres,
qualsevol sigui la seva procedéncia.

ml Primer tapat i ataconat amb saul6 per a tubs en rasa de 7,20 43,00 309,60
40cm d'amplaria i fins a una algada de 30cm, utilitzant
pic vibrant. Collocacié de cinta senyalitzadora de
canonada d'aigua potable.

m3  Subministrament de saulé garbellat, d'aportacié 22,54 3,44 77,54
Import Demolicions, Excavacions i Moviment de Terres (c.1) 4.072,67 €
ACTUACIO B2

Pressupost nim E05/24 4de7 RECUPERACIO SOCIOAMBIENTAL RIERA D'ARGENTONA
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C/ Pitagores, 1-7 - 08304 Mataro - Tel. 93 741 61 00 - Fax 93 741 61 01
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat

Pavimentacio (c.2)
Ut Descripcio Preu Unitat Amidament Preu

m2  Reposicio del solapament necessari per rasa en paviment 61,33 43,00 2.637,19

de bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B50/70
D, amb betum asfaltic de penetracié6 de granulometria
densa per a cada todadrua i granulat grantic, estesa i
comptactada. Gruix de la capa asfaltica com a minim de
10 cm.
S'inclou el reg d'imprimacio i la base de formigd HM-
20/P/10/1, de 20cm de gruix de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes i
serveis.

Import Pavimentacio (c.2) 2.637,19 €
Cales, Transport, Ajuda a muntadors i Altres (a.3)
Ut Descripci6 Preu Unitat Amidament Preu
ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE 3,14 43,00 135,02

MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec a peu d'obra
de tubs de PE de fins @ 90 mm, en barres de 6 ml, i
ajudes a muntadors. Inclos el temps d'espera per a la
seva carrega i descarrega, i les operacions de transport
intern per a la col-locacio de I'element en la seva posicid
definitiva.

ut  Cala per localitzcid de seveis amb mitjans manuals, 171,73 4,00 686,92
inclosa la demolicid de paviments, I'excavacié i posterior
reblert, l'aporaci6 de sauld garbellat, reposici6 de
paviments i la gesti6 dels residus generats.

ut  Cala de dimensions necessaries per a la realitzacié de 481,62 1,00 481,62
connexions entres canonades o renovacié d'elements,
d'una fondaria de fins a 1,5m, inclosa la demolicié de
paviment, l'excavacio, posterior reblert, |'aportacié de
sauld garbellat, reposicio de paviments i la gestio dels
residus generats. Inclou protecci6 amb formigd de la
connexid i ajudes al muntador.

ACTUACIO B2
Pressupost num E05/24 5de7 RECUPERACIO SOCIOAMBIENTAL RIERA D'ARGENTONA
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ml  Subministrament i instal-lacio de planxes protectores 22,17 3,00 66,51
homologades, per la separacio i proteccié de serveis en
una rasa.
Import Cales, Transport, Ajuda a muntadors i Altres (a.3) 1.370,07 €
SUBTOTAL Xarxa Aigua Potable i Reg. OBRA CIVIL (C) 8.079,93 €
ACTUACIO B2
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C/ Pitagores, 1-7 - 08304 Mataro - Tel. 93 741 61 00 - Fax 93 741 61 01
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat

TREBALLS ADDICIONALS (D)

Treballs Addicionals (d.1)

Ut Descripci6 Preu Unitat Amidament Preu

ut  Treballs de projecte, vigilancia i control de l'obra 414,18 1,000 414,18

ut  Treballs de control de qualitat, proves de pressié de xarxa, 420,25 1,000 420,25
revisio d'accessoris i elements de xarxa

ut  Treballs de captura de dades a camp, digitalitzacio e 292,66 1,000 292,66

incorporacio en el SIG

ut  Posicionament d'elements amb coordenades UTM 199,49 1,000 199,49

Import Treballs Addicionals (d.1) 1.326,58 €

SUBTOTAL TREBALLS ADDICIONALS (D) 1.326,58 €

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST (A+B+C+D) : TOTAL 11.453,15 €

Matard, 18 de desembre de 2024

ACTUACIO B2
Pressupost num E05/24 7de7 RECUPERACIO SOCIOAMBIENTAL RIERA D'ARGENTONA
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1. INTRODUCCIO

En el present annex s’estableixen els criteris emprats per cobrir les necessitats de
marques vials, senyalitzacié vertical, abalisament, barreres de seguretat i defensa
de la via per la seva posada en servei afectada per les obres de recuperacié
socioambiental de la Riera d’Argentona.

Cal esmentar que les accions referents a la senyalitzacié i abalisament que siguin
necessaries durant 'execucié de les obres del projecte estan recollides a I'annex
nudm. 03.2. Estudi de I'organitzaci6 i desenvolupament de I'obra.

A la serie de planols nim. 7C i 7D. Planta general del Document II. Planols, es
defineixen la situacio6 de la senyalitzacio, abalisament i defensa emprada.

0
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2. DISPOSICIONS I NORMATIVA

Per 'establiment de la senyalitzaci, abalisament i defensa de la via es seguira en tot
moment els seglients documents:

Instruccién 8.1-1C Sefnalizacion vertical. (Ministerio de Fomento, marg¢ 2014)
Instruccién 8.2-1C Marcas viales (MOPU, mar¢ 1987)

Instruccién 8.3-1C Sefalizacion de obras (MOPU, 1987)

Instruccién 3.1-1C Trazado (Ministerio de Fomento, 1999)

També es donara compliment a les instruccions, criteris i normativa, a nivell de
senyalitzacié d’orientacio, vigents de la DGC de la Generalitat de Catalunya;

Orden circular 35/2014 ‘Criterios de aplicacion de sistemas de contencién de
vehiculos’

Orden circular 321/95 ‘Recomendaciones sobre sistemas de contencion de
vehiculos’

Orden circular 28/09 ‘Recomendaciones sobre criterios de aplicaciéon de
barreras de Seguridad metalicas’

Orden circular 18bis/2008 ‘Criterios de empleo de sistemas para proteccion
de motocicletas’

Criteris lingiiistics per a la senyalitzaci6 viaria

Finangat per *o%t
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3. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

Les actuacions a desenvolupar a I’ambit de la senyalitzacio, abalisament i seguretat
vial de les obres descrites son les seglients:

Instal-laci6 de les noves barreres i elements de proteccio.

3.1. Senyalitzacio horitzontal. Marques vials

En el present projecte es mantindra la senyalitzaci6 horitzontal existent actualment
en aquest tram de la carretera B-40; amb la marca de delimitaci6 de la vora de la
calcada.

Per tant, no sera necessari el pintat de marques vials.

3.2. Senyalitzacio vertical

En el present projecte es mantindra la senyalitzaci6 vertical existent actualment en
aquest tram de la carretera B-40.

Per tant, no sera necessari la substituci6 o instal-lacié de nova senyalitzacié vertical.

3.3. Barreres de seguretat

En el present projecte es preveu I’execucié d'un drenatge sostenible tipus ‘Bioswale’
per eliminar les restes i contaminacié de les aigiies d’escorrentia superficial de la
carretera B-40, en el seu tram paral-lel a la Riera d’Argentona.

Per la creaci6 d’aquest Bioswale al marge dret de la carretera B-40 sera necessari
ocupar part del voral existent, actualment amb una amplada de 1’80 metres;
resultant de I'execuci6 del drenatge longitudinal restara un voral d’amplada de 0’50
metres.

El drenatge longitudinal Bioswale, es tracta d’'una depressié allargada longitudinal
al marge de la carretera ‘tipus cuneta’ i revegetada amb plantes i arbrat que puguin
suportar condicions de sequera e inundacio, recollint l'aigua d’escorrentia
superficial. El Bioswale esta connectat amb I’entorn, funcionant com a filtre previ
per evitar la contaminacid, per aixo esta format per la disposicio de diferents capes
de mulch (capa superficial), sorra (capa intermitja) i graves (capa inferior).

Actualment a I'inici del tram afectat pel present projecte, la carretera B-40 ja disposa
de barrera de seguretat metal-lica per la presencia d’obstacles, arbres i suports de
senyalitzacid, de més de 15 cm de diametre propers a la via.

xRS
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Amb la creacié del drenatge Bioswale, es considera necessari retirar I'actual barrera
de seguretat per tal de situar-la de nou al marge del voral resultant, aixi com també
es considera necessari la col-locacié de barreres de seguretat al llarg de tot el tram
paral-lel al Bioswale, per proporcionar un cert nivell de contencié a un vehicle fora
de control, mitigant les conseqiiencies d'un accident de circulaci6 per sortida de la
via, fent-les més predicibles i menys greus, pero no evitant que el mateix es
produeixi, ni estant exemptes d’algun tipus de risc per els ocupants del vehicle.

Les barreres de seguretat, la determinacio de on s’han de situar i el tipus a col-locar
s’han projectat d’acord a 1' Ordre Circular 35/2014 ‘Criterios de aplicacion de
sistemas de contencidn de vehiculos’.

3.3.1. Criteris de la instal-laci6

La instal-lacié de sistemes de contencid de vehicles al llarg del tram de la B-40 es
justifica per tal d’evitar la invasié d’un vehicle sobre 'ambit del Bioswale, podent-se
produir accidents pel desnivell del drenatge longitudinal respecte la cota de la via i
la possible col-lisi6 amb I'arbrat que es situara al llarg del drenatge.

Els accidents que es puguin produir, d’acord a la probabilitat que succeeixi i la
magnitud dels danys i lesions previsibles, tant per els ocupants del vehicle com per
altres persones o bens situats en les proximitats es consideraran accidents de risc
normal (tot i tractar-se d'una carretera amb la velocitat recomanada d’acord el
disseny i la senyalitzacié existent de 40 km/h). Aquest tipus d’accidents es podria
tipificar a la normativa amb les segiients premisses:

0 Velocitat de projecte Vp superior a 80 km/h i en les proximitats existéncia
d’obstacles, arbres o pals de més de 15 cm de diametre, o elements de
sustentacio de cartells de senyalitzacié o baculs.
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3.3.2. Barreres de seguretat a utilitzar

Els elements de defensa que es disposaran al marge de la carretera per evitar
I'impacte d’aquests amb els elements o obstacles projectats, seran barreres de
seguretat mixtes de fusta i acer.

Hi ha diferents barreres de seguretat, segons les seves caracteristiques
geometriques i mecaniques com també del tipus de fonamentacio utilitzat, depenent
aquestes del comportament del conjunt davant I'impacte d’un vehicle. Les barreres
de seguretat es classifiquen:

[ Segons la seva classe i nivell de contencio

[J Segons la seva amplada de treball i la deflexi6 dinamica

[J Segons el seu index de severitat d'impacte

U Segons el tipus de material que esta format (metal-lic, formigo, fusta, mixte,...)

] Segons la seva geometria i funcionalitat (simples o dobles)

3.3.3. Selecci6 de la barrera de seguretat

Nivell de contencid

Es tracta de la capacitat del dispositiu per impedir que un vehicle surti de la calgada
i arribi a I'obstacle, desnivell o element de risc.

CLASE DE CONTENCION NIVEL DE CONTENCION
N1
Normal
N2
H1
Alta H2
H3
H4a
Muy alta
H4b

Taula 1. Classes i nivells de contencié per sistemes de contencid de vehicles (UNE-EN 1317).

La seleccié del nivell de contenci6 d’'una barrera de seguretat a disposar en el marges
de la carretera es realitzara atenent el risc d’accident detectat, la velocitat de
projecte i el valor d’'intensitat mitjana de vehicles pesats per sentit.

Per a la determinaci6 del valor d’intensitat mitjana de vehicles pesats, el Ministerio
de Fomento, mitjancant estacions d’aforament cada any edita mapes tematics en els
quals es recull els aforaments del transit que circula per les carreteres, amb les
dades més rellevants com la IMD, el percentatge de vehicles pesats i motocicletes i
la intensitat diaria de vehicles estrangers.
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Per estimar el transit pesat de la carretera B-40 no s’han trobat dades especifiques,
aixi es considera doncs agafar les estacions d’aforament més properes al tram
d’estudi, com és la C-32 que enllaga amb la B-40 al nord i la N-II que enllaga amb la

B-40 al sud.
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INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE TRAFICO DE VEHICULOS PESADOS
Y TIPO DE TRAFICO SEGUN INSTRUCCION DE CARRETERAS

Tipo IMDP Tipo IMDP
T4 =—— =50 T: B 400-1.599
T4 ——— 50-99 T I 1600-3999
132 =—= 100-199 o M 4000- 79099
T3 =m  200-399 o0 [l 5000

Imatge 1. Mapa de transit, vehicles pesats i vehicles amb mercaderies perilloses any 2019. Font: Ministerio de
Fomento.

D’altra banda, també es disposa del visor de les dades de les estacions d’aforament
de la Generalitat de Catalunya, que recull els aforaments de transit que circula per
les carreteres, la velocitat mitjana, la IMD, el percentatge de vehicles pesats,...

Per estimar I’evolucio del transit pesat, no s’han trobat dades especifiques del tram
dela B-40, per tant s’agafaran les dades de I'estaci6 d’aforament més propera al tram
d’estudi, com és I’estacié amb codi 40600008 de la carretera C-60 situada al nord.
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Imatge 2. Visor de dades de les estacions d’aforament de vehicles. Font: Departament de Territori, Generalitat de
Catalunya.

Les dades de I’evolucid de la carretera C-60 dels ultims cinc anys que es disposen,
indiquen un clar ascens 'any 2020, per aquest motiu s’adoptaran dnicament les
dades obtingudes dels darrers quatre anys.

2023 2022 2021 2020
IMD 71.478 74.122 79.871 70.135
% pesants 6’19 6’55 509 5’88
IMDp 4.424 4.855 4.065 4124

La IMDp de la carretera C-60 ha tingut una evoluci6 progressiva, per tant es
considera oportu realitzar el valor mig de les dades publicades en els ultims 4 anys;
amb el que s’obté un valor mig de 4.367 vehicles.

La seleccié del nivell de contenci6 de la barrera de seguretat a disposar en el marge
de la carretera tenint en compte el valor d’intensitat mitjana de vehicles pesats per
sentit (>2.000 vehicles).
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RIESGO DE NIVEL DE CONTENCION RECOMENDADO
TE0 IMD e IMDp POR SENTIDO
ACCIDEN BARRERAS PRETILES
IMDp 2 5000 H3 - H4b H4b
MUY GRAVE 5000 > IMDp = 2000 H2 — H3 H4b
IMDp < 2000 H2 H3
IMD = 10000 H1—H2 H3
IMDp = 2000 Hz2 H3
GRAVE
400 < IMDp < 2000 HA1 H2
IMDp < 400 NZ — H1 H1—H2
IMDp 2 2000 H1 H1—H2
400 < IMDp < 2000 NZ — H1 H1
NORMAL
IMDp < 400 N2 NZ —H1
IMDp < 50 y Vp < 80 km/h N1—N2 N2

(*} Definicién del riesgo de accidente seglin Apartado 2.2 "Criterios de instalacion” del Capitulo 2.

Taula 2. Seleccid del nivell de contencié recomanat per sistemes de contencid de vehicles segons els risc
d’accident.

En aquest cas es podran utilitzar dispositius de nivell de contenci6 H1.

AMPLADA DE TREBALL

El comportament de la barrera es caracteritza, a més de per el seu nivell de
contencid, per el desplacament transversal que assoleix el dispositiu durant
I'impacte, determinat aquest per la deflexi6 dinamica (D) i per I'amplada de treball

(W).

La deflexio dinamica és el maxim desplagament dinamit lateral de la cara del sistema
més propera al transit i I'amplada de treball es tracta de la distancia entre la cara
més propera al transit abans de I'impacte i la posicid laterial més allunyada que
durant el xoc assoleix qualsevol part del conjunt del sistema de contencié i el vehicle.
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B D=0

Imatge 3. Exemples de deflexié dinamica (D) i amplada de treball (W).

CLASES DE ANCHURA DE ANCHURA DE TRABAJO (W),
TRABAJO EN METROS
w1 W=06
w2 06<Ws<08
w3 08<Ws10
w4 10<Ws13
W5 13<Ws17
w6 1.7<Ws21
W7 21<Ws25
w8 25<Ws=35

Taula 3. Classes d’‘amplada de treball per les barreres de seguretat i pretils segons UNE-EN 1317.

La seleccié de la classe d’amplada de treball i deflexié dinamica, al tractar-se d’una
barrera de seguretat que a més d’ordenar el transit i I'aturada de vehicles en el
marge de la carretera, protegira el vehicle de la possible colisi6 amb un obstacle al
marge de la carretera que sobresurt del terreny (senyalitzacio6 vertical), la barrera
s’escollira de manera que la distancia transversal a l'obstacle (do) sigui igual o major
a la deflexi6 dinamica.

El sistema de contencid de vehicles al llarg del tram haura d’evitar la invasié d’'un
vehicle sobre I'ambit del Bioswale i la possible col:lisi6 amb I'arbrat que es situara
al llarg del drenatge en la seva part central, el qual es trobara a més d'un (>1) metre
aproximadament de distancia respecte el sistema de contencio.
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DISTANCIA AL OBSTA- | CLASE DE ANCHURA DE TRABAJO
CULO, d, (m) NECESARIA
d,<0,6 w1
06 <do<0,8 W2 a W1
08<do<1,0 W3 a W1
10<d,£1,3 W4 a W1
13<d,€1,7 W5 a W1
1,7 <do€2,1 W6 a W1
21<d.$25 W7 a W1

Taula 4. Distancia transversal a I'obstacle (do) y classes d’‘amplada de treball (UNE EN 1317).

En el present cas es determina que les barreres de seguretat hauran de tenir una
classe d’amplada de treball W4 a W1.

SEVERITAT D’'IMPACTE

L’impacte del vehicle, a més de produir un desplacament transversal del sistema de
contencid, també implica certs riscos per els seus ocupants. Per aixd una altra
caracteristica que defineix el comportament d’'una barrera és la severitat que
I'impacte suposa per els ocupants.

Aquest index de severitat d'impacte esta relacionat amb tres indicadors; index de
severitat de I'acceleracid (ASI), la velocitat teorica d’'impacte del cap (THIV) i la
desceleracio del cap després del xoc (PHD).

iNDICE DE SEVERIDAD VALORES DE LOS INDICADORES
DE IMPACTO ASI THIV (km/h)
A ASI <10 =33
B 1.0<ASI<s14 =33
c 14<ASI<19 =33

Taula 5. Indexs de severitat d’impacte de barreres de sequretat i pretils (norma UNE-EN 1317).

Per a barreres de seguretat i pretils, només s’admetran indexs de severitat Ai B. A
igualtat de nivell de contencié i desplacament transversal, seran preferibles el
sistemes de contencié amb una severitat A sobre els del B (no admeten una severitat
C, tret de casos excepcionals amb justificaci6 de la Direccié General de Carreteres).

Geometrica i funcionalitat
Les barreres de seguretat poden ser simples o dobles.
U Simples o aptes per el xoc per un dels seus costats

[0 Dobles o aptes per el xoc per ambdds costats
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Al tractar-se de barreres per situar en el marge exterior de la carretera, seran del
tipus simple, doncs han de ser aptes unicament per el xoc per un dels seus costats.

3.3.4. Disposicid

Les barreres de seguretat es situaran paral-leles a I’eix de la carretera.

DISPOSICIO LONGITUDINAL

Al tractar-se d’'una barrera de seguretat per interceptar la trajectoria dels vehicles
fora de control que, de no ser-hi aquesta barrera, arribarien a topar amb el desnivell
o obstacles, caldra que disposi d’anticipaci6 de comencament i prolongacié de
I'acabament.

La barrera es disposara a tot el llarg del tram que ocupa el drenatge sostenible tipus
‘Bioswale’, per tant no requeria d’anticipacié de comengament, doncs el nou sistema
s'unira al sistema existents per tal de mantenir la continuitat, pero si requerira de
prolongacié6 de I'acabament.

La transici6 amb el sistema de contencié existent (barrera metal-lica) es realitzara
d’acord amb les indicacions que es recullin en la descripcid técnica del sistema,
aportada pel titular del marcat CE, i sempre de manera semblant a la instal-laci6
utilitzada en els assajos d'impacte, realitzats segons la norma UNE-E 1317, amb els
que s’ha obtingut el marcat CE.

La prolongacié de I'acabament, al tractar-se d'una carretera de cal¢ada dnica, haura
de ser igual en longitud a la d’anticipacié.

i el Bl
Ll

; EXTREMO Lr, La+8m & Lm Lr, La+Bm &L EXTREMO
< 14 !

L L L »

OBSTACULO O DESNIVEL

BARRERA DE SEGURIDAD O PRETIL

Rt

BORDE DE LA CALZADA f

<::I SENTIDO DE LA CIRCULACGION
Imatge 4. Prolongacio de 'acabament en carreteres de calgada tinica.

Tenint en compte que 'acabament de la barrera de seguretat es disposara formant
angle amb la voral de la carretera i complira amb la distancia minima La donada per
la seglient taula (sense tenir en compte la longitud de I’extrem):
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Bm La EXTREMO

BARRERA DE SEGURIDAD O PRETIL

—————] |
=20

BORDE DE LA CALZADA ;

<:| SENTIDO DE LA CIRCULACION

Imatge 5. Longitud d’anticipacié La.

. TIPO DE CARRETERA
U | E—— cAizAoRS
SEPARADAS
b=dm 36 40
4m<b=6m 44 52
b>6m 52 60

Taula 6. Distancia minim La (m) del tram en angle.

DISPOSICIO TRANSVERSAL

[l Distancia a la vora de la calcada

Les barreres de seguretat es col-loquen sempre fora del voral de la carretera i quan
aquesta amplada sigui inferior a 0’50 m o no n’hi hagi, les barreres es situaran a una
distancia transversal de la vora de la calcada de minim 0’50 m.

La zona compresa entre el voral i la barrera de seguretat haura de ser planera, estar
compactada i sense obtacles.

[ Distancia a 'obstacle

La distancia entre part devantera de la barrera i l'obstacle no sera inferior a
I'amplada de treball o deflexi6 dinamica.

=0,50

]

A 4

ARCEN ’
A I H
BORDE DE LA CALZADA/

COTAS EMm

Imatge 6. Distancia minima entre un sistema de contencio de vehicles i un obstacle (d0).
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DISPOSICIO EN ALCADA

L’alcada de la part superior del sistema sera la definida en els assajos, segons Norma
UNE EN 1317.

Al situar-se la barrera a una distancia inferior de 2 m respecte la vora de la calgada,
I'alcada de la part superior la definira un pla paral-lel a la superficie del voral i que
passi per I'extrem superior de la barrera de seguretat.

d=2

=

P ——

BORDE DE LA CALZADA/

Imatge 7. Disposicid en altura de les barreres de seguretat situades a menys de 2 m de la vora de la calgada.

Quan davant de la barrera de seguretat es disposi vorada, aquesta haura de ser
d’algada inferior a 7 cm i tenir un perfil en xamfra.

EXTREMS

Els extrems de les barreres de seguretat es disposaran de manera similar a com
s’hagin instal-lat en els assajos realitzats segons la norma UNE-EN 1317 amb els que
s’ha obtingut el marcat CE.

Al'extrem de la barrera de seguretat projectada es disposara el sistema de contencid
de vehicle en abatiment fins el terreny.

3.3.5. Seleccié6 del sistema

Un cop definit la classe, nivell de contenci6 i index de severitat, el tipus (simple o
doble), la classe d’amplada de treball o de deflexié dinamica, es seleccionara el
sistema de barrera més adequat en el cas que ens ocupa.

Dimensions
Classe
Tipus Nivell Severitat
b tencid amplada | . Tram
arrera | contencio treball Impacteé | axtrem anticipacio acabament extrem
constant
mixta transicio
fusta- H1 W4/wW1 A/B - barrera 105 36+8 abatiment
acer existent
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El sistema de contencid escollit és una barrera de seguretat mixta de fusta i acer
prefabricada que compleixi amb un nivell de contenci6é H1, classe de severitat
A/Biun ample de treball W4.
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1. INTRODUCCIO

En el present annex s’estableix una proposta de programaci6 dels treballs d’acord
amb la tipologia i duracio de les obres descrites en el projecte, i s’exposen les
mesures que es consideren necessaries pel correcte desenvolupament de les obres
fixant els segiients objectius:

Menor molestia i major seguretat pels usuaris.
Informar a l'usuari de la presencia d’obres.

Modificar el comportament de l'usuari per que s’adapti a la situacié no
habitual que representen les obres.

Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres.

Compliment de les normatives en I'ambit de senyalitzacio i proteccio de les
obres.

Durant 'execuci6 de les obres s’haura de disposar de la senyalitzacié provisional i
les proteccions necessaries per garantir la seguretat.

2. DISPOSICIONS I NORMATIVA

Per I'execucio, programacio i senyalitzacié de les obres es seguira en tot moment les
seglients Instruccions de Carreteres publicades pel Ministerio de Fomento:

Instruccién 8.1-1C Sefalizacion vertical. (Ministerio de Fomento, marg 2014)
Instruccién 8.2-1C Marcas viales (MOPU, mar¢ 1987)

Instruccién 8.3-1C Sefalizacion de obras (MOPU, 1987)

Manual de ejemplos de sefializacion de obras fijas.

Manual de ejemplos de sefializacién movil de obras.

També es donara compliment a les instruccions, criteris i normativa vigents de la
DGIMT de la Generalitat de Catalunya.
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3. ORGANITZACIO i DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

L’ambit de treball esta situat al tram de la riera d’Argentona entre la Rotonda del
Sorrall (al nord) i la rotonda situada a la confluéncia de la Via Sergia i el Cami del
Mig (al sud).

L’ambit esta repartit en dos subambits discontinus corresponents a les dues
intervencions previstes: cami socioambiental i horts urbans.

3.1. Subambit 1. Via Sergia
Aquest subambit correspon a I'espai a on s’haura de recuperar i millorar el cami
recreatiu existent. La seva superficie és d'uns 30.000 m? (3 Ha) i compreén el marge

esquerre de la riera d’Argentona i la Via Sergia. La seva longitud és d’'uns 1.000 m
(1km).

Les fases i criteris d’actuaci6 per aconseguir els objectius a la Via Sérgia son:
Transformaci6 de la Via Sergia
Creaci6 de Bioswale
Actuacions d’ordenaci6 general del marge de la riera i el cami recreatiu
Creacid d’estructures com a refugi de fauna
Condicionament del cami recreatiu

La Via Sergia, a I'ambit de treball es tracta d’'una carretera de cal¢ada unica i doble
sentit de circulacié. Presenta una seccié de un carril de 3’00 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulacié sense separacié fisica, pero zona intermitja de separacio
de sentits de 1’15 m d’amplada.

El voral dret esta format per 2’30 m d’amplada asfaltatsi el voral esquerre per 2’50-
2’70 m d’amplada asfaltats.

A les proximitats amb la Rotonda del Sorral (al nord) i la rotonda de la confluéncia
de la Via Sergia (al sud), es disposa de carrils de confluencia o bifurcacio.
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La transformaci6 de la Via Sérgia preveu la ocupacio de part del voral del marge
esquerra existent, actualment amb una amplada de 1’80 metres. Resultant de
I'execuci6 del drenatge longitudinal restara un voral d’amplada de 0’50 metres.

Aixi doncs per realitzar les tasques de recuperacio i millora, donades les condicions
i caracteristiques de la via, els treballs s’hauran de realitzar des del propi voral
mitjangant vehicles en moviment que Unicament ocuparan el carril esquerre per
realitzar I'entrada i sortida a la zona de treball pero no restringint el transit de
manera permanent.

S’haura de seguir la Norma de carreteres ‘8.3-IC Sefializacion de obras’ i el ‘Manual
de ejemplos de sefalizacion de obras fijas’. Aquestes determinen que per tal
d’ordenar la circulacié en presencia d’obres fixes és necessari distingir entre els
diferents tipus de vies i el grau d’ocupaci6 de la carretera, donant-se el segiient cas:

TIPUS DE VIA --- A) Vies de doble sentit de circulacid, calcada inica amb dos
carrils

SITUACIO OBSTACLE --- 2. En el voral exterior.

Resultant el cas d’ordenacié de la circulacio A2.

3.2. Subambit 2. Horts urbans (Barri de Cerdanyola)

L’espai previst per a la zona d’horts comunitaris vinculats al barri de Cerdanyola
s’ubicara al costat del parquing de la Ronda de Josep Tarradellas, a continuacié de
'area recreativa per a gossos i la zona de cal-listenia. La seva superficie és d'uns
2.000 m? (0,2 Ha). Es tracta d’'un ambit amb geometria irregular, definida per les
condicions topografiques de la zona.
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Per la realitzacié de les tasques per la creacio6 de la zona d’horts comunitaris, no sera
necessaria la restriccié del transit de la Ronda de Josep Tarradellas.

3.3. Cas d’ordenacio de la circulacion A2

D’acord amb la Norma de carreteres ‘8.3-IC Sefializacién de obras’ i el ‘Manual de

ejemplos de senalizacion de obras fijas’, el cas d’ordenacié de circulacié A2 es dona
en el seglient cas:

TIPUS DE VIA --- A) Vies de doble sentit de circulaci6, calgada tinica amb dos
carrils

SITUACIO OBSTACLE --- 2. En el voral exterior.

A més de I'abalisament adequat es requerira:

Senyalitzacié d’avis (TP-18) per els vehicles que circulen contigus al voral

afectat per l'obra i, quan es cregui necessari, pels del sentit oposat de
circulacio.

En els casos en que I'amplada ocupada ho requereixi, I'establiment de carrils
provisionals degudament abalisats, que permetin als citats vehicles mantenir
un resguard al abalisament o defensa de la zona d’obra.
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Els carrils provisionals es tracaran conforme el disposat a I'apartat 4 de la
norma, i I'eventual adopcié de limitacions de velocitat (TR-301) dependra de
I'amplada lliure entre obstacles, segons l'apartat 3 de la norma. Per
augmentar aquesta amplada, especialment si la IMD>2.000 veh/dia, es
considerara la possibilitat d’'ocupar el voral contrari a la zona d’obra, inclds
eixamplament provisional, tenint en compte el deteriorament que puguin
causar els vehicles pesats.

Podra resultar també necessari:
Prohibir 'avangament (TR-305)

Senyalitzacid de perill representada per l'estretament (TP-17, TP-17a o TP-
17b), o per la desviaci6 de la trajectoria normal causada pels carrils
provisionals (TP-14a o TP-14b).

+r 1

- Alternativas:

Juna
e

whra

d=15l m

71\ AN

vy 4

Imatge 1. Zona d’obra. En el voral. Senyalitzacié obres fixes, via de doble sentit de circulacio de calgada tinica
amb dos carrils. Font: Ministerio de Fomento.
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4. LIMITACIO DE LA VELOCITAT

La presencia d’obres fixes sol representar un obstacle per els vehicles que circulen
per la via afectada per aquestes. La limitacio de la velocitat es un mitja comode, pero
no unic, de limitar també danys i responsabilitats.

Per limitar la velocitat a un valor VL inferior a la velocitat VA d’aproximacié
normalment practicada a I'aproximar-se a la zona d’obres, el més freqilient és
recorrer a disposar una adequada senyalitzacid, generalment vertical. També es pot
veure eficagment complementada per altres mitjans, com un estrenyiment dels
carrils que redueixin el marge entre els vehicles. Aquest estrenyiment pot
materialitzar-se per mitja d’abalisament o barreres.

L’objecte de limitar la velocitat és reduir I'energia cinetica del vehicle, de la que
depenen tant la distancia recorreguda fins aturar-se com les desacceleracions en cas
d’impacte amb un obstacle o barrera.

En general s’haura d’adoptar per VL el major valor possible, compatible amb la
visibilitat i proteccions disponibles. En el tipus de via com la de projecte, no haura
de limitar-se la velocitat a valors inferiors a 50 km/h, tret en el cas d’ordenacié en
sentit Unic alternatiu, en la que el limit per els vehicles que no tinguin que aturar-se
es podra rebaixar a 40 km/h.

Quan les obres siguin exteriors a la calgada, en general, no resultara necessari limitar
la velocitat.

4.1. Assolir la velocitat limitada

Es tracta de reduir la velocitat V de recorregut des de 'aproximaci6é VA fins la
limitada VL, al llarg d’un cert recorregut anterior a la secci6 en que sigui necessaria
aquesta ultima. El model utilitzat és el classic compost per un primer recorregut a
velocitat constant VA, durant un cert temps de percepci6 i reaccié per part del
conductor (2 segons) davant de I'avis de reduir la velocitat, seguit d'un moviment
uniformement descelerat en rasant inclinada fins assolir la VL.

La relacié d’aquest model amb la senyalitzacio vertical és la seglient:

L’usuari, per percebre la primera senyal (TP-18), comen¢a a reduir la
velocitat fins que al arribar a aquesta no supera la maxima permesa.

La primera senyal TR-301 ha de ser visible des de la TP-18 anterior.

Quan hi ha més senyals TR-301 hauran de situar-se de manera que cadascuna
sigui visible des de I'anterior.

Quan la ordenacid de la circulaci6 impliqui la parada dels vehicles, la primera
secci6 en que aquesta pugui produir-se haura de distar de la Gltima senyal
TR-301, com a minim, el necessari per detindré des de la velocitat senyalada.
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i VELOGIDAD LIMITADA VL (km/h)
de aﬂizxim. DETENCION TOTAL
(Regulacion en sentido
(kmih) {09 iinico alternativo)
160 240 190 «~ 100 | 190 ,— 140 | 240 = 125 | 240 = 140 ==\ 65 | 240 /= 90 2\ 90 ~ 45
120
130 155 o0 @ ' | 130 70 | 155@ & | 55 ?0. as | 155 @) 45 @35 @0 55
120 170 220 170 = 90 | 220~ 80 220 /= 110 220 7= B0 /= 55— 45
1
110 90 115 140 155 45 | 740® g 140. 55 140 & 403020
110 158 195 155 ~— 80 155 =~ 110 200 = 90 ) 45
100 =
80 105 125 10520 40 1@ 55 12579 45 40 55
95 140 175 140 /7 65 140 _ 45
90 = =
75 95 115 9579 55 95 M 20
ad - B 85 120 155 120 /= 55 /) 45
o 65 85 100 85 @ 30 20
4 = 4 4 3 75 105 120 /= 45
55 70 85 2 20
& » » . B 5 55 90 /7 45
/50 )

Imatge 2. Esglaonament de velocitat, distancies recomanades minimes (m) per passar a la velocitat limitada (en
pla). Font: Norma 8.3-IC. Ministerio de Fomento.

5. TANCAMENT DE CARRILS A LA CIRCULACIO I DESVIACIO A
CARRILS PROVISIONALS

Amb freqiiencia, 'ordenacio6 de la circulacié motivada per la presencia d’'una zona
fixa d’obres requereix del tancament d’'un o més carrils de la circulacid, i/o el
desviament d’aquesta a carrils provisionals, generalment paral-lels als originals.

Els vehicles que circulen per un carril que es tancara hauran:
Convergir amb els del carril contigu del mateix sentit.
Desviar-se a un altre carril provisional.

O bé, efectuar successivament les dues maniobres anteriors.

Normalment, la realitzacié d’aquestes maniobres requerira una reduccio de la
velocitat dels vehicles.

5.1. Convergencia

Quan només es tanqui un carril a la circulacié i els vehicles que transiten per aquest
hauran de convergir amb els del carril contigu del mateix sentit. EI tancament del
carril es fara disminuint linealment la seva amplada, de manera que la cotangent de
I'angle format per la linia inclinada de tancament del carril amb l'eix de la via no
sigui menor de VL/1,6; sent VL (km/h) la velocitat limitada dels vehicles al principi
del tancament del carril.
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5.2. Desviacio

La desviacié d’'un carril a un altre provisional, generalment paral-lel a aquell, haura
de realitzar-se de manera que els radis de les corbes en S que resultin, iguals per tots
dos i amb la major longitud possible, no siguin inferiors als minims prescrits per la
Instruccién de Trazado 3.1-1C per la velocitat VL corresponent, que es considerara
constant a tot el llarg de la desviacio.

Imatge 3. Longitud minima per desviament paral-lel d’'un carril. Font: Norma 8.3-IC. Ministerio de Fomento.

Imatge 4. Longitud minima per desviament paral-lel d’un carril. Font: Norma 8.3-IC. Ministerio de Fomento.

Quan, després del tancament d'un carril, es desvii la circulacié concentrada sobre
aquest o els contigus, a un carril provisional, abans de la citada desviaci6 caldra
mantenir-se un tram de caracteristiques constants de longitud no inferior a VL/0,8,
de forma analoga a I'exposat per la convergencia.
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6. ELEMENTS DE SENYALITZACIO, ABALISAMENT I DEFENSA

A les obres s’hauran d’utilitzar exclusivament els elements i dispositius de
senyalitzacid, abalisament i defensa inclosos en el Cataleg de la norma 8.3-IC.

El Cataleg conté els segilients grups d’elements i dispositius:
Senyals de perill TP.
Senyals de reglamentaci6 i prioritat TR.
Senyals d’indicaci6 TS.
Senyals i dispositius manuals TM.
Elements d’abalisament reflectant TB.
Elements lluminosos TL.

Dispositius de defensa TD.

Hauran de complir amb les prescripcions seglients:

Dimensions minimes (grans, normals, petits).

Utilizacién de las categorias dimensionales

CATEGORIA DIMENSIONAL
TIPO DE VIA
MUy

GRANDE GRANDE NORMAL
Autopistas y autovias Recomendable Permitida Prohibida
Resto de la red Parmitida Recomendable Permitida
VE > 80 km/h
Resto de la red Permitida Permitida Permitida
VE < 90 km/h

Imatge 5. Us de les categories dimensionals. Font: Norma 8.3-IC. Ministerio de Fomento.
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Imatge 6. Dimensions minimes dels elements de senyalitzacié i abalisament. Font: Norma 8.3-IC. Ministerio de
Fomento.

La vora inferior de les senyals ha d’estar a 1 m del terra.
Les senyals TP, TR i TS hauran de ser visibles des de una distancia minima.

La superficie plana de les senyals i elements d’abalisament reflectants,
hauran d’estar perpendiculars a I'eix de la via.

El disseny de les senyals TP, TR i TS seran iguals a les d’ordenaci6 de la
circulaci6é quan no hi ha obres, excepte que el fons sera groc.

Els elements de color blanc, groc, vermell i blau hauran de ser reflexius.
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Els dispositius de defensa TD tindran les dimensions i caracteristiques que,
segon el seu tipus, s’assigna a les barreres de seguretat en la 0.C. 229/71 i en
la Nota Informativa 2/86. La conveniéncia de la seva utilitzacié, que
normalment permetra elevar la velocitat limitada VL en la zona d’obres,

haura de ser considerada per 'autor del projecte o, en el seu defecte, per el
Director de les obres.

7. ABALISAMENT

La utilitzacié de determinats elements facilment perceptibles pel conductor, amb
'objectiu de destacar la presencia d’obres i ordenacié de la circulacio.

S’utilitzara I'abalisament adequat quan:

Existeixin zones vedades a la circulacié, com el voral, part del carril contigu,
un carril tancat o la propia obra.

Es disposin carrils provisionals el tracat del qual o 'amplada difereixin dels
que hi haurien sense la preséncia de les obres.

S’estableixi una ordenacié de la circulacié que pugui implicar la detenci6
(sentit Unic alternatiu).

Com elements d’abalisament s’utilitzaran, tret justificacié contraria, els TB i TL.

7.1. Zonavedada a la circulacio

Tancament d’'un carril

El tancament d’un carril a la circulacié defineix una vora recta e inclinada.

Aquesta vora haura de materialitzar-se mitjancant un abalisament compost per:

CTRED DA

Panell TB-1 (o TB-2 quan la IMD sigui inferior a 2.000) situat en el voral en la
seccio on comenga la inclinaci6 de la vora per tancar el carril i un altre igual
situat en la secci6 on acaba la inclinacié i el carril ha quedat tancat. Entre ells
es recomana col-locar un entremig o dos quan la longitud superi els 150 m,

tots ells a intervals iguals. Podran complementar-se amb senyals TR-400 o
TR-401 de sentit o pas obligatori.

Una serie de cons TB-6 sobre la vora inclinada i entre els dos panells TB-1 o
TB-2 extrems, separats entre 51 10 metres. Quan la duraci6 del tancament de
carril sigui superior a una setmana, es considerara la conveniéncia de
complementar els cons amb una marca vial de abalisament TB-12, pintada

sobre el paviment quan aquest no sigui definitiu o adherida i removible en
cas contrari.
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Quan el tancament del carril agafi hores nocturnes o de reduida visibilitat els
panells TB-1 o TB-2 hauran de complementar-se amb elements lluminosos
intermitents TL-2, col-locats sobre la cantonada del panell més propera a la
circulaci6é. Quan la intensitat de la circulacié sigui molt elevada, podra
considerar-se la substitucié de I'’element TL-2 pel TL-8.

Ocupaci6 parcial d'un carril

Es definira una vora inclinada, el principi i final de la qual s’haura d’abalisar amb
panells TB-1 o TB-2, complementats amb senyals TR-400 i TR-401 i, en els casos
previstos, amb elements lluminosos TL-2 o TL-8. El nimero de panells sera
normalment de dos, podent-se reduir a un quan sigui petita 'amplada del carril.

Ocupaci6 del voral

La presencia de la ocupaci6 haura d’abalisar-se amb un panell TB-1 o TB-2, segons
la IMD, complementat amb un element lluminds TL-2.

Vora longitudinal de la zona d’obres

L’abalisament que marca la vora de la zona vedada a la circulacié amb motiu de les
obres dependra de la probabilitat de que pugui produir-se un accident i de la
probabilitat de que, en cas de produir-se, sigui greu.

Quan 'entrada d’'un vehicle en la zona vedada tingui una probabilitat elevada de
causar un accident greu -per exemple atropellament a obrers, xoc amb obstacles
rigids, bolcament per desnivells importants- associat generalment a una elevada
velocitat real de circulaci6 junt a la zona d’obres, es disposara un abalisament amb
piquetes TB-7 o fites de vora TB-11, quan es puguin clavar sense deteriorament de
la superficie, o amb balises TB-8 o TB-9 en cas contrari. La distancia entre elements
contigus haura d’estar compresa entre 5 i 20 m. Quan la situacié de perill greu
persisteixi duran les hores nocturnes o en ocasions de reduida visibilitat, hauran de
complementar-se amb elements lluminosos TL-10 cada 3 a 5 elements
d’abalisament. Especialment amb elevades intensitats de circulacié i llarga
permanencia de I'obra, haura de considerar-se la conveniencia d’establir a la vora
barreres de seguretat tipus TD, quan hi hagi lloc.

7.2. Carrils provisionals

Vores
S’utilitzara una de les opcions segiients:

Cons TB-6, amb una separacié maxima de 5 a 10 m en corba i del doble en
recta.

Marca vial taronja TB-12, pintada sobre el paviment quan aquest no sigui
definitiu, o adherida i removible en cas contrari.

14
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Captafars TB-10, amb la mateixa separacio que els cons.

Aquestes opcions podran combinar-se entre si quan les circumstancies ho
requereixin.

La primera sera més apropiada a carrils provisionals de curta durada, i requerira
una atenci6 permanent per evitar el desplagament dels cons pel vent o per vehicles,
tot i que estiguin clavats. En climes plujosos, sera convenient complementar la
marca vial amb captafars o cons.

Separacio entre carrils del mateix sentit

Quan es consideri convenient, s’utilitzaran captafars TB-10 amb una separacié
maxima de 5a 10 m en corba i del doble en recta.

8. SENYALITZACIO

Els elements i dispositius de senyalitzacié, abalisament i defensa més utilitzats per
a dur a terme el present projecte, d’acord a tot I'exposat en els apartats anteriors,
son els segilients:

Senyals de perill

TP-18. Obres

=

TP-31. Congestid

Senyals de reglamentacid i prioritat

TR-301. Velocitat maxima
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TR-500. Fi de prohibicions

Senyals manuals

TM-1. Bandera vermella

TM-2. Disc blau de pas permes

H_ TM-3. Disc de Stop o pas prohibit

Elements d’abalisament reflectants

TB-6. Con

Elements lluminosos

TL-2. Llum ambar intermitent o TL-8. Cascada lluminosa
16
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Elements de defensa

"

TD-1. Barrera de seguretat rigida portatil

9. COL-LOCACIO I RETIRADA DE LA SENYALITZACIO

Per garantir la seguretat tant dels usuaris com del personal d’obra, la col:locacié i
retirada de la senyalitzacié i abalisament es realitzara d’acord amb les segiients
recomanacions especificades pel ‘Manual de ejemplos de sefializacion de obras fijas’;

Col-locacio

El material de senyalitzacié i abalisament es descarregara i es col-locara en
I'ordre en que el tingui que trobar l'usuari. D’aquesta manera el personal
encarregat de la col-locacié treballara sota la proteccié de la senyalitzacio
precedent.

Si no es poden transportar totes les senyals i balises alhora, s’aniran
disposant primerament fora de la calcada i d’esquenes al transit.

Es vigilara que totes les senyals i balises quedin ben visibles per 'usuari,
evitant que puguin quedar ocultes per plantacions, ombres,...

Retirada

El material de senyalitzaci6 i abalisament es retirara en l'ordre invers al de
la seva col:locacid, de manera que en tot moment segueixi resultant el més
coherent possible la resta de senyalitzacié que quedi per retirar.

La retirada es fara, sempre que sigui possible, des de la zona vetada al transit
o des del voral, aixi el vehicle dedicat a la tasca pugui circular amb la
corresponent llum prioritaria en sentit oposat al de la cal¢cada.

Un cop retirada la senyalitzacié6 d’obra, es restablira la senyalitzacié
permanent que correspongui.

Anul-laci6 de la senyalitzacié permanent

Es recomana anul-lar la senyalitzacié permanent quan no sigui coherent amb
la d’obra, tapant les senyals necessaries, mentre la senyalitzaci6 d’obra
estigui en vigor.
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10. MARQUES VIARIES PROVISIONALS D’OBRA

Durant el temps que duri la realitzacié de les obres, al tractar-se de durades superior
a una setmana, es marcara amb senyals horitzontals de color groc adherides o
removibles les restriccions d’amplada de carril provisionals d’obra previstes.

11. ELEMENTS DE SENYALITZACIO, ABALISAMENT I
DEFENSA NECESSARIS PER L’ORGANITZACIO I
DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Barrera de seguretat
- Barrera de formig6 simple, prefabricada, tipus New Jersey:

TD-1: barrera seguretat rigida portatil 756 metres

- Terminal de barrera de formigé doble, prefabricada, tipus New Jersey:
TD-1: terminal 2 unitats

- Captallums barreres de seguretat:
Element lluminés (1ut/20m) 37 unitats

Senyalitzacié vertical

- Placa amb pintura reflectant triangular 90 cm costat:
TP-18: obres 3 unitats

- Placa amb pintura reflectant circular 60 cm diametre:
TR-301: velocitat maxima 1 unitat
TR-500: fi de prohibicions 1 unitat
Abalisament

- Con de plastic reflector 75 cm algaria
TB-6: con reflector 20 unitats

18

Finangat per

oo
o SctnBiches ) Pla de Recuperacio, Y

7‘-\'- g % Transformacié la Uni6 Europea Ajuntament
ot T - v e o W i Resiliencia NextGenerationEU de Mataré



=

ELEMENTS EXISTENTS

ACTUACIO

ELEMENTS PROPOSATS

Linia blanca de carretera
Vorada
Escullera

Fanals

Semafor
Cartells i senyals de trénsit

Bioswale

Cami recreatiu, paviment de saulé
compactat al 98%PM

Cami recreatiu, paviment de formigd
acabat desactivat, rentat a l'écid amb arid de canté rode

Cuneta triangular sense revestir, 0'80m

ample i 0'40m prof.

Paviment de panots, 20x20cm color gris

Gual per a vehicles

Barrera de seguretat mixta (fusta-metal-lica)
Tancament de pals tornejats @10em

Pilona extraiible de fusta, h:1'00 m de seccié quadradc

TD-1: Barrera seguretat rigida
TP-18: Obres
TB-6: Con reflector

RE-NATURA MATARO
PROJECTE DE RENATURALITZACIO | RESILIENCIA DELS ESPAIS PERIURBANS | URBANS DE MATARO

PROJECTE BASIC

PROJECTE EXECUTIU. RECUPERACIO SOCIAMBIENTAL DE LA RIERA D'ARGENTONA

(ACTUACIO B2) - TM DE MATARO (MARESME)
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Enllaga amb full 1
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Bioswale

Cami recreatiu, paviment de saulé
compactat al 98%PM

ACTUACIO

Cami recreatiu, paviment de formigd
acabat desactivat, rentat a l'écid amb arid de canté rode

Cuneta triangular sense revestir, 0'80m

ample i 0'40m prof.

Paviment de panots, 20x20cm color gris

Gual per a vehicles

Barrera de seguretat mixta (fusta-metal-lica)
Tancament de pals tornejats @10em

Pilona extraiible de fusta, h:1'00 m de seccié quadradc

———— TD-1: Barrera seguretat rigida
A TP-18: Obres
. TB-6: Con reflector
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Bioswale

Cami recreatiu, paviment de saulé
compactat al 98%PM

ACTUACIO

Cami recreatiu, paviment de formigd
acabat desactivat, rentat a l'écid amb arid de canté rode

Cuneta triangular sense revestir, 0'80m

ample i 0'40m prof.

Paviment de panots, 20x20cm color gris

Gual per a vehicles

Barrera de seguretat mixta (fusta-metal-lica)
Tancament de pals tornejats @10em

Pilona extraiible de fusta, h:1'00 m de seccié quadradc

TD-1: Barrera seguretat rigida
TP-18: Obres
. TB-6: Con reflector
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Cami recreatiu, paviment de saulé
compactat al 98%PM

Cami recreatiu, paviment de formigd
acabat desactivat, rentat a l'écid amb arid de canté rode

Cuneta triangular sense revestir, 0'80m

ample i 0'40m prof.

Paviment de panots, 20x20cm color gris

Gual per a vehicles

Barrera de seguretat mixta (fusta-metal-lica)
Tancament de pals tornejats @10cm

Pilona extraiible de fusta, h:1'00 m de seccié quadradc
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———— TD-1: Barrera seguretat rigida
A TP-18: Obres
. TB-6: Con reflector
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1. INTRODUCCIO

Amb el recolzament de la Fundacion Biodiversidad del Ministerio para la
Transicion Ecolégica y el Reto Demografico (MITECO) en el marc del Pla de
Recuperacid, Transformaciéo i Resiliencia (PRTR), financat per la Unid
Europea - NextGenerationEU. El present annex es redacta amb l'objectiu de
realitzar una planificacié de les activitats de 'obra, en compliment de I'apartat 1
paragraf e) de 'article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refos de la Llei de contractes del sector public.

Aquesta planificaci6 pretén demostrar que el termini establert per a la realitzacié
de les obres (5 mesos) és suficient i adequat i dona una idea general de la seqiiéncia
de treballs a realitzats, de manera que serveixi per poder fer una estimacié inicial
dels equips de treballs que resulten necessaris. Cal tenir en compte perd que la
planificaci6 detallada de I'obra depén de factors que en el moment de la redaccié del
present projecte resulten imprevisibles (disponibilitat de maquinaria, equips,
subministraments, ...) per aquest motiu, 'objectiu del present annex és establir unes
prioritats entre les diferents activitats, estimant les durades d’aquestes d’una
manera no exhaustiva.

S’ha elaborat un pla de treballs amb caracter indicatiu. S’estima que el termini
d’execuci6 per I'obra del “Projecte executiu. Recuperacié sociambiental de la Riera
d'Argentona (Actuacié B2). TM de Matar6 (Maresme)”, és de 5 mesos.

La data maxima de finalitzacié de les obres del present projecte és el 28 de
novembre de 2025.

Primerament, es fa una descripcié de les tasques han estat considerades més
significatives per a I'execuci6 de la millor ambiental de la finca i a continuacio es
realitza la justificaci6é dels temps necessaris per a I'execucié d’aquestes tasques, en
funcio dels seus rendiments.
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2. DESCRIPCIO DELS TREBALLS A REALITZAR

L’actuacio té com a objectiu potenciar el valor socioambiental de I'ambit mitjancant
la potenciacié de la Riera d’Argentona com a connector verd associat al cami
recreatiu existent i accessible des de I'entorn urba aixi com la creacié d’'una nova
zona d’horts urbans comunitaris a 'ambit del Sorral del Barri de Cerdanyola.

Per a aconseguir els objectius, es plantegen diferents fases i criteris d’actuacio:

2.1 ACTUACIO VIA SERGIA

Fase I. Transformacid de la Via Sérgia - Despavimentacid parcial

Es preveu la retirada de part del voral del marge esquerra de la Via Sergia, format
per paviment d’aglomerat asfaltic, per crear una infraestructura verda de drenatge
sostenible.

Aquesta actuacié no només implica 'augment de terreny permeable, siné que, a més,
redistribueix la calgada actual obligant als vehicles a reduir la velocitat en aquest
tram urba.

Fase Il. Creaci6 de Bioswale

En el marge esquerra de la Via Sergia, al’ambit on s’ha retirat part del voral es creara
un drenatge sostenible tipus ‘bioswale’, una cuneta verda que recollira i
descontaminara les aigiies d’escorrentia de la via.

Aquest ‘bioswale’ consisteix en una cuneta d’amplada considerable i poca
profunditat, formada per diferents capes de material granular en la seva part més
profunda, terra vegetal i ‘mulch’ a la part superior. Dissenyada per tal de maximitzar
el temps que l'aigua queda a la cuneta, el que ajuda a recollir i eliminar la
contaminacio, llims i restes, abans de que aquesta aigua sigui abocada a la Riera
d’Argentona.

Alhora possibilita la creacié d’'un parterre revegetat, amb especies de baix
requeriment hidric i autoctones adequades a les caracteristiques d’aquesta
infraestructura verda, creant una pantalla visual i actstica pels usuaris del cami
recreatiu.

Fase IIl. Actuacions d’ordenacid general del marge de la riera i el cami recreatiu

Es tracta de les actuacions de neteja i retirada de residus existents de 1'ambit, la
desbrossada i I'eliminacié d’especies al-loctones invasores com la canya (Arundo
donax), I'ailant (Ailanthus altissima) i el pitosporum (Pittosporum tobira).

També s’eliminara la iuca (Yucca spp.) existent a 'ambit, per la manca d’idoneitat
amb I'habitat on s’emplaga.
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Les arees en les quals s’han retirat els nuclis de canya aixi com aquelles zones que
actualment presenten una baixa densitat vegetativa, es dura a terme la plantacio
arbustiva i arboria i es realitzara una hidrosembra, per generar nuclis densos de
plantaci6é que puguin exercir de refugi de fauna, aixi com reforgar la pantalla visual
i acustica.

Fase IV. Creaci6 d’estructures com a refugi de fauna

La importancia dels refugis de fauna en zones on els diferents habitats no estan
suficientment desenvolupats és crucial. Es detecta en aquesta zona la falta d’aquests
refugis i per aquest motiu es preveu crear-ne de nous. Es proposen els seglients:
entramat amb jardi de papallones, estructura de biodiversificaci6 amb pedra,
estructura de biodiversificaci6 amb ramatge, caixes nius per erigons i tronc amb
diametre superior a 30cm.

Fase V. Condicionament de cami recreatiu
Es preveu condicionar el cami existent per us recreatiu.

Es realitza una ampliacié de I'amplada del cami, establint 3’00 m d’amplada, per tal
de garantir la convivencia de vianants i ciclistes.

2.2 ACTUACIO HORTS URBANS

Fase VI. Creaci6 de zona d’horta

La creacio6 d’uns horts urbans comunitaris atendran la demanda especifica d’aquest
equipament al barri de Cerdanyola.

Els horts seguiran criteris agroecologics, entesos com aquells que busquen una
agricultura en harmonia amb la naturalesa i sense I'is de productes quimics, basant-
se en la creacié de sistemes sostenibles i sustentables.

L’ambit dels horts estara tancat per tal de permetre Unicament I'accés a I'interior de
les persones usuaries d’aquests.

Un cami paral-lel a la vorera, que transcorre els horts de nord a sud permetra el
transit tant a peu dels usuaris com de vehicles rodats en casos necessaris de
descarrega d’eines, materials, manteniment, urgencia,...

L’ambit disposara de 18 parcel-les d’aproximadament uns 50 m2 cadascuna.

Una zona comuna acollira els serveis d’'s comu (magatzem d’eines, zona de residus,
zona de compostatge,...), les taules de cultiu per a I'is de gent amb necessitats
especials i gent gran i una zona d’estada que disposara de taules sota I'ombratge
d’arbrat.

Al sud de la parcel-la, i d’accés des de 'exterior del horts, realitzara una petita placa.
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Les actuacions previstes son I'adequaci6 i anivellacié de 'ambit, delimitacié de
parcel-les, tancament de I'ambit, implantacié de serveis i xarxes d’abastament,
implantacié de magatzem per eines, zona de contenidors de la fraccié resta i
compostadors, etc. i totes les actuacions complementaries pel correctes
funcionament dels horts.

3. RESUM DE LES ACTUACIONS

El conjunt d’actuacions que es portaran a terme per tal d’executar el present
projecte sén els segiients:

ACTUACIO VIA SERGIA

1. Treballs previs
[JRetirada de runes, brossa i altres restes i abocaments incontrolats
[UNeteja i esbrossada del terreny
UEliminaci6 d’especies invasores i nuclis de canya
LIEsporga de branques baixes

2. Demolicions i enderrocs
[JRetirada del reixat/tancament metal-lic existent
ODemolicié vorada
UFresatges del paviment d’aglomerat asfaltic

3. Creacio del bioswale
[IMoviment de terres, obertura de rasa
[Estesa de capes drenants de material granular
UEstesa sustrat de terra i sorra
LIEncoixinament de triturat vegetal
USubministrament i plantacio6 arbustiva
[UBarrera de seguretat mixta fusta-acer

4. Cami recreatiu
[UMoviment de terres, escarificacié+compactacié+anivellament
Subbase de tot-u artificial

[Paviment de saul6
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[JPaviment de formigé
UTanca de fusta tractada
5. Ordenacié6 de I'espai
[Condicionament del sol; estesa de terra vegetal i esmena organica
USubministrament i plantacio6 arbustiva
USubministrament i plantaci6 d’arbrat
UHidrosembra
6. Implantacié de refugis de fauna
7. Implantacié de mobiliari urba
ACTUACIO HORTS URBANS
1. Treballs previs
UEliminacio de nuclis de canya
[Retirada de runes, brossa i altres restes i abocaments incontrolats
2. Moviment de terres
[UMoviment de terres, repas caixa paviment
[Estesa de terra vegetal
3. Fonaments del modul prefabricat
4. Instal-lacions i xarxes d’abastament
5. Ferms i paviments
USubbase de tot-u artificial
[JPaviment de sauld
[Vorera de saulé
6. Implantacié de modul prefabricat (magatzem eines)
7. Tancament perimetral i accessos, tanca de fusta i reixat metal-lic
8. Revegetacio
Subministrament i plantaci6 arbustiva
USubministrament i plantaci6 d’arbrat

9. Senyalitzacio
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10.Implantaci6 de mobiliari urba

4. PLA DE TREBALLS

A continuaci6 s’'inclou el diagrama de GANTT d’un pla de treballs orientatiu amb un
termini d’execucié cinc mesos (5). El diagrama representa de forma geneérica les
tasques a desenvolupar i el seu termini orientatiu.
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PROJECTE EXECUTIU. RECUPERACIO SOCIOAMBIENTAL DE LA RIERA D'’ARGENTONA (ACTUACIO B2). TM DE MATARO (MARESME)

Id Nombre de tarea Duracién |Predecesor: \ M1 \ M2 \ M3 \ M4 \ M5
) s1 | st | s2 | s3 | s4 s6 | s7 | s8 | so | sto | st | si2 | s13 | st4a | s15 | ste | s17 | st8 | s19 | s20 | s21 |

1 RECUPERACIO SOCIAMBIENTAL RIERA ARGENTONA 104 dias . . . . . P 104
2 HORTS URBANS 104 dias . ‘ ‘ ‘ ‘ v
3 Treballs previs 6 dias :

4 Moviment de terres 6 dias 3 !

5 Fonaments 2 dias 4 !

6 Ferms i paviments 18 dias |

7 Subbase 4 dias 4 !

8 Paviment de saul6 5 dias 12;7 |

9 Vorera de saul6 3 dias 8 |

10 Instal-lacions 6 dias |

11 Escomeses 1dia7 |

12 Xarxa enllumenat i reg 5 dias 11 |

13 Instal-lacié modul prefabricat 2 dias 14 |

14 Tancaments 6 dias 9 |

15 Revegetacio 4 dias | P—
16 Plantacions 3 dias 26 |

17 Sembres 1 dia 40;16 |

18 Mobiliari urba 2 dias 14 1

19 Senyalitzacio 1 dia18 |

20 VIA SERGIA 65 dias ! v
21 Treballs previs 7 dias 19 |
22 Demolicions i enderrocs 6 dias 21 |
23 Bioswale 48 dias 1 v
24 Moviment de terres. Excavacions 6 dias 22 1
25 Drenatge i base 6 dias 24 1
26 Revegetacio 4 dias 39 :
27 Barrera de seguretat 10 dias 35 3
28 Cami recreatiu 4 dias !
29 Moviment de terres. Millora esplanda 4 dias 24 !
30 Ferms i paviments 19 dias |
31 Subbase 4 dias 29 !
32 Drenatge 1 dia 31 |
33 Paviment de saulé 6 dias 32 |
34 Paviment de formigo 2 dias 33 |
35 Vorera - Rotonda sud 6 dias 34 |
36 Tancaments 4 dias 35 |
37 Ordenaci6 de I'espai 16 dias |
38 Moviment de terres. Millora esplanda 3 dias 36 |
39 Plantacions 8 dias 38 |
40 Sembres 1 dia 26 | h“
41 Refugis de fauna 2 dias 37 |
42 Senyalitzacio 1 dia 41 |
43 SEGURETAT | SALUT 104 dias |

Péagina 1
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1. INTRODUCCIO

El “Projecte executiu. Recuperacié socioambiental de la riera d’Argentona (Actuacié
B2). TM de Mataré (Maresme)” té per objecte potenciar el valor socioambiental de
I'ambit mitjancant la potenciacié de la riera d’Argentona com a connector verd
associat a un cami recreatiu accessible des de I'entorn urb3, i la creacié d’'una nova
zona d’hort comunitari a I'ambit d’El Sorrall (barri de Cerdanyola).

2. MEMORIA DEL PLA DE QUALITAT

L’objecte d’aquest pla és definir i valorar els assajos a realitzar als diferents
materials i partides d’obra a executar, per a aixi tenir un control tant dels materials
com de 'execucio de les partides d’obra. Es tracta de que els assaigs que es facin
garanteixin que els materials i les unitats d’obra compleixin les condicions exigides
pel que fa a la seva qualitat.

Amb aquesta finalitat es recomanen els assaigs i el control d’'unes determinades
activitats relacionades amb I'execuci6 d’aquesta obra.

El criteri utilitzat per a la totalitat de les Partides d’Obra del pressupost analitzades
s’ha basat en el Banc Criteris d’obra civil. Val a dir que ha estat important la feina
posterior d’'un tecnic per tal de poder establir les associacions correctes i les
freqiiencies adients. Per a les Partides d’Obra no incloses en 'esmentat Banc de
Criteris, s’han seguit criteris analegs, respectant la tipologia de la Partida d’Obraide
les partides incloses en la justificacié de la mateixa.

A partir d’aixo s’ha obtingut el pla de qualitat de I'obra i un pressupost dels assaigs
a realitzar en format TCQ2000.

Durant I'execucio6 de l'obra, la Direccié d’Obra podra determinar la modificaci6 de
les freqiiencies establertes, aixi com la realitzacié d’assaigs no previstos inicialment
a la proposta de pla de control de qualitat.
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3. METODOLOGIA DE CONTROL DE QUALITAT

Abans del comencament de les obres, el contractista haura de presentar a la DF,
mitjancant un diagrama de Gantt, el Pla d’obra, associant la previsi6 dels assaigs a
realitzar durant cadascuna de les activitats de 'obra, i esperar conformitat.

Aquesta previsio del Pla de control s’haura d’actualitzar mensualment ajustant-se
tant al Plec del Pla de Control com a les necessitats propies del desenvolupament de
'obra.

Es fara la recepcio dels materials abans de la seva instal-lacid i els corresponents
assaigs. De tots els assaigs i mesures de qualitat se’'n lliuraran tres exemplars a la
DO.

De tots els materials utilitzat a 'obra s’escolliran mostres per a la DO les quals seran
recepcionades pels técnics de I'empresa homologada escollida.

Un cop recepcionats els materials els técnics de 'empresa homologada portaran a
terme les inspeccions i mesures de qualitat que dictamina els pla de control.

El contractista lliurara de tots els materials utilitzats a I'obra els corresponents
certificats emesos per les empreses acreditades. També es lliuraran els catalegs de
tots els materials utilitzats a I'obra.

Mensualment el contractista haura de presentar a més a més:
[l Els resultats dels assaigs realitzats

U Els certificats de garantia i qualitat de tots els materials col-locats a 'obra
durant aquest periode.

El caracter especific del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permes pensar
amb una organitzaci6 de la informacié més adaptada a la finalitat que es persegueix,
fruit de la qual apareix el concepte ’AMBIT DE CONTROL, unitat basica o capitol
d’agrupament dels criteris de control.

Conceptualment, un Ambit de Control (AC) estd format per un material que
s'utilitza en un cert tipus d’element d’obra desti (nucli de terraple, fonaments
estructurals, etc.). Aquesta relacié material -element és la que permet agrupar amb
més claredat la relacié d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control
(freqiiencies), les seves especificacions i les condicions d’acceptacié o rebuig.

En cada Ambit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL:

[0 Control de Materials: caracteristiques quimiques, fisiques, geometriques o
mecaniques del material que s’ha d’utilitzar en l'element d’obra
corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control de
recepcié de I'element simple).
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Control d’execuci6 i de l'element acabat: operacions de control que es
realitzen durant el procés d’execucid, o en acabar aquest, per tal de verificar
les condicions de formacié de 'element d’obra (en termes de la base de dades
BEDEC, correspon al control de les partides d’obra).

Dins de cada tipus de control es contemplen els seglients apartats:

0

o o o o

Operacions de Control a realitzar.

Llista d'inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqliéncia
de I'actuacio6. En el cas d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret.

Criteris de presa de mostra.
Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.
Especificacions.

Resultats a exigir (valors - tolerancies) a les operacions de control
(inspeccions i assaigs). No s’ha pretes incloure en aquest apartat la totalitat
de les condicions del Plec sind aquelles més rellevants des del punt de vista
del control de qualitat.

Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’'incompliment.

Indicacions de que cal fer en cas de que els resultats de les operacions de
control no resultin satisfactoris segons les especificacions exigides.

No s’ha realitzat cap modificaci6 en les freqtliéncies dels assajos.

GONIRNG
Bt ERPANA
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4. MATERIALS A CONTROLAR

En aquest apartat s’identificara la llista de materials més importants que hi haura a
I'obra i es definira el tipus de control que caldra fer sobre ells.

0 Certificat: s’assenyalaran aquells materials dels quals caldra disposar del
certificat de qualitat del producte en el moment del subministrament, sent
imprescindible per iniciar la seva col-locacié en 'obra. Es fa referéncia al
certificat de qualitat del producte, no al certificat de qualitat de 'empresa
fabricant, és a dir, al compromis del proveidor sobre les caracteristiques de
qualitat general del producte subministrat, relacionant les proves i
comprovacions realitzades dins del procés de seleccio.

[ Assaig: s'assenyalaran els materials que per normativa o criteri particular del
projectista hagin de ser assajats per part d’'un laboratori acreditat. Caldra
assegurar la coheréncia amb el pla d’assaigs presentat (TCQ-2000).

[J Mostra acceptada per la DF: s’assenyalaran aquells pels quals es considera
important que la DF comprovi la mostra abans de ser sotmesa a les proves
de control, per tal d’assegurar la seva representativitat.

00 Tracabilitat: s’assenyalaran quan calgui deixar constancia de la localitzaci6 en
obra de cada subministra de material. Obligatori en el cas de formigé.

Els materials més importants que s’han de controlar d’acord al Pla de Control de
Qualitat son:

Ne MATERIAL CERT,II,FICA ASSAIG ACCEIE‘\{[I‘(E)TAR?ER LA TRACATBILITA
DF
1  Formigé X X X
2 Tot-u artificial X X X X
3 Sauld X X X X
4  Peric6 prefabricat de formigé X X X
5 Panot per a vorera de color X X X
6  Terravegetal X X X X
7  Hidrosembra de barreja de llavors per X X X X
a gespa tipus rustica
8 Aiguaperareg X X X X

Els materials basics a controlar mitjan¢ant assaigs de laboratori per a poder garantir
la qualitat de les obres executades definides en el present projecte, seran les
seguents:
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MATERIALS A CONTROLAR

Formig6

Saulé

Tot-u artificial

Terra vegetal

Aigua per areg

4.1. Control de recepcio

FORMIGO

U Mostreig, realitzaci6 de con d’Abrams, elaboracié de les provetes, cura,
recapcament i assaig a compressié d'una serie de tres provetes cilindriques
de 15x30 cm.

BASE DE SAULO

[0 Assaig granulometric per tamisatge d’'una mostra d’arids, segons la norma
UNE-EN 933-1.

[0 Determinaci6 del contingut de fins d'una mostra d'arids, segons la norma
UNE-EN 933-1.

[0 Determinacié de la resisténcia al desgast mitjangcant la maquina de Los
Angeles d'una mostra d'arids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2.

0 Determinacié quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'arids,
segons la norma UNE-EN 1744-1.

U Determinaci6 de l'equivalent de sorra d'una mostra d'arids fins, segons la
norma UNE-EN 933-8.

U Determinaci6é del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'arids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5.

[0 Determinaci6 dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic) d'una mostra
de sol, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104.

[0 Determinacié proctor modificat per mescles d'arids sense lligants i amb
conglomerant hidraulic, segons la norma UNE-EN 13286-2

TOT-U ARTIFICIAL

[0 Assaig granulometric per tamisatge d’'una mostra d’arids, segons la norma
UNE-EN 933-1.

[0 Determinacié de la resisténcia al desgast mitjangcant la maquina de Los
Angeles d'una mostra d'arids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2.
[0 Determinacié quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'arids,

7

e

4 st Pla de Recuperacio, Financat per
Sl coumo . i6 la Unié Europea i
s S e = Transformacié P Ajuntament
. YBRETG DEAOANCT W i Resiliencia NextGenerationEU de Mataré



segons la norma UNE-EN 1744-1.

[0 Determinacié de l'equivalent de sorra d'una mostra d'arids fins, segons la
norma UNE-EN 933-8.

[0 Determinaci6é del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'arids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5.

[0 Determinaci6 de I'index de llenques i agulles d’'una mostra d’arids, segons la
norma NLT 354 i UNE-EN 933-3.

[J Determinaci6 dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic) d'una mostra
de sol, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104.

[J Determinaci6 de I'index CBR en laboratori, amb la metodologia del Préctor
modificat (a tres punts) d’'una mostra de sol, segons la norma UNE 103502.

U Determinaci6 del contingut de materia organica, pel metodes del
permanganat de potassic d’'una mostra de sol, segons la norma UNE 103204.

[J Determinaci6 de la neteja superficial d’'una mostra d’arids, segons la norma
NLT 172 i UNE-EN 13043.

TERRA VEGETAL

U Analisi estandard de terra vegetal (determinacié del rang de textures pel
metode granulometric per sedimentaci6 discontinua, analisi del PH (en H20
1:2,5), analisi del contingut en sodi (ppm) pel metode de fotometria de flama,
analisi de la conductivitat eléctrica (prova previa de salinitat), analisi del
carbonat calcic equivalent i analisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci,
N organic i amoniacal) pels metodes quimics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III).

HIDROSEMBRA

00 Analisi Standard d’'una mostra d’aigua per a reg de plantacions (PH,
CONDUCTIVITAT, CLORURS, SULFATS, CARBONATS, BICARBONATS,
DURESA, Na, K, Ca, Mg, relacio de calci, % sodi del total de cations, carbonat
sodic residual (CSR), relaci6 d’absorcié de sodi (SAR)), i bor i ferro total
segons normes vigents.

U Analisi de puresa especifica amb informacio6 de la composicid.
[0 Percentatge de germinacio per especie.

0 Amidament i analisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosembra, especies herbacies i especies arbustives,
mitjancant el pes de la material seca 8a 1052C) d’'una mostra de la barreja
abans de 'apliacio.
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00 Analisi Standard d’'una mostra d’aigua per a reg de plantacions (PH,
CONDUCTIVITAT, CLORURS, SULFATS, CARBONATS, BICARBONATS,
DURESA, Na, K, Ca, Mg, relacio de calci, % sodi del total de cations, carbonat
sodic residual (CSR), relaci6 d’absorcié de sodi (SAR)), i bor i ferro total
segons normes vigents.

4.2. Control d’execucio

BASE DE SAULO

U Determinaci6 de la humitat natural d'un sol, segons la norma UNE
103300.j2vct10r

U Determinaci6 in situ de la humitatila densitat pel meétode de la sorra d’unsol,
segons la norma UNE 103503.J2VCQ10N

TOT-U ARTIFICIAL

[J Determinaci6 in situ de la humitat i la densitat pel metode de la sorra d'un
sol, segons la norma UNE 103503.

U Determinacio6 de la humitat natural d’un sol, segons la norma UNE 103300.

4.3. Control d’obra acabada

BASE DE SAULO

[J Assaig de carrega vertical de sols mitjancant placa estatica de 300 mm de
diametre nominal, segons la norma UNE 103808.

TOT-U ARTIFICIAL

[J Assaigs de carrega in situ amb placa de 30cm de diametre d’un sol, segons la
norma NLT 357.
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5. CERTIFICATS DELS MATERIALS HOMOLOGATS

Per a cadascun dels elements manufacturats de l'obra es presentaran, abans de
passar la comanda, els corresponents certificats a Direcci6 d’obra per tal de garantir
que compleixin les especificacions i requeriments desitjats:

U Certificat de registre d’empresa per un organisme capacitat, en el que es
certifica que 'empresa per nosaltres proposada compleix amb les exigencies
de la Normativa pel que fa referéncia a la producci6 en la seva factoria.

0 Certificat de conformitat del producte AENOR, en el que certifica que els
materials en general fabricats per I'empresa proposada, en la seva factoria,
es fabriquen de conformitat amb els documents a la Documentacié
Normativa al respecte.

O Certificat de la concessi6 del dret d’ts de la marca AENOR.

[0 D’altres certificats, EQNET, etc.

6. ACREDITACIONS DELS LABORATORIS

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003, de 21 d'octubre,
sobre l'acreditaci6 dels Laboratoris d'Assaigs de la Construccid, els laboratoris
competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran
d’estar degudament acreditats.

Aquest és un llistat dels assaigs de control que cal portar a terme. De totes maneres
I'empresa adjudicataria quedara supeditada al que s’exigeixi, tant en variacio
quantitativa, com qualitativa, per part de la Direccié Facultativa de I'Obra mentre
s’estiguin executants els treballs.
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7. PROCES I BANC DE CRITERIS

Per la realitzaci6 del Pla de Control de Qualitat (PCQ) s’ha partit de la metodologia
PCQ 2000 i emprant la base de dades de BEDEC i la llista de preus de referencia
2023.

El Pla de Control de Qualitat s’ha realitzat utilitzant el modul de qualitat del
programa TCQ2000 de I'ITEC. A partir del pressupost de l'obra (estat
d’amidaments) i d'uns criteris de control (base de dades) fixats previament, el
programa confecciona el Pla de Control de Qualitat seguint la mateix estructura de
capitols del projecte inicial. Es realitza un calcul d’assajos en funcié dels amidaments
del projecte i en el pressupost del Pla de Control s’indica el nombre d’assajos, la
freqiiencia del lot.

El programa de control es divideix entre els diferents capitols d’obra. Cada capitol
d’obra es divideix en diverses fases de control:

[0 Fase previa, abans d’executar la partida
U Fase d’execucio, durant I'execucio de la partida
[0 Fase de comprovacio, un cop executada la partida

La resta d’activitats previstes i no incloses en el Pla de Control de Qualitat per a
I'execuci6 de I'obra es controlaran mitjancant I'aportacié de certificats de fabricacio
i sota la supervisié de la Direcci6é d’Obra en fase d’execucid de les mateixes.

Aquest document contempla la informacié continguda en el Plec de condicions
teécniques particulars. En el cas que hi hagués algun tipus de contradiccié entre
ambdos documents prevaldra el que es prescriu en el Plec de condicions técniques
particulars.
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8. VALORACIO ECONOMICA DEL PLA DE CONTROL DE
QUALITAT
L’ import del pressupost del present pla de control de qualitat és el segiient:
[0 PEC sense IVA del pressupost de I'obra: 711.955,81.-€
U PEC sense IVA del pressupost del pla de control de qualitat: 3.660,96.-€

U Percentatge de control de qualitat: 0,51% respecte al PEC de projecte sense
IVA.

Aquest Pla es considera un pla de minims, per tant el contractista el pot modificar a
I'alca incrementant el control previst, augmentant 'amidament dels assaigs o
introduint-ne de nous. No pot eliminar assaigs ni baixar els seus amidaments, ni
tampoc modificar els preus fixats.

Aquest Pla presenta els seglients documents:

0 Memoria.

U Pressupost del Pla de Control de Qualitat.

0 Llistat del pla de control de qualitat (pdf).

U Llistat resum del pla de control de qualitat.
La documentacio6 que s’adjunta al present annex és:

[l Llistat Resum del Pla d’assaigs.

U Llistat Pressupost del Pla d’assaigs.

U Llistat Resum del Pressupost del Pla d’assaigs.
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0.0

Finangat per P

la Unié Europea Ajuntament
NextGenerationEU de Mataré
Re-Natura Mataré compta amb el suport de la Fundacion Biodiversidad del Ministerio para la Transiciéon Ecolégica y el Reto Demografico
(MITECO) en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliencia (PRTR), financat per la Unié Europea - NextGenerationEU.

o Pla de Recuperacid,
ccoouca Transformacié
! A

Fundacién Biodiversidac i Resiliéncia

PROJECTE EXECUTIU
RECUPERACIO SOCIOAMBIENTAL DE
LA RIERA D’ARGENTONA
ACTUACIO B2

DOC I. ANNEXES A LA MEMORIA
ANNEX 04. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Pla de Control de Qualitat
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Projecte executiu. Recuperacié sociambiental de la Riera dArgentona (Actuacié B2)

TM de Matar6 (Maresme)
RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pag.: 1
Tram Cami Ordinal Descripcio Import Obra Import PCO %
NIVELL 5: Titol 5
Titol 5 01.01.03.04.01 Subministrament 20.979,70 0,00 0,00
Titol 5 01.01.03.04.02 Plantacié 14.280,00 0,00 0,00
Titol 4 01.01.03.04 Revegetacio 35.259,70 0,00 0,00
Titol 5 01.01.04.02.01 Subbase 23.152,35 855,22 3,69
Titol 5 01.01.04.02.02 Paviment de saulo 10.843,95 297,19 2,74
Titol 5 01.01.04.02.03 Paviment de formigd 11.603,36 95,68 0,82
Titol 5 01.01.04.02.04 Vorera 2.286,01 0,00 0,00
Titol 4 01.01.04.02 Ferms i paviments 47.885,67 1.248,09 2,61
Titol 5 01.02.05.03.01 Horts 5.310,07 0,00 0,00
Titol 5 01.02.05.03.02 Jardineria 2.082,90 0,00 0,00
Titol 4 01.02.05.03 Xarxa reg 7.392,97 0,00 0,00
90.538,34 1.248,09 1,38
NIVELL 4: Titol 4
Titol 4 01.01.03.01 Moviment de terres 14.913,07 0,00 0,00
Titol 4 01.01.03.02 Drenatge 20.873,14 0,00 0,00
Titol 4 01.01.03.03 Base 21.501,61 140,63 0,65
Titol 4 01.01.03.04 Revegetacio 35.259,70 0,00 0,00
Titol 4 01.01.03.06 Barrera de seguretat 82.534,26 0,00 0,00
Titol 3 01.01.03 Bioswale 175.081,78 140,63 0,08
Titol 4 01.01.04.01 Moviment de terres 6.236,67 0,00 0,00
Titol 4 01.01.04.02 Ferms i paviments 47.885,67 1.248,09 2,61
Titol 4 01.01.04.03 Drenatge 5.026,81 0,00 0,00
Titol 4 01.01.04.04 Tancaments 4.525,82 0,00 0,00
Titol 3 01.01.04 Cami recreatiu 63.674,97 1.248,09 1,96
Titol 4 01.01.05.01 Condicionament del sol 18.796,63 0,00 0,00
Titol 4 01.01.05.02 Sembres 3.430,40 876,44 25,55
Titol 4 01.01.05.03 Subministrament arbrat i arbusts 31.107,37 0,00 0,00
Titol 4 01.01.05.04 Plantacié arbrat i arbusts 24.424,55 0,00 0,00
Titol 3 01.01.05 Ordenacié de I'espai 77.758,95 876,44 1,13
Titol 4 01.02.04.01 Subbase 10.820,03 510,54 4,72
Titol 4 01.02.04.02 Paviment de saulo 4.264,83 297,19 6,97
Titol 4 01.02.04.03 Vorera de saul6 8.270,68 297,19 3,59
Titol 3 01.02.04 Ferms i paviments 23.355,54 1.104,92 4,73
Titol 4 01.02.05.01 Escomeses 13.629,25 0,00 0,00
Titol 4 01.02.05.02 Enllumenat 30.182,36 0,00 0,00
Titol 4 01.02.05.03 Xarxa reg 7.392,97 0,00 0,00
Titol 3 01.02.05 Instal-lacions 51.204,58 0,00 0,00
Titol 4 01.02.08.01 Subministrament arbrat i arbusts 4.507,43 0,00 0,00
Titol 4 01.02.08.02 Plantacié arbrat i arbusts 3.158,26 0,00 0,00
Titol 4 01.02.08.03 Sembres 207,82 0,00 0,00
Titol 3 01.02.08 Revegetacio 7.873,51 0,00 0,00
Titol 4 01.04.01.01 Barreres de seguretat 33.709,05 0,00 0,00
Titol 4 01.04.01.02 Senyalitzacié vertical 498,11 0,00 0,00
Titol 4 01.04.01.03 Abalissament 391,51 0,00 0,00
Titol 3 01.04.01 Organitzacio i desenvolupament de I'obra 34.598,67 0,00 0,00
Titol 4 01.04.02.01 Equips proteccio individual 459,15 0,00 0,00
Titol 4 01.04.02.02 Sistemes de proteccio col-lectiva 1.214,44 0,00 0,00
Titol 4 01.04.02.03 Implantacio provisional del personal d'obra 3.253,26 0,00 0,00
Titol 3 01.04.02 Seguretat i Salut 4.926,85 0,00 0,00
Titol 4 01.04.03.01 Gestié externa de residus 98,32 0,00 0,00
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Projecte executiu. Recuperaci6 sociambiental de la Riera d"Argentona (Actuacié B2)
TM de Matar6 (Maresme)

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pag.: 2
Tram Cami Ordinal Descripcio Import Obra Import PCQ %
Titol 3 01.04.03 Gestio de residus 98,32 0,00 0,00
438.573,17 3.370,08 0,77
NIVELL 3: Titol 3
Titol 3 01.01.01 Treballs previs 20.154,15 0,00 0,00
Titol 3 01.01.02 Demolicions i enderrocs 36.678,01 0,00 0,00
Titol 3 01.01.03 Bioswale 175.081,78 140,63 0,08
Titol 3 01.01.04 Cami recreatiu 63.674,97 1.248,09 1,96
Titol 3 01.01.05 Ordenacio de I'espai 77.758,95 876,44 1,13
Titol 3 01.01.06 Refugis de fauna 8.514,46 0,00 0,00
Titol 3 01.01.07 Senyalitzacié 1.244,60 0,00 0,00
Capitol 01.01 Via Sérgia 383.106,92 2.265,16 0,59
Titol 3 01.02.01 Treballs previs 57.799,30 0,00 0,00
Titol 3 01.02.02 Moviment de terres 22.434,02 140,63 0,63
Titol 3 01.02.03 Fonaments 512,57 0,00 0,00
Titol 3 01.02.04 Ferms i paviments 23.355,54 1.104,92 473
Titol 3 01.02.05 Instal-lacions 51.204,58 0,00 0,00
Titol 3 01.02.06 Modul prefabricat 35.462,29 0,00 0,00
Titol 3 01.02.07 Tancaments 47.281,96 0,00 0,00
Titol 3 01.02.08 Revegetacio 7.873,51 0,00 0,00
Titol 3 01.02.09 Mobiliari urba 21.429,90 0,00 0,00
Titol 3 01.02.10 Senyalitzacié 1.244,60 0,00 0,00
Capitol 01.02 Horts urbans 268.598,27 1.245,55 0,46
Titol 3 01.04.01 Organitzacié i desenvolupament de I'obra 34.598,67 0,00 0,00
Titol 3 01.04.02 Seguretat i Salut 4.926,85 0,00 0,00
Titol 3 01.04.03 Gestio de residus 98,32 0,00 0,00
Titol 3 01.04.04 Control de Qualitat 4.574,35 0,00 0,00
Capitol 01.04 No tramificat 44.198,19 0,00 0,00
695.903,38 3.510,71 0,50
NIVELL 2: Capitol
Capitol 01.01 Via Sérgia 383.106,92 2.265,16 0,59
Capitol 01.02 Horts urbans 268.598,27 1.245,55 0,46
Capitol 01.03 Manteniment 16.052,43 150,25 0,94
Capitol 01.04 No tramificat 44.198,19 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost 711.955,81 3.660,96 0,51
711.955,81 3.660,96 0,51
NIVELL 1: Obra
Obra 01 Pressupost 711.955,81 3.660,96 0,51
Obra 01 711.955,81 3.660,96 0,51

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat son indicatius i per tant no valids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR
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Projecte executiu. Recuperaci6 socioambiental de la Riera d’Argentona (Actuacié B2)

TM de Matar6 (Maresme)
AMIDAMENTS Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST 162PL24210
Capitol 01 VIA SERGIA
Titol 3 03 BIOSWALE
Titol 4 03 BASE
MUM. 0D LA DESCRIPCIO
1 JR31S404 U Analisi estandard de terra vegetal (determinacid del rang de textures pel métode granulometric per
sedimentacié discontinua, analisi del PH (en H20 1:2,5), analisi del contingut en sodi (ppm) pel métode de
fotometria de flama, analisi de la conductivitat eléctrica (prova prévia de salinitat), analisi del carbonat calcic
equivalent i analisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N organic i amoniacal) pels métodes quimics 4,
15, 16 (b), 8, segons MOA 1)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 162PL24210
Capitol 01 VIA SERGIA
Titol 3 04 CAMI RECREATIU
Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES
MUM. 0D LA DESCRIPCIO
1 JO30F60F U Determinacié de I'equivalent de sorra d'una mostra d'arids fins, segons la norma UNE-EN 933-8
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
2 J0304503 U Analisi granulométrica per tamisatge d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
3 J0305503 u Determinacié del contingut de fins d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
4 J030970B u Determinacié de la resisténcia al desgast mitjangant la maquina de Los Angeles d'una mostra d'arids gruixuts,
segons la norma UNE-EN 1097-2
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
5 JO30A50A U Determinacié quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
6 JO30H705 U Determinacié del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'arids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
7 J03D4204 u Determinacié dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic) d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103103
i UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
8 J03D8500 u Determinacié proctor modificat per mescles d'arids sense lligants i amb conglomerant hidraulic, segons la norma
UNE-EN 13286-2
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST 162PL24210

EUR



Projecte executiu. Recuperaci6 socioambiental de la Riera d’Argentona (Actuacié B2)

TM de Matar6 (Maresme)
AMIDAMENTS Pag: 2
Capitol 01 VIA SERGIA
Titol 3 04 CAMI RECREATIU
Titol 4 02 FERMS | PAVIMENTS
Titol 5 01 SUBBASE
MWUM. 00 & DESCRIPCIO
1 J2VCP10M §] Determinacié in situ de la humitat d'un sol, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 JO3HT40W U Determinacié de la neteja superficial d'una mostra d"arids, segons la norma NLT 172 i UNE-EN 13043
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 J2VCR10P u Determinacié 'in situ' de la humitat i la densitat pel métode dels isotops radioactius d'un sol, segons la norma
ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 J0304503 U Analisi granulométrica per tamisatge d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
5 J030970B u Determinacié de la resisténcia al desgast mitjancant la maquina de Los Angeles d'una mostra d'arids gruixuts,
segons la norma UNE-EN 1097-2
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
6 JO30A50A u Determinacié quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
7 JO30F60F U Determinacié de I'equivalent de sorra d'una mostra d'arids fins, segons la norma UNE-EN 933-8
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
8 JO30H705 U Determinacié del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'arids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
9 JO30K50L u Determinacié del coeficient de forma d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 933-3
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
10  J03D4204 U Determinacié dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic) d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103103
i UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
11 JO3DK20H U Determinacié del contingut de matéria organica, pel métode del permanganat de potasic d'una mostra de sol,
segons la norma UNE 103204
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
12 JO3DA209 U Determinacié de I'index CBR en laboratori, amb la metodologia del Préctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sol, segons la norma UNE 103502
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR



Projecte executiu. Recuperaci6 socioambiental de la Riera d’Argentona (Actuacié B2)

TM de Matar6 (Maresme)
AMIDAMENTS Pag: 3
13 J2vCs10Q U Assaig de carrega in situ, amb placa de 30 cm de diametre d'un sol, segons la norma NLT 357
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
14 JO3D8500 u Determinacié proctor modificat per mescles d'arids sense lligants i amb conglomerant hidraulic, segons la norma
UNE-EN 13286-2
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
15 J0305503 u Determinacié del contingut de fins d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRES$UPOST 162PL24210
Capitol 01 VIA §ERGIA
Titol 3 04 CAMI RECREATIU
Titol 4 02 FERMS | PAVIMENT§
Titol 5 02 PAVIMENT DE SAULO
MWUM. 00 & DESCRIPCIO
1 JO30H705 u Determinacié del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'arids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
2 JO30F60F u Determinacié de I'equivalent de sorra d'una mostra d'arids fins, segons la norma UNE-EN 933-8
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
3 JO30A50A U Determinacié quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
4 J030970B u Determinacié de la resisténcia al desgast mitjancant la maquina de Los Angeles d'una mostra d'arids gruixuts,
segons la norma UNE-EN 1097-2
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
5 J0305503 U Determinacié del contingut de fins d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
6 J0304503 u Analisi granulométrica per tamisatge d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
7 J2VCT10R §] Determinacié de la humitat natural d'un sol, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
8 J2VCQ10N U Determinacid in situ de la humitat i la densitat pel métode de la sorra d'un sol, segons la norma UNE 103503
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
9 J2VCT30R U Assaigs de carrega vertical de sols mitjangant placa estatica de 300 mm de diametre nominal, segons la norma

UNE 103808

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR



Projecte executiu. Recuperaci6 socioambiental de la Riera d’Argentona (Actuacié B2)

TM de Matar6 (Maresme)
AMIDAMENTS Pag: 4

10  J03D4204 u Determinacié dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic) d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103103
i UNE 103104

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘

11 JO3D8500 u Determinacié proctor modificat per mescles d'arids sense lligants i amb conglomerant hidraulic, segons la norma

UNE-EN 13286-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘

Obra 01 PRESSUPOST 162PL24210
Capitol 01 VIA SERGIA
Titol 3 04 CAMI RECREATIU
Titol 4 02 FERMS | PAVIMENTS
Titol 5 03 PAVIMENT DE FORMIGO
MUM. 0D LA DESCRIPCIO

1 J060760A u Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracié de les provetes, cura, recapcament i assaig a compressio
d'una série de tres provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 162PL24210
Capitol 01 VIA SERGIA
Titol 3 05 ORDENACIO DE L'ESPAI
Titol 4 02 SEMBRES
MUM. 0D LA DESCRIPCIO

1 JR471150 §] Amidament i analisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espécies
herbacies i espécies arbustives, mitjangant el pes de la materia seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja
abans de l'aplicacié

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

2 JR468200 u Percentatge de germinacié per espécie

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 JR467200 U Analisi de puresa especifica amb informacié de la composicio
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

4 JO11A200 u Analisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats,
bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relacié de calci , % sodi del total de cations, carbonat sodic residual (CSR),
relacié d'absorci6 de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST 162PL24210
Capitol 02 HORTS URBANS
Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES
MWUM. 00 & DESCRIPCIO
1 JR31S404 u Analisi estandard de terra vegetal (determinacid del rang de textures pel métode granulométric per

sedimentaci¢ discontinua, analisi del PH (en H20 1:2,5), analisi del contingut en sodi (ppm) pel métode de
fotometria de flama, analisi de la conductivitat electrica (prova prévia de salinitat), analisi del carbonat calcic



Projecte executiu. Recuperaci6 socioambiental de la Riera d’Argentona (Actuacié B2)

TM de Matar6 (Maresme)
AMIDAMENTS Pag: 5
equivalent i analisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N organic i amoniacal) pels métodes quimics 4,
15, 16 (b), 8, segons MOA I1I)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 J03D4204 u Determinacié dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic) d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103103
i UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
3 JO30H705 U Determinacié del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'arids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
4 JO30F60F u Determinacié de I'equivalent de sorra d'una mostra d'arids fins, segons la norma UNE-EN 933-8
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
5 JO30A50A U Determinacié quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
6 J030970B u Determinacié de la resisténcia al desgast mitjancant la maquina de Los Angeles d'una mostra d'arids gruixuts,
segons la norma UNE-EN 1097-2
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
7 J0305503 u Determinacié del contingut de fins d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
8 J03D8500 u Determinacié proctor modificat per mescles d'arids sense lligants i amb conglomerant hidraulic, segons la norma
UNE-EN 13286-2
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
9 J0304503 u Analisi granulométrica per tamisatge d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST 162PL24210
Capitol 02 HORTS URBANS
Titol 3 04 FERMS | PAVIMENTS
Titol 4 01 SUBBASE
MUM. 0D LA DESCRIPCIO
1 J2VCP10M u Determinacié in situ de la humitat d'un sdl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 J2VCR10P U Determinacié 'in situ' de la humitat i la densitat pel métode dels isotops radioactius d'un sol, segons la norma
ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 J2vCs10Q U Assaig de carrega in situ, amb placa de 30 cm de diametre d'un sol, segons la norma NLT 357

EUR



Projecte executiu. Recuperaci6 socioambiental de la Riera d’Argentona (Actuacié B2)

TM de Matar6 (Maresme)
AMIDAMENTS Pag: 6
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 JO3HT40W Determinacié de la neteja superficial d'una mostra d"arids, segons la norma NLT 172 i UNE-EN 13043
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
5 JO3DK20H Determinacié del contingut de matéria organica, pel métode del permanganat de potasic d'una mostra de sol,
segons la norma UNE 103204
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
6 JO3DA209 Determinacié de I'index CBR en laboratori, amb la metodologia del Préctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sol, segons la norma UNE 103502
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
7 J03D4204 Determinacié dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic) d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103103
i UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
8 JO30K50L Determinacié del coeficient de forma d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 933-3
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
9 J0304503 Analisi granulomeétrica per tamisatge d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
10 JO30H705 Determinacié del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'arids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
11 JO30F60F Determinacié de I'equivalent de sorra d'una mostra d'arids fins, segons la norma UNE-EN 933-8
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
12 JO30A50A Determinacié quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
13 J030970B Determinacié de la resisténcia al desgast mitjancant la maquina de Los Angeles d'una mostra d'arids gruixuts,
segons la norma UNE-EN 1097-2
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
14 J03D8500 Determinacié proctor modificat per mescles d'arids sense lligants i amb conglomerant hidraulic, segons la norma
UNE-EN 13286-2
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
15 J0305503 Determinacié del contingut de fins d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
Obra PRESSUPOST 162PL24210
Capitol HORTS URBANS
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Titol 3 04 FERMS | PAVIMENTS
Titol 4 02 PAVIMENT DE SAULO
MUM. 0D LA DESCRIPCIO
1 JO30H705 U Determinacié del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'arids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
2 J2VCT10R U Determinacié de la humitat natural d'un sol, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 J2VCQ10N U Determinacid in situ de la humitat i la densitat pel métode de la sorra d'un sol, segons la norma UNE 103503
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 J03D4204 U Determinacié dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic) d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103103
i UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
5 JO30F60F U Determinacié de I'equivalent de sorra d'una mostra d'arids fins, segons la norma UNE-EN 933-8
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
6 JO30A50A u Determinacié quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
7 J030970B u Determinacié de la resisténcia al desgast mitjangant la maquina de Los Angeles d'una mostra d'arids gruixuts,
segons la norma UNE-EN 1097-2
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
8 J0305503 u Determinacié del contingut de fins d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
9 J0304503 U Analisi granulomeétrica per tamisatge d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
10  J2VCT30R u Assaigs de carrega vertical de sols mitjangant placa estatica de 300 mm de diametre nominal, segons la norma
UNE 103808
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
11 JO3D8500 u Determinacié proctor modificat per mescles d'arids sense lligants i amb conglomerant hidraulic, segons la norma
UNE-EN 13286-2
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST 162PL24210
Capitol 02 HORTS URBANS
Titol 3 04 FERMS | PAVIMENTS
Titol 4 03 VORERA DE SAULO
MWUM. 00 & DESCRIPCIO

EUR
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1 J2VCT30R u Assaigs de carrega vertical de sols mitjangant placa estatica de 300 mm de diametre nominal, segons la norma
UNE 103808
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 J2VCT10R 8] Determinacié de la humitat natural d'un sol, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 J2VCQ10N U Determinacid in situ de la humitat i la densitat pel métode de la sorra d'un sol, segons la norma UNE 103503
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 J03D8500 u Determinacié proctor modificat per mescles d'arids sense lligants i amb conglomerant hidraulic, segons la norma
UNE-EN 13286-2
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
5 J03D4204 U Determinacié dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic) d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103103
i UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
6 JO30F60F U Determinacié de I'equivalent de sorra d'una mostra d'arids fins, segons la norma UNE-EN 933-8
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
7 J0304503 u Analisi granulomeétrica per tamisatge d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
8 J030970B u Determinacié de la resisténcia al desgast mitjangant la maquina de Los Angeles d'una mostra d'arids gruixuts,
segons la norma UNE-EN 1097-2
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
9 J0305503 u Determinacié del contingut de fins d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
10 JO30A50A U Determinacié quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'arids, segons la norma UNE-EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
11 JO30H705 u Determinacié del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'arids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST 162PL24210
Capitol 02 HORTS URBANS
Titol 3 08 REVEGETACIO
Titol 4 03 SEMBRES
MUM. 0D LA DESCRIPCIO
1 JR468200 U Percentatge de germinacié per espécie

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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2 JR471150 §] Amidament i analisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espécies
herbacies i espécies arbustives, mitjangant el pes de la materia seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja
abans de l'aplicacié

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘

3 J011A200 §] Analisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats,
bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relacié de calci, % sodi del total de cations, carbonat sodic residual (CSR),
relacio d'absorcié de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
4 JR467200 U Analisi de puresa especifica amb informacié de la composicio
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
Obra PRESSUPOST 162PL24210
Capitol MANTENIMENT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 J011A200 §] Analisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats,

bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relacié de calci, % sodi del total de cations, carbonat sodic residual (CSR),
relacié d'absorci6é de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 162PL24210
Capitol 01 Via Sérgia
Titol 3 03 Bioswale
Titol 4 03 Base
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCORT
1 JR31S404 Analisi estandard de terra vegetal (determinacié del rang de textures 147,66 1,000 147,66
pel métode granulométric per sedimentacié discontinua, analisi del PH
(en H20 1:2,5), analisi del contingut en sodi (ppm) pel métode de
fotometria de flama, analisi de la conductivitat eléctrica (prova prévia
de salinitat), analisi del carbonat calcic equivalent i analisi del contingut
en nutrients (P, K, Mg, Calci, N organic i amoniacal) pels métodes
quimics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA Ill) (P - 21)
TOTAL Titol 4 01.01.03.03 147,66
Obra 01 Pressupost 162PL24210
Capitol 01 Via Sérgia
Titol 3 04 Cami recreatiu
Titol 4 01 Moviment de terres
MNUM. CODI U& DESCRIPCIC PREL AMIDAMENT IMPCORT
1 JO30F60F Determinacié de I'equivalent de sorra d'una mostra d'arids fins, segons 30,32 0,000 0,00
la norma UNE-EN 933-8 (P - 6)
2 J0304503 Analisi granulométrica per tamisatge d'una mostra d'arids, segons la 38,44 0,000 0,00
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)
3 J0305503 Determinacié del contingut de fins d'una mostra d'arids, segons la 31,64 0,000 0,00
norma UNE-EN 933-1 (P - 3)
4 J030970B Determinacio de la resistencia al desgast mitjangant la maquina de Los 111,93 0,000 0,00
Angeles d'una mostra d'arids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 4)
5 J030A50A Determinacié quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra 69,77 0,000 0,00
d'arids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 5)
6 JO30H705 Determinacié del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'arids 41,46 0,000 0,00
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 7)
7 J03D4204 Determinacié dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic) d'una 43,81 0,000 0,00
mostra de sol, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 9)
8 J03D8500 Determinacié proctor modificat per mescles d'arids sense lligants i amb 7747 0,000 0,00
conglomerant hidraulic, segons la norma UNE-EN 13286-2 (P - 10)
TOTAL Titol 4 01.01.04.01 0,00
Obra 01 Pressupost 162PL24210
Capitol 01 Via Sérgia
Titol 3 04 Cami recreatiu
Titol 4 02 Ferms i paviments
Titol 5 01 Subbase
MNUM. CODI U& DESCRIPCIC PREL AMIDAMENT IMPCORT
1 J2VCP10M Determinacié in situ de la humitat d'un sol, segons la norma NLT 103 15,49 1,000 15,49
(P-15)
2 JO3HT40W Determinacié de la neteja superficial d'una mostra d"arids, segons la 44,12 1,000 44,12
norma NLT 172 i UNE-EN 13043 (P - 13)
3 J2VCR10P Determinaci6 'in situ' de la humitat i la densitat pel métode dels isotops 16,56 1,000 16,56

radioactius d'un sol, segons la norma ASTM D 6938 (P - 17)
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4 J0304503 Analisi granulométrica per tamisatge d'una mostra d'arids, segons la 38,44 1,000 38,44
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)
5 J030970B Determinacio de la resistencia al desgast mitjangant la maquina de Los 111,93 1,000 111,93
Angeles d'una mostra d'arids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 4)
6 JO30A50A Determinacié quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra 69,77 1,000 69,77
d'arids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 5)
7 JO30F60F Determinacié de I'equivalent de sorra d'una mostra d'arids fins, segons 30,32 1,000 30,32
la norma UNE-EN 933-8 (P - 6)
8 J030H705 Determinacié del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'arids 41,46 0,000 0,00
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 7)
9 JO30K50L Determinacié del coeficient de forma d'una mostra d'arids, segons la 53,88 1,000 53,88
norma UNE-EN 933-3 (P - 8)
10 J03D4204 Determinacié dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic) d'una 43,81 1,000 43,81
mostra de sol, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 9)
11 JO3DK20H Determinacié del contingut de matéria organica, pel métode del 52,33 1,000 52,33
permanganat de potasic d'una mostra de sol, segons la norma UNE
103204 (P - 12)
12 JO3DA209 Determinacié de I'index CBR en laboratori, amb la metodologia del 146,65 1,000 146,65
Préctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sol, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)
13 J2VCS10Q Assaig de carrega in situ, amb placa de 30 cm de diametre d'un sol, 165,57 1,000 165,57
segons la norma NLT 357 (P - 18)
14 J03D8500 Determinacié proctor modificat per mescles d'arids sense lligants i amb 7747 1,000 77,47
conglomerant hidraulic, segons la norma UNE-EN 13286-2 (P - 10)
15 J0305503 Determinacié del contingut de fins d'una mostra d'arids, segons la 31,64 1,000 31,64
norma UNE-EN 933-1 (P - 3)
TOTAL Titol 5 01.01.04.02.01 897,98
Obra 01 Pressupost 162PL24210
Capitol 01 Via Sérgia
Titol 3 04 Cami recreatiu
Titol 4 02 Ferms i paviments
Titol 5 02 Paviment de saulé
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 JO30H705 Determinacié del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'arids 41,46 0,000 0,00
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 7)
2 JO30F60F Determinacié de I'equivalent de sorra d'una mostra d'arids fins, segons 30,32 0,000 0,00
la norma UNE-EN 933-8 (P - 6)
3 JO30A50A Determinacié quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra 69,77 0,000 0,00
d'arids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 5)
4 J030970B Determinacio de la resistencia al desgast mitjangant la maquina de Los 111,93 0,000 0,00
Angeles d'una mostra d'arids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 4)
5 J0305503 Determinacié del contingut de fins d'una mostra d'arids, segons la 31,64 0,000 0,00
norma UNE-EN 933-1 (P - 3)
6 J0304503 Analisi granulométrica per tamisatge d'una mostra d'arids, segons la 38,44 0,000 0,00
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)
7 J2VCT10R Determinacié de la humitat natural d'un sol, segons la norma UNE 15,49 1,000 15,49
103300 (P - 19)
8 J2VCQ10N Determinacié in situ de la humitat i la densitat pel metode de la sorra 4434 1,000 44,34
d'un sdl, segons la norma UNE 103503 (P - 16)
9 J2VCT30R Assaigs de carrega vertical de sols mitjancant placa estatica de 300 252,22 1,000 252,22

mm de diametre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 20)
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10 J03D4204 Determinacié dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic) d'una 43,81 0,000 0,00
mostra de sol, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 9)
11 J03D8500 Determinacid proctor modificat per mescles d'arids sense lligants i amb 77147 0,000 0,00
conglomerant hidraulic, segons la norma UNE-EN 13286-2 (P - 10)
TOTAL Titol 5 01.01.04.02.02 312,05
Obra 01 Pressupost 162PL24210
Capitol 01 Via Sérgia
Titol 3 04 Cami recreatiu
Titol 4 02 Ferms i paviments
Titol 5 03 Paviment de formigo
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 J060760A Mostreig, realitzacio de con d'Abrams, elaboracid de les provetes, 100,46 1,000 100,46
cura, recapcament i assaig a compressié d'una série de tres provetes
cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
14)
TOTAL Titol 5 01.01.04.02.03 100,46
Obra 01 Pressupost 162PL24210
Capitol 01 Via Sérgia
Titol 3 05 Ordenacio de l'espai
Titol 4 02 Sembres
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 JR471150 Amidament i analisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres 650,85 1,000 650,85
components de la hidrosemba, espécies herbacies i espécies
arbustives, mitjangant el pes de la materia seca (a 105° C) d'una
mostra de la barreja abans de I'aplicacio (P - 24)
2 JR468200 Percentatge de germinacié per espécie (P - 23) 91,14 1,000 91,14
3 JR467200 Analisi de puresa especifica amb informacié de la composicié (P - 22) 178,27 1,000 178,27
4 J011A200 Analisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, 157,76 0,000 0,00
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relacio de calci , % sodi del total de cations, carbonat sddic
residual (CSR), relacié d'absorcié de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)
TOTAL Titol 4 01.01.05.02 920,26
Obra 01 Pressupost 162PL24210
Capitol 02 Horts urbans
Titol 3 02 Moviment de terres
WUM. 0D L&A DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 JR31S404 Analisi estandard de terra vegetal (determinacio del rang de textures 147,66 1,000 147,66
pel métode granulométric per sedimentacié discontinua, analisi del PH
(en H20 1:2,5), analisi del contingut en sodi (ppm) pel métode de
fotometria de flama, analisi de la conductivitat eléctrica (prova prévia
de salinitat), analisi del carbonat calcic equivalent i analisi del contingut
en nutrients (P, K, Mg, Calci, N organic i amoniacal) pels metodes
quimics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA IlI) (P - 21)
2 J03D4204 Determinacié dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic) d'una 43,81 0,000 0,00

mostra de sol, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 9)
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3 JO30H705 Determinacié del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'arids 41,46 0,000 0,00
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 7)
4 JO30F60F Determinacié de I'equivalent de sorra d'una mostra d'arids fins, segons 30,32 0,000 0,00
la norma UNE-EN 933-8 (P - 6)
5 JO30A50A Determinacié quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra 69,77 0,000 0,00
d'arids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 5)
6 J030970B Determinacio de la resistencia al desgast mitjangant la maquina de Los 111,93 0,000 0,00
Angeles d'una mostra d'arids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 4)
7 J0305503 Determinacié del contingut de fins d'una mostra d'arids, segons la 31,64 0,000 0,00
norma UNE-EN 933-1 (P - 3)
8 J03D8500 Determinacid proctor modificat per mescles d'arids sense lligants i amb 77147 0,000 0,00
conglomerant hidraulic, segons la norma UNE-EN 13286-2 (P - 10)
9 J0304503 Analisi granulométrica per tamisatge d'una mostra d'arids, segons la 38,44 0,000 0,00
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)
TOTAL Titol 3 01.02.02 147,66
Obra 01 Pressupost 162PL24210
Capitol 02 Horts urbans
Titol 3 04 Ferms i paviments
Titol 4 01 Subbase
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 J2VCP10M Determinacié in situ de la humitat d'un sol, segons la norma NLT 103 15,49 1,000 15,49
(P-15)
2 J2VCR10P Determinacio 'in situ' de la humitat i la densitat pel métode dels isotops 16,56 1,000 16,56
radioactius d'un sol, segons la norma ASTM D 6938 (P - 17)
3 J2vCSs10Q Assaig de carrega in situ, amb placa de 30 cm de diametre d'un sol, 165,57 1,000 165,57
segons la norma NLT 357 (P - 18)
4 JO3HT40W Determinacié de la neteja superficial d'una mostra d"arids, segons la 4412 1,000 44,12
norma NLT 172 i UNE-EN 13043 (P - 13)
5 JO3DK20H Determinacié del contingut de matéria organica, pel métode del 52,33 1,000 52,33
permanganat de potasic d'una mostra de sol, segons la norma UNE
103204 (P - 12)
6 JO3DA209 Determinacié de I'index CBR en laboratori, amb la metodologia del 146,65 1,000 146,65
Proctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sol, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)
7 J03D4204 Determinacié dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic) d'una 43,81 0,000 0,00
mostra de sol, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 9)
8 JO30K50L Determinacié del coeficient de forma d'una mostra d'arids, segons la 53,88 1,000 53,88
norma UNE-EN 933-3 (P - 8)
9 J0304503 Analisi granulométrica per tamisatge d'una mostra d'arids, segons la 38,44 0,000 0,00
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)
10 JO30H705 Determinacid del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'arids 41,46 1,000 41,46
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 7)
11 JO30F60F Determinacié de I'equivalent de sorra d'una mostra d'arids fins, segons 30,32 0,000 0,00
la norma UNE-EN 933-8 (P - 6)
12 JO30A50A Determinacié quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra 69,77 0,000 0,00
d'arids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 5)
13 J030970B Determinacio de la resistencia al desgast mitjangant la maquina de Los 111,93 0,000 0,00
Angeles d'una mostra d'arids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 4)
14 J03D8500 Determinacid proctor modificat per mescles d'arids sense lligants i amb 7747 0,000 0,00
conglomerant hidraulic, segons la norma UNE-EN 13286-2 (P - 10)
15 J0305503 Determinacié del contingut de fins d'una mostra d'arids, segons la 31,64 0,000 0,00

norma UNE-EN 933-1 (P - 3)
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TOTAL Titol 4 01.02.04.01 536,06
Obra 01 Pressupost 162PL24210
Capitol 02 Horts urbans
Titol 3 04 Ferms i paviments
Titol 4 02 Paviment de saulé
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 JO30H705 Determinacid del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'arids 41,46 0,000 0,00
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 7)
2 J2VCT10R Determinacié de la humitat natural d'un sol, segons la norma UNE 15,49 1,000 15,49
103300 (P - 19)
3 J2VCQ10N Determinacié in situ de la humitat i la densitat pel metode de la sorra 44,34 1,000 44,34
d'un sol, segons la norma UNE 103503 (P - 16)
4 J03D4204 Determinacié dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic) d'una 43,81 0,000 0,00
mostra de sol, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 9)
5 JO30F60F Determinacié de I'equivalent de sorra d'una mostra d'arids fins, segons 30,32 0,000 0,00
la norma UNE-EN 933-8 (P - 6)
6 JO30A50A Determinacié quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra 69,77 0,000 0,00
d'arids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 5)
7 J030970B Determinacio de la resistencia al desgast mitjangant la maquina de Los 111,93 0,000 0,00
Angeles d'una mostra d'arids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 4)
8 J0305503 Determinacié del contingut de fins d'una mostra d'arids, segons la 31,64 0,000 0,00
norma UNE-EN 933-1 (P - 3)
9 J0304503 Analisi granulométrica per tamisatge d'una mostra d'arids, segons la 38,44 0,000 0,00
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)
10 J2VCT30R Assaigs de carrega vertical de sols mitjancant placa estatica de 300 252,22 1,000 252,22
mm de diametre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 20)
11 J03D8500 Determinacié proctor modificat per mescles d'arids sense lligants i amb 7747 0,000 0,00
conglomerant hidraulic, segons la norma UNE-EN 13286-2 (P - 10)
TOTAL Titol 4 01.02.04.02 312,05
Obra 01 Pressupost 162PL24210
Capitol 02 Horts urbans
Titol 3 04 Ferms i paviments
Titol 4 03 Vorera de sauld
WUM. 0D L&A DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 J2VCT30R Assaigs de carrega vertical de sols mitjancant placa estatica de 300 252,22 1,000 252,22
mm de diametre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 20)
2 J2VCT10R Determinacié de la humitat natural d'un sol, segons la norma UNE 15,49 1,000 15,49
103300 (P - 19)
3 J2VCQ10N Determinacié in situ de la humitat i la densitat pel métode de la sorra 44,34 1,000 44,34
d'un sol, segons la norma UNE 103503 (P - 16)
4 J03D8500 Determinacid proctor modificat per mescles d'arids sense lligants i amb 77147 0,000 0,00
conglomerant hidraulic, segons la norma UNE-EN 13286-2 (P - 10)
5 J03D4204 Determinacié dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic) d'una 43,81 0,000 0,00
mostra de sol, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 9)
6 JO30F60F Determinacié de I'equivalent de sorra d'una mostra d'arids fins, segons 30,32 0,000 0,00
la norma UNE-EN 933-8 (P - 6)
7 J0304503 Analisi granulométrica per tamisatge d'una mostra d'arids, segons la 38,44 0,000 0,00

norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

EUR
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8 J030970B Determinacio de la resistencia al desgast mitjangant la maquina de Los 111,93 0,000 0,00

Angeles d'una mostra d'arids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 4)
9 J0305503 Determinacié del contingut de fins d'una mostra d'arids, segons la 31,64 0,000 0,00
norma UNE-EN 933-1 (P - 3)
10 JO30A50A Determinacié quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra 69,77 0,000 0,00
d'arids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 5)
11 JO30H705 Determinacid del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'arids 41,46 0,000 0,00
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 7)
TOTAL Titol 4 01.02.04.03 312,05
Obra 01 Pressupost 162PL24210
Capitol 02 Horts urbans
Titol 3 08 Revegetacio
Titol 4 03 Sembres
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 JR468200 Percentatge de germinacié per espécie (P - 23) 91,14 0,000 0,00
2 JR471150 Amidament i analisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres 650,85 0,000 0,00
components de la hidrosemba, espécies herbacies i espécies
arbustives, mitjancant el pes de la materia seca (a 105° C) d'una
mostra de la barreja abans de I'aplicacio (P - 24)
3 J011A200 Analisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, 157,76 0,000 0,00
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relacio de calci , % sodi del total de cations, carbonat sddic
residual (CSR), relaci6 d'absorcié de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

4 JR467200 Analisi de puresa especifica amb informacié de la composicié (P - 22) 178,27 0,000 0,00
TOTAL Titol 4 01.02.08.03 0,00
Obra 01 Pressupost 162PL24210
Capitol 03 Manteniment
WUM. 0D L&A DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT

1 J011A200 Analisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, 157,76 1,000 157,76

conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relacio de calci , % sodi del total de cations, carbonat sddic
residual (CSR), relacié d'absorcié de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)
TOTAL Capitol 01.03 157,76

(*) Branques incompletes

EUR
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NIVELL 3 : Titol 3 Import
Titol 3 01.01.01 Treballs previs 0,00
Titol 3 01.01.02 Demolicions i enderrocs 0,00
Titol 3 01.01.03 Bioswale 147,66
Titol 3 01.01.04 Cami recreatiu 1.310,49
Titol 3 01.01.05 Ordenacio de I'espai 920,26
Titol 3 01.01.06 Refugis de fauna 0,00
Titol 3 01.01.07 Senyalitzacio 0,00
Capitol 01.01 Via Sergia 2.378,41
Titol 3 01.02.01 Treballs previs 0,00
Titol 3 01.02.02 Moviment de terres 147,66
Titol 3 01.02.03 Fonaments 0,00
Titol 3 01.02.04 Ferms i paviments 1.160,16
Titol 3 01.02.05 Instal-lacions 0,00
Titol 3 01.02.06 Maduls prefabricats 0,00
Titol 3 01.02.07 Tancaments 0,00
Titol 3 01.02.08 Revegetacié 0,00
Titol 3 01.02.09 Mobiliari urba 0,00
Titol 3 01.02.10 Senyalitzacio 0,00
Capitol 01.02 Horts urbans 1.307,82
Titol 3 01.04.01 Organitzacié i desenvolupament de I'obra 0,00
Titol 3 01.04.02 Seguretat i Salut 0,00
Titol 3 01.04.03 Gestio de residus 0,00
Capitol 01.04 No tramificat 0,00
3.686,23
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 Via Sérgia 2.378,41
Capitol 01.02 Horts urbans 1.307,82
Capitol 01.03 Manteniment 157,76
Capitol 01.04 No tramificat 0,00
Obra 01 Pressupost 162PL24210 3.843,99
3.843,99

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 162PL24210 3.843,99

3.843,99

euros
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ANNEX 05. JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificaci6 de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus BEDEC de
I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITeC), realitzat amb els
costos de ma d’obra, maquinaria i materials de mercat.

Per a la utilitzaci6é d’'un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobre
costos per obres de petit import, aixi com els sobre costos a diverses comarques de
Catalunya en un unic coeficient.

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos
indirectes que s’aplica a la justificaci6 de preus.

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5%.
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MA D'OBRA
ool A DESCRIPCIO PREU
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 25,40000 €
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 25,40000 €
A01-FEPD h Ajudant electricista 25,36000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 25,40000 €
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 29,80000 €
A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 25,40000 €
A0112000 h Cap de colla 28,80000 €
A0121000 h Oficial 1a 25,36000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 32,08000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 30,90000 €
A013H000 h Ajudant electricista 27,52000 €
A0140000 h Manobre 16,56000 €
A0150000 h Manobre especialista 21,89000 €
A0160000 h Peo 23,21000 €
A03-FEPX h Cap de colla 30,30000 €
A0D-0007 h Manobre 23,88000 €
AO0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 23,88000 €
AOE-000A h Manobre especialista 24,69000 €
AOQF-000B h Oficial 1a 28,61000 €
AOF-000E h Oficial 1a electricista 29,57000 €
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 28,61000 €
AOQF-000I h Oficial 1a ferrallista 28,61000 €
AOF-000M h Oficial 1a jardiner 33,58000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 29,57000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 28,61000 €
AOQF-000T h Oficial 1a paleta 28,61000 €
AOF-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 42,93000 €
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 28,61000 €
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 31,45000 €
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MAQUINARIA

ool A DESCRIPCIO PREU
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 48,42000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 62,33000 €
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 14,32000 €
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00000 €
C130-002P h Bulldozer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora 101,50000 €
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 55,97000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 69,66000 €
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 65,03000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 180,32000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,30000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 48,86000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,13000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,46000 €
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 144,54000 €
C131-005E h Corr6 vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 58,54000 €
C131-005G h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,84000 €
C131-005H h Corr6 vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 86,49000 €
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 74,34000 €
C133-00EW h Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 2a 5.9t 47,98000 €
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 79,25000 €
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 87,61000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 98,69000 €
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 81,37000 €
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 t 102,70000 €
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 5,49000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 54,34000 €
C1501700 h Camid per a transport de 7 t 32,28000 €
1501800 h Camid per a transport de 12 t 39,37000 €
C15018U0 h Camid de 200 hp, de 15t (7,3 m3) 52,23000 €
C15018U1 h Camié de 200 hp, de 15t (7,3 m3) 40,31000 €
C1501U03 h Camid tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 107,55000 €
C1502U20 h Camid cisterna de 10000 | 40,35000 €
C1503U10 h Cami6 grua de 5 t 39,55000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,59000 €
C150-002X h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 51,69000 €
C151-002Z h Camid cisterna de 8 m3 56,52000 €
C151-0032 h Camid cisterna de 10 m3 65,99000 €
C152-003A h Cami6 grua de 3 t 54,81000 €
C152-003B h Cami6 grua 57,86000 €
C152-003C h Camio grua de 5 t per a seguretat i salut 60,90000 €
C152-003D h Camid grua per a seguretat i salut 57,86000 €
C154-003K h Camié per a transport de 20 t 64,01000 €
C154-003M h Camid per a transport de 12 51,08000 €
C154-003N h Camid per a transport de 7 t 42,85000 €
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MAQUINARIA
ool A DESCRIPCIO PREU
C15E-0062 h Damper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega 0til, amb mecanisme hidraulic 28,25000 €
C172-003J h Cami6 amb bomba de formigonar 168,25000 €
C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigd 82,24000 €
C176-00FW h Formigonera de 250 | 3,40000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,10000 €
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €
C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €
C1B0AU05 h Maquina per a clavar muntants metal-lics 29,29000 €
C1R1-00CW m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metal-lica d'1 m3 de capacitat i 70,74000 €
recollida amb residus especials
C1R1-00D2 m3  Subministrament de contenidor metal-lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 15,79000 €
especials
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,66000 €
C20H-00DN h Martell trencador manual 3,98000 €
C20K-00DP h Regle vibratori 5,16000 €
C20L-00DO h Remolinador mecanic 5,86000 €
CR11Q001 h Trituradora de pedres sense equip tractor 19,65000 €
CR11U010 h Esbrossadora de capcal de serra 1,12000 €
CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag desbrossador 48,36000 €
CR123000 h Esbrossadora de capgal de fil 2,91000 €
CR20-007M h Tractor sobre pneumatics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) de potencia, amb equip de fresatge i 28,10000 €
corré compactador i d'una amplaria de treball de 0.6 2 1.19 m
CR22U010 h Tractor sobre pneumatics de 25,7 a 39,7 kW de poténcia, amb equip subsolador amb 3 bragos i 41,07000 €
d'una amplaria de treball de 1,51 a 1,99 m
CR30-009H h Tractor sobre pneumatics, amb escampadora de fem 34,07000
CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camié, amb dipdsit de 2500 |, amb bomba incorporada de 15 a 20 37,32000
kw
CRE0-00C0 h Motoserra 3,48000
CRH1-00C2 h Motocultor, amb equip de cavar i una amplaria de treball de 90 cm 16,13000
CZ15-H4NI h Grup electrogen d'1 a 5 kVA 2,54000
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B0111000 m3 Aigua 1,44000 €
B011-05ME m3 Aigua 1,62000 €
B03C-05NM m3 Saul6 sense garbellar 16,62000 €
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 20,36000 €
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 20 mm, per a formigons 19,16000 €
B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria maxima 20 mm, per a formigons 22,39000 €
B03J-0K8B t Grava de pedrera de pedra granitica, de 5 a 12 mm 23,72000 €
B03J-0K8G t Grava de pedrera de pedra granitica, de 30 a 50 mm 22,86000 €
B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 22,86000 €
BO3L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 19,36000 €
BO3L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 21,30000 €
BO3L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 2 0.5 mm 28,00000 €
BO3L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 75,64000 €
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,33000 €
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,78000 €
B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 0,30000 €
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 225,62000 €
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM [I/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 145,42000 €
B060-2CIJ m3 Formigd amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/llla+F, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 164,36000 €
325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposicio Illla+F
B069-2A90 m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/20 de resisténcia a compressié 15 N/mm2, consisténcia 80,94000 €
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
B069-2A9P m3 Formigd d'ls no estructural HNE-15/P/40 de resistencia a compressio 15 N/mm2, consistencia 79,40000 €
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
B069-14L6 m3 Formig6 d'is no estructural HNE-20/B/20 de resistencia a compressié 20 N/mm2, consisténcia tova 82,52000 €
i grandaria maxima del granulat 20 mm
BO6E-12C5 m3 Formigé HM-20/P / 20 / | de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 83,35000 €
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici6 |
BO6F1-10IL m3 Formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua 83,05000 €
ciment =< 0.6
BO6F1-14HH m3 Formigé en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua 83,48000 €
ciment =< 0.6
BO6F2-16HP m3 Formig6 per armar HA - 30 / B/ 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua 95,25000 €
ciment =< 0.6
B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 78,64000 €
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designaci6 (G) segons norma 54,84000 €
UNE-EN 998-2
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designaci6 (G) segons norma 44,30000 €
UNE-EN 998-2
BOAK-07AS kg Clau acer 1,89000 €
BOAM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 1,95000 €
B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2 0,58000 €
BOB7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 1,03000 €
B0D21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €
B0D21-07P1 m Taulo de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,44000 €
BOD31-07P4  m3 Llata de fusta de pi 367,16000 €
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BOD70-0CEP
BODZ1-0ZLZ
BOF1A-0760

B1474-0XKS

B1477-07TR

B1480-0XLP

B1519-H6LN

B151D-OMCB

B2RA-28TJ

B2RA-28TK

B2RA-28TN

B2RA-28TO

B2RA-28TU

B2RA-28U0

B2RA-28UH

B2RA-28UL

B2RA-28US

B2RA-M8WV

B44Z-OM1F

B6A1-0YM1

B6A3-20M1

m2

u

kg

kg

u

m

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Desencofrant

Maé calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE-EN
7711

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llenglieta de manxa, de
despreniment rapid, amb puntera metal-lica

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Malla de polietile d'alta densitat color toronja per a tanques d'adverténcia o abalisament, d'1 m
d'alcada, per a seguretat i salut

Muntant metal-lic per a barana de seguretat, d'1 m d'algaria, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

Disposicié controlada en centre de seleccié i transferéncia de residus barrejats perillosos,
procedents de construccio o demolicio, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus

Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

Disposicio controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de plastic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

Disposicié controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

Disposicié controlada en centre de seleccid i transferéncia de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 04 07
segons la Llista Europea de Residus

Disposicio controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartré no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

Disposicié controlada en diposit autoritzat incldés el canon sobre la deposicid controlada dels
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 03 02 segons la Llista
Europea de Residus

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, en perfils laminats en calent série
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a collocar amb soldadura i amb una capa
d'imprimacié antioxidant, per a seguretat i salut

Porta de dues fulles batents de 3x1,8 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor
de tub de 40x40x1,5 mm i reixa electrosoldada galvanitzada i plastificada verda, muntants de tub
de 80x80x2 mm, 3 travessers de fusta de diametre 8 cm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom.

Tota la fusta contemplada és pi silvestre nacional tractat a I'autoclau nivell IV.

Tanca per a espais publics de reixat metal-lic, de 1800 mm d'algaria amb estructura de muntants i
travessers de fusta tractada.

1,94000
2,73000
0,26000

27,75000 €

6,21000 €

15,76000 €

0,51000 €

1,20000 €

0,30000 €

70,00000 €

9,00000 €

100,00000 €

0,00000 €

50,00000 €

-180,00000 €

0,00000 €

23,00000 €

11,69000 €

1,50000 €

1.634,00000 €

83,55000 €
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Formada per pilars de fusta de diametre 10 cm x 2 m. de longitud i moduls de tanca de 2,5 m de
longitud x 1,5 m. d'algada formats per 3 travessers de fusta de diametre 8 cm x 2,5 m. de longitud i
reixa electrosoldada galvanitzada i plastificada verda.
Ancorat amb elements metal-lics galvanitzats en calent per sistema d'immersié i cargoleria.
Tota la fusta contemplada és pi silvestre nacional tractat a I'autoclau nivell IV
B6A3-20M2 m Pantalla per I'ocultacié d'elements urbans, d'algada 1'20 mts. 141,25000 €
Panells, d'algada 1'20 mts, de tubs i planxa de ferro galvanitzat en fred i llistons de fusta de pi amb
tractament a I'autoclau nivell IV a base de sals hidrosolubles lliures de crom i arsénic.
Inclou elements de fixacio al terreny.
B962-0GQS m Peca recta de formigd per a vorades model P1, monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants 3,87000 €
A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe
resistent a flexié S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340
B962-0GR5 m Peca recta de formigd per a vorades model T3, doble capa, amb seccié normalitzada de calgada 5,31000 €
C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe
resistent a flexié T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340
B971-HDKC u Peca doble capa de formigé color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1,03000
B980-V7ZX m Pega de formigd per a gual de vehicles de doble capa per a posici6 central, de 62x10 cm, de color 45,51000
gris
B980-V804 u Peca de formigd per a gual de vehicles de doble capa per a posicio lateral, de 60x28 c¢m, de color 69,50000 €
gris
B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 8,57000
B9G3-0HRU t Pols de quars color 115,41000
BBB0-19MN u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecanicament amb llegenda indicativa de prohibicié, amb 9,30000
el text en negre sobre fons vermell amb el cantell negre, costat major 29 cm per ésser vist fins 12
m, per a seguretat i salut
BBBO0-19MO u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecanicament amb llegenda indicativa d'advertencia, amb 13,65000 €
el text en negre sobre fons groc amb el cantell negre, costat major 41 cm per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut
BBBO0-19MR u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecanicament amb llegenda indicativa d'obligacio, amb el 8,24000 €
text en blanc sobre fons blau amb el cantell blanc, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut
BBB21001 u Disseny, impressid, edicié i col-locacié de cartellera de planxa d'acer galvanitzada i plegada d'1'5 i 384,52000 €
2 mm de gruix, de dimensions 1441x1135 mm, pintat a dues cares amb imprimacié cromofosfatant
acabat en pintura de poliureta de dos components amb catalitzador alifatic i assecatge en forn. Vinil
de PVC fos, tipus Avery 900 SC o equivalent. Doble suport de fusta tractada en autoclau de
diametre 100 mm i fixacio de la cartellera amb visos de 4x30mm amb volandera.
BBB4-19MF u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb 10,02000 €
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
BBB6-CW2W u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 8,61000 €
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distancia, per a seguretat i salut
BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 12,50000
BBB8-19M0 u Senyal d'obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 6,12000
cantells en color blanc, de 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
BBB8-19M1 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 6,12000 €
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
BBC7-0R8S u Con d'abalisament de plastic reflector de 75 cm d'algaria, per a 2 usos, per a seguretat i salut 15,06000
BBCI-0R99 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria, per a 4 usos, per a seguretat i salut 10,85000
BBCK-0SJE u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb lamina retrorreflectant classe RA3 a dues 2,77000
cares, per a seguretat i salut
BBL1-O0RMN u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 42,36000
BBL1-0RMQ u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 37,98000
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BBM2UMAA

BBM2UMM1

BBM3-208U

BBMG-2WWQ

BD50-0LK7
BDGO-1C2A
BDK1-0M30
BDK5-1KH1

BFB6-09AU

BFB6-09BH

BFWF-09VA

BFYH-0A3A

BFYH-0A5T

BG144102

BG151522

BG21H510

BG2Q-1KTD

BG312360

BG319330

BG33-G2W1

BG3I-06W3

Extrem ancorat de 3,98 m de barrera de seguretat mixta de fusta i acer de composada per barana
horitzontal de fusta tractada de seccié rectangular aproximada de 210 mm d'algaria i 110 mm de
gruix, armada interiorment amb perfil metal.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants
amb perfil d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada de seccié de 40 mm de gruix al
frontal i 30 mm de gruix als laterals. Suports per anar clavats, tipus BEAM N2-4TES2 de AVF o
equivalent, inclos elements de fixacio, material auxiliar

Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, amb nivell de contencié H1, amplaria de treball W4,
index de severitat A i deflexid6 dinamica 1,4 segons UNE-EN 1317-2, composada per barana
horitzontal de fusta tractada de seccié rectangular aproximada de 210 mm d'algaria i 110 mm de
gruix, armada interiorment amb perfil metal.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants
amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de seccié de 40 mm de gruix al
frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distancia entre suports 4 m i per anar clavats tipus BEAM N2
S4R de AVF o equivalent, inclos elements de fixacié, material auxiliar

Amortitzacio de barrera de formigd simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per
a seguretat i salut

Amortitzaci6 de terminal de barrera de formigd simple, prefabricat, amb perfil tipus New Jersey (20
usos), per a seguretat i salut

Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm
Banda continua de senyalitzacié per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplaria, de polipropilé
Bastiment i tapa per a perict de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

Tub de polietilé de designacié PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal,
serie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

Tub de polietilé de designacié PE 40, de 50 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressio
nominal, serie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 50 mm de diametre nominal exterior, de
plastic, per a connectar a pressio

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat baixa, de 16 mm de
diametre nominal exterior, per a connectar a pressié

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat baixa, de 50 mm de
diametre nominal exterior, per a connectar a pressié

Caixa per a quadre de distribucié, de plastic amb porta, per a una filera de nou moduls i per a
muntar superficialment

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100 mm, amb grau de proteccio IP-54 i per a
muntar superficialment

Tub rigid de plastic sense halogens, de 16 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la
flama, amb una resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressio de 1250 N i una rigidesa
dielectrica de 2000 V

Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 75 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J, resistencia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de designacid6 RZ1-K (AS),
construccié segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccié 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacci¢ al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissio fums

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccid
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secci6 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reaccio al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de designacid6 RZ1-K (AS),
construccié segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de seccio 4x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissi6 fums

Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2

245,88000

63,41000

2,27000

4,96000

1,35000
0,27000
51,21000
51,41000

0,70000

2,40000

8,04000

0,02000

0,21000

31,48000

8,65000

2,98000

2,20000

5,36000

1,48000

10,50000

2,31000

[OINORN ORI
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BG415A9H u Interruptor automatic magnetotérmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), 39,60000 €
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mdduls DIN de 18 mm d'ampléaria, per a
muntar en perfil DIN
BG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar 29,77000 €
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexi6 fix instantani, amb boté de test incorporat i indicador
mecanic de defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN
BG458190 u Tallacircuit amb fusible cilindric de 32 A, unipolar, amb portafusible articulat de dimensions 22x58 8,56000 €
mm
BG738182 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 moduls estrets, per a carregues resistives 42,25000 €
de fins a 1000 W de poténcia i 230 V de tensidé d'alimentacié, de 10 a 300 s de temps de
desconnexid, sensibilitat d'activacio de 5 a 120 Ix, amb tapa, preu mitja, per a muntar sobre
bastidor o caixa
BGD2-06US u Placa de connexid a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superficie i de 3 mm de gruix 56,85000
BGD5-06ST u Piqueta de connexié a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargaria, de 14,6 mm de 16,83000
diametre, de 300 um
BGE41111 u Equip multifuncié per a instal-lacié fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 415,21000 €
800 VA de potencia, monofasic de 230 V d'ona sinusoidal pura, rendiment minim 94 %
BGE4-HJDQ u Modul fotovoltaic monocristal-li per a instal-lacio aillada/connexi6 a xarxa, potencia de pic 370 Wp, 227,85000 €
amb marc d'alumini anoditzat, proteccié amb vidre trempat, caixa de connexi6, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiéncia minima del 19%
BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribucio 1,56000 €
BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivacio quadrada 0,35000 €
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids de PVC 0,16000 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotérmics 0,49000 €
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,44000 €
BGW45000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilindric 0,34000 €
BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a modul fotovoltaic 9,87000 €
BGWF-0ARJ  u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,34000 €
BGYDAILL u Aillador per fil conductor i estaca de ferro 0,21000 €
BGYDCINT m Fil de 6 conductors 0,02000 €
BGYDPAST u Pastor eléctric amb connexié a xarxa 48,57000 €
BGYD-0B2W  u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexio a terra 5,07000 €
BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexié a terra 5,07000 €
BHB1-HZ75 u Llumenera estanca amb leds amb una vida dtil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de 96,28000 €
llargaria, 20 W de poténcia, flux lluminés de 2600 Im, amb equip eléctric regulable DALI, aillament
classe |, cos i difusor de policarbonat i grau de proteccié P65, temperatura de color 4000 K
BHM2-M001 u Columna de fibra, de forma telescopica amb diferents trams cilindrics, de 3 m d'algaria, coronament 176,65000 €
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de
formigo
BHNG-2NM1 u Llum LED per a exteriors de distribucié simétrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat 825,19000 €
amb un modul de 16 LED i un dispositiu d'alimentacié i control regulable DALI de 20 W de potencia
total,flux lluminds de 2842 Im, temperatura de color 2.200 K, vida util >=100.000 h, aillament
eléctric de classe |, grau de proteccio IP-66, K09, amb accessori per fixar vertical a I' extrem del
suport
BHNG-2NM2  u Llum LED per a exteriors de distribucié simétrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat 825,19000 €
amb un modul de 32 LED i un dispositiu d'alimentacié i control regulable DALI de 40 W de potéencia
total,flux lluminds de 7050 Im, temperatura de color 2.700 K, vida util >=100.000 h, aillament
eléctric de classe |, grau de proteccio IP-66, IKO9, amb accessori per fixar vertical a I' extrem del
suport
BHW8-061Y u Part proporcional d'accessoris per a columnes 42,05000
BJS2-28ME u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovalvula d'1” 5,72000
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BJSA1-26K6 u Programador de reg amb alimentacié a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un 232,14000 €
nombre maxim de 6 estacions
BJSF-28L0 u Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1” de diametre, de material plastic, amb solenoide de 29,28000 €
24V, per a una pressié maxima de 16 bar i amb regulador de cabal
BJSK-WLRH  u Valvula de tall de plastic, manual, per a tub de reg per degoteig, de 16 mm de diametre, amb un 2,50000 €
extrem amb rosca de 1/2”" de diametre
BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diametre, amb degoters autocompensats integrats cada 1,16000 €
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable
BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de carrega 6 kg, amb pressié incorporada, pintat, per a seguretat i salut 41,92000
BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,35000
BQO00-00M1 u Taula de picnic. Conjunt de taula i dues banquetes amb les bancades d'acer corten oxidat i amb 2.260,00000
tractament de parada i les parts superiors de llistons de fusta de pi flandes tractada a I'autoclau
nivell IV.
Capacitat per a 6-8 persones.
BQ00-00M2 u Taula de picnic adaptada. Conjunt de taula i dues banquetes amb les bancades d'acer corten 2.400,00000 €
oxidat i amb tractament de parada i les parts superiors de llistons de fusta de pi flandes tractada a
I'autoclau nivell IV.
Un dels extrems de la taula permet 'accés a persones amb mobilitat reduida.
Capacitat per a 6-8 persones.
BQ22-1QM1 u Paperera de peu, estructura interior metal-lica amb revestiment de fusta de pi flandes tractada a 1.200,00000 €
I'autoclau nivell IV.
Amb 4 diposits individuals de 110 | de capacitat cadascun i recolzament per bosses galvanitzats en
fred i tapes de xapa galvanitzada en fred i pintades al foc amb imprimaci6 i pintura epoxi, amb vinils
de tall de color negre (indicant residu a reciclar)
BQ22-1QM2 u Compostador de capacitat 315 It., dimensions 80x50x100cm; estructura i revestiment de fusta de pi 199,50000 €
flandes tractada a l'autoclau nivell V.
Col-locaci6 superficial, col-locada amb fixacions mecaniques
BQ22-IQM3 u Taula de cultiu de capacitat 220 It., dimensions 160x80x80cm; estructura de fusta de pi nérdic 191,00000 €
tractada a l'autoclau nivell IV.
Col-locaci6 superficial, col-locada amb fixacions mecaniques.
Inclou lamina geotéxtil pel correcte drenatge de l'aigua.
BQ44-H6T1 u Pilona extraible de fusta tropical amb proteccié fungicida, insecticida i hidréfuga, de seccié 201,39000 €
quadrada, de 1000 mm d'algaria i de 150x150mm, per a encastar
BQT0-M002 u Modul magatzem, de 3,56x2,16 m de superficie i 2,49 m d'algaria, d'estructura d'acer, revestiment 26.160,00000 €
exterior de fusta i revestiment interior de xapa blanca. Coberta d'una Unica pega d'acer inoxidable
AISI316 amb voladis sobre la fagana de 5 cm, amb sistema de recollida d'aiglies pluvials. Inclou 2
llums naturals rectangulars a coberta amb policarbonats traslUcids.
Porta d'accés tipus RF.
L'interior inclou:
-1 punt de llum artificial, encesa mitjancant detector de moviment
BQUO-0THW Armari metal-lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a 55,38000 €
seguretat i salut
BQU1-0THY u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 53,40000
BQU4-1907 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 69,88000
BQU8-2RBJ mes  Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria, amb 146,30000
tancaments de polietilé i sostre traslcid, equipat amb 1 inodor amb dipdsit quimic de 2501. i un
lavabo amb diposit d'aigua de 451., amb manteniment inclos
BQUA-2RAY  u Transport per entrega i retirada de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 182,26000 €
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalaci6 eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccio diferencial, i equipat amb aigliera d'1 pica amb aixeta i taulell
BQUA-2RB0 mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments 57,74000 €

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalacié eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat
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amb aigtiera d'1 pica amb aixeta i taulell
BQUC-2RBC  u Transport per entrega i retirada de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 182,26000 €

m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm

de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa

galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i

proteccio diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i termos eléctric

50 litres
BQUC-2RBF  mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments 54,55000 €

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment

format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de

vidre, instal-laci6 eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat

amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i termos eléctric 50 litres
BQUE-2RB6 u Transport per entrega i retirada de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 182,26000 €

m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm

de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa

galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecci¢ diferencial
BQUE-2RB7  mes  Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments 51,82000 €

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment

format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de

vidre, instal-lacié electrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial
BQUF-0TI6 u Nevera eléctrica, de 100 | de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 127,75000 €
BQUI-OTI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 | de capacitat, per a seguretat i salut 43,19000 €
BQUK-0TI1 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 48,06000 €
BR30-0XRF kg Adob mineral solid de fons d'alliberament lent 5,07000 €
BR31-132Q kg Bioactivador microbia 6,33000 €
BR32-21DG m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 54,28000 €
BR32-21DI m3 Compost de classe II, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 28,00000 €
BR32-21DJ m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 39,56000 €
BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 1,04000 €
BR35-21GP m3 Escorga de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel 46,06000 €
BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintétic de base acrilica 8,21000 €
BR3D-21Gl m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat electrica menor de 0,8 dS/m, 37,78000 €

segons NTJ 07A, subministrada a granel
BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat eléctrica menor d'1,2 dS/m, 27,12000 €

segons NTJ 07A, subministrada a granel
BR411-21V2 u Acer monspessulanum de perimetre de 12 a 14 cm, en contenidor 131,56000 €
BR445-2366 u Olea europaea var. sylvestris d'alaria de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 | 4,70000 €
BR44E-2314 u Prunus spinosa d'alcaria de 40 a 60 cm en contenidor de 3 | 4,70000 €
BR44G-23JJ u Punica granatum d'algaria de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 | 4,25000 €
BR44G-23J0 u Punica granatum de perimetre de 12 a 14 cm, en contenidor 102,75000 €
BR451638 u Quercus ilex de perimetre de 12 a 14 cm, en contenidor de 25 | 150,42000 €
BR451639 u Quercus ilex de perimetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 | 178,67000 €
BR451-23RU u Rhamnus alaternus d'alcaria de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 | 4,70000 €
BR455-23YF u Schinus molle de perimetre de 14 a 16 cm, en contenidor 66,43000 €
BR459-2435 u Tamarix gallica de perimetre de 12 a 14 cm, en contenidor 61,87000 €
BR4DI-250I u Genista scorpius d'algaria de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 | 4,23000 €
BR4G8-2651 u Phillyrea angustifolia d'algaria de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 | 4,11000 €
BR4GH-266S  u Pistacia lentiscus d'alcaria de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 | 4,11000 €
BR4HO-26CR  u Spartium junceum d'algaria de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 | 3,58000 €



Projecte executiu. Recuperaci6 sociambiental de la Riera d"Argentona (Actuacié B2)

TM de Matar6 (Maresme)

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.:. 11
MATERIALS

ool A DESCRIPCIO PREU
BR4JG-26G7 u Viburnum tinus d'alcaria de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 | 4,18000
BR4JJ-26HW  u Vitex agnus-castus d'algaria de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 | 3,95000
BR4U0-21GX kg Barreja de llavors per a gespa tipus rustica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, 5,47000

segons NTJ 07N
BR94-H6SU m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de 3,81000 €

llargada, i de 10 cm de diametre
BRZ0-255V u Abracadora regulable de goma o cautxu per a aspratges 0,40000
BRZ3-255T u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccié circular, de 10 cm de diametre i 2,5 m de 8,46000

llargaria
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B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additus amb 250 kg/m3 de Rend.: 1,000 95,70000 €
ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,050 /Rx 24,69000 25,92450
Subtotal: 25,92450 25,92450
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,750 /R x 2,10000 1,57500
Subtotal: 1,57500 1,57500
Materials
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,250 X 145,42000 36,35500
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 X 20,78000 31,58560
Subtotal: 67,94060 67,94060
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25925
COST DIRECTE 95,69935
COST EXECUCIO MATERIAL 95,69935
B06D-0L92 m3 Formigd de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 94,63000 €
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM
[/B-L 325 R i granulat de pedra granitica de
grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb
formigonera de 250 |
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 24,69000 22,22100
Subtotal: 22,22100 22,22100
Maquinaria
C176-00FW h Formigonera de 250 | 0,450 /R x 3,40000 1,53000
Subtotal: 1,53000 1,53000
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,180 X 1,62000 0,29160
B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria 1,550 X 22,39000 34,70450
maxima 20 mm, per a formigons
BO3L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 0,650 X 21,30000 13,84500
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,150 X 145,42000 21,81300
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 70,65410 70,65410
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DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 0,22221
COST DIRECTE 94,62731
COST EXECUCIO MATERIAL 94,62731
B06D-0L9K m3 Formigd de 225 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 103,98000 €
1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM
[I/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,100 /Rx 2469000 = 27,15900
Subtotal: 27,15900 27,15900
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,600 /R x 2,10000 = 1,26000
Subtotal: 1,26000 1,26000
Materials
BO3L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,650 X 19,36000 = 12,58400
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 1,550 X 19,16000 = 29,69800
maxima 20 mm, per a formigons
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,225 X 14542000 = 32,71950
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B011-05ME m3 Aigua 0,180 X 1,62000 = 0,29160
Subtotal: 75,29310 75,29310
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27159
COST DIRECTE 103,98369
COST EXECUCIO MATERIAL 103,98369
BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 208,91000 €
[I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporci6 en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 24,69000 = 25,92450
Subtotal: 25,92450 25,92450
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,725 /Rx 2,10000 = 1,52250
Subtotal: 1,52250 1,52250
Materials
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 14542000 = 29,08400

segons UNE-EN 197-1, en sacs
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B054-06DH kg Calg aeéria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 X 0,30000 = 120,00000
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 X 20,78000 = 31,79340
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 1,62000 = 0,32400
Subtotal: 181,20140 181,20140
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25925
COST DIRECTE 208,90765
COST EXECUCIO MATERIAL 208,90765
BO7F-0LT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 91,97000 €
[I/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistencia a
compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000
Subtotal: 24,69000 24,69000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000
Subtotal: 1,47000 1,47000
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 1,62000 = 0,32400
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740 X 20,78000 = 36,15720
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 14542000 = 29,08400
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 65,56520 65,56520
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690
COST DIRECTE 91,97210
COST EXECUCIO MATERIAL 91,97210
B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i Rend.: 1,000 1,37000 €
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 28,61000 = 0,14305
AO1-FEPO h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 25,40000 = 0,12700
Subtotal: 0,27005 0,27005
Materials
BOB7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 1,050 X 1,03000 = 1,08150
500 N/mm2

BOAM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0102 X 1,95000 = 0,01989



Projecte executiu. Recuperaci6 sociambiental de la Riera d"Argentona (Actuacié B2)
TM de Matar6 (Maresme)

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 15
ELEMENTS COMPOSTOS

CoDl LA DESCRIPCIO PREU

Subtotal: 1,10139 1,10139

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00270

COST DIRECTE 1,37414

COST EXECUCIO MATERIAL 1,37414

D3111002 u Cimentacié formigd (dau de 30*30*30 cm) Rend.: 1,000 9,71000 €

COST DIRECTE 9,24762

COST EXECUCIO MATERIAL 9,7100
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EG144102 u Caixa per a quadre de distribucié, de plastic amb Rend.: 1,000 36,28 €
porta, per a una filera de nou moduls i muntada
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 32,08000 0,80200
A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /Rx 27,52000 0,68800
Subtotal: 1,49000 1,49000
Materials
BG144102 u Caixa per a quadre de distribucio, de plastic amb 1,000 X 31,48000 31,48000
porta, per a una filera de nou moduls i per a muntar
superficialment
BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre 1,000 X 1,56000 1,56000
de distribucio
Subtotal: 33,04000 33,04000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,02235
COST DIRECTE 34,55235
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,72762
COST EXECUCIO MATERIAL 36,27997
EG151522 u Caixa de derivaci6 quadrada de plastic, de 100x100 Rend.: 1,000 24,11 €
mm, amb grau de proteccid IP-54, muntada
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 27,52000 4,12800
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 32,08000 9,62400
Subtotal: 13,75200 13,75200
Materials
BG151522 u Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100 1,000 X 8,65000 8,65000
mm, amb grau de proteccié IP-54 i per a muntar
superficialment
BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivacio 1,000 X 0,35000 0,35000
quadrada
Subtotal: 9,00000 9,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20628
COST DIRECTE 22,95828
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,14791
COST EXECUCIO MATERIAL 24,10619
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EG21H51J m Tub rigid de plastic sense halogens, de 16 mm de Rend.: 1,000 5,92 €
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
amb una resisténcia a l'impacte de 2 J, resistencia a
compressié de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de
2000 V, amb unié endollada i muntat superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 27,52000 = 1,37600
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /Rx 32,08000 = 1,02656
Subtotal: 2,40256 2,40256
Materials
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids de 1,000 X 0,16000 = 0,16000
PVC
BG21H510 m Tub rigid de plastic sense halogens, de 16 mm de 1,020 X 2,98000 = 3,03960
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
amb una resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a
compressi6 de 1250 N i una rigidesa dielectrica de
2000 V
Subtotal: 3,19960 3,19960
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,03604
COST DIRECTE 5,63820
DESPESES INDIRECTES 5,00 0,28191
COST EXECUCIO MATERIAL 5,92011
EG312364 m Cable amb conductor de coure de tensid Rend.: 1,000 8,28 €
assignada0,6/1 kV, de designaci6 RZ1-K (AS),
construccid segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secci6 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums, col-locat en tub
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 32,08000 = 1,28320
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /Rx 27,52000 = 1,10080
Subtotal: 2,38400 2,38400
Materials
BG312360 m Cable amb conductor de coure de tensié 1,020 X 536000 = 5,46720
assignada0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS),
construccié segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
seccio 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissid
fums
Subtotal: 5,46720 5,46720
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DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,03576
COST DIRECTE 7,88696
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,39435
COST EXECUCIO MATERIAL 8,28131
EG415A9H u Interruptor  automatic magnetotérmic de 40 A Rend.: 1,000 54,80 €
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 32,08000 = 6,41600
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 27,52000 = 5,50400
Subtotal: 11,92000 11,92000
Materials
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors 1,000 X 0,49000 = 0,49000
magnetotérmics
BG415A9H u Interruptor automatic magnetotérmic de 40 A 1,000 X 39,60000 = 39,60000
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mdduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar
en perfil DIN
Subtotal: 40,09000 40,09000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17880
COST DIRECTE 52,18880
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,60944
COST EXECUCIO MATERIAL 54,79824
EG42129H u Interruptor  diferencial de la classe AC, gamma Rend.: 1,000 49,55 €
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexid fix instantani,
amb botd de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 27,52000 = 5,50400
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /Rx 32,08000 = 11,22800
Subtotal: 16,73200 16,73200
Materials
BG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 1,000 X 29,77000 = 29,77000

residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexio fix
instantani, amb boto6 de test incorporat i indicador
mecanic de defecte, construit segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en
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perfil DIN
BGWA42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors 1,000 X 0,44000 = 0,44000
diferencials
Subtotal: 30,21000 30,21000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25098
COST DIRECTE 47,19298
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,35965
COST EXECUCIO MATERIAL 49,55263
EG458192 u Tallacircuit amb fusible cilindric de 32 A, unipolar, Rend.: 1,000 16,24 €
amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 27,52000 = 2,75200
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,116 /R x 32,08000 = 3,72128
Subtotal: 6,47328 6,47328
Materials
BGW45000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb 1,000 X 0,34000 = 0,34000
fusible cilindric
BG458190 u Tallacircuit amb fusible cilindric de 32 A, unipolar, 1,000 X 8,56000 = 8,56000
amb portafusible articulat de dimensions 22x58 mm
Subtotal: 8,90000 8,90000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,09710
COST DIRECTE 15,47038
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,77352
COST EXECUCIO MATERIAL 16,24390
P-1 EG738182 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de Rend.: 1,000 54,08 €
2 moduls estrets, per a carregues resistives de fins a
1000 W de potencia i 230 V de tensi6 d'alimentacio,
de 10 a 300 s de temps de desconnexio, sensibilitat
d'activacié de 5 a 120 Ix, amb tapa, preu mitja, muntat
sobre bastidor o caixa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,170 /R x 32,08000 = 5,45360
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 27,52000 = 3,66016
Subtotal: 9,11376 9,11376
Materials
BG738182 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 1,000 X 4225000 = 42,25000

2 moduls estrets, per a carregues resistives de fins a
1000 W de potencia i 230 V de tensi6 d'alimentacid,
de 10 a 300 s de temps de desconnexid, sensibilitat
d'activacié de 5 a 120 Ix, amb tapa, preu mitja, per a

muntar sobre bastidor o caixa
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Subtotal: 42,25000 42,25000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13671
COST DIRECTE 51,50047
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,57502
COST EXECUCIO MATERIAL 54,07549
EGE41111 u Equip multifuncié per a instal-lacié fotovoltaica amb Rend.: 1,000 594,77 €
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 800 VA
de potencia, monofasic de 230 V d'ona sinusoidal
pura, rendiment minim 94 %, col-locat i connectat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 2,500 /Rx 32,08000 = 80,20000
A013H000 h Ajudant electricista 2,500 /Rx 27,52000 = 68,80000
Subtotal: 149,00000 149,00000
Materials
BGE41111 u Equip multifuncié per a instal-lacié fotovoltaica amb 1,000 X 41521000 = 415,21000
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 800 VA
de poténcia, monofasic de 230 V d'ona sinusoidal
pura, rendiment minim 94 %
Subtotal: 415,21000 415,21000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,23500
COST DIRECTE 566,44500
DESPESES INDIRECTES 500 % 28,32225
COST EXECUCIO MATERIAL 594,76725
P-2 FG319336 m Cable amb conductor de coure de tensid Rend.: 1,000 2,35 €
assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccid
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de seccié 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacci6 al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col-locat en canal o safata
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /Rx 32,08000 = 0,38496
A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /Rx 27,52000 = 0,33024
Subtotal: 0,71520 0,71520
Materials
BG319330 m Cable amb conductor de coure de tensid 1,020 X 1,48000 = 1,50960

assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccid
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secci6 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reaccié al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

Subtotal: 1,50960 1,50960
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DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,01073
COST DIRECTE 2,23553
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,11178
COST EXECUCIO MATERIAL 2,34730
P-3 FR451638 u Subministrament de Quercus ilex de perimetre de 12 Rend.: 1,000 157,94 €
a 14 cm, en contenidor de 25 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR451638 u Quercus ilex de perimetre de 12 a 14 cm, en 1,000 X 150,42000 = 150,42000
contenidor de 25 |
Subtotal: 150,42000 150,42000
COST DIRECTE 150,42000
DESPESES INDIRECTES 500 % 7,52100
COST EXECUCIO MATERIAL 157,94100
P-4 FR451639 u Subministrament de Quercus ilex de perimetre de 14 Rend.: 1,000 187,60 €
a 16 cm, en contenidor de 35 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR451639 u Quercus ilex de perimetre de 14 a 16 cm, en 1,000 X 178,67000 = 178,67000
contenidor de 35 |
Subtotal: 178,67000 178,67000
COST DIRECTE 178,67000
DESPESES INDIRECTES 500 % 8,93350
COST EXECUCIO MATERIAL 187,60350
P-5 G22111N2 m2 Eliminacié de rizomes de la canya i arrels, amb Rend.: 0,753 8,05 €
mitians mecanics fins a 0,5m de fondaria com a
minim, inclos carrega sobre camié i transport fins a
zona de trituracid; estesa i trituracié amb tractor
trituradora de pedres, d'arrels i rizomes (dimensi6
maxima del residu igual o inferior a 1 cm); carrega
sobre cami6 i estesa sobre les superficies a
revegetar, deixant el terreny amb el perfil acabat que
defineixi la Direccio facultativa. Inclou el repas
posterior per tal deliminar les canyes que puguin
rebrotar
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0160000 h Ped 0,0528 /R x 2321000 = 1,62747
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,0111 /Rx 30,90000 = 0,45550
A0112000 h Cap de colla 0,0021 /R x 28,80000 = 0,08032
Subtotal: 2,16329 2,16329
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Maquinaria
CR11Q001 h Trituradora de pedres sense equip tractor 0,0061 /R x 19,65000 = 0,15918
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o 0,022 /R x 65,03000 = 1,89995
equivalent
CR22U010 h Tractor sobre pneumatics de 25,7 a 39,7 kW de 0,0061 /R x 41,07000 = 0,33271
poténcia, amb equip subsolador amb 3 bragos i d'una
amplaria de treball de 1,512 1,99 m
C1501800 h Camid per a transport de 12 0,0595 /R x 39,37000 = 3,11091
Subtotal: 5,50275 5,50275
COST DIRECTE 7,66604
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,38330
COST EXECUCIO MATERIAL 8,04934
P-6 G221U112 m3 Excavacié de terreny no classificat en zones de Rend.: 1,000 3,66 €
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitians mecanics, amb carrega i transport a
I'abocador o lloc d'Us, inclos canon d'abocament i
manteniment de I'abocador
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,00588 /R x 21,89000 = 0,12871
A0112000 h Cap de colla 0,00147 /R x 28,80000 = 0,04234
Subtotal: 0,17105 0,17105
Maquinaria
C1501U03 h Cami6 tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 0,01765 /Rx  107,55000 = 1,89826
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,00118 /Rx  144,54000 = 0,17056
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o 0,00588 /Rx  180,32000 = 1,06028
equivalent
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 0,00294 /R x 62,33000 = 0,18325
1500 kg
Subtotal: 3,31235 3,31235
COST DIRECTE 3,48340
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,17417
COST EXECUCIO MATERIAL 3,65757
P-7 G22DU200 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part Rend.: 1,000 1,51 €
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposicié de I'Administracié, definides als planals,
mesurat sobre perfil tedric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, carrega i transport a I'abocador o
aplec, canon d'abocament i manteniment de
I'abocador
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,01765 /R x 25,36000 = 0,44760
A0150000 h Manobre especialista 0,01765 /R x 21,89000 = 0,38636
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AO03-FEPX h Cap de colla 0,00294 /R x 30,30000 0,08908
Subtotal: 0,92304 0,92304
Maquinaria
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o 0,00118 /R x 69,66000 0,08220
equivalent
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o 0,00118 /Rx 57,13000 0,06741
equivalent
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,00118 /R x 71,46000 0,08432
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 0,01765 /R x 2,66000 0,04695
C15018U1 h Cami6 de 200 hp, de 15t (7,3 m3) 0,00588 /R x 40,31000 0,23702
Subtotal: 0,51790 0,51790
COST DIRECTE 1,44094
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,07205
COST EXECUCIO MATERIAL 1,51299
P-8 G22DU2N1 m2 Esbrossada de canya en qualsevol tipus de terreny en Rend.: 170,000 1,51 €
les superficies, definides als planols, mesurat sobre
perfil tedric. S'inclou carrega i transport de les restes
a abocador controlat o planta de compostatge, inclos
canon d'abocament.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 28,80000 0,08471
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /Rx 25,36000 0,44753
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /Rx 21,89000 0,38629
Subtotal: 0,91853 0,91853
Maquinaria
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /Rx 2,66000 0,04694
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /Rx 71,46000 0,08407
C15018U1 h Camio de 200 hp, de 15t (7,3 m3) 1,000 /Rx 40,31000 0,23712
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o 0,200 /R x 69,66000 0,08195
equivalent
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o 0,200 /R x 57,13000 0,06721
equivalent
Subtotal: 0,51729 0,51729
COST DIRECTE 1,43582
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,07179

COST EXECUCIO MATERIAL

1,50761
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P-9 G2R60002 m3 Retirada de runes, brossa i altres restes i abocaments Rend.: 0,641 33,58 €
incontrolats, inclosa la carrega amb contenidor,
mitjans mecanics i transport a centre de reciclatge, a
monodiposit, abocador especific o centre de recollida
i transferéncia autoritzat i el canon d'abocament i
manteniment de I'abocador
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o 0,0456 /R x 55,97000 = 3,98164
equivalent
C154-003M h Camid per a transport de 12 0,138 /R x 51,08000 = 10,99694
Subtotal: 14,97858 14,97858
Materials
B2RA-28TO t Disposicié controlada en centre de reciclatge de 0,170 X 100,00000 = 17,00000
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
Subtotal: 17,00000 17,00000
COST DIRECTE 31,97858
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,59893
COST EXECUCIO MATERIAL 33,57751
P-10 GB2AUMAA u Extrem ancorat de 3,98 m de barrera de seguretat Rend.: 2,000 402,26 €
mixta de fusta i acer de composada per barana
horitzontal de fusta tractada de secci6 rectangular
aproximada de 210 mm d'al¢aria i 110 mm de gruix,
armada interiorment amb perfil metal.lic d'acer
galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil
d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada
de secci6 de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de
gruix als laterals. Suports per anar clavats, tipus
BEAM N2-4TES2 de AVF o equivalent, inclos
elements de fixacio, material auxiliar, totalment
col-locada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /Rx 21,89000 = 43,78000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /Rx 28,80000 = 14,40000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /Rx 25,36000 = 50,72000
Subtotal: 108,90000 108,90000
Maquinaria
C1BOAUO5 h Maquina per a clavar muntants metal-lics 1,000 /Rx 29,29000 = 14,64500
C1503U10 h Cami6o gruade 5t 0,500 /R x 39,55000 = 9,88750
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /Rx 7,59000 = 3,79500
Subtotal: 28,32750 28,32750
Materials
BBM2UMAA u Extrem ancorat de 3,98 m de barrera de seguretat 1,000 X 24588000 = 245,88000

mixta de fusta i acer de composada per barana
horitzontal de fusta tractada de seccié rectangular
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aproximada de 210 mm d'algaria i 110 mm de gruix,
armada interiorment amb perfil metal.lic d'acer
galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil
d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada
de seccio de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de
gruix als laterals. Suports per anar clavats, tipus
BEAM N2-4TES2 de AVF o equivalent, inclos
elements de fixacid, material auxiliar

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00

COST EXECUCIO MATERIAL

Subtotal:

%

245,88000

245,88000

383,10750
19,15538

402,26288

P-11  GB2AUMM1

Ma d'obra

A0112000
A0121000
A0150000

Maquinaria

C150U004
C1503U10
C1B0AU0S

Materials

m

BBM2UMM1

Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, amb nivell
de contencié6 H1, amplaria de treball W4, index de
severitat A i deflexid dinamica 1,4 segons UNE-EN
1317-2, composada per barana horitzontal de fusta
tractada de seccid rectangular aproximada de 210
mm d'algaria i 110 mm de gruix, armada interiorment
amb perfil metallic dacer galvanitzat sigma i
suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat
C-120 revestida de fusta tractada de seccié de 40 mm
de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals.
Distancia entre suports 4 m i per anar clavats tipus
BEAM N2 S4R de AVF o equivalent, inclos elements
de fixacié, material auxiliar, totalment col-locada en
recta o corbada de qualsevol radi

Rend.:

8,000

90,20 €

Cap de colla
Oficial 1a

Manobre especialista

Furgoneta de 3500 kg
Camié gruade 5t

Maquina per a clavar muntants metal-lics

Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, amb nivell
de contencio H1, amplaria de treball W4, index de
severitat A i deflexié dinamica 1,4 segons UNE-EN
1317-2, composada per barana horitzontal de fusta
tractada de secci6 rectangular aproximada de 210
mm d'algaria i 110 mm de gruix, armada interiorment
amb perfil metal.lic d'acer galvanitzat sigma i
suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat
C-120 revestida de fusta tractada de secci6 de 40 mm
de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals.
Distancia entre suports 4 m i per anar clavats tipus
BEAM N2 S4R de AVF o equivalent, inclos elements
de fixacio, material auxiliar

Unitats

1,000
2,000
2,000

1,000
0,500
1,000

1,000

Preu

/R x
/R x
/R x

28,80000
25,36000
21,89000

Parcial

3,60000
6,34000
5,47250

Subtotal:

/R x
/R x
/R x

7,59000
39,55000
29,29000

15,41250

0,94875
2,47188
3,66125

Subtotal:

X 63,41000

7,08188

63,41000

Import

15,41250

7,08188
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Subtotal: 63,41000 63,41000
COST DIRECTE 85,90438
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,29522
COST EXECUCIO MATERIAL 90,19960
P-12 GD56U5M1 m Cuneta triangular d'0,80 m d'amplaria i 0,40 m de Rend.: 1,000 417 €
fondaria, sense revestir, inclos excavacio en terreny
no classificat, refinat, carrega i transport a I'abocador
dels materials resultants
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,00693 /R x 28,80000 0,19958
A0150000 h Manobre especialista 0,03445 /R x 21,89000 0,75411
Subtotal: 0,95369 0,95369
Maquinaria
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o 0,02762 /R x 48,86000 1,34951
equivalent
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,00859 /R x 74,34000 0,63858
C15018U1 h Camio de 200 hp, de 15t (7,3 m3) 0,01728 /R x 40,31000 0,69656
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 0,00693 /R x 48,42000 0,33555
400 kg
Subtotal: 3,02020 3,02020
COST DIRECTE 3,97389
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,19869
COST EXECUCIO MATERIAL 4,17258
P-13  GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de Rend.: 1,000 0,45 €
capgal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talus)
inclos carrega i transport de les restes a abocador
controlat o planta de compostatge, mesurada la
superficie executada en obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,002 /Rx 28,80000 0,05760
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,010 /Rx 30,90000 0,30900
Subtotal: 0,36660 0,36660
Maquinaria
C15018U0 h Camio de 200 hp, de 15t (7,3 m3) 0,001 /Rx 52,23000 0,05223
CR11U010 h Esbrossadora de capgal de serra 0,010 /Rx 1,12000 0,01120
Subtotal: 0,06343 0,06343
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COST DIRECTE 0,43003
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,02150
COST EXECUCIO MATERIAL 0,45153
P-14  GR120001 m2 Sega de capa herbacia amb esbrossadora de capgal Rend.: 250,000 0,19 €
de fil, en tot tipus de terrenys i retirada i transport de
les restes vegetals a abocador controlat o aplec
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0160000 h Ped 1,000 /Rx 23,21000 = 0,09284
A0112000 h Cap de colla 0,200 /Rx 28,80000 = 0,02304
Subtotal: 0,11588 0,11588
Maquinaria
CR123000 h Esbrossadora de capgal de fil 1,000 /Rx 291000 = 0,01164
C15018U0 h Cami6 de 200 hp, de 15t (7,3 m3) 0,250 /Rx 52,23000 = 0,05223
Subtotal: 0,06387 0,06387
COST DIRECTE 0,17975
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,00899
COST EXECUCIO MATERIAL 0,18874
P-15 GR130006 m2 Eliminacié d'espécies exotiques invasores amb Rend.: 0,150 11,97 €
mitians mecanics i manuals; inclou treballs de tala
d'exemplars adults, extracci6 manual de plantules
inclosa l'arrel, i arrbassada de soques mortes
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0160000 h Ped 0,006 /R x 23,21000 = 0,92840
A0112000 h Cap de colla 0,0015 /R x 28,80000 = 0,28800
Subtotal: 1,21640 1,21640
Maquinaria
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 0 0,0375 /R x 40,30000 = 10,07500
equivalent
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 0,006 /R x 2,66000 = 0,10640
Subtotal: 10,18140 10,18140
COST DIRECTE 11,39780
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,56989
COST EXECUCIO MATERIAL 11,96769
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P-16  GR130008 m2 Esporgada de branques baixes de fins a 3 metres Rend.: 1,000 2,84 €
d'algada inclos la seleccié de rebrots i sanejament,
amb mitjans manuals i mecanics. S'inclou carrega i
transport de les restes a abocador controlat o planta
de compostatge, inclos canon d'abocament.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,042 /R x 30,90000 = 1,29780
A0160000 h Ped 0,042 /R x 23,21000 = 0,97482
Subtotal: 2,27262 2,27262
Maquinaria
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 0,042 /R x 2,66000 = 0,11172
C1501700 h Camid per a transport de 7 t 0,010 /R x 32,28000 = 0,32280
Subtotal: 0,43452 0,43452
COST DIRECTE 2,70714
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,13536
COST EXECUCIO MATERIAL 2,84250
P-17  GRM1003 u Manteniment d'escocell de dimensions 50x50 cm, Rend.: 30,000 1,01 €
inclés  les operacions d'aireacio del terreny,
I'eliminacio de males herbes i la remodelacié de la
morfologia de I'escocell, totalment executat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0160000 h Ped 1,000 /Rx 23,21000 = 0,77367
A0112000 h Cap de colla 0,200 /Rx 28,80000 = 0,19200
Subtotal: 0,96567 0,96567
COST DIRECTE 0,96567
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,04828
COST EXECUCIO MATERIAL 1,01395
P-18 GRM1004 u Manteniment d'escocell de dimensions 70x70 cm, Rend.: 1,000 1,75 €
inclds les operacions d'aireacio del terreny,
I'eliminaci6 de males herbes i la remodelacié de la
morfologia de I'escocell, totalment executat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0118 /Rx 25,36000 = 0,29925
A0160000 h Ped 0,0588 /R x 23,21000 = 1,36475

Subtotal: 1,66400 1,66400
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COST DIRECTE 1,66400
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,08320
COST EXECUCIO MATERIAL 1,74720
P-19 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés Rend.: 1,000 15,40 €
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-11 UNE-EN 458
COST DIRECTE 14,66667
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,73333
COST EXECUCIO MATERIAL 15,4000
P-20 P1474-65MZ u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, Rend.: 1,000 29,14 €
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
llengiieta de manxa, de despreniment rapid, amb
puntera metal-lica
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1474-0XKS u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, 1,000 X 27,75000 = 27,75000
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
llenglieta de manxa, de despreniment rapid, amb
puntera metal-lica
Subtotal: 27,75000 27,75000
COST DIRECTE 27,75000
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,38750
COST EXECUCIO MATERIAL 29,13750
P-21  P1477-65LG u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de Rend.: 1,000 6,52 €
polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1477-07TR u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de 1,000 X 6,21000 = 6,21000
polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Subtotal: 6,21000 6,21000
COST DIRECTE 6,21000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,31050
COST EXECUCIO MATERIAL 6,52050
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P-22 P1478-65NB u Cinturd antivibracio, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 18,98 €
COST DIRECTE 18,07619
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,90381
COST EXECUCIO MATERIAL 18,9800
P-23 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents quimics i Rend.: 1,000 2,99 €
microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 -
1
COST DIRECTE 2,84762
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,14238
COST EXECUCIO MATERIAL 2,9900
P-24  P147N-EPX1 u Mascareta de proteccid respiratdria, homologada Rend.: 1,000 1,54 €
segons UNE-EN 140
COST DIRECTE 1,46667
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,07333
COST EXECUCIO MATERIAL 1,5400
P-25 P147Z-FITM u Ulleres de seguretat per a protecci6 de riscs Rend.: 1,000 5,34 €
mecanics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metal-lica, homologades segons UNE-EN
1731
COST DIRECTE 5,08571
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,25429
COST EXECUCIO MATERIAL 5,3400
P-26  P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al Rend.: 1,000 16,55 €
piti a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al 1,000 X 15,76000 = 15,76000
piti a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Subtotal: 15,76000 15,76000
COST DIRECTE 15,76000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,78800
COST EXECUCIO MATERIAL 16,54800
P-27  P151N-H7X5 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algada Rend.: 1,000 2,71 €
amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del
perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0015  h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /Rx 28,61000 = 1,43050

Subtotal: 1,43050 1,43050
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Materials
B1519-H6LN m Malla de polietilé d'alta densitat color toronja per a 1,050 X 0,51000 = 0,53550
tanques d'adverténcia o abalisament, d'1 m d'algada,
per a seguretat i salut
B151D-OMC u Muntant metal-lic per a barana de seguretat, d'1 m 0,500 X 1,20000 = 0,60000
d'algaria, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos
Subtotal: 1,13550 1,13550
DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 0,01431
COST DIRECTE 2,58031
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,12902
COST EXECUCIO MATERIAL 2,70932
P-28 P151V-35FD u Topall per a descarrega de camions en excavacions, Rend.: 1,000 33,58 €
de 4 m d'amplada amb taulé de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /Rx 28,61000 = 4,29150
Subtotal: 7,87350 7,87350
Materials
B44Z-0M1F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per 12,500 X 1,50000 = 18,75000
peca simple, en perfils laminats en calent série IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col-locar amb soldadura i amb una capa d'imprimacié
antioxidant, per a seguretat i salut
B0D21-07P1 m Tauld de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i 12,000 X 0,44000 = 5,28000
salut
Subtotal: 24,03000 24,03000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07874
COST DIRECTE 31,98224
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,59911
COST EXECUCIO MATERIAL 33,58135
P-29 P2146-DJ31 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins Rend.: 1,000 5,05 €
a 20 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre cami6 amb mitjans mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 59,00000 = 3,83500
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,018 /R x 54,34000 = 0,97812
Subtotal: 481312 481312
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COST DIRECTE 481312
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,24066
COST EXECUCIO MATERIAL 5,05378
P-30 P2146-DJ30 m2 Demolici6 de paviment de panots col-locats sobre Rend.: 1,000 19,07 €
base de formigd de fins a 15 cm de gruix, inclos la
demolicié de la base, d'amplaria fins a 0,6 m, amb
compressor i carrega sobre camid amb mitjans
mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,466 /R x 2469000 = 11,50554
Subtotal: 11,50554 11,50554
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,233 /Rx 14,32000 = 3,33656
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,058 /R x 54,34000 = 3,15172
Subtotal: 6,48828 6,48828
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,17258
COST DIRECTE 18,16640
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,90832
COST EXECUCIO MATERIAL 19,07472
P-31 P2147-DJ5S m Demolici6 de rigola de panots col-locats sobre Rend.: 1,000 510 €
formigo, inclos la base, amb compressor i carrega
mecanica sobre camio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,106 /R x 2469000 = 2,61714
Subtotal: 2,61714 2,61714
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 54,34000 = 1,44001
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,053 /R x 14,32000 = 0,75896
Subtotal: 2,19897 2,19897
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03926
COST DIRECTE 4,85537
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,24277

COST EXECUCIO MATERIAL 5,09814
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P-32 P2148-49L8 m Demolici6 de vorada, inclos la base, col-locada sobre Rend.: 1,000 4,75 €
formigé, amb compressor i carrega manual i
mecanica de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 2469000 = 2,46900
Subtotal: 2,46900 2,46900
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /R x 54,34000 = 1,30416
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /R x 14,32000 = 0,71600
Subtotal: 2,02016 2,02016
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,03704
COST DIRECTE 452620
DESPESES INDIRECTES 5,00 0,22631
COST EXECUCIO MATERIAL 4,75250
P-33  P214E-52M1 m Desmuntatge de barana de fusta, amb mitjans Rend.: 1,000 8,96 €
mecanics i carrega sobre camio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,060 /R x 2469000 = 1,48140
AOD-0007 h Manobre 0,210 /R x 23,88000 = 5,01480
AOF-000B h Oficial 1a 0,052 /Rx 28,61000 = 1,48772
Subtotal: 7,98392 7,98392
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,030 /R x 14,32000 = 0,42960
Subtotal: 0,42960 0,42960
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,11976
COST DIRECTE 8,53328
DESPESES INDIRECTES 5,00 0,42666
COST EXECUCIO MATERIAL 8,95994
P-34  P214S-73G5 m Enderroc de reixat metallic de fins a 2 m d'algaria, Rend.: 1,000 4,73 €
com a maxim, i enderroc de daus de formigd, a ma i
amb compressor i carrega manual i mecanica de runa
sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO0D-0007 h Manobre 0,050 /Rx 23,88000 = 1,19400
AOE-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 2469000 = 2,46900
Subtotal: 3,66300 3,66300
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Maquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,0007 /R x 98,69000 = 0,06908
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /R x 14,32000 = 0,71600
Subtotal: 0,78508 0,78508
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05495
COST DIRECTE 4,50303
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,22515
COST EXECUCIO MATERIAL 4,72818
P-35 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 ¢cm de Rend.: 1,586 5,99 €
fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,270 /R x 24,69000 = 4,20322
Subtotal: 4,20322 4,20322
Maquinaria
C178-00GF h Maguina tallajunts amb disc de diamant per a 0,270 /R x 8,46000 = 1,44023
paviment
Subtotal: 1,44023 1,44023
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,06305
COST DIRECTE 5,70650
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,28532
COST EXECUCIO MATERIAL 5,99182
P-36  P214Y-I7CX m2 Demolici6 de gual de vianants i vehicles de pedra Rend.: 1,000 26,51 €
granitica sobre formigd, de 10 a 15 cm de gruix i <=
1.2 m d'amplaria amb compressor i carrega manual
de runa sobre camié o contenidor, en entorn urba
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma unica > 12 m
d'amplaria, sense afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions d'1 a 10 m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,45307 /R x 2469000 = 11,18630
AOD-0007 h Manobre 0,45307 /R x 23,88000 = 10,81931
Subtotal: 22,00561 22,00561
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,22654 /R x 14,32000 = 3,24405
Subtotal: 3,24405 3,24405
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COST DIRECTE 25,24966
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,26248
COST EXECUCIO MATERIAL 26,51214
P-37 P21B0-HBQU m2 Desmuntatge per a substitucié de cartells en plafons Rend.: 1,000 10,79 €
d'alumini extrusionat o lamel-les d'acer galvanitzat
amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 0,0925 /R x 28,61000 = 2,64643
A0OD-0007 h Manobre 0,0925 /R x 23,88000 = 2,20890
Subtotal: 4,85533 4,85533
Maquinaria
C152-003B h Cami6 grua 0,0925 /R x 57,86000 = 5,35205
Subtotal: 5,35205 5,35205
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07283
COST DIRECTE 10,28021
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,51401
COST EXECUCIO MATERIAL 10,79422
P-38 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i Rend.: 1,000 11,72 €
carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,200 /Rx 23,88000 = 4,77600
AOE-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 2469000 = 4,93800
Subtotal: 9,71400 9,71400
Maquinaria
C20H-00DN h Martell trencador manual 0,200 /Rx 3,98000 = 0,79600
CZ15-H4NI h Grup electrogen d'1 a 5 kVA 0,200 /Rx 2,54000 = 0,50800
Subtotal: 1,30400 1,30400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14571
COST DIRECTE 11,16371
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,55819
COST EXECUCIO MATERIAL 11,72190
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P-39 P21R0-92GQ u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m Rend.: 1,000 103,38 €
d'alcaria de port petit, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada, carrega sobre camié grua amb
pinca i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPJ  h Ajudant jardiner 0,260 /Rx 29,80000 = 7,74800
AOF-000M  h Oficial 1a jardiner 0,260 /Rx 33,58000 = 8,73080
Subtotal: 16,47880 16,47880
Maquinaria
C152-003B h Camié grua 0,770 /R x 57,86000 = 44,55220
CRE0-00C0 h Motoserra 0,260 /Rx 3,48000 = 0,90480
CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag 0,750 /R x 48,36000 = 36,27000
desbrossador
Subtotal: 81,72700 81,72700
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24718
COST DIRECTE 98,45298
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,92265
COST EXECUCIO MATERIAL 103,37563
P-40 P2217-55T3 m3 Excavacié per a rebaix en capa de terra vegetal, Rend.: 1,000 3,77 €
realitzada amb pala excavadora i carrega directa
sobre camio6
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,035 /Rx  102,70000 = 3,59450
20t
Subtotal: 3,59450 3,59450
COST DIRECTE 3,59450
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,17973
COST EXECUCIO MATERIAL 3,77423
P-41 P221B-EL71 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 1,000 8,16 €
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i carrega mecanica
sobre camio6
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,143 /Rx 54,34000 = 7,77062

Subtotal: 7,77062 7,77062



Projecte executiu. Recuperaci6 sociambiental de la Riera d"Argentona (Actuacié B2)
TM de Matar6 (Maresme)

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.. 37
PARTIDES D'OBRA
NOM  CcoDI UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 7,77062
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,38853
COST EXECUCIO MATERIAL 8,15915
P-42 P221B-EL77 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 1,000 9,87 €
terreny de sols de transit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i carrega mecanica
sobre cami6
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,173 /R x 54,34000 = 9,40082
Subtotal: 9,40082 9,40082
COST DIRECTE 9,40082
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,47004
COST EXECUCIO MATERIAL 9,87086
P-43  P2241-52SN m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb Rend.: 1,000 1,72 €
compactacié del 95% PM
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 79,25000 = 0,79250
C131-005G h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /Rx 76,84000 = 0,84524
Subtotal: 1,63774 1,63774
COST DIRECTE 1,63774
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,08189
COST EXECUCIO MATERIAL 1,71963
P-44  P2250-FIVU m2 Escarificacié i compactacié del terreny natural fins a Rend.: 5,992 0,45 €
30 cm de profunditat, amb mitjans mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C131-005E h Corr6 vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,030 /Rx 58,54000 = 0,29309
C130-002P h Bulldozer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb 0,008 /Rx  101,50000 = 0,13551
escarificadora
Subtotal: 0,42860 0,42860
COST DIRECTE 0,42860
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,02143
COST EXECUCIO MATERIAL 0,45003
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P-45 P2252-549H m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacié, en Rend.: 1,000 30,19 €
tongades de 50 cm de gruix, com a maxim, amb
compactacié del 95 % PM, utilitzant corrd vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectacio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,036 /R x 23,88000 = 0,85968
Subtotal: 0,85968 0,85968
Maquinaria
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /Rx 87,61000 = 0,61327
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,009 /R x 98,69000 = 0,88821
C151-002Z h Camié cisterna de 8 m3 0,014 /Rx 56,52000 = 0,79128
C131-005G h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /Rx 76,84000 = 1,07576
Subtotal: 3,36852 3,36852
Materials
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 1,200 X 20,36000 = 24,43200
B011-05ME m3 Aigua 0,050 X 1,62000 = 0,08100
Subtotal: 24,51300 24,51300
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01290
COST DIRECTE 28,75410
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,43770
COST EXECUCIO MATERIAL 30,19180
P-46  P2255-DPGJ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 19,74 €
amb material seleccionat de la propia excavacio, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico
vibrant de combustible, amb compactacié del 90% PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,400 /R x 24,69000 = 9,87600
Subtotal: 9,87600 9,87600
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 /Rx 54,34000 = 6,57514
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,400 /R x 549000 = 2,19600
Subtotal: 8,77114 8,77114
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14814
COST DIRECTE 18,79528
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,93976

COST EXECUCIO MATERIAL 19,73504
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P-47  P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'ampléria, Rend.: 1,000 33,38 €
com a maxim, amb sauld sense garbellar per a
proteccio de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a maxim
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 2469000 = 4,93800
Subtotal: 4,93800 4,93800
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 54,34000 = 6,56427
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,200 /R x 549000 = 1,09800
Subtotal: 7,66227 7,66227
Materials
B03C-05NM m3 Saulé sense garbellar 1,150 X 16,62000 = 19,11300
Subtotal: 19,11300 19,11300
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,07407
COST DIRECTE 31,78734
DESPESES INDIRECTES 5,00 1,58937
COST EXECUCIO MATERIAL 33,37671
P-48 P2258-10CX9 m3 Estesa i compactacié manual de rases amb sorra de Rend.: 1,000 49,38 €
pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,88000 = 11,94000
Subtotal: 11,94000 11,94000
Materials
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,717 X 20,33000 = 34,90661
Subtotal: 34,90661 34,90661
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,17910
COST DIRECTE 47,02571
DESPESES INDIRECTES 5,00 2,35129
COST EXECUCIO MATERIAL 49,37700
P-49  P241-FIPF m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar Rend.: 1,000 2,97 €
dins de l'obra, amb dumper per a transports de gasoil
i temps d'espera per a la carrega amb mitjans
mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C15E-0062 h Damper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega Uil 0,100 /R x 28,25000 = 2,82500

amb mecanisme hidraulic
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Subtotal: 2,82500 2,82500
COST DIRECTE 2,82500
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,14125
COST EXECUCIO MATERIAL 2,96625
P-50 P2R2-EU9S m3 Classificacié a peu d'obra de residus de construcci6 o Rend.: 1,000 25,45 €
demolici6 en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1,000 /Rx 23,88000 = 23,88000
Subtotal: 23,88000 23,88000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,35820
COST DIRECTE 24,23820
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,21191
COST EXECUCIO MATERIAL 25,45011
P-51 P2R5-DT2T m3 Transport de residus especials a installacio Rend.: 1,000 74,28 €
autoritzada de gesti6 de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1R1-00CW m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb 1,000 /Rx 70,74000 = 70,74000
estructura de reixa metal-lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials
Subtotal: 70,74000 70,74000
COST DIRECTE 70,74000
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,53700
COST EXECUCIO MATERIAL 74,27700
P-52 P2R5-DT2Z m3 Transport de residus inerts o no especials a Rend.: 1,000 16,58 €
instal-laci6 autoritzada de gestio de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1R1-00D2 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 12 m3 de 1,000 /R x 15,79000 = 15,79000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 15,79000 15,79000
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COST DIRECTE 15,79000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,78950
COST EXECUCIO MATERIAL 16,57950
P-53  P2R6-4l5I m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus Rend.: 1,000 7,86 €
inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de
gestié de residus, amb cami6 per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 5i fins a 10 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,024 /Rx 98,69000 = 2,36856
C154-003K h Camid per a transport de 20 t 0,080 /R x 64,01000 = 5,12080
Subtotal: 7,48936 7,48936
COST DIRECTE 7,48936
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,37447
COST EXECUCIO MATERIAL 7,86383
P-54 P2R6-415L m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus Rend.: 1,000 9,78 €
inerts 0 no especials a instal'lacié autoritzada de
gestié de residus, amb camié per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5i fins a 10 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,024 /Rx 98,69000 = 2,36856
C154-003N h Camid per a transport de 7 t 0,162 /R x 4285000 = 6,94170
Subtotal: 9,31026 9,31026
COST DIRECTE 9,31026
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,46551
COST EXECUCIO MATERIAL 9,77577
P-55 P2RA-IQFM m3 Disposicid controlada en centre de reciclatge de Rend.: 1,000 13,70 €
residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17
0101 segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28TN t Disposicié controlada en centre de reciclatge de 1,450 X 9,00000 = 13,05000
residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus
Subtotal: 13,05000 13,05000
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COST DIRECTE 13,05000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,65250
COST EXECUCIO MATERIAL 13,70250
P-56 P2RA-IQFO m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 24,15 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construccié o demolicié, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28US t Disposici6 controlada en diposit autoritzat inclos el 1,000 X 23,00000 = 23,00000
canon sobre la deposici6 controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus
Subtotal: 23,00000 23,00000
COST DIRECTE 23,00000
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,15000
COST EXECUCIO MATERIAL 24,15000
P-57 P2RA-IQG0 m3 Disposicié controlada en planta de compostage de Rend.: 1,000 26,25 €
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28U0 t Disposicié controlada en planta de compostage de 0,500 X 50,00000 = 25,00000
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus
Subtotal: 25,00000 25,00000
COST DIRECTE 25,00000
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,25000
COST EXECUCIO MATERIAL 26,25000
P-58 P2RA-IQG6 m3 Disposicié controlada en centre de seleccié i Rend.: 1,000 -37,80 €
transferéncia de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 17 04 07 segons la
Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28UH t Disposici6 controlada en centre de seleccio i 0,200 X -180,00000 = -36,00000

transferéncia de residus de metalls barrejats no
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perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 17 04 07 segons la
Llista Europea de Residus
Subtotal: -36,00000 -36,00000
COST DIRECTE -36,00000
DESPESES INDIRECTES 500 % -1,80000
COST EXECUCIO MATERIAL -37,80000
P-59 P2RA-IQG9 m3 Disposicid controlada en centre de reciclatge de Rend.: 1,000 13,97 €
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construccidé o demolicid, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28TK t Disposicié controlada en centre de reciclatge de 0,190 X 70,00000 = 13,30000
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
Subtotal: 13,30000 13,30000
COST DIRECTE 13,30000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,66500
COST EXECUCIO MATERIAL 13,96500
P-60 P2RA-IQGF m3 Disposicid controlada en centre de reciclatge de Rend.: 1,000 0,00 €
residus de paper i cartrd6 no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construccié o
demolicio, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28UL t Disposicié controlada en centre de reciclatge de 0,040 X 0,00000 = 0,00000
residus de paper i cartrd no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construccid o
demolici6, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
Subtotal: 0,00000 0,00000
COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,00000
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P-61 P2RA-IQGH m3 Disposicid controlada en centre de reciclatge de Rend.: 1,000 0,00 €
residus de plastic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construccio o demolicio,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28TU t Disposicié controlada en centre de reciclatge de 0,035 X 0,00000 = 0,00000
residus de plastic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construccio o demolicio,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus
Subtotal: 0,00000 0,00000
COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,00000
P-62 P2RA-IQGK kg Disposicié controlada en centre de seleccié i Rend.: 1,000 0,32 €
transferéncia de residus barrejats  perillosos,
procedents de construccio o demolicié, amb codi 17
09 03* segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28TJ kg Disposici6 controlada en centre de seleccio i 1,000 X 0,30000 = 0,30000
transferéncia de residus barrejats perillosos,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 17
09 03* segons la Llista Europea de Residus
Subtotal: 0,30000 0,30000
COST DIRECTE 0,30000
DESPESES INDIRECTES 5,00 0,01500
COST EXECUCIO MATERIAL 0,31500
P-63 P2RA-M8VT m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 17,80 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfaltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcci6 o demolicio,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-M8VV t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el 1,450 X 11,69000 = 16,95050

canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfaltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccio o demolicio,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus
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Subtotal: 16,95050 16,95050
COST DIRECTE 16,95050
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,84753
COST EXECUCIO MATERIAL 17,79803
P-64 P312-1405 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigd en Rend.: 1,000 104,19 €
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6,
abocat des de cami6
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,0625 /R x 28,61000 = 1,78813
AO0D-0007 h Manobre 0,250 /Rx 23,88000 = 5,97000
Subtotal: 7,75813 7,75813
Materials
BO6F1-I0IL  m3 Formigé en massa HM - 20/ B/ 20 / X0 amb una 1,100 X 83,05000 = 91,35500
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6
Subtotal: 91,35500 91,35500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11637
COST DIRECTE 99,22950
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,96148
COST EXECUCIO MATERIAL 104,19098
P-65 P353-SF9V m3 Llosa de fonaments de formigd armat amb formigonat Rend.: 1,000 224,57 €
de llosa de fonamentacié amb formigé per armar HA -
30/B/20/XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses
de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 i encofrat no
vist amb una quantia de 0,1 m2/m3
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P3C2-4247 m2 Encofrat amb tauler de fusta de lloses de fonaments 0,100 X 33,21619 = 3,32162
P3C5-1138  m3 Formigonat de llosa de fonamentacié amb formigo per 1,000 X 119,75056 = 119,75056
armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba
P3C0-3D8E kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer 50,000 X 1,81613 = 90,80650
en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500
N/mm?2
Subtotal: 213,87868 213,87868
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COST DIRECTE 213,87868
DESPESES INDIRECTES 500 % 10,69393
COST EXECUCIO MATERIAL 224,57261
P3C0-3D8E kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer Rend.: 1,000 1,91 €
en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500
N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 28,61000 = 0,17166
AO1-FEPO h Ajudant ferrallista 0,010 /Rx 2540000 = 0,25400
Subtotal: 0,42566 0,42566
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0051 X 1,95000 = 0,00995
BOB6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i 1,000 X 1,37414 = 1,37414
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Subtotal: 1,38409 1,38409
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00638
COST DIRECTE 1,81613
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,09081
COST EXECUCIO MATERIAL 1,90694
P3C2-4247 m2 Encofrat amb tauler de fusta de lloses de fonaments Rend.: 1,000 34,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,550 /R x 25,40000 = 13,97000
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500
Subtotal: 28,27500 28,27500
Materials
BOAK-07AS kg Clau acer 0,1501 X 1,89000 = 0,28369
B0D21-070 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 2,9997 X 0,44000 = 1,31987
BOD31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019 X  367,16000 = 0,69760
BOD70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, 1,100 X 1,94000 = 2,13400
per a 10 usos
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,030 X 2,73000 = 0,08190
Subtotal: 4,51706 4,51706
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42413
COST DIRECTE 33,21619
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,66081
COST EXECUCIO MATERIAL 34,87699
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P3C5-1138 m3 Formigonat de llosa de fonamentacié amb formigd per Rend.: 1,000 125,74 €
armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,144 /Rx 23,88000 3,43872
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,09 /R x 28,61000 2,74656
Subtotal: 6,18528 6,18528
Maquinaria
C172-003J h Camié amb bomba de formigonar 0,080 /R x 168,25000 13,46000
Subtotal: 13,46000 13,46000
Materials
BO6F2-I6HP m3 Formigd per armar HA - 30/ B/ 20 / XC2 amb una 1,050 X 95,25000 100,01250
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6
Subtotal: 100,01250 100,01250
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09278
COST DIRECTE 119,75056
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,98753
COST EXECUCIO MATERIAL 125,73809
P-66 P6A2-4IM1 u Porta de dues fulles batents de 3x1,8 m de llum de Rend.: 1,000 1.876,05 €
pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub
de 40x40x1,5 mm i reixa electrosoldada galvanitzada i
plastificada verda, muntants de tub de 80x80x2 mm, 3
travessers de fusta de diametre 8 cm, passador amb
topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i
clau i pom, col-locada encastada al suport amb daus
de formigo.
Ancorat amb elements metal‘lics galvanitzats en
calent per sistema d'immersio i cargoleria.
Tota la fusta contemplada és pi silvestre nacional
tractat a l'autoclau nivell IV
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,650 /R x 28,61000 18,59650
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2,000 /Rx 29,57000 59,14000
AO1-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /Rx 25,40000 50,80000
Subtotal: 128,53650 128,53650
Materials
B6A1-0YM1 u Porta de dues fulles batents de 3x1,8 m de llum de 1,000 X 1.634,00000 1.634,00000

pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub
de 40x40x1,5 mm i reixa electrosoldada galvanitzada i
plastificada verda, muntants de tub de 80x80x2 mm, 3
travessers de fusta de diametre 8 cm, passador amb
topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i
clau i pom.

Tota la fusta contemplada és pi silvestre nacional
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BO6D-0L9K m3

tractat a I'autoclau nivell V.

Formigd de 225 kg/m3, amb una proporci6 en volum

0,2016 X

1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de

1651

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

103,98369

20,96311

250 %

500 %

1.654,96311

1.654,96311

3,21341

1.786,71302
89,33565

1.876,04867

P-67  P6AT7-B6M1 m

Ma d'obra
AOF-000R h
AO1-FEPH h

Maquinaria
C133-00EW h

Materials
B6A3-20M1 m

B069-2A90 m3

Tanca per a espais publics de reixat metal-lic, de Rend.: 1,000

1800 mm d'algaria amb estructura de muntants i
travessers de fusta tractada, encastada al suport amb
daus de formigo.

Formada per pilars de fusta de diametre 10 cm x 2
m. de longitud i moduls de tanca de 2,5 m de longitud
x 1,5 m. d'algada formats per 3 travessers de fusta de
diametre 8 cm x 25 m. de longitud i reixa
electrosoldada galvanitzada i plastificada verda.
Ancorat amb elements metal-lics galvanitzats en
calent per sistema d'immersi6 i cargoleria.

Tota la fusta contemplada és pi silvestre nacional
tractat a l'autoclau nivell IV

125,86 €

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de
2a59t

Tanca per a espais publics de reixat metal-lic, de
1800 mm d'algaria amb estructura de muntants i
travessers de fusta tractada.

Formada per pilars de fusta de diametre 10 cm x 2
m. de longitud i moduls de tanca de 2,5 m de longitud
x 1,5 m. d'algada formats per 3 travessers de fusta de
diametre 8 cm x 2,5 m. de longitud i reixa
electrosoldada galvanitzada i plastificada verda.
Ancorat amb elements metal-lics galvanitzats en
calent per sistema d'immersié i cargoleria.

Tota la fusta contemplada és pi silvestre nacional
tractat a I'autoclau nivell IV

Formigé d'Us no estructural HNE-15/P/20 de
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

Unitats Preu

0400 /Rx
0,600 /Rx

29,57000
25,40000

Parcial Import

11,82800
15,24000

Subtotal:

0,100 /Rx 47,98000

27,06800 27,06800

4,79800

Subtotal:

1,000 X 83,55000

0,050 X 80,94000

4,79800 4,79800

83,55000

4,04700

Subtotal:

87,59700 87,59700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40602
COST DIRECTE 119,86902
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,99345
COST EXECUCIO MATERIAL 125,86247
P-68 PG6A7-B6M2 m Subministre e instal-lacié de pantalla per I'ocultacié Rend.: 1,000 178,51 €
d'elements urbans, d'algada 1'20 mts.
Panells, d'alcada 1'20 mts, de tubs i planxa de ferro
galvanitzat en fred i llistons de fusta de pi amb
tractament a l'autoclau nivell IV a base de sals
hidrosolubles lliures de crom i arsénic.
Inclou elements de fixaci6 al terreny.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 29,57000 = 7,39250
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 25,40000 = 12,70000
Subtotal: 20,09250 20,09250
Maquinaria
C133-00EW h Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 0,090 /Rx 47,98000 = 4,31820
2a59t
Subtotal: 4,31820 4,31820
Materials
B069-2A90 m3 Formigé d'Us no estructural HNE-15/P/20 de 0,050 X 80,94000 = 4,04700
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
B6A3-20M2 m Pantalla per I'ocultacié d'elements urbans, d'algada 1,000 X 141,25000 = 141,25000
1'20 mts.
Panells, d'algada 1'20 mts, de tubs i planxa de ferro
galvanitzat en fred i llistons de fusta de pi amb
tractament a I'autoclau nivell IV a base de sals
hidrosolubles lliures de crom i arsénic.
Inclou elements de fixacié al terreny.
Subtotal: 145,29700 145,29700
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30139
COST DIRECTE 170,00909
DESPESES INDIRECTES 500 % 8,50045
COST EXECUCIO MATERIAL 178,50954
P-69 P92A-DX86 m3 Subbase de tot-u artificial, collocada amb Rend.: 1,000 29,64 €
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,040 /Rx 23,88000 = 0,95520
Subtotal: 0,95520 0,95520
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Maquinaria
C131-005H h Corr6 vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,023 /Rx 86,49000 = 1,98927
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0,005 /R x 56,52000 = 0,28260
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /Rx 87,61000 = 1,48937
Subtotal: 3,76124 3,76124
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,050 X 1,62000 = 0,08100
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150 X 20,36000 = 23,41400
Subtotal: 23,49500 23,49500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01433
COST DIRECTE 28,22577
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,41129
COST EXECUCIO MATERIAL 29,63706
P-70  P931-10RJI m3 Base de formig6 de formigd en massa HM - 20 / B / Rend.: 1,000 108,40 €
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra ptblica 0,150 /Rx 28,61000 = 4,29150
AOD-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,88000 = 10,74600
Subtotal: 15,03750 15,03750
Maquinaria
C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 516000 = 0,77400
Subtotal: 0,77400 0,77400
Materials
BO6F1-I0IL  m3 Formigé en massa HM - 20/ B/ 20 / X0 amb una 1,050 X 83,05000 = 87,20250
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua
ciment =< 0.6
Subtotal: 87,20250 87,20250
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22556
COST DIRECTE 103,23956
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,16198
COST EXECUCIO MATERIAL 108,40154
P-71  P936-E3FQ m3 Base de sauld, amb estesa i piconatge del material al Rend.: 1,000 29,86 €
98 % del PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,88000 = 1,19400
Subtotal: 1,19400 1,19400
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Maquinaria
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /Rx 79,25000 = 2,77375
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0,025 /R x 56,52000 = 1,41300
C131-005G h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 76,84000 = 3,84200
Subtotal: 8,02875 8,02875
Materials
B03C-05NM m3 Saul6 sense garbellar 1,150 X 16,62000 = 19,11300
B011-05ME m3 Aigua 0,050 X 1,62000 = 0,08100
Subtotal: 19,19400 19,19400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01791
COST DIRECTE 28,43466
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,42173
COST EXECUCIO MATERIAL 29,85639
P-72  P967-E9VH m Peca recta de formigd per a vorades model P1, Rend.: 1,000 28,67 €
monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants
A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climatica
B, classe resistent a l'abrasié H i classe resistent a
flexio S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
collocada sobre base de formigd no estructural
HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0220 /Rx 28,61000 = 6,29420
AO0D-0007 h Manobre 0,450 /Rx 23,88000 = 10,74600
Subtotal: 17,04020 17,04020
Materials
B962-0GQS m Peca recta de formigd per a vorades model P1, 1,050 X 3,87000 = 4,06350
monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants
A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climatica
B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a
flexié S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 0,0021 X 44,30000 = 0,09303
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
B069-2A9P m3 Formigé d'Us no estructural HNE-15/P/40 de 0,0737 X 79,40000 = 5,85178
resistencia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
Subtotal: 10,00831 10,00831
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25560
COST DIRECTE 27,30411
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,36521

COST EXECUCIO MATERIAL

28,66932
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P-73  P967-EA63 m Pega recta de formigd per a vorades model T3, doble Rend.: 1,000 34,90 €
capa, amb secci6 normalitzada de calgada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, collocada sobre
base de formig6 no estructural HNE-15/P/40 de 25 a
30 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram de
paleta
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,240 /Rx 28,61000 6,86640
AO0D-0007 h Manobre 0,520 /R x 23,88000 12,41760
Subtotal: 19,28400 19,28400
Materials
B962-0GR5 m Peca recta de formigé per a vorades model T3, doble 1,050 X 5,31000 5,57550
capa, amb seccié normalitzada de calgada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climatica B,
classe resistent a |'abrasio H i classe resistent a flexio
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,00315 X 44,30000 0,13955
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
B069-2A9P m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de 0,1001 X 79,40000 7,94794
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
Subtotal: 13,66299 13,66299
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28926
COST DIRECTE 33,23625
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,66181
COST EXECUCIO MATERIAL 34,89806
P-74  P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplaria de pega doble capa de Rend.: 1,000 19,19 €
formigé color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col-locades amb morter sobre base de formigd d'Us
no estructural i rejuntades amb beurada de ciment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO0D-0007 h Manobre 0,084 /R x 23,88000 2,00592
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 0210 /Rx 28,61000 6,00810
Subtotal: 8,01402 8,01402
Maquinaria
C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /Rx 1,42000 0,09940
Subtotal: 0,09940 0,09940
Materials
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 0,00102 X 225,62000 0,23013
UNE 80305, en sacs
B069-14L6  m3 Formigd d'Us no estructural HNE-20/B/20 de 0,055 X 82,52000 4,53860

resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia
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tova i grandaria maxima del granulat 20 mm
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), en 0,00126 X 54,84000 = 0,06910
sacs, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
B971-HDKC u Peca doble capa de formigé color blanc, de 20x20x8 5,050 X 1,03000 = 5,20150
cm, per a rigoles
Subtotal: 10,03933 10,03933
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12021
COST DIRECTE 18,27296
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,91365
COST EXECUCIO MATERIAL 19,18661
P-75 P981-V809 m Rampa per a gual de 62 cm d'amplaria, amb pega de Rend.: 1,000 109,99 €
formigd per a gual de vehicles de doble capa per a
posicio central, de 62x10 cm, de color gris, col-locat
sobre base de formigdé d'Us no estructural
HNE-15/P/40 de resisténcia a compressid 15 N/mm2,
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat
40 mm, de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra ptblica 0,550 /R x 28,61000 = 15,73550
AOD-0007 h Manobre 1,100 /Rx 23,88000 = 26,26800
Subtotal: 42,00350 42,00350
Materials
B980-V7ZX m Peca de formigd per a gual de vehicles de doble capa 1,050 X 4551000 = 47,78550
per a posicio central, de 62x10 cm, de color gris
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), en 0,0021 X 54,84000 = 0,11516
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B069-2A9P m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de 0,17903 X 79,40000 = 14,21498
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
Subtotal: 62,11564 62,11564
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63005
COST DIRECTE 104,74919
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,23746
COST EXECUCIO MATERIAL 109,98665
P-76  P983-V8GD u Capgal per a gual amb pega de formigd per a gual de Rend.: 1,000 111,15 €
vehicles de doble capa per a posicié lateral, de 60x28
cm, de color gris, col-locat sobre base de formigd d'us
no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'algaria, i
rejuntat amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,550 /R x 23,88000 = 13,13400
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,550 /Rx 28,61000 = 15,73550
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Subtotal: 28,86950 28,86950
Materials
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), en 0,033 X 54,84000 = 1,80972
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B069-2A9P m3 Formigé d'Us no estructural HNE-15/P/40 de 0,066 X 79,40000 = 5,24040
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
B980-V804 u Peca de formigd per a gual de vehicles de doble capa 1,000 X 69,50000 = 69,50000
per a posicio lateral, de 60x28 cm, de color gris
Subtotal: 76,55012 76,55012
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43304
COST DIRECTE 105,85266
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,29263
COST EXECUCIO MATERIAL 111,14530
P-77  P9E1-DMT3 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1,000 32,70 €
classe 1a, preu alt, collocat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i
beurada de ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,42945 /R x 28,61000 = 12,28656
AOD-0007 h Manobre 0,26985 /R x 23,88000 = 6,44402
Subtotal: 18,73058 18,73058
Materials
B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 X 8,57000 = 8,74140
B011-05ME m3 Aigua 0,010 X 1,62000 = 0,01620
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R 0,00306 X 14542000 = 0,44499
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO3X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de 0,0306 X 95,69935 = 2,92840
ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a I'obra
Subtotal: 12,13099 12,13099
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28096
COST DIRECTE 31,14253
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,55713
COST EXECUCIO MATERIAL 32,69966
P-78 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigé per a Rend.: 1,000 9,50 €
formaci6 de junt de retracci6 de 6 a 8 mm d'amplaria i
fondaria >= 6 cm
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,270 /R x 2469000 = 6,66630
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Subtotal: 6,66630 6,66630
Maquinaria
C178-00GF h Maguina tallajunts amb disc de diamant per a 0,270 /R x 8,46000 = 2,28420
paviment
Subtotal: 2,28420 2,28420
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,09999
COST DIRECTE 9,05049
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,45252
COST EXECUCIO MATERIAL 9,50302
P-79  P9G8-FTM1 m2 Paviment de 20 cm de gruix formigd amb fibres Rend.: 1,000 41,68 €
HAF-30/A-3-3/F/20-60/Illa+F, grandaria maxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre
30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als
extrems, apte per a classe d'exposicid llla+F,
escampat mitjangant bombeig, estesa i vibratge
mecanic, remolinat mecanic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars color, i acabat desactivat superficial rentat a
I'acid
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,043 /R x 23,88000 = 1,02684
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,028 /R x 28,61000 = 0,80108
Subtotal: 1,82792 1,82792
Maquinaria
C172-003J h Cami6 amb bomba de formigonar 0,013 /Rx  168,25000 = 2,18725
C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigd 0,007 /Rx 82,24000 = 0,57568
C20L-00DO h Remolinador mecanic 0,013 /Rx 586000 = 0,07618
Subtotal: 2,83911 2,83911
Materials
B9G3-0HRU t Pols de quars color 0,0042 X 115,41000 = 0,48472
B060-2ClJ  m3 Formigo amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/Illa+F, 0,210 X 164,36000 = 34,51560
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposicio llla+F
Subtotal: 35,00032 35,00032
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02742
COST DIRECTE 39,69477
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,98474

COST EXECUCIO MATERIAL

41,67951
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P-80 PAONT-00BT pa Partida algada a justificar per a la legalitzacié de la Rend.: 1,000 2.625,00 €
instal*laci6 de baixa tensio
COST DIRECTE 2.500,00000
DESPESES INDIRECTES 500 % 125,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.625,0000
P-81  PAONT-00CQ u Partida algada pel Control de Qualitat de I'Obra Rend.: 1,000 3.843,99 €
COST DIRECTE 3.660,94286
DESPESES INDIRECTES 500 % 183,04714
COST EXECUCIO MATERIAL 3.843,9900
P-82 PAONT-INST u Partida algada per a la implantacio i adequacié de Rend.: 1,000 11.453,15 €
I'escomesa de la xarxa d'aigua freatica per reg,
d'acord amb el pressupost nim. E05/24 emés per la
companyi Aigiies de Mataré 'AMSA'.
COST DIRECTE 10.907,76190
DESPESES INDIRECTES 500 % 545,38810
COST EXECUCIO MATERIAL 11.453,1500
P-83 PB21-BUJL m Barrera de formigd simple, prefabricada, amb perfil Rend.: 1,696 36,66 €
tipus New Jersey, col-locada i amb el desmuntatge
inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 28,61000 = 6,74764
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 23,88000 = 11,26415
Subtotal: 18,01179 18,01179
Maquinaria
C152-003C h Cami6 grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 60,90000 = 14,36321
Subtotal: 14,36321 14,36321
Materials
BBM3-208U m Amortitzaci6 de barrera de formigd simple, 1,000 X 2,27000 = 2,27000
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut
Subtotal: 2,27000 2,27000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27018
COST DIRECTE 34,91518
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,74576
COST EXECUCIO MATERIAL 36,66094
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P-84 PB26-DX9K u Captallums barreres de seguretat flexibles amb Rend.: 1,000 12,33 €
lamina retrorreflectant classe RA3 a dues cares, fixat
ala banda i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,370 /Rx 23,88000 = 8,83560
Subtotal: 8,83560 8,83560
Materials
BBCK-0SJE u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb 1,000 X 2,77000 = 2,77000
lamina retrorreflectant classe RA3 a dues cares, per a
seguretat i salut
Subtotal: 2,77000 2,77000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,13253
COST DIRECTE 11,73813
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,58691
COST EXECUCIO MATERIAL 12,32504
P-85 PB28-BUJO u Terminal de barrera de formigd simple, prefabricat, Rend.: 1,000 77,88 €
amb perfil tipus New Jersey, collocat i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /Rx 23,88000 = 23,88000
AOF-0015  h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500
Subtotal: 38,18500 38,18500
Maquinaria
C152-003C h Cami6 grua de 5 t per a seguretat i salut 0,500 /R x 60,90000 = 30,45000
Subtotal: 30,45000 30,45000
Materials
BBMG-2WW u Amortitzaci6 de terminal de barrera de formigd 1,000 X 4,96000 = 4,96000
simple, prefabricat, amb perfil tipus New Jersey (20
usos), per a seguretat i salut
Subtotal: 4,96000 4,96000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,57278
COST DIRECTE 7416778
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,70839
COST EXECUCIO MATERIAL 77,87616
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P-86 PB91-DXM2 u

Ma d'obra

Materials

A0121000 h
A0140000 h

BBB21001 u

D3111002 u

Disseny, impressio, edicié i col-locacié de cartellera
de planxa d'acer galvanitzada i plegada d'1'5 i 2 mm
de gruix, de dimensions 1441x1135 mm, pintat a dues
cares amb imprimacié cromofosfatant acabat en
pintura de poliureta de dos components amb
catalitzador alifatic i assecatge en forn. Vinil de PVC
fos, tipus Avery 900 SC o equivalent. Doble suport de
fusta tractada en autoclau de diametre 100 mm i
fixacid de la cartellera amb visos de 4x30mm amb
volandera.

Rend.:

0,143

522,94 €

Oficial 1a
Manobre

Disseny, impressié, edicid i col-locaci6 de cartellera
de planxa d'acer galvanitzada i plegada d'1'5i 2 mm
de gruix, de dimensions 1441x1135 mm, pintat a dues
cares amb imprimacié cromofosfatant acabat en
pintura de poliureta de dos components amb
catalitzador alifatic i assecatge en forn. Vinil de PVC
fos, tipus Avery 900 SC o equivalent. Doble suport de
fusta tractada en autoclau de diametre 100 mm i
fixacio de la cartellera amb visos de 4x30mm amb
volandera.

Cimentacié formigé (dau de 30*30%30 cm)

Unitats

0,400
0,200

1,000

2,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

/R x
/R x

Subtotal:

X 3

X

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu

25,36000
16,56000

Parcial

70,93706
23,16084

84,52000

9,71000

94,09790

384,52000

19,42000

5,00

%

403,94000

Import

94,09790

403,94000

498,03790
24,90190

522,93980

P-87 PBB8-65KD u

Ma d'obra

Materials

AOD-0009 h

BBBO0-19MO u

BBB4-19MF u

Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

Rend.:

1,000

50,18 €

Manobre per a seguretat i salut

Cartell explicatiu rectangular per a fixar
mecanicament amb llegenda indicativa d'advertencia,
amb el text en negre sobre fons groc amb el cantell
negre, costat major 41 cm per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

Unitats

1,000

1,000

1,000

/R x

Subtotal:

X

X

Preu

23,88000

Parcial

23,88000

13,65000

10,02000

23,88000

13,65000

10,02000

Import

23,88000
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Subtotal: 23,67000 23,67000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23880
COST DIRECTE 47,78880
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,38944
COST EXECUCIO MATERIAL 50,17824
P-88 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincid Rend.: 1,000 34,37 €
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distancia,
fixada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /Rx 23,88000 = 23,88000
Subtotal: 23,88000 23,88000
Materials
BBB6-CW2 u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincio 1,000 X 8,61000 = 8,61000
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distancia,
per a seguretat i salut
Subtotal: 8,61000 8,61000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23880
COST DIRECTE 32,72880
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,63644
COST EXECUCIO MATERIAL 34,36524
P-89 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 13,13 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 1,000 X 12,50000 = 12,50000
Subtotal: 12,50000 12,50000
COST DIRECTE 12,50000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,62500
COST EXECUCIO MATERIAL 13,12500
P-90 PBBD-65KK u Senyal d'obligacid, normalitzada amb pictograma Rend.: 1,000 40,53 €
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000
Subtotal: 23,88000 23,88000
Materials
BBB8-19M0 u Senyal d'obligacié, normalitzada amb pictograma 1,000 X 6,12000 = 6,12000
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de 29 cm, per ésser vista fins 12 m,
per a seguretat i salut
BBB0-19MR u Cartell explicatiu rectangular per a fixar 1,000 X 8,24000 = 8,24000
mecanicament amb llegenda indicativa d'obligacio,
amb el text en blanc sobre fons blau amb el cantell
blanc, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut
Subtotal: 14,36000 14,36000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,35820
COST DIRECTE 38,59820
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,92991
COST EXECUCIO MATERIAL 40,52811
P-91 PBBD-65KL u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma Rend.: 1,000 41,64 €
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /Rx 23,88000 = 23,88000
Subtotal: 23,88000 23,88000
Materials
BBBO0-19MN u Cartell explicatiu rectangular per a fixar 1,000 X 9,30000 = 9,30000
mecanicament amb llegenda indicativa de prohibicio,
amb el text en negre sobre fons vermell amb el cantell
negre, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut
BBB8-19M1 u Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma 1,000 X 6,12000 = 6,12000
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de 29 cm, per ésser
vista fins 12 m, per a seguretat i salut
Subtotal: 15,42000 15,42000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35820
COST DIRECTE 39,65820
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,98291
COST EXECUCIO MATERIAL 41,6411
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P-92 PBBJ-5675 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de Rend.: 1,000 69,80 €
costat, per a senyals de transit, fixada i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /Rx 23,88000 = 23,88000
Subtotal: 23,88000 23,88000
Materials
BBL1-ORMN u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per 1,000 X 42,36000 = 42,36000
a 2 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 42,36000 42,36000
DESPESES AUXILIARS 1,00 0,23880
COST DIRECTE 66,47880
DESPESES INDIRECTES 5,00 3,323%4
COST EXECUCIO MATERIAL 69,80274
P-93 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de Rend.: 1,000 65,20 €
diametre, per a senyals de transit, fixada i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000
Subtotal: 23,88000 23,88000
Materials
BBL1-O0RMQ u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per 1,000 X 37,98000 = 37,98000
a 2 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 37,98000 37,98000
DESPESES AUKXILIARS 1,00 0,23880
COST DIRECTE 62,09880
DESPESES INDIRECTES 5,00 3,1049%4
COST EXECUCIO MATERIAL 65,20374
P-94 PBC5-56GO u Con de plastic reflector de 75 cm d'algaria Rend.: 1,000 16,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,025 /Rx 23,88000 = 0,59700
Subtotal: 0,59700 0,59700
Materials
BBC7-0R8S u Con d'abalisament de plastic reflector de 75 cm 1,000 X 15,06000 = 15,06000
d'alcaria, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 15,06000 15,06000
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DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 0,00597
COST DIRECTE 15,66297
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,78315
COST EXECUCIO MATERIAL 16,44612
P-95 PBCD-56H6 m Tanca mobil metallica de 2,5 m de llargaria i 1 m Rend.: 1,000 6,08 €
d'alcaria i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 23,88000 = 1,43280
Subtotal: 1,43280 1,43280
Materials
BBCI-OR99 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargariai 1 m 0,400 X 10,85000 = 4,34000
d'alcaria, per a 4 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 4,34000 4,34000
DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 0,01433
COST DIRECTE 5,78713
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,28936
COST EXECUCIO MATERIAL 6,07648
P-96 PDG5-HA2I m Banda continua de plastic de color de 30 cm Rend.: 1,000 0,56 €
d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalitzacié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 2540000 = 0,25400
Subtotal: 0,25400 0,25400
Materials
BDGO0-1C2A m Banda continua de senyalitzacié per a canalitzacions 1,020 X 0,27000 = 0,27540
soterrades de 30 cm d'amplaria, de polipropilé
Subtotal: 0,27540 0,27540
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00381
COST DIRECTE 0,53321
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,02666
COST EXECUCIO MATERIAL 0,55987
P-97 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a Rend.: 1,000 73,74 €
perico de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col-locada amb morter per a ram de paleta
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,350 /Rx 28,61000 10,01350
AO0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,88000 8,35800
Subtotal: 18,37150 18,37150
Materials
BDK5-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a 1,000 X 51,41000 51,41000
pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), en 0,00315 X 54,84000 0,17275
sacs, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 51,58275 51,58275
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,27557
COST DIRECTE 70,22982
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,51149
COST EXECUCIO MATERIAL 73,74131
P-98 PDK2-AJZ0 u Pericd de registre de fabrica de mad de 45x45x50 cm, Rend.: 1,000 111,44 €
per a instal-lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de mad calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporci6 en volum 1:8, sobre solera
ma6 calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavacio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1,100 /Rx 23,88000 26,26800
AOF-000T h Oficial 1a paleta 2,200 /Rx 28,61000 62,94200
Subtotal: 89,21000 89,21000
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,0015 X 1,62000 0,00243
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,00315 X 145,42000 0,45807
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BOF1A-0760 u Mao calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, 4460835 X 0,26000 11,59817
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BO7F-OLT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,03835 X 91,97210 3,52713
[I/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a |'obra
Subtotal: 15,58580 15,58580
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 1,33815
COST DIRECTE 106,13395
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,30670
COST EXECUCIO MATERIAL 111,44065
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P-99 PFB4-DW3G m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 32 mm de Rend.: 1,000 4,85 €
diametre nominal, de 6 bar de pressié6 nominal, serie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressidi
col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /R x 25,40000 = 1,77800
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,070 /Rx 29,57000 = 2,06990
Subtotal: 3,84790 3,84790
Materials
BFB6-09AU m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 32 mm de 1,020 X 0,70000 = 0,71400
diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, série
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Subtotal: 0,71400 0,71400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05772
COST DIRECTE 4,61962
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,23098
COST EXECUCIO MATERIAL 4,85060
P-100 PFB4-DW4A m Tub de polietile de designacié PE 40, de 50 mm de Rend.: 1,000 10,60 €
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressié, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,000 /R x 25,40000 = 2,28600
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,000 /R x 29,57000 = 2,66130
Subtotal: 4,94730 4,94730
Materials
BFB6-09BH m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 50 mm de 1,020 X 2,40000 = 2,44800

diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFWF-09VA u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 0,300 X 8,04000 = 2,41200
50 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressid

BFYH-0A5T u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 X 0,21000 = 0,21000
de polietilé de densitat baixa, de 50 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio

Subtotal: 5,07000 5,07000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07421
COST DIRECTE 10,09151
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,50458

COST EXECUCIO MATERIAL 10,59608
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P-101 PG2N-EUGJ m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa Rend.: 1,000 3,68 €
la interior i corrugada I'exterior, de 75 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a limpacte de 20 J, resistencia a
compressié6 de 450 N, muntat com a canalitzacié
soterrada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 29,57000 = 0,73925
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,36000 = 0,50720
Subtotal: 1,24645 1,24645
Materials
BG2Q-1KTD m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa 1,020 X 2,20000 = 2,24400
la interior i corrugada I'exterior, de 75 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resistencia a I'impacte de 20 J, resisténcia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Subtotal: 2,24400 2,24400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01870
COST DIRECTE 3,50915
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,17546
COST EXECUCIO MATERIAL 3,68460
P-102 PG33-E6VB m Cable amb conductor de coure de tensid Rend.: 1,000 13,59 €
assignada0,6/1 kV, de designaci6 RZ1-K (AS),
construccid segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de seccié 4x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissid
fums, col-locat en tub
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /Rx 29,57000 = 1,18280
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /Rx 25,36000 = 1,01440
Subtotal: 2,19720 2,19720
Materials
BG33-G2W1 m Cable amb conductor de coure de tensi6 1,020 X 10,50000 = 10,71000
assignada0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS),
construccié segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secci6 4x10 mmz2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissid
fums
Subtotal: 10,71000 10,71000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03296
COST DIRECTE 12,94016
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,64701
COST EXECUCIO MATERIAL 13,58717
P-103 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2, Rend.: 1,000 10,04 €
muntat superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 25,36000 = 3,80400
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 29,57000 = 2,95700
Subtotal: 6,76100 6,76100
Materials
BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2 1,020 X 2,31000 = 2,35620
BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de 1,000 X 0,34000 = 0,34000
coure nus
Subtotal: 2,69620 2,69620
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10142
COST DIRECTE 9,55862
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,47793
COST EXECUCIO MATERIAL 10,03655
P-104 PGD1-E3BK u Piqueta de connexi¢ a terra d'acer, amb recobriment Rend.: 1,000 34,70 €
de coure 300 pm de gruix, de 1000 mm llargaria de
14,6 mm de diametre, clavada a terra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 29,57000 = 5,91400
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,36000 = 5,07200
Subtotal: 10,98600 10,98600
Materials
BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes 1,000 X 507000 = 5,07000
de connexié a terra
BGD5-06ST u Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de 1,000 X 16,83000 = 16,83000
coure, de 1000 mm de llargaria, de 14,6 mm de
diametre, de 300 um
Subtotal: 21,90000 21,90000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16479
COST DIRECTE 33,05079
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,65254
COST EXECUCIO MATERIAL 34,70333
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P-105 PGD2-E3CP  u

Ma d'obra
AO1-FEPD h
AOF-000E h

Materials
BGD2-06US u

BGYD-0B2X u

Placa de connexi6 a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superficie 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

Rend.:

1,000

74,73

€

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista

Placa de connexi6 a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,3 m2 de superficie i de 3 mm de
gruix

Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexi6 a terra

Unitats

0,166
0,166

1,000

1,000

/R x
/R x

Subtotal:

X

X

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu

25,36000
29,57000

Parcial

4,20976
4,90862

56,85000

5,07000

9,11838

56,85000

5,07000

1,50

5,00

%

%

61,92000

Import

9,11838

61,92000

0,13678

71,17516
3,55876

74,73391

P-106 PGE1-lTWV u

Partides d'obra
EG144102 u

EG21H51J m

EG312364 m

Instal-laci6 d'energia solar fotovoltaica amb connexi6
a xarxa de 1000 W de poténcia amb 1 unitats de
conjunt de 3 moduls fotovoltaics de tipus
monocristal-li per a instal-laci¢ aillada/connexié a
xarxa, de 370 Wp de poténcia de pic cada un, amb
una eficiéncia minima del 19%, amb marc d'alumini
anoditzat, protecci6 amb vidre trempat, caixa de
connexio, precablejat amb connectors especials, amb
estructura de suport per a 3 moduls fotovoltaics en
posici6 horitzontal, de perfils d'alumini extruit, amb
inclinacié de 30 o 40° per a col-locar sobre terra o
coberta plana, muntats i connectats, amb equip
multifuncié per a instal-lacié fotovoltaica amb funcions
d'inversor, carregador i regulador, de 800 VA de
potencia, monofasic de 230 V d'ona sinusoidal pura,
rendiment minim 94 %

Rend.:

1,000

1.779,01

€

Caixa per a quadre de distribucio, de plastic amb
porta, per a una filera de nou moduls i muntada
superficialment

Tub rigid de plastic sense halogens, de 16 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
amb una resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a
compressi6 de 1250 N i una rigidesa dielectrica de
2000 V, amb unié endollada i muntat superficialment

Cable amb conductor de coure de tensié
assignada0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS),
construccié segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
seccié 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissid

Unitats

1,000

10,000

10,000

X

X

X

Preu

34,55235

5,63820

7,88696

Parcial

34,55235

56,38200

78,86960

Import
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EG415A%9H u

EG42129H u

EG458192 u

EGE41111 u

PGE5-12X1 u

EG151522 u

fums, col-locat en tub

Interruptor automatic magnetotérmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mdduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexid fix instantani,
amb botd de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

Tallacircuit amb fusible cilindric de 32 A, unipolar,
amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat
superficialment

Equip multifunci6 per a instal-laci6 fotovoltaica amb
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 800 VA
de poténcia, monofasic de 230 V d'ona sinusoidal
pura, rendiment minim 94 %, col-locat i connectat

Conjunt de 3 moduls fotovoltaics de tipus
monocristal-li per a instal-lacié aillada/connexio a
xarxa, de 370 Wp de poténcia de pic cada un, amb
una eficiéncia minima del 19%, amb marc d'alumini
anoditzat, proteccié amb vidre trempat, caixa de
connexié, precablejat amb connectors especials, amb
estructura de suport per a 3 moduls fotovoltaics en
posicié horitzontal, de perfils d'alumini extruit, amb
inclinaci6 de 30 o 40°, per a col-locar sobre terra o
coberta plana, muntats i connectats

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100
mm, amb grau de proteccié IP-54, muntada
superficialment

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

2,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00

X 52,18880

X 47,19298

X 15,47038

X 566,44500

X 781,80480

X 22,95828

52,18880

47,19298

30,94076

566,44500

781,80480

45,91656

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

%

1.694,29285 1.694,29285

1.694,29285
84,71464

1.779,00749

PGES5-12X1 u

Ma d'obra
A013H000 h
A012H000 h

Conjunt de 3 moduls fotovoltaics de tipus
monocristal-li per a instal-laci¢ aillada/connexié a
xarxa, de 370 Wp de poténcia de pic cada un, amb
una eficiéncia minima del 19%, amb marc d'alumini
anoditzat, protecci6 amb vidre trempat, caixa de
connexio, precablejat amb connectors especials, amb
estructura de suport per a 3 moduls fotovoltaics en
posicio horitzontal, de perfils d'alumini extruit, amb
inclinacié de 30 o 40° per a col-locar sobre terra o
coberta plana, muntats i connectats

Rend.:

1,000

820,90 €

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista

Unitats

Preu

1,200 /Rx 27,52000
1,200 /Rx 32,08000

Parcial Import

33,02400
38,49600

Subtotal:

71,52000 71,52000
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Materials
BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a modul fotovoltaic 2,600 X 9,87000 = 25,66200
BGE4-HJDQ u Modul fotovoltaic monocristalli per a instal-lacié 3,000 X 227,85000 = 683,55000
aillada/connexi6 a xarxa, poténcia de pic 370 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, proteccié amb vidre
trempat, caixa de connexio, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiéncia minima del
19%
Subtotal: 709,21200 709,21200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,07280
COST DIRECTE 781,80480
DESPESES INDIRECTES 500 % 39,09024
COST EXECUCIO MATERIAL 820,89504
P-107 PHB3-14G3 u Llumenera estanca amb leds amb una vida dtil <= Rend.: 1,000 115,07 €
50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargaria, 20 W de poténcia, flux lluminés de 2600 Im,
amb equip eléctric regulable DALI, aillament classe |,
cos i difusor de policarbonat i grau de proteccié IP65,
temperatura de color 4000 K, muntada superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0220 /Rx 27,52000 = 6,05440
A012H000 h Oficial 1a electricista 0220 /Rx 32,08000 = 7,05760
Subtotal: 13,11200 13,11200
Materials
BHB1-HZ75 u Llumenera estanca amb leds amb una vida Util <= 1,000 X 96,28000 = 96,28000
50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargaria, 20 W de potencia, flux lluminds de 2600 Im,
amb equip eléctric regulable DALI, aillament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de proteccio P65,
temperatura de color 4000 K
Subtotal: 96,28000 96,28000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,19668
COST DIRECTE 109,58868
DESPESES INDIRECTES 500 % 547943
COST EXECUCIO MATERIAL 115,06811
P-108 PHM2-DBM1 u Columna de fibra, de forma telescopica amb diferents Rend.: 1,000 292,86 €
trams cilindrics, de 3 m d'alcaria, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de formigo
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,316 /R x 25,36000 = 8,01376
AO0D-0007 h Manobre 0,250 /Rx 23,88000 = 5,97000
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 29,57000 = 9,34412
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Subtotal: 23,32788 23,32788
Maquinaria
C150-002X h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,316 /Rx 51,69000 = 16,33404
Subtotal: 16,33404 16,33404
Materials
BOBF1-l4HH m3 Formigo en massa HM - 20 /B / 10 / X0 amb una 0,242 X 83,48000 = 20,20216
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua
ciment =< 0.6
BHW8-06lY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000 X 42,05000 = 42,05000
BHM2-M001 u Columna de fibra, de forma telescopica amb diferents 1,000 x  176,65000 = 176,65000
trams cilindrics, de 3 m d'algaria, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de formigo
Subtotal: 238,90216 238,90216
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34992
COST DIRECTE 278,91400
DESPESES INDIRECTES 500 % 13,94570
COST EXECUCIO MATERIAL 292,85970
P-109 PHNI-B5M1 u Llum LED per a exteriors de distribucid simétrica, Rend.: 1,000 886,94 €
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
modul de 16 LED i un dispositiu d'alimentacié i control
regulable DALI de 20 W de poténcia total,flux lluminés
de 2.842 Im, temperatura de color 2.200 K, vida util
>=100.000 h, aillament eléctric de classe |, grau de
proteccio IP-66, IK09, amb accessori per fixar vertical
al' extrem del suport
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /Rx 29,57000 = 10,34950
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 25,36000 = 8,87600
Subtotal: 19,22550 19,22550
Materials
BHNG-2NM u Llum LED per a exteriors de distribucié simétrica, 1,000 X 82519000 = 825,19000
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
modul de 16 LED i un dispositiu d'alimentacié i control
regulable DALI de 20 W de poténcia total,flux lluminds
de 2842 Im, temperatura de color 2.200 K, vida util
>=100.000 h, aillament electric de classe I, grau de
proteccié IP-66, IK09, amb accessori per fixar vertical
al' extrem del suport
Subtotal: 825,19000 825,19000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,28838
COST DIRECTE 844,70388
DESPESES INDIRECTES 500 % 42,23519
COST EXECUCIO MATERIAL 886,93908
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P-110 PHNI-B5M2 u Llum LED per a exteriors de distribucid simétrica, Rend.: 1,000 886,94 €
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
modul de 32 LED i un dispositiu d'alimentacié i control
regulable DALI de 40 W de potencia total,flux lluminds
de 7050 Im, temperatura de color 2.700 K, vida util
>=100.000 h, aillament eléctric de classe |, grau de
proteccio IP-66, IK09, amb accessori per fixar vertical
al' extrem del suport
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E  h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 29,57000 = 10,34950
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /Rx 25,36000 = 8,87600
Subtotal: 19,22550 19,22550
Materials
BHNG-2NM u Llum LED per a exteriors de distribucié simetrica, 1,000 x 82519000 = 825,19000
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
modul de 32 LED i un dispositiu d'alimentacio i control
regulable DALI de 40 W de poténcia total,flux lluminés
de 7050 Im, temperatura de color 2.700 K, vida util
>=100.000 h, aillament electric de classe I, grau de
protecci6 IP-66, IK09, amb accessori per fixar vertical
a ' extrem del suport
Subtotal: 825,19000 825,19000
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,28838
COST DIRECTE 844,70388
DESPESES INDIRECTES 5,00 42,23519
COST EXECUCIO MATERIAL 886,93908
P-111 PJS0-9EFE u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de Rend.: 1,000 16,89 €
tub de 16 mm de diametre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diametre de
I'anella de 100 cm, amb el tub introduit dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diametre, soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 29,57000 = 3,84410
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 25,40000 = 3,30200
Subtotal: 7,14610 7,14610
Materials
BD50-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 3,76992 X 1,35000 = 5,08939
BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,200 X 0,02000 = 0,02400
de polietilé de densitat baixa, de 16 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diametre, 3,1416 X 1,16000 = 3,64426

amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable
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Subtotal: 8,75765 8,75765
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,17865
COST DIRECTE 16,08240
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,80412
COST EXECUCIO MATERIAL 16,88652
P-112 PJS6-9EEW m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de Rend.: 1,000 3,31 €
diametre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, installada soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,034 /Rx 25,40000 = 0,86360
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,034 /Rx 29,57000 = 1,00538
Subtotal: 1,86898 1,86898
Materials
BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 X 0,02000 = 0,02000

de polietilé de densitat baixa, de 16 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diametre, 1,050 X 1,16000 = 1,21800
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

Subtotal: 1,23800 1,23800
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,04672
COST DIRECTE 3,15370
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,15769
COST EXECUCIO MATERIAL 3,31139
P-113 PJSA1-92LQ u Programador de reg amb alimentacié a 24 V, no Rend.: 1,000 275,57 €
codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre maxim de 6 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentacio,
als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /Rx 29,57000 = 29,57000
Subtotal: 29,57000 29,57000
Materials
BJSA1-26K6 u Programador de reg amb alimentaci6 a 24 V, no 1,000 X 232,14000 = 232,14000

codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre maxim de 6 estacions

Subtotal: 232,14000 232,14000
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DESPESES AUXILIARS 250 % 0,73925
COST DIRECTE 262,44925
DESPESES INDIRECTES 500 % 13,12246
COST EXECUCIO MATERIAL 275,57171
P-114 PJSE-6UBP u Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1” de Rend.: 1,000 60,39 €
diametre, de material plastic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressié maxima de 16 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes eléctrica i d'aigua
amb connectors estancs
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 29,57000 = 2217750
Subtotal: 2217750 22,17750
Materials
BJS2-28ME u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una 1,000 X 572000 = 5,72000
electrovalvula d'1”
BJSF-28L0 u Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1”" de 1,000 X 29,28000 = 29,28000
diametre, de material plastic, amb solenoide de 24V,
per a una pressié maxima de 16 bar i amb regulador
de cabal
Subtotal: 35,00000 35,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33266
COST DIRECTE 57,51016
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,87551
COST EXECUCIO MATERIAL 60,38567
P-115 PJSK-WLRO u Valvula de tall de plastic, manual, per a tub de reg per Rend.: 1,000 8,83 €
degoteig, de 16 mm de diametre, amb un extrem amb
rosca de 1/2”" de diametre, inserida en tub
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 29,57000 = 5,91400
Subtotal: 5,91400 5,91400
Materials
BJSK-WLRH u Valvula de tall de plastic, manual, per a tub de reg per 1,000 X 2,50000 = 2,50000
degoteig, de 16 mm de diametre, amb un extrem amb
rosca de 1/2"" de diametre
Subtotal: 2,50000 2,50000
COST DIRECTE 8,41400
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,42070
COST EXECUCIO MATERIAL 8,83470
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P-116 PJSM5-VA42 u Pericd de fabrica de mad per a instal-lacions de reg Rend.: 1,000 230,67 €
de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos
capgals, format amb parets de 15 cm de gruix de ma6
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter amb una proporcié en volum
1:2:10, sobre una base de formigé d'is no estructural
HNE-15/P/20 de resisténcia a compressié 15 N/mm2,
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment i
tapa per a pericb de serveis de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1,500 /R x 23,88000 = 35,82000
AOF-000T h Oficial 1a paleta 3,000 /Rx 28,61000 = 85,83000
Subtotal: 121,65000 121,65000
Materials
B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 0,12362 X 22,86000 = 2,82595
BDK1-0M30 u Bastiment i tapa per a pericd de serveis de fosa grisa 1,000 X 51,21000 = 51,21000
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes
B011-05ME m3 Aigua 0,002 X 1,62000 = 0,00324
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0042 X 14542000 = 0,61076
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B069-2A90 m3 Formigo d'Us no estructural HNE-15/P/20 de 0,21129 X 80,94000 = 17,10181
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
BOF1A-0760 u Mao calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, 56,50909 X 0,26000 = 14,69236
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,04677 X 208,90765 = 9,77061
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 96,21473 96,21473
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,82475
COST DIRECTE 219,68948
DESPESES INDIRECTES 500 % 10,98447
COST EXECUCIO MATERIAL 230,67395
P-117 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb Rend.: 1,000 55,90 €
pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 25,40000 = 5,08000
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 28,61000 = 5,72200
Subtotal: 10,80200 10,80200
Materials
BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, 1,000 X 0,35000 = 0,35000

per a seguretat i salut
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BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de carrega 6 kg, amb pressio 1,000 X 41,92000 = 41,92000
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
Subtotal: 42,27000 42,27000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,16203
COST DIRECTE 53,23403
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,66170
COST EXECUCIO MATERIAL 55,89573
P-118 PQ00-00M1 u Subministre e installacid de taula de picnic. Conjunt Rend.: 1,000 2.413,27 €
de taula i dues banquetes amb les bancades d’acer
corten oxidat i amb tractament de parada i les parts
superiors de llistons de fusta de pi flandes tractada a
I'autoclau nivell V.
Capacitat per a 6-8 persones.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 23,88000 = 16,71600
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 29,57000 = 20,69900
Subtotal: 37,41500 37,41500
Materials
BQO0-00M1 u Taula de picnic. Conjunt de taula i dues banquetes 1,000 X 2.260,00000 = 2.260,00000
amb les bancades d’acer corten oxidat i amb
tractament de parada i les parts superiors de llistons
de fusta de pi flandes tractada a I'autoclau nivell V.
Capacitat per a 6-8 persones.
Subtotal: 2.260,00000 2.260,00000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,93538
COST DIRECTE 2.298,35038
DESPESES INDIRECTES 500 % 114,91752
COST EXECUCIO MATERIAL 2.413,26789
P-119 PQ00-00M2 u Subministre e instal-lacié de taula de picnic adaptada. Rend.: 1,000 2.560,27 €
Conjunt de taula i dues banquetes amb les bancades
d’'acer corten oxidat i amb tractament de parada i les
parts superiors de llistons de fusta de pi flandes
tractada a I'autoclau nivell IV.
Un dels extrems de la taula permet l'accés a
persones amb mobilitat reduida.
Capacitat per a 6-8 persones.
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 29,57000 = 20,69900
AO0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 23,88000 = 16,71600
Subtotal: 37,41500 37,41500
Materials
BQO0-00M2 u Taula de picnic adaptada. Conjunt de taula i dues 1,000 X 2.400,00000 =  2.400,00000
banquetes amb les bancades d’acer corten oxidat i
amb tractament de parada i les parts superiors de
llistons de fusta de pi flandes tractada a I'autoclau
nivell IV.
Un dels extrems de la taula permet I'accés a
persones amb mobilitat reduida.
Capacitat per a 6-8 persones.
Subtotal: 2.400,00000 2.400,00000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,93538
COST DIRECTE 2.438,35038
DESPESES INDIRECTES 500 % 121,91752
COST EXECUCIO MATERIAL 2.560,26789
P-120 PQ22-IQM1 u Subministre e installaci6 de paperera de peu, Rend.: 1,000 1.275,66 €
estructura interior metal-lica amb revestiment de fusta
de pi flandes tractada a I'autoclau nivell IV.
Amb 4 dipdsits individuals de 110 | de capacitat
cadascln i recolzament per bosses galvanitzats en
fred i tapes de xapa galvanitzada en fred i pintades al
foc amb imprimacio i pintura epoxi, amb vinils de tall
de color negre (indicant residu a reciclar)
Col-locacié superficial, collocada amb fixacions
mecaniques
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO0D-0007 h Manobre 0,280 /Rx 23,88000 = 6,68640
AOF-000B h Oficial 1a 0,280 /Rx 28,61000 = 8,01080
Subtotal: 14,69720 14,69720
Materials
BQ22-IQM1 u Paperera de peu, estructura interior metal-lica amb 1,000 X 1.200,00000 = 1.200,00000
revestiment de fusta de pi flandes tractada a
I'autoclau nivell IV.
Amb 4 diposits individuals de 110 | de capacitat
cadascun i recolzament per bosses galvanitzats en
fred i tapes de xapa galvanitzada en fred i pintades al
foc amb imprimacié i pintura epoxi, amb vinils de tall
de color negre (indicant residu a reciclar)
Subtotal: 1.200,00000 1.200,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22046
COST DIRECTE 1.214,91766
DESPESES INDIRECTES 500 % 60,74588
COST EXECUCIO MATERIAL 1.275,66354
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P-121 PQ22-IQM2 u Subministre e instal-laci6 de compostador de Rend.: 1,000 218,30 €
capacitat 315 It, dimensions  80x50x100cm;
estructura i revestiment de fusta de pi flandes
tractada a I'autoclau nivell IV.
Col‘locaci6 superficial, collocada amb fixacions
mecaniques
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 29,57000 = 8,27960
Subtotal: 8,27960 8,27960
Materials
BQ22-IQM2 u Compostador de capacitat 315 It., dimensions 1,000 X 199,50000 = 199,50000
80x50x100cm; estructura i revestiment de fusta de pi
flandes tractada a I'autoclau nivell IV.
Col-locacio superficial, col-locada amb fixacions
mecaniques
Subtotal: 199,50000 199,50000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12419
COST DIRECTE 207,90379
DESPESES INDIRECTES 500 % 10,39519
COST EXECUCIO MATERIAL 218,29898
P-122 PQ22-IQM3 u Subministre e instal-laci6 de taula de cultiu de Rend.: 1,000 209,37 €
capacitat 220 It dimensions  160x80x80cm;
estructura de fusta de pi nordic tractada a I'autoclau
nivell IV.
Col-locaci6 superficial, collocada amb fixacions
mecaniques.
Inclou lamina geotextil pel correcte drenatge de
I'aigua.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 29,57000 = 8,27960
Subtotal: 8,27960 8,27960
Materials
BQ22-IQM3 u Taula de cultiu de capacitat 220 It., dimensions 1,000 X 191,00000 = 191,00000
160x80x80cm,; estructura de fusta de pi nordic
tractada a l'autoclau nivell IV.
Col-locaci6 superficial, col-locada amb fixacions
mecaniques.
Inclou lamina geotéxtil pel correcte drenatge de
l'aigua.
Subtotal: 191,00000 191,00000
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DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,12419
COST DIRECTE 199,40379
DESPESES INDIRECTES 500 % 9,97019
COST EXECUCIO MATERIAL 209,37398
P-123 PQ44-HBER u Pilona extraible de fusta tropical amb proteccid Rend.: 1,000 267,57 €
fungicida, insecticida i hidréfuga, de seccié quadrada,
de 1000 mm d'alcaria i de 150x150mm, per a
encastar, col-locada sobre dau de formigd
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500
AO0D-0007 h Manobre 1,100 /Rx 23,88000 = 26,26800
Subtotal: 40,57300 40,57300
Maquinaria
C20H-00DN h Martell trencador manual 1,100 /R x 3,98000 = 4,37800
Subtotal: 4,37800 4,37800
Materials
BQ44-H6T1 u Pilona extraible de fusta tropical amb proteccié 1,000 X 201,39000 = 201,39000

fungicida, insecticida i hidrofuga, de seccié quadrada,
de 1000 mm d'algaria i de 150x150mm, per a encastar

B06D-0L92 m3 Formigd de 150 kg/m3, amb una proporci6 en volum 0,079 X 94,62731 = 7,47556
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM
[I/B-L 32,5 R i granulat de pedra granitica de
grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb
formigonera de 250 |

Subtotal: 208,86556 208,86556
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,01433
COST DIRECTE 254,83089
DESPESES INDIRECTES 500 % 12,74154
COST EXECUCIO MATERIAL 267,57243
P-124 PQT0-M002 u Modul magatzem, de 3,56x2,16 m de superficie i 2,49 Rend.: 1,000 27.852,08 €
m d'alcaria, d'estructura d'acer, revestiment exterior
de fusta i revestiment interior de xapa blanca. Coberta
d'una Unica pega d'acer inoxidable AISI316 amb
voladis sobre la fagana de 5 cm, amb sistema de
recollida d'aigies pluvials. Inclou 2 llums naturals
rectangulars a coberta amb policarbonats traslucids.
Porta d'accés tipus RF.
L'interior inclou:
-1 punt de llum artificial, encesa mitjangant detector
de moviment
Muntat i col-locat sobre llosa de formigé armada.
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /Rx 25,36000 = 6,34000
A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /Rx 25,40000 = 76,20000
AOD-0007 h Manobre 0,600 /R x 23,88000 = 14,32800
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 29,57000 = 7,39250
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 3,000 /Rx 29,57000 = 88,71000
Subtotal: 192,97050 192,97050
Maquinaria
C150-002X h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 3250 /Rx 51,69000 = 167,99250
Subtotal: 167,99250 167,99250
Materials
BQTO0-M002 u Modul magatzem, de 3,56x2,16 m de superficie i 2,49 1,000 X 26.160,0000 = 26.160,00000
m d'algaria, d'estructura d'acer, revestiment exterior
de fusta i revestiment interior de xapa blanca. Coberta
d'una Unica pega d'acer inoxidable AISI316 amb
voladis sobre la fagana de 5 cm, amb sistema de
recollida d'aigties pluvials. Inclou 2 llums naturals
rectangulars a coberta amb policarbonats traslucids.
Porta d'accés tipus RF.
L'interior inclou:
-1 punt de llum artificial, encesa mitjangant detector
de moviment
Subtotal: 26.160,00000 26.160,00000
DESPESES AUXILIARS 250 % 4,82426
COST DIRECTE 26.525,78726
DESPESES INDIRECTES 500 % 1.326,28936
COST EXECUCIO MATERIAL 27.852,07663
P-125 PQUO0-566V u Armari metal-lic individual de doble compartiment Rend.: 1,000 64,57 €
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col-locat i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,88000 = 5,97000
Subtotal: 5,97000 5,97000
Materials
BQUO-0TH u Armari metal-lic individual amb doble compartiment 1,000 X 55,38000 = 55,38000
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut
Subtotal: 55,38000 55,38000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,14925
COST DIRECTE 61,49925
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,07496
COST EXECUCIO MATERIAL 64,57421
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P-126 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, Rend.: €
col-locat i amb el desmuntatge inclos
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 = 3,58200
3,58200 3,58200
Materials
BQU1-0THY u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 0,250 = 13,35000
usos, per a seguretat i salut
13,35000 13,35000
DESPESES AUXILIARS 0,08955
COST DIRECTE 17,02155
DESPESES INDIRECTES 0,85108
COST EXECUCIO MATERIAL 17,87263
P-127 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col-locat i Rend.: €
amb el desmuntatge inclos
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x = 1,19400
1,19400 1,19400
Materials
BQU4-1907 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000 = 69,88000
69,88000 69,88000
DESPESES AUKXILIARS 0,02985
COST DIRECTE 71,10385
DESPESES INDIRECTES 3,55519
COST EXECUCIO MATERIAL 74,65904
P-128 PQUB-BIR3 mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor Rend.: €
quimic d1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria, amb
tancaments de polietilé i sostre traslucid, equipat amb
1 inodor amb dipdsit quimic de 250. i un lavabo amb
diposit d'aigua de 451., amb manteniment inclos
Unitats Parcial Import
Materials
BQU8-2RBJ mes  Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor 1,000 146,30000
quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria, amb
tancaments de polietilé i sostre traslucid, equipat amb
1 inodor amb dipdsit quimic de 2501. i un lavabo amb
diposit d'aigua de 451., amb manteniment inclos
146,30000 146,30000
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COST DIRECTE 146,30000
DESPESES INDIRECTES 500 % 7,31500
COST EXECUCIO MATERIAL 153,61500
P-129 PQUC-BIQM  mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de Rend.: 1,000 60,63 €
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal-lacio electrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccié diferencial, i equipat amb aigtiera
d'1 pica amb aixeta i taulell
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUA-2RB0 mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament de 1,000 X 57,74000 = 57,74000
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalacio electrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial, i equipat amb aigliera
d'1 pica amb aixeta i taulell
Subtotal: 57,74000 57,74000
COST DIRECTE 57,74000
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,88700
COST EXECUCIO MATERIAL 60,62700
P-130 PQUC-BIQN u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge Rend.: 1,000 217,31 €
de modul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecci6 diferencial, i
equipat amb aigliera d'1 pica amb aixeta i taulell
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /Rx 23,88000 = 7,16400
Subtotal: 7,16400 7,16400
Maquinaria
C152-003D h Cami6 grua per a seguretat i salut 0,300 /Rx 57,86000 = 17,35800
Subtotal: 17,35800 17,35800
Materials
BQUA-2RAY u Transport per entrega i retirada de modul prefabricat 1,000 X 18226000 = 182,26000

per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i
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paviment format per tauler aglomarat hidroéfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalaci6 eléctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i
equipat amb aigtiera d'1 pica amb aixeta i taulell

Subtotal: 182,26000

DESPESES AUXILIARS 250 %

182,26000

0,17910

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 500 %

206,96110
10,34806

COST EXECUCIO MATERIAL

217,30916

P-131 PQUD-BIQY mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament Rend.: 1,000
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal-laci6 eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo collectiu amb 1 aixeta i

termos eléctric 50 litres

Materials

BQUC-2RBF mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament

57,28 €

Unitats Preu Parcial

1,000 X 54,55000 = 54,55000

sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal-laci6 eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i

termos eléctric 50 litres

Subtotal: 54,55000

Import

54,55000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 500 %

54,55000
2,72750

COST EXECUCIO MATERIAL

57,27750

P-132 PQUD-BIQZ u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge Rend.: 1,000

de moddul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecci6 diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1

aixeta i termos eléctric 50 litres

Ma d'obra
AOD-0009 h

Manobre per a seguretat i salut

217,31 €

Unitats Preu Parcial

0,300 /R x 23,88000 = 7,16400

Import
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Subtotal: 7,16400 7,16400
Maquinaria
C152-003D h Cami6 grua per a seguretat i salut 0,300 /Rx 57,86000 = 17,35800
Subtotal: 17,35800 17,35800
Materials
BQUC-2RB u Transport per entrega i retirada de modul prefabricat 1,000 X 18226000 = 182,26000
per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidréfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal-lacié eléctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1
aixeta i termos electric 50 litres
Subtotal: 182,26000 182,26000
DESPESES AUKXILIARS 250 % 0,17910
COST DIRECTE 206,96110
DESPESES INDIRECTES 500 % 10,34806
COST EXECUCIO MATERIAL 217,30916
P-133 PQUE-BIQP u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge Rend.: 1,000 217,31 €
de modul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de
lum, interruptor, endolls i protecci6 diferencial
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 23,88000 = 7,16400
Subtotal: 7,16400 7,16400
Maquinaria
C152-003D h Camid grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 57,86000 = 17,35800
Subtotal: 17,35800 17,35800
Materials
BQUE-2RB6 u Transport per entrega i retirada de modul prefabricat 1,000 X 182,26000 = 182,26000
per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial
Subtotal: 182,26000 182,26000
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DESPESES AUKXILIARS 250 % 0,17910
COST DIRECTE 206,96110
DESPESES INDIRECTES 500 % 10,34806
COST EXECUCIO MATERIAL 217,30916
P-134 PQUE-BIQS mes Lloguer de modul prefabricat per equipament de Rend.: 1,000 54,41 €
vestidors a obra de 3,7x24 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal-laci6 eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecci6 diferencial
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUE-2RB7 mes  Lloguer de modul prefabricat per equipament de 1,000 X 51,82000 = 51,82000
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal-lacio eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial
Subtotal: 51,82000 51,82000
COST DIRECTE 51,82000
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,59100
COST EXECUCIO MATERIAL 54,41100
P-135 PQUI-566W u Nevera eléctrica, de 100 | de capacitat, col-locada i Rend.: 1,000 143,13 €
amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,88000 = 8,35800
Subtotal: 8,35800 8,35800
Materials
BQUF-0TI6 u Nevera eléctrica, de 100 | de capacitat, per a 2 usos, 1,000 X 127,75000 = 127,75000
per a seguretat i salut
Subtotal: 127,75000 127,75000
DESPESES AUKXILIARS 250 % 0,20895
COST DIRECTE 136,31695
DESPESES INDIRECTES 500 % 6,81585
COST EXECUCIO MATERIAL 143,13280
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P-136 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de Rend.: 1,000 47,92 €
capacitat, collocat i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800
Subtotal: 2,38800 2,38800
Materials
BQUI-OTI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 | de 1,000 X 43,19000 = 43,19000
capacitat, per a seguretat i salut
Subtotal: 43,19000 43,19000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,05970
COST DIRECTE 45,63770
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,28189
COST EXECUCIO MATERIAL 47,91959
P-137 PQUO-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, Rend.: 1,000 21,61 €
col-locada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,88000 = 8,35800
Subtotal: 8,35800 8,35800
Materials
BQUK-0TI1 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 0,250 X 48,06000 = 12,01500
4 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 12,01500 12,01500
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,20895
COST DIRECTE 20,58195
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,02910
COST EXECUCIO MATERIAL 21,61105
P-138 PQZ00-00M1 u Entramat papallones Rend.: 1,000 4.513,19 €
COST DIRECTE 4.298,27619
DESPESES INDIRECTES 500 % 214,91381
COST EXECUCIO MATERIAL 4.513,1900
P-139 PQZ00-00M2 u Caixa niu per erigons Rend.: 1,000 101,75 €
COST DIRECTE 96,90476
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,84524
COST EXECUCIO MATERIAL 101,7500
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P-140 PQZ00-00M3 u Estructura de biodiversificacié amb pedra Rend.: 1,000 932,66 €
COST DIRECTE 888,24762
DESPESES INDIRECTES 500 % 44,41238
COST EXECUCIO MATERIAL 932,6600
P-141 PQZ00-00M4 u Estructura de biodiversificacié amb brancada Rend.: 1,000 914,81 €
COST DIRECTE 871,24762
DESPESES INDIRECTES 500 % 43,56238
COST EXECUCIO MATERIAL 914,8100
P-142 PQZ00-00M5 u Tronc de diametre superior a 30 cm amb forats de Rend.: 1,000 387,35 €
diametre 5-8 mm
COST DIRECTE 368,90476
DESPESES INDIRECTES 500 % 18,44524
COST EXECUCIO MATERIAL 387,3500
P-143 PR20-M001 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el Rend.: 1,374 0,75 €
perfil d'acabat geomorfologic, amb perfils de pendent
amb formes  sigmoidals (convex-concaves)
mitiangant maquinaria equipada amb sistema de
nivellament 3d topografic
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,010 /Rx 54,34000 = 0,39549
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,005 /Rx 87,61000 = 0,31881
Subtotal: 0,71430 0,71430
COST DIRECTE 0,71430
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,03572
COST EXECUCIO MATERIAL 0,75002
P-144 PR23-DOC4 m2 Fresatge de terreny fluix a una fondaria de 0,2 m, Rend.: 1,000 1,22 €
amb motocultor, en dues passades creuades, per a
un pendent inferior al 12 %
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPJ h Ajudant jardiner 0,025 /R x 29,80000 = 0,74500
Subtotal: 0,74500 0,74500
Maquinaria
CRH1-00C2 h Motocultor, amb equip de cavar i una amplaria de 0,025 /Rx 16,13000 = 0,40325
treball de 90 cm
Subtotal: 0,40325 0,40325
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DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,01118
COST DIRECTE 1,15943
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,05797
COST EXECUCIO MATERIAL 1,21740
P-145 PR31-8RXC m3 Grava de pedrera de pedra granitica de 5 a 12 mm, Rend.: 1,000 56,73 €
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPJ h Ajudant jardiner 0,070 /R x 29,80000 = 2,08600
Subtotal: 2,08600 2,08600
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 54,34000 = 459173
Subtotal: 459173 459173
Materials
B03J-0K8B t Grava de pedrera de pedra granitica, de 5 a 12 mm 1,995 X 23,72000 = 47,32140
Subtotal: 47,32140 47,32140
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,03129
COST DIRECTE 54,03042
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,70152
COST EXECUCIO MATERIAL 56,73194
P-146 PR31-8RXF m3 Grava de pedrera de pedra granitica de 30 a 50 mm, Rend.: 1,000 49,97 €
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,060 /Rx 29,80000 = 1,78800
Subtotal: 1,78800 1,78800
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 54,34000 = 3,93965
Subtotal: 3,93965 3,93965
Materials
B03J-0K8G t Grava de pedrera de pedra granitica, de 30 a 50 mm 1,83015 X 22,86000 = 41,83723
Subtotal: 41,83723 41,83723
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02682
COST DIRECTE 47,59170
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,37959
COST EXECUCIO MATERIAL 49,97129
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P-147 PR36-8RV0 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb Rend.: 1,000 39,93 €

una conductivitat eléctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,070 /Rx 29,80000 = 2,08600
Subtotal: 2,08600 2,08600
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 54,34000 = 4,59173
Subtotal: 459173 459173
Materials
BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb 1,155 X 27,12000 = 31,32360
una conductivitat eléctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel
Subtotal: 31,32360 31,32360
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,03129
COST DIRECTE 38,03262
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,90163
COST EXECUCIO MATERIAL 39,93425
P-148 PR3C-8ZM1 m2 Encoixinament amb triturat vegetal de 30 a 50 mm, Rend.: 1,000 6,41 €
subministrada a  granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitans manuals en capa
uniforme de gruix fins a 10 cm
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPJ h Ajudant jardiner 0,028 /R x 29,80000 = 0,83440
Subtotal: 0,83440 0,83440
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,012 /Rx 54,34000 = 0,65208
Subtotal: 0,65208 0,65208
Materials
BR35-21GP m3 Escorga de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel 0,100 X 46,06000 = 4,60600
Subtotal: 4,60600 4,60600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01252
COST DIRECTE 6,10500
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,30525

COST EXECUCIO MATERIAL 6,41025
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P-149 PR3D-FIEU m2 Esmena organica del sol amb compost de classe Il Rend.: 1,000 1,74 €
d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a
granel, amb una dosi de 50 I/m2, escampat amb
tractor i fresatge de terreny amb tractor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPJ h Ajudant jardiner 0,002 /R x 29,80000 = 0,05960
Subtotal: 0,05960 0,05960
Maquinaria
CR30-009H h Tractor sobre pneumatics, amb escampadora de fem 0,0015 /R x 34,07000 = 0,05111
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,0005 /R x 81,37000 = 0,04069
CR20-007M h Tractor sobre pneumatics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 0,0012 /Rx 28,10000 = 0,03372
CV) de potencia, amb equip de fresatge i corro
compactador i d'una amplaria de treball de 0.6 a 1.19
m
Subtotal: 0,12552 0,12552
Materials
BR32-21DI m3 Compost de classe II, d'origen vegetal, segons NTJ 0,0525 X 28,00000 = 1,47000
05C, subministrat a granel
Subtotal: 1,47000 1,47000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00089
COST DIRECTE 1,65601
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,08280
COST EXECUCIO MATERIAL 1,73881
P-150 PR411-8TM1 u Subministrament  d'Acer  monspessulanum  de Rend.: 1,000 138,14 €
perimetre de 12 a 14 cm, en contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR411-21V2 u Acer monspessulanum de perimetre de 12 a 14 cm, 1,000 X 131,56000 = 131,56000
en contenidor
Subtotal: 131,56000 131,56000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,00000
COST DIRECTE 131,56000
DESPESES INDIRECTES 500 % 6,57800
COST EXECUCIO MATERIAL 138,13800
P-151 PR445-8VSP u Subministrament d'Olea europaea var. sylvestris Rend.: 1,000 4,94 €
d'alcaria de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR445-2366 u Olea europaea var. sylvestris d'algaria de 40 a 60 cm, 1,000 X 4,70000 = 4,70000

en contenidor de 3 |
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Subtotal: 4,70000 4,70000
COST DIRECTE 4,70000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,23500
COST EXECUCIO MATERIAL 4,93500
P-152 PR44E-8WFR u Subministrament de Prunus spinosa d'alcaria de 40 a Rend.: 1,000 4,94 €
60 cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR44E-2314 u Prunus spinosa d'alcaria de 40 a 60 cm en contenidor 1,000 X 4,70000 = 4,70000
de 31
Subtotal: 4,70000 4,70000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000
COST DIRECTE 4,70000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,23500
COST EXECUCIO MATERIAL 4,93500
P-153 PR44G-8WI0 u Subministrament de Punica granatum d'algaria de 60 Rend.: 1,000 4,46 €
a 80 cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR44G-23JJ u Punica granatum d'algaria de 60 a 80 cm, en 1,000 X 4,25000 = 4,25000
contenidor de 3 |
Subtotal: 4,25000 4,25000
COST DIRECTE 4,25000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,21250
COST EXECUCIO MATERIAL 4,46250
P-154 PR44G-8WM1 u Subministrament de Punica granatum de perimetre Rend.: 1,000 107,89 €
de 12 a 14 ¢cm, en contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR44G-23J u Punica granatum de perimetre de 12 a 14 cm, en 1,000 X 102,75000 = 102,75000
contenidor
Subtotal: 102,75000 102,75000
COST DIRECTE 102,75000
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,13750

COST EXECUCIO MATERIAL 107,88750
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P-155 PR451-8WYF u Subministrament de Rhamnus alaternus d'algaria de Rend.: 1,000 4,94 €
40 a 60 cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR451-23R u Rhamnus alaternus d'alcaria de 40 a 60 cm, en 1,000 X 4,70000 = 4,70000
contenidor de 3 |
Subtotal: 4,70000 4,70000
COST DIRECTE 4,70000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,23500
COST EXECUCIO MATERIAL 4,93500
P-156 PR455-8XM1 u Subministrament de Schinus molle de perimetre de Rend.: 1,000 69,75 €
14 a 16 cm, en contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR455-23YF u Schinus molle de perimetre de 14 a 16 cm, en 1,000 X 66,43000 = 66,43000
contenidor
Subtotal: 66,43000 66,43000
COST DIRECTE 66,43000
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,32150
COST EXECUCIO MATERIAL 69,75150
P-157 PR459-8XM1 u Subministrament de Tamarix gallica de perimetre de Rend.: 1,000 64,96 €
12 a 14 cm, en contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR459-2435 u Tamarix gallica de perimetre de 12 a 14 cm, en 1,000 X 61,87000 = 61,87000
contenidor
Subtotal: 61,87000 61,87000
COST DIRECTE 61,87000
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,09350
COST EXECUCIO MATERIAL 64,96350
P-158 PR4DI-93H9 u Subministrament de Genista scorpius d'algaria de 30 Rend.: 1,000 4,44 €
a 50 cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4DI-2501 u Genista scorpius d'algaria de 30 a 50 cm, en 1,000 X 4,23000 = 4,23000
contenidor de 3 1
Subtotal: 4,23000 4,23000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000
COST DIRECTE 4,23000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,21150
COST EXECUCIO MATERIAL 4,44150
P-159 PR4G8-93UB u Subministrament de Phillyrea angustifolia d'algaria de Rend.: 1,000 4,32 €
40 a 60 cm, en contenidor de 31
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4G8-2651 u Phillyrea angustifolia d'al¢aria de 40 a 60 cm, en 1,000 X 4,11000 = 4,11000
contenidor de 3 |
Subtotal: 4,11000 4,11000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000
COST DIRECTE 4,11000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,20550
COST EXECUCIO MATERIAL 4,31550
P-160 PR4GH-93Y2 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'algaria de 40 Rend.: 1,000 4,32 €
a 60 cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4GH-266 u Pistacia lentiscus d'alcaria de 40 a 60 cm, en 1,000 X 411000 = 4,11000
contenidor de 3 |
Subtotal: 4,11000 4,11000
COST DIRECTE 4,11000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,20550
COST EXECUCIO MATERIAL 4,31550
P-161 PR4HO-95AL u Subministrament de Spartium junceum d'algaria de 60 Rend.: 1,000 3,76 €
a 80 cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4HO-26C u Spartium junceum d'algaria de 60 a 80 cm, en 1,000 X 3,58000 = 3,58000
contenidor de 3 |
Subtotal: 3,58000 3,58000
COST DIRECTE 3,58000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,17900
COST EXECUCIO MATERIAL 3,75900
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P-162 PR4JG-951H u Subministrament de Viburnum tinus d'algaria de 60 a Rend.: 1,000 4,39 €
80 cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4JG-26G u Viburnum tinus d'alcaria de 60 a 80 cm, en contenidor 1,000 X 4,18000 = 4,18000
de 3|
Subtotal: 4,18000 4,18000
COST DIRECTE 4,18000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,20900
COST EXECUCIO MATERIAL 4,38900
P-163 PR4JJ-955T u Subministrament de Vitex agnus-castus d'algaria de Rend.: 1,000 4,15 €
60 a 80 cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4JJ-26H u Vitex agnus-castus d'algaria de 60 a 80 cm, en 1,000 X 3,95000 = 3,95000
contenidor de 3 |
Subtotal: 3,95000 3,95000
COST DIRECTE 3,95000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,19750
COST EXECUCIO MATERIAL 4,14750
P-164 PR60-8YPA u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o Rend.: 1,000 63,39 €
contenidor, de 14 a 18 cm de perimetre de tronc a 1
m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de
clot de plantaci6 de 80x80x80 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitucio total de terra de I'excavacio per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
carrega de les terres sobrants a cami6
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPJ h Ajudant jardiner 0,190 /R x 29,80000 = 5,66200
AOF-000M  h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 33,58000 = 1,67900
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,100 /R x 31,45000 = 3,14500
Subtotal: 10,48600 10,48600
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,2294 /R x 54,34000 = 12,46560
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0,000 /R x 56,52000 = 5,08680
C152-003A h Cami6 grua de 3t 0,050 /R x 54,81000 = 2,74050
C154-003N  h Camid per a transport de 7 t 0,190 /R x 4285000 = 8,14150
Subtotal: 28,43440 28,43440

Materials
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B011-05ME m3 Aigua 0,1024 X 1,62000 = 0,16589
BO3L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 2 0.5 mm 0,5376 X 28,00000 = 15,05280
BR32-21DJ m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 0,1536 X 39,56000 = 6,07642
05C, subministrat a granel
Subtotal: 21,29511 21,29511
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,15729
COST DIRECTE 60,37280
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,01864
COST EXECUCIO MATERIAL 63,39144
P-165 PR60-8YPX u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o Rend.: 1,000 56,07 €
contenidor, de 6 a 14 cm de perimetre de tronca 1 m
d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot
de plantacié de 80x80x80 cm amb mitjans mecanics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitucio total de terra de I'excavacio per terra de
jardineria, primer reg i carrega de les terres sobrants
a camio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPJ h Ajudant jardiner 0,190 /Rx 29,80000 = 5,66200
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,050 /R x 31,45000 = 1,57250
AOF-000M  h Oficial 1a jardiner 0,025 /R x 33,58000 = 0,83950
Subtotal: 8,07400 8,07400
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,2294 /R x 54,34000 = 12,46560
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0,090 /R x 56,52000 = 5,08680
C154-003N h Camid per a transport de 7 t 0,190 /R x 42,85000 = 8,14150
Subtotal: 25,69390 25,69390
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,1024 X 1,62000 = 0,16589
BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 0,512 X 37,78000 = 19,34336
conductivitat electrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel
Subtotal: 19,50925 19,50925
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12111
COST DIRECTE 53,39826
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,66991
COST EXECUCIO MATERIAL 56,06817
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P-166 PR61-8ZI9 u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en Rend.: 1,690 3,00 €
contenidor de 1.5 a 3 | en obres d'enginyeria civil,
excavacié de clot de plantacié de 30x30x30 cm amb
mitians manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de I'excavacio i primer reg
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPJ h Ajudant jardiner 0,130 /R x 29,80000 = 2,29231
AOF-000M  h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 33,58000 = 0,17883
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,018 /Rx 31,45000 = 0,33497
Subtotal: 2,80611 2,80611
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,0054 X 1,62000 = 0,00875
Subtotal: 0,00875 0,00875
DESPESES AUKXILIARS 1,50 0,04209
COST DIRECTE 2,85695
DESPESES INDIRECTES 5,00 0,14285
COST EXECUCIO MATERIAL 2,99980
P-167 PR61-8ZIT u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en Rend.: 4,188 4,00 €
contenidor de 1.5 a 3 | en obres d'enginyeria civil,
excavacié de clot de plantacié de 30x30x30 ¢cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb substitucid total de terra de
I'excavacio per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i carrega de les terres sobrants a camio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 31,45000 = 0,13517
AO1-FEPJ h Ajudant jardiner 0,130 /Rx 29,80000 = 0,92502
AOF-000M  h Oficial 1a jardiner 0,009 /Rx 33,58000 = 0,07216
Subtotal: 1,13235 1,13235
Maquinaria
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0,005 /R x 56,52000 = 0,06748
Subtotal: 0,06748 0,06748
Materials
BO3L-05MY 't Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada 0,02835 X 7564000 = 2,14439
en sacs de 0,8 m3
BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 0,0081 X 54,28000 = 0,43967
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
B011-05ME m3 Aigua 0,0054 X 1,62000 = 0,00875
Subtotal: 2,59281 2,59281
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DESPESES AUXILIARS 1,50 0,01699
COST DIRECTE 3,80963
DESPESES INDIRECTES 5,00 0,19048
COST EXECUCIO MATERIAL 4,00011
P-168 PR65-8ZQX u Trasplantament dins de I'obra d'arbre planifoli de 25 a Rend.: 1,000 383,52 €
35 cm de perimetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formaci6 de pa de
terra amb mitjans manuals, excavacié de clot de
plantacié de 120x120x60 cm amb retroexcavadora,
plantacié amb cami6 grua en el nou lloc d'ubicacid,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
I'excavacio i 25% de compost, primer reg i carrega de
les terres sobrants a camié.No inclou les feines de
preparacio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0011  h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 1,150 /Rx 42,93000 = 49,36950
AO1-FEPJ h Ajudant jardiner 1,550 /R x 29,80000 = 46,19000
Subtotal: 95,55950 95,55950
Maquinaria
C154-003M h Camié per a transport de 12 t 0,250 /R x 51,08000 = 12,77000
C152-003B h Cami6 grua 0,500 /R x 57,86000 = 28,93000
C151-0032 h Camio cisterna de 10 m3 0,160 /R x 65,99000 = 10,55840
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 1,5095 /R x 54,34000 = 82,02623
Subtotal: 134,28463 134,28463
Materials
BR32-21DG m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 0,054 X 54,28000 = 2,93112
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
BO3L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada 1,7163 X 75,64000 = 129,82093
en sacs de 0,8 m3
B011-05ME m3 Aigua 0,170 X 1,62000 = 0,27540
Subtotal: 133,02745 133,02745
DESPESES AUXILIARS 2,50 2,38899
COST DIRECTE 365,26057
DESPESES INDIRECTES 5,00 18,26303
COST EXECUCIO MATERIAL 383,52360
P-169 PR91-4HM1 m Tanca delimitadora, h=0,80m,formada per estaques Rend.: 11,174 3,62 €

de barres d'acer corrugades de diametre 12 mm
col-locades cada 3 metres sobre daus de formigd,
tornapuntes i arriostraments necessaris; 3 fils de 6
conductors col-locats a 025 m, 050 m i 0'75 m
respecte el nivell de terra acabat; amb ailladors per a
barres de ferro de diametre 12 mm i fil col-locats a
025mi0'75m.
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Ma d'obra
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,080 /R x 30,90000 = 0,22123
A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 21,89000 = 0,15672
A0112000 h Cap de colla 0,0444 /R x 28,80000 = 0,11444
Subtotal: 0,49239 0,49239
Maquinaria
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o 0,026 /R x 40,30000 = 0,09377
equivalent
Subtotal: 0,09377 0,09377
Materials
B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) 0,015 X 78,64000 = 1,17960
segons la Norma UNE 998-2
BOB2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 0,760 X 0,58000 = 0,44080
500 N/mm2
BGYDAILL u Aillador per fil conductor i estaca de ferro 1,000 X 0,21000 = 0,21000
BGYDCINT m Fil de 6 conductors 3,010 X 0,02000 = 0,06020
BGYDPAST u Pastor eléctric amb connexio6 a xarxa 0,020 X 48,57000 = 0,97140
Subtotal: 2,86200 2,86200
COST DIRECTE 3,44816
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,17241
COST EXECUCIO MATERIAL 3,62057
P-170 PR92-IRM1 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb Rend.: 1,000 84,76 €
autoclau (grau de protecié 1V), d'1,2 m d'algada sobre
el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diametre
separats 8 cm, ancorats a rasa de formigd de 50x60
cm
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 29,57000 = 4,43550
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 25,40000 = 7,62000
Subtotal: 12,05550 12,05550
Maquinaria
C133-00EW h Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 0,100 /Rx 47,98000 = 4,79800
2a59t
Subtotal: 4,79800 4,79800
Materials
BR94-H6SU m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau 10,200 X 3,81000 = 38,86200
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada,
i de 10 cm de diametre
BOGE-12C5 m3 Formigd HM-20/P / 20 / | de consisténcia plastica, 0,300 X 83,35000 = 25,00500
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
Subtotal: 63,86700 63,86700
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COST DIRECTE 80,72050
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,03603
COST EXECUCIO MATERIAL 84,75653
P-171 PRA1-DOET m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Rend.: 1,000 1,18 €
rustica de baix manteniment de lleguminoses amb
graminies, segons NTJ 07N, amb una dosificacié de
30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel'lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral  d'alliberament lent, bioactivador
microbia i estabilitzador sintétic de base acrilica, en
una superficie de 2000 a 5000 m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000M  h Oficial 1a jardiner 0,0016 /R x 33,58000 = 0,05373
Subtotal: 0,05373 0,05373
Maquinaria
CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre cami6, amb diposit 0,0008 /R x 37,32000 = 0,02986
de 2500 |, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
C152-003B h Cami6 grua 0,0008 /R x 57,86000 = 0,04629
Subtotal: 0,07615 0,07615
Materials
BR30-0XRF kg Adob mineral solid de fons d'alliberament lent 0,030 X 5,07000 = 0,15210
BR4U0-21G kg Barreja de llavors per a gespa tipus rastica de baix 0,030 X 547000 = 0,16410
manteniment de lleguminoses amb graminies, segons
NTJ 07N
B011-05ME m3 Aigua 0,002 X 1,62000 = 0,00324
BR31-132Q kg Bioactivador microbia 0,015 X 6,33000 = 0,09495
BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintétic de base acrilica 0,045 X 8,21000 = 0,36945
BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra 0,200 X 1,04000 = 0,20800
semicurta
Subtotal: 0,99184 0,99184
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00081
COST DIRECTE 1,12253
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,05613
COST EXECUCIO MATERIAL 1,17865
P-172 PRF0-4BM1 m3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i Rend.: 5,000 22,56 €
hidrosembres mitjangant camié cisterna 1000 |,
incloses la carrega i transport des de punt
d'abastiment fins el lloc d'ls
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0160000 h Peo 1,000 /Rx 23,21000 = 4,64200

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /Rx 30,90000 6,18000
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A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 28,80000 = 1,15200
Subtotal: 11,97400 11,97400
Maquinaria
C1502U20 h Camio cisterna de 10000 | 1,000 /Rx 40,35000 = 8,07000
Subtotal: 8,07000 8,07000
Materials
B0111000 m3 Aigua 1,000 X 1,44000 = 1,44000
Subtotal: 1,44000 1,44000
COST DIRECTE 21,48400
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,07420
COST EXECUCIO MATERIAL 22,55820
P-173 PRZ0-9069 u Aspratge simple d'arbre mitjangant 1 roll de fusta de Rend.: 1,000 18,29 €
pi tractada en autoclau de seccié circular, de 10 cm
de diametre i 2,5 m de llargaria, clavat al fons del
forat de plantaci6 30 cm, i amb 1 abragadora
regulable de goma o cautxu
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPJ h Ajudant jardiner 0,133 /Rx 29,80000 = 3,96340
AOF-000M  h Oficial 1a jardiner 0,133 /Rx 33,58000 = 4,46614
Subtotal: 8,42954 8,42954
Materials
BRZ3-255T u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccio 1,000 X 8,46000 = 8,46000
circular, de 10 cm de diametre i 2,5 m de llargaria
BRZ0-255V u Abragadora regulable de goma o cautxu per a 1,000 X 0,40000 = 0,40000
aspratges
Subtotal: 8,86000 8,86000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12644
COST DIRECTE 17,41598
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,87080
COST EXECUCIO MATERIAL 18,28678
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases teécniques, per fixar els
parametres de la prevencié de riscos professionals durant la realitzacid dels treballs
d’execuci6 de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb
les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la
finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte
per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels
riscos inherents a l'execucié de l'obra i de les mesures preventives i cautelars
consegiients per garantir la seguretat de les persones en l'execucio6 de les obres en
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de I'obra publica en el
seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses
basiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i
planificar, els recursos tecnics i humans necessaris per a I'acompliment de les
obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Accié
Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans a utilitzar,
havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb antelacié a
I'inici de les obres, per a la seva aprovaci6 i l'inici dels tramits de Declaraci6
d’Obertura davant I'’Autoritat Laboral.

En cas de que sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el
present Estudi, a peticié expressa del coordinador de seguretat i salut en fase
d'execucio de l'obra, el contractista elaborara el corresponent annex al Pla de
Seguretat i Salut de l'obra que desenvolupara i determinara les mesures de
seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de condicions, amidaments, preus i
pressupost que li siguin d'aplicaci6 si n'és el cas.

1.1. Identificacio de les obres

Projecte executiu. Recuperacié sociambiental de la Riera d'Argentona (Actuaci6 B2).
TM de Mataré (Maresme).

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor: Ajuntament de Matard
Adreca: La Riera, 48

Poblacié: 08301, Mataro.

NIF: P0812000H
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3. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.: Josep Farrer6 i Solés

Titulaci6/ns: Enginyer Agronom

Col-legiat nim.: 658

Despatx professional: MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, SLP
Poblacioé: Palafrugell. Girona

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor del projecte

Redactor E.S.S.: Josep Farrer6 i Solés

Titulacio/ns: Enginyer Agronom

Col-legiat num.: 658

Despatx professional: MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, SLP
Poblacié: Palafrugell. Girona

4.2. Tipologia del'obra

El “Projecte basic B2. Recuperacid Socio-Ambiental de la Riera d’Argentona. TM de
Matar6 (Maresme)” té per objecte la definicié de totes les obres necessaries per tal
de dur a terme tant la millora i adequacio6 de la zona del Cami de la Riera d’Argentona
com la creacié d’'una zona d’horts urbans.

4.3. Situacié
Municipis: Mataro6
Comarques: Maresme
4.4. Comunicacions
Carretera: Via Sergia
Ronda del President Tarradellas

4.5. Subministraments i serveis

Aigua: Afectada
Gas: No s’afecten
Electricitat: Afectada
Sanejament: Afectada

6
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Altres: No s’afecten
4.6. Localitzacio de serveis assistencials, salvament i seguretat i

mitjans d’evacuacio

Els telefons i adreces d’interes en cas de necessitat durant l'execucié de les obres
son els segilients:

0 HOSPITAL DE MATARO
C/ de Cirera, 230
08304, Mataro, Barcelona
Tel. 937.41.77.00
0 CENTRE D’ATENCIO PRIMARIA CAP GATASSA
C/ del Mig, 36
08303, Matard, Barcelona
Tel. 973.41.51.70
0 PARC DE BOMBERS DE MATARO
Via Sergia, 95
08302, Matard, Barcelona
Tel. 112
[0 MOSSOS D’ESQUADRA - MATARO
Av. Lluis Companys, 87
08302, Mataro, Barcelona
Tel. 973.41.81.00
4.7. Pressupost d’execucio material del projecte

El Pressupost d’Execuci6é Material (PEM) estimat de referencia per aquest projecte,
exclosa la Seguretat i Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial,
és de 594.141,98.-€. (cinc-cents noranta-quatre mil cent quaranta-un euros amb
noranta-vuit centims).

4.8. Terminid'execucio

El termini estimat de duraci6 dels treballs d’execucié d’aquest projecte és de 5
mesos.

7
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4.9. Ma d’obra prevista
L’estimaci6 de ma d’obra en punta d’execucié és de 4 persones.
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament dels treballs
[Ajudant encofrador
[Ajudant ferrallista
[Ajudant electricista
[Ajudant muntador
[Ajudant jardiner
[Cap de colla
[Dficial 1a
[Dficial 1a electricista
[Dficial 1a encofrador
[Dficial 1a ferrallista
[Dficial 1a jardiner
[Dficial 1a muntador
[Dficial 1a d'obra publica
[Dficial 1a paleta
[Dficial 1a per a seguretat i salut
[Dficial 2a jardiner
[(Manobre
[Manobre especialista
[Manobre per a seguretat i salut
[(Ped
[(Expert dissenyador grafic
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar en els treballs
[Abracadora per a aspratges
[Accessori per a tub de polietile
[Acer
8
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[Acer en barres corrugades

[Acer en barres corrugades elaborat a I'obra

[Adob mineral solid de fons

[Aigua

[Arbres planifolis

[Arbusts i plantes de petit port

[(Banda continua de senyalitzacio

[(Barreja de llavors per a gespa

[(Barrera de seguretat rigida per a s temporal
[(Barreres

[(Bastiment i tapa de fosa ductil per a registre
[(Bastiment i tapa de fosa gris per a pericé de serveis
[Bioactivador microbia

[Cable de coure de 0,6/1 kv

[Caixa de mecanismes per a centralitzaci6 de funcions
[(Calg

[Captallums per a barrera de seguretat

[Ciment

[(Clau

[Columna per a suport de llums

[Compost

[(Con d'abalisament

[Conductor de coure nu

[Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovalvula
[(Deposicié controlada de residus

[(Desencofrant

[(Disposici6 de residus

[Electrovalvula per a instal-laci6 de reg
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[(Encoixinament protector per a hidrosembres

LEquips per areg

[(Escorga de pi

[Estabilitzant d'origen sintetic

[Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis
[(Filferro

[(Formig6 d'us no estructural

[(Formigo6 estructural (ehe)

[(Formig6 estructural amb fibres

[(Formig6 estructural en massa amb ciment gris i granulat natural (ce)
[(Formig6 estructural per armar amb ciment gris i granulat natural (ce)
[Formig6 sense additius designat per dosificacié de ciment
[(Formigons estructurals (ce)

(Genista

[(Grava de pedrera

[Llata

(Llum d'abalisament

[(Llum led simétric per a exteriors

[Mao calat

[Maons ceramics

[Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments
[Materials per a tanques

[Morter per a ram de paleta

[(Morter sense additius

[(Morters amb additius

[(Neutres

[(Dlea

[(Panot per a vorera
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[(Paperera de peu

[(Part proporcional d'accessoris per a aparells de proteccio

[(Part proporcional d'accessoris per a conductors electrics de tensié baixa
[(Part proporcional d'accessoris per a elements de suport de llums exteriors

[(Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis

[(Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile
[(Part proporcional d'elements especials per a elements de connexio a terra
[Peca de formig6 per a guals

[Peca de formig6 per a rigola

[Peca recta de formigé per a vorades
[(Pergola modular amb llum

[(Pilona de fusta

[(Pistacia

[(Phillyrea

[(Placa de connexi6 a terra

[Pols de quars per a paviments de formigo
[Porta de reixat metal.lic

[Presa de corrent

[(Prunus

[(Punica

[Quercus

[(Rhamnus

($auld

($chinus

[$enyal manual per a senyalista

[($enyal provisional

[$enyals d'informacio i de direccio

11
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[($orra

[($orra-ciment

[$partium

[(Tamarix

[Tanca per a espais publics

[Tauler

[Taulo

[Terminal de barrera de seguretat rigida per a is temporal
[Terra vegetal

[(Tot-u

[Tub de polietilé de densitat baixa

[Tub de pvc per a drenatges

[Tub flexible per a proteccié de conductors electrics de material plastic
[Tub per a reg per degoteig

[Tutor per a arbre

[(Valvula de tall de plastic per a tub de reg per degoteig
Wiburnum

Vitex

4.12. Maquinaria prevista per executar els treballs
[Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg
[Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg
[Compressor amb dos martells pneumatics
[Retroexcavadora amb martell trencador

[Bulldozer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora
[(Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent
[(Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent

[Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent
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[Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent
[Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent
[Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent
[Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent
[(Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)
[(Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)
[Corro vibratori autopropulsat,de 8a 10 t

[Corro6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

[Corr6 vibratori autopropulsat, de 14a 16 t
[Motoanivelladora de 125 hp

[(Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 2a 5.9t
[Motoanivelladora petita

[Motoanivelladora mitjana

[(Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t

[Pala carregadora sobre pneumatics de 8a 14 t

[(Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a 20 t
[$afata vibrant combustible amb placa de 60 cm
[Retroexcavadora sobre pneumaticsde 8a 10 t

[Cami6 per a transportde 7 t

[Camio6 per a transport de 12 t

[Cami6 de 200 hp, de 15t (7,3 m3)

[Camio tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)

[Camio cisterna de 100001

[Cami6 gruade 5t

[(Furgoneta de 3500 kg

[Camio cistella de 10 m d'al¢aria com a maxim

[Cami6 cisterna de 8 m3

[Cami6 gruade 3 t
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[Cami6 grua

[Cami6 grua de 5 t per a seguretat i salut

[Camio per a transport de 20 t

[Camio6 per a transport de 12 t

[Camio per a transportde 7 t

[(Dumper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega util, amb mecanisme hidraulic
[Cami6é amb bomba de formigonar

[(Estenedora per a paviments de formigé

[(Formigonera de 250 1

[(Formigonera de 1651

[Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
[Mesclador continu per a morter preparat en sacs
[Maquina per a clavar muntants metal-lics

[$ubministrament de contenidor metal-lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb
residus inerts o no especials

[Motoserra per a la tala d'arbres

[(Martell trencador manual

[Regle vibratori

[Remolinador mecanic

[Trituradora de pedres sense equip tractor

[(Esbrossadora de capgal de serra

[Tractor de 73,5 KW (100 CV) de potencia, amb brag¢ desbrossador
[(Esbrossadora de capcgal de fil

[Tractor sobre pneumatics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) de potencia, amb
equip de fresatge i corr6 compactador i d'una amplaria de treball de 0.6 a
1.19m

[Tractor sobre pneumatics de 25,7 a 39,7 kW de potencia, amb equip subsolador
amb 3 bragos i d'una amplaria de treball de 1,512 1,99 m

[Tractor sobre pneumatics, amb escampadora de fem
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[(Hidrosembradora muntada sobre camid, amb diposit de 2500 1, amb bomba
incorporada de 15 a 20 kW

[(Motoserra
[Motocultor, amb equip de cavar i una amplaria de treball de 90 cm

[(Grup electrogend'l a 5 kVA

5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

No es preveuen instal-lacions provisionals.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les
DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis
de l'obra.

En situaci6 de risc sanitari caldra preveure un increment de la desinfeccio i neteja
del espais destinats a quest serveis (1 neteja/desinfeccié diaria), d’acord amb les
instruccions de les autoritats sanitaries.

Per I'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

6.1. Serveis necessaris

Per I'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit, d’acord aquest R.D:

SERVEIS HIGIENICS

- Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.
- Cabines d’evacuacié

S’ha d’instal-lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a
minim, per a cada 25 persones.

- Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’'una cabina de dutxa de dimensions minimes
d’1,5 m? x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.
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VESTUARIS
Superficie aconsellable 2 m? per treballador contractat.

MENJADOR

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i
2 m? per treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua
(1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars
(1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermetic (60 1 de capacitat, amb
tapa) per a dipositar les escombraries.

LOCAL D’ASSISTENCIA A ACCIDENTATS

Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podra ser suficient disposar d'una
farmaciola de butxaca o portatil, custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencié de I'empresa contractista establira els medis materials i
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que
estableix la llei 31/95.

Es disposara d’'una farmaciola portatil amb el contingut segiient:
U desinfectants i antiseptics autoritzats

gases esterils

coté hidrofil

benes

esparadrap

aposits adhesius

estisores

pinces

o o o o o o o o o4d

guants d’un sol us

El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera
immediata el material utilitzat o caducat.

Degut a la tipologia i durada de l'obra, Unicament es disposara d’'un modul
prefabricat de cabina amb inodor quimic.
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7. AREES AUXILIARS

7.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estrategicament en funciod de les necessitats de I'obra. En el transit
de vehicles als seus accessos es tindra molta cura pel que fa a 'ordre, abalisament i
senyalitzaci6, amb una amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de
galib de limitacié en altura, minima de 4 m.

L’accés a la instal-lacié resta restringida exclusivament al personal necessari per a
la seva explotacid, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
presencia de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o
passarel-les situats a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell
inferior, disposara de barana reglamentaria d'1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos
possible com en el cas de la fossa del skip, es disposara de baranes laterals
reglamentaries d'1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construccio6 de I'estacada destinada a la contencio i separaci6 d’arids, sera ferma
i arriostrada en previsié de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermetiques, per evitar I'efecte de la pressié. La boca
de recepci6 de la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga
metal-lica. La tapa disposara de barana perimetral reglamentaria d’1 m d’altura.
L’accés mitjangant escala , de gat” estara protegida mitjangant argolles metal-liques
(4 0,80 m) a partir de 2 m de I'arrancada.

La instal-laci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

7.2. Tallers
Estaran ubicats estrategicament en funcid de les necessitats de |'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les seglients dimensions
minimes (descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o
materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per
treballador.
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La circulacié del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada
i senyalitzada, amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense
carrega) d’'1,20 m?2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris)
independent de les vies de manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la
separacioé entre maquines i/o equips mai no sera inferior a 0,80 m (comptat des del
punt més sortint del recorregut de I'0rgan mobil més proxim). Al voltant dels equips
que generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran
apantallats i disposaran de mitjans portatils d’extincié adequats. Les instal-lacions
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura minima
d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d’il-luminaci6, en els llocs d’operacié de les maquines i equips,
sera de 200 lux. La il-luminacié d’emergeéncia sera capa¢ de mantenir, al menys
durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia sera independent
del sistema normal d’il-luminacié.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit
exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada,
senyalitzada i prohibida la presencia de tota persona en el radi d’actuaci6 de
carregues suspeses, aixi com en els de desplagament i servituds de maquines i/o
equips. Tots els accessos o passarel-les situades a altures superiors a 2 m sobre el
sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d’1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal-laci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament
Electrotecnic de Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de
conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccié
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusié per 'atmosfera. En els
tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al
menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectui una renovacio total d’aire diversos cops
per hora (no inferior a 10 cops).

7.3. Zones d’apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors
»,minims-maxims“, segons una adequada planificacié, que impedeixi estacionaments
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la
manipulacié manual o mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la
planificaci6 dels treballs.
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Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades
adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la
formacié adequada respecte als principis de manipulacié6 manual de materials. De
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realitzacié de
maniobres amb mitjans mecanics, tindran una formaci6é qualificada de les seves
comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de 'obra de conformitat
amb les directrius del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa
de gesti6 de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008,
d'l1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construccio, a fi i efecte
de minimitzar la produccié de residus de construccié com a resultat de la previsié
de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte
com en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que
previsiblement s’originaran i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal
que el Contractista trii el lloc on portara els seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos
que aixo comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no
detectades préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i
contaminants, es buidaran previament i s’aillaran els productes corresponents de
I'excavacié per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de '’Area d’Higiene
Industrial del seu Servei de Prevencid, la gestié del control dels possibles efectes
contaminants dels residus o materials emprats a I'obra, que puguin generar
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers
exposats al seu contacte i/o manipulacio.
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L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificaci6, quantificacid,
valoracio i propostes de correcci6 dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics,
dels materials i/o substancies perilloses, per a fer-los compatibles amb les
possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres de mesura
s’establira mitjangant la fixaci6 dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que
fan referéncia als nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV
s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40
h/setmana.

9.1. Manipulacié

En funci6 de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les
possibles vies d’entrada a l‘'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma
singular a:

U Amiant.
Plom. Crom, Mercuri, Niquel.
Silice.
Vinil
Urea formol.
Ciment.
Soroll.

Radiacions.

O

0

O

O

0

O

0

00 Productes tixotropics (bentonita)

U Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
[l Gasos liquats del petroli.

U Baixos nivells d’oxigen respirable.
U Animals.

0 Entorn de drogodependencia habitual.
9.

2. Delimitacié/condicionament de zones d’apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a l'obra etiquetats de forma clara,
indeleble i com a minim amb el text en idioma espanyol.
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L’etiqueta ha de contenir:

a. Denominacié de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu
defecte nomenclatura de la [IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom
comercial.

b. Nom comy, si és el cas.

c. Concentracid de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom
quimic de les substancies presents.

d. Nom, direccié i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la
substancia o preparat perillés.

e. Pictogramesiindicadors de perill, d’acord amb la legislacié vigent.
f. Riscos especifics, d’acord amb la legislacié vigent.
Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacié vigent.
h. El nimero CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en
el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests
materials i/o substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el
Pla de Seguretat del Contractista, partint de les segiients premisses:

U Explosius

L’emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament
senyalitzada la preséncia d’explosius i la prohibici6 de fumar.

0 Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la
presencia de comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignici6 més proxim estara suficientment allunyat de la zona
d’apilament.

0J Toxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutagenics, toxics per a la
reproduccié

Estara adequadament senyalitzada la seva presencia i disposara de ventilacio eficag.
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Es manipulara amb Equips de Protecci6 Individual adequats que assegurin
I'estanquitat de 'usuari, en previsi6 de contactes amb la pell.

O Corrosius, irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva presencia.

Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants,
ulleres i mascara de respiracid) que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsio
de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratories.

10. CONDICIONS D’ENTORN

OCUPACIO DEL TANCAMENT DE L’OBRA

S’entén per ambit d’ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de
proteccio, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, 'ambit pot ser permanent al llarg
de tota l'obra o que pot ser necessari distingir entre I'ambit de I'obra (el de projecte)
i 'ambit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulacio de
vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de
I'ambit d’ocupacio de l'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les
diferents fases de l'obra. L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament
dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

SITUACIO DE CASETES I CONTENIDORS

Es col-locaran, preferentment, a I'interior de 'ambit delimitat pel tancament de
I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacio de les casetes
a l'interior de 'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat
dins d’aquest ambit, ja sigui durant tota 'obra o durant alguna de les seves fases,
s'indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles
d’obra, es situaran segons s’indica en I'apartat “Ambit d’ocupacié de la via publica”.

10.1. Serveis afectats

Amb la realitzacié de les obres es preveu afectar els serveis existents de xarxa de
sanejament i xarxa d’abastament d’aigiies.

10.2. Servituds

Amb la realitzacié de les obres no es preveu generar servituds de cap tipus.
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10.3. Caracteristiques meteorologiques

El clima de la zona correspon a un clima tipicament mediterrani, que en la divisié
climatica de Catalunya es correspon amb la categoria Mediterrani Litoral Central.
Les precipitacions generalment no s6n abundants. El vent calid i humit de llevant es
condensa a la muntanya i provoca la major part de pluges amb grans fluctuacions
interanuals.

10.4. Caracteristiques del terreny

El relleu de Mataro6, que pertany al sistema orografic de la Serralada Litoral, és una
mena d’estrep del bloc del Corredor que baixa per la banda de llevant fins molt a
prop de mar, a l'indret del turé d’Onofre Arnau, pero per la banda de ponent s’estén
d’'una manera més oberta i cau sobre la vall formada per la riera d’Argentona.

La seva contextura és constituida per granits, amb llur acompanyament de dics i
filons de porfids sienitics, aplites i pegmatites i quars. El relleu que envolta la ciutat
esta format principalment per roca granitica que forma sols silicics i sorrencs com
el sauld.

La degradacié dels terrenys granitics i la duresa diferent de les roques han donat
lloc a una erosi6 diferencial, de manera que als indrets més resistents s’han format
els turons i els ressalts més importants. L’acumulaci6 de sorres i graves procedents
de la descomposicié dels granits i els seus arrossegalls ha produit una andana
quaternaria de peu de muntanya de molta gruixaria i extensio tot al llarg de la costa,
lleugerament inclinada cap a mar.

10.5. Caracteristiques de I’entorn

El terme municipal de Matar6 se situa entre la Serralada Litoral i el litoral
mediterrani, i té una extensio total de 22,53 km2. Limita amb els municipis veins
d'Argentona (W), Cabrera de Mar (SW), Dosrius (N) i Sant Andreu de Llavaneres
(NE). La seva linia de costa s'allarga uns 6,5 km, entre la desembocadura de la riera
d'Argentona i el limit amb Sant Andreu de Llavaneres.

El punt més elevat és el Turé de Tarau (434 m), que fa parti6 amb Dosrius. Altres
cims destacables s6n el Tur6 d'en Cabanyes (407 m) i el Tur6 d'en Dori (363 m), tots
dos al limit amb Argentona.

El terme mataroni és travessat per moltes rieres i torrents, que neixen a les
extremitats de la serralada i s’adrecen cap a mar.
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Re—Sila
Mataro
11. UNITATS CONSTRUCTIVES

[(Enderrocs
Enderrocs d'estructures aéries
[(Moviments de terres
Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i reposicié en desmunt
Rebliments superficials, terraplens / pedraplens
Carrega i transport de terres o runes
[Tancaments i divisories
Tancaments exteriors ( obra )
Tancaments amb malla
[Paviments
Paviments amorfs ( formigo, subbases, terra, saulo, bituminosos i regs )
Peces (pedra, ceramica, morter, etc. )
[Proteccions i senyalitzacid
Col.locaci6 de baranes i senyals amb suports metal.lics
[nstal.lacions de drenatge, d'evacuacié i canalitzacions
Elements soterrats ( claveguerons, pous, drenatges )
[nstal.lacions eléctriques
Instal.lacions eléctriques baixa tensid
[Valvules, bombes i grups de pressio
Valvules, bombes i grups de pressio
[(Equipaments
Mobiliari urba
Oardineria

Moviments de terres i plantacié
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12. DETERMINACIO DEL PROCES DE TREBALL

El Contractista amb antelaci6 suficient a I'inici de les activitats constructives n’haura
de perfilar I'analisi de cada una d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva“
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la
Ejecucion de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1. Definicio del projecte

L’objectiu de l'actuaci6 del “Projecte executiu. Recuperacié sociambiental de la
Riera d'Argentona (Actuaci6 B2). TM de Matar6” és potenciar el valor
socioambiental de 1’ ambit mitjancant la potenciacio6 de la riera d’Argentona com a
connector verd associat a un cami recreatiu accessible des de l'entorn urba, i la
creaci6 d'una nova zona d’hort comunitari a I'ambit d’El Sorrall (barri de
Cerdanyola). La mesura permet mitigar els efectes de la contaminacié difosa a la
riera d’Argentona, habilitar un corredor verd en el marge de la riera i connectar
aquesta infraestructura amb el barri habilitant una zona d’hort com a element
principal. Aquest projecte té etiquetatge verd 050 - Protecci6 de la natura i la
biodiversitat, patrimoni i recursos naturals, infraestructures verdes i blaves.

Amb les caracteristiques especifiques dels Projectes financats amb Fons Europeus,
els objectius que es pretenen assolir amb aquesta actuacié sén:

0.2: Reduir la fragmentacié i millorar la connectivitat ecologica dels espais urbans i
periurbans.

0.3: Recuperar, conservar i/o restaurar la biodiversitat dels habitats i ecosistemes
de la IV de la ciutat, amb especial atenci6 als nuclis clau.

0.4: Incrementar els co-beneficis ambientals i socioeconomics i millorar
I’habitabilitat urbana.

0.5: Millorar 'adaptacio de la Infraestructura Verda (IV) de la ciutat al canvi climatic
i contribuir a la seva mitigacio.

L’ambit del projecte es situa a la comarca del Maresme, concretament al terme
municipal de Matar6.

La riera d’Argentona configura el marge sud-oest de I'’Anella Verda de Mataré i té la
consideracié de connector ecologic i corredor biologic, juntament amb la riera de
Sant Sim6 dins del sistema d’Infraestructura Verda del municipi.

L’abast total de 'ambit d’actuacié compreén una superficie d’'uns 32.000 m? (3,2 Ha),
repartits en dos subambits discontinus corresponents a les dues intervencions
previstes: cami socioambiental i horts urbans.
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0 En el subambit 1 l'actuaci6 és a la Via Segria, en el tram de la riera
d’argentona entre la Rotonda del Sorrall (al nord) i la Rotonda del Mas
Costabella, situada a la confluencia de la Via Sergia i el Cami del Mig (al sud)

U En el subambit 2 es desenvolupara una zona d’ horts urbans se situada a
I'oest de la Ronda de Josep Tarradellas al costat del Parquing de Cerdanyola,
a continuacié de I'area recreativa per a gossos i la zona de calistenia.

Aquest projecte té etiquetatge verd 050 - Protecci6 de la natura i la biodiversitat,
patrimoni i recursos naturals, infraestructures verdes i blaves.

Subambit 1. Via Sérgia

Aquest subambit correspon a I'espai a on s’haura de recuperar i millorar el cami
recreatiu existent. La seva superficie és d’uns 30.000 m? (3 Ha) i compreén el marge
esquerre de la riera d’Argentona i la Via Sergia. La seva longitud és d’'uns 1.000 m
(1km).

Subambit 2. Horts urbans (Barri de Cerdanyola)

L’espai previst per a la zona d’horts comunitaris vinculats al barri de Cerdanyola
s'ubicara al costat del parquing de la Ronda de Josep Tarradellas, a continuacio6 de
I'area recreativa per a gossos i la zona de cal-listénia. La seva superficie és d'uns
2.000 m? (0,2 Ha). Es tracta d’'un ambit amb geometria irregular, definida per les
condicions topografiques de la zona.

12.2. Descripcio de les actuacions

ACTUACIO VIA SERGIA

Fase I. Transformacid de la Via Sergia - Despavimentacid parcial

Es preveu la retirada de part del voral del marge esquerra de la Via Sergia, format
per paviment d’aglomerat asfaltic, per crear una infraestructura verda de drenatge
sostenible.

Aquesta actuacié no només implica 'augment de terreny permeable, siné que, a més,
redistribueix la calcada actual obligant als vehicles a reduir la velocitat en aquest
tram urba.

Fase II. Creaci6 de Bioswale

En el marge esquerra de la Via Sergia, al’ambit on s’ha retirat part del voral es creara
un drenatge sostenible tipus ‘bioswale’, una cuneta verda que recollira i
descontaminara les aigiies d’escorrentia de la via.
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Aquest ‘bioswale’ consisteix en una cuneta d’amplada considerable i poca
profunditat, formada per diferents capes de material granular en la seva part més
profunda, terra vegetal i encoixinat vegetal a la part superior. Dissenyada per tal de
maximitzar el temps que I'aigua queda a la cuneta, el que ajuda a recollir i eliminar
la contaminacié, llims i restes, abans de que aquesta aigua sigui abocada a la Riera
d’Argentona.

Alhora possibilita la creacié d’'un parterre revegetat, amb especies de baix
requeriment hidric i autdctones adequades a les caracteristiques d’aquesta
infraestructura verda, creant una pantalla visual i acustica pels usuaris del cami
recreatiu.

Fase III. Actuacions d’ordenacié general del marge de la riera i el cami recreatiu

Es tracta de les actuacions de neteja i retirada de residus existents de 1'ambit, la
desbrossada i I'eliminacié d’especies al-loctones invasores com la canya (Arundo
donax), I'ailant (Ailanthus altissima) i el pitosporum (Pittosporum tobira).

També s’eliminara la iuca (Yucca spp.) existent a 'ambit, per la manca d’idoneitat
amb I'habitat on s’emplaga.

Les arees en les quals s’han retirat els nuclis de canya aixi com aquelles zones que
actualment presenten una baixa densitat vegetativa, es dura a terme la plantacio
arbustiva i arboria i es realitzara una hidrosembra, per generar nuclis densos de
plantaci6é que puguin exercir de refugi de fauna, aixi com reforgar la pantalla visual
i acustica.

Fase IV. Creaci6 d’estructures com a refugi de fauna

La importancia dels refugis de fauna en zones on els diferents habitats no estan
suficientment desenvolupats és crucial. Es detecta en aquesta zona la falta d’aquests
refugis i per aquest motiu es preveu crear-ne de nous. Es proposen els seglients:
entramat amb jardi de papallones, estructura de biodiversificaci6 amb pedra,
estructura de biodiversificaci6 amb ramatge, caixes nius per erigons i tronc amb
diametre superior a 30cm.

Fase V. Condicionament de cami recreatiu

Es preveu condicionar el cami existent per Us recreatiu.

Puntualment per aquest cami sera necessari I'accés de camions ploma i maquinaria
per tal de realitzar el manteniment dels dos sistemes de retencio de solids existents
a la Riera d’Argentona.

Es realitza una ampliacié de I'amplada del cami, establint 3’00 m d’amplada, per tal
de garantir la convivencia de vianants i ciclistes.

27

- | ommomar Pla de Recuperacio, Financat per I
T R o % Transformacié la Unié Europea Ajuntament
) 15 RO PERCCANE W i Resiliencia NextGenerationEU de Mataré



L] L
b2 oy
- -

ACTUACIO HORTS URBANS

Fase VI. Creaci6 de zona d’horta

La creacio6 d’uns horts urbans comunitaris atendran la demanda especifica d’aquest
equipament al barri de Cerdanyola.

Els horts seguiran criteris agroecologics, entesos com aquells que busquen una
agricultura en harmonia amb la naturalesa i sense I'iis de productes quimics, basant-
se en la creaci6 de sistemes sostenibles i sustentables.

L’ambit dels horts estara tancat per tal de permetre Unicament I'accés a I'interior de
les persones usuaries d’aquests.

Un cami paral-lel a la vorera, que transcorre els horts de nord a sud permetra el
transit tant a peu dels usuaris com de vehicles rodats en casos necessaris de
descarrega d’eines, materials, manteniment, urgencia,...

L’ambit disposara de 18 parcel-les d’aproximadament uns 50 m2 cadascuna.

Una zona comuna acollira els serveis d’'is comu (magatzem d’eines, zona de residus,
zona de compostatge,...), les taules de cultiu per a I'is de gent amb necessitats
especials i gent gran i una zona d’estada que disposara de taules sota I'ombratge
d’arbrat.

Al sud de la parcel‘la, i d’accés des de 'exterior del horts, realitzara una petita plaga.

Les actuacions previstes son I'adequacio i anivellacié de 'ambit, delimitacié de
parcel-les, tancament de I'ambit, implantacié de serveis i xarxes d’abastament,
implantacié del magatzem per eines, zona de contenidors de la fracci6é resta i
compostadors, etc. i totes les actuacions complementaries pel correctes
funcionament dels horts.

12.1. Resum de les actuacions

El conjunt d’actuacions que es portaran a terme per tal d’executar el present
projecte son els segiients:

ACTUACIO VIA SERGIA

U Treballs previs
- Retirada de runes, brossa i altres restes i abocaments incontrolats
- Neteja i esbrossada del terreny
- Eliminacio6 d’especies invasores i nuclis de canya
- Esporga de branques baixes
J Demolicions i enderrocs
- Retirada del reixat/tancament metal-lic existent
- Demolicié vorada
- Fresatges del paviment d’aglomerat asfaltic
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O Creaci6 del bioswale
- Moviment de terres, obertura de rasa
- Estesa de capes drenants de material granular
- Estesa de substrat de terra i sorra
- Encoixinat de triturat vegetal
- Subministrament i plantaci6 arbustiva
- Barrera de seguretat mixta fusta-acer
0 Cami recreatiu
- Moviment de terres; escarificacid, compactacié i anivellament.
- Subbase de tot-u artificial
- Paviment de saul6
- Paviment de formigé
- Tanca de fusta tractada
J Ordenacio de I'espai
- Condicionament del sol; estesa de terra vegetal i esmena organica
- Subministrament i plantacio6 arbustiva
- Subministrament i plantaci6 d’arbrat
- Hidrosembra
U Implantaci6 de refugis de fauna
00 Senyalitzacié

ACTUACIO HORTS URBANS

[0 Treballs previs
- Eliminacio de nuclis de canya
- Retirada de runes, brossa i altres restes i abocaments incontrolats
U Moviment de terres
- Moviment de terres, repas caixa paviment
- Estesa de terra vegetal
Fonaments del moduls prefabricats
Instal-lacions i xarxes d’abastament
Ferms i paviments
- Subbase de tot-u artificial
- Paviment de saul6
- Vorera de sauld
Implantacié de modul prefabricat (magatzem eines)
Tancament perimetral i accessos, tanca de fusta i reixat metal-lic
Revegetacid
- Subministrament i plantacio arbustiva
- Subministrament i plantacio d’arbrat
0 Senyalitzacié
0 Implantaci6é de mobiliari urba

Oodod

OoOod

12.2. Procediments d’execucio

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execuci,
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut
de l'obra.
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12.3. Coordinacio d’activitats empresarials

El coordinador organitzara la coordinacié d’activitats empresarials prevista en
I'article 24 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals, iniciant-la, impulsant-la,
articulant-la i vetllant pel seu correcte desenvolupament, amb un estret contacte
amb el contractista.

La coordinacio es fara en reunions entre les empreses i treballadors autonoms que
intervinguin a I'obra, deixant constancia documental d’allo tractat a les mateixes. En
aquestes reunions les empreses participants exposaran els seus plans de prevencio
amb la finalitat d’analitzar-los de forma conjunta i de poder detectar les possibles
coactivitats entre els mateixos, amb 'objecte d’adoptar mesures que evitin els riscos
motivats per aquestes esmentades coactivitats. Tanmateix haura de comprovar que,
els metodes de treball que tinguin previst desenvolupar tots els que formin part de
'obra, no siguin contradictoris ni incompatibles entre si. La Direcci6 facultativa de
la qual forma part sera particip de tots aquests coneixements a través del
Coordinador.

Sera necessari la realitzacié i intervencié de les CAE (Coordinacié d’Activitats
Empresarials) amb el Departament de Manteniment de Carreteres i I'empresa
concessionaria.

12.4. Determinacio del temps efectiu de duracid. Pla d’execucio

Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels
distints talls de I'obra, s’han tingut en compte els segiients aspectes:

Llista d’activitats: Relacié d’unitats d’obra.

Relacions de dependencia: Prelacié temporal de realitzacié material d’unes
unitats respecte a altres.

Durada de les activitats: Mitjancant la fixacié de terminis temporals per a
I'execucio6 de cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la
programacio previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

A l'annex 03 s’inclou el diagrama de GANTT d’un pla de treballs orientatiu amb un
termini d’execucié 6 mesos (6). El diagrama representa de forma generica les
tasques a desenvolupar i el seu termini orientatiu.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions
introduides respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.
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13. SISTEMES 1/0 ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT
INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCES

CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a
utilitzar a I'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el
procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acciéon Preventiva”
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la
Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tecnic de
I'Edificacid, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques
de I’Edificaci6, Instruccions Tecniques Complementaries i Normes UNE o Normes
Europees, d’aplicacio6 obligatoria i/o aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL

14.1. Agents atmosferics

Es tindran en compte les possibles situacions meteorologiques adverses tals com
ventades, gelades, pluges, calor, estres termic o nevades en funcié de I'emplagament
de la instal-laci6.

En compliment al Reial Decret Llei 4/2023 en el suposit en que s’emeti per 1'Agencia
Estatal de Meteorologia o l'0rgan autonomic corresponent en el cas de les
comunitats autonomes que comptin amb aquest servei, un avis de fenomens
meteorologics adversos de nivell taronja o vermell, i les mesures preventives
establertes no garanteixin la proteccié de les persones treballadores, resultara
obligatoria l‘adaptaci6 de les condicions de treball, inclosa la reducci6 o modificacié
de les hores de desenvolupament de la jornada prevista.

Aixi doncs en el Pla de Seguretat i Salut s’establiran les mesures i procediments que
s’activin en situacions amb fenomens adversos, en especial els relacionats amb
temperatures extremes en treballs a I'aire lliure.

Els possibles agents atmosfeérics que poden afectar a l'obra, son els segiients:
U Efecte del vent
[l Fortes pluges
U Efecte del Sol

D'aquests se’n deriven els seglients riscs:

[J Caigudes per efecte del vent
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00 Afeccions per la pols
0 Avingudes sobtades en rieres i xarxes de clavegueram
[l Despreniments
U Insolacions
U Riscd'incendi
Les condicions que s’hauran de tenir en compte per prevenir els anteriors riscos:

[0 Mesures de protecci6 individual: casc homologat, botes d'aigua,
impermeable, cintur6 de seguretat amb arnesos de proteccid, ulleres de
proteccio i protecci6 facial.

[J Mesures de proteccio col-lectiva: regs periodics per evitar la pols, proteccié
solar a la zona de treball, pantalla de proteccié pels treballs exposats al vent,
disponibilitat d’aigua.

14.2. IlI'luminacio
Els treballs es realitzaran amb llum natural.

Cal tenir present algunes consideracions respecte a la utilitzacié d’il-luminacié
artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme,
evitant els reflexos i enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques
d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosié pel genere de les seves activitats, substancies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il-luminaci6 electrica sera
antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I’enllumenat normal suposi un risc
per als treballadors, es disposara d’'un enllumenat d’emergencia d’evacuacié i de
seguretat.

Les intensitats minimes d’il-luminacié artificial, segons els distints treballs
relacionats amb la construccid, seran els segiients:

25-50 lux: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funci6 de I'is
ocasional - habitual.

100 lux: Operacions en les quals la distinci6 de detalls no sigui essencial,
tals com la manipulacié de mercaderies a granel, 'apilament de
materials o 'amassat i lligat de conglomerats hidraulics. Baixes
exigencies visuals.
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100 lux:

200 lux:

300 lux:

500 lux:

1000 lux:

Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en
sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems i diposits,
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigéncies visuals.

Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament
mecanic. Moderades exigencies visuals.

Sempre que sigui essencial la distinci6 mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs
d’oficina en general.

Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en
maquines i treballs d’oficina en general. Altes exigencies
visuals.

En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs periodes de
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de
taller o maquina, maquines d’oficina i dibuix artistic lineal.
Exigencies visuals molt altes.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament
les condicions, I'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors amb
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc
mitjancant mesures de prevencio a I'origen, organitzatives, de prevencio col-lectiva,
de protecci6 individual, formatives i informatives.

14.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment:

g Compressor .. 82-94 dB
[J Equip de clavar pilots (a 15 m de distancia) ...... 82 dB

(J Formigonera petita<500Its. ... 72 dB

[0 Formigonera mitjana>5001Its. ... 60 dB

[J Martell pneumatic (en recinte angost) ... 103 dB
[0 Martell pneumatic (a l'aire lliure) ... 94 dB

0 Esmeriladoradepes .. 60-75 dB
J Camionsidumpers .. 80 dB

SACTRISTENCIA
TIRCERA DFL GOSERRI

GONIRNG

DU ESFANA  posdaTER

=)
KA LA TRANBCIN EOOLCGEA
¥ B RETD DEMCGRANCE
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g Excavadora L. 95 dB

0 Gruaautoportant . 90 dB

00 Martell perforadkor .. 110dB

g Mototraila L. 105 dB

0 Tractord’orugues .. 100 dB

(J Palacarregadros d’orugues ... 95-100 dB
[J Palacarregadora de pneumatics .. 84-90 dB
[ Pistoles fixaclaus d'impacte =~ ... 150 dB

0 Esmerilladora radial portatii ... 105 dB

[ Tron¢adora de taula perafusta ... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevencid dels riscos produits pel soroll
seran, en ordre d’eficacia:

ler.- Supressié del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccié Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de
risc, les situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament
les condicions, I'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors amb
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc
mitjangcant mesures de prevencio a l'origen, organitzatives, de prevencio col-lectiva,
de protecci6 individual, formatives i informatives.

14.4. Pols

La permaneéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les segiients
afeccions:

Ll Rinitis

0 Asma bronquial

[0 Bronquitis destructiva
U Bronquitis cronica

[0 Efisemes pulmonars
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U Neumoconiosis

[J Asbestosis (asbest - fibrociment - amiant)

00 Cancer de pulmo (asbest - fibrociment - amiant)
[0 Mesotelioma (asbest - fibrociment - amiant)

La patologia sera d’'un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva
concentracio i el temps d’exposicid.

En la construccié és freqiient 'existencia de pols amb contingut de silice lliure (Si
02) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la
neumoconiosis. El problema de presencia massiva de fibres d’amiant en suspensid,
necessitara d'un Pla especific de desamiantat que excedeix a les competencies del
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haura de ser realitzat per empreses
especialitzades.

La concentraci6 de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es
trobin exposats durant 8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcio6 del contingut
de silice en suspensid, el que ve donat per la formula:
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% Si 02 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada
“fraccid respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent
en 'ambient, les particules més grosses sén retingudes per la pituitaria i les més
fines s6n expeses amb l'aire respirat