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1 OBJECTE 

 

El present procediment té per objecte la contractació de les obres de reforç de dos pilars i arranjament 

en la zona de la cuina de l’Hospital Dos de Maig. 

 

El present plec tècnic estableix les condicions tècniques per les quals es regirà el procés d’execució 

d’aquestes obres. 

 

Aquests treballs estaran degudament planificats en el temps, garantint la coordinació dels diferents 

operadors que hi intervindran i respectant els horaris de funcionament del centre. 

 

Les obres que constitueixen l’objecte del contracte tenen la consideració de reforma i suposen una millora 

qualitativa pels treballadors del centre. 

 

Forma part d’aquest objecte:  

a) L’adquisició i instal·lació de tots aquells elements necessaris per a fer complir tots els punts del 
plec tècnic. 

b) La totalitat dels costos derivats de la posta en marxa, com ara desplaçaments, guàrdies, hores 
extres, dietes, costos de telefonia mòbil, transports de materials, etc. que estaran inclosos dins 
de la oferta. 

c) En cas necessari, el servei extern per la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, 
assignant un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.  

d) La planificació d’obra que haurà de ser especialment curosa en el termini d’execució que caldrà 
fer en el menor termini possible. 

 

 

2 PROMOTOR 

 

2.1 CONSORCI SANITARI INTEGRAL 

L’ens promotor de l’expedient és la Direcció d’Infraestructures i Manteniment (en endavant DIM) del CSI. 

Aquesta direcció realitza les tasques de gestió d’obres del CSI, que serà l’interlocutor únic entre l’empresa 

adjudicatària i l’entitat contractant. 
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2.2 LOCALITZACIÓ GEOGRAFICA 

La ubicació objecte del present plec està en la planta baixa de l’Hospital Dos de Maig i el CSI facilitarà 

l’accés a les instal·lacions. 

Aquest edifici es troba alineat per la façana principal amb carrer Dos de Maig, nº 301 de l’Eixample, 

Barcelona. 

 

2.3 VISITES ALS ESPAIS I POSTERIORS CONSULTES 

Es considera imprescindible que les empreses participants a la licitació visitin els espais, accessos i 

dimensions dels espais on s’ha de realitzar la prestació dels treballs, a fi de preveure la utilització dels 

mitjans necessaris per a la correcta instal·lació. La proposta econòmica final inclourà aquests mitjans, 

sense que una certa variació suposi un increment del preu total ofertat o adjudicat. 

 

Per aquest motiu, es concretarà un dia de visita amb el personal dels serveis tècnics de l’àmbit de 

infraestructures i manteniment del CSI que es publicarà a la plataforma de contractació pública de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Un cop realitzada la visita de les instal·lacions objecte de la licitació, els serveis tècnics us faran entrega 

de l’acta de realització de visita (model 6). Aquesta haurà d’estar signada pels serveis tècnics del CSI 

serà el únic mitja vàlid per a l’acreditació de la visita, per tant, s’haurà de presentar, juntament amb la 

documentació a entregar en el sobre A. La no realització de la visita serà causa d’exclusió, per tant, el 

licitador que no pugui aportar l’acta degudament signada quedarà directament exclòs.  

Les consultes i/o sol·licituds d’altra documentació gràfica o escrita (plànols, esquemes, altres)   únicament 

s’atendran via plataforma de contractació pública i tant la pregunta com la resposta seran publicades pel 

mateix mitjà. 

 

3 DISPOSICIONS GENERALS 

 

3.1 REQUERIMENTS GENERALS 

L’oferta es farà per la totalitat dels elements detallats, no s’acceptaran en cap cas ofertes parcials que no 

comprenguin totes les partides. No s'admetran la presentació de variants. 

 

Totes les tasques assignades a l’obra objecte del contracte es faran sota les condicions tècniques i 

econòmiques que figuren en aquest document i en els corresponents plecs tècnics específics i annexos. 

La memòria tècnica, que s’adjunta com a annex 1, constitueix la base d’aquesta licitació, té caràcter 

essencial, i per tant, les empreses licitadores, sota la seva responsabilitat, risc i ventura, han de seguir‐

la per realitzar la seva oferta. Per tant, la incorrecció d’aquesta informació mai serà acceptada per 
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augmentar el preu total ofert. El nivell assolit de redacció de les bases de la memòria és suficientment 

detallat per evitar incorreccions en les ofertes. 

 

Totes les partides s’hauran de lliurar en la modalitat de “claus en mà", es dir, executats i/o instal·lats al 

lloc i amb els elements i accessoris necessaris per a l’ús immediat. El pagament es farà mitjançant 

certificacions mensuals, fins assolir un 80% de la certificació total. La resta per certificar es farà contra 

l’acta final d’obra (sempre i quan el director d’obra i/o director d’execució ho vegin convenient). 

 

En quan a l’execució de les obres, a més de garantir el marc econòmic establert en el contracte amb 

l’empresa adjudicatària i el termini d’execució proposat, serà funció de l’empresa licitadora el vetllar 

perquè l’execució de les obres, afectin mínimament al funcionament del centre, especialment en aquells 

aspectes relatius al soroll, seguretat, tall de xarxes i serveis, a més de qüestions que destorbin la labor 

del centre. 

 

L’empresa adjudicatària haurà de complir tots els requisits tècnics legals per a la realització de les 

partides detallades en l’apartat “descripció dels treballs”, i s’haurà d’acreditar de forma documental. 

 

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes on consideri 

oportú. Tanmateix, abans de procedir al seu emprament, acopi i posada en obra, el contractista haurà de 

presentar obligatòriament al director d'execució de l'obra una llista completa dels materials, aparells i 

equips que vagi a utilitzar, en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves característiques 

tècniques, marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells. 

A petició del director d'obra, el contractista presentarà les mostres dels materials, aparells i equips, 

sempre amb l'antelació prevista en el calendari d'obra. 

 

Els treballs es desenvoluparan en horari indicat per la direcció de l’Hospital, amb el fi de no entorpir el 

normal desenvolupament de l’activitat assistencial del centre, poden ser, prèvia autorització, de matí, 

tarda i nit, així com dies festius. Els treballs començaran una vegada signat el contracte i acordada la 

planificació amb el CSI.  

 

L'accés dels treballadors al centre de treball, la recepció de materials i la retirada de runes, s'hauran de 

realitzar per accessos i circuïts alternatius, distints dels que normalment són utilitzats per realitzar 

l'activitat assistencial del centre. 

Independentment del pla de proteccions o plànol de tancaments establer en la memòria tècnica, s’haurà 

de contemplar, sense cost, totes aquelles accions necessàries per minimitzar les activitats molestes i 

insalubres en relació amb el centre (generació de runa, pols, soroll, vibracions, etc.), seguint les directrius 
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de la comissió de bioseguretat i seguint els criteris segons el document “Mesures per la prevenció 

d’infeccions nosocomials en la realització d’obres als centres sanitaris de l’ICS”. 

Caldrà respectar i complir en tot moment aquestes directrius i criteris durant tot el transcurs de l’obra, per 

tal de: 

- Garantir les condicions higièniques de les àrees exteriors a l’obra (evitar que la pols arribi a zones 

on hi ha pacients i personal de l’Hospital). 

- Evitar que el personal aliè a l’obra pugui accedir-hi amb el risc d’accidents que això implica. 

- Les zones d’obres constituiran un sector separat amb entrada i sortida pels passadissos 

adjacents fins a la sortida de la mateixa planta per arribar a l’exterior, o directament als espais 

exteriors si s'escau. 

 

Tot i que en les descripcions tècniques d’algunes partides d’aquesta licitació puguin incloure referències 

específiques de productes, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan 

tinguin: les mateixes característiques tècniques o superiors, la mateixa funcionalitat, siguin compatibles 

amb les funcionalitats bàsiques indicades en els annexes d’aquet plec i siguin validades per la direcció 

facultativa i/o serveis tècnics del CSI. Les solucions constructives que s’executin hauran de ser iguals 

que la resta aplicades a l’edifici. Els elements vistos hauran de ser iguals als existents en quan a les 

seves característiques especifiques i compatibilitat amb els sistemes existents (als qual s’haurà 

d’integrar). En qualsevol cas els models dels elements a instal·lar hauran de comptar amb l’aprovació de 

la direcció facultativa i del CSI. 

 

Totes les instal·lacions i treballs a licitar es faran seguint els criteris constructius generals de l’hospital. 

Entre d’altres criteris, s’haurà de tenir especial cura en el compliment dels següents aspectes: 

• Els circuits elèctrics han de estar instal·lats mitjançant safates, correctament pentinats i marcats 
segons criteris establers pels serveis tècnics del CSI. 

• Els circuits de veu i dades han d’estar instal·lats mitjançant safates, correctament pentinats i marcats 
segons criteris establerts pels serveis tècnics del CSI.  

• Els elements constructius (portes, envans, finestres...) hauran de mantenir l’estètica i les 
característiques constructives d’elements semblants existents a l’edifici.  

• L’adjudicatari es farà càrrec de la gestió dels residus generats en el transcurs dels seus treballs. 

• Seran a càrrec de l’adjudicatari qualsevol ajuda necessària per a l’execució dels treballs adjudicats. 

• En cas necessari l’adjudicatari haurà d’adaptar els seus horaris de treball a les particularitats del 
centre per tal de no interferir en el correcte funcionament del centre. 

L’adjudicatari haurà permetre l’entrada a l’obra a altres contractistes o industrials contractats pel CSI. 

Tanmateix, haurà de facilitar l’execució dels treballs d’altri que siguin encarregats pel CSI, sense perjudici 
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de les compensacions econòmiques que es puguin derivar per utilització de mitjans auxiliars propis 

puntuals o subministraments d’energia, així com altres conceptes imputables a la tasca a desenvolupar. 

 

3.2 NETEJA DE LES OBRES 

És obligació del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de runa com de materials 

sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els 

treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte. Aquests treballs 

es consideraran a càrrec del contractista i inclosos en la seva oferta econòmica. 

 

3.3 ANUNCIS I CARTELLS 

Sense prèvia autorització del CSI, no es podran col·locar en les obres ni en les seves tanques més 

inscripcions o anuncis que els convenients al règim dels treballs i els exigits per la normativa interna del 

CSI. 

 

3.4 INTERLOCUCIÓ TÈCNICA ENTRE L’ADJUDICATARI I ELS SERVEIS TÈCNICS DEL CSI 

L'empresa adjudicatària nomenarà un interlocutor vàlid  (Cap d’obra) per a la coordinació amb l'hospital 

de totes les actuacions previstes en el present plec de prescripcions tècniques, podent aquest mateix 

exercir les funcions de coordinador de seguretat, projectista i direcció facultativa. 

Les actes de visita d’obra aniran a càrrec de l’interlocutor vàlid (sempre hi quan no estiguin incloses dins 

la direcció d’obra). 

Estarà en perfecta coordinació amb el responsable tècnic de l'Hospital i responsables de l’àmbit 

d’infraestructures i manteniment del CSI, informant en temps i forma de totes les evolucions i estat de les 

obres i instal·lacions. Així mateix l'empresa adjudicatària haurà d’estar en perfecta comunicació i 

programació dels treballs, amb l'actual empresa de manteniment integral de les instal·lacions i edifici. 

 

3.5 TREBALLS DE SUPORT. PREVIS INICI OBRES O COMPLEMENTARIS 

L'execució de qualsevol mena d'obra en un entorn Hospitalari, comporta un elevat risc d’infeccions 

nosocomials en pacients vulnerables. Per evitar aquests riscos caldrà prendre mesures de prevenció 

durant tota l'obra, mantenint un alt grau d'alerta en tot moment per minimitzar la possibilitat de qualsevol 

contaminació del medi proper. 

 

Tots els treballs que es realitzin dins l’edifici de l’hospital seran sotmesos als requeriments  

d’execució que pugui sol·licitar la comissió d’infeccions de l’hospital. 

 

Com a norma general, les mesures a adoptar abans d'iniciar l'execució de l’obra seran les següents: 

- Obtenir el permís de Medecina Preventiva o de la unitat responsable per començar l’obra. 
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- Construir una pantalla estanca antipols. No s’haurà de treure aquesta pantalla fins que l’obra 

estigui totalment acabada, la zona ben neta i inspeccionada, i sempre s’intentarà evitar la 

dispersió de la pols en l’ambient. 

- Segellar forats, canonades, conductes i perforacions apropiadament. 

- Construir una avantcambra, abans del inici de l’obra, sempre que l’accés a l’àrea de treball sigui 

adjacent a una zona assistencial. 

- Definir circuits de circulació específics per als operaris, el material i la runa que evitin les àrees 

assistencials, i vetllar pel seu compliment. 

 

Durant l’obra, caldrà realitzar les actuacions necessàries sense increment de cost per tal de mantenir les 

següents mesures: 

- Controlar i autoritzar l’accés a la zona d’obres de persones alienes i controlar que es posin roba 

de protecció per entrar a la zona de treball i se la tregui en sortir. 

- Controlar que tot el personal que entri a l’àrea de treball porti peücs, se’ls tregui en sortir o es 

canviï de sabates. 

- Regular el funcionament del sistema de ventilació a les zones en obres. 

- Controlar que els sistemes de ventilació funcionin correctament a les zones d’obres i a les zones 

adjacents. 

- Comprovar que la zona de treball es mantingui amb pressió d’aire negativa. 

- Fer les demolicions en condicions d’humitat. 

- Eliminar la runa en contenidors o carros tancats, segellats amb cinta adhesiva, o a través d’una 

tovera que l’aboqui a un contenidor tapat, ocasionalment si això no es possible es podran utilitzar, 

durant l’horari nocturn de 22 h de la nit fins a les 6 h de la matinada (o en el seu defecte l'horari 

que fixi l'Hospital), per recorreguts especialment previstos per aquest fi, que hauran de ser 

aprovats prèviament. 

- Abocar la runa en contenidors que quedin hermèticament tancats i segellats. 

- Augmentar la freqüència de les neteges en les àrees adjacents a la zona d’obres, de manera que 

la zona quedi neta i endreçada en acabar la jornada. 

 

Al final de l’obra l’empresa adjudicatària haurà de prendre les següents mesures: 

- Dur a terme una neteja de final d’obres d’acord amb els protocols existents. 

- Netejar la zona amb un desinfectant de superfícies autoritzat d’ambients clínics 

- No aixecar el sistema d’aïllament fins que la zona s’hagi netejat a fons i l’hagin revisat les unitats 

de medecina preventiva, prevenció de riscos laborals i els responsables de la prevenció i control 

d’infeccions. 

- Minimitzar la dispersió de runa i pols a l’ambient quan es retiri el sistema de contenció. 
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Els treballs es realitzaran en àrees contigus a espais que actualment tenen ús assistencial. Tot i així, i 

atès a que en la mateixa planta hi ha activitat assistencial, s’haurà d’acordar amb la comissió d’infeccions 

les mesures preventives de bioseguretat per evitar qualsevol tipus de contaminació durant les obres. 

Per tant, en cap cas es podran contaminar de pols d’obra els espais amb activitat hospitalària. Aquestes 

actuacions de contenció de pols, hauran de ser validades pels tècnics del CSI. 

 

Per a complir aquest requisit s’haurà de preveure les sectoritzacions rígides (envans de pladur o segellat 

total de portes) de manera que es garanteixi l’asèpsia de les àrees annexes a l’obra. 

 

En el cas de que s’hagués de realitzar algun treball complementari per a l’execució de l’obra fora de la 

zona de treball establerta, els serveis tècnics del CSI hauran de validar l’espai objecte d’aquest treball. 

 

En tots els casos, no es podran iniciar els treballs sense informar a tots els serveis que puguin patir 

qualsevol tipus d’afectació a nivell d’execució de les tasques. 

 

S’ha de tenir en compte que els treballs es desenvolupen en un centre sanitari en plena activitat. Per 

tant, l’execució dels mateixos hauran d’adaptar-se a les necessitats dels serveis que puguin afectar els 

treballs objecte del present plec. 

 

3.6 COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista haurà de fer-se càrrec del servei sobre la coordinació de seguretat i salut en fase 

d’execució. Per tant, tot i que potser no sigui necessari per tipologia d’obra un pla de seguretat, serà 

obligatòria la coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra a càrrec de 

contractista, sens perjudici de la obligatorietat, quan durant l’execució de l’obra intervingui més d’una 

empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos autònoms (Art. 3 RD 1627/97). 

Haurà de desenvolupar les tasques de coordinador de SS en l’execució de l’obra seguint la 

directiva 92/57/CEE, i RD 1627/1.997 

 

3.7 SUBCONTRACTACIO 

S’admetrà la subcontractació però limitada només a un nivell de subcontractació. En casos 

específics, es podrà sol·licitar un segon nivell de subcontractació sempre que sigui justificat i 

aquest haurà de ser validat pel CSI, sempre hi quan compleixi amb els requisits de la Llei 32/2006, 

de 18 d'octubre, sobre la regulació en el sector de la construcció i Reial decret 1109/2007 de 24 

d'agost, sens perjudici del que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
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La subcontractació estarà condicionada al compliment de l’establert al Plec de Clàusules Administratives 

Particulars i l’article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

  
4 DISPOSICIONS ECONOMIQUES 

 

L’adjudicatari, d'acord amb les disposicions dels plecs de licitació, assumeix al seu càrrec exclusiu: 

 

- La redacció de l’estudi de seguretat i salut, pla de seguretat i salut i la coordinació de seguretat i 

salut en fase d’obra.  

- Totes les taxes derivades de tramitacions davant de departaments i companyies de 

subministraments. 

- Seran també de la seva responsabilitat i al seu càrrec l'adició de la documentació necessària i 

dels esquemes i/o plànols de detall que en cada moment facin falta per la correcte execució de 

les obres objecte d'aquest plec i/o a qualsevol altre intervenció que s'acordi amb el CSI. 

 

Queden exclosos els següents càrrecs 

- Els costos de la direcció facultativa per l'execució de les obres, incloent-hi tots els drets de visat 

de col·legis professionals implicats, que aniran a càrrec del CSI. 

 

Preu contradictori 

 

Només es produiran preus contradictoris quan el CSI, per mitjà del director d'obra, decideixi introduir 

unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna 

circumstància imprevista. 

El contractista sempre estarà obligat a efectuar els canvis indicats. 

 

Per manca d'acord, el preu contradictori es resoldrà entre el director d'obra i el contractista abans de 

començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el contracte d'obra o, en defecte d'això, 

abans de quinze dies hàbils des que se li comuniqui fefaentment al director d'obra.  

Si subsisteix la diferència, s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg (equiparable) dins del quadre 

de preus definits a la memòria, en segon lloc, al banc de preus de l’ITEC. 

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte d'obra. 

Mai es prendrà per a la valoració dels corresponents preus contradictoris la data de l'execució de la unitat 

d'obra en qüestió. 

Un preu contradictori es donarà quan aparegui una partida o un descompost que no es contemplava al 

pressupost de la memòria tècnica. 
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Els passos a seguir són els següents:  

 

1. Modificació del preu al pressupost de la memòria tècnica:  

Cas A: apareix una nova partida sencera, que no existia a la memòria tècnica inicial.  

 A.1: Els descomposts no formen part de la memòria tècnica. En aquest cas s’ha d’incloure la 

nova descripció de la partida amb el nou preu.  

 A.2: els descomposts formen part de la memòria tècnica. En aquest cas es descriu la partida 

nova amb els preus descomposts existents.  

 

Cas B: apareix un descompost nou, que no existia a la memòria tècnica inicial. En aquest cas s’hauran 

d’anar a buscar i modificar la justificació de preus, els descomposts, i seguidament la partida sencera.  

 

2. Al nou preu total se li ha d’aplicar la baixa acceptada en la contractació inicial. En el cas que no hi hagi 

baixa acceptada, se li aplicarà la baixa mitjana  

 

3. Al preu resultant se li haurà de descomptar el total de la partida que es substitueix.  

 

4. Finalment amb el preu que queda s’haurà de tornar a aprovar i aportar la garantia o si es tracta de la 

mateixa constructora s’haurà d’ampliar la part proporcional de la garantia.  

 
 
5 DISPOSICIONS RELATIVES AL RECURSOS HUMANS 

 

L’oferta de les empreses licitadores haurà de mostrar l’organització de la seva empresa, la de les 

empreses que conformaran UTE (en cas d’UTE) i la de les seves empreses subcontractistes i la seva 

capacitat per executar les obres objecte del contracte. 

 

Així mateix, informarà sobre l’organització proposada per a la realització dels treballs. 

 

L’empresa haurà de garantir l’execució del contracte segons la planificació prevista amb independència 

de que els seus treballadors gaudeixin de vacances o estiguin de baixa per malaltia o altres causes del 

seu personal, que hauran de ser immediatament substituïts per personal amb la mateixa o major capacitat 

i solvència tècniques i experiència professional. 

 
6 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 

Per a l’execució de les diverses actuacions, s’ha realitzat una memòria tècnica.  
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Annex 1: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORÇ DE DOS PILARS DE LA CUINA DE 
L'HOSPITAL DOS DE MAIG DE BARCELONA. 
 

Es redacta el present projecte per reforçar dos pilars metàl·lics situats al recinte de la cuina de 

l’edifici de l’Hospital Dos de Maig de Barcelona.  

 

Es van fer una sèrie de cales informatives i es va detectar que dos dels pilars del recinte de la cuina 

presentaven mostres d’oxidació, provocant el trencament del material de revestiment amb el 

conseqüent risc per a l’estabilitat d’aquesta part de l’edifici.  

 

7 PLANIFICACIÓ PREVISTA DELS TREBALLS 

 

El desenvolupament de l’obra es realitzarà en les fases que siguin necessàries, atès a que estarà 

condicionada a l’activitat del centre. 

 

Per tal de poder minimitzar l’afectació de l’activitat del centre, i tenint en compte la naturalesa dels treballs 

a executar, s’estableix que el termini màxim d’execució d’obra serà de 31 dies naturals. La durada 

s’iniciarà a partir de la data fixada en l’acta de comprovació del replanteig (fixada per l’1 d’agost del 2025), 

comptabilitzada en dies naturals, amb independència de l’època de l’any. 

 

Termini de preparació de l’obra, a comptar des la data de signatura del 

contracte, fins al dia de l’acta de replanteig.  

La signatura del contracte queda condicionada a l’obtenció de la llicencia 

d’obres.  

no s’escau termini. 

Inici d’obra: 1 d’agost 

del 2025. 

Termini d’execució dels treballs, expressat en setmanes naturals, des de l’acta 

de replanteig fins a la certificació del 95% l’obra, amb tots els treballs 

realitzats (exceptuant l’entrega de documentació – 5%).  

De l’1 d’agost al 31 

d’agost del 2025  

 

Termini per a l’entrega de tota la documentació As-built de l’obra, amb 

legalitzacions, etc.; a comptar des de la certificació del 95% de l’obra, fins la 

certificació final (100%).  

4 setmanes naturals 

 

 

Per tal de garantir la veracitat i factibilitat dels temps d’execució proposats pels licitadors, el termini 

d’execució serà vinculant i d’obligat compliment. Per tant, serà responsabilitat de l’adjudicatari, la 

consecució de la realització de l’obra en el termini màxim establert en aquest plec, establint els 

mecanismes necessaris i de col·laboració que garanteixin la fita final. 
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L’oferta presentada haurà de preveure tots els recursos necessaris a nivell de personal i materials, per 

permeti la consecució de les fites del contracte. 

 

Un cop iniciada l’obra, l’adjudicatari concretarà el cronograma de manera coordinada i amb la supervisió 

amb l’oficina tècnica de DIM.   

Una vegada concretat el cronograma, es realitzarà reunions setmanals de coordinació entre ambdós i 

l’oficina tècnica del CSI, que donaran lloc a un Planning conjunt d’obra amb un termini NO superior al 

termini establert en el contracte. 

 

Es preveuran penalitzacions per endarreriments previstes al quadre de característiques especifiques. 

 

8 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

 

En el transcurs dels treballs, tant els serveis tècnics com el servei de manteniment del centre haurà 

d'estar informat de tots els treballs que es  realitzin així com dels terminis de fora de servei. 

 

A causa del ús de l'edifici, els treballs es desenvoluparan tractant en tot moment de causar el menor 

impacte en el funcionament normal del centre hospitalari. 

 

El trasllat de materials i residus es realitzaran d'acord amb les necessitats de funcionament del centre. 

Tots els treballs efectuats pel personal de l'empresa adjudicatària s'ajustaran a les normatives vigents. 

 

A l'empresa adjudicatària li correspondrà gestionar els residus resultants de la seva activitat, havent de 

realitzar la segregació i reciclatge dels mateixos, lliurant la pertinent documentació del seu tractament o 

eliminació i justificant del tractament de residus emesa per un gestor autoritzat en el cas de residus 

perillosos o així ho estableixi la normativa vigent. 

 

L'empresa adjudicatària, a més d'assumir les tasques de neteja i retirada de restes d'obra i instal·lacions 

dels  espais objecte d’aquesta obra, es responsabilitzarà de la neteja de qualsevol tipus de brutícia, pols 

o residu que la seva activitat generés dins i fora de l’obra.  

 

8.1 PROGRAMA DELS TREBALLS 

Abans d’iniciar els treballs objecte de la present licitació, es revisarà, juntament amb els serveis tècnics, 

la planificació presentada per l’adjudicatari. Aquesta planificació podrà ser modificada pels serveis tècnics 

del CSI, per tal d’adequar-la al calendari d’inici d’actuacions, i que garanteixin el funcionament 

assistencial que pugui quedar afectat. En base a criteris programació assistencial i de serveis afectat per 

les actuacions, els serveis tècnics del CSI validaran i/o modificaran la planificació i s’establirà el calendari 
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més adient per a cada intervenció, sense perjudici de costos indirectes que aquests canvis puguin 

ocasionar.  

 

L’adjudicatari té l'obligació d'executar les obres i complir estrictament les condicions estipulades. Si 

segons el parer dels serveis tècnics del CSI hagués alguna execució no correcta, l’adjudicatari tindrà 

l'obligació de demolir-la i tornar a executar-la quantes vegades sigui necessari fins que mereixi 

l'aprovació, no donant-li aquests augments dret a percebre indemnitzacions de cap gènere, encara que 

les condicions defectuoses s'haguessin percebut després de la recepció provisional de l'obra. 

 

8.2 ACCESSOS I TANCAMENTS 

L'empresa adjudicatària realitzarà els tancaments estancs necessaris i  no permetran l'accés de personal 

aliè a l'obra en cadascuna de les zones d'actuació, especialment en els passadissos i replans públics on 

cal estar en les portes. 

 

El contractista disposarà, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament d'aquesta i el seu 

manteniment durant l'execució de l'obra, podent exigir a el director d'execució de l'obra la seva 

modificació o millora. 

 

En aquest sentit, abans d’iniciar l’obra, els licitadors hauran de rebre obligatòriament per la Direcció 

facultativa, o al seu defecte, la DIM, la proposta gràfica (plànols) de tancaments de bioseguretat i circuits 

d’evacuació de residus i personal d’obra de manera que no hi hagin creuaments d’aquests circuits amb 

els circuits assistencials. Aquestes mesures s’hauran d’executar i validar-ne la seva execució per la DIM, 

per tal de poder iniciar l’obra.  

 

Es desestimaran automàticament totes les ofertes que no presentin aquesta proposta. 

 

8.3 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

L’adjudicatari, sense perjudici del compliment preceptiu del Pla de Seguretat i Salut, disposarà i col·locarà 

la senyalització provisional necessària en tot moment per a garantir la seguretat del seu propi personal i 

la dels treballadors del centre. Tanmateix haurà de col·locar les senyals precises per indicar la proximitat 

a l’obra, això com la circulació a la zona de treballs i els punts d’eventual perill per raó de la marxa 

d’aquestes. 

 

Les despeses originades com a conseqüència de l’acompliment dels aspectes referits en aquest apartat, 

aniran a càrrec de l’adjudicatari. 
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8.4 CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA 

L'empresa adjudicatària realitzarà els tancaments estancs necessaris i que no permetin l'accés de 

personal aliè a l'obra en cadascuna de les zones d'actuació, especialment en els passadissos i replans 

públics on cal estar en les portes. 

 

El personal de l'empresa adjudicatària haurà de complir les normes de seguretat i higiene en tots els 

treballs que es realitzin. En tot cas es compliran totes les exigències en matèria de prevenció i seguretat 

que estimi el Servei de Prevenció Propi del CSI. 

 

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un pla de seguretat i salut per als treballs que desenvolupin 

els seus operaris i presentar la documentació que així ho acrediti, si el CSI ho considerarà necessari. 

 

L'empresa adjudicatària haurà de disposar, d'un contracte en vigor de la vigilància de la salut dels 

treballadors que exerceixin funcions a l'hospital i presentar la documentació que així ho acrediti, si el CSI 

ho considerarà necessari. 

 

En compliment de la llei de prevenció de riscos laborals i més concretament en el seu article 19, els 

treballadors de l'empresa adjudicatària hauran de disposar de formació específica per al lloc de treball 

que hagin de desenvolupar. 

 

El treballador de l'empresa adjudicatària haurà de tenir una formació teòrica pràctica legal, suficient i 

adequada per al compliment del seu lloc de treball havent d'acreditar aquesta informació. El contracte de 

treball que l'uneix a l'empresa adjudicatària, estarà d'acord i reflecteix la indicada formació. 

 

8.5 ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Abans d’iniciar treballs objecte de la present licitació, es procedirà, juntament amb els serveis tècnics del 

CSI, a una visita “in situ” a la zona d’obres, assenyalant les referències principals que mantindrà com a 

base de posteriors replantejos parcials.  

 

L’execució dels replanteigs necessaris per executar l’obra, aniran a càrrec de l’adjudicatari i  estaran 

inclosos en la seva oferta econòmica. En cas que hi hagués alguna discrepància, es farà constar a l’acta 

amb caràcter informatiu. 

 

Així mateix, sotmetrà el replanteig a l'aprovació del director d'execució de l'obra i, una vegada aquest 

hagi donat la seva conformitat, prepararà l'Acta d'Inici i Replanteig de l'Obra acompanyada d'un plànol 

de replanteig definitiu, que haurà de ser aprovat pel director d'obra. Serà responsabilitat del contractista 

la deficiència o l'omissió d'aquest tràmit. 
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8.6 INICI DE L'OBRA I EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista donarà començament a les obres en el termini especificat en el respectiu contracte, 

desenvolupant-se de manera adequada perquè dintre dels períodes parcials assenyalats es realitzin els 

treballs, de manera que l'execució total es porti a terme dins el termini establert en el contracte. 

 

Serà obligació del contractista comunicar a la Direcció facultativa l'inici de les obres, de forma fefaent i 

preferiblement per escrit, almenys amb tres dies d'antelació. 

 

El director d'obra redactarà l'acta d'inici de l'obra i la subscriuran a la mateixa obra juntament amb ell, el 

dia d'inici dels treballs, el director de l'execució de l'obra, el DIM i el contractista. 

 

La data de la signatura del contracte  marca l'inici dels terminis parcials i total de l'execució de l'obra. 

 
8.7 MATERIALS I MITJANS DE L’ADJUDICATARI 

L’adjudicatari haurà de facilitar en tot moment els materials i els equips necessaris per al correcte 

desenvolupament dels treballs. 

 

Igualment, l’adjudicatari haurà d’acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar, aportant 

les mostres i les dades necessàries, les quals hauran de complir amb les característiques estipulades i 

amb els criteris estètics del centre. En cas de no complir-ho, els serveis tècnics de CSI podrà procedir a 

rebutjar-los. 

 

8.8 DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAJOS 

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en 

l'execució de les obres correran a càrrec i compte del contractista. 

 

Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissió del contractista, o que no ofereixi les 

suficients garanties, es podrà començar novament o realitzar nous assajos o proves especificades en la 

memòria tècnica, a càrrec i compte del contractista i amb la penalització corresponent, així com totes les 

obres complementàries que poguessin donar lloc qualsevol dels supòsits anteriorment citats i que el 

director d'obra consideri necessaris. 

 

8.9 ABOCADORS 

Tots els materials, residus i deixalles que s’originin per motiu de les obres, seran transportades a càrrec 

de l’adjudicatari als corresponents abocadors o punts verds autoritzats, excepte indicació expressa dels 

serveis tècnics del CSI. 
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En tot cas, el licitador haurà d’informar prèviament a l’inici de l’obra, del destí de materials, residus, runes 

i deixalles originats per les obres i podrà exigir canvis en el sistema i destí de la disposició dels residus. 

 

En tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a respectar la normativa vigent d’abocament i eliminació de 

residus, i especialment, el Decret 89/2010, de 29 de juny i modificacions posteriors.  

 

L’adjudicatari haurà facilitar als serveis tècnics del CSI totes les dades i documentació referent a la gestió 

de residus: certificat d’abocador autoritzat, certificat de recepció els residus, etc. Totes les despeses 

derivades de la gestió de residus aniran a càrrec del licitador.  

 

8.10 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, CONDICIONS FACULTATIVES. 

Seran d’aplicació les condicions facultatives, obligacions i drets generals del constructor o contractista, 

prescripcions generals i condicions de recepcions d’obres,  determinades en la memòria tècnica. 

En cas d’omissió dels plecs de condicions tècniques particulars que regeixi la memòria tècnica, seran 

d’aplicació els plecs de condicions tècniques de partides d’obra de l’Institut de Tecnologia de la 

Construcció de Catalunya  (ITEC). 

 

Abans de l’inici dels treballs, l’adjudicatari presentarà el Pla de Seguretat i Salut, segons l’Estudi de 

seguretat i salut redactat pels tècnics designats per CSI. Aquest haurà de ser aprovat per els Serveis 

Tècnics de CSI o pels tècnics que s’hagin designat. 

 

8.11 AMPLIACIÓ DE L’OBRA PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Quan es precisi ampliar el servei, per motiu imprevist o per qualsevol incidència, no s'interrompran els 

treballs, continuant-se segons les instruccions de la Direcció facultativa en tant es formula o es tramita la 

memòria reformada. 

El contractista està obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, tot el que la 

direcció d'execució de l'obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocaments, recalçats o 

qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat 

en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es convingui. 

 

8.12 INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DE LA MEMÒRIA TÈCNICA 

El contractista podrà requerir del director d'obra o del director d'execució de l'obra, segons les seves 

respectives comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta 

interpretació i execució de l'obra projectada. 
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Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs o indicacions dels plànols, croquis, 

ordres i instruccions corresponents, es comunicaran necessàriament per escrit al contractista, estant 

aquest a la vegada obligat a retornar els originals o les còpies, subscrivint amb la seva signatura 

l'assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del director 

d'execució de l'obra, com del director d'obra. 

 

Qualsevol reclamació que cregui oportuna fer el contractista en contra de les disposicions preses per la 

Direcció facultativa, haurà de dirigir-la, dintre del termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, el qual li donarà 

el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 

 

8.13 PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués 

començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se 

li atorgarà una pròrroga proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable del director d'obra. 

Per a això, el Contractista exposarà, un escrit dirigit al director d'obra, la causa que impedeix l'execució 

o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament 

la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 

 

8.14 RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

El contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com 

causa la manca de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas que havent-lo sol·licitat 

per escrit, no se li hagués proporcionat. 

 

8.15 TREBALLS I/O MATERIALS DEFECTUOSOS 

El contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en la memòria tècnica, i 

realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'estipulat. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de la instal·lació modificada, el contractista és 

responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per 

la seva dolenta execució, no sent un eximent el que la Direcció facultativa ho hagi examinat o reconegut 

amb anterioritat, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les Certificacions Parcials 

d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el director d'execució de l'obra adverteixi vicis o 

defectes en els treballs executats, o que els materials empleats o els aparells i equips col·locats no 

reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o una vegada 

finalitzats amb anterioritat a la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses 

siguin substituïdes o enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat a expenses del contractista. 
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Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la substitució, enderrocament i reconstrucció 

ordenades, es plantejarà la qüestió davant el director d'obra, qui intervindrà per a resoldre-la. 

 

Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal·lacions no fossin de la qualitat i característiques 

tècniques prescrites en la memòria tècnica, no tinguessin la preparació en ell exigida o quan, mancant 

prescripcions formals, es reconegués o demostrés que no són els adequats per a la seva finalitat, el 

director d'obra a instàncies del director d'execució de l'obra, donarà l'ordre al contractista de substituir-

los per uns altres que satisfacin les condicions o siguin els adequats per a la finalitat al que es destinin. 

 

Si, als 15 dies de rebre el contractista ordre de que retiri els materials que no estiguin en condicions, 

aquesta no ha estat complerta, podrà fer-ho el CSI a compte del contractista. 

 

En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal·lacions fossin defectuosos, però 

acceptables segons el parer del director d'obra, es rebran amb la rebaixa del preu que aquell determini, 

tret que el contractista prefereixi substituir-los per uns altres en condicions. 

 

8.16 VICIS OCULTS 

Si el director d'execució de l'obra tingués fundades raons per a creure en l'existència de vicis ocults de 

construcció en les obres executades, ordenarà, quan cregui oportú, realitzar abans de la recepció 

definitiva els assajos, destructius o no, que consideri necessaris per a reconèixer o diagnosticar els 

treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància al director d'obra. 

El contractista enderrocarà, i reconstruirà posteriorment al seu càrrec, totes les unitats d'obra mal 

executades, les seves conseqüències, danys i perjudicis, no podent eludir la seva responsabilitat pel fet 

que el director d'obra i/o el director de l'execució d'obra ho hagin examinat o reconegut amb anterioritat, 

o que hagi estat conformada o abonada una part o la totalitat de les obres mal executades. 

 

8.17 DISPOSICIONS DE LES RECEPCIONS D’OBRA 

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el contractista, una vegada acabada l'obra, fa lliurament de la 

mateixa al CSI i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o sense reserves i haurà d'abastar la 

totalitat de l'obra o fases completes i acabades de la mateixa, quan així s'acordi per les dues parts. 

La recepció haurà de consignar-se en un acta signada, almenys, pel DIM del CSI i el contractista, fent 

constar: 

- Les parts que intervenen. 

- La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa. 

- El preu final de l'execució material de l'obra. 
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- La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes de 

manera objectiva, i el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. Una vegada 

resolts els mateixos, es farà constar en un acta a part, subscrita pels signants de la recepció. 

- Les garanties que, si escau, s'exigeixen al contractista per a assegurar les seves responsabilitats. 

 

Així mateix, s'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de l'execució de 

l'obra. 

El CSI podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no està acabada o que no 

s'adequa a les condicions contractuals. 

En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per a 

efectuar la recepció. 

 

En el cas que es digui el contrari, la recepció de l'obra tindrà lloc dins dels trenta dies següents a la data 

del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es contarà a partir de la notificació 

efectuada per escrit al CSI. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des 

de la data indicada el CSI no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 

El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia serà l'establert en la "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación", i s'iniciarà a partir de la data que es subscrigui l'acta de recepció, o quan 

s'entengui aquesta tàcitament produïda segons el previst en l'apartat anterior. 

 

Recepció provisional 

En el termini que es determini abans de donar per finalitzades les obres, comunicarà el director d'execució 

de l'obra al CSI la proximitat del seu acabament a fi de convenir l'acte de Recepció Provisional. 

Aquesta es realitzarà amb la intervenció del CSI, del contractista, del director d'obra i del director 

d'execució de l'obra. Es convocarà també als restants tècnics que, en el seu cas, haguessin intervingut 

en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars com persones 

que hi intervinguin, i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, 

si les obres es trobessin en estat de ser admeses.  

Seguidament, els Tècnics de la Direcció estendran el corresponent Certificat de Final d'Obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar expressament en l'Acta i es donaran 

al contractista les oportunes instruccions per a resoldre els defectes observats, fixant un termini per a 

resoldre'ls, expirat el qual s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de 

l'obra. 

Si el contractista no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb la pèrdua de la fiança. 

 

Amidament definitiu i liquidació provisional de l'obra 
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Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament pel director d'execució de l'obra al seu 

amidament definitiu, amb precisa assistència del contractista o del seu representant. S'estendrà 

l'oportuna certificació en triple versió que, aprovada pel director d'obra amb la seva signatura, servirà per 

a l'abonament pel CSI del saldo resultant menys la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

 

Recepció definitiva 

La recepció definitiva es realitzarà després de transcorregut el termini de garantia, d'igual manera i amb 

les mateixes formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data cessarà l'obligació del contractista de 

reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis, i quedaran 

només subsistents totes les responsabilitats que poguessin derivar dels vicis de construcció. 

 

Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit 

En cas de resolució del contracte, el contractista estarà obligat a retirar, en el termini fixat, la maquinària, 

instal·lacions i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 

condicions de ser represa per una altra empresa sense cap problema. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts 

anteriorment. Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons el que es disposa 

anteriorment. 

Per a les obres i treballs no determinats, però acceptables segons el parer del director d'obra, s'efectuarà 

una sola i definitiva recepció. 

 

8.18 TERMINI DE GARANTIA 

El termini mínim de garantia estarà establert per la Llei d’Ordenació en l’Edificació, i s’iniciarà des de la 

data de l’acta de recepció d’obra.  Les intervencions que s’hagin de realitzar per motiu de possibles 

deficiències en el transcurs del termini de garantia, hauran d’estar degudament documentades i, en el 

seu cas, acceptades pels serveis tècnics del CSI. Durant als 3 mesos següents a la firma de l’acta de 

recepció, l’empresa adjudicatària es compromet a tenir una persona responsable per atendre i fer front a 

les reparacions de les deficiències reclamades pels serveis tècnics del CSI. 

 

El termini de garantia dels equips i instal·lacions, inclosos els seus components i accessoris. serà com a 

mínim de 24 MESOS, comptats a partir de la data en què, una vegada completada la instal·lació de tots 

els elements, realitzada la prova d'acceptació corresponent i subministrada la formació bàsica als usuaris, 

tingui lloc la formalització de la seva recepció a l'Hospital, en què haurà de constar la conformitat amb la 

instal·lació i el seu funcionament. 
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La garantia inclourà tots els components de l'equip i peces de recanvi, mà d'obra i desplaçament. Si hi 

elements o components la garantia sigui diferent de la que afecta la resta de l'equip, s'ha de fer constar 

explícitament.  

 

S'indicaran el nombre de visites d'inspecció preventiva durant el període de garantia. 

 

8.19 DOCUMENTACIÓ FINAL D’OBRA 

Una vegada adjudicada i executada l’obra, l’adjudicatari haurà de generar i lliurar al director d’execució 

tota la documentació relativa a l’obra, tant dels elements constructius com d’instal·lacions noves.  

 

El director d'execució de l'obra, assistit pel contractista i els tècnics que haguessin intervingut en l'obra, 

redactarà la documentació final de les obres, que es facilitarà al CSI, amb les especificacions i continguts 

amatents per la legislació vigent. 

 

Per tant, un cop finalitzades les obres i les instal·lacions, l’adjudicatari, redactarà, recopilarà i entregarà 

la documentació "as-built" seguint els criteris marcats anteriorment. 

 

Aquesta documentació ha d’incloure com a mínim: 

1. Plànols de distribució final, en format PDF, DWG i IFC4. 

2. Plànols amb acabats d’arquitectura, fals sostres, paviments i tancaments, amb llegenda on 
s’identifiqui clarament cada tipologia. 

3. Plànols d’instal·lacions 

4. Plànols de detall de muntants afectats. 

5. Esquemes de cadascuna de les instal·lacions realitzades o modificades 

6. Documentació desenvolupada en la memòria tècnica. En cas de que hagi algun tipus de 
modificació o canvi en la memòria durant el transcurs de l’obra.  

7. Coneixements sobre els productes lliurats. (certificats de materials, certificats d’equips i 
d’instal·lacions, documentació per al control de qualitat). 

8. La informació sobre les garanties i suport dels fabricants dels productes lliurats. 

9. Recomanacions de manteniment dels equips i/o instal·lacions. 

10. Documents de tancament i finalització de l'obra i de les instal·lacions. 

11. Càlculs ajustats a l’execució final. 



             

 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORÇ 

DE DOS PILARS I ARRANJAMENTS DE LA CUINA DE L’HOSPITAL DOS DE MAIG, DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL. 

 

Plec de prescripcions tècniques CSI2025039   21/30 

 

12. Fitxes tècniques i descriptives del material instal•lat, tant d’obra civil com instal·lacions 

13. Autoritzacions pertinents per a la posada en marxa d'aquesta instal·lació, tant d'alta tensió, baixa 
tensió, etc. 

14. Originals de les legalitzacions. 

15. Originals de la tramitació de l'expedient dels residus de pcb, així com certificat de la gestió de la 
ferralla, runa, contenidors autoritzats, abocadors autoritzats utilitzats, etc., que pogués derivar 
del transcurs i execució de les obres i instal·lacions. 

16. Manuals tècnics, esquemes de principi, esquemes de funcionament, manuals de manteniment, 
etc., De tots els elements que componen la instal·lació. 

17. Tota aquella altra informació relacionada amb l'execució dels treballs sol·licitada pel responsable 
tècnic de l'hospital, així com la relacionada amb el compliment de la Llei de prevenció de riscos 
laborals (avaluació inicial de riscos, qualificació, informació i formació del personal, auditories de 
prevenció i seguretat, etc. 

18. Certificats CE de la maquinària, i elements d'instal·lacions subministrats. 

19. Manuals de instal·lació, d'usuari i de manteniment, tant de l’equipament com del software 

20. Llistat de proveïdors. 

21. Llistat de marques, models i proveïdor del material i aparellatge instal•lat. 

22. Certificats de garantia totalment complimentats. 

23. Certificats de proves i ajustaments de posada en marxa. 

24. Certificats de comportament al foc dels materials emesos per laboratori acreditat. 

25. Llistat de materials instal·lats, amb marca i model , així com de recanvis més usuals identificats. 

26. Manual d'Ús i Manteniment de l'Edifici. 

27. Informe de compliment ITC-BT-038, efectuat per empresa aliena a l’adjudicatari, entitat 
acreditada, si s’escau 

28. Certificats de proves d’estanqueïtat i no creuament de gasos, si s’escau 

29. Pre-validació dels estàndards de les normatives ISO-EN 14644. 

L’empresa adjudicatària haurà de realitzar la transferència de coneixements i documents lliurats. 
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D’altra banda, l'empresa adjudicatària oferirà un programa d’aprenentatge per al personal de CSI en el 

maneig dels equip instal·lats. S’especificarà el programa, per quin nombre de persones, lloc i durada del 

mateix. 

 

Tota la documentació relativa a tots els equipaments, s’haurà de lliurar en format electrònic  i/o en el 

format que el fabricant disposi en el moment de la adquisició. 

 

La documentació As-built, requerirà de la validació i acceptació per part del DIM del CSI. Per tant, 

el CSI es reserva el dret de no signar l’acte de recepció final d’obra fins que no s’hagi rebut tota la 

documentació contemplada en aquest apartat i la requerida durant el transcurs de l’obra i sol·licitada en 

actes. 

 

8.20 CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 

definitiva, correran a càrrec i compte del contractista. 

Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 

ocasionades per l'ús correran a càrrec del CSI i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les 

instal·lacions, seran a càrrec del contractista. 

 

8.21 PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

Si, al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en les 

condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el director d'obra indicarà al contractista els 

terminis i formes en que haurien de realitzar-se les obres necessàries. De no efectuar-se dintre d'aquests, 

podrà resoldre's el contracte amb la pèrdua de la garantia definitiva. 

 

9 ALTRES 

 

9.1 FORMES TRADICIONALS D'AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS 

En cap cas podrà al·legar el contractista els usos i costums locals respecte de l'aplicació dels preus o de 

la forma de mesurar les unitats d'obra executades. S'estarà al previst en el Pressupost i en el criteri de 

mesurament en obra recollit en el Plec. 

 

9.2 APLEC DE MATERIALS 

El contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el CSI ordeni 

per escrit. 
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9.3 VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 

Forma i terminis d'abonament de les obres 

Es realitzarà per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra establert entre 

les parts que intervenen (CSI i contractista) que, en definitiva, és el qual té validesa. 

 

El director d'execució de l'obra realitzarà, en la forma i condicions que estableixi el criteri d'amidament en 

obra incorporat en les prescripcions quant a l'execució per unitat d'obra, l'amidament de les unitats d'obra 

executades durant el període de temps anterior, podent el contractista presenciar la realització de tals 

amidaments. 

 

Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i característiques, hagin de quedar posterior 

i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar al director d'execució de l'obra amb la suficient 

antelació, a fi que aquest pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els 

plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista. Per manca d'avís anticipat, 

l'existència del qual correspon provar al contractista, queda aquest obligat a acceptar les decisions del 

CSI sobre el particular. 

 

Relacions valorades i certificacions 

D’acord amb l’establert a la clàusula cinquanta-quatrena del Plec de Clàusules Administratives, entre els 

dies vint-i-cinc i trenta de cada mes, el contractista formularà una relació valorada de les obres 

executades durant les dates previstes, segons l'amidament practicat pel director d'Execució de l'Obra. 

 

Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment executada, els preus 

contractats de les unitats d'obra. No obstant això , els excessos d'obra realitzats en unitats, tals com 

excavacions i formigons, que siguin imputables al contractista, no seran objecte de cap certificació. 

 

Els pagaments s'efectuaran pel CSI en els terminis prèviament establerts, i el seu import correspondrà al 

de les certificacions d'obra, conformades per la Direcció facultativa. Tindran el caràcter de document i 

lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la Liquidació Final, 

no suposant tampoc aquestes certificacions parcials l'acceptació, l'aprovació, ni la recepció de les obres 

que comprenen. 

 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini que la valoració es refereix. 

Si la Direcció facultativa ho exigís, les certificacions s'estendran a origen. 

 

Millora d'obres lliurement executades 
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Quan el contractista, fins i tot amb l'autorització del director d'obra, emprés materials de més acurada 

preparació o de major grandària que l'assenyalat en la memòria tècnica o substituís una classe de fàbrica 

per una altra que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra 

o, en general, introduís en aquesta i sense sol·licitar-se-la, qualsevol altra modificació que sigui 

beneficiosa segons el parer de la Direcció facultativa, no tindrà dret més que a l'abonament del que li 

pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la projectada i 

contractada o adjudicada. 

 

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

L'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s'efectuarà prèvia justificació per part del 

contractista. Per a això, el director d'obra indicarà al contractista, amb anterioritat a la seva execució, el 

procediment que ha de seguir-se per a dur aquest compte. 

 

Abonament de treballs especials no contractats 

Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball de tipologia especial o ordinària que, per no estar 

contractat, no sigui de compte del contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, tindrà el 

contractista l'obligació de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li 

seran abonats pel CSI per separat i en les següents condicions:  

- En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària del 

contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de presentar la 

proposta de construcció de les variants o millores ofertades, per a la seva preceptiva supervisió 

i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà variació com a conseqüència 

de l’aprovació d’aquesta proposta. 

- L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 

establerts en l’article 200 de la LCSP. 

- No es liquidarà cap factura que no compleixi les condicions establertes en els plecs que regeixen 

aquesta contractació i en la comanda. 

 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

Efectuada la recepció provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs 

qualsevol, per al seu abonament es procedirà així: 

- Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en la memòria tècnica, i sense causa 

justificada no s'haguessin realitzat pel contractista al seu degut temps, i el director d'obra exigís 

la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin en el 

Pressupost i abonats d'acord amb l'establert en el present Plec de Condicions, sense estar 

subjectes a revisió de preus. 
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- Si s'han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de 

l'edifici, per haver estat aquest utilitzat durant aquest termini pel CSI, es valoraran i abonaran als 

preus del dia, prèviament acordats. 

- Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 

construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà res per ells al contractista. 

 

Millores, augments i/o reduccions d'obra 

Només s'admetran millores d'obra, en el cas que el director d'obra hagi ordenat per escrit l'execució dels 

treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com dels materials i maquinària previstos en 

el contracte. 

Només s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, en el cas que el director d'obra hagi 

ordenat per escrit l'ampliació de les contractades com conseqüència d'observar errors en els amidaments 

de la memòria tècnica. 

En ambdós cassos serà condició indispensable que ambdues parts contractades, abans de la seva 

execució o treball, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 

materials o maquinària ordenats a utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra 

suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el director d'obra introdueixi innovacions que suposin 

una reducció en els imports de les unitats d'obra contractades. 

 

Conservació de l'obra 

El contractista està obligat a conservar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució, 

fins a la recepció definitiva. 

 

Pagament d'arbitris 

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques, enllumenat, etc., 

l'abonament del qual ha de fer-se durant el temps d'execució de les obres i per conceptes inherents als 

propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del contractista, sempre que en el contracte d'obra no 

s'estipuli el contrari. 

 

10 SANCIONS I PENALITATS 

Especificament es preveuen les següents sancions i penalitats: 

 

El CSI aplicarà penalitzacions sobre la facturació a l’adjudicatari que s’endarrereixi respecte al termini 

d’execució definit a la memòria tècnica i que forma les bases del present plec, o bé, la proposta de 

termini d’execució millorada que es comprometi el licitador en una declaració responsable. 
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L'esperit establert en aquest punt, no és un altre mes que el vetllar pel compliment estricte en temps 

i formes per part de l'adjudicatari.  

 

Aspectes descrits objectivament, en el present PPT i així com en la memòria tècnica. 

En el cas de ser procedent, hi haurà una única penalització amb un màxim d'un 8% de l'import 

d'adjudicació. 

El procés per a determinar la penalització serà el següent: 

Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutòria que concedeix el present Contracte 

a CSI, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per l’incompliment del termini final 

atribuïble a l’adjudicatari. 

 

Incompliment del termini final 

L’incompliment del termini final establert per a l’adjudicació del Contracte sense causa  justificada 

podrà produir una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de la manera 

següent: 

- 1a setmana de retard: 5% del preu total del Contracte. 

- 2a setmana de retard: 7% del preu total del Contracte. 

- 3a setmana de retard: 9% del preu total del Contracte. 

- 4a setmana de retard: 12% del preu total del Contracte. 

 

Els retards de més de quatre setmanes podrà donar lloc a la pèrdua total de la garantia, i si el CSI ho 

considera adient, a la resolució d’aquest Contracte. 

L’aplicació de la penalització anirà vinculada amb la data de l’acta de finalització d’obra (acta de 

recepció de l’obra). 

 

Serà en aquest acta, on la penalització serà definitiva. 

Llavors se li notificarà al contractista la resolució d’inici d’aplicació de penalitats amb la penalitat 

proposada com a definitiva per tal que, si ho considera convenient, i d’acord amb el previst a l’article 194 

de la LCSP, formuli les al·legacions que consideri pertinents. Un cop finalitzat el tràmit d’audiència del 

contractista, l’òrgan de contractació del CSI emetrà una resolució definitiva d’imposició de penalitats i la 

notificarà al contractista, que ha d’emetre la factura aplicant la reducció que correspongui en funció de la 

penalització que consti en acta. El contractista per a cobrar haurà de fer la factura indicant l’import a 

facturar que ja incorpori la reducció. 

 

Les penalitats regulades en el present apartat tenen preferència respecte de les previstes a l’article 193 

de la LCSP però la quantia de les penalitats no podran superar els límits establerts a l’article 192, 1 LCSP. 

Les penalitats es faran efectives, prèvia tramitació del procediment contradictori establert en el Plec de 
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Clàusules Administratives Particulars, deduïnt l’import corresponent de les quantitats a abonar al 

contractista en concepte de pagament. 

 

Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de 

prescripcions tècniques, i, específicament, la sanció per part de l’òrgan de la competència, al contractista, 

per una infracció greu en matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el 

procediment de licitació.  

 

En cas de discrepància en la regulació dels diversos documents tindran preferència d’aplicació les 

següents causes de resolució (en l’ordre que s’indica): 

1. les regulades al Plec de Prescripcions Tècniques 

2. les regulades al Plec de Clàusules Administratives Particulars 

 


