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EXPEDIENT  
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
EXECUCIÓ OBRES DE REFORMA EDIFICI EXISTENT 
FASES 2,4 i 5 PROJECTE TÈCNIC 
CASA CONSISTORIAL FINCA CARRER DE LA VINYA 9 
 
 
 
INFORME TÈCNIC 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ 
 
 
I. FINALITAT 
 
El present informe és el que correspon al procediment de contractació havent de definir i 
justificar, de manera motivada i amb el contingut corresponent per substituir una memòria 
justificativa, la necessitat que s’ha de cobrir amb un contracte públic establint l’objecte, 
sense alterar-lo per eludir els llindars establerts legalment per als contractes menors i evitar 
condicions d’execució i valoració de propostes per a l’adjudicació. 
 
 
II. NECESSITAT DE CONTRACTAR 
 
El document tècnic «Projecte executiu de Reforma i Ampliació Casa Consistorial» gestionat 
pel Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona el març de 2016 i 
formulat pels arquitectes col·legiats COAC 29930/8 i 25851/2 defineix obres de reforma de 
l’edifici existent a la finca del carrer de la Vinya 9 amb l’objecte de: 
 

«“l’adequació funcional” de l’edifici de la Casa Consistorial de Monistrol de 
Calders». 

 
Aquest projecte identifica unes deficiències a l’edifici existent indicat conseqüència de que 
els espais per a l’exercici de les activitats de l’administració municipal no són adequats ni 
adaptats a la seva funció i preveu l’execució d’unes obres de reforma: 
 

«en cinc fases, on es farà una redistribució interior, s’ampliarà parcialment l’edifici 
en planta baixa a la seva part posterior, es substituïrà la instal·lació de climatització 
actual, es reformaran la resta d’instal·lacions i es rehabilitarà la façana posterior. 
També s’afectarà l’estructura de manera puntual, per tal d’executar el forat 
d’ascensor i la reforma de la part posterior de planta baixa. Pel que fa a cobertes, 
s’afectaràn aquelles que són planes per tal de millorar-ne les prestacions. 

 
»FASE 1: 
»Es reformarà la superfície de planta baixa situada en primer terme des del carrer. 
L’actuació afectarà l’accés, correus, el magatzem, el pas i escales i els consultoris 
2 i 3. Puntualment, també s’actuarà a la resta de dependències situades en planta 
baixa per a disposar els nous conductes de sanejament soterrats. 
»En lloc de les dependències afectades es disposarà un nou vestíbul, la recepció, 
atenció al ciutadà i administració, un distribuïdor, un magatzem d’aliments, un 
magatzem i un lavabo accessible. S’aprofitarà l’actuació per a executar el fossar 
d’ascensor, que s’ubicarà sota el nou magatzem a l’espera de la instal·lació 
d’aquest. 
»L’actuació també inclou l’excavació del vestíbul i la recepció, atenció al ciutadà i 
administració per a augmentar-ne l’alçada lliure fins a 2,50 m (actualment 2,40 m) 
i situar l’accés de la Casa Consistorial a nivell de carrer. La connexió entre aquest 
nou nivell i l’actual es realitzarà amb una rampa situada a continuació l’àrea de 
recepció. 
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»FASE 2: 
»Es durà a terme la instal·lació del nou ascensor. Aquest s’ubicarà al nou 
magatzem en planta baixa, i discorrerà verticalment. L’actuació afectarà: el 
magatzem situat en planta baixa, que desapareixerà; el pas i escales de les plantes 
primera i segona; l’alcaldia en planta primera, que acollirà l’ascensor, passarà a 
utiltizar-se com a arxiu i es traslladarà a l’actual local dels serveis tècnics situat en 
planta segona, que desapareixerà; i els arxius 1 i 2 de planta segona, que acolliran 
l’ascensor i s’unificaran en un únic arxiu. 
»L’actuació implicarà l’execució dels forats corresponents als forjats per a permetre 
el pas de l’ascensor, amb l’afectació estructural corresponent. Es farà una previsió 
d’espai per a pas d’instal·lacions a la part posterior del forat d’ascensor. 
 
 
»FASE 3: 
»Es duran a terme les obres per a disposar la sala de plens o sala polivalent i els 
dipòsits de documentació en planta baixa, a la part posterior des del carrer. 
»L’actuació comportarà l’enderroc d’una part de la solera i del sostre d’aquest 
espai. 
»S’afectarà: en planta baixa, el passadís, els despatxos 1 i 2 i els magatzems 1, 2 
i 3; i en planta primera la terrassa 1. En lloc de les dependències afectades es 
disposarà, en planta baixa, la sala de plens o sala polivalent i els dipòsits de 
documentació, i en planta primera, les terrasses 1 i 2. 
»Les terrasses 1 i 2 es desenvoluparan en dos nivells, permetent d’aquesta 
manera l’entrada de llum a la sala de plens o sala polivalent a través d’un lluernari 
situat a la seva part posterior. L’actuació permetrà. A més, incrementar l’alçada 
lliure als dipòsits de documentació. 
»S’aprofitarà l’actuació per modificar l’accés actual i disposar-ne un de nou més 
transparent, fent la Casa Consistorial més visible des de l’exterior. 
 
»FASE 4: 
»Es reformarà l’interior de planta primera en la seva totalitat, disposant una nova 
alcaldia, un despatx de secretari, una sala de tècnics, un distribuïdor-espera, un 
lavabo i una sala de neteja. L’alcaldia, que es situava en planta segona, passarà a 
funcionar com a sala de reunions. 
»S’aprofitarà l’actuació per enderrocar el magatzem 4 i la cobrició, situats a la 
terrassa de planta segona, i substituïr la coberta d’aquesta terrassa. També es 
disposaran canals de recollida d’aigua a les cornises de planta primera i segona, 
convenientment connectades a la nova xarxa separativa de sanejament. 
Finalment, es pintarà la façana posterior de la Casa Consistorial i les parets 
mitgeres situades a banda i banda de les noves terrasses. 
 
»FASE 5: 
»Finalment, es reformarà l’interior de planta segona en la seva totalitat, disposant 
una nova sala de reunions, un despatx polivalent, un despatx, un distribuïdor, un 
lavabo i una sala de neteja. 
S’aprofitarà l’actuació per reparar el lluernari situat en coberta, substituïnt la seva 
coberta actual per una coberta d’obra i una finestra practicable, que donarà llum al 
despatx polivalent. 
»Com a criteri general, les particions es realitzaran amb mampares de vidre 
transparents, representant la transparència que vol mostrar la Casa Consistorial. 
»Els materials que es plantegen busquen la representació d’un espai institucional 
sense implicar la utilització de materials nobles o excessivament sofisticats. 
»Les màquines de clima es situaran a les terrasses 1 i 3 en substitució de les 
actuals, millorant el seu rendiment actual. Els vidres de les fusteries existents es 
substituïran per vidres més aïllants i es suplementarà l’aïllament actual de l’edifici, 
buscant d’aquesta manera millorar la qualificació energètica de la Casa 
Consistorial, que és també objectiu d’aquest projecte.» 
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D’aquestes obres de reforma de l’edifici existent a la finca del carrer de la Vinya 9 definides 
en el document tècnic «Projecte executiu de Reforma i Ampliació Casa Consistorial»: 
 

— S’han executat les fases 1 i 3 i resten pendents les de les fases 2, 4 i 5, les quals 
completen la totalitat de les obres definides en el projecte tècnic esmentat i  
constitueixen l’objecte de l’actuació a dur a terme. 

 
Aquestes obres afecten un edifici implantat en terrenys per als quals el planejament general 
urbanístic, PGOU Pla General d’Ordenació Urbana vigent des del 14 de febrer de 1990, 
classifica de sòl urbà i qualifica de sistema d’equipaments comunitaris sense que cap 
delimitació poligonal defineixi un àmbit on aplicar un sistema d’actuació amb una gestió 
urbanística integrada. 
 

 
 
En conjunt, les actuacions responen a la classificació d’obra local ordinària a executar amb 
els fons propis de l’ens local o amb l’ajut d’altres administracions o de particulars. 
 
L’Ajuntament no disposa de mitjans personals suficients amb la qualificació o capacitat 
necessària per a donar solució a la necessitat d’executar aquestes obres ni considera la 
conveniència d’ampliar-los atès el caràcter puntual d’aquesta necessitat a satisfer. 
 
Per executar aquesta obra, la brigada municipal d’obres i manteniment és insuficient. És 
tracta de personal per a tasques de manteniment i neteja d’espais de domini públic 
destinats a carrers que no és idoni per dur a terme obres d’edificació i no es disposa de la 
maquinària suficient.  
 
És per això que es considera la necessitat i conveniència d’externalitzar l’execució 
completa de les obres previstes en el projecte tècnic indicat duent a terme la contractació 
d’aquestes obligacions específiques. 
 
 
III. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de les fases 2, 4 i 5 del «Projecte executiu 
de Reforma i Ampliació Casa Consistorial» gestionat pel Servei d’Equipaments i Espai 
Públic de la Diputació de Barcelona el març de 2016 i formulat pels arquitectes col·legiats 
COAC 29930/8 i 25851/2, les quals afecten la totalitat de la planta primera, segona i una 
part de coberta per construir-hi un badalot a l’edifici existent de l’edifici a la finca del carrer 
de la Vinya 9: 
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Es tracta d’una intervenció considerada d’obres ordinàries de reforma, que abasten el 
conjunt d’obres d’ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’un bé 
immoble existent rehabilitant-ne la funcionalitat sense alterar la configuració arquitectònica 
entenent amb això que no es produeix una variació essencial de la composició general 
exterior, la volumetria o el conjunt del sistema estructural segons defineix la legislació 
corresponent, ROAS (Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals) i LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic). 
 
No es preveuen canvis en el sistema estructural de l’edifici però sí que s’intervé en l’ús 
adequant-lo amb obres que proporcionen a l’edifici millors condicions respecte dels 
requisits bàsics exigibles. 
 
Així és que, d’acord amb la legislació urbanística i sobre l’ordenació de l’edificació, les 
actuacions es consideren un acte d’edificació per a la qual s’ha elaborat el projecte tècnic 
indicat, que preveu un conjunt d’obres a executar en un termini d’11 mesos i en resten 
pendents les corresponents a les fases 2, 4 i 5 per completar la totalitat de les obres 
previstes en el projecte esmentat l’execució de les qual són l’objecte de contractació com 
a prestació única i completa, no provinent de cap diferenciació d’unitat funcional amb la 
finalitat de disminuir la quantia d'aquest i eludir així els requeriments de publicitat o els 
relatius al procediment d'adjudicació que correspongui vulnerant els principis de la 
contractació pública. 
 
El present contracte ha d’ajustar-se a les actuacions definides i ha de ser de naturalesa 
administrativa regit per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP) i, d’acord amb el que disposa l’article 13 i següents de la LCSP, els treballs a 
contractar formen part d’un tipus de contracte d’obres a executar aïlladament. 
 
 
IV. DESCRIPCIÓ I CODI CPV 
 

Descripció: Codi CPV: 

Treballs de transformació d'edificis 45262700-8 
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V. LOTS 
 
No s’escau proposar la divisió de l’execució del contracte en lots, en base a la necessitat i 
conveniència de garantir el resultat o conjunt de l’actuació amb una qualitat òptima. Per les 
característiques de l’objecte del contracte no procedeix la seva divisió en lots.  
 
La realització independent dividint la prestació posaria en risc la correcte execució del 
contracte introduint pluralitat de contractistes per a una única prestació, que correspon a 
una obra completa. 
 
La individualització funcional de la prestació per lots dificultaria l’execució des del punt de 
vista tècnic menyscabant la coordinació i planificació integrada i resultant desproporcionat 
per a les finalitats que es pretenen. 
 
 
VI. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (PBL) 
 
S’ha fet una actualització del pressupost del projecte tècnic corresponent a les fases 2 i 4 
en data 09-04-2024 i de la fase 5, en data 12-05-2025. 
 
El total del pressupostos de l’obra, en euros (€), a executar és: 
 

Fase PT PT+IVA CA  PTxCa PTxCa+IVA 

2 30.448,71 36.842,94 1,2897 32.999,21 39.269,06 47.515,56 

4 51.714,05 62.574,00 1,3939 60.576,10 72.085,56 87.223,53 

2+4     111.354,62 134.739,09 

5 41.757,25 50.526,27 1,3402  55.965,11 67.717,78 

Total 123.920,01 149.943,21   167.319,73 202.456,87 

 
Essent: 
 

PT: Pressupost total incloent: 

PEM: Pressupost execució material 

DG: 19% de Despeses generals 

BI: 06% de Benefici industrial 

SS: Seguretat i salut 

  

IVA: 21% s/PT 

  

  

CA: Coeficient d'actualització 

 
Els preus dels projecte tècnic s'han obtingut de les bases de preus de referència de l'Institut 
de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) que té en compte el mercat i els 
convenis laborals del sector. 
 
Les despeses directes, les despeses generals i el benefici industrial s'ha desglossat en el 
document de Resum del pressupost del projecte tècnic a executar. 
 
Tots els conceptes de ma d'obra del projecte es preveuen sense distinció de gènere i les 
categories professionals s'han desglossat en el capítol de Justificació de Preus d'aquest i 
Preus Simples del projecte tècnic a executar. 
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El detall del pressupost es troba en el document de Pressupost del projecte tècnic a 
executar, que s’ha calculat i s’ha estructurat en capítols, subcapítols i partides d’obra amb 
els seus preus descompostos. 
 
 
VII. VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC) 
 
D’acord amb l’article 101 LCSP, el VEC és l’import total a pagar durant tota la vigència del 
contracte, IVA exclòs, que ha d’incloure qualsevol opció eventual, així com les possibles 
pròrrogues i modificacions. 
 
L’import del pressupost d’execució per contracte de les obres deduït del cost d’execució 
material, les despeses generals i el benefici industrial, IVA exclòs, és de 167.319,73€. 
 
 
VIII. DURADA DEL CONTRACTE 
 
Es defineix un termini d’execució de les obres de 4 mesos  
 
 
IX. ADJUDICACIÓ  
 
IX.1 Solvència i classificació empresarial 
a) Pel que fa a la solvència econòmica: 

D’acord amb l’article 87.1 de la LCSP, el licitador haurà de disposar de la següent 
solvència econòmica i financera:  

— Una assegurança de riscos laborals per un import mínim al pressupost 
base de licitació. 

b) Pel que fa a la solvència tècnica o professional: 
D’acord amb l’article 88.1 LCSP, el licitador haurà de disposar de la següent 
solvència tècnica o professional acreditant una relació́ de les principals obres 
d’igual o similar naturalesa a les que constitueixen l’objecte del contracte 
executades durant els darrers 5 anys, que inclogui: import, dates, destinatari 
(públic o privat) i lloc d’execució. 

c) Altres: 
D’acord amb l’article 77.1.a) de la LCSP, tenint en compte que el valor estimat del 
contracte té un valor inferior a 500.000€, no és preceptiva l’exigència  de  
classificació. Tanmateix, els licitadors també podran acreditar la seva solvència 
econòmica i tècnica per contractar mitjançant la seva classificació com a 
contractista d’obra en el GRUP C, SUBGRUP 2 i CATEGORIA 2.  

d) En les UTE: 
Totes les empreses que en formen part han de disposar i, si s’escau, acreditar la 
seva personalitat, capacitat i solvència. Així mateix, per tal de determinar la 
solvència de la unió temporal s’acumularà la solvència acreditada per cadascuna 
de les empreses integrants.  
En tot cas, d’acord amb els articles 52 RGLCSP i 69.6 LCSP, per a l’acumulació 
de les classificacions és imprescindible que totes les empreses estiguin prèviament 
classificades com a contractistes d’obres, sense perjudici del que s’estableix en la 
LCSP per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea i 
d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 

 
IX.2 Dedicació de mitjans personals (art.76.2 de la LCSP) 
Els licitadors han d’assumir el compromís d’adscriure o de dedicar a l’execució del 
contracte els mitjans personals suficients per al seu compliment correcte amb un cap d’obra 
d’edificació i encarregat amb experiència mínima de 5anys en obres d’edificació, el qual 
tindrà la dedicació necessària pel bon funcionament de l’obra (100% i permanència en 
obra).  
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Aquests compromís (mitjans personal) és obligació essencial i el seu incompliment serà 
causa de resolució del contracte, d’acord amb l’article 211.1 lletra f) LCSP.  
 
IX.3 Criteris per valorar les ofertes 
En compliment del que estableix l’article 145 de la LCSP, s’ha escollit una pluralitat de 
criteris d’adjudicació d’aplicació automàtica valorables fins a 100 punts per l’oferta 
econòmica, pel compromís de compliment de termini per iniciar les obres i per la reducció 
de desplaçaments havent-se de presentar una proposta única sense variants a la licitació: 
a). Per l’oferta econòmica, valoració fins a un màxim de 50 punts.  

La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la 
qualitat i el preu. S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu 
més baix que sigui admissible, es a dir que no sigui anormalment baix i que no 
superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA 
exclòs) i a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la 
següent fórmula lineal: 
POV = 50 x ( PrOME / PrOV ) 
50 =         Puntuació del criteri  (50 punts) 
POV =       Puntuació de l’oferta a  valorar. 
PrOME =    Pressupost de l’oferta més econòmica. 
PrOV =      Pressupost de l’oferta que es valora. 
En el cas que el licitador no millori el preu de licitació, la seva oferta serà puntuada 
amb 0 punts. 
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els 
supòsits previstos a l’article 85 del RGLCAP i s'estarà a allò previst a l'article 149 
del LCSP, en funció dels següents paràmetres: 

a) Quan, concorrent un únic licitador, sigui inferior l’oferta global en més 
de 25 unitats percentuals. 
b) Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 
percentuals a l’altra oferta. 
c) Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No 
obstant, s’exclourà per al còmput de la mitja l’oferta de quantia més 
elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta 
mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior 
a 25 unitats percentuals. 
d) Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més 
de 5 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. 
No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta 
mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova 
mitja només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. 
Quan la Mesa entengui que alguna de les proposicions podria ser 
qualificada com anormal o desproporcionada, tramitarà el procediment 
previst a l’efecte a l’article 149.6 de la LCSP, a la vista dels resultats 
proposarà a l’òrgan de contractació la seva acceptació o rebuig de 
conformitat amb el que estableix l’esmentat article. 
A tots els efectes, les ofertes que formulin els licitadors han de presentar 
en partida diferencia l’import del contracte de servei de la partida 
corresponent a l’IVA. 
Si dins dels criteris de valoració existeixen limitacions diferents a les 
exposades en aquesta clàusula, prevaldran les específiques indicades en 
els criteris, d'acord amb l'ordre establert a la clàusula anterior. 

Essent rellevant la ubicació de l’obra i la dificultat d’execució d’acord amb aquesta 
circumstància, en la proposta que es presenti, s’ha d’incloure una justificació 
raonada i detallada de l’oferta definint l’import de la baixa que es proposi aplicar al 
projecte a executar motivant-ho especificant el contingut que correspongui als 
aspectes següents de l’article 149.4 LCSP: 

«a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats 
o el mètode de construcció. 
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»b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment 
favorables de què disposi per subministrar els productes, prestar els 
serveis o executar les obres, 
»c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar 
els productes, prestar els serveis o executar les obres. 
»d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, i de subcontractació, i no són justificables 
preus per sota de mercat o que incompleixin el que estableix l’article 201 
LCSP. 
»e) O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat.» 

Les ofertes que no presentin aquesta justificació s’han de rebutjar i també aquelles 
de les quals s’observi, justificant-ho de manera motivada, que vulneren la 
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs 
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que 
estableix l’article 201. 
S’entén que la justificació no explica satisfactòriament la oferta proposada pel 
licitador quan aquesta sigui incompleta o es fonamenti en hipòtesis o pràctiques 
inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic o econòmic. 

b). Per l’inici de les obres, valoració màxima de 30 punts. 
S’atorgarà aquesta puntuació a l’empresa que presenti el compromís responsable 
d’iniciar els treballs en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de 
l’endemà de la signatura del contracte. 
Aquests compromís serà una obligació essencial i el seu incompliment serà causa 
de resolució del contracte. 

c). Per la reducció dels desplaçaments, valoració màxima de 10 punts  
Es valorarà la distància entre la finca objecte del contracte (carrer de la Vinya núm. 
9  de Monistrol de Calders) i la ubicació del local de l'empresa contractista des del 
qual es gestionarà l’execució de l’obra amb la puntuació següent: 

Menys de 20 kms: 20 punts 
De 20 – 40 kms:  15 punts 
De 41 – 60 kms: 10 punts 
De 61 – 80 kms:  5 punts 
Més de 80 kms:  0 punts 

És un criteri mediambiental amb l’objectiu de minimitzar les emissions de CO2, 
NO2 i PM10 (partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres) tot 
contribuint a l’assoliment dels objectius del Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire de la Generalitat de Catalunya i, també, oferir millor temps de 
resposta en la l'execució de l'obra. 

d). Per l’ampliació del termini de garantia de l’obra, valoració màxima de 10 punts. 
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia de 24 mesos establert en els plecs 
de clàusules administratives particulars. La present millora respon a l’objecte de 
garantir la qualitat dels materials a subministrar i la bona col·locació que minimitzen 
el manteniment. S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli l’ampliació 
màxima del termini de garantia addicional als 24 mesos establert en els plecs de 
clàusules administratives particulars. La puntuació a la resta de licitadors es farà 
amb l’aplicació de la fórmula lineal següent: 
POv = 10 x (TOv / TOm ) 
10 =         Puntuació del criteri  (10 punts) 
POv =      Puntuació de l’oferta a  valorar. 
TOv =      Temps (en mesos) de l’oferta que es valora. 
TOm =     Temps (en mesos) de l’oferta millor o màxima. 
El licitador que no ampliï el termini de garantia de 24 mesos establert en els plecs 
de clàusules administratives particulars es puntuarà amb 0 punts. 
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X. SEGUIMENT DEL CONTRACTE I ALTRES CARACTERÍSTIQUES 
 
La persona responsable del seguiment del contracte seran els serveis tècnics designats 
per l’ajuntament, ja sigui a través de personal propi o bé de l’Oficina de Serveis Tècnics 
del Consell Comarcal del Moianès. 
 
El contracte no es podrà modificar. 
 
La prestació s’iniciarà a la signatura del contracte. 
 
No s’admet la cessió del present contracte. 
 
No es preveu la necessitat de constituir garantia provisional de conformitat amb l’article 
106 del LCSP. 
 
El licitador que hagués presentat l'oferta més avantatjosa, haurà d'acreditar la constitució 
de la garantia d'un 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 
 
En el cas d’unió temporal d’empreses (UTE), la garantia definitiva es pot constituir per una 
o vàries de les empreses participants, sempre i quan en conjunt arribi a la quantia abans 
esmentada i es garanteixi solidàriament la totalitat de la quantia per totes les empreses 
integrants.  
 
La devolució o cancel·lació de la garantia no es realitzarà fins que no s’hagi produït el 
venciment del termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, 
o fins que se’n declari la resolució sense culpa del contractista.  
 
L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de 24 mesos  a comptar 
des de la data de recepció o conformitat de les obres, termini durant el qual l'Administració 
podrà comprovar que les obres realitzades s'ajusten a les prescripcions establertes per a 
la seva execució i compliment i a l'estipulat en el present Plec i en el de Projecte d’obres.  
 
 
XI. CONCLUSIÓ 
 
Mitjançant el contracte que procedeixi i atès que consta acreditada la seva necessitat, es 
PROPOSA: 
 
— Aprovar la tramitació de l’expedient per a la contractació de l’execució de les obres de 
les fases 2, 4 i 5 del «Projecte executiu de Reforma i Ampliació Casa Consistorial» i 
formulat pels arquitectes col·legiats COAC 29930/8 i 25851/2, les quals afecten la totalitat 
de la planta primera, segona i una part de coberta per construir-hi un badalot a l’edifici 
existent de l’edifici a la finca del carrer de la Vinya 9, amb un pressupost total segons es 
defineix en el projecte i les actualitzacions de les fases 2 i 4 del 21.5.2024 i de la fase 5 del 
3.3.2025.  
 

Base imposable cost obra fase 2+4 (IVA exclòs) 111.354,62 € 
Base imposable cost obra fase 5 (IVA exclòs) 55.965,11 € 
Base imposable cost obra total  167.319,73 € 
IVA (21% s/Base imposable cost obra total) 35.137,14 € 
Total Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 202.456,87 € 

 
 
Monistrol de Calders, l’arquitecte assessor 
 

JORDI FARGAS SOLER 
- DNI 39308534Q

Firmado digitalmente por JORDI 
FARGAS SOLER  - DNI 39308534Q 
Fecha: 2025.05.14 13:37:04 
+02'00'
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