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1. PRESCRIPCIONS GENERALS 

El present plec té com objectiu fixar les condicions tècniques a les quals hauran 

d’ajustar-se els treballs a realitzar. 

Així mateix, es descriuen les característiques i el contingut de les ofertes a presentar, i 

els criteris que serviran de base, tant per a l’adjudicació dels treballs com perquè els 

mateixos siguin acceptats per la direcció de l’assistència tècnica. 

La direcció de l’assistència tècnica, el seguiment i la seva aprovació dependran de l’Àrea 

de mobilitat, estudis i sostenibilitat del Consorci del Transport Públic del Camp de 

Tarragona, Autoritat Territorial de la mobilitat (ATM, d’ara endavant). 

2. ANTECEDENTS I NECESSITAT ADMINISTRATIVA DEL CONTRACTE 

El Consell d’Administració de l’ATM, reunit en sessió extraordinària en data 24 de febrer 

de 2022, va acordar donar inici als treballs necessaris per a la redacció del Pla Director 

de Mobilitat del Camp de Tarragona. 

L’elaboració del Pla Director de Mobilitat de l’ATM (d’ara endavant, pdM) ve determinada 

per les Directrius nacionals de mobilitat, les quals constitueixen el marc orientador per a 

l’aplicació de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

La Llei té per objecte “establir els principis i els objectius als quals ha de respondre una 

gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les mercaderies dirigida a la 

sostenibilitat i la seguretat, i determinar els instruments necessaris perquè la societat 

catalana assoleixi els dits objectius i per garantir a tots els ciutadans una accessibilitat 

amb mitjans sostenibles” (art. 1.1). 

La Llei estableix com a objectius de les polítiques de la mobilitat en el seu article 3, entre 

d’altres. Els següents: 

a) Integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i les polítiques de 

mobilitat de manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixi 

plenament l’accessibilitat als centres de treball, a les residències i als punts d’interès 

cultural, social, sanitari, formatiu o lúdic, amb el mínim impacte ambiental possible i 

de la manera més segura possible. 

c) Planificar la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de transport 

públic i col·lectiu i altres sistemes de transport de baix impacte, com els 

desplaçaments a peu, amb bicicleta i amb altres mitjans que no consumeixin 

combustibles fòssils. 

e) Promoure i protegir els mitjans de transport més ecològics, entre els quals els de 

tracció no mecànica, com anar a peu o amb bicicleta, d’una manera especial en el 

medi urbà, i desincentivar els mitjans de transport menys ecològics. 

m) Fomentar propostes i actuacions que contribueixin a la millora de la seguretat 
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viària. 

n) Fomentar la reducció de l’accidentalitat.  

o) Analitzar les polítiques de planificació i implantació d’infraestructures i serveis de 

transport amb criteris de sostenibilitat i racionalitzar l’ús de l’espai viari, de manera 

que cada mitjà de desplaçament i cada sistema de transport disposin d’un àmbit 

adequat a llurs característiques i als principis d’aquesta Llei. 

Els treballs que s’han de dur a terme mitjançant el contingut d’aquests plecs, conformen 

una part fonamental del Pla Director de Mobilitat. De fet, l’impuls de la mobilitat activa 

ha de ser una pedra angular de l’estratègia de mobilitat del territori, ja que, per una 

banda, la promoció dels desplaçaments a peu i en bicicleta han de contribuir a la 

reducció dels impactes associats a la mobilitat, i d’altra banda, generar un conjunt 

d’externalitats positives per a la salut de les persones i la seva qualitat de vida. 

Durant els darrers anys, els vehicles de mobilitat personal (VMPs, d’ara en endavant) 

s’han incorporat a l’oferta de modes disponibles, i han esdevingut un actor important en 

la mobilitat del territori. En conseqüència, han de ser tinguts en compte en la planificació, 

amb l’objecte de minimitzar els seus impactes i multiplicar els seus potencials efectes 

positius. Cal tenir present a més, la rellevància de redefinir un nou escenari estratègic 

per a la mobilitat del territori mitjançant el pdM, en un nou marc caracteritzat per les 

profundes transformacions que ha patit la mobilitat del Camp de Tarragona a causa de 

la irrupció de la COVID-19 i altres factors que han influït en l’evolució de la mobilitat. 

Això s’ha traduït en canvis substancials en els patrons de desplaçaments de la població, 

els quals s’estan convertint en estructurals pel que fa sobretot a aspectes com el 

creixement del teletreball i les reunions a distància, els transvasaments modals, i 

l’increment de la demanda de les compres a través d’internet. En conseqüència, per 

assolir els canvis modals per avançar cap a una mobilitat cada vegada més sostenible, 

els modes actius i els VMPs han de tenir un paper central en el nou escenari de mobilitat. 

3. OBJECTE DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

3.1. Introducció i objecte 

L’objecte d’aquest plec és la realització de l’Assistència Tècnica per al desplegament 

del Pla Director de Mobilitat (pdM): Anàlisi i propostes de millora en relació als 

modes actius i VMPs. 

3.2. Metodologia 

A partir de l’objecte de l’assistència tècnica definit en l’anterior apartat, es defineixen els 

següents apartats, que caldria desenvolupar al voltant de les següents tasques: 

1. Anàlisi específica de la situació actual. 
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2. Diagnosi de la situació actual i establiment d’objectius específics per als modes 

actius i VMPs. 

3. Establiment dels indicadors de seguiment per a cadascun d’aquests objectius 

contemplant l’escenari base1, l’escenari tendencial2 i l’escenari objectiu3. 

4. Definició dels eixos d’actuació. 

5. Pla d’acció. 

6. Plànols de les diferents xarxes. 

Cal tenir en compte que el contingut d’aquests apartats s’ha de construir de manera que 

es pugui integrar en el conjunt del document del pdM, i per tant serà necessari que la 

redacció es dugui a terme de manera coordinada amb els treballs que es redactaran en 

paral·lel, per a que el resultat final sigui coherent i constitueixi un document vertebrat, 

amb un pla d’acció que permeti constatar la interrelació entre les mesures proposades. 

Cal recordar la importància de la planificació de la mobilitat sostenible amb perspectiva 

de gènere, una peça fonamental per garantir la sostenibilitat social dels treballs 

encomanats, pel que es recomana encaridament seguir la Guia per al disseny d’espais 

públic amb perspectiva de gènere interseccional (Departament de Territori & Col·lectiu 

Punt 6, 2023)4 i les Recomanacions per una mobilitat en bicicleta i vehicles de mobilitat 

personal amb perspectiva de gènere a Catalunya (Departament de Territori, 2023)5. 

Per a dur a terme aquesta anàlisi específica, l’empresa adjudicatària utilitzarà diferents 

fonts d’informació que comprendran les bases de dades facilitades per la pròpia ATM, 

altres fonts d’informació estadística proporcionades per altres ens com pot ser l’Idescat 

i l’INE, entre d’altres, així com la recollida de dades mitjançant treball de camp i 

aforaments en el cas que aquesta sigui necessària. Entre les fonts que facilitarà l’ATM 

del Camp de Tarragona es diferencien: l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2020; 

l’Enquesta de Mobilitat de Modes Actius i VMPs; i l’Enquesta de Mobilitat de Turistes i 

Excursionistes, totes en l’àmbit de l’ATM del Camp de Tarragona. 

Tot seguit, es detalla la informació que ha de contenir cadascun dels apartats 

anteriorment esmentats: 

 

1 Estat actual: quin es l’estat actual de la mobilitat al Camp de Tarragona? 
2 Estat sense realitzar el pdM: si no es realitzés el pdM, quin seria l’estat de la mobilitat al Camp 
de Tarragona? 
3 Estat amb el pdM realitzat: després de realitzar el pdM, quin seria l’estat de la mobilitat al Camp 
de Tarragona? 
4 Departament de Territori, & Col·lectiu Punt 6. (2023). Guia per al disseny d’espais públics amb 
perspectiva de gènere interseccional. https://hdl.handle.net/20.500.13045/652  

5 Departament de Territori. (2023). Recomanacions per a una mobilitat en bicicleta i vehicles de 

mobilitat personal amb perspectiva de gènere a Catalunya. 
https://hdl.handle.net/20.500.13045/447.  

https://hdl.handle.net/20.500.13045/652
https://hdl.handle.net/20.500.13045/447
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3.2.1. Anàlisi específic de la situació actual 

Caldrà partir de la diagnosi general del pdM per tal d’elaborar una diagnosi específica 

que analitzi la mobilitat a peu, en bicicleta i en VMP.  

Com a punt de partida de l’anàlisi envers els vianants, ciclistes i VMP, es tindran en 

compte les anàlisis ja realitzades per l’ATM que caldrà incorporar, i tot un seguit de 

bones pràctiques identificades en altres àmbits d’estudi. En aquest sentit, serà essencial 

la coordinació amb els resultats dels treballs d’Emmarcament i diagnosi general del 

document, així com amb els treballs de Planificació interna dels eixos, objectius, 

indicadors i estructura. 

Anàlisi de la situació actual dels vianants i la seva infraestructura a l’àmbit del 

pdM 

Dins d’aquesta anàlisi es tractaran com a mínim els següents punts: 

1. Identificació de bones pràctiques dutes a terme tant a nivell nacional com 

internacional. 

2. Demanda global al conjunt de l’àmbit del pdM. Quantificació i caracterització de 

la mobilitat a peu. 

3. Quantificació de l’hàbit de caminar a l’àmbit del pdM en funció del perfil 

sociodemogràfic, i el lloc de residència. 

4. Identificació de les motivacions associades als desplaçaments a peu en funció 

del perfil sociodemogràfic, i el lloc de residència. 

5. Principals fluxos intramunicipals de vianants i característiques d’aquests 

itineraris. 

6. Principals fluxos intermunicipals de vianants i característiques d’aquests 

itineraris. 

7. Potencials fluxos de vianants que podrien establir-se per proximitat entre 

municipis i característiques d’aquests potencials itineraris. Aquest aspecte també 

s’estudiarà respecte nuclis urbans dins d’un mateix municipi entre els quals no 

hi hagi continuïtat del teixit urbà, i també pels pols generadors de mobilitat, 

especialment a peu, com càmpings, centres comercials, parcs lúdics, entre 

d’altres. 

8. Anàlisi del desenvolupament d’eines de planificació per millorar les condicions 

dels vianants. Marc legislatiu. 

9. Caracterització de la xarxa de vianants a l’àmbit del pdM, tant la urbana com la 

interurbana amb especial atenció a la continuïtat dels itineraris. 

10. Avaluació de l’accessibilitat dels itineraris en base als criteris establerts per la 

normativa vigent. 

11. Identificació dels punts de conflicte amb altres mitjans de transport, especialment 

el vehicle privat, la bicicleta, i els VMPs. 
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Anàlisi de la situació actual dels ciclistes i la seva infraestructura a l’àmbit del pdM 

Dins aquesta anàlisi es tractaran com a mínim els següents punts: 

1. Identificació de bones pràctiques dutes a terme tant a nivell nacional com 

internacional. 

2. Demanda global al conjunt de l’àmbit del pdM. Quantificació i caracterització de 

la mobilitat en bicicleta. 

3. Quantificació de l’hàbit d’anar en bicicleta a l’àmbit del pdM en funció del perfil 

sociodemogràfic, i el lloc de residència. 

4. Identificació de les motivacions associades als desplaçaments en bicicleta en 

funció del perfil sociodemogràfic, i el lloc de residència. 

5. Anàlisi dels motius lligats a la utilització i la no utilització de la bicicleta, i relació 

amb el perfil sociodemogràfic, i el lloc de residència. 

6. Anàlisi de la predisposició a anar en bicicleta, i l’opinió en relació a la tipologia 

d’infraestructura apta per al seu ús. 

7. Principals fluxos intramunicipals de ciclistes i característiques d’aquests 

itineraris. 

8. Principals fluxos intermunicipals de ciclistes i característiques d’aquests 

itineraris. 

9. Potencials fluxos ciclistes que podrien establir-se per proximitat entre municipis 

i característiques d’aquests potencials itineraris. Aquest aspecte també 

s’estudiarà respecte nuclis urbans dins d’un mateix municipi entre els quals no 

hi hagi continuïtat del teixit urbà, i també pels pols generadors de mobilitat, 

especialment a peu, com càmpings, centres comercials, parcs lúdics, entre 

d’altres. 

10. Anàlisi del desenvolupament d’eines de planificació per millorar les condicions 

dels ciclistes. 

11. Caracterització de la xarxa de bicicletes a l’àmbit del pdM, tant la urbana com la 

interurbana, amb especial atenció a la continuïtat dels itineraris. 

12. Aparcament de bicicletes. 

13. La intermodalitat de la bicicleta amb la resta de mitjans de transport i les 

possibilitats de transport en aquests mitjans. 

14. Els sistemes de bicicletes públiques. 

15. La bicicleta elèctrica. 

Anàlisi de la situació actual dels VMPs i la seva infraestructura a l’àmbit del pdM 

Dins aquesta anàlisi es tractaran com a mínim els següents punts: 

1. Identificació de bones pràctiques dutes a terme tant a nivell nacional com 

internacional. 

2. Demanda global al conjunt de l’àmbit del pdM. Quantificació i caracterització de 
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la mobilitat en VMP. 

3. Quantificació de l’hàbit d’ús dels VMPs a l’àmbit del pdM en funció del perfil 

sociodemogràfic, i el lloc de residència. 

4. Identificació de les motivacions associades als desplaçaments en VMP en funció 

del perfil sociodemogràfic, i el lloc de residència. 

5. Anàlisi de la predisposició a anar en VMP, i l’opinió en relació a la tipologia 

d’infraestructura apta per al seu ús. 

6. Principals fluxos intramunicipals de VMPs i característiques d’aquests itineraris. 

7. Principals fluxos intermunicipals de VMPs i característiques d’aquests itineraris. 

8. Anàlisi del desenvolupament d’eines de planificació per millorar les condicions 

dels VMPs. 

9. Caracterització de la xarxa de VMPs a l’àmbit del pdM, tant la urbana com la 

interurbana, amb especial atenció a la continuïtat dels itineraris. 

10. La intermodalitat dels VMPs amb la resta de mitjans de transport i les possibilitats 

de transport en aquests mitjans. 

11. Els sistemes de VMP públics. 

12. Conflictivitat amb la resta de mitjans de transports, especialment amb els 

vianants. 

3.2.2. Diagnosi de la situació actual, objectius específics i càlcul d’indicadors per 

als modes actius i VMPs 

Dins aquest punt es proposa desenvolupar una diagnosi de la situació, tot identificant 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) per a cadascun dels mitjans de 

transport analitzats: caminar, bicicleta i VMPs. 

A partir d’aquesta diagnosi, l’Assistència Tècnica donarà suport a la Direcció Tècnica 

dels Treballs envers l’establiment i desenvolupament dels objectius específics dels tres 

mitjans analitzats, coherents amb els objectius establerts al treball de Planificació 

interna dels eixos, objectius, indicadors i estructura. 

Cadascun d’aquests objectius específics haurà d’anar lligat al càlcul d’un conjunt 

d’indicadors que permetin avaluar l’assoliment dels objectius específics establerts i 

integrats amb els objectius i indicadors generals del pdM Aquests indicadors hauran 

d’incloure un escenari base, un tendencial i un escenari objectiu.  

Com a mínim, haurà d’incloure tots aquells indicadors associats a la mobilitat peu, en 

bicicleta i en VMP que estan contemplats al treball de Planificació interna dels eixos, 

objectius, indicadors i estructura, derivats de les DNMs i les noves Directrius 

nacionals de mobilitat. 

No obstant, l’empresa adjudicatària haurà de proposar un llistat que contingui indicadors 

addicionals del document de Planificació interna dels eixos, objectius, indicadors i 

estructura, que haurà de ser validat per l’ATM.  
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Cal recordar que el conjunt de treballs relacionats amb el pdM responen al document de 

Planificació interna dels eixos, objectius, indicadors i estructura, pel que caldrà 

tenir-ho com a referència en totes les fases d’aquest contracte. 

Per tal de construir indicadors fiables de la mobilitat al Camp de Tarragona, l’empresa 

adjudicatària haurà de fer ús de les diferents fonts estadístiques que disposa l’ATM del 

Camp de Tarragona, i d’altres fonts disponibles segons les necessitats. Bàsicament es 

tracta de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2020 (d’ara endavant, EMQ), l’Enquesta de 

Mobilitat de Modes Actius i l’Enquesta de Mobilitat de Turistes i Excursionistes, totes en 

l’àmbit del Camp de Tarragona. 

3.2.3. Definició dels eixos d’actuació i del pla d’acció. 

Aquesta darrera etapa consisteix, primerament, en la identificació dels eixos que hauran 

d’agrupar les diferents actuacions en base als treballs anteriors del pdM que seran 

proporcionats a l’empresa adjudicatària. Aquesta agrupació haurà de tenir un sentit, i 

s’haurà de fer de manera coordinada amb la resta d’eixos d’actuació que es vagin 

proposant en paral·lel a la resta de treballs associats al pdM. El punt de partida serà els 

eixos del procés participatiu que es va dur a terme l’any 2023. 

El següent pas consisteix en l’elaboració de les fitxes detallades de cadascuna de les 

actuacions: (ES PODRIA AFEGIR:  definides en treball Planificació interna?) 

• Codificació de la mesura en base a l’eix al qual pertany, i a l’ordre dins de l’eix. 

• Imatge representativa de cada actuació. 

• Objectius generals del pdM, específics i ambientals vinculats a la mesura. 

• Descripció detallada de les actuacions concretes a dur a terme. 

• Agents implicats i responsables. 

• Exemples de bones pràctiques relacionades. 

• Cronograma any a any. 

• Pressupost assignat i administracions que hi hauran de fer front. 

• Indicadors per tal d’avaluar-ne el compliment. 

• Grau de priorització. 

Atès que cal assolir l’harmonia de format entre els diversos eixos que conformaran el 

pdM, el contingut estàndard de les fitxes podrà ser ampliat si es considera que és 

necessari introduir algun altre element que s’identifiqui com a important durant el 

desenvolupament dels treballs del pdM. 

3.2.4. Plànols de les diferents xarxes. 

Caldrà aportar els plànols que serveixin per caracteritzar la situació actual i futura 

d’acord amb l’escenari objectiu, de l’oferta i la demanda de cadascun dels mitjans de 

transport analitzats. L’empresa adjudicatària haurà de presentar una proposta del llistat 

de plànols a l’ATM per tal d’incorporar-la al pdM. La direcció tècnica dels treballs l’haurà 
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de valorar i, si ho considera oportú, indicar les modificacions que calgui introduir en el 

llistat, així com assenyalar plànols addicionals al llistat proposat. 

Posteriorment, s’hauran de presentar els plànols un cop elaborats, que també hauran 

de rebre l’aprovació per part de la direcció tècnica dels treballs, la qual podrà indicar les 

modificacions que consideri oportunes en relació a la informació geogràfica 

representada i a l’estil del mapa. 

En qualsevol moment de la realització dels treballs, la direcció tècnica dels mateixos 

podrà proposar les modificacions o addicions de mapes que consideri oportunes. 

4. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

4.1. Condicions generals 

El consultor serà el responsable de tots els treballs de producció, tant dels seus propis, 

com dels preparats per la part contractant o qualsevol altre col·laborador. 

La direcció dels treballs serà designada per la part contractant, constarà d’un 

representant de l’ATM, i realitzarà les funcions que es detallen en aquest plec. Per part 

del consultor es designarà un cap, la nominació del qual ha de ser aprovada per la part 

contractant, i les seves funcions principals també es detallen en aquest plec. 

4.2. Accés a altres organismes 

La direcció de l’assistència tècnica coordinarà i facilitarà l’accés de l’equip tècnic 

contractat a les dades obtingudes i a la documentació metodològica utilitzada per 

qualsevol altre organisme oficial, d’acord amb les seves possibilitats. 

També facilitarà les credencials pertinents a l’equip consultor quan el cap de 

l’assistència tècnica ho sol·liciti, sempre que la direcció ho consideri convenient. 

4.3. Funcions de la direcció de l’assistència tècnica 

La direcció de l’assistència tècnica realitzarà les següents funcions: 

• Dirigir i supervisar la realització dels treballs. 

• Aprovar el programa dels treballs. 

• Determinar i fer acomplir les normes de procediment. 

• Proposar l’abonament dels treballs realitzats d’acord amb el programa previst. 

• Decidir l’acceptació de les modificacions proposades pel consultor en el 

desenvolupament dels treballs, que en cap cas suposaran cap modificació del 

seu cost final. 
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4.4. Funcions del cap de l’assistència tècnica 

El cap de l’assistència tècnica exercirà les següents funcions: 

• Organitzar l’execució del treball i posar en pràctica les ordres de la direcció de 

l’assistència tècnica. 

• Representar a l’equip tècnic com a interlocutor únic en les seves relacions amb 

la part contractant. 

• Sotmetre a la direcció de l’assistència tècnica el programa de treball i altres 

propostes que es determinen en el present plec per a la seva aprovació. 

• Observar i fer complir les normes de procediment. 

• Proposar a la direcció de l’assistència tècnica les modificacions que consideri 

convenients per a millorar-ne els resultats. 

• Redacció de les actes de les reunions a les que assisteixi, tasca que podrà 

delegar en una persona del seu equip, de forma acordada amb la direcció de 

l’assistència tècnica. 

4.5. Presentació dels treballs 

El consultor s’haurà de subjectar durant la redacció del treball a les prescripcions 

determinades sobre presentacions per part de l’ATM, d’acord amb el format utilitzat pel 

pdM i que fan referència a: 

• Model i característiques tècniques d’enquadernació per a cada format. 

• Tipus de paper dels documents. 

• Estructura gràfica i distribució dels diferents tipus de documents. 

• Tipus de lletra a emprar. 

• Forma de composició mitjançant retícules i pautes de fàcil aplicació a tot tipus de 

documents i als equips i programes informàtics habituals en la confecció d’aquest 

tipus de treballs. 

• La gamma cromàtica i les tipologies de tractament dels diferents tipus de 

documents gràfics: com plànols, gràfiques, diagrames, quadres, fotografies, etc. 

en funció de les necessitats documentals. 

Les especificacions tècniques dels arxius gràfics a les quals s’hauran d’ajustar es 

lliuraran a l’adjudicatari del treball. 

4.5.1. En suport paper 

No serà necessària l’entrega de documentació en suport paper. 

4.5.2. En suport magnètic 

Tota la documentació presentada haurà de poder-se obtenir exactament a partir del seu 

corresponent arxiu informàtic. Els formats d’arxiu admesos per a la presentació dels 



 

12 

Plec de prescripcions tècniques per a la contractació per procediment obert simplificat dels serveis d’Assistència 

Tècnica per al desplegament del Pla Director de Mobilitat (pdM): Anàlisi i propostes de millora en relació als 

modes actius i VMPs. (Exp. EC_2025/14) 

treballs han de ser llegibles per algun dels següents paquets de programes: 

1. Microsoft Office 2000 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint). 

2. SPSS per a Windows, versió 18. 

3. Editor d’arxius ASCII. 

4. Programes de SIG, preferentment QGIS. 

Els documents es lliuraran a través d’una carpeta que es crearà al Share Point de l’ATM 

del Camp de Tarragona per aquest objecte. 

En el mateix espai es lliurarà la Geodatabase (Geopackage) dels arxius vectorials 

utilitzats en la realització de mapes i càlculs, amb els corresponents camps de la taula 

actualitzats. 

4.6. Supervisió i revisió dels treballs 

La supervisió dels treballs correspondrà a la direcció de l’assistència tècnica; si aquesta 

ho considera convenient, podrà establir determinades normes de procediment. 

Les normes de procediment reglamentaran les següents qüestions: 

• Reunions periòdiques de treball de la direcció de l’assistència tècnica amb l’equip 

tècnic contractat. 

• Normes de presentació de les relacions valorades justificatives de les 

certificacions mitjançant les quals s’abonaran els treballs. 

• Els informes de progrés del cap de l’assistència tècnica sobre la marxa dels 

treballs, amb periodicitat mensual. 

• Aspectes de caràcter auxiliar no previstos expressament als documents 

contractuals que fos convenient reglamentar. 

La direcció de l’assistència tècnica procedirà a l’examen preliminar dels documents 

finals corresponents i a la redacció de l’informe de recepció. 

4.7. Programa de treball 

Els treballs es realitzaran d’acord amb el programa proposat pel cap de l’assistència 

tècnica i aprovat per la part contractant, entenent-se que tota revisió del programa 

requerirà l’aprovació de la direcció de l’assistència tècnica. 

Dins dels 10 dies següents a la data de la signatura del contracte, el cap de l’assistència 

tècnica haurà de lliurar al director de l’assistència tècnica el programa de treball per a la 

seva acceptació definitiva. 

La direcció de l’assistència tècnica resoldrà sobre el programa de treball dins d’un 

termini de 5 dies comptats a partir de la data de lliurament, entenent-se que la resolució 

podrà introduir modificacions, sempre que no contravinguin les condicions del contracte. 
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4.8. Calendari i termini de l’execució del treball 

Els treballs es realitzaran d’acord amb el calendari del programa de treball presentat en 

l’oferta i que passarà a ser part integrant del contracte d’adjudicació. 

La data d’inici dels treballs serà la del dia següent a la signatura del contracte. El 

calendari es referirà, també, a aquest origen de temps. 

El termini màxim d’execució serà de 6 (sis) mesos. El calendari es formularà en 

termes quinzenals. 

Hi haurà un primer termini parcial a les 8 setmanes d’execució de l’assistència tècnica 

que es correspondrà amb la finalització dels següents treballs descrits a la metodologia: 

• Anàlisi específic de la situació actual 

Hi haurà un segon termini parcial a les 10 setmanes d’execució de l’assistència tècnica 

que es correspondrà amb la finalització dels següents treballs descrits a la metodologia: 

• Diagnosi de la situació actual, objectius específics i càlcul d’indicadors per 

als modes actius i VMPs. 

Hi haurà un tercer termini parcial als 4 mesos d’execució de l’assistència tècnica que 

es correspondrà amb la finalització dels següents treballs descrits a la metodologia: 

• Definició dels eixos d’actuació i del pla d’acció. 

Hi haurà un quart termini parcial als 5 mesos d’execució de l’assistència tècnica que es 

correspondrà amb la finalització dels següents treballs descrits a la metodologia: 

• Plànols de les diferents xarxes. 

Hi haurà un cinquè i darrer termini als 6 mesos d’execució de l’assistència tècnica que 

es correspondrà amb la finalització dels següents treballs descrits a la metodologia. 

• Entrega final dels documents amb tots aquells canvis i modificacions que hagin 

estat demanats per la direcció dels treballs. 

Així mateix, el consultor haurà de realitzar possibles canvis que puguin sorgir durant els 

períodes participatius i d’exposició pública i que puguin afectar als documents entregats. 

No es podrà reduir el termini total de l’assistència tècnica doncs està coordinada amb 

altres treballs que poden no estar acabats abans d’aquest termini. 

Qualsevol modificació en els terminis de lliurament, parcials o finals, haurà de ser 

informada per la direcció de l’assistència tècnica i aprovada per l’ATM. 

Durant la realització de les diferents fases, el consultor haurà de facilitar a la direcció de 

l’assistència tècnica qualsevol informació sol·licitada, amb un termini màxim de 

lliurament de 5 dies hàbils. 

El consultor haurà de lliurar un document de seguiment mensual amb els treballs 

realitzats i la programació actualitzada dels que falten executar. 

Es duran a terme reunions  de seguiment dels treballs, al menys quinzenals, que seran 

fixades amb la suficient antelació. El consultor realitzarà un acta resum del contingut de 
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cada reunió que haurà de comptar amb l’aprovació de la direcció de l’assistència tècnica 

abans de la següent reunió de seguiment. 

4.9. Interpretació de contradiccions i omissions del plec 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de posar de manifest, davant del director de l’assistència 

tècnica, qualsevol omissió o contradicció que figuri al plec. En cap cas podrà substituir 

la falta unilateralment i sense autorització expressa. 

Qualsevol interpretació o aclariment referent al plec és competència exclusiva de la 

direcció de l’assistència tècnica o de la persona en qui ell delegui. 

El present plec, lliurat per a la presentació d’ofertes, constitueix l’única normativa tècnica 

sobre l’abast del treball. Tot i això, en el cas que s’estimi oportú, l’ATM podrà aportar 

noves especificacions, degudament signades i subscrites per la direcció de l’assistència 

tècnica, que en modifiquin o n’aclareixin conceptes, sense que en cap cas això signifiqui 

un canvi substancial en el concepte general del treball. 
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5. PRESSUPOST 

El pressupost es desglossarà de la següent manera: 

 

Fase 1: Entrega a les 8 setmanes 30% 

Fase 2: Entrega a les 10 setmanes 15% 

Fase 3: Entrega als 4 mesos 20% 

Fase 4: Entrega als 5 mesos 20% 

Fase 5: Entrega final als 6 mesos 15% 

 

 

 

El pressupost màxim serà de 45.000 € (quaranta-cinc mil euros euros) exclòs IVA. 

 

El pressupost màxim serà de 54.450 € (cinquanta-quatre mil quatre cents cinquanta 

euros) inclòs IVA. 

Es faran pagaments parcials del pressupost adjudicat un cop revisats i acceptats els 

documents de cada una de les fases que s’indiquen en el pressupost. 

 

Tarragona, a la data de signatura electrònica 

 

 

 

La gerenta de l’ATM del Camp de Tarragona, 

Eugenia Doménech Moral 
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6. ANNEX 

 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS ARXIUS GRÀFICS EN FORMAT DIGITAL 

(CAD O GIS) INTEGRATS EN ELS TREBALLS ENCARREGATS PER L’ATM 
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6.1. Introducció 

És objectiu de l’ATM la integritat i robustesa de la informació que genera i custodia. 

A aquests efectes, esdevé imprescindible la normalització dels arxius gràfics que 

acompanyen els diversos treballs amb referència topocartogràfica que es realitzen. 

A continuació se n’expliciten les característiques tècniques bàsiques, així com la 

documentació que cal annexar en el lliurament d’informació a l’ATM.    

6.2. Marc de referència 

Sistema de referència 

El sistema de referència de la cartografia de l’ATM és l’oficial anomenat ED50 (european 

datum 1950) establert com a reglamentari pel Decret 2303/1970 i constituït per: 

• El·lipsoide Internacional (Hayford, 1924) 

• Dàtum Potsdam (Torre de Helmert) 

Les cotes estan referides a la superfície definida pel nivell mitjà del mar. 

Les coordenades geodèsiques són positives al nord de l’Equador per a la latitud i a l’Est 

del Meridià de Greenwich per a la longitud. A Catalunya, l’origen d’altituds és el nivell 

mitjà del mar a Alacant. 

Sistema cartogràfic de representació 

El sistema de representació plana habitual de treball a l’ATM és la projecció conforme 

Universal Transversa de Mercator (UTM). 

L’àmbit de Catalunya, i conseqüentment el de l’ATM , està inclòs en el fus 31. 

6.3. Model de dades 

El model de dades serà preferentment 3D per als formats de CAD. 

Per als formats de GIS, si la informació té format de Geodatabase, també serà 

preferentment en 3D. Altrament, i si és el cas, s’emmagatzemarà l’alçada dels objectes 

de forma atributiva. 

S’establirà un codi per a cada objecte així com el conjunt de valors possibles per a 

cadascun dels seus atributs. 

6.4. Estructura espacial de les dades 

Relacions de connexió i prioritats establertes. En els termes marcats per aquesta 

definició, no hi ha d’haver inconsistències topològiques ni lògiques entre els diferents 

objectes lineals i poligonals. 
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6.5. Contingut 

Cal incloure el diccionari dels objectes continguts als arxius que es lliuren: definició de 

cada objecte, els atributs que el descriuen, la descripció dels criteris de classificació, els 

components dels objectes complexos i les relacions establertes per a cada un d’ells. 

Així mateix, descripció de la simbologia de representació de les explotacions previstes 

(paper, plotter). Arxiu de visualització.  (S’adjunta simbolització expressa per als treballs 

de pdM) 

6.6. Qualitat 

Especificar la precisió geomètrica amb què s’ha recollit la informació i la seva 

completesa en relació al què es detalla en les especificacions del projecte. 

6.7. Metadades 

Caldrà especificar i descriure el conjunt de dades que es lliura, com a mínim en els 

següents aspectes (cas que per a un lliurament el significat d’algun camp no sigui 

aplicable, es posarà el valor “NA” en el contingut de la variable corresponent): 

Relatius al productor de les dades 

• Nom del treball encomanat per l’ATM 

• Nom de l’empresa 

• Nom del responsable del treball 

• Adreça 

• Codi Postal 

• Localitat 

• Telèfon 

• Adreça URL 

 

Relatius a les dades 

• Nom del conjunt de dades 

• Versió 

• Sistema de Referència 

• Projecció 

• Escala 

• Model de dades 

• Estructura topològica 
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• Conjunt de caràcters, utilitzat dins del conjunt de dades 

• Fitxers complementaris, com són p.e. els de documentació, les taules de codis 

o els de suport a la representació de les dades 

Relatius al contingut del lliurament 

Conté les dades que identifiquen i descriuen específicament el conjunt o subconjunt de 

dades que es lliura. Són els següents: 

• Descripció del què es lliura des de la vessant temàtica 

• Format amb què es lliuren les dades. 

Els formats habituals amb què es treballa a l’ATM són: 

o Shapefile (SHP) 

o Geodatabase (GDB) 

o MicroStation Design File (DGN) 

o AutoCAD Drawing File (DWG) 

o Drawing Interchange File (DXF) 

Caldrà justificar els motius de qualsevol altre format. 

• Opcions específiques del format: opcions amb què s’ha preparat el fitxer del 

lliurament 

• Versió del programari emprat per preparar les dades 

• Nombre de dimensions 

• Unitats en X,Y 

• Unitat en Z 

• Resolució: mínima unitat en què s’han emmagatzemat les dades en la seva 

compilació 

• Sistema d’identificadors geogràfics: nom i unitats 

• Nom de l’àrea geogràfica 

• Cantonades de l’àrea geogràfica: coordenades X i Y de l’àrea geogràfica que es 

lliura, donades en sentit horari i sense repetir la primera 

• Nombre de fitxers que conté el lliurament 

Relatius als fitxers que es lliuren 

• Descripció: breu descripció del contingut del fitxer 

• Nom del Fitxer 

• Data 


