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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
 
 
Títol de l’actuació: INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC (7 LOTS) 
    

Ens destinatari:    Ajuntament Sant Julià de Vilatorta 
      Ajuntament de Castellfollit del Boix 
      Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
      Ajuntament de Castellví de Rosanes 
      Ajuntament de Callús 
      Ajuntament de Mediona 
      Ajuntament d’Olèrdola 
    
 
 

1. Objecte  
 
L’objecte del present plec és definir les condicions i criteris tècnics que han de servir de base 
per a la redacció de diversos instruments de planejament urbanístic, concretament definir 
l’objecte, l’abast i el contingut dels treballs a desenvolupar, establint les diferents fases de 
treball i els documents associats, així com els terminis previstos i altres condicions tècniques 
vinculades a la seva execució. Tot això dins dels paràmetres establerts en la vigent normativa 
d’aplicació.  

La contractació es desenvoluparà mitjançant set lots diferents: 

LOT 1:       

Pla de millora urbana de l'Av. Sant Llorenç (PMU3) del municipi de Sant Julià de Vilatorta  
         

LOT 2:       

Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix 

  

      

LOT 3:       

Modificació puntual de POUM per correcció de disfuncions i errades materials del 
municipi de Sant Vicenç de Torelló        

LOT 4:       

Modificació puntual del PGOU per creació de nou accés al nucli de Castellví de Rosanes 
del municipi de Castellví de Rosanes           

LOT 5:       

Modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació per ampliació usos clau 3 i 
reconeixement de vials en 2 sectors del municipi de Callús       

LOT 6:       

Modificació puntual de POUM a l'àmbit de la urbanització Sant Elies del municipi de 
Mediona            

LOT 7:       
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Modificació puntual de POUM en la urbanització de Can Trabal del municipi d'Olèrdola     

 
En els respectius annexes d’aquest mateix plec es poden consultar les condicions tècniques 
específiques per a cadascun dels lots objecte d’aquest plec. 
 
2. Remissió genèrica 
 
Quant a la resta d’aspectes específics relacionats amb la prestació dels serveis i no detallats en 
el present PPT, serà d’aplicació el que estableix el Plec de clàusules administratives de 
l’expedient en allò que en pugui fer referència, així com la resta de la normativa aplicable a 
aquest tipus de contracte. 
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ANNEX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ I TRAMITACIÓ 
DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L’Av. SANT LLORENÇ (PMU3) DEL MUNICIPI DE 
SANT JULIÀ DE VILATORTA 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
 
 
Títol de l’actuació: PLA DE MILLORA URBANA DE L’AV. SANT LLORENÇ (PMU3) 

DEL MUNICIPI DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 

Ens destinatari:    Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta   
 
 

 
1. Objecte  

L’objecte d’aquesta actuació és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació del Pla de millora urbana de l’Av. Sant Llorenç (PMU3) del 
municipi de Sant Julià de Vilatorta (en endavant, PMU).  

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels 
treballs a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així 
com els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això 
dins dels paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 
 
2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

El planejament urbanístic general de Sant Julià de Vilatorta és el Pla d’ordenació urbanística 
municipal (en endavant, POUM) aprovat definitivament el 8 de novembre de 2010 i publicat al 
DOGC el 14 de febrer de 2011. El POUM delimita el sector residencial Pla de millora urbana de 
l’Av. Sant Llorenç (PMU3) per tal de completar el teixit urbà del municipi.  

Aquest PMU ha de resoldre la connectivitat de l'avinguda de Sant Llorenç, actualment sense 
continuïtat, en el tram inclòs en el sector, la qual, tot i ser una via perimetral del nucli urbà, és 
considerada dins la xarxa bàsica i prioritàries, segon l'estudi de mobilitat urbana aprovat per 
l'Ajuntament. Per altra banda, el desenvolupament del PMU ha de permetre acomplir un dels 
objectius generals del POUM de creació de sòl per a habitatges. 

Donada la importància de desenvolupament de l’àmbit i la inacció per parts dels propietaris, 
l’Ajuntament va aprovar un canvi en la modalitat del sistema de reparcel.lació de compensació 
a cooperació. En el procés de canvi de modalitat, la propietat va presentar al·legacions per 
inviabilitat del sector, les quals van ser desestimades. 

Per tal de verificar la viabilitat de l’àmbit, l'any 2024, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, es va redactar  l'Estudi de viabilitat econòmica de l'àmbit del Pla de Millora Urbana 
3, PMU 3 Sant Llorenç, que conclou que és viable. 

Es tracta d'un sector prioritari a desenvolupar perquè implica obrir l'últim tram de l'Av. Sant 
Llorenç que és una de les vies principals de mobilitat del municipi i evitarà fer grans rodejos i 
simplificarà la circulació als equips d'emergència, tal i com està previst a l'estudi de mobilitat 
sostenible, redactat l'any 2022 per la Diputació de Barcelona. 

És per aquest motiu que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i 
tramitació del PMU. 
 
3. Definició i abast dels treballs 
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La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, 
tant de planejament urbanístic general com derivat. 

En aquest context, el planejament urbanístic general de Sant Julià de Vilatorta és el POUM 
aprovat definitivament al 2010. El POUM delimita un sector residencial en sòl urbà, PMU3, a 
desenvolupar mitjançant un PMU. Per tal de generar nou habitatge i l’obertura de l’avinguda de 
Sant Llorenç es requereix l’ordenació detallada de l’àmbit mitjançant la redacció i tramitació  
PMU per delimitarà els àmbits de gestió urbanística pel seu desenvolupament posterior. 

L’encàrrec abasta la redacció de la totalitat dels treballs que han d’integrar el PMU, de 
conformitat amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques i documents preceptius 
ambientals, participació ciutadana, així com els tràmits vinculats fins a la seva aprovació 
definitiva o conformitat per part de l’òrgan competent.  

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. El PMU incorporarà tota la 
documentació exigida per la legislació urbanística i sectorial.  

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres 
sessions, amb les següents funcions: 

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, 
reflexions i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i 
incorporació, si s’escau, als documents de treball. 

- Disposar d’un membre de l’equip redactor per atendre presencialment a l’ajuntament 
les consultes dels interessats durant el període d’informació pública, amb la dedicació 
necessària per tal d’atendre la demanda que es produeixi, amb un màxim de tres dies. 

- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la 
redacció i tramitació del PMU, facilitant la pressa de decisions, així com en la correcta 
formulació i tramitació de tots els procediments associats. 

 
El treball quedarà dividit en les següents fases: 
 
Fase primera: PLA DE TREBALL  

La fase de pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer 
anàlisi de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri 
d’interès rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica 
per identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 
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El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la 
seva temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les 
especificitats detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors 
municipals. 

b. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

c. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés 
per part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, 
d’acord amb els requeriments ressenyats en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació 
dels treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, 
d’acord amb l’oferta presentada, i garantir la seva intervenció en els aspectes de la 
seva competència especificant, si s’escau, la participació en les reunions o treballs 
a desenvolupar.  

d. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 

e. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes 
d’informació pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis 
establerts al contracte. 

 
- Documents a lliurar 
 
Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 

o Pla de millora urbana de l’Av. Sant Llorenç (PMU3) del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta. Pla de treball. 

 

- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, 
durada estimada de 4 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
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Fase segona: APROVACIÓ INICIAL 

En aquesta fase es procedirà a l’elaboració del document de PMU per a la seva aprovació 
inicial, document que serà sotmès a la preceptiva informació pública i respecte el que es 
sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels organismes afectats per 
raó de les seves competències sectorials, incloent la Comissió territorial d’urbanisme.  

Es realitzarà prenent com a punt de partida, els estudis previs efectuats per l’Ajuntament. Els 
treballs previs són indicatius i el desenvolupament del PMU pot establir variacions per tal de 
garantir la seva viabilitat.  

El PMU ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica incorporant tota 
la documentació exigida per la legislació urbanística i sectorial. Pel fa a la documentació del 
PMU haurà d’incloure, com a mínim, el que exigeix l’Art. 91 del RLU.  
 
1. Memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que 

s’escaiguin per la tramitació integra de l’expedient (memòria social, xarxes de serveis,...). 
Aquesta memòria ha de justificar l’adequació de l’ordenació proposada al POUM que 
desenvolupa i a la informació i els objectius del pla i ha de fer referència, com a mínim, als 
apartats establerts a l’art. 84 del RLU.   

2. Informe Ambiental té per objecte l’anàlisi dels aspectes ambientals que puguin ser 
rellevants en l’establiment de l’ordenació detallada i ha de contenir, com a mínim, l’establert 
a l’article 100 del RLU i les exigències derivades de la legislació sobre canvi climàtic. 
Incorporarà l’estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes 
del canvi climàtic sobre el nou planejament urbanístic, les mesures per a mitigar-lo i 
adaptar-s'hi, d’acord amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, 
incorporant l’anàlisi quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte.             

3. Estudi/justificació de mobilitat de l’àmbit en relació al municipi, estudiant les seccions 
dels carrers i la relació entre vehicles, bicicletes, vianant i vegetació, amb els continguts 
requerits ordinàriament en un planejament urbanístic derivat. Es justificarà que es 
compleixen les determinacions del planejament urbanístic general sobre mobilitat 
sostenible (no requereix d’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, d’acord amb l’article 
3.2 del Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de mobilitat generada). 

4. Divisió poligonal, si s’escau. 

5. Normes urbanístiques reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació del sòl Aquestes 
normes han de regular l’ús dels terrenys i de les edificacions públiques i privades i han de 
fer referència, com a mínim, d’acord amb l’establert a l’article 88 del RLU. 

6. Avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l’estudi i justificació de la seva 
viabilitat (tenint en compte un pressupost estimat de les obres d’urbanització, de la 
implantació dels serveis i de les altres despeses d’urbanització) i un informe de 
sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les actuacions previstes en les finances 
públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris, d’acord amb l’article 
89 del RLU. 

7. Pla d’etapes Ha d’establir les previsions temporals de l’execució de les obres 
d’urbanització i de l’edificació. Respecte a les etapes d’execució que es preveu, d’acord 
amb l’article 83 del RLU  

8. En cas d’incidència significativa en els usos residencials existents, el pla ha d’incorporar un 
estudi de les conseqüències socials i econòmiques de la seva execució, justificant 
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l’existència dels mitjans necessaris per dur-la a efecte i l’adopció de les mesures precises 
que garanteixin la defensa dels interessos de la població afectada, amb especial referència 
a les previsions en matèria d’habitatge protegit i assequible i a l’efectivitat del dret de 
reallotjament, d’acord amb l’Art. 91.3 del RLU.  

9. Plànols d’informació han de contenir la documentació gràfica de la situació i les 
determinacions previstes en el planejament urbanístic general que es desenvolupa, i l’estat 
dels terrenys pel que fa a la morfologia, construccions, vegetació i usos existents, i 
estructura de propietat del sòl, d’acord amb l’establert a l’article 86 del RLU. S’han 
d’elaborar sobre la base de la informació geogràfica oficial disponible i s’han de realitzar 
sobre cartografia digital. 

10. Plànols d’ordenació urbanística han de contenir la documentació l’àmbit que reculli les 
determinacions, com a mínim, de les establertes als articles 80-81-82 i 87 del RLU. Aquests 
plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una escala mínima 1/1000, 
sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui efectuar a una escala 
menor. 

11. Topogràfic de l’àmbit del PMU i els seus accessos, a escala 1:500, per tal de poder 
ordenar amb detall l’àmbit. 

12. Visualització de l’ordenació proposada en tres dimensions (3D) incorporant una imatge 
final de l’ordenació (fotorealista). 
 

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 

En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions del 
PMU en el qual s’identificarà l’àmbit i l’abast de suspensió de llicències/procediments associats 
a l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió 
(art. 8.5.a del TRLU), així com un resum de les determinacions del pla amb caràcter entenedor 
per a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb el PMU en el període 
d’informació pública. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Pla de millora urbana de l’Av. Sant Llorenç (PMU3) del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta. Document per aprovació inicial. 

o Pla de millora urbana de l’Av. Sant Llorenç (PMU3) del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta. Document comprensiu. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament del pla de treball, durada estimada de 22 setmanes 
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L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase tercera: APROVACIÓ DEFINITIVA 

Un cop conclosos el període d’informació pública del PMU aprovat inicialment, caldrà donar 
resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot 
indicant si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es 
prendran en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes 
que resultin afectats, incloent el de la Comissió territorial d’urbanisme. 

Amb aquests efectes, l’equip redactarà l’informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al.legants, i una 
proposta d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats en la tramitació del PMU, informe relatiu 
a les al.legacions i a les consideracions dels organismes afectats.  

Pel que fa al document aprovat inicialment, si s’escau, s’incorporaran les modificacions 
corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, que s’hagin efectuat, com de 
les consideracions contingudes en els informes emesos pels diferents organismes consultats 
elaborant la proposta final del PMU.  

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Pla de millora urbana de l’Av. Sant Llorenç (PMU3) del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta. Document per aprovació definitiva. 

o Pla de millora urbana de l’Av. Sant Llorenç (PMU3) del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta. Informe relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels organismes 
afectats. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla. 

 
- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor dels informes d’organismes competents i de les 
al.legacions formulades en el període d’exposició pública, durada estimada de 16 
setmanes  
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L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 

4. Marc legislatiu de referència 
 
En qualsevol cas, s’ha de tenir com a marc de referència allò establert a la legislació, 
bàsicament: 
 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLU), d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 
de febrer i posteriors. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) i les 
modificacions posteriors. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i les modificacions posteriors. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
- Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat. 
- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada. 
- Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 

 
En cas que alguna disposició legal sigui modificada en el transcurs del treball caldrà estar al 
nou règim legal que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que prevegin les 
corresponents disposicions transitòries. 
 
5. Desenvolupament dels treballs 
 
La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte 
desenvolupament de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics 
intervinents.  

Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones 
de referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu 
trasllat, si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
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qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 

L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els 
aspectes de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva 
presència en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents 
fases del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels 
esmentats documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens 
destinatari, i autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la 
persona amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 
 
6. Composició mínima de l’equip de treball  

El caràcter pluridisciplinar de la redacció dels instruments de planejament urbanístic que 
integren documents de diferents àmbits sectorials requereix d’un equip de treball, que va més 
enllà del que s’estableix en els mitjans d’adscripció de la solvència professional o tècnica, amb 
els següents perfils professionals: 

 Titulat/da habilitat/da legalment per a la redacció dels documents econòmics objecte 
del contracte en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

S’admet que una mateixa persona integri més d’un dels perfils professionals requerits sempre 
que acrediti les titulacions corresponents.  
 
7. Documentació prèvia 
 
Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 
 

a. Planejament urbanístic vigent amb efectes sobre l’àmbit i acords que afectin la seva 
aplicabilitat, tant municipal com supramunicipal. Inclourà també els documents de 
planejament urbanístic derivat aprovats, suspesos o en tramitació, i les modificacions 
puntuals que pugui haver-hi de l’àmbit o limítrofs amb aquest, si s’escau. El format 
d’arxiu d’aquests documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i 
en cas que no sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el 
planejament més actualitzat possible en aquest suport. 
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b. Informació de les preexistències dels sòls del sector i si hi ha propietats municipals.  

c. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de les 
companyies subministradores.  

d. Cartografia i topografia en format digital editable, tant territorial com cadastral, no 
disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

e. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i sectorials, 
inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

f. Informe sobre l’estat de desenvolupament del planejament urbanístic.  

g. Estudi de viabilitat econòmica de l'àmbit del Pla de Millora Urbana 3, PMU 3 Sant 
Llorenç, realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona.  

h. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis urbanístics, 
etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de mobilitat, etc.) de 
que disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció del PMU. 

i. Pla estratègic i Pla de desenvolupament local i altres estudis, informes d’interès per 
l’elaboració del PMU. 

j. Informació sobre el règim de propietat dels terrenys afectats. 

k. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 
 
 
8. Format dels treballs   
 
Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i 
requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es 
podran adaptar en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte 
criteris específics imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la 
Generalitat de Catalunya, etc.). 

8.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 
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La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

8.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

a. Documentació en format paper 

La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A4, respectant un marge de 3 
cm. a l’esquerra i de 2 cm els altres marges. 

En funció de la tipologia dels treballs, la documentació gràfica es presentarà  bé en format DIN-
A3 (a escala original o com a reducció del DIN-A1) amb caràtula en la vora inferior del full, o bé 
en DIN-A1, reservant el mòdul DIN-A4 inferior dret per a la caràtula. 

En cas que es generin diferents documents, aquests s’enquadernaran per separat, i en tot cas 
es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte, color negre, amb la caràtula 
descriptiva del treball. 

La caràtula de la caixa de projecte, portada dels documents i del suport informàtic, i caràtula 
dels plànols es realitzarà segons model de la GSHUA. 

b. Documentació en format electrònic  

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic 
que s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’“Estàndard d’intercanvi de 
dades urbanístiques en format CAD” promogut pel departament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 
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En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del 
pla, d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments 
tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. (gencat.cat) 
 
Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

8.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir 
amb el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 
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ANNEX 2: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ I TRAMITACIÓ 
DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DE LES NNSS EN EL NUCLI DE CASTELLFOLLIT DEL 
BOIX DEL MUNICIPI DE CASTELLFOLLIT DEL BOIX 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
 
 
Títol de l’actuació: MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NNSS EN EL NUCLI DE 

CASTELLFOLLIT DEL BOIX DEL MUNICIPI DE CASTELLFOLLIT 
DEL BOIX 

    

Ens destinatari:    Ajuntament de Castellfollit del Boix 
    
 

 
1. Objecte  

L’objecte d’aquest encàrrec és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació en la Modificació puntual de NNSS en el nucli de 
Castellfollit del Boix del municipi de Castellfollit del Boix (en endavant, MPNNSS). 

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels 
treballs a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així 
com els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això 
dins dels paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 
 
2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

Castellfollit del Boix és un municipi situat al sud de la comarca del Bages amb una extensió del 
terme de 58,9 km² i una població de 448 habitants. Va estar implantat l’any 1836, 
fonamentalment com a fusió dels dos nuclis de població, Castellfollit del Boix i Maians, a més 
del poble disseminat de Grevalosa i un bon nombre de masies disperses. 

El planejament urbanístic general són les Normes subsidiàries tipus a i tipus b aprovades 
definitivament el 9 de març del 1994 (en endavant, NNSS).  

El nucli de Castellfollit del Boix no disposa d’aparcament als carrers, l’amplada no ho permet,  i 
els visitants no tenen on aparcar. Hi ha una zona d’aparcament davant de l’Ajuntament en 
condicions de sòl urbà però urbanísticament està classificat de sòl no urbanitzable. Es vol 
qualificar aquest àmbit i uns sòls continus, actualment en sòl no urbanitzable tots dos, com a 
aparcament en sòl urbà. Les NNSS qualifiquen aquests sòls, en gran part, de sòl no 
urbanitzable de protecció agrícola i ramadera, zona 9. (protecció territorial). 

Per altra banda, l’edifici de l’Ajuntament, proper a la zona d’aparcament, està qualificat de ona 
d’edificació contínua I, zona 6. L’ens municipal vol regularitzar la qualificació urbanística de 
l’edifici de l’Ajuntament com a equipament i preveure un ampliació per poder construir un 
magatzem municipal. 

L’Ajuntament al 2023, amb el suport de la Diputació de Barcelona, va desenvolupar el 
document de diagnosi i estratègies de Propostes d’ordenació d’un aparcament a Castellfollit del 
Boix amb la finalitat d’estudiar propostes i estratègies per la implantació de l’aparcament. Arrel 
d’aquest document, l’Ajuntament ha optat per desenvolupar-ho mitjançant una modificació 
puntual de NNSS (en endavant, MPNNSS).  

És per aquests motius que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i 
tramitació de la MPNNSS en el nucli de Castellfollit del Boix al municipi de Castellfollit del Boix.  
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3. Definició i abast dels treballs 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, 
tant de planejament general com derivat. 

En aquest context, el planejament urbanístic general de Castellfollit del Boix són les NNSS 
aprovades definitivament al 1994. Les NNSS qualifiquen l’àmbit d’aparcament habitual del 
municipi com a sòl no urbanitzable i hi ha necessitats de més aparcament al municipi.  

Per altra banda, l’edifici de l’Ajuntament està qualificat de zona d’edificació contínua I. L’ens 
municipal vol regularitzar la seva qualificació urbanística com a equipament i preveure un 
ampliació per poder construir un magatzem municipal. 

Per tal de poder adequar les determinacions de les NNSS a les noves necessitats de l’àmbit i 
del municipi es requereix de la MPNNSS la qual ajustarà els paràmetres de l’àmbit i establirà 
l’ordenació detallada. 

L’encàrrec abasta la redacció de la totalitat dels treballs que han d’integrar la MPNNSS, de 
conformitat amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques i documents preceptius, 
participació ciutadana, així com els tràmits vinculats fins a la seva aprovació definitiva o 
conformitat per part de l’òrgan competent. 

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. 

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 
 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres 
sessions, amb les següents funcions: 

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, 
reflexions i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i 
incorporació, si s’escau, als documents de treball. 

- Disposar d’un membre de l’equip redactor per atendre presencialment a l’ajuntament 
les consultes dels interessats durant el període d’informació pública, amb la dedicació 
necessària per tal d’atendre la demanda que es produeixi, amb un màxim de tres dies. 

- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la 
redacció i la tramitació de la MPNNSS, facilitant la pressa de decisions, així com en la 
correcta formulació i tramitació de tots els procediments associats. 

 
El treball quedarà dividit en les següents fases: 
 
Fase primera: PLA DE TREBALL  
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La fase de pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer 
anàlisi de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri 
d’interès rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica 
per identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la 
seva temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les 
especificitats detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors 
municipals. 

b. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

c. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés 
per part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, 
d’acord amb els requeriments ressenyats en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació 
dels treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, 
d’acord amb l’oferta presentada, i garantir la seva intervenció en els aspectes de la 
seva competència especificant, si s’escau, la participació en les reunions o treballs 
a desenvolupar.  

d. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 

e. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes 
d’informació pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis 
establerts al contracte. 

 
- Documents a lliurar 
 
Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 
 

o Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix. Pla de treball. 

 

- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
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o Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, 
durada estimada de 4 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase primera: AVANÇ 

En la fase d’avanç es realitzarà un anàlisi i diagnosi de tots els aspectes a considerar i la 
formulació de les primeres propostes/alternatives d’ordenació del sòl no urbanitzable. Es 
prendrà com a punt de partida l’estudi Propostes d’ordenació d’un aparcament a Castellfollit del 
Boix, el qual és indicatiu i la MPNNSS pot establir variacions per tal de garantir la seva 
viabilitat. A nivell d’anàlisi, cal considerar i descriure, com a mínim, els següents aspectes: 

a.  Anàlisi del planejament urbanístic vigent, tant el general com el derivat que tingui 
incidència sobre la regulació i l’ús del sòl urbà i sòl no urbanitzable de l’àmbit.  

b. Anàlisi del planejament supramunicipal vigent, en especial, el Pla Territorial parcial de les 
Comarques Centrals. En especial respecte aquells aspectes que tinguin incidència sobre 
la regulació i l’ús del sòl no urbanitzable, incloent la descripció dels principals continguts i 
determinacions normatives dels referits instruments que calgui prendre en consideració en 
la futura regulació de la MPNNSS.  

c. Anàlisi ambiental i de l’entorn. Síntesi del document inicial estratègic, amb  descripció de 
l’orografia, hidrografia, relleu, boscos i conreus,... amb especial determinació dels àmbits 
que hagin de ser objecte d’estudis addicionals, com són zones de risc geològic, zones 
inundables, zones d’especial risc d’incendis, canvi climàtic, elements o espais d’interès 
paisatgístic identificant les unitats de paisatge, hàbitats d’interès comunitari.  

Així mateix, s’identificaran les unitats de paisatge en la que està inscrit el municipi i del 
Catàleg i/o Carta del Paisatge aprovada, si n’hi ha, i els plans o altres instruments 
municipals que s’hagin pogut redactar a nivell ambiental. Identificació de les zones 
d’especial incidència ambiental,... 

d. Identificació i anàlisi de les infraestructures de comunicacions existents: les limitacions, les 
afectacions, la facilitat d’accés al medi natural,... especialment pel que fa a l’àmbit. 

e. Identificació i anàlisi de les infraestructures de serveis: xarxa d’aigua, sanejament, 
electricitat, comunicacions,.... especialment pel que fa a l’àmbit. 

f. Anàlisi de les dinàmiques de població, economia, activitat empresarial.... 

g. Qualsevol altra que sigui necessari per al correcte desenvolupament del document. 

Aquests aspectes quedaran recollits en la memòria informativa i, els que es requereixin, en 
els plànols informatius. Aquests plànols s’han d’elaborar sobre la base de la informació 
geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre cartografia digital a una escala 1:5.000, i 
s’han de materialitzar sobre suport físic a escala no inferior 1/10.000, d’acord amb l’article 72 
del RLU. 
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A nivell justificatiu, cal determinar els objectius de la MPNNSS, els criteris que guien la nova 
regulació, les propostes/alternatives d’ordenació i la descripció de les característiques de la 
proposta d’ordenació escollida. Dins el contingut de la memòria, s’ha raonar i justificar la 
coherència de la proposta de modificació amb les previsions de les NNSS, la incidència de la 
nova ordenació en les previsions del planejament urbanístic general (NNSS) i expressament la 
necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i 
privats concurrents, d’acord amb l’article 97 del TRLU. S’ha d’incorporar la identitat de tots els 
propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, publiques o privades, 
durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels 
quals han adquirit els terrenys, d’acord amb l’art. 99.1.a del TRLU, si s’escau. 

Caldrà incorporar els estudis o informes complementaris com: 

- Informe ambiental, d’acord amb l’article 70 del RLU, si s’escau remetent al document 
inicial estratègic. 

- Estudi d’impacte i integració paisatgística de l’àmbit, si s’escau, d’acord amb el 
planejament supramunicipal.  

- Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

- Topogràfic. 

- Estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi 
climàtic sobre el nou planejament, les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi, d’acord 
amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, incorporant l’anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte. 

- Justificació de la improcedència de la memòria social. 

Aquests aspectes es recolliran en la memòria justificativa i en els plànols de proposta. 
Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una escala mínima 
1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui efectuar a una escala 
menor, d’acord amb l’article 73.2 del RLU.  

La MPNNSS haurà d’incorporar els canvis proposats en la normes urbanístiques, 
modificacions normes urbanístiques, i les qualificacions urbanístiques de l’àmbit en els 
plànols de proposta.   

La informació obtinguda en aquesta fase es recollirà en el document d’avanç que estarà 
integrat pels següents apartats: 

o memòria informativa  

o memòria justificativa 

o modificació normes urbanístiques 

o plànols informatius  

o plànols de proposta 

Paral.lelament a la redacció del document d’avanç es desenvoluparà el document inicial 
estratègic. El contingut del document inicial estratègic tindrà en compte les determinacions de 
l’article 18 de la Ley 21/2013 i allò establert a l’article 70 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU) i la disposició 
transitòria divuitena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), relativa a la integració del procés d’avaluació 
ambiental en els procediments d’elaboració i aprovació dels plans urbanístics.  
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Aquest document conjuntament amb l’avanç de pla serà sotmès al procediment d’avaluació 
ambiental estratègica ordinària per tal que l’òrgan ambiental el sotmeti a consultes de les 
administracions públiques afectades i de les persones interessades i elabori el document 
d’abast de l’estudi ambiental estratègic i la comissió d’urbanisme emeti l’informe territorial i 
urbanístic.  

 
- Documents a lliurar 

La fase primera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix. Document d’avanç. 

o Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix. Document inicial estratègic. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament del pla de treball, durada estimada de 16 setmanes 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase segona: APROVACIÓ INICIAL  

Un cop conclosa la fase anterior es procedirà a l’elaboració del document de MPNNSS per a 
la seva aprovació inicial, document que serà sotmès a la preceptiva informació pública i 
respecte el que es sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.  

Aquests documents hauran de prendre en consideració les determinacions del document 
d’abast emès per l’òrgan ambiental i l’informe territorial i urbanístic, les quals es recolliran en un 
informe de les determinacions del document d’abast i de l’informe territorial i urbanístic. 

La MPNNSS ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les 
pròpies de la figura de planejament modificada. Concretant-se en els següents documents: 
 
1. La Memòria informativa i justificativa del pla. Dins el contingut de les memòries, s’ha 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del TRLU, el objectius del 
pla i l’adequació de l’ordenació proposada. En el cas d’increment de sostre edificable, 
intensitat d’usos o transformació d’usos, s’haurà d’incorporar la identitat de tots els 
propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, publiques o privades, 
durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut 
dels quals han adquirit els terrenys, d’acord amb l’article 99.1.a del TRLU.  

 
2. Estudis i informes complementaris. Els especificats en la fase d’avanç. 

Pàgina 21
Codi Segur de Verificació (CSV): 95ef954629ccdffb38e4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Àrea d’Urbanisme, Habitatges i 
Regeneració Urbana 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 
 
Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 
Tel. 934 020 648  
s.urbanisme@diba.cat · www.diba.cat  
 

 

 

 
 

3. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. L’agenda 
ha d’establir la previsió de l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini 
concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcional a la magnitud de l’actuació. 
L’avaluació econòmica financera ha de contenir l’estimació del cost econòmic de les 
actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions 
necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i l’anàlisi de la 
viabilitat financera de la modificació de pla. També cal incloure l’avaluació econòmica de la 
rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment 
econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació que s’ha 
d’incloure com a separata en el document d’avaluació econòmica i financera, d’acord amb 
l’art. 99.1.c del TRLU 

4. Normes Urbanístiques: ha d’establir les determinacions que corresponen a la nova  
classe i categoria de sòl d’aquesta modificació així com les relatives a la seva zonificació, si 
s’escau. 

5. Plànols d'informació han de contenir la informació gràfica sobre les característiques 
naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament 
urbanístic que siguin rellevants per a nova regulació. Aquests plànols s’han d’elaborar 
sobre la base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre 
cartografia digital a una escala 1:5.000, i s’han de materialitzar sobre suport físic a escala 
no inferior 1/10.000, d’acord amb l’art. 72.2 del RLU. 

6. Plànols d'ordenació urbanística del territori de les determinacions, d’acord amb l’art. 68 
del RLU. Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una 
escala mínima 1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui 
efectuar a una escala menor, d’acord amb l’art. 73.2 del RLU 

7. Estudi ambiental estratègic (EAE). Tenint en consideració les determinacions del 
document d’abast evacuat per l’Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental (OTAA) 
s’identificaran, es descriuran i s’avaluaran els possibles efectes significatius en el medi 
ambient de l’aplicació del Pla, així com unes alternatives raonables tècnica i 
mediambientalment viables que tinguin en compte els objectius i l’àmbit d’aplicació 
geogràfica del Pla.  

L’EAE serà part integrant del Pla i contindrà com a mínim la documentació que es detalla a 
l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i a l’article 70 del 
RLU, i els que es considerin necessaris per assegurar-ne la seva qualitat. Tal com 
estableix el punt 10 de l’annex IV de la Llei 21/2013 l’EAE ha d’incloure el document 
resum de caràcter no tècnic. 

 
El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 
 
En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions de 
la MPNNSS en el qual s’identificarà l’àmbit de suspensió de llicències/procediments associats a 
l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió 
(art. 8.5.a del TRLU, així com un Resum de les determinacions del pla amb caràcter 
entenedor per a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb la MPNNSS en el 
període d’informació pública. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
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- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix. Document per aprovació inicial. 

o Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix. Estudi ambiental estratègic. 

o Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix. Informe de les determinacions del document d’abast i de 
l’informe territorial i urbanístic. 

o Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix. Document comprensiu.  

 
- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

 des del lliurament a l’equip redactor del document d’abast i de l’informe territorial i 
urbanístic, durada estimada de 18 setmanes 
 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase tercera: PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL (tramesa prèvia a DTES) 

Un cop conclòs el període d’informació pública de la MPNNSS aprovada inicialment, caldrà 
donar resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot 
indicant si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es 
prendran en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes 
que resultin afectats. 

A aquests efectes, l’equip redactarà un informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic del document, de 
forma  que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al·legants, i una 
proposta d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats, informe relatiu a les al.legacions i a les 
consideracions dels organismes afectats. 

Pel que fa al document aprovat inicialment i a l’estudi ambiental estratègic, s’incorporaran les 
modificacions corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, que s’hagin 
efectuat, com de les consideracions contingudes en els informes emesos pels diferents 
organismes consultats elaborant la proposta final tant del pla com de l’EAE.  

Aquests documents conjuntament amb el document resum, que preveu l’article 24 de la Llei 
21/2013, en el que es descriu la integració en la proposta final del pla dels aspectes 
ambientals, de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació al document d’abast, del 
resultat de les consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideració, es remetran a 
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l’òrgan ambiental per tal que formuli la declaració ambiental estratègica i la comissió 
d’urbanisme emeti l’informe territorial i urbanístic.  

La declaració ambiental estratègica tindrà la naturalesa d’informe preceptiu determinant i 
contindrà una exposició dels fets que resumeixi les principals fites dels procediment incloent els 
resultats de la informació pública, de les consultes, així com de les determinacions, mesures o 
condicions finals que s’hagin d’incorporar en la MPNNSS. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix. Document proposta per aprovació provisional. (tramesa prèvia 
a DTES) 

o Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix. Informe relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels 
organismes afectats (proposta). 

o Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix. Estudi ambiental estratègic final. 

o Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix. Resum ambiental. 

 
- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor dels informes d’organismes competents i de les 
al.legacions formulades en el període d’exposició pública, durada estimada de 16 
setmanes  
 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase quarta: APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop rebuda la declaració ambiental estratègica i l’informe territorial i urbanístic es prendran 
en consideració les determinacions dels informes.  

A aquests afectes, l’equip redactor redactarà un informe de proposta d’incorporació en el 
document de les determinacions contingudes en l’informe territorial i urbanístic i en la 
declaració ambiental estratègica, informe relatiu determinacions declaració ambiental 
estratègica i informe territorial i urbanístic.  
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Pel que fa a la tramitació ambiental del document, d’acord amb el previst a l’article 25 de la Llei 
21/2013, l’equip redactor prendrà en consideració les determinacions, mesures o condicions 
finals recollides en la declaració ambiental estratègica emesa per l’OTAA, tot modificant, si així 
es precisa, l’estudi ambiental estratègic i el document de MPNNSS per aprovació provisional en 
el qual també incorporarà les consideracions de l’informe territorial i urbanístic.  

El document per aprovació provisional, un cop aprovat per l’Ajuntament, es remetrà a l’òrgan 
competent per a la seva aprovació definitiva.  

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 

La fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix. Document per aprovació provisional. 

o Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix. Informe relatiu determinacions declaració ambiental 
estratègica i informe urbanístic i territorial. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla. 

 
- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor de l’informe territorial i urbanístic i la declaració 
ambiental estratègica, durada estimada de 14 setmanes  

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase cinquena: DOCUMENT FINAL 

Un cop s’hagi presentat la MPNNSS per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de 
l’òrgan competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 
deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 
competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art.92 del TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de les prescripcions o modificacions 
recollides en la MPNNSS, informe amb el recull de prescripcions o modificacions 
recollides a la MPNNSS. 
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En cas que l’òrgan competent aprovi la MPNNSS sense prescripcions, s’elaborarà un 
document final on es recolliran els antecedents de la tramitació i l’acord d’aprovació definitiva 
per part de la Comissió territorial d’urbanisme corresponent.   

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 
 
La fase cinquena conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix. Text Refós, si s’escau 

o Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix. Informe amb el recull de prescripcions o modificacions 
recollides de la MPNNSS, si s’escau.  

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla, si s’escau. 

o Modificació puntual de NNSS en el nucli de Castellfollit del Boix del municipi de 
Castellfollit del Boix. Document final, si s’escau. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor del requeriments de text refós, durada 
estimada de 10 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
 
4. Marc legislatiu de referència 
 
En qualsevol cas, s’ha de tenir com a marc de referència allò establert a la legislació, 
bàsicament: 
 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLU), d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 
de febrer i posteriors. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) i les 
modificacions posteriors. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i les modificacions posteriors. 
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- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada.  
- Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 

 
En cas que alguna disposició legal sigui modificada en el transcurs del treball caldrà estar al 
nou règim legal que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que prevegin les 
corresponents disposicions transitòries. 
 
5. Desenvolupament dels treballs 

La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte 
desenvolupament de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics 
intervinents.  

Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones 
de referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu 
trasllat, si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 

L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els 
aspectes de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva 
presència en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents 
fases del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels 
esmentats documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens 
destinatari, i autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 
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Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la 
persona amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 

 
6. Composició mínima de l’equip de treball  

El caràcter pluridisciplinar de la redacció dels instruments de planejament urbanístic que 
integren documents de diferents àmbits sectorials requereix d’un equip de treball, que va més 
enllà del que s’estableix en els mitjans d’adscripció de la solvència professional o tècnica, amb 
els següents perfils professionals: 

 Titulat/da habilitat/da legalment per a la redacció dels documents d’avaluació 
ambiental estratègica objecte del contracte en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

 Titulat/da habilitat/da legalment per a la realització d’estudis topogràfics en qualitat 
d’autor/a o coautor/a. 

S’admet que una mateixa persona integri més d’un dels perfils professionals requerits sempre 
que acrediti les titulacions corresponents.  
 
7. Documentació prèvia 
 
Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 

 
a. Planejament urbanístic vigent amb efectes sobre l’àmbit, inclourà també els 

documents de planejament urbanístic general o derivat aprovats o en tramitació, i 
les modificacions puntuals que pugui haver-hi de qualsevol d'aquests documents, 
els catàlegs o inventaris existents de béns d’interès històric o cultural que afectin 
l’àmbit, i els plans urbanístics que corresponguin a instruments de protecció (espais 
interès natural, parc naturals, nacionals...) limítrofs amb aquest. El format d’arxiu 
d’aquests documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i en 
cas que no sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el 
planejament més actualitzat possible en aquest suport. 

b. Document de diagnosi i estratègies: Proposta d’ordenació d’un aparcament a 
Castellfollit del Boix. 

c. Informació de les preexistències dels sòls afectats per la present modificació. En 
especial de les activitats existents amb major incidència sobre el medi natural. 

d. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de 
les companyies subministradores, si s’escau.  

e. Cartografia i topografia en format digital editable, tant territorial com cadastral, no 
disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

f. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i i 
sectorials, inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

g. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis 
urbanístics, etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de 
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mobilitat, etc.) de que disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció de la 
MPNNSS. 

h. Estudis, informes d’interès per l’elaboració de la MPNNSS. 

i. Informació sobre el règim de propietat dels terrenys afectats, notes simples, si 
s’escau. 

j. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 
 
 
8. Format dels treballs   
 
Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i 
requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es 
podran adaptar en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte 
criteris específics imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la 
Generalitat de Catalunya, etc.). 
 

8.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

8.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

a. Documentació en format paper 

La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A4, respectant un marge de 3 
cm. a l’esquerra i de 2 cm els altres marges. 
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En funció de la tipologia dels treballs, la documentació gràfica es presentarà  bé en format DIN-
A3 (a escala original o com a reducció del DIN-A1) amb caràtula en la vora inferior del full, o bé 
en DIN-A1, reservant el mòdul DIN-A4 inferior dret per a la caràtula. 

En cas que es generin diferents documents, aquests s’enquadernaran per separat, i en tot cas 
es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte, color negre, amb la caràtula 
descriptiva del treball. 

La caràtula de la caixa de projecte, portada dels documents i del suport informàtic, i caràtula 
dels plànols es realitzarà segons model de la GSHUA. 

b. Documentació en format electrònic  

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic 
que s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’“Estàndard d’intercanvi de 
dades urbanístiques en format CAD” promogut pel departament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del 
pla, d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments 
tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. (gencat.cat) 
 
Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 
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8.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir 
amb el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 
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ANNEX 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ I TRAMITACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM PER CORRECCIÓ DE DISFUNCIONS I 
ERRADES MATERIALS DEL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
 
 
Títol de l’actuació: MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM PER CORRECCIÓ DE 

DISFUNCIONS I ERRADES MATERIALS DEL MUNICIPI DE SANT 
VICENÇ DE TORELLÓ 

    

Ens destinatari:    Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
    
 

 
1. Objecte  

L’objecte d’aquest encàrrec és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació en la Modificació puntual de POUM per correcció de 
disfuncions i errades materials del municipi de Sant Vicenç de Torelló (en endavant, 
MPPOUM). 

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels 
treballs a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així 
com els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això 
dins dels paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 
 
2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

El planejament urbanístic general de Sant Vicenç de Torelló és el Pla d’ordenació urbanística 
municipal aprovat definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme de Comarques Centrals 
en data 15 de març de 2021 (en endavant, POUM) i publicades el 14 de maig de 2021.  

El POUM es va aprovar després de més de 15 anys de redacció i tramitació. Des de 
l’executivitat del POUM, s'han detectat errors i mancances que dificulten el seu 
desenvolupament i aplicabilitat. El POUM inclou articulat confús i poc coherent en diversos 
paràmetres que generen dubtes en la interpretació i no és operatiu en el seu desplegament. 
Per aquest motiu, és important modificar la normativa per incorporar esmenes i aclariments en 
alguns dels paràmetres que regulen el sòl urbà, com:  

- Zona R6 - Cases aïllades. Els paràmetres d'ordenació que regulen la clau urbanística 
R6 no s'ajusten a les preexistències i algunes parcel·les queden inedificables. 

- Zona R5 . Cases en filera. En relació a les antigues NNSS aquesta clau s'ha subdividit 
en 4 subzones, de les quals només 1 subzona admet ús plurifamiliar. En canvi, a les 
NNSS, era la clau que regulava l'ús plurifamiliar. També, s'ha ampliat la façana mínima. 
Per tant, s'ha perdut aprofitament en la major part de les parcel·les. Caldria estudiar 
amb detall l'assignació de l'ús plurifamilar, ja que és una necessitat actual per donar 
sortida a la demanda d'habitatge assequible al poble, que permeti quedar-s'hi a viure al 
jovent. 

- Adaptacions topogràfiques en sòl urbà, bàsicament relacionat amb tanques.  

- Pati d'illa. Ocupació (pèrgoles, escales, piscines) i adaptacions topogràfiques, tant en 
paràmetres genèrics com en específics de cada zona del sòl urbà. 

- Piscines. Acotar la regulació en les diferents zones del sòl urbà,: cobertes, amb 
cascada, sota o sobre rasant, ubicació maquinària,... 
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- Aerotèrmies. Afegir l’ordenació d'aquests aparells, cada vegada més presents en els 
edificis d'habitatges i més problemàtics entre veïns. 

- Arbrat. Regular paràmetres. Preexistències, altures i distàncies. 

- Ordenança d'usos a la normativa del POUM: cal corregir la definició d'habitatge 
unifamiliar que porta a moltes confusions. 

És per aquests motius que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i 
tramitació de la MPPOUM per correcció de disfuncions i errades materials al municipi de Sant 
Vicenç de Torelló.  
 
 
3. Definició i abast dels treballs 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, 
tant de planejament general com derivat. 

En aquest context, el planejament urbanístic general de Sant Vicenç de Torelló és el POUM 
aprovat definitivament al 2021. El POUM classifica els terrenys afectats per aquestes 
correccions en sòl urbà en diverses qualificacions urbanístiques. 

Per tal de poder adequar les determinacions del POUM a les necessitats del municipi es 
requereix de la MPPOUM, la qual ajustarà les diferents regulacions normatives detallades en el 
apartat 2. 

L’encàrrec abasta la redacció de la totalitat dels treballs que han d’integrar la MPPOUM, de 
conformitat amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques i documents preceptius, 
participació ciutadana, així com els tràmits vinculats fins a la seva aprovació definitiva o 
conformitat per part de l’òrgan competent. 

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. 

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 
 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres 
sessions, amb les següents funcions: 

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, 
reflexions i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i 
incorporació, si s’escau, als documents de treball. 

- Disposar d’un membre de l’equip redactor per atendre presencialment a l’ajuntament 
les consultes dels interessats durant el període d’informació pública, amb la dedicació 
necessària per tal d’atendre la demanda que es produeixi, amb un màxim de tres dies. 
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- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la 
redacció i la tramitació de la MPPOUM, facilitant la pressa de decisions, així com en la 
correcta formulació i tramitació de tots els procediments associats. 

 
El treball quedarà dividit en les següents fases: 
 
Fase primera: PLA DE TREBALL  

La fase de pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer 
anàlisi de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri 
d’interès rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica 
per identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la 
seva temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les 
especificitats detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors 
municipals. 

b. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

c. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés 
per part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, 
d’acord amb els requeriments ressenyats en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació 
dels treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, 
d’acord amb l’oferta presentada, i garantir la seva intervenció en els aspectes de la 
seva competència especificant, si s’escau, la participació en les reunions o treballs 
a desenvolupar.  

d. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 

e. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes 
d’informació pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis 
establerts al contracte. 

 
- Documents a lliurar 
 
Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 

o Modificació puntual de POUM per correcció de disfuncions i errades materials del 
municipi de Sant Vicenç de Torelló. Pla de treball. 
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- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, 
durada estimada de 4 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase segona: APROVACIÓ INICIAL 

En aquesta fase es procedirà a l’elaboració del document de MPPOUM per a la seva 
aprovació inicial, document que serà sotmès a la preceptiva informació pública i respecte el 
que es sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials.  

Es realitzarà prenent com a punt de partida, els possibles estudis previs efectuats per 
l’Ajuntament. Els possibles treballs previs són indicatius i el desenvolupament de la MPPOUM 
pot establir variacions per tal de garantir la seva viabilitat. 

La MPPOUM ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les 
pròpies de la figura de planejament urbanístic modificada. Concretant-se en els següents 
documents: 
 
8. La Memòria informativa i justificativa del pla. Dins el contingut de les memòries, s’ha 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del TRLU, el objectius del 
pla i l’adequació de l’ordenació proposada. En el cas d’increment de sostre edificable, 
intensitat d’usos o transformació d’usos, s’haurà d’incorporar la identitat de tots els 
propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, publiques o privades, 
durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut 
dels quals han adquirit els terrenys, d’acord amb l’article 99.1.a del TRLU, si s’escau.  

 
9. Estudis i informes complementaris. Cal justificar la improcedència de: 

- la memòria social 

- l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Tot i així, el pla incorporarà un 
estudi/justificació de la mobilitat generada de l’àmbit, si s’escau.  

I caldrà incorporar: 

- l’informe ambiental, d’acord amb l’article 118.4 del RLU, si s’escau, i incorporant el 
canvi climàtic. 

- l’estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi 
climàtic sobre el nou planejament, les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi, d’acord 
amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, incorporant l’anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte. 
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10. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar, si s’escau. 
L’agenda ha d’establir la previsió de l’execució immediata del planejament urbanístic i 
l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcional a la 
magnitud de l’actuació. L’avaluació econòmica financera ha de contenir l’estimació del cost 
econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les 
inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i 
l’anàlisi de la viabilitat financera de la modificació de pla. També cal incloure l’avaluació 
econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes 
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova 
ordenació que s’ha d’incloure com a separata en el document d’avaluació econòmica i 
financera, d’acord amb l’art. 99.1.c del TRLU.  

11. Normes Urbanístiques: ha d’establir les determinacions que corresponen a la nova  
classe i categoria de sòl d’aquesta modificació així com les relatives a la seva zonificació, si 
s’escau. 

12. Plànols d'informació han de contenir la informació gràfica sobre les característiques 
naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament 
urbanístic que siguin rellevants per a nova regulació. Aquests plànols s’han d’elaborar 
sobre la base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre 
cartografia digital a una escala 1:5.000, i s’han de materialitzar sobre suport físic a escala 
no inferior 1/10.000, d’acord amb l’art. 72.2 del RLU. 

13. Plànols d'ordenació urbanística del territori de les determinacions, d’acord amb l’art. 68 
del RLU. Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una 
escala mínima 1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui 
efectuar a una escala menor, d’acord amb l’art. 73.2 del RLU. 

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 

En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions de 
la MPPOUM en el qual s’identificarà l’àmbit de suspensió de llicències/procediments associats 
a l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió 
(art. 8.5.a del TRLU), així com un Resum de les determinacions del pla amb caràcter 
entenedor per a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb la MPPOUM en el 
període d’informació pública. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de POUM per correcció de disfuncions i errades materials del 
municipi de Sant Vicenç de Torelló. Document per aprovació inicial. 

o Modificació puntual de POUM per correcció de disfuncions i errades materials del 
municipi de Sant Vicenç de Torelló. Document comprensiu. 
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- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 

o des del lliurament a l’equip redactor de l’informe ambiental estratègic i de l’informe 
territorial i urbanístic, durada estimada de 16 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase tercera: APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop conclòs el període d’informació pública de la MPPOUM aprovada inicialment, caldrà 
donar resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot 
indicant si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es 
prendran en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes 
que resultin afectats. 

Amb aquests efectes, l’equip redactarà l’informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al.legants, i una 
proposta d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats en la tramitació de la MPPOUM, informe 
relatiu a les al.legacions i a les consideracions dels organismes afectats. Aquest informe 
recollirà també els continguts de l’informe de la fase anterior. 

Pel que fa al document aprovat inicialment, si s’escau, s’incorporaran les modificacions 
corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, que s’hagin efectuat, com de 
les consideracions contingudes en els informes emesos pels diferents organismes consultats 
elaborant la proposta final de la MPPOUM.  

El document per aprovació provisional de la MPPOUM, un cop aprovat per l’Ajuntament es 
remetrà a l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.  

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de POUM per correcció de disfuncions i errades materials del 
municipi de Sant Vicenç de Torelló. Document per aprovació provisional. 

o Modificació puntual de POUM per correcció de disfuncions i errades materials del 
municipi de Sant Vicenç de Torelló. Informe relatiu a les al·legacions i a les 
consideracions dels organismes afectats. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla. 
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- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor dels informes d’organismes competents i de les 
al.legacions formulades en el període d’exposició pública, durada estimada de 16 
setmanes  

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 

Fase quarta: DOCUMENT FINAL 

Un cop s’hagi presentat la MPPOUM per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de 
l’òrgan competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 
deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 
competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art. 92 del 
TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de les prescripcions o modificacions 
recollides en la MPPOUM, informe amb el recull de prescripcions o modificacions 
recollides a la MPPOUM. Aquest informe recollirà també els continguts dels informes de les 
fases anteriors. 

En cas que l’òrgan competent aprovi la MPPOUM sense prescripcions, s’elaborarà un 
document final on es recolliran els antecedents de la tramitació i l’aprovació definitiva per part 
de la Comissió territorial d’urbanisme corresponent.   

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 
 
La fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents: 
 

o Modificació puntual de POUM per correcció de disfuncions i errades materials del 
municipi de Sant Vicenç de Torelló. Text Refós, si s’escau 

o Modificació puntual de POUM per correcció de disfuncions i errades materials del 
municipi de Sant Vicenç de Torelló. Informe amb el recull de prescripcions o 
modificacions recollides de la MPPOUM, si s’escau.  

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla, si s’escau. 
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o Modificació puntual de POUM per correcció de disfuncions i errades materials del 
municipi de Sant Vicenç de Torelló. Document final, si s’escau. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla, si s’escau. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor del requeriments de text refós, durada 
estimada de 10 setmanes 

 
L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 
 
L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
4. Marc legislatiu de referència 
 
En qualsevol cas, s’ha de tenir com a marc de referència allò establert a la legislació, 
bàsicament: 
 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLU), d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 
de febrer i posteriors. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) i les 
modificacions posteriors. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i les modificacions posteriors. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada.  
- Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 

 
En cas que alguna disposició legal sigui modificada en el transcurs del treball caldrà estar al 
nou règim legal que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que prevegin les 
corresponents disposicions transitòries. 
 
5. Desenvolupament dels treballs 

La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte 
desenvolupament de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics 
intervinents.  
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Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones 
de referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu 
trasllat, si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 

L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els 
aspectes de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva 
presència en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents 
fases del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels 
esmentats documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens 
destinatari, i autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la 
persona amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 

 
6. Documentació prèvia 
 
Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 

 
a. Planejament urbanístic vigent amb efectes sobre l’àmbit, inclourà també els 

documents de planejament urbanístic general o derivat aprovats o en tramitació, i 
les modificacions puntuals que pugui haver-hi de qualsevol d'aquests documents, 
els catàlegs o inventaris existents de béns d’interès històric o cultural que afectin 
l’àmbit, i els plans urbanístics que corresponguin a instruments de protecció (espais 
interès natural, parc naturals, nacionals...) limítrofs amb aquest. El format d’arxiu 
d’aquests documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i en 
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cas que no sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el 
planejament més actualitzat possible en aquest suport. 

b. Informació de les preexistències dels sòls afectats per la present modificació.  

c. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de 
les companyies subministradores, si s’escau.  

d. Cartografia i topografia en format digital editable, tant territorial com cadastral, no 
disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

e. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i i 
sectorials, inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

f. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis 
urbanístics, etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de 
mobilitat, etc.) de que disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció de la 
MPPOUM. 

g. Estudis, informes d’interès per l’elaboració de la MPPOUM. 

h. Informació sobre el règim de propietat dels terrenys afectats, notes simples, si 
s’escau. 

i. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 
 
 
7. Format dels treballs   
 
Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i 
requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es 
podran adaptar en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte 
criteris específics imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la 
Generalitat de Catalunya, etc.). 
 

7.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 
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La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

7.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

a. Documentació en format paper 

La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A4, respectant un marge de 3 
cm. a l’esquerra i de 2 cm els altres marges. 

En funció de la tipologia dels treballs, la documentació gràfica es presentarà  bé en format DIN-
A3 (a escala original o com a reducció del DIN-A1) amb caràtula en la vora inferior del full, o bé 
en DIN-A1, reservant el mòdul DIN-A4 inferior dret per a la caràtula. 

En cas que es generin diferents documents, aquests s’enquadernaran per separat, i en tot cas 
es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte, color negre, amb la caràtula 
descriptiva del treball. 

La caràtula de la caixa de projecte, portada dels documents i del suport informàtic, i caràtula 
dels plànols es realitzarà segons model de la GSHUA. 

b. Documentació en format electrònic  

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic 
que s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’“Estàndard d’intercanvi de 
dades urbanístiques en format CAD” promogut pel departament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 
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En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del 
pla, d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments 
tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. (gencat.cat) 
 
Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

7.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir 
amb el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 
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ANNEX 4: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ I TRAMITACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGOU PER CREACIÓ DE NOU ACCÉS AL NUCLI DE 
CASTELLVÍ DE ROSANES DEL MUNICIPI DE CASTELLVÍ DE ROSANES 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
 
 
Títol de l’actuació: MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGOU PER CREACIÓ DE NOU 

ACCÉS AL NUCLI DE CASTELLVÍ DE ROSANES DEL MUNICIPI 
DE CASTELLVÍ DE ROSANES 

    

Ens destinatari:    Ajuntament de Castellví de Rosanes 
    
 

 
1. Objecte  

L’objecte d’aquest encàrrec és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana per creació de nou accés al nucli de Castellví de Rosanes al municipi de Castellví de 
Rosanes (en endavant, MPPGOU).  

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels 
treballs a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així 
com els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això 
dins dels paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 
 
2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

El planejament urbanístic general a Castellví de Rosanes és la revisió del Pla general 
d’ordenació urbanística aprovat definitivament en data 23 de maig de 1984 (en endavant, 
PGOU) i amb un Text refós de la normes urbanístiques aprovades definitivament el 15 de juny 
de 2005.  

El municipi de Castellví de Rosanes amb una extensió de 16,36 km2 i una població de 2.106 
habitants, està format per diferents nuclis urbans sense continuïtat entre ells: polígon industrial 
de Rosanes, nucli urbà, urbanització el Taió, ..., essent la carretera C-243b (titularitat de la  
Diputació de Barcelona) la via vertebradora del municipi.  

El nucli urbà de Castellví de Rosanes, amb una quarta part de la població del municipi, 
actualment té un únic punt de connexió a la carretera C-243, a través de l’Av. de la Mare de 
Déu de Montserrat. El tram inicial de l’Av. de la Mare de Déu de Montserrat, presenta radis molt 
petits (aprox. 10 metres) i una elevada pendent longitudinal (aprox. 8,60%). Aquest traçat tant 
restrictiu fa que el risc d’accidents de trànsit sigui molt elevat, amb el perill de tallar l’únic punt 
d’entrada/sortida del nucli urbà. 

Actualment, existeix un corriol de terres, utilitzat habitualment pels veïns del poble, el qual 
connecta la C-243b a l’alçada de la intersecció d’accés al polígon industrial de Rosanes amb el 
carrer de les Escoles a l’alçada de l’Escola Mare de Déu de Montserrat. Aquest corriol, de fort 
pendent, discorre a mitja vessant de la muntanya, aprofitant una part del traçat de la portada 
d’aigua en alta al municipi, que va executar l’empresa Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) al 2009. 

L’existència d’un únic punt d’accés al nucli urbà de Castellví de Rosanes, és motiu de 
preocupació pels tècnics municipals i l’equip de govern i per aquest motiu al 2018 van realitzar, 
amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’Estudi de l’adequació d’un camí alternatiu 
d’emergència d’accés al nucli urbà que fa un anàlisi de la situació actual i una proposta de 
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solucions alternatives per tal d’habilitar un nou vial de connexió per vianants i/o vehicles, entre 
la C-243b i el nucli urbà de Castellví de Rosanes, seguint la traça del corriol de vianants 
existent actualment, el qual pugui esdevenir una alternativa a la mobilitat del nucli urbà, 
especialment pels vehicles d’emergència, en cas d’haver de tallar l’Avinguda de la Mare de Déu 
de Montserrat, ja sigui accidentalment o per motiu d’alguna activitat municipal programada 
(cavalcada de reis, etc.). 

Posteriorment, es va redactar amb el suport de l’Oficina tècnica de planificació i actuació en 
infraestructures l’Estudi sobre la valoració d’execució de rotonda a la carreteres C-243b dins 
l’actuació d’adequació d’un camí alternatiu d’emergència d’accés al nucli urbà i al gener del  
2025 un informe per l’actualització dels costos.  

Per tal d’executar aquestes noves infraestructures de comunicació cal adequar el PGOU 
recollint-les i establint les qualificacions urbanístiques corresponents.  

És per aquests motius que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i 
tramitació de la continuïtat de la MPPGOU.  
 
 
3. Definició i abast dels treballs 

La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, 
tant de planejament general com derivat. 

En aquest context, el planejament urbanístic general de Castellví de Rosanes és el PGOU de 
1984 i el Text refós del 2005. Per tal d’ordenar urbanísticament l’àmbit i garantir la seva 
viabilitat i facilitar la seva gestió es requereix de la MPPGOU.  

L’encàrrec abasta la redacció de la MPPGOU de conformitat amb la normativa d’aplicació, 
incloent les tasques i documents preceptius ambientals, participació ciutadana. 

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. 

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres 
sessions, amb les següents funcions: 

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, 
reflexions i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i 
incorporació, si s’escau, als documents de treball. 

 
- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la 

redacció i la tramitació de la MPPGOU, facilitant la pressa de decisions, així com en la 
correcta formulació i tramitació de tots els procediments associats. 
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El treball quedarà dividit en les següents fases: 
 
Fase primera: PLA DE TREBALL  

La fase de pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer 
anàlisi de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri 
d’interès rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica 
per identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la 
seva temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les 
especificitats detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors 
municipals. 

b. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

c. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés 
per part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, 
d’acord amb els requeriments ressenyats en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació 
dels treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, 
d’acord amb l’oferta presentada, i garantir la seva intervenció en els aspectes de la 
seva competència especificant, si s’escau, la participació en les reunions o treballs 
a desenvolupar. 

d. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 

e. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes 
d’informació pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis 
establerts al contracte. 

 
- Documents a lliurar 
 
Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 
 

o Modificació puntual del PGOU per creació de nou accés al nucli de Castellví de 
Rosanes del municipi de Castellví de Rosanes. Pla de treball. 

 
- Terminis estimats 
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La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, 
durada estimada de 4 setmanes. 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase segona: AVANÇ 

En la fase d’avanç es realitzarà un anàlisi i diagnosi de tots els aspectes que a considerar en la 
MPPGOU i la formulació de les primeres propostes/alternatives d’ordenació de l’àmbit partint 
dels estudis previs realitzats. A nivell d’anàlisi, cal considerar i descriure, com a mínim, els 
següents aspectes: 

a. Anàlisi del planejament urbanístic vigent, amb incidència en l’àmbit.  

b. Anàlisi del planejament supramunicipal vigent, centrant-se en aquells aspectes que tinguin 
incidència sobre la regulació i l’ús de l’àmbit, i que calgui prendre en consideració en la 
futura regulació i ordenació.  

c. Anàlisi ambiental i de l’entorn. Síntesi del document ambiental estratègic, amb descripció 
de l’orografia, hidrografia, relleu, boscos i conreus,... amb especial determinació dels 
àmbits que hagin de ser objecte d’estudis addicionals, com són zones de risc geològic, 
zones inundables, zones d’especial risc d’incendis, canvi climàtic, elements o espais 
d’interès paisatgístic identificant les unitats de paisatge, hàbitats d’interès comunitari.  

Així mateix, s’identificaran les unitats de paisatge en la que està inscrit el municipi i del 
Catàleg i/o Carta del Paisatge aprovada, si n’hi ha, i els plans o altres instruments 
municipals que s’hagin pogut redactar a nivell ambiental. Identificació de les zones 
d’especial incidència ambiental, etc 

d. Identificació i anàlisi de les infraestructures de comunicacions existents: les limitacions, les 
afectacions, la facilitat d’accés al nou sector, etc... i considerant específicament els estudis 
previs realitzats.  

e. Identificació i anàlisi de les infraestructures de serveis: xarxa d’aigua, sanejament, 
electricitat, comunicacions,....que han de donar servei al sector. 

f.  Anàlisi de les dinàmiques de població, economia, activitat empresarial... 

g. Qualsevol altra que sigui necessari per al correcte desenvolupament del document. 

Aquests aspectes quedaran recollits en la memòria informativa i, els que es requereixin, en 
els plànols informatius. 

A nivell justificatiu, cal determinar els objectius de la MPPGOU, els criteris que han de guiar la 
nova regulació, les propostes/alternatives inicials d’ordenació i la descripció de les 
característiques bàsiques de la proposta d’ordenació escollida. Aquests aspectes es recolliran 
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en la memòria justificativa i en els plànols de proposta. Si s’escau, s’avançarà la regulació 
normativa de la MPPGOU.  

La informació obtinguda en aquesta fase es recollirà en el document d’avanç que estarà 
integrat pels següents apartats: 

o memòria informativa  

o memòria justificativa 

o normativa urbanística, si s’escau 

o plànols informatius  

o plànols de proposta 

Paral·lelament a la redacció del document d’avanç de la MPPGOU es desenvoluparà el 
document ambiental estratègic. El contingut  document ambiental estratègic serà l’establert 
en l’article 29.1 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental o el que el substitueix. 

Aquest document conjuntament amb l’avanç de la MPPGOU serà sotmès al procediment 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per tal que l’òrgan ambiental el sotmeti a 
consultes de les administracions públiques afectades i de les persones interessades i elabori 
l’informe ambiental estratègic i la comissió d’urbanisme emeti l’informe territorial i urbanístic. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 
 

o Modificació puntual del PGOU per creació de nou accés al nucli de Castellví de 
Rosanes del municipi de Castellví de Rosanes. Document d’avanç. 

o Modificació puntual del PGOU per creació de nou accés al nucli de Castellví de 
Rosanes del municipi de Castellví de Rosanes. Document ambiental estratègic. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament del pla de treball, durada estimada de 18 setmanes 
 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
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Fase tercera: APROVACIÓ INICIAL 

Un cop conclosa la fase anterior es procedirà a l’elaboració del document de MPPGOU per a 
la seva aprovació inicial, document que serà sotmès a la preceptiva informació pública i 
respecte el que es sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.  

Aquest document haurà de prendre en consideració les determinacions de l’informe ambiental 
estratègic emès per l’òrgan ambiental i l’informe territorial i urbanístic, les quals es recolliran en 
un informe de les determinacions de l’informe ambiental estratègic i de l’informe 
territorial i urbanístic. 
 
La MPPGOU ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les 
pròpies de la figura de planejament urbanístic modificada. Concretant-se en els següents 
documents: 
 
1. La Memòria informativa i justificativa del pla. Dins el contingut de les memòries, s’ha 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del TRLU, el objectius del 
pla i l’adequació de l’ordenació proposada. En el cas d’increment de sostre edificable, de la 
densitat de l’ús residencial o de la intensitat o la transformació d’usos, s’haurà d’incorporar 
la identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, 
publiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, 
i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys, d’acord amb l’article 99.1.a del 
TRLU.  

 
1. Estudis i informes complementaris. Cal justificar la improcedència de: 

- la memòria social 

- l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Tot i així, el pla incorporarà un 
estudi/justificació de la mobilitat generada de l’àmbit.  

I caldrà incorporar: 

- l’informe ambiental, d’acord amb l’article 70 del RLU i s’escau remetent al document  
ambiental estratègic. 

- justificació de la integració paisatgística de la proposta. 

- visualització de l’ordenació proposada en tres dimensions (3D) incorporant una imatge 
final de l’ordenació (fotorealista). 

- l’estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi 
climàtic sobre el nou planejament, les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi, d’acord 
amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, incorporant l’anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte. 

2. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar, si s’escau. 
L’agenda ha d’establir la previsió de l’execució immediata del planejament urbanístic i 
l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcional a la 
magnitud de l’actuació. L’avaluació econòmica financera ha de contenir l’estimació del cost 
econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les 
inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i 
l’anàlisi de la viabilitat financera de la modificació de pla. També cal incloure l’avaluació 
econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes 
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova 
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ordenació que s’ha d’incloure com a separata en el document d’avaluació econòmica i 
financera, d’acord amb l’art. 99.1.c del TRLU 

3. Normes Urbanístiques: ha d’establir les determinacions que corresponen a la nova  
classe i categoria de sòl d’aquesta modificació així com les relatives a la seva zonificació, si 
s’escau. 

4. Plànols d'informació han de contenir la informació gràfica sobre les característiques 
naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament 
urbanístic que siguin rellevants per a l’ordenació. Aquests plànols s’han d’elaborar sobre la 
base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre cartografia 
digital a una escala 1:5.000, i s’han de materialitzar sobre suport físic a escala no inferior 
1/10.000, d’acord amb l’art. 72.2 del RLU. 

5. Plànols d'ordenació urbanística del territori de les determinacions, d’acord amb l’art. 68 
del RLU. Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una 
escala mínima 1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui 
efectuar a una escala menor, d’acord amb l’art. 73.2 del RLU. 

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 

En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions de 
la MPPGOU en el qual s’identificarà l’àmbit de suspensió de llicències/procediments associats 
a l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió 
(art. 8.5.a del TRLU), així com un Resum de les determinacions del pla amb caràcter 
entenedor per a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb la MPPGOU en el 
període d’informació pública. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual del PGOU per creació de nou accés al nucli de Castellví de 
Rosanes del municipi de Castellví de Rosanes. Document per aprovació inicial. 

o Modificació puntual del PGOU per creació de nou accés al nucli de Castellví de 
Rosanes del municipi de Castellví de Rosanes. Informe de les determinacions de 
l’informe ambiental estratègic i de l’informe territorial i urbanístic. 

o Modificació puntual del PGOU per creació de nou accés al nucli de Castellví de 
Rosanes del municipi de Castellví de Rosanes. Document comprensiu. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 

o des del lliurament a l’equip redactor de l’informe ambiental estratègic i de 
l’informe territorial i urbanístic, durada estimada de 20 setmanes 
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L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase quarta: APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop conclosos el període d’informació pública de la MPPGOU aprovada inicialment, caldrà 
donar resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot 
indicant si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es 
prendran en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes 
que resultin afectats. 

Amb aquests efectes, l’equip redactarà l’informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al.legants, i una 
proposta d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats en la tramitació de la MPPGOU, informe 
relatiu a les al.legacions i a les consideracions dels organismes afectats. Aquest informe 
recollirà també els continguts de l’informe de la fase anterior. 

Pel que fa al document aprovat inicialment, si s’escau, s’incorporaran les modificacions 
corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, que s’hagin efectuat, com de 
les consideracions contingudes en els informes emesos pels diferents organismes consultats 
elaborant la proposta final de la MPPGOU.  

El document per aprovació provisional de la MPPGOU, un cop aprovat per l’Ajuntament es 
remetrà a l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.  

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 

La fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual del PGOU per creació de nou accés al nucli de Castellví de 
Rosanes del municipi de Castellví de Rosanes. Document per aprovació 
provisional. 

o Modificació puntual del PGOU per creació de nou accés al nucli de Castellví de 
Rosanes del municipi de Castellví de Rosanes. Informe relatiu a les al.legacions i a 
les consideracions dels organismes afectats. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla. 

 
- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
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o des del lliurament a l’equip redactor dels informes d’organismes competents i de les 
al.legacions formulades en el període d’exposició pública, durada estimada de 16 
setmanes  

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 

Fase cinquena: DOCUMENT FINAL 

Un cop s’hagi presentat la MPPGOU per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de 
l’òrgan competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 
deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 
competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art. 92 del 
TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de les prescripcions o modificacions 
recollides en la MPPGOU, informe amb el recull de prescripcions o modificacions 
recollides a la MPPGOU. Aquest informe recollirà també els continguts dels informes de les 
fases anteriors. 

En cas que l’òrgan competent aprovi la MPPGOU sense prescripcions, s’elaborarà un 
document final on es recolliran els antecedents de la tramitació i l’aprovació definitiva per part 
de la Comissió territorial d’urbanisme corresponent.   

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 
 
La fase cinquena conclourà amb el lliurament dels següents documents: 
 

o Modificació puntual del PGOU per creació de nou accés al nucli de Castellví de 
Rosanes del municipi de Castellví de Rosanes. Text Refós, si s’escau. 

o Modificació puntual del PGOU per creació de nou accés al nucli de Castellví de 
Rosanes del municipi de Castellví de Rosanes. Informe amb el recull de 
prescripcions o modificacions recollides de la MPPGOU, si s’escau. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla, si s’escau. 

o Modificació puntual del PGOU per creació de nou accés al nucli de Castellví de 
Rosanes del municipi de Castellví de Rosanes. Document final, si s’escau. 
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- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor del requeriments de text refós, durada 
estimada de 10 setmanes 

 
L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 
 
L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
4. Marc legislatiu de referència 
 
En qualsevol cas, s’ha de tenir com a marc de referència allò establert a la legislació, 
bàsicament: 
 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLU), d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 
de febrer i posteriors. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) i les 
modificacions posteriors. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i les modificacions posteriors. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada.  
- Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 

 
En cas que alguna disposició legal sigui modificada en el transcurs del treball caldrà estar al 
nou règim legal que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que prevegin les 
corresponents disposicions transitòries. 
 
 
5. Desenvolupament dels treballs 

La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte 
desenvolupament de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics 
intervinents.  

Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones 
de referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
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implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu 
trasllat, si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 

L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els 
aspectes de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva 
presència en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents 
fases del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels 
esmentats documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens 
destinatari, i autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la 
persona amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 
 
6. Composició mínima de l’equip de treball  

El caràcter pluridisciplinar de la redacció dels instruments de planejament urbanístic que 
integren documents de diferents àmbits sectorials requereix d’un equip de treball, que va més 
enllà del que s’estableix en els mitjans d’adscripció de la solvència professional o tècnica, amb 
els següents perfils professionals: 

 Titulat/da habilitat/da legalment per a la redacció dels documents d’avaluació 
ambiental estratègica objecte del contracte en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

S’admet que una mateixa persona integri més d’un dels perfils professionals requerits sempre 
que acrediti les titulacions corresponents.  
 
7. Documentació prèvia 
 
Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 
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a. Planejament urbanístic vigent amb efectes sobre l’àmbit, inclourà també els 
documents de planejament urbanístic general o derivat aprovats o en tramitació, i 
les modificacions puntuals que pugui haver-hi de qualsevol d'aquests documents, 
els catàlegs o inventaris existents de béns d’interès històric o cultural que afectin 
l’àmbit, i els plans urbanístics que corresponguin a instruments de protecció (espais 
interès natural, parc naturals, nacionals...) limítrofs amb aquest. El format d’arxiu 
d’aquests documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i en 
cas que no sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el 
planejament més actualitzat possible en aquest suport. 

b. Estudis/informes: 

1. Estudi de l’adequació d’un camí alternatiu d’emergència d’accés al nucli 
urbà de Castellví de Rosanes, 2018.  

2. Estudi sobre la valoració d’execució de rotonda a la carreteres C-243b dins 
l’actuació d’adequació d’un camí alternatiu d’emergència d’accés al nucli 
urbà, 2020. 

3. Informe per l’actualització dels costos, 2025.  

c. Recursos i sentències sobre els instruments urbanístics desenvolupats en l’àmbit.  

d. Informació de les preexistències dels sòls afectats per la present modificació.  

e. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de 
les companyies subministradores, si s’escau.  

f. Cartografia i topografia en format digital editable, tant territorial com cadastral, no 
disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

g. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i i 
sectorials, inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

h. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis 
urbanístics, etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de 
mobilitat, etc.) de que disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció de la 
MPPGOU. 

i. Estudis, informes d’interès per l’elaboració de la MPPGOU. 

j. Informació sobre el règim de propietat dels terrenys afectats, notes simples, si 
s’escau. 

k. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 
 
 
8. Format dels treballs   
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Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i 
requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es 
podran adaptar en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte 
criteris específics imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la 
Generalitat de Catalunya, etc.). 

8.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

8.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

a. Documentació en format paper 

La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A4, respectant un marge de 3 
cm. a l’esquerra i de 2 cm els altres marges. 

En funció de la tipologia dels treballs, la documentació gràfica es presentarà  bé en format DIN-
A3 (a escala original o com a reducció del DIN-A1) amb caràtula en la vora inferior del full, o bé 
en DIN-A1, reservant el mòdul DIN-A4 inferior dret per a la caràtula. 

En cas que es generin diferents documents, aquests s’enquadernaran per separat, i en tot cas 
es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte, color negre, amb la caràtula 
descriptiva del treball. 

La caràtula de la caixa de projecte, portada dels documents i del suport informàtic, i caràtula 
dels plànols es realitzarà segons model de la GSHUA. 

b. Documentació en format electrònic  

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 
 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 
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- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic 
que s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’“Estàndard d’intercanvi de 
dades urbanístiques en format CAD” promogut pel departament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del 
pla, d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments 
tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

 
ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. (gencat.cat) 
 
Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

8.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir 
amb el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 
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ANNEX 5: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ I TRAMITACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ PER 
AMPLIACIÓ D’USOS A LA CLAU 3 I RECONEIXEMENT DE VIALS EN 2 SECTORS DEL 
MUNICIPI DE CALLÚS  
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
 
 
Títol de l’actuació: MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ PER AMPLIACIÓ D’USOS A LA CLAU 3 I 
RECONEIXEMENT DE VIALS EN 2 SECTORS DEL MUNICIPI DE 
CALLÚS 

    

Ens destinatari:    Ajuntament de Callús 
    
 

 
1. Objecte  

L’objecte d’aquest encàrrec és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació en la Modificació puntual de la revisió del Pla general 
d’ordenació per ampliació d’usos a la clau 3 i reconeixement de vials en 2 sectors del municipi 
de Callús (en endavant, MPPGO). 

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels 
treballs a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així 
com els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això 
dins dels paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 
 
2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

El planejament urbanístic general de Callús és la revisió del Pla general d'ordenació (en 
endavant, PGO) aprovat definitivament el 28 d’octubre de 1998 i publicat al DOGC el 17 de 
desembre de 1998. 

Actualment, el municipi de Callús te mancança d’espais per donar servei als ciutadans i a  
diferents col.lectius. El propi Ajuntament necessita d’espais per destinar-los a: escola d'adults, 
acompanyament a infants amb risc d’exclusió social, entitats, correus, infants del poble,... El 
planejament urbanístics no contempla en la clau 3 la comptabilitat d’aquest usos i s’ha optat en 
algun cas per autoritzar-lo provisionalment.   

Per altra banda, en execució de les obres del vial d'acceleració a la carretera C-55 i el carrer 
Reverend Puigbó no es va tenir en compte el planejament urbanístic i ha suposat que quedin 
sòls qualificats de vial quan s’han executat en altres sòls. Cal ajustar el PGO a la realitat 
executada, qualificant de zona o sistema els sòls que actualment no són vials i no ho seran en 
un futur. Entre aquestes parcel.les hi ha que són de titularitat municipal i estan adjacents a sòls 
de serveis tècnics.  

Hi ha la necessitat de millorar la pressió de l'aigua del poble i caldria ubicar un grup de pressió 
en l'espai qualificat com a vial ja que a la zona de serveis tècnics és inviable. Actualment, tenen 
el projecte executiu per poder realitzar la instal·lació del grup de pressió, així com una 
subvenció per executar-ho durant aquest any 2025. En aquests moments ho han justificat 
urbanísticament d'acord amb l'article 53.6 del Decret legislatiu 1/2010 com a ocupació temporal 
per a usos públics, però cal donar-hi una solució permanent i no una temporal. 
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Són per aquests motius que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i 
tramitació de la MPPGO per l’ampliació d’usos a la clau 3 i reconeixement de vials en 2 sectors 
del municipi de Callús.  
 
 
3. Definició i abast dels treballs 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, 
tant de planejament general com derivat. 

En aquest context, el planejament urbanístic general de Callús és el PGO aprovat 
definitivament al 1998. El PGO limita els usos en la clau 3 i no reconeix els vials executats 
d'acceleració a la carretera C-55 i el carrer Reverend Puigbó. 

Per tal de poder adequar les determinacions del PGO les necessitats del municipi es requereix 
de la MPPGO qual ajustarà les diferents qualificacions urbanístiques detallades en el apartat 2. 

L’encàrrec abasta la redacció de la totalitat dels treballs que han d’integrar la MPPGO, de 
conformitat amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques i documents preceptius, 
participació ciutadana, així com els tràmits vinculats fins a la seva aprovació definitiva o 
conformitat per part de l’òrgan competent. 

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. 

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 
 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres 
sessions, amb les següents funcions: 

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, 
reflexions i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i 
incorporació, si s’escau, als documents de treball. 

- Disposar d’un membre de l’equip redactor per atendre presencialment a l’ajuntament 
les consultes dels interessats durant el període d’informació pública, amb la dedicació 
necessària per tal d’atendre la demanda que es produeixi, amb un màxim de tres dies. 

- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la 
redacció i la tramitació de la MPPGO, facilitant la pressa de decisions, així com en la 
correcta formulació i tramitació de tots els procediments associats. 

 
El treball quedarà dividit en les següents fases: 
 
Fase primera: PLA DE TREBALL  
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La fase de Pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer 
anàlisi de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri 
d’interès rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica 
per identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

f. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la 
seva temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les 
especificitats detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors 
municipals. 

g. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

h. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés 
per part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, 
d’acord amb els requeriments ressenyats en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació 
dels treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, 
d’acord amb l’oferta presentada, i garantir la seva intervenció en els aspectes de la 
seva competència especificant, si s’escau, la participació en les reunions o treballs 
a desenvolupar.  

i. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 

j. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes 
d’informació pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis 
establerts al contracte. 

 
- Documents a lliurar 
 
Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 

o Modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació per ampliació d’usos a 
la clau 3 i reconeixement de vials en 2 sectors del municipi de Callús. Pla de treball 

 

- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
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o Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, 
durada estimada de 4 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase segona: APROVACIÓ INICIAL 

En aquesta fase es procedirà a l’elaboració del document de MPPGO per a la seva 
aprovació inicial, document que serà sotmès a la preceptiva informació pública i respecte el 
que es sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials.  

Es realitzarà prenent com a punt de partida, els possibles estudis previs efectuats per 
l’Ajuntament. Els possibles treballs previs són indicatius i el desenvolupament de la MPPGO 
pot establir variacions per tal de garantir la seva viabilitat. 

La MPPGO ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les 
pròpies de la figura de planejament urbanístic modificada. Concretant-se en els següents 
documents: 
 
14. La Memòria informativa i justificativa del pla. Dins el contingut de les memòries, s’ha 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del TRLU, el objectius del 
pla i l’adequació de l’ordenació proposada. En el cas d’increment de sostre edificable, 
intensitat d’usos o transformació d’usos, s’haurà d’incorporar la identitat de tots els 
propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, publiques o privades, 
durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut 
dels quals han adquirit els terrenys, d’acord amb l’article 99.1.a del TRLU.  

 
15. Estudis i informes complementaris. Cal justificar la improcedència de: 

- la memòria social 

- l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Tot i així, el pla incorporarà un 
estudi/justificació de la mobilitat generada de l’àmbit.  

I caldrà incorporar: 

- l’informe ambiental, d’acord amb l’article 118. 4 del RLU, si s’escau, i incorporant el 
canvi climàtic. 

- l’estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi 
climàtic sobre el nou planejament, les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi, d’acord 
amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, incorporant l’anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte. 

16. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar, si s’escau. 
L’agenda ha d’establir la previsió de l’execució immediata del planejament urbanístic i 
l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcional a la 
magnitud de l’actuació. L’avaluació econòmica financera ha de contenir l’estimació del cost 
econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les 
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inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i 
l’anàlisi de la viabilitat financera de la modificació de pla. També cal incloure l’avaluació 
econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes 
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova 
ordenació que s’ha d’incloure com a separata en el document d’avaluació econòmica i 
financera, d’acord amb l’art. 99.1.c del TRLU.  

17. Normes Urbanístiques: ha d’establir les determinacions que corresponen a la nova  
classe i categoria de sòl d’aquesta modificació així com les relatives a la seva zonificació, si 
s’escau. 

18. Plànols d'informació han de contenir la informació gràfica sobre les característiques 
naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament 
urbanístic que siguin rellevants per a nova regulació. Aquests plànols s’han d’elaborar 
sobre la base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre 
cartografia digital a una escala 1:5.000, i s’han de materialitzar sobre suport físic a escala 
no inferior 1/10.000, d’acord amb l’art. 72.2 del RLU. 

19. Plànols d'ordenació urbanística del territori de les determinacions, d’acord amb l’art. 68 
del RLU. Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una 
escala mínima 1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui 
efectuar a una escala menor, d’acord amb l’art. 73.2 del RLU. 

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 

En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions de 
la MPPGO en el qual s’identificarà l’àmbit de suspensió de llicències/procediments associats a 
l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió 
(art. 8.5.a del TRLU), així com un Resum de les determinacions del pla amb caràcter 
entenedor per a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb la MPNNSS en el 
període d’informació pública. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació per ampliació d’usos a 
la clau 3 i reconeixement de vials en 2 sectors del municipi de Callús. Document 
per aprovació inicial. 

o Modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació per ampliació d’usos a 
la clau 3 i reconeixement de vials en 2 sectors del municipi de Callús. Document 
comprensiu. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 

Pàgina 65
Codi Segur de Verificació (CSV): 95ef954629ccdffb38e4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Àrea d’Urbanisme, Habitatges i 
Regeneració Urbana 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 
 
Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 
Tel. 934 020 648  
s.urbanisme@diba.cat · www.diba.cat  
 

 

 

 
 

o des del lliurament a l’equip redactor de l’informe ambiental estratègic i de l’informe 
territorial i urbanístic, durada estimada de 20 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase tercera: APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop conclosos el període d’informació pública de la MPPGO aprovada inicialment, caldrà 
donar resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot 
indicant si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es 
prendran en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes 
que resultin afectats. 

Amb aquests efectes, l’equip redactarà l’informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al.legants, i una 
proposta d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats en la tramitació de la MPPGO, informe 
relatiu a les al.legacions i a les consideracions dels organismes afectats. Aquest informe 
recollirà també els continguts de l’informe de la fase anterior. 

Pel que fa al document aprovat inicialment, si s’escau, s’incorporaran les modificacions 
corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, que s’hagin efectuat, com de 
les consideracions contingudes en els informes emesos pels diferents organismes consultats 
elaborant la proposta final de la MPPGO.  

El document per aprovació provisional de la MPPGO, un cop aprovat per l’Ajuntament es 
remetrà a l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.  

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació per ampliació d’usos a 
la clau 3 i reconeixement de vials en 2 sectors del municipi de Callús. Document 
per aprovació provisional. 

o Modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació per ampliació d’usos a 
la clau 3 i reconeixement de vials en 2 sectors del municipi de Callús. Informe 
relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels organismes afectats. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla. 

 
- Terminis estimats 
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La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor dels informes d’organismes competents i de les 
al.legacions formulades en el període d’exposició pública, durada estimada de 16 
setmanes  

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 

Fase quarta: DOCUMENT FINAL 

Un cop s’hagi presentat la MPPGO per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de 
l’òrgan competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 
deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 
competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art. 92 del 
TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de les prescripcions o modificacions 
recollides en la MPPGO, informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides 
a la MPPGO. Aquest informe recollirà també els continguts dels informes de les fases anteriors. 

En cas que l’òrgan competent aprovi la MPPGO sense prescripcions, s’elaborarà un document 
final on es recolliran els antecedents de la tramitació i l’aprovació definitiva per part de la 
Comissió territorial d’urbanisme corresponent.   

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 
 
La fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents: 
 

o Modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació per ampliació d’usos a 
la clau 3 i reconeixement de vials en 2 sectors del municipi de Callús. Text Refós, si 
s’escau. 

o Modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació per ampliació d’usos a 
la clau 3 i reconeixement de vials en 2 sectors del municipi de Callús. Informe amb 
el recull de prescripcions o modificacions recollides de la MPPGO, si s’escau. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla, si s’escau. 

o Modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació per ampliació d’usos a 
la clau 3 i reconeixement de vials en 2 sectors del municipi de Callús. Document 
final, si s’escau. 
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- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor del requeriments de text refós, durada 
estimada de 10 setmanes 

 
L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 
 
L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
4. Marc legislatiu de referència 
 
En qualsevol cas, s’ha de tenir com a marc de referència allò establert a la legislació, 
bàsicament: 
 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLU), d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 
de febrer i posteriors. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) i les 
modificacions posteriors. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i les modificacions posteriors. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada.  
- Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 

 
En cas que alguna disposició legal sigui modificada en el transcurs del treball caldrà estar al 
nou règim legal que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que prevegin les 
corresponents disposicions transitòries. 
 
5. Desenvolupament dels treballs 

La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte 
desenvolupament de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics 
intervinents.  

Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones 
de referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
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la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu 
trasllat, si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 

L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els 
aspectes de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva 
presència en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents 
fases del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels 
esmentats documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens 
destinatari, i autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la 
persona amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 

 
6. Documentació prèvia 
 
Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 

 
a. Planejament urbanístic vigent amb efectes sobre l’àmbit, inclourà també els 

documents de planejament urbanístic general o derivat aprovats o en tramitació, i 
les modificacions puntuals que pugui haver-hi de qualsevol d'aquests documents, 
els catàlegs o inventaris existents de béns d’interès històric o cultural que afectin 
l’àmbit, i els plans urbanístics que corresponguin a instruments de protecció (espais 
interès natural, parc naturals, nacionals...) limítrofs amb aquest. El format d’arxiu 
d’aquests documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i en 
cas que no sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el 
planejament més actualitzat possible en aquest suport. 

b. Informació de les preexistències dels sòls afectats per la present modificació.  
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c. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de 
les companyies subministradores, si s’escau.  

d. Cartografia i topografia en format digital editable, tant territorial com cadastral, no 
disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

e. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i i 
sectorials, inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

f. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis 
urbanístics, etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de 
mobilitat, etc.) de que disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció de la 
MPPGO. 

g. Estudis, informes d’interès per l’elaboració de la MPPGO. 

h. Informació sobre el règim de propietat dels terrenys afectats, notes simples, si 
s’escau. 

i. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 
 
 
7. Format dels treballs   
 
Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i 
requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es 
podran adaptar en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte 
criteris específics imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la 
Generalitat de Catalunya, etc.). 
 

7.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  
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Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

7.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

a. Documentació en format paper 

La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A4, respectant un marge de 3 
cm. a l’esquerra i de 2 cm els altres marges. 

En funció de la tipologia dels treballs, la documentació gràfica es presentarà  bé en format DIN-
A3 (a escala original o com a reducció del DIN-A1) amb caràtula en la vora inferior del full, o bé 
en DIN-A1, reservant el mòdul DIN-A4 inferior dret per a la caràtula. 

En cas que es generin diferents documents, aquests s’enquadernaran per separat, i en tot cas 
es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte, color negre, amb la caràtula 
descriptiva del treball. 

La caràtula de la caixa de projecte, portada dels documents i del suport informàtic, i caràtula 
dels plànols es realitzarà segons model de la GSHUA. 

b. Documentació en format electrònic  

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic 
que s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’“Estàndard d’intercanvi de 
dades urbanístiques en format CAD” promogut pel departament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
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normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del 
pla, d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments 
tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. (gencat.cat) 
 
Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

7.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir 
amb el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pàgina 72
Codi Segur de Verificació (CSV): 95ef954629ccdffb38e4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Àrea d’Urbanisme, Habitatges i 
Regeneració Urbana 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 
 
Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 
Tel. 934 020 648  
s.urbanisme@diba.cat · www.diba.cat  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 6: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ I TRAMITACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM A L’ÀMBIT DE LA URBANITZACIÓ SANT 
ELIES DEL MUNICIPI DE MEDIONA 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
 
 
Títol de l’actuació: MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM A L’ÀMBIT DE LA 

URBANITZACIÓ SANT ELIES DEL MUNICIPI DE MEDIONA  
    

Ens destinatari:    Ajuntament de Mediona 
    
 

 
1. Objecte  

L’objecte d’aquest encàrrec és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació en la Modificació puntual de POUM a l'àmbit de la 
urbanització Sant Elies del municipi de Mediona (en endavant, MPPOUM). 

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels 
treballs a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així 
com els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això 
dins dels paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 
 
2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

El planejament urbanístic general de Mediona és el POUM aprovat definitivament el 12 de juliol 
de 2012 i publicat al DOGC el 14 de gener de 2013. 

La urbanització de Sant Elies es va començar a edificar el 1970 i depèn del nucli de Sant Joan 
de Mediona. Es tracta d’una urbanització de 406 parcel·les privades edificables, de les quals 
292 estan edificades i 9 tenen obres pendents de finalització, amb un percentatge de segona 
residència proper al 48%. El percentatge de consolidació per l’edificació està al voltant del 72%. 

El POUM va classificar la urbanització de Sant Elies com a sòl urbà consolidat, ja que es va 
redactar en paral·lel a la tramitació i aprovació dels projectes de reparcel·lació i d’urbanització 
aprovats definitivament al 2010, però sense arribar a executar-se ni inscriure’s. Després de 
l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació i del projecte d’urbanització es va presentar 
un primer recurs contenciós administratiu per part de diferents propietaris i propietàries de la 
urbanització que va ser estimat en la sentència número 24/2015 de 2 de febrer de 2015 del 
Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona als autos 596/2010. Posteriorment, 
l’Ajuntament  de Mediona va apel·lar aquesta sentència i el recurs d’apel·lació va ser estimat i 
per tant els projectes de reparcel·lació i urbanització, així com la imposició de quotes són 
vigents. Tot i aquesta sentència, aquesta no ha estat executada per la dificultat de l’Ajuntament 
de tirar endavant el repartiment de càrregues entre la propietat i per tant no s’han formalitzat les 
cessions ni s’han executat les obres d’urbanització.  

Actualment, presenta diverses mancances urbanístiques entre les que cal destacar un estat de 
pavimentació deficient, uns espais lliures no urbanitzats, una xarxa de pluvials per escorrentia i 
una xarxa de sanejament individual per fosses sèptiques amb un servei de buidatge anual 
municipal. A més a més de la falta de la xarxa d’hidrants per donar compliment a la llei de 
protecció contra incendis, cal destacar la deficiència de la xarxa d’aigua i l’esgotament del punt 
de captació com a principal problemàtica a resoldre. 
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L’any 2023-24, amb el suport de la Diputació de Barcelona, es va redactar el document de 
“Diagnosi i estratègies d’actuació per la urbanització Les Pinedes de Sant Elies de Mediona” 
que tenia per objecte estudiar possibles alternatives per superar els dèficits existents 
anteriorment esmentats i facilitar la seva regularització definitiva. L’estudi conclou que el 
projecte de reparcel·lació aprovat conté alguns errors materials greus i la recomanació és 
modificar el projecte de reparcel·lació i redactar i tramitar un nou projecte d’urbanització i una 
MPPOUM per delimitar un polígon d’actuació urbanística per tal de garantir el 
desenvolupament de la urbanització en quan a cessions, de sistemes i d’aprofitament mig, i 
d’urbanitzar recollint la possibilitat d’un sistema de sanejament autònom.  

Són per aquests motius que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i 
tramitació de la MPPOUM per adaptar la classificació urbanística a la realitat de sòl urbà no 
consolidat mitjançant la delimitació d’un nou polígon d’actuació urbanística a desenvolupar pel 
sistema d’actuació urbanística de reparcel.lació amb la modalitat de cooperació que permeti la 
regularització de la urbanització. 
 
3. Definició i abast dels treballs 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, 
tant de planejament general com derivat. 

En aquest context, el planejament urbanístic general de Mediona és el POUM aprovat 
definitivament al 2012. El POUM classifica la urbanització de Sant Elies com a sòl urbà 
consolidat quan la urbanització presenta dèficits urbanístics i les parcel.les no tenen la condició 
de solar.  

Per tal de poder adequar les determinacions del POUM a les necessitats del municipi es 
requereix de la MPPOUM per delimitar un polígon d’actuació urbanística que garanteixi les 
cessions i la urbanització de l’àmbit.  

L’encàrrec abasta la redacció de la totalitat dels treballs que han d’integrar la MPPOUM, de 
conformitat amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques i documents preceptius, 
participació ciutadana, així com els tràmits vinculats fins a la seva aprovació definitiva o 
conformitat per part de l’òrgan competent. 

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. 

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 
 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres 
sessions, amb les següents funcions: 

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 
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o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, 
reflexions i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i 
incorporació, si s’escau, als documents de treball. 

- Disposar d’un membre de l’equip redactor per atendre presencialment a l’ajuntament 
les consultes dels interessats durant el període d’informació pública, amb la dedicació 
necessària per tal d’atendre la demanda que es produeixi, amb un màxim de tres dies. 

- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la 
redacció i la tramitació de la MPPOUM, facilitant la pressa de decisions, així com en la 
correcta formulació i tramitació de tots els procediments associats. 

 
El treball quedarà dividit en les següents fases: 
 
Fase primera: PLA DE TREBALL  

La fase de pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer 
anàlisi de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri 
d’interès rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica 
per identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la 
seva temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les 
especificitats detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors 
municipals. 

b. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

c. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés 
per part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, 
d’acord amb els requeriments ressenyats en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació 
dels treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, 
d’acord amb l’oferta presentada, i garantir la seva intervenció en els aspectes de la 
seva competència especificant, si s’escau, la participació en les reunions o treballs 
a desenvolupar.  

d. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 

e. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes 
d’informació pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis 
establerts al contracte. 
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- Documents a lliurar 
 
Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 

o Modificació puntual de POUM a l'àmbit de la urbanització Sant Elies del municipi de 
Mediona. Pla de treball. 

 

- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, 
durada estimada de 4 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase segona: APROVACIÓ INICIAL 

En aquesta fase es procedirà a l’elaboració del document de MPPOUM per a la seva 
aprovació inicial, document que serà sotmès a la preceptiva informació pública i respecte el 
que es sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials.  

Es realitzarà prenent com a punt de partida, els possibles estudis previs efectuats per 
l’Ajuntament, especialment el document de “Diagnosi i estratègies d’actuació per la urbanització 
Les Pinedes de Sant Elies de Mediona”. Els possibles treballs previs són indicatius i el 
desenvolupament de la MPPOUM pot establir variacions per tal de garantir la seva viabilitat. 

La MPPOUM ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les 
pròpies de la figura de planejament urbanístic modificada. Concretant-se en els següents 
documents: 
 
1. La Memòria informativa i justificativa del pla. Dins el contingut de les memòries, s’ha 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del TRLU, el objectius del 
pla i l’adequació de l’ordenació proposada. En el cas d’increment de sostre edificable, 
intensitat d’usos o transformació d’usos, s’haurà d’incorporar la identitat de tots els 
propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, publiques o privades, 
durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut 
dels quals han adquirit els terrenys, d’acord amb l’article 99.1.a del TRLU.  

 
2. Estudis i informes complementaris. Cal justificar la improcedència de: 

- la memòria social 

- l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Tot i així, el pla incorporarà un 
estudi/justificació de la mobilitat generada de l’àmbit.  
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I caldrà incorporar: 

- l’informe ambiental, d’acord amb l’article 118. 4 del RLU, si s’escau, i incorporant el 
canvi climàtic. 

- l’estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi 
climàtic sobre el nou planejament, les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi, d’acord 
amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, incorporant l’anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte. 

3. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar, si s’escau. 
L’agenda ha d’establir la previsió de l’execució immediata del planejament urbanístic i 
l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcional a la 
magnitud de l’actuació. L’avaluació econòmica financera ha de contenir l’estimació del cost 
econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les 
inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i 
l’anàlisi de la viabilitat financera de la modificació de pla. També cal incloure l’avaluació 
econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes 
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova 
ordenació que s’ha d’incloure com a separata en el document d’avaluació econòmica i 
financera, d’acord amb l’art. 99.1.c del TRLU.  

4. Normes Urbanístiques: ha d’establir les determinacions que corresponen a la nova  
classe i categoria de sòl d’aquesta modificació així com les relatives a la seva zonificació, si 
s’escau. 

5. Plànols d'informació han de contenir la informació gràfica sobre les característiques 
naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament 
urbanístic que siguin rellevants per a nova regulació. Aquests plànols s’han d’elaborar 
sobre la base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre 
cartografia digital a una escala 1:5.000, i s’han de materialitzar sobre suport físic a escala 
no inferior 1/10.000, d’acord amb l’art. 72.2 del RLU. 

6. Plànols d'ordenació urbanística del territori de les determinacions, d’acord amb l’art. 68 
del RLU. Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una 
escala mínima 1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui 
efectuar a una escala menor, d’acord amb l’art. 73.2 del RLU. 

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 

En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions de 
la MPPOUM en el qual s’identificarà l’àmbit de suspensió de llicències/procediments associats 
a l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió 
(art. 8.5.a del TRLU), així com un Resum de les determinacions del pla amb caràcter 
entenedor per a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb la MPPOUM en el 
període d’informació pública. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 
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o Modificació puntual de POUM a l'àmbit de la urbanització Sant Elies del municipi de 
Mediona. Document per aprovació inicial. 

o Modificació puntual de POUM a l'àmbit de la urbanització Sant Elies del municipi de 
Mediona. Document comprensiu. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 

o des del lliurament a l’equip redactor de l’informe ambiental estratègic i de l’informe 
territorial i urbanístic, durada estimada de 20 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase tercera: APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop conclosos el període d’informació pública de la MPPOUM aprovada inicialment, caldrà 
donar resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot 
indicant si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es 
prendran en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes 
que resultin afectats. 

Amb aquests efectes, l’equip redactarà l’informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al.legants, i una 
proposta d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats en la tramitació de la MPPOUM, informe 
relatiu a les al.legacions i a les consideracions dels organismes afectats. Aquest informe 
recollirà també els continguts de l’informe de la fase anterior. 

Pel que fa al document aprovat inicialment, si s’escau, s’incorporaran les modificacions 
corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, que s’hagin efectuat, com de 
les consideracions contingudes en els informes emesos pels diferents organismes consultats 
elaborant la proposta final de la MPPOUM.  

El document per aprovació provisional de la MPPOUM, un cop aprovat per l’Ajuntament es 
remetrà a l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.  

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de POUM a l'àmbit de la urbanització Sant Elies del municipi de 
Mediona. Document per aprovació provisional. 
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o Modificació puntual de POUM a l'àmbit de la urbanització Sant Elies del municipi de 
Mediona. Informe relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels organismes 
afectats. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla. 

 
- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor dels informes d’organismes competents i de les 
al.legacions formulades en el període d’exposició pública, durada estimada de 16 
setmanes  

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 

Fase quarta: DOCUMENT FINAL 

Un cop s’hagi presentat la MPPOUM per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de 
l’òrgan competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 
deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 
competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art. 92 del 
TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de les prescripcions o modificacions 
recollides en la MPPOUM, informe amb el recull de prescripcions o modificacions 
recollides a la MPPOUM. Aquest informe recollirà també els continguts dels informes de les 
fases anteriors. 

En cas que l’òrgan competent aprovi la MPPOUM sense prescripcions, s’elaborarà un 
document final on es recolliran els antecedents de la tramitació i l’aprovació definitiva per part 
de la Comissió territorial d’urbanisme corresponent.   

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 
 
La fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents: 
 

o Modificació puntual de POUM a l'àmbit de la urbanització Sant Elies del municipi de 
Mediona. Text Refós, si s’escau. 
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o Modificació puntual de POUM a l'àmbit de la urbanització Sant Elies del municipi de 
Mediona. Informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides de la 
MPPOUM, si s’escau. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla, si s’escau. 

o Modificació puntual de POUM a l'àmbit de la urbanització Sant Elies del municipi de 
Mediona. Document final, si s’escau. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor del requeriments de text refós, durada 
estimada de 10 setmanes 

 
L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 
 
L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
4. Marc legislatiu de referència 
 
En qualsevol cas, s’ha de tenir com a marc de referència allò establert a la legislació, 
bàsicament: 
 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLU), d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 
de febrer i posteriors. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) i les 
modificacions posteriors. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i les modificacions posteriors. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada.  
- Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 

 
En cas que alguna disposició legal sigui modificada en el transcurs del treball caldrà estar al 
nou règim legal que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que prevegin les 
corresponents disposicions transitòries. 
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5. Desenvolupament dels treballs 

La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte 
desenvolupament de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics 
intervinents.  

Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones 
de referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu 
trasllat, si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 

L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els 
aspectes de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva 
presència en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents 
fases del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels 
esmentats documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens 
destinatari, i autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la 
persona amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 

 
6. Composició mínima de l’equip de treball  

El caràcter pluridisciplinar de la redacció dels instruments de planejament urbanístic que 
integren documents de diferents àmbits sectorials requereix d’un equip de treball, que va més 
enllà del que s’estableix en els mitjans d’adscripció de la solvència professional o tècnica, amb 
els següents perfils professionals: 
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 Titulat/da habilitat/da per a la redacció dels treballs objecte del contracte relatius a 
les infraestructures de serveis i comunicacions en qualitat d’autor/a o coautor/a.  

 Titulat/da habilitat/da per a la redacció dels documents econòmics objecte del 
contracte en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

S’admet que una mateixa persona integri més d’un dels perfils professionals requerits sempre 
que acrediti les titulacions corresponents.  

 
7. Documentació prèvia 
 
Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 

 
a. Planejament urbanístic vigent amb efectes sobre l’àmbit, inclourà també els 

documents de planejament urbanístic general o derivat aprovats o en tramitació, i 
les modificacions puntuals que pugui haver-hi de qualsevol d'aquests documents, 
els catàlegs o inventaris existents de béns d’interès històric o cultural que afectin 
l’àmbit, i els plans urbanístics que corresponguin a instruments de protecció (espais 
interès natural, parc naturals, nacionals...) limítrofs amb aquest. El format d’arxiu 
d’aquests documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i en 
cas que no sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el 
planejament més actualitzat possible en aquest suport. 

b. Document de “Diagnosi i estratègies d’actuació per la urbanització Les Pinedes de 
Sant Elies de Mediona”. 

c. Recursos i sentències sobre els instruments urbanístics desenvolupats en l’àmbit.  

d. Informació de les preexistències dels sòls afectats per la present modificació.  

e. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de 
les companyies subministradores, si s’escau.  

f. Cartografia i topografia en format digital editable, tant territorial com cadastral, no 
disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

g. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i i 
sectorials, inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

h. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis 
urbanístics, etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de 
mobilitat, etc.) de que disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció de la 
MPPOUM. 

i. Estudis, informes d’interès per l’elaboració de la MPPOUM. 

j. Informació sobre el règim de propietat dels terrenys afectats, notes simples, si 
s’escau. 

k. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  
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La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 
 
8. Format dels treballs   
 
Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i 
requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es 
podran adaptar en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte 
criteris específics imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la 
Generalitat de Catalunya, etc.). 

8.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

8.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

a. Documentació en format paper 

La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A4, respectant un marge de 3 
cm. a l’esquerra i de 2 cm els altres marges. 

En funció de la tipologia dels treballs, la documentació gràfica es presentarà  bé en format DIN-
A3 (a escala original o com a reducció del DIN-A1) amb caràtula en la vora inferior del full, o bé 
en DIN-A1, reservant el mòdul DIN-A4 inferior dret per a la caràtula. 

En cas que es generin diferents documents, aquests s’enquadernaran per separat, i en tot cas 
es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte, color negre, amb la caràtula 
descriptiva del treball. 

La caràtula de la caixa de projecte, portada dels documents i del suport informàtic, i caràtula 
dels plànols es realitzarà segons model de la GSHUA. 

b. Documentació en format electrònic  

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 
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- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic 
que s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’“Estàndard d’intercanvi de 
dades urbanístiques en format CAD” promogut pel departament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del 
pla, d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments 
tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. (gencat.cat) 
 
Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

8.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir 
amb el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 
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ANNEX 7: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ I TRAMITACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM EN LA URBANITZACIÓ DE CAN TRABAL DEL 
MUNICIPI D’OLÈRDOLA 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
 
 
Títol de l’actuació: MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM EN LA URBANITZACIÓ DE 

CAN TRABAL DEL MUNICIPI D’OLÈRDOLA  
    

Ens destinatari:    Ajuntament d’Olèrdola 
    
 

 
1. Objecte  

L’objecte d’aquest encàrrec és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació en la Modificació puntual de POUM en la urbanització de 
Can Trabal del municipi d’Olèrdola (en endavant, MPPOUM). 

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels 
treballs a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així 
com els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això 
dins dels paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 
 
2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

El planejament urbanístic general d’Olèrdola és el Pla d’ordenació urbanística municipal (en 
endavant, POUM) aprovat definitivament el 20 de setembre de 2007 i publicat al DOGC el 29 
de gener de 2008. 

La urbanització Can Trabal és una urbanització residencial amb una superfície de prop de 
trenta-cinc hectàrees, majoritàriament edificada amb habitatges unifamiliars aïllats, que es 
troba molt consolidada tot i que presenta deficiències pel que fa als serveis urbanístics bàsics. 
Amb els objectius de facilitar la gestió de les cessions urbanístiques de sòl i de completar la 
urbanització de l’àmbit, el POUM la van classificar com a sòl urbà no consolidat i li delimita un 
polígon d’actuació urbanística. 

Al 2018, amb el suport de la Diputació de Barcelona es va redactar el document “Diagnosi i 
estratègies d’actuació urbanística de la Urbanització de Can Trabal”. En les seves conclusions 
establia la necessitat d’una modificació puntual del POUM com una de les actuacions bàsiques 
per tal de garantir la viabilitat de la consolidació del sòls del PAU 6 Urbanització Can Trabal 
amb els següents objectius: 

- Igualar els paràmetres urbanístics de la major part del sòl edificable de l’àmbit, per tal 
d’ajustar el seu potencial urbanístic màxim i distribuir de forma proporcional els 
aprofitaments urbanístics i els costos de transformació 

- Incorporar a la fitxa urbanística les condicions específiques dels sòls qualificats com a 
equipaments, acreditant la continuïtat de la titularitat privada dels sòls. 

- Crear una nova reserva de sòl per a la instal·lació d’una estació depuradora col·lectiva 
com a sistema de serveis tècnics (S), si s’escau, i segons converses amb l’ACA. 

- Ajustar la classificació de sòl urbà en el límit sud de l’àmbit 
- Verificar l’espai de gir dels equips d’intervenció d’emergència a tots els carrers que 

acabin amb cul-de-sac, així com verificar l’adequació a la normativa sectorial de les 
vies d’accés als mateixos i les franges de protecció contra incendis 
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Complementàriament amb el suport del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de 
Barcelona, al 2021, es va redactar el projecte d'urbanització de Can Trabal. En aquest projecte 
es recullen algunes exigències normatives que requereixen d’un MPPOUM (culs de sac pel gir 
de vehicles d'incendis, emplaçament d'EDAR, entre d’altres). 

Són per aquests motius que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i 
tramitació de la MPPOUM per fer viable econòmica i tècnicament la gestió urbanística de 
l’urbanització i permeti la regularització de la urbanització. 
 
 
3. Definició i abast dels treballs 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, 
tant de planejament general com derivat. 

En aquest context, el planejament urbanístic general d’Olèrdola és el POUM aprovat 
definitivament al 2007. El POUM classifica la urbanització de Can Trabal com a sòl urbà no 
consolidat, delimitant un polígon d’actuació urbanística, que no s’ha desenvolupat i la 
urbanització presenta dèficits urbanístics i les parcel.les no tenen la condició de solar.  

Per tal de poder adequar les determinacions del POUM a les necessitats del municipi es 
requereix de la MPPOUM per ajustar els paràmetres de l’àmbit per tal de garantir les cessions i 
la urbanització de l’àmbit.  

L’encàrrec abasta la redacció de la totalitat dels treballs que han d’integrar la MPPOUM, de 
conformitat amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques i documents preceptius, 
participació ciutadana, així com els tràmits vinculats fins a la seva aprovació definitiva o 
conformitat per part de l’òrgan competent. 

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. 

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 
 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres 
sessions, amb les següents funcions: 

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, 
reflexions i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i 
incorporació, si s’escau, als documents de treball. 

- Disposar d’un membre de l’equip redactor per atendre presencialment a l’ajuntament 
les consultes dels interessats durant el període d’informació pública, amb la dedicació 
necessària per tal d’atendre la demanda que es produeixi, amb un màxim de tres dies. 
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- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la 
redacció i la tramitació de la MPPOUM, facilitant la pressa de decisions, així com en la 
correcta formulació i tramitació de tots els procediments associats. 

 
El treball quedarà dividit en les següents fases: 
 
Fase primera: PLA DE TREBALL  

La fase de pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer 
anàlisi de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri 
d’interès rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica 
per identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

f. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la 
seva temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les 
especificitats detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors 
municipals. 

g. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

h. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés 
per part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, 
d’acord amb els requeriments ressenyats en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació 
dels treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, 
d’acord amb l’oferta presentada, i garantir la seva intervenció en els aspectes de la 
seva competència especificant, si s’escau, la participació en les reunions o treballs 
a desenvolupar.  

i. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 

j. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes 
d’informació pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis 
establerts al contracte. 

 
- Documents a lliurar 
 
Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 

o Modificació puntual de POUM en la urbanització de Can Trabal del municipi 
d'Olèrdola. Pla de treball. 
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- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, 
durada estimada de 4 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase segona: APROVACIÓ INICIAL 

En aquesta fase es procedirà a l’elaboració del document de MPPOUM per a la seva 
aprovació inicial, document que serà sotmès a la preceptiva informació pública i respecte el 
que es sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials.  

Es realitzarà prenent com a punt de partida, els possibles estudis previs efectuats per 
l’Ajuntament, especialment el document de “Diagnosi i estratègies d’actuació urbanística de la 
Urbanització de Can Trabal” i el projecte d’urbanització. Els possibles treballs previs són 
indicatius i el desenvolupament de la MPPOUM pot establir variacions per tal de garantir la 
seva viabilitat. 

La MPPOUM ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les 
pròpies de la figura de planejament urbanístic modificada. Concretant-se en els següents 
documents: 
 
1. La Memòria informativa i justificativa del pla. Dins el contingut de les memòries, s’ha 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del TRLU, el objectius del 
pla i l’adequació de l’ordenació proposada. En el cas d’increment de sostre edificable, 
intensitat d’usos o transformació d’usos, s’haurà d’incorporar la identitat de tots els 
propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, publiques o privades, 
durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut 
dels quals han adquirit els terrenys, d’acord amb l’article 99.1.a del TRLU.  

 
2. Estudis i informes complementaris. Cal justificar la improcedència de: 

- la memòria social 

- l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Tot i així, el pla incorporarà un 
estudi/justificació de la mobilitat generada de l’àmbit.  

I caldrà incorporar: 

- l’informe ambiental, d’acord amb l’article 118. 4 del RLU, si s’escau, i incorporant el 
canvi climàtic. 

- l’estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi 
climàtic sobre el nou planejament, les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi, d’acord 
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amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, incorporant l’anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte. 

3. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar, si s’escau. 
L’agenda ha d’establir la previsió de l’execució immediata del planejament urbanístic i 
l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcional a la 
magnitud de l’actuació. L’avaluació econòmica financera ha de contenir l’estimació del cost 
econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les 
inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i 
l’anàlisi de la viabilitat financera de la modificació de pla. També cal incloure l’avaluació 
econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes 
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova 
ordenació que s’ha d’incloure com a separata en el document d’avaluació econòmica i 
financera, d’acord amb l’art. 99.1.c del TRLU.  

4. Normes Urbanístiques: ha d’establir les determinacions que corresponen a la nova  
classe i categoria de sòl d’aquesta modificació així com les relatives a la seva zonificació, si 
s’escau. 

5. Plànols d'informació han de contenir la informació gràfica sobre les característiques 
naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament 
urbanístic que siguin rellevants per a nova regulació. Aquests plànols s’han d’elaborar 
sobre la base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre 
cartografia digital a una escala 1:5.000, i s’han de materialitzar sobre suport físic a escala 
no inferior 1/10.000, d’acord amb l’art. 72.2 del RLU. 

6. Plànols d'ordenació urbanística del territori de les determinacions, d’acord amb l’art. 68 
del RLU. Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una 
escala mínima 1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui 
efectuar a una escala menor, d’acord amb l’art. 73.2 del RLU. 

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 

En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions de 
la MPPOUM en el qual s’identificarà l’àmbit de suspensió de llicències/procediments associats 
a l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió 
(art. 8.5.a del TRLU), així com un Resum de les determinacions del pla amb caràcter 
entenedor per a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb la MPPOUM en el 
període d’informació pública. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de POUM en la urbanització de Can Trabal del municipi 
d'Olèrdola. Document per aprovació inicial. 

o Modificació puntual de POUM en la urbanització de Can Trabal del municipi 
d'Olèrdola. Document comprensiu. 
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- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 

o des del lliurament a l’equip redactor de l’informe ambiental estratègic i de l’informe 
territorial i urbanístic, durada estimada de 20 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase tercera: APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop conclosos el període d’informació pública de la MPPOUM aprovada inicialment, caldrà 
donar resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot 
indicant si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es 
prendran en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes 
que resultin afectats. 

Amb aquests efectes, l’equip redactarà l’informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al.legants, i una 
proposta d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats en la tramitació de la MPPOUM, informe 
relatiu a les al.legacions i a les consideracions dels organismes afectats. Aquest informe 
recollirà també els continguts de l’informe de la fase anterior. 

Pel que fa al document aprovat inicialment, si s’escau, s’incorporaran les modificacions 
corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, que s’hagin efectuat, com de 
les consideracions contingudes en els informes emesos pels diferents organismes consultats 
elaborant la proposta final de la MPPOUM.  

El document per aprovació provisional de la MPPOUM, un cop aprovat per l’Ajuntament es 
remetrà a l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.  

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de POUM en la urbanització de Can Trabal del municipi 
d'Olèrdola. Document per aprovació provisional. 

o Modificació puntual de POUM en la urbanització de Can Trabal del municipi 
d'Olèrdola. Informe relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels organismes 
afectats. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla. 
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- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor dels informes d’organismes competents i de les 
al.legacions formulades en el període d’exposició pública, durada estimada de 16 
setmanes  

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 

Fase quarta: DOCUMENT FINAL 

Un cop s’hagi presentat la MPPOUM per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de 
l’òrgan competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 
deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 
competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art. 92 del 
TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de les prescripcions o modificacions 
recollides en la MPPOUM, informe amb el recull de prescripcions o modificacions 
recollides a la MPPOUM. Aquest informe recollirà també els continguts dels informes de les 
fases anteriors. 

En cas que l’òrgan competent aprovi la MPPOUM sense prescripcions, s’elaborarà un 
document final on es recolliran els antecedents de la tramitació i l’aprovació definitiva per part 
de la Comissió territorial d’urbanisme corresponent.   

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 
 
La fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents: 
 

o Modificació puntual de POUM en la urbanització de Can Trabal del municipi 
d'Olèrdola. Text Refós, si s’escau. 

o Modificació puntual de POUM en la urbanització de Can Trabal del municipi 
d'Olèrdola. Informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides de la 
MPPOUM, si s’escau. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla, si s’escau. 
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o Modificació puntual de POUM en la urbanització de Can Trabal del municipi 
d'Olèrdola. Document final, si s’escau. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor del requeriments de text refós, durada 
estimada de 12 setmanes 

 
L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 
 
L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
4. Marc legislatiu de referència 
 
En qualsevol cas, s’ha de tenir com a marc de referència allò establert a la legislació, 
bàsicament: 
 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLU), d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 
de febrer i posteriors. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) i les 
modificacions posteriors. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i les modificacions posteriors. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada.  
- Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 

 
En cas que alguna disposició legal sigui modificada en el transcurs del treball caldrà estar al 
nou règim legal que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que prevegin les 
corresponents disposicions transitòries. 
 
5. Desenvolupament dels treballs 

La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte 
desenvolupament de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics 
intervinents.  

Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones 
de referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
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interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu 
trasllat, si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 

L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els 
aspectes de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva 
presència en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents 
fases del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels 
esmentats documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens 
destinatari, i autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la 
persona amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 

 
6. Composició mínima de l’equip de treball  

El caràcter pluridisciplinar de la redacció dels instruments de planejament urbanístic que 
integren documents de diferents àmbits sectorials requereix d’un equip de treball, que va més 
enllà del que s’estableix en els mitjans d’adscripció de la solvència professional o tècnica, amb 
els següents perfils professionals: 

 Titulat/da habilitat/da per a la redacció dels treballs objecte del contracte relatius a 
les infraestructures de serveis i comunicacions en qualitat d’autor/a o coautor/a.  

S’admet que una mateixa persona integri més d’un dels perfils professionals requerits sempre 
que acrediti les titulacions corresponents.  
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7. Documentació prèvia 
 
Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 

 
a. Planejament urbanístic vigent amb efectes sobre l’àmbit, inclourà també els 

documents de planejament urbanístic general o derivat aprovats o en tramitació, i 
les modificacions puntuals que pugui haver-hi de qualsevol d'aquests documents, 
els catàlegs o inventaris existents de béns d’interès històric o cultural que afectin 
l’àmbit, i els plans urbanístics que corresponguin a instruments de protecció (espais 
interès natural, parc naturals, nacionals...) limítrofs amb aquest. El format d’arxiu 
d’aquests documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i en 
cas que no sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el 
planejament més actualitzat possible en aquest suport. 

b. Document de “Diagnosi i estratègies d’actuació per la urbanització Les Pinedes de 
Sant Elies de Mediona”. 

c. Recursos i sentències sobre els instruments urbanístics desenvolupats en l’àmbit.  

d. Informació de les preexistències dels sòls afectats per la present modificació.  

e. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de 
les companyies subministradores, si s’escau.  

f. Cartografia i topografia en format digital editable, tant territorial com cadastral, no 
disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

g. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i i 
sectorials, inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

h. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis 
urbanístics, etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de 
mobilitat, etc.) de que disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció de la 
MPPOUM. 

i. Estudis, informes d’interès per l’elaboració de la MPPOUM. 

j. Informació sobre el règim de propietat dels terrenys afectats, notes simples, si 
s’escau. 

k. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 
 
 
8. Format dels treballs   
 
Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i 
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requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es 
podran adaptar en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte 
criteris específics imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la 
Generalitat de Catalunya, etc.). 
 

8.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

8.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

a. Documentació en format paper 

La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A4, respectant un marge de 3 
cm. a l’esquerra i de 2 cm els altres marges. 

En funció de la tipologia dels treballs, la documentació gràfica es presentarà  bé en format DIN-
A3 (a escala original o com a reducció del DIN-A1) amb caràtula en la vora inferior del full, o bé 
en DIN-A1, reservant el mòdul DIN-A4 inferior dret per a la caràtula. 

En cas que es generin diferents documents, aquests s’enquadernaran per separat, i en tot cas 
es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte, color negre, amb la caràtula 
descriptiva del treball. 

La caràtula de la caixa de projecte, portada dels documents i del suport informàtic, i caràtula 
dels plànols es realitzarà segons model de la GSHUA. 

b. Documentació en format electrònic  

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 
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- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic 
que s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’“Estàndard d’intercanvi de 
dades urbanístiques en format CAD” promogut pel departament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del 
pla, d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments 
tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. (gencat.cat) 
 
Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

8.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir 
amb el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 
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