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NÚM. EXPEDIENT : 20250005 

NÚM. CONTRACTE : 001_24001275 

TIPIFICACIÓ DEL CONTRACTE: SERVEIS 

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 

PROCEDIMENT: OBERT 

REGULACIÓ: HARMONIZADA 

DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE: CONTRACTE DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA 

XARXA I DE LES INSTAL·LACIONS DEL CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT DE BARCELONA  (2026-

2034), amb mesures de contractació pública sostenible 

 
 

INFORME DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 

1. Antecedents 

El servei de clavegueram és considerat com un servei essencial que han de prestar tots els municipis 

segons s’indica a l’article 67 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 

2/2003 de 28 d’abril). 

Degut a la finalització efectiva del servei contractat actualment i de les successives pròrrogues el 

proper 31 de maig de 2025, és necessari iniciar els tràmits corresponents per poder efectuar amb 

garanties la nova contractació dels serveis de manteniment i conservació de la xarxa de clavegueram 

de la ciutat de Barcelona.  

D’acord amb la planificació de l’Ajuntament, i tenint en compte els terminis de tramitació 

administrativa, els terminis de presentació i valoració d’ofertes, els corresponents tràmits 

administratius per a l’adjudicació, les tasques prèvies a l’inici dels treballs, les inversions a realitzar 

per part de les empreses (vehicles, maquinària, eines de gestió informàtica, immobles a disposició 

del contracte, etc.,) que s’han d’adscriure al nou contracte, es sol·licita l’inici de les gestions 

necessàries amb la finalitat de procedir a la contractació dels serveis anteriorment descrits per al 

període 2026 a 2034, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys.  

2. Necessitat del contracte 

Barcelona disposa d’una xarxa de clavegueram molt extensa, complexa i mallada, d’uns 1.650 km 

de longitud, que té una doble funció: el transport de les aigües residuals generades als habitatges, 

comerços, establiments públics, oficines i indústries de la ciutat cap a les estacions depuradores 

d’aigua residual, i el drenatge de la ciutat durant els episodis de pluja, que recull les aigües 

d’escorrentiu protegint la ciutat de possibles inundacions. Integrats amb la xarxa de clavegueram, la 

ciutat disposa de diversos dipòsits de retenció d’aigües pluvials, que proporcionen una major 

protecció de la ciutat davant de les inundacions i alhora protegeixen també el medi receptor de les 

descàrregues d’aigua del sistema de clavegueram durant els episodis de pluja. 

La Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril), al Capítol II 

article 67, estableix els serveis mínims que els municipis han de prestar als ciutadans amb caràcter 
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obligatori, entre els quals es troba el servei de clavegueram. Aquest servei és necessari per a garantir 

la salubritat pública, essent per tant necessari garantir el seu correcte funcionament i estat de 

conservació. En aquest sentit, l’objecte del contracte és la prestació dels serveis de manteniment i 

conservació de la xarxa i de les instal·lacions del clavegueram de la ciutat de Barcelona, per garantir 

la correcta prestació del servei de clavegueram. 

3. Objecte del contracte 

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de manteniment del clavegueram de la ciutat de 

Barcelona (2026-2034) amb mesures de contractació pública sostenible.  

D'acord amb la previsió de l'article 18 LCSP, el contracte te naturalesa mixta perquè inclou 

prestacions corresponents a un contracte de serveis i a un contracte d’obres. El règim jurídic de 

l'adjudicació es regeix per les prescripcions corresponents al contracte de serveis atenent que la 

prestació corresponent a aquest contracte té un valor estimat superior. 

4. Insuficiència de mitjans propis 

El contracte de manteniment del clavegueram de Barcelona inclou els següents serveis: 

• Inspecció i neteja de la xarxa de clavegueram: té com a objectiu garantir el correcte funcionament 

hidràulic de la xarxa de clavegueram, tant en temps sec com en episodis de pluja. Atesa l’extensió 

i la complexitat de la xarxa, amb múltiples tipologies, i punts singulars que requereixen una 

atenció especial, esdevé necessari utilitzar diferents tipus de vehicles i maquinària per a la 

correcta realització de les tasques de neteja del clavegueram.   

• Manteniment de les instal·lacions i sensors del clavegueram: té com a objectiu garantir la 

operativitat en tot moment de les infraestructures i instal·lacions de la xarxa de clavegueram, com 

ara els dipòsits de retenció d’aigües pluvials, les estacions de bombament; i dels sensors 

necessaris per a l’explotació centralitzada de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona, 

com ara els pluviòmetres, limnímetres, etc. Les instal·lacions i sensors de la xarxa de 

clavegueram estan repartits per tot el territori de la ciutat, i tots ells requereixen un manteniment 

específic. 

• Conservació de la xarxa de clavegueram: té com a objectiu garantir el correcte estat estructural i 

de conservació de la xarxa, necessari pel correcte funcionament hidràulic de la xarxa, per garantir 

la salubritat pública, i per protegir la seguretat de l’espai públic, tant pel que fa al manteniment 

dels elements superficials de la xarxa (com ara tapes dels pous i reixes d’embornal) com als 

elements soterrats (evitar enfonsaments, contaminació del terreny per filtracions d’aigües 

residuals, etc.). 

• Equips de gestió ràpida d’incidències de qualsevol tipus, provinents tant de la ciutadania com 

d’altres departaments de l’Ajuntament o entitats (plataforma IRIS), atenció 24 h i equips per 

actuacions urgents en nits i festius, i equips de suport als serveis anteriors.   

L’execució del contracte requereix un volum important de recursos humans, tècnics i materials per 

poder dur a terme totes les tasques incloses en el mateix, i un elevat import de les inversions 

necessàries per a la prestació del servei. Atesa la complexitat dels serveis inclosos al contracte, 

s'evidencia que I‘ Ajuntament de Barcelona no té recursos suficients per a assumir la prestació directa 

del servei, motiu pel qual esdevé necessari seguir amb el model actual de prestació indirecta de 

serveis de manteniment del clavegueram. 
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5. Divisió en lots 

Es proposa l’establiment d’un lot únic, que suposa una important reducció de costos respecte de la 

divisió per lots, i una major eficiència en la gestió i coordinació unificada de la globalitat del contracte. 

A més, permet disposar en cas necessari de la totalitat dels mitjans associats al servei per donar 

resposta en cas d’urgència, i permet unificar la responsabilitat del funcionament de la xarxa davant 

d’un episodi de pluja extrem o de qualsevol emergència.     

La xarxa de clavegueram de la ciutat és extensa i fortament mallada, fet que permet optimitzar el seu 

funcionament hidràulic, però alhora requereix d’una gestió conjunta de la seva totalitat. Com es tracta 

d’una xarxa que funciona per gravetat, amb infinitat d’interconnexions entre sí, això impedeix poder 

gestionar el manteniment de la xarxa independentment per sectors o conques, ja que els sediments 

i residus generats en un sector es mouen per la xarxa i poden incidir directament en el mal 

funcionament hidràulic d’algun altre sector que rebi les aigües del primer. 

A més, cal tenir en compte que la maquinària utilitzada per a la neteja de la xarxa té un elevat cost 

d’inversió i manteniment, i que en funció de la tipologia de xarxa o de l’acumulació de residus a 

netejar es requereix la utilització de diversos tipus de vehicle, i aquesta casuística es pot donar en 

qualsevol sector de la ciutat. 

 La divisió territorial del contracte comportaria haver de fer una despesa molt superior en maquinària 

per a la neteja de la xarxa, i una major despesa en els recursos necessaris per a l’execució dels 

serveis que no depenen del volum dels actius a mantenir, com ara el servei d’atenció 24 hores, els 

equips d’urgència de neteja de la xarxa i de retén de manteniment de les instal·lacions, els equips de 

resolució d’incidències, els equips de suport als serveis, equips de reposició de tapes, equips 

d’inspecció de la xarxa amb CTTV, etc.), a banda de la dificultat en la gestió diària del servei que 

comporta la divisió per sectors i la duplicació d’equips. 

En quant als serveis inclosos al contracte, l’execució d’aquests també té una forta interrelació entre 

sí, ja que l’execució dels treballs de conservació de la xarxa, la resolució de moltes incidències, les 

actuacions d’urgència, el manteniment dels dipòsits, sovint requereixen l’actuació coordinada dels 

diferents serveis: neteja de la xarxa, equips de suport, equips d’obres, etc.  

Una divisió per serveis dificultaria considerablement la gestió coordinada dels diferents serveis, fet 

que incideix directament en la rapidesa en la resolució d’incidències o actuacions urgents, que poden 

afectar el funcionament de la xarxa de clavegueram, o inclús la seguretat i la salubritat de l’espai 

públic (per enfonsaments, esvorancs, fuites d’aigua residual, etc. a la via pública). A més, aquesta 

divisió implicaria l’assumpció, per part de l’administració, de la responsabilitat de la seguretat i salut 

dels treballadors, donat que en les actuacions conjuntes dels diferents contractistes, aquesta recau 

en el promotor. 

Es justifica l’establiment d’un lot únic a l’annex 1 d’aquest informe. 

6. Durada del contracte 

D'acord amb la previsió de l'article 29.4 LCSP la durada del contracte s'estableix en 8 anys, 

comptadors a partir de l’Acta d’inici del contracte, per tal d'amortitzar les inversions necessàries, tal i 

com es justifica en aquest informe. 

La durada del contracte es podrà prorrogar, per acord de l'òrgan de contractació, fins a un màxim de 

2 anys més. Atenent la previsió de l'article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l'empresa si 

l'avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos d'anticipació a la data de finalització del 

contracte o de la pròrroga corresponent. 
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La durada total del contracte incloent les eventuals pròrrogues serà de 10 anys. 

Es justifica la durada del contracte a l’annex 2 d’aquest informe. 

7. Procediment 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, 

així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera 

que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant procediment de contractació obert sotmès 

a regulació harmonitzada d’acord amb la previsió dels articles 19 i 22 de la LCSP. 

8. Mesures de contractació pública sostenible 

Atès l’impacte ambiental que els serveis de neteja i conservació del clavegueram poden tenir sobre 

la ciutat, el contracte inclou mesures per afavorir la sostenibilitat en la prestació els serveis. Algunes 

d’aquestes mesures estan recollides com a requeriments contractuals i d’altres són objecte de 

valoració.  

Les mesures, entre d’altres, fan referència a l’impacte de les emissions de la pròpia flota del servei, 

el nivell de soroll , l'ús d'aigua no potable pels serveis, etc. En aquest sentit, el  contracte  segueix  

els  criteris  que  marca  el  Programa  Ajuntament  més Sostenible a través del decret d'alcaldia 

51/D/2017-1271 DE  24 d'abril, de contractació pública sostenible de I ‘Ajuntament de Barcelona. 

Mesures socials: 

 Clàusula Títol 

x 01.01 Objecte del contracte amb eficiència social 

x 01.02 Pressupost màxim de licitació desglossat 

 01.03 Informació de la subcontractació en la fase de licitació 

x 02.01 Valoració del preu màxim 35% (15%) 

x 02.02 
Oferta anormalment baixa, per no adequació de l'oferta als costos 
salarials 

 02.03 
Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en 
l'execució del contracte 

 02.04 
Salaris de les persones treballadores ocupades en l'execució del 
contracte 

 02.05 Millores en Accessibilitat Universal 

 02.06 Foment de la contractació femenina 

 02.07 Formació en gènere (criteri d'adjudicació) 

 02.08 
Retribució per objectius: increment del percentatge obligatori de 
repartiment de la prima entre les persones treballadores que executen 
el contracte 

 02.09 Foment de la contractació diversa 

 02.10 Foment de la contractació a jornada complerta en els sectors feminitzats 

 03.01 Subcontractació amb empreses d'economia social 

x 03.02 

Pagament del preu a les empreses subcontractades. 
Aquesta mesura assegura el pagament a les empreses 
subcontractades, en cas de problemes de no pagament per part 
de l’empresa adjudicatària. 

x 03.04 
Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. 

Amb aquesta mesura, es pretén millorar la qualitat laboral de les 
persones adscrites a aquest contracte. 
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x 03.05 
Contractació de persones en situació d'atur amb dificultats especials 
d'inserció laboral o d'exclusió social 

x 03.06.01 
Pla d'igualtat 

Amb aquesta mesura es vol donar compliment a la instrucció 
municipal. 

 03.06.02 Paritat entre homes i dones en els perfils i categories professionals 

 

03.06.03 

Comunicació inclusiva 
Amb aquesta mesura es vol garantir que en les activitats 
derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o 
imatges sexistes. 

x 
03.06.04 

Mesures contra l'assetjament sexual i per raó de sexe 
Amb aquesta mesura, es pretén millorar la cultura d’empresa per 
eradicar situacions d’assetjament sexual per raó de sexe. 

 03.06.05 Formació en gènere (condició d'execució) 

 03.06.06 Recollida de dades desagregades per sexe/gènere 

x 03.07 Igualtat d'oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI 

 03.08 Conciliació coresponsable del temps laboral, familiar i personal 

 03.09 Persones treballadores amb discapacitat 

 03.10 Accessibilitat universal 

 
03.11 

Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la 
distribució comercial 

 
03.11.01 

Retribució per objectius amb repartiment obligatori entre les persones 
treballadores que executen el contracte 

 
03.12 

Retribució per objectius amb repartiment obligatori entre les persones 
treballadores que executen el contracte 

 04.00 Contractació reservada 

 

 

Mesures ambientals: 

 Clàusula Títol 

 02 
Instrucció per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el 
subministrament d'electricitat (2015) 

 03 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els 
elements de comunicació (2015) 

 04 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els 
equips informàtics (2015) 

 05 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta 
(2015) 

 06 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el 
mobiliari d'oficina (2015) 

x 07 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes 
d'obres (2015) 

 08 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en 
esdeveniments (2015) 

 09 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper 
(2015) 

 10 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja 
i la recollida selectiva de residus d'edifici 

 11 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els 
productes tèxtils (2015) 
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x 12 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els 
vehicles (2018)  

 13 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en les 
Exposicions (2017) 

 14 
Instrucció per a l’aplicació de criteris ambientals en la gestió 
d’equipaments de titularitat municipal (2021) 

x AL.001 
Estalvi d'energia / eficiència energètica (només quan no aplica cap de 
les instruccions tècniques) 

x AL.002 Energies renovables 

x AL.003 Estalvi d'aigua 

x AL.004  Reducció o limitació del soroll 

x AL.005 Reducció o limitació de les emissions de gasos contaminants 

x AL.006 Reducció o limitació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle 

x AL.007 Reducció o limitació del contingut de substàncies tòxiques 

 AL.008 Materials d'origen reciclat 

 AL.009 Materials compostables 

 AL.010 Materials procedents d'explotacions forestals sostenibles 

 AL.011 Productes de comerç just 

 AL.012 Productes d'agricultura ecològica 

x 
AL.013 

Reducció, reutilització de materials i/o altres mesures de prevenció de 
residus 

x AL.014 Recollida selectiva de residus 

 AL.015 Coneixements / formació / experiència ambiental prèvia del personal 

 AL.016 Realització de cursos de formació ambiental al personal 

x 
AL.017 

Presentació d'informes periòdics amb dades ambientals (de consums, 
residus, etc.) 

 AL.018 Compromís ètic de l'empresa (compliment dels drets bàsics en el treball) 

x AL.019 Sistema de gestió ambiental de l'empresa 

 AL.020 Campanyes de comunicació ambiental dirigides als usuaris del servei 

 AL.021 Altres criteris de sostenibilitat 

 
AMB01 

Instrucció tècnica per a l’Aplicació de criteris de sostenibilitat en els 
Serveis d’Alimentació (2022) 

 

 

9. Classificació empresarial i solvència  

Les empreses licitadores hauran d’acreditar, com a mínim, la seva solvència econòmica i financera i 

la solvència tècnica o professional, per un dels següents mitjans: 

1. Mitjançant l’acreditació de la següent classificació:  

Grup Subgrup Categoria Concepte 

O 3 5 

Conservació i manteniment de xarxes 
d’aigua i de clavegueram - Serveis de 
clavegueram 

Nota:  Cat 5 anualitat igual o superior a 1.200.000€ per a contractes de serveis. 
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2. Mitjançant la presentació de la següent documentació:  
 

a) solvència econòmica i financera: Aquest criteri de solvència econòmica i financera és 

l’adequat per garantir la viabilitat del contracte complint amb una correcta execució de les 

seves condicions i assegurar la capacitat dels licitadors per complir amb les seves obligacions 

contractuals de manera eficient i fiable. 

 

D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor 

dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de 

les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de ser, com a mínim, 1,5 vegades 

el valor estimat del contracte quan la seva durada, incloses les pròrrogues, no sigui superior 

a un any, i 1,5 vegades el valor estimat mitjà anual del contracte si la seva durada, incloses 

les pròrrogues, és superior a un any. El volum anual de negocis haurà de ser, com a mínim: 

Valor estimat (exclós IVA) Coeficient Solvència econòmica i financera 

18.775.852,03 € 1,5 28.163.778,04 € 

 

En el cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any 

comptat  fins a la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà 

proporcional al període. 

 

b) solvència tècnica o professional: S’imposa aquest requisit de solvència tècnica o professional 

per tal d’assegurar que els licitadors posseeixen l’experiència i els recursos humans i tècnics 

necessaris per a l’execució del contracte amb el nivell de qualitat esperat. 

 

D’acord amb l'article  90.1 a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa 

licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels 

últims 3 anys en serveis de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte 

d'aquest contracte ha de ser com a mínim del 70% de l’anualitat mitjana del contracte. 

 

Anualitat del contracte (IVA exclòs) Coeficient Solvència tècnica o professional 

15.141.816,15 € 0,7 10.599.271,31 € 

 

Es demanarà que, com a mínim, l’empresa licitadora hagi realitzat, en els darrers 3 anys, 

serveis de manteniment i conservació del clavegueram en 1 ciutat de més de 300.000 

habitants o bé en 2 ciutats de més de 200.000 habitants. 

 

D'acord amb l'article 90.1 de la LCSP, el criteri de correspondència entre els serveis executats 

per l'empresa licitadora i els que constitueixen l'objecte del contracte serà que aquests 

corresponguin als codis CPV següents: 

 

Codi CPV Descripció CPV 

90400000-1 Serveis de clavegueram 

90470000-2 Serveis de neteja de clavegueram  

45232400-6 Obres de clavegueram 

45259000-7 Reparació i manteniment d’instal·lacions 
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Les Unions temporals d’empreses (UTE) hauran d’acreditar la classificació o la solvència exigida en 

aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, segons l’establert a l’article 

69 de la LCSP. 

 
10. Mesa de contractació 

 

Membres de la Mesa Substituts 

Nom i Cognoms Càrrec Nom i Cognoms Càrrec 

 El/la Secretari/ària general  Persona en qui delegui  

 L’/La Interventor/a  Persona en qui delegui  

Sra. Anna Boix Sanmartí La directora de Serveis de 
Coordinació Econòmica  

Sr. Juan Martínez Verdejo  
 

L’assistent a la direcció,  
 

Sra. Cristina Vila Rutllant Directora General de BCASA Sr. Alejandro Ortiz Garre  
 

El Director de Projectes i 
Obres de BCASA  
 

Sr. Xavier Varela Alegre  
 

El director de Planificació i 
Innovació de BCASA. 

Sr. Daniel Christensen Urpí  
 

El Cap de Servei de Control 
de Gestió de BCASA  

Sr. Miguel Benito López El director de la DS de 
Coordinació de Contractació 
Administrativa 

Sra. Montserrat Rende 
Vidal 
 

L’assistent al director 

Sr. Toni Subias Grau  
 

Cap Departament 
Administració 

Persona en qui delegui  

 

11. Acreditacions del compliment de les normes de garantia de qualitat, gestió mediambiental 
i gestió de seguretat i salut en el treball: 

D’acord amb els articles 93, 94 i 95 de la LCSP, les empreses licitadores hauran d’acreditar que 
compleixen  amb normes europees relatives a la garantia de la qualitat, de gestió mediambiental i de 
gestió de la seguretat i la salut en el treball, mitjançant la presentació de les certificacions següents: 

• certificació  UNE EN ISO 9001 o equivalent. 

• certificació UNE EN ISO 45001 o equivalent. 

• certificació EMAS o UNE EN ISO 14001 o equivalent. 

 

12. Subcontractació 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, de conformitat amb el que inclou 

a l’article 215.2.e), estableix que en els contractes d’obres, els contractes de serveis o els serveis o 

treballs de col·locació o instal·lació en el context d’un contracte de subministrament, els òrgans de 

contractació poden establir en els plecs que determinades tasques crítiques no puguin ser objecte 

de subcontractació, les quals les ha d’executar directament l’empresa contractista principal. 

El contracte objecte d’aquest informe té per objecte la prestació dels serveis de manteniment i 

conservació de la xarxa i de les instal·lacions del clavegueram de la ciutat de Barcelona. Es tracta 

d’un servei que és considerat com un servei essencial que han de prestar tots els municipis segons 

s’indica a l’article 67 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003 de 

28 d’abril). 

En el cas de Barcelona, donades les dimensions i la complexitat de la xarxa de clavegueram de la 

ciutat, es requereix un volum important de recursos humans, tècnics i materials per poder dur a terme 

totes les tasques incloses en el contracte de manteniment de clavegueram, que van des de la 

inspecció i neteja de la xarxa, el manteniment de les instal·lacions i sensors de clavegueram, les 
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feines de conservació de la xarxa així com la disposició d’equips de gestió ràpida d’incidències de 

qualsevol tipus. La identificació de les tasques crítiques que no podran ser subcontractades 

s’estableix amb l’objectiu de garantir una bona execució del contracte, donada la complexitat d’aquest 

i la gran varietat de tasques que contempla.  

Aquestes tasques crítiques s’agrupen en: 

• Gestió del contracte, relació amb la propietat, control econòmic, gestió del personal que 

executa el contracte, que són tasques que recauen en la figura de responsable del contracte 

i que són descrites en el conjunt del PPT. Aquesta tasca deriva de la necessitat que la figura 

de responsable del contracte sigui coneixedora i pugui responsabilitzar-se directament de la 

bona execució d’aquest contracte, entenent la gran complexitat i diversitat de tasques que 

comporta.  

• Neteja de la xarxa de clavegueram tant de la xarxa visitable com la no visitable, neteja de 

sifons, neteja d’embornals i reixes longitudinals, neteja superficial de reixes i bústia 

d’embornals, així com la neteja de les pintes descrites en els articles 7 i 9 del capítol 3 del 

PPT. Aquestes tasques constitueixen el nucli essencial de la prestació encomanada i tenen 

assignada la flota de vehicles operatius que requereixen una major inversió i que es 

consideren com a amortitzables.  

• 3 equips especialitzats per a l’execució d’excavacions complexes, com per exemple mines de 

més de 8 m i pous constructius de més de 6 m, o construcció d’obres de formigó armat in situ 

definits a l’annex 13 recursos humans apartat 5.1. Aquestes tasques es consideren crítiques 

pel grau d’especialització necessari. Els claveguerons no tenen titularitat municipal pel que 

les actuacions d’obra necessàries són suportades per la propietat corresponent.  

13. Coordinació d’activitats empresarials 

Es donarà compliment a les disposicions mínimes en matèria de coordinació d’activitats empresarials, 

establertes en el Reial decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 

prevenció de riscos laborals. 

14. Períodes de facturació i garantia, pòlissa de responsabilitat civil i tractament de dades 
personals 
 

Periodicitat 
factures 

Mensual 

Garantia Sí Termini  2* Anys 

Recepcions 
parcials 

No Altres 
informacions 

No 

El pagament de les factures es realitzaran a partir de les certificacions mensuals 
validades 

 

Tractament de dades personals Sí 

Sistemes d’informació Sí 

Propietat dels sistemes Ajuntament de Barcelona 

Nivell de seguretat Mitjà 

 

Pòlissa de responsabilitat civil (L’empresa adjudicatària 
haurà de garantir el manteniment de la pòlissa de 
responsabilitat civil durant tota la vigència del contracte). 

2.000.000 € 
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* De manera independent a la garantia definitiva de caràcter administratiu, totes les obres gaudiran d’un període 

de garantia de dos (2) anys a comptar des del dia de l’Informe tècnic de recepció de l’obra, signat entre BCASA 

i l’empresa contractista, o bé des de la data de validació de l’obra executada, en el cas dels treballs puntuals  

programats o les obres urgents. Qualsevol defecte o vici ocult que es detecti en aquest període serà reparat 

per l’empresa contractista, en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils, sense que suposi cap cost per a 

l’Ajuntament. 

L’adjudicatària serà responsable dels problemes sorgits en qualsevol moment per una execució defectuosa 

dels treballs. 

15. Cessió del contracte 

Resta prohibida la cessió per part de l’empresa contractista. 

 

16. Penalitat per mora de l’empresa contractista 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que quan l’empresa 

contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al compliment del 

termini total, l’Administració pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte 

o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del 

preu del contracte, IVA exclòs.  

Es proposa aplicar la imposició de penalitats diàries en una proporció de 0,60 euros per cada 1000 

euros del preu anual del contracte, IVA exclòs, valor que es considera proporcional per a la correcta 

execució del contracte. 

D’acord amb això: 

Pressupost total 
del contracte 

Pressupost anual 
del contracte 

Proporció € per 
cada 1000 € de 
preu anual de 
licitació 

Penalitat diària 
per mora 

121.134.529,20 € 15.141.816,15 € 0,60 9.085,09 € 

 
17. Revisió de preus 

La revisió de preus tindrà lloc segons els termes establerts en l’article 103 de la LCSP, i en concret 

quan el contracte s’hagués executat, al menys, en el 20% del seu import i hagués transcorregut un 

any des de la seva formalització.  

Per tant, la revisió de preus es produirà amb una periodicitat anual i a partir de la data en que finalitzi 

l’anualitat en la qual s’assoleixen les condicions establertes a l’article 103.5 de la LCSP atenent a les 

característiques d’aquest contracte. 

Alhora s’aplicarà tenint en compte l’article 9.5 del RD 55/2017 referent a la limitació temporal de la 

revisió al període estricte de la recuperació de la inversió del contracte. 
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• No es revisaran en cap cas els costos associats a l'amortització de les inversions i els costos de 

finançament, les despeses generals o d'estructura ni el benefici industrial. 

• L'increment repercutible dels costos de mà d'obra no podrà ser superior a l'increment 

experimentat per la retribució del personal al servei del sector públic, d'acord amb les lleis de 

pressupostos generals de l'Estat i els increments que durant l’any s’aprovin i es facin efectius.  

• L'import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu mitjançant l'abonament o 

descompte corresponent en les factures o certificacions, si escau, o pagaments parcials o, 

excepcionalment, en la liquidació del contracte, si no s'han pogut incloure en les esmentades 

factures o certificacions, si escau, o pagaments parcials. 

Per a l'aplicació de la revisió de preus a tots els preus revisables del contracte, definida a partir de 

l’estructura de costos, es procedirà d'acord amb l'aplicació de la 𝐾𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑢𝑠 en base a la següent 

formula: 

 

KRevisió de preus =

=  
66,78 ∗ (1 + CMSt) + 5,34 ∗

Mt
Mt−1

+ 4,28 ∗
Et

Et−1
+ 2,26 ∗

Ct
Ct−1

+ 1,80 ∗
Rt

Rt−1
+ 6,32 ∗

St
St−1

+ 6,54

100 − 𝐴
 

 

On  

𝐾𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑢𝑠  és el coeficient de revisió de preus interanual a aplicar als preus vigents revisables 

de l’any anterior. 

𝐶𝑀𝑆: Índex de variació màxim de les retribucions generals del personal al servei del sector públic que 

fixi la llei de Pressupostos Generals de l’Estat  (incloent d’altres revisions salarials del personal al 

servei del sector públic si hi haguessin i es fessin efectives) per l’any anterior a l’any objecte de revisió 

(pe: si es fa la revisió de preus del període de juny 2027 a maig de 2028 es prendrà com a índex 

CMS l’increment salarial previst als PGE per l’any 2026 així com els increments extres que s’hagin 

aplicat per l’any 2026). 

𝑀: Índex de preus industrials IPRI+IPRIX Base 2021, per a la classe 3312 (Reparació de maquinària) 

elaborada i publicada per l’Institut Nacional d’Estadística entre els dos anys anteriors a l’any objecte 

de la revisió. 

𝐸: Índex de preus industrials IPRI+IPRIX Base 2021, per a la divisió 35 (Suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado) elaborada i publicada per l’Institut Nacional d’Estadística. 

𝐶: Índex de preus industrials IPRI+IPRIX Base 2021, per a la classe 2351 (Fabricación de cemento) 

elaborada i publicada per l’Institut Nacional d’Estadística. 

𝑅: Índex de preus industrials IPRI+IPRIX Base 2021, per a la classe 0812 (Extracción de gravas y 

arenas; extracción de arcilla y caolín) elaborada i publicada per l’Institut Nacional d’Estadística. 

𝑆: Índex de preus industrials IPRI+IPRIX Base 2021, per a la classe 2410 (Fabricación de productos 

básicos de hierro, acero y ferroaleaciones) elaborada i publicada per l’Institut Nacional d’Estadística. 

𝐴: Valor amortitzacions no revisables, 𝐴: 6,68 
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El subíndex t representa els valors dels índexs, en el mes i any que correspongui calcular la revisió 

de preus, al període d’execució del contracte i el subíndex t-1 representa els valors dels índexs de 

preus de cada material en el mes de l’any anterior al període d’execució del contracte.  

Els índex calculats a partir de IPRI -IPRIX, donat que normalment no és possible consultar els valors 

dels índexs de preus del mes en curs, es considera que el mes que s’ha de consultar per a la revisió 

de preus és el sisè mes anterior al mes en que s’aplica la revisió. És a dir, si es considera realitzar la 

revisió de preus en el mes de gener del 2027, els valors dels índexs de preus de cada material a 

considerar en la fórmula seran els del mes de juliol del 2025 i els del mes de juliol del 2026.  

Els índex IPRI – IPRIX són índex que es calculen en funció d’una cistella de productes que l’INE 

actualitza periòdicament amb el que s’anomena bases dels indicadors. Durant l’any 2024 s’ha 

publicat per primera vegada l’Índex en una nova base, la base 2021. Es preveu que es modifiqui la 

base dels indicadors el 2025 i a partir d’aquest moment cada 5 anys atenent al Reglament (UE) 

2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019. Els índex emprats per 

la revisió de preus es calcularan amb la nova base a partir de l’any en que no es publiquin els 

indicadors amb la base 2021 i no tindran efectes retroactius en cap cas. 

Les revisions de preus es realitzaran una vegada a l’any en el mes que correspongui. Per a la 

realització de tots els càlculs s’utilitzaran xifres amb quatre decimals. 

 

18. Pressupost i distribució pressupostària 

El pressupost de licitació (8 anys) és de 141.799.180,80 euros (IVA inclòs), amb el desglossament 

següent: 121.134.529,20 euros, en concepte de pressupost net, i 20.664.651,60 € euros en concepte 

d'impost sobre el Valor Afegit, dels quals 4.339.636,00 € corresponen al 10% d’IVA per les tasques 

d’inspecció i neteja, i 16.325.015,60 € corresponen al 21% d’IVA per les tasques de manteniment, 

conservació i suport. 

 

Pressupost de licitació Pressupost net 121.134.529,20 € 

(sense pròrrogues) Tipus d’IVA 10% 4.339.636,00 € 

  Tipus d'IVA 21% 16.325.015,60 € 

  TOTAL 141.799.180,80 € 
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La distribució pressupostària del pressupost de licitació és: 

 

Anualitat  Actuació Import (IVA exclòs) IVA 10 % IVA 21% Import (iva inclòs) 

2026 0901 D/21004/16011  4.520.454,14 € 452.045,41 €   4.972.499,56 € 

2026  0901 D/21004/16011  4.897.643,18 €   1.028.505,07 € 5.926.148,25 € 

2026 0901 D/60731/16011  3.200.082,80 €   672.017,39 € 3.872.100,19 € 

2027 0901 D/21004/16011  5.424.544,97 € 542.454,50 €   5.966.999,47 € 

2027 0901 D/21004/16011  5.877.171,82 €   1.234.206,08 € 7.111.377,90 € 

2027 0901 D/60731/16011  3.840.099,36 €   806.420,87 € 4.646.520,23 € 

2028 0901 D/21004/16011  5.424.544,97 € 542.454,50 €   5.966.999,47 € 

2028 0901 D/21004/16011  5.877.171,82 €   1.234.206,08 € 7.111.377,90 € 

2028 0901 D/60731/16011  3.840.099,36 €   806.420,87 € 4.646.520,23 € 

2029 0901 D/21004/16011  5.424.544,97 € 542.454,50 €   5.966.999,47 € 

2029 0901 D/21004/16011  5.877.171,82 €   1.234.206,08 € 7.111.377,90 € 

2029 0901 D/60731/16011  3.840.099,36 €   806.420,87 € 4.646.520,23 € 

2030 0901 D/21004/16011  5.424.544,97 € 542.454,50 €   5.966.999,47 € 

2030 0901 D/21004/16011  5.877.171,82 €   1.234.206,08 € 7.111.377,90 € 

2030 0901 D/60731/16011  3.840.099,36 €   806.420,87 € 4.646.520,23 € 

2031 0901 D/21004/16011  5.424.544,97 € 542.454,50 €   5.966.999,47 € 

2031 0901 D/21004/16011  5.877.171,82 €   1.234.206,08 € 7.111.377,90 € 

2031 0901 D/60731/16011  3.840.099,36 €   806.420,87 € 4.646.520,23 € 

2032 0901 D/21004/16011  5.424.544,97 € 542.454,50 €   5.966.999,47 € 

2032 0901 D/21004/16011  5.877.171,82 €   1.234.206,08 € 7.111.377,90 € 

2032 0901 D/60731/16011  3.840.099,36 €   806.420,87 € 4.646.520,23 € 

2033 0901 D/21004/16011  5.424.544,97 € 542.454,50 €   5.966.999,47 € 

2033 0901 D/21004/16011  5.877.171,82 €   1.234.206,08 € 7.111.377,90 € 

2033 0901 D/60731/16011  3.840.099,36 €   806.420,87 € 4.646.520,23 € 

2034 0901 D/21004/16011  904.090,83 € 90.409,08 €   994.499,91 € 

2034 0901 D/21004/16011  979.528,64 €   205.701,01 € 1.185.229,65 € 

2034 0901 D/60731/16011  640.016,56 €   134.403,48 € 774.420,04 € 

  121.134.529,20 €   141.799.180,80 € 

 

 

El valor estimat del contracte és: 

 

Valor estimat (exclòs IVA) (Pressupost de licitació net + pròrrogues + possibles modificacions + liquidació)      187.758.520,26 € 

 

Any VE prestació 
VE eventuals 
pròrrogues 

VE modificacions 
previstes 

VE liquidació del 
contracte 

 

2026 - 2034 121.134.529,20 € - - - 

187.758.520,26 € 

2034 - 2036 - 30.283.632,30 € - - 

      24.226.905,84 €   

        12.113.452,92 € 

TOTALS 121.134.529,20 € 30.283.632,30 € 24.226.905,84 € 12.113.452,92 € 
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Els costos directes i indirectes de la licitació (8 anys) es desglossen de la següent manera:  

 

PRESSUPOST LICITACIÓ  
 INSPECCIÓ I 

NETEJA  
 MANTENIMENT   CONSERVACIÓ  

 SERVEIS DE 
SUPORT  

 TOTAL GENERAL  

 COSTOS DIRECTES          
  

 Costos salarials  24.740.700,96 € 6.162.161,52 € 24.922.640,32 € 9.595.685,92 € 
65.421.188,72 € 

 Costos de maquinària i equips  3.567.971,44 € 888.673,92 € 3.594.209,76 € 1.383.838,40 € 
9.434.693,52 € 

 Costos de materials  4.093.486,56 € 1.019.563,92 € 4.123.589,44 € 1.587.659,60 € 
10.824.299,52 € 

 Altres despeses  3.899.875,76 € 971.341,28 € 3.928.554,80 € 1.484.567,60 € 
10.284.339,44 € 

 TOTAL COSTOS DIRECTES  36.302.034,72 € 9.041.740,64 € 36.568.994,32 € 14.051.751,52 € 95.964.521,20 € 

 Despeses generals (15,5%)  5.626.815,38 € 1.401.469,80 € 5.668.194,12 € 2.178.021,49 € 14.874.500,79 € 

 COSTOS DIRECTES + INDIRECTES  41.928.850,10 € 10.443.210,44 € 42.237.188,44 € 16.229.773,01 € 110.839.021,99 € 

 Benefici industrial (3,5%)   1.467.509,75 € 365.512,37 € 1.478.301,60 € 568.042,06 € 3.879.365,77 € 

 TOTAL DIRECTES, INDIRECTES I BI  43.396.359,85 € 10.808.722,81 € 43.715.490,04 € 16.797.815,07 € 114.718.387,76 € 

 Adquisicions a tercers (1,7%)  737.738,12 € 183.748,29 € 743.163,33 € 285.562,86 € 1.950.212,59 € 

 Despeses de gestió (7% adquisicions)  
51.641,67 € 12.862,38 € 52.021,43 € 19.989,40 € 136.514,88 € 

 Amortitzacions  
4.329.414,00 € 

      
4.329.414,00 € 

 TOTAL IVA EXCLÒS  48.515.153,64 € 11.005.333,48 € 44.510.674,80 € 17.103.367,33 € 121.134.529,25 € 

 10% IVA  4.339.635,99 €       
4.339.635,99 € 

 21% IVA  
1.074.946,70 € 

2.311.120,03 € 9.347.241,71 € 3.591.707,14 € 
16.325.015,58 € 

 TOTAL CONTRACTE  IVA INCLÒS  53.929.736,33 € 13.316.453,51 € 53.857.916,51 € 20.695.074,47 € 141.799.180,80 € 
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El pressupost per serveis es desglossa de la següent manera:  

 

 
 

 

El preu final d’aquest contracte es determina amb preus unitaris. Els elements que es troben 

identificats com a “Servei de manteniment anual” i “Servei 24h” i que es consideren com a una única 

unitat de servei, el preu es determina en funció del preu ofert indicat a la casella corresponent. 

 

ORDRE OFERTA ECONÓMICA PER SERVEIS ut amidament SUBJECTE A IVA 10% SUBJECTE A IVA 21%

1 SERVEI D'INSPECCIÓ 1.081.909,33 €

Inspecció de claveguera visitable m 1.029.078 0.44 €/m 452.794,32 €

Inspecció de claveguera no visitable m 1.042.129 0.21 €/m 218.847,09 €

Inspecció d'embornals uts 96.793 2.46 €/ut 238.110,78 €

Inspecció superficial de reixa i bustia embornal uts 14.985 0.79 €/ut 11.838,15 €

Inspecció d'entrades d'aigües pluvials uts 33 64.83 €/ut 2.139,39 €

Inspecció de fosses de sedimentació uts 16 89.86 €/ut 1.437,76 €

Inspecció de sifó visitable uts 36 915.94 €/ut 32.973,84 €

Inspecció gravació CCTV h 900 137.52 €/h 123.768,00 €

2 SERVEI DE NETEJA 3.239.761,46 €

Neteja de claveguera visitable m 392.684 1.61 €/m 632.221,24 €

Neteja de claveguera no visitable m 439.620 1.65 €/m 725.373,00 €

Neteja d'embornals i galeria de connexió uts 4.450 23.59 €/ut 104.975,50 €

Neteja d'embornals i tub de connexió uts 26.937 15.98 €/ut 430.453,26 €

Neteja d'embornal sifònic uts 4.226 18.21 €/ut 76.955,46 €

Neteja superficial reixa i bustia d'embornal uts 14.985 7.37 €/ut 110.439,45 €

Neteja de reixa longitudinal m 20.500 4.76 €/m 97.580,00 €

Neteges no programades i puntuals de la xarxa de clavegueram h 3.360 126.26 €/h 424.233,60 €

Neteja d'entrades directes d'aigües pluvials ut 33 222.55 €/ut 7.344,15 €

Neteja de fossars de sedimentació ut 16 270.55 €/ut 4.328,80 €

Neteja de sifo visitable m3 960 108.67 €/m3 104.323,20 €

Equip d'actuació urgent reduit en nits i festius h 20 125.94 €/h 2.518,80 €

Equip d'actuació urgent en nit i festius h 30 149.59 €/h 4.487,70 €

Equip de neteja de trencants h 756 121.59 €/h 91.922,04 €

Neteja de les aigues litorals amb vaixell d'extracció jor 504 675.19 €/jor 340.295,76 €

Neteja de pintes de retenció de flotants m 1.675 49.14 €/m 82.309,50 €

3 SERVEI DE CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM (OBRES) 4.353.451,71 €

Obres urgents no programades 1.012.670,72 €

Obres programades 2.534.592,72 €

Caracterització estructural de la xarxa no visitable m 30.000 3.16 €/m 94.800,00 €

Caracterització estructural de la xarxa visitable m 140.000 1.13 €/m 158.200,00 €

Caracterització estructural especial h 274 103.72 €/h 28.419,28 €

Reposicions de tapes 524.768,99 €

4 SERVEI DE MANTENIMENT 1.076.397,69 €

Servei de manteniment anual 1.026.397.69 €/ut 1.026.397,69 €

Reposicions d'equips 50.000,00 €

5 ALTRES (brigades suport, servei 24h) 1.606.160,90 €

Brigades 4 persones h 8.715 133.36 €/h 1.162.232,40 €

Brigada 3 persones h 1.625 103.72 €/h 168.545,00 €

Brigada suport 2 persones h 3.150 74.09 €/h 233.383,50 €

Servei 24 h 42000 €/ut 42.000,00 €

6 SUBTOTAL 1  (1+2+3+4+5) 4.321.670,79 € 7.036.010,30 €

7 Seguretat i Salut (% sobre 6) (mínim 3,5% - màxim 5%) % 5,0% 216.083,54 € 351.800,52 €

8 SUBTOTAL 2  (6+7) 4.537.754,33 € 7.387.810,82 €

9 SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 70.000,00 €

10 SUBTOTAL 3 (8+9) 4.537.754,33 € 7.457.810,82 €

11 DG (% a aplicar sobre nº 10)(max 15,5%) % 15,5% 703.351,92 € 1.155.960,68 €

12 SUBTOTAL 4 (10+11) 5.241.106,25 € 8.613.771,50 €

13 BI (% a aplicar sobre nº12)(max 3,5%) % 3,5% 183.438,72 € 301.482,00 €

14 SUBTOTAL 5  (12+13) 5.424.544,97 € 8.915.253,50 €

15 ADQUISICIONS A TERCERS (% a aplicar sobre nº 14) % 1,7% 243.776,57 €

16 DG (7% a aplicar sobre el nº 15)(max 7%) 7,0% 17.064,36 €

17 SUBTOTAL 6 (15+16) 0,00 € 260.840,93 €

18

Despeses en l'ADQUISICIÓ (AMORTITZACIONS) de tots els vehicles del 

grup 4**
541.176.75 €/ut

541.176,75 €

19 TOTAL ANUAL, IVA exclós (14+17+18) 5.424.544,97 € 9.717.271,18 €

20 IVA (10%) % 10% 542.454,50 €

21 IVA (21%) % 21% 2.040.626,95 €

22 TOTAL ANUAL, IVA inclòs (19+20+21) 5.966.999,47 € 11.757.898,13 €

17.724.897,60 €Oferta econòmica del contracte (x 1 any)

Amidaments
Preu unitari*

IMPORT (€/any)
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Els costos salarials d’acord amb els convenis vigents es desglossen de la següent manera: 

  

CONVENI DE 
REFERÈNCIA 

CATEGORIA 
RETRIBUCIÓ 

SALARIAL (COST 
EMPRESA) 

NOMBRE 
DE 

TREBALLA
DORS 

% 
DEDICACIÓ 

HORES 

FCC SA, CESPA, 
URBASER 

(BARCELONA, MEDI 
AMBIENT). Taules 

salarials vigents 2022. 

Grup I. Titulat grau mig 43.723,75 € 1 100% 1.500 

Grup I. Tècnic de producció 31.743,37 € 2 100% 3.000 

Grup II. Cap de zona 46.979,28 € 1 100% 1.500 

Grup II. Encarregat de sector 40.815,60 € 4 100% 6.000 

Grup II. Encarregat de zona 44.949,34 € 1 100% 1.500 

Grup IV. Oficial 37.557,85 € 21 100% 31.500 

Grup IV. Operador màquina 44.771,38 € 12 100% 18.000 

Grup IV. Operari 35.272,46 € 71 100% 106.500 

CONSTRUCCIÓ DE LA 
PROVÍNCIA DE 

BARCELONA, Taules 
salarials vigents 2024. 

Grup 1. Peó ordinari 33.871,78 € 46 100% 79.856 

Grup 2. Ajudant 35.124,87 € 1 100% 1.736 

Grup 3, Auxiliar Organització 32.439,40 € 1 100% 1.736 

Grup 3. Oficial 2ª 37.211,00 € 10 100% 17.360 

Grup 4. Oficial 1ª 39.831,48 € 17 100% 29.512 

Grup 4. Capatàs 42.149,74 € 8 100% 13.888 

Grup 5. Ajudant enginyer 48.514,00 € 2 100% 3.472 

Grup 6. Cap de servei 53.240,85 € 1 100% 1.736 

Grup 6. Enginyer 51.327,61 € 1 100% 1.736 

INDÚSTRIA 
SIDEROMETAL·LÚRGICA 

DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA. Taules 
salarials vigents 2024 

Grup 2. Responsable tècnic 41.681,94 € 1 100% 1.750 

Grup 5. Oficial 1ª 35.596,85 € 6 100% 10.500 

Grup 6. Especialista 34.542,29 € 1 100% 
1.750 

 

19. Modificacions del contracte 

Les possibles modificacions previstes i que es poden presentar al llarg de la durada del contracte per 

són: 

a) Increment de les actuacions de neteja i obres en el marc dels plans d’actuació extraordinàries 

que promogui l’Ajuntament de Barcelona.  

Quan, com a resultat dels plans d’actuació extraordinaris promoguts per l’Ajuntament de 

Barcelona es requereixi l’actuació dels equips de neteja de xarxa visitable o no visitable o dels 

equips d’obres de rehabilitació o nova claveguera que poden tenir entre altres, la finalitat de 

minimitzar els efectes de les males olors provinents del clavegueram, minimitzar la proliferació 

de múrids i paneroles, i de garantir el correcte funcionament hidràulic. Aquests plans d’actuació 

extraordinàries s’aproven en funció de la necessitat de la ciutat determinada pels equips tècnics 

de BCASA i del propi Ajuntament de Barcelona. 

b) Increment del rati de reposició i rehabilitació del clavegueram en funció de les inspeccions 

estructurals definides al PCT. 
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Quan es defineixin a partir de les inspeccions estructurals aquelles actuacions necessàries que 

puguin sobrepassar els límits previstos al PCT es podrà ordenar una actuació extraordinària a fi 

i efecte de millorar les condicions de seguretat del clavegueram i de la via pública.  

c) Implementació de bústies als embornals de la ciutat. 

Per tal de millorar les capacitats de drenatge de diverses zones de la ciutat es podran construir 

embornals mixtes amb reixa i bústia mitjançant campanyes extraordinàries que es podran activar 

a partir de la informació de manteniment actualitzada al llarg de la contracta. 

d) Actualització tecnològica en les instal·lacions per adaptar-les a les normatives que entrin en 

vigor al llarg del contracte. 

Quan es detecti una actualització de la legislació o normativa derivada, es realitzaran les 

actuacions necessàries per tal de millorar l’eficiència energètica o la funcionalitat de les 

instal·lacions, els sensors i els equips de comunicació.  

e) Increment embarcacions i brigades de neteja del trencant i les pintes. 

Si es detecta un augment de l’ús de les platges per part de la ciutadania que faci necessari 

incrementar els serveis que presta l’Ajuntament, es podrà ampliar la temporada de platges, així 

com l’abast i les freqüències de la neteja de les aigües litorals i les actuacions de neteja de les 

pintes i trencants.  

f) Implantació de la neteja de grans col·lectors. 

Quan com a resultat de la inspecció i anàlisi del funcionament de la xarxa de grans col·lectors i 

de la dinàmica d’operativitat dels mateixos, es faci necessària una actuació de neteja puntual o 

periòdica, aquesta es realitzarà amb la finalitat d’assegurar el correcte funcionament hidràulic i 

permetre la recollida dels residus que hi són presents evitant el possible abocament a les aigües 

marines o continentals. 

g) Adaptació de la ciutat de Barcelona a la normativa d’abocaments al medi marí. 

Es procedirà a l’aplicació de mecanismes que tenen per objectiu reduir l’abocament a medi marí 

d’aigües residuals en temps de pluja quan s’identifiquin nous punts d’abocament o bé quan es  

faci necessari per donar compliment als terminis establerts per la pròpia normativa. 

   

20. Subrogació del personal 

El personal contractat per l’adjudicatària actual per a la prestació dels serveis inclosos en el contracte 

de manteniment del clavegueram vigent està adherit als convenis següents: 

 

• Conveni col·lectiu de FCC SA, CESPA SA, i URBASER SA (Barcelona, medi ambient) 2016-

2018. 

Codi de conveni  8009133011995 

• Conveni del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona 01/01/2017-

31/12/2021.  

Codi de conveni 8001065011994. 

• Conveni Indústria Sidero-metal·lúrgica de la província de Barcelona 01/01/2022 – 31/12/2024.       

Codi de conveni    8002545011994 
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Procedeix la subrogació del personal de conformitat amb l’establert a l’art. 44 de l’Estatut dels 

treballadors i/o per estar aquesta obligació establerta al conveni o pacte col·lectiu d’aplicació. S’inclou 

a efectes merament informatius la relació de treballadors facilitada per l’empresa que actualment 

executa el contracte, amb indicació de l‘antiguitat, jornada, salaris i categoria professional dels que 

presten serveis en l’actualitat a l’annex 3. 

El contracte vigent està adjudicat  a Fomento de Construcciones y Contratas, SA.  

 

21. Criteris de valoració 

Els criteris de valoració per a l’adjudicació d’aquest contracte es divideixen en criteris de valoració 

automàtica que inclou la valoració corresponent al preu del contracte i criteris avaluables mitjançant 

judici de valor. 

• Criteris avaluables de forma automàtica...................................Fins a 60 punts 

• Criteris avaluables mitjançant judici de valor............................Fins a 40 punts 

L’establiment d’aquests criteris de valoració es fonamenta en la necessitat de valorar les ofertes 

rebudes en funció no només de criteris automàtics sinó també amb criteris avaluables mitjançant 

judici de valor donat que: 

• Es tracta d’un contracte que inclou diversos serveis com els de neteja, inspecció, 

manteniment, claveguerons i actuacions d’obra i conservació, i altres serveis. 

• Permeten la valoració d’aspectes com la aportació de les empreses licitadores de propostes 

alternatives als requeriments mínims del plec afavorint l’assoliment de les millors tècniques 

disponibles. 

• Permeten la valoració dels aspectes organitzatius i metodològics de les diferents ofertes. 

 

Tipus de criteri Ponderació (%) 

Avaluables mitjançant judici de valor 40 

Avaluables automàticament 60 

 

Es desenvolupen els criteris de valoració a l’annex 4 d’aquest informe. 

 

22. Criteris de desempat 

S’estableixen com a criteris de desempat els següents: 

 

2 Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del 
termini de presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de 
persones treballadores amb discapacitat superior al que els imposi la 
normativa.  

 Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de 
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que 
compleixin amb els requisits establerts en aquesta normativa per tenir 
aquesta consideració. 

 Proposicions presentades per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat 
jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb 
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l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles 
fundacionals i figurin inscrites en el corresponent registre oficial. 

 Ofertes d'entitats reconegudes com organitzacions de comerç just per a 
l'adjudicació dels contractes que tinguin com objecte productes en els quals 
hi hagi alternativa de comerç just. 

1 Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que 
afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

 

 

 

Per tot això, proposo:  

D’acord amb l’anteriorment exposat, així com les previsions del Plec de prescripcions tècniques i altra 

documentació annexa, aquest servei tècnic municipal proposa: 

La contractació del servei públic de manteniment del clavegueram de Barcelona, amb mesures de 

contractació pública sostenible, amb un pressupost total de licitació (8 anys) de 141.799.180,80 

euros (IVA inclòs), amb el desglossament següent: 121.134.529,20 euros, en concepte de 

pressupost net, 4.339.636,00 euros (10%) i 16.325.015,60 euros (21%) en concepte d'impost sobre 

el Valor Afegit. 

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 

 

 

 

 

 

Cristina Vila Rutllant 

Directora General 

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 
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ANNEX 1 ESTABLIMENT D’UN LOT ÚNIC 

 

 

1. ANTECEDENTS: 

 

El servei de clavegueram és considerat com un servei essencial que han de prestar tots els municipis 

segons s’indica a l’article 26 de la llei 4/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

Atenent a la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, s’estableix com a mesura 

específica una nova regulació de la divisió de lots dels contractes, per la que es vol facilitar l’accés a 

la contractació pública a més empreses. En concret, a l’article 99 s’indica que, “Sempre que la 

naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització independent de 

cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat 

amb el que disposa la disposició addicional quarta...” i afegeix que “No obstant això, l’òrgan de 

contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de 

justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres.” 

indicant quins són els motius vàlids a efecte de justificar la no divisió en lots de l’objecte del contracte: 

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir 

injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha 

de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè 

es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada. 

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 

contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a 

l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la 

necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 

impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes 

diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient. 

En aquest sentit s’elabora aquest document en el que es justifica que s’ha tingut en compte aquesta 

exigència alhora de plantejar el procediment de licitació i, en particular, alhora de definir el plec de 

condicions tècniques (PCT) i el plec de condicions administratives particulars (PCAP). 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA: 

 

La xarxa de clavegueram de Barcelona té una extensió de 1.975 km, dels quals són objecte d’aquest 

procediment 1.642 km. La xarxa de clavegueram té diverses seccions, dividint-se totes elles entre 

xarxa visitable i xarxa no visitable. 

 XARXA VISITABLE XARXA NO VISITABLE TOTALS 

Longitud de la Xarxa 
inclosa en el contracte 

854.354 m (52,02%) 788.074 m (47,98%) 1.642.428 m 

Taula 1: Longitud de la xarxa de clavegueram inclosa dins el contracte de manteniment (Font SITE) 

 

Es tracta d’una xarxa de clavegueram unitària, és a dir, recull per les mateixes conduccions tant 

aigües pluvials com aigües residuals, fet que afegeix complexitat al manteniment que cal fer de la 

xarxa de clavegueram donat que la xarxa presenta un cabal més o menys constant que es veu alterat 

en episodis de pluja, que és quan es multiplica el cabal de manera que pot, fins i tot, produir 

problemes per sobreeiximent del clavegueram a la via pública. Alhora, en tractar-se d’una xarxa 
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unitària en la que coexisteix el transport d’aigües residuals conjuntament amb els elements de 

captació de les aigües pluvials (embornals), es produeixen problemàtiques que poden afectar a la 

ciutadania com poden ser la presència de paneroles, múrids o bé la presència de males olors que 

poden tenir el seu origen en el funcionament de la xarxa de clavegueram. A més, es tracta d’una 

xarxa mallada, no havent-hi zones independents en el transport de l’aigua residual i pluvial que 

transcorre pel seu interior fins arribar als interceptors situats paral·lels al mar per tal de transportar 

les aigües fins a les estacions depuradores del Besòs i del Prat.  

La xarxa té una antiguitat mitjana, a data de publicació del PDISBA, de 63 anys (document 5. Pla de 

rehabilitació / apartat 6.3 Edat del clavegueram). 

 

3. EXPLICACIÓ DELS SERVEIS PREVENTIUS DEL CONTRACTE: 

 

El contracte de manteniment del clavegueram disposa de 4 serveis diferenciats: 

• 1. Inspecció de la xarxa de clavegueram 

• 2. Neteja de la xarxa de clavegueram 

• 3. Manteniment de les instal·lacions del clavegueram 

• 4. Obres de conservació de la xarxa de clavegueram 

 

1. Inspecció de la xarxa de clavegueram: 

És un servei que té com objectiu principal disposar de coneixement respecte al grau de residus sòlids 

presents a les clavegueres i embornals que podrien provocar un mal funcionament en el transport de 

les aigües residuals cap a les estacions depuradores. Un elevat grau de presència de sòlids a les 

clavegueres, redueixen la capacitat de captació i transport d’aigua en cas de pluja, podent provocar 

inundacions en superfície i en cas que aquests siguin arrossegats aigües avall, podent provocar 

abocaments al medi marí i fluvial. Per tant, el servei d’inspecció de la xarxa de clavegueram és un 

servei al que el seu principal objectiu és determinar si cal procedir a la neteja de la xarxa per tal de 

planificar-la i ser eficients en el servei de neteja. En aquesta inspecció es detecten possibles 

desperfectes estructurals de la xarxa, abocaments no autoritzats, presència de plagues. El servei es 

presta per personal d’inspecció que realitza les tasques de manera planificada. 

El resultat d’aquesta inspecció trasllada al programari de gestió propi de Barcelona Cicle de l’Aigua 

que l’empra per planificar les neteges que es realitzen al clavegueram i, si hi ha alguna afectació a 

nivell estructural, es passa al departament d’obres de BCASA per tal de valorar-la i, si s’escau, 

planificar una actuació correctora. Amb aquesta metodologia de treball, que es va iniciar amb el 

contracte 2015-2023, s’ha obtingut com a resultat un major coneixement del funcionament de la xarxa 

de clavegueram i, per tant, deriva necessàriament en una major eficàcia i eficiència en les actuacions 

de manteniment que es realitzen a la xarxa. 

 

2. Neteja de la xarxa de clavegueram: 

És un servei que es basa en la neteja de la xarxa de clavegueram i embornals annexos, procedint a 

la retirada de sòlids presents a la mateixa. Es realitza de manera planificada, d’acord amb el resultat 

de les inspeccions anteriorment descrites, en funció del grau de sòlids presents a la xarxa. Al mateix 

temps, es disposa d’un servei correctiu per aquelles deficiències que requereixin d’una actuació 

urgent1.  

 
1 Veure apartat - Serveis correctius 
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Per a la realització de les neteges, l’empresa contractista ha de fer un desplegament de mitjans 

important, tant en vehicles, que cal que disposin d’una capacitat d’actuació suficient, com de recursos 

humans alhora de permetre la realització de les tasques amb garantia tant pel que fa a la seguretat i 

salut com a l’efectivitat del procés. 

El desplegament dels vehicles requereix d’una inversió inicial important per part de 

l’adjudicatària ja que estem parlant de vehicles pesants, específics per treballar en la neteja del 

clavegueram i tecnològicament punters per complir amb les especificacions ambientals de 

l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta inversió inicial per al contracte, econòmicament representativa, 

motiva que el període d’execució d’aquest servei sigui superior als 5 anys que marca la norma 

general. 

 

3. Manteniment de les instal·lacions del clavegueram: 

El clavegueram disposa de nombroses instal·lacions de regulació i control del funcionament de tot el 

sistema, com poden ser dipòsits de regulació de pluvials, comportes de derivació i contenció, 

estacions de bombament i els elements de control i mesura telecontrolats. La xarxa de clavegueram 

de la ciutat està telecontrolada i gestionada a traves d’un centre de control 24hores, 365 dies a l’any, 

doncs en tot moment es requereix disposar d’informació en temps real del correcte funcionament de 

la xarxa en temps sec i, en episodis de pluja, poder disposar d’informació del que està passant a la 

xarxa per poder gestionar i prendre les decisions que es requereixin. El correcte manteniment 

d’aquestes instal·lacions és necessari per garantir un funcionament òptim del servei de clavegueram. 

Aquestes instal·lacions requereixen d’un manteniment per part d’equips especialistes que inclou tant 

el manteniment electromecànic, elèctric, la neteja de les instal·lacions així com les actuacions 

correctives urgents2. 

 

4. Obres de conservació de la xarxa de clavegueram: 

L’objectiu del servei d’obres incloses en el contracte és allargar la vida útil de la xarxa i les seves 

instal·lacions, tot garantint el correcte funcionament. El servei inclou actuacions preventives així com 

actuacions correctives 3 , que s’han d’executar amb urgència per garantir aquest correcte 

funcionament. El servei es realitza amb personal d’obres de manera coordinada amb la resta de 

serveis de la contracta. 

 

4. EXPLICACIÓ DELS SERVEIS CORRECTIUS DEL CONTRACTE: 

 

El contracte de manteniment del clavegueram executa una sèrie de tasques de caràcter urgent que 

garanteixen el bon funcionament del servei a la ciutat. Aquestes tasques es poden dividir en: 

• Equips de resposta immediata (equips ALCA) 

• Equip de reposició de tapes 

• Equips d’obres no programades de clavegueram i d’actuacions subsidiàries 

• Equip de neteja per administració 

• Equips d’inspecció de connexions de claveguerons 

• Equip d’inspecció per càmera 

• Equips retens 

 
2 Veure apartat - serveis correctius 
3 Veure apartat - Serveis correctius 



 

 
 

Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic 

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 

 

23 

 

 

Equips de resposta immediata (equips ALCA): 

Aquests equips disposen de dues brigades que treballen una pel matí i l’altra per la tarda. El seu 

àmbit d’actuació és el TM de Barcelona, i en concret, la xarxa de clavegueram inclosa dins el 

contracte de manteniment del clavegueram. 

L’equip dona servei al ciutadà a través de les incidències que arriben a través de la plataforma IRIS, 

plataforma que l’Ajuntament disposa per la comunicació amb la ciutadania. L’equip realitza una 

primera actuació o avaluació i reporta les dades recollides a BCASA que respon al ciutadà a través 

de la plataforma IRIS amb les conclusions de les actuacions realitzades. 

 

Equip de reposició de tapes de clavegueram: 

Aquest equip de reparacions urgents de tapes de pous de registre del clavegueram situats en calçada 

amb trànsit treballa en l’àmbit de tota la ciutat amb un torn de matí. 

 

Equips d’obres no programades de reparació de clavegueram i d’actuacions subsidiàries: 

Es disposa de dues brigades que treballen pel matí i una tercera per la tarda. Realitzen actuacions 

al clavegueram municipal, detectades per una inspecció o bé d’una incidència ciutadana, que cal 

executar amb la màxima celeritat per al restabliment del servei (com per exemple, furts de reixes 

d’embornal, reparacions defectes locals en pous o xarxa, etc). 

En cas de necessitat, s’organitza un equip per actuar en casos d’urgència per a la construcció de 

claveguerons subsidiaris, per tal de restablir el correcte desguàs d’una finca i així garantir la seguretat 

de la via pública i la salubritat per als ciutadans. 

 

Equip de neteja de la xarxa per administració: 

Aquest equip treballa en l’àmbit de tota la ciutat de Barcelona. Es tracta d’un camió mixt per la neteja 

del clavegueram (integrat mínim per 2 persones) que treballa en torn de matí. Dona resposta 

immediata a incidències IRIS, incidències de claveguerons i a neteges prèvies a la inspecció amb 

càmera de les obres. 

 

Equips d’inspecció de connexions de claveguerons: 

Aquests equips disposen de dues brigades que treballen pel matí. Un equip realitza proves de 

colorant per comprovar com evacuen finques existents al clavegueram, per determinar si desguassen 

correctament o tenen obstruccions, i assessorar davant de problemàtiques de filtracions o 

vinculacions entre sanejaments de finques. L’altre equip supervisa la construcció i connexió de 

claveguerons particulars. 

 

Equip d’inspecció per càmera: 

Aquest equip treballa en l’àmbit de tota la ciutat de Barcelona. Es tracta d’un equip que treballa en 

horari de matins en la inspecció preventiva i en inspeccions urgents dins l’àmbit de la ciutat de 

Barcelona, i també dona suport a la inspecció de connexions de claveguerons per determinar 

l’evacuació de finques a clavegueres no visitables. 

 

Equips retens: 

Els equips retens són els equips organitzats, fora de l’horari laboral establert per a cada servei 

(fonamentalment nits i festius), que s’activen al moment en el que sorgeix una incidència urgent a la 
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ciutat. Aquests equips s’organitzen dins de cada servei, és a dir, cal un equip reten per al servei de 

neteja, un per al servei d’obres i un per al servei de manteniment. 

 

5. ESTUDI DE LOTS O LOT ÚNIC 

 

S’estudia, per part de l’Ajuntament, la divisió per lots o l’establiment d’un lot únic per tal de determinar 

la millor opció tècnic-econòmica per a l’execució del contracte de manteniment del clavegueram de 

Barcelona. Aquest estudi es realitza atenent a diverses hipòtesis com són; la divisió del contracte en 

lots per territori, per serveis i la no divisió en lots. Alhora, s’ha realitzat un anàlisi de les diferents 

casuístiques que es poden observar en altres grans ciutats dins l’estat espanyol. 

Pel que fa a l’anàlisi comparatiu d’altres ciutats amb població semblant, indicar que dintre de les 

ciutats estudiades (Madrid, Sevilla, València, Saragossa i Bilbao) es presenten algunes que aposten 

per la divisió per lots, d’altres que justifiquen un lot únic i d’altres que han concessionat el Servei de 

Manteniment. Val a dir que, pel que fa a l’estudi de les diferents ciutats, cap d’elles es pot equiparar 

a Barcelona donades les característiques específiques que podem trobar a la nostra ciutat, com pot 

ser la tipologia de la xarxa, el grau de desenvolupament tecnològic, l’antiguitat de la xarxa, l’orografia 

o la climatologia específica. Es destaca el grau de desenvolupament tecnològic de la neteja del 

clavegueram de Barcelona donat que va ser pioner en l’estat en emprar camions elèctrics. 

 

ALTERNATIVA 1. DIVISIÓ PER LOTS DES D’UN PUNT DE VISTA TERRITORIAL 

 

Aquesta alternativa analitza la possibilitat de dividir en 2 lots des d’un punt de vista territorial.  

 

La xarxa de clavegueram de Barcelona es troba molt interrelacionada pel fet d’estar mallada. 

Això fa que la divisió per lots territorialment sigui complicada pel propi funcionament de la 

xarxa, però es podria establir aquesta divisió atenent les estacions de depuració principals de 

la ciutat de Barcelona: xarxa costat Besòs i xarxa costat Llobregat. 

 

Aquesta alternativa, però, comporta els següents aspectes tècnic-econòmics desfavorables: 

 

I. Dividir el contracte en dos implica incrementar els efectius dels equips 

d’actuacions urgents (ALCA) ja que caldrà disposar d’una brigada per a cada lot, 

tant en horari de matins com en horari de tardes. Aquest fet fa que es requereixi 

incrementar la plantilla, així com els vehicles i altres elements auxiliars, passant, per 

exemple a aquest cas, de dos a quatre equips. 

 

II. Dividir el contracte en dos lots implica incrementar els efectius de reposició de 

tapes. Aquest servei de resposta ràpida davant incidències requereix d’uns equips 

mínims per tal de tenir el servei amatent que és independent de la dimensió del lot. El 

servei de reposició de tapes està conformat per una brigada que dona resposta a tota 

la ciutat i, dividir-la, implicaria requerir una brigada per cada lot i, per tant, duplicar els 

efectius i els seus mitjans. 

 

III. Dividir el contracte en dos implica incrementar els efectius dels equips d’obres no 

programades de reparació de clavegueram i d’actuacions subsidiàries per donar 

resposta a la ciutat, implicaria disposar mínim d’una brigada pel matí i una per la tarda 
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a cada lot, per tant passar de tres a quatre equips, amb l’increment dels mitjans 

corresponents. 

 

IV. Dividir el contracte en dos lots implica incrementar els efectius de neteja per 

administració de caràcter urgent. Aquest servei de resposta ràpida davant 

incidències requereix d’uns equips mínims per tal de tenir el servei amatent que és 

independent de la dimensió del lot. El servei de neteja per administració de caràcter 

urgent està conformat per una brigada que dona resposta a tota la ciutat i, dividir la 

ciutat, implica, de la mateixa forma que als serveis anteriors, requerir d’una brigada 

amb camió per cada lot i, per tant, duplicar els efectius. 

 

V. Dividir el contracte en dos lots implica l’increment del total de vehicles de neteja 

de la xarxa de clavegueram (neteja hidrodinàmica). 

 

VI. Dividir el contracte en dos lots implica incrementar els efectius de retén de 

manteniment de les instal·lacions de clavegueram davant qualssevol avaria urgent. 

Aquest servei de resposta ràpida davant incidències requereix d’uns equips mínims 

per tal de tenir el servei amatent que és independent de la dimensió del lot. El servei 

de retén de manteniment de les instal·lacions de clavegueram davant qualssevol 

avaria urgent està conformat per una brigada que dona resposta a tota la ciutat i, dividir 

la ciutat, implica requerir una brigada per cada lot i, per tant, duplicar els efectius. El 

personal de manteniment de les instal·lacions està format per 8 persones. 

 

VII. Dividir el contracte en dos lots implica incrementar els efectius d’inspecció de 

connexions de claveguerons. Aquest servei és necessari per solucionar incidències 

en el desguàs de finques existents, així per validar la correcta connexió i salvaguarda 

del clavegueram públic. 

 

VIII. Dividir el contracte en dos lots implica incrementar els efectius d’ inspecció amb 

càmera del clavegueram. Aquest servei és necessari per l’avaluació de les actuacions 

a realitzar en xarxes tipus no visitables, pel que caldrà un equip d’inspecció per a cada 

lot. 

 

IX. Dividir el contracte en dos lots implica incrementar els efectius de tècnics-

encarregats associats a cada servei en particular, és a dir, d’Inspecció i Neteja, 

Obres preventives, Obres correctives i Manteniment de les instal·lacions. Els tècnics-

encarregats no formen part del cost de despeses generals del servei, sinó que són 

personal dedicat en exclusiva al servei i incrementen les despeses de personal total. 

La necessitat de disposar de tècnics-encarregats per cada lot és indispensable per 

coordinar els treballs de manera efectiva i, dividir la ciutat, implica duplicar aquests 

efectius. 

 

X. L’establiment de dos lots per criteris de subconques vessants no coincideix amb la 

divisió administrativa per barris i districtes de la ciutat de Barcelona. Dividir el contracte 

en dos lots dificulta la gestió i coordinació amb altres departaments municipals 

com són els Districtes, servei de gestió de plagues, servei de neteja urbana, etc. 
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XI. La divisió territorial de la ciutat en dos lots implica l’establiment d’unes franges de 

superposició degut a la interconnexió de la xarxa unitària soterrada de la ciutat i de 

les conques vessants d’aigües en superfície. 

Dividir el contracte en dos lots dificulta l’operativitat i la planificació de les obres 

preventives amb altres serveis interns, com són l’explotació i la neteja de la xarxa. 

 

XII. Dividir el contracte en dos lots implica perdre la responsabilitat unificada davant 

un episodi extrem o d’emergència que requereixi d’una actuació immediata, en un 

punt concret de la ciutat, al cas de fer concórrer equips de tots dos lots per la gravetat 

del succés que es pogués donar. 

Aquesta responsabilitat unificada sí es té mentre cada equip treballa dins la seva àrea 

assignada, on s’eviten, entre d’altres, processos per a dirimir responsabilitats. De 

disposar-se diferents lots, aquesta pot arribar a ser-hi una tasca de resultat incert. La 

multiplicitat d’activitats que concorrerien a un àmbit concret al cas d’emergències, com 

és el cas que es donaria a la ciutat de Barcelona, i sense planificacions temporals 

interrelacionades, pot comportar dificultats a l’hora d’identificar als agents 

responsables d’una acció concreta. 

 

XIII. Dividir el contracte en dos lots implica la assumpció, per part de l’Administració, 

de la responsabilitat de la seguretat i salut als treballs al cas d’haver-hi de 

col·laborar entre els contractistes per atendre alguna emergència. A aquestes 

situacions, seria el promotor qui hauria de fer-se càrrec de coordinar als diferents 

contractistes, controlar els accessos als treballs, vetllar per la organització dels treballs 

a executar i assegurar la correcta implementació de mesures de proteccions 

col·lectives, etc. 

 

XIV. Dividir el contracte en dos lots implica la pèrdua de gestió unificada de la globalitat 

del contracte, al disposar de dos contractistes principals, presentant cadascú màxima 

eficiència dins la seva àrea assignada, però que, al cas d’haver-hi de col·laborar entre 

ells, requerirà d’una major coordinació des dels serveis tècnics del promotor. 

 

 

ALTERNATIVA 2. DIVISIÓ PER LOTS DES D’UN PUNT DE VISTA DE SERVEIS 

 

Aquesta alternativa analitza la possibilitat de dividir en lots des d’un punt de vista dels diferents 

serveis a rebre. 

Un lot estaria conformat pels serveis d’Inspecció i Neteja i l’altre lot pels serveis de 

Manteniment d’instal·lacions i Obres. 

 

Aquesta alternativa, però, comporta els següents aspectes tècnic-econòmics desfavorables: 

 

I. Dividir el contracte en dos lots, en base als serveis a rebre, implica que en actuacions 

d’urgència que es poguessin ocasionar, com per exemple enfonsaments sobtats 

de la xarxa on necessàriament es requereix d’una actuació ràpida i àgil dels diferents 

serveis necessaris en aquests casos -inspecció, neteja i obres- s’incrementaria el 

risc per l’execució correcta del contracte ja que, en aquest cas, cal coordinar dos 

contractes diferents de manera urgent no planificada. En aquestes situacions, el 
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temps de resposta és un factor crític i el fet de haver-hi de coordinar i treballar amb 

dos contractistes diferents dificulta tècnicament la seva resolució. 

 

II. Dividir el contracte en dos lots, en base a serveis a rebre, implica no poder aprofitar 

les sinèrgies entre serveis, i/o dificulta molt poder aprofitar-ho, ja que exigeix una 

labor no trivial de coordinació entre diferents contractistes. 

En les feines de clavegueram és habitual requerir l’acció d’altres serveis com a treballs 

previs per la seva correcta execució, per exemple: 

• En obres de reparació de clavegueram en que cal fer una neteja prèvia de la xarxa. 

• En obres de reparació de clavegueram en que cal una coordinació amb el 

manteniment de les instal·lacions de clavegueram per assegurar que els treballs 

es facin amb seguretat (punts de control aigües amunt, coordinació amb la neteja 

dels dipòsits...). 

• En treballs de neteja de sifons o similars en que cal una actuació d’obra per establir 

parades o petites represes d’aigua i així treballar en condicions de buidatge. 

• En treballs de neteja on cal executar obres de nous pous d’accés per requeriments 

de seguretat i salut laboral o tècnics pels elements de neteja. 

• En treballs de neteja on cal substituir o dotar dels graons del pou d’accés a la xarxa 

de clavegueram, graons que es poden deteriorar amb el pas del temps i l’ambient 

corrosiu de l’interior de la xarxa. 

• En treballs de manteniment d’instal·lacions de dipòsits la necessitat de neteja de 

pous de bombes executades amb elements propis de neteja de la xarxa. 

• En resolució d’incidències d’obstruccions de claveguerons. A Barcelona hi ha 

claveguerons longitudinals particulars en servei dels que no es disposa registre 

documental, conduccions que s’eliminen a mesura que es dota de clavegueram 

municipal carrers que no en disposen. Per estudiar incidències relacionades amb 

claveguerons longitudinals, es necessita pas de càmera i neteja per determinar el 

seu traçat, finques connectades i estat de la conducció. 

 

III. Dividir el contracte en dos lots, en base a serveis a rebre, implica que les brigades 

de suport, així com els equips d’actuacions urgents que estiguin assignats a un 

dels lots, no puguin avaluar i coordinar certes actuacions que requereixin de 

serveis que no tinguin assignats. Al cas dels equips d’actuacions urgents (ALCA) 

és específic, doncs poden realitzar tasques tant d’inspecció i neteja com d’obra, i 

requereixen disposar tant de material d’obra com d’inspecció per resoldre incidències 

lleus. Aquest fet pot implicar que es dificulti el desenvolupament correcte de la tasca. 

 

IV. Dividir el contracte en dos lots implica perdre la responsabilitat unificada davant 

un episodi extrem o d’emergència que requereixi d’una actuació immediata, en un 

punt concret de la ciutat, al cas de fer concórrer equips de tots dos lots per la gravetat 

del succés que es pogués donar. 

La multiplicitat d’activitats que concorrerien a un àmbit concret al cas d’emergències, 

com és el cas que es donaria a la ciutat de Barcelona, i sense planificacions temporals 

interrelacionades, pot comportar dificultats a l’hora d’identificar als agents 

responsables d’una acció concreta. 

 

V. Dividir el contracte en dos lots implica la assumpció, per part de l’Administració, 

de la responsabilitat de la seguretat i salut als treballs al cas d’haver-hi de 
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col·laborar entre els contractistes per atendre alguna emergència. A aquestes 

situacions, seria el promotor qui hauria de fer-se càrrec de coordinar als diferents 

contractistes, controlar els accessos als treballs, vetllar per la organització dels treballs 

a executar, assegurar la correcta implementació de mesures de proteccions 

col·lectives, etc. 

 

VI. Dividir el contracte en dos lots implica la pèrdua de gestió unificada de la globalitat 

del contracte, al disposar de dos contractistes principals, presentant cadascú màxima 

eficiència dins el servei assignat, però que, al cas d’haver-hi de col·laborar entre ells, 

requerirà d’una major coordinació des dels serveis tècnics municipals. 

 

VII. Dividir el contracte en dos lots, en base als serveis a rebre, implica haver-hi 

d’augmentar la duració del contracte del servei de neteja del clavegueram. 

El servei de neteja del clavegueram requereix de mitjans materials i medis, entre 

aquests, camions molt tecnificats, amb una necessitat d’inversió inicial elevada. Per 

tal d’assegurar un equilibri entre el seu finançament i l’establiment de la durada del 

contracte que no sigui excessivament llarga, és necessari que el benefici industrial i 

les aportacions per inversió i/o amortització de l’administració durant el contracte 

estiguin dintre d’uns marges. 

Si el contracte només contempla la inspecció i neteja del clavegueram, el benefici 

industrial esperat és menor que si el contracte contempla la seva totalitat i, per tant, el 

temps necessari per recuperar la inversió s’allarga de manera que la necessitat de 

sotmetre a concurrència aquests treballs es dificulta i limita la possibilitat que altres 

empreses licitadores es puguin presentar durant tota la vigència del contracte. 

En aquest cas particular, es considera que el benefici industrial es podria reduir a la 

meitat, fet que provoca un allargament dràstic de la durada del contracte. 

 

 

ALTERNATIVA 3. NO DIVISIÓ PER LOTS. 

 

Aquesta alternativa analitza la situació que es disposa assignant a una única empresa 

contractista tots els serveis requerits dins tota la xarxa de clavegueram de Barcelona 

implicada, no dividint per lots el contracte. 

 

A l’estudi de l’establiment d’un lot únic s’ha observat que comporta els següents aspectes 

avantatjosos: 

 

I. L’establiment d’un lot únic al contracte permet un estalvi objectiu general del 

contracte en comparació amb l’opció de divisió per lots des d’un punt de vista 

territorial. A aquest cas, s’optimitzen els recursos i els medis a implementar al no 

requerir-se disposar de les diferents brigades necessàries a cada lot per als equips 

d’actuacions urgents, per la reposició de tapes i obres de reparació no programades 

de caràcter urgent, per la neteja per administració, per la inspecció de connexions dels 

claveguerons, per als retens de manteniment de les instal·lacions de clavegueram, 

per a la inspecció amb càmera, així com per als efectius de tècnics-encarregats 

associats a cada servei en particular. 
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II. L’establiment d’un lot únic al contracte permet aprofitar sinèrgies entre serveis en 

disposar, en un únic contracte, d’efectius tant de neteja com d’obres. Aquestes 

activitats, aparentment independents, es recolzen l’una amb l’altra en els treballs 

previs requerits, tal com s’ha exposat en els inconvenients de la divisió per lots des 

d’un punt de vista de serveis, sense requerir de sobreesforços addicionals per a una 

correcta coordinació. 

 

III. L’establiment d’un lot únic al contracte permet limitar al màxim els riscos derivats 

de la manca de coordinació entre contractistes en disposar, en un únic contracte, de 

tots els efectius comandats per un únic responsable del contracte. En aquest sentit, 

es disposa de més garanties per a la correcta execució i desenvolupament del 

contracte en situacions urgents, on el termini de resposta és un aspecte crític i 

substancial. 

 

IV. L’establiment d’un lot únic al contracte permet que les brigades de suport i els 

equips d’actuacions urgents puguin avaluar i coordinar tot tipus d’actuacions, 

sense limitacions com a conseqüència de les diferents tasques especifiques que 

puguin tenir assignades, com succeeix amb els equips ALCA. 

 

V. L’establiment d’un lot únic al contracte permet disposar de responsabilitat 

unificada en front els serveis a prestar i els treballs a desenvolupar a tot el territori 

implicat. Aquest factor és especialment important davant episodis extrems o 

d’emergència que requereixin d’actuacions immediates a resoldre per tècnics dels 

diferents serveis, evitant-se, entre d’altres, processos per a dirimir responsabilitats. 

 

VI. L’establiment d’un lot únic al contracte permet disposar d’una major eficiència en 

la gestió i coordinació unificada de la globalitat del contracte, tot controlant i 

assegurant els terminis requerits a cada cas i sense requerir de més recursos i d’una 

major coordinació per part dels serveis tècnics municipals. 

 

VII. L’establiment d’un lot únic al contractemer permet que la responsabilitat en matèria 

de seguretat i salut i prevenció de riscos laborals recaigui a una única entitat, 

sense que es generin zones d’incertesa o a les que pugui ser discutible qui s’ha de fer 

càrrec. 

 

 

ASPECTES ECONÒMICS DE LES ALTERNATIVES ESTUDIADES 

 

Des del punt de vista exclusivament econòmic: 

 

o La primera alternativa (divisió de lots per territori) suposa un increment del cost 

respecte l’alternativa més favorable de prop del 20%, incloent les despeses derivades 

del desdoblament d’equips que tenen una repercussió en el cost dels recursos 

materials i també humans. Es relacionen alguns des equips o brigades que caldrà 

doblar donat que són necessàries en cada un dels territoris: 
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▪ Equips d’inspecció amb càmera robotitzada i de càmeres portàtils d’empenta 

manual per a la inspecció de trams o elements, cavitats, etc. amb dispositius 

de captura d’imatge i gravació (només mitjans materials) 

▪ Equips de neteges no programades format per un vehicle mixt de recirculació 

amb sistema hidrodinàmic i tres operaris, tot els dies laborables. 

▪ Responsable de contracta, persona de referència que coneix sobre l’activitat 

de la contracta i dona resposta als requeriments dels serveis tècnics. 

▪ Equips i vehicles de les brigades de suport que realitzaran inspeccions, de les 

neteges, actuacions de manteniment puntuals, suport al control de les obres 

en via pública, i tasques de suport a altres departaments organismes, entitats 

i empreses.  

▪ 2 brigades de suport ALCA extra que responen davant de les incidències que 

es produeixen a la ciutat per a cada lot, consistent en 2 equips, un de matí i un 

de tarda formats per 1 oficial i 3 operaris cada un. 

▪ Increment del nombre d’altres vehicles necessaris en els casos que aquests 

no es troben doblats: vehicle de neteja de 3m3, el vehicle d’aspiració 

neumàtica de mes de 10m3 i vehicle camió grua. 

▪ Servei d’atenció permanent 24h, telèfon d’atenció telefònica, software i 

hardware, personal atenció telefònica i de gestió de les incidències. 

▪ Reforç equip Manteniment amb 3 persones afegides per poder cobrir les 

tasques de manteniment suport baixes laborals i vacances en cada un dels 

lots. 

▪ Coordinació contractes, doblament dels equips de coordinació en cada lot, 

responsable d’obra, responsable de neteja, responsable de manteniment. 

 

o La segona alternativa (divisió de lots per serveis) suposa un increment del cost 

respecte l’alternativa més favorable de prop del 8%, incloent les actuacions 

complementàries als serveis així com la coordinació suplementària necessària. Es 

relacionen alguns des equips o brigades que caldrà doblar donat que són necessaris 

per cada un dels lots: 

▪ Actuacions d’obra complementàries a les neteges, requerint un vehicle tipus 

furgoneta o furgó amb 1 oficial i 3 operaris, maquinària, equips auxiliars i EPI, 

així com la gestió de residus. 

▪ Actuacions de neteja complementàries a les obres, requerint vehicle de neteja 

hidrodinàmica de 6m3, 1 oficial, 1 operador màquina i 1 operari, maquinària, 

equips auxiliars i EPI així com la gestió de residus.   

▪ Equips d’inspecció amb càmera robotitzada i de càmeres portàtils d’empenta 

manual per a la inspecció de trams o elements, cavitats, etc. amb dispositius 

de captura d’imatge i gravació (només mitjans materials) 

▪ Increment del nombre d’altres vehicles necessaris en els casos que aquests 

no es troben doblats: vehicle camió grua. 

▪ Responsable de contracta, persona de referència que coneix sobre l’activitat 

de la contracta i dona resposta als requeriments dels serveis tècnics. 

▪ Servei d’atenció permanent 24h, telèfon d’atenció telefònica, software i 

hardware, personal atenció telefònica i de gestió de les incidències. 

▪ Increment llicències del software necessari per la contracta. 
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▪ Actuacions d’emergència que requereixen la complementarietat d’equips 

d’obra neteja i manteniment que es poden produir i que suposen una 

penalització de servei i econòmica rellevant i que depèn de la tipologia 

d’emergència generada. 

▪ Coordinació contractes, doblament dels equips de coordinació en cada lot, 

responsable d’obra, responsable de neteja, responsable de manteniment. 

 

o La tercera alternativa (no divisió en lots) és la més favorable doncs no suposa un 

esforç de coordinació suplementaries i no inclou els recursos materials i personals que 

cal afegir en les altres propostes.  

▪ Equips formats en funció de les necessitats del contracte. 

▪ Mitjans materials vehicles i maquinària dimensionats amb les necessitats del 

contracte. 

▪ Responsable de contracta únic, persona de referència que coneix sobre 

l’activitat de la contracta i dona resposta als requeriments dels serveis tècnics. 

▪ Equips i vehicles de les brigades de suport únics que no es desdoblen.  

▪ Brigades de suport ALCA que no cal doblar i que cobreixen tot l’àmbit del terme 

municipal, consistent en 2 equips, un de matí i un de tarda formats per 1 oficial 

i 3 operaris cada un. 

▪ Servei d’atenció permanent 24h únic amb d’atenció telefònica, software i 

hardware, personal atenció telefònica i de gestió de les incidències. 

▪ Equip únic d’inspecció amb càmera robotitzada i de càmeres portàtils 

d’empenta manual per a la inspecció de trams o elements, cavitats, etc. amb 

dispositius de captura d’imatge i gravació (només mitjans materials) 

▪ Millora en la coordinació contractes, equips de coordinació en cada lot, 

responsable d’obra, responsable de neteja, responsable de manteniment. 
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6. CONCLUSIONS 

Tal i com ha estat exposat anteriorment: 

• La divisió del contracte territorialment implica haver-hi d’incrementar efectius per a una 

correcta prestació del servei, amb l’impacte econòmic que això suposa. 

• Si es divideix per lots territorials, s’incrementa el risc de no assolir una correcta execució, i un 

correcte desenvolupament, del servei en cas d’actuacions per episodis extrems amb 

conseqüències que requereixin d’una actuació immediata, no essent una opció eficaç ni 

eficient, i incrementant-se els riscos i les possibilitats d’obtenir un mal servei. 

• Des d’un punt de vista tècnic, es comprova com les diferents activitats i/o serveis objecte del 

contracte estan intensament vinculats, dificultant-se la correcta execució i coordinació del 

contracte si es divideixen per lots. 

• La divisió en lots del servei penalitza econòmicament a l'Ajuntament. 

• La divisió en diferents lots, juntament amb la necessitat de contenció pressupostària de 

l’administració local, també implica la reducció en aquest servei, considerat essencial i d’abast 

de ciutat, tan pel que fa a la quantitat com a la qualitat prestades. 

 

És per tot això que es pot concloure que la millor solució per la prestació del servei de manteniment 

del clavegueram és la d’establir un lot únic que: 

• Permet una major eficiència dels recursos disponibles, disposant de la totalitat d’efectius i 

medis assignats al contracte, tot aprofitant sinèrgies entre serveis. 

• Permet recuperar la inversió del contracte en un menor número d’anys i amb un estalvi 

objectiu general del contracte.  

• Permet incorporar les millors tècniques disponibles (MTD), sobretot pel que fa als 

vehicles elèctrics de neteja del clavegueram que tenen uns requeriments específics en relació 

a altres serveis públics. 

• Assegura una correcta planificació i interrelació entre els diferents serveis del 

contracte, evitant un increment de les necessitats de control en quant a intensitat de recursos 

tant humans com tècnics. 

• Permet disposar d’una major eficiència en la gestió i coordinació unificada de la globalitat 

del contracte, tot controlant i assegurant els terminis requerits a cada cas i sense requerir de 

més recursos i d’una major coordinació per part dels serveis tècnics municipals. 

• Permet disposar de responsabilitat unificada en front els serveis a prestar i els treballs a 

desenvolupar a tot el territori implicat, sobretot davant episodis extrems o d’emergència que 

requereixin d’actuacions immediates a resoldre per tècnics dels diferents serveis. 

• Permet que la responsabilitat en matèria de seguretat i salut i prevenció de riscos 

laborals, a qualsevol situació, recaigui a una única entitat, no havent-ho d’assumir, segons 

la situació que esdevingués, l’administració municipal. 
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ANNEX 2 JUSTIFICACIÓ DE LA DURADA DEL CONTRACTE 

 

1 ANTECEDENTS: 

 

A la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, al títol 1, capítol 1, article 29 

Termini de durada dels contractes i d’execució de la prestació, es defineixen les condicions per la 

justificació de la durada del contracte. 

Al seu punt 4 s’indica que els contractes de subministraments i de serveis de prestació successiva 

tenen un termini màxim de durada de cinc anys, incloses les possibles pròrrogues que acordi l’òrgan 

de contractació, respectant les condicions i els límits que estableixen les respectives normes 

pressupostàries que siguin aplicables a l’ens contractant 

Excepcionalment, en els contractes de serveis es pot establir un termini de durada superior al que 

estableix el paràgraf anterior, quan ho exigeixi el període de recuperació de les inversions 

directament relacionades amb el contracte i aquestes no siguin susceptibles d’utilitzar-se en la resta 

de l’activitat productiva de l’empresa contractista o la seva utilització sigui antieconòmica, sempre 

que l’amortització de les inversions esmentades sigui un cost rellevant en la prestació del servei, 

circumstàncies que s’han de justificar en l’expedient de contractació amb indicació de les inversions 

a les quals es refereixi i del seu període de recuperació. 

 

2 INVERSIONS OBJECTE D’AMORTITZACIONS 

 

Per l’execució d’aquest contracte es requereixen una sèrie d’inversions que es relacionen en aquest 

apartat: 

Descripció Núm. Vehicles Període amortització 
Vehicle d’aspiració pneumàtica de igual o més de 10 m3 1 10 anys 
Vehicle mixt d’aspiració-impulsió de igual o més de 9 m3 amb 
recirculació 

2 10 anys 

Vehicle mixt d’aspiració-impulsió de més de 6 m3 amb 
recirculació 

3 10 anys 

Vehicle mixt d’aspiració-impulsió de 4 a 6 m3 amb 
recirculació 

4 10 anys 

TOTAL 10  

Taula 1.Vehicles amortitzables 

Es destaca el grau de desenvolupament tecnològic de la neteja del clavegueram de Barcelona donat 

que va ser pioner a l’estat en emprar camions elèctrics. 

Alhora cal tenir el compte l’especialització d’aquesta tipologia de vehicles que realitza tasques de 

neteja de la xarxa de clavegueram. El PCT al seu annex 15 defineix els recursos materials necessaris 

i més concretament els vehicles especials del clavegueram que es consideren com a vehicles 

amortitzables. 

El termini de retorn de les inversions relacionades en la taula de vehicles amortitzables s’ha fixat en 

10 anys tenint en compte la vida útil dels recursos materials previstos per a la realització del servei i 

tenint en compte en la seva determinació el període de retorn del contracte actual. 

En aquest sentit es proposa la possibilitat de prorroga de dos anys per ajustar el període contractual 

al període de recuperació de les inversions. 

La resta de recursos materials a disposició d’aquest contracte relacionats al PCT, es consideren que 

no són immobilitzats amb reversió a la fi del contracte per l’Ajuntament de Barcelona. 
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3 COST DEL CONTRACTE 

 

El contracte de referència identifica i desenvolupa 5 serveis principals. Aquests són: 

• Servei Inspecció 

• Servei de Neteja 

• Servei de Manteniment 

• Servei d’Obres 

• Altres 

 
L’estructura econòmica del contracte a efectes del càlcul del període de retorn de les inversions és: 

 

ORDRE CONCEPTE Any 0  Any 1 

1 SERVEI D'INSPECCIÓ   1,052,169.35 € 

2 SERVEI DE NETEJA   3,184,738.10 € 

3 SERVEI DE CONSERVACIÓ DEL CLAVEGUERAM   4,279,455.60 € 

4 SERVEI DE MANTENIMENT   1,052,959.73 € 

5 SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ   70,000.00 € 

6 ALTRES   1,569,746.60 € 

7 SUBTOTAL 1  (1+2+3+4+5+6)   11,209,069.38 € 

8 SEGURETAT I SALUT (5% sobre 7)   556,953.47 € 

9 TOTAL COST ANUAL, IVA exclós (7+8)   11,766,022.85 € 

10 BI (3,5% sobre 9)   411,810.80 € 

11 ADQUISICIONS A TERCERS (BI 0%)   239,111.76 € 

12 
TOTAL COST ANNUAL INCLOS BI SENSE IVA 
(9+10+11)   12,416,945.41 € 

Taula 2. Estructura de costos inicial 

 

4 PERÍODE DE RECUPERACIÓ 

 

El Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, per el que es desenvolupa la llei 2/2015, de 30 de març, de 
desindexació de l’economia espanyola estableix les condicions per a la revisió de preus dels 
contractes públics a partir de l’estructura de costos del sector. 
 

Aquest Reial Decret al seu article 9 especifica quan procedeix la revisió periòdica de preus establint 

una sèrie de condicions: 

• Que el període de recuperació de la inversió del contracte sigui igual o superior a 5 anys 

remetent per la realització d’aquest càlcul a l’article 10. 

• Que estigui així previst als plecs que hauran de detallar la fórmula de revisió. 
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El càlcul del període de recuperació del contracte es defineix a l’article 10 i és el mínim valor de n 

per tal que es compleixi la següent desigualtat: 

∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑏)𝑡
≥ 0

𝑛

𝑡=0

 

On  

t = anys mesurats en números sencers 

FC1= Flux de caixa esperat de l’any t,  

b = Taxa de descompte 

 

Càlcul del període de recuperació  

Per al càlcul del període de recuperació es té en compte: 

• L’import del  contracte inicial (Sense IVA):  12.416.945,41 €  

• Benefici industrial contracte (L’estimació de fluxos de caixa es realitza sense considerar cap 

actualització dels valors monetaris que composen FCt d’acord amb l’article 10): 411.810,80€ 

• El preu de contracte del clavegueram no inclou despeses generals ni amortitzacions 

• Per al càlcul del període de recuperació es considera: 

o Un període d’amortització de 10 anys 

o Un benefici industrial del 3,5% 

• El valor residual de les inversions als 10 anys és igual a 0 

 

Aplicant la metodologia establerta segons Taula 2 , s’observa que el de període de recuperació de la 
inversió és de   7,02 anys implicant una durada del contracte de 8 anys  amb  un termini de  retorn 
de 10 anys.  
 
Per tot lo exposat es proposa una durada del contracte de 8 anys i 2 anys de pròrroga. En cas de no 
executar la pròrroga, en el darrer any del contracte es tindrien que amortitzar addicionalment els dos 
anys   pendents d’amortització. 
 
Veure taula 3. 

 

5 CONCLUSIONS 

 

Com es desprèn dels apartats anteriors, i tot optimitzant els terminis requerits per tal de permetre la 

recuperació de les inversions, caldrà preveure un contracte de 8 anys proposant un període de 

prorroga de 2 anys. 

En cas de no executar la pròrroga, en el darrer any del contracte es tindrien que amortitzar 

addicionalment els dos anys pendents d’amortització. 
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Taula 3. Càlcul del període de recuperació de la inversió 

 

 

ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (personal, consums, manteniment, despeses generals, assegurances)

Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10

INGRESOS 12,416,945.41 € 12,416,945.41 € 12,416,945.41 € 12,416,945.41 € 12,416,945.41 € 12,416,945.41 € 12,416,945.41 € 12,416,945.41 € 12,416,945.41 € 12,416,945.41 €

COSTOS 12,005,134.61 € 12,005,134.61 € 12,005,134.61 € 12,005,134.61 € 12,005,134.61 € 12,005,134.61 € 12,005,134.61 € 12,005,134.61 € 12,005,134.61 € 12,005,134.61 €

411,810.80 € 411,810.80 € 411,810.80 € 411,810.80 € 411,810.80 € 411,810.80 € 411,810.80 € 411,810.80 € 411,810.80 € 411,810.80 €

ACTIVITATS D'INVERSIÓ (vehicles)

Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10

INGRESOS 541,176.75 € 541,176.75 € 541,176.75 € 541,176.75 € 541,176.75 € 541,176.75 € 541,176.75 € 541,176.75 € 541,176.75 € 541,176.75 €

COSTOS 5,411,767.50 €

-5,411,767.50 541,176.75 541,176.75 541,176.75 541,176.75 541,176.75 541,176.75 541,176.75 541,176.75 541,176.75 541,176.75

TASSA DE DESCOMPTE

Deute públic Estat a 10 anys (BANC D'ESPANYA) 3.59%

200 punts bàsics 2.00%

valor b 5.59%

CÀLCUL FLUX DE CAIXA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10

FLUX DE CAIXA FCt -5,411,767.50 € 952,987.55 € 952,987.55 € 952,987.55 € 952,987.55 € 952,987.55 € 952,987.55 € 952,987.55 € 952,987.55 € 952,987.55 € 952,987.55 €

FLUX DE CAIXA (FCt/(1-Bb)^2 -5,411,767.50 902,507.59 854,701.57 809,427.84 766,552.27 725,947.83 687,494.22 651,077.50 616,589.79 583,928.89 552,998.05

FCA (Flux dse caixa acumulat) -5,411,767.50 -4,509,259.91 € -3,654,558.34 € -2,845,130.50 € -2,078,578.22 € -1,352,630.39 € -665,136.17 € -14,058.67 € 602,531.12 € 1,186,460.01 € 1,739,458.06 €

Període de recuperació de la inversió 7.02

Durada mínima contracte (anys) 8.00
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ANNEX 3 SUBROGACIÓ DE PERSONAL 

 

A la següent taula es mostra una relació del personal directe del servei subrogable a data 31/12/2024. Al peu 

de la taula s’indiquen els tipus de conveni al qual pertanyen. 

 

ID 
Categoría 

Professional 
Any 

naixement 
Any alta 
empresa 

Grau 
ocupació  

Tipus 
contracte 

Jornada 
anual 

Conveni 
Cost empresa 

2024 

136198 OPERARIO 1983 2016 1 100 1491.77 MA 36,946.66 € 

66497 OPERARIO 1981 2001 1 100 1491.77 MA 55,549.96 € 

65017 TIT. SUP 1966 2002 1 100 1589.77 CONS 72,739.41 € 

161372 OPERARIO 1988 2020 1 189 1491.77 MA 42,580.94 € 

136199 OPERARIO 1976 2016 1 100 1491.77 MA 39,178.13 € 

70485 AUX. ADM 1966 2010 1 100 1589.77 MA 42,930.36 € 

204365 OPERARIO 2004 2023 1 189 1491.77 MA 41,326.48 € 

155340 P. ORDIN 1967 2018 1 189 1736 CONS 39,557.81 € 

117362 ENC. ZON 1975 2013 1 189 1491.77 MA 52,231.14 € 

69405 OPERARIO 1972 2007 1 100 1491.77 MA 42,967.31 € 

138895 OFICIAL1 1966 2016 1 100 1736 CONS 49,833.66 € 

64893 OFICIAL1 1964 1997 1 100 1736 CONS 46,958.01 € 

225666 OFICIAL2 1979 2024 1 100 1736 CONS 41,713.91 € 

64889 OFICIAL1 1965 1999 1 100 1736 CONS 45,121.68 € 

113696 OPERARIO 1993 2018 1 189 1491.77 MA 40,692.42 € 

63873 OFICIAL2 1966 1997 1 100 1736 CONS 46,801.15 € 

63342 OP.MAQUI 1960 1988 0.25 540 1491.77 MA 25,917.18 € 

148215 OPERARIO 1989 2023 1 189 1491.77 MA 36,373.00 € 

209403 P. ORDIN 1973 2023 1 100 1736 CONS 40,610.62 € 

64266 OPERARIO 1975 1999 1 100 1491.77 MA 46,233.34 € 

63248 OPERARIO 1961 1986 0.25 540 1491.77 MA 20,837.89 € 

63492 OPERARIO 1965 1990 1 100 1491.77 MA 46,338.15 € 

107897 OPERARIO 1972 2014 1 100 1491.77 MA 40,466.76 € 

63269 ENC.SECT 1968 1988 1 100 1491.77 MA 64,841.88 € 

221305 OFICIAL1 1997 2024 1 402 1750 SID  37,434.97 € 

66011 P. ORDIN 1964 2001 1 100 1736 CONS 41,971.46 € 

178949 P. ORDIN 1987 2020 1 189 1736 CONS 44,546.60 € 

64897 OPERARIO 1961 2002 0.25 540 1491.77 MA 19,045.68 € 

69441 P. ORDIN 1981 2016 1 100 1736 CONS 38,553.94 € 

64046 P. ORDIN 1973 1999 1 100 1736 CONS 38,430.42 € 

67884 P. ORDIN 1977 2004 1 100 1736 CONS 38,146.73 € 

169973 OFICIAL2 1983 2022 1 100 1736 CONS 41,818.91 € 

125053 OPERARIO 1972 2015 1 100 1491.77 MA 36,946.66 € 

151368 OFICIAL2 1974 2022 1 100 1736 CONS 41,899.44 € 

135308 OFICIAL1 1976 2016 1 189 1750 SID  37,892.18 € 

63276 OPERARIO 1960 1988 0.25 540 1491.77 MA 20,191.74 € 
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ID 
Categoría 

Professional 
Any 

naixement 
Any alta 
empresa 

Grau 
ocupació  

Tipus 
contracte 

Jornada 
anual 

Conveni 
Cost empresa 

2024 

132890 OPERARIO 1978 2015 1 100 1491.77 MA 39,120.36 € 

68856 OPERARIO 1984 2007 1 100 1491.77 MA 41,321.66 € 

64419 OPERARIO 1977 2000 1 100 1491.77 MA 45,432.75 € 

68105 OPERARIO 1980 2014 1 100 1491.77 MA 46,628.75 € 

66480 OFICIAL1 1975 2003 1 100 1736 CONS 45,947.54 € 

148157 P. ORDIN 1965 2024 1 410 1736 CONS 39,544.87 € 

128845 CAPATAZ 1967 2015 1 189 1736 CONS 50,399.38 € 

161465 OFICIAL1 1983 2018 1 189 1750 SID  37,018.03 € 

63303 OPERARIO 1955 1988 1 100 1491.77 MA 46,408.61 € 

203976 OPERARIO 2004 2023 1 189 1491.77 MA 38,281.71 € 

127840 TEC.PROD 1991 2015 1 100 1589.77 MA 45,498.16 € 

64475 OPERARIO 1977 1999 1 100 1491.77 MA 64,048.92 € 

158741 OPERARIO 1978 2018 1 189 1491.77 MA 40,243.43 € 

178248 P. ORDIN 1961 2020 1 189 1736 CONS 46,271.11 € 

64197 P. ORDIN 1962 1999 1 100 1736 CONS 44,397.54 € 

63647 OPERARIO 1961 1991 0.25 540 1491.77 MA 20,775.39 € 

67693 OPERARIO 1973 2005 1 100 1491.77 MA 43,760.22 € 

133562 OPERARIO 1993 2015 1 100 1491.77 MA 39,049.01 € 

68301 OPERARIO 1989 2010 1 100 1491.77 MA 40,720.05 € 

161747 P. ORDIN 1996 2018 1 189 1736 CONS 40,378.40 € 

65265 OPERARIO 1979 2001 1 100 1491.77 MA 45,252.36 € 

63328 P. ORDIN 1966 1988 1 100 1736 CONS 37,913.10 € 

64763 OPERARIO 1960 1991 0.25 540 1491.77 MA 20,191.74 € 

158744 OPERARIO 1983 2018 1 189 1491.77 MA 39,445.95 € 

158889 P. ORDIN 1997 2022 1 189 1736 CONS 45,872.52 € 

158888 P. ORDIN 1995 2018 1 189 1736 CONS 39,580.02 € 

188961 OFICIAL2 1971 2022 1 100 1736 CONS 42,161.81 € 

68260 P. ORDIN 1967 2008 1 100 1736 CONS 45,813.63 € 

68082 OFI.ADM2 1984 2007 1 100 1589.77 MA 48,681.88 € 

155298 P. ORDIN 1977 2018 1 189 1736 CONS 39,848.66 € 

63665 OFICIAL1 1970 1991 1 100 1736 CONS 45,663.19 € 

63759 AYU. ARE 1969 1990 1 100 1589.77 MA 58,872.74 € 

198180 OPERARIO 1983 2022 1 189 1491.77 MA 39,017.25 € 

64130 OFICIAL2 1977 1999 1 100 1736 CONS 41,676.52 € 

68928 OPERARIO 1984 2006 1 100 1491.77 MA 43,042.21 € 

65692 OPERARIO 1974 2001 1 100 1491.77 MA 44,394.95 € 

203399 OFICIAL1 1965 2022 1 100 1736 CONS 46,214.79 € 

166761 P. ORDIN 1973 2020 1 189 1736 CONS 42,988.83 € 

64901 OFICIAL1 1972 1998 1 100 1736 CONS 47,629.64 € 

151327 OPERARIO 1972 2017 1 100 1491.77 MA 40,190.85 € 

66752 OPERARIO 1972 2013 1 100 1491.77 MA 39,571.65 € 
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ID 
Categoría 

Professional 
Any 

naixement 
Any alta 
empresa 

Grau 
ocupació  

Tipus 
contracte 

Jornada 
anual 

Conveni 
Cost empresa 

2024 

136200 OPERARIO 1980 2016 1 100 1491.77 MA 42,469.33 € 

109466 OFICIAL1 1975 2013 1 100 1750 SID  43,336.25 € 

221347 OPERARIO 2005 2024 1 410 1491.77 MA 36,086.50 € 

128289 OPERARIO 1979 2015 1 100 1491.77 MA 47,878.49 € 

64915 OFICIAL1 1977 2002 1 100 1736 CONS 51,013.25 € 

144484 P. ORDIN 1969 2022 1 189 1736 CONS 39,117.24 € 

169230 P. ORDIN 1976 2019 1 189 1736 CONS 38,331.04 € 

70428 AYTE. INGEN. 1978 2008 1 100 1589.77 MA 79,531.00 € 

63812 OFICIAL1 1965 1995 1 100 1491.77 MA 62,976.77 € 

158793 P. ORDIN 1993 2020 1 189 1736 CONS 39,168.98 € 

67183 OFICIAL1 1985 2005 1 100 1736 CONS 46,957.49 € 

171591 P. ORDIN 1974 2023 1 410 1736 CONS 39,733.60 € 

64359 OPERARIO 1972 1999 1 100 1491.77 MA 46,996.90 € 

209400 P. ORDIN 1971 2023 1 100 1736 CONS 39,271.19 € 

66024 P. ORDIN 1979 2001 1 100 1736 CONS 44,974.73 € 

65075 P. ORDIN 1973 1999 1 100 1736 CONS 42,074.23 € 

160821 AYU. ING 1995 2018 1 189 1589.77 CONS 48,237.49 € 

168901 OPERARIO 1973 2019 1 189 1491.77 MA 38,556.53 € 

65491 OPERARIO 1967 2002 1 100 1491.77 MA 44,176.43 € 

68245 CAPATAZ 1979 2007 1 189 1736 CONS 51,781.63 € 

64929 OFICIAL2 1972 1999 1 100 1736 CONS 42,648.36 € 

65273 OFICIAL1 1975 2002 1 100 1736 CONS 45,940.18 € 

63677 OPERARIO 1967 1991 1 100 1491.77 MA 58,200.20 € 

64911 OFICIAL1 1973 2002 1 100 1736 CONS 46,833.13 € 

64389 OPERARIO 1979 1998 1 100 1491.77 MA 50,340.87 € 

132892 OPERARIO 1992 2015 1 100 1491.77 MA 38,908.25 € 

69428 P. ORDIN 1987 2009 1 100 1736 CONS 38,614.22 € 

78333 OPERARIO 1985 2011 1 100 1491.77 MA 47,172.58 € 

63904 OPERARIO 1961 1992 0.25 540 1491.77 MA 21,311.59 € 

211336 OPERARIO 1990 2024 1 410 1491.77 MA 40,271.00 € 

69598 OPERARIO 1990 2009 1 100 1491.77 MA 52,539.03 € 

63819 OP.MAQUI 1960 1996 0.25 540 1491.77 MA 25,917.18 € 

151329 OPERARIO 1972 2017 1 189 1491.77 MA 39,152.66 € 

63233 OP.MAQUI 1962 1987 1 100 1491.77 MA 57,286.05 € 

63527 OPERARIO 1962 1990 1 100 1491.77 MA 57,192.52 € 

198900 OPERARIO 2004 2024 1 410 1491.77 MA 36,155.37 € 

67430 OPERARIO 1982 2005 1 100 1491.77 MA 54,682.75 € 

221764 OPERARIO 1990 2024 1 410 1491.77 MA 35,793.08 € 

66320 OPERARIO 1979 2002 1 100 1491.77 MA 46,462.62 € 

195683 OPERARIO 1982 2022 1 100 1491.77 MA 42,768.06 € 

67118 OPERARIO 1960 1998 0.25 540 1491.77 MA 19,805.50 € 
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ID 
Categoría 

Professional 
Any 

naixement 
Any alta 
empresa 

Grau 
ocupació  

Tipus 
contracte 

Jornada 
anual 

Conveni 
Cost empresa 

2024 

68859 AUX. ADM 1987 2008 1 100 1589.77 MA 41,357.30 € 

66154 J. SERVI 1975 1999 1 100 1589.77 CONS 93,269.54 € 

148150 OPERARIO 1964 2017 1 189 1491.77 MA 39,372.56 € 

78362 OPERARIO 1981 2012 1 100 1491.77 MA 44,104.02 € 

64920 OFICIAL1 1965 2002 1 100 1736 CONS 50,168.73 € 

159639 P. ORDIN 1999 2018 1 189 1736 CONS 39,062.03 € 

130907 OFICIAL1 1970 2015 1 189 1750 SID  40,524.99 € 

126594 OPERARIO 1993 2014 1 100 1491.77 MA 51,570.90 € 

63606 OPERARIO 1962 1991 1 100 1491.77 MA 46,762.70 € 

90592 OPERARIO 1991 2013 1 100 1491.77 MA 40,227.88 € 

202694 OFICIAL2 1972 2022 1 100 1736 CONS 43,659.49 € 

78368 OPERARIO 1973 2011 1 100 1491.77 MA 46,657.63 € 

66008 P. ORDIN 1965 2000 1 100 1736 CONS 40,604.92 € 

211335 OPERARIO 1982 2023 1 410 1491.77 MA 36,823.33 € 

222514 OFICIAL1 1980 2024 1 410 1750 SID  38,262.39 € 

201070 OFICIAL2 1981 2022 1 100 1736 CONS 41,676.52 € 

66446 P. ORDIN 1971 2004 1 100 1736 CONS 43,488.28 € 

66162 PEON 1966 2003 1 100 1491.77 MA 44,456.88 € 

65898 OPERARIO 1978 1999 1 100 1491.77 MA 45,782.22 € 

183744 OPERARIO 2001 2022 1 189 1491.77 MA 38,008.86 € 

63507 OPERARI2 1962 1990 1 100 1491.77 MA 47,487.46 € 

68476 OFICIAL2 1976 2000 1 100 1736 CONS 42,363.07 € 

132886 OPERARIO 1988 2015 1 100 1491.77 MA 41,111.34 € 

207217 ESPECIA. 2001 2023 1 410 1750 SID  40,957.99 € 

64519 OPERARIO 1971 1999 1 100 1491.77 MA 45,934.99 € 

124779 OPERARIO 1971 2015 1 100 1491.77 MA 36,946.66 € 

65269 P. ORDIN 1980 2002 1 100 1736 CONS 41,896.08 € 

200796 P. ORDIN 1979 2022 1 100 1736 CONS 38,767.44 € 

154920 OFICIAL2 1975 2018 1 100 1736 CONS 42,799.48 € 

128867 OPERARIO 1991 2015 1 100 1491.77 MA 39,824.76 € 

198204 OPERARIO 2002 2023 1 189 1491.77 MA 36,788.68 € 

64088 OPERARIO 1980 1998 1 100 1491.77 MA 55,677.66 € 

209404 P. ORDIN 2000 2023 1 100 1736 CONS 40,643.12 € 

200794 P. ORDIN 1971 2022 1 100 1736 CONS 38,337.75 € 

133544 OFICIAL1 1976 2015 1 189 1750 SID  44,702.22 € 

211123 OPERARIO 1985 2023 1 410 1491.77 MA 37,033.80 € 

64924 OFICIAL2 1967 1999 1 100 1736 CONS 41,735.98 € 

145923 OFICIAL2 1976 2018 1 189 1736 CONS 45,951.37 € 

171592 P. ORDIN 1988 2019 1 189 1736 CONS 41,199.35 € 

63222 TIT. MED 1962 1986 1 100 1589.77 MA 68,372.34 € 

165855 OPERARIO 1987 2019 1 189 1491.77 MA 39,929.02 € 
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ID 
Categoría 

Professional 
Any 

naixement 

Any alta 
empres

a 

Grau 
ocupació  

Tipus 
contracte 

Jornada 
anual 

Conveni 
Cost empresa 

2024 

64933 OPERARIO 1973 2000 1 100 1491.77 MA 60,260.24 € 

148155 OPERARIO 1978 2017 1 189 1491.77 MA 41,496.09 € 

67718 OPERARIO 1980 2005 1 100 1491.77 MA 49,675.90 € 

178246 P. ORDIN 1986 2020 1 189 1736 CONS 40,641.54 € 

68017 OPERARIO 1975 2007 1 100 1491.77 MA 42,284.04 € 

178245 OFICIAL2 1982 2022 1 189 1736 CONS 42,844.23 € 

63245 J. ZONA 1963 1985 1 100 1491.77 MA 88,284.43 € 

211523 OPERARIO 2004 2023 1 410 1491.77 MA 37,425.55 € 

64946 OPERARIO 1979 2000 1 100 1491.77 MA 44,941.08 € 

104585 OPERARIO 1977 2014 1 100 1491.77 MA 41,480.84 € 

65915 OFI.ADM1 1977 2003 1 100 1589.77 MA 52,057.03 € 

147739 OPERARIO 1981 2017 1 189 1491.77 MA 39,298.65 € 

65683 OPERARIO 1978 2000 1 100 1491.77 MA 55,779.88 € 

131935 OPERARIO 1986 2015 1 100 1491.77 MA 41,347.99 € 

207002 OPERARIO 1998 2023 1 100 1491.77 MA 38,018.26 € 

68878 OPERARIO 1976 2006 1 100 1491.77 MA 53,636.62 € 

131516 TEC.PROD 1983 2015 1 189 1589.77 MA 56,895.72 € 

63463 OP.MAQUI 1970 1990 1 100 1491.77 MA 57,707.84 € 

67528 OFICIAL2 1976 2003 1 100 1736 CONS 41,819.20 € 

67490 OPERARIO 1977 2005 1 100 1491.77 MA 56,902.34 € 

65553 OFICIAL2 1973 1997 1 100 1736 CONS 42,140.22 € 

151740 P. ORDIN 1981 2018 1 189 1736 CONS 43,072.00 € 

214490 OPERARIO 2004 2024 1 410 1491.77 MA 35,879.58 € 

63611 ENC. ZON 1966 1991 1 100 1491.77 MA 67,227.03 € 

63209 OP.MAQUI 1958 1985 1 100 1491.77 MA 64,673.74 € 

66144 OFICIAL2 1979 2004 1 100 1736 CONS 50,562.79 € 

198187 OPERARIO 1977 2023 1 189 1491.77 MA 42,025.87 € 

65688 OPERARIO 1971 2001 1 100 1491.77 MA 55,495.97 € 

66016 P. ORDIN 1974 2002 1 100 1736 CONS 38,143.04 € 

203977 OPERARIO 2002 2023 1 410 1491.77 MA 38,070.84 € 

68355 OPERARIO 1970 2008 1 100 1491.77 MA 42,878.12 € 

66237 OPERARIO 1985 2004 1 100 1491.77 MA 43,838.23 € 

63432 P. ORDIN 1962 1989 1 100 1736 CONS 40,367.84 € 

68823 OPERARIO 1968 2006 1 100 1491.77 MA 44,559.20 € 

212874 OPERARIO 1985 2023 1 410 1491.77 MA 36,184.29 € 

65202 OPERARIO 1968 2001 1 100 1491.77 MA 44,461.93 € 

68847 OPERARIO 1970 2007 1 100 1491.77 MA 42,977.58 € 

142131 OFICIAL1 1969 2016 1 189 1750 SID  38,811.80 € 

171593 P. ORDIN 1986 2019 1 189 1736 CONS 40,193.27 € 

148153 OPERARIO 1985 2017 1 189 1491.77 MA 40,648.17 € 

132105 OPERARIO 1982 2022 1 100 1491.77 MA 36,071.65 € 
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ID 
Categoría 

Professional 

Any 
naixemen

t 

Any alta 
empres

a 

Grau 
ocupació  

Tipus 
contracte 

Jornada 
anual 

Conveni 
Cost empresa 

2024 

193417 AUX. ORG 1998 2023 0.875 510 1589.77 CONS 25,965.65 € 

64811 OPERARIO 1965 2002 1 100 1491.77 MA 44,541.32 € 

148148 OPERARIO 1996 2017 1 100 1491.77 MA 38,691.89 € 

202763 OPERARIO 1966 2022 1 410 1491.77 MA 36,421.77 € 

171594 P. ORDIN 1973 2019 1 189 1736 CONS 41,744.59 € 

66346 OFICIAL2 1983 2003 1 100 1736 CONS 41,676.52 € 

63221 OFI.ADM1 1962 1985 1 100 1589.77 MA 60,385.05 € 
      329832.79  9,080,370.10 € 

 

Tipus de conveni: 

MA Conveni col·lectiu de FCC SA, CESPA SA, i URBASER SA (Barcelona, medi ambient) 2016-2018 

Codi de conveni  8009133011995 

CONS Conveni del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona 01/01/2017 - 

31/12/2021 

Codi de conveni 8001065011994 

Singularitats pròpies de l'activitat del col·lectiu a subrogar amb afectació a la jornada: 

• Per treballs realitzats a l'interior de la xarxa de clavegueram la jornada es redueix a 7 hores.

     

SID Conveni Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona 01/01/2022 – 31/12/2024 

Codi de conveni    8002545011994 

 

ID 
Categoría 

Professional 
Any 

naixement 
Any alta 
empresa 

Grau 
ocupació  

Tipus 
contracte 

Jornada 
anual 

Conveni 
Cost 

empresa 
2024 

Data baixa 

65549 OFICIAL2 1977 1999   100 1736 CONS  41,676.52 € 19/09/2023 

110853 OPERARIO 1969 2016   100 1491,77 MA 36,946.66 € 01/07/2022 

68108 OPERARIO 1967 2008   100 1491,77 MA 41,321.66 € 01/08/2024 

63421 AYUDANTE 1963 1989   100 1736 CONS 39,310.05 € 07/12/2023 

131932 OPERARIO 1989 2015   100 1491,77 MA 36,946.66 € 06/12/2022 

115664 OPERARIO 1976 2015   100 1491,77 MA 36,946.66 € 25/12/2023 

115730 OPERARIO 1992 2015   100 1491,77 MA 36,946.66 € 05/06/2023 

63294 ENC. ZON 1967 1988   100 1491,77 MA 57,382.42 € 14/09/2021 

148146 OPERARIO 1989 2017   100 1491,77 MA 36,946.66 € 14/04/2024 

64258 AYUDANTE 1970 1995   100 1736 CONS 39,310.05 € 14/10/2024 

69411 OPERARIO 1962 2007   100 1491,77 MA 41,321.66 € 04/05/2022 

104645 OPERARIO 1974 2003   100 1491,77 MA 43,071.65 € 16/09/2022 

131938 OPERARIO 1982 2015   100 1491,77 MA 36,946.66 € 10/05/2023 

126590 OPERARIO 1994 2014   100 1491,77 MA 39,571.65 € 13/07/2023 

128906 AYU. ING 1986 2015   100 1589,765 CONS 58,118.04 € 14/01/2025 

        622,763.66 €  
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ANNEX 4 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 
Es relacionen a continuació els criteris de valoració establerts per aquest procediment de licitació que 
incorporen aspectes de sostenibilitat tant econòmica com ambiental i social. 
 

1 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA ..............................................FINS A 60 PUNTS 

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de base 
per a l’adjudicació del contracte són els següents: 

 

1.1 OFERTA ECONÒMICA.............................................................................FINS A 15 PUNTS 

Serà objecte de valoració l’oferta econòmica pel global del serveis objecte del contracte (Total del 
contracte dels 8 anys, IVA inclòs). L’oferta s'ha d'ajustar al model que s’adjunta a l’annex II del PCAP. 

Les ofertes rebran la puntuació que els correspongui segons l'aplicació del següent mètode de càlcul: 

 

𝐵𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 = 1 −
𝑂𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

𝑃𝑁𝐿
          𝐵𝑖 = 1 −

𝑂𝑖

𝑃𝑁𝐿
 

 

𝑆𝑖 𝐵𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 ≥  
𝑂𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

8 𝑥 𝑂𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎
 

𝑃𝑖 = 15 𝑥
𝐵𝑖

𝐵𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎
 

 

𝑆𝑖 𝐵𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎  <
𝑂𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

8 𝑥 𝑂𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎
 

𝑃𝑖 = 15 𝑥
𝐵𝑖

𝑂𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
8 𝑥 𝑂𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎

 

 

On: 

𝐵𝑖  : baixa de l’empresa licitadora  

𝐵𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎  : baixa màxima admesa  

𝑂𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎  : oferta més baixa admesa  

𝑂𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎  : oferta més alta 

𝑂𝑖  : oferta del licitador 

𝑃𝑖: puntuació obtinguda per l’empresa licitadora  

𝑃𝑁𝐿 : pressupost net licitació 

IMPORTANT: L’oferta que presenti un import en qualsevol dels preus unitaris desglossats superior 

al màxim establert de referència als annexos 18, 24, 25 i 26 del Plec de prescripcions tècniques 

aprovat per aquest contracte, i que es troba referenciat al quadre del desglossament “Oferta 

econòmica per serveis” a la clàusula 2 d’aquest Plec, serà exclosa del procediment de licitació, de la 

mateixa manera que ho serà qualsevol oferta l’import total de la qual superi el pressupost base de 

licitació previst. 
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Es considera com a oferta anormalment baixa aquella que superi un 3% la mitjana de les ofertes 

presentades d’acord amb el PCAP. Efectuant-se el càlcul de la següent manera: 

• Es calcula la mitjana de les ofertes que es multiplica per 0,97 obtenint el valor límit, valor 

límit que si l’oferta no l’assoleix, es considera que és una oferta anormalment baixa. 

En cas d’una única empresa licitadora una oferta serà considerada com a anormalment baixa quan 

sigui inferior al pressupost net de licitació multiplicat per 0,95. 

 

1.2 BAIXA ECONÒMICA SOBRE LA BASE DE PREUS UNITARIS D’OBRA ....FINS A 10 PUNTS 

Es farà la valoració de la baixa econòmica sobre la base de preus unitaris d’obra. Aquesta baixa 
proposada tindrà un caràcter lineal i es considerarà d’aplicació a tots els preus unitaris que es 
reflecteixen a l’Annex 26 del Plec de Condicions Tècniques i tindrà efectes Contractuals.  

Les ofertes rebran la puntuació que els correspongui segons l'aplicació de la següent fórmula i 
atenent al model de presentació de les ofertes per aquest apartat: 

𝑃𝑖 = 10 ×
𝐼𝑅min

𝐼𝑅 𝑖
 

On: 
P’i = Puntuació de l'oferta 
IR i = Import de referència proposada a l’oferta 
IR min = Import de referència mínima de les ofertes presentades 
 
Es considera com a oferta anormalment baixa aquella que superi un 5% la mitjana dels Imports de 
referència de les ofertes presentades. Efectuant-se el càlcul de la següent manera: 

• Es calcula la mitjana dels valors de referència de les ofertes que es multiplica per 0,95 
obtenint el valor límit, valor límit que si l’oferta no l’assoleix, es considera que és una oferta 
anormalment baixa. 

En cas d’una única empresa licitadora una oferta serà considerada com a anormalment baixa quan 
el valor de referència sigui inferior a 3.664.829,18 €. 
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1.3 SOSTENIBILITAT DE LA MAQUINÀRIA MÒBIL ...................................FINS A 20 PUNTS 

Es valorarà l’adequació als requeriments de sostenibilitat de les ofertes d’acord amb el que 
s’especifica al Plec de condicions tècniques, així com les propostes per reduir les emissions i els 
consums energètics, i sempre que compleixin amb les jornades, els torns de treball i les prestacions 
establertes al Plec de clàusules tècniques. 

Es valoraran aquells vehicles dels grups 1, 2, 3 adscrits exclusivament al contracte que hauran de 
ser nous. Es valoraran aquells vehicles dels grups 4 adscrits exclusivament al contracte tant siguin 
nous com usats. 

Si hi ha una manca d’alguna dada es valorarà amb cero punts el subapartat corresponent. 

La valoració es farà seguint els següents criteris: 

1.3.1 Renovació de la flota............................................................................. fins a 2 punts 

Els licitadors hauran d’aportar a la seva oferta quin nombre de vehicles del grup 4 seran vehicles 
nous i quins seran vehicles usats. 

Justificació: El PCT dona l’opció de presentar vehicles nous o usats. Aquest apartat pretén potenciar 
les millors tecnologies disponibles en el mercat per aquest tipus de vehicles tenint en compte la 
durada del contracte de 8 anys. 

Requisits, modalitats i característiques: S’estableixen en l’article 44.1.3. del PCT.  

Límits: Es valora de manera ponderada l’aportació de vehicles del grup 4 de nova fabricació. 

L’empresa licitadora pot presentar el nombre de vehicles que cregui necessaris per a l’execució del 

contracte respectant el mínim establert al PPT i aquests vehicles es valoraran de manera ponderada 

aplicant la fórmula existent en aquesta millora, es a dir la valoració no dependrà del nombre de 

vehicles sinó de la relació establerta a la formula de càlcul dels punts obtinguts: 

Total ponderat = ∑(uts x punts)/ ∑uts 

La fórmula s’aplica a cadascuna de les empreses licitadores de manera independent. 

El màxim de puntuació l’obtindrà aquella empresa licitadora que presenti tots els vehicles nous. 

El mínim de puntuació l’obtindrà aquella empresa licitadora que presenti tots els vehicles usats. 

L’estimació econòmica d’aquesta millora és 0 € doncs els vehicles estan valorats dins del pressupost 

base de licitació com a vehicles nous en l’apartat d’amortitzacions de vehicles del grup 4. No s’estan 

valorant el nombre de vehicles sinó la qualitat dels vehicles ja previstos pel càlcul de l’oferta.  
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Les empreses licitadores hauran d’aportar aquesta taula degudament omplerta incloent  la totalitat 
dels vehicles del grup 4 proposats, ajustant-se al següent format: 

 

              

  
Renovació flota 

Grup 4   

  punts uts uts x punts   

  vehicles nous 2       

  vehicles usats 0       

  TOTAL        

         

  Total ponderat (uts x punts)/ ∑uts     

              

 
La forma de valoració serà la següent:  

- Es calcularà el total ponderat a partir del valor total de les unitats multiplicades pels punts i 
dividint-lo per les unitats totals. El valor estarà comprés entre 0 i 2 punts i s’arrodonirà al segon 
decimal. 

 

1.3.2 Millora en l’eficiència dels neumàtics ...............................................  fins a 4 punts 

Les empreses licitadores hauran d’aportar a la seva oferta quina tipologia de neumàtics oferirà per la 
seva flota atenent al reglament UE 2020/740 de 25 de maig de 2020, relatiu a l’etiquetat dels 
neumàtics en relació a l’eficiència en termes de consum de carburant i altres paràmetres. 

Es valoraran aquells vehicles adscrits de manera exclusiva al contracte. 

Les condicions ofertes hauran de complir-se al llarg de la durada del contracte pels vehicles del grup 
1, 2 i aquells del grup 3 i 4 que realitzin una substitució dels neumàtics. 

Tots els neumàtics oferts hauran de disposar d’etiqueta d’eficiència energètica. 

 

1.3.2.1. Millora en l’eficiència dels neumàtics dels vehicles inclosos en els grups 1 i 2 
............................................................................................................................. fins a 2,0 punts 

 

Les dades incloses en la taula faran referència i inclouran la totalitat dels vehicles dels grups 1 i 2 
oferts i es classificaran d’acord amb l’etiquetat dels neumàtics. 

Justificació: Aquest és un contracte de serveis que per la seva prestació requereix l’ús de vehicles i 
en aquest sentit es d’aplicació la instrucció tècnica de l’Ajuntament de Barcelona de criteris de 
sostenibilitat en els vehicles del programa Ajuntament+Sostenible que en el seu apartat 5.3 
s’estableix com a característiques ambientals opcionals valorables com a millores l’eficiència dels 
neumàtics. D’aquesta manera es vol donar resposta a tres de les problemàtiques que es donen en 
els desplaçaments dels equips i maquinària del servei de manteniment del clavegueram, la seguretat 
en la conducció, el consum energètic i el soroll emès pel vehicle. L’administració pretén mitjançant 
aquesta millora de les característiques dels neumàtics: incrementar la seguretat en els 
desplaçaments, reduir el consum energètic i mitigar el soroll que emeten els vehicles. 
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Requisits, modalitats i característiques: Els establerts en el Reglament (CE) 2020/740 del Parlament 

Europeu i del Consell de 25 de maig de 2020 en que els pneumàtics han d’estar etiquetats 

obligatòriament amb informació sobre: − L’eficiència en quant al consum d’energia (de A fins a G) − 

La distància de frenada en ferm mullat (de A fins a G) − Els nivells de soroll exterior dels pneumàtics 

(3 nivells). 

Límits: Es valora de manera ponderada pel vehicles dels grups 1 i 2 la tipologia de neumàtics que 

ofereixen a partir del mínim exigit al PPT. Per tant, la puntuació s’obtindrà independentment del 

nombre de vehicles i sense penalitzar si es presenten més o menys vehicles sinó valorant exactament 

les característiques dels neumàtics en el seu conjunt i aplicant la següent fórmula: 

Total ponderat = ∑(uts x punts)/ ∑uts 

 

La fórmula s’aplica a cadascuna de les empreses licitadores de manera independent. 

El màxim de puntuació l’obtindrà aquella empresa licitadora que presenti tots els vehicles amb el 

neumàtic categoria A (consum) A/B (seguretat i soroll). 

El mínim de puntuació l’obtindrà aquella empresa licitadora que presenti tots els vehicles amb el 

neumàtic categoria C. 

L’estimació econòmica d’aquesta millora és de 25.000 € (sense IVA). 

 

Les empreses licitadores hauran d’aportar aquesta taula degudament omplerta incloent la totalitat 
dels neumàtics de tots els vehicles proposats (exceptuant els neumàtics de substitució), ajustant-se 
al següent format: 

 

              

  
Eficiència neumàtics 

Grup 1 i Grup 2   

  punts uts uts x punts   

  

consum  

A  2       

  B 1       

  C o superior 0       

  

seguretat 

A/B 2       

  C 1       

  D o superior 0       

  
soroll 

A/B 2       

  C 0       

  TOTAL        

    
     

  Total ponderat = ∑(uts x punts)/ ∑uts     

              

Com a unitat s’entén cada neumàtic individualment. 
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La forma de valoració serà la següent:  

- Es calcularà el total ponderat dels vehicles dels grups 1 I 2 a partir del valor total de les unitats 
multiplicades pels punts i dividint-lo per les unitats totals. El valor es situarà entre 0 i 2 punts i 
s’arrodonirà al segon decimal. 

 

1.3.2.2. Millora en l’eficiència dels neumàtics dels vehicles inclosos en els grups 3 i 4 
...................................................................................................................... fins a 2,0 punts  

 

Les dades incloses en la taula faran referència i inclouran la totalitat dels vehicles dels grups 3 i 4 
oferts i es classificaran d’acord amb l’etiquetat dels neumàtics proposats.  

Justificació: Aquest és un contracte de serveis que per la seva prestació requereix l’ús de vehicles i 
en aquest sentit es d’aplicació la instrucció tècnica de l’Ajuntament de Barcelona de criteris de 
sostenibilitat en els vehicles del programa Ajuntament+Sostenible que en el seu apartat 5.3 
s’estableix com a característiques ambientals opcionals valorables com a millores l’eficiència dels 
neumàtics. D’aquesta manera es vol donar resposta a tres de les problemàtiques que es donen en 
els desplaçaments dels equips i maquinària del servei de manteniment del clavegueram, la seguretat 
en la conducció, el consum energètic i el soroll emès pel vehicle. L’administració pretén mitjançant 
aquesta millora de les característiques dels neumàtics: incrementar la seguretat en els 
desplaçaments, reduir el consum energètic i mitigar el soroll que emeten els vehicles. 

Requisits, modalitats i característiques: Els establerts en el Reglament (CE) 2020/740 del Parlament 

Europeu i del Consell de 25 de maig de 2020 en que els pneumàtics han d’estar etiquetats 

obligatòriament amb informació sobre: − L’eficiència de combustible (de A fins a G) − La distància de 

frenada en ferm mullat (de A fins a G) − Els nivells de soroll exterior dels pneumàtics (3 nivells). 

Límits: Es valora de manera ponderada pel vehicles dels grups 3 i 4 la tipologia de neumàtics que 

ofereixen a partir del mínim exigit al PPT. Per tant, la puntuació s’obtindrà independentment del 

nombre de vehicles i sense penalitzar si es presenten més o menys vehicles sinó valorant exactament 

les característiques dels neumàtics en el seu conjunt i aplicant la següent fórmula: 

Total ponderat = ∑(uts x punts)/ ∑uts 

La fórmula s’aplica a cadascuna de les empreses licitadores de manera independent. 

El màxim de puntuació l’obtindrà aquella empresa licitadora que presenti tots els vehicles amb el 

neumàtic categoria A/B (consum i soroll) A/B/C (seguretat). 

El mínim de puntuació l’obtindrà aquella empresa licitadora que presenti tots els vehicles amb el 

neumàtic categoria C o superior (consum i soroll) i categoria D o superior (seguretat). 

L’estimació econòmica d’aquesta millora és de 72.000 € (sense IVA). 
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Les empreses licitadores hauran d’aportar degudament justificada a la seva oferta per a tots els 
vehicles proposats dins d’aquests grups, ajustant-se al següent format: 

 

              

  
Eficiència neumàtics  

Grup 3 i Grup 4   

  punts uts uts x punts   

  
consum  

 A/B 2     

  C o superior 0     

  
seguretat 

A/B/C 2     

  D o superior 0     

  
soroll 

A/B 2     

  C 0     

  TOTAL      

         

  Total ponderat = ∑(uts x punts)/ ∑uts     

              

 

La forma de valoració serà la següent: 

- Es calcularà el total ponderat dels vehicles dels grups 3 i 4 a partir del valor total de les unitats 
multiplicades pels punts i dividint-lo per les unitats totals. El valor final es situarà entre 0 i 2 
punts i s’arrodonirà al segon decimal. 

1.3.3 Motorització dels vehicles ................................................................fins a 14 punts 

Les empreses licitadores hauran d’aportar a la seva oferta quina tipologia de motor proposen per 
l’execució del servei. 

Es valoraran exclusivament aquells vehicles dels grups 3 i 4 i tipologies N2 o N3, adscrits de manera 
exclusiva al contracte tant siguin nous com usats. 

A efectes d’aquest apartat cada empresa classificarà i agruparà el total de vehicles que pertanyen a 
un dels següents tipus de motorització: 

• (EV) Elèctric 100 %: La classificació com a vehicle elèctric 100% només aplicarà a aquells 
vehicles que no disposin de cap tipus de motor tèrmic, ni tan sols motors tèrmics auxiliars. 
L’accionament de la carrosseria serà també elèctrica.  

• (PHEV) Equips híbrids endollables, amb una autonomia elèctrica mínima de 40 km. El motor 
de combustió interna (motor tèrmic) només es permet de gas natural (GN).  

• (HEV) Vehicles híbrids no endollables: vehicles híbrids no endollables o endollables amb 
autonomia inferior a 40 km. El motor de combustió interna (motor tèrmic) només es permet 
de gas natural (GN). 

• (GN) Gas natural: Vehicle amb motor de combustió interna a gas natural i transmissió 
convencionals. 

Justificació: Aquest és un contracte de serveis que per la seva prestació requereix l’ús de vehicles i 

en aquest sentit es d’aplicació la instrucció tècnica de l’Ajuntament de Barcelona de criteris de 

sostenibilitat en els vehicles del programa Ajuntament+Sostenible que en el seu apartat 4.1. on 

s’estableixen prioritats en quant a les motoritzacions dels vehicles. La millora pretén que l’empresa 
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licitadora ofereixi la flota més sostenible a l’abast del seu coneixement i capacitat tècnica i econòmica, 

per tant es valora amb més punts aquell tipus de vehicle més sostenible d’acord amb els estàndards 

internacionals i es valora amb 0 punts el mínim exigit en el PPT. L’objectiu que es persegueix amb 

aquesta millora és el de reduir el consum de combustibles fòssils i afavorir la implantació de les 

energies renovables també en els vehicles tipus camió. 

Requisits, modalitats i característiques: S’estableixen en l’article 44.1.5. del PCT. 

Límits: Es valora de manera ponderada la motorització dels vehicles oferts dels grups 3 i 4, a partir 

del mínim exigit al PPT. Per tant, la puntuació s’obtindrà a partir de la proposta de motorització de 

l’empresa licitadora i independentment del nombre de vehicles oferts d’acord amb la següent fórmula: 

Total ponderat = ∑(uts x punts)/ ∑uts 

La fórmula s’aplica a cadascun de les empreses licitadores de manera independent. 

El màxim de puntuació l’obtindrà aquella empresa licitadora que presenti tots els vehicles elèctrics 

(VE). 

El mínim de puntuació l’obtindrà aquella empresa licitadora que presenti tots els vehicles de GNC no 

inclosos els híbrids. 

El valor estimat per a l’amortització de vehicles contempla l’adquisició de vehicles amb motor de 

combustió GNC. L’estimació econòmica per la millora en la motorització que suposa el 

subministrament de vehicles elèctrics (EV) és de 2.490.000 € (sense IVA).  

Les empreses licitadores hauran d’aportar aquesta taula degudament omplerta incorporant tots els 
vehicles proposats dins d’aquests grups, ajustant-se al següent format: 

 

              

  
Motorització 

GRUP 3 i GRUP 4   

  punts uts uts x punts   

  EV 14       

  PHEV GNC 8       

  HEV GNC 4       

  GNC 0       

  TOTAL        

  
  

     

  Total ponderat (uts x punts)/∑uts     

              

 
La forma de valoració serà la següent: 

- Es calcularà el total ponderat dels vehicles dels grups 3 i 4 a partir del valor total de les unitats 
multiplicades pels punts i dividint-lo per les unitats totals. El valor final es situarà entre 0 i 14 
punts i s’arrodonirà al segon decimal. 
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1.4 MILLORES PROPOSADES .......................................................................... FINS A 15 PUNTS 

A continuació es proposa una sèrie de millores en les instal·lacions, a càrrec del adjudicatària, de la 

xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona i una valoració econòmica (PEC amb el 19% DGBI i 

el 21% d’IVA inclosos) del cost que comporta cadascuna d’elles. Aquest és un cost estimat de les 

actuacions a efectes de coneixement per a les empreses licitadores. 

Es proposen aquestes millores en instal·lacions de manteniment, sensoritzacions i minimització de 

les olors d’acord amb els articles 11, 12 i 13 del Capítol 4 i els articles 15, 16, 17 i 18 del Capítol 5 

del PCT. 

Aquestes millores proposades es realitzaran al llarg dels 3 primers anys de la contracta d’acord amb 

els serveis tècnics de BCASA. 

Les millores s’han agrupat seguint la següent classificació: 

• Millores de sensorització de la xarxa. 

• Millores de manteniment en instal·lacions. 

• Millores de minimització de les olors. 

1.4.1 Millores de sensorització de la xarxa ............................................ fins a 11 punts 

Justificació: Les millores tenen relació amb l’objecte del contracte doncs són actuacions de la xarxa 

de clavegueram tant pel que fa a les seves instal·lacions com a la sensorització de la xarxa i control 

dels efectes de les olors del clavegueram en la ciutadania. Són aquestes unes millores que redunden 

en un major control del comportament de la xarxa de clavegueram a fi i efecte de donar resposta als 

nous requeriments normatius. 

Requisits, modalitats i característiques: Aquesta millora consisteix en la instal·lació i integració al 

sistema de telecontrol d’elements de sensorització en alguns dels punts d’abocament a medi en 

episodis de pluja del sistema de clavegueram de Barcelona.  Contempla la definició mitjançant un 

projecte executiu així com l’actuació en obra civil i instal·lacions necessàries per a la posada en 

funcionament del sistema de sensorització. El projecte contemplarà la ubicació dels elements de 

sensorització, definició de l’obra civil necessària, possible escomesa elèctrica, material de telecontrol 

i de comunicacions, i tasques d’integració necessària per a que aquesta informació es pugui 

supervisar des del centre de control de BCASA. 

En la definició del projecte de millora de la sensorització es tindran en compte els criteris dels serveis 

tècnics de BCASA, sobretot pel que fa a la ubicació i tecnologia a instal·lar. 

Descripció dels punts a sensoritzar segons la seva prioritat: 

Sensorització per punts poc prioritaris 

Per punts menys prioritaris es pot utilitzar tecnologia Datalogger com les tecnologies integrades 

actualment en  l’SCADA del centre de control de BCASA. 

Sensorització per punts prioritaris 

Per els nous punts es requerirà connexió a escomesa elèctrica i instal·lació d’un microordinador 

industrial, compatible amb el sistema SCADA actual en funcionament al centre de control de BCASA. 

Per tots els punts es requereix sistemes de comunicacions segons estableixi BCASA. 

 



 

 
 

Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic  

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 

 

 

52 

 

Tasques i elements a contemplar (Segons tipologia de sensors) 

- Escomesa elèctrica i legalització. 

- Quadres elèctrics associats. 

- Obra civil associada. 

- Subministrament, instal·lació i muntatge dels sensors, inclou suports i material necessari per 

muntatge o modificació de l’existent. 

- Subministrament, muntatge, instal·lació i programació del microordinador industrial, inclòs els 

mòduls de connexió. 

- Subministrament  i instal·lació cables de senyal. 

- Col·locació de tubs portafibra pel cablejat. 

- Seguretat i salut i control de qualitat. 

- Programació microordinador industrial o Datalogger. 

- Programació sistema SCADA (pantalles, alarmes). 

BCASA disposa d’un Centre de Control, des d’on es realitza la telesupervisió i control de la xarxa de 

clavegueram de Barcelona. La integració de la nova sensorització per la monitorització d’abocaments 

s’ha de realitzar amb criteris de compatibilitat amb el sistema actual. La integració dels nous sensors 

es realitzarà en el servidor SCADA Control Maestro que actualment conté tota la informació dels 

sensors i actuadors de la xarxa de Clavegueram de Barcelona. 

- Sistema de comunicació. Subministrament i instal·lació. 

- Proves i posta en marxa. 

- Documentació associada. Disseny tecnològic, protocol de proves. 

Es defineixen diferents tipologies de solucions que es resumeixen en la taula següent: 

En la columna “PROPOSTA” s’explicita el tipus de solució prevista, que cal definir en projecte segons 

la taula següent: 

 

PROPOSTA TIPUS DE CONTROL 

TIPUS A 

TIPUS A. Nou punt amb 2 limnímetres, Estació Remota, Escomesa elèctrica i 

obra civil  

TIPUS B 

TIPUS B. Punt ja sensoritzat amb limnímetre a ER, que millora amb cabalímetre 

i càmera IP (tub porta fibra, cablejat, cabalímetre, ampliació remota i 

reprogramació) 

TIPUS C 

TIPUS C. Nou punt amb 1 limnímetre, 1 cabalímetre, càmera IP, Estació Remota, 

Escomesa elèctrica i obra civil (cost projecte no contemplat) 

TIPUS D 

TIPUS D. Nou punt amb limnímetre i datalogger (Sonda capacitiva, limnímetre, 

datalogger i obra civil nou pou) 

TIPUS E 

TIPUS E. Només instal·lació limnímetre i datalogger (instal·lació d’equips 

subministrats per BCASA i obra civil menor) 

TIPUS F TIPUS F. 1 limnímetre, nova remota i escomesa elèctrica 

TIPUS G 

TIPUS G. 2 limnímetres, 1 cabalímetre, 1 càmera IP a remota existent, obra civil 

i cablejat 
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TIPUS H TIPUS H. 1 limnímetre cablejat fins a ER existent sense obra civil 

TIPUS I 

TIPUS I. Nou punt amb limnímetre, cabalímetre i datalogger (Sonda capacitiva, 

limnímetre, datalogger i obra civil nou pou) 

TIPUS J TIPUS J. Millora amb 1 limnímetre, cablejat a remota existent amb obra civil 

Amb aquesta classificació els detalls de l’obra civil prevista es llisten en la taula següent: 

 

Límits: El màxim de puntuació l’obtindrà aquella empresa licitadora que accepti fer la millora (projecte 

i obra civil i instal·lacions). El mínim de puntuació l’obtindrà aquella empresa licitadora que no accepti 

fer la millora. 

La puntuació s’aplica a cadascun de les empreses licitadores de manera independent obtenint el 

100% dels punts si es compromet a executar la millora proposada o obtenint el 0% dels punts si no 

es compromet. 

En la taula inferior es fa una valoració tècnica econòmica de la millora demanada: 

Descripció 
Cost 

estimat 

Projecte/s millora de sensorització abocament al medi 14.676,19 € 

Obra civil i instal·lacions de la millora de sensorització dels punts 
d'abocament 

407.671,94 € 

Total (sense IVA) 422.348,13 € 

 

1.4.2 Millores de Manteniment a les instal·lacions ..................................... fins a 2 punts 

Justificació: Les millores tenen relació amb l’objecte del contracte doncs són actuacions de la xarxa 

de clavegueram tant pel que fa a les seves instal·lacions com a la sensorització de la xarxa i control 

dels efectes de les olors del clavegueram en la ciutadania. Són aquestes unes millores que redunden 

en un major control del comportament de la xarxa de clavegueram a fi i efecte de donar resposta als 

nous requeriments normatius. 

Requisits, modalitats i característiques: Aquesta millora consisteix en renovacions en les 
instal·lacions de Taulat, Bori Fontestà, Porta Firal i Vila de Madrid per poder realitzar el manteniment 
de les instal·lacions d’una forma més senzilla i ergonòmica. 

Punt d'Abocament (PICBA) CODI PICBA NOM PDISBA Codi sensors instal·lats PLC PROPOSTA Medi Receptor

VALORACIO 

(obra/instal·lació) Projecte

Vallbona VB BCN_Besos_1 - DATALOGGER TIPUS D Besòs 6.322,25 €                       227,60 €                    

Torrent Tapioles TT BCN_Besos_2 L13 ER EXISTENT TIPUS H Besòs 9.086,80 €                       327,12 €                    

Torre Baró TB BCN_Besos_3 - ER NOVA TIPUS F Besòs 37.676,93 €                     1.356,37 €                

Trinitat TR BCN_Besos_4 L10 DATALOGGER TIPUS D Besòs 6.050,00 €                       217,80 €                    

Interceptor Rieres IR BCN_Besos_5 - DATALOGGER TIPUS D Besòs 6.050,00 €                       217,80 €                    

Torrent Estadella TE BCN_Besos_9 L14-L57 ER EXISTENT TIPUS B Besòs 33.193,30 €                     1.194,96 €                

Alarcón AL BCN_Besos_10 - DATALOGGER TIPUS D Besòs 6.050,00 €                       217,80 €                    

Guipúscoa GU BCN_Besos_11 - DATALOGGER TIPUS D Besòs 3.850,00 €                       138,60 €                    

Bac de Roda BR BCN_Litoral_7 L12-L110 ER EXISTENT TIPUS G Platja 32.809,70 €                     1.181,15 €                

Bogatell BO-CP BCN_Litoral_9 L19-L20-L190-L176-L177-L191 Q016 ER NOVA TIPUS B Platja 40.877,84 €                     1.471,60 €                

Ginebra RI-DB BCN_Litoral_10 L184-L185 ER EXISTENT TIPUS G + H Platja 43.122,20 €                     1.552,40 €                

Prim DM-RH BCN_Litoral_6 L164 ER EXISTENT TIPUS B + C Platja 84.493,20 €                     3.041,76 €                

Al costat de Prim BCN_Litoral_XX L251 DATALOGGER TIPUS E Platja 3.850,00 €                       138,60 €                    

Colom PV BCN_Port_PV L108-L109 ER NOVA TIPUS A Port 27.780,50 €                     1.000,10 €                

Vilà i Vilà PV BCN_Port_ L246-L247 ER EXISTENT TIPUS B Port 31.911,00 €                     1.148,80 €                

Cementiri Montjuïc CM BCN_Port_CP1(CM) L255-L256 ER EXISTENT TIPUS H Port 9.086,80 €                       327,12 €                    

Riera Blanca RB BCN_Port_CP3(RB-ZF) L18 ER NOVA TIPUS F Port 25.461,43 €                     916,61 €                    

407.671,94 €                  14.676,19 €              
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Límits: El màxim de puntuació l’obtindrà aquella empresa licitadora que accepti fer la millora (projecte 

i obra civil i instal·lacions). El mínim de puntuació l’obtindrà aquella empresa licitadora que no accepti 

fer la millora. 

La puntuació s’aplica a cadascun de les empreses licitadores de manera independent obtenint el 

100% dels punts si es compromet a executar la millora proposada o obtenint el 0% dels punts si no 

es compromet. 

En la taula inferior es fa una valoració tècnica econòmica de la millora demanada: 

Descripció Cost estimat  

Substitució de dos tràctels manuals del sorrer del dipòsit de Taulat per un 
polispast, per a la millora en les operacions d’extracció de les bombes. 

3.828,54 € 

Renovació de la suportació i altres elements de les canonades del dipòsit 
de Bori i Fontestà (fase 2). 

77.230,77 € 

Instal·lació de coberta desmuntable per a la recollida d'aigües pluvials que 
es filtren per l’obertura de l’accés del grup electrogen del dipòsit de Porta 
Firal, i instal·lació de deshumidificador. 

5.428,88 € 

Canvi d'orientació i renovació canonades bombes Vila de Madrid. 23.108,43 € 

Renovació impulsors de les nou bombes dels tres cossos de residuals de 
Taulat. 

55.423,87 € 

TOTAL (sense IVA) 165.020,49 € 

 

1.4.3 Millores de minimització de les olors al clavegueram .................... fins a 2 punts 

Justificació: Les millores tenen relació amb l’objecte del contracte doncs són actuacions de la xarxa 

de clavegueram tant pel que fa a les seves instal·lacions com a la sensorització de la xarxa i control 

dels efectes de les olors del clavegueram en la ciutadania. Són aquestes unes millores que redunden 

en un major control del comportament de la xarxa de clavegueram a fi i efecte de donar resposta als 

nous requeriments normatius. 

Requisits, modalitats i característiques: Instal·lació d’un sistema de ventilació de la xarxa de 

clavegueram mitjançant torres de ventilació que inclou l’execució de 5 xemeneies d’un metre de 

diàmetre i 5 metres d’alçada, d’acer corten de 5 mm de gruix segons especificacions descrites, 

inclosa la documentació tècnica. La ubicació inicial del projecte es determinarà per part de BCASA 

tenint en compte les necessitats del territori. Inicialment es considera un emplaçament adequat la 

zona del Poblenou i en concret la Rambla del Poblenou. 

Límits: El màxim de puntuació l’obtindrà aquella empresa licitadora que accepti fer la millora (projecte 

i obra civil i instal·lacions). El mínim de puntuació l’obtindrà aquella empresa licitadora que no accepti 

fer la millora. 

La puntuació s’aplica a cadascun de les empreses licitadores de manera independent obtenint el 

100% dels punts si es compromet a executar la millora proposada o obtenint el 0% dels punts si no 

es compromet. 

  



 

 
 

Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic  

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 

 

 

55 

 

 

En la taula inferior es fa una valoració tècnica econòmica de la millora demanada: 

Uts Descripció  Cost estimat 

5 

Execució de xemeneia d’un metre de diàmetre i 5 metres d’alçada, d’acer 

corten de 5 mm de gruix, amb forats de ventilació tallats amb làser, 

col·locada a la superfície sobre la vertical de col·lector visitable, inclosa la 

documentació tècnica, gestió de permisos i càlculs necessaris, inclosa la 

demolició de paviment, l’excavació de terreny, 4 perforacions de forjat i tall 

amb fil de diamants execució de pou i replè amb formigó, així com 

preparació de la base de la xemeneia i restitució de paviment al perímetre 

de la mateixa. 

105.000,00 € 

TOTAL (sense IVA) 105.000,00 € 

 

Puntuació total dels criteris amb valoració objectiva (1): 60 punts 
 

La totalitat del cost estimat de les millores proposades representa un 2,76% del pressupost 

net de licitació (sense IVA). 
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2 CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR...............................FINS A 40 PUNTS 

 

La documentació relativa als criteris de valoració segons JUDICI DE VALOR s’ha d’incloure en el 

sobre B seguint aquestes instruccions de presentació: 

 

Ordre i contingut: 

El contingut d’aquest document ha de seguir escrupolosament l’ordre que s’indica. Es defineixen 

unes limitacions d’espai recomanades, fixant un número de pàgines per a cada apartat. Totes les 

informacions complementaries no essencials per a la puntuació de les ofertes, es podran incloure en 

tants documents annexes com l’empresa licitadora desitgi. Qualsevol informació complementària que 

l’empresa licitadora consideri rellevant per a l’avaluació de la seva oferta haurà de quedar indicada o 

referida en aquest document. 

Les limitacions d’espai recomanades tenen com a objectiu, obligar a les empreses licitadores a ser 

concisos i a exposar l’essència del que es demana de manera clara i entenedora. 

Cada cop que en aquest capítol referit als criteris s’utilitza la paraula pàgina sense cap altre 

consideració, es fa referència a una pàgina DIN A4 per una cara amb text informatiu grandària de 

lletra Arial 12 amb un interlineat de 1,15 o Arial 11 amb un interlineat de 1,5. La impressió en paper 

es farà sempre a doble cara. 

Si en el full consta una imatge, amb un esquema on a dins podem trobar caràcters (exemple: 

esquema organitzatiu, o diagrama de flux), aquests caràcters no han de complir la mida mínima, però 

cal tenir en compte els requeriments de presentació de la plataforma de contractació, pel que fa als 

arxius i formats admesos. 

La documentació pot tenir format obert indexat o en pdf editable i indexat (generat des del document 

i no procedent d’un escàner). No és necessari esgotar l’espai recomanat en cada apartat si la 

informació es pot exposar de forma clara i entenedora amb menys espai. 

Tots els capítols o apartats puntuables (2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2,...) han de començar en pàgina nova. 

En cas de voler afegir un índex inicial o separadors entre apartats no comptaran com a pàgina. 

No és necessari i es recomana no citar de forma reiterada, que l’empresa contractista en cas de 

resultar adjudicatària complirà amb les exigències del plec, atès que aquest compliment és obligatori 

i s’assumeix pel sol fet de presentar l’oferta. 
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Per a la descripció de l’execució dels treballs mitjançant una memòria descriptiva d’acord amb el que 

s’estableix en aquest annex, fins a 40 punts. 

 

Es valorarà l’Organització i execució dels serveis exigits, fins a un màxim de 40 punts: 

2.1. Proposta d’organització dels Mitjans Humans i Materials (fins a 10 punts) 

2.1.1. Organigrama global del contracte i parc mòbil (fins a 6 punts) – (40 pàgines)  

2.1.2. Recursos humans (fins a 2 punts) – (26 pàgines) 

2.1.3. Condicions del parc central (fins a 2 punts) – (22 pàgines) 

2.2. Qualitat del servei i sostenibilitat (fins a 4 punts) 

2.2.1. Consum i usos d’aigua (fins a 1 punt) – (22 pàgines) 

2.2.2. Residus (fins a 2 punts) – (26 pàgines)  

2.2.3. Gestió de la qualitat del servei (fins a 1 punt) – (22 pàgines) 

2.3.Proposta d’organització i execució del servei (fins a 26 punts) 

2.3.1. Planificació i metodologia de treball del servei d’inspecció (fins a 4 punts) – (30 
pàgines) 

2.3.2. Planificació i metodologia de treball del servei de neteja (fins a 4 punts) – (30 pàgines) 

2.3.3. Planificació i metodologia de treball del servei de manteniment (fins a 4 punts) – (30 
pàgines) 

2.3.4. Planificació i metodologia de treball del servei de conservació del clavegueram (fins a 
4 punts) – (30 pàgines) 

2.3.5. Planificació i metodologia de treball del servei de claveguerons (fins a 4 punts) – (30 
pàgines) 

2.3.6. Metodologia de treball de les brigades de suport (fins a 3 punts) – (22 pàgines) 

2.3.7. Metodologia de treball del servei 24h, retens, equips d’emergència i resposta a episodis 
de pluja (fins a 3 punts) – (22  pàgines) 

 

Cal tenir en compte les següents consideracions: 

- Els procediments descrits i mitjans proposats seran d’execució obligatòria durant la durada de la 

contracta. 

- L’empresa licitadora haurà d’evitar fer referència a qualsevol dada que indiqui les característiques 

dels vehicles en quant a la seva sostenibilitat, característiques que han de ser valorades com a criteris 

automàtics en el sobre C. 
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2.1 PROPOSTA D’ORGANITZACIÓ DELS MITJANS HUMANS I MATERIALS (FINS A 10 

PUNTS) 

 

Es planteja valorar la proposta de millora respecte als mitjans necessaris per a la prestació del servei 

descrits al Capítol 9 del PPT.  

 

Objectiu del criteri: L’execució del contracte requereix un volum important de recursos humans, 

tècnics i materials per poder dur a terme totes les tasques incloses en el mateix. És per això que, es 

convida les empreses licitadores a que presentin la seva proposta d’organització remarcant les 

propostes de millora en l’organització dels mateixos que de manera objectiva garanteixin la 

continuïtat en la prestació dels diferents serveis objecte del contracte i en millorin la seva execució.  

 

Per tal de donar compliment als objectius plantejats en aquest criteri, es tindran en compte els 

següents subcriteris descrits a continuació:  

 

2.1.1. Organigrama global del contracte i parc mòbil - fins a 6 punts 

2.1.2. Recursos Humans - fins a 2 punts 
2.1.3. Condicions del parc central - fins a 2 punts 

 

2.1.1 Organigrama global del contracte i parc mòbil - fins a 6 punts – (40 pàgines) 

Què haurà de presentar l’empresa licitadora: Per la valoració d’aquesta proposta, les empreses 

licitadores hauran de presentar una memòria que inclogui com a mínim el que s’indica a continuació 

i que compleixi amb les limitacions d’espai recomanades.  

La memòria que es presenti haurà d’exposar i justificar la proposta d’organigrama global del contracte 

i parc mòbil, que ajudi a fer visible la coherència i comprensió global de la proposta que es presenta,  

i haurà de contenir com a mínim:   

▪ Un diagrama de blocs complert dels comandaments i encarregats de cada un dels serveis. 

▪ Relació del personal de suport i administratiu necessari per la correcta prestació del servei. 

▪ Model organitzatiu de blocs complert per a cada un dels serveis i equips de treball oferts 

relacionant els recursos materials amb els recursos humans necessaris. 

▪ Referència explicita dels mitjans materials com humans a les cèl·lules organitzatives 

indicades a l’organigrama.  

 

Què és valorarà: L’organigrama global del contracte i parc mòbil es valorarà en funció de: 

1. Descripció i Aplicabilitat: Es considerarà complert aquest paràmetre si es compleixen tots els punts 

següents: (3 punts) 

▪ La proposta inclou el contingut mínim establert a l’apartat anterior.  

▪ La proposta és tècnicament viable i és susceptible de ser implementada per l’execució òptima 

i adequada pels serveis inclosos en l’objecte del contracte de manera que es pot garantir la 

continuïtat en l’execució dels serveis. 
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2. Benefici aportat al contracte: Es considerarà complert aquest paràmetre si aporta de manera 

rellevant/significativa: (fins a un màxim de 3 punts) 

a) Agilitat i operativitat: Una proposta serà àgil i operativa si els recursos proposats permeten 

una ràpida i eficient execució del servei assegurant la seva continuïtat (1,5 punts).  

b) Flexibilitat i complementarietat: Es valorarà una proposta d’organització dels recursos que 

permeti l’adaptació a les circumstàncies dels diferents serveis i la complementarietat entre les 

diverses àrees per garantir l’execució del contracte (1,5 punts). 

Com es puntuarà: El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, d’acord 

amb la següent taula: 

* Només aquelles propostes que incloguin els tres aspectes descrits a “Descripció i aplicabilitat” 

obtindran la puntuació de 3 punts, entenent que una proposta descrita però no aplicable no té suficients 

elements per ser considerada. 

D’aquesta mateixa manera, una proposta amb puntuació 0 a l’apartat “Descripció i aplicabilitat”, no li 

serà valorat l’apartat “Benefici”, entenent que una proposta no descrita i/o no aplicable necessàriament 

no aportarà benefici. 

Es poden adjuntar fins a 40 pàgines. 

 

2.1.2 Recursos Humans - fins a 2 punts – (26 pàgines) 

Què haurà de presentar l’empresa licitadora: Per la valoració d’aquesta proposta, les empreses 

licitadores hauran de presentar una memòria que inclogui com a mínim el que s’indica a continuació 

i que compleixi amb les limitacions d’espai recomanades.  

La memòria que es presenti haurà d’exposar i justificar la proposta de gestió de recursos humans, 

que ajudi a fer visible la coherència i comprensió global de la proposta que es presenta, i haurà de 

contenir com a mínim:   

▪ Pla de reposició de baixes, vacances i permisos dels treballadors. 

▪ Organització de la Seguretat i Salut amb una planificació de l’activitat preventiva i avaluació 

de riscos per categoria professional. 

▪ Formació mínima i experiència que requereix cada categoria professional vinculada a la 

funcionalitat del lloc de treball. 

▪ Protocol per la incorporació de nou personal o reducció de personal en base a l’article 43.2 

del PCT. 

 

Organigrama global del contracte i parc mòbil 
 Compleix No compleix 

1. Descripció i Aplicabilitat (3 punts) 3 0* 

2. Benefici (màxim 3 punts) 
 

a) Agilitat i operativitat (1,5punts) 
b) Flexibilitat i complementarietat (1,5 punts) 

0/2 1/2 2/2  

 
 
 
0 

 
 
 

1,5 

 
 
 
3 

 
 
 

NV 
 

PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 6 punts) 3 4,5 6 0 
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Què és valorarà: la proposta de gestió de recursos humans es valorarà en funció de: 

1. Descripció i Aplicabilitat: Es considerarà complert aquest paràmetre si es compleixen tots els punts 

següents: (0,5 punts) 

▪ La proposta inclou el contingut mínim establert a l’apartat anterior.  

▪ La proposta és tècnicament viable i és susceptible de ser implementada per l’execució òptima 

i adequada pels serveis inclosos en l’objecte del contracte de manera que es pot garantir la 

continuïtat en l’execució dels serveis. 

2. Benefici aportat al contracte: Es considerarà complert aquest paràmetre si aporta de manera 

rellevant/significativa: (fins a un màxim d’1.5 punts) 

a) Innovació: Una proposta serà innovadora quan optimitzi la gestió dels recursos humans 

necessaris per portar a terme el contracte, ja sigui de manera directa com indirecta, amb la 

finalitat de garantir la continuïtat en la prestació dels diferents serveis, sense cost addicional 

per al contracte. (0,5 punts). 

 

b) Viabilitat econòmica: Una proposta serà considerada econòmicament viable quan la gestió 

de recursos humans proposada per garantir la continuïtat en la prestació dels diferents serveis 

sigui assumible en quant a recursos humans tenint en compte la sostenibilitat econòmica del 

contracte. (0,5 punts) 

 

c) Previsió formativa: Es valorarà que la proposta contingui una formació actualitzada del 

personal, en funció de les necessitats tecnològiques i la normativa vigent dels 

treballadors/ores, sense cost addicional per al contracte (0,5 punts) 

Com es puntuarà: El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, d’acord 

amb la següent taula: 

 

*Només aquelles propostes que incloguin els tres aspectes descrits a “Descripció i aplicabilitat” obtindran la 

puntuació de 0,5 punts, entenent que una proposta descrita però no aplicable no té suficients elements per ser 

considerada. 

D’aquesta mateixa manera, una proposta amb puntuació 0 a l’apartat “Descripció i aplicabilitat”, no li serà 

valorat l’apartat “Benefici”, entenent que una proposta no descrita i/o no aplicable necessàriament no aportarà 

benefici. 

Es poden adjuntar fins a 26 pàgines 

Recursos Humans 
 Compleix No compleix 

1. Descripció i Aplicabilitat (0,5 punts) 0.5 0* 

2. Benefici (màxim 1,5 punts) 
 
       a) Innovació (0,5punts) 
       b) Viabilitat econòmica (0,5 punts) 
       c) Previsió formativa (0,5 punts) 

0/3 1/3 2/3 3/3  

 
 
 
0 

 
 
 

0.5 

 
 
 
1 

 
 
 

1.5 

 
 
 

NV 
 

PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 2 punts) 0.5 1 1,5 2 0 
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2.1.3 Condicions del parc central - fins a 2 punts – (22 pàgines)  

Què haurà de presentar l’empresa licitadora: Per la valoració d’aquesta proposta, les empreses 

licitadores hauran de presentar una memòria que inclogui com a mínim el que s’indica a continuació 

i que compleixi amb les limitacions d’espai recomanades.  

La memòria que es presenti haurà d’exposar i justificar la proposta del parc central, que ajudi a fer 

visible la seva coherència i comprensió global, i haurà de contenir com a mínim:   

▪ Memòria tècnica i plànols amb les característiques generals: ubicació, superfície i capacitats 

de cada un dels centres proposats. 

▪ Memòria tècnica i plànols amb les característiques particulars: ubicació, superfície i capacitats 

de cada una de les instal·lacions de cada centre, si escau, taller, dependències de personal, 

magatzems de materials i petita maquinària, zones de residus, oficines, zones 

d’estacionament i tancament de vehicles i maquinària, etc. 

▪ El pla de desplaçament d’empresa (PDE). 

▪ Proposta d’operativitat de les instal·lacions i la seva adequació als serveis objecte del 

contracte 

 

Què és valorarà: Les condicions del parc central es valorarà en funció de: 

1. Descripció i Aplicabilitat: Es considerarà complert aquest paràmetre si es compleixen tots els punts 

següents: (1 punt) 

▪ La proposta inclou el contingut mínim establert a l’apartat anterior.  

▪ La proposta és tècnicament viable i és susceptible de ser implementada per l’execució òptima 

i adequada pels serveis inclosos en l’objecte del contracte de manera que es pot garantir la 

continuïtat en l’execució dels serveis. 

2. Benefici aportat al contracte: Es considerarà complert aquest paràmetre si aporta de manera 

rellevant/significativa: (fins a un màxim d’1 punt) 

a) Adequació dels fluxos de treball: Es considerarà que els fluxos de treball són adequats quan 

prevegin la optimització dels itineraris dins de cada centre (0,5 punts). 

b) Minimització de l’impacte ambiental en desplaçaments: Es valorarà que el pla proposat per  

l’empresa optimitzi els desplaçament per tal de minimitzar l’impacte ambiental (0,5 punts) 

Com es puntuarà: El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, d’acord 

amb la següent taula: 

* Només aquelles propostes que incloguin els tres aspectes descrits a “Descripció i aplicabilitat” 

obtindran la puntuació de 1 punt, entenent que una proposta descrita però no aplicable no té suficients 

elements per ser considerada. 

Condicions del parc central 
 Compleix No compleix 

1. Descripció i Aplicabilitat (1 punts) 1 0* 

2. Benefici (màxim 1 punts) 

a) Adequació dels fluxos de treball (0,5 punts) 
b) Minimització de l’impacte ambiental(0,5 punts) 

0/2 1/2 2/2  

 
0 
 

 
0,5 

 
1 

 
NV 

 

PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 2 punts) 1 1,5 2 0 
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D’aquesta mateixa manera, una proposta amb puntuació 0 a l’apartat “Descripció i aplicabilitat”, no li 

serà valorat l’apartat “Benefici”, entenent que una proposta no descrita i/o no aplicable necessàriament 

no aportarà benefici. 

 

L’empresa licitadora haurà d’evitar fer referència a qualsevol dada que indiqui les característiques 

dels vehicles en quant a la seva sostenibilitat, característiques que han de ser valorades com a criteris 

automàtics en el sobre C. 

Es poden adjuntar fins a 22 pàgines. 

 

2.2 QUALITAT DEL SERVEI I SOSTENIBILITAT (FINS A 4 PUNTS)  

Es planteja valorar la proposta de millora respecte la qualitat del servei i sostenibilitat descrits als 

articles 39 i 40 del capítol 8 i Capítol 10 i 11 del PPT.  

Objectiu del criteri: Atès l’impacte ambiental que els serveis objecte del contracte poden tenir sobre 

la ciutat, el contracte inclou mesures per afavorir la sostenibilitat ambiental en la prestació dels 

serveis. En aquest sentit, el contracte segueix els criteris que marca el Programa Ajuntament més 

Sostenible a través del decret d'alcaldia 51/D/2017-1271 DE 24 d'abril, de contractació pública 

sostenible de I ‘Ajuntament de Barcelona. Igualment es pretén fer un seguiment en la Qualitat dels 

treballs que son objecte del contracte. Es per això que, es convida a les empreses licitadores a que 

presentin la seva proposta de Qualitat i Sostenibilitat dels serveis objecte del contracte, 

exclusivament pels indicats a l’article 39.40, del PPT i Capítol 10 del PPT excloent qualsevol menció 

pel que respecte a l’eficiència energètica i emissions contaminants a l’atmosfera. L’objectiu de la 

valoració es poder avaluar, de manera objectiva, les propostes i la seva justificació que presentin a 

les empreses licitadores respecte a la reducció en l’ús en el consum d’aigua; la reducció de residus 

generats en l’execució del contracte; i la proposta i la seva justificació de garantia en l’assoliment 

d’un bon sistema de seguiment i comunicació de les anomalies i desperfectes de la xarxa i 

instal·lacions de clavegueram a fi i efecte de poder determinar les actuacions a realitzar en cada cas 

tenint en compte el criteri de sostenibilitat en la forma de prestació.  

Per tal de donar compliment als objectius plantejats en aquest criteri, es tindran en compte els  

següents subcriteris descrits a continuació:  

 

2.2.1 Consums i usos d’aigua - fins a 1 punt 

2.2.2 Residus - fins a 2 punts 

2.2.3 Gestió de la qualitat - fins a 1 punt 
 

2.2.1 Consum i usos d’aigua- fins a 1 punt – (22 pàgines) 

Què haurà de presentar l’empresa licitadora: Per la valoració d’aquesta proposta, les empreses 

licitadores hauran de presentar una memòria que inclogui com a mínim el que s’indica a continuació 

i que compleixi amb les limitacions d’espai recomanades.  

La memòria que es presenti haurà d’exposar i justificar la proposta de gestió de consums i usos 

d’aigua, que ajudi a fer visible la coherència i comprensió global de la proposta que es presenta, i 

haurà de contenir com a mínim:   
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a) Identificació dels consums i usos d’aigua en la prestació dels serveis objecte del contracte 

incloent el càlcul de la petjada d’aigua. En el document “El consum d’aigua a Barcelona. 

L’aprofitament i els usos dels recursos hídrics”, es detalla l’esforç de millora continua en 

l’eficiència en l’ús de l’aigua per a la neteja del clavegueram, així com l’ús dels recursos hídrics 

alternatius, provinents de la xarxa d’aigua municipal d’aprofitament d’aigua subterrània. En 

l’apartat 3.3.5 del document “El consum d’aigua a Barcelona” s’explica l’ús de l’aigua freàtica 

i el coeficient de sostenibilitat del servei de neteja del clavegueram. 

https://bcasa.cat/PDF/Consum_Aigua2023.pdf 

b) Les propostes i les característiques de les actuacions proposades per l’empresa licitadora per 
la reducció de l’ús i el consum de l’aigua anteriorment identificat justificant la variació en el 
càlcul de la petjada d’aigua. Aquestes propostes es diferenciarien en dos grups, per una 
banda les millores que es poden realitzar en les operacions pròpies del servei ofert, i per una 
altra banda, les millores que es puguin realitzar en els centres de treball i edificis de l’empresa 
contractista. En aquests edificis i centres de treball de l’empresa contractista es poden també 
proposar altres línies d’acció descrites al Pla de Recursos Hídrics Alternatius de Barcelona 
(PLARHAB) https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/121227. Aquestes 
altres línies d’acció poden ser: ús d’aigua regenerada, grisa, pluvial, etc. 

Què és valorarà: Les propostes de consums i usos d’aigua es valoraran en funció de: 

1. Descripció i Aplicabilitat: Es considerarà complert aquest paràmetre si es compleixen tots els punts 

següents: (0,5 punts) 

▪ La proposta inclou el contingut mínim establert a l’apartat anterior.  

▪ La proposta és tècnicament viable i és susceptible de ser implementada per l’execució òptima 

i adequada pels serveis inclosos en l’objecte del contracte de manera que es pot garantir la 

continuïtat en l’execució dels serveis. 

2. Benefici aportat al contracte: Es considerarà complert aquest paràmetre si aporta de manera 

rellevant/significativa: (0.5 punts) 

a) Reducció de la petjada d’aigua: una proposta reduirà la petjada d’aigua quan inclogui 

mesures que disminueixin el consum global així com aquelles que disminueixin el consum 

d’aigua potable substituint-lo per altres recursos hídrics alternatius sempre garantint la 

continuïtat i les planificacions anuals en la prestació dels serveis. (0,5 punts) 

Com es puntuarà: El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta d’acord 

amb la següent taula: 

 

Consum i usos de l'aigua    

  Compleix No compleix 

1. Descripció i Aplicabilitat (0,5 punts) 0,5 0* 

2. Benefici (0,5 punts) 0/1 1/1  

  

0 0,5 NV a) Reducció de la petjada d’aigua (0,5 punts) 

  

  
0,5 1 0 

PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 1 punt) 

https://bcasa.cat/PDF/Consum_Aigua2023.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/121227
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* Només aquelles propostes que incloguin els tres aspectes descrits a “Descripció i aplicabilitat” obtindran 

la puntuació de 0,5 punts, entenent que una proposta descrita però no aplicable no té suficients elements per 

ser considerada. 

D’aquesta mateixa manera, una proposta amb puntuació 0 a l’apartat “Descripció i aplicabilitat”, no li serà 

valorat l’apartat “Benefici”, entenent que una proposta no descrita i/o no aplicable necessàriament no 

aportarà benefici. 

 

L’empresa licitadora haurà d’evitar fer referència a qualsevol dada que indiqui les característiques 

dels vehicles  que han de ser valorades com a criteris automàtics en el sobre C. 

Es poden adjuntar fins a 22 pàgines. 

2.2.2 Residus - fins a 2 punts – (26 pàgines) 

Què haurà de presentar l’empresa licitadora: Per la valoració d’aquesta proposta, les empreses 

licitadores hauran de presentar una memòria que inclogui com a mínim el que s’indica a continuació 

i que compleixi amb les limitacions d’espai recomanades.  

La memòria que es presenti haurà d’exposar i justificar la proposta de gestió dels residus, que ajudi 

a fer visible la seva coherència i comprensió global, i haurà de contenir com a mínim:   

▪ Identificació dels aspectes que fan referència a la sostenibilitat ambiental de la contracta pel 

que fa als residus en els diferents serveis objecte del contracte. 

▪ La metodologia de treball per la realització de la gestió de residus de neteja provinents de la 

xarxa de clavegueram i dispositius de retenció. 

▪ La metodologia de treball per la realització de la gestió de residus de neteja provinents de les 

instal·lacions de clavegueram. 

▪ La metodologia de treball per la realització de la gestió de residus de neteja provinents de la 

neteja de les aigües litorals. 

▪ La metodologia de treball per la realització de la gestió de residus provinents de les obres de 

conservació de la xarxa. 

▪ La metodologia de treball per la realització de la gestió de residus provinents de les obres de 

construcció de claveguerons. 

▪ El control Operacional. Documentació de la gestió i tractament de residus.  

 

Què és valorarà: Les propostes de gestió de residus es valoraran en funció de: 

1. Descripció i Aplicabilitat: Es considerarà complert aquest paràmetre si es compleixen tots els punts 

següents: (1 punt) 

▪ La proposta inclou el contingut mínim establert a l’apartat anterior.  

▪ La proposta és tècnicament viable i és susceptible de ser implementada per l’execució òptima 

i adequada pels serveis inclosos en l’objecte del contracte de manera que es pot garantir la 

continuïtat en l’execució dels serveis. 

2. Benefici aportat al contracte: Es considerarà complert aquest paràmetre si aporta de manera 

rellevant/significativa: (fins a un màxim d’1 punt) 

a) Traçabilitat: és valorarà la proposta que permeti identificar l’origen i les diferents etapes de la 

gestió dels residus (0,2 punts) 
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b) Reducció: és valorarà que la proposta asseguri una reducció en la producció de residus en 

tots els processos on sigui possible i fomenti la circularitat dels productes i materials. (0,2 

punts) 

c) Recollida selectiva: és valorarà que la proposta permeti millorar la recollida selectiva per 

fraccions. (0,2 punts) 

d) Valorització dels residus: és valorarà la proposta del conjunt d’operacions que tenen com a 

objectiu tornar a utilitzar total o parcialment els residus. (0,2 punts) 

e) MTD i metodologia responsabilitat ampliada: és valorarà que la proposta apliqui les darreres 

tècniques disponibles i la metodologia per quantificar els residus amb responsabilitat 

ampliada del productor (RAP). (0,2 punts) 

Com es puntuarà: El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, d’acord 

amb la següent taula: 

 

Residus 

  Compleix No compleix 

1. Descripció i Aplicabilitat (1 punt) 1 0* 

2. Benefici (màxim 1 punt) 0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5  

a) Traçabilitat (0,2 punts) 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 NV 

b) Reducció (0,2 punts) 

c) Recollida selectiva (0,2 punts) 

d) Valorització dels residus (0,2 punts) 

e) MTD i metodologia responsabilitat 

ampliada (0,2 punts) 

  
1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 0 

PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 2 punts) 

* Només aquelles propostes que incloguin els tres aspectes descrits a “Descripció i aplicabilitat” obtindran 

 la puntuació de 1 punt, entenent que una proposta descrita però no aplicable no té suficients elements per 

ser considerada. 

D’aquesta mateixa manera, una proposta amb puntuació 0 a l’apartat “Descripció i aplicabilitat”, no li serà 

valorat l’apartat “Benefici”, entenent que una proposta no descrita i/o no aplicable necessàriament no 

aportarà benefici. 

 

Es poden adjuntar fins a 26 pàgines. 

 

2.2.3 Gestió de la qualitat del servei - fins a 1 punt – (22 pàgines) 

Què haurà de presentar l’empresa licitadora: Per la valoració d’aquesta proposta, les empreses 

licitadores hauran de presentar una memòria que inclogui com a mínim el que s’indica a continuació 

i que compleixi amb les limitacions d’espai recomanades.  

La memòria que es presenti haurà d’exposar i justificar la proposta de gestió de la qualitat del servei, 

que ajudi a fer visible la coherència i comprensió global de la mateixa i haurà de contenir com a 

mínim:   

▪ La metodologia de treball proposada pels aspectes indicats a l’article 51 i 52 del capítol 10 

del PPT que haurà d’incloure com a mínim:  comunicació de les anomalies i desperfectes que 
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es detectin durant la prestació dels serveis i la programació diària dels treballs a realitzar. Els 

punts anteriorment indicats s’hauran de desenvolupar respecte a: xarxa de clavegueram, 

punts singulars, equips i instal·lacions, claveguerons i neteja de les aigües litorals.  

▪ Descripció del sistema de seguiment de les anomalies detectades pel que respecta a: xarxa 

de clavegueram, punts singulars, equips i instal·lacions, claveguerons i neteja de les aigües 

litorals.  

▪ Descripció respecte a com es realitzaran els traspassos de dades entre sistemes propis de 

l’empresa licitadora i els sistemes de BCASA descrits al Capítol 11. 

▪ La descripció dels protocols de comunicació amb BCASA, tan periòdics com puntuals, i 

terminis màxims de comunicacions i respostes amb BCASA.  

 

Què és valorarà: Les propostes de gestió de la qualitat del servei es valoraran en funció de: 

1. Descripció i Aplicabilitat: Es considerarà complert aquest paràmetre si es compleixen tots els punts 

següents: (0,5 punts) 

▪ La proposta inclou el contingut mínim establert a l’apartat anterior.  

▪ La proposta és tècnicament viable i és susceptible de ser implementada per l’execució òptima 

i adequada pels serveis inclosos en l’objecte del contracte de manera que es pot garantir la  

continuïtat de l’execució dels serveis.  

2. Benefici aportat al contracte: Es considerarà complert aquest paràmetre si aporta de manera 

rellevant/significativa: (fins a un màxim d’0,5 punt):  

a) Agilitat: Es valorarà una metodologia de treball proposada per la comunicació, programació i 

seguiment de les anomalies i desperfectes detectats que asseguri una resolució eficaç. (0,25 

punts) 

b) Eficiència: una proposta serà eficient quan els traspassos de dades i comunicacions entre 

l’empresa licitadora i BCASA es realitzin correctament i amb la utilització més òptima dels 

recursos.  (0,25 punts) 

 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, d’acord amb la següent 

taula: 

Gestió de la qualitat del servei    
 

  Compleix 
No 

compleix 

1. Descripció i Aplicabilitat ( màxim 0,5 punts) 0,5 0* 

2. Benefici (màxim 0,5 punts) 0/2 1/2 2/2  

  

0 0,25 0,5 NV a) Agilitat (0,25 punts) 

b) Eficiència (0,25 punts) 

  
0,5 0,75 1 0 

PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 1 punt) 

* Només aquelles propostes que incloguin els tres aspectes descrits a “Descripció i aplicabilitat” obtindran la 

puntuació de 0,5 punts, entenent que una proposta descrita però no aplicable no té suficients elements per ser 

considerada. 
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D’aquesta mateixa manera, una proposta amb puntuació 0 a l’apartat “Descripció i aplicabilitat”, no li serà 

valorat l’apartat “Benefici”, entenent que una proposta no descrita i/o no aplicable necessàriament no aportarà 

benefici. 

Es poden adjuntar fins a 22 pàgines. 

 

2.3 PROPOSTA D’ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ DEL SERVEI (FINS A 26 PUNTS) 

 

Es planteja valorar la proposta d’organització i execució del servei d’acord amb els capítols 2, 3, 4, 

5, 6, 7 i 8 del PPT.  

 

Objectiu del criteri: L’objecte del present contracte es la prestació del serveis necessaris per al 

manteniment del clavegueram de la ciutat de Barcelona per tal de garantir el seu correcte 

funcionament. La xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona és una xarxa pel transport de les 

aigües residuals generades als habitatges, comerços, establiments públics, oficines i indústries de la 

ciutat cap a les estacions depuradores d’aigua residual, i el drenatge de la ciutat durant els episodis 

de pluja, que recull les aigües d’escorrentiu protegint la ciutat de possibles inundacions. Integrats 

amb la xarxa de clavegueram, la ciutat disposa de diversos dipòsits de retenció d’aigües pluvials, que 

proporcionen una major protecció de la ciutat davant de les inundacions i alhora protegeixen també 

el medi receptor de les descàrregues d’aigua del sistema de clavegueram durant els episodis de 

pluja.  

Així doncs, l’execució del contracte requereix d’una planificació i metodologies de treball adequades 

a les diferents tipologies d’entorns que hi ha a la ciutat per tal de garantir-ne la seva prestació. És per 

això que s’invita a les empreses licitadores a que presentin la seva proposta de planificació i 

metodologies de treball tot remarcant les propostes de millora en la prestació dels serveis, que de 

manera objectiva en minimitzin el seu impacte a la ciutat; en garanteixin la continuïtat davant 

d’imprevistos ( condicions meteorològiques, esdeveniments a la ciutat, incidents a la xarxa); aportin 

una major agilitat i operativitat, reduint els temps mínims establerts al PPT; i doni flexibilitat  per a fer 

front a incidents i/o avaries greus.  

 

Per tal de donar compliment als objectius plantejats en aquest criteri, es tindran en compte els 

següents subcriteris descrits a continuació:  

 

2.3.1 Servei d’inspecció - fins a 4 punts 

2.3.2 Servei de neteja - fins a 4 punts 

2.3.3 Servei de manteniment - fins a 4 punts 
2.3.4 Servei de conservació del clavegueram - fins a 4 punts 
2.3.5 Servei de claveguerons- fins a 4 punts 
2.3.6 Brigades de suport- fins a 3  punts 
2.3.7 Servei 24h, retens, equips d’emergència i resposta a episodis de pluja – fins a 3 punts 

2.3.1Planificació i metodologia de treball del servei d’Inspecció - fins a 4 punts – (30 

pàgines) 

Què haurà de presentar l’empresa licitadora: Per la valoració d’aquesta proposta, les empreses 

licitadores hauran de presentar una memòria que inclogui com a mínim el que s’indica a continuació 

i que compleixi amb les limitacions d’espai recomanades.  
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La memòria que es presenti haurà d’exposar i justificar la planificació i metodologia de treball del 

servei d’inspecció, que ajudi a fer visible la coherència i comprensió global de la proposta que es 

presenta, i haurà de contenir com a mínim:   

▪ Planificació anual detallada (format cronograma) per a la realització de les tasques d’inspecció 

dels següents elements de la xarxa: 

o Xarxa visitable 

o Xarxa no visitable 

o Embornals i reixes longitudinals 

o Entrades directes 

o fosses de sedimentació 

o Sifons 

▪ Metodologia de treball proposada per l’empresa licitadora per a la realització de les tasques 

d’inspecció per cadascun dels següents elements:   

o Xarxa visitable 

o Xarxa no visitable 

o Embornals i reixes longitudinals 

o Entrades directes 

o fosses de sedimentació 

o Sifons 

Què és valorarà: Les propostes respecte la planificació i metodologia de treball del servei d’inspecció 

es valoraran en funció de: 

1.Descripció i Aplicabilitat: Es considerarà complert aquest paràmetre si es compleixen tots els punts 

següents: (2 punts) 

▪ La proposta inclou el contingut mínim establert i està d’acord amb la proposta de mitjans 

humans i materials del punt 2.1.  

▪ La metodologia de treball proposada és tècnicament viable i és susceptible de ser 

implementada per l’execució òptima i adequada pels serveis inclosos en l’objecte del 

contracte de manera que es pot garantir la planificació anual en la prestació del servei.  

2. Benefici aportat al contracte: Es considerarà complert aquest paràmetre si aporta de manera 

rellevant/significativa: (fins a un màxim d’2 punts) 

a) Mesures per la reducció de l’impacte: es valorarà que la metodologia de treball proposada 

incorpori mesures, sense cost addicional, que aconsegueixin reduir els impactes negatius a 

la ciutat respecte a l’afectació del trànsit tenint en compte les diferents tipologies de carrers 

de la ciutat i el soroll, tot garantint la continuïtat i planificació anual del servei. (fins a un màxim 

de 0,5 punts)  

b) Continuïtat del servei davant d’Imprevistos: es valorarà que la metodologia de treball 

proposada incorpori mesures, sense cost addicional, que permetin garantir la continuïtat del 

servei davant d’imprevistos externs, no imputables al seu normal desenvolupament, tot 

garantint la seva planificació anual. (fins a un màxim de 0,5 punts) 

c) Agilitat i operativitat: una proposta serà àgil i operativa si la metodologia de treball proposada 

permet una eficient execució del servei, millorant la planificació anual prevista en el contracte, 

sense cost addicional. (0,5 punts) 

d) Flexibilitat: una proposta serà flexible quan la metodologia de treball proposada permeti 

adaptar les actuacions als incidents i/o avaries greus que puguin sorgir, ja sigui en el servei 
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d’inspecció o en els altres serveis objecte del contracte tot garantint la continuïtat i planificació 

anual del servei i sense cost addicional. (fins a un màxim de 0,5 punts)  

 

Com es puntuarà: El rang de puntuació respecte la planificació i metodologia de treball del servei 

d’inspecció es fixarà en funció de:  

 

1.Descripció i Aplicabilitat, 2 punts:  

Només aquelles propostes que incloguin els tres aspectes descrits a “Descripció i aplicabilitat” 

obtindran la puntuació de 2 punts, entenent que una proposta descrita però no aplicable no té 

suficients elements per ser considerada. D’aquesta mateixa manera, una proposta amb puntuació 

0 a l’apartat “Descripció i aplicabilitat”, no li serà valorat l’apartat “Benefici”, entenent que una 

proposta no descrita i/o no aplicable necessàriament no aportarà benefici. 

 

2.Benefici, fins a un màxim de 2 punts:  

a) Mesures per la reducció de l’impacte: 0,1 punts/ impacte fins a un màxim de 0,5 punts.  

b) Continuïtat del servei davant d’Imprevistos: 0,125 punts/imprevist extern fins a un màxim 

de 0,5 punts.  

c) Agilitat i operativitat: 0,5 punts.  

d) Flexibilitat: 0,1 punts/incident-avaria greu fins a un màxim de 0,5 punts. 

   

Es poden adjuntar fins a 30 pàgines. 

 

2.3.2 Planificació i metodologia de treball del servei de Neteja - fins a 4 punts – (30 pàgines) 

Què haurà de presentar l’empresa licitadora: Per la valoració d’aquesta proposta, les empreses 

licitadores hauran de presentar una memòria que inclogui com a mínim el que s’indica a continuació 

i que compleixi amb les limitacions d’espai recomanades.  

La memòria que es presenti haurà d’exposar i justificar la planificació i metodologia de treball del 

servei de neteja, que ajudi a fer visible la coherència i comprensió global de la proposta que es 

presenta, i haurà de contenir com a mínim:   

▪ Planificació anual detallada (format cronograma) per a la realització de les tasques de neteja 

dels següents elements de la xarxa: 

o Xarxa visitable 

o Xarxa no visitable 

o Embornals i reixes longitudinals 

o Entrades directes 

o fosses de sedimentació 

o Sifons 

o Pintes de retenció de sòlids 

o Aigües litorals 

▪ Metodologia de treball proposada per l’empresa licitadora per a la realització de les tasques 

de neteja per cadascun dels següents elements:   

o Xarxa visitable 

o Xarxa no visitable 

o Embornals i reixes longitudinals 
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o Entrades directes 

o fosses de sedimentació 

o Sifons 

o Pintes de retenció de sòlids 

o Aigües litorals 

Què és valorarà: Les propostes respecte la planificació i metodologia de treball del servei de neteja 

es valoraran en funció de: 

1. Descripció i Aplicabilitat: Es considerarà complert aquest paràmetre si es compleixen tots els punts 

següents: (2 punts) 

▪ La proposta inclou el contingut mínim establert i està d’acord amb la proposta de mitjans 

humans i materials del punt 2.1.  

▪ La metodologia de treball proposada és tècnicament viable i és susceptible de ser 

implementada per l’execució òptima i adequada pels serveis inclosos en l’objecte del 

contracte de manera que es pot garantir la planificació anual en la prestació del servei.  

 

2. Benefici aportat al contracte: Es considerarà complert aquest paràmetre si aporta de manera 

rellevant/significativa: (fins a un màxim de 2 punts) 

a) Mesures per la reducció de l’impacte: es valorarà que la metodologia de treball proposada 

incorpori mesures innovadores, sense cost addicional per al contracte, que aconsegueixin 

reduir els impactes negatius a la ciutat respecte a l’afectació del trànsit tenint en compte les 

diferents tipologies de carrers de la ciutat i el soroll tot garantint la continuïtat i planificació 

anual del servei. ( fins a un màxim de 0,5 punts)  

b) Continuïtat del servei davant d’Imprevistos: una proposta garantirà la continuïtat del servei 

davant d’imprevistos quan la metodologia de treball proposada incorpori mesures 

innovadores, sense cost addicional per al contracte, que permetin garantir la continuïtat del 

servei davant d’imprevistos externs, no imputables al servei, tot garantint la planificació anual 

del servei. (fins a un màxim de 0,5 punts) 

c) Agilitat i operativitat: una proposta serà àgil i operativa si la metodologia de treball proposada 

permet una eficient execució del servei, millorant la planificació anual prevista, sense cost 

addicional per al contracte. (0,5 punts) 

d) Flexibilitat: una proposta serà flexible quan la metodologia de treball proposada permeti donar 

el suport necessari davant d’incidents i/o avaries greus ja sigui en el servei de neteja o en les 

sorgides en els altres serveis objecte del contracte tot garantint la continuïtat i planificació 

anual del servei., sense cost addicional per al contracte. (fins a un màxim de 0,5 punts)  

 

Com es puntuarà: El rang de puntuació respecte la planificació i metodologia de treball del servei de 

neteja es fixarà en funció de:  

 

1.Descripció i Aplicabilitat, 2 punts:  

Només aquelles propostes que incloguin els tres aspectes descrits a “Descripció i aplicabilitat” 

obtindran la puntuació de 2 punts, entenent que una proposta descrita però no aplicable no té 

suficients elements per ser considerada. D’aquesta mateixa manera, una proposta amb puntuació 0 

a l’apartat “Descripció i aplicabilitat”, no li serà valorat l’apartat “Benefici”, entenent que una 

proposta no descrita i/o no aplicable necessàriament no aportarà benefici. 
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2.Benefici, fins a un màxim de 2 punts: 

a) Mesures per la reducció de l’impacte: 0,1 punts/ impacte fins a un màxim de 0,5 punts.  

b) Continuïtat del servei davant d’Imprevistos: 0,125 punts/imprevist extern fins a un màxim 

de 0,5 punts.  

c) Agilitat i operativitat: 0,5 punts.  

d) Flexibilitat: 0,1 punts/incident-avaria greu fins a un màxim de 0,5 punts. 

 

  Es poden adjuntar fins a 30 pàgines. 

 

2.3.3 Planificació i metodologia de treball del servei de Manteniment - fins a 4 punts – (30 

pàgines) 

Què haurà de presentar l’empresa licitadora: Per la valoració d’aquesta proposta, les empreses 

licitadores hauran de presentar una memòria que inclogui com a mínim el que s’indica a continuació 

i que compleixi amb les limitacions d’espai recomanades.  

La memòria que es presenti haurà d’exposar i justificar la planificació i metodologia de treball del 

servei de manteniment, que ajudi a fer visible la coherència i comprensió global de la proposta que 

es presenta, i haurà de contenir com a mínim:   

▪ Pla anual de manteniment (format cronograma) per a la realització de les tasques de 

manteniment de les instal·lacions de clavegueram descrites al annex 3: 

o preventiu 

o correctiu  

o normatiu 

o predictiu 

o conservació d'equips 

o neteja d’instal·lacions 

▪ Metodologia de treball proposada per l’empresa licitadora per a la realització de les tasques 

de manteniment  de les instal·lacions de clavegueram descrites al annex 3:  

o preventiu 

o correctiu  

o normatiu 

o predictiu 

o conservació d'equips 

o neteja d’instal·lacions 

 

Què és valorarà: Les propostes respecte la planificació i metodologia de treball del servei de 

manteniment es valoraran en funció de: 

1. Descripció i Aplicabilitat: Es considerarà complert aquest paràmetre si es compleixen tots els punts 

següents: (2 punts) 

▪ La proposta inclou el contingut mínim establert i està d’acord amb la proposta de mitjans 

humans i materials del punt 2.1.  
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▪ La metodologia de treball proposada és tècnicament viable i és susceptible de ser 

implementada per l’execució òptima i adequada pels serveis inclosos en l’objecte del 

contracte de manera que es pot garantir la planificació anual en la prestació del servei.  

2.Benefici aportat al contracte: Es considerarà complert aquest paràmetre si aporta de manera 

rellevant/significativa: (fins a un màxim de 2 punts) 

a) Continuïtat del servei davant d’Imprevistos: una proposta garantirà la continuïtat del servei 

davant d’imprevistos quan la metodologia de treball proposada incorpori mesures 

innovadores, sense cost addicional per al contracte, que permetin garantir la continuïtat del 

servei davant d’imprevistos externs, no imputables al servei, tot garantint la planificació anual 

del servei. (fins a un màxim de 0,5 punts) 

b) Agilitat i operativitat: una proposta serà àgil i operativa si la metodologia de treball proposada 

permet una eficient execució del servei que permeti millorar la planificació anual prevista, 

sense cost addicional per al contracte. (0,5 punts) 

c) Garantia de servei davant d’incidències: una proposta permetrà garantir el servei davant 

d’incidències si la metodologia de treball proposada permet reduir els temps de resposta 

establerts al PPT davant d’incidències. (0,5 punts).  

d) Flexibilitat: una proposta serà flexible quan la metodologia de treball proposada permeti donar 

el suport necessari davant d’incidents i/o avaries greus que puguin sorgir en el servei tot 

garantint la planificació anual del servei., sense cost addicional per al contracte. (fins a un 

màxim de 0,5 punts).  

 

Com es puntuarà: El rang de puntuació respecte la planificació i metodologia de treball del servei 

d’inspecció es fixarà en funció de:  

 

1.Descripció i Aplicabilitat, 2 punts:  

Només aquelles propostes que incloguin els tres aspectes descrits a “Descripció i aplicabilitat” 

obtindran la puntuació de 2 punts, entenent que una proposta descrita però no aplicable no té 

suficients elements per ser considerada. D’aquesta mateixa manera, una proposta amb puntuació 0 

a l’apartat “Descripció i aplicabilitat”, no li serà valorat l’apartat “Benefici”, entenent que una 

proposta no descrita i/o no aplicable necessàriament no aportarà benefici. 

 

2.Benefici, fins a un màxim de 2 punts:  

 

a) Continuïtat del servei davant d’Imprevistos: 0,125 punts/imprevist extern fins a un màxim 

de 0,5 punts.  

b) Agilitat i operativitat: 0,5 punts.  

c) Garantia del servei davant d’incidències: 0,5 punts.  

d) Flexibilitat: 0,1 punts/incident-avaria greu fins a un màxim de 0,5 punts. 
   

Es poden adjuntar fins a 30 pàgines. 
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2.3.4 Planificació i metodologia de treball del servei de Conservació del Clavegueram - fins 

a 4 punts – (30 pàgines) 

Què haurà de presentar l’empresa licitadora: Per la valoració d’aquesta proposta, les empreses 

licitadores hauran de presentar una memòria que inclogui com a mínim el que s’indica a continuació 

i que compleixi amb les limitacions d’espai recomanades.  

La memòria que es presenti haurà d’exposar i justificar la planificació i metodologia de treball del 

servei de conservació del clavegueram i d’inspecció estructural, que ajudi a fer visible la coherència 

i comprensió global de la proposta que es presenta, i haurà de contenir com a mínim:   

▪ Una planificació anual (format cronograma) per a la realització de les obres de conservació 

descrites a l’annex 9, pel que fa a les obres programades, obres urgents i obres d’emergència. 

▪ Una planificació anual (format cronograma) per a la realització de les tasques d’inspecció 

estructural descrites a l’annex 10, pel que fa a la inspecció estructural de la xarxa visitable, 

no visitable i de les infraestructures del clavegueram. 

▪ Metodologia de treball i procediments constructius per a la realització de les tasques d’obres 

de conservació del clavegueram que haurà d’incloure, com a mínim, per a cadascuna de les 

tipologies de les tasques relacionades amb obres de conservació del clavegueram descrites 

a l’annex 9 el següent: 

o Contingut del projecte tècnic i procediments constructius de les obres. 

o Gestió de permisos d’obra, replanteig, serveis afectats i comunicacions. 

o Control de la gestió durant l’execució de les obres; actes de seguiment, reportatges 

fotogràfics, seguiment de la seguretat i salut, seguiment mediambiental, gestió de 

residus, projecte final d’obra. 

▪ Metodologia de treball per a la realització de la inspecció estructural que inclogui, com a 

mínim, per a cadascuna de les tipologies de les tasques relacionades amb la inspecció 

estructural descrites a l’annex 10 el següent: 

o Instrumentació de la inspecció estructural per a la presa de dades de la xarxa visitable, 

no visitable i de les infraestructures del clavegueram. 

o Gestió documental i informàtica 

o Cartografia digital. 

Què és valorarà: Les propostes respecte la planificació i metodologia de treball del servei de 

conservació del clavegueram és valoraran en funció de: 

1. Descripció i Aplicabilitat: Es considerarà complert aquest paràmetre si es compleixen tots els punts 

següents: (2 punts) 

▪ La proposta inclou el contingut mínim establert i està d’acord amb la proposta de mitjans 

humans i materials del punt 2.1.  

▪ La metodologia de treball i els procediments constructius proposats per a la realització de les 

obres de conservació són tècnicament viables i susceptibles de ser implementats per 

l’execució òptima i adequada pels serveis inclosos en l’objecte del contracte de manera que 

es pot garantir la planificació anual en la prestació del servei.  

▪ La metodologia de treball proposada per a la Inspecció estructural és tècnicament viable i és 

susceptible de ser implementada per l’execució òptima i adequada pels serveis inclosos en 

l’objecte del contracte de manera que es pot garantir la planificació anual en la prestació del 

servei.  
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2. Benefici aportat al contracte: Es considerarà complert aquest paràmetre si aporta de manera 

rellevant/significativa: (fins a un màxim d’2 punts) 

a) Mesures per la reducció de l’impacte: es valorarà la metodologia de treball proposada, per les 

obres de conservació i inspecció estructural, incorpori mesures innovadores, sense cost 

addicional per al contracte, que aconsegueixin reduir els impactes negatius a la ciutat 

respecte a l’afectació del trànsit tenint en compte les diferents tipologies de carrers de la ciutat 

i el soroll tot garantint la continuïtat i planificació anual del servei. (fins a un màxim de 0.5 

punts).  

b) Continuïtat del servei davant d’Imprevistos: una proposta garantirà la continuïtat del servei 

davant d’imprevistos quan la metodologia de treball proposada, per les obres de conservació 

i inspecció estructural, incorpori mesures innovadores, sense cost addicional per al contracte, 

que permetin garantir la continuïtat del servei davant d’imprevistos externs, no imputables al 

servei, tot garantint la planificació anual del servei. (fins a un màxim de 0,5 punts).  

c) Agilitat i operativitat: una proposta serà àgil i operativa si la metodologia de treball proposada, 

per les obres de conservació i inspecció estructural, permet una eficient execució del servei, 

millorant la planificació anual prevista, sense cost addicional per al contracte. (fins a un màxim 

de 0,5 punts).  

d) Flexibilitat: una proposta serà flexible quan la metodologia de treball proposada, per les obres 

de conservació i inspecció estructural, permeti donar el suport necessari davant d’incidents 

i/o avaries greus ja sigui en el propi servei d’obres i inspecció o en les sorgides en els altres 

serveis objecte del contracte tot garantint la continuïtat i planificació anual del servei. (fins a 

un màxim de 0,5 punts).  

 

Com es puntuarà: El rang de puntuació respecte la planificació i metodologia de treball del servei 

d’obres de conservació és fixarà en funció de:  

 

1.Descripció i Aplicabilitat, 2 punts:  

Només aquelles propostes que incloguin els quatre aspectes descrits a “Descripció i aplicabilitat” 

obtindran la puntuació de 2 punts, entenent que una proposta descrita però no aplicable no té 

suficients elements per ser considerada. D’aquesta mateixa manera, una proposta amb puntuació 0 

a l’apartat “Descripció i aplicabilitat”, no li serà valorat l’apartat “Benefici”, entenent que una 

proposta no descrita i/o no aplicable necessàriament no aportarà benefici. 

 

2.Benefici, fins a màxim de 2 punts:  

a) Mesures per la reducció de l’impacte, fins a un màxim de 0,5 punts. La distribució de la 

puntuació és realitzarà de la següent manera: 

i. Reducció de l’impacte- obres de conservació: 0,1 punts/ impacte fins a un màxim de 

0,3 punts.  

ii. Reducció de l’impacte-inspecció estructural: 0,1 punts/ impacte fins a un màxim de 0,2 

punts. 

b) Continuïtat del servei davant d’Imprevistos, fins a un màxim de 0,5 punts. La distribució de la 

puntuació es realitzarà de la següent manera: 

i. Continuïtat del servei davant d’Imprevistos - obres de conservació: 0,1 punts/imprevist 

extern fins a un màxim de 0,3 punts.  

ii. Continuïtat del servei davant d’Imprevistos -inspecció estructural: 0,1 punts/imprevist 

extern fins a un màxim de 0,2 punts.  
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c) Agilitat i operativitat , fins a un màxim de 0,5 punts. La distribució de la puntuació es realitzarà 

de la següent manera: 

i. Agilitat i operativitat - obres de conservació: 0,3 punts. 

ii. Agilitat i operativitat - inspecció estructural: 0,2 punts. 

d) Flexibilitat, fins a un màxim de 0,5 punts. La distribució de la puntuació es realitzarà de la 

següent manera: 

i. Flexibilitat - obres de conservació: 0,1 punts/incident-avaria greu fins a un màxim de 

0,3 punts. 

ii. Flexibilitat -inspecció estructural: 0,1 punts/incident-avaria greu fins a un màxim de 0,2 

punts.  

Es poden adjuntar fins a 30 pàgines. 

 

2.3.5 Planificació i metodologia de treball del servei de Claveguerons - fins a 4 punts – (30 

pàgines) 

Què haurà de presentar l’empresa licitadora: Per la valoració d’aquesta proposta, les empreses 

licitadores hauran de presentar una memòria que inclogui com a mínim el que s’indica a continuació 

i que compleixi amb les limitacions d’espai recomanades.  

La memòria que es presenti haurà d’exposar i justificar la planificació i metodologia de treball del 

servei de claveguerons, que ajudi a fer visible la coherència i comprensió global de la proposta que 

es presenta, i haurà de contenir com a mínim:   

▪ Metodologia de treball per als treballs d’inspeccions de claveguerons, tant per a la brigada 

d’inspecció de claveguerons existents, com per a la brigada d’inspecció d’obres de 

claveguerons.  

▪ Metodologia dels treballs de construcció de nous claveguerons que inclogui com a mínim: 

o Planificació del servei i organització dels treballs i recursos. 

o Tramitació dels permisos  per a l’execució i per acopis, i coordinació amb companyies 

de serveis existents i amb altres serveis municipals. 

o Redacció del projecte tècnic, i generació de documentació durant l’obra: reportatge 

fotogràfic, seguretat i salut, seguiment mediambiental i de gestió de residus, 

amidaments, projecte asbuilt, etc. 

o Procediments constructius segons els condicionants de localització, és a dir, de la 

tipologia i situació de la xarxa de clavegueram municipal, del tipus de via pública, de 

la interacció amb elements urbans, arbrat, infraestructures i serveis, etc. 

Què és valorarà: Les propostes respecte la planificació i metodologia de treball del servei de 

claveguerons és valoraran en funció de: 

1. Descripció i Aplicabilitat: Es considerarà complert aquest paràmetre si es compleixen tots els punts 

següents: (2 punts) 

▪ La proposta inclou el contingut mínim establert i està d’acord amb la proposta de mitjans 

humans i materials del punt 2.1.  

▪ La metodologia de treball proposada per la construcció de nous claveguerons són 

tècnicament viables i susceptibles de ser implementats per l’execució òptima i adequada pels 
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serveis inclosos en l’objecte del contracte de manera que es pot garantir la planificació anual 

en la prestació del servei.  

▪ La metodologia de treball proposada per als treballs d’inspeccions de claveguerons és 

tècnicament viable i és susceptible de ser implementada per l’execució òptima i adequada 

pels serveis inclosos en l’objecte del contracte de manera que es pot garantir la planificació 

anual en la prestació del servei.  

2. Benefici aportat al contracte: Es considerarà complert aquest paràmetre si aporta de manera 

rellevant/significativa: (fins a un màxim de 2 punts) 

a) Mesures per la reducció de l’impacte: es valorarà que la metodologia de treball proposada, 

per les obres de construcció de nous claveguerons, incorpori mesures innovadores, sense 

cost addicional per al contracte, que aconsegueixin reduir els impactes negatius a la ciutat 

respecte a l’afectació del trànsit tenint en compte les diferents tipologies de carrers de la ciutat 

i el soroll tot garantint la continuïtat i planificació anual del servei. (fins a un màxim de 0.5 

punts).  

b) Continuïtat del servei davant d’Imprevistos: una proposta garantirà la continuïtat del servei 

davant d’imprevistos quan la metodologia de treball proposada, per les obres de construcció 

de nous claveguerons, incorpori mesures innovadores, sense cost addicional per al contracte, 

que permetin garantir la continuïtat del servei davant d’imprevistos externs, no imputables al 

servei, tot garantint la planificació anual del servei. (fins a un màxim de 0,5 punts).  

c) Agilitat i operativitat: una proposta serà àgil i operativa si la metodologia de treball proposada, 

per les obres de construcció de nous claveguerons i inspeccions, permeti una eficient 

execució del servei, millorant la planificació anual prevista., sense cost addicional per al 

contracte. (fins a un màxim de 0,5 punts).  

d) Flexibilitat: una proposta serà flexible quan la metodologia de treball proposada, per les obres 

de construcció de nous claveguerons i inspeccions, permeti donar el suport necessari davant 

d’incidents i/o avaries greus ja sigui en el propi servei d’obres i inspecció o en les sorgides en 

els altres serveis objecte del contracte tot garantint la continuïtat i planificació anual del servei. 

(fins a un màxim de 0,5 punts).  

 

Com es puntuarà: El rang de puntuació respecte la metodologia de treball del servei de claveguerons 

és fixarà en funció de:  

 

1.Descripció i Aplicabilitat, 2 punts:  

Només aquelles propostes que incloguin els quatre aspectes descrits a “Descripció i aplicabilitat” 

obtindran la puntuació de 2 punts, entenent que una proposta descrita però no aplicable no té 

suficients elements per ser considerada. D’aquesta mateixa manera, una proposta amb puntuació 0 

a l’apartat “Descripció i aplicabilitat”, no li serà valorat l’apartat “Benefici”, entenent que una 

proposta no descrita i/o no aplicable necessàriament no aportarà benefici. 

 

2.Benefici, fins a màxim de 2 punts:  

a) Mesures per la reducció de l’impacte – obres nous claveguerons: 0,1 punts/impacte fins a un 

màxim de 0,5 punts.  

b) Continuïtat del servei davant d’Imprevistos - obres nous claveguerons: 0,125 punts/imprevist 

extern fins a un màxim de 0,5 punts.  
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c) Agilitat i operativitat: fins a un màxim de 0,5 punts. La distribució de la puntuació es realitzarà 

de la següent manera: 

i. Agilitat i operativitat - obres de nous claveguerons: 0,3 punts. 

ii. Agilitat i operativitat -inspeccions: 0,2 punts.   

d) Flexibilitat: fins a un màxim de 0,5 punts. La distribució de la puntuació es realitzarà de la 

següent manera: 

i. Flexibilitat - obres de nous claveguerons: 0,1 punts/incident-avaria greu fins a un 

màxim de 0,3 punts. 

ii. Flexibilitat -inspeccions: 0,1 punts/incident-avaria greu fins a un màxim de 0,2 punts.  

Es poden adjuntar fins a 30 pàgines. 

 

2.3.6 Metodologia de treball de les brigades de suport - fins a 3 punts – (22 pàgines) 

Què haurà de presentar l’empresa licitadora: Per la valoració d’aquesta proposta, les empreses 

licitadores hauran de presentar una memòria que inclogui com a mínim el que s’indica a continuació 

i que compleixi amb les limitacions d’espai recomanades.  

La memòria que es presenti haurà d’exposar i justificar la  proposta de gestió i metodologia de treball 

de les brigades de suport, que ajudi a fer visible la coherència i comprensió global de la proposta que 

es presenta, i haurà de contenir com a mínim:   

▪ Organigrama / Model organitzatiu amb la composició de les brigades en quant a nombre de 

persones i mitjans. 

▪ Horaris i torns de les brigades. 

▪ Formació mínima i experiència mínima de les persones de la brigada.  

▪ Pla de reposició de baixes, vacances, permisos dels treballadors de la brigada.  

▪ Comunicació i aprovació per BCASA dels canvis en la composició de la Brigada. 

▪ Procediments de comunicació de les feines realitzades. 

Què és valorarà: la proposta de gestió i metodologia de treball de les brigades de suport es valorarà 

en funció de: 

1. Descripció i Aplicabilitat: Es considerarà complert aquest paràmetre si es compleixen tots els punts 

següents: (1 punt) 

▪ La proposta inclou el contingut mínim establert a l’apartat anterior i està d’acord amb la 

proposta de mitjans humans i materials del punt 2.1.  

▪ La proposta és tècnicament viable i és susceptible de ser implementada per l’execució òptima 

i adequada pels serveis inclosos en l’objecte del contracte de manera que es pot garantir la 

continuïtat en l’execució dels serveis. 

2. Benefici aportat al contracte: Es considerarà complert aquest paràmetre si aporta de manera 

rellevant/significativa: (fins a un màxim de 2 punts) 

a) Agilitat i operativitat: una proposta serà àgil i operativa si la proposta de gestió i metodologia 

de treball proposada permet una eficient execució del servei reduint els temps de resposta i 

la disponibilitat de recursos davant de incidents i/o avaries greus, emergències i/o treballs  

especials o extraordinaris que puguin sorgir amb el mínim impacte sobre les feines ordinàries 

i que no suposi un cost addicional per al contracte.  (0.5 punts) 
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b) Garantia en les Comunicacions 24 hores: es valorarà que la proposta garanteixi les 

comunicacions 24 hores de manera fiable i constant durant tot el contracte. ( 0.5 punts) 

c) Previsió formativa: Es valorarà que la proposta contingui una formació actualitzada del 

personal, en funció de les necessitats tecnològiques i la normativa vigent dels 

treballadors/ores., sense cost addicional per al contracte (0,5 punts) 

d) Comunicació eficient: es valorarà que la proposta permeti disposar en temps real de la 

informació respecte al seguiment de les incidències optimitzant el temps i recursos emprats. 

(0,5 punts) 

 

Com es puntuarà: El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, d’acord 

amb la següent taula: 

 

* Només aquelles propostes que incloguin els tres aspectes descrits a “Descripció i aplicabilitat” obtindran  

la puntuació de 1 punt, entenent que una proposta descrita però no aplicable no té suficients elements per 

ser considerada. 

D’aquesta mateixa manera, una proposta amb puntuació 0 a l’apartat “Descripció i aplicabilitat”, no li serà 

valorat l’apartat “Benefici”, entenent que una proposta no descrita i/o no aplicable necessàriament no 

aportarà benefici. 

Es poden adjuntar fins a 22 pàgines. 

 

2.3.7 Metodologia de treball del servei 24h, retens, equips d’emergència i resposta a 

episodis de pluja - fins a 3 punts – (22 pàgines) 

Què haurà de presentar l’empresa licitadora: Per la valoració d’aquesta proposta, les empreses 

licitadores hauran de presentar una memòria que inclogui com a mínim el que s’indica a continuació 

i que compleixi amb les limitacions d’espai recomanades.  

La memòria que es presenti haurà d’exposar i justificar la  proposta de gestió i metodologia de treball 

del servei 24 h, retens, equips d’emergència i resposta a episodis de pluja, que ajudi a fer visible la 

coherència i comprensió global de la proposta que es presenta, i haurà de contenir com a mínim:   

▪ Metodologia de treball per a la realització de les tasques del servei de 24h, retens, equips 

emergència i resposta a episodis de pluja que inclogui com a mínim:  

o Servei d'atenció permanent 24h. Recursos humans, tècnics i materials. 

Servei de brigades de suport 
 Compleix No compleix 

1. Descripció i Aplicabilitat ( màxim 1 punts) 1 0* 

2. Benefici (màxim 2 punts) 
 

a) Agilitat i operativitat (0,5 punts) 
b) Garantia comunicacions 24 h (0,5 punts) 
c) Previsió formativa (0,5 punts) 
d) Eficiència-comunicacions (0,5 punts) 

 

0/4 1/4 2/4 3/4 4/4  
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NV 
 

PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 3 punts) 1 1,5 2 2,5 3 0 
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o Memòria explicativa i justificativa completa del equip de reserva (24h). Recursos 

humans, tècnics i materials. 

o Protocols d'actuació per resposta a episodis de pluja. 

o Protocols d'actuació davant incidències i/o emergències a la xarxa de clavegueram. 

o Servei de control de plagues. 

o Treballs especials o extraordinaris. 

o Control Operacional. Documentació de traçabilitat de la gestió i registre de comunicats 

i realització d’informes. 

o Mesures emprades per tal de tenir error 0 en els comunicats i trucades 

 

Què és valorarà: la proposta de gestió i metodologia de treball del servei 24 h, retens, equips 

d’emergència i resposta a episodis de pluja es valorarà en funció de: 

1. Descripció i Aplicabilitat: Es considerarà complert aquest paràmetre si es compleixen tots els punts 

següents: (1 punt) 

▪ La proposta inclou el contingut mínim establert a l’apartat anterior i està d’acord amb la 

proposta de mitjans humans i materials del punt 2.1.  

▪ La proposta és tècnicament viable i és susceptible de ser implementada per l’execució òptima 

i adequada pels serveis inclosos en l’objecte del contracte de manera que es pot garantir la 

continuïtat en l’execució dels serveis. 

2. Benefici aportat al contracte: Es considerarà complert aquest paràmetre si aporta de manera 

rellevant/significativa: (fins a un màxim de 2 punts) 

a) Agilitat i operativitat: una proposta serà àgil i operativa si la proposta de gestió i metodologia 

de treball proposada, del servei 24 h, retens, equips d’emergència i resposta a episodis de 

pluja, permet una eficient execució del servei reduint els temps de resposta i la disponibilitat 

de recursos davant de incidents i/o avaries greus, emergències i/o treballs especials o 

extraordinaris que puguin sorgir amb el mínim impacte sobre les feines ordinàries.  (1 punt) 

b) Garantia en les Comunicacions del servei 24 hores: es valorarà que la proposta garanteixi les 

comunicacions del servei 24 hores de manera fiable i constant durant tot el contracte. (0.5 

punts) 

c) Comunicació eficient: es valorarà que la proposta permeti disposar en temps real de la 

informació respecte al seguiment dels retens, equips d’emergència i de les actuacions  de 

resposta a episodis de pluja, optimitzant el temps i recursos emprats. (0,5 punts) 
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Com es puntuarà: El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, d’acord 

amb la següent taula: 

 

* Només aquelles propostes que incloguin els tres aspectes descrits a “Descripció i aplicabilitat” obtindran  

la puntuació de 1 punt, entenent que una proposta descrita però no aplicable no té suficients elements per 

ser considerada. 

D’aquesta mateixa manera, una proposta amb puntuació 0 a l’apartat “Descripció i aplicabilitat”, no li serà 

valorat l’apartat “Benefici”, entenent que una proposta no descrita i/o no aplicable necessàriament no 

aportarà benefici. 

 

Es poden adjuntar fins a 22 pàgines. 

 

Puntuació total dels criteris de judici de valor: 40 punts. 

La puntuació màxima és de 100 punts. 
 

 

Servei 24h, retens, equips emergència i resposta a 
episodis de pluja 

 Compleix No compleix 

1 Descripció i Aplicabilitat ( màxim 1 punts) 1 0* 

2 Benefici (màxim 2 punts) 
 

a) Agilitat i operativitat (1 punt) (2/4 punts benefici 
màxim) 

b) Garantia comunicacions servei 24 h (0,5 punts)(1/4 
punts benefici màxim) 

c) Eficiència-comunicacions (0,5 punts)(1/4 punts 
benefici màxim) 

0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 0/4* 
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PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 4 punts) 1 1,5 2 2,5 3 0 


