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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 

Obra de “Manteniment de camins municipals. Camí de les Deveses, Camí 
de la Serra Mitjana i Camí del Bosc de la Vila” 

 

 
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA  

PROCEDIMENT: OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT 
 

 
Capítol I. DISPOSICIONS GENERALS 

CLÀUSULA  1. Descripció de l’objecte del contracte 

 
Constitueix l'objecte del contracte les obres contingudes en el “Projecte Bàsic i 
d’Execució per al manteniment de camins municipals. Camí de les Deveses, 
Camí de la Serra Mitjana i Camí Bosc de la Vila”, projecte redactat per Carles Nadal 
Membrives, arquitecte tècnic dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell, i 
aprovat per Decret de l’Alcaldia núm. 17/2025 de data 4 de març de 2025.  
 
No procedeix la divisió en lots, atenent que impossibilitaria la correcta execució del 
contracte, tal com es justifica en el document memòria valorada pel tècnic. 
 
Nomenclatura del contracte: - CPV: 45233160 Camins i superfícies empedrades  
 
Integren el contracte, a més del present plec de clàusules administratives, la memòria, 
el pressupost, els plànols i altres documents que constitueixin el projecte constructiu. 
L’obra s'executarà amb estricta subjecció al projecte, a les clàusules d'aquest plec i 
seguint les instruccions que en la seva interpretació doni el director facultatiu de l'obra 
al contractista.  
 
El contractista assumeix la plena responsabilitat fins i tot davant tercers, que es derivi 
del compliment o incompliment contractual i a l'efecte s'obliga a tenir contractada 
l'assegurança corresponent. S’haurà de contractar i presentar el rebut de pagament 
d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, d’import no inferior a 100.000 
euros, que haurà de tenir cobertura per a la reparació dels danys que per acció u 
omissió es puguin causar en les persones i béns. 

 
CLÀUSULA 2. Naturalesa i règim jurídic 

 

Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa, com a contracte d’obres, 
d’acord amb el que estableix l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del sector públic (en endavant, LCSP).  

Per a tot allò no regulat en aquest plec de clàusules administratives particulars, serà 
d’aplicació la normativa següent:  
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- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014  

- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques (en endavant, RGLCAP)  

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local  

- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril  

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 de octubre, de contractes del sector públic  

- Supletòriament s’aplicaran les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les 
normes de dret privat. 

 

CLÀUSULA 3. Necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la 

contractació 

 

La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant aquest 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, 
són:  
 
Per alcaldia, es considera que la contractació és necessària per a reparar i mantenir la 
xarxa de camins municipals en bon estat, atès que l’Ajuntament no disposa de 
recursos humans i materials suficients per executar les obres directament. 
 
Per aquest motiu es considera oportuna la licitació d’un contracte d’obres de 
conformitat amb l’establert a l’article 13 de la LCSP.  
 
Es considera, per tant, segons prescriu l’article 116.4.e de la LCSP, que hi ha una 
clara i proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb 
el contracte. 

 

CLÀUSULA 4. Termini del contracte 

 

El termini d'execució del contracte serà de 3 mesos, comptats des del dia hàbil 
següent al d’inici d’obres recollit a l’acta de comprovació del replanteig. 

 

CLÀUSULA 5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 

 

D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació es fixa en 
la quantitat de 49.622,03 euros, IVA inclòs, que es desglossa en un pressupost net de 
41.009,94 euros i un import sobre el valor afegit (IVA 21%) de 8.612,09 euros.  
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El pressupost net s’ha obtingut del desglossament de costos inclosos en els capítols 
del pressupost del projecte d’obres, dels quals es reprodueix un resum: 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.) .......................... 34.462,13 €  

19% DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL ................... 6.597,81 €  

TOTAL ................................................................................................ 41.009,94 €  

21% D’IVA............................................................................................. 8.612,09 €  

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.................................... 49.622,03 € 

 
No seran acceptades aquelles ofertes que superin aquest import màxim (segons model 
Annex II).  
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i finalització de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu 
ofert pel contracte, malgrat que no constin tots ells especificats en la descomposició o 
descripció dels preus del projecte tècnic a executar, de conformitat amb l’article 153.1 
del RGLCAP.  
 
Valor estimat del contracte. Tenint en compte la naturalesa de les prestacions i les 
característiques del seu finançament, el valor estimat del contracte és de 41.009,94 
euros. 

 

CLÀUSULA 6. Disponibilitat pressupostària 

 

L’execució d’aquest contracte, per un import de 49.622,03 €, anirà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària de l’estat de despeses següents: 
 

454 61900 Camins (ajuts zones rurals) 

 
CLÀUSULA 7. Despeses 

 
Anirà a càrrec de l’adjudicatari l’abonament de les despeses següents:  
 
- Els impostos, taxes i arbitris que es derivin de la formalització del contracte.  
- Les escomeses provisionals i els tancaments de l'obra.  
- El dipòsit de garantia, si escau, per l’execució d’obres davant de qualsevol organisme 
oficial, de companyies de serveis o de l’escomesa de subministraments que així ho 
requereixin.  
- Les causades pel disseny, subministrament i col·locació dels cartells d’anunci de 
l’obra i la producció de les imatges que els integrin, si escau.  
 
Les característiques i dimensions de qualsevol d'aquests elements s'indicaran per la 
Direcció Facultativa de l'obra. 
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CLÀUSULA 8. Jurisdicció competent  
 
Aquest contracte té naturalesa administrativa i ambdues parts queden sotmeses 
expressament a la legislació de contractes del sector públic i les seves disposicions 
de desenvolupament. Supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de dret 
administratiu i en el seu defecte, les normes de dret privat. Les qüestions litigioses 
sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest contracte 
seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via 
administrativa i seran immediatament executius. En contra d’ells, tindrà lloc el recurs 
de reposició i el contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la 
normativa d’aplicació. 
 

 

Capítol II. LICITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ 

CLÀUSULA 9. Procediment i forma d’adjudicació 

 

La tramitació de l’expedient serà ordinària i el procediment d’adjudicació serà obert 
simplificat abreujat, en virtut d’allò que estableixen els articles 159.6 de la LCSP.  
 
L'adjudicació es produirà en el termini màxim de dos mesos, comptats des de 
l’endemà de l’acta d’obertura del sobre o arxiu electrònic que contingui una part de la 
proposició. 

 

CLÀUSULA 10. Capacitat 

 
Podran presentar-se a la licitació les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, solvència tècnica i econòmica i no 
estiguin incurses en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració de les 
assenyalades en l’article 71 de la LCSP. El contracte s’atorgarà a una sola persona 
física o jurídica, o a una unió temporal d’empresaris a constituir-se a l’efecte, que 
s’obligui de forma solidària davant l’Ajuntament i compleixi amb el que preceptua 
l’article 65 de la LCSP. La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix 
que aquests accepten de manera íntegra i incondicionada les clàusules d’aquest plec, 
el Plec de prescripcions tècniques i la declaració responsable que reuneixen totes i 
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament. 
 

CLÀUSULA 11. Publicació de l’anunci de licitació 

 

L’obertura del termini de presentació de proposicions es farà pública mitjançant la 
inserció d’un anunci de licitació en el Perfil de contractant a la Plataforma de serveis 
de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

CLÀUSULA 12. Forma i termini de presentació de les proposicions 

 

Els interessats en prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes en el 
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termini de deu dies hàbils, comptats des del dia següent al de publicació de l’anunci 
de licitació al Perfil de contractant.  
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves 
ofertes en sobre electrònic, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de 
licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital. 
 
Un cop accedeixin dins de l’anunci de licitació publicat al Perfil de contractant 
(https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/15186576?categoria=0), les 
empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 
continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari 
d’alta, d’activació de l’oferta.  
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les utilitzades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les que designin en el seu Document de declaració responsable per participar en la 
licitació per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions.  
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.  
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la 
en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 
presentació de l’oferta.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per al sobre amb la documentació xifrada 
que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 
l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents 
de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar 
les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta clau, ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital 
no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i és imprescindible per al desxifrat 
de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.  
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del 
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació 
tramesa. No obstant això, en cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de 
Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació 
pot ampliar el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri 
imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, 
comunicant el canvi de data de termini de presentació de les proposicions i nova data 
d’obertura del sobre, a totes les empreses que haguessin activat oferta. 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/15186576?categoria=0
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D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la Disposició addicional setzena de la 
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues 
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins 
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà 
efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de 
no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que 
l’oferta ha estat retirada.  
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne 
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 
en les ofertes trameses en dues fases.  
 
Des del Servei de Contractació es demanarà, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, a les 
empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de finalitzat el 
termini de presentació d’ofertes a través de l’eina web de Sobre Digital i, en tot cas, 
l’han d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del sobre xifrat.  
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat 
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 
constitució de la Mesa de Contractació i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i 
l’hora establertes.  
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de 
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es 
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut 
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva 
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.  
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, a l’adreça web següent: https://www.aoc.cat/es/knowledge-
base/category/econtractacio-sobredigital/   
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines corporatives de l’ajuntament. Així, és obligació de les empreses 
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de 

https://www.aoc.cat/es/knowledge-base/category/econtractacio-sobredigital/
https://www.aoc.cat/es/knowledge-base/category/econtractacio-sobredigital/
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les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui 
accedir al contingut d’aquests.  
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, es valoraran, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte 
de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la 
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de 
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, l’òrgan de 
contractació podrà acordar l’exclusió de l’empresa. En cas que el virus informàtic 
esborri, malmeti, deteriori, alteri, suprimeixi o faci inaccessible dades informàtiques, 
programes informàtics o documents electrònics, per causes imputables a l’empresa 
licitadora, es podran reclamar indemnitzacions per danys i perjudicis, sense perjudici 
de les possibles accions penals, segons allò que preveu l’article 264 de la Llei 
Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.  
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels mateixos 
documents, amb les mateixes empremtes digitals, que els aportats en l’oferta 
mitjançant l’eina de Sobre Digital, en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les 
empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels 
documents en cas que estiguin malmesos o que sorgeixin problemes a l’utilitzar l’eina 
que no permetin l’obertura dels sobres, d’acord amb la previsió introduïda a l’apartat i) 
de la disposició addicional setzena de la LCSP.  
 
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de 
no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic 
electrònic, de conformitat amb l’apartat 1.i de la disposició addicional setzena de la 
LCSP, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal 
tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat 
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica 
en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per 
tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de 
presentació.  
 
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es 
troben disponibles a l’adreça web següent:  
https://www.aoc.cat/es/knowledge-base/category/econtractacio-sobredigital/ 
 
Per donar compliment a l’apartat 1.j de la disposició addicional setzena de la LCSP, es 
dona coneixement a les empreses que els formats de documents electrònics 
admissibles són els següents: .pdf, .docx, .doc  
 
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.  
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la 

https://www.aoc.cat/es/knowledge-base/category/econtractacio-sobredigital/
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resta de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler 
d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran 
públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de 
contractant, a la Seu electrònica de l’òrgan https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/15186576?categoria=0  
El termini màxim d'acceptació de les preguntes serà de 5 dies naturals abans de 
finalitzar el termini de lliurament de les ofertes i les respostes es penjaran, com a 
màxim, fins a 3 dies naturals abans de la finalització del termini de presentació 
d'ofertes. 
 

CLÀUSULA 13. Protecció de dades 

 

La presentació de les sol·licituds de participació porta implícita l’autorització per 
incorporar les dades personals en els sistemes d’informació de l’Ajuntament de Nalec, 
d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de Nalec 
garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que 
recull, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que 
vetllin per la seguretat d'aquestes dades. 
 
En compliment del que estableix l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, es facilita als 
licitadors la informació següent en relació a les dades que subministrin en el marc 
d’aquesta licitació: 
 

 Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable Ajuntament de Nalec - Pl. de l’Església, 1 CP 25341, Nalec, Tel. 
973303129 - Email: ajuntament@nalec.cat 

Finalitat Gestió del procés de licitació 

Legitimació Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en 
l’exercici de poders públics 

Destinataris No es preveu la cessió de dades a tercers llevat d’obligació legal 

Drets Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat 
de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així 
com els altres drets que li corresponguin segons es detalla a la 
informació addicional 

 

 

CLÀUSULA 14. Contingut de les proposicions 

 

El sobre digital únic. Contindrà els arxius següents:  
 
- Declaració responsable: Els licitadors hauran d’incloure una declaració responsable, 
segons el model que figura com a Annex I, en què facin constar que el signant ostenta 
la representació de la societat que presenta l’oferta; que disposa de l’adequada 
solvència econòmica, financera, i tècnica o professional; que disposa de les 
autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat; i que no es troba incurs en cap de 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/15186576?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/15186576?categoria=0
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les prohibicions per a contractar i, en cas de recórrer a la capacitat d’altres entitats, 
que disposa del seu compromís per disposar dels recursos necessaris.  
 
- Si s’escau, Declaració en matèria de subcontractació voluntària, subscrita d'acord 
amb el model que figura com a Annex III. en què facin constar la part del contracte en 
què subcontractaran a un tercer la seva execució. En cas de no subcontractar no es 
presentarà aquesta declaració.  
 
- Oferta econòmica i millores, subscrita d'acord amb el model que figura com a Annex 
II.  
 
Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició i tampoc no podrà subscriure 
cap proposta amb unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o constar en 
més d'una unió temporal. La infracció d'aquesta condició implicarà la inadmissió de 
totes les propostes subscrites per ell. 
 

CLÀUSULA 15. Criteris d’adjudicació 

 

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta clàusula 
i segons disposa l’article 146 de la LCSP. La puntuació màxima total serà de 60 
punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris automàtics següents: 

 

Únic criteri preu (100 %)  

- Preu ofert, fins a 30 punts, que es repartiran d’acord amb la fórmula o criteris 
següents.  

Amb la finalitat d’obtenir la millor relació qualitat-preu, es té en compte el valor 
econòmic de les ofertes d’acord amb la fórmula que s’indicarà a continuació.  

L’objectiu és incentivar la competència entre els licitadors amb el criteri preu, atorgant 
la major puntuació a la millor oferta i amb la ponderació relativa que ofereix el resultat 
del càlcul matemàtic per a la resta.  

La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula següent:  

Puntuació obtinguda =
Puntuació màxima ×Preu de la millor oferta

Preu de l′oferta a valorar
  

 

L'oferta més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels 
criteris indicats en aquesta clàusula. La puntuació s’arrodonirà a dos decimals.  

Si existeix un empat l'adjudicació es realitzarà de manera preferent a favor del 
licitador que en el moment d'acreditar la seva personalitat hagi justificat tenir en la 
seva plantilla un nombre de treballadors discapacitats superior al 2 per 100. En el cas 
que diversos licitadors justifiquin trobar-se en aquesta situació, tindrà preferència en 
l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del percentatge superior.  
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Finalment, en cas que se segueixi produint un empat, es procedirà a realitzar un 
sorteig entre les ofertes que hagin quedat empatades en primer terme, d'acord amb la 
mecànica que estableixi la Mesa de contractació. Aquest sorteig serà públic.  

 

Ofertes anormalment baixes  

En la valoració, per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser 
anormalment baixa, es consideraran globalment la totalitat de criteris objectius fixats i 
es contrastaran amb l’oferta a avaluar i la resta d’ofertes presentades.  

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes amb valors 
presumptament anormals o desproporcionats en relació a tots els criteris 
d’adjudicació esmentats anteriorment:  

- Un diferencial de 12 punts per sobre de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un 
únic licitador, quan s’ofereixi un descompte superior al 30% del pressupost net de 
licitació.  

- Si el nombre de licitadors és superior a 5, pel càlcul de la mitjana de les ofertes no 
es tindrà en consideració tant l’oferta amb més puntuació com la que menys.  

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes no 
es tindrà en consideració tant les dues ofertes amb més puntuació com les dues 
ofertes amb menys puntuació. 

 

Capítol III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

CLÀUSULA 16. Notificació electrònica i requeriments 

 
Els licitadors rebran un avís de notificació electrònica de tots els actes d’aquest 
procediment a l’adreça de correu electrònic comunicada.  
 
La notificació la podran descarregar a la Seu electrònica de l’Ajuntament 
(https://www.seu-e.cat/ca/web/nalec), Bústia electrònica, acreditant-se amb certificat 
telemàtic.  
 
Qualsevol requeriment que realitzi l’òrgan de contractació haurà de ser complert per 
part dels licitadors a través de la plataforma de contractació o de la seu electrònica de 
l’Ajuntament. 
 
 

CLÀUSULA 17. Qualificació de la documentació inclosa al sobre 

 
En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que:  
-Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer 
clarament allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar l’oferta.  
-No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa.  
-Excedeixin del pressupost màxim establert per al contracte.  
-Variïn substancialment el model de proposició establert.  

https://www.seu-e.cat/ca/web/nalec
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La valoració de les ofertes es podrà efectuar automàticament mitjançant dispositius 
informàtics, o amb la col·laboració d’una unitat tècnica que auxiliï l’òrgan de 
contractació.  
 
Es garantirà, mitjançant un dispositiu electrònic, que l’obertura de les proposicions no 
es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, per la qual cosa 
no es celebrarà acte públic d’obertura de les mateixes. 
 

 
CLÀUSULA 18. Proposta d’adjudicació  

 
L’Ajuntament de Nalec sol·licitarà les dades relatives a la inscripció del licitador en el 
Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELIC) o en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) 
i el compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i de la 
Seguretat Social.  
 
Aquelles dades que no figuressin inscrites en el RELIC o en el ROLESP hauran de ser 
acreditades pel licitador, a través de mitjans electrònics, en el termini de 7 dies hàbils, 
a comptar des de l’enviament del requeriment.  
 
L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dintre dels cinc dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació requerida, si s’escau, de forma motivada i 
fixant i concretant els termes de la mateixa.  
 
La notificació de l'adjudicació motivada, juntament amb l'informe que va servir de base 
per adjudicar, s'efectuarà a tots els licitadors simultàniament a l'adreça que haguessin 
designat en presentar les seves proposicions.  
L’adjudicació es publicarà al Perfil de contractant (article 63 de la LCSP). 

 
CLÀUSULA 19. Perfeccionament del contracte 

 
El contracte es perfeccionarà mitjançant la signatura d’acceptació del contractista de la 
resolució d’adjudicació. A partir d’aquest moment, l'adjudicatari i l'Ajuntament resten 
obligats al seu compliment, i els són d'aplicació les disposicions vigents sobre 
contractació administrativa en relació a la resolució, rescissió i denúncia dels 
contractes i responsabilitats en què incorrin en el seu compliment. 

 

CLÀUSULA 20. Renúncia a la celebració del contracte i desistiment del 

procediment d’adjudicació per l’Administració 

 

En el cas en què l'òrgan de contractació desisteixi de la licitació o renunciï a celebrar el 
contracte ho notificarà als licitadors podent-se acordar abans de la formalització, 
havent de compensar als licitadors que hagin presentat la seva oferta, i així ho 
sol·licitin, en un import de 100 € en concepte de les despeses en què haguessin 
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incorregut, d'acord amb els principis generals que regeixen la responsabilitat de 
l'Administració. 
 

Capítol IV. RELACIONS GENERALS ENTRE LES PARTS CONTRACTANTS 

CLÀUSULA 21. Coneixement per part del contractista del contracte i de 

les seves normes reguladores 

 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents 
annexos que en formen part o de les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgats per l'Ajuntament que puguin tenir aplicació a l'execució del que s'ha pactat, 
no eximirà al contractista de l'obligació del seu compliment. 
 

CLÀUSULA 22. Incidències del contracte 

 
Amb caràcter general l'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els 
contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 
modificar-los per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable al 
contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix, acordar 
la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.  
 
L'exercici d'alguna prerrogativa es tramitarà mitjançant expedient contradictori, que 
comprendrà, preceptivament, les actuacions següents:  
 
a) Proposta de l'Administració o petició del contractista.  
b) Informe del departament competent i audiència al contractista, a evacuar en tots dos 
casos en un termini de deu dies hàbils.  
c) Informe, si escau, de la Secretaria i de la Intervenció, a evacuar en el mateix termini 
anterior.  
d) Resolució motivada de l'òrgan que hagi atorgat el contracte i posterior notificació a 
l'adjudicatari.  
 
Tret que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la tramitació de les incidències no determinarà la paralització del contracte.  
 
No obstant això, serà preceptiu el dictamen de l’òrgan consultiu, equivalent al Consell 
d’Estat, de la Comunitat Autònoma en els casos de:  
 
a) Interpretació, nul·litat i resolució, quan es formuli oposició per part del contractista.  
b) Modificacions del contracte, quan no estiguessin previstes en el plec de clàusules 
administratives particulars i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 
20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs.  
c) Reclamacions dirigides a l'Administració amb fonament en la responsabilitat 
contractual en què aquesta pogués haver incorregut, en els casos en què les 
indemnitzacions reclamades siguin de quantia igual o superior a 50.000 euros.  
 
Els acords que adopti l'òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran 
immediatament executius.  
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CLÀUSULA 23. Direcció de l’obra 

 
La direcció facultativa ha d’anar a càrrec d’un tècnic competent de la corporació, o 
contractat per aquesta, que tingui titulació adequada i suficient. La direcció de l’obra 
comporta la comprovació i vigilància de la correcta realització.  
 
El director facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència que 
compti amb col·laboradors, i assumeix la responsabilitat final de l’execució de l'obra.  
 
Les facultats de la direcció són les que determina l’article 53 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la normativa tècnica 
professional que en cada cas sigui d’aplicació.  
 
El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data de 
la comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d’igual forma respecte al seu 
personal col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant l'execució 
de l'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit. 
 

CLÀUSULA 24. Contractista i personal d’obra 

 
S'entén per "contractista" la part contractant obligada a executar l'obra.  
 
S'entén per "delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "delegat") el tècnic de 
grau mig o superior designat expressament pel contractista i acceptat per l'Ajuntament, 
amb capacitat professional per:  
- Ostentar la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de les obres. 
- Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de 
la direcció.  
- Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es 
plantegin durant l'execució. L'Ajuntament podrà requerir al contractista la designació 
d'un nou delegat i, en el seu cas, de qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan així 
ho justifiqui el ritme dels treballs. 
 

CLÀUSULA 25. Facultats de l’Ajuntament respecte el personal del 

contractista 

 
Quan el contractista, o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions 
que comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment del programa 
de treball, l'Ajuntament podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per 
aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del que s'ha pactat, sense perjudici de 
les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del 
contracte. 
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Capítol V. OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS, ECONÒMIQUES I 

ALTRES 

CLÀUSULA 26. Obligacions fiscals, laborals, socials i administratives 

 
El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
fiscal, laboral (complint les condicions salarials de conformitat amb els Convenis 
col·lectius sectorials aplicables), seguretat social, de seguretat i salut en el treball i a 
obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a l'execució de l'obra.  
 
El contractista, subcontractista o, si és el cas, el treballador autònom s’obliga durant 
l’execució de l’obra a complir els principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 de 
la Llei de Prevenció de riscos laborals, desenvolupant a l’efecte les tasques o activitats 
i assumint les obligacions contingudes als articles 10, 11 i 12 del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre i donar compliment a l’article 24 de la Llei i al Reial Decret 
171/2004.  
 
L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista restarà subjecte a la 
normativa general sobre infraccions i sancions en l’ordre social. 
 

CLÀUSULA 27. Subcontractació de parts d’obra 

 
En cas que l’adjudicatari vulgui subcontractar parcialment, fins a un màxim d’un 40% 
de l’execució del contracte, haurà de complir obligatòriament amb el que preveu 
l’article 215 de la LCSP, en especial, notificant prèviament a l’Ajuntament qualsevol 
subcontractació amb indicació que els subcontractistes tenen l’aptitud suficient, en 
quant els seus elements tècnics i humans i a la seva experiència, per als treballs que 
han d’executar o, en el seu cas, la classificació necessària per a portar a terme 
l’execució.  
 
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat conforme allò 
disposat en el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés 
l’Ajuntament, la direcció facultativa, el responsable del contracte, el coordinador de 
seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, les empreses i treballadors autònoms 
intervinents a l’obra, els tècnics i els delegats de prevenció, l’autoritat laboral i els 
representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en 
l’execució de l’obra.  
 
El llibre haurà de mantenir-se sempre a l’obra. La comunicació prèvia dels treballs que 
es pretenguin executar per empreses subcontractades es realitzarà per escrit amb una 
antelació mínima de 20 dies a la data en què els treballs a executar pel subcontractista 
hagin de començar. En aquest escrit es justificarà la necessitat teòrica de 
subcontractar, que en cap cas suposarà la simple prestació personal sense 
especialització prèvia, ni prestamisme personal encobert. L’incompliment d’aquesta 
obligació suposarà l’aplicació de les multes previstes a aquest plec i al plec de 
prescripcions tècniques.  
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Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte davant 
l'Administració, amb subjecció estricta als plecs de clàusules administratives 
particulars i als termes del contracte.  
 
Els subcontractistes no tindran en cap cas acció directa davant de l'Administració 
contractant per les obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència 
de l'execució del contracte principal i dels subcontractes.  
 
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini 
que no pot ser més desfavorable que el que l'Ajuntament estableixi per al pagament 
del contracte principal.  
 
Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari ha de 
presentar, abans que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es 
compromet a complir els terminis de pagament als subcontractistes que estableix la 
legislació vigent (segons model Annex III).  
 
Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un 
document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als 
subcontractistes. 
 

CLÀUSULA 28. Risc i ventura 

 
L'execució del contracte es farà a risc i ventura del contractista i aquest únicament 
tindrà dret a ser indemnitzat per l'Ajuntament en els casos i forma que determina i 
estableix l'article 197 de la LCSP, si bé en l'expedient haurà d'acreditar que, 
prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de 
prevenir i evitar que els treballs realitzats i l'equip adscrit puguin patir danys per 
esdeveniments naturals.  
 
En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de les mesures i 
precaucions raonables per part del contractista. 
 

CLÀUSULA 29. Danys causats com a conseqüència de l’execució de les 

obres 

 
El contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i 
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat 
o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal al seu càrrec, o d'una deficient organització, protecció o senyalització de les 
obres.  
 
Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser 
reparats pel contractista, restablint les condicions primitives o compensant 
adequadament els danys i perjudicis causats, d'acord amb la legislació vigent.  
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Serà per compte del contractista, d'acord amb l'article 196 de la LCSP, l'obligació 
d'indemnitzar els esmentats danys que s'originin a tercers. 
 

Capítol VI. EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Secció primera. DISPOSICIONS GENERALS 
CLÀUSULA 30. Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres 

 
L’acta de comprovació del replanteig té per objecte la verificació de la conformitat o 
disconformitat de les parts contractants amb el replanteig de l'obra, així com, també, 
posar de manifest les observacions que es considerin oportunes, amb els efectes 
previstos per la normativa vigent. La comprovació s'ha de fer el dia senyalat per 
l'Ajuntament, amb presència del tècnic de l'Ajuntament encarregat de la direcció 
facultativa de l'obra i del contractista, de la qual cosa s’estendrà acta de resultat. Per a 
la comprovació del replanteig el contractista està obligat a facilitar el personal i els 
materials de camp necessaris. 
 
El termini per realitzar l’acta de replanteig no pot ser superior a 10 dies hàbils, 
comptats des de la formalització del contracte.  
 
El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de comprovació 
del replanteig. 
 

CLÀUSULA 31. Modificacions acordades com a conseqüència de la 

comprovació del replanteig 

 
Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat 
d'introduir modificacions en el projecte que s’ha d’executar, el director redactarà en el 
termini màxim de quinze dies i sense perjudici de la remissió immediata de l'acta, una 
estimació raonada de l'import d'aquelles modificacions. Si l'Ajuntament decideix la 
modificació del projecte, es procedirà a redactar les modificacions precises per a la 
seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o parcial, de l'obra i ordenant, en 
aquest últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les 
modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovat el projecte modificat serà el 
vigent als efectes del contracte. 
 

CLÀUSULA 32. Contingut del pla de seguretat i salut en el treball 

 
En aplicació dels estudis de seguretat i salut que figuren al projecte, el contractista 
resta obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han 
d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes als 
estudis, de conformitat amb les prescripcions de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre. 
 

CLÀUSULA 33. Lliurament i aprovació del pla de seguretat i salut  
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El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim d’una 
setmana comptat des de la formalització del contracte, el pla de seguretat i salut en els 
terminis que li indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’una 
setmana per resoldre les esmenes, per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament 
faci avinents. La correcció d’aquests defectes o omissions condicionarà l’aprovació del 
pla per part de la corporació.  
 
L'Ajuntament aprovarà el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haurà de ser 
informat prèviament pel coordinador en matèria de seguretat i salut, o en el seu 
defecte, pel director tècnic de l’obra. 
 

CLÀUSULA 34. Inspecció de l’obra 

 
L'Ajuntament ha d’exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de l'obra 
durant la seva execució, a través de la direcció, sense perjudici que pugui confiar 
aquestes funcions, d'una forma complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i 
representants. El contractista o el seu delegat, haurà d'acompanyar la direcció durant 
les visites inspectores. 
 

CLÀUSULA 35. Conservació de l’obra 

 
El contractista estarà obligat no solament a l'execució de l'obra, sinó també a la seva 
conservació fins l'acabament del termini de garantia, essent al seu càrrec la vigilància i 
protecció de l'obra. 
 

CLÀUSULA 36. Senyalització de l’obra 

 
El contractista estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l'accés a 
l'obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill 
degut al seu ritme, tant en la zona esmentada com en els seus límits llindants i 
immediacions.  
 
El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació 
de senyals complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat. Les despeses 
que origini la senyalització seran a compte del contractista.  
 
L’adjudicatari es farà càrrec de l’elaboració i col·locació dels cartells anunciadors de 
l’obra corresponents a altres administracions implicades. 
 

CLÀUSULA 37. Interrupció de les obres 
 
Per cap motiu el contractista pot interrompre el compliment d’aquest contracte sense el 
consentiment formal de l'Ajuntament, llevat del cas de demora en el pagament, sempre 
que en aquest últim cas no hagi renunciat a aquest dret i es compleixin els requisits 
exigits per la LCSP i les normes reglamentàries.  
 

Clàusula 38. Mà d'obra  
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El contractista adjudicatari, sempre que amb la plantilla habitual, sense realitzar hores 
extres, no li sigui possible complir amb els terminis fixats per acabar les obres, haurà 
de procurar contractar treballadors en situació d'atur.  
 

Clàusula 39. Aportació d'equip i maquinària 
 
Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia obra. El contractista 
queda obligat a aportar a les obres, en el termini estipulat, l'equip de maquinària i 
medis auxiliars que siguin precisos per a la seva bona execució. Aquest equip també 
inclourà el tancat i protecció de l'obra, així com les escomeses provisionals que siguin 
necessàries.  
 

Clàusula 40. Materials procedents d’excavacions  
 
Els materials o productes resultants d'excavacions o demolicions que no utilitzi el 
contractista en l'obra, seran dipositats per l’adjudicatari en dipòsit controlat o a les 
plantes de tractament corresponents, segons la naturalesa del material; o en els punts 
i formes que ordeni la direcció.  
 

Clàusula 41. Assaigs i anàlisi dels materials i unitats d'obra  
 
La direcció pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisi de materials i unitats 
d'obra que en cada cas resultin pertinents, determinant el nombre, forma i dimensions i 
altres característiques que hagin de reunir les mostres i provetes per assaig i anàlisi, 
en el cas que no existeixi disposició general a l'efecte, ni estableixi aquestes dades el 
plec de clàusules tècniques que figura al projecte.  
 
L'Ajuntament contractarà la realització dels assaigs a un laboratori especialitzat, amb 
càrrec al Pressupost per al coneixement de l’Administració de l'obra.  
 
El contractista haurà d'abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el supòsit 
d'haver-se contractat per l'Ajuntament. En aquest cas, haurà d'abonar-los directament 
al laboratori contra factura conformada pel director facultatiu, que li serà tramesa per 
l'Ajuntament.  
 
En cas de no haver-hi previsió específica per assaigs en el Pressupost per al 
coneixement de l’administració de l’obra o si s’esgota, la direcció facultativa podrà 
ordenar la realització d'altres assaigs per compte del contractista, fins un import màxim 
del 1% (u per cent) del pressupost d'execució material.  
 
El resultat dels assaigs constarà en document signat pel laboratori, que s'incorporarà a 
l'expedient administratiu de la contractació de l'obra i podrà ser consultat pel 
contractista.  
 

Clàusula 42. Instruccions i normes d'obligat compliment en la matèria  
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
20 

 
PCAP DE L’OBRA DE MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS. CAMÍ DE LES DEVESES, CAMÍ DE LA SERRA 
MITJANA I CAMÍ DEL BOSC DE LA VILA 

Els materials utilitzats a l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i normes 
promulgades per l'Administració que versin sobre condicions generals i homologació 
de materials, sens perjudici de les específiques que el plec de clàusules tècniques 
pugui establir.  
 

Clàusula 43. Magatzems 
 
En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els materials que hi utilitza, ho ha 
de fer de manera que asseguri la conservació i eviti la destrucció o deteriorament 
d’aquests materials. A tal efecte, seguirà les instruccions que rebi de la direcció. El 
mateix criteri ha de seguir el contractista en els magatzems que estableixi pel seu 
compte.  
 

Clàusula 44. Recepció i recusació de materials 
 
El contractista solament podrà fer servir els materials en l'obra previ examen i 
acceptació per la direcció en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte 
compliment de les condicions convingudes.  
 
Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho 
comunicarà per escrit motivat al contractista, donant-li un termini d’audiència abans de 
resoldre definitivament.  
 
En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix al contractista de la 
seva responsabilitat de compliment de les característiques exigides per als mateixos 
en el plec de clàusules tècniques.  
 

Clàusula 45. Retirada de materials no emprats en l'obra  
 
A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu 
compte, a la policia de l'obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin 
servei en la mateixa.  
 

Clàusula 46. Condicions especials d’execució 
 
Les obligacions del contractista de caràcter especial d’execució seran les següents:  
 
a) Verificacions prèvies:  
- L’adjudicatari comprovarà els documents del projecte amb antelació a la data de la 
signatura de l’acta d’inici i replanteig.  
- L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit d’obra i de les 
instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals i 
comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n 
desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-lo 
constar a la Direcció d’Obra i a la Propietat amb anterioritat a la signatura de l’acta de 
inici i replanteig de les obres. 
- L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura de l’Acta de Inici i 
Replanteig de les obres un Planning detallat de l’obra dins del Programa de Treball.  
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b) Planificació horària dels treballs:  
L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les 
obres en l’entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran 
els següents:  
- Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00h a 20:00h de dilluns a divendres 
laborables.  
- De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora 
d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a l’Ajuntament, que podrà 
aprovar-lo o denegar-lo.  
- Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i comunicació prèvia a 
l’Ajuntament.  
 
c) Obligacions en matèria d’igualtat de dones i homes:  
- Les empreses de més de 250 treballadors/res hauran d’acreditar el disseny i 
aplicació efectiva del Pla d’Igualtat previst a la Llei 372007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva d’homes i dones.  
- L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en 
l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com la 
prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i establir mesures que afavoreixin la 
conciliació de la vida personal, familiar y laboral de les persones treballadores 
adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  
- En qualsevol documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb motiu de 
l’execució del contracte, l’empresa o entitat adjudicatària haurà d’emprar un ús no 
sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o 
estereotips sexistes i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència equilibrada, 
diversitat, corresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de gènere.  
 
d) Obligacions en matèria de contractació de persones treballadores amb discapacitat: 
- D’acord amb el que estableix l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general de drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió social, si l’adjudicatari té contractats/des un 
nombre de 50 o més treballadors, haurà d’acreditar, en un termini no superior a 15 
dies des de l’inici del contracte, que, d’entre ells/es, almenys el 2% són treballadors/res 
amb discapacitat. El còmput esmentat es realitzarà sobre la plantilla total de l’empresa 
corresponent, qualsevol que sigui el nombre de centres de treball d’aquesta i qualsevol 
que sigui la forma de contractació laboral que vinculi als/a les treballadors/res de 
l’empresa adjudicatària. Igualment, s’entendran inclosos/es en dit còmput els/les 
treballadors/es amb discapacitat es trobin prestant serveis en virtut de contractes de 
posada a disposició que l’empresa adjudicatària hagi celebrat amb empreses de treball 
temporal.  
 
e) Obligacions mediambientals: En l’execució de l’obra s’hauran d’establir les mesures 
necessàries per aconseguir:  
- El manteniment o millora dels valors ambientals que poden resultar afectats per 
l’execució del contracte.  
- La gestió més sostenible de l’aigua  
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- La Promoció del reciclat de productes i ús d’envasos reutilitzables.  
 
f) Cartells d’obra.  
 

Secció segona. OBRES DEFECTUOSES O MAL EXECUTADES  
Clàusula 47. Obres defectuoses o mal executades  
 
Fins l'acabament del termini de garantia del contracte, el contractista respondrà de 
l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui 
eximent ni li doni cap dret la circumstància que els representants de l'Administració 
hagin examinat o reconegut, durant la seva construcció, les parts i unitats de l'obra o 
els materials emprats o el fet que aquests elements hagin estat inclosos en els 
amidaments i certificacions parcials.  
 
El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal 
executada sigui conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració o de 
vicis del projecte.  
 

Clàusula 48. Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal 
executades i les seves despeses  
 
Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per 
creure que n'existeixen d'ocults en l'obra executada, la direcció ordenarà, durant el 
curs de l'execució i sempre abans que s'acabi el termini de garantia, la demolició i 
reconstrucció de les unitats d'obra en què es donin aquelles circumstàncies o les 
accions precises per a comprovar l'existència d'aquests defectes ocults.  
 
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes 
evidents en la construcció, les despeses d'aquestes operacions seran a compte del 
contractista.  
 
En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents 
en elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si 
resulta comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a 
càrrec de l'Administració.  
 

Secció tercera. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
Clàusula 49. Modificació del contracte 
 
El contracte només podrà modificar-se quan així es reguli en els plecs, en l’anunci de 
licitació o en els supòsits de l’article 205 de la LCSP.  
 
De conformitat amb l’article 191 de la LCSP, en l’expedient de modificació se seguirà 
el següent procediment:  
a) Haurà de donar-se audiència al contractista.  
b) L’acord que s’adopti per l'òrgan de contractació posarà fi a la via administrativa i 
serà immediatament executiu.  
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Clàusula 50. Supòsits de modificació convencional 
 
No es preveu la modificació convencional del contracte.  
 

Capítol VII. ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA  
Secció primera. Amidament i valoració  
Clàusula 51. Amidaments  
 
La direcció realitzarà mensualment, l'amidament de les unitats d'obra executades 
durant el període de temps anterior. Per a les obres o parts d'obra les dimensions i 
característiques de les quals hagin de quedar posteriorment i definitiva ocultes, el 
contractista està obligat a avisar a la direcció amb la suficient antelació, a fi que 
aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els 
plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista o el seu 
delegat. A falta d'avís previ, l'existència del qual correspon provar al contractista, 
aquest queda obligat a acceptar les decisions de l'Ajuntament sobre el particular.  
 

Clàusula 52. Relacions valorades  
 
La direcció, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executada a què 
es refereix la clàusula anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la 
corresponent relació valorada a l'origen.  
 
Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director 
no pot ometre la redacció d’aquesta relació valorada mensual encara que algun mes 
l’obra executada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la.  
 
L’obra realitzada es valorarà segons els preus d’execució material que figurin en el 
pressupost del projecte per cada a cada unitat d’obra i segons els preus fixats per a les 
noves unitats d’obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament 
autoritzades (valoració d’execució material).  
 
Al resultat de la valoració d’execució material efectuada d’acord amb el que preveu el 
paràgraf anterior, i per tal de poder expedir les certificacions a què es refereix la 
clàusula següent, s’hi afegiran els percentatges que en concepte de despeses 
generals d’estructura (despeses generals de l’empresa i benefici industrial) s’hagin 
adoptat en la contractació. A la xifra que resulti s’hi multiplicarà el coeficient 
d’adjudicació i s’obtindrà així l’import de la relació valorada, que permetrà emetre la 
corresponent certificació. A aquest import caldrà aplicar el percentatge que 
correspongui en concepte d’IVA.  
 

Clàusula 53. Certificacions 
 
Les certificacions s'expediran pel director prenent com a base la relació valorada 
mensual, en els deu dies següents del període a què corresponguin.  
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Clàusula 54. Audiència del contractista  
 
En la mateixa data en què el director expedeixi la certificació, en trametrà al 
contractista una còpia juntament amb la relació valorada corresponent, als efectes que 
l’adjudicatari hi doni la conformitat o formuli esmenes en el termini de deu dies hàbils, 
comptats a partir del de recepció dels expressats documents.  
 
En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran 
acceptats pel contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.  
 

Secció segona. Abonament de les obres  
Clàusula 55. Requisits per l'abonament 
 
El contractista tindrà dret a l'abonament d'acord amb els preus convinguts i l'obra que 
realment executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les 
seves modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Ajuntament.  
 

Clàusula 56. Preus unitaris 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el seu preu 
encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels 
preus.  
 
De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen parts dels preus unitaris 
de l’obra totes aquelles despeses que puguin ser considerades com a costos 
indirectes, llevat d’aquelles que en el pressupost siguin valorades en unitat d’obra o en 
partides alçades.  
 

Clàusula 57. Partides alçades 
 
Les partides alçades s'abonaran conforme s'indiqui en el plec de clàusules tècniques.  
 
En defecte d’aquestes previsions es consideraran, a l’efecte del seu abonament,  
 
- com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les 
seves parts en unitats d’obra, amb preus unitaris, i  
- com partides alçades d’abonament íntegre, aquelles referides a treballs 
l’especificació dels quals figuri en els documents contractuals del projecte i que no 
siguin susceptibles de ser mesurades segons el plec de clàusules tècniques.  
 
Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les 
seves condicions i amb el resultat dels amidaments corresponents.  
 
Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una partida alçada a 
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al que 
disposa l'article 241 de la LCSP.  
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Per tal que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació 
del projecte, hauran de complir-se simultàniament les dues condicions següents:  
- Que l'Ajuntament contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i 
descomposició del pressupost de la partida alçada.  
- Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva 
valoració tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus 
d'aplicació, no excedeixi del seu import pressupostat en el projecte.  
 
Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista en la seva 
totalitat, una vegada finalitzats els treballs o obres als quals es refereixin, d’acord amb 
les condicions del contracte i sens perjudici d’allò que el plec de clàusules tècniques 
pugui preveure respecte al seu abonament fraccionat en casos justificats.  
 
Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada 
d’abonament íntegre no figuri en els documents contractuals del projecte o ho faci 
d’una forma incompleta, imprecisa o insuficient als efectes de la seva execució, cal 
tenir en compte les instruccions que a l’efecte estableixi per escrit el director facultatiu.  
 

Clàusula 58. Abonament de les certificacions d’obra 
 
El pagament s'efectuarà en un termini màxim de seixanta dies, prèvia aprovació per 
l'òrgan competent de les oportunes certificacions d'obra, expedides pel director. El 
contractista presentarà, per l’E-Fact a la Seu electrònica municipal, per a cada 
certificació, simultàniament o de forma independent, una factura en la qual figuri de 
forma separada l'IVA repercutit.  
 
La no presentació de la factura o de les certificacions indicades, interromprà el termini 
contractual per a la meritació d’interessos.  
 
Els errors materials, aritmètics o de transcripció d'una certificació d'obra, conformada 
pel contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de 
les relacions valorades, no perjudicaran l'Ajuntament. En el supòsit de detectar-se 
després de l'expedició de la certificació d'obra corresponent, el termini de pagament o 
la possible acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que 
consistirà en l’expedició d’una nova certificació.  
 
L’Administració tindrà l'obligació d’abonar el preu dintre dels trenta dies següents a la 
data d’aprovació de la certificació d’obra, que s’efectuarà sense perjudici del termini 
especial establert en l'article 210.4 de la LCSP, i, si es demorés, haurà d'abonar al 
contractista, a partir del compliment d'aquest, els interessos de demora i la 
indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.  
 

Clàusula 59. Revisió de preus 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
26 

 
PCAP DE L’OBRA DE MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS. CAMÍ DE LES DEVESES, CAMÍ DE LA SERRA 
MITJANA I CAMÍ DEL BOSC DE LA VILA 

Atès el reduït termini previst d’execució de les obres, no es preveu la necessitat de 
revisar els preus.  
 

Clàusula 60. Altres 
 
El contractista no podrà reclamar cap variació en els preus inclosos en els quadres del 
Pressupost del Projecte, ni tindrà dret tampoc a cap reclamació, basant-se en la 
insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de qualsevol dels elements dels 
esmentats quadres de preus. 
 

Capítol VIII. INCIDÈNCIES DEL CONTRACTE  
Clàusula 61. Demora en l’execució 
 
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la 
seva realització, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució 
successiva. 
 
Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, es podrà optar per la resolució del contracte o 
per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs, durant els primers 30 dies de demora.  
 
En cas que la demora superés els 30 dies s’imposarà una penalitat diària en la 
proporció d’1 euro per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.  
 
Així mateix, en cas de incórrer en demora amb respecte els terminis parcials l’òrgan de 
contractació podrà imposar les anteriors penalitats econòmiques.  
 
La potestat d’imposar penalitats per demora en l’execució s’entén com alternativa a la 
facultat de resoldre el contracte, quan així sigui procedent. 
 

Clàusula 62. Règim específic de penalitats 
 
El règim de penalitats es regularà pel que disposa l’article 192 i següents de la LCSP.  
 
En els supòsits d'incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides 
pel contractista, l'Ajuntament podrà compel·lir-lo al compliment del contracte, amb 
imposició de penalitats, o acordar-ne la resolució.  
 
A) Infraccions contractuals:  
 
Constitueixen infraccions contractuals del contractista les següents:  
 
1. Infraccions lleus:  
-L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixi falta molt greu o greu.  
-L'ocupació indeguda d'espais de domini públic.  



 
 

 
 

 
 
 
 

 
27 

 
PCAP DE L’OBRA DE MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS. CAMÍ DE LES DEVESES, CAMÍ DE LA SERRA 
MITJANA I CAMÍ DEL BOSC DE LA VILA 

-L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi incompliment molt greu o greu.  
-L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no 
comporti riscos per a les persones i/o els béns.  
-L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus.  
-L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de 
l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 
-Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.  
 
2. Infraccions greus:  
-La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap 
relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és 
legal.  
-La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança 
que perjudiqui l’execució del contracte.  
-L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixi falta molt greu.  
-La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa contractista, 
si escau, quan no produeixi un perjudici a l'execució del contracte.  
-L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que 
es derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals de les  
persones treballadores que executen el contracte i no concorrin les circumstàncies 
com a falta molt greu.  
-La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus.  
-L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu.  
-L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres.  
-L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.  
-L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del 
Manual de qualitat de les obres.  
-L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.  
-L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, 
quan no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials.  
-Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.  
 
3. Infraccions molt greus:  
-L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.  
-L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 
produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte.  



 
 

 
 

 
 
 
 

 
28 

 
PCAP DE L’OBRA DE MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS. CAMÍ DE LES DEVESES, CAMÍ DE LA SERRA 
MITJANA I CAMÍ DEL BOSC DE LA VILA 

-La paralització durant més de cinc dies en l'execució de les prestacions per causes 
imputables al contractista.  
-La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, 
quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte.  
-La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa 
contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte.  
-El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 
l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el 
falsejament de les prestacions consignades per l’empresa contractista en el document 
cobrador.  
-L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació.  
-L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat 
social que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de les 
persones treballadores que executen el contracte.  
-L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.  
-L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental.  
-La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus.  
-L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
obres públiques.  
-L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en 
especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones 
i/o les instal·lacions.  
-L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres.  
-Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent.  
-La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el 
termini indicat pel responsable del contracte.  
-Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d'acord amb la legislació vigent.  
-L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 
pagament establert per l'Ajuntament per al contractista.  
-Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.  
 
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reincidència la comissió, dins del 
termini d’un any, de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat 
declarat per resolució ferma en via administrativa.  
 
B) Penalitats contractuals:  
En cas d'incompliment, l'Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, graduades 
en atenció al grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat, la continuïtat o 
persistència de la conducta infractora, la naturalesa dels perjudicis causats i la 
reincidència:  
 
-Infraccions lleus: multa de fins a un 1 per 100 del preu d’adjudicació del contracte.  
-Infraccions greus: multa de fins a un 5 per 100 del preu d’adjudicació del contracte.  
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-Infraccions molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu d’adjudicació del 
contracte o instar directament la resolució del contracte per culpa imputable al 
contractista, si s’aprecia que la sanció no serà suficient per compel·lir a aquest a 
esmenar la deficiència que la motiva.  
 
La imposició de penalitats serà independent de l’obligació del contractista 
d’indemnitzar tant a l’Ajuntament com a tercers pels danys i perjudicis que les 
infraccions que els motiven hagin causat, i de la no liquidació per part municipal dels 
subministraments finalment no lliurats. 
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació que 
hagi efectuat l’adjudicació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.  
 
C) Abonament de les sancions:  
Les penalitats imposades seran immediatament executives i es faran efectives 
mitjançant la deducció dels pagaments corresponents que l’Ajuntament hagi d’abonar 
al contractista. Si no restessin quantitats pendents de pagaments, es podran fer 
efectives contra la garantia definitiva i, si aquesta no arribés a cobrir l’import de la 
sanció, es podrà reclamar la diferència per via administrativa de constrenyiment.  
 
D) Mesura cautelar:  
Quan el contractista o el personal que tingui al seu càrrec incorrin en actes o 
omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa de l'execució del contracte, 
l'administració li podrà exigir l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir 
o restablir l'ordre i el ritme adequats en l'execució del que s'ha pactat.  
 

Clàusula 63. Obligacions essencials 
  
Es consideren obligacions essencials del contracte les següents:  
 
-El compliment dels terminis d’execució en relació a la finalització de l’obra. S’entendrà 
com a incompliment de l’obligació essencial del contracte quan el contractista incorri 
en una demora superior als 30 dies naturals.  
-L’execució de la totalitat de les obres establertes en el corresponent projecte d’obres, 
així com de les millores proposades, donant-se estricte compliment al mateix. 
S’entendrà com a incompliment de l’obligació essencial del contracte quan les parts no 
executades de les obres ascendeixin, de forma individual o acumulada, a un import 
superior als 1.000 euros.  
-L’execució de les obres d’acord amb els materials, les qualitats i els dissenys  
establerts en el corresponent projecte d’obres. S’entendrà com a incompliment de 
l’obligació essencial del contracte quan la part indegudament executada tingui un 
valor, de forma individual o acumulada, obres ascendeixin a un import superior als 
1.000 euros.  
-Disposar de la maquinària i/o el personal requerit en els plecs o proposat en l’oferta 
presentada. S’entendrà com a incompliment de l’obligació essencial del contracte quan 
el contractista hagi incomplert aquesta obligació en 4 o més ocasions.  
-Disposar del Pla de seguretat i salut en les obres dins del termini establert.  
-El compliment de les condicions especials d’execució.  
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-La no adscripció dels mitjans personals compromesos.  
 
L’incompliment de les anteriors obligacions essencials donarà lloc a la comissió d’una 
infracció molt greu, quan concorri dol, culpa o negligència en l’empresari, donant lloc a 
la imposició de les corresponents penalitats o a la resolució del contracte. 
 

Clàusula 64. Pagament de les multes i responsabilitats 
 
Les multes imposades al contractista es faran efectives d’acord amb la prelació que 
s’indica a continuació, sempre que el contractista dins el termini que se li atorgui no 
hagi procedit al seu pagament:  
 
1)Deducció en la primera i, si s’escau, successives certificacions que expedeixi la 
direcció facultativa i aprovi l’òrgan competent l'Ajuntament després de la imposició de 
la multa, sempre que la certificació no hagi estat embargada d’acord amb allò que 
estableix la LCSP i fins i tot quan el contractista hagi transmès el dret a cobrament de 
la certificació tal com preveu la LCSP.  
2)Quan no sigui possible deduir la multa de les certificacions o quan l’import 
d’aquestes sigui insuficient, es confiscarà la garantia definitiva en l’import necessari 
per cobrir la multa imposada. A tal efecte, el contractista haurà de completar la 
garantia confiscada.  
3)Quant a l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat per 
la garantia definitiva, l'Ajuntament podrà utilitzar els mitjans d'execució forçosa que 
preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  
 

Capítol IX. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  
Clàusula 65. Causes d'extinció. 
 
L'extinció del contracte es produirà pel seu compliment i la resta d’actes posteriors o 
bé per la seva resolució.  
 

Secció primera - Compliment del contracte  
Clàusula 66. Comunicació de la finalització de les obres 
 
El contractista o el seu delegat, amb una antelació mínima de set dies, ha de 
comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en què cregui haver realitzat i 
finalitzat l’objecte del contracte.  
 
El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte 
d'acord amb els seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de 
l'obra dins el mes següent d'haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un 
acte formal i positiu de recepció o conformitat.  
 

Clàusula 67. Acta de recepció 
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L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc 
la recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada, 
amb l’antelació suficient i per escrit, als interessats i a la intervenció municipal. 
 
El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que no li 
són imputables no compleix amb aquesta obligació el representant de l’Administració li 
remetrà un exemplar de l’acta per tal que, en el termini de 10 dies, formuli les 
al·legacions que consideri oportunes, sobre les quals resoldrà l’òrgan de contractació.  
 
De la recepció s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el 
tècnic director de l'obra, el representant de l'Ajuntament i el contractista. Un exemplar 
serà retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el tercer serà tramès pel director de 
l'obra a l'òrgan competent de l'Ajuntament.  
 
Si dins del termini dels 15 dies, com a màxim, següents a la comunicació per part del 
contractista de l’acabament de les obres o del fet que estan efectuades les prestacions 
convingudes, el director facultatiu considera que les obres o les prestacions no es 
troben en estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a l'efecte amb 
manifestació expressa de les raons que ho motiven, dels defectes observats i de les 
instruccions necessàries, tot assenyalant un termini per a corregir-los, podent el 
contractista exercir el dret de fer constar igualment les observacions o reclamacions 
que consideri escaients. Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de l'Ajuntament que 
dictarà la resolució pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via 
jurisdiccional la declaració que procedeixi sobre el que resolgui l'Ajuntament.  
 
Transcorregut 15 dies de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la 
resolució pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que 
hagi formulat el contractista.  
 
D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció 
aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de 
garantia. Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a 
l’expedient, l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva 
posada en servei per a l’ús públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de 
recepció, en el moment en què concorrin aquestes circumstàncies es produiran els 
efectes i conseqüències propis de l’acte de recepció de les obres, en els termes que 
estableix l'article 168 del RGLCAP.  
 

Clàusula 68. Termini de garantia 
 
El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui 
formalitzada la recepció de les obres, serà de dos anys.  
 
En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts 
rebudes començarà a comptar-se des de la data de la respectiva recepció.   
 

Clàusula 69. Amidament general 
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El director de l’obra comunicarà al contractista, en la corresponent acta de recepció, el 
dia i l’hora en què es procedirà a l'amidament general de l’obra executada, tenint en 
compte que la formulació de l’amidament general haurà de ser realitzat en el termini 
d’un mes comptat a partir de l’acta de recepció. 
 
El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament 
general que efectuarà la direcció.  
 
Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la 
comprovació del replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant 
l’execució de les obres, el llibre d’obres i la resta de documentació que considerin 
necessària el director i el contractista.  
 
D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el 
contractista o el seu delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o 
objeccions que cregui convenient manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a 
l'amidament, la direcció remetrà al contractista un exemplar d’aquesta acta.  
 
El resultat de l’amidament serà notificat al contractista per tal que en el termini de 5 
dies hàbils presti la seva conformitat o manifesti els reparaments que estimi oportuns.  
 
Els reparaments contra el resultat de l’amidament general es dirigiran a l’òrgan de 
contractació per conducte del director de l’obra, el qual les elevarà a l’òrgan de 
contractació amb el seu informe en el termini de 10 dies hàbils.  
 
Sobre la base del resultat de l’amidament general i dintre del termini d’un mes per 
formular l’amidament, el director de l’obra redactarà la corresponent relació valorada. 
 
Dintre dels 10 dies següents al termini d’un mes per formular l’amidament, el director 
de l’obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final.  
 

Clàusula 70. Certificació final de les obres executades i abonament de la 

certificació final 
 
El director formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de 
l'amidament general dels preus i condicions econòmiques del contracte.  
 
La certificació final s’haurà d’aprovar dins del termini de 3 mesos comptats a partir de 
la recepció.  
 
L’abonament d’aquesta certificació final serà a compte de la liquidació del contracte i 
se li aplicarà el mateix règim que aquest plec estableix per a les certificacions 
ordinàries.  
 

Clàusula 71. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de 
garantia  
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Durant el termini de garantia fixat en aquest plec de clàusules la direcció facultativa 
procedirà a l’examen i inspecció de l’obra executada.  
 
Així mateix, dintre del termini de 15 dies abans del compliment del termini de garantia, 
el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe 
final sobre l’estat de les obres.  
 
Si del resultat de l’examen i inspecció de l’obra o del informe final sobre l’estat de les 
obres se’n desprèn que l’obra no es troba en perfectes condicions, l'Ajuntament 
comunicarà al contractista per escrit les objeccions existents i dictarà les instruccions 
oportunes per a la reparació de l’obra executada, amb indicació d’un termini per dur-ho 
a terme.  
 
Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de 
les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 
Així mateix, aquesta circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins 
que els defectes observats hagin estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament.  
 

Clàusula 72. Responsabilitat per vicis ocults 
 
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults 
de la construcció, a conseqüència de l’incompliment del contracte per part del 
contractista, aquest últim respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze 
anys a comptar des de la data de l’acte de recepció.  
 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, 
quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista.  
 

Clàusula 73. Cancel·lació de garanties constituïdes i liquidació. Resolució 
del contracte. Efectes de la resolució 
  
Un cop esgotat el termini de garantia d’acord amb el que preveu el plec, i sempre que 
l’informe del director facultatiu sigui favorable, l'Ajuntament procedirà a la devolució o 
cancel·lació de la garantia o garanties constituïdes, de conformitat amb l’article 111 de 
la LCSP. 
 
Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents, aplicant-se per al 
seu pagament allò que preveu la LCSP.  
 

Secció segona. Resolució del contracte  
Clàusula 74. Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les assenyalades en l'article 211 de 
la LCSP, les següents:  
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a) La demora en la comprovació del replanteig, conforme a l’article 237 de la LCSP. 
b)Quan, posteriorment a la formalització del contracte, el contractista incorri en alguna 
de les prohibicions per contractar.  
c)Quan el contractista, o empreses filials o empreses vinculades, realitzi operacions 
financeres en paradisos fiscals, que tinguin aquesta naturalesa segons la llista de 
països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu 
defecte, l'Estat espanyol o forà d’ells i que hagin estat declarades delictives, en els 
termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra 
la Hisenda Pública.  
d)També és causa de resolució l’incompliment de les condicions especials d’execució, 
qualificades com a obligacions essencials.  
e)L’incompliment de qualsevol obligació contractual referida a les penalitats per 
incompliment.  
f)Altres que suposin un greu perjudici per a l’Ajuntament i/o tercers. 
g)La utilització de dades contravenint la clàusula d’aquest plec sobre confidencialitat o 
la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.  
 

Clàusula 75. Efectes de la resolució 
  
La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les 
obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en 
contra del contractista. Serà necessària la citació d'aquest, en el domicili que figuri en 
l'expedient de contractació, per la seva assistència a l'acte de comprovació i 
mesurament i als efectes establerts a l’article 213 de la LCSP.  
 
En el cas de la lletra g) de l'article 211 de la LCSP el contractista tindrà dret al 3% del 
preu dels treballs pendents de realitzar en concepte de benefici deixat d'obtenir, 
excepte que la resolució sigui per causa imputable o que hagués rebutjat la 
modificació contractual.  
 
Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o per la pròpia 
Administració, amb caràcter d'urgència, per motius de seguretat o per evitar la ruïna 
del construït, l'òrgan de contractació, un cop hagi notificat al contractista la liquidació 
de les executades, podrà acordar la seva continuació, sens perjudici que el 
contractista pugui impugnar la valoració efectuada davant el mateix òrgan. L'òrgan de 
contractació resoldrà el que procedeixi en el termini de quinze dies.  
 

Clàusula 76. Termini per retirar instal·lacions i equip 
 
Adoptada la resolució del contracte, la direcció fixarà amb el contractista un termini per 
retirar les instal·lacions i equip aportat a l’obra objecte del contracte.  
 

Clàusula 77. Enumeració dels documents que integren el contracte 
 
Tindran caràcter contractual els documents següents:  
 
a)Plec de clàusules administratives particulars  
b)Projecte tècnic o Memòria valorada.  
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c)Adjudicació, certificada pel secretari de l'Ajuntament, incloent l’oferta  
d)Resguard de la garantia definitiva  
e)Contracte 
 
 
 
Document signat electrònicament.  
Secretaria intervenció,     
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Annex I. Declaració responsable 
 
En/Na....................................................................................................., amb DNI 
núm......................, actuant en nom propi/en representació de l’entitat ............................ 
....................................................., amb CIF núm. ......................, faig constar que: 
 
 
1) El representant ostenta la deguda representació, trobant-se expressament facultat 
per aquest acte.  
 
 
2) El licitador té plena capacitat d’obrar i, en cas de tractar-se d’una persona jurídica, 
es troba vàlidament constituïda, trobant-se les prestacions del contracte contingudes 
dins els seus fins, objecte o àmbit d’activitat.  
 
 
3) El licitador disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.  
 
 
4) Té plena capacitat d’obrar i no es troba compresa en cap de les circumstàncies 
assenyalades en l’article 71 del LCSP, estant al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com els requisits i obligacions 
exigits per la normativa vigent en matèria laboral i, en particular, tota la normativa de 
prevenció de riscos laborals.  
 
 
5) Autoritza a l’Ajuntament de Nalec i presta el seu consentiment per sol·licitar les 
dades relatives a identitat, per acreditar la personalitat del licitador o persona que el 
representi legalment i relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social a l’Agència Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
respectivament i altres administracions.  
 
 
6) Designa com a adreça de correu electrònic a efectes de notificacions la següent: 
 
............................................................  
 
7) Designa com a telèfon de contacte a efectes de notificacions el següent: 
 
............................................................  
 
 
8) El licitador, empreses filials o empreses vinculades, no realitzen operacions 
financeres en aquells paradisos fiscals, que tinguin aquesta naturalesa segons la llista 
de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el 
seu defecte, l'Estat espanyol o forà d’ells i que hagin estat declarades delictives, en els 
termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra 
la Hisenda Pública.  
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9) Accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del 
contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui 
correspondre al licitador.  
 
 
 
 
 
(Lloc, data i signatura del licitador) 
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Annex II. Proposició econòmica i altres 
 
En/Na......................................................................., amb DNI núm. ............................... 
actuant en nom propi/en representació de la societat .................................................. 
............................................, amb CIF núm. ..............................., assabentat/da de les 
condicions exigides per optar a la contractació relativa a les d’obres de 
MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS. CAMÍ DE LES DEVESES, CAMÍ DE LA 
SERRA MITJANA I CAMÍ DEL BOSC DE LA VILA, es compromet a portar-la a terme 
amb subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i a les prescripcions 
tècniques del projecte, que accepta íntegrament.  
 
 
PROPOSA el següent:  
 
Oferta econòmica: 
 

 
Preu (sense IVA) 
 

 
................................................................ Euros (xifres) 
 
................................................................ Euros (lletres majúscules) 
 

 
 *L’oferta no podrà superar, en cap cas, el valor estimat del contracte, que ascendeix a 
41.009,94 €. L’import haurà d'expressar-se en xifres i en lletres majúscules. 
 
 
 
 
(Lloc, data i signatura del licitador) 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
39 

 
PCAP DE L’OBRA DE MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS. CAMÍ DE LES DEVESES, CAMÍ DE LA SERRA 
MITJANA I CAMÍ DEL BOSC DE LA VILA 

Annex III. Declaració en matèria de subcontractació voluntària 
 
En/Na..........................................................................., amb DNI núm................... 
actuant en nom propi/en representació de la societat ...................................................... 
.............................., amb CIF núm. ...................... 
 
Declaro:  
 
1) Que per a l'execució del servei objecte de la present licitació, i dins el límit legalment 
establert, aquest licitador subcontractarà la següent part del contracte, amb el 
subcontractista/es que s'indica a continuació, que representa aproximadament el 
següent percentatge respecte a la totalitat del contracte: (Indicar la part que es pretén 
subcontractar, el percentatge que representa respecte a la totalitat del contracte i el 
nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de classificació 
empresarial i/o solvència professional o tècnica, dels subcontractistes).  
 
2) Que aquest licitador comunicarà, com a mínim, amb 20 dies d'antelació, per escrit a 
l’Ajuntament de Nalec la intenció de celebrar els subcontractes, justificant l'aptitud dels 
subcontractistes per executar la part a subcontractar per referència als elements 
tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència.  
 
3) Que aquest licitador es compromet a complir els terminis de pagament als 
subcontractistes que estableix la legislació vigent.  
 
 
 
 
(Lloc, data i signatura del licitador) 


